INFORME SOBRE LA DOCUMENTACION APORTADA POR EL LICITADOR EN
JUSTIFICACION DE LA VALORACION DE SU OFERTA POR ESTAR INCURSA EN
PRESUNCION DE ANORMALIDAD PARA LA OBRA DE REFORMA Y MEJORA DE LAS
INFRAESTRUCTURAS DE LA ESCUELA DE HOSTELERIA DE CADIZ.

1. DATOS DE LA LICITACION

EXPEDIENTE: CONTR 2024/808993

TITULO: “Reformay mejora de las infraestructuras dela Escuela de Hosteleria de Cadiz ”
LOCALIDAD: CADIZ

IMPORTE BASE DE LICITACION (SIN IVA) : 329.084,72 €

IMPORTE BASE DE LICITACION (CON IVA) : 398.192,51€

VALOR ESTIMADO: 398.192,51€

2. ANTECEDENTES
En el procedimiento para la adjudicacién del contrato referenciado, con fecha 6 de noviembre de 2024 se ha
celebrado la primera mesa de contratacion procediendo a la apertura del sobre electrénico tnico.

En este sentido, la oferta econémica presentada por empresa VENTANAS ALMERIA 03, S.L. se ha considerado
anormal o desproporcionada en aplicacion del articulo 85 del Reglamento de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, tal y como se contempla en el Anexo 1.8.C. del PCAP de la licitacién.

Por consiguiente, de conformidad con lo establecido en el articulo 149 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Pablico, debera aportar documentacion que justifique la valoracién de su oferta y precise las
condiciones de la misma, y en particular en lo que se refiere El ahorro que permita el procedimiento de elaboracién,
los servicios prestados o el método de construccién, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones
excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar las obras, la inexistencia de precios por debajo de
mercado, y la informacién que permita justificar el cumplimiento de la normativa en materia medioambiental,
social y laboral.

En base a lo anterior, la Mesa de Contratacion, mediante escrito de fecha 13 de noviembre de 2024, le ha formulado
requerimiento para que justifique la viabilidad de la oferta, mediante la presentacién de la informacién y
documentos que resulten pertinentes, concediéndose para ello un plazo de cinco dias habiles, contados a partir del
siguiente a la recepcién de la comunicacion.

La documentacién deberd aportarse en copia electrénica, a través de SIREC-Portal de licitacidn electrdnica,

siendo la persona licitadora responsable de la veracidad de los documentos presentados con advertencia expresa
de que, de no presentarse la documentacidn requerida en el plazo conferido al efecto, la Mesa de Contratacion
procedera a su exclusion del procedimiento de adjudicacion.

PRIMERO.-

De acuerdo con lo indicado en el ANEXO | del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que rige la presente
licitacion, del resultado de las ofertas presentadas por las cinco empresas licitadoras admitidas, el limite para
considerar una oferta anormalmente baja, quedé fijada en la cifra de 262.124,26 euros (IVA excluido), lo que supone
una baja 66.960,46 euros, el 20,34 % sobre el precio de licitacion SIN IVA (329.084,72 euros).
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Mejora plazo CALCULO OFERTA
Proposicién Econémical de TOTAL P ANORMALMENTE TOTAL 6
90 puntos garantia(*) PUNTUACION BAJOS PUNTUACION
EMPRESAS CIF Po c
Oferta empresa (Sin IVA) [Calificacion
JARALIAINTEGRAL S.L B02787448 285.000,00 82,34 10,00 10 NO 92,34
SERVEO SERVICIOS S.A.U A802241789 301.911,46 71,73 10,00 10 NO 87,73
VENTANAS ALMERIA 03 S.L B42829390 260.744,84 90,00 10,00 10 Sl 100,00
GIMSA OBRAS E INSTALACIONES S.L.  |B86783628 297.127,39 78,98 10,00 10 NO 88,98
FRIVAL SERVICIOS INTEGRALES S.L B11943776 311.462,20 75,34 10,00 10 NO 85,34
MEDIA DE LAS OFERTAS PRESENTADAS 291.249,18
MEDIA MAYOR 10% 320.374,10
DESPROPORCIONADA (MEDIA MENOR DEL 10%). Art. 85.3 Decreto 262.124,26

SEGUNDO.-
La oferta de la empresa VENTANAS ALMERIA 03, S.L., es de 260.744,84 euros (IVA excluido), lo que supone una
diferencia de 68.339,88 euros, el 20,77 % sobre el precio de licitacién SIN IVA (329.084,72 euros).

Esto supone un desvio de 1.379,42 euros, el 2,06 % de baja con respecto a la consideracion de oferta anormalmente
baja (66.960,46 euros).

TERCERO.-
El dia 21 de noviembre de 2024, la empresa presenta la documentacion de justificacion de su oferta.

CUARTO.-
Se procede a continuacidn al analisis de la documentacion aportada.

El licitador debera justificar la desproporcionalidad de su oferta econdémica, basandose fundamentalmente en
aquellos parametros que se alejen del presupuesto base de licitacion en los conceptos que conforman dicho
importe econdémico.

3. INFORME SOBRE LA JUSTIFICACION DE LA OFERTA
Analizamos cada uno de los apartados presentados en la justificacion presentada:

ESTUDIO DE LOS COSTES DE CADA UNA DE LAS UNIDADES DE OBRA
Presenta una relacion de todas las partidas que conforman el presupuesto del proyecto, sin reflejar tanto cantidades
como porcentajes de desviacidn con respecto a cada uno de los capitulos del proyecto.

En el ANEXO I, el licitador aporta una relacién de presupuestos ofertados por proveedores. Es resefiable que no se
aportan todas las ofertas de proveedores que aparecen en el cuadro comparativo del presupuesto, de la misma
forma que aporta presupuestos de materiales que no estan incluidos en ninguna partida reflejada en el proyecto.
Destacando que no se presenta ninguna oferta del Capitulo 03 Cubiertas, siendo este un 32,10% del PEM total
presentado por el licitador:

‘ VENTANAS ALMERIA 03
VENTANAS ALMERIA 03| CON 15,76% COSTES | % Respecto al PEM
INDIRECTOS
CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 20.955,87 €| 24.258,52 €| 11,61 %
CAPITULO 02 ALBANILERIA 95,43 €| 110,47 € 0,05 %]
CAPITULO 03 CUBIERTAS 57.932,53 € 67.062,70 €| 32,10 %)
CAPITULO 04 REVESTIMIENTOS 15.160,65 €| 17.549,97 € 8,40 %
CAPITULO 05 INSTALACIONES 37.419,07 €] 43.316,32 € 20,73 %)
CAPITULO 06 CARPINTERIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION 7.720,94 € 8.937,76 € 4,28 %]
CAPITULO 07 AISLAMIENTOS 3.135,26 € 3.629,38 € 1,74 %)
ICAPITULO 08 VIDRIERIA 6.240,70 € 7.224,23 € 3,46 %)
CAPITULO 09 PINTURAS 22.162,64 €] 25.655,47 €] 12,28 %)
CAPITULO 10 CONTROL DE CALIDAD 1.958,04 €] 2.266,63 € 1,08 %)
CAPITULO 11 GESTION DE RESIDUOS 3.690,94 € 4.272,63 € 2,05%
CAPITULO 12 SEGURIDAD Y SALUD 4.000,00 €] 4.630,40 € 2,22%
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM) 180.472,07 € 208.914,47 €] 100,00 %|
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Por lo tanto, tal como se muestra en la siguiente tabla, con la documentacidn aportada por el licitador en el ANEXO II,

no se encuentra justificada la desviacion de todos Capitulos presentados por el licitador con respecto a los

Capitulos de proyecto:

VENTANAS ALMERIA 03

VENTANAS ALMERIA 03
CON 15,76% COSTES

PROYECTO CON 8%
COSTES INDIRECTOS

Desviacién de cada
capitulo (%)

INDIRECTOS
CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 20.955,87 € 24.258,52 €] 30.552,79 €] 20,60
CAPITULO 02 ALBANILERIA 95,43 €| 110,47 €| 152,57 €| 27,59
CAPITULO 03 CUBIERTAS 57.932,53 €] 67.062,70 €] 83.509,70 € 19,69
CAPITULO 04 REVESTIMIENTOS 15.160,65 € 17.549,97 € 22.959,49 € 23,56
CAPITULO 05 INSTALACIONES 37.419,07€ 43.316,32 €] 67.311,57 € 35,65
CAPITULO 06 CARPINTERIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION 7.720,94 €] 8.937,76 € 20.609,02 €] 56,63
CAPITULO 07 AISLAMIENTOS 3.135,26 €] 3.629,38 €| 4.958,23 €| 26,80
CAPITULO 08 VIDRIERIA 6.240,70 € 7.224,23 € 10.678,91 € 32,35
CAPITULO 09 PINTURAS 22.162,64 € 25.655,47 €] 27.502,82 €] 6,72]
CAPITULO 10 CONTROL DE CALIDAD 1.958,04 € 2.266,63 €] 0,00€ 100
CAPITULO 11 GESTION DE RESIDUOS 3.690,94 €| 4.272,63 €| 3.986,68 € 107,17
CAPITULO 12 SEGURIDAD Y SALUD 4.000,00 €| 4.630,40 €| 4.320,00 €] 107,19
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM) 180.472,07 €] 208.914,47 € 276.541,78 €

ESTUDIO DE COSTES INDIRECTOS

Desglosa y cuantifica individualizadamente la totalidad de Costes Indirectos que se supone deberd soportar la

empresa, 28.131,75 euros (15,56%), aporta la documentacién que avala los costes que propone el licitador.

ESTUDIO DE GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL
Se considera justificado con la documentacion aportada.

INFORME DE COSTES SALARIALES

Se considera justificado con la documentacidn aportada.

4, CONCLUSION

En base a lo anterior, no queda acreditada de la justificacién de la valoracién econémica de la oferta realizada el
ESTUDIO DE LOS COSTES DE CADA UNA DE LAS UNIDADES DE OBRA por el licitador VENTANAS ALMERIA 03, S.L.

En Cadiz, a lafecha de la firma electrdnica

Maria Morales Tortosa

Técnica de Instalaciones A.S.A.E - Cadiz
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