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1 Antecedentes

Con fecha 27 de noviembre de 2024 se publicé en la Plataforma de Contratacion de la Junta de Andalucia la
licitacién por procedimiento abierto simplificado para la contratacién de la “DIRECCION DE OBRA Y
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE PUNTOS LIMPIOS EN CAMAS Y
CHIPIONA”, Exp. CONTR 2024 0000979778.

El presupuesto base de licitacion correspondiente al “Lote 1: Punto Limpio en Camas (Sevilla)” es de
18.091,88 euros (IVA incluido). El plazo de ejecucidn se desarrollara conforme al plazo de ejecucion de la
obra, que es de CUATRO (4) meses y, en cualquier caso, vinculado a la ejecucién de la obra, comenzando los
trabajos con el encargo de la obra e incluyendo la aprobacién de la certificacion final de la misma. Ademas
al estar el plazo de garantia de los servicios de las Direcciones Facultativas condicionado al plazo de
garantia de la obra, el plazo del presente contrato de servicio finalizaria con la liquidacién del contrato de
obras al que estd vinculado.

El plazo fijado para la presentacion de ofertas finalizé el dia 12 de diciembre de 2024, realizandose la
apertura del sobre n° 1 (Declaraciones responsables y documentacidn correspondiente a los criterios de
adjudicacién cuya valoracién dependa de un juicio de valor) el 17 de enero de 2024, y no presentando
deficiencias ni omisiones algunas, se procedié a la remisién a los técnicos competentes de la
documentacién correspondiente a los criterios de adjudicacion cuya valoracién dependa de un juicio de
valor, para que realizaran el informe sobre la valoracidn de la misma.

2 Ofertas admitidas

A continuacién se relacionan las empresas licitantes que han sido admitidas tras la valoracién
administrativa del Lote 1:

1. IDPINVERSIONES DESARROLLOS Y PROYECTOS, S.L
2. SGSTECNOS,S.A.U.
3. OCAINSPECCION CONTROLY PREVENCION, S.A.U

4. ALBUS 2.1 INGENIERIAY AGRONOMIAS.L
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3 Elementos de valoracion mediante un juicio de valor de las
ofertas técnicas

Sobre la base de lo establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y con la
documentacion presentada por los licitadores, se realiza el estudio de las ofertas técnicas recibidas y
admitidas.

La metodologia empleada ha sido la siguiente:

1. Puesta en comun por parte de la Oficina Andaluza de Economia Circular de la Direccion General
de Sostenibilidad Ambiental y Economia Circular en relacion a los puntos a analizar de las ofertas
técnicas presentadas.

2. Analisisy valoracion de las ofertas técnicas.

3. Andlisis de las puntuaciones obtenidas por las ofertas técnicas en el proceso de valoracidn y
elaboracién del presente informe.

En los siguientes apartados se explican los criterios de adjudicacién y baremo de valoracién considerados,
segun el apartado 8 “Criterios de adjudicacion” del Anexo | del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, en adelante PCAP.

De acuerdo con las prescripciones del PCAP la puntuaciéon maxima a obtener ponderable en funcién de un
juicio de valor sera de 45 puntos.

Para la valoracidn de los distintos criterios se atendera al andlisis del contenido de la informacién aportada,
valordndose el nivel de detalle de su contenido como:

PUNTUACION

. DESCRIPCION
(EN % SEGUN EL TOTAL DEL CRITERIO)

Escasa calidad de lo ofertado en relacidn al obje-
Se trata insuficientemente.................entre 0%y 25% |to del criterio realizando aportaciones de escaso
valor.

La calidad de lo ofertado en relacién al objeto del
....entre 26%y 50% |criterio es adecuada y realiza aportaciones inte-
resantes sobre el criterio valorado.

Se trata suficientemente...

La calidad de lo ofertado en relacién al objeto del
..entre51%y75% |criterio y de las aportaciones realizadas sobre el
criterio valorado es notable.

Se trata notablemente...

Excelente calidad en la exposicién del objeto del
..entre 76% y 100% |criterio, asi como aportaciones de gran valor re-
lativas al criterio valorado.

Se trata sobresalientemente....
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A

3.1 Memoria (maximo 35 puntos)

La puntuacion maxima de este apartado es de 35 puntos. A continuaciéon se muestran los criterios de
valoracién establecidos en el PCAP :

1.1 Analisis del proyecto (maximo 10 puntos)

1.1.1. Se valorara el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripcion
del estado actual. (0 - 5 Puntos)

1.1.2. Se valorara la idoneidad del analisis de las soluciones proyectadas. (0 - 5 Puntos)

1.2. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras (maximo 11
puntos)

1.2.1. Se valorarda la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias
econdmico/administrativas, temporales y especificas, asi como de los condicionantes medioambientales y
del entorno que puedan interferir con la ejecucion de las obras. (0 - 4 Puntos)

1.2.2. Se valorara la idoneidad del andlisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatoldgicas que
puedan interferir con la ejecucion de las obras. (0 - 2 Puntos)

1.2.3. Se valorara la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc,
necesarias para minimizar dichas interacciones que el licitador proponga. (0 - 5 Puntos)

1.3. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar (maximo 8 puntos)

1.3.1. Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripcion de los trabajos a realizar en
cada una de las fases indicadas en el PPT (0 - 4 Punto)

1.3.2. Se valorara la idoneidad de los documentos/informes que generara durante cada una de dichas fases
(0 -4 Punto)

1.4. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra (maximo 6 puntos)

1.4.1. Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguira para la
coordinacion de los distintos agentes que intervienen en la obra. (0 - 3 Puntos)

1.4.2. Se valorara la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecucion de la misma con la
calidad, coste y plazo indicados en el proyecto (0 - 3 Puntos)
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3.2 Programacioén de los trabajos (maximo 10 puntos)

La puntuacion maxima de este apartado es de 10 puntos. A continuaciéon se muestran los criterios de
valoracidn establecidos en el PCAP:

2.1. Planteamiento operacional. Cronologia de actuaciones. (maximo 5 puntos)

2.1.1. Se valorar3 el grado de definicién que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la
ejecucion del servicio objeto del contrato, asi como la coherencia con los apartados desarrollados en la
Memoria, realizando una cronologia de las actuaciones necesarias en cada una de las distintas fases
consideradas. (0 - 5 puntos)

2.2. Diagrama de Gantt. (maximo 5 puntos)

2.2.1. Se valorara la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador. (0 - 5 puntos)

4 Cuadro de valoracion técnica de las ofertas

Se presenta a continuacién los cuadros de valoracién de ofertas de cada una de las empresas licitadoras.

Cabe indicar que la empresa ALBUS 2.1 INGENIERIA Y AGRONOMIA, S.L. ha presentado una sola propuesta
técnica para ambos lotes, no cumpliendo con los indicado en el Apartado 8.A del PCAP, que dice:

“Para cada lote al cudl se oferte se presentara una propuesta técnica que comprenderd la siguiente
documentacion, la cual, debera ir precedida por un indice, realizado en una hoja independiente, en el gue
constara el contenido de la misma de forma numerada’.

Por tanto, queda en consideracién de la mesa de contratacidén la aceptacién de la valoracién técnica
emitida en este informe.
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IDP INVERSIONES DESARROLLOS Y PROYECTOS SL

CRITERIOS Maximo Puntos Puntos (%) Observaciones
1. MEMORIA 35 25,0
1.1. Analisis del proyecto 10 80
Indica el objeto del proyectoy el estado actual de la parcela,
1.1.1. Se valorara el conocimiento del licitador sobre el objeto del 5 40 75 9 d?scr_lblendo la topogr_aﬁzi, los zccfesos, elf?po de terrenohy Ia;
royecto y el desarrollo de la descripcion del estado actual 4 ° arecciones e{(lstenggs, incluyendo fotogra 1as, aunque se hecha
P ’ lde menos la inclusion de un plano de localizacién de la
actuacion y de un plano descriptivo de la instalacion.
[Analiza Tas soluciones proyectadas, su funcionalidad, dotacidn y
lequipamiento, la idoneidad del sistema de evacuacién de
1.1.2. Se valorara la idoneidad del andlisis de las soluciones 5 40 75 % pluviales y los condicionantes surgidos durante la redaccion del
proyectadas. 4 ° proyecto. Se podria haber incluido un listado de errores o
deficiencias detectadas por el licitador en el proyecto, asi como
un plano descriptivo de la instalacion.
1.2. Gircunstancias especificas y condicionantes existentes para la n 70
ejecucion de las obras ’
lAnaliza la mayor parte de las circunstancias (plazo, accesos,
1.2.1. Sevalorara la idoneidad del anlisis que el licitador realiza sobre lacometidas de servicios, climatologia, reutilizacion de
las circunstancias economico/administrativas, temporales y 2 30 65 % materiales, permisos), aunque noindica nada de las
especificas, asi como de los condicionantes medioambientales y del 4 ° lanualidades o fecha de inicio. Podria haberse incluido la
entorno que puedan interferir con la ejecucion de las obras. relacion de dias no laborables previstos, asi como un plano con
lel detalle de la ruta de acceso a la parcela de la actuacién.
Realiza un andlisis breve de las circunstancias climatoldgicas,
1.2.2. Sevalorara la idoneidad del andlisis que el licitador realiza sobre indicando la posible incidencia de las lluvias en la ejecucion de
las circunstancias climatoldgicas que puedan interferir con la ejecucion 2 10 50 % los trabajos. Se podria haber incluido datos meteorolégicos de
de las obras la zona y determinado con ellos los dias efectivos de trabajo
para cada tipo de actuacion.
Realiza sdlo una breve indicacion de las medidas, comentando
1.2.3. Se valorara la idoneidad de las medidas organizativas, de la necesidad de obtener los diferentes permisos con antelacion
seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas 5 30 50 % de realizar una buena planificacion de los trabajos para
interacciones que el licitador proponga. minimizar las posibles incidencias provocadas por los
lcondicionantes que se puedan presentar.
1.3. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar 8 6,0
1.3.1. Sevalorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la Lg‘::f:;:;ﬁ;&zgeggs; ;Sz#lzczrns:ni:zgr;lat?:nlwapsof?;:suerido en
= - ’ o o g
gtre]seclnpppc_lron de los trabajos a realizar en cada una de las fases indicadas 4 30 75% leada una de ellas. No s¢ ha realizado ninguna indicacién
referente a la liquidacion yal periodo de garantia.
Se indican los documentos mas significativos para el
1.3.2. Sevalorara la idoneidad de los documentos/informes que 4 30 75 % seigumluentody control e los trabajos, la fase _er:j_que s%generan
enerard durante cada una de dichas fases 4 ° v '0s plazos de entrege previstos, aunque no indica nada .
8 referente a la recepcion definitiva tras el periodo de garantia, ni
de los informes pertinentes para ello.
1.4. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen 6 40
en la obra !
ndica los distintos agentes yTa operativa de coordinacion entre
lellos (Consejerfa, Director de Obra, Coordinador de Seguridady
1.4.1. Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la Salud, Empresa Contratista, Ayuntamiento, empresas de
operativa que seguira para la coordinacion de los distintos agentes que 3 2,0 75 % lsuministros, vecinos). No se menciona a los gestores de las
intervienen enla obra infraestructuras de las inmediaciones de la parcela (ferrocarril,
lautovia). Hace mencion como agente al Ayuntamiento de
IAlgodonales en lugar de al Ayuntamiento de Camas.
1.4.2. Se valorara la idoneidad de las medidas concretas que Detalla la planificacion de las comunicaciones entre los
garanticen la ejecucion de la misma con la calidad, coste y plazo 3 20 75% diferentes agentes. No se indica que todas las comunicaciones
indicados en el proyecto verbales deberian quedar registradas por escrito.
2. PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS 10 6,0
2.1. Planteamiento operacional. Cronologia de actuaciones 5 4,0
2.1.1. Se valorara el grado de definicion que el licitador realiza sobre el
planteamiento operacional para la ejecucion del servicio objeto del Indica los trabajos a realizar en la Fase de inicio, en la Fase de
contrato, asi como la coherencia con los apartados desarrollados en la 5 4,0 75 % lejecucion de obra y en la Fase de cierre. No se incluye ninguna
Memoria, realizando una cronologia de las actuaciones necesarias en referencia al plazo de garantia.
cada una de las distintas fases consideradas.
2.2. Diagrama de Gantt 5 2,0
El diagrama de Gantt es adecuado, aunque presenta
deficiencias, destacando las siguientes:
o ) ) ' F No indica_ los recursos asi_gpados, nilas sucesoras, ni el % del
2.2.1. Sevalorara la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt 5 20 35 % importe, ni la documentacion generada, ni el nombre de la
presentado por el licitador. ! ° ltarea en las barras, como se indica en el Anexo I.
- Las duraciones de algunas actividades no son coherentes,
lcomo la presentacion de certificaciones mas alla del 102 dia del
mes, 0los més de 4 meses de duracidn de las obras.
MAXIMO | OBTENIDO
45 31,0
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SGS TECNOS SAU

CRITERIOS Méximo Puntos Puntos (%) Observaciones
1. MEMORIA 35 23,0
1.1. Analisis del proyecto 10 6,0
indica el objeto del proyectoy describe el estado actual, con
1.1.1. Se valorara el conocimiento del licitador sobre el objeto del 5 30 50 % ;‘otogmf;as. S,e podria hatl)er |né:|u||do l[a refgre(jr15||a cayastral del
royecto y el desarrollo de la descripcion del estado actual. 4 ° 4 parcela, asl como un plano de localizacion de la misma en e
P lentorno del municipio, en el que se pudieran apreciar las
afecciones que comenta del ferrocarril, la autovia y el rio.
Se describen las soluciones recogidas en proyecto. Se podria
haber incluido un listado de deficiencias detectadas por el
P . P : licitador en el proyecto ylas soluciones a las mismas, asi como
1}%2&5%;2;0"”3 la idoneidad del analisis de las soluciones 5 30 50 % un plano descriptivo de la instalacion. La redaccion presenta
proy . errores en la denominacion de las unidades de mediday
lortograficos. El andlisis realizado se limita a indicar que las
soluciones planteadas son adecuadas.
1.2.G ias especificas y condici parala 1 80
ejecucion de las obras ’
1.2.1. Sevalorara la idoneidad del andlisis que el licitador realiza sobre sngil_'gnlg; ic:]:%:,?:;i{:;Aafe\(ezoa:?'ecg’en::;:;s;th;]:::’ Se podria
fas drcunstancias econdmico/administrativas, temporales y 4 3,0 75% hgber incluido un plano con la localizacién geografica de IFc’)s
especificas, asi como de los condicionantes medioambientales y del 4 ° lsuministradores inlt)iicados (canteras horm‘éénggestores de
entorno que puedan interferir con la ejecucion de las obras. - ’ 4
residuos).
s . i . . IComenta las caracteristicas del clima de la zona, con la
L2 Se s oot il el st soinsoiel 5| o | sow g dllvasy et Se ot
de las obras gicas quep ) 4 ° incluido datos meteoroldgicos y determinado con ellos los dias
lefectivos de trabajo para cada actuacion.
Propone medidas y aportacion de medios para la realizacion de
1.2.3. Sevalorara la idoneidad de las medidas organizativas, de los trabajos y minimizar las interacciones existentes. Parece
seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas 5 4,0 75 % indicar que la empresa licitadora realizara la tramitacion de los
interacciones que el licitador proponga. permisos y licencias necesarios, cuando esto es una tarea que
lcorresponde al contratista de la obra.
1.3. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar 8 6,0
1.3.1. Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la fndica Itos tJabTJgs a realizar endcada ung de IasdfaSTls' N
descripcion de los trabajos a realizar en cada una de las fases indicadas 4 30 75% comentando €l tikmpo requerido én cada una de effas. No se
en el PPT ’ ha realizado ninguna indicacion referente a la liquidacion y al
riodo de garantfa.
Indica los documentos significativos para el seguimiento y
. . . control de los trabajos. Comenta los documentos que se
1‘:&2;:%";&?:};2 l;gaoﬂﬁ:jgg giec:](;ss?:;:?entos/mformes que 4 3,0 75 % generaran en cada fase, aunque no indica nada referente a la
8 recepcion definitiva tras el periodo de garantia, ni de los
informes pertinentes para ello.
1.4. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen 6 30
en la obra !
Presenta errores en la identificacion de los agentes (se clasifica
1.4.1. Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la jalaDOYy a la CSS simultaneamente como “agentes internos y
operativa que seguira para la coordinacion de los distintos agentes que 3 10 5% lexternos”). No se indican los modos de comunicacion entre los
intervienen enla obra diferentes agentes, limitandose a aportar un diagrama de
relaciones entre ellos.
1.4.2. Se valorara la idoneidad de las medidas concretas que Serg(r;;;tl)gsen m:&'ﬂglsegon;:‘;ta;’racgg;gg;acacgﬁg a‘;egesséos
garanticen la ejecucion de la misma con la calidad, coste y plazo 3 20 75% ple S \ij ia haber in pl 'dg Jacion de los trab Y
indicados en el proyecto plazo. Se podria haber incluido una relacion de los trabajos
similares que indica que ha realizado la empresa.
2. PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS 10 8,0
2.1. Planteami peracional. Cronologia de act 5 4,0
2.1.1. Se valorara el grado de definicion que el ficitador realiza sobre el
planteamiento operacional para la ejecucién del servicio objeto del Indica los trabajos a realizar en la Fase de inicio, en la Fase de
contrato, asi como la coherencia con los apartados desarrollados en la 5 4,0 75 % lejecucion de obra y en la Fase de cierre. No indica nada en
Memoria, realizando una cronologia de las actuaciones necesarias en referencia al periodo de garantia.
cada una de las distintas fases consideradas.
2.2. Diagrama de Gantt 5 4,0
lAporta diagrama de Gantt con los datos solicitados en el PCAP,
P . . ) lcon las actividades del camino critico. En el Gantt se han
Z;ZE.slér]Steaé/zloLarrglIﬁclgggg:dad ¥ coherencia del diagrama de Gantt 5 4,0 75 % Isolapado los trabajos de la recepcidn y certificacion final con
P p . los del dltimo mes de obra, cuando se trata de trabajos que se
realizan una vez finalizada la obra.
MAXIMO | OBTENIDO
45 31,0
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OCA INSPECCION CONTROL Y PREVENCION, S.A.U

CRITERIOS Maximo Puntos Puntos (%) Observaciones
1. MEMORIA 35 17,0
1.1. Analisis del proyecto 10 20
Descripcion excesivamente breve del estado actual, sin incluir
fotografias, ni referencia catastral de la parcela, comentando
1.1.1. Se valorara el conocimiento del licitador sobre el objeto del 5 10 25 % Isélo muy brevemente la topografia, las infraestructuras y los
proyecto y el desarrollo de la descripcion del estado actual. 7 ° lcondicionantes existentes. Se hecha de menos la inclusion de
un plano de localizacién de la actuacion y de un plano
descriptivo de la instalacion.
ISe describen brevemente las soluciones de proyecto, sin incluir
1.1.2. Se valorara la idoneidad del andlisis de las soluciones 5 10 25 % un andlisis de la idoneidad de las mismas, ni un listado de
proyectadas. 7 ° posibles deficiencias del proyecto. Se podria haber incluido un
lano descriptivo de las instalaciones.
1.2.G ias especificas y condici i parala 1 60
ejecucion de las obras 4
Indica las circunstancias y condicionantes existentes. Indica que|
1.2.1. Se valorard la idoneidad del andlisis que el licitador realiza sobre ?éSII;?nseeseéﬁcrcé(;n i?:l:?:f?abt:sr i?\scﬂleir?or?lislfss{acéjgzgo
las circunstancias econdémico/administrativas, temporales y 4 20 50 % bl < P id inistrad de hormigd
especificas, asi como de los condicionantes medioambientales y del ! ° PO.Z' es gestores de '[eS' \éosl, surlr]mls_t,radorles e ormlglon y
’ : " S T dridos, asi como un plano de localizacién de los mismos, la
entorno que puedan interferir con la ejecucion de las obras. relacién de dias no laborables previstos, y un plano con el
detalle de la ruta de acceso a la parcela de la actuacién.
1.2.2. Se valorara la idoneidad del andlisis que el licitador realiza sobre tAenn:“S;'s,al;LEmY‘:' ISr:adIcoazjnr?aofl\:l‘::rs;rl:|c|:ﬂiac?oliiealtlszlrflseze%?;gaiscos
las circunstancias climatolégicas que puedan interferir con la ejecucién 2 1,0 50 % d Ip de po d Jl0s los dias efectivos d 8! baj
de las obras le la zona y determinado con ellos los dias efectivos de trabajo
ara cada tipo de actuacidn.
12.3.Se valoral_'a a |d_one|dad delas medld_as organizativas, de_ o Realiza sélo una breve descripcién (una linea en cada caso) de
seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas 5 3,0 50 % \ didas d idad P di bi |
interacciones que el licitador proponga. las medidas de seguridad, organizativas y medioambientales.
1.3. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar 8 50
1.3.1. Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la g‘edrlrfsol?sg;tﬂgspz::?;'Zrzgﬁzggsg:éa;:é;:ggga&‘;dm’g:fz::]a
gﬁsglrlpp’;:_lron de los trabajos a realizar en cada una de las fases indicadas 4 2,0 50 % ealizado ninguna indicacién referente a la liquidacion y al
periodo de garantia.
Indica la relacion de documentos mas significativos para el
1.3.2. Se valorara la idoneidad de los documentos/informes que 4 30 75 % seguimiento y control de los trabajos. No indica nada referente
generara durante cada una de dichas fases 4 ° a la recepcion definitiva tras el periodo de garantia, ni de los
informes pertinentes para ello.
1.4. Coordinacion entre y externos que intervienen 6 40
en la obra 4
Describe la operativa de coordinacién de los distintos agentes,
1.4.1. Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la las medidas de coordinacién entre los mismos en cada una de
operativa que seguira para la coordinacion de los distintos agentes que| 3 2,0 50 % las fases de la obra, aunque no indica los posibles agentes
intervienen en la obra lexternos. Hace referencia a “fase de proyecto”, que no tiene
sentido en este caso.
Indica las medidas de coordinacion para cada fase de obra. En
I . " la fase previa no indica el nimero de reuniones o su
L4, Savalrar et o s | a0 | sow [erodtisd ademasnocomespondenaets s orose
idicados en eIJ rovecto . yP 4 ° iconsideran necesarias para revisar los documentos clave
proy indicados. Para las reuniones en la fase final no se indica el
nimero o su periodicidad, ni los agentes participantes.
2. PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS 10 4,0
2.1. Plant 1. Cronologia de act 5 4,0
2.1.1. Se valorard el grado de definicién que el licitador realiza sobre el . L .
planteamiento operacional para la ejecucién del servicio objeto del gﬁseccrc'%eneé:gsbargzlgg?dliansaacfg‘n"gz[fsiggel;Z;Véc\',osgﬁjd en
i i 9
ot oo o oo apared desanolidsenie| 5| 40| 75% o e s dcando s dracons st o
cada unalde las distintas fases cocﬁsideradas indica nada en referencia al periodo de garantia.
2.2. Diagrama de Gantt 5 0,0
2.2.1. Se valorard la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt 5 00 0% INo aporta diagrama de Gantt.

presentado por el licitador.

[ WAXIVIO_| OBTENIDO

Como se aprecia en el cuadro de valoracidn técnica, la documentacidn justificativa relativa a los criterios de
adjudicacién ponderables en funcién de juicios de valor, presentada por la empresa OCA INSPECCION
CONTROL Y PREVENCION, S.A.U, no supera el 50 % de la puntuacién de los criterios de adjudicacién
ponderables en funcién de un juicio de valor, umbral establecido en 22,5 puntos, por lo que seria de
aplicacion el apartado 8.C. del Anexo | del PCAP.
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ALBUS 2.1 INGENIERIAY AGRONOMIA S.L

Como se aprecia en el cuadro de valoracidn técnica, la documentacion justificativa relativa a los criterios de
adjudicacién ponderables en funcién de juicios de valor, presentada por la empresa ALBUS 2.1 INGENIERIA Y
AGRONOMIA, S.L., no supera el 50 % de la puntuacién de los criterios de adjudicacién ponderables en
funcién de un juicio de valor, umbral establecido en 22,5 puntos, por lo que seria de aplicacion el apartado

8.C. del Anexo | del PCAP.

CRITERIOS Maximo Puntos | Puntos (%) Observaciones
1. MEMORIA 35 9,0
1.1. Andlisis del proyecto 10 0,0
1.1.1. Se valorara el conocimiento del licitador sobre el objeto del N ) L
proyecto y el desarrollo de la descripcion del estado actual. 3 00 0% Sin descripcion del estado actual.
1.1.2. Se valorara la idoneidad del andlisis de las soluciones o No se describen las soluciones proyectadas y no se realiza un
proyectadas. 5 00 0% andlisis de las mismas.
1.2. Gircunstancias especificas y condicionantes existentes para la 1 40
ejecucion de las obras 4
Indica el plazo de obra, a afeccion de [as fechas de inicio y fin
g i - I oor la climatologia, la posibilidad de existencia de yacimientos
ég c1|rcslfn‘$::?1rca:; Ieaclc?r?:ﬁigya%frl]?r?ig'llrsz;;sl:se teelll:utz:g?)ersreahza sobre larqueoldgicos, los permisos, accesos y acometidas de servicios.
especificas, asi como de los condicionantes mledioapn:bientgles del 4 20 50% [Podria haber incluido un listado de posibles gestores de
en':orno u'e uedan interferir con la eiecucion de las obras ¥ residuos, suministradores de hormigdn y dridos, con un plano
quep ) : de localizacion, la relacion de dias no laborables previstos, y un
plano con la ruta de acceso a la parcela de la actuacion.
1.2.2. Se valorara la idoneidad del andlisis que el licitador realiza sobre ISlo indica que, dependiendo de la época del afio, las obras
las circunstancias climatoldgicas que puedan interferir con la ejecucion 2 10 25%  |podran verse afectadas por unas condiciones climatoldgicas u
de las obras lotras.
1.2.3. Sevalorara la idoneidad de las medidas organizativas, de [Unicamente identifica a los interesados en la obra e indica unas
seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas 5 10 25%  |condiciones a cumplir (Acta de replanteo, Cronograma, plazo
interacciones que el licitador proponga. de ejecucidn). No propone medidas concretas.
1.3. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar 8 30
1.3.1. Sevalorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la Descrincion de los trabaios confusa, mezdla trabaios de a obra
descripcion de los trabajos a realizar en cada una de las fases indicadas 4 1,0 25% | P bai ) i laD. |
en el PPT con los trabajos correspondientes ala D.O. yC.S.S.
s . . Indicacion confusa de las diferentes fases a las que
1.3.2. Se valoraré la idoneidad de los documentos/informes que 4 20 50% |corresponden los documentos significativos. Descripcion de
generard durante cada una de dichas fases documentos muy generalista
1.4. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen 6 20
en la obra !
1.4.1. Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre Ta [Se Timita a indicar de forma generalel contenido delPlan de
operativa que seguira para la coordinacion de los distintos agentes que 3 1,0 25% |gestion de las comunicaciones. No se identifican los distintos
intervienen enla obra lagentes.
1.4.2. Sevalorard la idoneidad de las medidas concretas que i
garanticen la ejecucion de la misma con la calidad, coste y plazo 3 10 25% 3:'%é’;;%ﬁgr:c%ﬁ:ﬁifdao?:sdo de cuadro resumen del Plan
indicados en el proyecto )
2. PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS 10 2,0
2.1. Planteamiento operacional. Cronologia de actuaciones 5 10
2.1.1. Se valorara el grado de definicion que el licitador realiza sobre el
planteamiento operacional para la ejecucion del servicio objeto del
contrato, asi como la coherencia con los apartados desarrollados en la 5 1,0 25% El cronograma consta Unicamente de 8 “tareas” muy basicas.
Memoria, realizando una cronologia de las actuaciones necesarias en
cada una de las distintas fases consideradas.
2.2. Diagrama de Gantt 5 10
2.2.1. Sevalorard la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt 5 10 25% S6lo aporta un pequefio diagrama de Gantt sin los datos
presentado por el licitador. ! ° [solicitados en el PCAP, con muy poco grado de detalle.
MAXIMO | OBTENIDO
45 11,0
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5 Cuadro resumen de valoracion técnica de las ofertas

Se presenta a continuacidn el cuadro resumen de valoracién de las ofertas:

Empresa Licitadora

IDP OCA 3
Criteios INVERSIONES | SGSTECNOS | NSPECCION | ALBUS 2.1
DESARROLLOS Y SAU CONTROL,Y INGENIER[AY
PROYECTOS SL PREVENCION, |AGRONOMIAS.L
S.AU
1. MEMORIA 25,0 23,0 17,0 9,0
1.1. Andlisis del proyecto 8,0 6,0 2,0 0,0
1.1.1. Se valorara el conocimiento del licitador sobre el objeto del 40 30 10 00
proyecto y el desarrollo de la descripcion del estado actual. ’ ' ! !
1.1.2. Se valorara la idoneidad del andlisis de las soluciones
proyectadas. 40 30 10 00
1.2. Gircunstancias especificas y condicionantes existentes para la
ejecucion de las obras 70 80 60 40
1.2.1. Sevalorard la idoneidad del andlisis que el licitador realiza sobre
las circunstancias econdmico/administrativas, temporales y 30 30 20 20
especificas, asi como de los condicionantes medioambientales y del 4 ' 4 ’
entorno que puedan interferir con la ejecucion de las obras.
1.2.2. Se valorara la idoneidad del andlisis que el licitador realiza sobre
las circunstancias climatoldgicas que puedan interferir con la ejecucion 1,0 10 1,0 1,0
de las obras
1.2.3. Se valorard la idoneidad de las medidas organizativas, de
seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas 3,0 4,0 30 1,0
interacciones que el licitador proponga.
1.3. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar 6,0 6,0 50 30
1.3.1. Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la
descripcidn de los trabajos a realizar en cada una de las fases indicadas 3,0 3,0 2,0 1,0
en el PPT
1.3.2. Se valorara la idoneidad de los documentos/informes que 30 30 30 20
|generard durante cada una de dichas fases ' ! ’ !
1.4. Coordinacidn entre agentes intemos y externos que intervienen
en la obra 40 3,0 4,0 2,0
1.4.1. Se valorard el grado de detalle que el licitador realiza sobre la
operativa que seguira para la coordinacién de los distintos agentes que| 20 1,0 2,0 1,0
intervienen en la obra
1.4.2. Se valorard la idoneidad de las medidas concretas que
garanticen la ejecucion de la misma con la calidad, coste y plazo 2,0 2,0 2,0 1,0
indicados en el proyecto
2. PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS 6,0 8,0 4,0 2,0
2.1. Planteamiento operacional. Cronologia de actuaciones 40 4,0 40 10
2.1.1. Se valorara el grado de definicion que el licitador realiza sobre el
planteamiento operacional para la ejecucion del servicio objeto del
contrato, asi como la coherencia con los apartados desarrollados en la 40 40 40 1,0
Memoria, realizando una cronologia de las actuaciones necesarias en
cada una de las distintas fases consideradas.
2.2. Diagrama de Gantt 2,0 4,0 0,0 10
2.2.1. Sevalorard la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt
presentado por el licitador. 20 40 00 10
TOTAL PUNTUACION 31,0 31,0 21,0 11,0
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DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL
PUNTO LIMPIO DE CAMAS (SEVILLA) Y DEL PUNTO LIMPIO DE CHIPIONA (CADIZ)”, Exp. CONTR 2024
0000979778. Lote 1: Punto Limpio en Camas (Sevilla).

Fdo. Manuel Gémez del Pino
Coordinador de Economia Circular
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Consejeria de Sostenibilidad y Medio Ambiente
B ” o Direccidn General de Sostenibilidad Ambiental
y Economia Circular

Junta de Andalucia

UNION EUROPEA

INFORME PARA LA SELECCION DE OFERTAS
PRESENTADAS AL EXPEDIENTE CONTR 2024
0000979778 “DIRECCION DE OBRA Y
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA
EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PUNTO LIMPIO
DE CAMAS (SEVILLA) Y DEL PUNTO LIMPIO DE
CHIPIONA (CADIZ)”. LOTE 2: Punto Limpio en
Chipiona (Cadiz).

Europa ’/;

invierte en las zonas rurales
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1 Antecedentes

Con fecha 27 de noviembre de 2024 se publicé en la Plataforma de Contratacion de la Junta de Andalucia la
licitacién por procedimiento abierto simplificado para la contratacién de la “DIRECCION DE OBRA Y
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE PUNTOS LIMPIOS EN CAMAS Y
CHIPIONA”, Exp. CONTR 2024 0000979778.

El presupuesto base de licitacion correspondiente al “Lote 2: Punto Limpio en Chipiona (Cadiz)” es de
18.091,88 euros (IVA incluido). El plazo de ejecucidn se desarrollara conforme al plazo de ejecucion de la
obra, que es de CUATRO (4) meses y, en cualquier caso, vinculado a la ejecucién de la obra, comenzando los
trabajos con el encargo de la obra e incluyendo la aprobacién de la certificacion final de la misma. Ademas
al estar el plazo de garantia de los servicios de las Direcciones Facultativas condicionado al plazo de
garantia de la obra, el plazo del presente contrato de servicio finalizaria con la liquidacién del contrato de
obras al que estd vinculado.

El plazo fijado para la presentacion de ofertas finalizé el dia 12 de diciembre de 2024, realizandose la
apertura del sobre n° 1 (Declaraciones responsables y documentacidn correspondiente a los criterios de
adjudicacién cuya valoracién dependa de un juicio de valor) el 17 de enero de 2024, y no presentando
deficiencias ni omisiones algunas, se procedié a la remisién a los técnicos competentes de la
documentacién correspondiente a los criterios de adjudicacion cuya valoracién dependa de un juicio de
valor, para que realizaran el informe sobre la valoracidn de la misma.

2 Ofertas admitidas

A continuacién se relacionan las empresas licitantes que han sido admitidas tras la valoracién
administrativa del Lote 2:

1. IDPINVERSIONES DESARROLLOS Y PROYECTOS, S.L
2. SGSTECNOS,S.A.U.
3. OCAINSPECCION CONTROLY PREVENCION, S.A.U

4. ALBUS 2.1 INGENIERIAY AGRONOMIAS.L
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3 Elementos de valoracion mediante un juicio de valor de las
ofertas técnicas

Sobre la base de lo establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y con la
documentacion presentada por los licitadores, se realiza el estudio de las ofertas técnicas recibidas y
admitidas.

La metodologia empleada ha sido la siguiente:

1. Puesta en comun por parte de la Oficina Andaluza de Economia Circular de la Direccion General
de Sostenibilidad Ambiental y Economia Circular en relacion a los puntos a analizar de las ofertas
técnicas presentadas.

2. Analisisy valoracion de las ofertas técnicas.

3. Andlisis de las puntuaciones obtenidas por las ofertas técnicas en el proceso de valoracidn y
elaboracién del presente informe.

En los siguientes apartados se explican los criterios de adjudicacién y baremo de valoracién considerados,
segun el apartado 8 “Criterios de adjudicacion” del Anexo | del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, en adelante PCAP.

De acuerdo con las prescripciones del PCAP la puntuaciéon maxima a obtener ponderable en funcién de un
juicio de valor sera de 45 puntos.

Para la valoracidn de los distintos criterios se atendera al andlisis del contenido de la informacién aportada,
valordndose el nivel de detalle de su contenido como:

PUNTUACION

. DESCRIPCION
(EN % SEGUN EL TOTAL DEL CRITERIO)

Escasa calidad de lo ofertado en relacidn al obje-
Se trata insuficientemente.................entre 0%y 25% |to del criterio realizando aportaciones de escaso
valor.

La calidad de lo ofertado en relacién al objeto del
....entre 26%y 50% |criterio es adecuada y realiza aportaciones inte-
resantes sobre el criterio valorado.

Se trata suficientemente...

La calidad de lo ofertado en relacién al objeto del
..entre51%y75% |criterio y de las aportaciones realizadas sobre el
criterio valorado es notable.

Se trata notablemente...

Excelente calidad en la exposicién del objeto del
..entre 76% y 100% |criterio, asi como aportaciones de gran valor re-
lativas al criterio valorado.

Se trata sobresalientemente....
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3.1 Memoria (maximo 35 puntos)

La puntuacion maxima de este apartado es de 35 puntos. A continuaciéon se muestran los criterios de
valoracién establecidos en el PCAP :

1.1 Analisis del proyecto (maximo 10 puntos)

1.1.1. Se valorara el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripcion
del estado actual. (0 - 5 Puntos)

1.1.2. Se valorara la idoneidad del analisis de las soluciones proyectadas. (0 - 5 Puntos)

1.2. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras (maximo 11
puntos)

1.2.1. Se valorarda la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias
econdmico/administrativas, temporales y especificas, asi como de los condicionantes medioambientales y
del entorno que puedan interferir con la ejecucion de las obras. (0 - 4 Puntos)

1.2.2. Se valorara la idoneidad del andlisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatoldgicas que
puedan interferir con la ejecucion de las obras. (0 - 2 Puntos)

1.2.3. Se valorara la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc,
necesarias para minimizar dichas interacciones que el licitador proponga. (0 - 5 Puntos)

1.3. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar (maximo 8 puntos)

1.3.1. Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripcion de los trabajos a realizar en
cada una de las fases indicadas en el PPT (0 - 4 Punto)

1.3.2. Se valorara la idoneidad de los documentos/informes que generara durante cada una de dichas fases
(0 -4 Punto)

1.4. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra (maximo 6 puntos)

1.4.1. Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguira para la
coordinacion de los distintos agentes que intervienen en la obra. (0 - 3 Puntos)

1.4.2. Se valorara la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecucion de la misma con la
calidad, coste y plazo indicados en el proyecto (0 - 3 Puntos)
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3.2 Programacioén de los trabajos (maximo 10 puntos)

La puntuacion maxima de este apartado es de 10 puntos. A continuaciéon se muestran los criterios de
valoracidn establecidos en el PCAP:

2.1. Planteamiento operacional. Cronologia de actuaciones. (maximo 5 puntos)

2.1.1. Se valorar3 el grado de definicién que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la
ejecucion del servicio objeto del contrato, asi como la coherencia con los apartados desarrollados en la
Memoria, realizando una cronologia de las actuaciones necesarias en cada una de las distintas fases
consideradas. (0 - 5 puntos)

2.2. Diagrama de Gantt. (maximo 5 puntos)

2.2.1. Se valorara la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador. (0 - 5 puntos)

4 Cuadro de valoracion técnica de las ofertas

Se presenta a continuacién los cuadros de valoracién de ofertas de cada una de las empresas licitadoras:

Cabe indicar que la empresa ALBUS 2.1 INGENIERIA Y AGRONOMIA, S.L. ha presentado una sola propuesta
técnica para ambos lotes, no cumpliendo con los indicado en el Apartado 8.A del PCAP, que dice:

“Para cada lote al cudl se oferte se presentara una propuesta técnica que comprenderd la siguiente
documentacion, la cual, debera ir precedida por un indice, realizado en una hoja independiente, en el gue
constara el contenido de la misma de forma numerada’.

Por tanto, queda en consideracién de la mesa de contratacidén la aceptacién de la valoracién técnica
emitida en este informe.
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IDP INVERSIONES DESARROLLOS Y PROYECTOS SL

CRITERIOS Maximo Puntos Puntos (%) Observaciones
1. MEMORIA 35 25,0
1.1. Analisis del proyecto 10 80
Indica el objeto del proyectoy el estado actual de la parcela,
1.1.1. Se valorara el conocimiento del licitador sobre el objeto del 5 40 75 9 d?scr_lblendo la topogr_aﬁzi, los zccfesos, elf?po de terrenohy Ia;
royecto y el desarrollo de la descripcion del estado actual 4 ° arecciones e{(lstenggs, incluyendo fotogra 1as, aunque se hecha
P ’ lde menos la inclusion de un plano de localizacién de la
actuacion y de un plano descriptivo de la instalacion.
[Analiza Tas soluciones proyectadas, su funcionalidad, dotacidn y
lequipamiento, la idoneidad del sistema de evacuacién de
1.1.2. Se valorara la idoneidad del andlisis de las soluciones 5 40 75 % pluviales y los condicionantes surgidos durante la redaccion del
proyectadas. 4 ° proyecto. Se podria haber incluido un listado de errores o
deficiencias detectadas por el licitador en el proyecto, asi como
un plano descriptivo de la instalacion.
1.2. Gircunstancias especificas y condicionantes existentes para la n 70
ejecucion de las obras ’
lAnaliza la mayor parte de las circunstancias (plazo, accesos,
1.2.1. Sevalorara la idoneidad del anlisis que el licitador realiza sobre lacometidas de servicios, climatologia, reutilizacion de
las circunstancias economico/administrativas, temporales y 2 30 65 % materiales, permisos), aunque noindica nada de las
especificas, asi como de los condicionantes medioambientales y del 4 ° lanualidades o fecha de inicio. Podria haberse incluido la
entorno que puedan interferir con la ejecucion de las obras. relacion de dias no laborables previstos, asi como un plano con
lel detalle de la ruta de acceso a la parcela de la actuacién.
Realiza un andlisis breve de las circunstancias climatoldgicas,
1.2.2. Sevalorara la idoneidad del andlisis que el licitador realiza sobre indicando la posible incidencia de las lluvias en la ejecucion de
las circunstancias climatoldgicas que puedan interferir con la ejecucion 2 10 50 % los trabajos. Se podria haber incluido datos meteorolégicos de
de las obras la zona y determinado con ellos los dias efectivos de trabajo
para cada tipo de actuacion.
Realiza sdlo una breve indicacion de las medidas, comentando
1.2.3. Se valorara la idoneidad de las medidas organizativas, de la necesidad de obtener los diferentes permisos con antelacion
seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas 5 30 50 % de realizar una buena planificacion de los trabajos para
interacciones que el licitador proponga. minimizar las posibles incidencias provocadas por los
lcondicionantes que se puedan presentar.
1.3. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar 8 6,0
1.3.1. Sevalorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la Lg‘::f:;:;ﬁ;&zgeggs; ;Sz#lzczrns:ni:zgr;lat?:nlwapsof?;:suerido en
= - ’ o o g
gtre]seclnpppc_lron de los trabajos a realizar en cada una de las fases indicadas 4 30 75% leada una de ellas. No s¢ ha realizado ninguna indicacién
referente a la liquidacion yal periodo de garantia.
Se indican los documentos mas significativos para el
1.3.2. Sevalorara la idoneidad de los documentos/informes que 4 30 75 % seigumluentody control e los trabajos, la fase _er:j_que s%generan
enerard durante cada una de dichas fases 4 ° v '0s plazos de entrege previstos, aunque no indica nada .
8 referente a la recepcion definitiva tras el periodo de garantia, ni
de los informes pertinentes para ello.
1.4. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen 6 40
en la obra !
ndica los distintos agentes yTa operativa de coordinacion entre
lellos (Consejerfa, Director de Obra, Coordinador de Seguridady
1.4.1. Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la Salud, Empresa Contratista, Ayuntamiento, empresas de
operativa que seguira para la coordinacion de los distintos agentes que 3 2,0 75 % lsuministros, vecinos). No se menciona a los gestores de las
intervienen enla obra infraestructuras de las inmediaciones de la parcela (ferrocarril,
lautovia). Hace mencion como agente al Ayuntamiento de
IAlgodonales en lugar de al Ayuntamiento de Camas.
1.4.2. Se valorara la idoneidad de las medidas concretas que Detalla la planificacion de las comunicaciones entre los
garanticen la ejecucion de la misma con la calidad, coste y plazo 3 20 75% diferentes agentes. No se indica que todas las comunicaciones
indicados en el proyecto verbales deberian quedar registradas por escrito.
2. PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS 10 6,0
2.1. Planteamiento operacional. Cronologia de actuaciones 5 4,0
2.1.1. Se valorara el grado de definicion que el licitador realiza sobre el
planteamiento operacional para la ejecucion del servicio objeto del Indica los trabajos a realizar en la Fase de inicio, en la Fase de
contrato, asi como la coherencia con los apartados desarrollados en la 5 4,0 75 % lejecucion de obra y en la Fase de cierre. No se incluye ninguna
Memoria, realizando una cronologia de las actuaciones necesarias en referencia al plazo de garantia.
cada una de las distintas fases consideradas.
2.2. Diagrama de Gantt 5 2,0
El diagrama de Gantt es adecuado, aunque presenta
deficiencias, destacando las siguientes:
o ) ) ' F No indica_ los recursos asi_gpados, nilas sucesoras, ni el % del
2.2.1. Sevalorara la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt 5 20 35 % importe, ni la documentacion generada, ni el nombre de la
presentado por el licitador. ! ° ltarea en las barras, como se indica en el Anexo I.
- Las duraciones de algunas actividades no son coherentes,
lcomo la presentacion de certificaciones mas alla del 102 dia del
mes, 0los més de 4 meses de duracidn de las obras.
MAXIMO | OBTENIDO
45 31,0
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SGS TECNOS SAU

CRITERIOS Méximo Puntos Puntos (%) Observaciones
1. MEMORIA 35 23,0
1.1. Analisis del proyecto 10 6,0
indica el objeto del proyectoy describe el estado actual, con
1.1.1. Se valorara el conocimiento del licitador sobre el objeto del 5 30 50 % ;‘otogmf;as. S,e podria hatl)er |né:|u||do l[a refgre(jr15||a cayastral del
royecto y el desarrollo de la descripcion del estado actual. 4 ° 4 parcela, asl como un plano de localizacion de la misma en e
P lentorno del municipio, en el que se pudieran apreciar las
afecciones que comenta del ferrocarril, la autovia y el rio.
Se describen las soluciones recogidas en proyecto. Se podria
haber incluido un listado de deficiencias detectadas por el
P . P : licitador en el proyecto ylas soluciones a las mismas, asi como
1}%2&5%;2;0"”3 la idoneidad del analisis de las soluciones 5 30 50 % un plano descriptivo de la instalacion. La redaccion presenta
proy . errores en la denominacion de las unidades de mediday
lortograficos. El andlisis realizado se limita a indicar que las
soluciones planteadas son adecuadas.
1.2.G ias especificas y condici parala 1 80
ejecucion de las obras ’
1.2.1. Sevalorara la idoneidad del andlisis que el licitador realiza sobre sngil_'gnlg; ic:]:%:,?:;i{:;Aafe\(ezoa:?'ecg’en::;:;s;th;]:::’ Se podria
fas drcunstancias econdmico/administrativas, temporales y 4 3,0 75% hgber incluido un plano con la localizacién geografica de IFc’)s
especificas, asi como de los condicionantes medioambientales y del 4 ° lsuministradores inlt)iicados (canteras horm‘éénggestores de
entorno que puedan interferir con la ejecucion de las obras. - ’ 4
residuos).
s . i . . IComenta las caracteristicas del clima de la zona, con la
L2 Se s oot il el st soinsoiel 5| o | sow g dllvasy et Se ot
de las obras gicas quep ) 4 ° incluido datos meteoroldgicos y determinado con ellos los dias
lefectivos de trabajo para cada actuacion.
Propone medidas y aportacion de medios para la realizacion de
1.2.3. Sevalorara la idoneidad de las medidas organizativas, de los trabajos y minimizar las interacciones existentes. Parece
seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas 5 4,0 75 % indicar que la empresa licitadora realizara la tramitacion de los
interacciones que el licitador proponga. permisos y licencias necesarios, cuando esto es una tarea que
lcorresponde al contratista de la obra.
1.3. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar 8 6,0
1.3.1. Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la fndica Itos tJabTJgs a realizar endcada ung de IasdfaSTls' N
descripcion de los trabajos a realizar en cada una de las fases indicadas 4 30 75% comentando €l tikmpo requerido én cada una de effas. No se
en el PPT ’ ha realizado ninguna indicacion referente a la liquidacion y al
riodo de garantfa.
Indica los documentos significativos para el seguimiento y
. . . control de los trabajos. Comenta los documentos que se
1‘:&2;:%";&?:};2 l;gaoﬂﬁ:jgg giec:](;ss?:;:?entos/mformes que 4 3,0 75 % generaran en cada fase, aunque no indica nada referente a la
8 recepcion definitiva tras el periodo de garantia, ni de los
informes pertinentes para ello.
1.4. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen 6 30
en la obra !
Presenta errores en la identificacion de los agentes (se clasifica
1.4.1. Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la jalaDOYy a la CSS simultaneamente como “agentes internos y
operativa que seguira para la coordinacion de los distintos agentes que 3 10 5% lexternos”). No se indican los modos de comunicacion entre los
intervienen enla obra diferentes agentes, limitandose a aportar un diagrama de
relaciones entre ellos.
1.4.2. Se valorara la idoneidad de las medidas concretas que Serg(r;;;tl)gsen m:&'ﬂglsegon;:‘;ta;’racgg;gg;acacgﬁg a‘;egesséos
garanticen la ejecucion de la misma con la calidad, coste y plazo 3 20 75% ple S \ij ia haber in pl 'dg Jacion de los trab Y
indicados en el proyecto plazo. Se podria haber incluido una relacion de los trabajos
similares que indica que ha realizado la empresa.
2. PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS 10 8,0
2.1. Planteami peracional. Cronologia de act 5 4,0
2.1.1. Se valorara el grado de definicion que el ficitador realiza sobre el
planteamiento operacional para la ejecucién del servicio objeto del Indica los trabajos a realizar en la Fase de inicio, en la Fase de
contrato, asi como la coherencia con los apartados desarrollados en la 5 4,0 75 % lejecucion de obra y en la Fase de cierre. No indica nada en
Memoria, realizando una cronologia de las actuaciones necesarias en referencia al periodo de garantia.
cada una de las distintas fases consideradas.
2.2. Diagrama de Gantt 5 4,0
lAporta diagrama de Gantt con los datos solicitados en el PCAP,
P . . ) lcon las actividades del camino critico. En el Gantt se han
Z;ZE.slér]Steaé/zloLarrglIﬁclgggg:dad ¥ coherencia del diagrama de Gantt 5 4,0 75 % Isolapado los trabajos de la recepcidn y certificacion final con
P p . los del dltimo mes de obra, cuando se trata de trabajos que se
realizan una vez finalizada la obra.
MAXIMO | OBTENIDO
45 31,0
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OCA INSPECCION CONTROL Y PREVENCION, S.A.U

CRITERIOS Maximo Puntos Puntos (%) Observaciones
1. MEMORIA 35 16,0
1.1. Analisis del proyecto 10 1,0
Descripcion excesivamente breve del estado actual, sin incluir
fotografias, ni referencia catastral de la parcela, comentando
1.1.1. Se valorara el conocimiento del licitador sobre el objeto del 5 10 25 % Is6lo muy brevemente la topografia, las infraestructuras y los
proyecto y el desarrollo de la descripcién del estado actual. ! ° lcondicionantes existentes. Se hecha de menos la inclusion de
un plano de localizacién de la actuacién y de un plano
descriptivo de la instalacién.
1.1.2. Se valorard la idoneidad del analisis de las soluciones 5 00 0% INo se describen las soluciones recogidas en proyecto. Analisis
proyectadas. 4 de las mismas inexistente.
1.2.G ias especificas y condici parala 1 60
ejecucion de las obras 4
Indica las circunstancias y condicionantes existentes. Indica que
1.2.1. Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre ?é;lrizeonseeseojﬁcfcéoenpiedlia:P?:l;g?' ﬁ]scﬁueidsoﬂisliesst,;du;zgc
las circunstancias econémico/administrativas, temporales " i " e L
especificas, asi como de los c{:ndicionantes medioapr?\bientZIes y del 4 20 50 % pO;IbhES gestores de ||'e5|dléosl, surrlnlstrat;or;as de hormlglon Y
’ h " . L laridos, asi como un plano de localizacién de los mismos, la
entorno que puedan interferir con la ejecucion de las obras. elacién de dias no laborables previstos, y un plano con el
detalle de la ruta de acceso a la parcela de la actuacién.
1.2.2. Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre tAenna]I'S;aliLer‘a'i’ gr;dlf)a;r?:rl]aa l’));'s::Icl:giaddoddzltlgs‘“ri\seze%?;gaiscos
las circunstancias climatoldgicas que puedan interferir con la ejecucion 2 10 50 % e Ip de po d 1105 los dias efectivos d € bai
de las obras e la zona y determinado con ellos los dias efectivos de trabajo
ara cada tipo de actuacion.
1.2.3..Se valoralja fa ldpneldad de las medld.as organizativas, de. o Realiza sdlo una breve descripcion (una linea en cada caso) de
seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas 5 3,0 50 % - A o - "
interacciones que el licitador proponga las medidas de seguridad, organizativas y medioambientales.
1.3. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar 8 5,0
1.3.1. Se valorard el grado de detalle que el licitador realiza sobre la Indma los t_rabajos a realizar en Cf".da fase, aunque no indica el
descripcion de los trabajos a realizar en cada una de las fases indicadas 4 2,0 50 % Jtiempo estimado para la realizacion de cada actividad. No se ha
enel PpPT ) 4 ° realizado ninguna indicacion referente a la liquidacién y al
periodo de garantia.
Indica la relacion de documentos mas significativos para el
1.3.2. Se valorara la idoneidad de los documentos/informes que 4 30 75% lseguimiento y control de los trabajos. No indica nada referente
generara durante cada una de dichas fases 4 la la recepcion definitiva tras el periodo de garantia, ni de los
informes pertinentes para ello.
1.4. Coordinacion entre y externos que intervienen 6 40
en la obra 4
Describe la operativa de coordinacion de los distintos agentes,
1.4.1. Sevalorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la las medidas de coordinacién entre los mismos en cada una de
operativa que seguira para la coordinacion de los distintos agentes que 3 2,0 50 % las fases de la obra, aunque no indica los posibles agentes
intervienen enla obra lexternos. Hace referencia a “fase de proyecto”, que no tiene
sentido en este caso.
:mzica las m.edidals Sg co(l‘)rdlinaci('n:jpara &?da fase de obra. En
PE . . la fase previa no indica el nimero de reuniones o su
1.4.2. Se valorara la idoneidad de las medidas concretas que P .
garanticen la ejecucion de la misma con la calidad, coste y plazo 3 2,0 50 % perlo_gmldad, ademgs no corres_ponlderlia esta fase o Ino se
indicados en el proyecto lconsideran necesarias para revisar los documentos clave
indicados. Para las reuniones en la fase final no se indica el
Inimero o su periodicidad, ni los agentes participantes.
2. PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS 10 4,0
2.1. Plant i ional. Cr logia de acti 5 4,0
2.1.1. Se valorard el grado de definicion que el licitador realiza sobre el . L L
planteamiento operacional para la ejecucion del servicio objeto del gﬁseccrc'%ieég?;go'gg?é?s:;g:'gg?:z:el;Z;Véc'osgﬁd en
contrato, asi como la coherencia con los apartados desarrollados en la 5 4,0 75 % cada fase de obra %ndicando las duraciongs esﬁm\a/das No
Memoria, realizando una cronologia de las actuaciones necesarias en ndica nada en ref'erencia al periodo de garantia .
cada una de las distintas fases consideradas. .
2.2. Diagrama de Gantt 5 0,0
2.2.1. Se valorara la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt 5 00 0% No aporta diagrama de Gantt.

presentado por el licitador.

Como se aprecia en el cuadro de valoracidn técnica, la documentacidn justificativa relativa a los criterios de
adjudicacién ponderables en funcién de juicios de valor, presentada por la empresa OCA INSPECCION
CONTROL Y PREVENCION, S.A.U, no supera el 50 % de la puntuacién de los criterios de adjudicacién
ponderables en funcién de un juicio de valor, umbral establecido en 22,5 puntos, por lo que seria de

aplicacion el apartado 8.C. del Anexo | del PCAP.

[ WAXINIO_| OBTENIDO |
s |
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ALBUS 2.1 INGENIERIAY AGRONOMIA S.L

Como se aprecia en el cuadro de valoracidn técnica, la documentacion justificativa relativa a los criterios de
adjudicacién ponderables en funcién de juicios de valor, presentada por la empresa ALBUS 2.1 INGENIERIA Y
AGRONOMIA, S.L., no supera el 50 % de la puntuacién de los criterios de adjudicacién ponderables en
funcién de un juicio de valor, umbral establecido en 22,5 puntos, por lo que seria de aplicacion el apartado

8.C. del Anexo | del PCAP.

CRITERIOS Maximo Puntos | Puntos (%) Observaciones
1. MEMORIA 35 9,0
1.1. Andlisis del proyecto 10 0,0
1.1.1. Se valorara el conocimiento del licitador sobre el objeto del N ) L
proyecto y el desarrollo de la descripcion del estado actual. 3 00 0% Sin descripcion del estado actual.
1.1.2. Se valorara la idoneidad del andlisis de las soluciones o No se describen las soluciones proyectadas y no se realiza un
proyectadas. 5 00 0% andlisis de las mismas.
1.2. Gircunstancias especificas y condicionantes existentes para la 1 40
ejecucion de las obras 4
Indica el plazo de obra, a afeccion de [as fechas de inicio y fin
g i - I oor la climatologia, la posibilidad de existencia de yacimientos
ég c1|rcslfn‘$::?1rca:; Ieaclc?r?:ﬁigya%frl]?r?ig'llrsz;;sl:se teelll:utz:g?)ersreahza sobre larqueoldgicos, los permisos, accesos y acometidas de servicios.
especificas, asi como de los condicionantes mledioapn:bientgles del 4 20 50% [Podria haber incluido un listado de posibles gestores de
en':orno u'e uedan interferir con la eiecucion de las obras ¥ residuos, suministradores de hormigdn y dridos, con un plano
quep ) : de localizacion, la relacion de dias no laborables previstos, y un
plano con la ruta de acceso a la parcela de la actuacion.
1.2.2. Se valorara la idoneidad del andlisis que el licitador realiza sobre ISlo indica que, dependiendo de la época del afio, las obras
las circunstancias climatoldgicas que puedan interferir con la ejecucion 2 10 25%  |podran verse afectadas por unas condiciones climatoldgicas u
de las obras lotras.
1.2.3. Sevalorara la idoneidad de las medidas organizativas, de [Unicamente identifica a los interesados en la obra e indica unas
seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas 5 10 25%  |condiciones a cumplir (Acta de replanteo, Cronograma, plazo
interacciones que el licitador proponga. de ejecucidn). No propone medidas concretas.
1.3. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar 8 30
1.3.1. Sevalorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la Descrincion de los trabaios confusa, mezdla trabaios de a obra
descripcion de los trabajos a realizar en cada una de las fases indicadas 4 1,0 25% | P bai ) i laD. |
en el PPT con los trabajos correspondientes ala D.O. yC.S.S.
s . . Indicacion confusa de las diferentes fases a las que
1.3.2. Se valoraré la idoneidad de los documentos/informes que 4 20 50% |corresponden los documentos significativos. Descripcion de
generard durante cada una de dichas fases documentos muy generalista
1.4. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen 6 20
en la obra !
1.4.1. Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre Ta [Se Timita a indicar de forma generalel contenido delPlan de
operativa que seguira para la coordinacion de los distintos agentes que 3 1,0 25% |gestion de las comunicaciones. No se identifican los distintos
intervienen enla obra lagentes.
1.4.2. Sevalorard la idoneidad de las medidas concretas que i
garanticen la ejecucion de la misma con la calidad, coste y plazo 3 10 25% 3:'%é’;;%ﬁgr:c%ﬁ:ﬁifdao?:sdo de cuadro resumen del Plan
indicados en el proyecto )
2. PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS 10 2,0
2.1. Planteamiento operacional. Cronologia de actuaciones 5 10
2.1.1. Se valorara el grado de definicion que el licitador realiza sobre el
planteamiento operacional para la ejecucion del servicio objeto del
contrato, asi como la coherencia con los apartados desarrollados en la 5 1,0 25% El cronograma consta Unicamente de 8 “tareas” muy basicas.
Memoria, realizando una cronologia de las actuaciones necesarias en
cada una de las distintas fases consideradas.
2.2. Diagrama de Gantt 5 10
2.2.1. Sevalorard la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt 5 10 25% S6lo aporta un pequefio diagrama de Gantt sin los datos
presentado por el licitador. ! ° [solicitados en el PCAP, con muy poco grado de detalle.
MAXIMO | OBTENIDO
45 11,0
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5 Cuadro resumen de valoracion técnica de las ofertas

Se presenta a continuacidn el cuadro resumen de valoracién de las ofertas:

Empresa Licitadora

IDP OcA
- LBUS 2.1
Criterios INVERSIONES | SGSTECNOS | INoPECCION | ALBUS 2,
DESARROLLOS Y SAU CONTROL}Y INGENIER[AY
PROYECTOS SL PREVENCION, |AGRONOMIAS.L
S.AU
1. MEMORIA 25,0 23,0 16,0 9,0
1.1. Andlisis del proyecto 80 6,0 1,0 0,0
1.1.1. Sevalorard el conocimiento del licitador sobre el objeto del 40 30 10 00
proyecto y el desarrollo de la descripcidn del estado actual. ' ' ’ !
1.1.2. Se valorara la idoneidad del andlisis de las soluciones
proyectadas. 40 30 00 00
1.2. Gircunstancias especificas y condicionantes existentes para la
ejecucion de las obras 70 80 60 40
1.2.1. Se valorara la idoneidad del andlisis que el licitador realiza sobre
las circunstancias econdmico/administrativas, temporales y 30 30 20 20
especificas, asi como de los condicionantes medioambientales y del 4 ¢ 4 ’
entorno que puedan interferir con la ejecucion de las obras.
1.2.2. Se valorara la idoneidad del andlisis que el licitador realiza sobre
las circunstancias climatoldgicas que puedan interferir con la ejecucion 10 1,0 10 1,0
de las obras
1.2.3. Se valorara la idoneidad de las medidas organizativas, de
seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas 30 4,0 30 1,0
interacciones que el licitador proponga.
1.3. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar 6,0 6,0 5,0 30
1.3.1. Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la
descripcidn de los trabajos a realizar en cada una de las fases indicadas 30 30 2,0 1,0
en el PPT
1.3.2. Se valorara la idoneidad de los documentos/informes que 30 30 30 20
|generard durante cada una de dichas fases ' ' ’ !
1.4. Coordinacion entre agentes interos y externos que intervienen
e 40 30 4,0 2,0
1.4.1. Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la
operativa que seguira para la coordinacion de los distintos agentes que 2,0 1,0 20 1,0
intervienen enla obra
1.4.2. Se valorara la idoneidad de las medidas concretas que
garanticen la ejecucion de la misma con la calidad, coste y plazo 2,0 2,0 2,0 1,0
indicados en el proyecto
2. PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS 6,0 8,0 4,0 2,0
2.1. Planteamiento operacional. Cronologia de actuaciones 40 4,0 4,0 10
2.1.1. Se valorard el grado de definicion que el licitador realiza sobre el
planteamiento operacional para la ejecucion del servicio objeto del
contrato, asi como la coherencia con los apartados desarrollados en la 40 40 40 1,0
Memoria, realizando una cronologia de las actuaciones necesarias en
cada una de las distintas fases consideradas.
2.2. Diagrama de Gantt 20 4,0 0,0 10
2.2.1. Sevalorara la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt
presentado por el licitador. 20 40 00 10
TOTAL PUNTUACION 31,0 31,0 20,0 11,0
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A

DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL
PUNTO LIMPIO DE CAMAS (SEVILLA) Y DEL PUNTO LIMPIO DE CHIPIONA (CADIZ)”, Exp. CONTR 2024
0000979778. Lote 2: Punto Limpio en Chipiona (Cadiz).

Fdo. Manuel Gémez del Pino
Coordinador de Economia Circular
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