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MEMORIA JUSTIFICATIVA  

EXPEDIENTE: CONTR 2024 1200197 (00808/ISE/2024/MA) 
OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA OBTENER AULAS EN EL 29004109 - 
I.E.S. Torre Almenara DE MIJAS. 
LOCALIDAD: MIJAS. 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: Abierto simplificado según lo establecido en el artículo 159 de la 
LCSP. 
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (IVA NO INCLUIDO): 221.004,96 €. 
PORCENTAJE  IVA: 21% 
IMPORTE  IVA: 46.411,04  €. 
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN CON IVA: 267.416,00 €. 
VALOR ESTIMADO: 243.105,45 €. 

 

El artículo 2 del Decreto 194/2017, de 5 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación, dispone que constituyen los fines generales de la Agencia, como 
entidad instrumental de la Administración de la Junta de Andalucía, en el marco de la planificación y la 
dirección de la Consejería competente en materia de educación, la gestión de las infraestructuras 
educativas y servicios complementarios de la enseñanza, cuya competencia corresponda a la 
Comunidad Autónoma, así como la promoción de la oferta de plazas del primer ciclo de educación 
infantil en el ámbito de dicha Comunidad. 
 
Esta Unidad, propone la presente contratación, y que se apruebe el gasto para financiar las obligaciones 
derivadas del presente contrato, conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 
en virtud de las competencias que ostenta la Agencia Pública Andaluza de Educación, a la que se le 
atribuye como objeto llevar a cabo la gestión de las infraestructuras educativas y servicios 
complementarios de la enseñanza cuya competencia corresponde a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y más concretamente, en el artículo 6.1.c de sus Estatutos, entre sus funciones se establecen 
la gestión y la contratación de proyectos y obras de construcción, mejora, transformación y adaptación 
de centros docentes dependientes de la Consejería competente en materia de educación.  
 
JUSTIFICACIÓN Y OBJETO DE LA LICITACIÓN 
El contrato a que se refiere el presente expediente tiene por objeto la obra de ADECUACIÓN DE 

ESPACIOS PARA OBTENER AULAS EN EL 29004109 - I.E.S. Torre Almenara de MIJAS. 

Mediante la presente actuación se quiere dar respuesta a la siguiente necesidad: 

DESCRIPCIÓN: 

El IES Torre Almenara (Cod. 29004109) está ubicado en la localidad de La Cala de Mijas, zona costera 
perteneciente al municipio de Mijas. Es una de las zonas de expansión que se desarrollan a todo lo largo 
del litoral de la Costa del Sol con un incremento de escolarización constante. El centro se construyó en 
2004 como un IES tipo D3 al que posteriormente se le hizo una ampliación de 4 aulas para convertirlo en 
un D4. El edificio se organiza de forma de U en tres plantas, en una parcela plana y muy limitada de 
espacio y se han tenido que habilitar numerosos espacios para adecuar el centro a la escolarización 
actual. 
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PROPUESTA DE ACTUACIÓN: 

Se propone un nuevo aumento de dos unidades y se propone como localización para la ampliación del 

centro la zona en planta primera sobre el porche existente entre el gimnasio y el ala central del edificio, 

mirando hacia la fachada principal de la parcela. Se configura alargando el pasillo central del ala, 

conectando por ese punto la ampliación, donde ahora existe una ventana al final del pasillo. La 

superficie del porche es aproximadamente de unos 200 m²  (23 m x 9 m).  

Primeramente hay que comprobar que estructuralmente el porche puede soportar esa nueva carga. En 

caso contrario sería necesario reforzarlo. 

Anexo a este espacio se encuentran los aseos de profesores. Estos aseos cuentan con dimensión 

suficiente para permitir volver a distribuir estos, ubicando un aseo adaptado al que pueda accederse 

desde el aula específica, resolviendo los cambios de nivel correspondientes necesarios. 

En cuanto a la creación de la nueva aula, se adaptarán los espacios de la antigua vivienda del conserje, 

redistribuyendo estos. La vivienda, actualmente, sólo cuenta con un acceso a través de escalera desde el 

exterior, no conectado con el resto de espacios docentes del centro. Es necesario conectar estos 

espacios interiormente con la planta primera del edificio principal colindante y con su escalera. Para 

realizar esta conexión, se perderán una serie de aulas, que será necesario reubicar en la nueva superficie 

que se incluye, así como la creación de una nueva unidad. Al mismo tiempo, se deberá abordar, en la 

medida de lo posible, la resolución de la evacuación y accesibilidad para estos nuevos espacios. 

Para llevar a cabo la actuación se deberá dar cumplimiento a las disposiciones de carácter legal  o 

reglamentario, así como a la normativa técnica general y sectorial de aplicación.  

 ACTUACIÓN INCLUIDA EN ESCOLARIZACIÓN DE VERANO 2023/2024  

El proyecto ha sido redactado por el Arquitecto MANUEL ROMERO ROMERO, bajo el expediente 

00408/ISE/2023/MA. 

Se ha establecido un presupuesto de licitación adecuado para la ejecución de la obra, conforme a las 

determinaciones del proyecto aprobado. 

A tenor de la cuantía del contrato, se propone su tramitación mediante procedimiento Abierto 

simplificado según lo establecido en el artículo 159 LCSP. 

Se establecen como únicos criterios de adjudicación los recogidos en el Pliegos de Clausulas 
Administrativas Particulares  propuesto anteriormente.  
 
Por tanto, para la contratación de la obra de referencia se utilizará un modelo de pliego recomendado 
por la Comisión Consultiva de Contratación Pública en sesión celebrada el día 28 de noviembre de 2022, 
el cual fue informado por la Asesoría Jurídica de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos 
Europeos con fecha de 17 de  noviembre de 2022 (nº de informe: AJ-CEHFE 2022/34). Actualizado en 
junio de 2024, en virtud de la autorización conferida por la Comisión Consultiva de Contratación Pública 
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a su Presidencia para adaptar los modelos de pliegos recomendados y publicados a las conclusiones 
alcanzadas en la sesión celebrada el día 27 de junio de 2024. 
 
Se enmarca este expediente dentro de los contratos de naturaleza administrativa de OBRAS, CÓDIGO 
CPV: 45214200-2 Trabajos de construcción de edificios escolares. 
 
El Proyecto ha sido supervisado favorablemente, según Informe de supervisión de fecha 20/11/2024 y 

aprobado con fecha 28/11/2024, por el Órgano de Contratación y por lo que procede la contratación de 

las obras.  

Aprobado el proyecto y previamente a la tramitación del expediente de contratación de la obra, se 
procede a efectuar el replanteo del mismo tal como se recoge el artículo 236 de la LCSP. Se ha 
comprobado la viabilidad de las obras constando acta de replanteo previo de fecha 28/11/2024. 
El artículo 76.2 de la LCSP, atribuye a los órganos de contratación la facultad de exigir a los licitadores 
que se comprometan a adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales 
suficientes para ello. Dada la naturaleza de la actuación, la Unidad Proponente considera suficiente 
como requisitos que la empresa dispone de un jefe de obra/encargado con: 
  

 Experiencia: haber sido jefe de obra, en una obra de edificación de similares características, 
entendiéndose como tal, obras de edificación cuyo importe sean al menos, del 50 % del 
presupuesto de licitación (IVA no incluido). 
 

 Sin carácter permanente en la obra. 
 
La ejecución del contrato deberá adecuarse a las prescripciones técnicas adjuntas, derivadas del 

encargo.  

El presupuesto máximo de licitación, sin incluir el IVA, que deba soportar la Agencia Pública Andaluza 

de Educación, asciende a la cantidad de 221.004,96 euros  (DOSCIENTOS VEINTE Y UN MIL CON CUATRO 

EUROS Y NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS), a esta cantidad le corresponde un IVA de 46.411,04 euros 

(CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS ONCE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS) por lo que el 

presupuesto máximo de licitación, IVA incluido, asciende a la cantidad de 267.416,00 euros 

(DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS).  

El plazo de ejecución de la obra, es de 4 meses, a contar desde el día siguiente al de la fecha del Acta de 

Comprobación del Replanteo e Inicio de las obras.  

Revisión de precios: Se revisarán los contratos conforme a lo establecido en la Disposición Final 

Séptima de la Ley 11/2023, de 8 de mayo, que modifica los artículos 73 y 103 de la Ley 9/2017 de 

Contratos del Sector Público. 

Atendiendo a lo establecido en el artículo 243.3 de la LCSP, el plazo de garantía será de un año, a contar 
desde la fecha de Recepción de las obras o conformidad del trabajo.  
 
Se exigirá a los licitadores la acreditación de la solvencia económica y financiera, y técnica o 
profesional que se establezca en el  Pliego de Clausulas Administrativas Particulares. 
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Para la presente contratación se exigirá que la adjudicataria durante toda la vigencia del contrato, 
incluido el plazo de garantía, tenga una póliza de seguros que deberá reunir las siguientes coberturas:  
 
Seguro Todo Riesgo Construcción, por daños y/o pérdidas materiales que se puedan producir de 

manera accidental o imprevisible durante la ejecución de la obra producidos hasta la finalización del 

periodo de garantía, siendo el beneficiario la Agencia Pública Andaluza de Educación, con una cobertura 

mínima igual al presupuesto de adjudicación y franquicia máxima de 3.000 €. 

Responsabilidad Civil, por los daños a terceros, tanto a personas como a cosas, así como a los daños 

producidos a la Agencia Pública Andaluza de Educación, o al personal dependiente de la misma, que se 

produzcan durante la ejecución y eventualmente a los que se manifiesten hasta la finalización del 

periodo de garantía, con el límite mínimo de siniestro del 20% del importe de adjudicación (sin IVA) y 

como mínimo 200.000 €, y una franquicia máxima de 3.000€. 

División en lotes: El objeto de la actuación y los trabajos que conforman la prestación no permiten la 

división del contrato por lotes, al no posibilitar el objeto del contrato la división en  unidades 

funcionales separadas, que pudieran ser ejecutadas por una pluralidad de contratistas diferentes, tanto 

desde el punto de vista técnico como de la organización de los trabajos. Se establece esta circunstancia 

como motivo válido para la no división en lotes en el artículo 99.b de la LCSP.  

Para este contrato no existe documentación aportada por la Agencia a la que otorgar carácter 

confidencial. 

Se consideran adecuados los incumplimientos y las penalizaciones previstos en el Pliego de Clausulas 
Administrativas Particulares. Así mismo, se consideran también adecuados, las obligaciones 
esenciales, sus incumplimientos y penalizaciones previstas en dicho PCAP. La reiteración del 
incumplimiento de las obligaciones esenciales podrá considerarse causa de resolución por 
incumplimiento culpable del contratista. 
 
Teniendo en cuenta todo lo que se ha expuesto anteriormente, se propone la utilización del PCAP tipo,  
recomendado por la Comisión Consultiva de Contratación Pública en sesión celebrada el día 28 de 
noviembre de 2022, el cual fue informado por la Asesoría Jurídica de la Consejería de Economía, 
Hacienda y Fondos Europeos con fecha de 17 de  noviembre de 2022 (nº de informe:  AJ-CEHFE 2022/34). 
Actualizado en junio de 2024, en virtud de la autorización conferida por la Comisión Consultiva de 
Contratación Pública a su Presidencia para adaptar los modelos de pliegos recomendados y publicados 
a las conclusiones alcanzadas en la sesión celebrada el día 27 de junio de 2024. 
 
La Junta de Andalucía, en cumplimiento de lo previsto en la normativa vigente sobre facturación 

electrónica, ha creado una Plataforma de Facturación Electrónica en la que los proveedores podrán 

generar y firmar su factura electrónica y al hacerlo, ésta se integrará de manera automática en el Punto 

General de Entrada de Facturas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

El diseño (tipografías, composición, colores, etc.) del cartel de obra deberá ajustarse a las indicaciones 

recogidas en el Manual de Identidad Corporativa de la Junta de Andalucía:  

https://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior/areas/comunicaci

onsocial/identidad-corporat-JdA.html 
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En lo que se refiere a los soportes y materiales, sigue vigente el anterior Manual de Señalización 

Corporativa:  

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Manual_Senaliz_Corporat_JdA.pdf 

En cualquier caso, la empresa adjudicataria deberá enviar una propuesta del cartel a la APAE para su 

revisión y aprobación previa. 

La placa definitiva es de obligatoria colocación en las actuaciones con cofinanciación de la Unión 

Europea, ya sean FEDER o REACT. Se instalará, una vez finalizada la obra, en un lugar visible a la entrada 

del edificio, preferiblemente a cubierto (en vestíbulo, porche o similar) para una mayor protección de la 

misma. 

El diseño (tipografías, composición, colores, etc.) de la placa deberá respetar lo establecido en el 

Manual de Identidad Corporativa de la Junta de Andalucía: 

https://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior/areas/co 

municacion-social/identidad-corporat-JdA.html 

En lo que se refiere a los soportes y materiales, sigue vigente el anterior Manual de Señalización 

Corporativa: 

 https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Manual_Senaliz_Corporat_JdA.pdf 

 En cualquier caso, las placas deberán ser de material permanente (se recomienda metacrilato) y el 

tamaño mínimo será el equivalente a un A3.  

En cualquier caso, la empresa adjudicataria deberá enviar una propuesta de placa definitiva a la APAE 

para su revisión y aprobación previa. 

Finalmente, considerando todos los aspectos anteriormente expuestos, se requiere al Órgano de 

Contratación las obras de ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA OBTENER AULAS EN EL 29004109 - I.E.S. 

Torre Almenara de MIJAS, conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 

las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

La Unidad proponente del contrato 

ADMINISTRADOR TECNICO DE LA OFICINA TÉCNICA 
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