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| - DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 1. Objeto y fines.

El presente contrato tiene por objeto la ejecucidén de las obras que se indican en el apartado A) del
Cuadro Anexo de Caracteristicas del Contrato — en adelante el “Cuadro Anexo”- del presente Pliego de
Clausulas Particulares (en lo sucesivo e indistintamente, el “Pliego” o el “PCP”), asi como conforme al Pliego de
Prescripciones Técnicas (en lo sucesivo el “PPT”) y, en su caso, Proyecto que se indica en el citado apartado y
se incorpora al presente Pliego como Anexo X si es necesario para la ejecucién del presente contrato.

Las necesidades administrativas que satisfacer mediante el contrato de referenciay los factores de todo
orden para tener en cuenta se describen en el referido Proyecto; viniendo el eventual contratista obligado a
dar estricto cumplimiento durante la ejecucién de la obra a lo previsto en el mismo.

La finalidad del contrato, indicando los objetivos a cubrir a través de la realizacién de las obras, se
describe en el apartado A) del Cuadro Anexo.

En caso de que el contrato se financie con fondos procedentes del PRTR, en la documentacién
preparatoria se incluiran asimismo los hitos y objetivos y los plazos temporales para su cumplimiento, los
cuales se reflejaran, junto al componente concreto del Plan a cuya consecucidn contribuye el contrato en el
Anexo |- del PCAP

Si el contrato esta dividido en lotes, en el apartado A) del Cuadro Anexo se especificara si las personas
licitadoras podran optar a un lote, a varios o a todos ellos, salvo que se establezca un nimero maximo de
lotes por persona licitadora. En este ultimo caso, se especificaran los criterios o sistemas que se aplicaran
cuando, por la aplicacién de los criterios de adjudicacién, una persona postora pueda resultar adjudicataria
de un numero de lotes con mas de lotes indicado.

En el mismo anexo se indicara, de igual modo, si se permite que se adjudique a una oferta integradora,
concretdndose la combinacién o combinaciones de lotes que se admitan, en su caso.Si se admitiese la
posibilidad prevista en el parrafo anterior, los requisitos de solvencia y capacidad exigidos en cada una de
ellas se especificardn en el Anexo I-.

Cada lote constituird un contrato, salvo en casos en que se presenten ofertas integradoras, en los que
todas las ofertas constituirdn un contrato.

Cldusula 2. Régimen Juridico.

CETURSA Sierra Nevada, S.A. (en adelante, “CETURSA” o la “Sociedad”) es una sociedad mercantil
andnima perteneciente al sector publico de la Comunidad Auténoma de Andalucia, adscrita a la Consejeria
competente en materia de Hacienda, Industria y Energia, al encontrarse participada, mayoritariamente, por la
Junta de Andalucia.

CETURSA se configura como entidad del sector publico que no tiene el caracter de poder adjudicador, en
virtud de lo establecido por el articulo 3.1.h) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (“LCSP”), sometiendo su actividad
contractual a las disposiciones generales contenidas en el LCSP en la medida en que le sean de aplicacion a
las entidades del sector publico que no tienen la condicidn de poder adjudicador, asi como por el Derecho
privado.

Dada la naturaleza juridica de CETURSA, los contratos que ésta celebre tendran siempre la
consideracion de contratos privados con arreglo a lo dispuesto en el articulo 26.1.c) de la LCSP, por lo que la
preparacion y adjudicacidn de los mismos se ajustaran a las Instrucciones Internas en materia de contratacion
de CETURSA vigentes a la fecha de publicacién del anuncio de licitacion (en adelante, las “IIC") vy
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subsidiariamente a la LCSP y sus normas complementarias. Las IIC, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 321 de la LCSP, garantizan la aplicacion de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia,
confidencialidad, igualdad y no discriminacién, asi como que la adjudicacién del contrato recaiga en el licitador
que presente la oferta con mejor relacidn calidad-precio atendiendo a los criterios de adjudicacién
establecidos, de conformidad con lo previsto en el articulo 145 de la LCSP.

Igualmente seran de aplicacién, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 4 de las IIC, el articulo 5
del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
Hacienda Publica de Andalucia, el articulo 75.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administracion de la
Junta de Andalucia y el Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el que se establece la organizacion
administrativa para la gestion de la contratacién de la Administracién de la Junta de Andalucia y sus entidades
instrumentales y se regula el régimen de bienes y servicios homologados.

Los efectos, modificacién y extincidn del contrato al que se refiere el presente Pliego se regularan por las
normas de Derecho Privado que resulten de aplicacion, en virtud de lo establecido en el articulo 322.1 de la
LCSP.

Del mismo modo, al ser un contrato financiado con fondos del Plan de Recuperacion Transformacion y
Resiliencia (PRTR) le resultara de aplicacién la normativa europea, nacional y autondmica vigente y producida
al efecto.

Para mayor concrecion, y sin caracter limitativo, resultara aplicable el Reglamento (UE) 2021/241 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia, el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas
urgentes para la modernizacién de la Administracién Publica y para la ejecucion del Plan de Recuperacion,
Transformacién y Resiliencia (en adelante, el RDL 36/2020), el Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, por el
qgue adoptan medidas de agilizacion administrativa y racionalizacidon de los recursos para el impulso a la
recuperacion y resiliencia en la ambito de la Comunidad Auténoma de Andalucia (en adelante, el DL 3/2021),
la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestién del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (en adelante, Orden HFP 1030/2021), la Orden HFP/1031/2021,
de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la informacién a proporcionar
por las Entidades del Sector Publico Estatal, Autondmico y Local para el seguimiento del cumplimiento de
hitos y objetivos y de ejecucién presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (en adelante, Orden HFP/1031/2021), y la Orden HFP/55/2023,
de 24 de enero, relativa al andlisis sistematico del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que
ejecutan el Plan de Recuperacidn, Transformacién y Resiliencia (en adelante, Orden HFP/55/2023), asi como
cuantas normas de desarrollo se aprueben en lo que resulte aplicable a este procedimiento .

En especial, se sujetara a los principios de gestion del PRTR definidos en el articulo 2 de la Orden
HFP/1030/2021: concepto de hito y objetivo, asi como los criterios para su seguimiento y acreditacién del
resultado, etiquetado verde y etiquetado digital, analisis de riesgo en relacién con posibles impactos negativos
significativos en el medioambiente, seguimiento y verificacién de resultado sobre la evaluacidn inicial,
refuerzo de mecanismos para la prevencién, deteccidn y correccién del fraude la corrupcion y los conflictos
de interés, compatibilidad del régimen de ayudas de Estado y prevencién de la doble financiacion,
identificacion del perceptor final de los fondos, sea como beneficiario de las ayudas, o adjudicatario de un
contrato o subcontratista y comunicacidn. Asimismo el contrato queda sujeto al «Plan de Medidas Antifraude
para la gestion de los Fondos del Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia de la Comunidad Auténoma de
Andalucia» (en adelante, PMA), aprobado por el Consejo de Gobierno el 27 de abril de 2022, con la finalidad
de dar cumplimiento a las obligaciones impuestas en el articulo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia, con el que se pretende proteger los intereses financieros de la Unidn frente a las
irregularidades y el fraude, garantizar que los fondos se utilizan de conformidad con las normas aplicables en
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general y en particular en lo que se refiere a la prevencién, deteccion y correccion del fraude, la corrupcion y
los conflictos de intereses.

Todos los contratos con financiacidon europea se sujetaran a las normas en materia de comunicacién,
los controles de la Comisidn Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo v la
Fiscalia Europea y el derecho de estos drganos al acceso a la informacion; asi como a las normas sobre
conservacién de la documentacion, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 132 del Reglamento Financiero
de la Unién Europea.

La persona contratista habra de cumplir con las medidas de informacidn y comunicacién sobre el apoyo
procedente de los Fondos establecidas en el Reglamento (UE) nim. 2021/1060, de 24 de junio de 2021 asi
como las disposiciones referidas a modalidades concretas de transferencia y gestién de las contribuciones del
programa, la presentacion de informacidn sobre los instrumentos financieros, las caracteristicas técnicas de
las medidas de informacién y comunicacion de las operaciones, y el sistema para el registro y el
almacenamiento de datos.

En cuanto a la prestacion material de los trabajos, debera respetarse integramente la totalidad de la
normativa sectorial y técnica de aplicacién vigente en el momento de ejecutarse el contrato, segun la
naturaleza de las actuaciones definidas en el pliego de prescripciones técnicas, asi como las disposiciones en
materia social y laboral, incluidas la normativa sobre Seguridad y Salud en el trabajo y en materia
medioambiental que resulten de aplicacién, vigentes en Espafia y en la Unidn Europea.

Como consecuencia de lo expuesto, el presente contrato se regird conforme al clausulado del presente
Pliego, el PPT, y las IIC; todo ello conforme a lo dispuesto en la LCSP, sus disposiciones de desarrollo-en cuanto
éstas resulten de aplicacién a las entidades del sector publico que no tengan la consideracion de poder
adjudicador no administracion publica— y, supletoriamente, por el Derecho privado, asi como resto de
disposiciones legales concordantes.

El presente PCP, el PPT y resto de documentos que se originen en el marco del presente procedimiento
de contratacidn revisten caracter contractual, ajustandose el documento de formalizacién del contrato a lo
dispuesto en el presente Pliego, cuyas clausulas se considerardn parte integrante del mismo.

En caso de discordancia entre el presente Pliego y cualquiera de los documentos contractuales que se
originen en el marco del presente procedimiento de contratacién, prevalecerd el primero sobre los segundos.

No eximira al adjudicatario de la obligacion de su cumplimiento, el desconocimiento del contrato en
cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que forman parte del mismo, o de los documentos o
normas que fueran aprobadas por CETURSA y que pudieran resultar de aplicacion a la ejecucién de lo pactado.

Salvo que en el Pliego se indique que los plazos son de dias habiles, se entenderdn referidos a dias
naturales en virtud de lo previsto en el articulo 20 de las IIC y la Disposicidn adicional duodécima de la LCSP.

Cldusula 3. Organo de Contratacion y competencias. Responsable del contrato.

En consideracién con los poderes que han sido delegados actualmente, de conformidad con lo
establecido en el articulo 8 de las IIC de CETURSA, el érgano de contratacion serd el reflejado en el apartado B)
del Cuadro Anexo atendiendo al valor estimado asignado al contrato al que se refiere el presente Pliego.

El 6rgano de contratacion tendra la facultad para adjudicar el contrato y, en consecuencia, ostentara la
prerrogativa de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo, acordar su
resolucidn, asi como determinar los efectos de ésta; todo ello con sujecién a la normativa aplicable. Los
acuerdos que a este respecto dicte seran ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista/licitador a
impugnarlos ante el drgano que resulte competente al efecto.

Asimismo, el érgano de contratacidon podra designar una persona responsable del contrato a quien
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correspondera supervisar la ejecucidon del mismo, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias
con el fin de asegurar la correcta realizacion de las obras, dentro del ambito de facultades que se le atribuyan.

En caso de ser designado por el érgano de contratacion el responsable del contrato se comunicara al
contratista con caracter previo al comienzo de la ejecuciéon del contrato indicindose el mismo en el
documento de formalizacién del contrato, atendiendo a lo dispuesto al articulo 8 de las IIC de la Sociedad, sin
perjuicio de que pueda ser incluido igualmente, en el apartado B) del Cuadro Anexo.

Clausula 4. Mesa de Contratacidon y Comisidn Técnica.

La Mesa de Contratacion sera constituida como érgano de apoyo al drgano de contratacion a fin de
calificar y valorar las ofertas presentadas en aquellos procedimientos (i) cuyo valor estimado iguale o supere
300.000 euros; (ii) cuando entre los criterios de adjudicacidn se encuentren criterios basados en juicios de
valor; (iii) cuando se trate de contratos marco de proveedor habitual; y (iv) cuando la complejidad técnica de
la contratacion asi lo aconseje. En el resto de los procedimientos su constitucién se configura como
potestativa para la Sociedad.

Sus miembros, en su caso, seran designados por el drgano de contratacion, de conformidad con lo
establecido en el articulo 8, en relacidén con el articulo 18.4, apartado f) de las IIC de CETURSA, y su
composicion sera reflejada en el apartado M) del Cuadro Anexo, publicandose la misma en el Perfil del
Contratante de la Sociedad.

Asimismo, en el caso de que se establezcan criterios de adjudicacidon que dependan de un juicio de
valor, el érgano de contratacion podra designar una Comisidn Técnica para la valoracion de las ofertas, cuya
composicion vendra reflejada igualmente en el referido apartado M) del Cuadro Anexo o, en su caso, se
publicara en el Perfil del Contratante de CETURSA.

En aquellos casos en los que la constitucion de la Mesa de Contratacién fuese potestativa para CETURSA
y la sociedad decidiese no constituir la misma, el desarrollo y realizaciéon de sus funciones y actuaciones
correspondera al 6rgano de contratacion.

En los contratos financiados con fondos procedentes del PRTR, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 3.2 de la Orden HFP/55/2023, todos los miembros de las mesas de contratacidn y de los comités de
expertos, comités de evaluacion, cumplimentaran la Declaracion de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI),
conforme al modelo que se incorpora como Anexo X, como medida de deteccién de posibles conflictos de
interés y al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratacién publica. De dicha
cumplimentacidn se dejara constancia en el acta de la primera sesion.

Clausula 5. Perfil del Contratante.

El Perfil del Contratante de CETURSA resulta accesible a través de su pagina web corporativa
(www.cetursa.es), en el que se encuentran publicadas las IIC de CETURSA, el presente Pliego y toda la
informacién contractual relativa a la presente licitaciéon, asi como resto de licitaciones en curso y
adjudicaciones que fueran efectuadas en procedimientos no excluidos de publicidad, sin perjuicio de la
posibilidad de utilizar otros medios alternativos o adicionales de publicidad.

El acceso al Perfil del Contratante se podrd efectuar igualmente a través de la Plataforma de
Contratacidn publica de la Junta de Andalucia (www.juntadeandalucia.es/contratacidn), por encontrarse el
Perfil de CETURSA alojado en la misma.

Clausula 6. Valor estimado del contrato, presupuesto base de licitacidon y precio del contrato.
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El valor estimado del contrato asciende a la cifra que se indica en el apartado C) del Cuadro Anexo,
teniendo en cuenta el importe total del contrato, sin IVA, incluidas las posibles prérrogas y la totalidad de las
posibles modificaciones previstas.

El presupuesto base de licitacidn, cantidad entendida como el limite maximo de gasto que en virtud del
contrato puede comprometer el érgano de contratacion, asciende a la cantidad que se indica en el apartado
D) del Cuadro Anexo. Dicha cantidad corresponde con el importe de la obra total, incluido el importe del IVA
-que constituye partida independiente- y excluidas las prdrrogas y posibles modificaciones previstas.

El presupuesto base de licitacidn resulta adecuado a los precios de mercado, desglosandose en el citado
apartado D) del Cuadro Anexo los costes directos e indirectos, asi como otros eventuales gastos que han sido
calculados para su determinacion de conformidad con el articulo 14 de IIC de la Sociedad.

A todos los efectos, se entenderd que las ofertas presentadas por los licitadores comprenden los
tributos que le sean de aplicacién segun las disposiciones vigentes, a excepcion del IVA, que figurara en
cuantia separada.

El precio del contrato serd la cantidad ofertada por el licitador que resulte adjudicatario, que no podra
exceder del presupuesto base de licitacion referido, y que debera expresar el importe del IVA como partida
independiente

En el precio del contrato se consideraran incluidos los demas tributos, tasas y cdnones de cualquier
indole que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.

El precio del contrato debera ser objeto de revision periddica y predeterminada, al alza o a la baja,
conforme a la previsién que se establezca en el Anexo I.

El contrato se financia con los fondos europeos contemplados en el articulo 2 del Real Decreto-ley
36/2020 y en el articulo 2 del Decreto-ley 3/2021. En el apartado D) del Cuadro Anexo se Anexo l-apartado
iError! No se encuentra el origen de la referencia. indicara el tipo de Fondo y el porcentaje de cofinanciacion.
Cuando se financie con fondos del PRTR se indicara asimismo el componente del Plan, los hitos u objetivos y
plazos temporales para su cumplimentacion.

Clausula 7. Duracidon del contrato.

El plazo de duracién del contrato es el establecido en el apartado E) del Cuadro Anexo, el cual
comenzara a contar desde el dia en el que se formalice el contrato por las partes o desde el dia en el que
expresamente se hiciese constar el referido documento de formalizacion.

El plazo de duracidn tendra, en su caso, un caracter estimado, sometiéndose la vigencia del mismo a las
necesidades que para CETURSA se deriven de (i) la real ejecucidn de las obras, asi como (ii) de las dilaciones
temporales que la real ejecucién de la obra pudiera eventualmente llegar a experimentar, motivadas por la
concurrencia de cualquier circunstancia imputable al contratista o a terceros y que pudiera dar lugar a la
paralizacién de aquélla.

En el mismo apartado E) del Cuadro Anexo se indicaran, en su caso, las posibles prérrogas que pudiera
experimentar el contrato, en su caso, sin que las mismas pudieran producirse por el consentimiento tacito de
la Sociedad y el contratista.

Paralafijacion de la duracién del contrato ha sido tomado en consideracion lo dispuesto en el articulo 13
de las IIC de la Sociedad.

II— REQUISITOS DE LOS LICITADORES
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Clausula 8. Condiciones de aptitud del contratista.

Podran contratar con CETURSA, las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de ejecutar las obras a las que se refiere el presente Pliego, no estén incursas en
ninguna de las prohibiciones para contratar que se encuentran recogidas en el articulo 71 de la LCSP, y
acrediten debidamente su solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional en el modo que se indique
en el presente Pliego.

Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias del contrato si sus prestaciones estan
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios con arreglo a lo dispuesto en el articulo 66 de la LCSP.

Los empresarios deberan contar con la habilitacidn empresarial o profesional que, en su caso, sea
exigible en los términos previstos en la Clausula 11 del PCP o en el PPT, a fin llevar a cabo el desarrollo y
ejecucion de las obras que constituyen el objeto del contrato. Esta prevision serd igualmente exigible para
aquellos empresarios que concurran en UTE.

No podrdn concurrir a la licitacidon las empresas que hubieran participado en la elaboracién de las
especificaciones técnicas o de documentos preparatorios del contrato siempre que la participacién pueda
provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las
empresas licitadoras dada la imposibilidad de adjudicar una actividad y su control a un mismo contratista.

En relacidn con la aptitud para contratar, resultan de aplicacién las previsiones contenidas en las IIC de
CETURSA, asi como los preceptos de la LCSP relativos a la capacidad de las personas juridicas (articulo 66),
capacidad de las empresas comunitarias (articulo 67), asi como el articulo 84 relativo a la forma de acreditar
la capacidad de obrar.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea deberan justificar
mediante informe de la respectiva Misién Diplomatica Permanente espafola, que se acompafiara a la
documentacion que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participacién de empresas espafolas en la contratacidn con los entes del sector publico asimilables a los
enumerados en el articulo 3 de LCSP, en forma sustancialmente andloga, conforme a lo dispuesto en el
articulo 68 del citado cuerpo legal.

Tendran capacidad para contratar, en todo caso, las empresas no espafiolas de Estados miembros de la
Unidn Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén establecidas, se encuentren
habilitadas para realizar la prestacién de que se trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren
establecidas estas empresas exija una autorizacién especial o la pertenencia a una determinada organizacién
para poder ejecutar en él las obras de que se traten, deberan acreditar que cumplen este requisito.

Podran presentar proposiciones las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al
efecto, sin que sea necesaria la formalizacién de las mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado
la adjudicacién del contrato a su favor.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados solidariamente
y deberan nombrar un representante o apoderado Unico de la unidn con poderes bastantes para ejercitar los
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de
la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

A efectos de la licitacidn, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal
deberdn indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacién de cada uno, asi como
que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios
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del contrato. La duracién de las uniones temporales de empresarios sera coincidente con la del contrato hasta
su extincion.

En todo caso y si, durante la tramitacion del procedimiento de licitacién y antes de la formalizacién del
contrato, se produjese la modificacion de la composicién de la unién temporal de empresas, ésta quedara
excluida del procedimiento, con arreglo a lo previsto en el articulo 69.8 de la LCSP. No tendra la consideracién
de modificacion de la composicion la alteracidn de la participacion de las empresas siempre que se mantenga
la misma clasificacion.

La presentaciéon de la documentacién con los requisitos exigidos representa para el contratista el
reconocimiento de conocer y aceptar todas las bases establecidas en los pliegos.

Clausula 9.- Acreditacion de la capacidad de obrar.

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditara mediante la
escritura o documento de constitucidn, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por
las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico que corresponda,
segun el tipo de persona juridica de que se trate.

La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados miembros de la
Unidon Europea se acreditard por su inscripcion en el registro procedente de acuerdo con la legislacién del
Estado donde estan establecidos, o mediante la presentacién de una declaracion jurada o un certificado, en los
términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de
aplicacion.

Los demas empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misién
Diplomatica Permanente de Espana en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito
territorial radique el domicilio de la empresa.

Clausula 10.- Prohibiciones de contratar.

No podran concurrir a la licitacidn las personas en quienes concurra alguna de las prohibiciones de
contratar recogidas en el articulo 71 de la LCSP, resultando de aplicacidn las previsiones contenidas en el
articulo 85 del citado cuerpo legal relativas a la acreditacién o prueba de la no concurrencia de tales
prohibiciones.

La prueba, por parte de los empresarios, de no estar incursos en prohibiciones para contratar podra
realizarse mediante testimonio judicial o certificacion administrativa, segin los casos, y cuando dicho
documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podra ser sustituido por una declaracién
responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario publico u organismo profesional cualificado.

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unidn Europea y esta posibilidad esté prevista
en la legislacion del Estado respectivo, podra también sustituirse por una declaracion responsable, otorgada
ante una autoridad judicial.

Clausula 11.- Solvencia econdmica y financiera, técnica o profesional y medios de acreditacion de la misma.

1.- Solvencia econémica y financiera

Cuando conforme al valor estimado del contrato fuese exigible la clasificacion del contratista, la
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clasificacidon del empresario en el grupo o subgrupo con categoria igual o superior a la exigida para el contrato
acreditard sus condiciones de solvencia para contratar. La clasificacién con la que habra de contar el licitador
serd, en su caso, la indicada en el apartado G) del Cuadro Anexo, que habrd de encontrarse en vigor mientras
esté vigente la licitacion del contrato.

La inscripcion del licitador en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico
(ROLECE) o en el Registro de la Comunidad Auténoma de Andalucia — la cual sera obligatoria o potestativa
atendiendo a lo indicado en el apartado G) del Cuadro Anexo —, acreditard, a tenor de lo reflejado en el mismo
y salvo prueba en contrario, que los licitadores interesados en concurrir en el presente procedimiento de
contratacién reunen la adecuada solvencia econdmica y financiera y clasificacion, sin perjuicio de los
documentos adicionales que deban ser, en su caso, aportados a estos efectos.

Con caracter alternativo a lo anterior y para los casos en los que atendiendo al valor estimado del
contrato no fuere exigible la clasificacion de contratista conforme a lo dispuesto en el articulo 77.1 de la LCSP,
los licitadores habran de acreditar la solvencia econdmica y financiera por los medios que se especifican en el
apartado G) del Cuadro Anexo, de conformidad con lo establecido en el 87 de la LCSP.

Si, por una razoén justificada, el empresario no estd en condiciones de presentar las referencias
contenidas en el referido apartado G) del Cuadro Anexo, se le autorizara a acreditar su solvencia econdmica y
financiera por medio de cualquier otro documento que se considere apropiado.

2.- Solvencia técnica o profesional

La solvencia técnica serd acreditada, de conformidad con lo establecido en el articulo 88 de la LCSP, por
los medios recogidos en el apartado G) del Cuadro Anexo, sin perjuicio de que, en su caso, pueda aportarse la
certificacidn correspondiente a la clasificacién empresarial en vigor al momento de encontrarse vigente la
licitacién del contrato al que se refiere el presente Pliego, cuando esta sea exigible conforme al valor estimado
del contrato.

La inscripcién potestativa del licitador en el ROLECE o en el Registro correspondiente a otra Comunidad,
acreditara, a tenor de lo reflejado en el mismo y salvo prueba en contrario, que los licitadores interesados en
concurrir en el presente procedimiento ostentan la clasificacidn empresarial exigida en su caso, sin perjuicio
de los documentos adicionales relativos a la solvencia técnica que deban ser aportados con independencia de
dicho certificado a los efectos que se indiquen en el referido apartado G) del Cuadro Anexo.

3.- Integracién de solvencia con medios externos.

Conforme a lo previsto en el articulo 75 de la LCSP y demas disposiciones concordantes, los empresarios
podran, en su caso, basar su solvencia acudiendo a los medios de los que dispongan otras posibles entidades,
independientemente de la naturaleza juridica o vinculos que tenga con ellas, siempre que acrediten que
durante toda la duracién de la ejecucion del contrato dispondran con caracter efectivo de esa solvencia y
medios y que la entidad a la que se recurre no esta incursa en ninguna prohibicién para contratar.

En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en UTE, podrdn recurrir a las
capacidades de entidades ajenas a la unién temporal.

Cuando el licitador acuda a las capacidades de otras entidades, demostrara a CETURSA que va a
disponer de los recursos necesarios mediante la presentacion a tal efecto del compromiso por escrito de
dichas entidades. Dicho compromiso sera aportado por el licitador que hubiera presentado la mejor oferta
para la Sociedad.

4.- Compromiso de adscripcion de medios personales y materiales.

Ademas de acreditar su solvencia o, en su caso, clasificacion, los licitadores deberdan comprometerse a
dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales o materiales suficientes para este que,
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en su caso, se relacionen en apartado G) del Cuadro Anexo, conforme a lo previsto en el articulo 76 de la LCSP
y resto de disposiciones concordantes.

Estos compromisos podran ser calificados en el marco del contrato con el caracter de obligaciones
esenciales.

Il - ADJUDICACION DEL CONTRATO

Clausula 12. Procedimiento de Adjudicacidn.

El contrato se adjudicara por el procedimiento para contratos mayores previsto en el articulo 18.4 de
las IIC de CETURSA, en el que todo empresario interesado que acredite que reune la capacidad, solvencia o, en
su caso, ostenta la clasificacion empresarial exigida, podrd presentar una oferta, estando excluida la
negociacioén con los licitadores de cualquier término del contrato.

Cldusula 13. Anuncio de licitacion.

El anuncio de licitacidn se publicara en el Perfil del Contratante de CETURSA que se encuentra alojado, a
su vez, en la Plataforma electronica de Contratacién publica de la Junta de Andalucia
(www.juntadeandalucia.es/contratacion). Atendiendo a la cuantia del contrato, su objeto, ambito geografico
del mismo, caracteristicas y circunstancias del sector se podran utilizar los medios adicionales de publicidad
gue se indican en el mismo apartado H) del Cuadro Anexo del presente Pliego.

Clausula 14. Presentacion de proposiciones.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo, por el que se establecen
medidas extraordinarias y urgentes relativas a establecimientos hoteleros, coordinacion de alertas, impulso de
la telematizacién, reactivacion del sector cultural y flexibilizacion en diversos ambitos ante la situacion
generada por el coronavirus (COVID-19) (DL 13/2020), el presente procedimiento se tramitard,
exclusivamente, a través de medios electrénicos, de conformidad con lo dispuesto en dicho Decreto-ley y en
la Resolucidn, de 22 de mayo de 2020, conjunta de la Direccion General de Transformacién Digital y de la
Direccién General de Patrimonio, por la que se concretan los procedimientos modelados en el Sistema de
informacidn de relaciones electrdnicas en materia de contratacion (SiREC).

En consecuencia, a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 42 del DL 13/2020, la
presentacion de proposiciones y documentos por parte de los interesados, asi como las notificaciones y
comunicaciones entre el drgano de contratacidn y los licitadores, y restantes actuaciones que se efectien en
el marco de este expediente de contratacidn se realizaran exclusivamente a través del SiREC, al que se puede
acceder a través de la direccion electrénica  “https://www.juntadeandalucia.es/licitacion-
electronica/index.action, garantizdndose en todo momento la libre concurrencia, no discriminacion y
restriccion de acceso al referido procedimiento.

A tales efectos, los licitadores deberan contar con sistemas de firma electrénica reconocida o
cualificada y avanzada basados en certificados electrénicos cualificados de firma electrénica que les permita
recoger las notificaciones en la misma aplicacion.

Se adjunta igualmente el enlace al denominado "Manual de SiREC - Portal de Licitacion" a fin de que los
licitadores puedan solventar las eventuales cuestiones que pudieran suscitar respecto a la utilizacion de dicho
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Sistema:

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/SiREC PDL Manual Usuario%20v1.0.pdf No se
admitiran aquellas ofertas que no sean presentadas a través de los medios descritos.

La documentacidn que no haya sido incluida en el archivo electrénico que corresponda, se considerara
no presentada, sin perjuicio del resto de consecuencias que juridicamente que se deriven.

El 6rgano de contratacidn fijara el plazo en el que habran de presentarse las ofertas por parte de los
licitadores interesados en concurrir al presente procedimiento de contratacidn teniendo en cuenta el tiempo
gue, razonablemente, pueda ser necesario para preparar aquéllas, atendiendo a la complejidad del contrato,
indicandose dicho plazo en el correspondiente anuncio de licitacién que se publique.

Atendiendo al valor estimado asignado al presente contrato, este plazo no serd, en ningun caso, inferior
a diez (10) dias a contar desde el siguiente al de la publicacidn de la presente licitacién.

Mas concretamente, las proposiciones habran de presentarse en los términos y plazo que se indican en
el apartado I) del Cuadro Anexo.

Los licitadores presentardn dos (2) o tres (3) archivos electrénicos.

El nimero de archivos electrdnicos variara atendiendo a si se prevén criterios de adjudicacion que
dependan de un juicio de valor junto a otros aplicables mediante criterios evaluables automaticamente
mediante férmula matematica -en cuyo caso, habran de presentarse tres (3) archivos-, o la adjudicacion tan
solo se prevé con arreglo a criterios evaluables automaticamente mediante la aplicacién de férmula
matematica -dos (2) archivos-.

Toda la documentacidn debera presentarse en castellano y debidamente identificada.

La presentacidn de oferta supone la aceptacion incondicionada por el empresario del contenido del
presente pliego y de los restantes documentos contractuales, sin salvedad o reserva alguna.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podra suscribir ninguna propuesta
en unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La
infraccion de estas normas dara lugar a la no admisién de todas las propuestas por él suscritas.

e Huella electrdnica

Conforme a lo dispuesto en la Disposicién Adicional Decimosexta. 1. h) de la LCSP, el envio por medios
electrénicos de las ofertas podra realizarse en dos (2) fases, transmitiendo primero la huella electrénica de la
oferta, con cuya recepcion se considerara efectuada su presentacion a todos los efectos, y después la oferta
propiamente dicha en un plazo maximo de veinticuatro (24) horas. De no efectuarse esta segunda remision
en el plazo indicado, se considerara que la oferta ha sido retirada.

En este sentido, si concurriese algin problema técnico que impida la firma o la presentacién normal de
la oferta a través de SiREC - Portal de Licitacién siguiendo los pasos descritos en el “Manual de SiREC — Portal
de Litacion”, existira la posibilidad de que, en un primer momento o primera fase, el licitador presentase la
huella electrénica de los documentos que conforman su oferta a través del propio sistema.

Posteriormente y para el caso en el que la huella electrénica se hubiera presentado con éxito, el
licitador dispondra de un plazo prorrogado de veinticuatro (24) horas para, en una segunda fase, presentar la
oferta a través del Portal de Licitacion.

La forma en la que habran de proceder los licitadores interesados en concurrir al presente
procedimiento de contratacidn serd la siguiente:
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- Paso 1.- Calcular la huella electrdnica de la oferta.
- Paso 2.- Presentacion de la Huella Electronica en SiREC — Portal de Licitacion.
- Paso 3.- Presentacion de la oferta en SiREC — Portal de Licitacion.

Los citados pasos son los descritos en las pags. 68 y siguientes del “Manual de SiREC — Portal de
Licitacion”.

Las copias electrénicas de los documentos que se incorporen al expediente deberan cumplir con lo
establecido a tal efecto en la legislacion vigente en materia de procedimiento administrativo comun,
surtiendo los efectos establecidos en la misma.

Los plazos a contar desde las notificaciones electrdnicas se computaran desde la fecha de envio de la
misma o del aviso de notificacidn, si fuera mediante comparecencia electrénica, siempre que el acto objeto de
notificacidn se hubiera publicado el mismo dia en el Perfil de contratante de FPS. En caso contrario los plazos
se computaran desde la recepcidon de la notificacion por el interesado, conforme a lo dispuesto en la
Disposicion Adicional decimoquinta de la LCSP.

En cualquier caso, conforme a lo dispuesto en el articulo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, tras el acceso al contenido de la
notificacidn, ésta se entendera practicada. Si transcurridos diez dias naturales desde su puesta a disposicion el
licitador no accediera al contenido de la misma, la notificacion se entendera rechazada por el mismo a los
efectos legales oportunos.

Clausula 15. Garantia provisional.

Los licitadores deberan prestar garantia provisional para responder del mantenimiento de sus ofertas
hasta la adjudicacién del contrato cuando asi se indique en el apartado J) del Cuadro Anexo, y por el importe
que se exprese en el mismo, el cual no sera superior al 3 % del presupuesto base de licitacién, excluido el IVA,
siendo de aplicacién el régimen de devolucién previsto en el articulo 106 de la LCSP.

Cuando el érgano de contratacion decida exigir una garantia provisional, atendiendo a la naturaleza del
contrato, deberd justificar suficientemente en el expediente las razones de su exigencia para el mismo.

La garantia provisional podra prestarse en efectivo, que se debera depositar en cualquiera de las
cuentas bancarias de las que es titular CETURSA; o mediante aval de alguna de las entidades previstas en el
apartado b) del articulo 108 de la LCSP.

La garantia provisional sera devuelta después de la adjudicacion del contrato a todos los licitadores
salvo al adjudicatario, al que se le retendra para responder del cumplimiento de sus obligaciones previas a la
formalizacién hasta su sustitucién por la garantia definitiva.

Clausula 16. Variantes o mejoras.

Cuando asi se indique en el apartado K) del Cuadro Anexo, los licitadores podran proponer en sus
ofertas mejoras sobre las condiciones minimas exigidas en el PCP, el Proyecto por el que se rija la ejecucién de
las obras o el PPT, las cuales tendran un sentido técnico concreto y plausible a los efectos y objetivos recogidos
en el presente Pliego, seran econdmicamente evaluables y su cuantia no sera repercutida en ningun caso a
CETURSA.

Dichas mejoras podran configurarse por el drgano de contratacidn con caracter objetivo y/o subjetivo,
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atendiendo a las necesidades que se deriven para la Sociedad del contrato al que se refiere el presente Pliego.
Como consecuencia de lo anterior, los licitadores podran incorporar como documento en el archivo
electronico N22 aquellas mejoras que tengan caracter subjetivo o se encuentren sometidas a juicio de valor,
para su correcta valoracidn técnica; incorporando en el archivo electrénico N23 aquéllas otras cuya valoracion
sea cuantificable mediante férmulas.

No se tomaran en consideracién aquellas mejoras presentadas por los licitadores cuando no cumplan
con los requisitos que se establecen en la presente Clausula, ni aquéllas otras que puedan llegar a ser
entendidas por CETURSA como econdmicamente inviables o desproporcionadas atendiendo a la naturaleza y
cuantia del contrato en cuestion.

Clausula 17. Contenido de las proposiciones.

Las proposiciones y documentacién complementaria se presentardn en dos (2) o tres (3) archivos
electrénicos separados y diferenciados, en funcién del supuesto A o B que a continuacion se detalla.

A.- PRESENTACION DE DOS (2) ARCHIVOS ELECTRONICOS

Cuando, segun lo indicado en el apartado ) del Cuadro Anexo, entre los criterios de adjudicacién no
figure ninguno cuya cuantificacidon dependa de un juicio de valor, las proposiciones se presentaran en dos

(2) archivos electronicos firmados por el licitador o persona que lo represente.
A tal efecto, ambos archivos se veran integrados por los siguientes documentos:

Archivo electrénico N21: Documentacion administrativa

En el interior de dicho archivo electrénico se deberd incluir en documento independiente la relacién de
su contenido, y debera contener los siguientes documentos:

1. Una declaracidn responsable de no estar incurso en prohibicidn de contratar conforme al modelo
Anexo II-A. Esta declaracién incluird, entre otras, la manifestacién de ostentar capacidad de obrar,
contar con la habilitacion empresarial o profesional — en el caso de que sea exigida — hallarse al
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes, asi como el cumplimiento de los requisitos de solvencia econdmica vy
financiera, sin perjuicio de que la justificacién acreditativa de tales requisitos recogidos deba
presentarse por el adjudicatario antes de la formalizacién del contrato.

2. Una declaracién responsable conforme al modelo Anexo II-B de que los suministros ofertados
cumplen con todos los requisitos minimos indicados en el PPT.

3. Escrito de autorizacion de notificaciones por correo electrénico, conforme al modelo Anexo lI.

4. Escrito detallando nombre direccion, nimero teléfono, nimero fax y e-mail segiin modelo de Anexo
V.

5. En su caso, documentacion acreditativa de que el licitador dispone de la solvencia técnica o
profesional exigida en el apartado G) del Cuadro Resumen del presente Pliego si asi se exige en dicho
apartado. En caso de que no sea obligatorio aportar tal documentacién en este Archivo electrdnico,
aquélla sera presentada Unicamente por el licitador que se proponga como adjudicatario, bastando
a tal efecto con la aportacion de la referida declaracion responsable que se menciona en el apartado
anterior.
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6. En su caso, los licitadores deberan indicar la documentacion o informacién aportada a la licitacién
que tenga caracter confidencial conforme al modelo recogido en el Anexo V, por afectar a los
secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de la oferta, y a cualesquiera otras
informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en este
procedimiento o en otros posteriores.

El caracter confidencial no podra extenderse a todo el contenido de la proposicion, ni a las partes
esenciales de la oferta, pudiendo afectar Unicamente a los documentos que tengan una difusion
restringida y, en ningun caso, a documentos que sean publicamente accesibles.

7. En su caso, el documento acreditativo de la constitucién de la garantia provisional a favor de
CETURSA, ya sea el resguardo del depdsito bancario de efectivo o el aval de entidad financiera o de
crédito.

8. Para las empresas extranjeras, la declaracion de someterse a la jurisdiccion de los juzgados y
tribunales espanoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante, seglin modelo de Anexo VI.

9. Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unidon temporal de empresas deben
presentar un compromiso por escrito de constituirse formalmente en uniéon temporal en caso de
resultar adjudicatarios, segin modelo del Anexo VII. Cuando dos o0 mas empresas presenten oferta
conjunta, cada una acreditara su personalidad y capacidad, debiendo indicar el nombre y
circunstancias de las empresas que la suscriban, la participacién de cada una de ellas y designacion de
la persona o entidad que, durante la vigencia del acuerdo marco, haya de ostentar la plena
representacién de todas frente a CETURSA.

10. En su caso y siempre que esté permitido, la parte del contrato que el licitador pretenda subcontratar,
asi como la identidad del subcontratista, indicando el nombre de las personas subcontratistas y
todos los certificados que sean necesarios para avalar su grado de conocimiento en la materia.

11. Declaracién de proteccion de datos de cardcter personal segliin modelo del Anexo VIII.
12. Declaracién de ausencia de conflicto de intereses, segiin modelo del Anexo X

Archivo electrénico N°2: Documentacion evaluable mediante la aplicacion de formulas

En dicho archivo electrdnico se incluird la oferta econdmica, segin modelo Anexo I-A, en el que se
indicard el importe del IVA como partida independiente.

La proposicién econdmica habra de presentarse sin omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer a CETURSA lo que resulte fundamental para el drgano de contratacidn a fin de valorar la oferta.

Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacién examinada y admitida,
excediese del presupuesto base de licitacion, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase
error manifiesto en el importe o existiese reconocimiento por parte del licitador de que incurre en error y/o
adolece de inconsistencia que la haga inviable, serd desechada por el érgano de contratacidn, sin que sea
causa bastante para el rechazo el cambio u omisién de algunas palabras del modelo si dicha circunstancia no
altera su sentido.

Igualmente, dicho archivo electrénico contendrd cualquier otro documento que, en su caso, sea
evaluable mediante criterios objetivos conforme al modelo Anexo I-B, asi como las mejoras permitidas en el
apartado K) del Cuadro Anexo, en su caso, cuya valoracidn sea cuantificable mediante férmulas.

B.- PRESENTACION DE TRES (3) ARCHIVOS ELECTRONICOS
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Cuando, segun lo indicado en el apartado |) del Cuadro Anexo, entre los criterios de adjudicacion figure
alguno cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor, las proposiciones se presentardn en tres (3) archivos
electrénicos firmados por el licitador o persona que lo represente.

Archivo electrénico N21: Documentacion administrativa

cetursa.

L
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En el interior de dicho archivo electrénico se debera incluir en documento independiente la relacidn de
su contenido, y debera contener los siguientes documentos:

1.

Una declaracién responsable de no estar incurso en prohibicién de contratar conforme al modelo
Anexo II-A. Esta declaracién incluird, entre otras, la manifestacién de ostentar capacidad de obrar,
contar con la habilitacion empresarial o profesional — en el caso de que sea exigida — hallarse al
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes, asi como el cumplimiento de los requisitos de solvencia econdmica y
financiera, sin perjuicio de que la justificaciéon acreditativa de tales requisitos recogidos deba
presentarse por el adjudicatario antes de la formalizacién del contrato.

Una declaracion responsable conforme al modelo Anexo 1I-B de que los suministros ofertados
cumplen con todos los requisitos minimos indicados en el PPT.

Escrito de autorizacion de notificaciones por correo electrénico, conforme al modelo Anexo llI.

Escrito detallando nombre direccidn, nimero teléfono, nimero fax y e-mail segin modelo de Anexo
V.

En su caso, documentacién acreditativa de que el licitador dispone de la solvencia técnica o
profesional exigida en el apartado G) del Cuadro Resumen del presente Pliego si asi se exige en dicho
apartado. En caso de que no sea obligatorio aportar tal documentacién en este Archivo electrénico,
aquélla sera presentada Unicamente por el licitador que se proponga como adjudicatario, bastando
a tal efecto con la aportacion de la referida declaracion responsable que se menciona en el apartado
anterior.

En su caso, los licitadores deberan indicar la documentacién o informacion aportada a la licitaciéon
gue tenga caracter confidencial conforme al modelo recogido en el Anexo V, por afectar a los
secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de la oferta, y a cualesquiera otras
informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en este
procedimiento o en otros posteriores.

El cardcter confidencial no podra extenderse a todo el contenido de la proposicion, ni a las partes
esenciales de la oferta, pudiendo afectar Unicamente a los documentos que tengan una difusion
restringida y, en ningun caso, a documentos que sean publicamente accesibles.

En su caso, el documento acreditativo de la constitucién de la garantia provisional a favor de
CETURSA, ya sea el resguardo del depdsito bancario de efectivo o el aval de entidad financiera o de
crédito.

Para las empresas extranjeras, la declaracion de someterse a la jurisdiccién de los juzgados y
tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante, seglin modelo de Anexo VI.

Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal de empresas deben
presentar un compromiso por escrito de constituirse formalmente en uniéon temporal en caso de
resultar adjudicatarios, segin modelo del Anexo VII. Cuando dos o mas empresas presenten oferta
conjunta, cada una acreditara su personalidad y capacidad, debiendo indicar el nombre y
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circunstancias de las empresas que la suscriban, la participacién de cada una de ellas y designacion de
la persona o entidad que, durante la vigencia del acuerdo marco, haya de ostentar la plena
representacién de todas frente a CETURSA.

10. En su caso y siempre que esté permitido, la parte del contrato que el licitador pretenda subcontratar,
asi como la identidad del subcontratista, indicando el nombre de las personas subcontratistas y
todos los certificados que sean necesarios para avalar su grado de conocimiento en la materia.

11. Declaracién de proteccion de datos de cardcter personal segliin modelo del Anexo VIII.
12. Declaracién de ausencia de conflicto de intereses, segin modelo del Anexo X.

Archivo electrénico N22: Documentacion evaluable mediante criterios basados en juicio de valor

En el presente archivo electrdnico se incluird la proposiciéon técnica, que comprendera los documentos
qgue seindiquen en el apartado L) del Cuadro Anexo, para su valoracién por la Comision Técnica - en caso de que
se hubiera constituido por el érgano de contratacién de CETURSA - con arreglo a los criterios establecidos en el
presente Pliego. En caso de no constituirse dicha valoracion se llevard a cabo por la propia la Mesa de
Contratacién o, en su caso, por el drgano de contratacion en caso de no constituirse aquélla.

La proposicidon técnica debera contener al menos las caracteristicas técnicas que hayan de reunir la
ejecucion de la obra objeto del contrato y en su caso, los requisitos, modalidades y caracteristicas técnicas de
las mejoras o variantes evaluables mediante juicio de valor, cuando se encuentren permitidas por el apartado
K) del Cuadro Anexo.

No podra incluirse en el archivo electréonico N22 ninguna documentacién relativa a criterios de
adjudicacion que hayan de ser valorados conforme a criterios de adjudicacién cuantificables mediante la
aplicacion de férmulas y que, en consecuencia, hubieran de contenerse en el archivo electrénico N23, ni
viceversa.

El incumplimiento de esta obligacion conllevara la exclusién automatica del procedimiento.

Archivo electrénico N23: Documentacion evaluable mediante la aplicacion de formulas

En dicho archivo electrdnico se incluird la oferta econdmica, segin modelo Anexo I-A, en el que se
indicard el importe del IVA como partida independiente.

La proposicién econdmica habra de presentarse sin omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer a CETURSA lo que resulte fundamental para el drgano de contratacidn a fin de valorar la oferta. Si
alguna proposiciéon no guardase concordancia con la documentacién examinada y admitida, excediese del
presupuesto base de licitacion, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en
el importe o existiese reconocimiento por parte del licitador de que incurre en error y/o adolece de
inconsistencia que la haga inviable, sera desechada por el rgano de contratacidn, sin que sea causa bastante
para el rechazo el cambio u omisidn de algunas palabras del modelo si dicha circunstancia no altera su sentido.

Igualmente, dicho archivo electrénico contendrd cualquier otro documento que, en su caso, sea
evaluable mediante criterios objetivos conforme al modelo Anexo I-B, asi como las mejoras permitidas en el
apartado K) del Cuadro Anexo, en su caso, cuya valoracién sea cuantificable mediante férmulas.

Cldusula 18. Criterios de adjudicacion.

El contrato sera adjudicado al licitador que concurriera al procedimiento de contratacién iniciado y
presentara la mejor oferta para CETURSA conforme a los criterios de valoracién objetivos y, en su caso,
subjetivos y mejoras de indole objetivo y subjetivo que, en su caso, se prevean en el apartado N) del Cuadro
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Anexo.

Clausula 19. Apertura y examen de las proposiciones.

Las proposiciones seran secretas hasta el momento de su apertura.

Terminado el plazo de recepcién de ofertas sefialado en el anuncio de licitacion, se dara traslado de las
mismas a la Mesa de Contratacion, en caso de que la misma se constituya al efecto, conforme a lo establecido
en el apartado M) del Cuadro Anexo.

La Mesa de Contratacidn sera la responsable de determinar las ofertas que deben resultar admitidas o
las que, en su caso, deban ser rechazadas por haber sido presentadas de forma extemporanea. En caso de
gue dicha Mesa no se constituya, el érgano de contratacidn sera el responsable de asumir y llevar a cabo
cuantas actuaciones y tramites le correspondiesen a la misma a fin de adjudicar el contrato.

A.- Cuando se exijan dos (2) archivos electrénicos se procedera de la siguiente forma:

Una vez concluido el plazo de presentacién de las proposiciones se procedera por la Mesa de
Contratacidén, a la apertura del archivo electrénico N21 presentado por los licitadores en tiempo y forma,
verificandose que consta toda la documentacidn exigida en dicha Clausula.

En caso de que sean observados defectos subsanables en la documentacidn presentada, el 6rgano de
contratacién o, en su caso, la Mesa de Contratacion, requerira al licitador para que proceda en un plazo de
tres (3) dias naturales — a contar desde el dia siguiente a la notificaciéon del mismo — a subsanar los extremos
que fueran apreciados. Si el licitador no procede a la subsanacién en el plazo citado el érgano de contratacién,
o la Mesa, entendera que éste desiste de su oferta quedando excluido del procedimiento, sin mas tramites.

La Mesa de Contratacidn procedera a determinar las empresas admitidas a la licitacion, las rechazadas
y las causas de su rechazo.

Seguidamente se procedera a la apertura del archivo electrénico N22 de aquellas ofertas que hubieran
sido admitidas segun lo sefialado en el apartado N) del Cuadro Anexo -indicando fecha y hora-.

No serdn objeto de valoracidon y quedaran excluidas del procedimiento todas las ofertas que (i) no
contengan la documentacion exigida en el presente Pliego, (ii) cuando impidan la valoracidn de las mismas
con arreglo a los criterios de adjudicacidn, o bien (iii) cuando éstas presenten defectos que no puedan ser
objeto de subsanacion.

Concluido la apertura se evaluaran las proposiciones econémicas y restantes aspectos evaluables con
arreglo a férmulas, dejandose constancia en las actas e informes correspondientes.

Posteriormente la Mesa de Contratacién formulard la correspondiente clasificacion de las ofertas
presentadas por orden decreciente en lo que respecta a la puntuacién obtenida, proponiéndose porla Mesa de
Contratacidn, en el caso de que sea constituida, al 6rgano de contratacidén que se lleve a cabo la adjudicacién
del contrato a favor del licitador que haya presentado la mejor oferta.

Si diversas empresas licitadoras quedaran igualadas en cuanto a la proposicién mas ventajosa seran de
aplicacion los criterios de desempate establecidos en el apartado P) del Cuadro Anexo, a efectos de adjudicar
el contrato a una de ellas. En caso de que no se estableciesen con caracter expreso, serd de aplicacion los
criterios de desempate previstos en el articulo 147.2 de la LCSP.

La licitacion podra declararse desierta si ninguna de las proposiciones presentadas fuera admisible, con
arreglo a las prescripciones técnicas y a los criterios de capacidad y solvencia del presente pliego, o si ninguna
de las proposiciones presentadas pudiera considerarse adecuada para la Sociedad.
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B.- Cuando se exijan tres (3) archivos electrénicos se procedera de la siguiente forma:

Concluido el plazo de presentacidn de proposiciones, la Mesa de Contratacion procederd a la apertura de
la documentacidn administrativa presentada por los licitadores en tiempo y forma en el denominado archivo
electronico N21, verificandose que constan los documentos o en caso contrario confiriendo el tramite de
subsanacién junto al plazo referido en el apartado anterior. La Mesa de Contratacion procedera a determinar
las empresas admitidas a la licitacidn, las rechazadas y las causas de su rechazo.

A continuacion, la Mesa de Contratacion solicitara a la Comisién Técnica -en caso de que se hubiera
constituido- que proceda a la valoracidn de la documentacion contenida en el archivo electrénico N22 cuya
cuantificacion dependa de un juicio de valor. En caso de no constituirse, dicha valoracion se llevard a cabo por
la propia Mesa de Contratacion.

Se excluira del procedimiento de licitacion a aquellos licitadores que incluyan en el archivo electrénico
N22 aquella documentacién que tuviera que estar contenida en el archivo electrénico N23 y, en consecuencia,
deba ser objeto de evaluacion posterior.

Con posterioridad, se procedera a la apertura del archivo electrénico N23, segun lo sefialado en el
apartado N) del Cuadro Anexo, dandose, seguidamente, andlisis de las ofertas econdmicas, asi como de la
puntuacion que le correspondieran conforme a criterios objetivos o evaluables mediante férmulas, dejandose
constancia en las actas e informes correspondientes.

En los mismos quedard reflejo del resultado del procedimiento, asi como de sus incidencias,
proponiéndose por la Mesa de Contratacidn al érgano de contratacidn que se lleve a cabo la adjudicacién del
contrato a favor del licitador que haya presentado la mejor oferta.

Si diversas empresas licitadoras quedaran igualadas en cuanto a la proposicién mas ventajosa seran de
aplicacion los criterios de desempate establecidos en el apartado P) del Cuadro Anexo, a efectos de
adjudicar el contrato a una de ellas. En caso de que no se estableciesen con caracter expreso, sera de
aplicacion los criterios de desempate previstos en el articulo 147.2 de la LCSP.

La licitacion podra declararse desierta si ninguna de las proposiciones presentadas fuera admisible, con
arreglo a las prescripciones técnicas y a los criterios de capacidad y solvencia del presente pliego, o si ninguna
de las proposiciones presentadas pudiera considerarse adecuadas para la Sociedad.

Clausula 20. Ofertas anormalmente bajas.

Finalizada la apertura de los archivos electrdnicos, la Mesa de Contratacién o, en su defecto, el érgano de
contratacidn, seran los encargados de apreciar si una oferta es anormalmente baja.

Conforme a lo recogido en el presente Pliego, la adjudicacion podra no recaer en la mejor oferta si, a la
vista del informe técnico, se hubiera considerado que la misma contiene valores anormales o
desproporcionados, atendiendo a criterios objetivos y teniendo en cuenta las ofertas presentadas, las
singularidades del contrato y demas circunstancias concurrentes.

Los parametros objetivos en funcion de los cuales se apreciara, en su caso, que las proposiciones no
pueden ser cumplidas como consecuencia de la inclusién de valores anormalmente bajos seran los sefialados
en el apartado O) del Cuadro Anexo.

El procedimiento a seguir en caso de que el drgano de contratacidn hubiere identificado que una oferta
se encuentra en presuncién de anormalidad sera el establecido en el articulo 149 de la LCSP.

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del
articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, se tomard Unicamente a fin de aplicar el régimen de identificacion de las

21

! 25 17

Junta de Andalucia
- . o Consejeria de Fomento,
cetursa.es sl xCalidad Turistica Articulacion del Territorio y Vivienda




LAY
—

o
cetursa.es SiERRA WEVADA

. LA ¥ Financiado por

S HRSTIRG Plan de Recuperacion, y
r 59 ohis 3.‘:l.'%f..{1:.;,_. T Trans!’nrma:ipf:n la Unién Europea Junta .
cet UESa S ¥rmconmmcs % ¥ Resiliencia NexiGeneraBonEL de Andalucia

Actualizado con fecha 14/02/25 al anadirse presupuesto de demoliciones
Se medifican los apartados C), D), G) del Cuadro Anexo del PCAP

ofertas incursas en presuncion de anormalidad, aquella que fuere mas baja, y ello con independencia de que
presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las
cuales concurran en unién temporal.

En tal caso se debera dar audiencia al licitador para que, en un plazo maximo de tres (3) dias naturales
contados desde el envio de la correspondiente comunicacién, justifique la viabilidad de su oferta,
procediéndose a evaluar, con el asesoramiento técnico del servicio correspondiente, toda la informacién y
documentacion proporcionada por el licitador en plazo, a efectos de proponer y decidir si informacién
recabada explica o no satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por la licitadora y
por tanto si la oferta puede o no ser cumplida.

Una vez evaluada la documentacion presentada, se aceptard o rechazard la justificacidon y si es
rechazada se procedera a la exclusion de la oferta que hubiera sido presentada.

Clausula 21. Propuesta de adjudicacién.

Tras haber determinado los resultados del procedimiento de contratacion, la Mesa de Contratacién, en
su caso, elevara la propuesta de adjudicacion al érgano de contratacion en la que se recoja la oferta mas
ventajosa atendiendo a los criterios de adjudicacion.

La propuesta de adjudicacion no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto, que no los
adquirira respecto a CETURSA hasta que no le sea adjudicado el contrato.

Antes de dicha determinacion, la Mesa de Contratacion, debidamente justificada, podra renunciar a
celebrar el contrato, pudiendo igualmente, desistir de la adjudicacién cuando en su caso, sea apreciada alguna
infraccion no subsanable de las normas de preparacién del contrato o de las reguladoras del procedimiento
de adjudicacion.

Cldusula 22. Documentacion a presentar por el licitador propuesto como adjudicatario.

Una vez aceptada la propuesta a la que se refiere la Clausula anterior, en su caso, el drgano de
contratacién requerira al licitador que hubiera presentado la mejor oferta para que, en el plazo maximo de
quince (15) dias naturales siguientes al del envio del presente requerimiento, aporte la documentacién
prevista en los apartados siguientes, tanto propia como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se
recurra.

La documentacién podra aportarse en original o mediante copias que tengan caracter de auténticas o
autenticadas conforme a la legislacion vigente.

La documentacidn a presentar sera la siguiente:
a. Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad del licitador.

1. La capacidad de obrar de las personas juridicas se acreditara mediante la escritura o documento
de constitucidn, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se
regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Publico que corresponda.

2. Los licitadores individuales presentaran copia compulsada, notarial o administrativamente, del
Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

3. Cuando sea exigible para la realizacién de la actividad o prestacidon que constituya el objeto del
contrato una determinada habilitacion empresarial, se acompafiara copia compulsada del
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certificado que acredite las condiciones de aptitud profesional.

4. En cuanto a las empresas no espafiolas de estados miembros de la Unidén Europea o de los
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, tendran capacidad para
contratar aquéllas que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén establecidas, se
encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate, lo que acreditard bien
mediante la aportacién de la correspondiente documentacion, o bien mediante la indicacion de
la lista oficial de operadores econdmicos autorizados de un Estado miembro al que pertenezcan,
al objeto de que la mesa o el drgano de contratacidon pueda consultarla.

5. Las demas empresas extranjeras deberan justificar mediante informe, en la forma recogida en el
articulo 68 de la LCSP, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participacion de empresas espafiolas en la contratacion con la Administracién y con los entes,
organismos o entidades del sector publico, en forma sustancialmente analoga.

6. Las personas fisicas, mediante declaracién responsable, o las personas administradoras de las
personas juridicas, mediante la oportuna certificacién expedida por su drgano de direccién o
representacién competente, deberan especificar en la citada declaracién o certificacidn, que no
forma parte de los 6rganos de gobierno o administracidon de la empresa persona alguna a la que
se refiere la normativa de incompatibilidades de altos cargos de la administracion.

7. Si el contrato se financiase con fondos del PRTR, las personas contratistas deberan acreditar la
inscripcion en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de la
Administracion Tributaria, que debe reflejar la actividad efectivamente desarrollada en la fecha
de participacion en el procedimiento de licitacion.

Documentos acreditativos de la representacion.

Las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra presentaran poder de
representacion.

Si la licitadora fuera persona juridica, el poder general debera figurar inscrito, en su caso, en el
Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no sera necesario el
requisito de su previa inscripcién en el Registro Mercantil.

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representacion debera acompafiar copia
compulsada, notarial o administrativamente, de su DNI o, en su caso, el documento que haga sus
veces.

Documentos que acrediten los requisitos de su solvencia econdémica y financiera o en su caso
clasificacion empresarial indicada en el apartado G) del Cuadro Anexo. En caso de que, segun lo
dispuesto en dicho apartado, los documentos acreditativos de la solvencia técnica o profesional no
hubieran sido ya aportados en el Archivo electrénico N21, se aportaran en este momento por el
licitador propuesto como adjudicatario.

. Documentos que acrediten su aptitud para contratar o de la efectiva disposicidon de los medios que se

hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato.

. Obligaciones Tributarias:

- Certificaciones positivas de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
tanto estatal como autondmica o declaracién responsable de no estar obligado a presentarlas.

Obligaciones con la Seguridad Social. Certificacién positiva expedida, por la Tesoreria Territorial de la
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Seguridad Social, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad
Social, o declaracion responsable de no estar obligada a presentarlas.

Impuesto sobre Actividades Econdmicas: Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre
Actividades Econdmicasy al corriente en el pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de
pago del ultimo ejercicio, a la que se acompanard una declaracidn responsable de no haberse dado
de baja en la matricula del citado impuesto. En caso de estar exento de este impuesto presentaran
declaracion justificativa al respecto.

Cuando asi se indique en el apartado T) del Cuadro Anexo la acreditacidn de haber suscrito pdliza a
satisfaccion de CETURSA, de un seguro de responsabilidad que tenga, como minimo, las coberturas
y capital indicado.

Personas trabajadoras con discapacidad. Los licitadores que tengan un nimero de 50 o mas personas
trabajadoras en su plantilla estaran obligadas a contar con, al menos, un dos por ciento de personas
trabajadoras con discapacidad o a adoptar las medidas alternativas previstas en el Real Decreto
364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con caracter excepcional de
la cuota de reserva en favor de personas trabajadoras con discapacidad. A tal efecto, deberan
aportar, en todo caso, un certificado de laempresa en que conste tanto el nimero global de personas
trabajadoras de plantilla como el nimero particular de personas trabajadoras con discapacidad en
la misma. En el caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente
previstas, deberan aportar una copia de la declaracién de excepcionalidad y una declaracién con las
concretas medidas aplicadas.

Las licitadoras que tengan menos de cincuenta (50) personas trabajadoras en su plantilla,
deberan aportar, en todo caso, un certificado acreditativo del nimero de personas trabajadoras de
plantilla.

Promocién de la igualdad entre mujeres y hombres. De conformidad con lo establecido en el articulo

71.1.d) de la LCSP, las empresas licitadoras que tengan 50 o mas personas trabajadoras deberan
acreditar que cuentan con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo 45.2 de la Ley
Orgénica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (en adelante, Ley
Organica 3/2007).

Para acreditar que no concurre la citada causa de prohibicion para contratar, la persona licitadora
propuesta como adjudicataria deberd presentar el plan de igualdad inscrito en el Registro de
Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo (REGCON) al tiempo de finalizacion del plazo de
presentacién de ofertas.

No obstante, se considerard suficiente la solicitud de inscripcion del plan de igualdad siempre
que, a la fecha de finalizacion del plazo de presentacion de ofertas, hayan transcurrido tres (3) meses
o0 mas desde que se presentd la solicitud, sin que hubiera recaido resolucidon expresa sobre la
procedencia de la inscripcion.

Si la persona propuesta como adjudicataria no acreditara disponer de un plan de igualdad en los
términos expuestos, antes de proceder a su exclusién de la licitacion se le otorgard un plazo de 3 dias
naturales para que demuestre que, a la fecha del requerimiento efectuado a tal fin, se encuentra en
condiciones de cumplir con cualquiera de las exigencias de los dos parrafos anteriores.

Garantia definitiva: Justificante de haber constituido garantia definitiva en los términos y con las
condiciones que se indican en la Clausula 23 siguiente.

el adjudicatario no hubiera presentado los documentos anteriores, CETURSA podra entender retirada
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su oferta, siéndole incautada la garantia provisional -en el caso de que hubiese sido constituida-,y pudiendo
adjudicar el contrato al licitador/licitadores siguiente/s por el orden en que hayan quedado clasificadas sus
ofertas, siempre que el nuevo adjudicatario preste su conformidad y presente los documentos en el plazo que
se le sefiale.

Este mismo procedimiento podra seguirse cuando se trate de continuar la ejecucion del contrato ya
iniciada en el caso de que se hubiera declarado resuelto.

L. Los datos basicos de la persona titular real de la entidad beneficiaria final de los fondos.

De conformidad con lo establecido en el articulo 10 de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre,
sobre la obligacion de aportar informacién sobre la identificacion del perceptor final de los fondos, la persona
adjudicataria debera presentar una declaracidn responsable, conforme al modelo del Anexo XIV, donde se
indique el nombre y fecha de nacimiento de la persona o personas titulares reales de la entidad beneficiaria
de los fondos del PRTR, tanto de la propia persona contratista como de las posibles subcontratistas, tal y como
se define “el titular real” en el punto 6 del articulo 3 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento y del
Consejo, en los términos en los que se determine por el Ministerio de Hacienda y Funcion Publica, con la
finalidad de dar cumplimiento a la exigencia del articulo 22.d) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.

Hasta tanto se determinen por el Ministerio de Hacienda y Funcién Publica los términos en que, a estos
efectos, ha de identificarse el titular real de la persona perceptora de los fondos del PRTR, de conformidad
con lo dispuesto en el precitado punto 6 del articulo 3 de la Directiva (UE) 2015/849, y en el articulo 4 de la
ley 10/2010, de 28 de abril, de prevencién del blanqueo de capitales y de la financiacién del terrorismo (en la
redaccion dada al mismo por el apartado 2 por el art. 3.4 del Real Decreto-Ley 7/2021, de 27 de abril).

M. Declaracién de ausencia de conflicto de interés (DACI)

La persona adjudicataria debera presentar una declaracién de ausencia de conflicto de interés (DACI),
conforme al modelo del Anexo X como medida de deteccién de posibles conflictos de interés y al objeto de
garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratacion publica, tanto de la propia persona contratista
como de las posibles subcontratistas. Ademas, en los contratos financiados por el PRTR, debera aportar una
declaracion de cesidon y tratamiento de datos, una declaracién de compromiso en relacion con la ejecucién de
actuaciones del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia y el compromiso de cumplimiento de
principios transversales del PRTR, segun los modelos recogidos como Anexos Xl, XV y XVI del presente pliego.

Asimismo, presentard (i) declaracidon responsable del cumplimiento del principio de no causar
perjuicio significativo al medio ambiente (DNSH) conforme al modelo del Anexo XllI, (ii) declaracién
responsable de adhesién al Plan de Medidas Antifraude para la gestidn de los Fondos del MRTR de la
Comunidad Auténoma de Andalucia conforme al modelo del Anexo XIV vy (iii) declaracién responsable en
relacion con la ejecucién de actuaciones del plan de recuperacion, transformacion y resiliencia -PRTR-
conforme al modelo del Anexo XII

Clausula 23. Garantia definitiva.

La garantia definitiva respondera de (i) las penalidades impuestas al contratista; (ii) de la correcta
ejecucion de las obras contempladas en el contrato; (iii) de los dafios y perjuicios ocasionados a CETURSA o a
terceros, con motivo de la ejecucion del contrato o por su incumplimiento; (iv) de la incautacién que puede
decretarse en los supuestos de resolucion del contrato; asi como (v) de la existencia de vicios o defectos de las
obras realizadas durante el plazo de garantia que se haya previsto.

Conforme a lo anterior, el adjudicatario deberd prestar la garantia definitiva que, en su caso se indique
en el apartado Q) del Cuadro Anexo, de hasta un 5% del precio final ofertado, excluido el IVA.
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El licitador procederd a presentar documentos originales o copia compulsada ante Notario u otra
autoridad competente de toda la documentacidn exigida en el punto anteriormente mencionado.

Asimismo, la garantia definitiva podra prestarse en efectivo, que se debera depositar en cualquiera de
las cuentas bancarias de que es titular CETURSA; o en forma de aval de entidad financiera o de crédito de
conformidad con lo dispuesto en el apartado b) del articulo 108 de la LCSP.

De acuerdo al articulo 108.2 LCSP, la garantia podra constituirse mediante una retencion en el precio
que se producira en la primera factura (en el caso de que haya varias, o en caso contrario en la Unica factura
gue se emita) que deba de pagarse por la realizacidn de la prestacion contratada.

Asimismo, cuando asi se indique en el apartado R) del Cuadro Anexo, se podra exigir al adjudicatario
que ademas de la garantia a que se refiere el parrafo anterior preste una garantia complementaria de hasta un
5% del importe de adjudicacién del contrato, pudiendo alcanzar la garantia total un 10% del precio del
contrato, conforme a lo previsto en las IIC de CETURSA, asi como en el articulo 107.2 de la LCSP.

La garantia definitiva no sera devuelta o cancelada hasta que se haya cumplido satisfactoriamente el
contrato y producido el vencimiento del plazo de garantia, o hasta que se declare judicialmente la resolucién
del mismo sin culpa del contratista.

No obstante, atendidas las circunstancias concurrentes en el contrato, el érgano de contratacién podra
eximir al adjudicatario de la obligacidn de constituir garantia, justificandolo adecuadamente en el apartado
Q) del Cuadro Anexo. De igual manera, en aquellos contratos que contemplen diversas partes y donde no se
garantice por parte de Cetursa la ejecucidn de todas ellas, la garantia podra constituirse parcialmente, de tal
manera que responda de los hitos realmente ejecutados.

Clausula 24. Adjudicacién del contrato.

El érgano de contratacidn vista la propuesta de adjudicacidon emitida por la Mesa de Contrataciéon — en
el caso de que se constituya —, y una vez recibida la documentacién requerida al licitador que presento la
mejor oferta, asi como examinada su validez, adjudicara el contrato mediante resolucion motivada, de
acuerdo con los criterios de adjudicacién establecidos en el apartado N) del Cuadro Anexo, en el orden en que
se relacionan y ponderados en los términos sefialados en el mismo apartado, notificdndose a los licitadores y
publicandose en el Perfil del Contratante.

La resolucién de adjudicacion deberd de ser motivada y sera publicada en el Perfil del Contratante de
CETURSA, indicandose toda la informacién necesaria que permita a los licitadores interesados en el
procedimiento interponer recurso fundado contra la decisién de adjudicacidn.

En todo caso, en dicha notificacion y en el Perfil del Contratante se indicara el plazo en que debe
procederse a la formalizacién del contrato.

Clausula 25. Desistimiento y renuncia a la celebracidn del contrato.

CETURSA se encontrara facultada para renunciar o desistir del contrato, motivadamente, en cualquier
momento antes de la formalizacion del mismo.

La decision de no adjudicar el contrato o el desistimiento del procedimiento podra acordarse por el
drgano de contrataciéon antes de la formalizacién. En el apartado DD) del Cuadro Anexo se indicara el importe
maximo de compensacién en caso de desistimiento o renuncia.

Dicha decision debera estar fundada, debiendo justificarse en el expediente el motivo de la misma.
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En cualquier caso, ello no impedira la iniciacion inmediata de un nuevo procedimiento de licitacion.

En el caso en que el drgano de contratacidn desista del procedimiento de adjudicacién o decida no
adjudicar o celebrar un contrato para la que haya efectuado la correspondiente convocatoria, lo notificara a
los candidatos o licitadores publicandolo igualmente en el Perfil del Contratante.

IV - FORMALIZACION DEL CONTRATO

Clausula 26. Formalizacion del contrato.

El contrato de obras se formalizard por el 6rgano de contratacion de CETURSA vy el adjudicatario en
documento privado o, silo pide cualquiera de las partes, en escritura publica, siendo a cargo del peticionario los
gastos originados, en el plazo sefialado en el apartado S) del Cuadro Anexo a contar desde la notificacién de la
adjudicacion al adjudicatario.

Previo a la formalizacién, en el caso de que la ejecucion del contrato conlleve un tratamiento de datos
personales por parte del contratista, este deberd aportar el Anexo VIl firmado a CETURSA tal y como se
establece en la Clausula 45 del presente Pliego.

El contrato deberd incluir necesariamente las siguientes menciones:
1. Laidentificacion de las partes.
2. Laacreditacion de la capacidad de los firmantes para suscribir el contrato.
3. La definicidn del objeto del contrato.
4. Referencia a la legislacidn y jurisdiccidn aplicable al contrato.
5. La enumeracion de los documentos que integran el contrato.
6. El precio cierto, o el modo de determinarlo.

7. La duracién del contrato o las fechas estimadas para el comienzo de su ejecucién y para su
finalizacion, asi como la de la prérroga o prdrrogas, si estuviesen previstas.

8. Las condiciones de recepcién, entrega o admisidn de las prestaciones.
9. Las condiciones de pago.
10.Los supuestos en que procede la resolucién.

11.La extensién objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso, se imponga al
contratista.

12.La obligacién de la empresa contratista de cumplir durante todo el periodo de ejecucién de
contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacion

Todo ello sin perjuicio de cuantas cuestiones resulte necesario incluir por su relevancia para correcta la
ejecucion del contrato.

El presente Pliego, asi como el PPT, la oferta del adjudicatario y anexos, en su caso, seran, igualmente
partes integrantes del contrato.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado se le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA exc., en concepto de
penalidad, correspondiente, en el caso de que hubiese sido constituida, a la garantia provisional.
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V - EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 27.- Proyecto basico y de ejecucidn. Responsable del contrato.

Las obras objeto del contrato se ejecutaran conforme al Proyecto que se indica en el apartado A) del
Cuadro Anexo y se incorpora al presente Pliego como Anexo IX. Si dicho Proyecto no fuera obligatorio con
arreglo a la normativa aplicable, se ejecutardan conforme al anteproyecto o documento analogo que sea
elaborado con caracter previo a la ejecucion de las obras en funcién de la naturaleza de las mismas.

La

Direccion facultativa de la obra sera la responsable de que las obras se ejecuten conforme al Proyecto o,

en su caso, anteproyecto aprobado y en los plazos establecidos al efecto.

cetursa.

L
es

Sin perjuicio de quien sea el encargado de su contratacidn la Direccidn Facultativa de la obra incluira (i) la
direccion de la obra, (ii) la direccidn de la ejecucion de la obra, (iii) la coordinacion de la seguridad en la obra, y (iv)
la condicion de responsable del contrato, encontrandose entre sus funciones las siguientes:

a)

e)

El

f)

g)

h)

Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demads condiciones técnicas establecidas en el
contrato o en disposiciones oficiales.

Exigir la existencia de los medios y organizacidon necesarios para la ejecucion de las obras en cada
una de sus fases.

Dar las 6érdenes oportunas para lograr los objetivos del contrato.
Proponer las modificaciones que convenga introducir para el desarrollo y ejecucion de las obras.

No obstante, la Direccion Facultativa no podra introducir a lo largo de la ejecucién del contrato
ninguna alteracion en las unidades de obra sin contar con la autorizacién previa por parte de
CETURSA. La realizacién por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion
previa, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccion Facultativa, no generara
obligacion alguna para la Sociedad, resultando el contratista, ademas, obligado a rehacer las obras
afectadas sin derecho a abono alguno y todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que CETURSA
pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos y obligaciones asumidas en
virtud de los mismos.

Inspeccionar las obras durante su construccidn, una vez finalizadas y cuantas veces considere
necesario.

Director de la obra, tendra libre acceso a la obra, quedando el contratista obligado a facilitar la visita y
los medios necesarios para la realizacion de las actuaciones pertinentes.

La apertura de cuantas catas fueran necesarias en aquellos casos en los que sospeche la existencia de
vicios ocultos de construccion o el empleo de materiales de calidad deficiente; siendo de cuenta del
contratista los gastos que se deriven del reconocimiento y subsanaciéon de los defectos que fuesen
detectados.

La solicitud de cuantos informes especificos resultasen pertinentes, siendo a cargo del contratista los
gastos gque de estas operaciones se deriven; asi como la realizacién de ensayos y andlisis de materiales y
de unidades de obra empleados.

Expedir, en su caso, las certificaciones parciales correspondientes a las obras realizadas segln los
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plazos de ejecucién y abono que se hayan acordado.
i) Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo de las obras.

En la oficina de obras debera existir un Libro de Ordenes, un Libro de Incidencias y un Libro de
Subcontratacién, asi como la documentacidn necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la
Direccidn Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periddicamente y
para el mejor desarrollo de aquéllas formule al contratista.

j) Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo y ejecucién de las obrasy su
supervisién, a la que estara obligada a asistir la representacion de la empresa adjudicataria, asistida
de aquellos facultativos, técnicos, letrados o especialistas de la misma que tengan alguna
intervencion en la ejecucion de la obra.

El contratista facilitard CETURSA, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional de personal
experto ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de informacién o para aclaracién de dudas que se
puedan plantear en relacidn con la realizacion de las obras.

La designacion o no de responsable del contrato, y el ejercicio o no por el mismo de sus facultades, no
eximird al contratista de la correcta ejecucién del objeto del contrato, salvo que las deficiencias sean debidas
a orden directa del mismo.

El nombramiento de la persona responsable se comunicara por CETURSA al contratista, en su caso,
coincidiendo con la adjudicacidon del contrato.

En particular, le correspondera a quien, en su caso, sea designado como responsable del contrato las
siguientes atribuciones:

e Proponer al érgano de contratacidon las penalizaciones a imponer al contratista en caso de
incumplimientos del contrato imputables al mismo.

e Concurrir a larecepcidn de la entregay, en su caso, tenerlas por recibidas.

Clausula 28.- Actuaciones previas al inicio de las obras.

28.1 Plan de seguridad y salud en el trabajo.

Cuando asi se exija en el apartado CC) del Cuadro Anexo, deberd suscribirse por el contratista el Plan de
seguridad y salud en el trabajo, redactado por persona técnica con la titulacion exigida legalmente. Dicho Plan
habra de presentarse en el plazo de un (1) mes desde la formalizacién del contrato con objeto de que pueda
aprobarse con caracter previo al inicio de la obra -requisito que se configura como imprescindible para que
pueda comenzarse con la ejecucion de los trabajos-.

28.2 Licencias, autorizaciones e impuestos

El contratista estd obligado a gestionar y asumir el coste derivado del otorgamiento de cuantas
licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos en las normas y ordenanzas municipales y
de cualquier otro organismo publico o privado sean necesarias para el inicio, ejecucidén y entrega de las obras,
sin que, en ningln caso dichos costes sean sufragados por CETURSA. Ello con independencia de que las
gestiones y / o tramites necesarios a tal efecto sean realizados por CETURSA o por el contratista.

Los gastos que se deriven de la tramitacion y/u obtencidon de las licencias y autorizaciones que fueran
precisas, asi como los impuestos que dichas actuaciones generen, seran, en todo caso, de cuenta del
contratista sin que pueda reclamar a la Sociedad por ningln concepto.
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28.3 Seguros

El contratista, ademads de cuantos seguros sean obligatorios para el desarrollo de su actividad, vendra
obligado a concertar a su costa, antes del inicio de las obras, los seguros que se establezcan en apartado T)
del Cuadro Anexo.

Clausula 29.- Acta de comprobacion de replanteo e inicio de las obras.

La comprobacidn del replanteo y el inicio de las obras debera realizarse en el plazo maximo de un (1)
mes desde la formalizacién del contrato conforme a lo previsto en el articulo 237 de la LCSP, autorizandose, en
su caso, el inicio de las obras.

En caso de que CETURSA estimase necesaria la tramitacion urgente de la obra, habra de poner dicha
circunstancia en conocimiento del contratista, teniendo lugar la comprobacién del replanteo y el inicio de las
obras en el momento inmediatamente posterior a la adjudicacion del contrato y ello aunque se no se hubiera
formalizado el correspondiente documento publico o contrato administrativo; siempre que si se hubiera
constituido por el contratista la garantia definitiva que se recoja en el apartado Q) del Cuadro Anexo.

Clausula 30.- Programa de trabajo.

El contratista habra de presentar a la Sociedad un programa de trabajo en el plazo maximo de treinta

(30) dias a contar desde la formalizacion del contrato, teniendo en cuenta igualmente la fecha que pudiera
establecerse en el propio documento de formalizacidn para aportar dicho programa.

En el programa de trabajo se incluiran los datos exigidos en el articulo 144.3 del RGLCAP, debiendo en
todo caso ajustarse a los plazos establecidos en el presente Pliego, asi como en el Proyecto que sirve de base,
salvo que CETURSA autorizase la modificacién de los mismos.

CETURSA resolvera sobre el programa de trabajo presentado, pudiendo imponer la introduccién de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contraviniesen las
cldusulas del contrato suscrito por las partes.

A fin de garantizar la correcta ejecucidn del objeto del contrato al que se refiere el presente Pliego,
CETURSA podra acordar no dar inicio a la expedicidon de certificaciones de obra hasta que el contratista haya
presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses
de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

Cldusula 31.- Prescripciones para la ejecucién de las obras.

31.1 Obligaciones laborales, sociales y econdmicas del contratista.

El personal adscrito a los trabajos dependera exclusivamente del contratista, quien tendrd todos los
derechos y deberes inherentes a su calidad de persona empresaria. En consecuencia, son de cuenta directa
del contratista todas las cantidades que se devenguen a favor de su personal, incluidos los costes
correspondientes a seguros sociales, impuestos, entre otros costes.

En todo caso, a la extincidn del contrato no podra producirse en ningln caso la consolidacién de las
personas que hayan realizado las obras objeto del contrato como personal de CETURSA

En general, el contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su caracter de
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empleadora, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacidn laboral o de otro
tipo, existente entre aquella o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de una y otra, sin que
pueda repercutir contra la Sociedad ninguna multa, sancidn o cualquier tipo de responsabilidad que, por
incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los Organismos competentes.

En cualquier caso, el contratista, indemnizara a la Sociedad de toda cantidad que viniese obligada a
abonar por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Pliego, aunque ello le venga
impuesto por resolucién judicial o administrativa.

31.2 Productos industriales de empleo en la obra.

Los materiales, elementos, maquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos que se vayan
a emplear en la obra habran de reunir las calidades y caracteristicas marcadas en los documentos
contractuales del Proyecto y en las normas que resulten de obligado cumplimiento para el contratista.

Para ello, el contratista habra de proveerse de las personas suministradoras cuyos productos se ajusten
a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir.

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominacién especificos de un
producto industrial para designar a éste, se entendera que tal mencion se refiere a las calidades y
caracteristicas de dicho producto, pudiendo el contratista, previa conformidad de la Direccidn Facultativa,
utilizar productos de otras marcas o modelos siempre que éstos cumplan estrictamente los citados requisitos
de calidad y caracteristicas.

Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para determinados productos
industriales a emplear en la obra, sera obligatorio el empleo de marcas comerciales que dispongan de
aquéllos.

31.3 Oficina de la empresa y de obra.

Dentro del perimetro de la obra, salvo autorizacidon expresa de CETURSA en otro sentido, debera
ubicarse una oficina para el Jefe de obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo conservar en ella copia
autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato, los Libros de
Ordenes, Incidencias para el control y seguimiento del plan de Seguridad y Salud en las Obras, y el de
Subcontratacién, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta documentacién sea asimismo necesaria para el
correcto buen desarrollo de la obra a la que se refiere el presente Pliego.

31.4 Seializacidn de la obra y del edificio.
El contratista, en su caso, vendra obligado a realizar las siguientes actuaciones de sefalizacion:
(i) De la obra:

a. Adquisicién, colocacién y conservacion durante el periodo de ejecucion de los carteles de obras,
en los lugares que corresponda.

b. Adquisicién e instalacion de las sefializaciones de obras, establecidas en el Proyectoy en el Plan de
Seguridad y Salud aprobado por la Direccidon Facultativa, asi como las exigidas por las
disposiciones vigentes, que sean necesarias para la correcta ejecucién de las mismas.

(ii) Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, asi como la sefializacion
que no forme parte definitiva del propio edificio, debera ser retirada una vez finalizadas las obras y
con anterioridad a la recepcién de las mismas, debiendo contar a estos efectos con la autorizacion
previa de la Direccidn Facultativa.

Los costes de las actuaciones de sefializacién contempladas, en el caso de que no se encuentren

7: —I— Junta de Andalucia
e "Q‘Calir\;ulTurislu;| Consejeria de Famento,

Articulacion del Territorio y Vivienda



LAY
—

. LA ¥ Financiado por

S HRSTIRG Plan de Recuperacion, y
r 59 ohis 3.‘:l.'%f..{1:.;,_. T Trans!’nrma:ipf:n la Unién Europea Junta .
cet UESa S ¥rmconmmcs % ¥ Resiliencia NexiGeneraBonEL de Andalucia

Actualizado con fecha 14/02/25 al anadirse presupuesto de demoliciones
Se medifican los apartados C), D), G) del Cuadro Anexo del PCAP

desglosados en el presupuesto del Proyecto, se consideraran incluidos en los gastos generales y, por
consiguiente, incluidos en la oferta econémica presentada.

Asimismo, se considera incluidos los costes de las obras que, en su caso, fuesen necesarias para la
correcta colocacion de dicha seializacion.

Clausula 32. Lugar de ejecucion de las obras y cumplimiento de los plazos.

Lasobrasalas que se refiere el presente Pliego se ejecutarany habran de entregarse por el contratista en
el lugar indicado en el apartado Z) del Cuadro Anexo.

El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucién del contrato en los términos
previstos en el presente PCP, en el PPT y en el Programa de trabajo aprobado.

Si las obras sufriesen un retraso en su entrega, y siempre y cuando dicho retraso no fuere imputable al
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el 6rgano de contratacidn, previo
informe del responsable del contrato, un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor conforme a lo establecido en el articulo 195 de la LCSP. Dicha peticion sera
tramitada con arreglo a lo dispuesto en el articulo 100 del RGLCAP.

Clausula 33. Obligaciones generales del contratista.

Las obras habran de realizarse por el contratista con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en
el presente PCP, el PPT, el Programa de trabajo, asi como resto de documentos que rijan la presente licitacion.

El adjudicatario debera observar las instrucciones que, en su caso, le diere la Sociedad o la Direccién
Facultativa de las obras, en el ambito de sus atribuciones. El contratista sera responsable de la calidad técnica
de los materiales y unidades de obra que lleve a cabo en el marco de la ejecucidn del contrato, asi como de
las consecuencias que se deduzcan para CETURSA o para terceras personas de las omisiones, errores, métodos
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucién del contrato.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 197 de la LCSP, la ejecucion del contrato se realizara a riesgo y
ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 LCSP para los supuestos en los que
concurra una causa de fuerza mayor conforme a lo dispuesto en el citado precepto.

Con caracter meramente enunciativo, y con cardcter adicional a las obligaciones que expresamente se
recojan en el apartado U) del Cuadro Anexo, serdn de cuenta del contratista las que a continuacién se
enumeran:

A. Hacerse cargo de los gastos de la formalizacién del contrato y cuantos otros estén legalmente
establecidos sobre estas materias, asi como del pago de los impuestos y arbitrios a que dé lugar la
ejecucion de las obras.

B. Prestar a CETURSA el asesoramiento técnico preciso para poder llevar a término actuaciones que
estime necesarias para la ejecucién de las obras, facilitdndole todos aquellos datos que le sean
requeridos.

C. Losrequisitos exigidos para presentarse a la licitacion habran de mantenerse durante toda la vida del
contrato, reservandose CETURSA el derecho a exigir en cualquier momento, la presentacién de
documentos.

D. Serd obligacion de los contratistas indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen, por si o
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por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones
qgue requiera la ejecucidn del contrato. Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados
como consecuencia inmediata y directa de una orden de CETURSA serd responsable de estos dentro
de los limites sefialados en las leyes. Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mas de
una empresa (UTE), todas responderan solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta
Clausula.

El adjudicatario se compromete a suscribir un Seguro de Responsabilidad Civil que cubra los danos
gue pudieran producirse, de forma directa o indirecta, a causa de la ejecucion de lo contratado.

El adjudicatario debera observar las instrucciones que, en su caso, le diere la Sociedad, en el ambito
de sus atribuciones, o la Direccidn Facultativa.

El contratista deberd cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en
materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el Trabajo, debiendo tener a su
cargo el personal necesario para la realizacidn del objeto del contrato, respecto del que ostentar3, a
todos los efectos, la condicién de empresario, liberando a CETURSA de cualquier responsabilidad que,
por dicho motivo, pudiera originarse. Por tanto, en ningin caso CETURSA resultara responsable de
las obligaciones del contratista con sus trabajadores, tales como despidos y medidas que adopte
sean consecuencia, directa o indirectamente, del incumplimiento o interpretacién del contrato
establecido.

En general, el contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su caracter
de empleador, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacion
laboral o de otro tipo, existente entre aquella, o entre sus subcontratistas, y las personas
trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir contra CETURSA ninguna multa, sancién o
cualquier tipo de responsabilidad que pudieran imponer los Organismos competentes.

Asimismo, y conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia Publica de Andalucia, el
adjudicatario estara obligado a suministrar a CETURSA, previo requerimiento por la misma, toda la
informacién necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada Ley.

De forma especifica, el contratista se compromete a cumplir con las obligaciones en materia de
Prevencion de Riesgos laborales incluidas en la ley 31/1995, el Real Decreto 39/97 y los diferentes
Reales Decretos que han transpuesto Directivas europeas sobre salud y seguridad en el trabajo,
liberando a CETURSA de cualquier responsabilidad que, por dicho motivo, pudiera originarse.

El personal encargado de la ejecucién de las obras dependera exclusivamente del adjudicatario y no
tendra vinculacién alguna con CETURSA.

Este personal debera estar suficientemente cualificado para el trabajo que desempefia, siendo
por cuenta y responsabilidad del adjudicatario la preparacidon necesaria para desempefiar la labor.
Asimismo, deberd dotar de todos los medios de seguridad que resulten necesarios para la ejecucién
de las obras y a los que venga obligado conforme a la legalidad vigente.

. El adjudicatario debera disponer del personal suficiente para cumplir debidamente con el contrato,

debiendo tener en cuenta los periodos vacacionales, corre turnos, absentismo laboral, etc. Este
personal, deberd llevar una tarjeta de identidad plastificada, que serd facilitada por el propio
contratista.

El contratista, indemnizard a la Sociedad de toda cantidad que se viese obligada a pagar por
incumplimiento de las obligaciones establecidas en este Pliego, aunque ello le venga impuesto por
resolucidn judicial o administrativa.
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En cualquier caso, el contratista quedara obligado a indemnizar a CETURSA, como responsable directo,
de los dafios que el personal a su servicio ocasione por dolo o negligencia, previa valoracién de los
mismos por el personal técnico de la Sociedad. La indemnizaciéon consistird en reposicidon o
devolucién de la facturaciéon mensual.

L. Conforme a lo dispuesto en el articulo 202 de la LCSP y demas preceptos concordantes, el
contratista, en el caso de que asi se establezca en el apartado U) del Cuadro Anexo, vendra obligado
a cumplir con la condicion especial de ejecucion del contrato el mantenimiento o mejora de los
valores medioambientales que puedan verse afectados por la ejecucién del contrato.

El incumplimiento de tales condiciones especiales podra conllevar la imposicion de la penalidad que
asciende al 5% del precio del contrato.

Asimismo, serd considerada como condicién especial de ejecucidn del contrato la obligaciéon de
someterse tanto a la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de
los derechos digitales, como al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de
abril de 2016 relativo a la proteccidn de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulacion de estos datos.

La condicién especial de ejecucion referida en el parrafo anterior tendra caracter de obligacidon
contractual esencial de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP,
cuando, en su caso, asi se determine en el apartado U) del Cuadro Anexo.

Clausula 34. Propiedad de los trabajos realizados.

El resultado de las obras realizadas, en su totalidad o en cualquiera de sus fases, sera propiedad de
CETURSA, y ésta, en consecuencia, podra recabar en cualquier momento las entregas de los documentos o
materiales que la integren, con todos sus antecedentes, datos o procedimientos.

Los trabajos que, en el marco de la ejecucion de las obras, pudieran constituir objeto de propiedad
intelectual, se entenderan expresamente cedidos en exclusiva por los adjudicatarios o, en su caso, éstos
cuidaran de que se cedan por terceros en exclusiva a la Sociedad, por el tiempo maximo que la legislacién
permitay sin que puedan ser reproducidos total o parcialmente sin previa y expresa autorizacion de aquélla.

Los adjudicatarios tendrdn la obligacién de proporcionar a CETURSA todos los datos, calculos, procesos
y procedimientos empleados durante la elaboracidn de los trabajos.

Quedaran, sin embargo, exceptuados de entrega aquellos cuya propiedad se hayan reservado los
adjudicatarios en los documentos contractuales.

No obstante, en estos casos se entenderan concedidas a CETURSA las autorizaciones o licencias de uso
convenientes para el aprovechamiento de la obra, prestandole los procedimientos, sistemas y materiales
precisos.

Clausula 35. Plazos y penalidades por demora.

El contratista estard obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo inicial de duracidn
establecido en el presente Pliego, asi como a dar cumplimiento a los plazos parciales que se establezcan
conforme al clausulado del mismo, el resto de los documentos que se deriven del mismo y el Proyecto que
sirve de base.

La constitucidn en mora por el contratista no precisara intimacién previa por parte de la Sociedad,
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aplicAndose con caracter automatico por CETURSA la imposicién de todas aquellas penalidades que
correspondan a dicho retraso.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el contratista hubiera incurrido en
mora por causas imputables al mismo, CETURSA podra optar, atendidas las circunstancias del caso, por la
resolucidn del contrato o por la imposicién de las penalidades diarias en la proporcion de 0,60 euros por cada
1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.

El érgano de contratacién de CETURSA podra optar por la imposicion de penalidades distintas en el
parrafo anterior cuando, atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato, se considere necesario para
su correcta ejecucidn y asi se justifique en el apartado V) del Cuadro Anexo.

La Sociedad contara con las mismas facultades cuando se produzca el incumplimiento por el contratista
de los plazos parciales que se hubieran establecido.

Si la entrega final de la obra se demorase mas alla del plazo previsto en el presente Pliego por causas
imputables al contratista, la Sociedad tendrd derecho al cobro definitivo de las penalizaciones retenidas en el
transcurso de la obra.

Las penalizaciones se impondran por acuerdo del drgano de contratacion, adoptado a propuesta del
responsable del contrato y serd inmediatamente ejecutivo, haciéndose efectivo mediante la deduccion de las
cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantia que,
en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los abonos totales o parciales.

El importe de las penalidades previstas en la presente Clausula no excluira la indemnizacién a la que
pudiese tener derecho CETURSA por aquellos dafios y perjuicios que se hubieran originado a aquélla por la
demora del contratista.

Sin perjuicio de lo anterior y en caso de que el retraso se debiera a motivos no imputables al contratista,
éste podrd ofrecer a la Sociedad cumplir con sus compromisos solicitando una prorroga del plazo inicialmente
establecido. Para ello CETURSA podra concederle la prérroga del tiempo solicitada que serd, al menos, igual al
tiempo que se hubiera perdido; todo ello salvo que el contratista solicitase un tiempo menor. En estos casos, el
responsable del contrato habra de emitir un informe donde se determine si el retraso ha sido, o no, producido
por motivos que puedan considerarse imputables al contratista.

Para la imposicién de este tipo de penalidades se sustanciara el procedimiento establecido al efecto, en
el que, necesariamente, tendra lugar tramite de alegaciones al contratista.

Clausula 36. Penalidades por cumplimiento defectuoso de la prestacion objeto del contrato.

En caso de que el contratista incurra en un cumplimiento defectuoso de la prestacién objeto del
contrato de obra al que se refiere el presente Pliego o en un incumplimiento de las obligaciones en materia
medioambiental, social o laboral, y de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecucién del
contrato establecidas, CETURSA impondra al mismo una penalidad que resulte proporcional a la gravedad del
incumplimiento, no pudiendo ser ésta superior al 10% del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las
mismas superar el 50 por cien del precio del contrato.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la ejecucion de
las prestaciones definidas en el contrato, la Sociedad podra optar, atendidas las circunstancias del caso, por
su resolucién o por la imposicién de las penalidades que, para tales supuestos, se determinan en el Pliego.

Clausula 37. Régimen de pagos al contratista.
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37.1 Pago del precio y abono de las unidades de obra.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion y
acabado de la obra, conforme a las caracteristicas técnicas y prescripciones establecidas en el Proyecto y a las
normas de buena construccion, se consideraran incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos
ellos especificados en la descomposicidn o descripcion de los precios.

Asimismo, todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los costes
indirectos, segun la estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo necesarios para la ejecucion de
la obra o parte de ésta se imputen al conjunto o a una parte de la obra, se consideraran siempre incluidos en el
porcentaje aplicado de costes indirectos y, por tanto, en los precios del proyecto.

En virtud de lo anterior, se hallaran comprendidos en dichos gastos, entre otros, los relativos a los
medios auxiliares, instalaciones y dotaciones provisionales, servicios y obras accesorias de todo tipo que se
precisen para la ejecucidon de la obra comprendida en el Proyecto, cualquiera que sea la forma de suministro o
aprovisionamiento.

En caso de discrepancia entre la Direcciéon Facultativa y el contratista sobre la necesidad o no de
cualquier subsanacién por discordancia entre los documentos del proyecto, asi como de la solucién a adoptar
y su posible valoracidon econdmica, ésta serd resuelta por la Unidad encargada del seguimiento y ejecucion
del contrato, sin que pueda, en ningln caso, ser esta cuestion motivo de paralizacién o ralentizacién de las
obras.

El importe de la obra ejecutada y el de las certificaciones expedidas se ajustaran al que figure en el
programa de trabajo aprobado y aceptado por CETURSA, la cual tendra la facultad de reajustar los plazos que
hubieran sido aprobados a fin de adecuarlos al ritmo efectivo de las obras.

Conforme a lo anterior, el contratista tendra derecho al abono de la obra que realmente ejecute con
estricta sujecion al Proyecto, al presente Pliego, asi como resto de documentos que rijan la presente
contratacion.

A los efectos del pago de la obra ejecutada, la Direccidon Facultativa expedird, mensualmente,
certificaciones parciales comprensivas de la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos
tendran el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la
medicion final y sin suponer, en forma alguna, aprobacién y recepcion de las obras que comprenden.

El pago del precio se efectuard previa presentaciéon de factura a través del siguiente enlace y la
consiguiente cumplimentacion del formulario para el Registro de Facturas de CETURSA:

https://cetursa.es/efactura

Dicha factura habrd de identificar la parte de la obra ejecutada, asi como reunir todos los requisitos
legales y ser acompafiada de certificados que acrediten el cumplimiento de las obligaciones de pago de
Impuestos y Seguridad Social, asi como de los documentos que acrediten la cotizacién a la Seguridad Social y
el pago de las ndminas de todo el personal adscrito a la Obra objeto del presente Pliego.

En caso de que no se acredite el estar al corriente de las obligaciones tributarias tanto autondmicas
como estatales y de Seguridad Social, asi como de que no se acredite la cotizacién en Seguridad Social y el
pago de ndminas de todo el personal adscrito al contrato, la Sociedad podra retener el pago de las facturas
hasta la fecha en la que se acreditara el cumplimiento de dichas obligaciones, sin perjuicio de las implicaciones
existentes para la resolucién del contrato.

CETURSA procedera al pago de las facturas conforme a lo establecido en el apartado V) del Cuadro
Resumen.
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Se considerara como fecha de expedicidn de las certificaciones de obras el décimo dia del mes siguiente
al que correspondan, todo ello sin perjuicio de que, en su caso, sea de aplicacidn lo previsto en los articulos
144.4 y 152 del RGLCAP, asi como todos aquellos supuestos previstos en el presente pliego en los que la
Direccién Facultativa puede, en su caso, no dar curso a las certificaciones sin derecho a intereses de demora
por retraso en el pago de estas certificaciones.

La forma de pago serd por transferencia bancaria a la cuenta que indique el adjudicatario debiendo
aportar Certificado de Titularidad Bancaria.

Sin perjuicio de todo lo expuesto, el contratista no podra llevar a cabo ninguna unidad de obra sin que
ésta haya sido medida y aceptada por la Direccion facultativa.

En caso de incumplimiento por parte del contratista, se tomard como medicidn la estimada por la
Direccién Facultativa. En caso de que la medicién certificada de una partida o capitulo superara a la de la
oferta, se estara a lo previsto sobre modificaciones del proyecto.

La demora en el pago por plazo superior a treinta (30) dias desde la aprobacién de la certificacién,
devengara a favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.

En el caso de que existan discrepancias sobre alguna/s de la/s partida/s de una factura, la Sociedad
vendra obligada a efectuar el pago de aquéllas sobre las que no existieran discrepancias, hasta la total
resolucion de las mismas.

El contratista podra ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente establecidos, su
derecho a cobrar el precio del contrato, pero, para que dicha cesién surta efectos y CETURSA expida el
mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le notifique fehacientemente a ésta ultima el
acuerdo de cesion.

37.2 Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto.

Se consideraran como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al Proyecto
aquellas que:

I.- No cumplan estrictamente con las caracteristicas cualitativas y cuantitativas definidas para las
mismas en los planos o con las prescripciones establecidas en el PPT del Proyecto, de manera que
puedan dar lugar a variaciones de tipo cualitativo o cuantitativo en relaciéon con las previsiones del

proyecto.

En este caso la Direccidn Facultativa deberd, asimismo, proponer a CETURSA la consiguiente
rebaja de los precios o mediciones de las unidades afectada, conforme a los siguientes criterios:

a. Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por haber efectuado con mayores
dimensiones que las establecidas en el Proyecto: La Direccién Facultativa podra proponer su
aceptacion, con las dimensiones que figuren en el mismo, quedando el contratista obligado a
aceptar éstas, a no ser que prefiera demoler, reconstruir o sustituir las unidades defectuosas, por
su cuenta, y con estricta sujecion al proyecto aprobado.

b. Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por motivos distintos a los
establecidos en el apartado a) anterior: La propuesta de la Direccion Facultativa contemplara una
minoracion de los precios contratados, de las obras defectuosas mal ejecutadas, igual al doble
del porcentaje de desviacién respecto del valor especifico. Esta minoracidon serd como minimo
del veinte (20) por ciento del precio de las unidades afectadas.
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En cualquier caso, en la propuesta de minoraciéon de precios se razonaran y justificaran los
mismos en base a las cantidades de componentes y a los precios asignados a éstos en el proyecto, o
en su defecto a los que figuren en el banco de precios “Base de Costes de la Construccion de
Andalucia” de la Consejeria competente que se haya tomado de referencia.

Los precios minorados seran fijados por CETURSA a la vista de la propuesta de la Direccion
Facultativa, quedando el contratista obligado a aceptar los mismos, a no ser que prefiera demoler,
reconstruir o sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujecion al proyecto
aprobado.

Il.- Aquéllas en las que se pueda comprometer la funcionalidad o se rebaje durabilidad del edificio o de
parte del mismo, o existan indicios de que puedan afectar a requisitos esenciales, tales como:
salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acustico, accesibilidad,
proteccion contra incendios y funcionalidad.

En este caso, la Direccidon Facultativa debera ordenar, durante el transcurso de las obras y
siempre antes de su recepcién, las correcciones que sean precisas, siempre que las mismas sean
factibles sin alterar las condiciones estructurales, funcionales o estéticas y sin que afecten
desfavorablemente a otras unidades de obra, o bien las sustituciones, demoliciones vy
reconstrucciones que sean necesarias, siendo de cuenta del contratista el coste correspondiente y
sin que ello suponga una ampliacidn del plazo contractual.

Con base en lo anterior, la Direccién Facultativa podra ordenar cuantas operaciones o acciones
considere necesarias para comprobar la existencia de mala ejecucidn o defectos.

Clausula 38. Suspension del contrato de obras.

Si la Sociedad acordase la suspensidn temporal de las obras por causas que fueran imputables a la
misma o por haberse demorado en su obligacién de pago por un plazo temporal superior a cuatro (4) meses,
aquélla extenderd un acta -de oficio o a solicitud del contratista- en la que expondra las circunstancias que
han motivado la suspensién y la situacién de hecho.

Acordada la suspension, CETURSA vendra obligada a indemnizar al contratista por los dafios y perjuicios
qgue la suspensidn les hubiera irrogado conforme a las reglas establecidas en el articulo 208 y demas
disposiciones concordantes de la LCSP y por los plazos de suspension que hubieran quedado consignados en
el acta. El derecho a reclamar prescribe en un (1) afio contado desde que el contratista reciba la orden de
reanudar las obras.

Conforme a lo anterior, si la Sociedad acordase la suspensién temporal de las obras por causa imputable
a la misma y por un periodo de tiempo que no dé derecho al contratista para solicitar la resolucion del
contrato, CETURSA procedera al abono al mismo de los dafos y perjuicios efectivamente sufridos por aquél.
Igualmente procedera dicho abono en caso en los que, concurriendo las causas que facultarian al contratista
para solicitar la resolucién del contrato, éste no la solicite.

La cuantia que alcanzard la indemnizacion por dafios y perjuicios debida al contratista en el marco de los
supuestos anteriormente descritos alcanzara los costes directos e indirectos en los que el contratista hubiera
incurrido, asi como los gastos generales que no hubieran sido amortizados durante la suspension; siempre
que, cumulativamente:

(i) Se acredite fehacientemente por el contratista su realidad, efectividad e importe.

(ii) El importe no sea superior a la cantidad que resulte de multiplicar el nimero de meses de
paralizaciéon por el importe obtenido al aplicar los porcentajes de costes indirectos y gastos

38

! 25 17

Junta de Andalucia
- . o Consejeria de Fomento,
cetursa.es sl xCalidad Turistica Articulacion del Territorio y Vivienda




& +
g

. ] ¥ Financiado por

S HRSTIRG Plan de Recuperacion, y
r 59 bl B :'l:l'\‘:lf"i"-v_* Trans!’nrma:ipén la Unién Europea Junta ,
cet UESa S ¥rmconmmcs I % ¥ Resiliencia NexiGeneraBonEL de Andalucia

Actualizado con fecha 14/02/25 al anadirse presupuesto de demoliciones
Se medifican los apartados C), D), G) del Cuadro Anexo del PCAP

generales que figuran en el Proyecto sobre el importe de obra prevista de ejecutar en el Programa de
trabajo aprobado durante los meses de paralizacion.

(iii) El contratista adopte cuantas medidas se encontrasen incluidas dentro del ambito de su diligencia
para minimizar las consecuencias econdmicas de cualquier paralizacidn de las obras.

En caso de que se acordase la suspension parcial de las obras, el porcentaje que corresponda en
concepto de indemnizacién por los dafos y perjuicios ocasionados se calculard respecto del total
contemplado en el Proyecto, aplicindose dicho porcentaje a los célculos indicados anteriormente para
determinar el tope maximo de la indemnizacidn. Asi, la Sociedad determinard, previa audiencia del
contratista, su incidencia sobre el plazo total de ejecucion, a los efectos de conceder la préorroga que proceda.

La suspension temporal de la ejecucion de la obra que fuera imputable a terceros no dara derecho
alguno al contratista para ser indemnizado por CETURSA por los dafios y perjuicios que esta suspension le
hubiera irrogado.

Clausula 39. Recepcidn de las obras.

Antes de llevarse a cabo la recepcién de la obra por CETURSA el contratista vendra obligado, en todo
caso, a realizar las siguientes actuaciones:

(i) Retirada, previa conformidad de CETURSA, de todos los carteles de obra, asi como cualquier otro
cartel o sefializacién que no forme parte de la sefalizacion definitiva del edificio.

(ii) Proceder a la limpieza de la obra, de tal forma que queden dispuestos para su entrada en uso
directamente.

(iii) Acreditar la vigencia de la pdliza del seguro que, en su caso, se haya exigido y que la prima se
encuentra totalmente abonada.

Desde la finalizacién de la ejecucion de las obras hasta la recepcion de las mismas por la Sociedad, el
contratista vendra obligado, a su costa, a asumir todo tipo de gasto de conservacion y guarda de las mismas,
siendo responsable de cualquier dafio que en ella se produzca.

La persona que hubiera sido designada por CETURSA para llevar a cabo las funciones de la Direccién
Facultativa determinara sila obra realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para su
ejecucion y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realizacion de las obras contratadas y la subsanacién de
todos aquellos defectos que hubieran sido observados con ocasién de su recepcion.

Silos trabajos efectuados no se adecuasen a la obra contratada, como consecuencia de vicios o defectos
que fueran imputables al contratista, CETURSA estara facultada para rechazar la misma quedando exenta de
la obligacidn de pago o recuperar el precio que hubiera sido satisfecho.

La constatacion de la correcta ejecucion del objeto del contrato de obra resultara acreditada mediante
la adopcion por CETURSA de un acto formal de recepcion de las obras o de conformidad, a través de un
documento denominado “Acta de recepcion de las obras”.

A dicho acto de recepciodn asistira un facultativo designado por la Sociedad, el Director de las obras y el
contratista, asistido este ultimo de un facultativo en caso de estimarlo oportuno.

Si durante el plazo de garantia se constatara la existencia de cualquier vicios o defectos en los trabajos
efectuados por el contratista, CETURSA tendra derecho a reclamar al contratista la subsanacion de los
mismos, sin que surja a favor del contratista, en ningun caso, el derecho a reclamar por este concepto.

39

ok 7: fa— Junta de Andalucia
. s I £ o Consejeria de Fomento,
as prrem o ‘ «Calidad Turistica Articulacion del Territorio y Vivienda
SIGRRA NEVADA

cetursa.



LAY
—

‘cetursa

o
cetursa.es SiERRA WEVADA

. HIFISTERIC Plan de Recuperacion, Fman_c-adn por
| PaTRG i la Unién Europea Junta
- D HACIEND Transformacion a P .-
< i ¥ PUNCIGN PUBLICA ‘ ¥ Resiliencia MextGenerationEL dE F{ndalucla

Actualizado con fecha 14/02/25 al anadirse presupuesto de demoliciones
Se medifican los apartados C), D), G) del Cuadro Anexo del PCAP

AHIVEREARID

CETURSA no procedera a devolver al contratista o cancelar la garantia que se hubiera constituido hasta
que (i) se haya producido el vencimiento del plazo por el cual se hubiera constituido al efecto, (ii) se hubiera
cumplido satisfactoriamente la obra a la que sirve o (iii) hasta que se hubiera declarado la resolucién del
contrato sin mediar culpa del contratista.

El contratista tendra derecho a conocer y ser oido sobre las observaciones que se formulen en relacién
con el cumplimiento de la obra contratada.

Clausula 40. Certificacion final de las obras.

En el plazo de tres (3) meses a contar desde que se hubiera llevado a cabo la recepcidn mediante la
suscripcién del correspondiente Acta de recepcion de la obra, CETURSA aprobara la Certificacidn final de la
obra ejecutada, la cual serd abonada al contratista a cuenta de la liquidacién del contrato ex art. 243 LCSP.

Este plazo podrd ampliarse por la Sociedad, en su caso, hasta un maximo de cinco (5) meses, en aquellos
casos en los que el valor estimado de las obras superase los doce (12) millones de euros y la ejecucion de las
mismas conllevase operaciones de liquidacion y medicidn de especial complejidad.

Asimismo, en el plazo de un (1) mes desde la recepcién de la obra, la Direccion de la obra habra de
pronunciarse sobre si la medicidn ha sido ejecutada realmente de conformidad con lo previsto en el Proyecto;
fijdndose a tal efecto en el Acta de recepcidn la fecha para el inicio de la medicién y dando, de este modo, por
notificado dicho acto al contratista.

De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar que firmara la Direccion de la obra, el contratista
y el érgano de contratacion.

El contratista tendrd derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que realmente
hubiera sido ejecutada de conformidad con el Proyecto aprobado y las érdenes que hubiera recibido por parte
de la Sociedad o la Direccion Facultativa, con la autorizacién de la primera.

La certificacion final de las obras se elaborard segun el modelo establecido al efecto que habra de
contener, en su caso, la siguiente documentacion:

(i) Memoria, en la cual se habra de incluir: antecedentes, presupuesto vigente, honorarios, saldo de
liquidacion, justificacion de las variaciones de medicién.

(i) Acta de recepcion de la obra.

(iii) Acta de medicion final de la obra.

(iv) Medicidon de la obra realmente ejecutada.

(v) Presupuesto comparativo.

(vi) Relacién de certificaciones expedidas a la contrata.

(vii) Relacién de minutas de honorarios expedidas a la Direccidn Facultativa.
(viii) Estado demostrativo del saldo de la certificacion final.

(ix) Revision de precios que proceda, en su caso.

(x) Planos definitivos de la obra.
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Clausula 41. Plazo de garantia y Seguros.

El plazo de garantia de la obra se establecera en el apartado Y) del Cuadro Anexo atendiendo a la
naturaleza y complejidad de las obras licitadas. Dicho plazo no serd inferior a un (1) afio salvo casos especiales,
en cuyo caso se justificara en el apartado Y) del Cuadro Anexo dicha circunstancia por CETURSA.

Dentro del plazo de quince (15) dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el Director
Facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe de las obras que podra
resultar:

(i) Favorable: el contratista quedara exonerado de cualquier responsabilidad -salvo que
posteriormente se constase la existencia de cualquier vicio oculto-, procediéndose a la devoluciéon o
cancelaciéon de la garantia, a la liquidacidn del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones
pendientes que debera efectuarse en el plazo de sesenta (60) dias; quedando el contratista exento de
cualquier responsabilidad por razén de la obra realizada.

(ii) No favorable por deberse las deficiencias a la propia ejecucién de la obra y no al uso de la misma:
durante el plazo de garantia el director Facultativo procederad a dictar las oportunas instrucciones al
contratista para la debida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el
gue continuard encargado de la conservacidn de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por
la ampliacién del plazo de garantia.

El contratista tendra derecho a conocer y ser oida sobre las observaciones que se formulen en relacién
con el cumplimiento de la obra contratada.

Concluido el plazo de garantia previsto en el apartado Y) del Cuadro Anexo, el contratista resultara
obligado a responder de la existencia de cualquier dafio o perjuicio manifestado durante el plazo de los quince
(15) afos siguientes a la recepcién de la obra, en caso de que se constate que los mismos obedecen a la
existencia de vicios ocultos aptos para provocar la ruina o grave deterioro de la obra construida.

Asimismo, el contratista también vendra obligado a responder durante el mismo plazo de quince (15)
afios a contar desde la recepcidn de las obras sin reserva o de las subsanaciones que pudieran haber tenido
lugar, de los dafios materiales que se causen en la obra derivados de los vicios o defectos que afecten a la
cimentacién, soportes, vigas, forjados, muros de carga u otros elementos estructurales y que comprometan,
directamente, la estabilidad de la construccion.

Transcurrido el plazo de quince (15) afios expuesto en los dos parrafos anteriores, el contratista
guedard exento de cualquier tipo de responsabilidad por razén de la obra construida.

Las acciones para exigir la responsabilidad al contratista por la existencia de vicios ocultos seran
ejercitadas por CETURSA en el plazo de dos (2) afios a contar desde el momento en el que produjesen o
manifestasen tales dafios, sin perjuicio de la responsabilidad extracontractual que pudiera derivarse.

Asimismo, el contratista habra de contratar los seguros que correspondan y, en su caso, se determinen
con arreglo al apartado T) del Cuadro Anexo. Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mas de una
empresa (UTE), todas responderan solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta Clausula.

Clausula 42. Liquidacion de las obras.

Conforme a lo establecido en la Clausula anterior, una vez que hubiera transcurrido el plazo de garantia
gue se hubiera constituido, se llevara a cabo la correspondiente liquidacién del contrato de obras conforme
a los mismos criterios y documentacién que los establecidos en la Clausula relativa a la certificacién final de
la obra.
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Como obra ejecutada, a los efectos de su valoracidn, solo se tendra en cuenta la que corresponda a
aquellas unidades de obra del proyecto aprobado respecto de las que se pueda comprobar su correcto
funcionamiento o terminacion, y, dentro de ellas, Unicamente las que no presenten defectos o deterioros y
estén correctamente ejecutadas.

Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e instalaciones no podran
considerarse en el caso referido.

Cuando se lleve a cabo la resolucidn del contrato de obra al que se refiere el presente Pliego por causas
gue fueran imputables a CETURSA el contratista tendra derecho al valor de las obras efectivamente realizadas
y alaindemnizacion prevista en el articulo 246 de la LCSP, reducido en el porcentaje ofrecido por el contratista
en su oferta.

Por “obra efectivamente realizada” se entenderd, en todo caso, las correspondientes a unidades de
obra terminadas completas o incompletas, asi como las obras accesorias e instalaciones provisionales de obra
qgue formen parte de los costes indirectos y los acopios situados a pie de obra.

Clausula 43. Deber de suministrar informacion.

El adjudicatario colaborara con la Sociedad, asi como con las personas, empresas u organismos por ella
designados, facilitando y poniendo a su disposicion cuanta informacion le sea solicitada, referida a las
actuaciones correspondientes al presente contrato.

La empresa que resulte adjudicataria vendra obligada, previo requerimiento y un plazo de quince (15)
dias, a proporcionar a la entidad contratante toda la informacion necesaria de acuerdo a lo previsto en el art.
4.2 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Publica de Andalucia.

Clausula 44. Deber de confidencialidad.

El adjudicatario debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga acceso
con ocasion de la ejecucién del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter en el Pliego, el PPT y
en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendra con
caracter general durante un plazo de cinco (5) afios desde el conocimiento y/o acceso a dicha informacién de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 5.d) de las IIC de la Sociedad.

Dicho plazo podra ser ampliado por el tiempo que se indique, en su caso, en el apartado EE) del Cuadro
Anexo, el cual en cualquier caso sera definido y limitado en el tiempo.

El 6rgano de contratacion no podra divulgar la informacidn facilitada por los empresarios que estos
hayan designado como confidencial. A estos efectos, los licitadores deberan incorporar en cada uno de los
archivos electrénicos una relacién con la documentacion a la que hayan dado ese caracter.

Clausula 45. Proteccidon de datos de caracter personal.

La entidad adjudicataria queda sujeta a las obligaciones derivadas de la Ley Organica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Proteccidon de Datos Personales y garantia de los derechos digitales y el Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccidén de personas
fisicas en lo que respecta a tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos y por el que
se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de proteccion de datos).
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En el caso en que la contratacidn implique el acceso del contratista a datos de caracter personal de
cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, ésta deberd aportar de manera previa a la
formalizacién del contrato el Anexo VII firmado.

En lo que respecta a los datos de la entidad adjudicataria a los que CETURSA tenga acceso como
consecuencia del presente procedimiento de contratacion se estara a lo dispuesto en Anexo VIl del Pliego.

Clausula 46. Cesién y subcontratacién.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por los adjudicatarios
a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y requisitos establecidos en art. 214 LCSP.

El contratista no podra ceder o traspasar sus derechos y obligaciones a otra persona o entidad, sin la
autorizacion expresa de CETURSA.

El contratista podra concertar con terceros la realizacidn parcial de las obras, salvo que se prohiba en el
apartado X) del Cuadro Anexo o que por su naturaleza y condiciones se deduzca que aquél ha de ser ejecutado
directamente por el adjudicatario.

Los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista principal que asumira, por tanto, la total
responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a CETURSA, con arreglo estricto al presente PCP, al PPTy a
los términos del contrato.

El conocimiento que tenga CETURSA de los subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones a
gue se refieren estas normas no alterard la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En ningln caso podra concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato con personas
inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendidas en alguno de los
supuestos del articulo 71 de la LCSP.

El contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas el precio pactado en los plazos y condiciones
pactados, que no podran ser mas desfavorables que los previstos para el pago al contratista, siendo de
aplicacion las previsiones de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales a la que aquélla se remite.

VI. FINALIZACION DEL CONTRATO

Clausula 47. Extincion y resolucion del contrato.

El contrato se extinguira por cumplimiento o resolucion.

1.- Extincion por cumplimiento.

El contrato se entendera cumplido cuando se haya realizado la totalidad de su objeto, de acuerdo con los
términos y condiciones previstas en el presente Pliego, y a satisfaccion de CETURSA. En ese caso, se suscribira
la correspondiente Acta de conformidad por parte de la Sociedad y del contratista.

En todo caso, a la extincion del contrato no podra producirse en ningln caso la consolidaciéon de las
personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal de la Sociedad.

2.- Resolucion del contrato.
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Son causas de resolucién del contrato las recogidas en los articulos 211 y 245 de la LCSP, dando lugar a los
efectos previstos en los articulos 213 y 246 de la LCSP, asi como las que especificamente se recojan en el
apartado AA) del Cuadro Anexo. Para la aplicacién de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en el
articulo 212 de la LCSP.

La resolucién del contrato se acordard por el drgano de contratacién, de oficio o a instancia del
adjudicatario.

En los casos de resolucién por incumplimiento culpable del adjudicatario, éste debera indemnizar a
CETURSA de los dafios y perjuicios ocasionados, haciendo efectiva la indemnizacién en primer término sobre
la garantia que se hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del adjudicatario
en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

Cuando la resolucién del contrato lo sea por causa imputable al contratista, previo informe técnico, el
drgano de contratacién podra resolver el contrato, sin perjuicio de la eventual reclamacién de indemnizacién
de dafios y perjuicios que proceda en su caso.

En caso de que se inicie expediente de resolucién del contrato por imposibilidad de ejecutar las obras en
los términos inicialmente pactados, o por la posibilidad cierta de producciéon de una lesién grave al interés
publico, de continuarse ejecutando el contrato en esos términos, podra iniciarse el procedimiento para la
adjudicacion del nuevo contrato, si bien la adjudicacién de éste quedara condicionada a la terminacién del
expediente de resolucion. Hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista quedara obligado, en la
formay con el alcance que determine el rgano de contratacidn, a adoptar las medidas necesarias por razones
de seguridad, o indispensables para evitar un grave trastorno al servicio publico.

Clausula 48. Fuero y jurisdiccion competente.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo sera el competente para decidir de las cuestiones
gue pudieran suscitarse respecto a la preparacién y adjudicacion del contrato.

La competencia recaera, en virtud de lo dispuesto en el articulo 27.2 de la LCSP, en los Juzgados y
Tribunales de la jurisdiccién civil respecto de todas las controversias suscitadas en relacidn con los efectos,
modificacion y extincién del contrato.

Con objeto de resolver los litigios que pudieran surgir sobre la interpretacidén o ejecucion del contrato
derivado de la presente licitacion, ambas partes se someten expresamente a la jurisdiccion y competencia de
los Juzgados y Tribunales de Granada, con renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle o, en
su caso, a las normas correspondientes al arbitraje conforme a derecho espafiol.

Todo ello sin perjuicio del recurso de alzada que el interesado estara legitimado para interponer frente
a los actos y actuaciones desarrolladas en el marco del presente procedimiento de licitacién conforme a lo
previsto en el articulo 44.6 de la LCSP y la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas, ante la Consejeria de Hacienda, Industria y Energia de la Junta de Andalucia, al
corresponder a ésta su tutela en los términos contemplados en el articulo 321.5 de la LCSP.

El recurso se podra interponer ante el drgano que dictd el acto que se impugna o ante el competente
para resolverlo en el plazo maximo de un (1) mes. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso,
el acuerdo serd firme a todos los efectos. Transcurrido el plazo sin que hubiera recaido resolucién, se podra
entender desestimado el recurso. La interposicidon del correspondiente recurso administrativo se configura
como requisito al inicio de acciones en via jurisdiccional contencioso administrativa.

Conforme a lo dispuesto en las IIC de la Sociedad, en ningln caso serdn susceptibles de recurso especial
en materia de contratacion los actos y decisiones dictadas en el marco del procedimiento de contratacion.
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D. Jesus Ibdfiez Pefia
Consejero delegado

Cetursa Sierra Nevada, S.A.
VIDsigner code: 449273689B2A4873853...

e
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CUADRO ANEXO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

I. DISPOSICIONES GENERALES

A. OBJETO Y FINES:

El objeto del contrato al que se refiere el presente Pliego corresponde a la Ejecucion material de las obras
gue se pretenden realizar por parte de Cetursa en Sierra Nevada S.A. (CETURSA), con motivo de la mejora
de alguna de sus infraestructuras, instalaciones, construcciones u otro elemento, en concreto las nuevas
oficinas de Cetursa que se quieren ubicar en el Club Deportivo Montebajo.

Las obras descritas se entregaran, en general, en la modalidad conocida como “llave en mano” y alcanzan
la ejecucioén de la totalidad de la obras descritas y contenidas en la descripcién de la actuacion, cuyas
caracteristicas especificas y alcance se incluyen en el PPT.

Los detalles concretos de esta actuacion se describen en el Cuadro Anexo del PPT.

El presente contrato NO se divide en lotes a fin de garantizar el correcto desarrollo y ejecucion de su objeto
por un Unico contratista que se encargue de la totalidad de un contrato modalidad llave en mano, dado
que se considera que la eventual division de dicho objeto y la adjudicacién de los lotes a diferentes
contratistas dificultaria su correcto desarrollo y ejecucion desde el punto de vista técnico, funcional y
operativo, conforme a las prescripciones técnicas y el clausulado del presente Pliego de condiciones
administrativas, lo que se traduciria en un riesgo para CETURSA que haria peligrar la correcta ejecucion
del mismo.

La codificacién correspondiente a la nomenclatura del Vocabulario Comun de Contratos (CPV) es la
siguiente:

e 45213150-9 Trabajos de construccidn de edificios de oficinas

B. ORGANO DE CONTRATACION Y RESPONSABLE DEL CONTRATO:

Organo de contratacién: El Consejero Delegado de Cetursa, D. JesUs Ibafiez Pefia, por delegacién del
Consejo de Administracidn de Cetursa, de acuerdo con lo indicado en el articulo 8 de sus Instrucciones
Internas.

Responsable del contrato: D. Alvaro Fernandez Salmerdn, director técnico.

C. VALOR ESTIMADO.

El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE MIL TRESCEINTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON NUEVE CENTIMOS (2.259.345,09 €) IVA
excluido, correspondiente a la suma del PEM del proyecto de ejecucidn, mas el 13% de Gastos Generales
(GG) y el 6% de Beneficio Industrial (Bl) e incluyendo las modificaciones previstas.

D. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION.
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Importe total (IVA excluido): 1.882.787,57 €
Importe del IVA: 395.385,39 €
Importe total (IVA incluido): 2.278.172,96 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION TOTAL (IVA INCLUIDO): 2.278.172,96 €
El desglose es el siguiente:
OBRA
RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPITULO RESUMEN EUROS %
CAPITULO | BT R U T R A e 67.656,09 4,65
CAPITULO Il ALBANILERIA .o 9265138 637
CAPITULO I SOLADOS, REVESTIMIENTOS ALIC AT ADOS e 58384641 40,16
CAPITULO IV CARPINTERIA, CERRAJERIA e 210.74450 14,50
CAPITULO V SANIT AR IS 2844507 196
CAPITULO VI VIR S, 3266037 225
CAPITULO VI PINTURAS 1996943 1,37
CAPITULO VIl IN ST AL A IO E S e e 407.949,65 28,06
CAPITULO IX GESTION DE RESI DU S e 39708 0,27
CAPITULO X SEGURIDAD Y SALUD. .. ..o 596380 04
TOTAL EJECUCION MATERIAL 1.453.857,56
13,00% Gastos generales...._....._.._.__. 189 001,48
6,00% Beneficio indusfrial . 8723145
SUMADEGG. y Bl 27623293
21,000 LV A e 363.319,00
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 2.093.409,49
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2.093.409,49
DEMOLICIONES
RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPITULO RESUMEN EUROS %
CAPTULD | ACTUACIONES PREVIAS 45613 NS
CAPTULO N CARPNTERMS . 226746 T
CAPTULO N DR RRLACIONIER ... e s s st WOosLTS 786
CAPTULO N REVESTMIENTOS NI W
CAPTULO V FABRICAS Y TABOUERRS . 1258557 oM
CAPTULO W1 CUBERTAS... . 13676 107
caAPTULOWE CUBERTAPISCNA.. e s e 1225347 955
CAPTULO VI CARGAS Y TRANSPORT B e 2700656 2105
CAPTULO X GESTONDERESDUOS ..o 190288 148
CAPTULO X SEGURIDAD Y SALUD. ... 1107 09
TOTAL EJECUCION MATERIAL 120.316.88
13,00% Gasbs geremles ... 16.681,19
£.00% Benefice ndusbal... . TE8S N
SUMADEGG.y B 2438020
AN IVA . 3206629
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 184 TEIAT
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 184 TE3 4T
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Para la determinacion del Presupuesto Base de Licitacidon, se han tenido en cuenta el total de las
actuaciones conforme a lo especificado en el PPT y el proyecto redactado.

Asimismo, en el precio del contrato se consideraran incluidos los demas tributos, tasas y canones de
cualquier indole, que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se originen para el adjudicatario
como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente Pliego, asi como
restantes actuaciones indicadas al respecto en el PPT, gastos generales y beneficio industrial.

La cantidad ofertada por el licitador no podra superar el presupuesto maximo de licitacion.

El precio del contrato serd la cantidad ofertada por el licitador, que resulte adjudicatario del contrato,
debiendo indicarse el importe correspondiente al IVA como partida independiente.

La oferta incluird todos los gastos correspondientes al objeto del contrato de la totalidad de las
actuaciones descritas.

El presupuesto de maximo de licitacion se ha calculado a partir del siguiente desglose de importes -sin
IVA- conforme a precios habituales del mercado de suministro, servicios y obra analogos, considerando
unan partida como tal el beneficio industrial estimado del contratista.

El contrato no admite la revisién de precios.

Las cantidades indicadas en la tabla anterior resultan orientativas, pudiendo cada licitador ajustar cada
una de ellas, al alza o a la baja, sin superar el presupuesto maximo de licitacién.

Dado que se contempla la posibilidad de pedir en un futuro financiacién con fondos europeos para esta
licitacidn, se edita este PCAP y el PPT con el formato asociado a las licitaciones financiadas con fondos
europeo.

Financiacién con Fondos Europeos:
Tipo de Fondo:
Porcentaje de Cofinanciacidn: %.

Plan de Recuperacidn, Transformacion y Resiliencia: Si

Proyecto Tractor. Componente a cuya consecucion contribuye el contrato: La actuacién prevista tiene su
encaje en el componente (indicar n.2) del Plan de Recuperacion, Transformacidn y Resiliencia con titulo
(indicar titulo)

Medida:

Otra normativa de aplicacion:

Cédigo de referencia Unica:

Hitos/Objetivos:

Plazos temporales para su cumplimiento:

E. PLAZO DE EJECUCION. DURACION INICIAL Y PRORROGAS.

Plazo y posibilidad de prérroga:

La duracidn estimada de las obras es de cinco (5) meses, a contar desde la firma del Acta de Replanteo.
Para la firma del Acta, los permisos ambientales y la licencia de obra municipal deben estar concedidos
por la administracién competente. Por tanto, la fecha de inicio estd supeditada a la obtencion de dichos
permisos.
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Estd prevista la ejecucidon de los trabajos durante la primavera y el verano de 2025. La fecha fin de
ejecucion maxima de las obras se establece para el 1 de octubre de 2025, supeditada a la fecha de inicio
de estos.

El incumplimiento de dichos plazos dara lugar a penalizaciones que deberd soportar obligatoriamente el
adjudicatario de las obras.

F. PERFECCION Y EFICACIA DEL CONTRATO.

El contrato quedara perfeccionado con su formalizacién.

G. CLASIFICACION EMPRESARIAL, SOLVENCIA ECONOMICA, FINACIERA Y TECNICA

Clasificacién empresarial: Obligatoria.
Grupo C), Edificaciones, Subgrupo 4. Categoria 4.
Inscripcidon en el ROLECE: Potestativa

Dicha presentacidn podra, asimismo, quedar suplida (en lo que alli se acredite) mediante la presentacién
de documento que justifique inscripcion, voluntaria en todo caso para el licitador, en el ROLECE. La prueba
del contenido del ROLECE se efectuard mediante certificacion del érgano encargado del mismo, que podra
expedirse por medios electrdnicos, informaticos o telematicos.

1.- Solvencia econdmica y financiera.

Debido a que la clasificacion empresarial no es obligatoria en el presente procedimiento, en el caso de
que el licitador no aportard la mencionada clasificacion, habrd de acreditarse la solvencia
econdémico/financiera para contratar mediante los siguientes medios:

e Declaracién relativa al volumen anual de negocios en el dmbito de actividades correspondientes al
objeto del contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres (3) ultimos afos disponibles, en
funcién de la fecha de creacidn o de inicio de actividades del licitador, y que debera ser igual o superior
a unavezy un cuarto el presupuesto base de licitacidn, sin IVA. (1,25 x 1.882.787,57 € = 2.353.484,47
€).

El volumen global de negocios del licitador se acreditara por medio de sus cuentas anuales (de los tres (3)
ultimos ejercicios cerrados) aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera
inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar
inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual
de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.
También podran certificarse el volumen de negocios mediante la presentacién de cualquier otro
documento oficial donde se indique esta cantidad.

2.- Solvencia técnica o profesional.
Independientemente de si se presenta la clasificacién empresarial, se habra de aportar:

2.1 Para acreditar experiencia en la ejecucién de obras se deberd aportar la relacién de los principales
servicios o trabajos realizados en los ultimos cinco (5) afios, de similares caracteristicas a las indicadas en
el proyecto elaborado, (incluyendo una descripcién de los trabajos realizados, alcance, importe, tipo
de actuacion, proceso constructivo, lugar de ejecucién y periodo de ejecucion etc.), donde al menos
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una (1) deba incluir la reforma de una edificacién para uso hotelero o de oficinas.

Los trabajos se consideran directamente relacionados con el objeto de la licitacién si son obras de
reforma.

Se debera avalar la realizacion de estos trabajos con certificados de buena ejecucién emitidos por los
propietarios de dichas instalaciones.

Para su justificacion se debera presentar Declaracion Responsable indicando los lugares de dichas
actuaciones como también lo indicado en pdarrafos anteriores (importe, afio de construccion,
caracteristicas, etc..) dando cumplimiento asi a este apartado. Cetursa podria exigir (una vez adjudicado
el contrato) al adjudicatario certificados que justifiquen los trabajos presentados en la Declaracidn
Responsable.

2.2 Personal Técnico minimo adscrito al contrato:

a) Responsable de proyecto. Arquitecto superior o arquitecto técnico o Ingeniero de Edificacion con
experiencia de al menos 5 afos acreditable en el direccién y gestién de obras e instalaciones
(reformas).

b) Jefe de Obra (Responsable de ejecucion). Arquitecto técnico, o Ingeniero de Edificacion con
experiencia de, al menos, 5 afios en trabajos a pie de obra de ejecuciones de obras de edificacion el
cual debe estar durante la ejecucién del contrato en Sierra Nevada. Su presencia debe ser obligatoria
durante la ejecucidn con dedicacidn exclusiva del 100% de su tiempo.

El responsable de proyecto y el jefe de obra pueden ser el mismo técnico (o diferentes) y debe o
deben pertenecer a la empresa ofertante en el momento de presentacion de la oferta, con una
antigliedad minima en ella de 6 meses. No es vélido compromiso de adscripcidn de técnicos externos
tras la adjudicacion.

c) Responsable de Instalaciones. Ingeniero Técnico Industrial, con experiencia de al menos, 5 afios
en trabajos de instalaciones de obras de edificacion (climatizacidn, electricidad,
telecomunicaciones, etc.) el cual debe estar durante la ejecucién del contrato en Sierra Nevada,
no el 100% del tiempo, pero si cuando se ejecuten las instalaciones. En este caso, se permite la
subcontratacién del técnico.

Es obligatorio incluir los Curriculum Vitae, titulos, certificados, etc. del Personal adscrito al contrato.

2.3 Fichas técnicas y documentacion de calidad:

Incluir un dossier compuesto por las fichas técnicas y documentacion de calidad de todos los equipos y
materiales a suministrar e instalar, como asi cualquier otro elemento que forme parte de los trabajos,
todo ello de conformidad con lo indicado en el PPT y el proyecto elaborado.

Las ofertas que no incluyan estos documentos seran descartadas de la licitaciéon. Asimismo, aquellos
elementos que no cumplan con las caracteristicas técnicas conforme al proyecto redactado seran
descartadas de la licitacién.

Para su acreditacion se debera presentar Declaracidon Responsable indicando la maquinaria, material y
equipo técnico, a la que se adjuntara la documentacién acreditativa pertinente.
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Los documentos resefiados acreditativos de la solvencia técnica o profesional se aportaran por el
licitador en el SOBRE N.2 1, conforme a lo seiialado en cldusula 18 del PCP.

H. ANUNCIO DE LICITACION

Publicacion en Perfil del Contratante de CETURSA y en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico
de la Junta de Andalucia.

Acceso al Perfil del Contratante: www.cetursa.es

Acceso a Plataforma de Contratacion del Sector Publico: www.juntadeandalucia.es/contratacion

I. PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Plazo: Se establece un plazo de presentacidén de ofertas de veintiséis (26) dias naturales a partir del dia
siguiente al de la publicacion del anuncio en el Perfil del Contratante de Cetursa Sierra Nevada, S. A.

Lugar: La entrega de las ofertas se realizard mediante la plataforma de contratacién SIREC dentro del plazo
establecido en el anuncio de licitacidn.

Forma: Tres (3) archivos electrénicos de conformidad con lo dispuesto en la Clausula 17.B del PCAP.

J. GARANTIA PROVISIONAL

No se exige.

K. VARIANTES Y MEJORAS

Variantes: No
Mejoras objetivas: No

Mejoras subjetivas: No

L. CONTENIDO SOBRE ELECTRONICO N2 2 — Documentacion evaluable mediante juicio de valor

Se incluird por el licitador una Memoria Descriptiva que incluya los aspectos indicados en el apartado N.
(Criterios Subjetivos) del presente Anexo.

M. MESA DE CONTRATACION Y COMISION TECNICA

Mesa de contratacidn:
Presidencia:
e D.2 Elvira Garzon Gutiérrez, jefa de administracion y control.

Vocales:
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Se medifican los apartados C), D), G) del Cuadro Anexo del PCAP

Vocal: D. José Luis Romero Garcés, Subdirector General.

Vocal: D. 2 Milagros Aguayo Bares, Asesora Juridica.

Vocal: Un representante de la Unidad de Control Interno.

Secretaria: D.2 Lourdes Fernandez Martin, departamento de contratacién.

Comisidén Técnica:
e D. Alvaro Fernandez Salmerdn (director técnico).
e  D.2 Lucia Martin Garcia (jefa de departamento de mantenimiento y obras).

e  Técnico empresa UTE UG21-Intecsa Inarsa.

N. APERTURA OFERTA ECONOMICA

Acto no publico por ser una licitacidon tramitada mediante medios electrénicos (157.4 LCSP)

N. CRITERIOS DE ADJUDICACION

Se valoraran con un maximo de 100 puntos las ofertas que se presenten por los licitadores con arreglo a
los siguientes criterios (y mejoras, en su caso):

CRITERIOS OBJETIVOS O EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA MEDIANTE FORMULAS: 85
PUNTOS

1. Mejor precio: Hasta un maximo de 60 puntos.
La mejor puntuacion (maximo 60 puntos) corresponde a la oferta mas baja.
A los efectos de la valoracién econdmica, se empleara la siguiente férmula:
Puntos = 60 x (MOf / Of)
Siendo
1. Of: Importe de la oferta analizada

2. MOf: Importe de la mejor oferta

2.- Mejora en el tiempo de finalizacion de las obras: Hasta un maximo de 10 puntos.

Las empresas que mejoren el plazo de ejecucion mdximo estimado - cinco (5) meses -,
recibiran 0,5 punto adicional por cada dia laborable (sin contar sdbados domingos y festivos)
de mejora hasta un maximo de 10 puntos, conforme a la siguiente tabla. Obligatorio incluir
planificacidén que justifique este dato.
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Actualizado con fecha 14/02/25 al anadirse presupuesto de demoliciones

Se medifican los apartados C), D), G) del Cuadro Anexo del PCAP

Junta
de Andalucia

Dias de mejora (habiles) Puntos
1 0,5
2 1

3 1,5
4 2

5 2,5
6 3

7 3,5
8 4

9 4,5
10 5
11 5,5
12 6
13 6,5
14 7
15 7,5
16 8
17 8,5
18 9
19 9,5
20 10

3.- Compromiso de proveedores. Hasta un maximo de 15 puntos.

Las empresas que presenten el compromiso de los proveedores para los principales
elementos de la obra recibiran puntuacién adicional hasta un maximo de 15 puntos.

Los documentos con los compromisos deben estar firmados y sellados por la empresa

proveedora o suministradora.

La puntuacién serd conforme a la siguiente tabla:

cetursa.

L
es

Compromisos de proveedores Puntos
Pavimentos de hormigén 0,8
impermeabilizacién 1,5
Revestimientos corcho blanco 0,5
Pavimento vinilico 0,9
Poliuretano Ignifugo 0,3
Aislamiento acustico 0,4
carpinteria y cerrajeria metalica 3,3
Sanitarios 0,5
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Actualizado con fecha 14/02/25 al anadirse presupuesto de demoliciones
Se medifican los apartados C), D), G) del Cuadro Anexo del PCAP

Vidrios 0,5
Pintura 0,3
Ascensor 0,8
Calefaccion 2,4
Electricidad 2,2
PCI 0,6

Si la empresa adjudicataria realizara estos trabajos por sus propios medios, debera incluir al menos
dos (2) trabajadores cualificados, con la cualificacion profesional adecuada por cada item (deben
incluir el curriculum vitae) y los medios (listado de herramientas, utiles e instrumentacion) para
poder llevar a cabo el trabajo descrito.

Se habra de adjuntar, para todos y cada uno de los items, compromisos firmados y sellados que
demuestren lo indicado.

CRITERIOS SUBJETIVOS: 15 PUNTOS

Elaboracion de una Memoria Descriptiva, por parte de los licitadores, que incluyen los siguientes
aspectos. Hasta un maximo de 15 puntos.

- Mejoras o propuestas en el sistema constructivo para alcanzar la alta calidad de acabados
demandados en este proyecto, incluyendo mejoras en la ejecucidn, en los materiales y en
las aplicaciones. Este subapartado de la memoria sera puntuado con un maximo de 1,5
puntos.

- Propuesta de ejecucion con plazos y solapamiento de tareas para alcanzar la fecha fin
prevista. En caso de que se ofrezca reduccién del plazo de ejecucidn, explicacion detallada
de la planificacidn prevista. Este subapartado de la memoria serd puntuado con un maximo
de 1,0 puntos.

- Justificacién de eleccién de las subcontratas o proveedores con certificados de calidad en
sus trabajos realizados, independientes de los compromisos indicados en los criterios
objetivos. Este subapartado de la memoria serd puntuado con un maximo de 1,0 puntos.

- Propuestas de mejoras energéticas, tanto en el proceso constructivo como en la obra
finalizada para alcanzar los objetivos estratégicos de sostenibilidad de Cetursa. Este
subapartado de la memoria sera puntuado con un maximo de 2,0 puntos.

- Propuestas o mejoras en la calidad de acabados que previamente el ofertante haya aplicado
en proyectos anteriores, sin superar el presupuesto de licitacién. Este subapartado de la
memoria sera puntuado con un maximo de 1,5 puntos.

- Informes fotograficos de obras acabadas por el adjudicatario donde aparezcan reflejados
los detalles y buenas terminaciones ejecutadas en esas actuaciones. Este subapartado de la
memoria sera puntuado con un maximo de 1,0 puntos.

- Propuestas de sistema de comprobacién de la calidad de la obra ejecutada, incluyendo las
instalaciones, los pavimentos, cerramientos y otros elementos constructivos. Este
subapartado de la memoria sera puntuado con un maximo de 2,0 puntos.

- Propuesta de acompafiamiento y seguimiento durante los primeros meses de
funcionamiento de las nuevas oficinas para la comprobaciéon de deficiencias y su correccion.

cetursa.
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Actualizado con fecha 14/02/25 al anadirse presupuesto de demoliciones
Se medifican los apartados C), D), G) del Cuadro Anexo del PCAP

Este subapartado de la memoria sera puntuado con un maximo de 2,0 puntos.

- Simulacién de los consumos mensuales de las instalaciones, comparando la propuesta
incluida en el proyecto licitado con el equipamiento propuesto por el adjudicatario. Este
subapartado de la memoria sera puntuado con un maximo de 2,0 puntos.

- Equipo de trabajo propuesto por el ofertante con medio propios. Se valorard el equipo de
operarios (distintos del personal exigido en la solvencia técnica), para llevar a cabo los
trabajos de la obra en cuestidn. Se debe especificar su cualificacién, experiencia en proyectos
analogos, formacidn, curriculum, etc. Este subapartado de la memoria serd puntuado con un
maximo de 1,0 puntos.

La metodologia y valoracion de cada uno de los apartados anteriores, en la memoria descriptiva que
se debe entregar, se realizara segun este esquema:

1.- Muy detallado, 100% de los puntos del subapartado. Se incluye documentacién completa,
detallada, con informacidn exhaustiva y suficiente de todos los parametros o solicitaciones
requeridas.

2.- Detallado, 80% de los puntos del subapartado. Documentacion completa, detallada, con
indicacidon exhaustiva de todos los pardmetros requeridos y que se ajusta de manera bastante
aproximada, aunque no exacta a las necesidades de Cetursa para este punto.

3.- Normal, 50% de los puntos del subapartado: Documentacién completa, no muy detallada, con
indicacion de todos los parametros requeridos y que se ajusta de manera bastante aproximada,
aunque no exacta a las exigencias de Cetursa indicadas para ese subapartado.

4.- Breve, 30% de los puntos del subapartado: Documentaciéon con deficiencias o con falta de
concrecién pero que permite determinar algunos de los aspectos solicitados.

5.- Incompleto, 10% de los puntos del subapartado. Documentacién con importantes deficiencias o
con falta de concrecidn o detalle.

6.- No incluido o deficiente, 0% de los puntos del subapartado.

MEJORAS

Objetivas: No

Subjetivas: No

0. PARAMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA ANORMALMENTE BAJA

Los pardmetros objetivos en funcién de los cuales se apreciard, en su caso, que las proposiciones no pueden
ser cumplidas como consecuencia de la inclusidn de valores anormalmente bajos seran los siguientes:

Se consideran ofertas con valores anormales o desproporcionados todas aquellas ofertas econémicas que
sean inferiores en 20 puntos porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas.

Cuando se presente un Uunico licitador, su oferta econdmica se considerara con valores anormales o
desproporcionados si es inferior al 25% del presupuesto de licitacién.

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del articulo
42.1 del Cédigo de Comercio, se tomara Unicamente, para aplicar el régimen de identificacion de las ofertas
incursas en presuncidon de anormalidad, aquella que fuere mas baja, y ello con independencia de que
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Actualizado con fecha 14/02/25 al anadirse presupuesto de demoliciones
Se medifican los apartados C), D), G) del Cuadro Anexo del PCAP

presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las
cuales concurran en unién temporal.

P. CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de igualdad en las proposiciones, se dara preferencia en la adjudicacién, siempre que
presenten la documentacién acreditativa de ello, a:

e Empresas con mayor porcentaje de personas trabajadoras con discapacidad.

Empresas que tengan la marca de excelencia o desarrollen medidas destinadas a lograr la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Empresas de insercion.

Empresas que presenten un adecuado compromiso medioambiental.

Sociedades Cooperativas Andaluzas.

En la aplicacidn de las preferencias tendra prioridad la proposicidn de la empresa que relina mayor
numero de las caracteristicas sefialadas y, en caso de empate por la aplicacion del criterio anterior, tendra
preferencia la persona licitadora que disponga del mayor porcentaje de personas trabajadoras fijas con
discapacidad en su plantilla.

Si aun asi persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas tuviera
preferencia conforme al parrafo anterior, se considerara como la oferta econémicamente mds ventajosa
en el caso de una pluralidad de criterios de adjudicacién, aquella que obtenga una mayor puntuacién en
el criterio de adjudicacion evaluable de forma automatica que tenga mayor peso en la ponderacién de
estos. Y en el caso de que continuard la igualdad, se procedera a la realizacién de un sorteo publico
mediante el lanzamiento de una moneda al aire.

Q. GARANTIA DEFINITIVA

Garantia Definitiva: 5% del precio del contrato, IVA excluido, segun indica la cldusula 23 del PCAP.

La garantia se prestara obligatoriamente mediante aval bancario.

R. GARANTIA COMPLEMENTARIA

No se exige.

S. FORMALIZACION

Plazo: Plazo maximo de diez (10) dias naturales desde la notificacion del contrato.

Cuando el contrato sea susceptible de recurso especial en materia de contratacién, el érgano de
contratacién no podra proceder a la formalizacion del contrato hasta que hayan transcurrido diez dias a
partir del dia siguiente a la notificacién de la resolucién de adjudicacidn del contrato.

Il. EJECUCION DEL CONTRATO

T. SEGUROS
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El Adjudicatario estara obligado a disponer de un seguro de Responsabilidad civil para la actividad que es
objeto del contrato que se adjudica, por importe suficiente para amparar los dafios y perjuicios que pueda
ocasionar a terceros.

La pdliza debera mantenerse vigente durante toda la duracién del contrato, con un importe en todo caso
suficiente para amparar los dafios. Si el importe de la pdliza no fuese suficiente para reparar los dafios
ocasionados, el licitador debera abonar/reparar por el importe restante hasta completar el disponible con
cargo al seguro.

La empresa adjudicataria respondera de todos los dafios y perjuicios que en la prestacion del contrato
puedan ocasionarse tanto a terceros como a los propios bienes de los centros en los que se produzcan los
hechos.

La pdliza de seguro de Responsabilidad Civil incluird como minimo las siguientes coberturas y limites:
¢ RC Explotacién, con un limite minimo por siniestro de 554.000€.
¢ En el caso que proceda, RC Subcontratistas, con un limite minimo por siniestro de 554.000€.
e RC Patronal y, cuando asi proceda, Cruzada, con un limite minimo por siniestro de 554.000€.
¢ RC Productos / Post-trabajos, con un limite minimo por siniestro de 554.000€.
¢ RC Contaminacién Accidental, con un limite minimo por siniestro de 554.000€.

eLa pdliza sélo tendra sublimite por victima para las garantias RC Patronal y, cuando proceda,
Cruzada, siendo este de al menos 554.000€.

La acreditacion documental de la suscripcidon del seguro se efectuara mediante la aportacion de copia
actualizada de la pdliza y/o de un certificado expedido por el asegurador en el que figuren:

e Tomador / Asegurado

e Actividad asegurada

e Garantias contratadas

e Limites de indemnizacion

e Fecha de efecto y vencimiento del seguro
e Estar vigente y al corriente de pagos

Los limites indicados tendran la condicién de minimos, sin perjuicio en cualquier caso de la responsabilidad
del adjudicatario de responder por todos los dafos y perjuicios que cause.

Cetursa se reserva el derecho a rehusar la podliza presentada por el adjudicatario si considerase que la
misma no responde a las condiciones minimas necesarias para la ejecucion de los trabajos.

Asimismo, el adjudicatario debera tener todos aquellos otros seguros que la legislaciéon declare como
obligatorios para este tipo de construcciones.

U. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Obligaciones esenciales:
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Actualizado con fecha 14/02/25 al anadirse presupuesto de demoliciones
Se medifican los apartados C), D), G) del Cuadro Anexo del PCAP

e Facilitar a las personas designadas por CETURSA Sierra Nevada S.A., a tales efectos la informacion
y documentacién que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias
en que se desarrollan los trabajos, asi como de los eventuales problemas que puedan plantearse
y de las tecnologias, métodos, y herramientas utilizadas para resolverlos.

El cumplimiento de dicha obligacién sera acreditado mediante la emisién de informes trimestrales
realizados durante el periodo de ejecucion del contrato y entregados a la persona Responsable
del mismo. En cualquier momento, el responsable del Contrato podra requerir al contratista
documentacion acreditativa del cumplimiento de dicha obligacién.

Condiciones especiales de ejecucidn:

e Se debera de respetar escrupulosamente la normativa del Parque Natural y Nacional de Sierra
Nevada (P.O.R.N.). Se debe mantener el entorno natural intacto, fuera de lo que serdn los
montajes en si, especial hincapié en no realizar vertidos ni dejar basuras en la zona de montajes y
sus inmediaciones.

e En el caso de que hubiera que utilizar contenedores de residuos, estos seran cerrados para
guardar todos los materiales de derribo, desechos, papeles, trapos, etc. (al estar cerrados los
contenedores sé evita que su contenido pueda ser dispersado por el aire).

e Los residuos contaminantes y/o reciclables (aceites, papeles, liquidos, etc.) se depositaran en los
lugares especificos que CETURSA dispondra a tal efecto en los limites de la estacidn.

e Se tendran en las cercanias de la obra elementos absorbentes de tipo industrial, para minimizar
la eventual rotura de un manguito hidraulico de la maquinaria utilizada para el montaje o fugas
de carburante.

e El cumplimiento de estas obligaciones sera acreditado mediante la emision de informes
mensuales realizados durante el periodo de ejecucidn del contrato y entregados a la persona
Responsable del mismo.

Otras Obligaciones

CETURSA serd la responsable de gestionar las licencias de obra, ante el Ayuntamiento de Monachil o de
Dilar (u otro municipio si es el caso). Para ello hara uso del Proyecto Basico, Proyecto de Ejecucion,
Memoria Valorada u otro documento técnico que puede ser el descrito en el Cuadro Anexo Detallado.

A su vez, CETURSA sera la responsable de gestionar los permisos ambientales, si son necesarios, por estar
la actuacion emplazada en el Espacio Natural de Sierra Nevada. Estos permisos pueden ser desde una
Autorizacidn Ambiental Unificada, una Autorizacién u otro documento que permita la realizacién de las
obras en un suelo de especial proteccién.

El coste de la tasa e impuesto (ICIO) de estas licencias sera a cargo del adjudicatario y esta valorado en el
presupuesto de licitacion, y lo debera asumir el adjudicatario dentro de sus Gastos Generales (G.G.).

CETURSA realizara el abono de la Tasa e ICIO ante el Ayuntamiento para poder obtener la Licencia de
Obras correspondiente, conforme se establece en el PPT. Este importe serd descontado de la primera
certificacidon que emita el adjudicatario, o en sucesivas si no fuere suficiente o mediante algtin otro método
de abono.

Como referencia se indica que, para el caso del Ayuntamiento de Monachil, se tienen los siguientes
valores: Tasa: 2% del Presupuesto de Ejecucidn Material (P.E.M); Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, ICIO: 3,6% del P.E.M.; TOTAL: 5,6% P.E.M.
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Actualizado con fecha 14/02/25 al anadirse presupuesto de demoliciones
Se medifican los apartados C), D), G) del Cuadro Anexo del PCAP

V. PAGO DEL PRECIO

El importe de los trabajos a desarrollar se abonara de la siguiente manera:

- Certificaciones mensuales, tras el visto bueno de la Direccién de la obra, comprensivas de los
trabajos y obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, y se abonaran a los treinta (30) dias
tras la presentacién de la certificacion, correctamente aceptada por parte de CETURSA y de la
Direccién de la obra, que incorpore el avance de los trabajos objeto del contrato. Se podra abonar
hasta un importe del 80% del precio del Contrato correspondiente a cada fase, con el Acta de
Recepcion.

El abono restante se realizara en un plazo maximo de 2 meses después tras la comprobacion del
cumplimiento de los objetivos de los trabajos contratados.

La demora en el pago por plazo superior a treinta (30) dias devengara a favor del contratista los
intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los términos previstos en la
Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, de conformidad con lo establecido en el articulo 198 de la LCSP.

W.PENALIDADES

Penalidades por demora:

En caso de incumplimiento por el Contratista adjudicatario de los plazos de ejecucién definidos en el
presente pliego, procedera la imposicidon de una penalidad por demora en los siguientes importes, que se
haran efectivas en los términos establecidos en la clausula 35 del PCP: a la obra retrasada.

e Penalidades diarias en la proporcion de 0,05% del precio total del contrato, IVA excluido, desde
la fecha maxima de entrega prevista y hasta 15 dias posteriores de retraso.

e Penalidades diarias en la proporcién de 0,25% del precio total del contrato, IVA excluido, desde
el dia 16 de retraso tras la fecha maxima de entrega y el dia 30 de retraso.

e Penalidades diarias en la proporcién de 0,50% del precio total del contrato, IVA excluido, a partir
del dia 31 de retraso tras la fecha maxima de entrega.

No se consideran hitos o plazos parciales establecidos por el adjudicatario en su planificacion, las
penalizaciones anteriores se aplicaran desde las fechas de finalizacion previstas por el adjudicatario en su
planificacion.

No se tendran en cuenta los retrasos que se deban a causas de Fuerza Mayor como, por ejemplo, los
derivados del COVID-19.

X. SUBCONTRATACION

Se admite en este contrato.
La persona contratista debe indicar en la oferta la parte del contrato que tenga previsto subcontratar: Si

Las personas licitadoras deberdn indicar la parte del contrato que tengan previsto subcontratar,
sefialando el nombre o perfil empresarial definido por referencia a las condiciones de solvencia técnica
de las personas subcontratistas a las que se vaya a encomendar su realizacion.
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Actualizado con fecha 14/02/25 al anadirse presupuesto de demoliciones
Se medifican los apartados C), D), G) del Cuadro Anexo del PCAP

Y. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia tendra una duracion minima segun los plazos de garantias legalmente vigentes para
este tipo de elementos. El periodo de garantia comenzara coincidiendo con el acta de recepcidn definitiva
de las obras.

Z. REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Edificio Club Deportivo Montebajo. Plaza de Andalucia, Edificio Montebajo, Pradollano. Estacién de esqui
de Sierra Nevada.

AA.CAUSAS DE MODIFICACION DEL CONTRATO.

Existe una modificacidon prevista, si se desarrolla la planta -4 de la edificacién del Club Deportivo
Montebajo o alguna intervencién adicional.

Por parte del arquitecto redactor del proyecto de ejecucion, se esta realizando la definicién del alcance de
la reforma de la planta -4 del edificio. Cuando el proyecto de ejecucidon de esta planta esté finalizado,
existe una posible modificacién prevista en el contrato, con alcance de ejecucién de las obras de esta
planta que pertenecen al mismo edificio singular, siempre y cuando el presupuesto de ejecucion sea
menor o igual a la cantidad prevista de la modificacidn. El adjudicatario deberd llevar a cabo esta obra de
la planta -4 si el proyecto de ejecucidn se finaliza mientras se estan ejecutando las obras y su presupuesto
admite su ejecucion. El plazo de terminacidn de estas obras con el modificado previsto es de 3 meses mas
de la fecha prevista de finalizacion establecida.

En el caso de contratos financiados con cargo al PRTR, serd causa de modificacién del contrato las
actuaciones necesarias para cumplir con las ordenes de la Autoridad Responsable del Plan para corregir
deficiencias en el cumplimiento de los hitos y objetivos que la entidad contratante haya comprometido
alcanzar con el contrato en cuestion, asi como las correcciones necesarias para cumplir las obligaciones en
materia de etiquetado verde y etiquetado digital y para no causar un dafio significativo al medio ambiente

BB. CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO.

Conforme a Clausula 47 del PCAP.

El incumplimiento o la falta de veracidad de la informacidn facilitada en las fichas técnicas y en el anexo
1I-B DECLARACION RESPONSABLE EN EL PPT., por su caracter esencial, pueden dar lugar a la resolucién del
contrato.

El incumplimiento de los plazos maximos establecidos en el apartado E del Cuadro Resumen para la
ejecucion de las actuaciones objeto del Contrato.

CC. IMPORTE DE LA COMPENSACION A LOS LICITADORES

En caso de renuncia: Sin compensacion.

En caso de desistimiento: 600 euros, previa acreditacidon del coste incurrido en la presentacion de las
ofertas.
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Se modifican los apartados C), D), G) del Cuadro Anexo del PCAP

DD. PLAZO DE CONFIDENCIALIDAD

Se estard a lo dispuesto en la Clausula 44 del PCAP.
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Se moedifican los apartados C), D), G) del Cuadro Anexo del PCAP

ANEXO I-A - OFERTA ECONOMICA

Don mayor de edad, vecino de , con D.N.I
n.e en representacion de la Empresa

, con NIF n.2 domiciliado para todos
los actos de este procedimiento en la C/ n.e de

, enterado de los pliegos de condiciones aprobados por Cetursa Sierra
Nevada S.A para contratar la ejecucion de las obras de la “EJECUCION DE LAS NUEVAS OFICINAS (FASE 1)
DE CETURSA EN EL CLUB DEPORTIVO MONTEBAJO, SIERRA NEVADA (MONACHIL), MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO”, convocado por Cetursa Sierra Nevada S.A., manifiesta lo siguiente:

Se compromete, en nombre de la empresa que representa, a ejecutar la prestacion a la que concursa, con
estricta sujecion a los requisitos y condiciones exigidas, por el siguiente precio:

-Importe ofertado (en letra y nimero):

-Importe del I.V.A:

Dicho importe incluye todos los gastos contemplados en el pliego de condiciones administrativas que
rige el concurso, gastos generales y beneficio industrial, exceptuando el IVA que se refleja en partida
independiente.

Se habra de adjuntar a esta oferta presupuesto desglosado segun el archivo bc3, conforme a lo indicado
en el apartado K) del Cuadro Anexo Detallado del PPT publicado.

En a de de 2025.

(Lugar, fechay firma del
licitador) Fdo.:
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Actualizado con fecha 14/02/25 al anadirse presupuesto de demoliciones
Se moedifican los apartados C), D), G) del Cuadro Anexo del PCAP

ANEXO I-B — OTROS CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA

1.- Mejora del tiempo de finalizacion de las obras. Hasta 10 puntos.

Las empresas que mejoren el plazo de ejecucidn maximo estimado - 5meses-, recibiran 0,5 puntos
adicionales por cada dia laborable (sin contar sdbados domingos y festivos) de mejora hasta un
maximo de 10 puntos, conforme a la siguiente tabla. Obligatorio incluir planificacion.

Dias de mejora (habiles) Puntos X
1 0,5
2 1

3 1,5
4 2

5 2,5
6 3

7 3,5
8 4

9 4,5
10 5
11 5,5
12 6
13 6,5
14 7
15 7,5
16 8
17 8,5
18 9
19 9,5
20 10

2.- Compromiso de proveedores y suministros. Hasta un maximo de 15 puntos.

Las empresas que presenten el compromiso de los proveedores para los principales elementos de la
obra recibirdn puntuacién adicional hasta un maximo de 15 puntos.

Los documentos con los compromisos deben estar firmados y sellados por la empresa proveedora o
suministradora.

La puntuacidén serd conforme a la siguiente tabla:
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Compriomisos de proveedores Puntos X
Pavimentos de hormigén 0,8
Impermeabilizacion 1,5
Revestimientos corcho blanco 0,5
Pavimento vinilico 0,9
Poliuretano Ignifugo 0,3
Aislamiento Acustico 0,4
Carpinteria y cerrajeria metdlica 3,3
Sanitarios 0,5
Vidrios 0,5
Pintura 0,3
Ascensor 0,8
Calefaccion 2,4
Electricidad 2,2
PCI 0,6

Si la empresa adjudicataria realizara estos trabajos por sus propios medios, debera incluir al
menos 2 técnicos con la cualificacion profesional adecuada por cada item (deben incluir el
curriculum vitae) y los medios (listado de herramientas, Utiles e instrumentacién) para poder
llevar a cabo el trabajo descrito.

Se habrd de adjuntar, para todos y cada uno de los items, compromisos firmados y sellados que
demuestren lo indicado.

En a de de 2025

(Lugar, fecha y firma del
licitador) Fdo.:
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Se medifican los apartados C), D), G) del Cuadro Anexo del PCAP

ANEXO II-A DECLARACION RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD Y NO ESTAR INMERSO EN
INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR

D. con residencia en
provincia de calle
n.e con Documento Nacional de Identidad

n.e en nombre de la empresa

gue representa, al objeto de participar en la adjudicacién del expediente de contratacién denominado
“EJECUCION DE LAS NUEVAS OFICINAS (FASE I) DE CETURSA EN EL CLUB DEPORTIVO MONTEBAJO, SIERRA
NEVADA (MONACHIL), MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO" declara bajo su personal responsabilidad y
ante el Organo de Contratacion:

e Que, conforme a lo establecido en el art. 140 de la Ley de Contratos del Sector Publico (LCSP), el
licitador, persona fisica o los administradores de la persona juridica que representa -incluidos los
miembros de Alta Direccidn-, cumple con todas las condiciones establecidas legalmente para suscribir
este contrato con Cetursa Sierra Nevada S.A., (personalidad, capacidad de obrar, no estd incurso en
una prohibicion de contratar establecidas en el articulo 71 del LCSP, solvencia econdmica, financiera
y técnica o profesional, y habilitacién empresarial o profesional) estando el objeto del contrato
comprendido dentro de sus fines, objeto o ambito de actividad.

e Que el licitador cumple con las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en
materia laboral, medioambientales, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo y, en
particular, con las condiciones establecidas por el tltimo convenio colectivo sectorial existente en el
sector en el que se encuadre la actividad de la empresa contratista, asi como de los derechos
adquiridos por las plantillas. Este cumplimiento se habra de mantener, en su caso, durante la vigencia
del contrato licitado. Asimismo, declara que cumplird de forma escrupulosa con sus obligaciones
salariales y de pago a subcontratistas que participen en el contrato.

e Que el licitador no ha sido sancionado con caracter firme por infracciones muy graves en materia
social (art. 16 del texto refundido de la LISOS), por acoso sexual (art. 7 del texto refundido de la LISOS)
o en materia medioambiental.

e Que, en el caso de que cuenten con 50 o mas personas en plantilla, cuentan con, al menos, un 2% de
personas trabajadoras con discapacidad o que han adoptado las medidas alternativas previstas en el
R. D. 364/2005.

e Que, de conformidad con el con lo establecido en el articulo 71.1.d) de la LCSP, las empresas
licitadoras que tengan 50 o mds personas trabajadoras deberdn acreditar que cuentan con un plan de
igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo 45.2 de la Ley Orgdnica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres (en adelante, Ley Orgdnica 3/2007).

e Que se compromete a ejecutar el contrato con criterios de equidad y transparencia fiscal,
prohibiéndose expresamente la utilizacién de domicilios y su consiguiente tributacién en algun pais
de la lista de la OCDE de paraisos fiscales, bien de forma directa, bien a través de empresas filiales.

e Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado y la
Comunidad Auténoma de Andalucia y con la Seguridad Social, asi como de alta en el Impuesto de
Actividades Econdmicas, previstas por las disposiciones vigentes, tal como se acreditard con la
documentacion correspondiente, comprometiéndose a aportarla con anterioridad a la adjudicacién
definitiva del contrato, o en otro caso, sera excluido del procedimiento. Asi mismo, se comunica que
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Actualizado con fecha 14/02/25 al anadirse presupuesto de demoliciones
Se medifican los apartados C), D), G) del Cuadro Anexo del PCAP

el Domicilio Fiscal, vigente de la empresa, se encuentra sitUado eN........cccccceveeeceeeeeicisie e e

Que habiendo decidido ofertar al citado contrato, se somete voluntariamente y acepta integramente
los Pliegos de Prescripciones Técnicas y los de Condiciones Particulares, que lo rigen, asi como cuantas
obligaciones se deriven de su condicion de empresa licitadora y de la de adjudicataria, si lo fuere.

En el supuesto de exigirse, declara igualmente la vigencia del Certificado de Clasificacion, asi como,
la de las circunstancias que sirvieron de base para su otorgamiento.

No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboracidn de las especificaciones técnicas o
de los documentos preparatorios del contrato, por si 0 mediante unién temporal de empresarios.

Que no forma parte de los drganos de gobierno o administracion de la empresa/sociedad/ entidad,
persona alguna a la que se refiere la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos;
Ley 3/2005, de 8 de abril, sobre incompatibilidades de Altos Cargos de la Administracion de la Junta
de Andalucia; Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de
Administraciones Publicas; Decreto 8/1985, de 22 de enero, sobre Incompatibilidades del personal al
servicio de la Administracion de la Junta de Andalucia y organismos dependientes, y la LCSP, asi como
gue no ostenta participacion superior al diez por ciento computada en la forma que regula el articulo
5 de la citada Ley 3/2005.

En caso de ser empresa extranjera, que se compromete a someterse a la jurisdiccidn de los Juzgados
y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante.

Que dispone de una organizacion con elementos materiales y personas suficientes para la debida
ejecucién del contrato.

Que se compromete a cumplir las condiciones especiales de ejecucion indicadas en el pliego, y a
adscribir a la ejecucion del contrato:

a) los medios acreditados en el archivo electrénico de documentacion técnica

b) en el caso de encontrarse fijados, los concretos medios materiales y personales indicados en el
Pliego de Prescripciones Técnicas.

En el supuesto de exigirse, declara igualmente la vigencia del Certificado de Clasificacién, asi como,
la de las circunstancias que sirvieron de base para su otorgamiento

a de de 2025

(Lugar, fechay firma del licitador)

Fdo.:
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ANEXO II-B DECLARACION RESPONSABLE DE QUE LA OFERTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS MINIMOS

INDICADOS EN EL PPT

D. con residencia en

provincia de calle

n.2

con Documento Nacional de Identidad n.¢

en nombre de la

empresa que representa, al objeto de participar en la
adjudicacién del expediente de contratacién denominado “EJECUCION DE LAS NUEVAS OFICINAS (FASE 1)
DE CETURSA EN EL CLUB DEPORTIVO MONTEBAJO, SIERRA NEVADA (MONACHIL), MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO” declara bajo su personal responsabilidad y ante el Organo de Contratacidn:

e Que todo lo indicado en la oferta es cierto y se mantendra cierto durante toda la vigencia del

contrato.

e (Que se compromete a poner a disposicidn del contrato todos los medios necesarios para su
ejecucion conforme al PPT y a la oferta realizada y que estos medios se mantendran durante la

ejecucion del contrato.

En a de de 2025

(Lugar, fechay firma del licitador)
Fdo.:
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ANEXO Ill - AUTORIZACION DE NOTIFICACIONES POR CORREO ELECTRONICO

Don / Dofia provisto de D.N.I. en representaciéon de la
Empresa , con N.L.F y domicilio fiscal
AUTORIZO a CETURSA a que las notificaciones que sean precisas efectuar en la presente licitacion se hagan
mediante correo electronico a la siguiente 'y Unica direccibn de correo electrénico:

, dandose por

notificado y surtiéndose todos los efectos previstos para ello.

Y para que asi conste y a los efectos oportunos, firmo Ila presente autorizacion
,a de de 2025
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ANEXO IV - HOJA DE DATOS DE LA EMPRESA

Nombre de la empresa:

NIF:

Representante:

Persona de contacto para la licitacién:
Direccion FISCAL:

Numero de teléfono:

Numero de fax:

e-mail:

Es la empresa es una PYME(*): SI / NO (tachar lo incorrecto)

(*) consultar en:

http://www.ipyme.org/es-

ES/UnionEuropea/UnionEuropea/PoliticaEuropea/Marco/Paginas/NuevaDefinicionPYME.aspx
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ANEXO V — MODELO DE DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD

D/D2

de

con DNI ndm.

, con NIF

DECLARA

Junta i
de Andalucia

, en nombre y representacién

Que los documentos y datos presentados en el archivo electrénico presentado se consideran de cardcter

confidencial y son los que a continuacidn se relacionan:

En

de 2025

(Lugar, fechay firma del licitador)
Fdo. :
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ANEXO VI — MODELO DE DECLARACION DE SOMETIMIENTO A LA JURISDICCION DE JUZGADOS Y
TRIBUNALES ESPANOLES PARA EMPRESAS EXTRANJERAS

D./D2 ettt ettt ettt e sttt a et resre e n et ettt eaent e r e st nees et eren , con DNI/NIE n.2
................................. , en nombre propio o en representacion de la empresa
.................................................................. ,encalidad de.......ccocceeeeeeeeciiiieeee ..., al objeto de nuestra

participacién en el presente contrato de la Comunidad Auténoma de Andalucia, DECLARA bajo su personal
responsabilidad:

e El sometimiento a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden para
todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir del contrato, con renuncia
expresa, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que le pudiera corresponder.

En a de de 2025

(Lugar, fechay firma del licitador)
Fdo.:
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Junta
de Andalucia

ANEXO VIl — MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCION EN UNION TEMPORAL DE EMPRESARIOS

D2/D. , mayor de edad, y con NIF nim. ,
en nombre propio o representacion de la
empresa , con domicilio social en
y NIF n.2 _ encalidad de (1), bajo su personal responsabilidad

D2/D. , mayor de edad, y con NIF nim. ,
en nombre propio o representacion de la
empresa , con domicilio social
en y NIF n.2 en calidad de (1), bajo su personal responsabilidad

Se comprometen a constituir una union temporal de empresas, de conformidad con lo establecido en la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, a efectos de participar en la licitacién para la
contratacién del contrato de obras “EJECUCION DE LAS NUEVAS OFICINAS (FASE |) DE CETURSA EN EL CLUB
DEPORTIVO MONTEBAJO, SIERRA NEVADA (MONACHIL), MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO”.

En el caso de resultar adjudicatarias se comprometen a formalizar en escritura publica la citada unidn. La

participacidn en la unién temporal de cada miembro es la que sigue:

- %
- %
Como persona representante de la citada unién se nombra a
(FIRMA DE CADA MIEMBRO DE LA UTE)
En a de de 2025

(Lugar, fechay firma del licitador)
Fdo. :
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ANEXO VIl - PROTECCION DE DATOS PERSONALES

En aplicaciéon de la disposicidn adicional vigésima quinta de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Publico
si como consecuencia de la ejecucion del presente contrato la entidad adjudicataria tuviere acceso a datos
de caracter personal de los que es responsable CETURSA el adjudicatario tendra la consideracion de
encargado del tratamiento y las partes se regiran por las siguientes estipulaciones en relacién con dicho
tratamiento de datos personales:

i. OBJETOY FINALIDAD DEL ENCARGO DE TRATAMIENTO.

Mediante el presente documento se habilita al ENCARGADO DEL TRATAMIENTO para tratar por cuenta de
CETURSA los datos de caracter personal necesarios para ejecutar el objeto del presente contrato.

Las operaciones de tratamiento autorizadas serdn las estrictamente necesarias para alcanzar la finalidad del
encargo incluyendo, si se precisa, la recogida, registro, estructuracidn, modificacidn, conservacion,
extraccién, consulta, comunicacién por transmision, difusidn, interconexion, cotejo, limitacion, supresiony
destruccién de datos. No se podran subcontratar, total o parcialmente, las mismas sin autorizacidon expresa
CETURSA.

ii.  IDENTIFICACION DE LA INFORMACION AFECTADA.

Para la realizacién del encargo del tratamiento, CETURSA pone a disposicion del ENCARGADO DEL
TRATAMIENTO los medios y/ o soportes que permitan la transmision de la informacion.

El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO Unicamente accederd a aquellos datos de cardcter personal
responsabilidad de CETURSA que sean necesarios para cumplir con el encargo de tratamiento.

iii. DURACION

La duracion de este contrato estad supeditada a la ejecucion del contrato existente entre CETURSA y EL
ENCARGADO DEL TRATAMIENTO, dandose por finalizado en el momento en que ésta se extinga.

Una vez finalizada la vigencia del presente contrato, EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO debera devolver a
CETURSA o a otro encargado designado por este, todos los datos personales de que disponga en relacion
con la ejecucién del contrato y suprimir cualquier copia que esté en su poder. No obstante, podra mantener
bloqueados los datos personales para atender posibles responsabilidades administrativas o jurisdiccionales.

iv. OBLIGACIONES DEL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO.
El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO y todo su personal se obliga a:

- Utilizar los datos personales a los que tenga acceso sélo para la finalidad objeto de este encargo. En
ningun caso podra utilizar los datos personales para fines propios o distintos de los necesarios para
el desempeiio del objeto del presente contrato.

- Tratar los datos personales de acuerdo con las instrucciones de CETURSA. Si el ENCARGADO DEL
TRATAMIENTO considera que alguna de las instrucciones infringe el RGPD, la LOPDGDD o cualquier
otra disposicién en materia de proteccion de datos, el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO informara
inmediatamente a CETURSA.

- No comunicar los datos personales a terceras personas o entidades, salvo mediante autorizacion
expresa de CETURSA, y/o en los supuestos legalmente admisibles.

- Mantener el deber de secreto respecto de los datos de caracter personal a los que haya tenido
acceso en virtud del presente encargo, incluso después de que finalice el contrato.
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Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se comprometan, de forma
expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad
correspondientes, de las que hay que informarles convenientemente.

En su caso, mantener a disposicion de CETURSA la documentacion acreditativa del cumplimiento de
la obligacidn establecida en el apartado anterior.

Garantizar la formacidén necesaria en materia de proteccidon de datos personales de las personas
autorizadas para tratar datos personales.

Notificar cualquier incidente o violacion de la seguridad que pueda afectar a los datos personales.
El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO notificard a CETURSA, sin dilacion indebida y a través de la
direccion de correo electrénico que le indique CETURSA, las violaciones de la seguridad de los datos
personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la informacién relevante
para la documentacidon y comunicacion de la incidencia. Se facilitara, como minimo, la informacion
siguiente:

O

Descripcion de la naturaleza de la violacién de la seguridad de los datos personales,
inclusive, cuando sea posible, las categorias y el nimero aproximado de interesados
afectados, y las categorias y el numero aproximado de registros de datos personales
afectados.

Datos de la persona de contacto para obtener mas informacion.

Descripcion de las posibles consecuencias de la violacidon de la seguridad de los datos
personales.

Descripcion de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violacién de la
seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para
mitigar los posibles efectos negativos. Si no es posible facilitar la informacion
simultdaneamente, y en la medida en que no lo sea, la informacién se facilitara de manera
gradual sin dilacion indebida.

Poner disposicion de CETURSA toda la informacion necesaria para demostrar el cumplimiento de
sus obligaciones, asi como para la realizacidn de las auditorias o las inspecciones que realicen el
Responsable del Tratamiento u otro auditor autorizado por él.

Auxiliar a CETURSA a implantar las medidas de seguridad necesarias para:

O

Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los
sistemas y servicios de tratamiento.

Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rdpida, en caso de
incidente fisico o técnico.

Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y
organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento.

Destino de los datos. CETURSA no conservard datos de caracter personal relativos a los tratamientos del
encargado salvo que sea estrictamente necesario para la ejecucién del contrato, y solo durante el tiempo
estrictamente necesario para su prestacidn y para atender posibles responsabilidades.

V.

OBLIGACIONES DE CETURSA.

Corresponde a CETURSA:
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L
es

74

7: —I— Junta de Andalucia
T o o Consejeria de Fomento,
e waciomn ‘ «Calidad Turistica Articulacion del Territorio y Vivienda

SIERRA NEVADA



L
cetursa.es SIERRA NEVADA

% ¥ Resiliencia NextGenerationEL de Andalucia

ot o Financiado por
~— o A R O—, Plan de Recuperacion, :
£ c-ﬁ 59 Flﬁ}..:: :;'l, :I':E?::,i*'::;a -— T Transformacién “ la Unién Europea Junta
= I - = LI S8 PLIBLIC
pranams dpladeds i h

Actualizado con fecha 14/02/25 al anadirse presupuesto de demoliciones
Se medifican los apartados C), D), G) del Cuadro Anexo del PCAP

- Facilitar al ENCARGADO DEL TRATAMIENTO el acceso a los equipos a fin de ejecutar el contrato.

- Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento del RGPD y la LOPDGDD
por parte del ENCARGADO DEL TRATAMIENTO.

- Supervisar el tratamiento de datos personales por parte del ENCARGADO DEL TRATAMIENTO.
vi. PERSONAL AUTORIZADO PARA REALIZAR EL TRATAMIENTO.

El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO garantiza que el personal autorizado por su parte para realizar el
tratamiento se ha comprometido de forma expresa y por escrito a respetar la confidencialidad de los datos
0 que esta sujeto a una obligacion legal de confidencialidad de naturaleza estatutaria.

El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO tomard medidas para garantizar que cualquier persona que actute bajo
su autoridad y tenga acceso a datos personales solo pueda tratarlos siguiendo las instrucciones de CETURSA
o esté obligada a ello en virtud de la legislacion vigente.

El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO garantiza que el personal autorizado para realizar el tratamiento ha
recibido la formacidn necesaria para asegurar que no se pondrd en riesgo la proteccién de datos personales.

vii. MEDIDAS DE SEGURIDAD

El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO manifiesta estar al corriente en lo que concierne a las obligaciones
derivadas de la normativa de proteccién de datos, especialmente en lo que se refiere a la implantacidén de
las medidas de seguridad para las diferentes categorias de datos y de tratamiento establecidas en el articulo
32 del RGPD y en la LOPDGDD.

El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO garantiza que se implementaran adecuadamente dichas medidas de
seguridad y cooperara con CETURSA para avalar su cumplimiento, ello teniendo en cuenta el estado de la
técnica, los costes de aplicacion y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento.

El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO, por su parte, debera analizar los posibles riesgos y otras circunstancias
gue puedan incidir en la seguridad que le sean atribuibles, debiendo informar, si los hubiere, a CETURSA.

viii. ~ BRECHAS DE SEGURIDAD

Las brechas de seguridad que tenga conocimiento el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO deberan notificarse,
sin dilacién indebida y en un maximo de 24 horas, a CETURSA para su conocimiento y aplicacion de medidas
para remediar y mitigar los efectos ocasionados. No sera necesaria la notificacién cuando sea improbable
gue comporte un riesgo para los derechos y las libertades de las personas fisicas. Cuando la violaciéon de
seguridad se haya producido bajo la responsabilidad del ENCARGADO DEL TRATAMIENTO, CETURSA podrd
obligarle a notificarla a la Autoridad de control y, si fuera necesario, a comunicarla a los interesados
afectados.

La notificacién de una brecha de seguridad debera contener, como minimo una descripcién de la naturaleza

de la violacién; el nimero de los afectados, registros de datos afectados, posibles consecuencias y medidas
adoptadas o propuestas para remediar o mitigar los efectos. También contendra los datos suficientes para
obtener mas informacién. de contacto donde pueda obtenerse mas informacién (DPD, responsable de
seguridad, etc.).

ix.  COMUNICACION DE LOS DATOS A TERCEROS

El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO no podra comunicar los datos personales a otros destinatarios, salvo
gue hubiera obtenido una autorizacion previa y por escrito de CETURSA; la cual, de existir, se anexara al
presente contrato.
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La transmision de datos personales a Autoridades publicas en el ejercicio de sus funciones publicas no es
considerada comunicaciones de datos, por lo que no se precisara de la autorizacién de CETURSA si dichas
transmisiones son necesarias para alcanzar la finalidad del encargo.

X. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS

El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO no podrd realizar transferencias de datos a terceros paises u
organizaciones internacionales no establecidos en la Unidn Europea, salvo que hubiera obtenido una
autorizacion previa y por escrito de CETURSA; la cual, de existir, se anexara al presente contrato.

(Lugar, fechay firma del licitador)
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ANEXO IX —TRATAMIENTO DE DATOS POR CETURSA SIERRA NEVADA, S.A.

En cumplimiento de la Ley Organica 3/2018 de 5 de diciembre de Proteccion de Datos Personales y Garantia
de los derechos digitales y del Reglamento General de Proteccion de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 le informamos que los datos proporcionados por el
adjudicatario serdn objeto de tratamiento por parte de CETURSA segun la siguiente informacién:

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: CETURSA SIERRA NEVADA, S.A., con NIF: A18005256 y domicilio en Plaza

de Andalucia S/N, Sierra Nevada, 18196, Monachil, Granada.
DATOS DE CONTACTO DEL DPD: dpd@cetursa.es

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: Gestidn de la contratacidn por parte de CETURSA y de la relacién mantenida
con los adjudicatarios.

LEGITIMACION: Cumplimiento de obligaciones legales y ejecucién del contrato.

CONSERVACION: Los datos de caracter personal se conservaran durante el tiempo necesario para cumplir
con la finalidad descrita y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar.

DESTINATARIOS: Sus datos personales podran ser comunicados siempre que sea necesario para el
cumplimiento de obligaciones legales por parte del responsable a los organismos de la seguridad social,
hacienda publica y administracion tributaria competentes, asi como a otros drganos con competencia en la
materia, a bancos, cajas de ahorro y cajas rurales para la gestién de cobros y pagos, a entidades
aseguradoras y se publicaran en la plataforma de contratacidn.

DERECHOS: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificacidn, supresion, portabilidad, limitacion y
oposicion. También tiene derecho a revocar su consentimiento en cualquier momento en caso de haberlo
otorgado. Estos derechos se ejercitaran ante el responsable arriba citado, y en el correo electrénico y
direccion que constan. Si ante la solicitud realizada, no recibiera respuesta en tiempo y forma por nuestra
parte, o no encontrara ésta satisfactoria, le informamos que la autoridad de control competente es la
Agencia Espafiola de Proteccién de Datos (www.aepd.es).
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ANEXO X - DECLARACION DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERES — DACI DE LAS
PERSONAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

EXPEDIENTE: CE18196003/25

TiTULO:

“EJECUCION DE LAS NUEVAS OFICINAS (FASE I) DE CETURSA EN EL CLUB DEPORTIVO
MONTEBAJO, SIERRA NEVADA (MONACHIL), MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO”

D./D2. oot ot et e et e et e e e e eee eee eee 0y CONDNL NUM e , actuando:
Cbn nombre propio
g representacion de la entidad licitadora ... ... .. co v e et e cee v e e, CONNIF NUM L, ,
encalidadde......cccoevvvvennncnnnn. 1

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratacidn arriba referenciado, declara
bajo su responsabilidad personal y ante el érgano de contratacién,

Primero. Estar informado de lo siguiente:

1. Que pueden incurrir en conflicto de interés aquellas personas contratistas y subcontratistas que puedan
actuar enfavor de sus propios intereses, pero en contra de los intereses financieros de la UE, en el marco de un

conflicto de intereses.

2. Atendiendo a la situacidn que motivaria el conflicto de intereses, puede distinguirse entre:

Conflicto de intereses aparente: se produce cuando los intereses privados de una persona
contratista o subcontratista son susceptibles de comprometer el ejercicio objetivo de sus funciones
u obligaciones, pero finalmente no se encuentra un vinculo identificable e individual con aspectos
concretos de la conducta, el comportamiento o las relaciones de la persona (o una repercusién en
dichos aspectos).

Conflicto de intereses potencial: surge cuando una persona contratista o subcontratista tiene intereses
privados de tal naturaleza, que podrian ser susceptibles de ocasionar un conflicto de intereses en el
caso de que tuvieran que asumir en un futuro determinadas responsabilidades oficiales.

Conflicto de intereses real: implica un conflicto entre las obligaciones contraidas al recibir la
financiacion como consecuencia de la adjudicaciéon del contrato y sus intereses privados que pueden
influir de manera indebida en el desemperio de las citadas obligaciones.

Segundo. Que no se encuentra incurso en ninguna de las situaciones descritas en el apartado primero, que
pueden calificarse de conflicto de intereses.

Tercero. Que se compromete a poner en conocimiento del érgano de contratacién, sin dilacion, cualquier
situacidn de conflicto de intereses de las que se encuentran descritas en el apartado primero.

Cuarto. - Que conoce que, una declaracion de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que sea
falsa, puede conllevar el inicio de un expediente de devolucidn del cobro de lo indebido y acarreara las
consecuencias administrativas y/o judiciales que establezca la normativa de aplicacion.
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se firma la presente declaracién.

1Apoderado o apoderada, administrador o administradora Unica, solidaria, mancomunada, etc.
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ANEXO XI - DECLARACION DE CESION Y TRATAMIENTO DE DATOS EN RELACION CON LA EJECUCION DE
ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA
(DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION)

EXPEDIENTE:

TITULO:

D./Da. ...... ... e et wee e oo, CON DNI. ... ... ... ..., actuando en nombre propio o en representacién de la entidad
licitadora ... ... w.. vee eee oo o, cON NIF L. L ,encalidad de ... ... ... ... ...

Declara bajo su responsabilidad personal y ante el érgano de contratacién, en la condicién de
contratista/subcontratista, en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecucién de los objetivos
definidos en el Componente X K.......ccceveeeeeerennns », conocer la normativa que es de aplicacién, en particular los
siguientes apartados del articulo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia:

1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoria y control del uso de fondos en relacion con
las medidas destinadas a la ejecucion de reformas y proyectos de inversién en el marco del plan de
recuperacion y resiliencia, en un formato electrénico que permita realizar busquedas y en una base de datos
Unica, las categorias armonizadas de datos siguientes:

i El nombre del perceptor final de los fondos;

ji. el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un poder
adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unidn o nacional en materia de contratacion publica;

jii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los fondos o del

contratista, segun se define en el articulo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y
del Consejo (26);

iv. una lista de medidas para la ejecucion de reformas y proyectos de inversion en el marco del plan de
recuperacion y resiliencia, junto con el importe total de la financiacion publica de dichas medidas y que indique
la cuantia de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la Union».

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente articulo solo
serdn tratados por los Estados miembros y por la Comision a los efectos y duracion de la correspondiente
auditoria de la aprobacion de la gestion presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados con la
utilizacion de los fondos relacionados con la aplicacion de los acuerdos a que se refieren los articulos 15,
apartado 2, y 23, apartado 1. En el marco del procedimiento de aprobacion de la gestion de la Comision, de
conformidad con el articulo 319 del TFUE, el Mecanismo estard sujeto a la presentacion de informes en el
marco de la informacion financiera y de rendicion de cuentas integrada a que se refiere el articulo 247 del
Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestion y rendimiento».

Conforme al marco juridico expuesto, manifiesta acceder a la cesidn y tratamiento de los datos con los fines

expresamente relacionados en los articulos citados.
(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO XII- DECLARACION RESPONSABLE EN RELACION CON LA EJECUCION DE ACTUACIONES DEL PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA -PRTR
(DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION)

EXPEDIENTE:

TITULO:

D./D2. ... oot et et et e e et et et et e et serenseenn oee ony €CON DN NUM. ... ... ... ... ..., actuando en nombre propio o en
representacion de la entidad licitadora ... ... ... ... v cee i et e wee e oo, cON NIF NUM. ... ... ... ..., encalidad de ... ... ... ...

Declara bajo su responsabilidad personal y ante el o6rgano de contratacion, en la condicion de
contratista/subcontratista, en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecucién de los objetivos
definidos en el Componente XX «...cococvveerererennenen », manifiesta el compromiso de la persona/entidad que
representa con los estandares mas exigentes en relacidon con el cumplimiento de las normas juridicas, éticas y
morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupcién y los conflictos de
interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de economia circular
y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant
harm») en la ejecucién de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre
en doble financiaciéon y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de
Estado.

(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO XIIIl. DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE “NO CAUSAR PERJUICIO
SIGNIFICATIVO” A LOS SEIS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES.
(DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION).

Don/Dofia e con DNI e, como Consejero Delegado/ Gerente/ de la
entidad.......cccccvereinreneennne. , con NIF.....eennne. y domicilio fiscal en.......ccvueunee. que participa como
contratista en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecucidn de los objetivos definidos en el
Componente correspondiente al contrato para la EJECUCION DE LAS NUEVAS OFICINAS (FASE I) DE CETURSA EN
EL CLUB DEPORTIVO MONTEBAJO, SIERRA NEVADA (MONACHIL), MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO”
declara/n cumplir con lo siguiente:

Primero. Las actividades que se desarrollan en la ejecucion del contrato no ocasionan un perjuicio significativo
a los siguientes objetivos medioambientales, segtn el articulo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 relativo al
establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles mediante la implantacion de un sistema
de clasificacién (o «taxonomia») de las actividades econémicas medioambientalmente sostenibles:

Mitigacion del cambio climatico.

Adaptacién al cambio climatico.

Uso sostenible y proteccion de los recursos hidricos y marinos.

Economia circular, incluidos la prevencién y el reciclado de residuos.
Prevencion y control de la contaminacidn a la atmdsfera, el agua o el suelo.

ok wnN P

Proteccién y restauracién de la biodiversidad y los ecosistemas

Segundo. Las actividades se adecuan, en su caso, a las caracteristicas y condiciones fijadas para la medida y
submedida del Componente y reflejadas en el Plan de Recuperacién, Transformacidn y Resiliencia.

Tercero. Las actividades que se desarrollan en el proyecto cumplirdn la normativa medioambiental vigente que
resulte de aplicacién.

Cuarto. Las actividades que se desarrollan no estan excluidas para su financiacién por el Plan conforme a la
Guia técnica sobre la aplicacidn del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento
relativo al Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia (2021/C 58/01)32, a la Propuesta de Decision de Ejecucién
del Consejo relativa a la aprobacién de la evaluacién del plan de recuperacién y resiliencia de Espaia y a su
correspondiente Anexo.

Quinto. Las actividades que se desarrollan no causan efectos directos sobre el medioambiente, ni efectos
indirectos primarios en todo su ciclo de vida, entiendo como tales aquéllos que pudieran materializarse tras su

finalizacién, una vez retirada la actividad.

El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la presente declaracidn dara lugar a la obligacidn
de devolver las cantidades percibidas y los intereses de demora correspondientes

Fdo. D/Df2.....cccoveeeeeeeeeereeneane
Contratista
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ANEXO XIV — DECLARACION RESPONSABLE DE ADHESION AL PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE PARA LA
GESTION DE LOS FONDOS DEL MECANISMO DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA.

(DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION).

D/ D2ttt et sttt ea bbbttt st eresresaente e aa e et s eresrenean , CON DNI/NIE N2 oo, ,
en nombre propio 0 en representacion de la @MPresa ... e e , como beneficiaria
o adjudicataria del Contrato para la “EJECUCION DE LAS NUEVAS OFICINAS (FASE I) DE CETURSA EN EL CLUB
DEPORTIVO MONTEBAJO, SIERRA NEVADA (MONACHIL), MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO” DECLARA
formalmente el compromiso a:

Facilitar el cumplimiento del Plan de medidas antifraude para la gestidon de los Fondos del Mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia de la Comunidad Auténoma de Andalucia, entendiendo que cualquier accién
contraria al mismo, serd objeto de inicio de un expediente y, en su caso, pondra en conocimiento de la Oficina
Andaluza contra el Fraude y la Corrupcion, los incumplimientos detectados.

Y para que conste a los efectos oportunos se expide la presente declaracién en ......ccccccecvevvevennenenn. a.. de
.................... de .......

Fdo. D/Df2......coeeeereriecisreiennas
Contratista
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ANEXO XV —DECLARACION DE COMPROMISO EN RELACION CON LA EJECUCION DE ACTUACIONES DEL PLAN
DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILENCIA (PRTR).
(DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION)

DON/DOMA coveveeeeeeereerereeeeeeeeeeans , CON DNLveererrere , como titular del 6rgano/Consejero/ Delegado/Gerente/
de la entidad.....ccoovvvveeveiiiiiieiens con NIF..........ceueeee..., cOn domicilio fiscal €N...eeeeeveevvceveeciieiiiieeees en la
condicion de drgano responsable/ érgano gestor/ beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes
del PRTR/ que participa como contratista/ente destinatario del encargo/ subcontratista, en el desarrollo de
actuaciones necesarias para la consecucidn de los objetivos definidos en la Clausula 3 del PCAP, manifiesta el
compromiso de la persona/entidad que representa los estdndares mas exigentes en relacion con el
cumplimiento de las normas juridicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y
detectar el fraude, la corrupcién y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que
proceda los incumplimientos observados.

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de economia
circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («DNSH» por sus siglas en inglés «do no
significant harm») en la ejecucidn de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta
gue no incurre en doble financiacidn y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen
de ayudas del Estado.

84

7: — Junta de Andalucia
ok .. gy I o o Consejeria de Fomento,
cetu I‘S’a_ES sl ‘ «Calidad Turistica Articulacion del Territorio y Vivienda



[
o

L
cetursa.es

% ¥ Resiliencia NextGenerationEL de Andalucia

3 * G e Plan de Recuperacion, Fman_madn por
= F‘-.-".'!: D HACI DA Transformacion la Unién Europea Junta
EEt u rsa ey _I"l 2 ¥ FUMCICRN PUBLICA
wramans  Anlabeis

Actualizado con fecha 14/02/25 al anadirse presupuesto de demoliciones
Se medifican los apartados C), D), G) del Cuadro Anexo del PCAP

ANEXO XVI - CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS TRANSVERSABLES APLICABLES AL PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILENCIA.
(DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION)

En cumplimiento de las actuaciones que se imponen al drgano de contratacidn en los contratos financiados con
fondos del Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia, se detallan las actuaciones realizadas para
asegurar el cumplimiento de los principios transversales aplicables al Plan:

- En el pliego de cldusulas administrativas se incluye constancia de la verificacidn de la ausencia de doble
financiacién del contrato, asi como la referencia al Plan de medidas antifraude para la gestion de los Fondos del
mecanismo de Recuperacion y Resiliencia de la Comunidad Auténoma de Andalucia.

- En la Cladusula 1 pliego de clausulas administrativas se establecen los objetivos que se han de cumplir.

- Enla clausula 2 del pliego de clausulas administrativas se establece las obligaciones en materia de etiquetado
verde y etiquetado digital y los mecanismos establecidos para su control, asi como las relativas al principio de
no causar dafio significativo al medioambiente, y las consecuencias en caso de incumplimiento.

- Al expediente de contratacidon se acompafa el Anexo X sobre la declaracidn de ausencia de conflicto de
intereses de las partes intervinientes en el procedimiento.

- En la Clausula 20 del pliego de clausulas administrativas particulares se establece la obligatoria aplicacién al
contrato del Plan de medidas antifraude para la gestidon de los Fondos del Mecanismo de Recuperacién y
Resiliencia de la Comunidad Auténoma de Andalucia. Dicho Plan incluye el procedimiento para abordar
conflictos de intereses, fraude y corrupcién.

- Enla Clausula 23 del pliego de clausulas administrativas particulares se establece la obligatoriedad por parte
del contratista y subcontratistas de aportar la informacidn relativa al beneficiario final de los fondos.

- En la Clausula 1 del pliego de clausulas administrativas particulares se establece la obligacién del contratista
en materia de comunicacion.
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ANEXO XVII - DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD PREVIA A ENTREGA DEL PROYECTO EN FORMATO
PDF Y DE PLANOS EN FORMATO .DWG

Organo de Contratacién: Consejero delegado de Cetursa Sierra Nevada, S.A.
N¢ de expediente: CE181960003/25

Expediente: “EJECUCION DE LAS NUEVAS OFICINAS (FASE I) DE CETURSA EN EL CLUB DEPORTIVO MONTEBAJO,
SIERRA NEVADA (MONACHIL), MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO”.

D./D2: con D.N.I. n.2: , en nombre
propio o, en su caso, en representacion de la persona fisica/juridica _ , con N.LF:

,y con domicilio en (calle/plaza/etc.): .......une.... n.2: poblacion ........eeeeererenn. ,
provincia de .............. y codigo postal: .......ccccevervenneen.

Enterado del anuncio publicado en la Plataforma de Contratacién de la Junta de Andalucia, por el
que se convoca la licitaciéon del contrato referenciado, y dado el caracter confidencial otorgado por el
organo de contratacion al proyecto en formato PDF mas los planos en formato .dwg relativos al
expediente indicado.

SOLICITA

La entrega en formato electrénico de la referida documentacidon, a los efectos de la elaboracién
de la correspondiente proposicién.

A estos efectos, manifiesto los siguientes datos de contacto:

Correo electrénico

Teléfono
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Asimismo,

DECLARA RESPONSABLEMENTE

Que, con el fin de mantener la confidencialidad y seguridad de la informacidon declarada como
confidencial por Cetursa Sierra Nevada, S.A., se obliga a utilizar la informacién que sea facilitada por
ésta a través del enlace solicitado, consistente en el proyecto del pliego de prescripciones cumpliendo las
siguientes obligaciones:

1. Utilizar la Informacién Confidencial exclusivamente con la finalidad de preparar la oferta que
presentard al procedimiento de licitacion.

2. No facilitar la Informacion Confidencial a terceros ni utilizarla para otras finalidades. Se
entenderan como terceros también las empresas que pertenezcan al mismo grupo que el licitador.

3. Conservar la Informacién Confidencial de forma separada de cualquier otra informacion.

4. Emplear procedimientos de control interno para garantizar el correcto uso de la Informacion
Confidencial.

5. No realizar copias de la Informacion Confidencial sin el previo consentimiento escrito de Cetursa
Sierra Nevada, SA, salvo las necesarias para la presentacion de la oferta.

6. Restringir el acceso a la Informacion Confidencial a aquellos empleados que necesiten tener
acceso con motivo de la preparacién de la oferta al procedimiento de licitacion.

7. Garantizar que todo el personal con acceso a la Informacién Confidencial conozca las obligaciones
que les resultan de aplicacién en virtud de lo establecido en la presente declaracidn.

8. Destruir la Informacién Confidencial, asi como las posibles copias que Cetursa Sierra Nevada
haya autorizado realizar, en el caso de que finalmente no se presente oferta en el procedimiento
de licitacidn o, en el caso de presentar oferta, si no resultara adjudicatario del mismo.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaracién en
(ciudad),

(*) La solicitud del proyecto en formato PDF mas los planos en formato .dwg y de declaracion de
confidencialidad deberd remitirse a la direccidon de correo electrdnico licitaciones@cetursa.es
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MODELO DE AVAL

La entidad XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con NIF XXXXXXXXXXXXXXXXX, con domicilio a efectos de este aval en
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, y en su nombre XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con NIF XXXXXXXXXXXXXXX, con poderes
suficientes para obligarle en este acto, segln resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de
este documento,

AVALA

A XXX XXXXXXEXXXXIXKXXXXXXXXXXXXX, con NIF XXXXXXXXXXXXXXXXXX, en virtud de lo
dispuesto por el articulo 107 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en concepto de GARANTIA DEFINITIVA, para responder de las obligaciones
siguientes: “EJECUCION DE LAS NUEVAS OFICINAS (FASE I) DE CETURSA EN EL CLUB DEPORTIVO MONTEBAJO, SIERRA
NEVADA (MONACHIL), MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO”.

Ante: CETURSA SIERRA NEVADA, S.A., con NIF A18005256.

Por importe de: JIXXXXXXXXXXX// EUROS (XXX KXXKXXXXXXKXXX EUROS CON
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CENTIMOS).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el articulo 56.2 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Este aval se otorga solidariamente
respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusidon y con compromiso de pago al primer
requerimiento de la Caja General de Depdsitos u 6rgano equivalente de las restantes Administraciones Publicas, con
sujecion a los términos previstos en la legislacién de contratos del Sector Publico, en sus normas de desarrolloy en la
normativa reguladora de la Caja General de Depédsitos.

El presente aval estard en vigor hasta que CETURSA SIERRA NEVADA, S.A., o quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello autorice su cancelacidon o devolucién de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del
Sector Publico y legislacién complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con el numero:
XXXXKXXXKXXKXIXKXXKXXKXXXKXXK.

En XXXXXXXXXXXXX, @ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
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CONTACTO PARA VISITA A LAS INSTALACIONES (OPCIONAL)

Antes de la presentacién de ofertas, dado que la obra se encuentra en una cota de 2.150 m s.n.m.

aproximadamente y en una ubicacién particular, es muy recomendable la visita al emplazamiento por parte de los
licitadores, para valorar fehacientemente los condicionantes de los trabajos a realizar.

Todos los licitadores que estén interesados en ello deberan concertar la visita a través del correo electrénico
licitaciones@cetursa.es
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