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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

TÍTULO: REDACCIÓN DE PROYECTOS DE ENCAUZAMIENTO
EN LOJA (GRANADA) Y EN ARROYO DEL OJANCO
(JAÉN)

LOTE I: REDACCIÓN DEL PROYECTO DE
ENCAUZAMIENTO DEL RIO SALADO EN RIOFRÍO,
T.M. LOJA (GRANADA)

EXPEDIENTE: 2023 396036 LOTE I

CLAVE:

ASUNTO: INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE LOS
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE UN
JUICIO DE VALOR DE LAS OFERTAS PRESENTADAS
A LA LICITACIÓN MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO
ABIERTO DEL EXPEDIENTE DE REFERENCIA.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

1.- ANTECEDENTES

La contratación del servicio de referencia, por el procedimiento abierto, se anunció en los
correspondientes diarios oficiales, con un presupuesto base de licitación de 180.705,04 €  (IVA
incluido), y un plazo de ejecución de 8 meses, siendo la fecha límite de presentación deofertas el
8 de julio de 2024 a las 15:00 horas.

A tenor de lo previsto en el artículo 146.2b de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, y en la cláusula 10.2 del Pliego de Cláusulas AdministrativasParticulares, la Mesa
pone a disposición la documentación del Sobre 2 para que la Comisióntécnica designada al efecto
emita el informe técnico que contenga la ponderación de los criterios de valoración que dependen
de un juicio de valor, establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y dicha
Comisión posteriormente comunique a la Mesa la valoración efectuada, a fin de que ésta proceda
a efectuar en los plazos indicados en el anuncio de licitación, la apertura del Sobre 3, de criterios
de adjudicación valoradosmediante la aplicación de fórmulas.

El día 25 de julio de 2024 se convoca la Sesión nº 2 de la Mesa de Contratación en materia de 
Infraestructuras hidráulicas, para el examen de la documentación general del Sobre 1, calificación 
administrativa en trámite de subsanación, y apertura del Sobre 2  de  criterios  de  adjudicación  
valorados  mediante  juicio  de valor.
Una vez comprobada la documentación de las empresas, resultan ser diecinueve (19) las  ofertas
admitidas a seguir en el proceso de adjudicación del contrato.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

2.- CRITERIOS OBJETIVOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE
SERVICIOS

Criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio de valor: Puntuación máxima:
50 PUNTOS

La documentación para valorar estos criterios debe ser aportada por el licitador en el Sobre
electrónico Nº 2.

Los criterios para la valoración de las ofertas serán los siguientes:

1. Cada apartado se valorará según la idoneidad de la documentación presentada por el
licitador:
· Excelente: 100% de los puntos
· Muy adecuado: 80% de los puntos
· Bastante adecuado: 60% de los puntos
· Adecuado: 50% de los puntos
· Poco adecuado: 25 % de puntos
· Nada adecuado / No presenta: 0 % de los puntos

2. La puntuación total será la suma de las puntuaciones obtenidas en cada apartado

1.5. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar
· Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a

1. MEMORIA De 0 a 32 puntos
1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración
existentes
· Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras,
así como la idoneidad del análisis que realice sobre la problemática que presentan en
relación con el objeto del servicio. De 0 a 2 puntos

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar
· Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno
físico en el que se sitúan las actuaciones a realizar y el grado de definición de los aspectos
geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que puedan tener relación
con la ejecución de las infraestructuras a proyectar. De 0 a 3 puntos

1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las
actuaciones a realizar
· Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población
afectados por las actuaciones a realizar, de las características actuales y futuras que
pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras a
proyectar. De 0 a 5 puntos

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar
· Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes
existentes que pudieran incidir con las soluciones a adoptar en el diseño de las
infraestructuras a proyectar, así como el grado de definición de los permisos, autorizaciones,
requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que sean exigibles. De 0 a 5 puntos
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

1.8. Idoneidad de los medios materiales
· Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios
para la ejecución del servicio objeto del contrato. De 0 a 2 puntos

2.3. Previsión de costes/tiempos
· Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el
licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo X. De 0 a 1 puntos

3. MEDIDAS DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL De 0 a 8 puntos

Medidas de integración paisajística
· Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el
licitador, así como su correspondencia con el contenido indicado en el Anejo X. De 0 a 8
puntos.

realizar para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como del detalle de los
estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc. De 0 a 5 puntos

· Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la
metodología utilizada en los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño,
informes, etc., así como el alcance de los mismos. De 0 a 5 puntos

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio
· Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para
la coordinación de los distintos agentes que intervienen en la redacción del proyecto, así
como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la consecución de dicho
proyecto en el plazo indicado. De 0 a 2 puntos

1.7. Adecuación de Medios personales
· Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en
cuenta la idoneidad del personal en atención a su titulación y especialización para el objeto
del servicio. De 0 a 3 puntos

2. PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS De 0 a 10 puntos
2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
· Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento  operacional
para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados
desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actuacionesnecesarias. De 0 a 5
puntos

2.2. Diagrama de Gantt.
· Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así
como su adecuación al contenido indicado en el Anejo X. De 0 a 4 puntos
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

3.- CONCLUSIÓN

<fecha según firma electrónica>

LA COMISIÓN TÉCNICA PARA LA SELECCIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS PARA LA
CONTRATACIÓN DEL EXPEDIENTE DE REFERENCIA

FRANCISCO MORÁN
ALMENARA

TITULADO SUPERIOR

MARÍA ANTONIA
PARAMIO CORREA
ASESORA TÉCNICA

JOAQUÍN RODRÍGUEZ
PÉREZ DE OCAMPO
ASESOR TÉCNICO

SR./SRA. PRESIDENTE/A DE LA MESA DE CONTRATACIÓN EN MATERIA DE
INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS

El cómputo global de los criterios técnicos contenidos en los sobres nº 2 expresa la
valoración general obtenida por cada propuesta analizada, reflejándose en el Cuadro Nº 1
dicha valoración de criterios con aplicación de juicios de valor.
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CUADRO Nº1 RESUMEN DE VALORACIONES
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EZ-PAC

H
EC

O
IN

G
EN

IER
IA

Y
U

R
BAN

ISM
O

S.L.
29

13
O

LU
Z,S.L.P.

38,45

14
AIM

A
IN

G
EN

IER
ÍA,S.L.P.

41,4

15
PR

O
YEC

TO
S,EJEC

U
C

IÓ
N

Y
C

O
N

TR
O

L
D

E
O

BR
AS

SA
35,6

16
IN

C
ASU

R
C

O
N

SU
LTO

R
ES

SL
34,6

17
AC

TIVID
AD

ES
D

E
C

O
N

SU
LTO

R
ÍA

TÉC
N

IC
A,IN

VESTIG
AC

IÓ
N

Y
SER

VIC
IO

S
AVAN

ZAD
O

S
SL

30,9

18
PR

YD
O

IN
G

EN
IER

O
S

C
O

N
SU

LTO
R

ES,S.L.
35,55

19
N

AR
VAL

IN
G

EN
IER

ÍA,S.A.
35,55
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CLAVE: TÍTULO:
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE ENCAUZAMIENTO EN LOJA (GRANADA) Y EN ARROYO DEL
OJANCO (JAÉN)

LOTE I: REDACCIÓN DEL PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO DEL RIO SALADO EN RIOFRÍO, T.M.
LOJA (GRANADA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

1 CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 S.L. 35,3

1. Memoria Puntuación

De 0 a 32 puntos 19,9

1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración
existentes 1

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración
existentes (en su caso), así como la idoneidad del análisis que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto
del servicio.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar
1,5

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones a realizar y el grado de definición de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que
puedan tener relación con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador describe vagamente la situación actual de las infraestructuras, analiza sin mucha
profundidad la problemática que presentan en relación con el objeto del servicio, presenta  alguna 
fotografía  a  modo ilustrativo y  mapa ARPSI  de Riofrío  y  Ventas de Santa Barbara.
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1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las
actuaciones a realizar 2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a
realizar, de las características actuales y futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las
infraestructuras y/o de los sistemas de tratamiento a proyectar.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar
2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes exis-tentes que pudieran incidir con las
soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras y/o sistemas de tratamiento a proyectar, así como el grado de definición de
los permi-sos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que sean exigibles.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio objeto del contrato, así como del detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

El licitador analiza someramente algunos de los condicionantes  que pudieran incidir con las
soluciones a proyectar  como los ambientales o servicios afectados, indica sólo alguno de los permisos,
autorizaciones, requerimientos,condiciones de uso/servicio, etc. exigibles. Incluye normativa de aplicación
y reportaje fotográfico de servicios detectados afectados.

El licitador analiza, para la mayoría núcleos de población afectados por las actuaciones a
proyectar, algunas de las características principales actuales, sin realizar una prognosis de la situación
futura, que pudieran tener incidencia con las soluciones a proyectar, aunque adjunta tabla de evolución de
la población de periodo 2000-2023 y analiza brevemente la situación socioeconómica de los núcleos.

El licitador analiza emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las actuaciones, sólo
desarrolla algunos de los condicionantes que pudieran interferir con la ejecución de las obras a proyectar.
 Define la mayoría de los aspectos de interés también de forma muy genérica y esquematizada.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios,
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la redacción del proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la
consecución de dicho proyecto en el plazo indicado

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente sólo algunos de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio,  realizando una descripción somera para el resto. Es ordenado en los puntos desarrollados 
de  los  trabajos a  realizar,  indica  las  herramientas  a  utilizar  para  los  los  cálculos,  diseño,  estudios y
aporta imágenes de la zona.

El licitador desarrolla la metodología empleada en algunos de los estudios, trabajos,procedimientos
de cálculo y de diseño, informes, etc, coherentes con el apartado anterior, define  el  alcance de algunos
de ellos.  Razona  la  elección  de  la  metodología  a  usar  para  el  estudio  de  las  alternativas  y  describe  el 
método seleccionado, esboza sintéticamente los trabajos de campo, procedimientos de cálculo y diseño.

El licitador describe minuciosamente la operativa prevista para coordinar a todos los agentes 
implicados  en  la  redacción  del  proyecto,  aportando  una  amplia  variedad  de  medidas  concretas  y 
detalladas que aseguran el cumplimiento del plazo establecido.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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1.7. Adecuación de Medios personales
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.8. Idoneidad de los medios materiales
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 9

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las
actuaciones necesarias

El licitador propone un equipo técnico adecuado para la ejecución del servicio, cumpliendo con 
los requisitos del PCAP y con un organigrama bien estructurado, aunque faltan algunos detalles en la 
descripción.

El licitador presenta unos medios materiales totalmente adecuados, perfectamente justificados y 
dimensionados, excediendo ampliamente los mínimos establecidos en el anexo X del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Diagrama de Gantt.
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3. Previsión de costes/tiempos
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El  licitador  desarrolla  un  planteamiento  bien  definido,  con  una  cronología  adecuada,  pero  sin 
aportar un nivel exhaustivo de descripción en comparación con propuestas destacadas.

El  licitador  desarrolla  una  distribución  presupuestaria  completamente  ajustada  al  PCAP,  con 
todos los datos necesarios y en coherencia con las anualidades y el cronograma del diagrama de Gantt.

Se  presenta  un  diagrama  de  Gantt  completo  y  bien  estructurado,  que  refleja  con  precisión  las 
actuaciones necesarias y cumple con lo estipulado en el anexo X del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 8 puntos 6,4

3.1. Medidas de integración paisajística
6,4

De 0 a 8 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el licitador, así como su
correspondencia con el contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El  licitador  propone  bastantes  medidas  medioambientales  dirigidas  a  minimizar  los  impactos 
paisajísticos, aunque algunas descripciones podrían desarrollarse con mayor detalle.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE ENCAUZAMIENTO EN LOJA (GRANADA) Y EN ARROYO DEL
OJANCO (JAÉN)

LOTE I: REDACCIÓN DEL PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO DEL RIO SALADO EN RIOFRÍO, T.M.
LOJA (GRANADA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

2 TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. 39,6

1. Memoria Puntuación

De 0 a 32 puntos 23,2

1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración
existentes 1,2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración
existentes (en su caso), así como la idoneidad del análisis que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto
del servicio.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones a realizar y el grado de definición de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que
puedan tener relación con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador describe la situación actual brevemente, haciendo  recorrido  por  toda  la  zona  de 
actuación con alusión a la problemática que se presenta en algunas de las infraestructuras existentes en
relación con el objeto del servicio, pero con poco nivel de detalle.Presenta gráficamente la ubicación de 
las infraestructuras principales, presenta un reportaje  fotográfico con algún texto explicativo.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO 11/02/2025
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1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las
actuaciones a realizar 3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a
realizar, de las características actuales y futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las
infraestructuras y/o de los sistemas de tratamiento a proyectar.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes exis-tentes que pudieran incidir con las
soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras y/o sistemas de tratamiento a proyectar, así como el grado de definición de
los permi-sos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que sean exigibles.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio objeto del contrato, así como del detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

El licitador analiza detalladamente el emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones, desarrollando en profundidad la mayoría de los condicionantes que pudieran interferir con la
ejecución de las obras a proyectar. Acompañado de una buena documentación gráfica y fotográfica.

El licitador analiza detalladamente algunos de los condicionantes que pudieran incidir con las
soluciones a proyectar, indicando los permisos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de 
uso/servicio, etc., que fuesen exigibles.  Incluye  condicionantes  de  actuaciones  en  DPH, 
ambientales, culturales  y  arqueológicos,  sísmicos  etc.,  referencia  normativa,  describe  brevemente  los
servicios afectados.

Para los núcleos de población afectados por las actuaciones a proyectar, el licitador analiza
detalladamente sólo alguna de las características principales, actuales y futuras, que pudieran tener
incidencia con las soluciones a proyectar.  Incorpora  gráfico  de  evolución  de  la  población  2000-2023,
breve  reseña  de  la  situación  socioeconómica,  plano  de  afección  de  las  inundaciones  a  los 
núcleos  de  Riofrío  y  Venta  de  Santa  Bárbara  a  las  instalaciones,  servicios  e  infraestructuras  
más importantes.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios,
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la redacción del proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la
consecución de dicho proyecto en el plazo indicado

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente la mayoría de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio, así como los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.  que se 
requiere en cada fase del proyecto estimando plazos para algunas de las actuaciones.

El licitador desarrolla la metodología empleada en algunos de los estudios, trabajos,
procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc, coherentes con el apartado anterior, definiendo el
alcance de algunos de ellos.  Desglosa los detalles de los cálculos a realizar y programas a utilizar, las 
fuentes  de  obtención  de  los  datos.  Metodología  para  elección  de  alternativas  y  modelos  a  utilizar, 
seleccionanado algunos de los parámetros a usar en la matriz multicriterio .

El licitador presenta una operativa adecuada para la coordinación de los agentes, aportando 
medidas concretas y útiles, aunque con un nivel de detalle algo menor.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO 11/02/2025

ANTONIA MARIA PARAMIO CORREA

FRANCISCO JOSE MORAN ALMENARA

VERIFICACIÓN Pk2jm6XJG2SE9E5FPVWDL2U6NJA4PG PÁG. 24/129

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jm6XJG2SE9E5FPVWDL2U6NJA4PG


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

1.7. Adecuación de Medios personales
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.8. Idoneidad de los medios materiales
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 10

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las
actuaciones necesarias

Los medios materiales propuestos están cuidadosamente seleccionados y justifican su 
idoneidad para la ejecución del servicio, superando los estándares mínimos establecidos.

El licitador plantea un equipo muy adecuado, con un organigrama funcional detallado y 
personal cualificado, superando los requerimientos mínimos establecidos en el PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Diagrama de Gantt.
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3. Previsión de costes/tiempos
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

La propuesta desarrolla de forma muy completa y detallada el enfoque operativo, describiendo 
una cronología exhaustiva de actuaciones alineada con los contenidos de la Memoria.

El licitador desarrolla un diagrama de Gantt con un alto nivel de detalle, cumpliendo todas las 
especificaciones del PCAP y mostrando gráficamente una ejecución bien planificada.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 8 puntos 6,4

3.1. Medidas de integración paisajística
6,4

De 0 a 8 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el licitador, así como su
correspondencia con el contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se incluye una distribución mensual que cumple íntegramente con las exigencias del PCAP, 
reflejando los importes del PEM y del PBL y mostrando una organización económica detallada.

Se presentan medidas específicas para la integración paisajística que cumplen con las 
directrices del PCAP, aunque se aprecia una falta de exhaustividad en la justificación técnica.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE ENCAUZAMIENTO EN LOJA (GRANADA) Y EN ARROYO DEL
OJANCO (JAÉN)

LOTE I: REDACCIÓN DEL PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO DEL RIO SALADO EN RIOFRÍO, T.M.
LOJA (GRANADA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

3 INVALL SOCIEDAD ANONIMA 35,75

1. Memoria Puntuación

De 0 a 32 puntos 21,35

1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración
existentes 1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración
existentes (en su caso), así como la idoneidad del análisis que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto
del servicio.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones a realizar y el grado de definición de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que
puedan tener relación con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador describe con  bastante claridad la situación actual de las infraestructuras, analizando
detalladamente la problemática que presentan en relación con el objeto del servicio. Incluye  plano  de 
ubicación y  entorno  de  los  trabajos  como  apéndice,  incorpora  reseña  fotográfica  con breves  textos
explicativos.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las
actuaciones a realizar 2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a
realizar, de las características actuales y futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las
infraestructuras y/o de los sistemas de tratamiento a proyectar.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar
1,25

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes exis-tentes que pudieran incidir con las
soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras y/o sistemas de tratamiento a proyectar, así como el grado de definición de
los permi-sos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que sean exigibles.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio objeto del contrato, así como del detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

El licitador analiza detalladamente el emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones, desarrollando en profundidad la mayoría de los condicionantes que pudieran interferir con la
ejecución de las obras a proyectar.  Diferencia  por  zonas  el  ámbito  de  actuación.  Los  aspectos  que  
define están apoyados con documentos gráficos, falta detallar algún aspecto (territoriales…).

El licitador analiza, para la mayoría núcleos de población afectados por las actuaciones a
proyectar, algunas de las características principales actuales, sin realizar una prognosis de la situación
futura, que pudieran tener incidencia con las soluciones a proyectar,  aunque analiza brevemente la 
evolución  de  la  población  y  su  estado  socioeconómico,  incorpora  gráfico  poblacional  periodo 
2000-2023.

El licitador relaciona de manera generalista alguno de los condicionantes que pudieran incidir con
las soluciones a proyectar, no  define  los  permisos,  autorizaciones, requerimientos, condiciones de
uso/servicio, etc. exigibles. Incorpora breve lista de posibles servicios afectados.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios,
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio
1,2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la redacción del proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la
consecución de dicho proyecto en el plazo indicado

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente la mayoría de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio, así como los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc. 
Propone la ejecución de los trabajos añadiendo mejoras en los trabajos de campo y de redacción. 

El licitador desarrolla detalladamente la metodología empleada en los principales estudios,
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc, coherentes con el apartado anterior,
definiendo el alcance de los mismos.  La  metodología  la  desarrolla  de  forma  conjunta  con  la 
descripción de los trabajos, añade trabajos de campo para complementar los especificados en el PPT.

La operativa presentada describe de manera general las acciones de coordinación necesarias, 
pero no incluye suficientes medidas específicas ni detalla con claridad el enfoque para garantizar el 
cumplimiento del plazo. 

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.7. Adecuación de Medios personales
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.8. Idoneidad de los medios materiales
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 9,6

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las
actuaciones necesarias

La configuración del equipo es apropiada y cumple con las exigencias del PCAP, aunque podría 
haberse desarrollado con mayor profundidad la especialización de algunos roles.

Se presenta una dotación de medios materiales excelentemente configurada, demostrando 
una planificación adecuada y una superación notable de los mínimos del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Diagrama de Gantt.
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3. Previsión de costes/tiempos
0,6

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El planteamiento operacional presentado por el licitador es minucioso y bien estructurado, con 
una cronología muy detallada y una perfecta coherencia con los apartados de la Memoria.

La propuesta incorpora un diagrama de Gantt que refleja con claridad las actuaciones a realizar, 
siendo coherente con el PCAP y mostrando una estructura bien definida.

La distribución mensual de presupuestos presentada por el licitador es muy somera, reflejando 
únicamente los datos generales sin una descripción pormenorizada.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 8 puntos 4,8

3.1. Medidas de integración paisajística
4,8

De 0 a 8 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el licitador, así como su
correspondencia con el contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Las medidas presentadas no siguen la estructura de la tabla y la información proporcionada es 
insuficiente para evaluar adecuadamente su idoneidad.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE ENCAUZAMIENTO EN LOJA (GRANADA) Y EN ARROYO DEL
OJANCO (JAÉN)

LOTE I: REDACCIÓN DEL PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO DEL RIO SALADO EN RIOFRÍO, T.M.
LOJA (GRANADA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

4 OMICRON AMEPRO, S.A. 15,9

1. Memoria Puntuación

De 0 a 32 puntos 6,9

1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración
existentes 0

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración
existentes (en su caso), así como la idoneidad del análisis que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto
del servicio.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar
0

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones a realizar y el grado de definición de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que
puedan tener relación con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no describe la situación actual de las infraestructuras , ni analiza la problemática que
presentan en  relación con el objeto del servicio en níngun epígrafe de la memoria presentada.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las
actuaciones a realizar 0

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a
realizar, de las características actuales y futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las
infraestructuras y/o de los sistemas de tratamiento a proyectar.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar
0

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes exis-tentes que pudieran incidir con las
soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras y/o sistemas de tratamiento a proyectar, así como el grado de definición de
los permi-sos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que sean exigibles.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos
1,25

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio objeto del contrato, así como del detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

El licitador no analiza el emplazamiento y entorno, ni los posibles condicionantes interfieran en
las obras. No se encuentra encuadrado en ningún epígrafe..

El licitador no recoge este epígrafe en la memoria.

El licitador no realiza el análisis solicitado en el  PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología
1,25

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios,
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio
1

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la redacción del proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la
consecución de dicho proyecto en el plazo indicado

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta  una  descripción  de  trabajos  genérica  e  indicando  trabajos  para  un 
servicio que no es objeto del contrato.

El licitador sólo desarrolla someramente la metodología empleada en algunos de los estudios,
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc., desarrolla el apartado conjuntamente con
 el anterior, es general.

La propuesta carece de una adecuada organización en la descripción de las medidas de 
coordinación, presentando un análisis incompleto y poco detallado sobre cómo se llevaría a cabo el 
proceso.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.7. Adecuación de Medios personales
1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.8. Idoneidad de los medios materiales
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 7

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las
actuaciones necesarias

El licitador describe de manera muy general el apartado relativo a los medios personales, sin 
desarrollar con suficiente detalle la idoneidad del equipo en relación con el PCAP.

El licitador presenta unos medios materiales adecuados y alineados con las necesidades del 
servicio, cumpliendo con lo indicado en el PCAP, aunque sin detalles adicionales que destaquen su 
propuesta.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Diagrama de Gantt.
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3. Previsión de costes/tiempos
0

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El planteamiento presentado es general y poco desarrollado, aportando una cronología 
somera y sin una descripción suficientemente detallada de las actuaciones.

El licitador presenta un diagrama de Gantt exhaustivo, ajustado a los requisitos del PCAP y 
gráficamente bien diseñado para representar la ejecución del servicio.

El licitador no presenta ninguna información relativa a la distribución mensual de presupuestos, 
incumpliendo las directrices establecidas en el anexo X del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 8 puntos 2

3.1. Medidas de integración paisajística
2

De 0 a 8 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el licitador, así como su
correspondencia con el contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

La propuesta no sigue la estructura de la tabla del PCAP y las medidas presentadas carecen 
de claridad y profundidad, dificultando su valoración.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE ENCAUZAMIENTO EN LOJA (GRANADA) Y EN ARROYO DEL
OJANCO (JAÉN)

LOTE I: REDACCIÓN DEL PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO DEL RIO SALADO EN RIOFRÍO, T.M.
LOJA (GRANADA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

5 ALJIBE CONSULTORES S.L. 32

1. Memoria Puntuación

De 0 a 32 puntos 17,2

1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración
existentes 1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración
existentes (en su caso), así como la idoneidad del análisis que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto
del servicio.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar
1,5

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones a realizar y el grado de definición de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que
puedan tener relación con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador describe bastante claridad la situación actual, analizando detalladamente la
problemática que presentan en relación con el objeto del servicio, representando gráficamente la
ubicación de las infraestructuras principales, y presenta un reportaje fotográfico con textos explicativos. 
Incluye plano de las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento de los núcleos de Riofrío y Venta 
de Santa Bárbara que se pueden ver afectadas por las actuaciones a proyectar.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las
actuaciones a realizar 1,25

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a
realizar, de las características actuales y futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las
infraestructuras y/o de los sistemas de tratamiento a proyectar.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar
1,25

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes exis-tentes que pudieran incidir con las
soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras y/o sistemas de tratamiento a proyectar, así como el grado de definición de
los permi-sos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que sean exigibles.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos
2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio objeto del contrato, así como del detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

El licitador analiza someramente, para los núcleos de población afectados por las actuaciones a
proyectar, alguna de las características actuales o futuras, que pudieran tener incidencia con las
soluciones a proyectar. Indica alguna característica socioeconómica de ambos núcleos, sin aportar datos 
poblacionales  presentes  ni  futuros.  Acompaña  plano  de  propuesta  de  actuaciones  sin  establecer  las 
posibles incidencias de los núcleos con éstas. 

El licitador analiza emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las actuaciones, sólo
desarrolla algunos de los condicionantes que pudieran interferir con la ejecución de las obras a proyectar.
 Los  desarrolla  adecuadamente  pero  de  forma  breve,  faltan  algunos  aspectos  que  se  consideran 
necesarios para tener conocimiento del medio (climatología, territoriales…)

El licitador relaciona de manera generalista alguno de los condicionantes que pudieran incidir con
las soluciones a proyectar.  Identifica  afecciones  en  forma de  listado  sin  descripción,  del  mismo modo 
ocurre para los permisos, autorizaciones, requerimiento,condiciones de uso/servicio, etc. exigibles.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología
2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios,
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la redacción del proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la
consecución de dicho proyecto en el plazo indicado

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla someramente la mayoría de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio. No se hace un exhaustivo desarrollo de los apartados, indica a modo de listado algunos de 
los procedimientos de estudios a realizar y no se profundiza en la descripción de cálculos y ensayos 
mínimos necesarios.

El licitador desarrolla someramente la metodología empleada en la mayoría de estudios, trabajos,
procedimientos de cálculo y de diseño, informes.  No se distingue del  apartado anterior,  se describe la 
metodología  de  forma  esquemática.  Redacta  brevemente  el  método  elegido  para  la  elección  de 
alternativas, los ensayos, cálculos e informes recogidos en PPT. 

La propuesta incluye una descripción clara de las medidas de coordinación necesarias, si bien 
podrían ampliarse ciertos aspectos para garantizar una mayor precisión en su aplicación.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.7. Adecuación de Medios personales
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.8. Idoneidad de los medios materiales
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 10

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las
actuaciones necesarias

El licitador detalla unos medios materiales excelentemente configurados, dimensionados de
 manera precisa y notablemente superiores a los mínimos requeridos en el PCAP.

La propuesta incluye un equipo técnico que no solo cumple, sino que supera los estándares 
requeridos  por  el  PCAP,  destacando  por  su  formación  específica  y  experiencia  en  el  ámbito  del 
servicio.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Diagrama de Gantt.
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3. Previsión de costes/tiempos
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador plantea un esquema operacional de alta calidad, describiendo con precisión cada 
actuación y proporcionando una cronología detallada y coherente.

Se proporciona un diagrama de Gantt que cumple íntegramente con los requisitos del PCAP, 
destacando por la claridad y coherencia en la presentación de la cronología de las actuaciones.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 8 puntos 4,8

3.1. Medidas de integración paisajística
4,8

De 0 a 8 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el licitador, así como su
correspondencia con el contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no sigue la tabla del PCAP en su propuesta, limitándose a describir las medidas de 
manera general y sin suficiente especificidad técnica.

El licitador presenta una planificación económica mensual y acumulada que incluye todos los
 aspectos indicados en el anexo X del PCAP, garantizando la adecuación y coherencia de los datos.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE ENCAUZAMIENTO EN LOJA (GRANADA) Y EN ARROYO DEL
OJANCO (JAÉN)

LOTE I: REDACCIÓN DEL PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO DEL RIO SALADO EN RIOFRÍO, T.M.
LOJA (GRANADA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

6 INYGES CONSULTORES, S.L. 34,4

1. Memoria Puntuación

De 0 a 32 puntos 18

1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración
existentes 1

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración
existentes (en su caso), así como la idoneidad del análisis que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto
del servicio.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar
0,75

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones a realizar y el grado de definición de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que
puedan tener relación con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador realiza  una  buena  descripción  de la situación actual, que acompaña de reportaje
 fotográfico,  pero  analiza  la  problemática  que  presentan  las  infraestructuras  existentes  de  manera 
general en relación con el objeto del servicio..

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las
actuaciones a realizar 1,25

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a
realizar, de las características actuales y futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las
infraestructuras y/o de los sistemas de tratamiento a proyectar.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar
2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes exis-tentes que pudieran incidir con las
soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras y/o sistemas de tratamiento a proyectar, así como el grado de definición de
los permi-sos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que sean exigibles.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio objeto del contrato, así como del detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

El licitador analiza vagamente el emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones, de  forma  que  sólo  desarrolla  el  aspecto  geomorfológico  e  hidrológico.  No detalla  los
condicionantes que pudieran interferir con la ejecución de lasobras a proyectar. 

El licitador analiza someramente, para los núcleos de población afectados por las actuaciones a
proyectar, alguna de las características actuales o futuras, que pudieran tener incidencia con las
soluciones a proyectar.  Aporta  pequeño  resumen  de  planeamiento  urbanístico  de  los  núcleos 
afectados, no identifica circunstancias poblacionales, socioeconómicas etc.

El licitador analiza con  detalle algunos de los condicionantes que pudieran incidir con las
soluciones a proyectar, incluyendo  su  normativa  de  aplicación.  No  se  identifica  ni  se  describen 
permisos, autorizaciones requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que fuesen exigibles. 

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología
2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios,
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la redacción del proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la
consecución de dicho proyecto en el plazo indicado

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente sólo algunos de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio,  por ejemplo realiza una buena descripción  de la campaña geotécnica propuesta, incluyendo 
tabla con frecuencias de calicatas,  toma de muestras y ensayos a realizar.  La redacción del  resto de 
estudios e informes es más escueta.

El licitador desarrolla someramente la metodología empleada en la mayoría de estudios, trabajos,
procedimientos de cálculo y de diseño, informes.  En  el  análisis  de  la  elección  de  alternativas  indica 
método elegido y lo explica brevemente. No se detiene en los procedimientos de cálculo. 

La  propuesta  se  apoya  en  una  planificación  operativa  muy  exhaustiva,  describiendo  de  forma 
pormenorizada las medidas de coordinación necesarias para garantizar el éxito del proyecto en el plazo 
establecido.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.7. Adecuación de Medios personales
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.8. Idoneidad de los medios materiales
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 10

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las
actuaciones necesarias

La configuración del equipo propuesto es sobresaliente, con personal titulado y especializado 
que excede ampliamente las exigencias mínimas del PCAP, asegurando una ejecución óptima del 
servicio.

La propuesta material incluye una dotación amplia y de alta calidad, alineada con las 
necesidades del servicio y superior a los mínimos establecidos por el PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Diagrama de Gantt.
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3. Previsión de costes/tiempos
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

La propuesta del licitador sobresale por su exhaustividad y claridad, describiendo una cronología 
de actuaciones muy bien definida y coherente con los contenidos del servicio.

El diagrama de Gantt propuesto por el licitador cumple a la perfección con las directrices del 
anexo X del PCAP, detallando la cronología de forma precisa y coherente.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 8 puntos 6,4

3.1. Medidas de integración paisajística
6,4

De 0 a 8 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el licitador, así como su
correspondencia con el contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

La  propuesta  refleja  una  distribución  de  presupuestos  elaborada  con  gran  detalle, 
cumpliendo  estrictamente  con  las  especificaciones  del  PCAP  y  mostrando  coherencia  con  el 
cronograma del diagrama de Gantt.

Se  presentan  medidas  orientadas  a  la  integración  paisajística  y  reducción  de  impactos 
ambientales,  ajustándose  al  anexo  X  del  PCAP,  aunque  faltan  algunos  datos  menores  para  una 
evaluación completa.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE ENCAUZAMIENTO EN LOJA (GRANADA) Y EN ARROYO DEL
OJANCO (JAÉN)

LOTE I: REDACCIÓN DEL PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO DEL RIO SALADO EN RIOFRÍO, T.M.
LOJA (GRANADA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

7 INGIOPSA INGENIERÍA, S.L. 31,6

1. Memoria Puntuación

De 0 a 32 puntos 21,8

1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración
existentes 1

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración
existentes (en su caso), así como la idoneidad del análisis que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto
del servicio.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar
1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones a realizar y el grado de definición de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que
puedan tener relación con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador describe vagamente la situación actual  de las infraestructuras, practicamente  no 
analiza  la problemática que presentan en relación con el  objeto del servicio  y  se  realiza  en el  epígrafe 
posterior. Con una reseña fotográfica casi inexistente. 

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las
actuaciones a realizar 0

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a
realizar, de las características actuales y futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las
infraestructuras y/o de los sistemas de tratamiento a proyectar.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes exis-tentes que pudieran incidir con las
soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras y/o sistemas de tratamiento a proyectar, así como el grado de definición de
los permi-sos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que sean exigibles.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio objeto del contrato, así como del detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

El licitador analiza el emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las actuaciones,
desarrollando los condicionantes que pudieran interferir con la ejecución de las obras a proyectar, 
presentando la información de forma sintetizada y clara, abordando casi la totalidad de los aspectos. No 
describe aspectos territoriales.

El licitador  no analiza  ninguna de las características actuales ni futuras que pudieran tener
incidencia en las soluciones a proyectar.  Sólo  aporta  un  gráfico  de  población  de  uno  de  los  núcleos 
afectados.

El licitador analiza de forma pormenorizada la mayoría de los condicionantes que pudieran incidir
con las soluciones a proyectar, apoyado con fotografías, define de forma clara la mayoría los permisos,
autorizaciones, requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que fuesen exigibles.  Determina  los 
servicios  afectados  e  incluye  tabla  indicando  los  permisos  necesarios,  organismo  y  afección  que  lo 
necesita. 

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios,
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la redacción del proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la
consecución de dicho proyecto en el plazo indicado

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente la mayoría de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio. Detalla adecuadamente métodos a utilizar en los estudios, procedimientos de cálculo, describe 
la elección de modelos, parámetros de diseño, visitas a campo etc.

La operativa planteada detalla con gran profundidad las acciones previstas para la coordinación 
de los agentes, destacando un enfoque claro y medidas específicas para asegurar el cumplimiento del 
servicio.

El licitador desarrolla detalladamente la metodología empleada en los principales estudios, 
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc, coherentes con el apartado anterior,
definiendo el alcance de los mismos. Aporta breve descripción de estudios ambientales (afección a Red 
Natura, ambientales, integración paisajística). Especifica los procedimientos establecidos para los ensayos
 y prospecciones propuestos. La metodología para la elección de alternativas está poco desarrollada.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.7. Adecuación de Medios personales
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.8. Idoneidad de los medios materiales
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 9,8

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las
actuaciones necesarias

El  licitador  presenta  un  organigrama  de  gran  calidad,  en  el  que  destaca  un  equipo 
especializado y con experiencia demostrada en todas las fases del servicio, superior a lo requerido por 
el PCAP.

La  dotación  de  medios  materiales  presentada  está  muy  bien  estructurada  y  excede  los 
requerimientos mínimos establecidos en el anexo X del PCAP, demostrando una gran planificación.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO 11/02/2025

ANTONIA MARIA PARAMIO CORREA

FRANCISCO JOSE MORAN ALMENARA

VERIFICACIÓN Pk2jm6XJG2SE9E5FPVWDL2U6NJA4PG PÁG. 55/129

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jm6XJG2SE9E5FPVWDL2U6NJA4PG


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Diagrama de Gantt.
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3. Previsión de costes/tiempos
0,8

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se  detalla  un  planteamiento  operacional  muy  bien  estructurado,  con  una  descripción 
pormenorizada de las fases y una cronología clara, perfectamente alineada con la Memoria.

La  propuesta  incluye  un  diagrama  de  Gantt  muy  bien  estructurado  y  alineado  con  las 
especificaciones del PCAP, destacando por su claridad gráfica y detalle en las actuaciones.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 8 puntos 0

3.1. Medidas de integración paisajística
0

De 0 a 8 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el licitador, así como su
correspondencia con el contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta una distribución presupuestaria adecuada que incluye la mayor parte de 
los datos requeridos en el PCAP, aunque carece de un nivel de detalle exhaustivo en la justificación 
de las anualidades.

El licitador no hace ninguna mención a las medidas de integración paisajística ni al apartado 
correspondiente en el anexo X del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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CLAVE: TÍTULO:
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE ENCAUZAMIENTO EN LOJA (GRANADA) Y EN ARROYO DEL
OJANCO (JAÉN)

LOTE I: REDACCIÓN DEL PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO DEL RIO SALADO EN RIOFRÍO, T.M.
LOJA (GRANADA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

8 BEPEFA GESTION DE NEGOCIOS, S.L.L. (BEPEFA
INGENIERÍA) 33,25

1. Memoria Puntuación

De 0 a 32 puntos 17,85

1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración
existentes 0,5

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración
existentes (en su caso), así como la idoneidad del análisis que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto
del servicio.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar
1,5

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones a realizar y el grado de definición de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que
puedan tener relación con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador describe someramente la situación actual de las infraestructuras, no realiza analisis
sobre la problemática que presentan en relación con el  objeto del servicio  y  no  aporta  
reportajefotográfico. 

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las
actuaciones a realizar 1,25

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a
realizar, de las características actuales y futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las
infraestructuras y/o de los sistemas de tratamiento a proyectar.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar
2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes exis-tentes que pudieran incidir con las
soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras y/o sistemas de tratamiento a proyectar, así como el grado de definición de
los permi-sos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que sean exigibles.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio objeto del contrato, así como del detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

El licitador analiza vagamente  el  emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones, y lo hace en alguno de los apartados dedicados a los aspectos  a  definir.  Describe la 
mayoría de estos aspectos, falta alguno como los territoriales.

El licitador analiza someramente, para los núcleos de población afectados por las actuaciones
a proyectar, alguna de las características actuales o futuras, que pudieran tener incidencia con
las soluciones a proyectar.  Incorpora  una  relación  de  problemas  asociados  al  arroyo  Salado,  de 
patrimonio  histórico  y  sociocultural.  Describe  brevemente  el  paisaje  del  ámbito  de  estudio.  No  se 
aporta datos de población, no se establece que características de los núcleos afectados pueden influir
 en las soluciones a adoptar.

El licitador analiza someramente algunos de los condicionantes que pudieran incidir con las
soluciones a proyectar.  Considera  condicionantes  a  nivel  de  estructuras  afectadas,  acompaña  con 
imágenes  de  ubicación  y  detalle  de  las  mismas.  Se  añade  listado  de  permisos,  autorizaciones, 
requerimientos, escueto y sin definir.
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología
2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios,
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la redacción del proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la
consecución de dicho proyecto en el plazo indicado

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla someramente la metodología empleada en la mayoría de estudios, trabajos,
procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc,. Presenta una redacción conjunta de este apartado 
y el anterior. La mayor parte de los estudios y cálculos aportados describe la metodología brevemente y 
apenas profundiza en los trabajos de campo (ensayos, calicatas...). 

La planificación operativa propuesta se caracteriza por  su exhaustividad y nivel  de detalle, 
asegurando una óptima coordinación entre los agentes involucrados mediante medidas específicas y 
bien fundamentadas.

El licitador desarrolla detalladamente sólo algunos de los trabajos a realizar para la ejecución
del servicio, realizando una descripción somera para el resto.  Incluye  planos  de  las  actuaciones 
propuestas,  pero no se describe cómo  se  realizará  el  estudio  de  alternativas  y  métodos  a  emplear.  Los  
contenidos  de  los  estudios  están  poco  desarrollados.  No  se  especifica  procedimientos  de  cálculos  
en todos los casos mencionados.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.7. Adecuación de Medios personales
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.8. Idoneidad de los medios materiales
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 9

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las
actuaciones necesarias

La  propuesta  técnica  incluye  un  equipo  con  una  configuración  robusta  y  altamente 
especializada,  garantizando  la  idoneidad  del  personal  para  cada  fase  del  servicio,  con  titulación 
superior a la mínima exigida.

La  propuesta  incluye  una  dotación  material  suficiente  y  bien  configurada  para  el  servicio, 
superando los mínimos del PCAP, aunque con menos desarrollo en la justificación.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Diagrama de Gantt.
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3. Previsión de costes/tiempos
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El planteamiento operacional presentado es adecuado, alineado con los contenidos de la 
Memoria y con una cronología razonablemente detallada, aunque no excepcional.

El diagrama de Gantt presentado es claro y detallado, cumpliendo con todas las especificaciones 
indicadas en el PCAP y describiendo la cronología de manera coherente y precisa.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 8 puntos 6,4

3.1. Medidas de integración paisajística
6,4

De 0 a 8 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el licitador, así como su
correspondencia con el contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

La  distribución  mensual  de  presupuestos  presentada  está  elaborada  con  gran  detalle, 
respetando  las  especificaciones  del  anexo  X  del  PCAP  y  mostrando  coherencia  con  la 
planificación temporal del diagrama de Gantt.

Las  medidas  descritas  son  suficientes  y  siguen  el  anexo  X  del  PCAP,  aunque  podrían 
beneficiarse de mayor claridad en la cronología de ejecución.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE ENCAUZAMIENTO EN LOJA (GRANADA) Y EN ARROYO DEL
OJANCO (JAÉN)

LOTE I: REDACCIÓN DEL PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO DEL RIO SALADO EN RIOFRÍO, T.M.
LOJA (GRANADA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

9 IDOM CONSULTING ENGINEERING ARCHITEC SAU 38,9

1. Memoria Puntuación

De 0 a 32 puntos 22,5

1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración
existentes 1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración
existentes (en su caso), así como la idoneidad del análisis que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto
del servicio.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones a realizar y el grado de definición de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que
puedan tener relación con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador describe  con bastante claridad la situación actual de las infraestructuras,
analizando la problemática que presentan en relación  con el objeto del servicio,  sin  entrar  en 
demasiada  profundidad.  Aporta  reportaje  fotográfico  y  plano  de  situación  de  las  infraestructuras
principales con pequeños textos descriptivos.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las
actuaciones a realizar 2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a
realizar, de las características actuales y futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las
infraestructuras y/o de los sistemas de tratamiento a proyectar.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes exis-tentes que pudieran incidir con las
soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras y/o sistemas de tratamiento a proyectar, así como el grado de definición de
los permi-sos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que sean exigibles.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos
2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio objeto del contrato, así como del detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

El licitador analiza detalladamente el emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan
las actuaciones.  Realiza  un  análisis  y  descripción  de  los  aspectos  muy  completo,  
particularizando  en la  mayoría qué relación pueden tener con  la  ejecución de las obras a proyectar.  
Añade documentación gráfica y plano de ubicación de los aspectos reseñables. 

El licitador analiza, para la mayoría núcleos de población afectados por las actuaciones a
proyectar, algunas de las características principales actuales.  Realiza  breve  análisis  de  la 
proyección futura de la población, tiene en cuenta la población estacional. Incorpora breve resumen 
del planeamiento en los núcleos, como condicionante en el desarrollo de las medidas a adoptar en los
 cauces.

El licitador analiza la mayoría de los condicionantes que pudieran incidir con las soluciones a
proyectar  de  forma  adecuada,  indicando  algunos  de  los  organismos  involucrados,  normativa  de 
aplicación y plano de afecciones, determina algunos de los permisos o autorizaciones requeridos pero 
no detiene en su definición.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología
2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios,
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la redacción del proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la
consecución de dicho proyecto en el plazo indicado

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla someramente la mayoría de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio, relacionando el resto. Comenta los estudios previstos  incluyendo programas, modelos y 
cálculos con una descripción breve. Se precisa de forma general los trabajos de campo. 

El licitador desarrolla someramente la metodología empleada en la mayoría de estudios, trabajos,
procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc., definiendo  el  alcance  de  alguno  de  ellos. El 
análisis que expone es claro y está estructurado por etapas, desarrollando  cada apartado especificando 
los  estudios,  procedimientos  de  cálculo,  diseño,  selección  alternativas,  etc.,  pero  con  poco  nivel  de 
detalle.  

El licitador desarrolla una operativa claramente definida para la coordinación de todos los 
agentes implicados, incluyendo un conjunto de medidas concretas y bien estructuradas que favorecen el 
cumplimiento del plazo indicado.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.7. Adecuación de Medios personales
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.8. Idoneidad de los medios materiales
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 10

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las
actuaciones necesarias

El organigrama funcional es claro y completo, incluyendo personal altamente cualificado cuya 
experiencia y formación superan los requisitos mínimos del anexo correspondiente del PCAP.

Los medios materiales propuestos son adecuados y destacan por su dimensión y 
justificación, excediendo las mínimas exigencias del anexo X del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Diagrama de Gantt.
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3. Previsión de costes/tiempos
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El planteamiento propuesto es sobresaliente, integrando un enfoque operativo muy completo y 
coherente con una cronología detallada de todas las actuaciones previstas.

El diagrama de Gantt desarrollado refleja un gran nivel de detalle y precisión, cumpliendo con lo 
establecido en el anexo X del PCAP y alineándose perfectamente con los apartados anteriores.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO 11/02/2025

ANTONIA MARIA PARAMIO CORREA

FRANCISCO JOSE MORAN ALMENARA

VERIFICACIÓN Pk2jm6XJG2SE9E5FPVWDL2U6NJA4PG PÁG. 68/129

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jm6XJG2SE9E5FPVWDL2U6NJA4PG


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 8 puntos 6,4

3.1. Medidas de integración paisajística
6,4

De 0 a 8 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el licitador, así como su
correspondencia con el contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se incluye una distribución mensual que sigue rigurosamente las directrices del PCAP, 
reflejando tanto los importes acumulados del PEM y PBL como las anualidades previstas.

Se proponen medidas medioambientales bien fundamentadas, pero falta una mayor conexión 
entre las acciones descritas y su aplicación práctica.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE ENCAUZAMIENTO EN LOJA (GRANADA) Y EN ARROYO DEL
OJANCO (JAÉN)

LOTE I: REDACCIÓN DEL PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO DEL RIO SALADO EN RIOFRÍO, T.M.
LOJA (GRANADA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

10 ESTUDIO 7 SOLUCIONES INTEGRALES S.L. 38,9

1. Memoria Puntuación

De 0 a 32 puntos 23,5

1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración
existentes 1,2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración
existentes (en su caso), así como la idoneidad del análisis que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto
del servicio.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar
1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones a realizar y el grado de definición de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que
puedan tener relación con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador describe la situación actual de las infraestructuras , analiza  la problemática
que presentan en relación con el objeto del servicio, aportando  una  relación  de  problemas  asociados  
a  la  situación  actual.  Representa  gráficamente  la ubicación de las infraestructuras principales, y
presenta un reportaje fotográfico con algún texto  explicativo.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las
actuaciones a realizar 3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a
realizar, de las características actuales y futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las
infraestructuras y/o de los sistemas de tratamiento a proyectar.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar
2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes exis-tentes que pudieran incidir con las
soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras y/o sistemas de tratamiento a proyectar, así como el grado de definición de
los permi-sos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que sean exigibles.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio objeto del contrato, así como del detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

El licitador analiza el emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las actuaciones. Describe
 todos los aspectos a definir, aunque algunos los detalla de manera muy general, sin acotar para la zona 
de actuación, no relaciona todos los aspectos con la ejecución de las infraestructuras a proyectar.

El licitador analiza algunos de los condicionantes que pudieran incidir con las  soluciones a
proyectar, con distinto nivel de detalle, relacionando organismos y entidades implicadas, localizando en 
algunos los permisos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc, exigibles pero sin
 describirlos. 

Para los núcleos de población afectados por las actuaciones a proyectar, el licitador analiza
detalladamente alguna de las características principales, actuales y futuras, que pudieran tener incidencia
con las soluciones a proyectar. Realiza  prognosis de la población usando los datos de último censo y los 
10  y  20  años  anteriores,  para  generar  modelo  de  crecimiento  poblacional,  desglosa  el  
planeamiento  urbanístico  de  los  núcleos  ámbito  de  actuación  e  incluye  una  breve  reseña 
socioeconómica.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios,
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la redacción del proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la
consecución de dicho proyecto en el plazo indicado

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente la mayoría de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio, así como los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc. 
Describiendo en profundidad el programa que utilizará para la realización de los cálculos hidrológicos e 
hidráulicos. Descripción del resto de estudios menos detallado pero expuesto de forma clara.

El licitador desarrolla detalladamente la metodología empleada en los principales estudios, 
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc, coherentes con el apartado anterior,
definiendo el alcance de los mismos.  Detalla  minuciosamente  las  fases  para  realizar  el  estudio 
hidrológico,  de  igual  forma  para  el  estudio  de  alternativas  y  selección  incluyendo  listado  de  criterios  a 
tener en cuenta en la decisión. Presenta análisis de las alternativas propuestas aportando reseña gráfica.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.7. Adecuación de Medios personales
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.8. Idoneidad de los medios materiales
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 9

Las medidas de coordinación entre agentes descritas son amplias y detalladas, destacando la 
exhaustividad en la planificación de las actuaciones necesarias para cumplir los objetivos del proyecto.

La propuesta incluye una dotación de recursos materiales excelente, con una planificación 
sobresaliente que asegura el cumplimiento de los objetivos del contrato.

La  descripción  del  equipo  técnico  evidencia  un  alto  nivel  de  preparación  y  especialización, 
configurado de manera sobresaliente para la ejecución del contrato, y muy por encima de los mínimos 
del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las
actuaciones necesarias

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Diagrama de Gantt.
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3. Previsión de costes/tiempos
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

El licitador presenta un planteamiento operacional muy adecuado, con una cronología 
clara y coherente, aunque no incluye el mismo nivel de detalle que una propuesta excelente.

El licitador presenta un diagrama de Gantt con todo el contenido y consideraciones indicados en el
correspondiente anexo X  del PCAP, coherente con lo desarrollado en los apartados anteriores,
expresando gráficamente de manera clara la cronología de las actuaciones a realizar para la finalización
del servicio
en plazo.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 8 puntos 6,4

3.1. Medidas de integración paisajística
6,4

De 0 a 8 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el licitador, así como su
correspondencia con el contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador incluye medidas relevantes para la integración paisajística que se ajustan 
adecuadamente al contenido del PCAP, aunque no se explican con detalle en todas las fases.

El licitador propone una distribución presupuestaria que incorpora todos los datos solicitados 
en el anexo X del PCAP, presentando el PEM y el PBL de manera acumulada y mensual, así como 
las anualidades correspondientes.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE ENCAUZAMIENTO EN LOJA (GRANADA) Y EN ARROYO DEL
OJANCO (JAÉN)

LOTE I: REDACCIÓN DEL PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO DEL RIO SALADO EN RIOFRÍO, T.M.
LOJA (GRANADA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

11 VSING INNOVA 2016 S.L. (VS INGENOVA) 35,55

1. Memoria Puntuación

De 0 a 32 puntos 20,75

1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración
existentes 0,5

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración
existentes (en su caso), así como la idoneidad del análisis que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto
del servicio.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar
0,75

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones a realizar y el grado de definición de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que
puedan tener relación con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador describe adecuadamente la situación actual de las infraestructuras, sin embargo, 
no profundiza en la problemática que presentan cada una de las infraestructuras existentes, resultando
 un enfoque global. Presenta reportaje fotográfico con ubicación en plano de las infraestructuras, que se
 localiza en un epígrafe posterior. 

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las
actuaciones a realizar 4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a
realizar, de las características actuales y futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las
infraestructuras y/o de los sistemas de tratamiento a proyectar.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar
2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes exis-tentes que pudieran incidir con las
soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras y/o sistemas de tratamiento a proyectar, así como el grado de definición de
los permi-sos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que sean exigibles.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio objeto del contrato, así como del detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

El licitador analiza vagamente el emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones, de igual forma, los aspectos a tener en cuenta se desarrollan muy escuetamente y no se 
incluye  aspectos  territoriales.  No  se  especifica  cómo  los  aspectos  descritos  pueden  condicionar  el 
desarrollo del proyecto.

El licitador analiza detalladamente, para todos núcleos de población afectados por las actuaciones
a proyectar, la mayoría de las características, actuales y futuras, que pudieran tener incidencia con las
soluciones a proyectar. Incluye tabla y gráfico de evolución de población desde 2000 a 2023, información 
de  la  actividad  económica  de  la  zona  e  indica  alguna  incidencia  que  presentará  la  población  con  las 
soluciones a adoptar.

El licitador analiza algunos  de  los  condicionantes  que  pudieran  incidir  con  las soluciones a
proyectar de forma general, entrando en más detalle con los servicios e infraestructuras existentes, que 
acompaña de reseña fotográfica. Incluye una somera lista de permisos, autorizaciones, requerimientos, 
condiciones de uso/servicio, etc. requeridos sin entrar en su definición.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios,
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la redacción del proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la
consecución de dicho proyecto en el plazo indicado

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente sólo algunos de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio, realizando una descripción somera para el resto.  No  describe  método  de  selección  de 
alternativas,  si  propone  varios  de  análisis  multicriterio.  Aborda  el  diseño  de  la  solución  con  buena 
exposición en los puntos de interés. La descripción de los cálculos y resto de estudios es breve.

El licitador desarrolla la metodología empleada en algunos de los estudios, trabajos,
procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc, coherentes con el apartado anterior, definiendo el
alcance de algunos de ellos.  No  hay  delimitación  clara  entre  este  apartado  y  el  anterior.  Las 
descripciones  de  forma  general son  someras,  salvando  algún  apartado  en  el  que  se  incide  más 
profundamente.

La propuesta presenta una operativa de coordinación completa y detallada, con un enfoque claro
 en la implementación de medidas prácticas y efectivas que garanticen la correcta ejecución del servicio.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO 11/02/2025

ANTONIA MARIA PARAMIO CORREA

FRANCISCO JOSE MORAN ALMENARA

VERIFICACIÓN Pk2jm6XJG2SE9E5FPVWDL2U6NJA4PG PÁG. 78/129

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jm6XJG2SE9E5FPVWDL2U6NJA4PG


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

1.7. Adecuación de Medios personales
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.8. Idoneidad de los medios materiales
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 10

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las
actuaciones necesarias

El licitador configura un equipo técnico idóneo, destacando una alta especialización y titulación 
para cubrir cada fase del servicio, superando los estándares mínimos requeridos en el PCAP.

El licitador detalla una configuración material de alta calidad, justificando su idoneidad para 
el servicio y aportando recursos que superan las exigencias básicas del contrato.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Diagrama de Gantt.
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3. Previsión de costes/tiempos
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

La propuesta operacional destaca por su nivel de detalle y coherencia con los apartados previos,
 describiendo de manera minuciosa la cronología de las actuaciones requeridas.

El licitador propone un diagrama de Gantt de alta calidad, con una clara representación gráfica de 
las actuaciones necesarias y una total coherencia con el contenido del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 8 puntos 4,8

3.1. Medidas de integración paisajística
4,8

De 0 a 8 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el licitador, así como su
correspondencia con el contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

La distribución presupuestaria presentada incluye todos los datos requeridos en el PCAP, 
mostrando una cronología económica clara y coherente con el diagrama de Gantt.

Las medidas propuestas siguen la tabla del PCAP, pero no incluyen una estimación del 
presupuesto asociado, lo que limita la evaluación de su viabilidad.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE ENCAUZAMIENTO EN LOJA (GRANADA) Y EN ARROYO DEL
OJANCO (JAÉN)

LOTE I: REDACCIÓN DEL PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO DEL RIO SALADO EN RIOFRÍO, T.M.
LOJA (GRANADA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

12 FERNANDEZ-PACHECO INGENIERIA Y URBANISMO S.L. 29

1. Memoria Puntuación

De 0 a 32 puntos 13,6

1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración
existentes 0,5

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración
existentes (en su caso), así como la idoneidad del análisis que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto
del servicio.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar
0,75

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones a realizar y el grado de definición de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que
puedan tener relación con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador realiza  una  descripción  somera  de  la  situación  actual,  sin  identificar  ni  analizar  las 
infraestructuras que influyen en la problemática, por otro lado, la información aportada no se localiza en 
el orden establecido en anexo X del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las
actuaciones a realizar 1,25

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a
realizar, de las características actuales y futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las
infraestructuras y/o de los sistemas de tratamiento a proyectar.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes exis-tentes que pudieran incidir con las
soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras y/o sistemas de tratamiento a proyectar, así como el grado de definición de
los permi-sos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que sean exigibles.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos
1,25

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio objeto del contrato, así como del detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

El licitador analiza vagamente el emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones. Comenta sólo alguno de los aspectos (geomorfológicos, climatológicos y de vegetación), 
no se especifica cómo pueden influir en la ejecución de las infraestructuras a proyectar. El epígrafe no 
se rige por el orden establecido en el PCAP. 

El licitador analiza someramente, para uno  de  los núcleos de población afectados por las
actuaciones a proyectar, alguna de las características actuales, que pudieran tener incidencia con las
soluciones a proyectar,  recogiendo sólo  el  número de habitantes  del  núcleo de Riofrío  y  su  actividad 
económica.

El licitador analiza detalladamente algunos de los condicionantes que pudieran incidir con las
soluciones a proyecta.  Desglosa  los  permisos,  autorizaciones,  requerimientos,  condiciones  de 
uso/servicio,  etc.,  pertinentes,  así  como los organismos  implicados,  con una breve exposición de su 
tipología y aspectos a incluir.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología
1,25

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios,
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la redacción del proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la
consecución de dicho proyecto en el plazo indicado

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no desarrolla los trabajos a realizar para la ejecución del servicio, expone a modo de 
esquema  posibles  alternativas  de  solución.  Con  una  estructura  poco  clara  de  la  presentación  del 
contenido, incluye acciones a llevar a cabo en distintos ámbitos que influyen en la ejecución del objeto de
 proyecto (sísmico, medio ambiente, geología...), e incorpora una pequeña descripción de los mismos.

El licitador desarrolla someramente la metodología empleada en algunos de los estudios,
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.,exponiendo  muy  brevemente  sólo 
algunos de los puntos que se deben incorporar en este apartado.

El licitador expone un análisis exhaustivo de las actividades de coordinación necesarias para el 
proyecto, definiendo detalladamente cada medida organizativa y operativa a implementar.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.7. Adecuación de Medios personales
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.8. Idoneidad de los medios materiales
1,2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 9

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las
actuaciones necesarias

La propuesta incluye un equipo técnico funcional y alineado con las necesidades del servicio, 
cumpliendo con lo requerido, aunque sin aportar elementos adicionales que destaquen por encima de los
 mínimos.

La  descripción  de  los  medios  materiales  es  general  y  poco  desarrollada,  aportando  escasos 
detalles y sin justificar adecuadamente la idoneidad respecto a lo requerido en el PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Diagrama de Gantt.
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3. Previsión de costes/tiempos
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se detalla un plan operativo bien estructurado y con una cronología adecuada, pero se 
echa en falta un mayor nivel de pormenorización en algunas fases.

El diagrama de Gantt elaborado por el licitador cumple con todos los requisitos del PCAP, 
mostrando de forma clara y detallada la secuencia de las actuaciones necesarias.

El licitador ofrece una distribución presupuestaria mensual y acumulada que se adecúa 
perfectamente a los apartados del PCAP, destacando por su precisión y exhaustividad.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 8 puntos 6,4

3.1. Medidas de integración paisajística
6,4

De 0 a 8 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el licitador, así como su
correspondencia con el contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Las medidas descritas para minimizar impactos paisajísticos cumplen con los lineamientos del 
PCAP, pero no destacan por su nivel de especificidad.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE ENCAUZAMIENTO EN LOJA (GRANADA) Y EN ARROYO DEL
OJANCO (JAÉN)

LOTE I: REDACCIÓN DEL PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO DEL RIO SALADO EN RIOFRÍO, T.M.
LOJA (GRANADA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

13 OLUZ, S.L.P. 38,45

1. Memoria Puntuación

De 0 a 32 puntos 20,45

1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración
existentes 1,2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración
existentes (en su caso), así como la idoneidad del análisis que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto
del servicio.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones a realizar y el grado de definición de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que
puedan tener relación con la ejecución de las obras

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador describe la situación actual de las infraestructuras, aunque  no  se  detiene  con 
profundidad en analizar la problemática de cada una de ellas, si hace una descripción de la situación por 
tramo de cauce. Incluye afección de servicios (telefonía, saneamiento, red viaria…). Incorpora plano de 
ubicación con fotografías de las infraestructuras.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las
actuaciones a realizar 2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a
realizar, de las características actuales y futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las
infraestructuras y/o de los sistemas de tratamiento a proyectar.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes exis-tentes que pudieran incidir con las
soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras y/o sistemas de tratamiento a proyectar, así como el grado de definición de
los permi-sos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que sean exigibles.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos
2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio objeto del contrato, así como del detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

El licitador analiza de forma muy pormenorizada el emplazamiento y entorno físico en el que se
sitúan las actuaciones, desarrollando en profundidad todos los condicionantes que pudieran interferir con
la ejecución de las obras a proyectar. Presenta planos de actuaciones y afecciones medioambientales, 
hace una descripción  completa  de  aspectos  a  definir  y  se  relacionan con la  ejecución  de  las  obras  a 
proyectar.

El licitador analiza, para la mayoría núcleos de población afectados por las actuaciones a
proyectar, algunas de las características principales actuales, realiza una prognosis de la situaciónfutura,
que pudieran tener incidencia con las soluciones a proyectar basándose en 3 modelos para realizar la 
proyección (aritmético,  geométrico y  MOPU),  aunque considera como año actual  el  2021.  Describe la 
actividad económica de forma general para año 2022 mencionando sólo la actividad principal de Riofrío. 

El licitador analiza algunos de los condicionantes que pudieran incidir con las soluciones a
proyectar de forma esquematizada, desglosando por tramo de cauce y con breve descripción para cada 
caso. Indica los permisos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que fuesen
exigibles. 

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología
1,25

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios,
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la redacción del proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la
consecución de dicho proyecto en el plazo indicado

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla  la  mayoría  de  los  trabajos  a  realizar  para  la  ejecución  del servicio, 
presentando una exposición esquematizada de cada uno de ellos, en las etapas diferenciadas. 

El licitador sólo desarrolla someramente la metodología empleada en algunos de los estudios,
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc., definiendo vagamente el alcance de los
mismos  y  sin especificar  detalles metodológicos de los trabajos descritos.  El  apartado se presenta en 
conjunto con el anterior. 

Se describen con gran nivel de detalle las medidas específicas de coordinación entre los 
agentes, destacando una planificación muy bien estructurada que asegura el cumplimiento del proyecto 
en tiempo y forma.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.7. Adecuación de Medios personales
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.8. Idoneidad de los medios materiales
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 10

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las
actuaciones necesarias

El organigrama presentado incluye un equipo muy completo y cualificado, perfectamente 
alineado con las necesidades del proyecto y superior en formación y experiencia a los mínimos 
exigidos.

La planificación de los medios materiales es exhaustiva y coherente, con una dotación que 
excede ampliamente los mínimos establecidos en el PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Diagrama de Gantt.
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3. Previsión de costes/tiempos
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla un plan operacional detallado y perfectamente estructurado, con una 
cronología exhaustiva y coherente con los objetivos y contenidos de la Memoria.

Se presenta un diagrama de Gantt excelente, alineado con los apartados previos y diseñado 
conforme a las especificaciones del anexo X del PCAP, mostrando una cronología precisa.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 8 puntos 8

3.1. Medidas de integración paisajística
8

De 0 a 8 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el licitador, así como su
correspondencia con el contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta una distribución de presupuestos muy detallada y bien fundamentada, 
ajustándose a los apartados del PCAP y reflejando una planificación económica precisa.

El licitador desarrolla un amplio conjunto de medidas medioambientales específicas destinadas a 
minimizar el impacto acústico y la generación de olores, presentando de forma clara toda la información 
requerida en el anexo X del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE ENCAUZAMIENTO EN LOJA (GRANADA) Y EN ARROYO DEL
OJANCO (JAÉN)

LOTE I: REDACCIÓN DEL PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO DEL RIO SALADO EN RIOFRÍO, T.M.
LOJA (GRANADA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

14 AIMA INGENIERÍA, S.L.P. 41,4

1. Memoria Puntuación

De 0 a 32 puntos 23,4

1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración
existentes 1

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración
existentes (en su caso), así como la idoneidad del análisis que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto
del servicio.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones a realizar y el grado de definición de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que
puedan tener relación con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El  licitador realiza  una  descripción  de  la  situación  actual  y  el  entorno  objeto  
del servicio,  pero no alcanza  nivel  de  detalle  suficiente, ya  que  no  analiza  la  problemática  de  las  
infraestructuras que  se  localizan  en  los  cauces,  si  que  aporta  buena  reseña  fotográfica  referenciada
 a  plano  de  la situación actual.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las
actuaciones a realizar 5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a
realizar, de las características actuales y futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las
infraestructuras y/o de los sistemas de tratamiento a proyectar.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar
2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes exis-tentes que pudieran incidir con las
soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras y/o sistemas de tratamiento a proyectar, así como el grado de definición de
los permi-sos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que sean exigibles.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio objeto del contrato, así como del detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

El licitador analiza detalladamente el emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones, desarrollando en profundidad la mayoría de los condicionantes que pudieran interferir con la
ejecución de las obras a proyectar. Relaciona los aspectos geomorfológicos, geotécnicos, hidrológicos, 
climatológicos, territoriales y ambientales con la actuaciones que se pretenden proyectar. 

El licitador presenta datos de población de ambos núcleos con gráfico y  tabla de 2004-2023, 
analiza  los  condicionantes  que  pueden  afectar  a  la  elevación  de  los  caudales  en  la  situación  futura, 
calcula umbral de escorrentía para el escenario futuro teniendo en cuenta el planeamiento urbanístico y 
relaciona las  actividades económicas de la  zona indicando cuál  puede tener  mayor  incidencia  en las 
actuaciones a realizar.

El licitador analiza someramente algunos de los condicionantes que pudieran incidir con las
soluciones a proyectar, describiendo  con  más  profundidad  otros.  No  se  describe  los  permisos, 
autorizaciones, requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc. exigibles. 

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología
2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios,
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la redacción del proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la
consecución de dicho proyecto en el plazo indicado

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente sólo algunos de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio, realizando una descripción de forma genérica para el resto.  Relaciona  aspectos  a  incluir  en 
los  informes  en  forma  de  esquema,  sin  entrar  en  detalles,  salvo  los  estudios  de  hidrología  e 
inundabilidad que presentan algo más de profundidad.

El licitador desarrolla sucintamente la metodología empleada en la mayoría de estudios, trabajos,
procedimientos de cálculo y de diseño, informes, definiendo el alcance de alguno de ellos. Desarrolla la 
metodología para la selección de alternativas indicando los puntos objeto de análisis.  No recoge método 
elegido para selección de  alternativas. 

La operativa presentada detalla de manera muy precisa las acciones de coordinación necesarias
 para el correcto desarrollo del proyecto, aportando una variedad de medidas adecuadas para prevenir 
problemas en su ejecución.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.7. Adecuación de Medios personales
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.8. Idoneidad de los medios materiales
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 10

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las
actuaciones necesarias

Se plantea un equipo altamente capacitado, con un reparto de funciones bien definido y 
superior a las exigencias básicas descritas en el correspondiente anexo X del PCAP.

Los  recursos  materiales  descritos  en  la  propuesta  son  idóneos  y  superan  en  calidad  y 
cantidad los estándares mínimos del PCAP, asegurando una ejecución óptima del servicio.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Diagrama de Gantt.
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3. Previsión de costes/tiempos
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se presenta un planteamiento meticulosamente elaborado, con una cronología clara y detallada 
de las actuaciones, alineada completamente con el contenido de la Memoria.

La propuesta destaca por un diagrama de Gantt que refleja de manera precisa y clara la ejecución
 del servicio, siguiendo fielmente las directrices del anexo X del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 8 puntos 8

3.1. Medidas de integración paisajística
8

De 0 a 8 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el licitador, así como su
correspondencia con el contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se proporciona una distribución mensual del presupuesto que cumple con todos los 
requisitos del anexo X del PCAP, mostrando coherencia con el cronograma de actuaciones.

Se  proponen  numerosas  medidas  concretas  para  la  integración  paisajística,  que  cumplen 
detalladamente  con  los  requisitos  establecidos  en  el  anexo  X  del  PCAP  y  abordan  eficazmente  la 
reducción de emisiones y otros impactos ambientales.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO 11/02/2025

ANTONIA MARIA PARAMIO CORREA

FRANCISCO JOSE MORAN ALMENARA

VERIFICACIÓN Pk2jm6XJG2SE9E5FPVWDL2U6NJA4PG PÁG. 99/129

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jm6XJG2SE9E5FPVWDL2U6NJA4PG


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

CLAVE: TÍTULO:
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE ENCAUZAMIENTO EN LOJA (GRANADA) Y EN ARROYO DEL
OJANCO (JAÉN)

LOTE I: REDACCIÓN DEL PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO DEL RIO SALADO EN RIOFRÍO, T.M.
LOJA (GRANADA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

15 PROYECTOS, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS SA 35,6

1. Memoria Puntuación

De 0 a 32 puntos 20,8

1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración
existentes 1

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración
existentes (en su caso), así como la idoneidad del análisis que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto
del servicio.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar
1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones a realizar y el grado de definición de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que
puedan tener relación con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador describe la situación actual de las infraestructuras,  reflejando el  conocimiento de las 
mismas, analiza la problemática que presentan en relación con el objeto del servicio pero no desarrolla en
 profundidad todas ellas. Presenta un breve reportaje fotográfico de apoyo. 

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las
actuaciones a realizar 3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a
realizar, de las características actuales y futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las
infraestructuras y/o de los sistemas de tratamiento a proyectar.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes exis-tentes que pudieran incidir con las
soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras y/o sistemas de tratamiento a proyectar, así como el grado de definición de
los permi-sos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que sean exigibles.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos
2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio objeto del contrato, así como del detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

El licitador analiza el emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las actuaciones, 
apoyándose en la definición de los aspectos que desarrolla. Aunque brevemente, indica como interactúan 
o pueden relacionarse con las actuaciones a proyectar.

El licitador presenta breve  análisis  de los condicionantes y  servicios  afectados  que pudieran
incidir con  las soluciones a proyectar, apoyado de plano con ubicación y fotografías.  Incluye definición
 sucinta de permisos y autorizaciones requeridos. 

Para los núcleos de población afectados por las actuaciones a proyectar, el licitador analiza
detalladamente alguna de las características principales actuales, que pudieran tener incidencia con las
soluciones a proyectar.  Indica  brevemente  los  problemas  actuales  de  cada  uno  de  los  núcleos  y 
caracteriza  el  escenario  futuro  respecto  las  soluciones  a  adoptar  ambos  núcleos  aunque  sin  mucha 
profundidad.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología
2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios,
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la redacción del proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la
consecución de dicho proyecto en el plazo indicado

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla someramente la mayoría de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio, relacionando el resto.  Presenta  la  información  muy  resumida,  aporta  esquemas  gráficos que
 acompaña  a  la  exposición.  A  nivel  de  detalle, incluye  en  la  descripción  del  estudio  geotécnico plano
 de  ubicación  de  los  sondeos  y  calicatas  propuestos.  No  se  menciona  los  tipos  cálculos, modelos,
 métodos…

El licitador desarrolla la metodología empleada en la mayoría de estudios, trabajos,
procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc, a modo de esquema con muy poca información de 
los mismos, definiendo el alcance de alguno de ellos. No habla de métodos de selección de alternativas.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.7. Adecuación de Medios personales
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.8. Idoneidad de los medios materiales
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 10

El licitador plantea un plan detallado para coordinar a los distintos agentes del proyecto, con 
medidas concretas y específicas que garantizan la consecución del objetivo en el plazo acordado.

El licitador presenta un equipo técnico altamente cualificado, con una configuración funcional 
bien estructurada y superior a los requisitos mínimos establecidos en el anexo correspondiente del 
PCAP.

El licitador propone una dotación material excepcional, detallando cada recurso necesario 
para el servicio y excediendo las especificaciones mínimas requeridas.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las
actuaciones necesarias

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Diagrama de Gantt.
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3. Previsión de costes/tiempos
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

La propuesta incluye un desarrollo exhaustivo del planteamiento operacional, con un alto nivel de
 detalle y total coherencia respecto a los apartados de la Memoria, acompañado de una cronología muy 
bien definida.

El licitador proporciona un diagrama de Gantt bien definido, cumpliendo estrictamente con los 
requisitos del PCAP y ofreciendo una cronología gráfica clara y estructurada.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 8 puntos 4,8

3.1. Medidas de integración paisajística
4,8

De 0 a 8 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el licitador, así como su
correspondencia con el contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

La propuesta del licitador contiene una distribución presupuestaria mensual y acumulada que
 se ajusta perfectamente a los requisitos del PCAP, mostrando una gran precisión en la descripción 
de los datos.

Se sigue la estructura de la tabla del PCAP, pero no se presenta ninguna estimación 
presupuestaria para las medidas planteadas.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE ENCAUZAMIENTO EN LOJA (GRANADA) Y EN ARROYO DEL
OJANCO (JAÉN)

LOTE I: REDACCIÓN DEL PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO DEL RIO SALADO EN RIOFRÍO, T.M.
LOJA (GRANADA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

16 INCASUR CONSULTORES SL 34,6

1. Memoria Puntuación

De 0 a 32 puntos 18,2

1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración
existentes 1,2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración
existentes (en su caso), así como la idoneidad del análisis que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto
del servicio.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones a realizar y el grado de definición de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que
puedan tener relación con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador hace una breve descripción de la situación actual, especificando la problemática para 
alguna  de  las  infraestructuras  existentes en relación con el objeto del servicio.  Añade  una  completa 
reseña fotográfica con textos explicativos y representa gráficamente la ubicación de las infraestructuras 
principales, adjunta en un apéndice final.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las
actuaciones a realizar 1,25

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a
realizar, de las características actuales y futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las
infraestructuras y/o de los sistemas de tratamiento a proyectar.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes exis-tentes que pudieran incidir con las
soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras y/o sistemas de tratamiento a proyectar, así como el grado de definición de
los permi-sos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que sean exigibles.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos
2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio objeto del contrato, así como del detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

El licitador realiza un análisis detallado del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
 actuaciones, define la mayoría de los aspectos requeridos y de forma exhaustiva, los relaciona con las 
actuaciones  a proyectar,  todo  ello  apoyado  por  imágenes,  gráficos  y  planos  que  completan  la 
descripción.     

El licitador analiza someramente, para alguno de los núcleos de población afectados por las
actuaciones aproyectar, alguna de las características actuales o futuras, que pudieran tener incidencia
con lassoluciones a proyectar. Recogiendo sólo datos de población de 2023 para núcleo de Riofrio con
 breve comentario y reseña del planeamiento urbanístico.

El licitador describe  resumidamente algunos de los condicionantes  detectados que pudieran
incidir con las soluciones a proyectar, incorpora tabla de los permisos y autorizaciones, requerimientos, 
condiciones de uso/servicio, etc., exigibles, aunque no profundiza en su desarrollo. Añade también tabla 
con los organismos objeto de consulta.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología
1,25

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios,
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la redacción del proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la
consecución de dicho proyecto en el plazo indicado

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla someramente la mayoría de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio, relacionando el resto. Haciendo una descripción de los elementos básicos en cada punto, es en
 el estudio de inundabilidad donde realiza una descripción algo más detallada. 

El licitador sólo desarrolla someramente la metodología empleada en algunos de los estudios,
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc., definiendo vagamente el alcance de los
mismos.  Propone  el  uso  de  la  metodología  BIM.  Este  apartado  es  muy  breve  y  es  desarrollado 
conjuntamente con el anterior.

Las medidas de coordinación descritas son coherentes y bien planteadas, aunque no alcanzan
 el grado de exhaustividad que se esperaría para un análisis más completo.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.7. Adecuación de Medios personales
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.8. Idoneidad de los medios materiales
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 10

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las
actuaciones necesarias

Se describe un equipo completo con especializaciones adecuadas, que supera los mínimos 
requeridos en el PCAP y asegura la cobertura de todas las necesidades del contrato.

El licitador detalla unos medios materiales con una planificación precisa y una dotación muy
 superior a los requisitos mínimos indicados en el anexo X del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Diagrama de Gantt.
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3. Previsión de costes/tiempos
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El diagrama presentado incluye una descripción gráfica excelente de las actuaciones necesarias, 
cumpliendo con lo especificado en el PCAP y demostrando una gran coherencia en su planteamiento.

El  licitador  presenta  un  planteamiento  operacional  muy  completo,  definiendo  de  manera 
detallada y coherente cada etapa del servicio e incluyendo una cronología precisa de las actuaciones 
necesarias.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 8 puntos 6,4

3.1. Medidas de integración paisajística
6,4

De 0 a 8 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el licitador, así como su
correspondencia con el contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Las medidas propuestas abordan adecuadamente la reducción de impactos visuales y 
ambientales, siguiendo la tabla del PCAP, aunque faltan detalles en su planificación.

El licitador presenta una distribución mensual detallada de los presupuestos, alineada con el 
diagrama de Gantt, e incluye todos los datos requeridos en el anexo X del PCAP, tales como PEM y 
PBL acumulados y anualidades resultantes.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE ENCAUZAMIENTO EN LOJA (GRANADA) Y EN ARROYO DEL
OJANCO (JAÉN)

LOTE I: REDACCIÓN DEL PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO DEL RIO SALADO EN RIOFRÍO, T.M.
LOJA (GRANADA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

17 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA TÉCNICA,
INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS AVANZADOS SL 30,9

1. Memoria Puntuación

De 0 a 32 puntos 17,1

1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración
existentes 0,5

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración
existentes (en su caso), así como la idoneidad del análisis que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto
del servicio.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar
0,75

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones a realizar y el grado de definición de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que
puedan tener relación con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador realiza  una  descripción  muy  breve  de  la  situación  actual  de  las  infraestructuras 
existentes, no se analiza la problemática de las mismas en relación con el objeto del servicio . En el 
epígrafe posterior incorpora una buena reseña fotográfica referenciada a plano de las infraestructuras.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las
actuaciones a realizar 1,25

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a
realizar, de las características actuales y futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las
infraestructuras y/o de los sistemas de tratamiento a proyectar.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar
2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes exis-tentes que pudieran incidir con las
soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras y/o sistemas de tratamiento a proyectar, así como el grado de definición de
los permi-sos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que sean exigibles.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio objeto del contrato, así como del detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

El licitador analiza vagamente el emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones.  Aporta  una  descripción  de  las  infraestructuras  que  se  localizan  en  la  zona  de  actuación 
con  reportaje  fotográfico  y  ubicación  en  plano, que es más  apropiado para el epígrafe  anterior. 
Relaciona sin desarrollar los condicionantes que pudieran interferir con la ejecución de lasobras a
proyectar.  No  realiza  descripción  de  los  aspectos  exigidos  recogidos  en PCAP  y  por  ende  no  se 
relaciona con las actuaciones a proyectar.

El licitador analiza someramente, para los núcleos de población afectados por las actuaciones a
proyectar, alguna de las características actuales o futuras, que pudieran tener incidencia con las
soluciones a proyectar.  No  ofrece  datos  de  población  presente  ni  futura,  ni  las  características 
socioeconómicas de los núcleos ni su incidencia con las actuaciones a proyectar. Incorpora mapa de 
inundación para periodo retorno 500 años.

El licitador analiza someramente algunos de los condicionantes que pudieran incidir con las
soluciones a proyectar, analizando con mayor profundidad los condicionantes ambientales, incluyendo 
normativa de aplicación, sin embargo, el resto los describe muy someramente. Dedica un apartado a la 
autorización  de  la  CHG  que  detalla  más  detenidamente,  sin  describir  otro  tipo  de  permisos 
autorizaciones requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc.que también serán necesarios.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología
2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios,
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la redacción del proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la
consecución de dicho proyecto en el plazo indicado

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla brevemente  algunos  los  procedimientos  de  trabajo  y  estudios  a realizar
para la ejecución delservicio, salvo el estudio hidrológico que da detalles e incluye una simulación de la 
cuenca realizada mediante IBER. No se incluye descripciones de cálculo.

El licitador desarrolla someramente la metodología empleada en la mayoría de estudios, trabajos,
procedimientos de cálculo y de diseño, informes, definiendo el alcance de alguno de ellos.  En  la 
metodología para la selección de alternativas aporta descripción más completa así como en el estudio 
hidrológico.

El  licitador  aporta  una  operativa  adecuada  para  la  coordinación  de  los  agentes,  incluyendo 
medidas específicas, pero con algunos puntos que podrían desarrollarse con mayor profundidad.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.7. Adecuación de Medios personales
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.8. Idoneidad de los medios materiales
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 9

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las
actuaciones necesarias

El licitador propone un equipo técnico configurado de manera sobresaliente, destacando por su
 alta cualificación y especialización en relación con las exigencias del servicio.

El licitador plantea una dotación material sobresaliente, perfectamente alineada con las 
necesidades del servicio y superior a las especificaciones mínimas del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Diagrama de Gantt.
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3. Previsión de costes/tiempos
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

La propuesta incluye un planteamiento correcto y una cronología suficiente, aunque con 
menos desarrollo en los detalles respecto a los apartados previos.

Se  presenta  un  diagrama  de  Gantt  claro,  detallado  y  ajustado  a  lo  indicado  en  el  anexo  X  del 
PCAP, reflejando una cronología coherente con los apartados desarrollados previamente. 

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO 11/02/2025

ANTONIA MARIA PARAMIO CORREA

FRANCISCO JOSE MORAN ALMENARA
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Dirección General de Infraestructura del Agua

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 8 puntos 4,8

3.1. Medidas de integración paisajística
4,8

De 0 a 8 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el licitador, así como su
correspondencia con el contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

La propuesta incluye una distribución presupuestaria mensual y acumulada muy detallada, 
conforme al anexo X  del PCAP, con una justificación precisa derivada del diagrama de Gantt.

Se incluyen medidas relevantes para la integración paisajística, pero la propuesta no se 
estructura según el anexo X del PCAP, dificultando su valoración. 

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO 11/02/2025

ANTONIA MARIA PARAMIO CORREA
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

CLAVE: TÍTULO:
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE ENCAUZAMIENTO EN LOJA (GRANADA) Y EN ARROYO DEL
OJANCO (JAÉN)

LOTE I: REDACCIÓN DEL PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO DEL RIO SALADO EN RIOFRÍO, T.M.
LOJA (GRANADA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

18 PRYDO INGENIEROS CONSULTORES, S.L. 35,55

1. Memoria Puntuación

De 0 a 32 puntos 20,15

1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración
existentes 1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración
existentes (en su caso), así como la idoneidad del análisis que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto
del servicio.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar
1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones a realizar y el grado de definición de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que
puedan tener relación con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador describe escuetamente  pero  con  bastante claridad la situación actual de las
infraestructuras,  identificando  las  principales  infraestructuras  que  intervienen  aunque  analiza 
someramente  la  problemática  que  presentan  en  relación  con  el  objeto  del  servicio.  Presenta  buena 
reseña fotográfica de las infraestructuras principales con ubicación en plano.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO 11/02/2025

ANTONIA MARIA PARAMIO CORREA

FRANCISCO JOSE MORAN ALMENARA
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las
actuaciones a realizar 1,25

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a
realizar, de las características actuales y futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las
infraestructuras y/o de los sistemas de tratamiento a proyectar.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes exis-tentes que pudieran incidir con las
soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras y/o sistemas de tratamiento a proyectar, así como el grado de definición de
los permi-sos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que sean exigibles.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio objeto del contrato, así como del detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

El licitador analiza el emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las actuaciones.
 Caracteriza  algunos  de  los  aspectos requeridos  con  detalle,  otros  como  los  territoriales  no  se 
desarrollan  en  profundidad.  Se  apoya  de  planos  de  afecciones  e  imágenes,  no  indica  para  todos  la 
relación que pueden tener con la ejecución de las obras proyectadas. 

El licitador analiza algunos de los condicionantes que pudieran incidir con las  soluciones a
proyectar  brevemente,  acompañados  de  planos  de  ubicación.  Relaciona  la  normativa  aplicable  e 
incluye  con  una  escueta  descripción  los  organismos  necesarios  para  permisos  y  autorizaciones 
requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que fuesen exigibles.

El licitador analiza someramente  alguno  de  los  núcleos  de  población  afectados  por  las
actuaciones a proyectar, pero no qué características actuales o futuras  pudieran tener incidencia con
las soluciones a proyectar.  Describe  brevemente  la  planificación  urbanística  y  aporta  datos  de 
población de Riofrío mediante tabla y gráfico 2000-2020.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO 11/02/2025
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Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología
2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios,
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la redacción del proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la
consecución de dicho proyecto en el plazo indicado

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador describe  la  mayoría  de  estudios,  informes,  trabajos,  cálculos  a  realizar  para  la 
ejecución  del  servicio  pero  de  forma  escueta  y  general.  En  apartado  dedicado  a  selección  de 
alternativas incorpora  brevemente una selección de posibles soluciones.

El licitador desarrolla someramente la metodología empleada en la mayoría de estudios, trabajos,
procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc., definiendo el alcance de alguno de ellos. Realiza 
descripción  global  de  los  procedimientos,  no  aporta  detalles  de  metodologías  de  cálculos,  diseño  etc. 
Plantea el uso de metodología BIM.

La propuesta incluye una descripción exhaustiva de la operativa de coordinación entre los 
agentes implicados, destacando un enfoque pormenorizado y eficaz en la definición de las medidas a 
implementar.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO 11/02/2025
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Dirección General de Infraestructura del Agua

1.7. Adecuación de Medios personales
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.8. Idoneidad de los medios materiales
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 9

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las
actuaciones necesarias

La configuración de los medios materiales propuestos es excelente, con recursos 
claramente dimensionados y justificados, y superiores a lo requerido por el PCAP.

La propuesta refleja un organigrama funcional completo, con personal especializado y un nivel 
de formación que supera ampliamente lo indicado como mínimo en el anexo X del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Diagrama de Gantt.
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3. Previsión de costes/tiempos
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

La propuesta incluye una cronología coherente y bien estructurada, aunque carece de un 
nivel exhaustivo de detalle en el planteamiento operacional.

La propuesta incluye un diagrama de Gantt perfectamente adecuado a las exigencias del PCAP, 
detallando de forma gráfica y precisa la cronología de todas las actuaciones previstas.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 8 puntos 6,4

3.1. Medidas de integración paisajística
6,4

De 0 a 8 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el licitador, así como su
correspondencia con el contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se presenta una distribución mensual de los presupuestos completamente adecuada, 
cumpliendo con las especificaciones del PCAP e incluyendo los importes acumulados y las 
anualidades correspondientes.

Se sigue correctamente la estructura de la tabla del PCAP, pero no se incluyen justificaciones 
suficientes para algunas de las medidas propuestas.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

CLAVE: TÍTULO:
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE ENCAUZAMIENTO EN LOJA (GRANADA) Y EN ARROYO DEL
OJANCO (JAÉN)

LOTE I: REDACCIÓN DEL PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO DEL RIO SALADO EN RIOFRÍO, T.M.
LOJA (GRANADA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

19 NARVAL INGENIERÍA, S.A. 35,55

1. Memoria Puntuación

De 0 a 32 puntos 20,15

1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración
existentes 1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración
existentes (en su caso), así como la idoneidad del análisis que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto
del servicio.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar
1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones a realizar y el grado de definición de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que
puedan tener relación con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador describe con poco detalle pero con claridad la situación actual de las infraestructuras
localizadas, analizándo  la problemática que presentan en relación con el objeto  del  servicio  sin 
profundizar suficientemente. Incorpora una reseña fotográfica con  representación gráfica de la ubicación 
en plano completa.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las
actuaciones a realizar 1,25

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a
realizar, de las características actuales y futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las
infraestructuras y/o de los sistemas de tratamiento a proyectar.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes exis-tentes que pudieran incidir con las
soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras y/o sistemas de tratamiento a proyectar, así como el grado de definición de
los permi-sos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que sean exigibles.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio objeto del contrato, así como del detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

El licitador analiza el emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las actuaciones. Realiza 
un buena definición de algunos los aspectos a definir según indica el PCAP, aporta planos de afecciones 
e imágenes de apoyo. No se  especifica para todos los aspectos requeridos cómo se relaciona con las 
actuaciones a proyectar. 

El licitador analiza someramente, para uno de los núcleos de población afectados por las
actuaciones aproyectar, alguna de las características actuales o futuras, sin indicar la incidencia  que 
pudieran tener con lassoluciones a proyectar. Aporta datos de población mediante tabla y gráfico de 
años 2000-2020 sólo del núcleo de Riofrío  e incorpora reseña de planificación urbanística.

El licitador realiza un breve analisis de algunos de los condicionantes que pudieran incidir con
las  soluciones a proyectar, presenta  ubicación  en  plano  de  éstos  y  detalle  de  la  normativa  de 
aplicación.  Lista  los  organismos  para  la  solicitud  de  permisos,  autorizaciones,  requerimientos, 
condiciones de uso/servicio, etc. exigibles sin entrar a su definición. 

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología
2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios,
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la redacción del proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la
consecución de dicho proyecto en el plazo indicado

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla  sólo algunos de los trabajos a realizar para la ejecución del servicio,
realizando una descripción somera para el resto.  Las descripciones son generales para la mayor parte
 de los trabajos, informes o estudios a realizar, incluye en el apartado dedicado a estudio de alternativas
  posibles soluciones de forma muy esquemática. No se da detalles de cálculos, diseños etc.

El licitador desarrolla someramente la metodología empleada en la mayoría de estudios, trabajos,
procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc., definiendo el alcance de alguno de ellos; de forma 
que hace un  recorrido  por  los  distintos  procedimientos,  estudios,  cálculos,  trabajos  de  campo pero  de 
manera muy general sin concretizar para la zona a proyectar. Aporta la utilización de la metodología BIM.

La planificación operativa propuesta se caracteriza por su exhaustividad y nivel de detalle, 
asegurando una óptima coordinación entre los agentes involucrados mediante medidas específicas y 
bien fundamentadas.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.7. Adecuación de Medios personales
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.8. Idoneidad de los medios materiales
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 9

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las
actuaciones necesarias

La propuesta incluye un organigrama detallado, donde cada miembro del equipo está 
perfectamente definido y cuenta con una titulación y experiencia destacadas para garantizar la correcta
 ejecución del servicio.

La propuesta incluye una configuración material óptima, con recursos detalladamente 
dimensionados y superior a los requerimientos mínimos del contrato.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Diagrama de Gantt.
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3. Previsión de costes/tiempos
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador describe un planteamiento adecuado y con una cronología lógica, pero sin 
alcanzar la exhaustividad y detalle que caracterizan a una propuesta excelente.

El licitador presenta un diagrama de Gantt muy completo, cumpliendo con todas las 
especificaciones indicadas en el PCAP y mostrando de forma clara la cronología de las actuaciones 
necesarias para la ejecución del servicio.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 8 puntos 6,4

3.1. Medidas de integración paisajística
6,4

De 0 a 8 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el licitador, así como su
correspondencia con el contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador detalla una distribución mensual de los presupuestos que refleja claramente los 
importes del PEM y del PBL, según el anexo X del PCAP, mostrando coherencia con el diagrama 
de Gantt.

El licitador incluye medidas medioambientales que cumplen en su mayoría con el anexo X 
del PCAP, pero carecen de una explicación más profunda sobre su implementación. 

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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