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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

TÍTULO: REDACCIÓN DE PROYECTOS DE ENCAUZAMIENTO
EN LOJA (GRANADA) Y EN ARROYO DEL OJANCO
(JAÉN)

LOTE II: REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ENCAUZAMIENTO
EN ARROYO DEL OJANCO (JAÉN)

EXPEDIENTE: 2023 396036 LOTE II

CLAVE:

ASUNTO: INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE LOS
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE UN
JUICIO DE VALOR DE LAS OFERTAS PRESENTADAS
A LA LICITACIÓN MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO
ABIERTO DEL EXPEDIENTE DE REFERENCIA.
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Dirección General de Infraestructura del Agua

1.- ANTECEDENTES

La contratación del servicio de referencia, por el procedimiento abierto, se anunció en los
correspondientes diarios oficiales, con un presupuesto base de licitación de 180.705,04 €
(IVA incluido), y un plazo de ejecución de 8 meses, siendo la fecha límite de presentación de
ofertas el 8 de julio de 2024 a las 15:00 horas.

Una vez comprobada la documentación de las empresas, resultan ser quince (15) las ofertas
admitidas a seguir en el proceso de adjudicación del contrato.

El día 25 de julio de 2024 se convoca la Sesión nº 2 de la Mesa de Contratación en materia
 de Infraestructuras hidráulicas, para el examen de la documentación general del Sobre 1, 
calificación administrativa en trámite de subsanación, y apertura del Sobre 2.

A tenor de lo previsto en el artículo 146.2b de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, y en la cláusula 10.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, la Mesa pone a disposición la documentación del Sobre 2 para que la Comisión
técnica designada al efecto emita el informe técnico que contenga la ponderación de los
criterios de valoración que dependen de un juicio de valor, establecidos en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y dicha Comisión posteriormente comunique a la
Mesa la valoración efectuada, a fin de que ésta proceda a efectuar en los plazos indicados
en el anuncio de licitación, la apertura del Sobre 3, de criterios de adjudicación valorados
mediante la aplicación de fórmulas.
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Dirección General de Infraestructura del Agua

2.- CRITERIOS OBJETIVOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE
SERVICIOS

Criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio de valor: Puntuación máxima:
50 PUNTOS

La documentación para valorar estos criterios debe ser aportada por el licitador en el Sobre
electrónico Nº 2.

Los criterios para la valoración de las ofertas serán los siguientes:

1. Cada apartado se valorará según la idoneidad de la documentación presentada por el
licitador:
· Excelente: 100% de los puntos
· Muy adecuado: 80% de los puntos
· Bastante adecuado: 60% de los puntos
· Adecuado: 50% de los puntos
· Poco adecuado: 25 % de puntos
· Nada adecuado / No presenta: 0 % de los puntos

2. La puntuación total será la suma de las puntuaciones obtenidas en cada apartado

1.5. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar
· Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a

1. MEMORIA De 0 a 32 puntos
1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración
existentes
· Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras,
así como la idoneidad del análisis que realice sobre la problemática que presentan en
relación con el objeto del servicio. De 0 a 2 puntos

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar
· Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno
físico en el que se sitúan las actuaciones a realizar y el grado de definición de los aspectos
geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que puedan tener relación
con la ejecución de las infraestructuras a proyectar. De 0 a 3 puntos

1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las
actuaciones a realizar
· Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población
afectados por las actuaciones a realizar, de las características actuales y futuras que
pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras a
proyectar. De 0 a 5 puntos

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar
· Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes
existentes que pudieran incidir con las soluciones a adoptar en el diseño de las
infraestructuras a proyectar, así como el grado de definición de los permisos, autorizaciones,
requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que sean exigibles. De 0 a 5 puntos
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realizar para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como del detalle de los
estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc. De 0 a 5 puntos

1.8. Idoneidad de los medios materiales
· Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios
para la ejecución del servicio objeto del contrato. De 0 a 2 puntos

2.2. Diagrama de Gantt.
· Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así
como su adecuación al contenido indicado en el Anejo X. De 0 a 4 puntos

3. MEDIDAS DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL De 0 a 8 puntos

Medidas de integración paisajística
· Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el
licitador, así como su correspondencia con el contenido indicado en el Anejo X. De 0 a 8
puntos.

· Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la
metodología utilizada en los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño,
informes, etc., así como el alcance de los mismos. De 0 a 5 puntos

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio
· Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para
la coordinación de los distintos agentes que intervienen en la redacción del proyecto, así
como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la consecución de dicho
proyecto en el plazo indicado. De 0 a 2 puntos

1.7. Adecuación de Medios personales
· Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en
cuenta la idoneidad del personal en atención a su titulación y especialización para el objeto
del servicio. De 0 a 3 puntos

2. PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS De 0 a 10 puntos
2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
· Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento
operacional para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como la coherencia con los
apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actuaciones
necesarias. De 0 a 5 puntos

2.3. Previsión de costes/tiempos
· Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el
licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo X. De 0 a 1 puntos
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3.- CONCLUSIÓN

<fecha según firma electrónica>

LA COMISIÓN TÉCNICA PARA LA SELECCIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS PARA LA
CONTRATACIÓN DEL EXPEDIENTE DE REFERENCIA

FRANCISCO MORÁN
ALMENARA

TITULADO SUPERIOR

MARÍA ANTONIA
PARAMIO CORREA
ASESORA TÉCNICA

JOAQUÍN RODRÍGUEZ
PÉREZ DE OCAMPO
ASESOR TÉCNICO

SR./SRA. PRESIDENTE/A DE LA MESA DE CONTRATACIÓN EN MATERIA DE
INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS

El cómputo global de los criterios técnicos contenidos en los sobres nº 2 expresa la
valoración general obtenida por cada propuesta analizada, reflejándose en el Cuadro Nº 1
dicha valoración de criterios con aplicación de juicios de valor.
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CUADRO Nº1 RESUMEN DE VALORACIONES
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CLAVE: TÍTULO:
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE ENCAUZAMIENTO EN LOJA (GRANADA) Y EN ARROYO DEL
OJANCO (JAÉN)

LOTE II: REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ENCAUZAMIENTO
EN ARROYO DEL OJANCO (JAÉN)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

1 CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 S.L. 31,8

1. Memoria Puntuación

De 0 a 32 puntos 16,4

1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración
existentes 1

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración
existentes (en su caso), así como la idoneidad del análisis que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto
del servicio.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar
1,5

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones a realizar y el grado de definición de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que
puedan tener relación con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador describe de  forma  sucinta la situación actual de las infraestructuras, no analiza la
problemática que presentan en relación con el objeto del servicio,  sólo  localiza  las  infraestructuras  y 
acompaña con fotografía.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las
actuaciones a realizar 2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a
realizar, de las características actuales y futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las
infraestructuras y/o de los sistemas de tratamiento a proyectar.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar
2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes exis-tentes que pudieran incidir con las
soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras y/o sistemas de tratamiento a proyectar, así como el grado de definición de
los permi-sos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que sean exigibles.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos
1,25

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio objeto del contrato, así como del detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

El licitador analiza someramente algunos de los condicionantes que pudieran incidir con las
soluciones a proyectar.  Define condicionantes ambientales, incluye normativa de aplicación, relaciona
alguno de los permisos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., exigibles sin 
definirlos. Incorpora reportaje fotográfico de servicios detectados afectados.

El licitador analiza emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las actuaciones  sin 
entrar en  demasiada  profundidad.  Hace  una  breve  descripción  de  la  mayoría  de  los  aspectos  
requeridos acompañándolos con alguna fotografía o gráfico ilustrativo.

El licitador analiza, para el  núcleo  de población afectado  por las actuaciones
a proyectar, algunas de las características principales actuales, sin realizar una prognosis de la
situación futura, que pudieran tener incidencia con las soluciones a proyectar.  Adjunta  tabla  de 
evolución  de  la población de periodo 2000-2023 y analiza brevemente la situación socioeconómica 
del núcleo. 

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología
1,25

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios,
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la redacción del proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la
consecución de dicho proyecto en el plazo indicado

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no desarrolla los trabajos a realizar para la ejecución del servicio, relacionándolos
únicamente.  Describe  el  procedimiento  para  la  adaptación  técnica  de  anterior  proyecto  redactado 
objeto  de  revisión  y  actualización,  pero  no  se  detiene  en  definir  los  procedimientos,  estudios, 
cálculos, a veces los nombra en forma de listado. No se nombra estudios como el de alternativas.

El licitador presenta un plan muy detallado para coordinar a todos los agentes implicados en la 
redacción del proyecto, describiendo minuciosamente cada medida propuesta para asegurar la 
finalización en plazo. 

El licitador sólo desarrolla someramente la metodología empleada en algunos de los estudios,
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc., definiendo vagamente el alcance de los
mismos.  Esboza  sintéticamente  los  trabajos  de  campo,  procedimientos  de  cálculo  y  diseño.  No  se 
menciona metodología de estudio de alternativas.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.7. Adecuación de Medios personales
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.8. Idoneidad de los medios materiales
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 9

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las
actuaciones necesarias

El licitador presenta un equipo adecuado y con buena titulación para el servicio, cumpliendo con 
los requisitos mínimos del PCAP, aunque con un nivel de detalle menor en algunas fases.

La propuesta incluye medios materiales de alta calidad, perfectamente justificados y 
adaptados a las necesidades del servicio, sobrepasando los requerimientos mínimos del 
PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Diagrama de Gantt.
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3. Previsión de costes/tiempos
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un planteamiento operacional adecuado y bien definido, en buena 
concordancia con la Memoria, con una cronología clara de las actuaciones.

El licitador presenta un diagrama de Gantt completamente detallado, alineado con las 
especificaciones del anexo X del PCAP y con una cronología de las actuaciones claramente expresada 
para garantizar el cumplimiento de los plazos.

El licitador ha detallado una distribución de presupuesto mensual y acumulada que sigue 
estrictamente las directrices del anexo X del PCAP, incluyendo el PEM y PBL y las anualidades.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 8 puntos 6,4

3.1. Medidas de integración paisajística
6,4

De 0 a 8 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el licitador, así como su
correspondencia con el contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador detalla diversas medidas medioambientales para reducir las emisiones de ruido y 
olores, cumpliendo con lo establecido en el anexo X del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE ENCAUZAMIENTO EN LOJA (GRANADA) Y EN ARROYO DEL
OJANCO (JAÉN)

LOTE II: REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ENCAUZAMIENTO
EN ARROYO DEL OJANCO (JAÉN)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

2 TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. 39,6

1. Memoria Puntuación

De 0 a 32 puntos 23,2

1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración
existentes 1,2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración
existentes (en su caso), así como la idoneidad del análisis que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto
del servicio.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones a realizar y el grado de definición de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que
puedan tener relación con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador describe la situación actual de la zona y las infraestructuras existentes brevemente,
analizando la problemática que  presentan en relación con el objeto del servicio para  alguna  de  las 
infraestructuras, presenta un reportaje fotográfico con algún texto explicativo.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las
actuaciones a realizar 3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a
realizar, de las características actuales y futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las
infraestructuras y/o de los sistemas de tratamiento a proyectar.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes exis-tentes que pudieran incidir con las
soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras y/o sistemas de tratamiento a proyectar, así como el grado de definición de
los permi-sos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que sean exigibles.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio objeto del contrato, así como del detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

El licitador Presenta un análisis muy completo del emplazamiento y entorno físico en el que se
sitúan las actuaciones, desarrollando en profundidad la mayoría de los condicionantes que pudieran
interferir con laejecución de las obras a proyectar. La descripción de los aspectos a definir requeridos en 
el PCAP es detallada. Presenta  buena documentación gráfica y fotográfica de apoyo.

El licitador analiza detalladamente algunos de los condicionantes que pudieran incidir con las
soluciones a proyectar  (actuaciones  en  DPH,  ambientales,  culturales  y  arqueológicos,  sísmicos, 
servidumbres…),  incluyendo  referencia  normativa,  breve  descripción  de  los  servicios  afectados  y 
permisos, autorizaciones, requerimientos, condiciones deuso/servicio, etc., que fuesen exigibles. 

Para el  núcleo de población afectado por las actuaciones a proyectar, el licitador analiza
detalladamente sólo alguna de las características principales, actuales y futuras, que pudieran tener
incidencia con las soluciones a proyectar. Incorpora gráfico de evolución de la población 2000-2023, 
breve reseña de la situación socioeconómica. Aporta mapa con grado de afección de las inundaciones 
al núcleo.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios,
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la redacción del proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la
consecución de dicho proyecto en el plazo indicado

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone una operativa adecuada para la coordinación de los agentes implicados, 
con medidas organizativas que aseguran la ejecución del proyecto en el plazo indicado.

El licitador desarrolla detalladamente la mayoría de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio, así como los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo (incidiendo  más  con  más 
profundidad en los hidráulicos) y de diseño, informes, etc. Desarrolla los trabajos a realizar para cada
 una de las fases, indicando plazos para alguna de las actuaciones a llevar a cabo en cada fase.

El licitador desarrolla la metodología empleada en algunos de los estudios, trabajos,
procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc, coherentes con el apartado anterior, definiendo el
alcance de algunos de ellos. Desglosa los detalles de los cálculos a realizar y programas a utilizar, las 
fuentes de obtención de los datos. En la metodología para elección de alternativas indica los modelos 
a utilizar y selecciona algunos de los parámetros a utilizar en la matriz multicriterio.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.7. Adecuación de Medios personales
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.8. Idoneidad de los medios materiales
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone unos medios materiales con una configuración muy bien justificada y
dimensionada para la ejecución del servicio objeto del contrato y con una dotación muy superior a la
considerada como mínima según el correspondiente anexo del PCAP.

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 10

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las
actuaciones necesarias

El licitador presenta un organigrama completo con un equipo especializado y altamente 
cualificado, superando los requisitos mínimos del anexo X del PCAP y detallando su idoneidad en 
cada fase de ejecución.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Diagrama de Gantt.
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3. Previsión de costes/tiempos
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un planteamiento de ejecución detallado y coherente con la Memoria, 
desglosando cada actuación en una cronología bien estructurada y exhaustiva.

El diagrama de Gantt propuesto por el licitador incluye todos los aspectos requeridos en el anexo 
X del PCAP, mostrando una estructura clara y coherente que facilita la comprensión de la secuenciación 
de tareas para la finalización a tiempo del servicio.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 8 puntos 6,4

3.1. Medidas de integración paisajística
6,4

De 0 a 8 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el licitador, así como su
correspondencia con el contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

La propuesta incluye varias acciones específicas de integración paisajística y de control de 
emisiones, cumpliendo con el contenido indicado en el PCAP.

La distribución del presupuesto mensual y acumulado presentada está bien justificada y se 
adecúa perfectamente al diagrama de Gantt y a las indicaciones del anexo X del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE ENCAUZAMIENTO EN LOJA (GRANADA) Y EN ARROYO DEL
OJANCO (JAÉN)

LOTE II: REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ENCAUZAMIENTO
EN ARROYO DEL OJANCO (JAÉN)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

3 OMICRON AMEPRO, S.A. 16,4

1. Memoria Puntuación

De 0 a 32 puntos 7,4

1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración
existentes 0,5

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración
existentes (en su caso), así como la idoneidad del análisis que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto
del servicio.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar
0

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones a realizar y el grado de definición de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que
puedan tener relación con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no describe la situación actual de las infraestructuras, ni  analiza la problemática
que presentan  en  relación  con  el objeto  del  servicio,  sólo  describe  someramente la ubicación de la 
zona de estudio. 

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las
actuaciones a realizar 0

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a
realizar, de las características actuales y futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las
infraestructuras y/o de los sistemas de tratamiento a proyectar.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar
0

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes exis-tentes que pudieran incidir con las
soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras y/o sistemas de tratamiento a proyectar, así como el grado de definición de
los permi-sos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que sean exigibles.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos
1,25

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio objeto del contrato, así como del detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

El licitador  no analiza el emplazamiento ni el entorno de la zona de actuación, ni describe los 
aspectos que pueden tener relación o influir en las actuaciones a realizar. No se encuentra encuadrado 
en ningún epígrafe.

El licitador no recoge este epígrafe en la memoria aportada..

El licitador no realiza el análisis solicitado en el  PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología
1,25

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios,
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio
1

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la redacción del proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la
consecución de dicho proyecto en el plazo indicado

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

La propuesta carece de una organización estructurada y presenta medidas sin el detalle 
necesario para asegurar la adecuada coordinación y ejecución del proyecto en el plazo requerido. 

El licitador sólo desarrolla someramente la metodología empleada en algunos de los estudios,
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc. Desarrollando el apartado conjuntamente 
con el anterior, es general y menciona que es para un servicio no objeto del contrato.

El licitador no desarrolla los trabajos a realizar para la ejecución del servicio. Presenta una 
descripción de trabajos genérica.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.7. Adecuación de Medios personales
1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.8. Idoneidad de los medios materiales
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 7

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las
actuaciones necesarias

La propuesta del licitador cumple con los requisitos mínimos del equipo, aunque no describe 
algunos apartados clave según lo indicado en el PCAP.

La propuesta del licitador incluye una dotación adecuada de medios materiales, cumpliendo con 
los requisitos mínimos del PCAP y justificando en buena medida su idoneidad para la ejecución del 
servicio.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Diagrama de Gantt.
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3. Previsión de costes/tiempos
0

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

La propuesta incluye un planteamiento operacional básico, con una descripción somera y sin 
un desarrollo detallado de la cronología para cada actuación del servicio.

El licitador ha elaborado un diagrama de Gantt muy completo, con todos los elementos 
mencionados en el anexo X del PCAP, reflejando de manera precisa y clara las fases de ejecución y 
el cumplimiento de los plazos establecidos.

La propuesta del licitador no incluye ninguna mención a la distribución mensual o acumulada de 
los presupuestos ni referencia al anexo X del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 8 puntos 2

3.1. Medidas de integración paisajística
2

De 0 a 8 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el licitador, así como su
correspondencia con el contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

La propuesta realiza una descripción muy general de las medidas de integración ambiental, 
sin ajustarse a los detalles ni estructura del anexo X del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE ENCAUZAMIENTO EN LOJA (GRANADA) Y EN ARROYO DEL
OJANCO (JAÉN)

LOTE II: REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ENCAUZAMIENTO
EN ARROYO DEL OJANCO (JAÉN)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

4 ALJIBE CONSULTORES S.L. 32

1. Memoria Puntuación

De 0 a 32 puntos 17,2

1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración
existentes 1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración
existentes (en su caso), así como la idoneidad del análisis que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto
del servicio.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar
1,5

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones a realizar y el grado de definición de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que
puedan tener relación con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador realiza  una  exposición  de la situación actual de las infraestructuras  concisa,
analizando  detalladamente la problemática que presentan en relación con el objeto del servicio. 
Complementa  el  epígrafe  con  reseña  fotográfica  de  las  infraestructuras  principales,  mapa  de 
inundación de la zona de actuación y de los servicios afectados por las actuaciones a proyectar.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO 11/02/2025

ANTONIA MARIA PARAMIO CORREA

FRANCISCO JOSE MORAN ALMENARA

VERIFICACIÓN Pk2jmTXM5MKA8NBKEVU88XU2HZD4YH PÁG. 32/103

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmTXM5MKA8NBKEVU88XU2HZD4YH


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las
actuaciones a realizar 1,25

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a
realizar, de las características actuales y futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las
infraestructuras y/o de los sistemas de tratamiento a proyectar.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar
1,25

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes exis-tentes que pudieran incidir con las
soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras y/o sistemas de tratamiento a proyectar, así como el grado de definición de
los permi-sos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que sean exigibles.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos
2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio objeto del contrato, así como del detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

El licitador analiza brevemente  emplazamiento  y  entorno  físico en el que se sitúan las
actuaciones,  faltan algunos aspectos a definir según el PCAP, que se consideran necesarios para tener 
conocimiento del medio (climatología, territoriales…).

El licitador analiza someramente, para el  núcleo de población afectado por las actuaciones a
proyectar, alguna de las características actuales o futuras, que pudieran tener incidencia con las
soluciones a proyectar. Describe brevemente el arroyo del Ojanco a su paso por el núcleo, indicando 
como  las  actuaciones  darán  valor  socioeconómico  a  la  zona,  pero  no  describe  en  sí  el  estado 
socieconómico. Sólo aporta el dato actual de población, no analiza su evolución futura.

El licitador relaciona de manera generalista alguno de los condicionantes que pudieran incidir con
las soluciones a proyectar.  Identifica  afecciones en forma de listado sin  descripción,  del  mismo modo 
ocurre para los permisos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que fuesen 
exigibles.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología
2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios,
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la redacción del proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la
consecución de dicho proyecto en el plazo indicado

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

La propuesta incluye un análisis apropiado de la operativa para coordinar a los agentes, con 
medidas claras, aunque algunas sin el mismo nivel de detalle en su implementación.

El licitador desarrolla someramente la mayoría de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio, relacionando el resto. No se hace un exhaustivo desarrollo de los apartados, indica a modo de 
listado  algunos  de  los  procedimientos  de  estudios  a  realizar  y  no  se  profundiza  en  la  descripción  de 
cálculos y ensayos mínimos necesarios.

El licitador desarrolla de forma esquemática la metodología empleada en la mayoría de estudios,
trabajos,procedimientos de cálculo, de diseño, informes, etc., redactando brevemente el método elegido 
para  la  elección  de  alternativas,  los  ensayos  y  cálculos.  Se  presenta  conjuntamente  con  el  apartado 
anterior.  

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.7. Adecuación de Medios personales
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.8. Idoneidad de los medios materiales
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 10

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las
actuaciones necesarias

La propuesta incluye un equipo de trabajo muy completo, con un personal adecuado y titulado 
en cada etapa, cumpliendo ampliamente con las exigencias del PCAP.

La propuesta de medios materiales es notablemente completa y sólida, proporcionando una
 dotación más que suficiente para una ejecución eficaz del servicio.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Diagrama de Gantt.
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3. Previsión de costes/tiempos
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

La propuesta del licitador ofrece un planteamiento operacional muy coherente con la Memoria y 
con un orden cronológico detallado, facilitando una ejecución organizada y precisa del servicio.

El diagrama de Gantt presentado por el licitador cubre exhaustivamente todos los aspectos 
indicados en el anexo X del PCAP, con una distribución clara y bien detallada de la cronología de 
las actividades.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 8 puntos 4,8

3.1. Medidas de integración paisajística
4,8

De 0 a 8 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el licitador, así como su
correspondencia con el contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador aporta una distribución mensual y acumulada muy detallada, que incluye tanto el 
PEM como el PBL, reflejando las anualidades exigidas en el anexo X del PCAP y acorde con el 
diagrama de Gantt.

La propuesta presenta algunas medidas ambientales pero omite detalles significativos y no sigue 
fielmente el formato de la tabla indicada en el anexo X del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE ENCAUZAMIENTO EN LOJA (GRANADA) Y EN ARROYO DEL
OJANCO (JAÉN)

LOTE II: REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ENCAUZAMIENTO
EN ARROYO DEL OJANCO (JAÉN)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

5 INYGES CONSULTORES, S.L. 34,4

1. Memoria Puntuación

De 0 a 32 puntos 18

1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración
existentes 1

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración
existentes (en su caso), así como la idoneidad del análisis que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto
del servicio.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar
0,75

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones a realizar y el grado de definición de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que
puedan tener relación con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador describe la situación actual y emplazamiento de la zona de actuación, así como la 
propuesta  redactada  en  2010.  Analiza sin mucha profundidad la problemática que presentan  las 
infraestructuras en relación con el  objeto del servicio, presenta un breve reportaje fotográfico.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las
actuaciones a realizar 1,25

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a
realizar, de las características actuales y futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las
infraestructuras y/o de los sistemas de tratamiento a proyectar.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar
2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes exis-tentes que pudieran incidir con las
soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras y/o sistemas de tratamiento a proyectar, así como el grado de definición de
los permi-sos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que sean exigibles.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio objeto del contrato, así como del detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

El licitador analiza vagamente el emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones.  Describe algunos de los aspectos requeridos en el  PCAP, otros como territoriales o 
climatología no se mencionan. 

El licitador analiza someramente, para el núcleo de población afectado por las actuaciones a
proyectar, alguna de las características actuales o futuras, que pudieran tener incidencia con las
soluciones a proyectar. Aporta pequeño resumen de planeamiento urbanístico y describe alguna de las 
afecciones presentes en el núcleo.  No identifica circunstancias poblacionales socioeconómicas.

El licitador realiza  un  análisis  detallado  algunos  de  los  condicionantes  que  pudieran  incidir 
con las soluciones a proyectar incluyendo normativa de aplicación. Realiza un análisis detallado de 
los  condicionantes,  incluyendo  normativa  de  aplicación.  No  se  identifica  ni  describe  permisos, 
autorizaciones, requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc. exigibles.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO 11/02/2025

ANTONIA MARIA PARAMIO CORREA

FRANCISCO JOSE MORAN ALMENARA

VERIFICACIÓN Pk2jmTXM5MKA8NBKEVU88XU2HZD4YH PÁG. 39/103

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmTXM5MKA8NBKEVU88XU2HZD4YH


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología
2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios,
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la redacción del proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la
consecución de dicho proyecto en el plazo indicado

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se describe exhaustivamente la operativa prevista para la coordinación de los distintos agentes, 
incluyendo un amplio conjunto de medidas específicas que garantizan la correcta ejecución del proyecto.

El licitador desarrolla detalladamente sólo algunos de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio.  Realiza  una  buena  descripción  de  la  campaña  geotécnica  propuesta,  incluyendo  tabla  con 
frecuencias de calicatas, toma de muestras y ensayos a realizar. La redacción del resto de estudios e 
informes es más escueta.

El licitador hace una descripción poco detallada de la metodología empleada en la mayoría de
estudios, trabajos,procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc., definiendo el alcance de alguno
de ellos. En el análisis de la elección de alternativas indica método elegido y explica brevemente. No se 
detiene en los procedimientos de cálculo. 

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.7. Adecuación de Medios personales
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.8. Idoneidad de los medios materiales
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 10

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las
actuaciones necesarias

El licitador configura una dotación material bien fundamentada, adecuada y amplia para 
cada fase de ejecución, superando los mínimos exigidos en el PCAP.

Se ofrece un equipo configurado de manera óptima y con una especialización notable, superior
 a lo requerido en el anexo X del PCAP, destacando la idoneidad de cada miembro para cada fase.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Diagrama de Gantt.
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3. Previsión de costes/tiempos
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador realiza una descripción operacional muy completa y en línea con los apartados de la 
Memoria, proporcionando una cronología exhaustiva de cada actuación.

El licitador propone un diagrama de Gantt muy bien estructurado, que sigue al pie de la letra los 
requerimientos del anexo X del PCAP y expresa de manera visualmente clara la secuencia de las tareas
 a realizar.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 8 puntos 6,4

3.1. Medidas de integración paisajística
6,4

De 0 a 8 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el licitador, así como su
correspondencia con el contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

La propuesta incluye una clara distribución de los presupuestos mensuales, acumulados y de
 las anualidades, cumpliendo detalladamente con el contenido del anexo X del PCAP.

Se detallan medidas para minimizar el impacto ambiental, en línea con las indicaciones del 
anexo X del PCAP, presentando información relevante para la fase de ejecución.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE ENCAUZAMIENTO EN LOJA (GRANADA) Y EN ARROYO DEL
OJANCO (JAÉN)

LOTE II: REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ENCAUZAMIENTO
EN ARROYO DEL OJANCO (JAÉN)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

6 INGIOPSA INGENIERÍA, S.L. 30,1

1. Memoria Puntuación

De 0 a 32 puntos 20,3

1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración
existentes 0,5

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración
existentes (en su caso), así como la idoneidad del análisis que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto
del servicio.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar
1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones a realizar y el grado de definición de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que
puedan tener relación con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no  analiza  la  situación  actual  de  las  infraestructuras, ni  la  problemática que
presentan en relación con el  objeto del servicio.  Hace  una  breve  descripción  del  ámbito  de 
actuación, presentando un pequeño reportaje fotográfico al final del documento.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las
actuaciones a realizar 0

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a
realizar, de las características actuales y futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las
infraestructuras y/o de los sistemas de tratamiento a proyectar.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes exis-tentes que pudieran incidir con las
soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras y/o sistemas de tratamiento a proyectar, así como el grado de definición de
los permi-sos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que sean exigibles.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio objeto del contrato, así como del detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

El licitador analiza el emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las actuaciones. Presenta
 la información de forma sintetizada y clara, abordando casi la totalidad de los aspectos requeridos. No se 
describe aspectos territoriales.

El licitador sólo aporta un gráfico de población del núcleo afectado, no se caracteriza la situación 
del núcleo de población actual y ni futura que pueden influir en las actuaciones a proyectar.

El licitador analiza algunos de los condicionantes que pudieran incidir con las soluciones a
proyectar.  Establece  los  condicionantes  ambientales  y  patrimoniales  que  son  descritos  brevemente 
y  determina  los  servicios  afectados.  Respecto  a  los permisos, autorizaciones, requerimientos,
condicionesde uso/servicio, etc., que fuesen exigibles,  sólo  incluye  tabla  indicando  los  permisos  
necesarios, organismo y afección que lo necesita. 

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios,
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la redacción del proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la
consecución de dicho proyecto en el plazo indicado

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

La propuesta ofrece una organización completa y precisa para la coordinación de los agentes del
 proyecto, detallando medidas específicas y bien justificadas para cumplir con los plazos establecidos.

El licitador realiza un desarrollo metodológico detallado de los estudios más relevantes, aporta 
breve  descripción  de  estudios  ambientales  (afección  a  Red  Natura,  ambientales,  integración 
paisajística). Especifica los procedimientos establecidos para los ensayos y prospecciones propuestos.
La metodología para la elección de alternativas está poco desarrollada.

El licitador desarrolla detalladamente la mayoría de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio. Detalla adecuadamente los métodos a utilizar en los estudios, procedimientos de cálculo y de
 diseño, informes etc.Describe la elección de modelos, parámetros de diseño, visitas a campo etc.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.7. Adecuación de Medios personales
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.8. Idoneidad de los medios materiales
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 9,8

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las
actuaciones necesarias

El licitador detalla un organigrama funcional que presenta un equipo completo y bien 
cualificado, adecuado en todas las fases del servicio, superando las expectativas del PCAP.

El licitador presenta una configuración detallada y bien justificada de medios materiales, 
cumpliendo y excediendo las exigencias mínimas del anexo X del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Diagrama de Gantt.
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3. Previsión de costes/tiempos
0,8

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

La presentación del planteamiento operacional por parte del licitador es detallada y clara, 
alineándose completamente con la Memoria y desarrollando una cronología precisa de las actuaciones.

El diagrama de Gantt que presenta el licitador incluye todos los elementos necesarios según el 
anexo X del PCAP, mostrando de forma lógica y comprensible la programación de las actividades 
necesarias para finalizar el servicio a tiempo.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 8 puntos 0

3.1. Medidas de integración paisajística
0

De 0 a 8 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el licitador, así como su
correspondencia con el contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

La propuesta del licitador no contiene ninguna mención a las medidas de integración paisajística 
ni al contenido especificado en el anexo del PCAP.

La propuesta del licitador presenta una distribución mensual y acumulada de los 
presupuestos que cumple con lo requerido en el anexo X del PCAP, aunque algunos 
detalles adicionales mejorarían la claridad de las anualidades.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE ENCAUZAMIENTO EN LOJA (GRANADA) Y EN ARROYO DEL
OJANCO (JAÉN)

LOTE II: REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ENCAUZAMIENTO
EN ARROYO DEL OJANCO (JAÉN)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

7 SOLUCIONES GLOBALES GESTOR DE PROYECTOS, S.L.
(SOGEPRO) 35,65

1. Memoria Puntuación

De 0 a 32 puntos 19,25

1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración
existentes 1,2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración
existentes (en su caso), así como la idoneidad del análisis que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto
del servicio.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar
1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones a realizar y el grado de definición de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que
puedan tener relación con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador contextualiza la situación actual de las infraestructuras de la zona de actuación con la
 dada  en  la  redacción  del  proyecto  de  2010.  Las  caracteriza  brevemente  analizando la problemática
que presentan en relación con el objeto del servicio. Presenta fotografias de  las  infraestructuras pero 
en un apartado posterior.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las
actuaciones a realizar 1,25

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a
realizar, de las características actuales y futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las
infraestructuras y/o de los sistemas de tratamiento a proyectar.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes exis-tentes que pudieran incidir con las
soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras y/o sistemas de tratamiento a proyectar, así como el grado de definición de
los permi-sos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que sean exigibles.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos
2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio objeto del contrato, así como del detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

El licitador analiza el emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las actuaciones. Es muy 
breve tanto en el análisis como en el desarrollo de los aspectos exigibles, pero es un texto claro y aborda 
la mayoría de los aspectos necesarios.

El licitador analiza someramente, para el núcleo de población afectado por las actuaciones a
proyectar, alguna de las características actuales o futuras, que pudieran tener incidencia con las
soluciones a proyectar.  No  se  caracteriza  el  núcleo  a  efectos  de  población,  economía  etc.  Sólo  se 
describe las circunstancias actuales y posibles soluciones a adoptar del cauce por tramos, apoyado de 
fotografías.

El licitador realiza  una  breve  descripción  de  distintos  condicionantes,  servicios  afectados  y 
coordinación  con  organismos que pudieran incidir con las  soluciones a proyectar.  No  se  detallan 
permisos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que fuesen exigibles. 
Incluye plano con buen reportaje fotográfico referenciado y plano de afecciones.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología
2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios,
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la redacción del proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la
consecución de dicho proyecto en el plazo indicado

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador detalla cada paso de la operativa de coordinación, proporcionando un conjunto de 
medidas bien estructuradas que aseguran la consecución del proyecto en el tiempo indicado.

El licitador hace breve descripción la mayoría de los trabajos  e  informes a realizar para la
ejecución delservicio, relacionando el resto. Incluye listado de ensayos  de campaña geotécnica, no 
se describen procedimientos cálculos.

El licitador desarrolla de  manera  sucinta la metodología empleada en la mayoría de estudios,
trabajos, informes, etc. Indica algunos de los cálculos que son necesarios realizar pero no los describe  
ni desarrolla su metodología.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.7. Adecuación de Medios personales
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.8. Idoneidad de los medios materiales
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 10

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las
actuaciones necesarias

El licitador presenta un equipo de gran calidad y titulación idónea, con una especialización 
adecuada para cada etapa del servicio y cumpliendo de forma sobresaliente con los criterios del 
PCAP.

La dotación de medios materiales propuesta es amplia y muy bien dimensionada, diseñada 
específicamente para superar los estándares básicos establecidos en el contrato.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Diagrama de Gantt.
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3. Previsión de costes/tiempos
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

La propuesta operacional del licitador es extremadamente detallada, destacándose por su 
claridad y su ajuste exacto a la Memoria, con una cronología bien definida para todas las etapas del 
servicio.

El licitador presenta un diagrama de Gantt detallado, cumpliendo con todos los requisitos del 
anexo X del PCAP, con una cronología precisa que asegura una ejecución ordenada y puntual del 
servicio.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 8 puntos 6,4

3.1. Medidas de integración paisajística
6,4

De 0 a 8 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el licitador, así como su
correspondencia con el contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se presenta una distribución mensual y acumulada del presupuesto que refleja claramente 
los trabajos y sigue fielmente las instrucciones del anexo X del PCAP.

El licitador ha descrito algunas estrategias de integración paisajística y control de olores, 
adecuándose a los criterios indicados en el anexo X del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE ENCAUZAMIENTO EN LOJA (GRANADA) Y EN ARROYO DEL
OJANCO (JAÉN)

LOTE II: REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ENCAUZAMIENTO
EN ARROYO DEL OJANCO (JAÉN)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

8 ESTUDIO 7 SOLUCIONES INTEGRALES S.L. 38,7

1. Memoria Puntuación

De 0 a 32 puntos 23,3

1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración
existentes 1

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración
existentes (en su caso), así como la idoneidad del análisis que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto
del servicio.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar
1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones a realizar y el grado de definición de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que
puedan tener relación con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador  realiza una breve descripción de la situación actual del arroyo Ojanco, analiza sin 
mucha profundidad la problemática que presenta en relación con el objeto del servicio. Aporta plano de 
ubicación  de  las infraestructuras existentes  pero  no  las  describe,  ni  presenta  reportaje  fotográfico 
complementario.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las
actuaciones a realizar 3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a
realizar, de las características actuales y futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las
infraestructuras y/o de los sistemas de tratamiento a proyectar.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar
2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes exis-tentes que pudieran incidir con las
soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras y/o sistemas de tratamiento a proyectar, así como el grado de definición de
los permi-sos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que sean exigibles.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio objeto del contrato, así como del detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

El  licitador  analiza  el  emplazamiento  y  entorno  físico  en  el  que  se  sitúan  las
actuaciones, describiendo algunos  de  los  aspectos  que puedan tener  relación con  la ejecución  de  las  
obras  a  proyectar  de  forma  muy  general y  sin  acotar  para  la  zona  de  actuación.

Para el núcleo de población afectado por las actuaciones a proyectar, el licitador analiza
detalladamente sólo alguna de las características principales, actuales y futuras , que pudieran tener
incidencia con las soluciones a proyectar. Realiza  prognosis de la población mediante modelo, usando
 datos de último censo y los 10 y 20 años anteriores, desglosa el planeamiento urbanístico del núcleo e
 incluye breve reseña socioeconómica.

El licitador analiza varios  de los condicionantes que pudieran incidir con las soluciones
aproyectar, con  distinto  nivel  de  detalle.  Relaciona  organismos  y  entidades  implicadas,  incluyendo
 algunos  de  los  permisos  o  autorizaciones,  requerimientos,  condiciones  de  uso/servicio,  etc. 
exigibles, pero sin describirlos.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios,
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la redacción del proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la
consecución de dicho proyecto en el plazo indicado

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente la mayoría de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio, así como los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc. 
Describe en profundidad el  programa que utilizará para la realización de los cálculos hidrológicos e 
hidráulicos, siendo la del resto de estudios menos detallada, pero expone de forma clara.

El licitador desarrolla detalladamente la metodología empleada en los principales estudios,
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc, definiendo el alcance de los mismos. 
Detalla  minuciosamente  las  fases  para  realizar  el  estudio  hidrológico  y  el  estudio  de  alternativas  y 
selección,  incluyendo  listado  de  criterios  a  tener  en  cuenta  en  la  decisión.  Presenta  análisis  de  las 
alternativas propuestas aportando reseña gráfica.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.7. Adecuación de Medios personales
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.8. Idoneidad de los medios materiales
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 9

La planificación propuesta es muy completa y exhaustiva, garantizando la correcta coordinación 
de los agentes mediante medidas específicas para cada fase de redacción del proyecto.

El equipo propuesto es completo y de alta especialización, configurado por el licitador para 
cubrir cada fase de la ejecución del servicio, con un perfil superior al mínimo exigido.

El licitador expone una dotación de medios materiales meticulosamente dimensionada y 
organizada, cubriendo todas las necesidades del servicio de forma excelente y superando los 
mínimos del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las
actuaciones necesarias

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Diagrama de Gantt.
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3. Previsión de costes/tiempos
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

La propuesta incluye un planteamiento coherente y suficientemente detallado, en línea con
 la Memoria y con una cronología razonablemente desarrollada de las fases.

El licitador ha desarrollado un diagrama de Gantt que cubre todos los aspectos del anexo X del 
PCAP, presentando una cronología bien definida de las actividades, lo que permite un seguimiento claro y
 eficaz del progreso del servicio.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 8 puntos 6,4

3.1. Medidas de integración paisajística
6,4

De 0 a 8 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el licitador, así como su
correspondencia con el contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Las acciones de integración ambiental propuestas incluyen reducción de ruido y emisiones, en 
concordancia con lo especificado en el PCAP.

La distribución presentada por el licitador desglosa los presupuestos mensuales y 
acumulados del PEM y PBL con todos los detalles del anexo X del PCAP, alineándose al diagrama 
de Gantt.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE ENCAUZAMIENTO EN LOJA (GRANADA) Y EN ARROYO DEL
OJANCO (JAÉN)

LOTE II: REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ENCAUZAMIENTO
EN ARROYO DEL OJANCO (JAÉN)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

9 PROTECNIMAR SL 36,6

1. Memoria Puntuación

De 0 a 32 puntos 20,2

1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración
existentes 1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración
existentes (en su caso), así como la idoneidad del análisis que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto
del servicio.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar
1,5

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones a realizar y el grado de definición de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que
puedan tener relación con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador hace  un  pequeño  análisis  de  la  situación  actual,  identificando  los  problemas  que 
presentan la mayoría  de las infraestructuras en relación con el objeto del servicio. Aporta en apéndice, 
plano de ubicación de las infraestructuras con un reportaje fotográfico de detalle, con textos explicativos. 

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las
actuaciones a realizar 3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a
realizar, de las características actuales y futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las
infraestructuras y/o de los sistemas de tratamiento a proyectar.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar
2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes exis-tentes que pudieran incidir con las
soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras y/o sistemas de tratamiento a proyectar, así como el grado de definición de
los permi-sos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que sean exigibles.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos
2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio objeto del contrato, así como del detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

El licitador analiza someramente  el  emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones, de forma que sólo encuadra territorialmente el cauce.  Respecto a los aspectos detallados 
que puedan tener relación con las obras a proyectar,  algunos son generalistas, sin  precisar éstos para 
la zona de actuación, otros como los territoriales no se comentan.

Para el núcleo de población afectado  por las actuaciones a proyectar, el licitador analiza
detalladamente sólo alguna de las características principales, actuales y futuras , que pudieran tener
incidencia con las soluciones a proyectar. Analiza la población actual y futura a 2025, aportando gráfico 
y tabla. Incluye breve descripción de elementos que pueden afectar a situación futura de caudales de 
avenida, con inclusión de plano urbanístico. Desarrolla las alternativas propuestas, que no procede en 
este apartado.

El licitador analiza varios  tipos  de  condicionantes  que  pudieran  incidir  con  las  soluciones  a 
proyectar  (infraestructuras,  ambientales,  servicios  afectados),  con  poco  nivel  de  profundidad,  salvo 
para los condicionantes  ambientales  que  se  detalla  a  mayor  nivel. Incluye plano de condicionantes. 
No se aporta definición de permisos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., 
que fuesen exigibles.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO 11/02/2025

ANTONIA MARIA PARAMIO CORREA

FRANCISCO JOSE MORAN ALMENARA

VERIFICACIÓN Pk2jmTXM5MKA8NBKEVU88XU2HZD4YH PÁG. 63/103

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmTXM5MKA8NBKEVU88XU2HZD4YH


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología
2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios,
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la redacción del proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la
consecución de dicho proyecto en el plazo indicado

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

La propuesta incluye un análisis apropiado de la operativa para coordinar a los agentes, con 
medidas claras, aunque algunas sin el mismo nivel de detalle en su implementación.

El licitador desarrolla someramente la mayoría de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio, relacionando el resto.  Describe  con  más  detalle  estudios  como  el  de  alternativas  o 
hidráulico, sin embargo, no se describe otros apartados como por ejemplo la campaña geotécnica. 

El licitador desarrolla someramente la metodología empleada de algunos estudios, trabajos e
informes, definiendo su alcance. No se añade metodología de cálculos o diseños.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.7. Adecuación de Medios personales
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.8. Idoneidad de los medios materiales
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 10

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las
actuaciones necesarias

La propuesta presenta un equipo técnico superior en especialización y titulación, mostrando 
una idoneidad clara y adecuada en todas las fases del servicio, superando los requisitos mínimos.

La dotación de medios materiales del licitador está muy bien estructurada, demostrando 
una planificación minuciosa y suficiente para cubrir todas las fases del servicio, superando los 
requisitos básicos.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Diagrama de Gantt.
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3. Previsión de costes/tiempos
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador define de forma muy precisa y minuciosa el planteamiento operacional, manteniendo 
coherencia con la Memoria y proporcionando una cronología pormenorizada de cada fase de ejecución.

El diagrama de Gantt proporcionado por el licitador está completamente alineado con el contenido
 del anexo X del PCAP, mostrando de manera visualmente coherente las fases del proyecto y los tiempos
 para su ejecución.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 8 puntos 6,4

3.1. Medidas de integración paisajística
6,4

De 0 a 8 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el licitador, así como su
correspondencia con el contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

La propuesta se basa en diversas medidas de control de impacto visual y acústico, cumpliendo 
las exigencias del anexo del PCAP.

La propuesta de distribución de presupuesto presentada incluye todos los datos mensuales y
 acumulados requeridos en el anexo X del PCAP, lo cual permite un seguimiento claro del desarrollo 
financiero.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE ENCAUZAMIENTO EN LOJA (GRANADA) Y EN ARROYO DEL
OJANCO (JAÉN)

LOTE II: REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ENCAUZAMIENTO
EN ARROYO DEL OJANCO (JAÉN)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

10 FERNANDEZ-PACHECO INGENIERIA Y URBANISMO S.L. 30,35

1. Memoria Puntuación

De 0 a 32 puntos 14,95

1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración
existentes 1

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración
existentes (en su caso), así como la idoneidad del análisis que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto
del servicio.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar
0,75

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones a realizar y el grado de definición de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que
puedan tener relación con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador describe vagamente la situación actual de las infraestructuras, realiza  un  breve 
analisis  de  la problemática que presentan en relación con el objeto del servicio.  No  incluye  reseña 
fotográfica de apoyo. La información aportada no se localiza en el orden establecido en el PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las
actuaciones a realizar 2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a
realizar, de las características actuales y futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las
infraestructuras y/o de los sistemas de tratamiento a proyectar.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos
1,25

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio objeto del contrato, así como del detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

El licitador analiza vagamente el emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones.  No se describen todos los aspectos que puedan tener relación con la ejecución de las 
obras a proyectar y su descripción es muy somera. El epígrafe no se rige por el orden establecido en 
PCAP.  

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes existentes que pudieran incidir con las
soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras y/o sistemas de tratamiento a proyectar, así como el grado de definición de
los permisos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que sean exigibles.

El licitador analiza brevemente algunos de los condicionantes que pudieran incidir con las
soluciones a proyectar  y  los  organismos  implicados.  Desglosa  los pertinentes  permisos,
autorizaciones, requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., exigibles  con  exposición  de  su 
tipología y aspectos a incluir.  

El licitador analiza, para el núcleo de población afectado por las actuaciones a proyectar,
algunas de las características principales actuales, sin realizar una prognosis de la situación  futura,
que pudieran tener incidencia con las soluciones a proyectar.  Aporta  tabla  y  gráfico  de  datos  de 
población de  Arroyo del Ojanco hasta 2023, y reseña de situación socioeconómica.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología
1,25

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios,
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la redacción del proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la
consecución de dicho proyecto en el plazo indicado

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta una estructura organizativa bien desarrollada para coordinar a los agentes,
 aportando medidas específicas, aunque en algunos puntos carecen de un desarrollo más exhaustivo.

El licitador desarrolla los trabajos a realizar para la ejecución del servicio, con  una  estructura  
poco  clara  de  la  presentación  del contenido. Expone a modo de esquema  posibles  alternativas  de  
solución, incluye acciones a llevar a cabo en distintos ámbitos que influyen en la ejecución del objeto 
del  proyecto con sucinta  descripción  de  los  mismos.  No describe  procedimientos  de cálculos .

El licitador no realiza una descripción propiamente dicha de la metodología de cada uno de los 
estudios,  cálculos  o  procedimientos.  Expone  muy  brevemente  algunos  de  los  puntos  que  se  deben 
incorporar en este apartado. 

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.7. Adecuación de Medios personales
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.8. Idoneidad de los medios materiales
1,2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 9

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las
actuaciones necesarias

La propuesta muestra un equipo cualificado y organizado de forma conveniente para el servicio, 
cubriendo las fases necesarias y cumpliendo correctamente con los requisitos del PCAP.

La propuesta del licitador incluye una dotación de medios materiales básica, pero su descripción 
es somera y carece de justificación detallada para algunas fases del servicio.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Diagrama de Gantt.
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3. Previsión de costes/tiempos
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador muestra un planteamiento operacional bien estructurado y adecuado, siguiendo 
la Memoria, aunque la cronología podría ser más exhaustiva.

El diagrama de Gantt presentado es exhaustivo, refleja con precisión las especificaciones del 
anexo del PCAP, y muestra de manera clara y precisa la distribución de los tiempos y las actividades para
 cumplir los plazos.

El licitador presenta los presupuestos distribuidos mensualmente y acumulados de acuerdo 
con el anexo X del PCAP, especificando claramente el PEM y el PBL y sus anualidades.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 8 puntos 6,4

3.1. Medidas de integración paisajística
6,4

De 0 a 8 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el licitador, así como su
correspondencia con el contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador ha presentado un conjunto de medidas de carácter ambiental para minimizar el 
impacto acústico y visual, siguiendo las pautas del anexo X del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE ENCAUZAMIENTO EN LOJA (GRANADA) Y EN ARROYO DEL
OJANCO (JAÉN)

LOTE II: REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ENCAUZAMIENTO
EN ARROYO DEL OJANCO (JAÉN)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

11 PROYECTOS, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS SA 34,55

1. Memoria Puntuación

De 0 a 32 puntos 19,75

1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración
existentes 1,2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración
existentes (en su caso), así como la idoneidad del análisis que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto
del servicio.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar
1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones a realizar y el grado de definición de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que
puedan tener relación con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador describe la situación actual de las infraestructuras  resumidamente, realiza  de  la  
mayoría  de  las  infraestructuras  un análisis de la problemática  que presentan  en  relación  con  el  
objeto  del servicio, también  de forma breve. Acompaña el contenido con alguna imagen.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las
actuaciones a realizar 3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a
realizar, de las características actuales y futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las
infraestructuras y/o de los sistemas de tratamiento a proyectar.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes exis-tentes que pudieran incidir con las
soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras y/o sistemas de tratamiento a proyectar, así como el grado de definición de
los permi-sos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que sean exigibles.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos
2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio objeto del contrato, así como del detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

El licitador define todos los aspectos que puedan tener relación con la ejecución de las obras, 
requeridos en este epígrafe brevemente. Incluye el análisis del emplazamiento y entorno físico a la hora 
de describir algunos de estos aspectos, aunque sin demasiado detalle. 

Para el núcleo  de población afectado por las actuaciones a proyectar, el licitador analiza
detalladamente sólo alguna de las características principales, actuales y futuras, que pudieran tener
incidencia con las soluciones a proyectar.  Aporta  breve  descripción  de  datos  de  población  y  su 
estructura, socioeconómicos, de planeamiento urbanístico, infraestructuras básicas del núcleo actual y 
previsión futura.

El licitador realiza  un  breve  analisis  de  algunos de los condicionantes que pudieran incidir
con las soluciones a proyectar, así como de servicios afectados. Se apoya de plano con ubicación y
 fotografías para su descripción. Incluye definición sucinta de permisos y autorizaciones requeridos. 

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología
1,25

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios,
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la redacción del proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la
consecución de dicho proyecto en el plazo indicado

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador describe a modo de resumen algunos de los estudios (geotécnico, hidráulico, de 
alternativa…), no se detallan cálculos o procedimientos de diseño.  

El licitador desarrolla muy  escuetamente  la metodología empleada en  la  mayor  parte de los
estudios, trabajos, definiendo vagamente el alcance de los mismos, no se desarrolla la metodología de 
cálculos, procedimienotos de diseños o trabajos de campo. 

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.7. Adecuación de Medios personales
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.8. Idoneidad de los medios materiales
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 10

La operativa de coordinación planteada destaca por su exhaustividad y claridad, con medidas 
detalladas que refuerzan la consecución del proyecto en los tiempos acordados.

El licitador propone medios materiales óptimos y de alta calidad, con una dotación 
dimensionada para superar los requisitos mínimos, lo que garantiza un alto nivel de eficiencia en la 
ejecución.

 El licitador propone un equipo funcional y altamente capacitado, detallando con precisión su 
adecuación para cada fase y superando lo establecido en el anexo X del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las
actuaciones necesarias

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Diagrama de Gantt.
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3. Previsión de costes/tiempos
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

La propuesta del licitador incluye una planificación operacional muy completa y bien 
estructurada, totalmente alineada con los apartados anteriores y con una cronología detallada de las 
actuaciones.

El licitador entrega un diagrama de Gantt con todos los detalles necesarios conforme al anexo X 
del PCAP, presentando las tareas y su cronología de forma clara y con suficiente detalle para garantizar 
el éxito en el cumplimiento de plazos.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 8 puntos 4,8

3.1. Medidas de integración paisajística
4,8

De 0 a 8 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el licitador, así como su
correspondencia con el contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador ofrece una distribución mensual y acumulada del presupuesto coherente y en 
línea con el diagrama de Gantt, ajustada a los datos solicitados en el anexo X del PCAP.

El licitador ha descrito acciones medioambientales que, aunque válidas, no se corresponden 
directamente con los requisitos de la tabla en el anexo X del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE ENCAUZAMIENTO EN LOJA (GRANADA) Y EN ARROYO DEL
OJANCO (JAÉN)

LOTE II: REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ENCAUZAMIENTO
EN ARROYO DEL OJANCO (JAÉN)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

12 INCASUR CONSULTORES SL 34,6

1. Memoria Puntuación

De 0 a 32 puntos 18,2

1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración
existentes 1,2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración
existentes (en su caso), así como la idoneidad del análisis que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto
del servicio.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones a realizar y el grado de definición de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que
puedan tener relación con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador describe la situación actual de las infraestructuras y  las  soluciones 
recogidas en el  proyecto  redactado en 2010,  falta  detallar  la  problemática  que presentan en relación
con el objeto del servicio.  Incorpora  plano  de  ubicación  de  las  fotografías  realizadas  de  las 
infraestructuras muy completo.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las
actuaciones a realizar 1,25

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a
realizar, de las características actuales y futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las
infraestructuras y/o de los sistemas de tratamiento a proyectar.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes exis-tentes que pudieran incidir con las
soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras y/o sistemas de tratamiento a proyectar, así como el grado de definición de
los permi-sos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que sean exigibles.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos
2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio objeto del contrato, así como del detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

El licitador analiza detalladamente el emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones. Define la mayoría de los aspectos que puedan tener relación con la ejecución de las obras 
a  proyectar de  forma  exhaustiva  y  relacionándolos  con  las  actuaciones.  Todo  ello  está  apoyado  por 
imágenes,  gráficos  y  planos  que  completan  la  descripción.  

El licitador describe resumidamente los condicionantes detectados que pudieran incidir con
las soluciones a proyectar, incorpora  tabla  de  los  permisos  y  autorizaciones  exigibles,  aunque  sin 
profundizar en su desarrollo y tabla con los organismos objeto de consulta. 

El licitador analiza someramente para el núcleo de población afectado por las actuaciones a
proyectar, alguna de las características que pudieran tener incidencia con las  soluciones a proyectar, 
de forma que sólo recoge datos de población de 2023 y una somera descripción del planeamiento 
urbanístico, no se describe características actuales y futuras.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología
1,25

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios,
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la redacción del proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la
consecución de dicho proyecto en el plazo indicado

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

La operativa propuesta para la coordinación es adecuada y cubre los principales aspectos de 
coordinación, si bien algunas medidas no cuentan con un desglose pormenorizado.

El licitador hace una descripción de los elementos básicos en cada punto a desarrollar, es 
en el estudio de inundabilidad donde realiza una descripción algo más detallada. 

El licitador presenta este apartado de forma muy breve, está desarrollado conjuntamente con el 
anterior, no define la metodología en la mayoría de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y 
de diseño e informes. Propone el uso de la metodología BIM. 

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.7. Adecuación de Medios personales
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.8. Idoneidad de los medios materiales
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 10

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las
actuaciones necesarias

La propuesta ofrece un equipo completo y especializado, diseñado para abordar cada fase de 
manera óptima y cumpliendo con creces el mínimo de personal cualificado del PCAP.

La propuesta de medios materiales del licitador es completa, detallada y supera 
ampliamente los requisitos establecidos en el PCAP, con una configuración bien argumentada.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Diagrama de Gantt.
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3. Previsión de costes/tiempos
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un planteamiento operacional exhaustivo y muy detallado para la ejecución 
del servicio, con una cronología precisa de cada actuación, en total coherencia con la Memoria.

El diagrama de Gantt propuesto cubre de manera completa las exigencias del anexo X del 
PCAP, organizando las actividades del servicio en una secuencia clara y bien estructurada, asegurando
 su cumplimiento en el plazo estipulado.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 8 puntos 6,4

3.1. Medidas de integración paisajística
6,4

De 0 a 8 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el licitador, así como su
correspondencia con el contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

La distribución mensual y acumulada de los presupuestos presentada cumple íntegramente 
con  lo  estipulado  en  el  anexo  X  del  PCAP  y  se  ajusta  perfectamente  al  diagrama  de  Gantt 
propuesto.

El licitador detalla diversas medidas medioambientales para reducir las emisiones de ruido y 
olores, cumpliendo con lo establecido en el anexo X del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE ENCAUZAMIENTO EN LOJA (GRANADA) Y EN ARROYO DEL
OJANCO (JAÉN)

LOTE II: REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ENCAUZAMIENTO
EN ARROYO DEL OJANCO (JAÉN)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

13 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA TÉCNICA,
INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS AVANZADOS SL 32,75

1. Memoria Puntuación

De 0 a 32 puntos 18,95

1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración
existentes 1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración
existentes (en su caso), así como la idoneidad del análisis que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto
del servicio.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar
1,5

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones a realizar y el grado de definición de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que
puedan tener relación con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador describe con claridad la situación actual de las infraestructuras, relaciona los datos de 
del  proyecto  redactado  en  2010  y  los  datos  que  presentan,  detectando zonas  problemáticas.  
Incorpora plano de ubicación de las fotografías realizadas de las infraestructuras muy completo.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las
actuaciones a realizar 1,25

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a
realizar, de las características actuales y futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las
infraestructuras y/o de los sistemas de tratamiento a proyectar.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar
2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio objeto del contrato, así como del detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

El licitador analiza emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las actuaciones, 
diferencia  entre  tramos  del  cauce realizando una breve descripción de ellos. No se describe  todos
 los  aspectos  que  puedan  tener  relación  con  la  ejecución  de  las  obras  y  los comentados  
son  generalistas.  

El licitador desarrolla  muy  básicamente, para el núcleo de población afectado por las
actuaciones a proyectar, alguna de las características actuales o futuras, que pudieran tener incidencia
con las  soluciones a proyectar. Incorporando datos de población, con gráfico de evolución hasta 2025, 
aporta plano urbanístico, sin datos socioeconómicos.

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes existentes que pudieran incidir con las
soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras y/o sistemas de tratamiento a proyectar, así como el grado de definición de
los permisos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que sean exigibles.

El licitador analiza  algunos de los condicionantes que pudieran incidir con las  soluciones a
proyectar,  con  mayor  profundidad  los  condicionantes  ambientales,  incluyendo  normativa  de 
aplicación,  sin  embargo,  el  resto  presenta  un  análisis  muy  somero.  Dedica  un  apartado  a  la 
autorización  de  la  CHG  que  detalla  más  detenidamente,  sin  describir  otro  tipo  de  permisos 
autorizaciones, requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc. que fuesen exigibles.  

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología
2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios,
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la redacción del proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la
consecución de dicho proyecto en el plazo indicado

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

La  organización  planteada  para  coordinar  a  los  agentes  es  sólida  y  cubre  las  necesidades 
esenciales del proyecto, aunque faltan ciertos detalles en las medidas de ejecución.

El licitador desarrolla algunos de los trabajos a realizar para la ejecución del servicio,
describiendo brevemente los procedimientos de trabajo y estudios, salvo el estudio hidrológico que está 
más definido.  No se detiene en la descripción de cálculos y procedimientos de diseño.

El licitador presenta una metodología  poco desarrollada en general, en la mayoría de estudios,
trabajos,  procedimientos de cálculo y de diseño, informes. En la metodología planteada para la selección
 de alternativas aporta descripción más completa así como, para el estudio hidrológico.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.7. Adecuación de Medios personales
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.8. Idoneidad de los medios materiales
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 9

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las
actuaciones necesarias

El equipo presentado por el licitador es completo y muy cualificado, diseñado específicamente 
para asegurar una ejecución exitosa, con credenciales que exceden lo requerido en el PCAP.

El licitador presenta una dotación de equipos y materiales bien calculada y justificada, 
asegurando una ejecución óptima y cumpliendo en exceso los estándares del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Diagrama de Gantt.
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3. Previsión de costes/tiempos
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

La propuesta incluye un planteamiento operacional coherente y organizado, con una 
cronología clara y suficiente para el desarrollo del servicio.

El diagrama de Gantt que presenta el licitador sigue fielmente las directrices del anexo X del 
PCAP, mostrando un planteamiento claro y organizado de las fases del proyecto con su cronología bien 
especificada.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 8 puntos 4,8

3.1. Medidas de integración paisajística
4,8

De 0 a 8 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el licitador, así como su
correspondencia con el contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Se han incluido buenas medidas de integración paisajística, pero el licitador no ha estimado el 
presupuesto necesario para la implementación de estas medidas.

El licitador entrega una distribución mensual y acumulada de los importes de los trabajos 
ejecutados, con datos detallados del PEM y PBL, y adecuada a las anualidades del anexo X del 
PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE ENCAUZAMIENTO EN LOJA (GRANADA) Y EN ARROYO DEL
OJANCO (JAÉN)

LOTE II: REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ENCAUZAMIENTO
EN ARROYO DEL OJANCO (JAÉN)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

14 PRYDO INGENIEROS CONSULTORES, S.L. 35,55

1. Memoria Puntuación

De 0 a 32 puntos 20,15

1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración
existentes 1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración
existentes (en su caso), así como la idoneidad del análisis que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto
del servicio.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar
1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones a realizar y el grado de definición de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que
puedan tener relación con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador realiza el análisis  de  la  situación  actual  de  las  infraestructuras, desglosando 
la información por tramos del cauce. Analiza con detalle la problemática que presenta la mayoría de 
ellas en relacióncon el objeto del servicio, se apoya de una buena reseña fotográfica con indicación
 de breve texto explicativo.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las
actuaciones a realizar 1,25

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a
realizar, de las características actuales y futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las
infraestructuras y/o de los sistemas de tratamiento a proyectar.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio objeto del contrato, así como del detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes existentes que pudieran incidir con las
soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras y/o sistemas de tratamiento a proyectar, así como el grado de definición de
los permisos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que sean exigibles.

El licitador, analiza  escasamente para el núcleo  de población afectado  por las actuaciones  a
 proyectar,  alguna  de  las  características  actuales  o  futuras,  que  pudieran  tener  incidencia  con  las
 soluciones  a  proyectar,  aportando  sólo  datos  sobre  la  población  con  diagrama  de  barras  de  
la evolución  de  la  población  2002-2022  Incluye  información  sobre  afecciones  a  las  infraestrucutras
 y servicios afectados, condicionantes, normativa, alternativas, más apropiado para epígrafe posterior. 

El licitador analiza el emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las actuaciones,
caracterizando  algunos  de  los  aspectos  que  puedan  tener  relación  con  la  ejecución  de  las obras 
con detalle, otros como los territoriales no se desarrollan en profundidad.  

El licitador analiza brevemente algunos de los condicionantes que pudieran incidir con las
soluciones  a  proyectar, relaciona la  normativa aplicable.  Incluye  escueta  descripción  los  organismos
que  pueden  estar  involucrados  en  el  proyecto,  aunque  no  detalla  los  permisos,  autorizaciones, 
requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que fuesenexigibles.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO 11/02/2025

ANTONIA MARIA PARAMIO CORREA

FRANCISCO JOSE MORAN ALMENARA

VERIFICACIÓN Pk2jmTXM5MKA8NBKEVU88XU2HZD4YH PÁG. 93/103

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmTXM5MKA8NBKEVU88XU2HZD4YH


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología
2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios,
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la redacción del proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la
consecución de dicho proyecto en el plazo indicado

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador describe  la  mayoría  de  trabajos  y estudios a  realizar  para  la  ejecución  del  servicio
 objeto  del contrato,  pero  de  forma  escueta  y  general. Indica tipos de cálculos a realizar en estudios 
como el hidráulico o de inundabilidad pero sin entrar en detalles de su descripción.

El licitador realiza  descripción  global  de la metodología empleada en la mayoría de estudios,
trabajos, informes  etc.,  no  aporta  detalles  de  metodologías  de  cálculos, procedimientos  de  diseño etc. 
Plantea el uso de metodología BIM.

El licitador desarrolla una operativa altamente detallada para la coordinación de todos los 
agentes implicados, aportando medidas específicas que garantizan el éxito del proyecto en el plazo 
estipulado.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.7. Adecuación de Medios personales
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.8. Idoneidad de los medios materiales
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 9

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las
actuaciones necesarias

El licitador configura un equipo de alta competencia y bien titulado, asegurando una adecuada 
especialización para cada fase de ejecución, superando los estándares del PCAP.

La propuesta de medios materiales muestra una configuración sólida, con una dotación 
superior y adecuada a las necesidades del contrato, demostrando un análisis exhaustivo y 
justificación adecuada.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Diagrama de Gantt.
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3. Previsión de costes/tiempos
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El planteamiento operacional del licitador está bien definido y en general en línea con la 
Memoria, ofreciendo una cronología adecuada de las actuaciones.

El licitador entrega un diagrama de Gantt con todos los elementos necesarios de acuerdo con el 
anexo  X  del  PCAP,  garantizando  una  representación  gráfica  clara  y  detallada  de  las  tareas  y  su 
secuencia temporal para la finalización en plazo.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 8 puntos 6,4

3.1. Medidas de integración paisajística
6,4

De 0 a 8 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el licitador, así como su
correspondencia con el contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

La documentación presentada aborda medidas de reducción de emisiones y de integración 
ambiental que siguen lo especificado en el PCAP, si bien podrían ampliarse algunos detalles.

La propuesta del licitador incluye una distribución de presupuesto completa y mensual, 
reflejando el PEM y el PBL de manera acumulada, cumpliendo perfectamente con el anexo X 
del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE ENCAUZAMIENTO EN LOJA (GRANADA) Y EN ARROYO DEL
OJANCO (JAÉN)

LOTE II: REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ENCAUZAMIENTO
EN ARROYO DEL OJANCO (JAÉN)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

15 NARVAL INGENIERÍA, S.A. 35,55

1. Memoria Puntuación

De 0 a 32 puntos 20,15

1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración
existentes 1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración
existentes (en su caso), así como la idoneidad del análisis que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto
del servicio.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar
1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones a realizar y el grado de definición de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que
puedan tener relación con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador describe con  bastante claridad la situación actual de las infraestructuras, analizando
detalladamente  para  la  mayoría  la problemática que presentan  en  relación  con  el  objeto  del  
servicio, separándolas  por tramos  de  cauce.  Presenta  un  adecuado  reportaje fotográfico de  las  
infraestructuras existentes, añade breve comentario a cada fotografía.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las
actuaciones a realizar 1,25

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a
realizar, de las características actuales y futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las
infraestructuras y/o de los sistemas de tratamiento a proyectar.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio objeto del contrato, así como del detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes existentes que pudieran incidir con las
soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras y/o sistemas de tratamiento a proyectar, así como el grado de definición de
los permisos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que sean exigibles.

El licitador analiza someramente, para el núcleo de población afectado  por las actuaciones a
proyectar, alguna de las características actuales o futuras, que pudieran tener incidencia con las
soluciones a proyectar,  incluye  sólo  gráfico  de  evolución  de  la  población  de  2002-2022  y  con  una 
pequeña descripción. Añade  información  que se ajusta más con el epígrafe posterior (afecciones  a  
las  infraestrucutras, servicios afectados, condicionantes, normativa, alternativas).

El licitador analiza el emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las actuaciones,
desarrollando  algunos  de  los  aspectos  que  puedan  tener  relación  con  la  ejecución  de  las obras 
con buen nivel de profundidad, otros aspectos, como los territoriales, los describe más escuentamente.  

El licitador realiza  un  breve  analisis de los condicionantes que pudieran incidir con las
soluciones a proyectar, añade detalle de la normativa de aplicación. Lista los organismos  afectados 
por el proyecto, con un sucinto comentario de los mismos,  no entra  en  la  definición de los permisos, 
autorizaciones,  requerimientos,  condiciones  de  uso/servicio,  etc.,  que  sean  exigibles.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.5.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología
2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios,
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la redacción del proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la
consecución de dicho proyecto en el plazo indicado

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El plan presentado por el licitador muestra una organización sobresaliente, coordinando 
eficazmente a los agentes mediante una serie de medidas detalladas y específicas que aseguran el 
cumplimiento de los plazos.

El licitador describe la mayoría de trabajos y estudios a realizar para la ejecución del  servicio pero  de
 forma  escueta y general. Indica tipos de cálculos y procedimientos de diseño, aunque no se detiene en 
describir en detalle. 

El licitador desarrolla someramente la metodología empleada en la mayoría de estudios, trabajos,
procedimientos de cálculo y de diseño, informes, definiendo el alcance de alguno de ellos. El 
estudio hidrológico es algo más detallado. Propone el uso de metodología BIM.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.7. Adecuación de Medios personales
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

1.8. Idoneidad de los medios materiales
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 9

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las
actuaciones necesarias

El licitador detalla unos medios materiales bien dimensionados y totalmente adecuados 
para la ejecución del contrato, con una dotación superior a la considerada mínima.

El organigrama muestra un equipo profesional completo y cualificado, cuidadosamente 
diseñado para cada fase, y excediendo en sus credenciales lo estipulado en el anexo X del 
PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Diagrama de Gantt.
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.3. Previsión de costes/tiempos
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone un planteamiento operacional adecuado y alineado con la Memoria, 
con una cronología de actuaciones clara aunque con un nivel de detalle que podría mejorarse.

El  diagrama  de  Gantt  está  completamente  alineado  con  las  instrucciones  del  anexo  X  del 
PCAP,  expresando  de  manera  clara  y  precisa  la  programación  de  cada  fase  y  las  actividades 
necesarias para cumplir con los tiempos establecidos.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 8 puntos 6,4

3.1. Medidas de integración paisajística
6,4

De 0 a 8 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el licitador, así como su
correspondencia con el contenido indicado en el correspondiente anexo del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta una distribución mensual y acumulada muy detallada de los 
presupuestos, incluyendo todos los datos exigidos en el anexo X del PCAP, en coherencia con 
el diagrama de Gantt.

La propuesta contiene medidas para reducir la contaminación visual y acústica que se ajustan a 
las directrices del anexo X del PCAP, pero sin profundizar en ciertos puntos clave.
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