
DOCUMENTO  ADMINISTRATIVO  DE  FORMALIZACIÓN1 DEL 
CONTRATO  DE   Servicios  de  mantenimiento  de  energía  y 
electrificación II del Trambahía de Cádiz. (CONTR/2024/655784 ). 

En la ciudad de Sevilla, a la fecha de la firma electrónica

REUNIDOS

De una parte,  D. JOSÉ MARÍA RIVERA ZAFRA,  en su calidad de Director Gerente de la  AGENCIA DE OBRA 
PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, (en adelante, la Agencia), con C.I.F. número Q-4100686G y domicilio 
legal en la calle Pablo Picasso, nº 6 de Sevilla. La competencia para celebrar el presente contrato la ostenta 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 11.2. e) del Decreto 175/2018, de 18 de septiembre, por el que se  
aprueban los Estatutos de la Agencia y el Acuerdo del Consejo Rector de la Agencia de fecha 9 de noviembre 
de 2020.

De otra parte,  D. HELDER PEDRO MARQUES DA GRACA LEITAO,  con N.I.F.  número **.*98.39*-*2 y N.I.E. 
****8393*,  actuando en nombre propio o en nombre y representación de “UTE EFACEC- MONELEG ENERGÍA 
III”, con N.I.F.  nº  U75636449, según poder otorgado ante el Notario del Ilustre Colegio de Andalucía D./Dña. 
José Enrique Carmona Cuenca, mediante escritura de fecha 11 de Diciembre de 2024, bajo el nº 2.210 de su 
protocolo y bastanteado por los servicios jurídicos de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía  con 
fecha 31 de enero de 2025.

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad, respectivamente, para formalizar el presente contrato.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

PRIMERO.- El presente expediente fue iniciado por Resolución de la persona titular de la Dirección Gerencia  
de la Agencia de fecha 27 de junio de 2024.

1 Modelo tipo de documento administrativo de formalización del contrato informado por la Asesoría Jurídica de la Consejería de Economía,  
Hacienda  y  Fondos  Europeos  con  fecha  04/05/2023  (Informe  AJ-CEHFE  92/2023),  y  recomendado  por  la  Comisión  Consultiva  de  
Contratación Pública con fecha 4 de julio de 2023.

2 A efectos de dar cumplimiento a lo previsto en la DAª 7ª de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y  
garantía de los derechos digitales, y a las orientaciones elaboradas al respecto por la Agencia Española de Protección de Datos, debe  
consignarse exclusivamente los dígitos que ocupen las posiciones cuarta, quinta, sexta y séptima del DNI, NIE o pasaporte,  sin indicación 
de  las  letras.  Véase  https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/la-aepd-publica-unas-orientaciones-para-la-
publicacion-de
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SEGUNDO.- El  pliego de  cláusulas  administrativas  particulares  que  rige  la  presente  contratación  ha  sido 
informado por la Asesoría Jurídica de la entonces Consejería de Hacienda y Financiación Europea con fecha de 
16 de junio de 2021 (nº de informe: (AJ-CHFE 2021/75)   y sus Anexos han sido informados por la Asesoría 
Jurídica de la Agencia con fecha 25 de junio de 2024 (Informe n.º IAJ 24 111).

TERCERO.- La Intervención ___________ de la Junta de Andalucía , con fecha __ de ______ de ____ fiscalizó 
favorablemente la aprobación del gasto (indicarla en caso de que fuese preceptiva). No procede.

CUARTO.- La aprobación del gasto y del expediente de contratación fue realizada el día 28 de junio de 2024, por 
importe de dos millones novecientos setenta y seis mil cuatrocientos treinta y dos euros con ochenta y un 
céntimos (2.976.432,81  euros), IVA excluido.

QUINTO.- El anuncio de licitación fue publicado en el Perfil de Contratante de la Agencia de Obra Pública de la 
Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía el día 28 de junio de 2024 , y en el DOUE  el 01 de julio de  
2024.

SEXTO.- La  adjudicación del  contrato  fue efectuada  por  Resolución de  la  persona  titular  de  la  Dirección 
Gerencia de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía de fecha 14 de enero de 2025, a la empresa UTE 
MONELEG S.L. EFACEC INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA.

SÉPTIMO.-  La fiscalización previa del compromiso del gasto  (indicarla en caso de que fuese preceptiva) fue 
realizada por la Intervención en la Consejería/Delegación/Agencia ___________ de la Junta de Andalucía con 
fecha __ de  _______de _____. No procede.

CLÁUSULAS DEL CONTRATO

PRIMERA.- Compromiso de realización y objeto

Dº./ Dª. HELDER PEDRO MARQUES DA GRACA LEITAO, en nombre y representación de la   UTE MONELEG S.L. 
EFACEC INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA., en adelante UTE EFACEC- MONELEG ENERGÍA III 
se compromete a la realización del contrato de Servicios de mantenimiento de energía y electrificación II del 
Trambahía de Cádiz. Expediente: T-TC7118/CSV0, de acuerdo con [el proyecto técnico de obra aprobado por 
_________ de fecha ___________3]  lo estipulado en los pliegos de cláusulas administrativas particulares (en 
adelante, PCAP) y prescripciones técnicas (en adelante, PPT) reguladores de 0esta contratación, [así como en el 
proyecto de fabricación aprobado por la Administración] 4, y con la oferta presentada.

Igualmente se compromete a:

3 Incluir en el caso de contratos de obras,  con mención expresa de los documentos del proyecto que obligarán a la empresa/persona contratis-
ta en la ejecución de la obra.

4 En los contratos de suministros de fabricación a que se refiere el artículo 16.3 c) de la LCSP deberá incluirse la conformidad del contratista  
con el proyecto aprobado por el órgano de contratación. Igualmente debe preverse el modo de llevar a cabo la vigilancia del proceso de 
fabricación prevista en el artículo 303 LCSP.
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a)  Adscribir  a  la  ejecución  del  presente  contrato  los  medios  personales  y  materiales  suficientes  para  la 
realización del mismo. 

b) Cumplir durante todo el periodo de ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio 
colectivo  de aplicación.

c) La ejecución de las variantes y mejoras presentadas en su oferta o proposición y aceptadas por el órgano de 
contratación, y en concreto:  No procede

d) La ejecución de las condiciones especiales de ejecución definidas en el Anexo I-apartado 9 del PCAP, que son 
(enumerarlas de forma detallada): cláusula social “Obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo” y 
la cláusula ambiental“Medidas sobre reciclado y gestión de residuos ”.

SEGUNDA.- Precio, revisión de precios y régimen de pago

El precio del contrato es de dos millones trescientos cuarenta mil doscientos treinta y dos euros con cincuenta y 
cuatro céntimos  (2.340.232,54  euros) al que le corresponde, en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, 
un importe de cuatrocientos noventa y un mil cuatrocientos cuarenta y ocho euros con ochenta y tres céntimos 
(491.448,83 euros), siendo el importe total del contrato, IVA incluido, de dos millones ochocientos treinta y un 
mil seiscientos ochenta y un euro con treinta y siete céntimos  (2.831.681,37 euros)5.

Esta cantidad será abonada por la Junta de Andalucía, en la forma establecida en la cláusula 19 y en el Anexo I-
apartado 12 del PCAP, previa presentación de la correspondiente factura y recepción de conformidad, teniendo 
en cuenta la siguiente distribución de anualidades:  

5 En el caso de contrato de suministros y servicios en función de necesidades regulados en la DAª 33 LCSP, deberá indicarse el importe máximo 
limitativo del compromiso económico de la Administración.
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ANUALIDAD
PARTIDA 

PRESUPUESTARIA
IMPORTE SIN IVA IVA IMPORTE

2025 1752010000G/51B/
22730/00 01

650.064,70 136.513,59 786.578,29

2026 1752010000G/51B/
22730/00 01

780.077,51 163.816,28 943.893,79

2027 1752010000G/51B/
22730/00 01

780.077,51 163.816,28 943.893,79

2028 1752010000G/51B/
22730/00 01

130.012,82 27.302,69 157.315,51

Los precios unitarios de adjudicación de cada bien o grupo de bienes,  son los siguientes:6 Las unidades de 
ejecución del presente contrato son las indicadas en el en punto 2. Presupuesto base de licitación y precio del 
contrato del Anexo I del PCAP, aplicada la baja ofertada por el contratista en su oferta económica. 

Según lo establecido en el Anexo I-apartado 2 del PCAP, el presente contrato no está  sujeto a revisión de 
precios7.

TERCERA.- Duración y prórroga

El plazo total de duración del contrato es de 36 meses, iniciándose desde la Orden de Inicio dada por la AOPJA. 

 El contrato podrá prorrogarse antes de finalizar el mismo, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 5 y en el 
Anexo I-apartado 3 del PCAP   por un periodo máximo de 24 meses, con un plazo de preaviso de la prórroga de 2 
meses.

(en su caso)  La comprobación del replanteo tendrá lugar dentro del plazo de ____________ días fijado en el 
Anexo I-apartado __, contados desde esta fecha8. No procede

CUARTA.- Programa de trabajo9 No procede.

La empresa/persona contratista (indicar nombre) está obligada a presentar a la Administración un programa de 
trabajo, en el plazo de 30 días contados contados desde la formalización del contrato.

En el programa de trabajo se incluirán los datos exigidos en el artículo 144.3 del RGLCAP, debiendo en todo caso 
ajustarse  a  los  plazos  establecidos  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares,  salvo  que  la 
Administración autorice la modificación del mismo.

6 Para el caso de contratos de servicios o suministros retribuidos por precios unitarios.
7 En el caso que proceda la revisión de precios, indicar la fórmula o índice oficial de revisión aplicable.

8 Indicar en el caso de contrato de obra

9 Indicar en el caso de contrato de obra, cuando se establezca expresamente en el pliego de cláusulas administrativas particulares, y siempre 
que la total ejecución de la obra esté prevista en más de una anualidad.

Modelo de formalización electrónica de contrato 4

JOSE MARIA RIVERA ZAFRA

HELDER PEDRO MARQUES DA GRACA LEITAO

HELDER PEDRO MARQUES DA GRACA LEITAO

10/03/2025 16:17:41 PÁGINA:  4 / 273

VERIFICACIÓN nqZ7MYjk3MzAxZDYyNDNjMzQSiRECG https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/



La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la empresa/persona 
contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al 
cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

QUINTA.- Garantía definitiva

Para la debida efectividad de este contrato, la empresa contratista ha constituido por medios electrónicos ante 
la  Caja General de Depósitos de la Comunidad Autónoma,  con fecha 11 de diciembre de 2024, una garantía 
definitiva10 por importe de Sesenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y un euro con cincuenta y dos céntimos 
(65.481,52euros), según se acredita mediante el correspondiente resguardo de depósito nº  T001110168144, y 
otra garantía definitiva, constituida con fecha 18 de diciembre de 2024, por importe de ochenta y tres mil  
trescientos cuarenta euros con doce céntimos (83.340,12 euros), según se acredita mediante el correspondiente 
resguardo de depósito n.º T001110168397, que quedan incorporados como anexo al mismo, y que responderán 
de los supuesto contemplados en el artículo 110 de la LCSP.

 De conformidad con lo establecido en el Anexo I-apartado _ del PCAP, la garantía definitiva se ha constituido 
mediante retención en el precio, en la forma y condiciones previstas en dicho anexo. No procede

 Atendiendo a las circunstancias concurrentes en el contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 
107.1 y en el Anexo I-apartado _ del PCAP, se ha eximido a la empresa/persona adjudicataria del contrato de la 
obligación de constrituir garantía definitiva. No procede

SEXTA.- Plazo de garantía

El  plazo de  garantía  del  contrato  es  de  24 meses,  a  contar  desde  el  día  del  acto  formal  de  recepción o 
conformidad.  Una  vez  certificada  de  conformidad  la  recepción  de  la  totalidad  del  objeto  contractual  y  
transcurrido el plazo de garantía estipulado, sin que resultaren responsabilidades, se procederá a la devolución 
de la garantía definitiva.

SÉPTIMA.- Cesión y subcontratación

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un tercero, de 
acuerdo con lo establecido en la cláusula 15 y en el Anexo I-apartado 13 del PCAP.

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, de acuerdo con lo establecido 
en la cláusula 16 y en el Anexo I-apartado 10 del pliego regulador de la presente contratación

OCTAVA.- Modificación del contrato

El presente contrato puede ser modificado en los supuestos que así se prevea expresamente en el Anexo I-
apartado 14 del PCAP, en los términos indicados en dicho anexo y en la cláusula 22 del PCAP. 

10 Si así se ha previsto en el PCAP deberá indicarse el importe de la garantía complementaria que deba constitu ir la persona contratista, así como 
los datos de su depósito.
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NOVENA.- Cumplimiento del contrato

El contrato se considerará cumplido cuando se haya realizado a satisfacción de la Administración la totalidad 
de la prestación, la cual se realizará a riesgo y ventura del contratista con sujeción a lo establecido en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares y en el pliego de prescripciones técnicas, siguiendo las instrucciones 
que para su interpretación dé el órgano de contratación.

En todo caso, su constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción o 
conformidad, de acuerdo con lo establecido en el PCAP. 

DÉCIMA.- Penalidades por incumplimiento del contrato

En caso de incumplimiento del contrato se impondrán las penalidades previstas en la cláusula 17 y en el Anexo 
I-apartado 11 del PCAP. 

DÉCIMO PRIMERA.- Resolución del contrato

Serán causas de resolución del contrato las previstas en la LCSP, además de la estipulada en la cláusula 23.2 del 
PCAP.

Asimismo, tienen la consideración de obligaciones esenciales a efectos de lo previsto en el artículo 211.1.f) de la 
LCSP, las establecidas en el PCAP. 

DÉCIMO SEGUNDA.- Consolidación del personal

A la extición del contrato, no podrá producirse la consolidación del personal que la empresa haya destinado 
para la realización del objeto del contrato.

DÉCIMO TERCERA.- Confidencialidad y protección de datos

El contratista debe respetar el carácter confidencial de la información a la que tenga acceso con ocasión de la 
ejecución del contrato, según lo establecido en la cláusula 12.3.1 y en el Anexo I-apartado 13 del PCAP y durante 
el período fijado en la misma.

El régimen de protección de datos de carácter personal será el establecido en la cláusula 12.3.2 del PCAP. 
Ambas partes asumen el deber de proteger los datos personales de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y su normativa de 
desarrollo. La empresa  (en caso de que el contrato implique la necesidad de que acceda a datos de carácter 
personal de cuyo tratamiento sea responsable el órgano de contratación) tiene la consideración de encargada 
del  tratamiento,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  28.3  del  Reglamento  (UE)  2016/679  del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (Reglamento general de protección de datos).
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DÉCIMO CUARTA.- Normas aplicables

El presente contrato es de naturaleza administrativa, y se rige en primer término, en cuanto a su preparación, 
adjudicación, efectos y extinción por:

• La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP).

• El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 
Contratos del Sector Público en lo que no se oponga a la LCSP.

• El Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en lo que no se oponga a la LCSP.

• El Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el que se establece la organización administrativa para la 
gestión  de  la  contratación  de  la  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  y  sus  entidades 
instrumentales y se regula el régimen de bienes y servicios homologados.

• Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las 
normas de derecho privado.

Asimismo, será de aplicación la normativa sectorial vigente en cada momento.

DÉCIMO QUINTA.- Documentación contractual

Tienen carácter contractual, por orden de prioridad, los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas11, la oferta completa y el presente contrato, que, salvo caso de error manifiesto, se 
utilizará para determinar la prevalencia respectiva, en caso de que existan contradicciones entre los citados 
documentos.

La  suscripción  del  presente  contrato  supone  la  conformidad  del  contratista  con  los  pliegos  de  cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técnicas reguladores del mismo.

(en su caso) La persona contratista presta, igualmente, su conformidad al proyecto de obra cuya ejecución es 
objeto del presente contrato, sin perjuicio de las consecuencias que pudieran derivarse de la comprobación del 
replanteo del mismo12. No procede.

(en su caso) La persona contratista presta, igualmente, su conformidad con el proyecto a ejecutar, aprobado por 
el  órgano de contratación que es objeto de la adjudicación del  contrato  y define la obra a ejecutar13.  No 
procede.

Asimismo, el contratista se somete a la legislación de contratos del Sector Público.

DÉCIMO SEXTA.- Jurisdicción competente

11 Indicar cualquier otro documento que se considere que tiene carácter contractual.
12 Indicar en el caso de contratos de obras
13 Indicar caundo el objeto del contrato sea la dirección de obras
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El presente contrato es de naturaleza administrativa, por lo que para cuantos problemas puedan surgir en el 
cumplimiento e interpretación del mismo, las partes se someten a la jurisdicción Contencioso Administrativa.

(en su caso) DÉCIMO SÉPTIMA.- Sumisión a arbitraje14 No procede

Las partes declaran su voluntad de someter a arbitraje la solución de las diferencias que puedan surgir sobre los 
efectos,  cumplimiento, cuestiones relativas al  reequilibrio económico del  contrato y extinción del  contrato, 
independientemente de su cuantía, conforme a las disposiciones de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de 
Arbitraje, atendiendo a lo previsto en el artículo 33 del Decreto-ley 3/2021.

Y para la debida constancia de todo lo convenido se firma electrónicamente este documento de formalización 
de contrato mediante el Sistema de Información de relaciones electrónicas en materia de contratación (SiREC), 
en cumplimiento de la obligación legal de utilización de medios electrónicos prevista en la LCSP y el  Decreto-
ley 13/2020, de 18 de mayo.

(en caso de formalización manuscrita15) Y para la debida constancia de todo lo convenido se firma este contrato 
por duplicado ejemplar en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento del presente documento.

EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

Fdo.: José María Rivera Zafra

    LA EMPRESA CONTRATISTA 

Fdo.: Helder Pedro Marques Da Graca Leitao

14 Para los contratos financiados total o parcialmente con fondos europeos, se puede establecer que la resolución de las discrepancias que  
puedan  surgir  en fase de ejecución  del  contrato de sometan,  con  carácter  alternativo a  la  jurisdicción Contencioso Administrativa, a 
arbitraje.

15 Sólo para contratos no tramitados en SIREC.
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ANEXOS

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

RESGUARDOS DE DEPÓSITO DE LA GARANTÍA DEFINITIVA, 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y
 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
EXPEDIENTE: T-TC7118/CSV0

TÍTULO: Servicios de mantenimiento de energía y electrificación II del Trambahía de Cádiz 

REUNIDOS 

De una parte,  D. JOSÉ MARÍA RIVERA ZAFRA,  en su calidad de Director Gerente de la  AGENCIA DE OBRA 
PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, (en adelante, la Agencia), con C.I.F. número Q-4100686G y domicilio 
legal en la calle Pablo Picasso, nº 6 de Sevilla. La competencia para celebrar el presente contrato la ostenta 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 11.2. e) del Decreto 175/2018, de 18 de septiembre, por el que se  
aprueban los Estatutos de la Agencia y el Acuerdo del Consejo Rector de la Agencia de fecha 9 de noviembre 
de 2020.

De otra  parte,  D. HELDER PEDRO MARQUES DA GRACA  LEITAO,  con N.I.F.  número  **.*98.39*-*16 y  N.I.E. 
****8393*,  actuando en nombre propio o en nombre y representación de “UTE EFACEC- MONELEG ENERGÍA 
III”, con N.I.F.  nº U75636449, según poder otorgado ante el Notario del Ilustre Colegio de Andalucía D./Dña. 
José Enrique Carmona Cuenca, mediante escritura de fecha 11 de Diciembre de 2024, bajo el nº 2.210 de su 
protocolo y bastanteado por los servicios jurídicos de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía  con 
fecha 31 de enero de 2025.

EXPONEN 

1. Que en la actualidad ambas partes han firmado un contrato, referido al expediente en relación con la  
contratación de servicios.

2. Que, de acuerdo con lo anterior y además como resultado de la ejecución de dicho trabajo, es posible que  
“la persona adjudicataria” obtenga información confidencial. Dicha información podrá ser escrita o bajo 
otras formas ya sean tangibles o intangibles (de ahora en adelante la “Información”), siendo voluntad de 
ambas partes el restringir el uso y divulgación de la Información.

3. Que durante el tiempo de ejecución del contrato, ambas partes deberán intercambiar información de 
carácter sensible y confidencial.

4. Que las partes desean regular el modo en que deberá ser tratada dicha información confidencial y por  
consiguiente.

ACUERDAN 

16 A efectos de dar cumplimiento a lo previsto en la DAª 7ª de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y  
garantía de los derechos digitales, y a las orientaciones elaboradas al respecto por la Agencia Española de Protección de Datos, debe  
consignarse exclusivamente los dígitos que ocupen las posiciones cuarta, quinta, sexta y séptima del DNI, NIE o pasaporte,  sin indicación 
de  las  letras.  Véase  https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/la-aepd-publica-unas-orientaciones-para-la-
publicacion-de

Modelo de formalización electrónica de contrato 10

JOSE MARIA RIVERA ZAFRA

HELDER PEDRO MARQUES DA GRACA LEITAO

HELDER PEDRO MARQUES DA GRACA LEITAO

10/03/2025 16:17:41 PÁGINA:  10 / 273

VERIFICACIÓN nqZ7MYjk3MzAxZDYyNDNjMzQSiRECG https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/



Primero.- Que, a los efectos de este Acuerdo, tendrá la consideración de información confidencial toda 
información susceptible  de  ser  revelada  de  palabra,  por  escrito  o  por  cualquier  otro  medio o  soporte, 
tangible  o  intangible,  actualmente  conocido  o  que  se  invente  en  el  futuro,  intercambiada  como 
consecuencia de este Acuerdo, salvo que una de las partes identifique expresamente y por escrito que la  
información no tiene carácter de confidencial. 

Segundo.- Que las partes se comprometen a adoptar las medidas oportunas para asegurar el tratamiento 
confidencial de dicha información, medidas que no serán menores que las aplicadas por ellas a su propia  
información confidencial, asumiendo las siguientes obligaciones: 

1. Usar la información confidencial solamente para el uso propio al que sea destinada.

2. Permitir el acceso a la información confidencial únicamente a aquellas de sus filiales, representantes y/o 
personas físicas o jurídicas de “la persona adjudicataria” o, que necesiten la información para el desarrollo 
de tareas relacionadas con la negociación entre las partes  para las que el  uso de esta información sea 
estrictamente necesario.

3. A este respecto, la parte receptora de la información advertirá a dichas personas físicas o jurídicas de sus  
obligaciones respecto a la confidencialidad, y responderá por el cumplimiento que las mismas hagan de la  
mencionada información.

4. Comunicar a la otra parte toda filtración de información de la que tengan o lleguen a tener conocimiento,  
producida  por  la  vulneración  del  Acuerdo  de  confidencialidad  o  por  cualquier  otra  causa  sea  o  no 
consecuencia de la propia acción u omisión (se incluye en este apartado la divulgación de la información 
por las personas que hayan accedido a la misma de acuerdo con lo previsto en el punto 2 de este apartado),  
bien entendido que esa comunicación no exime a la parte que haya incumplido el presente compromiso de 
confidencialidad,  de  responsabilidad.  En  el  supuesto  de  que  se  incumpla  la  obligación  de  notificación 
incluida en este apartado dará lugar a cuantas responsabilidades se deriven de dicha omisión en particular.

5. Limitar el uso de la información confidencial intercambiada entre las partes al estrictamente necesario  
para  el  cumplimiento  del  objeto  de  este  Acuerdo,  asumiendo  la  parte  receptora  de  la  información 
confidencial la responsabilidad por todo uso distinto al mismo realizado por ella o por las personas físicas o 
jurídicas a las que haya permitido el acceso a la información confidencial. El presente acuerdo no supondrá, 
en ningún caso, la concesión de permiso o derecho expreso o implícito para el uso de patentes, licencias o  
derechos de autor propiedad de la parte que revele la información.

6.  No desvelar ni revelar la información de la otra parte a terceras personas salvo autorización previa y  
escrita de la parte a la que pertenece la información.

7.  Por el término filiales establecido en el presente Acuerdo se entenderán incluidas aquellas entidades 
directa o indirectamente controladas por cualquiera de las Partes, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 42 del Código de Comercio.

8. “La persona adjudicataria” mantendrá toda la Información obtenida de la Agencia de Obra Púbica de la  
Junta  de  Andalucía  en  el  ámbito  del  Proyecto  por  el  que  se  firma  este  acuerdo  de  confidencialidad, 
cualquiera  que  sea  la  forma  en  que  la  misma  haya  sido  obtenida,  como  información  estrictamente 
confidencial,  y  no la divulgará ni  cederá a terceras  personas  sin el  previo consentimiento  escrito de la  
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Agencia de Obra Púbica de la Junta de Andalucía. Cuando finalice el contrato “la persona adjudicataria” 
devolverá  en  formato  electrónico  la  documentación  generada  para  el  Proyecto  en  cuestión,  así  como 
cualquier  otro  tipo  de  información  que  “la  persona  adjudicataria”  pueda  haber  obtenido.  “La  persona 
adjudicataria” tampoco mantendrá ni divulgará los medios para obtener información de los Sistemas de 
Información de la Agencia de Obra Púbica de la Junta de Andalucía. Finalizado el Proyecto, “la persona  
adjudicataria”  NO retendrá  una copia para sus archivos ni  del  informe ni de cualquier  información 
obtenida durante la ejecución del mismo. 

Tercero.-  Que, sin perjuicio de las obligaciones impuestas por la normativa nacional y/o asumidas por la 
parte  receptora  de  la  información  confidencial,  las  obligaciones  de  confidencialidad  recogidas  en  este  
Acuerdo no serán aplicables a la información respecto de la que la parte receptora pueda demostrar: 

1. Que pueda probarse que era del dominio público en el momento de haberle sido revelada.

2. Que, después de haberle sido revelada, fuera publicada o pueda probarse que de otra forma ha pasado a  
ser de dominio público, sin quebrantamiento de la obligación de confidencialidad por la parte que recibiera 
dicha información.

3. Que en el momento de haberle sido revelada, la parte que la recibió ya estuviera en posesión de la misma 
por medios lícitos o tuviera derecho legalmente a acceder a la misma.

4. Que tuviera consentimiento escrito previo de la otra parte para desvelar la información.

Cuarto.- Las partes se comprometen a mantener vigente este acuerdo de confidencialidad desde la fecha 
de la firma del mismo, comprometiéndose a incluir en el articulado del Acuerdo referente a colaboración en  
servicios profesionales en entornos informáticos una cláusula de confidencialidad de igual  contenido al 
recogido en este Acuerdo.

En el caso de que dicho Acuerdo no recogiese la cláusula de confidencialidad a que se refiere el párrafo 
anterior, el presente Acuerdo de confidencialidad se mantendrá vigente durante el plazo de cinco (5) años. 

Quinto.-  La  falta  o  retraso  por  cualquiera  de  las  partes  en  el  ejercicio  de  sus  derechos  contractuales 
(incluido pero no limitado el  derecho a requerir  el  cumplimiento de cualquier  termino u obligación del  
presente Acuerdo de Confidencialidad) no podrá ser considerado como una renuncia a esos derechos, salvo  
que  la  parte  en  cuestión  renuncie  por  escrito  a  los  mismos.  El  presente  Acuerdo  de  Confidencialidad 
contiene  la  totalidad  de  los  pactos  entre  las  partes  con relación a  las  cuestiones  arriba  mencionadas.  
Ninguna de las partes podrá dar por terminado, modificar ni corregir el presente Acuerdo ni renunciar al  
mismo de forma verbal, sin un documento firmado por una persona representante de la otra parte. No se 
han otorgado otras representaciones ni garantías, a excepción de las establecidas de forma expresa en el 
presente  documento.  Ninguna  de  las  partes  podrá  ceder  ni  transferir  a  terceras  personas  el  presente 
Acuerdo de Confidencialidad, sin el previo consentimiento por escrito de la otra parte. 

Sexto.- Las partes reconocen que el incumplimiento o amenaza de incumplimiento del presente Acuerdo 
de Confidencialidad puede suponer un daño irreparable para la Agencia de Obra Púbica de la Junta de 
Andalucía  y  en  consecuencia  esta  podrá  adoptar,  conjuntamente  con  otras  a  las  que  tenga  derecho,  
medidas  cautelares  con  el  fin  de  impedir  cualquier  incumplimiento  continuado  o  amenaza  de 
incumplimiento del presente Acuerdo de Confidencialidad. 
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Séptimo.- Las  partes,  con  renuncia  expresa  de  su  propio  fuero  o  del  que  pudiera  corresponderles  en 
cuantas cuestiones o litigios se susciten con motivo de la interpretación, aplicación o cumplimiento del 
presente  acuerdo,  se someten  a  la  jurisdicción y  competencia  de  los  Juzgados  y  Tribunales  de  Sevilla  
capital. En prueba de conformidad con los términos que anteceden, las partes otorgan el presente contrato  
por duplicado ejemplar y a un solo efecto en la fecha y lugar arriba indicado. 

EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

Fdo.: José María Rivera Zafra

    LA EMPRESA CONTRATISTA 

Fdo.: Helder Pedro Marques Da Graca Leitao
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JUNTA DE ANDALUCIA

Dirección General de Tesorería y Deuda Pública
SERVICIO DE TESORERÍA DE CÁDIZ

Dirección: CL. FERNANDO EL CATOLICO, 3

11071 CADIZ Cadiz

Tlf: 956202200 Fax: 956202224

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y
FONDOS EUROPEOS
RESGUARDO DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA MODELO

T00

Número de documento : T001110168144
Código Territorial : EH1101

NUMERO DE RUE: CAJAVAL EH1101 2024/500398
MODALIDAD: GARANTIA CONST. SEGURO CAUCION
CONCEPTO: D100 - CONTRATOS, GARANTÍA DEFINITIVA

1 PERSONA PROPIETARIA, GARANTE O DEPOSITANTE
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CREDITO A LA EXPORTACION SA

1er. APELLIDO: 2º APELLIDO: SEXO:

TIPO DE DOCUMENTO: NIF NÚMERO DE DOCUMENTO: A28264034 PAÍS: ESPAÑA

DOMICILIO

TIPO VÍA: CL NOMBRE VÍA: VELAZQUEZ

NÚMERO/KM: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA/PISO: PUERTA/LETRA: C.P:

NUM 74 28001

PROVINCIA: MADRID MUNICIPIO: MADRID ENTIDAD DE POBLACIÓN: MADRID

TELÉFONO: 902111010 MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO: CAUCION@CESCE.ES

2 PERSONA GARANTIZADA O BENEFICIARIA
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: MONELEG SL

1er. APELLIDO: 2º APELLIDO: SEXO:

TIPO DE DOCUMENTO: NIF NÚMERO DE DOCUMENTO: B11036787 PAÍS: ESPAÑA

DOMICILIO

TIPO VÍA: AV NOMBRE VÍA: DE LOS DESCUBRIMIENTOS PARCELA K

NÚMERO/KM: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA/PISO: PUERTA/LETRA: C.P:

NUM 5 11130

PROVINCIA: CADIZ MUNICIPIO: CHICLANA DE LA FRON-
TERA

ENTIDAD DE POBLACIÓN: CHICLANA DE LA FRONTERA

TELÉFONO: 956401892 MÓVIL: 618746850 CORREO ELECTRÓNICO: FGUERRERO@MONELEG.ES

2 PERSONA GARANTIZADA O BENEFICIARIA
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: EFACEC ENGENHARIA E SISTEMAS SUCURSAL EN ESPAÑA

1er. APELLIDO: 2º APELLIDO: SEXO:

TIPO DE DOCUMENTO: NIF NÚMERO DE DOCUMENTO: W0101797I PAÍS: ESPAÑA

DOMICILIO

TIPO VÍA: AV NOMBRE VÍA: DE LAS AMÉRICAS Nº

NÚMERO/KM: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA/PISO: PUERTA/LETRA: C.P:

NUM 4 28823

Pág. 1 de 2ESTE DOCUMENTO HA SIDO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR:

DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA Y DEUDA PUBLICA  AUTOMATIZADO:
JUNTA DE ANDALUCIA
CON FECHA: 11-12-2024 11:40:00

Nº REGISTRO SALIDA: FEHA Y HORA: 202499904089163 11/12/2024 11:40:00
El Código Seguro de Verificación:UVW9BT001110168144NNTMDUPZTMRV permite la
verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección:
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/haciendaindustriayenergia.html UVW9BT001110168144NNTMDUPZTMRV
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PROVINCIA: MADRID MUNICIPIO: COSLADA ENTIDAD DE POBLACIÓN: COSLADA

TELÉFONO: 916766690 MÓVIL: 685556567 CORREO ELECTRÓNICO: NATALIA.MARTINEZ@EFACEC.COM

3 ÓRGANO O ENTIDAD A CUYA DISPOSICIÓN SE CONSTITUYE LA GARANTÍA O DEPOSITO
DENOMINACIÓN: AG.OBRA PUBLICA

CÓDIGO TERRITORIAL/ENTIDAD: ZD0000

4 PRECEPTO QUE IMPONE LA CONSTITUCIÓN DE ESTA GARANTÍA O DEPÓSITO
ART. 107 DE LA LEY 9/2017 DE 8 DE NOVIEMBRE DE CONTRATOS DELSECTOR PÚBLICO

5 DESCRIPCIÓN OBLIGACIÓN GARANTIZADA O FINALIDAD DEL DEPÓSITO
EXPEDIENTE: T-TC7118/CSV0 - 50000030343 "CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ENERGÍA Y ELECTRIFICACIÓN II DEL TRAM-
BAHÍA DE CÁDIZ

6 IMPORTE DE LA GARANTÍA O DEPÓSITO
IMPORTE EN LETRA: SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

IMPORTE EN CIFRA(EN EUROS): 65.481,52

7 DATOS DE LAS GARANTÍAS EN VALORES POR MODALIDAD:
B. MODALIDAD DE SEGURO DE CAUCIÓN.

NÚMERO DEL CERTIFICADO DEL SEGURO DE CAUCIÓN: CERTIFICADO DE SEGURO Nº 2024/71875

GARANTIA CONST. SEGURO CAUCION, cuyos datos están recogidos en este resguardo, se ha constituido válidamente con fecha 11/12/24 en la Caja General de
Depósitos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, surtiendo plenos efectos desde el día de su constitución.

NIF: Nº DOCUMENTO: T001110168144

Nombre y Apellidos o Razón Social:

Pág. 2 de 2ESTE DOCUMENTO HA SIDO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR:

DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA Y DEUDA PUBLICA  AUTOMATIZADO:
JUNTA DE ANDALUCIA
CON FECHA: 11-12-2024 11:40:00

Nº REGISTRO SALIDA: FEHA Y HORA: 202499904089163 11/12/2024 11:40:00
El Código Seguro de Verificación:UVW9BT001110168144NNTMDUPZTMRV permite la
verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección:
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/haciendaindustriayenergia.html UVW9BT001110168144NNTMDUPZTMRV
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JUNTA DE ANDALUCIA

Dirección General de Tesorería y Deuda Pública
SERVICIO DE TESORERÍA DE CÁDIZ

Dirección: CL. FERNANDO EL CATOLICO, 3

11071 CADIZ Cadiz

Tlf: 956202200 Fax: 956202224

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y
FONDOS EUROPEOS
RESGUARDO DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA MODELO

T00

Número de documento : T001110168397
Código Territorial : EH1101

NUMERO DE RUE: CAJAVAL EH1101 2024/500408
MODALIDAD: GARANTIA CONSTITUIDA POR AVAL
CONCEPTO: D100 - CONTRATOS, GARANTÍA DEFINITIVA

1 PERSONA PROPIETARIA, GARANTE O DEPOSITANTE
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA

1er. APELLIDO: 2º APELLIDO: SEXO:

TIPO DE DOCUMENTO: NIF NÚMERO DE DOCUMENTO: A48265169 PAÍS: ESPAÑA

DOMICILIO

TIPO VÍA: AV NOMBRE VÍA: DE LA PALMERA

NÚMERO/KM: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA/PISO: PUERTA/LETRA: C.P:

NUM 61 41013

PROVINCIA: SEVILLA MUNICIPIO: SEVILLA ENTIDAD DE POBLACIÓN: SEVILLA

TELÉFONO: MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

2 PERSONA GARANTIZADA O BENEFICIARIA
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: EFACEC ENGENHARIA E SISTEMAS SUCURSAL EN

1er. APELLIDO: 2º APELLIDO: SEXO:

TIPO DE DOCUMENTO: NIF NÚMERO DE DOCUMENTO: W0101797I PAÍS: ESPAÑA

DOMICILIO

TIPO VÍA: AV NOMBRE VÍA: DE LAS AMÉRICAS

NÚMERO/KM: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA/PISO: PUERTA/LETRA: C.P:

NUM 4 A2 28823

PROVINCIA: MADRID MUNICIPIO: COSLADA ENTIDAD DE POBLACIÓN: COSLADA

TELÉFONO: MÓVIL: 699777827 CORREO ELECTRÓNICO: NATALIA.MARTINEZ@EFACEC.COM

3 ÓRGANO O ENTIDAD A CUYA DISPOSICIÓN SE CONSTITUYE LA GARANTÍA O DEPOSITO
DENOMINACIÓN: AG.OBRA PUBLICA

CÓDIGO TERRITORIAL/ENTIDAD: ZD0000

4 PRECEPTO QUE IMPONE LA CONSTITUCIÓN DE ESTA GARANTÍA O DEPÓSITO
ART, 107 DE LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

5 DESCRIPCIÓN OBLIGACIÓN GARANTIZADA O FINALIDAD DEL DEPÓSITO
CONTRATO SERVICIOS DE MANTENIEMIENTO DE ENERGÍA Y ELECTRIFICACION II DEL TRAMBAHIA DE CADIZ - EXPEDIENTE: T-

Pág. 1 de 2ESTE DOCUMENTO HA SIDO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR:

DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA Y DEUDA PUBLICA  AUTOMATIZADO:
JUNTA DE ANDALUCIA
CON FECHA: 18-12-2024 12:11:04

Nº REGISTRO SALIDA: FEHA Y HORA: 202499904177509 18/12/2024 12:11:04
El Código Seguro de Verificación:UVW9BT001110168397TXVZ579ULX4U permite la
verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección:
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/haciendaindustriayenergia.html UVW9BT001110168397TXVZ579ULX4U
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TC7118/CSV0

6 IMPORTE DE LA GARANTÍA O DEPÓSITO
IMPORTE EN LETRA: OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUAREN-
TA EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

IMPORTE EN CIFRA(EN EUROS): 83.340,12

7 DATOS DE LAS GARANTÍAS EN VALORES POR MODALIDAD:
A. MODALIDAD DE AVAL.

NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ESPECIAL DE AVALES: 0182001135899

GARANTIA CONSTITUIDA POR AVAL, cuyos datos están recogidos en este resguardo, se ha constituido válidamente con fecha 18/12/24 en la Caja General de
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PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  RECOMENDADO  POR  LA 
COMISIÓN  CONSULTIVA  DE  CONTRATACIÓN  PÚBLICA  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE 
SERVICIOS  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO.  PRESENTACIÓN  ELECTRÓNICA  DE 
OFERTAS.

Expediente : T-TC7118/CSV0

Titulo : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ENERGÍA Y ELECTRIFICACIÓN II DEL TRAMBAHÍA DE CÁDIZ.   

Localidad  de entrega: Cádiz

Código NUTS del lugar principal de ejecución: ES 612 

Código CPV : 1 
50220000-3 - Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados relacionados con vías 
férreas y otros equipos
50532400-7 Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de distribución eléctrica.

El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:
• Se  implementa  sobre  un  modelo  de  pliego  recomendado  por  la  Comisión  Consultiva  de 

Contratación Pública  en sesión celebrada el  día 26 de julio de 2021, el cual fue informado por la 
Asesoría Jurídica de la entonces Consejería de Hacienda y Financiación Europea con fecha de  16 de 
junio de 2021  (nº de informe:   (AJ-CHFE 2021/75).  Actualizado en marzo de 2024, en virtud de la 
autorización  conferida  por  la  Comisión  Consultiva  de  Contratación  Pública  a  su  Presidencia  para 
adaptar  los  modelos  de  pliegos  recomendados  y  publicados  a  las  conclusiones  alcanzadas  en  la 
sesión celebrada el día 14 de marzo de 2024.

• Sus anexos han sido informados por la Asesoría Jurídica de la Agencia de Obra Pública el día 25 de 
junio de 2024  (nº de informe: IAJ 24 111).

1 Reglamento (CE) Nº 213/2008 de la Comisión Europea, de 28 de noviembre de 2007, por el que se aprueba el Vocabulario común de 
contratos públicos (CPV) )- BOE: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2008-80475
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DOCUMENTO A CUMPLIMENTAR POR EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN:
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I. ELEMENTOS DEL CONTRATO

1. Régimen jurídico del contrato.

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regirá por la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014 (en adelante, LCSP), el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la 
Ley  30/2007,  de  Contratos  del  Sector  Público,  el  Reglamento  general  de  la  Ley  de  Contratos  de  las 
Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGLCAP), 
en lo que no se oponga a la citada Ley, la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad 
de género en Andalucía (en adelante, Ley 12/2007), la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública 
de Andalucía  (en adelante, Ley 1/2014), el Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el que se establece la 
organización administrativa para la gestión de la contratación de la Administración de la Junta de Andalucía 
y sus entidades instrumentales y se regula el  régimen de bienes y servicios homologados  (en adelante, 
Decreto  39/2011);  así  como  el  Decreto-ley  3/2024,  de  6  de  febrero,  por  el  que  se  adoptan  medidas  de 
simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la 
Administración de la Junta de Andalucía y el impulso de la actividad económica en Andalucía; con carácter 
supletorio se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y,  en su defecto,  las normas de 
derecho privado.

Las relaciones electrónicas derivadas de la presente contratación se regirán por las disposiciones contenidas 
en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre antes citada, por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, Ley 39/2015), la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre,  de Régimen Jurídico del  Sector Público,  el  Decreto-ley 13/2020,  de 18 de mayo,  por el  que se 
establecen  medidas  extraordinarias  y  urgentes  relativas  a  establecimientos  hoteleros,  coordinación  de 
alertas, impulso de la telematización, reactivación del sector cultural y flexibilización en diversos ámbitos 
ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19) (en adelante, Decreto-ley 13/2020), el Real Decreto 
1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de  
acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el 
que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula 
el  Esquema  Nacional  de  Interoperabilidad  en  el  ámbito  de  la  Administración  Electrónica  y  el  Decreto 
622/2019,  de  27  de  diciembre,  de  administración  electrónica,  simplificación  de  procedimientos  y 
racionalización organizativa de la Junta de Andalucía.

Los contratos que impliquen el tratamiento de datos de carácter personal deberán respetar en su integridad 
el  Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril  de 2016 relativo a la 
protección  de  las  personas  físicas  en  lo  que  respecta  al  tratamiento  de  datos  personales  y  a  la  libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de 
datos) (en adelante RGPD), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y 
garantía de los derechos digitales  (en adelante, Ley 3/2018) y demás normativa de aplicación en vigor en 
materia de protección de datos.

En  cuanto  a  la  prestación  material  de  los  trabajos,  deberá  respetarse  íntegramente  la  totalidad  de  la 
normativa  sectorial  y  técnica  de  aplicación  vigente  en  el  momento  de  ejecutarse  el  contrato,  según  la 
naturaleza de las actuaciones definidas en el pliego de prescripciones técnicas, así como las disposiciones 
en materia  social  y  laboral,  incluidas  la  normativa  sobre Seguridad y  Salud en el  trabajo  y  en materia 
medioambiental que resulten de aplicación, vigentes en España y en la Unión Europea.

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y demás 
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documentos anexos, junto a la oferta económica y técnica que resulte adjudicataria del contrato revestirán 
carácter  contractual.  Los  contratos  se  ajustarán  al  contenido  del  presente  pliego,  cuyas  cláusulas  se 
considerarán parte integrante de los respectivos contratos.

Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con las personas licitadoras.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales, 
prevalecerá  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  en  el  que  se  contienen  los  derechos  y 
obligaciones que asumirán las partes del contrato.

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos o de las instrucciones o 
normas de toda índole aprobadas por la Administración que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo 
pactado, no eximirá a la persona contratista de la obligación de su cumplimiento.

2. Objeto del contrato.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la LCSP, el contrato tiene por objeto la prestación de los 
servicios que se señalan en el Anexo I-apartado 1 del presente pliego, en las condiciones establecidas en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en 
cuenta se describen en la memoria que obra en el expediente. 

Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente 
de  cada  una  de  sus  partes  mediante  su  división  en  lotes  considerándose  que  el  objeto  de  cada  lote 
constituye una unidad funcional susceptible de realización independiente. La información relativa a los lotes 
en los que se divide el contrato se especifica en el Anexo I-apartado 1.

En el  caso de que el contrato no se encuentre dividido en lotes, en el Anexo I-apartado 1 se indicarán las 
principales razones por las cuales el órgano de contratación ha decidido no dividir el contrato en lotes. En 
todo caso se considerarán motivos válidos,  a  efectos de justificar  la  no división en lotes del  objeto del  
contrato, los establecidos en el artículo 99.3 de la LCSP.

Si  el  contrato está dividido en lotes,  en el  Anexo I-apartado  1 se especificará si  las personas licitadoras 
podrán optar a un lote, a varios o a todos ellos, salvo que se establezca un número máximo de lotes por  
persona licitadora. En este  último caso, se especificarán los criterios o sistemas que se aplicarán cuando, 
como consecuencia de la aplicación de los criterios de adjudicación, una persona licitadora pueda resultar 
adjudicataria de un número de lotes que exceda el máximo indicado.

En el mismo anexo se indicará, de igual modo, si se permite que se adjudique a una oferta integradora,  
concretándose la combinación o combinaciones de lotes que se admitan, en su caso.

Si se admitiese la posibilidad prevista en el párrafo anterior, los requisitos de solvencia y capacidad exigidos 
en cada una de ellas se especificarán en el Anexo I- apartado 4. 

Cada lote constituirá un contrato, salvo en casos en que se presenten ofertas integradoras, en los que todas 
las ofertas constituirán un contrato.

De conformidad con lo establecido en el artículo 22.2 de la LCSP los contratos que se adjudiquen por lotes 
separados, cuando el valor acumulado de los lotes en que se divida la contratación de servicios iguale o 
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supere  los  importes  indicados  en  el  artículo  22.1  de  la  LCSP,  se  aplicarán  las  normas  de  la  regulación 
armonizada a la adjudicación de cada lote. No obstante, los órganos de contratación podrán exceptuar de 
estas normas a los lotes cuyo valor estimado sea inferior a 80.000 euros, siempre que el importe acumulado 
de los lotes exceptuados no sobrepase el 20 % del valor acumulado de la totalidad de los mismos, lo que se 
señalará en el Anexo I-apartado 1.

Finalmente, en el Anexo I-apartado 1 se indicará si el contrato está o no reservado a centros especiales de 
empleo  de iniciativa social o a empresas de inserción,  en cumplimiento de la obligación de reserva de 
contratos a este tipo de entidades de carácter social establecida en la Disposición adicional cuarta de la 
LCSP y en el artículo 76.3 de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas 
con Discapacidad en Andalucía. 

Igualmente se especificará, en su caso, si se trata de un contrato reservado a las organizaciones a que se  
refiere la disposición adicional cuadragésima octava de la LCSP.

3. Presupuesto base de licitación, valor estimado y precio del contrato.

El presupuesto base de licitación determinado de acuerdo con las exigencias del artículo 100 de la LCSP es el 
que  figura  en  el  Anexo  I-apartado  2,  en  el  que  se  indicará  como  partida  independiente  el  importe  del 
Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante, IVA) que deba soportar la Administración.

El presupuesto base de licitación, que será adecuado a los precios del mercado, se desglosará en el Anexo I-
apartado  2,  indicando  los  costes  directos  e  indirectos  y  otros  eventuales  gastos  calculados  para  su 
determinación. En los contratos en que el coste de los salarios de las personas empleadas para su ejecución 
formen parte del precio total del contrato, el presupuesto base de licitación indicará de forma desglosada y  
con desagregación de género y categoría profesional los costes salariales estimados a partir del convenio 
laboral de referencia.

El valor estimado del contrato, calculado conforme al artículo 101 de la LCSP, será el recogido en el Anexo I-
apartado 2, y ha sido tenido en cuenta para elegir el procedimiento de licitación aplicable a este contrato y la 
publicidad a la que va a someterse.  El  método de cálculo aplicado por el  órgano de contratación para 
calcular el valor estimado se establece en el Anexo I-apartado 2, que tendrá en cuenta los precios habituales 
del mercado.

En  el  Anexo  I-apartado  2 se  indicará  igualmente  el  sistema  de  determinación  del  precio,  que  podrá 
formularse tanto en términos de precios unitarios referidos a los distintos componentes de la prestación o a  
las unidades de la misma que se ejecuten, como en términos de precios aplicables a tanto alzado, a la 
totalidad o a parte de las prestaciones del contrato.

Igualmente,  en  el  Anexo  I-apartado  2 se  indicará  si  el  contrato  se  encuentra  o  no  sujeto  a  regulación 
armonizada.

En el supuesto de contratos en los que el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco 
años, calculado conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla 
la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, y si así se establece en el Anexo I-
apartado 2, el precio del contrato podrá ser objeto de revisión periódica y predeterminada, al alza o a la baja, 
a  cuyos  efectos  se  establecerá  en  el  citado  anexo  la  fórmula  de  revisión  aplicable,  que  será  invariable 
durante la vigencia del contrato, en los términos del artículo 103.4 LCSP, y con las condiciones establecidas 
en el artículo 103.5 LCSP.
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Además, si así se establece en el Anexo I-apartado  2, y previa justificación en el expediente, el precio del 
contrato podrá ser objeto de revisión periódica y predeterminada, aunque su período de recuperación de la 
inversión sea inferior a cinco años,  siempre que la suma de la participación en el  presupuesto base de 
licitación del contrato de las materias primas, bienes intermedios y energía que se hayan de emplear supere 
el 20 % de dicho presupuesto. En este caso la revisión solo podrá afectar a la fracción del precio del contrato 
que representa dicha participación.  En el  Anexo I-apartado  2 deberá indicarse el  peso de cada materia 
prima, bien intermedio o suministro energético con participación superior al  1 % y su respectivo índice 
oficial de revisión de precios.

En  determinados  servicios  complejos  en  los  que  la  ejecución  del  contrato  lleve  aparejados  costes  de 
inversión  iniciales  y  se  prevea  que  las  obras  o  equipamientos  que  se  generen  vayan  a  incorporarse  al 
patrimonio de la entidad contratante al concluir o resolverse el contrato, podrá establecerse un sistema de 
retribución que compense por las mismas.

En el Anexo I–apartado 2 se establecerá igualmente la posibilidad de incluir cláusulas de variación de precios 
en función del cumplimiento o incumplimiento de determinados objetivos de plazos o de rendimiento, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 102.6 de la LCSP.

El  precio  del  contrato  será  el  que  resulte  de  la  adjudicación  del  mismo  e  incluirá,  como  partida 
independiente, el  IVA.

En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole que 
sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria como consecuencia 
del  cumplimiento de las  obligaciones  contempladas en el  presente  pliego,  y  se  abonará con cargo a  las 
anualidades que se señalen en el Anexo I-apartado 2.

En el  caso de contratos  en función de las  necesidades de la  Administración regulados en la  disposición 
adicional  trigésimo  tercera  de  la  LCSP,  se  consignará  esta  circunstancia  en  el  anexo  I-apartado  2 y  el 
presupuesto del mismo tendrá el carácter de presupuesto máximo.

4. Existencia de crédito.

Existe  crédito  adecuado  y  suficiente  para  atender  las  obligaciones  económicas  que  se  derivan  para  la 
Administración del contrato a que se refiere el presente pliego, y obra en el expediente documento contable 
que acredita la existencia del mismo. En el caso de entidades del sector público con presupuesto estimado, 
consta documento equivalente que acredita la existencia de financiación.

El  expediente de contratación se podrá tramitar anticipadamente,  de conformidad con lo previsto en el 
artículo 40 bis  del  Texto Refundido de la Ley General  de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía 
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo (en adelante, TRLGHP) y el artículo 117.2 de la 
LCSP. En este supuesto, se hará constar tal circunstancia de forma expresa en el Anexo I-apartado  2. Los 
expedientes que se tramiten anticipadamente quedarán condicionados a la existencia de crédito adecuado 
y suficiente dentro del presupuesto al que se han de imputar los gastos.

De acuerdo con lo exigido en el apartado 2 de la disposición adicional trigésima segunda de la LCSP, debe 
considerarse  que  el  órgano  administrativo  con  competencia  en  materia  de  contabilidad  pública  es  la 
Intervención General de la Junta de Andalucía.

5. Plazo de ejecución.
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El plazo de ejecución del contrato, así como los plazos parciales que, en su caso, pudieran establecerse, serán 
los fijados en el Anexo I-apartado 3, y comenzará a contar a partir de la fecha que se establezca a este efecto en 
el contrato.

El plazo de duración del contrato y sus prórrogas se ajustarán en todo caso a lo establecido en el artículo 29  
de la LCSP.

La persona contratista está obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del 
mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. Los plazos parciales tanto de  
fases como de hitos tendrán la misma consideración que el plazo total en los términos que establece el 
artículo 193.5 de la LCSP.  La falta de ejecución en plazo dará lugar a la  constitución automática  de la 
persona contratista en mora sin necesidad de previa intimación, en los términos y con las consecuencias que 
se establecen en la cláusula 17.

En el Anexo I-apartado 3 se indicará igualmente la posibilidad o no de prórroga del contrato; se podrá prever 
una o varias  prórrogas siempre que sus características permanezcan inalterables durante el  período de 
duración de éstas,  sin perjuicio de las modificaciones que se puedan introducir  de conformidad con lo 
establecido en los artículos 203 a 207 de la LCSP.

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para la persona contratista, siempre 
que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración 
del  contrato,  salvo  que  en  el  Anexo  I-apartado  3 se  establezca  uno  mayor.  Quedan  exceptuados  de  la 
obligación de preaviso los contratos cuya duración fuera inferior a dos meses.

En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes.

Cuando  al  vencimiento  de  un  contrato  no  se  hubiera  formalizado  el  nuevo  contrato  que  garantice  la 
continuidad  de  la  prestación  a  realizar  por  la  persona  contratista,  como  consecuencia  de  incidencias 
resultantes  de  acontecimientos  imprevisibles  para  el  órgano  de  contratación  producidas  en  el 
procedimiento de adjudicación y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 29.4 de la LCSP se podrá prorrogar el contrato originario hasta que 
comience la ejecución del  nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de nueve meses,  sin 
modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se 
haya publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del contrato 
originario.

En los contratos en función de necesidades previstos en la disposición adicional trigésima tercera de la LCSP no 
se  podrán  concertar  prórrogas  cuando  se  hubiera  producido  la  extinción  del  presupuesto  máximo  con 
anterioridad a su vencimiento.

6. Capacidad y solvencia de la persona licitadora para contratar.

Los requisitos de capacidad y solvencia que se indiquen a continuación y en unión al  Anexo I-apartado  4, 
deberán concurrir  a  la  fecha de conclusión del  plazo de presentación de proposiciones  y  subsistir  en el 
momento del perfeccionamiento del contrato.

6.1.Aptitud y capacidad.

Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena 
capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar que señala el  artículo 71 de 
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la LCSP y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional, conforme a lo establecido en 
los artículos 86, 87 y 90 de la LCSP.

Cuando, por así determinarlo la normativa aplicable, se le requirieran a la persona contratista determinados 
requisitos relativos a su organización, destino de sus beneficios, sistema de financiación u otros para poder 
participar  en  el  correspondiente  procedimiento  de  adjudicación,  estos  deberán  ser  acreditados  por  la 
persona licitadora al concurrir en el mismo. 

Asimismo, deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la 
realización de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato.

Lo referido en los dos párrafos anteriores se indicará, en su caso, en el Anexo I-apartado 4.

Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas 
dentro  de  los  fines,  objeto  o  ámbito  de  actividad  que,  a  tenor  de  sus  propios  estatutos  o  reglas  
fundacionales, les sean propios.

Para  las  empresas  no comunitarias,  comunitarias  o de Estados signatarios del  Acuerdo sobre el  Espacio 
Económico  Europeo y  uniones  temporales,  se  estará  a  lo  dispuesto  en  los  artículos  68,  67  y  69  LCSP, 
respectivamente. 

Las  personas  empresarias  que  concurran  agrupadas  en  uniones  temporales  quedarán  obligadas 
solidariamente y deberán nombrar a una persona representante o apoderada única de la unión con poderes 
bastantes  para  ejercitar  los  derechos  y  cumplir  las  obligaciones  que  del  contrato  se  deriven  hasta  la 
extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para 
cobros  y  pagos  de  cuantía  significativa.  A  efectos  de  la  licitación,  deberán  indicar  los  nombres  y 
circunstancias de las que la constituyan y la participación de cada una, así como que asumen el compromiso 
de constituirse  formalmente en unión temporal  en caso de ser  adjudicatarias  del  contrato -declaración 
contenida en el Anexo Error: no se encontró el origen de la referencia.

El órgano de contratación tomará las medidas adecuadas para garantizar que la participación en la licitación 
de las empresas que hubieran participado previamente en la elaboración de las especificaciones técnicas o de 
los  documentos  preparatorios  del  contrato  o  hubieran  asesorado  al  órgano  de  contratación  durante  la 
preparación del procedimiento de contratación, no falsee la competencia. Entre esas medidas podrá llegar a 
establecerse que las citadas empresas, y las empresas a ellas vinculadas, entendiéndose por tales las que se 
encuentren  en  alguno  de  los  supuestos  previstos  en  el  artículo  42  del  Código  de  Comercio,  puedan  ser 
excluidas de dichas licitaciones, cuando no haya otro medio de garantizar el cumplimiento del principio de 
igualdad de trato.

Las medidas referidas en el párrafo anterior se detallarán en su caso en el Anexo I-apartado 4.

En todo caso, antes de proceder a la exclusión de la persona licitadora que participó en la preparación del 
contrato, deberá dársele audiencia para que justifique que su participación en la fase preparatoria no puede 
tener el efecto de falsear la competencia o de dispensarle un trato privilegiado con respecto al resto de las 
empresas licitadoras.

Entre las medidas para garantizar que en la participación en la licitación no se falsee la competencia se 
encontrarán la comunicación a  las demás personas licitadoras de la información intercambiada en el marco 
de la participación en la preparación del  procedimiento de contratación o como resultado de ella,  y  el  
establecimiento de plazos adecuados para la presentación de ofertas.
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No obstante lo anterior, cuando el órgano de contratación haya realizado consultas preliminares del mercado 
hará constar en un informe motivado que formará parte del expediente de contratación y se publicará en el  
perfil  de  contratante  las  actuaciones  realizadas,  relacionando  los  estudios  elaborados  y  sus  autores,  las 
entidades consultadas, las cuestiones que se les han formulado y las respuestas a las mismas.  La participación 
en  una  consulta  preliminar  del  mercado  no  impide  la  posterior  intervención  en  el  procedimiento  de 
contratación, en los términos establecidos en el artículo 115.3 in fine LCSP.

6.2. Solvencia.

a) Requisitos de solvencia.

Para  celebrar  contratos,  las  personas  licitadoras  deberán  acreditar  estar  en  posesión  de  las  condiciones 
mínimas  de  solvencia  que  se  especifican  en  el  Anexo  I-apartado  4 donde,  asimismo,  se  indicará  la 
documentación requerida para acreditar las mismas.

Para acreditar  la  solvencia  necesaria  para  celebrar  un contrato determinado,  la  persona  licitadora podrá 
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los 
vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato 
dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una 
prohibición de contratar. En las mismas condiciones, las personas empresarias que concurran  agrupadas en 
las uniones temporales a que se refiere el artículo 69 de la LCSP, podrán recurrir a las capacidades de entidades 
ajenas  a  la  unión  temporal.  Cuando  una  empresa  desee  recurrir  a  las  capacidades  de  otras  entidades, 
demostrará al órgano de contratación que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentación a 
tal efecto del compromiso por escrito de dichas entidades, conforme a lo previsto en la cláusula 10.7.

El  órgano  de  contratación  podrá  exigir  que  determinadas  partes  o  trabajos,  en  atención  a  su  especial 
naturaleza,  sean  ejecutadas  directamente  por  la  propia  persona  licitadora  o,  en  el  caso  de  una  oferta 
presentada por una unión de empresarios, por un participante en la misma, siempre que así se haya previsto 
en el Anexo I-apartado 4 con indicación de los trabajos a los que se refiera.

No obstante, con respecto a los criterios relativos a los títulos de estudios y profesionales que se indican en el  
artículo 90.1.e) de la LCSP, o a la experiencia profesional pertinente, las empresas únicamente podrán recurrir a 
las capacidades de otras entidades si  estas van a prestar servicios para los cuales son necesarias dichas 
capacidades.

b) Requisitos de solvencia técnica complementaria.

En los contratos sujetos a regulación armonizada, el órgano de contratación podrá exigir la presentación de 
certificados  expedidos  por  organismos  independientes  que  acrediten  que  la  persona  licitadora cumple 
determinadas normas de garantía de la calidad, en particular en materia de accesibilidad para personas con 
discapacidad, o de gestión medioambiental, conforme a lo dispuesto en los artículos 93 y 94 de la LCSP.

La Mesa o el órgano de contratación podrá recabar de la persona licitadora aclaraciones sobre los certificados 
y documentos presentados, o requerirle para la presentación de otros complementarios.

7. Perfil de contratante.

En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará la información relativa a este contrato, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, en el Decreto 39/2011 y en la Orden de la Consejería  
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de Economía y Hacienda de 16 de junio de 2008, por la que se regula el perfil de contratante de los órganos 
de contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales.

Asimismo, se publicarán en el perfil de contratante las respuestas a las solicitudes de aclaración al PCAP o al 
resto de la documentación cuando en el  Anexo I-apartado  5 se haya atribuido carácter vinculante a las 
mismas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 138.3 de la LCSP.

Si fuera necesario para realizar las proposiciones  una visita  in situ  al lugar de ejecución del contrato o a 
consultar documentación a la que no sea posible acceder de manera electrónica, se indicará expresamente 
en el perfil de contratante del órgano de contratación el lugar, día y horas en los que se podrá realizar la 
visita o consulta. 

El  acceso al perfil  de contratante se efectuará a través de la Plataforma de Contratación de la Junta de 
Andalucía,  indicada  en  el  Anexo  I-apartado  5 del  presente  pliego,  la  cual  está  interconectada  con  la 
Plataforma de Contratación del Sector Público.

II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

8. Procedimiento de adjudicación y tramitación del expediente.

El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto. En el Anexo I-apartado  6 se indicará la forma de 
tramitación del expediente. En el mismo apartado del Anexo I también se establecerá la posibilidad o no de 
incluir variantes.

Conforme al apartado tres de la disposición adicional decimoquinta de la LCSP, la licitación del presente 
contrato tendrá carácter exclusivamente electrónico, por lo que la presentación de las ofertas y la práctica 
de  las  notificaciones  y  comunicaciones  derivadas  del  procedimiento  de  adjudicación  se  realizarán  por 
medios electrónicos.

A  estos  efectos,  las  personas  licitadoras  deberán  estar  registradas  en  el  Sistema  de  Información  de 
Relaciones  Electrónicas  en  materia  de  Contratación,  SiREC-Portal  de  licitación  electrónica  (en  adelante 
SiREC-Portal de licitación electrónica), según las especificaciones recogidas en el Manual de servicios de 
licitación  electrónica  SiREC-Portal  de  licitación  electrónica  publicado  en  el  siguiente  enlace: 
https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/licitacion-electronica.html

Asimismo, todas las personas licitadoras que deseen concurrir agrupadas en unión temporal, deberán estar 
registradas previamente en el SiREC-Portal de licitación electrónica.

El registro en el SiREC-Portal de licitación electrónica requiere el alta de  la persona usuaria en la dirección 
electrónica habilitada de la Junta de Andalucía para la práctica de las notificaciones electrónicas que deriven 
del presente procedimiento de adjudicación. Las notificaciones electrónicas estarán disponibles en el servicio 
de notificaciones “Expediente de contratación Junta de Andalucía” de la entidad de emisora “Contratación de 
la Junta de Andalucía”.

9.Presentación de las proposiciones.

El órgano de contratación anunciará la licitación del contrato en su perfil  de contratante y,  en el caso de 
contratos sujetos a regulación armonizada, en el Diario Oficial de la Unión Europea (en adelante, DOUE) de 
acuerdo con lo dispuesto en la LCSP, debiendo los poderes adjudicadores poder demostrar la fecha de envío 
del anuncio de licitación.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 135.3 de la LCSP, el anuncio de licitación no se publicará en el 
perfil de contratante antes de su publicación en el DOUE. No obstante, podrá en todo caso publicarse en el 
perfil de contratante antes que el DOUE, si el órgano de contratación no ha recibido la notificación de su 
publicación por la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea a las 48 horas de la confirmación de la 
recepción del anuncio.

Cada persona licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna propuesta en unión 
temporal con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de 
estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por ella suscritas.

Las proposiciones de  las personas interesadas deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la 
licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por la persona licitadora del contenido de la 
totalidad de las cláusulas o condiciones de este pliego, sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización 
a la mesa o al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro de Licitadores de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro 
de la Unión Europea.

Las personas licitadoras, presentarán, en su caso, una declaración a incluir en cada sobre, designando qué 
documentos  administrativos  y  técnicos  y  datos  presentados  son,  a  su  parecer,  constitutivos  de  ser 
considerados confidenciales, tal como se indica en el artículo 133 de la LCSP. El carácter de confidencial afecta, 
entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera 
otras  informaciones  cuyo  contenido  pueda  ser  utilizado  para  falsear  la  competencia,  ya  sea  en  este 
procedimiento de licitación o en otros posteriores. El deber de confidencialidad del órgano de contratación así 
como de sus servicios dependientes no podrá extenderse a todo el  contenido de la oferta de la persona 
adjudicataria,  ni  a todo el  contenido de los informes y documentación que, en su caso, genere directa o 
indirectamente el  órgano de contratación en el  curso del  procedimiento de licitación.  Únicamente podrá 
extenderse a documentos que tengan una difusión restringida, y en ningún caso a documentos que sean 
públicamente accesibles. El modelo de declaración se incluye en el Anexo II.

El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes no confidenciales de 
los contratos celebrados, tales como, en su caso, la liquidación, los plazos finales de ejecución, las empresas 
con las  que se ha contratado y  subcontratado,  y,  en todo caso,  las  partes  esenciales  de la  oferta y  las  
modificaciones  posteriores  del  contrato,  respetando  en  todo  caso  lo  dispuesto  en  el  RGPD  y  demás 
normativa de aplicación en vigor en materia de protección de datos.

9.1. Medios y plazo de presentación.

Las  proposiciones,  junto  con  la  documentación  preceptiva,  se  presentarán  únicamente por  medios 
electrónicos  a  través  de  SiREC-Portal  de  licitación  electrónica  dentro  del  plazo  señalado  en  el  anuncio 
realizado en el perfil de contratante del órgano de contratación. No se admitirán las proposiciones presentadas 
por medios no electrónicos ni tampoco las presentadas fuera de plazo.

De conformidad con el apartado primero, letra h) de la disposición adicional decimosexta de la LCSP, el 
envío por medios electrónicos de las ofertas podrá hacerse en dos fases, transmitiendo primero la huella 
electrónica de la oferta, con cuya recepción se considerará efectuada su presentación a todos los efectos, y 
después la oferta propiamente dicha en un plazo máximo de 24 horas a contar desde la presentación de la 
huella electrónica. De no efectuarse esta segunda remisión en el plazo indicado, se considerará que la oferta 
ha sido retirada.  Se entiende por  huella  electrónica de la  oferta el  conjunto de datos cuyo proceso de 
generación garantiza que se relacionan de manera inequívoca con el contenido de la oferta propiamente 
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dicha, y que permiten detectar posibles alteraciones del contenido de esta garantizando su integridad. Las 
copias  electrónicas  de  los  documentos  que  deban  incorporarse  al  expediente,  deberán  cumplir  con  lo 
establecido  a  tal  efecto  en  la  legislación  vigente  en  materia  de  procedimiento  administrativo  común, 
surtiendo los efectos establecidos en la misma.

Los  plazos  de  presentación  de  las  ofertas  se  ampliarán  cuando,  por  cualquier  razón,  los  servicios 
dependientes del órgano de contratación no hubieran atendido, 6 días antes de que finalice el plazo de 
presentación de ofertas, o 4 en caso de urgencia, el requerimiento de información que la persona interesada 
hubiere formulado al menos 12 días antes del transcurso del plazo de presentación de las proposiciones,   de 
conformidad con lo establecido en el artículo 138.3 de la LCSP y la citada información adicional solicitada 
tenga un carácter relevante a los efectos de poder formular una oferta que sean válidas, conforme a lo 
estipulado en el artículo 136.2 de la LCSP.

Asimismo,  se  ampliará  el  plazo  de  presentación  de  las  ofertas  en  el  caso  de  que  se  introduzcan 
modificaciones significativas en los pliegos de la contratación, sin perjuicio de lo señalado en los artículos 
122.1 y 124 de la LCSP.

La duración de la prórroga en todo caso será proporcional a la importancia de la información solicitada por 
la persona interesada.

9.2. Forma de presentación.

Las  personas  licitadoras  deberán  confeccionar  y  presentar  tres  sobres  electrónicos,  señalados  con  los 
números 1,  2  y  3,  a  través  de SiREC-Portal  de  licitación electrónica.  Previamente a  su  presentación,  se 
procederá  a  la  validación  de  su  contenido  mediante  un  proceso  de  firma  electrónica  que  garantice  su 
integridad y confidencialidad.

Cuando en el Anexo I-apartado 8 sólo se utilicen criterios de adjudicación evaluables de forma automática, 
únicamente se presentarán los sobres electrónicos nº 1 y nº 3.

Cada sobre electrónico contendrá los documentos que se especifican en las cláusulas 9.2.1, 9.2.2 y 9.2.3. 

Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá venir en castellano. La documentación 
redactada en otra lengua deberá acompañarse de la correspondiente traducción oficial al castellano.

9.2.1. Sobre electrónico nº 1. Documentación acreditativa de los requisitos previos.

Los documentos a incorporar en el sobre electrónico nº1 se detallan a continuación y se aportarán  conforme 
a las indicaciones que constan en el Manual de servicios de licitación electrónica SiREC-Portal del licitación 
electrónica.

Los requisitos de capacidad,  solvencia y  ausencia de prohibiciones de contratar a las que se refieren los  
apartados siguientes, deberán concurrir a la fecha de conclusión del plazo de presentación de proposiciones y 
subsistir en el momento del perfeccionamiento del contrato.

a) Conforme a lo establecido en los artículos 140 y 141 de la LCSP se presentará una declaración responsable 
que se ajustará al formulario del  Documento Europeo Único de contratación (DEUC)  establecido por el 
Reglamento  (UE)  nº  2016/7  (DOUE  de  6/01/2016)  accesible  a  través  de  la  siguiente  dirección 
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es.  En  el  Anexo  Error:  no  se  encontró  el
origen de la referencia se recogen las instrucciones para cumplimentar la declaración.
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Al efecto de facilitar la cumplimentación del DEUC, las personas licitadoras podrán consultar el  Boletín 
Oficial del Estado nº 85, de 8 de abril de 2016, donde se ha publicado la Resolución de 6 de abril de 2016, de 
la  Dirección  General  del  Patrimonio  del  Estado,  por  la  que  se  publica  la  Recomendación  de  la  Junta 
Consultiva  de  Contratación  Administrativa  sobre  la  utilización  del  Documento  Europeo  Único  de 
Contratación previsto en la nueva Directiva de contratación pública.

En el Anexo I-apartado 6, se indicará si la persona licitadora puede limitarse a cumplimentar la sección α: 
Indicación global relativa a todos los criterios de selección de la parte IV del DEUC; o, por el contrario, debe 
rellenar todas las secciones de la parte IV del DEUC.

En el caso de que la persona licitadora recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad 
con el artículo 75 de la LCSP deberá aportar su propio DEUC junto con otro DEUC separado en el que figure la 
información pertinente por cada una de las entidades de que se trate.

Las personas empresarias que deseen concurrir integradas en  una unión temporal, deberán presentar un 
DEUC separado en el que  figure la información requerida en las partes II a V por cada empresa participante. 
La  dirección  de  correo  electrónico  que  figure  en  el  DEUC  debe  ser  habilitada  de  conformidad  con  lo 
dispuesto en la disposición adicional decimoquinta de la LCSP y deberá coincidir con la indicada en SiREC-
Portal de licitación electrónica.

Cuando el Anexo I-apartado 1 prevea la división en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia 
económica y financiera o técnica  y  profesional  variaran de un lote a otro,  se aportará una declaración 
responsable por cada lote o grupos de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia.

b) Cuando el Anexo I-apartado 1 prevea limitar el número de lotes que puedan adjudicarse a una persona 
licitadora, y se haya indicado como criterio objetivo o sistema para determinar la adjudicación de los lotes la 
preferencia indicada por la persona licitadora, se deberá aportar una declaración de orden de preferencia 
de lotes conforme al modelo del Anexo -B.

c) Empresas extranjeras.

Las  empresas  extranjeras,  en  los  casos  en  que  el  contrato  vaya  a  ejecutarse  en  España,  aportarán 
declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para 
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, 
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la persona licitadora. Dicha manifestación se 
formulará conforme al Anexo -B.

d) Declaración responsable sobre obligaciones del artículo 129 LCSP.

En el  supuesto de haberse señalado en el  Anexo I-apartado  6 el  organismo u organismo de los que las 
personas  licitadoras  pueden  obtener  la  información  pertinente  sobre  las  obligaciones  previstas  en  el 
artículo 129.1 de la LCSP,  éstas deberán manifestar que han tenido en cuenta en la elaboración de sus 
ofertas las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del 
medio ambiente, protección de empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos 
laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un 
número o porcentaje específico de personas con discapacidad. Dicha manifestación se formulará conforme 
al Anexo -B.

e) Relación de empresas pertenecientes al mismo grupo.
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A los efectos de la aplicación de la regla prevista en el artículo 86.1 del RGLCAP, y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 149.3 de la LCSP, las personas licitadoras deberán presentar declaración, según 
modelo del Anexo -B del presente pliego, bien de que no pertenece a ningún grupo de empresas o bien de 
que se encuentra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio y pertenece 
a un grupo de empresas, con indicación de la relación de las empresas de dicho grupo y de las que se  
presentan a la licitación.

f) Documento justificativo, en su caso, de haber constituido la garantía provisional a favor del órgano 
de contratación.  

En el procedimiento de contratación no procederá la exigencia de garantía provisional, salvo cuando de 
forma excepcional el órgano de contratación, por motivos de interés público, lo indique expresamente en el 
Anexo I-apartado 7, en el que se justificarán las razones por las que se estima procedente su exigencia.

La garantía no podrá ser superior a un 3% del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el  IVA. En 
el caso de división en lotes, la garantía provisional se fijará atendiendo exclusivamente al importe de los 
lotes para los que la persona licitadora vaya a presentar oferta y no en función del importe del presupuesto 
total del contrato.

La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 108.1 de la LCSP:

1.- Si se constituye la garantía mediante aval, prestado por entidad de crédito, establecimiento financiero 
de crédito o por sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, deberá aportarse 
copia electrónica, sea auténtica o no, del documento. 
2.- Si se constituyera la garantía mediante seguro de caución,  otorgado por una entidad aseguradora 
autorizada para operar en el ramo, deberá aportarse copia electrónica, sea auténtica o no, del certificado 
del contrato.
En ambos casos, deberá constar en los citados documentos el visado que acredite el previo bastanteo del 
poder, efectuado por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, conforme a lo dispuesto en el artículo 
86.3 del Reglamento de organización y funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y 
de la gestión recaudatoria, aprobado por el Decreto 197/2021, de 20 de julio.
3.-Si se constituye en valores de Deuda Pública, deberán aportarse los certificados de inmovilización de 
los valores anotados.
4.- En caso de constituirse en efectivo, deberá hacerse ante la Caja General de Depósitos de la Comunidad 
Autónoma, por medios electrónicos a través de la sede electrónica de la Consejería competente en materia 
de Hacienda o de la sede electrónica general de la Administración de la Junta de Andalucía, a las que se po-
drá acceder directamente  a través de la dirección https://www.ceh.junta-andalucia.es/economiayhacien-
da/apl/surweb/modelos/modeloTeso/asistente.jsp o, en su defecto, a través del Portal de la Junta de Anda-
lucía. La constitución de la garantía quedará acreditada con el resguardo expedido por la Caja General, el  
cual será consultado directamente por el órgano de contratación sin que tenga que aportarse por la persona 
licitadora.

En el caso de uniones temporales, las garantías provisionales podrán constituirse por una o varias de las 
empresas que concurran agrupadas, siempre que en conjunto se alcance la cuantía requerida y garantice 
solidariamente a todas las personas integrantes de la unión temporal.

Las Sociedades Cooperativas Andaluzas solo tendrán que aportar el  25% de las garantías que hubieren de 
constituir, conforme al artículo 116.6 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas 
Andaluzas (en adelante, Ley 14/2011).
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La garantía provisional responderá del mantenimiento de las proposiciones presentadas por los licitadores 
hasta  la  perfección del  contrato.  Será  incautada  a  las  empresas  que  retiren  injustificadamente  su 
proposición antes de la adjudicación; renunciasen a la misma; no aportasen los documentos exigidos en la 
cláusula 10.7 de este pliego; no justifiquen su oferta en caso de estar incursa en presunción de anormalidad; 
o no concurriesen a la formalización del contrato en el plazo previsto en la misma. 

La  garantía  provisional  se  extinguirá  automáticamente  y  será  devuelta  a  las  personas  licitadoras 
inmediatamente después de la perfección del contrato. En todo caso, la garantía provisional se devolverá a 
la  persona  licitadora  seleccionada  como  adjudicataria  cuando  haya  constituido  la  garantía  definitiva, 
pudiendo aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitución de 
esta última.

g) Declaración de confidencialidad.

Las personas licitadoras podrán presentar una declaración, designando qué documentos administrativos y 
técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales, sin que 
pueda darse tal carácter a toda la documentación que se presente. El modelo para dicha declaración se  
encuentra en el Anexo II.

Dicha declaración se presentará de conformidad con lo establecido en la cláusula 9.

h) Uniones temporales.

Las personas empresarias que concurran a la licitación agrupadas en uniones temporales deberán presentar 
una declaración de compromiso de constitución en unión temporal, conforme al modelo establecido en el 
Anexo Error: no se encontró el origen de la referencia, indicando los nombres y circunstancias de las que la 
suscriben, el porcentaje de participación de cada una de ellas, así como que asumen el compromiso de 
constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarias del contrato y designando a 
la persona o personas que durante la vigencia del contrato han de ostentar la plena representación de todas 
ante la Administración.

i) Declaración sobre subcontratación.

En el supuesto de que en el Anexo I-apartado 10 se haya señalado que las personas licitadoras indiquen la 
parte  del  contrato  que  tengan  previsto  subcontratar,  deberán  presentar  una  declaración  al  respecto 
señalando el importe y el nombre o el perfil empresarial de las personas subcontratistas a las que se vaya a 
encomendar su realización. 

Asimismo, en aquellos contratos cuya ejecución requiera el tratamiento por  la persona contratista de datos 
personales  por  cuenta  de  la  persona  responsable  del  tratamiento,  el  Anexo  I-apartado  10 recogerá  la 
obligación de las  personas licitadoras  de que indiquen en su oferta  si  tienen previsto  subcontratar  los 
servidores o los servicios asociados a los mismos, calificándose esta obligación como esencial a los efectos 
de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP.

En el caso de que se prevea realizar alguna subcontratación se deberá presentar declaración según modelo del 
Anexo -B.
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9.2.2.  Sobre  electrónico  nº2:  Documentación  relativa  a  los  criterios  de  adjudicación  valorados 
mediante un juicio de valor.

En  este  sobre  se  incluirá  la  documentación  especificada  en  el  Anexo  I-apartado  8 del  presente  Pliego 
acompañada, en su caso, de la  declaración de confidencialidad según modelo del Anexo II designando qué 
documentos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales, sin que 
pueda darse tal carácter a toda la documentación que se presente. 

9.2.3.  Sobre  electrónico  nº3:  Documentación  relativa  a  los  criterios  de  adjudicación  valorados 
mediante la aplicación de fórmulas.

En este sobre se incluirá la documentación indicada en el Anexo I-apartado 8 del presente pliego entre la que 
deberá encontrarse, en todo caso, la proposición económica según modelo del Anexo Error: no se encontró
el origen de la referencia, en orden a la aplicación de los criterios de adjudicación especificados en el Anexo 
I-apartado 8. 

Asimismo, se incluirá, en su caso, la declaración de confidencialidad según modelo del Anexo II  designando 
qué documentos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales, sin 
que pueda darse tal carácter a toda la documentación que se presente.

10. Selección de la persona contratista, adjudicación y formalización.

Para garantizar la calidad en la prestación del objeto del contrato será criterio de adjudicación, entre otros, la 
adecuación  de  los  medios  personales  adscritos  al  mismo,  que  tendrá  en  cuenta  la  idoneidad  de  los 
profesionales directivos y del personal en atención a su titulación y especialización, así como los programas de 
formación y control de calidad, siempre que el objeto del contrato lo permita.

El orden de prioridad de los criterios de adjudicación y su ponderación se fijarán por orden decreciente en el 
Anexo I-apartado 8. 

10.1. Mesa de Contratación.

El  órgano de contratación estará asistido por  una Mesa de contratación designada por  el  mismo para la 
calificación y  valoración de las  ofertas.  Su composición se publicará en su perfil  de contratante con una  
antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que celebrará la Mesa para la apertura del sobre 
electrónico nº1.

10.2. Comisión Técnica.

En su caso, podrá ser designada una Comisión Técnica de apoyo a la Mesa de contratación, encargada de 
elaborar los correspondientes informes técnicos en relación con la documentación contenida en el sobre 
electrónico nº 2.

Asimismo,  la  Mesa  de  contratación  podrá  solicitar,  antes  de  formular  su  propuesta,  cuantos  informes 
técnicos considere precisos. Igualmente, podrán solicitarse estos informes cuando sea necesario verificar 
que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del pliego.

También se podrán requerir informes a las organizaciones sociales de  personas usuarias destinatarias de la 
prestación, a las organizaciones representativas del ámbito de actividad al que corresponda el objeto del 
contrato, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones que defiendan la igualdad de género y a otras 
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organizaciones para la verificación de las consideraciones sociales y ambientales.

10.3. Apertura del sobre electrónico nº 1 y calificación de documentos.

Reunida la Mesa de contratación en el día y hora señalados, la presidencia ordenará la apertura del sobre 
electrónico nº1. 

A  continuación,  la  Mesa  calificará  la  documentación  recibida.  Si  observase  defectos  u  omisiones 
subsanables en la documentación del sobre electrónico nº1, lo comunicará por medios electrónicos a través 
de SiREC-Portal de licitación electrónica y lo hará público a través del perfil de contratante del órgano de 
contratación, concediéndose un plazo de tres días naturales, que podrá reducirse hasta la mitad por exceso 
en  caso  de  urgencia, para  que  las  personas  licitadoras  los  corrijan  o  subsanen  presentando  la 
documentación que proceda a  través  del  SiREC-Portal  de  licitación electrónica,  bajo  apercibimiento de 
exclusión definitiva de la persona licitadora si en el plazo concedido no procede a la subsanación de dicha  
documentación. Las aclaraciones o documentos que presenten las personas licitadoras no podrán suponer en 
ningún caso la modificación de los términos iniciales de sus ofertas.

Posteriormente, se reunirá la Mesa de contratación para adoptar el oportuno acuerdo sobre la admisión 
definitiva de las personas licitadoras.

10.4. Apertura del sobre electrónico nº 2 y valoración de la documentación relativa a los criterios de 
adjudicación cuya ponderación  dependa de un juicio de valor.

Una vez adoptado el acuerdo sobre admisión definitiva de las personas licitadoras, se reunirá la Mesa de 
contratación y se procederá a la apertura del sobre electrónico  nº2 de las personas licitadoras admitidas.

Posteriormente  la  Mesa  de  contratación  remitirá  a  la  Comisión  Técnica,  preferentemente  por  medios 
electrónicos, en caso de que hubiese sido designada, la documentación del citado sobre, a fin de que por 
ésta se emita el correspondiente informe técnico. Este informe técnico, así como los considerados precisos 
de los que se definen en la cláusula  10.2 del pliego, junto con la documentación, se elevará a la Mesa de 
contratación con anterioridad al acto de apertura del sobre electrónico nº 3.

La valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor corresponderá, en los casos 
en que proceda por tener atribuida una ponderación mayor que la correspondiente a los criterios evaluables 
de  forma  automática,  bien  a  un  comité  formado  por  personas  expertas  bien  a  un  organismo  técnico 
especializado.

Cuando la evaluación deba efectuarse por un comité formado por personas expertas, éstas deberán ser 
como  mínimo  tres.  Siempre  que  sea  posible,  las  personas  miembros  del  citado  comité  habrán  de  ser 
personal al servicio de la Consejería u Organismo contratante. Todas las personas miembros del comité 
contarán con la cualificación profesional apropiada en razón de la materia sobre la que verse la valoración. 
Las mismas podrán pertenecer a los servicios dependientes del órgano de contratación, pero en ningún caso 
podrán estar  adscritas al órgano proponente del contrato.

La  designación  de  las  personas  miembros  del  comité  de  personas  expertas  o  el  procedimiento  para 
efectuarla,  así  como la  designación del  organismo técnico especializado se  identificarán en el  Anexo I-
apartado  8 y su designación se publicará en el perfil de contratante con carácter previo a la apertura del  
sobre electrónico nº2.

El orden de prioridad de los criterios de adjudicación y su ponderación se fijarán por orden decreciente en el 
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Anexo I-apartado 8. En este Anexo se expresará, en su caso, un umbral mínimo del 50 % de la puntuación en 
el conjunto de los criterios cualitativos  para continuar en el proceso selectivo.

10.5. Apertura del sobre electrónico nº3 y valoración de la documentación relativa a los criterios de 
adjudicación cuantificables mediante  la mera aplicación de fórmulas.

Por la presidencia de la Mesa de contratación, en el día y hora señalados en el anuncio de licitación y en el  
perfil de contratante del órgano de contratación se procederá a manifestar el resultado de la ponderación 
asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor.

Cuando una persona licitadora no alcance los umbrales mínimos de puntuación que se hayan exigido, en su 
caso, en el Anexo I-apartado 8,  no podrá continuar en el procedimiento de contratación.

A continuación se realizará la apertura del sobre electrónico nº3 de aquellas empresas que continúen en el 
procedimiento.

En el Anexo I-apartado 8 se deberán incluir los parámetros objetivos que permitan identificar los casos en los 
que una oferta se considere anormalmente baja. En tal caso, se deberá dar audiencia por medios electrónicos a 
la persona licitadora para que justifique la viabilidad de su oferta de acuerdo con lo establecido en el artículo 
149 de la LCSP, y solicitar el asesoramiento técnico del servicio correspondiente. La mesa de contratación 
evaluará toda la información y documentación proporcionada por la persona licitadora a través del SiREC-
Portal  de  licitación  electrónica  en  plazo  y  elevará  de  forma  motivada  la  correspondiente  propuesta  de 
aceptación o rechazo al órgano de contratación. Si el órgano de contratación, considerando la justificación 
efectuada por la persona licitadora y los informes técnicos, estimase que la información recabada no explica 
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya 
definido la anormalidad de la oferta, y que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia  
de la inclusión de valores anormales, la excluirá de la clasificación prevista en el apartado siguiente.

En general, se rechazarán las ofertas incursas en presunción de anormalidad si están basadas en hipótesis o 
prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica, económica, o porque vulneran la normativa sobre 
subcontratación o no cumplen las  obligaciones aplicables en materia  medioambiental,  social  o  laboral, 
nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en 
aplicación de lo establecido en el artículo 201 de la LCSP.

La falta de contestación a la solicitud de información a que se refiere el  artículo 149.4 de la LCSP, o el 
reconocimiento por parte de la persona licitadora de que su proposición adolece de error o inconsistencia 
que la hagan inviable, tendrán la consideración de retirada injustificada de la proposición, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 62.2 del RGLCAP. 

Sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  el  artículo  132.3  de  la  LCSP,  en  los  contratos  sujetos  a  regulación 
armonizada, en caso de que se observen hechos que puedan constituir infracción a la legislación de defensa 
de la competencia, la Mesa, o en su defecto el órgano de contratación, cuando tuviesen indicios fundados de 
conductas colusorias en el procedimiento de contratación, lo trasladará, de conformidad con lo establecido 
en  el  artículo  150.3  de  la  LCSP,  con  carácter  previo  a  la  adjudicación,  a  la  Agencia  de  Defensa  de  la 
Competencia de Andalucía. La remisión de dichos indicios tendrá efectos suspensivos en el procedimiento 
de  contratación.  Si  la  remisión  la  realiza  la  Mesa  de  contratación  dará  cuenta  de  ello  al  órgano  de 
contratación.  Una  vez  recibido  el  informe  de  la  autoridad  de  competencia,  se  procederá  conforme  al 
procedimiento establecido en el citado artículo 150.3 de la LCSP.

PCAP Servicios Abierto. Presentación electrónica de ofertas 22

JOSE MARIA RIVERA ZAFRA

HELDER PEDRO MARQUES DA GRACA LEITAO

HELDER PEDRO MARQUES DA GRACA LEITAO

10/03/2025 16:17:41 PÁGINA:  39 / 273

VERIFICACIÓN nqZ7MYjk3MzAxZDYyNDNjMzQSiRECG https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/



10.6. Clasificación de las proposiciones.

La Mesa de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones admitidas atendiendo a los 
criterios de adjudicación señalados en el presente pliego, y elevará la correspondiente propuesta de mejor 
oferta al órgano de contratación, la cual no crea derecho a favor de la persona licitadora propuesta.

En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, como la mejor desde el punto de vista 
de los criterios que sirven de base para la adjudicación, tendrán preferencia:

a)  Las  empresas  que,  al  vencimiento  del  plazo  de  presentación  de  ofertas,  tengan  en  su  plantilla  un 
porcentaje  de  personas  trabajadoras  con  discapacidad  superior  a  lo  establecido  en  el  Real  Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el  que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social y en el artículo 76.4 de la Ley 4/2017, de 
25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía. En caso de  
empate  entre  aquéllas,  tendrá  preferencia  la  persona  licitadora  que  disponga  del  mayor  porcentaje  de 
personas trabajadoras fijas con discapacidad en su plantilla. Esta circunstancia se acreditará conforme al 
modelo establecido en el Anexo Error: no se encontró el origen de la referencia.

b)  Las empresas que tengan la marca de excelencia o desarrollen otras medidas destinadas a lograr la 
igualdad de oportunidades, cuenten con protocolo de acoso sexual y por razón de sexo, así como que las  
medidas de igualdad aplicadas permanezcan en el tiempo y mantengan la efectividad, de acuerdo con las 
condiciones que reglamentariamente se establezcan, conforme a lo establecido en el artículo 45 de la Ley 
8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las 
personas LGTBI y sus familiares en Andalucía (en adelante, Ley 8/2017), y de conformidad con la Ley 12/2007. 
Esta circunstancia se acreditará conforme al modelo establecido en el Anexo Error: no se encontró el origen
de la referencia.

c) Las empresas de inserción de las reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del 
régimen de las empresas de inserción.

d) Las entidades sin ánimo de lucro, cuando se trate de la adjudicación de contratos relativos a prestaciones de 
carácter social o asistencial, con personalidad jurídica, siempre que su finalidad o actividad tenga relación 
directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y figuren 
inscritas en el correspondiente registro oficial.

e) Las empresas que presenten un adecuado compromiso medioambiental de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 120 de la Ley del Parlamento de Andalucía 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban 
medidas fiscales y administrativas.

f) Las empresas calificadas como Sociedades Cooperativas Andaluzas conforme al artículo 116.2 de la Ley 
14/2011.

En la aplicación de las preferencias tendrá prioridad la proposición de la empresa que reúna un mayor 
número de las características señaladas y en caso de empate se aplicarán los criterios sociales de desempate 
establecidos en el apartado 2 del artículo 147 de la LCSP.

La  documentación  acreditativa  de  los  criterios  de  desempate  establecidos  en  este  apartado  solo  será 
aportada por las personas licitadoras en el momento en que se produzca el empate a través de SiREC-Portal 
de licitación electrónica.
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10.7. Documentación previa a la adjudicación.

1. Una vez aceptada la propuesta de la Mesa por el órgano de contratación, los servicios correspondientes 
requerirán por medios electrónicos a través de SiREC-Portal de Licitación Electrónica a la persona licitadora 
que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de 10 días hábiles, plazo que podrá reducirse 
hasta la mitad por exceso en caso de urgencia, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el 
requerimiento, presente la documentación que se detalla en el apartado 2 de esta cláusula, tanto de la 
persona  licitadora  como  de  aquellas  otras  empresas  a  cuyas  capacidades  se  recurra,  por  medios 
electrónicos a través de SiREC-Portal de licitación electrónica.

La persona licitadora que haya presentado la mejor oferta presentará copia electrónica, sea auténtica o no, 
de la documentación requerida, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 28.5 de la Ley 39/2015. En todo  
caso la persona licitadora será responsable de la veracidad de los documentos que presente.

La  aportación  del  certificado  expedido  por  el  Registro  de  Licitadores  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Andalucía acompañada de una declaración expresa responsable, emitida por la persona licitadora o sus 
representantes con facultades que figuren en el Registro, relativa  a la no alteración de los datos que constan 
en el mismo, podrá sustituir a la documentación contenida en las letras a), b), c), f), g) y h) del apartado 2 de 
esta cláusula, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 39/2011.

El referido certificado se expedirá electrónicamente. La incorporación del certificado al procedimiento se 
efectuará  de  oficio  por  la  mesa  o  el  órgano  de  contratación,  solicitándolo  directamente  al  Registro  de 
Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Todo ello sin perjuicio de que las personas licitadoras 
deban presentar en todo caso la declaración responsable indicada en el párrafo anterior.

Asimismo,  cuando  la  persona  licitadora  esté  inscrita  en  el  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas 
Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión 
Europea,  como  un  expediente  virtual  de  la  empresa,  un  sistema  de  almacenamiento  electrónico  de 
documentos  o  un  sistema  de  precalificación,  y  éstos  sean  accesibles  de  modo  gratuito  para  los  citados 
órganos, no estará obligada a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos 
inscritos en los referidos lugares.

2. La documentación a presentar será la siguiente:

a. Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad de la persona licitadora.

1. La capacidad de obrar de las personas licitadoras que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la 
escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas 
por  las  que  se  regula  su  actividad,  debidamente  inscritos,  en  su  caso,  en  el  Registro  Público  que 
corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

2. Las personas licitadoras individuales acreditarán su personalidad y capacidad mediante el Documento 
Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces. El órgano de contratación podrá 
consultar los datos de identidad a través de los sistemas de verificación correspondientes siempre que no 
medie derecho de oposición conforme al modelo indicado en el Anexo Error: no se encontró el origen de la
referencia. En caso de que se ejercite el derecho de oposición, deberán presentar copia electrónica, sea 
auténtica o no, del Documento Nacional de Identidad o del documento que haga sus veces.

3. Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato una 
determinada habilitación empresarial, se acompañará copia electrónica, sea auténtica o no, del certificado que 
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acredite las condiciones de aptitud profesional.

En el supuesto de contratos reservados a centros especiales de empleo de iniciativa social y/o empresas de 
inserción,  unos  y  otras  deberán  acreditar  que  cuentan  con  la  habilitación  empresarial  requerida  en  su 
normativa reguladora mediante el certificado de su inscripción en el registro autonómico respectivo. En el caso 
de que el certificado de inscripción en el registro no acredite la condición de “iniciativa social” para los centros 
especiales de empleo, estos deberán acreditar dicha condición mediante el certificado de inscripción como 
centro especial de empleo, acompañado del acta fundacional, escritura de constitución o acuerdo social del 
que  resulte  la  inexistencia  de  ánimo  de  lucro  o  el  carácter  social  de  las  entidades  que  lo  promueven  o 
participan en más de un 50% y el compromiso de reinversión de los  beneficios.

4.  En cuanto a las empresas no españolas de estados miembros de la Unión Europea o de los Estados 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, tendrán capacidad para contratar aquéllas 
que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar 
la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas exija una 
autorización  especial  o  la  pertenencia  a  una  determinada  organización  para  poder  realizar  en  él  las 
actividades que son objeto del contrato, deberán acreditar que cumplen este requisito.

La capacidad de las mismas se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la 
legislación del Estado donde están establecidas, o mediante la presentación de una declaración jurada o un 
certificado, de acuerdo con lo establecido en el Anexo I del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

5. Las demás empresas extranjeras deberán justificar mediante informe, en la forma recogida en el artículo 68 
de la LCSP, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas 
españolas en la contratación con la Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público 
asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente análoga.

En relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización 
Mundial  de  Comercio  se  prescindirá  del  informe  sobre  reciprocidad,  cuando  el  contrato  esté  sujeto  a 
regulación armonizada.

La acreditación de su capacidad de obrar se instrumentará a través de informe de la Misión Diplomática 
Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Económica y Comercial de España en el 
Exterior, en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

6.  Las empresas, entidades o sociedades que tomen parte en esta licitación, deberán acreditar que no forma 
parte de los órganos de gobierno o administración persona alguna a la que se refiere el artículo 6 del Decreto 
176/2005, de 26 de julio, por el que se desarrolla la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de altos 
cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de declaración de actividades, bienes e intereses de 
altos cargos y otros cargos públicos, con la excepción contenida en el artículo 4.2 de dicha Ley, así como que no 
ostenta participación superior al 10% computada en la forma que regula el artículo 5 de la Ley2.

A estos efectos la persona representante que presente la oferta firmará una declaración responsable, conforme 
al modelo establecido en el Anexo II, de que ninguna de las personas que componen los órganos de gobierno o 
administración de la licitante se hallan incursas en supuesto alguno a los que se refiere el artículo 6 del Decreto 
176/2005, rechazándose aquellas proposiciones que no acompañen dicha declaración.

2 En  el  supuesto  de  las  sociedades  anónimas  cuyo  capital  social  suscrito  supere  los  600.000  euros,  dicha  prohibición  afectará  a  las 
participaciones patrimoniales que, sin llegar al diez por ciento, supongan una posición en el capital social de la empresa que pueda  
condicionar de forma relevante su actuación.
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b. Documentos acreditativos de la representación.

Las personas  que  comparezcan  o  firmen  proposiciones  en  nombre  de  otra  presentarán  poder  de 
representación, que deberá venir acompañado de bastanteo realizado por los servicios jurídicos de cualquier 
Administración a nivel estatal,  autonómico o local,  que acredite la comprobación de que las facultades o 
poderes de una o varias personas físicas son suficientes para actuar en nombre y representación de una 
determinada persona jurídica en la  realización de determinadas actuaciones.  En caso de tratarse de una 
entidad instrumental será igualmente válido el bastanteo de su asesoría jurídica.

Lo anterior se indicará en el Anexo I-apartado 6.

Si dicho bastanteo no se aportara, la suficiencia de los poderes de las personas físicas que actúen firmando 
proposiciones  en  nombre  y  representación  de  las  personas  que  sean  propuestas  adjudicatarias  será 
valorada en el acto de celebración de la sesión de la mesa de contratación que tenga por objeto el análisis de 
la documentación previa a la adjudicación, por el Letrado o Letrada del Gabinete Jurídico de la Junta de 
Andalucía  o  persona  a  la  que  se  asignen  sus  funciones,  o  la  persona  de  las  que  tengan  atribuido  el 
asesoramiento jurídico del órgano de contratación. Del juicio de suficiencia que se haga en los términos del  
párrafo anterior se dejará constancia en el acta sin que en este caso sea necesario recabar bastanteo de 
poderes y facultades.

Si la  persona licitadora fuera persona jurídica, el poder general deberá figurar inscrito, en su caso, en el  
Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no será necesario el requisito de su 
previa inscripción en el Registro Mercantil.

Igualmente,  la  persona  con  poder  bastante  a  efectos  de  representación  deberá  acreditar  su  identidad 
mediante el Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces. El órgano de 
contratación podrá consultar los datos de identidad a través de los sistemas de verificación correspondientes 
siempre que no medie derecho de oposición conforme al modelo indicado en el Anexo Error: no se encontró el
origen  de  la  referencia.  En  caso  de  que  se  ejercite  el  derecho  de  oposición,  deberán  presentar  copia 
electrónica, sea auténtica o no, del Documento Nacional de Identidad o del documento que haga sus veces.

c. Documentos que acreditan la solvencia económica y financiera y técnica o profesional.

1. La acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional se realizará por los medios 
indicados en los Anexo I-  apartado  4,  que serán evaluados de acuerdo con los criterios de selección que 
constan en el mismo.

2. Cuando la persona licitadora acredite su solvencia basándose en la solvencia y medios de otras entidades, 
con los requisitos establecidos en la cláusula 6.2, deberá para ello aportar el documento de compromiso de 
disposición emitido por el órgano de dirección de la empresa que preste la citada solvencia, acreditativo de tal 
circunstancia, en el que se contenga además la aceptación expresa de los efectos señalados en el artículo 1257 
del Código Civil por la empresa que preste su solvencia.

Con respecto a los criterios relativos a los títulos de estudios y profesionales o a la experiencia profesional 
pertinente,  las empresas únicamente podrán recurrir  a  las capacidades de otras entidades si  éstas van a 
prestar servicios para los cuales son necesarios dichas capacidades.

En  caso  de  que  el  referido  documento  de  compromiso  de  disposición  sea  aceptado  por  el  órgano  de 
contratación,  la  Administración  podrá  exigir  en  vía  administrativa  el  cumplimiento  por  la  empresa 
prestataria de la solvencia de aquello a lo que se comprometió con la empresa contratista.
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En caso de resultar adjudicataria, la persona licitadora ejecutará el contrato con los mismos medios que ha 
aportado para acreditar su solvencia. Sólo podrá sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros medios que 
acrediten solvencia equivalente y previa autorización de la Administración.

Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios relativos 
a la solvencia económica y financiera, en el Anexo I-apartado  4 se indicará si el poder adjudicador exige 
formas de responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecución del contrato, incluso 
con carácter solidario.

El  órgano de contratación podrá exigir  en el  Anexo I-apartado  4 que determinadas partes o trabajos,  en 
atención a su especial naturaleza, sean ejecutadas directamente por la propia persona licitadora o, en el caso 
de una oferta presentada por una unión de empresarios, por un participante en la misma.

3. Para los contratos de servicios cuyo objeto esté incluido en el Anexo II del RGLCAP, la clasificación  de la 
persona  licitadora en  el  grupo  o  subgrupo  de  clasificación  que  en  función  del  objeto  del  contrato 
corresponda, con la categoría de clasificación que por su valor estimado o valor anual medio corresponda, 
en función de que la duración del contrato sea igual o inferior a un año o superior al mismo, acreditará su 
solvencia económica y financiera y su solvencia técnica para contratar. En tales casos,  la persona licitadora 
podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación, o bien acreditando el cumplimiento 
de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el Anexo I-apartado 4; y en su defecto con los requisitos 
y por los medios que se establecen en los artículos 87.3 y 90.2 de la LCSP.

La  clasificación  correspondiente  al  objeto  del  contrato  se  hará  constar  en  el  citado  anexo,  debiendo 
presentar la persona licitadora el certificado de clasificación administrativa expedido por la Junta Consultiva 
de Contratación Pública del Estado u órgano equivalente de una Comunidad Autónoma, acompañado de 
una declaración sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtención de la  
misma.

La clasificación de las uniones de empresarios será la resultante de la acumulación de las clasificaciones de 
las empresas agrupadas,  de conformidad con lo establecido en el artículo 69.6 de la LCSP, así como en el  
reglamento de desarrollo, y demás normas reguladoras de la clasificación de empresas.

Si  la  empresa se encontrara pendiente de clasificación,  deberá aportarse el  documento acreditativo de 
haber  presentado  la  correspondiente  solicitud  para  ello,  debiendo  justificar  el  estar  en  posesión  de  la 
clasificación exigida en el plazo que a tal efecto se le conceda para la subsanación de defectos u omisiones 
en la documentación.

4.  En el  caso de personas  licitadoras  no españolas  de Estados miembros de la  Unión Europea no será 
exigible la clasificación, ya concurran al contrato aisladamente o  integradas en una unión de empresarios, 
sin perjuicio de la obligación de acreditar su solvencia conforme a lo previsto en los el Anexo I- apartado 4.

5. Cuando el Anexo I-apartado  4 no concrete los criterios y requisitos mínimos para la acreditación de la 
solvencia económica y financiera, técnica y profesional, se estará a lo dispuesto en los artículos 87.3 y 90.2 de la 
LCSP.

d. Documentación justificativa de disponer efectivamente de los medios que se haya comprometido a 
dedicar o adscribir a la ejecución de contrato.

En el Anexo I-apartado 4 podrá exigirse a las personas jurídicas que especifiquen en la oferta los nombres y la 
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cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación.

Asimismo, en el citado Anexo se indicará si las personas licitadoras, además de acreditar su solvencia, deben 
comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales que en 
el mismo se detallan y en todo caso suficientes para la ejecución del contrato. A estos efectos, en el mismo 
Anexo I-apartado 4 se indicará si estos compromisos, que se integrarán en el contrato, tienen el carácter de 
obligaciones esenciales a los efectos previstos en el artículo 211.1.f) de la LCSP, o si establecen penalidades,  
conforme a lo señalado en el 192 LCSP, para el caso de que se incumplan por la persona adjudicataria.

En el caso de contratos en los que atendida su complejidad técnica sea determinante la concreción de los  
medios personales o materiales necesarios para la ejecución del contrato, los órganos de contratación exigirán 
el compromiso a que se refiere el párrafo anterior.

Para ello, la persona licitadora presentará un escrito en el que designa al personal técnico que la empresa 
asignará con carácter permanente al contrato,  el cual deberá ser como mínimo el establecido en el Anexo I-
apartado  4 y  reunir  las  condiciones  de  titulación,  especialización  y  experiencia  que  en  el  mismo  se 
establecen.

Asimismo, la  persona licitadora presentará la documentación justificativa de disponer efectivamente de 
tales medios consignada en el Anexo I-apartado  4. A tal fin, el órgano de contratación podrá exigir que la 
acreditación  del  cumplimiento  de  los  requisitos  y  condiciones  requeridos  se  realice  mediante  la 
presentación,  por  cada  una  de  las  personas  técnicas  propuestas,  de  una  “Declaración  responsable  del 
cumplimiento  de  los  requisitos  y  condiciones  exigidos  al  personal  técnico  asignado  con  carácter 
permanente al contrato”, realizada conforme al modelo establecido en el Anexo  Error: no se encontró el
origen  de  la  referencia,  sin  perjuicio  de  que  el  órgano  de  contratación,  adicionalmente,  pueda  exigir 
cualquier otra documentación justificativa que estime necesaria.

Durante la ejecución del contrato será necesaria la previa conformidad de la Administración para la sustitución 
de las personas técnicas que garantizará que se conserve el nivel de solvencia exigido en el presente pliego y la 
valoración que hizo que esa oferta fuera seleccionada.

e. Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad y de gestión medioambiental.

En  los  casos  en  que  así  se  señale  en  el  Anexo  I-apartado  4,  las  personas  licitadoras  presentarán  los 
certificados a que se refieren los artículos 93 y 94 de la LCSP, relativos al  cumplimiento por la persona  
licitadora de las normas de garantía de la calidad, así como de las normas de gestión medioambiental.

Se  reconocerán  los  certificados  equivalentes  expedidos  por  organismos  establecidos  en  cualquier  Estado 
miembro de la Unión Europea y también se aceptarán otras pruebas de medidas equivalentes de garantía de la 
calidad y de gestión medioambiental que presente la persona licitadora, y, en particular, una descripción de las 
medidas de gestión medioambiental  ejecutadas,  siempre que la persona licitadora demuestre que dichas 
medidas son equivalentes a las exigidas con arreglo al sistema o norma de gestión medioambiental aplicable.

f. Obligaciones Tributarias.

- Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de hallarse al corriente 
en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  o  declaración  responsable  de  no  estar  obligada  a 
presentarlas;  o  bien  autorización  para  recabar  esta  información  por  parte  del  órgano  de  contratación 
conforme al modelo indicado en el Anexo III.
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- Certificación positiva, expedida por la Administración Tributaria de la Junta de Andalucía, justificativa de la 
inexistencia con la Administración Autonómica de deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo o, en 
el caso de personas contribuyentes contra quienes no proceda la utilización de la vía de apremio, deudas no 
atendidas en período voluntario; o bien autorización para recabar esta información por parte del órgano de 
contratación conforme al modelo indicado en el Anexo III.

g. Obligaciones con la Seguridad Social.

Certificación positiva expedida, por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, de hallarse al corriente en 
el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  con  la  Seguridad  Social,  o  declaración  responsable  de  no  estar 
obligada  a  presentarlas;  o  bien  autorización  para  recabar  esta  información  por  parte  del  órgano  de 
contratación conforme al modelo indicado en el Anexo III.

h. Impuesto sobre Actividades Económicas.

Si la persona licitadora se hubiera dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el ejercicio  
corriente, deberá presentar justificante de estar dada de alta en el epígrafe correspondiente al objeto del 
contrato, del citado impuesto. En caso de que se hubiera dado de alta en otro ejercicio, deberá presentar el  
justificante de pago del último recibo.

En  ambos  supuestos,  se  acompañará  una  declaración  responsable  de  no  haberse  dado  de  baja  en  la 
matrícula del citado impuesto.

En caso de estar exenta de este impuesto presentarán declaración justificativa al respecto.

i.  Personas trabajadoras con discapacidad.

De conformidad con el artículo 71.1.d) de la LCSP, las personas licitadoras que tengan un número de 50 o 
más  personas  trabajadoras  en  su  plantilla  estarán  obligadas  a  contar  con  un  2%  de  trabajadores  con 
discapacidad,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  42  del  Real  Decreto  Legislativo  1/2013,  de  29  de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social,  o a adoptar las medidas alternativas previstas en el  Real Decreto 
364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota 
de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad.

Para acreditar que no concurre la citada causa de prohibición para contratar, la persona licitadora propuesta 
como adjudicataria deberá presentar un certificado de la empresa en que conste tanto el número global de 
personas trabajadoras de plantilla como el número particular de personas trabajadoras con discapacidad en 
la  misma.  En  el  caso  de  haberse  optado  por  el  cumplimiento  de  las  medidas  alternativas  legalmente 
previstas,  deberán  aportar  una  copia  de  la  declaración  de  excepcionalidad  y  una  declaración  con  las 
concretas  medidas  aplicadas.  Asimismo,  podrán hacer  constar  en el  citado certificado el  porcentaje  de 
personas trabajadoras fijas con discapacidad que tienen en la plantilla, a efectos de lo establecido para los 
supuestos de empate en la cláusula relativa a la clasificación de las ofertas.

Las personas licitadoras que tengan menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla, deberán aportar, en 
todo caso, un certificado acreditativo del número de personas trabajadoras de plantilla.

Las  referidas  certificaciones  se  acreditarán  conforme  al  modelo  establecido  en  el  Anexo  Error:  no  se
encontró el origen de la referencia.
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j.  Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres.

De conformidad con lo establecido en el artículo 71.1.d) de la LCSP, las empresas licitadoras que tengan 50 o 
más personas trabajadoras deberán acreditar que cuentan con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto 
en el artículo 45.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
(en adelante, Ley Orgánica 3/2007).

Para acreditar que no concurre la citada causa de prohibición para contratar, la persona licitadora propuesta 
como adjudicataria deberá presentar el plan de igualdad inscrito en el Registro de Convenios y Acuerdos 
Colectivos de Trabajo (REGCON) al tiempo de finalización del plazo de presentación de ofertas. 

No obstante, se considerará suficiente la solicitud de inscripción del plan de igualdad siempre que, a la fecha 
de finalización del plazo de presentación de ofertas, hayan transcurrido tres meses o más desde que se 
presentó la solicitud, sin que hubiera recaído resolución expresa sobre la procedencia de la inscripción.

Si la persona propuesta como adjudicataria no acreditara disponer de un plan de igualdad en los términos 
expuestos, antes de proceder a su exclusión de la licitación se le otorgará un plazo de 3 días naturales para 
que demuestre que, a la fecha del requerimiento efectuado a tal fin, se encuentra en condiciones de cumplir 
con cualquiera de las exigencias de los dos párrafos anteriores.

k. Garantía definitiva.

Las personas licitadoras que hubieran presentado las mejores ofertas deberán constituir  a  disposición del 
órgano de contratación una garantía del 5% del precio final ofertado3, excluido el IVA, salvo que en el Anexo I-
apartado 7 se haya dispuesto eximir de la obligación de constituir garantía definitiva. No obstante, cuando el 
precio del contrato se formule en función de precios unitarios, el importe de la garantía a constituir se fijará 
atendiendo al presupuesto base de licitación, IVA excluido.

En los procedimientos de contratación en los que se aplique la reserva a centros especiales de empleo de  
iniciativa social o a empresas de inserción, no procederá la exigencia de la garantía definitiva, salvo en los casos 
en los que el órgano de contratación, por motivos excepcionales, lo considere necesario y así  lo justifique 
motivadamente en el expediente. 

La garantía se constituirá ante la Caja General de Depósitos de la Comunidad Autónoma, lo que se realizará por 
medios electrónicos a través de la sede electrónica de la Consejería competente en materia de Hacienda o de la 
sede electrónica general de la Administración de la Junta de Andalucía, a las que se podrá acceder directamente 
a  través  de  la  dirección  https://www.ceh.junta-andalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/
modeloTeso/asistente.jsp o, en su defecto, a través del Portal de la Junta de Andalucía.

La constitución de la garantía quedará acreditada con el resguardo expedido por la Caja General, el cual será  
consultado directamente por el órgano de contratación sin que tenga que aportarse por la persona licitadora.

La garantía que eventualmente deba prestarse podrá constituirse mediante retención en el precio en la forma y 
condiciones previstas en el Anexo I-apartado 7.

En el caso de que se opte por la retención del precio, el órgano de contratación retendrá en el momento del 
primer pago las cantidades necesarias para la constitución de la garantía definitiva o, de no ser posible por ser 
su importe insuficiente, de los sucesivos hasta completarla. El importe retenido será devuelto a la persona 
3En caso de tratarse de  Sociedades Cooperativas Andaluzas, solo tendrán que aportar el 25% de las garantías que hubieren de constituir, 
conforme al artículo 116.6 de la Ley 14/2011.
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contratista cuando finalice el plazo de garantía del contrato.

La persona adjudicataria podrá aplicar, en los casos en que se haya exigido, el importe de la garantía provisional 
a la definitiva o proceder a una nueva constitución de esta última, en cuyo caso la garantía provisional se 
extinguirá y devolverá simultáneamente a la constitución de la definitiva.

Además, cuando así se indique en el Anexo I-apartado 7  y de conformidad con el artículo 107.2 de la LCSP, se 
podrá exigir una garantía complementaria de hasta un 5  % del precio final ofertado, pudiendo alcanzar la 
garantía total un 10 % del citado precio.

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía definitiva las penalidades o indemnizaciones exigibles a  
la persona contratista, este deberá reponer o ampliar aquella, en la cuantía que corresponda, en el plazo de 
quince días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución.

Cuando como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, 
deberá reajustarse la garantía para que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, en el  
plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique a la persona adjudicataria el acuerdo de 
modificación.

La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará una vez producido el vencimiento del plazo 
de garantía señalado en el Anexo I-apartado 13  y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste sin 
culpa  de  la  persona  contratista,  previo  informe  del  responsable  del  contrato  acreditativo  de  tal 
cumplimiento.

En el supuesto de recepción parcial solo podrá la persona contratista solicitar la devolución o cancelación de la 
parte proporcional de la garantía cuando así se autorice expresamente en el Anexo I-apartado 7.

l. Declaración responsable de protección de menores.

Si la ejecución del contrato implica contacto habitual con menores por parte del personal adscrito al mismo de 
la persona adjudicataria, ésta, mediante declaración responsable, deberá especificar que todo el personal al 
que corresponde la realización de las actividades objeto del contrato cumplen con el requisito previsto en el 
artículo   57 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente 
a la violencia  y de la Ley de Enjuiciamiento Civil  conforme al Anexo  Error:  no se encontró el origen de la
referencia.

m.  Declaración de ubicación de servidores y servicios asociados.

Cuando la ejecución del contrato requiera el tratamiento por  la persona contratista de datos personales por 
cuenta  de la persona responsable del tratamiento, se deberá aportar una declaración, conforme al Anexo 
Error: no se encontró el origen de la referencia, en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los 
servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos, según lo establecido en el 
artículo 122.2.c)  de la LCSP.  Cualquier  cambio que afecte en el  futuro a la  citada declaración deberá ser 
comunicada por medios electrónicos al órgano de contratación con carácter inmediato, constituyendo una 
obligación esencial a los efectos previstos en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP.

3. Presentada la documentación a través de SiREC-Portal de licitación electrónica, la Mesa de  contratación 
procederá a su examen.

Si la persona licitadora no presenta la documentación, la Mesa de contratación procederá a su exclusión del 
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procedimiento de adjudicación.

Si la persona licitadora presenta la documentación y la Mesa de contratación observase defectos u omisiones 
subsanables en la misma, lo notificará por medios electrónicos a través de SiREC-Portal de licitación electrónica 
y  lo  comunicará  a  través  del  perfil  de  contratante  del  órgano  de  contratación,  a  la  persona  licitadora 
concediéndole un plazo de tres días naturales para que los corrija o subsane, presentando la documentación 
que  proceda  a  través  de  SiREC-Portal  de  licitación  electrónica.  Si  en  el  plazo  concedido  no  procede  a  la 
subsanación de la documentación, será excluida del procedimiento de adjudicación.

El plazo de tres días naturales contemplado en el párrafo anterior podrá reducirse hasta la mitad por exceso en 
caso de urgencia.

Si la empresa hubiera presentado la solicitud de clasificación como forma de acreditación de la solvencia 
requerida, se le otorgará plazo de subsanación. La misma solo podrá ser admitida si justificara el estar en 
posesión de la clasificación exigida antes de la fecha final de presentación de ofertas.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que la persona 
licitadora ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitación, 
IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se 
hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP, de  
conformidad con lo previsto en el artículo 150.2 del citado texto legal.

En  el  supuesto  señalado  en  el  párrafo  anterior,  se  procederá  a  solicitar  la  misma  documentación  a  la 
licitadora  siguiente  por  el  orden  en  que  hayan  quedado  clasificadas  las  ofertas,  y  así  se  procederá 
sucesivamente hasta que se presente correctamente la documentación exigida.

10.8. Adjudicación del contrato.

Una vez comprobado que la documentación requerida a la persona licitadora que presentó la mejor oferta 
es correcta, el órgano de contratación le adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes, 
plazo que podrá reducirse hasta la mitad por exceso en caso de urgencia.

La resolución de adjudicación deberá ser motivada y será notificada directamente a la adjudicataria y a las 
restantes  personas licitadoras y se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación en el plazo 
de 15 días, el cual podrá ser reducido hasta la mitad por exceso en caso de urgencia.

En todo caso, en dicha notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a 
la formalización del contrato.

La  notificación  se  realizará  por  medios  electrónicos  y  deberá  contener,  en  todo  caso,  la  información 
necesaria que permita a las personas interesadas en el procedimiento interponer recurso suficientemente 
fundado contra la decisión de adjudicación.

En el caso de que la adjudicataria sea una unión temporal de empresas deberá aportar, en un plazo no 
superior a veinte días naturales desde que se notifique la adjudicación, copia electrónica, sea auténtica o no, 
de la escritura pública de formalización de la misma a través de SiREC-Portal de licitación electrónica, cuya 
duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción.

Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la 
Mesa de contratación deberá motivar su decisión.
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No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de 
acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

El plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses, plazo que podrá reducirse hasta la mitad 
por exceso en caso de urgencia, a contar desde la apertura de las proposiciones, salvo que se indique otro en 
el Anexo I-apartado 6.

Cuando el único criterio a considerar para seleccionar a la persona adjudicataria del contrato sea el del precio,  
la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar desde el siguiente al de apertura de 
las proposiciones. 

Los plazos indicados en los párrafos anteriores se ampliarán en quince días hábiles, o  la mitad por exceso en 
caso de urgencia, cuando se hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presunción de anormalidad, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 149.4 de la LCSP.

Si la proposición se contuviera en más de un sobre electrónico, de tal forma que éstos deban abrirse en varios  
actos independientes, el plazo anterior se computará desde el primer acto de apertura del sobre electrónico que 
contenga una parte de la proposición.

El  órgano de contratación podrá,  siempre antes  de proceder  a  la  formalización,  decidir  no adjudicar  o 
celebrar el contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente, o desistir del 
procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido una infracción no subsanable de las normas 
de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación. En ambos casos, se 
compensará a las personas licitadoras en la cantidad que, en su caso, se indique en el Anexo I-apartado 6. En 
el caso de que no se establezca cantidad, para el cálculo de la compensación se utilizarán los criterios de 
valoración empleados para la responsabilidad patrimonial de la Administración, a través de los trámites del 
procedimiento administrativo común.

10.9. Formalización del contrato.

Antes de la formalización del contrato se procederá, en su caso, a la previa fiscalización del compromiso del 
gasto por la Intervención correspondiente.

 Plazo para formalización

Cuando el  contrato sea susceptible de recurso especial  en materia de contratación,  el  órgano de 
contratación no podrá proceder a la formalización del contrato hasta que hayan transcurrido quince 
días hábiles a partir del día siguiente a la notificación de la resolución de adjudicación del contrato. 

Transcurrido este plazo sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la 
formalización del contrato o desde que se dicte resolución con el levantamiento de la suspensión del  
acto de adjudicación, los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán por medios 
electrónicos a la persona adjudicataria para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco 
días, contados desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, plazo que podrá 
reducirse hasta la mitad por exceso en caso de urgencia.

En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días 
hábiles siguientes a aquél en que se realice la notificación de la adjudicación a las personas licitadoras, 
plazo que podrá reducirse hasta la mitad por exceso en caso de urgencia, en la forma prevista en el 
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artículo 151.2 de la LCSP.

 Formalización electrónica

El  contrato se  formalizará  por  medios  electrónicos  en documento administrativo que se  ajuste  con 
exactitud a las condiciones de la licitación constituyendo dicho documento título suficiente para acceder 
a cualquier registro público. 

Simultáneamente con la firma electrónica del contrato, deberá ser firmado electrónicamente por la 
persona adjudicataria el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares y demás documentos integrantes del contrato.

La persona contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo 
los correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el 
contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.

La  persona  contratista  habrá  de  designar  obligatoriamente,  a  la  firma  del  contrato,  una  persona 
representante  responsable  de  la  dirección  de  los  trabajos  que  deberá  ser  un  técnico  o  técnica 
competente en las materias objeto del mismo, que será la encargada de dirigir y coordinar los trabajos y 
de transmitir  las  instrucciones precisas al  personal  adscrito a  la  ejecución del  objeto del  contrato,  
provenientes de la persona responsable del contrato para garantizar su correcta ejecución.

 Perfección del contrato

El contrato se perfecciona con su formalización y salvo que se indique otra cosa en su clausulado se 
entenderá celebrado en el lugar donde se encuentre la sede del órgano de contratación.

 Publicación

La formalización del contrato, junto con el correspondiente documento del contrato, se publicará en el 
perfil  de  contratante  del  órgano  de  contratación  en  un  plazo  no  superior  a  quince  días,  tras  el 
perfeccionamiento del contrato.

Cuando  el  contrato  esté  sujeto  a  regulación  armonizada,  el  anuncio  de  formalización  deberá  publicarse, 
además, previamente, en el  DOUE. El órgano de contratación enviará el anuncio de formalización al DOUE a 
más tardar 10 días después de la formalización del contrato.

Cuando por causas imputables a la persona adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato dentro del 
plazo indicado, se le exigirá el importe del 3 % del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de 
penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin 
perjuicio de la aplicación de la prohibición de contratar prevista en el artículo 71.2. b) de la LCSP.

En este caso, el contrato se adjudicará a la siguiente persona licitadora por el orden en que hubieran quedado 
clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en la cláusula 10.7 del presente 
pliego a través de SiREC-Portal  de licitación electrónica.

No podrá procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a su formalización.

III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
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11. Persona responsable del contrato.

El órgano de contratación deberá designar una persona responsable del contrato a la que le corresponderá 
coordinar, supervisar y controlar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias 
con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada.

La persona responsable del contrato, que será a todos los efectos la responsable de la Administración frente 
a la persona contratista, podrá ser una persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a  
él,  pudiendo  estar  auxiliada  por  una  unidad  encargada  del  seguimiento  y  ejecución  o  una  entidad 
contratada a tal efecto.

El nombramiento de la persona responsable será comunicado por medios electrónicos a la persona contratista 
en el plazo de quince días desde la fecha de formalización del contrato. En el caso de modificación en la 
designación de la persona responsable del contrato se comunicará por escrito, y de manera inmediata, a la  
contratista.

Corresponderá a la persona responsable del contrato las funciones que se prevén en el artículo 62 de la LCSP 
y en concreto:
a) Dictar las instrucciones necesarias para asegurar la correcta realización de la prestación.
b) Supervisar y verificar el cumplimiento por parte de la contratista de las obligaciones asumidas en 

virtud del contrato y entre ellas las condiciones especiales de ejecución. 
c) Informar al  órgano de contratación de los eventuales incumplimientos y,  en su caso, proponer la 

resolución del contrato o la imposición de penalidades.
d) Autorizar la alteración de los medios humanos y materiales que se obligó a adscribir a la ejecución del 

contrato,  en  los  términos  establecidos  en  la  LCSP  y  en  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas 
particulares en el plan de trabajo o cualquier otra modificación material en la ejecución del contrato.

e) Proponer al órgano de contratación las modificaciones que resulte necesario introducir.
f) Proponer la imposición de penalidades y/o reclamación de indemnizaciones por incumplimientos 

contractuales.
g) Informar en los expedientes de reclamación de daños y perjuicios que haya suscitado la ejecución del 

contrato así como en los de devolución o cancelación de garantías.
h) Conformar las facturas derivadas de la ejecución del contrato.

Las instrucciones dadas por la persona responsable del contrato serán de obligado cumplimiento para la 
persona contratista, que asumirá las responsabilidades inherentes a la dirección inmediata de los trabajos que 
ejecute, siendo inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad de las personas o cuando 
la demora en su aplicación pueda implicar que devengan inútiles posteriormente en función del desarrollo de 
la ejecución del contrato.

La persona responsable y su personal colaborador, acompañados por la persona delegada de la persona 
contratista, tendrán libre acceso a los lugares donde se realice la ejecución del objeto del contrato con el fin 
de asegurar la correcta realización de la prestación pactada.

La persona contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la Administración asistencia profesional en las 
reuniones explicativas o de información que ésta estime necesarias para el aprovechamiento de la prestación 
contratada.

12. Ejecución del contrato.
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La ejecución del contrato se llevará a cabo bajo el principio del compromiso con el resultado. 

Las  comunicaciones  y  notificaciones  con  la  persona  contratista  derivadas  de  la  ejecución  posterior  del 
contrato  en  el  ejercicio  de  las  competencias  del  órgano  de  contratación  se  realizarán  por  medios 
electrónicos en la medida que SiREC-Portal de licitación electrónica así  lo permita. Quedan excluidas, a 
estos efectos, las comunicaciones y notificaciones que efectúe la persona responsable del contrato.

12.1. Condiciones de ejecución.

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona contratista.

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de acuerdo con las 
instrucciones que para su interpretación diere a la persona contratista la persona responsable del contrato. En 
el supuesto de que fuese necesario que la prestación se ejecutase en forma distinta a la pactada inicialmente, 
deberá procederse a la resolución del contrato en los términos establecidos en la cláusula 23.2 del presente 
pliego.

La  persona  contratista  será  responsable  de  la  calidad  técnica  de  los  trabajos  que  desarrolle  y  de  las 
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o 
para   terceras personas de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la 
ejecución del contrato.

La persona contratista estará obligada a presentar un programa de trabajo, cuando así se especifique en el 
Anexo I-apartado 13 y con el contenido que en el mismo se indique en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, que será aprobado por el órgano de contratación, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 67.7 y 198 del RGLCAP.

La persona contratista no podrá sustituir al personal facultativo adscrito a la realización de los trabajos, sin la 
expresa autorización de la persona responsable del contrato.

Asimismo, la persona contratista estará obligada a recabar de  las personas trabajadoras para el acceso y el  
ejercicio  a  las  profesiones,  oficios  y  actividades,  que  impliquen  contacto  habitual  con  menores,  una 
certificación  negativa  del  Registro  Central  de  Delincuentes  Sexuales  que  garantice  el  no  haber  sido 
condenadas  por  sentencia  firme  por  algún  delito  contra  la  libertad  e  indemnidad  sexual,  que  incluye  la 
agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual 
y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos.

12.2. Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, ético, medioambiental o de 
otro orden.

En el  Anexo I-apartado  9 se indicarán las condiciones especiales de ejecución del  contrato,  de carácter 
económico, relacionadas con la innovación, de tipo medioambiental, social o relativas al empleo, entre otras 
las  enumeradas en el apartado 2 del artículo 202 de las LCSP, debiendo estar todas ellas vinculadas al objeto 
del contrato, no ser discriminatorias y ser compatibles con el derecho comunitario, así como las penalidades 
por su incumplimiento, conforme a lo previsto en el artículo 192.1 de la LCSP, o si se les atribuye el carácter 
de obligaciones contractuales esenciales a los efectos señalados en la letra f) del artículo 211 de la citada 
Ley.

Cuando el incumplimiento de estas condiciones especiales no se tipifique como causa de resolución del 
contrato, se indicará en el Anexo I-apartado 9 si el mismo podrá ser considerado como infracción grave a los 
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efectos establecidos en la letra c) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP.

Si la ejecución del contrato implica la cesión de datos por parte del órgano de contratación a la persona 
contratista, en el Anexo I-apartado 9 se indicará una condición especial de ejecución que haga referencia a la 
obligación de la persona contratista de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia 
de protección de datos, debiéndose indicar que esta obligación tiene el carácter de obligación contractual 
esencial de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP.

Todas las condiciones especiales de ejecución serán exigidas igualmente a  todas las personas subcontratistas 
que participen en la ejecución del contrato.

12.3. Confidencialidad y protección de datos.

12.3.1. Confidencialidad

La persona contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso 
con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le atribuya el referido carácter en el Anexo I-apartado 13 o 
que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco  
años desde el conocimiento de esa información, salvo que en el mismo apartado del citado Anexo I-apartado 
13 se establezca un plazo mayor. No podrá transferir información alguna sobre los trabajos a terceras personas 
o entidades sin el consentimiento expreso y por escrito de la Junta de Andalucía, y será necesario que con la 
formalización del contrato se anexe al mismo el documento de acuerdo de confidencialidad recogido en el 
Anexo Error: no se encontró el origen de la referencia  del pliego.

12.3.2. Protección de datos.

La persona contratista, deberá cumplir el RGPD, la Ley Orgánica 3/2018 y demás normativa de aplicación en 
vigor en materia de protección de datos. El sometimiento de la persona contratista a la normativa sobre 
protección de datos constituye una obligación esencial a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 
1 del artículo 211 de la LCSP.

Para ello, y en aplicación de la disposición adicional vigésima quinta de la   LCSP, la persona contratista 
tendrá la consideración de persona  encargada del tratamiento en los  casos en que la contratación implique 
el acceso  de la persona  contratista a datos de carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable la 
entidad contratante. En este supuesto, el acceso a esos datos no se considerará comunicación de datos, 
cuando se cumpla lo previsto en el artículo 28 del RGPD. En todo caso, las previsiones de éste deberán de 
constar por escrito.

A. Tratamiento de datos personales

Cuando la ejecución del contrato requiera el tratamiento por la persona contratista de datos personales por 
cuenta  de la persona responsable del tratamiento, la persona contratista deberá tratar los datos personales 
de los cuales la entidad contratante es responsable de la manera que se especifica en el Anexo I-apartado 15 
de  este  pliego,  que  describe  en  detalle  los  datos  personales  a  proteger,  el  tratamiento  a  realizar  y  las 
medidas a implementar, así como la finalidad para la cual se cederán los datos personales al amparo de lo 
dispuesto en los artículo 116.1 y 122.2 a) de la LCSP. El cumplimiento de esta obligación es de carácter 
esencial, de modo que su incumplimiento dará lugar a la resolución contractual, en los términos del artículo 
211.1 f) de la LCSP.

En caso de que, como consecuencia de la ejecución del contrato, resultara necesaria la modificación de lo 
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estipulado  en  el  Anexo  I-apartado  15 “Tratamiento  de  Datos  Personales”,  la  persona  adjudicataria  lo 
requerirá  razonadamente  y  señalará  los  cambios  que  solicita.  En  caso  de  que  la  entidad  contratante 
estuviese de acuerdo con lo solicitado emitiría un Anexo actualizado, de modo que el mismo siempre recoja 
fielmente el detalle del tratamiento.

Por lo tanto sobre la entidad contratante recaen las responsabilidades, establecidas en la normativa de 
aplicación,  de la persona responsable del tratamiento mientras que la persona adjudicataria ostenta las 
establecidas para  la persona  encargada del tratamiento. No obstante, si  esta última destinase los datos a 
otra finalidad,  los  comunicara o los  utilizara incumpliendo las  estipulaciones del  presente pliego y/o la 
normativa vigente, será  considerada también como Responsable del Tratamiento, respondiendo en dicho 
caso de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.

En el supuesto de que la ejecución del objeto del contrato no implique el tratamiento de datos de carácter 
personal por parte de la persona contratista y, por tanto, ésta no deba tener la consideración de persona 
Encargada del Tratamiento, se le eximirá del cumplimiento de las correspondientes obligaciones conforme a 
lo dispuesto en el Anexo I-apartado 15.

No obstante, en el supuesto de que el personal a cargo de la entidad adjudicataria, de forma accidental o 
accesoria,  fuera  conocedor  de  información  de  datos  de  carácter  personal  relativa  a  las  actividades  de 
tratamiento  del  órgano  de  contratación,  se  deberá  observar  estrictamente  el  deber  de  secreto  y 
confidencialidad, siguiendo en todo momento las indicaciones de la persona responsable del tratamiento 
de  la  entidad  contratante,  no  pudiendo  utilizar  dicha  información  para  ninguna  finalidad  distinta  a  la 
derivada de la ejecución del objeto del contrato. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 28.2  
del RGPD.

B. Estipulaciones como  persona Encargada de Tratamiento

De conformidad con lo previsto en el artículo 28 del RGPD, la persona adjudicataria se obliga a garantizar el 
cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) Tratar los datos personales conforme a las instrucciones documentadas en el presente pliego o demás 
documentos contractuales aplicables a la ejecución del contrato, salvo que esté  obligada a ello en virtud del 
Derecho de la Unión o nacional que se aplique  a la persona encargada; en tal caso,  la persona encargada 
informará  a la persona responsable de esa exigencia legal previa al tratamiento, salvo que tal Derecho lo 
prohíba por razones importantes de interés público.

b) No utilizar ni aplicar los datos personales con una finalidad distinta a la ejecución del objeto del presente 
contrato.

c) Tratar los datos personales de conformidad con los criterios de seguridad y el contenido previsto en el  
artículo  32  del  RGPD,  así  como  observar  y  adoptar  las  medidas  técnicas  y  organizativas  de  seguridad 
necesarias o convenientes para asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los datos personales a 
los que tenga acceso.

En particular, y sin carácter limitativo, se obliga a aplicar las medidas de protección del nivel de riesgo y 
seguridad detalladas en el Anexo I-apartado 15. 

d) Mantener la más absoluta confidencialidad sobre los datos personales a los que tenga acceso para la 
ejecución del contrato así como sobre los que resulten de su tratamiento, cualquiera que sea el soporte en el 
que se hubieren obtenido. Esta obligación se extiende a toda persona que pudiera intervenir en cualquier 
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fase del  tratamiento por  cuenta   de la persona adjudicataria,  siendo deber   de la persona adjudicataria 
instruir a las personas que de él dependan, de este deber de secreto, y del mantenimiento de dicho deber 
aún después de la terminación de la ejecución del objeto del contrato o de su desvinculación.

e)  Llevar  un  listado  de  personas  autorizadas  para  tratar  los  datos  personales  objeto  de  este  pliego  y 
garantizar que las mismas se comprometen, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad, y 
a cumplir con las medidas de seguridad correspondientes, de las que les debe informar convenientemente. 
Y mantener a disposición del órgano de contratación dicha documentación acreditativa.

f)  Garantizar  la  formación  necesaria  en  materia  de  protección  de  datos  personales  de  las  personas 
autorizadas a su tratamiento.

g) Salvo que cuente en cada caso con la autorización expresa  de la persona Responsable del Tratamiento, 
no comunicar, ceder ni difundir los datos personales a  terceras personas, ni siquiera para su conservación.

h) Nombrar  una persona Delegada de Protección de Datos, en caso de que sea necesario según el RGPD, y 
comunicarlo al órgano de contratación, también cuando la designación sea voluntaria, así como la identidad 
y  datos  de  contacto  de  la(s)  persona(s)  física(s)  designada(s)  por  la  persona  adjudicataria  como  sus 
representante(s) a efectos de protección de los Datos Personales (representantes  de la persona Encargada 
de Tratamiento), responsable(s) del cumplimiento de la regulación del tratamiento de Datos Personales, en 
las vertientes legales/formales y en las de seguridad.

i)  Una  vez  finalizada  la  prestación  contractual  objeto  del  presente  Pliego,  se  compromete,  según 
corresponda y se instruya en el Anexo I-apartado 15, a devolver o destruir (i) los Datos Personales a los que 
haya  tenido  acceso;  (ii)  los  Datos  Personales  generados  por   la  persona  adjudicataria por  causa  del 
tratamiento; y (iii) los soportes y documentos en que cualquiera de estos datos consten, sin conservar copia  
alguna; salvo que se permita o requiera por ley o por norma de derecho comunitario su conservación, en 
cuyo caso no procederá la destrucción.  La persona Encargada del Tratamiento podrá, no obstante, conservar 
los  datos  durante  el  tiempo  que  puedan  derivarse  responsabilidades  de  su  relación  con   la  persona 
Responsable del Tratamiento. En este último caso, los Datos Personales se conservarán bloqueados y por el 
tiempo mínimo, destruyéndose de forma segura y definitiva al final de dicho plazo.

j) Según corresponda y se indique en el Anexo I-apartado  15, a llevar a cabo el tratamiento de los datos 
personales en los sistemas/dispositivos de tratamiento, manuales y automatizados, y en las ubicaciones que 
en el citado Anexo se especifican, equipamiento que podrá estar bajo el control del órgano de contratación o 
bajo  el  control  directo  o  indirecto  de  la  persona  adjudicataria,  u  otros  que  hayan  sido  expresamente 
autorizados por escrito por el mismo, según se establezca en dicho Anexo en su caso, y únicamente por  las 
personas usuarias o perfiles de  personas usuarias asignados a la ejecución del objeto de este pliego.

k)  Salvo  que  se  indique  otra  cosa  en  el  Anexo  “Tratamiento  de  Datos  Personales”  o  se  instruya  así  
expresamente por el órgano de contratación, a tratar los Datos Personales dentro del Espacio Económico 
Europeo  u  otro  espacio  considerado  por  la  normativa  aplicable  como  de  seguridad  equivalente,  no 
tratándolos fuera de este espacio ni directamente ni a través de cualesquiera subcontratistas   autorizadas 
conforme a lo establecido en este pliego o demás documentos contractuales, salvo que esté  obligada a ello 
en virtud del Derecho de la Unión o del Estado miembro que le resulte de aplicación.

En el caso de que por causa de Derecho nacional o de la Unión Europea   la persona adjudicataria se vea 
obligada a llevar a cabo alguna transferencia internacional de datos,  la persona adjudicataria informará por 
escrito al órgano de contratación de esa exigencia legal, con antelación suficiente a efectuar el tratamiento, 
y garantizará el cumplimiento de cualesquiera requisitos legales que sean aplicables al mismo, salvo que el 
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Derecho aplicable lo prohíba por razones importantes de interés público.

l) De conformidad con el artículo 33 del RGPD, comunicar al órgano de contratación, de forma inmediata y a 
más tardar en el plazo de 72 horas, cualquier violación de la seguridad de los datos personales a su cargo de 
la  que  tenga  conocimiento,  juntamente  con  toda  la  información  relevante  para  la  documentación  y 
comunicación de la incidencia o cualquier fallo en su sistema de tratamiento y gestión de la información que 
haya tenido o pueda tener que ponga en peligro la seguridad de los datos personales, su integridad o su  
disponibilidad,  así  como cualquier  posible  vulneración de la  confidencialidad como consecuencia de la 
puesta en conocimiento de  terceras personas de los datos e informaciones obtenidos durante la ejecución 
del  contrato.  Comunicará  con  diligencia  información  detallada  al  respecto,  incluso  concretando  qué 
personas interesadas sufrieron una pérdida de confidencialidad.

m) Cuando una persona ejerza un derecho de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del 
tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, u otros 
reconocidos por la normativa aplicable (conjuntamente, los “Derechos”), ante  la persona Encargada  del 
Tratamiento,  ésta  debe comunicarlo al órgano de contratación con la mayor prontitud. La comunicación 
debe hacerse de forma inmediata y en ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la recepción del 
ejercicio de derecho, juntamente, en su caso, con la documentación y otras informaciones que puedan ser 
relevantes para resolver la solicitud que obre en su poder, e incluyendo la identificación fehaciente de quien 
ejerce el derecho.

La persona adjudicataria asistirá al órgano de contratación, siempre que sea posible, para que ésta pueda 
cumplir y dar respuesta a los ejercicios de derechos.

n)  Colaborar  con  el  órgano  de  contratación  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  en  materia  de  (i) 
medidas de seguridad, (ii) comunicación y/o notificación de brechas (logradas e intentadas) de medidas de 
seguridad a las autoridades competentes o  las personas interesadas, y (iii) colaborar en la realización de 
evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos personales y consultas previas al respecto a las  
autoridades competentes;  teniendo en cuenta la  naturaleza del  tratamiento y  la  información de la  que 
disponga.

Asimismo, pondrá a disposición del mismo, a requerimiento de éste, toda la información necesaria para 
demostrar el cumplimiento de las obligaciones previstas en este Pliego y demás documentos contractuales y 
colaborará  en  la  realización  de  auditoras  e  inspecciones  llevadas  a  cabo,  en  su  caso,  por  la  Junta  de 
Andalucía.

ñ) En los casos en que la normativa así  lo exija,  llevar,  por escrito, incluso en formato electrónico, y de 
conformidad con lo previsto en el artículo 30.2 del RGPD un registro de todas las categorías de actividades  
de  tratamiento  efectuadas  por  cuenta  del  órgano  de  contratación,  responsable  del  tratamiento,  que 
contenga, al menos, las circunstancias a que se refiere dicho artículo.

o)  Disponer  de  evidencias  que  demuestren  el  cumplimiento  de  la  normativa  de  protección  de  datos 
personales y del deber de responsabilidad activa, como certificados previos sobre el grado de cumplimiento 
o resultados de auditorías, que habrá de poner a disposición del órgano de contratación a su requerimiento. 
Asimismo,  durante  la  vigencia  del  contrato,  pondrá  a  disposición  toda  información,  certificaciones  y 
auditorías realizadas en cada momento.

p) Derecho de información:  la persona encargada  del tratamiento, en el momento de la recogida de los 
datos, debe facilitar la información relativa a los tratamientos de datos que se van a realizar. La redacción y 
el formato en que se facilitará la información se debe consensuar con  la persona  responsable antes del 
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inicio de la recogida de los datos.

La presente cláusula y las obligaciones en ella establecidas, así  como el Anexo I-apartado  15 relativo al 
Tratamiento de Datos Personales constituyen el  contrato de encargo de tratamiento entre el  órgano de 
contratación y la persona adjudicataria a que hace referencia el artículo 28.3 del RGPD. Las obligaciones y 
prestaciones que aquí se contienen no son retribuibles de forma distinta de lo previsto en el presente pliego 
y demás documentos contractuales y tendrán la misma duración que la prestación objeto de este contrato, 
prorrogándose en su caso por períodos iguales a éste. No obstante, a la finalización del contrato, el deber de 
secreto continuará vigente, sin límite de tiempo, para todas las personas involucradas en la ejecución del 
contrato.

C. Subencargos de tratamiento asociados a subcontrataciones.

Cuando se produzca una subcontratación con  terceras personas de la ejecución del contrato y  la persona 
subcontratista deba acceder a Datos Personales, la persona adjudicataria lo pondrá en conocimiento previo 
del  órgano de contratación,  identificando qué tratamiento de datos  personales  conlleva,  para  que éste 
decida, en su caso, si otorgar o no su autorización a dicha subcontratación.

En todo caso, para su autorización es requisito que se cumplan las siguientes condiciones:

- Que el tratamiento de datos personales por parte  de la persona  subcontratista se ajuste a la legalidad 
vigente, lo contemplado en este pliego y a las instrucciones del órgano de contratación.

- Que la persona adjudicataria y la empresa subcontratista formalicen un contrato de encargo de tratamiento 
de datos en términos no menos restrictivos a los previstos en el  presente pliego,  el  cual  será puesto a 
disposición del órgano de contratación.

La  persona  adjudicataria  informará  al  órgano  de  contratación  de  cualquier  cambio  previsto  en  la 
incorporación  o  sustitución  de   otras  personas  subcontratistas,  dando  así  la  oportunidad  de  otorgar  el 
consentimiento previsto en esta cláusula. La no respuesta a dicha solicitud equivale a oponerse a dichos 
cambios.

D. Información sobre tratamiento de datos personales contenidos en este contrato y los necesarios 
para su tramitación.

Los datos de carácter personal contenidos en este contrato y los necesarios para su gestión serán tratados 
por el órgano de contratación con la finalidad de llevar a cabo la gestión presupuestaria y económica del 
mismo, siendo  la persona responsable del tratamiento el que así esté  designada formalmente en el ámbito 
de la entidad.

La base jurídica del tratamiento es el cumplimiento de una obligación legal de un fin de interés público y el 
ejercicio de poderes públicos conferidos  a la persona responsable del tratamiento por la  LCSP y  el Texto 
Refundido de la Ley General de Hacienda Pública y demás que regule los gastos públicos.

No se prevé la comunicación de datos de carácter personal a  terceras personas, salvo las impuestas por el 
ordenamiento jurídico. Los datos se conservarán por el tiempo que exija la normativa sobre contratación 
pública, hacienda pública y archivo con fines de interés público.

Los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su 
tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de 
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sus datos, cuando procedan, se pueden ejercitar ante el órgano de contratación.

Puede ejercer  estos derechos mediante una solicitud dirigida  a  la  persona  responsable del  tratamiento, 
preferentemente  a  través  del  formulario  para  el  ejercicio  de  estos  derechos  disponible  en 
www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos. Además puede solicitar el ejercicio de sus derechos solicitándolo 
por cualquiera de los medios para presentación de solicitudes y en cualquiera de los registros conformes con la 
Ley 39/2015.

13. Obligaciones laborales, sociales y económicas de la persona contratista.

1. El órgano de contratación tomará las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecución del contrato 
la  persona  contratista  cumple  las  obligaciones  aplicables  en  materia  medioambiental,  social  o  laboral 
establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las 
disposiciones  de  derecho  internacional  medioambiental,  social  y  laboral  que  vinculen  al  Estado  y  en 
particular las establecidas en el Anexo V de la LCSP.

Lo indicado en el párrafo anterior se establece sin perjuicio de la potestad del órgano de contratación de 
tomar las oportunas medidas para comprobar, durante el procedimiento de licitación, que las personas 
licitadoras  cumplen  las  obligaciones  a  que  se  refiere  el  citado  párrafo.  El  incumplimiento  de  estas 
obligaciones y, en especial,  los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la  
aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y 
dolosa, dará lugar a la imposición de penalidades, en los términos previstos en la cláusula 17 , si así se indica 
en el Anexo I-apartado 11.

2. El personal adscrito por la persona contratista a la prestación objeto del contrato, no tendrá ninguna 
relación laboral con la Administración, bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente de la persona 
contratista,  quién  tendrá  todos  los  derechos  y  deberes  inherentes  a  su  calidad  de  persona  empresaria 
respecto del mismo.

La persona contratista está obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de 
seguridad social y de seguridad y salud laboral por lo que vendrá obligada a disponer las medidas exigidas 
por tales disposiciones,  siendo a su cargo el  gasto que ello origine;  así  como a cumplir  las condiciones 
salariales de las personas trabajadoras conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación.

De acuerdo con lo indicado en la cláusula 23.2 del presente pliego y conforme a lo estipulado en el artículo 
211.1.i) de la LCSP, será causa de resolución el impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por  
parte de la empresa contratista a las personas trabajadoras que estuvieran participando en la misma, o el 
incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estas personas 
trabajadoras también durante la ejecución del contrato. La resolución se acordará en los términos establecidos 
en el artículo 212.1 de la LCSP.

3. Cuando una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general 
imponga a la persona adjudicataria la obligación de subrogarse como empleadora en determinadas relaciones 
laborales, se facilitará a las personas licitadoras la información sobre las condiciones de los contratos de los 
trabajadores a los que afecte la subrogación, que resulte necesaria para permitir una exacta evaluación de los 
costes laborales que implicará tal medida.

La obligación de subrogación por norma legal,  convenio colectivo o acuerdo de negociación colectiva de 
eficacia general, se recogerá en el Anexo I-apartado 6, mientras que, en su caso, la información facilitada por la 
empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato deberá constar en el Anexo  Error: no se
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encontró el origen de la referencia, relativo a la información sobre las condiciones de los contratos de las 
personas trabajadoras a los que afecte la subrogación al objeto de permitir una exacta evaluación de los costes 
laborales.

A estos efectos, la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato a adjudicar y que tenga la 
condición de empleadora de los trabajadores afectados estará obligada a proporcionar la referida información 
al Órgano de Contratación, a requerimiento de este.

Cuando la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato a adjudicar fuese un Centro 
Especial de Empleo, la empresa que resulte adjudicataria tendrá la obligación de subrogarse como empleadora 
de todas las personas con discapacidad que vinieran desarrollando su actividad en la ejecución del referido 
contrato.

Estas  obligaciones  se  consideran  condiciones  especiales  de  ejecución  del  contrato  y  su  incumplimiento 
supondrá la imposición de una penalidad establecida en el Anexo I-apartado 11.

En el  caso de que una vez producida la  subrogación los  costes laborales  fueran superiores a  los  que se  
desprendieran de la información facilitada por la antigua contratista al Órgano de Contratación, el contratista 
tendrá acción directa contra el antiguo contratista.

Asimismo, y sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo establecido en el artículo 44 del texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, la  
contratista  estará  obligado  a  responder  de  los  salarios  impagados  a  los  trabajadores  afectados  por 
subrogación, así como de las cotizaciones a la Seguridad social devengadas, aún en el supuesto de que se 
resuelva  el  contrato  y  aquellos  sean  subrogados  por  el  nuevo  contratista,  sin  que  en  ningún  caso  dicha 
obligación corresponda a este último. En este caso, la Administración, una vez acreditada la falta de pago de 
los citados salarios, procederá a la retención de las cantidades debidas al contratista para garantizar el pago de 
los citados salarios, y a la no devolución de la garantía definitiva en tanto no se acredite el abono de éstos. 

4. En general, la persona contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su carácter 
de persona empleadora, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación 
laboral o de otro tipo, existente entre aquélla, o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de una 
y  otra,  sin  que  pueda  repercutir  contra  la  Administración  ninguna  multa,  sanción  o  cualquier  tipo  de 
responsabilidad  que  por  incumplimiento  de  alguna  de  ellas,  pudieran  imponerle  los  organismos 
competentes.

En cualquier  caso,  la  persona contratista indemnizará a  la  Administración de toda cantidad que se viese 
obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le venga impuesto por 
resolución judicial o administrativa.

5. Otras obligaciones:

La  persona  contratista  estará  obligada  a  observar  el  cumplimiento  de  lo  preceptuado  en  el  Decreto 
293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en 
las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.

Asimismo y conforme a lo establecido en el artículo 4 de la Ley  1/2014 la persona adjudicataria estará obligada 
a suministrar a la Administración, previo requerimiento y en un plazo de quince días, toda la información  
necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada Ley.
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Corresponderá y será a cargo de la persona contratista:
a) La obtención de las autorizaciones y licencias, documentos o cualquier información, tanto oficiales como 

particulares, que se requieran para la realización del servicio contratado.
b) Los gastos de comprobación de materiales,  vigilancia del  proceso de ejecución y posterior  asistencia 

durante el plazo de garantía.
c) Las pruebas, ensayos o informes necesarios para verificar la correcta ejecución del objeto del contrato, 

con el límite del 1% del precio total del contrato.
d) La indemnización de los daños que se causen tanto a la Administración como a terceras personas, como 

consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del objeto del contrato, salvo cuando tales 
perjuicios hayan sido ocasionados por una orden inmediata y directa de la Administración.

14. Seguros.

La persona contratista deberá tener suscritos los seguros obligatorios para el desarrollo de su actividad, así 
como un seguro que cubra las responsabilidades que se deriven de la ejecución del contrato, en los términos 
que, en su caso, se indiquen en el Anexo I-apartado 13.

15. Cesión del contrato.

De acuerdo con lo dispuesto en el  artículo 214 de la LCSP,  los derechos y obligaciones dimanantes del 
contrato podrán ser cedidos por  la persona contratista a  una tercera persona siempre que las cualidades 
técnicas  o  personales  de  la persona  cedente no hayan sido razón determinante de la  adjudicación del 
contrato,  y  de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el  mercado,  lo que se 
señalará en su caso en el Anexo I-apartado 13.

La persona cedente debe tener ejecutado al menos un 20  % del importe del contrato y la cesión debe ser 
autorizada de forma expresa y previa por el órgano de contratación. No podrá autorizarse la cesión a  una 
tercera  persona  cuando  ésta  suponga  una  alteración  sustancial  de  las  características   de  la  persona 
contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato.

La cesión podrá efectuarse siempre que  la persona cesionaria tenga capacidad y solvencia suficiente para 
contratar y deberá formalizarse en escritura pública.

La persona cesionaria quedará  subrogada  en todos los derechos y obligaciones que correspondan  a la 
persona cedente.

16. Subcontratación.

1. De conformidad y con las limitaciones establecidas en el artículo 215 de la LCSP,  la persona contratista 
podrá concertar con terceras personas la realización parcial de la prestación objeto de este contrato, con las 
excepciones recogidas en el presente pliego, lo que implicará la realización de una parte de la prestación, 
objeto del contrato, por persona o entidad distinta  de la persona contratista, que está ligada a  ésta por un 
contrato que es siempre de naturaleza privada, de tal modo que  la persona subcontratista solo queda  ligada 
ante  la persona  contratista, no teniendo  ésta  acción directa contra esta Administración. No obstante,  la 
persona contratista tiene siempre la responsabilidad de ejecutar todo el contrato.

En el Anexo I-apartado  10 se indicará si las personas licitadoras tendrán la obligación de cumplimentar la 
sección D, de la parte segunda del DEUC.

2. De conformidad con los artículos 75.4 y 215.2 e) de la LCSP, en el Anexo I-apartado 10 se especificará si hay 
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determinadas  tareas  críticas,  partes  o  trabajos  que,  en  atención  a  su  especial  naturaleza,  deberán  ser 
ejecutadas directamente por la persona contratista o, en el caso de una oferta presentada por una unión de  
empresarios, por un participante en la misma, si se dieran los supuestos de los artículos 215.2 d) y e) de la 
LCSP.

En ningún caso la limitación de la subcontratación podrá suponer que se produzca una restricción efectiva de 
la competencia,  sin perjuicio de lo establecido en la LCSP respecto a los contratos de carácter secreto o 
reservado, cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado y en aquellos 
contratos  cuya  ejecución  deba  ir  acompañada  de  medidas  de  seguridad  especiales  de  acuerdo  con 
disposiciones legales o reglamentarias, lo que se indicará en el Anexo I-apartado 10.

3.  En  todo  caso,  la  persona  contratista deberá  comunicar  por  escrito  al  órgano  de  contratación,  tras  la 
adjudicación del contrato y,  a más tardar,  cuando inicie la ejecución de éste, la intención de celebrar los 
subcontratos,  señalando la  parte de la  prestación que se pretende subcontratar  y  la  identidad,  datos de 
contacto y representante o representantes legales de la subcontratista, justificando suficientemente la aptitud 
de ésta para ejecutarlo por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y 
acreditando que la misma no se encuentra incursa en prohibición para contratar de acuerdo con el artículo 71 
de la LCSP.

En el caso de que la persona subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato 
objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para acreditar su aptitud.

La acreditación de la aptitud de la persona subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la 
celebración del subcontrato si éste es necesario para atender a una situación de emergencia o que exija la 
adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.

Toda  persona  subcontratista  debe  ser  informada  de  las  obligaciones  que  la  contratista  principal  ha 
adquirido  para  la  ejecución  del  contrato  que  le  afecten  directamente  y/o  tenga  que  cumplir,  y 
especialmente, los hitos y objetivos que se deben cumplir y los plazos temporales para su cumplimiento, las 
condiciones especiales de ejecución, la sumisión al PMA, a la normativa laboral, social, medioambiental y de 
etiquetado verde y digital cuyo cumplimiento de ha de garantizar.

4. La persona contratista deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que 
sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre las 
nuevas personas subcontratistas.

En el Anexo I-apartado  10 se  indicarán las consecuencias de la infracción de las condiciones establecidas 
anteriormente para proceder a la subcontratación, así  como la falta de acreditación de la aptitud de la 
persona subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que 
hacen urgente la subcontratación, que en función de la repercusión en la ejecución del contrato, puede 
contener alguna de las siguientes consecuencias:

a) La imposición a la persona contratista de una penalidad de hasta un 50 % del importe del subcontrato.

b)  La  resolución  del  contrato,  siempre  y  cuando  se  cumplan  los  requisitos  establecidos  en  el  segundo 
párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP.

5. Los pagos a las empresas subcontratistas se realizarán en los términos especificados en el artículo 216 de 
la  LCSP.  En  el  Anexo  I-apartado  10 se  indicará  si  se  prevé  realizar  pagos  directos  a  las  personas 
subcontratistas,  sin  perjuicio  de  lo  previsto  en  los  artículos  216  y  217  y  siempre  que  se  cumplan  las 
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condiciones establecidas en el artículo 215 de la citada Ley .

La  persona  subcontratista  que  cuente  con  la  conformidad  para  percibir  pagos  directos  podrá  ceder  sus 
derechos de cobro conforme a lo previsto en el artículo 200 de la LCSP. Las cesiones anteriores al nacimiento  
de la relación jurídica de la que deriva el derecho de cobro no producirán efectos frente a la Administración. En 
todo caso, la Administración podrá oponer frente  a la persona cesionaria  todas las excepciones causales 
derivadas de la relación contractual.

6. Los pagos efectuados a favor de la persona subcontratista se entenderán realizados por cuenta de la persona 
contratista principal.

En ningún caso será imputable a la Administración el retraso en el pago derivado de la falta de conformidad  
de la empresa contratista principal a la factura presentada por la subcontratista.

Igualmente  el  órgano  de  contratación  podrá  comprobar  el  estricto  cumplimiento  de  los  pagos  que  la 
empresa  contratista  adjudicataria  del  contrato  ha  de  hacer  a  todas  las  empresas  subcontratistas  o 
suministradoras que participen en el mismo, si así se determina en el Anexo I-apartado 10, en los términos 
del artículo 217 de la LCSP.

En tal caso, las personas contratistas adjudicatarias remitirán al ente público contratante, cuando éste lo solicite, 
relación  detallada  de  aquellas  subcontratistas  o  suministradoras  que  participen  en  el  contrato  cuando  se 
perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de 
ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud del ente 
público contratante justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllas una vez terminada la prestación dentro 
de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (en 
adelante, Ley 3/2004) en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones se consideran condiciones especiales de 
ejecución, cuyo incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá 
la imposición de las penalidades que se indican en el Anexo I-apartado 11. 

La garantía definitiva responderá de las penalidades que se impongan por este motivo.

En el caso de que el valor estimado supere los 5 millones de euros y en el que el importe de la subcontratación  
sea igual o superior al  30 % del precio del contrato,  las actuaciones de comprobación y la imposición de 
penalidades  se  aplicarán  en  todo  caso,  en  relación  a  los  pagos  a  subcontratistas  que  hayan  asumido 
contractualmente con la persona contratista principal el compromiso de realizar determinadas partes de la 
prestación.

7. A  efectos de cumplir el objetivo estratégico al que se orienta la contratación reservada, es posible reservar 
un porcentaje mínimo de la ejecución de contratos en el marco de programas de empleo protegido. En este 
caso, se justificará la vinculación con el objeto del contrato de dicha reserva en la correspondiente memoria  
que acompaña al expediente de contratación.

Esta subcontratación, que se limitará a prestaciones accesorias al objeto principal del contrato, exigirá la 
autorización expresa del órgano de contratación con carácter previo a la celebración del subcontrato.

Igualmente  en el Anexo I-apartado  10 deberán establecerse mecanismos de control, tales como, exigir la 
presentación  de  un  compromiso  de  la  entidad  en  el  que  se  especifique,  al  menos,  el  importe  de  la 
subcontratación, porcentaje que implica respecto a la oferta de la persona licitadora, las condiciones de la 
subcontratación, concreción de la parte que sería objeto de la subcontratación, así como la acreditación de 
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que  las  entidades  con  las  que  se  subcontrata  son  centros  especiales  de  empleo  de  iniciativa  social  o 
empresas de inserción de acuerdo con su norma reguladora.

17. Plazos y penalidades.

La persona contratista queda obligada al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para su 
realización en el Anexo I-apartado 3, así como de los plazos parciales señalados en el citado Anexo.

La  constitución  en  mora  por  la  persona  contratista  no  precisará  intimación  previa  por  parte  de  la 
Administración. La imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicará automáticamente por 
el órgano de contratación.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, la persona contratista hubiera incurrido en 
mora  por  causas  imputables  a  la  misma,  la  Administración  podrá  optar  indistintamente,  en  la  forma  y 
condiciones establecidas en el artículo 193 de la LCSP, por la resolución del contrato con pérdida de garantía 
definitiva o por la imposición de las penalidades establecidas en el citado artículo. En el Anexo I-apartado 11 se 
indicará si, atendiendo a las especiales características del contrato, se considera necesario para su correcta 
ejecución establecer penalidades distintas a las establecidas en el citado artículo.

En el caso de que el contrato incluyera cláusulas de revisión de precios y el incumplimiento del plazo fuera 
imputable a la persona contratista, se procederá en la forma y en los términos previstos en el artículo 104 de 
la LCSP.

El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la Administración 
por  daños  y  perjuicios  originados  por  la  demora  de  la  persona  contratista.  En  los  supuestos  de 
incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecución en que no esté prevista 
penalidad o en que estándolo la misma no cubriera los daños causados a la Administración, ésta exigirá  a la 
persona contratista la indemnización por daños y perjuicios.

Si el retraso fuera por motivos no imputables a la persona contratista se estará a lo dispuesto en el artículo 
195.2 de la LCSP.

El  Anexo I-apartado 11 podrá incluir penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación 
objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, 
social o laboral y de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato, que se 
hubiesen establecido conforme a los artículos 76.2, 192, 201, 202 y 217.1 de la LCSP. Estas penalidades serán 
proporcionales a la gravedad del incumplimiento, y las cuantías de cada una de ellas no podrán ser superior 
al 10% del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 % del precio del contrato.

Cuando la persona contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la ejecución 
del contrato, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por su resolución o por la 
imposición de las penalidades que, para tales supuestos, se determinen en el Anexo I-apartado 11. En el mismo 
se indicará si se establecen penalidades, conforme al artículo 192.2 de la LCSP para el caso de incumplimiento 
de los compromisos de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales 
suficientes, o si se les atribuye el carácter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el artículo 211, en 
caso de que dichos compromisos se hayan exigido.

Cuando una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general, 
imponga a la persona adjudicataria la obligación de subrogarse como  persona empleadora en determinadas 
relaciones laborales, en el  Anexo I-apartado  11 se establecerán las penalidades a las personas contratistas 
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dentro de los límites establecidos en el artículo 192, para el  supuesto de incumplimiento de la obligación 
prevista en el artículo 130 de la LCSP.

Para la imposición de este tipo de penalidades se sustanciará un procedimiento en el que necesariamente 
tendrá  lugar  trámite  de  audiencia  a  la  persona  contratista,  para  que  formule  las  alegaciones  que  estime 
oportunas. Dichas alegaciones y el expediente de penalización serán resueltos por el órgano de contratación, 
poniendo fin a la vía administrativa, por lo que podrán ser recurridas mediante recurso de reposición o recurso 
contencioso-administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

18. Recepción.

La recepción del objeto de contrato se efectuará de acuerdo con lo previsto en los artículos  210 y 311 de la 
LCSP.

La  Administración  determinará  si  la  prestación  realizada  por la  persona contratista  se  ajusta  a  las 
prescripciones  establecidas  para  su  ejecución  y  cumplimiento,  requiriendo  por  escrito,  en  su  caso,  la 
realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasión de su 
recepción,  no  procediendo  la  recepción  hasta  que  dichas  instrucciones  hayan  sido  cumplimentadas, 
levantándose entonces el acta correspondiente. Si los trabajos efectuados no se adecúan a la prestación 
contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables  a la persona contratista, podrá rechazar la 
misma quedando  exenta de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del 
precio satisfecho.

La constatación de la correcta ejecución del objeto del contrato se acreditará mediante un acto formal y 
positivo de recepción o conformidad, que se documentará en un acta de recepción expedida por la persona 
responsable del contrato.

El plazo de garantía del presente contrato será el fijado en el  Anexo I-apartado 13, y comenzará a contar desde la 
fecha del acto formal y positivo de recepción o conformidad.

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos efectuados el  
órgano de contratación tendrá derecho a reclamar a la persona contratista la subsanación de los mismos.

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía 
señalado en el Anexo I-apartado 13,  y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se 
declare la resolución de este sin culpa  de la persona contratista, previo informe del responsable del contrato 
acreditativo de tal cumplimiento.

Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren responsabilidades se 
devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o seguro de caución.

Terminado el  plazo de garantía  sin  que la  Administración haya formalizado alguno de los  reparos  o  la 
denuncia  a  que  se  refieren  los  apartados  anteriores,  la  persona  contratista  quedará  exenta  de 
responsabilidad por razón de la prestación efectuada.

Los contratos de mera actividad o de medios se extinguirán por el  cumplimiento del plazo inicialmente 
previsto  o  las  prórrogas  acordadas,  sin  perjuicio  de  la  prerrogativa  de  la  Administración  de  depurar  la 
responsabilidad   de  la  persona contratista  por  cualquier  eventual  incumplimiento  detectado  con 
posterioridad.
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La persona contratista tendrá derecho a conocer y ser oída sobre las observaciones que se formulen en relación 
con el cumplimiento de la prestación contratada.

19. Abono del precio.

a. Derecho a abono del precio.

La  persona  adjudicataria  tiene  derecho  al  abono  del  precio  convenido,  con  arreglo  a  las  condiciones 
establecidas  en  el  contrato,  correspondiente  a  los  trabajos  efectivamente  realizados  y  formalmente 
recibidos por la Administración.

El pago del precio se realizará, según se indique en el  Anexo I-apartado 12, de una sola vez a la finalización del 
trabajo o mediante pagos parciales, previa presentación de factura y recepción de conformidad. 

En el caso de que la garantía definitiva del contrato se hubiese constituido mediante retención del precio, dicha 
retención se realizará en el primer pago y, de no ser posible por ser su importe insuficiente, de los sucesivos 
hasta completarla. 

Las personas contratistas podrán ceder el derecho de cobro frente a la Administración conforme a derecho, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 200 de la LCSP. Las cesiones anteriores al nacimiento de la 
relación jurídica de la que deriva el derecho de cobro no producirán efectos frente a la Administración. En 
todo caso, la Administración podrá oponer frente  a la persona cesionaria  todas las excepciones causales 
derivadas de la relación contractual.

La Administración deberá aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el 
contrato de los servicios prestados, dentro de los treinta días siguientes a la efectiva prestación del servicio,  
salvo acuerdo expreso en contrario que, en su caso, se establezca en el Anexo I-apartado  12 del presente 
pliego así como en el contrato.

La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de 
los documentos que acrediten la conformidad con los servicios prestados.

La  Administración,  dentro  del  plazo  de  treinta  días  a  contar  desde  la  fecha  del  acta  de  recepción  o 
conformidad, deberá acordar y notificar a la persona contratista la liquidación correspondiente del contrato, 
y  abonarle,  en  su  caso,  el  saldo  resultante.  No  obstante,  si  la  Administración  recibe  la  factura  con 
posterioridad a la fecha en que tiene lugar dicha recepción, el plazo de treinta días se contará desde que la  
persona contratista presente la citada factura en el Registro correspondiente.

b. Abono por actuaciones preparatorias.

De conformidad con lo establecido en el artículo 198.3 de la LCSP y en el artículo 201 del RGLCAP, la persona 
adjudicataria tendrá derecho a percibir a la iniciación de la ejecución del contrato hasta un 20 % del importe 
total del mismo, como abono a cuenta para la financiación de las operaciones preparatorias, debiéndose 
asegurar el referido pago mediante la prestación de garantía. Las especificaciones para su abono para cada 
contrato en concreto se indicarán en el  Anexo I-apartado 12.

c. Presentación de facturas.

El pago del precio se efectuará previa presentación de factura que cumpla con la totalidad de los requisitos 
exigibles de acuerdo a la normativa vigente en cada momento en los términos establecidos en la presente 
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cláusula, debiendo ser repercutido como partida independiente el  IVA en el documento que se presente 
para el cobro, sin que el importe global contratado experimente incremento alguno.

La factura debe contener los datos correspondientes al órgano de contratación (órgano gestor), al órgano de 
destino  (unidad  tramitadora)  y  al  centro  contable  (oficina  contable)  con  sus  respectivas  codificaciones 
recogidas en el Directorio de Unidades Administrativas vigente en cada momento para la Administración de 
la Junta de Andalucía, tal y como se indica en el  Anexo I-apartado 12 de este Pliego.

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la  
factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público están obligadas al uso de 
la factura electrónica y a su presentación a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de 
la Administración General del Estado (FACe), las entidades indicadas a continuación:

1. Sociedades anónimas.
2. Sociedades de responsabilidad limitada.
3. Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española.
4. Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español en los 

términos que establece la normativa tributaria.
5. Uniones temporales de empresas.
6. Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, Fondo de Pensiones, 

Fondo  de  capital  riesgo,  Fondo  de  inversiones,  Fondo  de  utilización  de  activos,  Fondo  de 
regularización del mercado hipotecario, Fondo de titulización hipotecaria o Fondo de garantía de 
inversiones.

Se excluyen de dicha obligación las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, y las emitidas por las 
personas o entidades proveedoras a los servicios en el exterior, hasta que dichas facturas puedan satisfacer 
los requerimientos para su presentación a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas, y 
los servicios en el exterior dispongan de los medios y sistemas apropiados para su recepción en dichos 
servicios.

No  obstante,  será  obligatorio  el  uso  de  la  factura  electrónica  independientemente  de  su  cuantía,  para 
cualquiera de las citadas entidades que anteriormente haya presentado una factura electrónica en el Punto 
General  de Entrada de Facturas Electrónicas,  dirigida a  la  Administración de la  Junta de Andalucía o a 
cualquiera de las entidades incluidas en el artículo 2.1 a), b), c) y d) de la Orden de 29 de enero de 2015, por  
la  que  se  regula  el  punto  general  de  entrada  de  facturas  electrónicas  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Andalucía, así como el uso de la factura electrónica en la Administración de la Junta de Andalucía y en las 
entidades del sector público andaluz.

Las facturas que no reúnan los requisitos legales, no concuerden con las cantidades certificadas o carezcan 
de  algún  otro  requisito  de  los  establecidos  en  el  este  pliego  para  su  aprobación,  serán  formalmente 
devueltas al contratista para su subsanación. 

20. Abonos de intereses de demora y costes de cobro.

Si la Administración no abonase el precio en el plazo de treinta días siguientes a la fecha de los documentos 
que  acrediten  la  conformidad  con  la  ejecución  del  objeto  del  contrato,  deberá  abonar  a  la  persona 
contratista los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro, en los términos previstos en 
la Ley 3/2004. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, la persona  
contratista deberá haber  cumplido la  obligación de presentar  la  factura ante el  Registro indicado en el 
Anexo I-apartado 12, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de efectiva ejecución del 
objeto del contrato.
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En todo caso, si la persona contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el 
Registro,  el  devengo  de  intereses  no  se  iniciará  hasta  transcurridos  treinta  días  desde  la  fecha  de 
presentación  de  la  factura  en  el  Registro,  sin  que  la  Administración  haya  aprobado  la  conformidad,  si 
procede, y efectuado el correspondiente abono.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 198 de la LCSP, si la demora en el pago fuese superior a cuatro 
meses, el contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo 
comunicar a la Administración, con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de 
los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión. Si la demora de la Administración fuese superior a  
seis  meses,  el  contratista  tendrá  derecho,  asimismo,  a  resolver  el  contrato  y  al  resarcimiento  de  los 
perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.

Asimismo si se produjera demora en el pago del saldo de liquidación, la persona contratista tendrá derecho 
a percibir los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la  
citada Ley 3/2004.

21. Propiedad de los trabajos realizados.

Salvo que se disponga otra cosa en el Anexo I-Apartado 13 o en el documento contractual, los contratos de 
servicios que tengan por objeto la adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida o el  
desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o 
industrial llevarán aparejada la cesión de este derecho a la Administración contratante. En todo caso, y aun 
cuando se excluya la cesión de los derechos de propiedad intelectual,  el  órgano de contratación podrá 
siempre autorizar el uso del correspondiente producto a los entes, organismos y entidades pertenecientes al 
sector público.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se  
aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, en el 
caso de contratos que tengan por finalidad el desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas, el contrato 
incluirá:

a) La  adquisición  por  parte  de  la  Junta  de  Andalucía  de  los  derechos  completos  de  propiedad 
intelectual  de las  aplicaciones y  cualquier  otro objeto de información que se desarrollen como 
objeto del contrato.

b) En el caso de reutilizar activos previamente existentes, la entidad contratante recibirá un producto 
que pueda ofrecer para su reutilización posterior a otras Administraciones Públicas. Además, en el 
caso de partir de productos de fuentes abiertas, que sea posible declarar como de fuentes abiertas 
la futura aplicación desarrollada.

La persona contratista tendrá la obligación de proporcionar en soporte informático a la  Administración 
todos los datos, cálculos, procesos y procedimientos empleados durante la elaboración de los trabajos.

22. Modificación del contrato.

1. El contrato solo podrá ser modificado por razones de interés público en los casos y en la forma previstos  
en los artículos 203 a 207 de la LCSP.

En el  Anexo I-apartado 14 se indicará la posibilidad o no de modificación del contrato, detallándose, en caso 
afirmativo, de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que podrá hacerse uso de la misma, así 
como el alcance, límites y naturaleza de dichas modificaciones, con expresa indicación del porcentaje del 

PCAP Servicios Abierto. Presentación electrónica de ofertas 51

JOSE MARIA RIVERA ZAFRA

HELDER PEDRO MARQUES DA GRACA LEITAO

HELDER PEDRO MARQUES DA GRACA LEITAO

10/03/2025 16:17:41 PÁGINA:  68 / 273

VERIFICACIÓN nqZ7MYjk3MzAxZDYyNDNjMzQSiRECG https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/



precio del contrato al que como máximo pueda afectar, que no podrá superar el  20% del precio inicial, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 204 de la LCSP. Estas modificaciones no podrán suponer el 
establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato ni alterar la naturaleza global del 
contrato conforme al apartado 2 del artículo 204 de la LCSP. 

En todo caso, se entenderá que se altera la naturaleza global del contrato si se sustituyen los servicios que se 
van  a  prestar  por  otros  diferentes  o  se  modifica  el  tipo  de  contrato.  No  se  entenderá  que  se  altera  la 
naturaleza global del contrato cuando se sustituya algún servicio puntual.

Las modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación se establecen en el artículo 205.2 
de la LCSP. A los efectos de la modificación de los contratos prevista en la letra b) del apartado 2 de dicho  
artículo, se considerarán circunstancias sobrevenidas imprevisibles las modificaciones de la programación 
europea vigente que tengan incidencia sobre el objeto del contrato.

2. El procedimiento a seguir para efectuar la modificación del contrato será el siguiente:
1) Informe técnico del responsable del contrato especificando la necesidad de modificación del contrato y 

las razones que la exigen, en el que se concretará el supuesto de modificación prevista o no prevista en 
la que se considera tiene encaje contractual la modificación.

2) Resolución de inicio de expediente de modificación del contrato por el órgano de contratación.
3) Audiencia a la persona contratista por un plazo de 5 días hábiles.
4) Informe de la Asesoría Jurídica en un plazo de 10 días.
5) Propuesta de resolución de modificación por el órgano de contratación.
6) Tramitación del expediente contable para dotar de crédito adecuado y suficiente que atienda a los 

mayores gastos que, en su caso, suponga la modificación propuesta y fiscalización, en su caso, del  
gasto correspondiente.

7) Informe del Consejo Consultivo de Andalucía cuando la cuantía de la modificación exceda del 20 % del 
precio del contrato, conforme al artículo 17.10.d) de la Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo 
de Andalucía.

8) Resolución motivada del órgano de contratación.
9) Notificación a la persona contratista.
10) Reajuste de la garantía definitiva por parte del contratista si la modificación implica incremento del 

precio de ejecución.
11) Formalización del contrato modificado.

Las  modificaciones  que  se  acuerden  deberán,  en  todo  caso,  asegurar  el  mantenimiento  del  equilibrio 
económico del contrato.

Los órganos de contratación que hubieran modificado un contrato que esté sujeto a regulación armonizada, en 
los casos previstos en las letras a) y b) del apartado 2 del artículo 205 de la LCSP, deberán publicar en el DOUE 
el correspondiente anuncio de modificación. En todo caso, deberán publicarse anuncios de modificación en el 
perfil de contratante en todos los supuestos y en la forma previstos en el artículo 207.3 de la LCSP.

3. Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para la persona contratista y 
deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP.

Lo anterior tendrá lugar previo reajuste de las garantías constituidas.

4. Las modificaciones no previstas en los pliegos o que, habiendo sido previstas, no se ajusten a lo establecido 
en  el  artículo  204  de  la  LCSP,  solo  podrán  realizarse  cuando  la  modificación  en  cuestión  encuentre  su 
justificación en alguno de los supuestos que se relacionan en el apartado segundo del artículo 205 de la LCSP y 
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que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que 
la  haga necesaria.  En estos  supuestos  las  modificaciones  acordadas serán obligatorias  para  las  personas 
contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 % 
del precio inicial del contrato, IVA excluido. En caso contrario, la misma solo será acordada por el órgano de 
contratación  previa  conformidad  por  escrito  del  mismo,  resolviéndose  el  contrato,  en  caso  contrario,  de 
acuerdo con lo establecido en la letra g) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP.

En los casos en que la determinación del precio se realice mediante unidades de ejecución, no tendrán la  
consideración de modificaciones la variación que durante la correcta ejecución de la prestación se produzca 
exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, las cuales 
podrán ser recogidas en la liquidación, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10% 
del precio del contrato.

5. En el caso de contratos  en función de necesidades regulados en la disposición adicional trigésima tercera de 
la LCSP, cuando las necesidades reales fuesen superiores a las estimadas inicialmente, se podrá prever en el  
Anexo  I-apartado  14 la  posibilidad  de  que  pueda  modificarse  el  contrato  como  consecuencia  de  tal 
circunstancia, en los términos previstos en el artículo 204 de la LCSP. La citada modificación deberá tramitarse 
antes  de  que  se  agote  el  presupuesto  máximo  inicialmente  aprobado,  reservándose  a  tal  fin  el  crédito 
necesario para cubrir el importe máximo de las nuevas necesidades. 

23. Extinción del contrato.

El contrato se extingue por cumplimiento o por resolución.

En todo caso,  a  la  extinción del  contrato,  no podrá producirse  en ningún caso la  consolidación de las  
personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal de la entidad contratante.

23.1. Extinción por cumplimiento del contrato.

El contrato se extingue por el cumplimiento por parte de la persona contratista de la totalidad de la prestación, 
de acuerdo con los términos establecidos en el mismo y a satisfacción del órgano de contratación.

Todo ello según lo indicado en la cláusula 18.

23.2. Extinción por resolución del contrato.

Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211 y 313 de la LCSP, con los derechos que se 
establecen en los mismos.

Asimismo,  de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de la Disposición  adicional cuarta de la Ley 
3/2012, de 21 de septiembre,  de Medidas Fiscales,  Administrativas,  Laborales y en materia de Hacienda 
Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, será causa de resolución del 
presente contrato la aplicación de medidas de estabilidad presupuestaria, acordadas por los órganos de 
gobierno  o  legislativos  competentes,  que  provoquen  la  reducción  de  la  financiación  prevista  en  el 
documento contractual en un porcentaje que exceda al previsto para la causa de la modificación.

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, podrá conllevar la resolución 
del  contrato. En  todo  caso  el  acuerdo  de  resolución  contendrá  pronunciamiento  expreso  acerca  de  la 
procedencia o no de la pérdida,  devolución o cancelación de la garantía que,  en su caso,  hubiese sido 
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constituida.

En el momento de acordarse el inicio del expediente de resolución el responsable del contrato levantará un 
acta en el que se refleje el estado en el que se encuentran los trabajos y bienes afectos al contrato . 

Al tiempo de incoarse el expediente administrativo de resolución del contrato por las causas establecidas en las 
letras  b),  d),  f)  y  g)  del  apartado  1  del  artículo  211  de  la  LCSP,  podrá  iniciarse  el  procedimiento  para  la 
adjudicación del nuevo contrato, si bien la adjudicación de este quedará condicionada a la terminación del 
expediente de resolución. Se aplicará la tramitación de urgencia a ambos procedimientos.

Hasta que se formalice el nuevo contrato,  la persona contratista quedará  obligada, en la forma y con el alcance 
que  determine  el  órgano  de  contratación,  a  adoptar  las  medidas  necesarias  por  razones  de  seguridad,  o 
indispensables para evitar un grave trastorno al servicio público.  A falta de acuerdo, la retribución  de la persona 
contratista se fijará a instancia de este por el órgano de contratación, una vez concluidos los trabajos y tomando 
como referencia los precios que sirvieron de base para la celebración del contrato.  La persona contratista podrá 
impugnar esta decisión ante el órgano de contratación que deberá resolver lo que proceda en el plazo de quince 
días hábiles.

Cuando  la persona contratista no pueda garantizar las medidas indispensables establecidas en el párrafo 
anterior,  la  Administración podrá intervenir  garantizando la realización de dichas medidas bien con sus 
propios medios, bien a través de un contrato con un tercero.

Cuando la resolución del contrato suscrito al  amparo del presente pliego pueda afectar directamente a la 
prestación  de  servicios  de  interés  general,  el  inicio  del  expediente  de  resolución  del  contrato  implicará 
automáticamente la intervención del contrato por parte del órgano de contratación quien adoptará las medidas 
que estime necesarias para evitar daños en lo ejecutado y salvaguardar el interés público. 

Las medidas a adoptar  podrán consistir en:
• realizar los trabajos pendientes por parte de la Administración por sus propios medios.
• iniciar un nuevo procedimiento de contratación, que será tramitado por procedimiento de urgencia 

previa justificación de la misma. 

Todo ello sin perjuicio de los derechos del contratista a oponerse a la resolución anticipada de contrato y a 
la indemnización en su favor que pudieran proceder, oposición que no tendrá efectos suspensivos sobre las 
actuaciones  que  el  órgano  de  contratación  considere  necesario  realizar  para  atender  las  circunstancias 
descritas.

En cualquier caso, para la aplicación de las causas de resolución y sus efectos se estará a lo dispuesto en los 
artículos 212, 213 y 313 de la LCSP.

IV. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN, JURISDICCIÓN Y RECURSOS.

24. Prerrogativas de la Administración.

El órgano de contratación, ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las 
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad 
imputable  a la persona  contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, 
acordar su resolución y determinar los efectos, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos 
señalados en la LCSP y demás normativa de aplicación.
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El procedimiento de ejercicio de las prerrogativas se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
191 de la LCSP.

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe jurídico de los órganos competentes, en el 
ejercicio  de  sus  prerrogativas  de  interpretación,  modificación  y  resolución,  serán  inmediatamente 
ejecutivos.

Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades desarrolladas por 
las personas contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los límites establecidos en la 
LCSP.  En ningún caso dichas facultades de inspección podrán implicar  un derecho general  del  órgano de 
contratación  a  inspeccionar  las  instalaciones,  oficinas  y  demás  emplazamientos  en  los  que  la  persona 
contratista  desarrolle  sus  actividades,  salvo  que  tales  emplazamientos  y  sus  condiciones  técnicas  sean 
determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del contrato.

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de acuerdo con las  
instrucciones que para su interpretación diere  a la persona contratista  la persona responsable del contrato.

25. Jurisdicción competente y recursos

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de los contratos 
administrativos, serán resueltas por el órgano de contratación competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía 
administrativa, y contra los mismos se podrá interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de 
un mes ante el mismo órgano o recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el 
día siguiente al de su notificación o publicación.

De lo referido en el párrafo anterior respecto de la modificación de los contratos se excepciona lo contenido en 
la letra d) del apartado 2 de la presente cláusula.

25.1. Contratos cuyo valor estimado sea inferior o igual a cien mil euros.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación podrán ser objeto de recurso de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 39/2015 y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (en adelante, Ley 29/1998).

25.2. Contratos cuyo valor estimado sea superior a cien mil euros.

Conforme a lo establecido en el artículo 44.2 de la LCSP, serán susceptibles de recurso especial en materia de 
contratación, en este caso, ante el ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de 
Andalucía, previo a la interposición del contencioso-administrativo las siguientes actuaciones:

a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones 
que deban regir la licitación.

b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que éstos decidan directa o 
indirectamente  sobre  la  adjudicación,  determinen  la  imposibilidad  de  continuar  el  procedimiento  o 
produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. En todo caso se considerará 
que concurren las circunstancias anteriores en los actos de la mesa o del órgano de contratación por los que 
se acuerde la admisión o inadmisión de personas  licitadoras, o la admisión o exclusión de ofertas, incluidas 
las ofertas que sean excluidas por resultar anormalmente bajas como consecuencia de la aplicación del 
artículo 149 de la LCSP.
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c) Los acuerdos de adjudicación.

d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la LCSP, 
por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación.

Contra  las  actuaciones  susceptibles  de  ser  impugnadas  mediante  el  recurso  especial  no  procederá  la 
interposición de recursos administrativos ordinarios.

La interposición del recurso especial en materia de contratación tendrá carácter potestativo, será gratuito 
para  las personas recurrentes y su tramitación se ajustará a lo dispuesto en los artículos 44 a 59 de la LCSP y 
a lo dispuesto en el artículo 44 del Decreto-ley 13/2020,  en el sentido de que se establece la obligación de 
relacionarse por medios electrónicos para todos los intervinientes en los procedimientos recogidos en el 
artículo 1.1  del  Decreto 332/2011,  de 2  de noviembre,  por  el  que se crea el  Tribunal  Administrativo de 
Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía.

El procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el plazo de quince días 
hábiles, de conformidad con el artículo 50 de la LCSP, y en los lugares establecidos en el artículo 51.3 de la 
LCSP y en el artículo 44 del Decreto-ley 13/2020.

Contra la resolución del recurso solo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo conforme a lo 
dispuesto en el artículo 10, letras k) y l) del apartado 1 y en el artículo 11, letra f) de su apartado 1 de la Ley 
29/1998.
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISIÓN CONSULTIVA 
DE  CONTRATACIÓN  PÚBLICA  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  SERVICIOS  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO 
ABIERTO- PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS

ANEXO I
 CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

1. OBJETO DEL CONTRATO4 
(Cláusula 2)
El objeto de este contrato mantener el sistema de Energía y Electrificación Ferroviaria del TramBahía de 
Cádiz.  El  alcance  comprenderá  el  mantenimiento  integral  de  la  instalaciones  del  sistema  de  Energía  y 
Electrificación Ferroviaria de la línea.

Expediente: T-TC7118/CSV0
Localidad: CHICLANA, PUERTO REAL, SAN FERNANDO Y CÁDIZ
Título: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ENERGÍA Y ELECTRIFICACIÓN II DE LA LÍNEA DEL TRAMBAHÍA DE 
CÁDIZ
Código CPV5: 

• 50220000-3 - Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados relacionados con vías 
férreas y otros equipos

• 50532400-7 Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de distribución eléctrica.

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS LOTES
División en lotes: No
Descripción de los lotes:
LOTE 1. _______
LOTE 2. _______
...
Justificación de la no división del contrato en lotes:

Por tratarse de un sistema basado en un único equipo de control centralizado cuyo funcionamiento anómalo o 
deficiente puede ocasionar importantes afecciones al servicio e, incluso, poner en riesgo la seguridad de las 
circulaciones y los usuarios, se considera que la división en lotes no es posible ya que, por una parte, no sería  
posible realizar una definición clara de las fronteras entre lotes lo que podría causar superposiciones o lagunas 
que  afectarían  a  la  disponibilidad  y  seguridad  del  sistema,  y  por  otra  obligaría  a  desarrollar  unos 
procedimientos de coordinación complejos que, especialmente en el área de la seguridad en la circulación, 
conlleva una serie de riesgos que se consideran inaceptables con los niveles de seguridad y disponibilidad que 
requieren estas instalaciones en atención a la calidad del servicio y seguridad que un medio de transporte 
ferroviario ha de proporcionar a sus usuarios. Por lo anterior, no se estima conveniente la división en lotes por 
las dificultades que aparecerían en la coordinación durante la realización de los mismos manteniendo las 
condiciones de seguridad y calidad de servicio exigibles en la línea.

Limitación de presentación de lotes. 
Pueden presentarse ofertas para:

4El  objeto  de  los  contratos  del  sector  público  deberá  ser  determinado.  El  mismo  se  podrá  definir  en  atención  a  las  necesidades  o 
funcionalidades concretas que se pretenden satisfacer, sin cerrar el objeto del contrato a una solución única. En especial, se definirá de este 
modo si se  estima que en el contrato pueden incorporarse consideraciones sociales, ambientales o de innovación que mejoren la eficiencia y 
sostenibilidad de las actividades que integran el objeto del mismo.
5Reglamento (CE) Nº 213/2008 de la Comisión Europea, de 28 de noviembre de 2007, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos  
públicos (CPV) )- BOE: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2008-80475
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Todos los lotes:
Número máximo de lotes:
Un solo lote:

Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a una única persona licitadora: …

Criterios objetivos o sistemas para determinar la adjudicación de los lotes (en caso de limitar el número 
que puede adjudicarse a cada persona licitadora); a título de ejemplo:

 - Criterio de preferencia indicado por la persona licitadora en el Anexo II -B
-  _______

Oferta integradora: No
En caso afirmativo, combinación o combinaciones de lotes o grupos de lotes admitidas: _______

Excepción de la aplicación de las normas de regulación armonizada a la adjudicación de cada lote 6: 
_______

Contrato reservado DA 4ª LCSP: No7

Centros especiales de empleo de iniciativa social
Empresas de Inserción

En caso afirmativo, indicar el ámbito de la reserva:
Totalidad del contrato
Uno o varios lotes. En este caso, indicar lotes reservados: _________

Contrato reservado DA 48ª LCSP:  No
Organizaciones referidas en la disposición adicional 48º de la LCSP (contratos de servicios de carácter social, 

cultural o de salud)

2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO 
(Cláusulas 3 y 4)

Presupuesto base de licitación:
Importe total (IVA excluido): 2.976.432,81 €
Importe del IVA: 625.050,89 €
Importe total (IVA incluido): 3.601.483,70 €
Importe desglosado: 8

Costes directos……………………………………………………………………………...…2.351.131,80 €
Costes indirectos…………………………………………………………………………...……150.072,24 €
Otros eventuales gastos calculados para su determinación……………………………...…475.228,77 € 

6Artículos 20.2, 21.2 y 22.2 LCSP.
7Véase el Acuerdo de 27 de junio de 2023, del Consejo de Gobierno, por el que se determinan las condiciones para garantizar el cumplimiento 
de la reserva del 5% en la contratación administrativa de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus entidades instrumentales a 
Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y Empresas de Inserción  y la Instrucción 1/2024 de la Dirección General de Contratación para 
el cumplimiento de la reserva del 5% en la contratación administrativa de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus entidades  
instrumentales a Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y Empresas de Inserción. 
Los órganos de contratación deberán hacer mención expresa al carácter reservado en el título del contrato y en el anuncio de licitación,  
añadiendo la expresión “Reservado, disposición adicional 4ª LCSP”, en caso de no optar por una entidad concreta, o bien “Reservado a Centros 
Especiales de Empleo de iniciativa social, disposición adicional 4ª LCSP” o “Reservado a empresas de inserción, disposición adicional 4ª LCSP”,  
según proceda.
8Costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación. En los contratos en que el coste de los salarios de las 
personas empleadas para su ejecución formen parte del  precio total  del  contrato,  se indicará con desagregación de género y  categoría 
profesional los costes salariales estimados a a partir del convenio laboral de referencia.
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Coste  salarial  estimado  a  partir  del  convenio  laboral  de  referencia  de  las  personas  empleadas, 
desglosado y con desagregación de género y categoría profesional (cuando estos costes formen  parte del 
precio total del contrato), no hay desagregación  por genero ni categoría profesional en los convenios de  
aplicación.……………………………………………………….…1.582.128,36 € 
Presupuesto ejecución por contrata……………………………………..……………...….2.976.432,81 € 
IVA (21 %)………………………………………………………………………………..…...… 625.050,89 € 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN…………………………………………………….…3.601.483,70 € 

Valor estimado del contrato:  5.406.194,43  € IVA excluido.
Método de cálculo:  

PEC (euros) IVA (euros) TOTAL (euros)
PRECIO ORIGINAL 2.976.432,81 625.050,89 3.601.483,70
PRÓRROGA 1.834.475,06 385.239,76 2.219.714,82
MODIFICACIONES 595.286,56 125.010,18 720.296,74

TOTAL

5.406.194,43 1.135.300,83 6.541.495,26

Sistema de determinación del precio9: 
Precios unitarios por componentes de la prestación 

 
A  efectos  de  abono  de  los  trabajos  este  se  realizará  mensualmente,  diferenciando  por  el  presupuesto 
desglosado por actuaciones:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO NIVELES 1, 2 Y 3. MANTENIMIENTO NORMATIVO. MANTENIMIEN-
TO PREDICTIVO. ASISTENCIA A INCIDENCIAS. CUMPLIMIENTO POR LA PERSONA CONTRATISTA DE TODAS LAS 
OBLIGACIONES REFLEJADAS EN LOS PLIEGOS DEL CONTRATO. Con carácter mensual se abonará el importe es-
tablecido para la realización de las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo niveles 1, 2 y 3, manteni-
miento normativo y mantenimiento predictivo, de acuerdo a lo establecido en el plan de mantenimiento apro-
bado, así como del cumplimiento de la totalidad de obligaciones descritas en este pliego incluyendo la asisten-
cia a incidencias. Quedan incluidos los costes de personal, maquinaria, materiales… asignados de acuerdo a lo 
9Precios unitarios referidos a los distintos componentes de la prestación o a las unidades de la misma que se ejecuten o a tanto alzado, a la  
totalidad o a parte de las prestaciones del contrato. 
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establecido en los pliegos del concurso. Las penalizaciones calculadas según lo descrito en el apartado 10 del  
presente anexo (y en el pliego de prescripciones técnicas particulares), se aplicarán sobre esta unidad.
 
MANTENIMIENTO  CORRECTIVO  NIVELES  4  Y  5,  MANTENIMIENTO  MODIFICATIVO.  MEJORAS.  RECURSOS 
ESPECIALES. SEGÚN LO INDICADO EN LOS PLIEGOS DEL CONTRATO. Las tareas de mantenimiento correctivo 
de niveles 4 y 5, mantenimiento modificativo y realización de mejoras, así como la disposición de recursos 
especiales a solicitud de AOPJA, se abonarán únicamente en el caso de que se lleven a cabo y requieren de  
aprobación previa. El presupuesto de estas actuaciones se aprobará por el responsable del contrato de la 
AOPJA según los precios ofertados, incluidos en el cuadro de precios que se describe en el Anexo 1 del PPTP 
con aplicación de su baja correspondiente. En el caso de que los precios unitarios no se encuentren definidos 
en el cuadro de precios del Anexo 1 del PPTP, el presupuesto se aprobará por AOPJA según determine. La 
ejecución de un correctivo de niveles 4 y 5, modificativo o mejora implica el mantenimiento de la actuación 
durante toda la vida del contrato, y tendrán una garantía de 2 años desde la finalización del contrato. 

Para el abono de las facturas mensuales, el adjudicatario debe entregar al responsable del contrato de AOPJA 
un  informe  mensual  completo  describiendo  al  detalle  los  trabajos  realizados  en  el  mes,  tanto  el 
mantenimiento preventivo y correctivo 1, 2 y 3 previsto en el mes según el Plan de Mantenimiento, como los 
correctivos de nivel 4 y 5 realizados, así como las incidencias resueltas. El informe lo acompañará de una 
propuesta de relación valorada mensual para el análisis y aprobación del responsable del contrato de la AOPJA. 
El responsable del contrato, designado por AOPJA, podrá solicitar las correcciones o aclaraciones del informe 
que considere oportunas, previamente a la tramitación de la certificación mensual. 

Revisión de precios en los contratos en los que el período de recuperación de la inversión sea igual o 
superior a cinco años): No 
Fórmula: 

Revisión de precios en los contratos en los que el período de recuperación de la inversión sea inferior a 
cinco años: No 
En caso afirmativo, indicar el  peso de cada materia prima, bien intermedio o suministro energético con 
participación superior al 1 por ciento y su respectivo índice oficial de revisión de precios :
Fórmula: 

Contrato en función de las necesidades (DA 33ª LCSP): No10

Variación de precios en función del cumplimiento o incumplimiento de objetivos de plazos o rendimiento: 
No
Supuestos y reglas para su determinación: 

Anualidades (IVA incluido)

Año Importe Partida Presupuestaria
2024         300.123,64   
2025      1.200.494,57   
2026      1.200.494,57   
2027         900.370,93   

10 En caso afirmativo, se podrá prever en el Anexo I-apartado 14 la posibilidad de que pueda modificarse el contrato como consecuencia de 
tal circunstancia. Igualmente, téngase en cuenta, a efectos de poder tramitarse una prórroga prevista en el apartado 3 del presente anexo, 
que en caso de extinción anticipada del presupuesto máximo no podrá realizarse la prórroga, a no ser que se contemple una modificación  
en el  apartado  14 de este anexo y  con su tramitación se amplíe  el  plazo del  contrato hasta su fecha de vencimiento inicial.  Dicha  
modificación deberá tramitarse antes de que se agote el presupuesto máximo inicialmente aprobado, reservándose a tal fin el crédito 
necesario para cubrir el importe máximo de las nuevas necesidades.
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Tramitación del gasto: Ordinaria

3. PLAZOS DE EJECUCIÓN 
(Cláusula 5 y 17)

Plazo total (en meses): Treinta y seis meses  (36), desde la Orden de Inicio dada por la AOPJA
Plazos parciales (en meses): NO

Posibilidad de prórroga: Sí, Veinticuatro (24)  meses
Plazo de preaviso de la prórroga:  2 meses. 

4. CAPACIDAD Y SOLVENCIA 
(Cláusula 6)11

Se exige habilitación empresarial o profesional: No
En caso afirmativo, especificar:

En caso de contratos reservados, se exige habilitación como:
Centros especiales de empleo de iniciativa social inscritos en el registro autonómico correspondiente y, en 

caso de que no quedara justificada su condición de “iniciativa social” en la inscripción, deberá constar en su 
acta fundacional, escritura de constitución o acuerdo social del que resulte la inexistencia de ánimo de lucro o 
el carácter social de las entidades que lo promueven o participan en más de un 50%  y el compromiso de 
reinversión de los beneficios.

Empresas de Inserción inscritas en el registro administrativo de empresas de inserción correspondiente.

Requisitos  relativos  a  la  organización,  destino  de  sus  beneficios,  sistemas  de  financiación  u  otros 
determinados por la normativa aplicable: No
En caso afirmativo, especificar:

Condiciones especiales de compatibilidad
En su caso, medidas para garantizar que la participación en la licitación de aquellas empresas que hubieran 
participado o asesorado en la preparación del procedimiento no falsea la competencia: No.

4.A.  CLASIFICACIÓN. 
Grupo o subgrupo de clasificación y categoría de clasificación del contrato12.  

Grupo Subgrupo Categoría

P 1 4

4.B. SOLVENCIA ECONÓMICO FINANCIERA13

Criterios y medios de acreditación de la solvencia económica y financiera14.  

11Será proporcional y vinculada al objeto del contrato.

12Cumplimentar en todos los contratos de servicios cuyo objeto esté incluido en el Anexo II del RGLCAP.

13Cuando  se  acredite  la  solvencia  mediante  clasificación  administrativa,  la  presentación  del  certificado  de  clasificación  administrativa 
acompañado de una declaración sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtención de la misma, acreditará la 
solvencia económica y financiera
14En caso de que sean varios los medios que se señalan, indicar si son alternativos o acumulativos.
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1. Volumen anual de negocios de la persona licitadora que referido al mejor ejercicio dentro de los 
tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades de la persona 
licitadora y de presentación de ofertas por importe mínimo de: Sea igual o superior al 100 % de su anualidad 
media, en servicios de igual o similar  naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato y cuyo 
importe asciende a 992.144,27 euros (IVA excluido).15 . 

El  volumen anual de negocios de la persona licitadora se acreditará por medio de sus cuentas anuales  
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si la persona licitadora estuviera inscrita en dicho registro, 
y  en  caso  contrario  por  las  depositadas  en  el  registro  oficial  en  que  deba  estar  inscrita.  Las  personas 
licitadoras  individuales  no inscritas en  el  Registro  Mercantil  acreditarán  su  volumen  anual  de  negocios 
mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

La  acreditación  podrá  igualmente  realizarse  mediante  un  «certificado  de  importe  neto  de  la  cifra  de 
negocios» expedido por la AEAT o con la aportación del resumen de la declaración del IVA presentada a 
Hacienda (modelo 390). 

2.  Seguro  de  responsabilidad  civil  por  riesgos  profesionales por  un  importe  mínimo  de  ......
…………….. euros16. 

La acreditación de este requisito se efectuará por medio de certificado expedido por la entidad aseguradora, 
en el  que consten los  importes  y  riesgos  asegurados y  la  fecha de vencimiento del  seguro,  junto a  un 
compromiso  de  su  renovación  o  prórroga  que  garantice  el  mantenimiento  de  su  cobertura  durante  la 
ejecución del  contrato o mediante el  documento de compromiso vinculante de suscripción,  prórroga o 
renovación del seguro, en los casos en que proceda.

3. El patrimonio neto según el balance correspondiente al último ejercicio económico de las cuentas 
anuales aprobadas deberá superar   …...del importe del contrato.17

Se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil,  si  la 
persona licitadora estuviera inscrita en dicho registro, y en caso contrario, por las depositadas en el registro 
oficial en que deba estar inscrita.  Las personas licitadoras individuales no inscritas en el Registro Mercantil 
acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados 
por el Registro Mercantil.

4. Otros medios de prueba distintos de los previstos en los apartados anteriores:

En caso de admitirse oferta integradora, requisitos de capacidad y solvencia económica financiera:

4.C. SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL18

15Indicar el volumen de negocios mínimo exigido que no podrá exceder de una vez y media el valor estimado del contrato, salvo en casos  
justificados en los que deberán indicarse las principales razones de la imposición de dicho requisito.
16En los contratos cuyo objeto consista en servicios profesionales. El seguro debe estar vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas y  
cubrir al menos por importe el valor estimado del contrato. 
17En defecto de determinación de otro porcentaje, el 20 % del importe del contrato.

18Cuando  se  acredite  la  solvencia  mediante  clasificación  administrativa,  la  presentación  del  certificado  de  clasificación  administrativa 
acompañado de una declaración sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtención de la misma, acreditará la 
solvencia económica y financiera
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Criterios y medios de acreditación19 de la solvencia técnica o profesional20.  Acumulativos

1. Relación  de  los  principales  servicios  realizados  de  igual  o  similar  naturaleza que  los  que 
constituyen el  objeto del  contrato,  en la que se indique el  importe,  la  fecha y el  destinatario público o 
privado de los mismos. 

Los servicios efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente 
de los mismos cuando  la destinataria sea una entidad del sector público; cuando  la destinataria sea  una 
compradora privada, mediante un certificado expedido por  ésta o, a falta de este certificado, mediante una 
declaración  de  la  persona licitadora.  El  periodo para  tener  en consideración los  servicios  realizados a 
efectos de justificar la solvencia técnica corresponde con los últimos 3 años. 

Se exige que el importe anual acumulado sin incluir impuestos en el año de mayor ejecución sea igual o 
superior al 100 % de su anualidad media, en servicios de igual o similar  naturaleza que los que constituyen  
el objeto del contrato,   y cuyo importe asciende a 992.144,27 euros (IVA excluido). 

Sistema para determinar que un trabajo o servicio es de igual o similar naturaleza al que constituye el  
objeto del contrato: 
CPV: 
50532400-7 Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de distribución eléctrica.
50220000-3 - Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados relacionados con vías férreas y 
otros equipos

Periodo para tener en consideración los servicios realizados a efectos de justificar la solvencia técnica21:

2. Indicación  del  personal  técnico  o  de  las  unidades  técnicas,  integradas  o  no  en  la  empresa, 
participantes en el contrato, especialmente  aquellas personas encargadas del control de calidad.

Se exige un  equipo de personal técnico participante en el contrato que reúna como mínimo las siguientes 
condiciones:

Coordinador del Contrato, será un Ingeniero Técnico o Superior, con experiencia acreditada de al menos cinco (5) 
años en contratos de mantenimiento de Energía y Electrificación Ferroviaria, o de diez (10) años como jefe de obra 
de Energía y Electrificación Ferroviaria. Tendrán consideración de contratos similares aquellos que, dentro de su 
alcance, incluyan el mantenimiento integral de electrificación ferroviaria, incluyendo catenaria, subestaciones de 
tracción y  líneas de distribución eléctrica tanto en Alta  como en Baja Tensión.  No tendrán consideración de 
contratos similares los que solo incluyan subestaciones y líneas de distribución eléctrica sin aplicación directa al 
ámbito ferroviario. 

En  este  sentido,  se  presentará  el  curriculum  vitae  de  cada  uno  de  los/as  titulados/as  y  especialistas 
intervinientes que sean propuestos. La persona licitadora deberá declarar expresamente la veracidad de los 
datos contenidos en cada curriculum vitae. 

Las posibles colaboraciones o asesorías puntuales que la persona licitadora pueda proponer se reflejarán 
igualmente  e  irán  acompañadas  de  los  correspondientes  escritos  de  compromiso  de  colaboración, 

19Cumplimentar en todos los contratos de servicios. En los contratos no sujetos a regulación armonizada, cuando la persona contratista sea una 
empresa de nueva creación -antigüedad inferior a cinco años-, su solvencia técnica o profesional se acreditará por uno o varios de los medios  
previstos en los apartados 2 a 8 del presente anexo, sin que en ningún caso sea aplicable lo establecido en el apartado 1, relativo a la ejecución de 
un número determinado de servicios.
20En caso de que sean varios los medios que se señalan, indicar si son alternativos o acumulativos.

21El periodo para tener en consideración los servicios realizados será el de los tres últimos años, salvo que se considere necesario establecer otro 
mayor, para garantizar un nivel adecuado de competencia y previa justificación en el expediente.
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incluyéndose en los mismos la dedicación prevista. 

Cuando se prevea la intervención de persona extranjera,  se acompañará,  además,  la  documentación 
acreditativa de la autorización para trabajar en España, con arreglo a las disposiciones vigentes. 

3. Descripción de las  instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por  la persona licitadora 
para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa.

3.1. Se exige que  la persona licitadora acredite el empleo de medidas para controlar la calidad.
3.2. Se exige que  la persona licitadora acredite la existencia de medios de estudio e investigación 

de la empresa

4. Cuando se trate de trabajos complejos o cuando, excepcionalmente, deban responder a un fin 
especial, un  control efectuado por el órgano de contratación o en nombre de éste por un organismo 
oficial u homologado competente del Estado en que está  establecida la persona licitadora, con el acuerdo 
de dicho organismo sobre la capacidad técnica  de la persona licitadora y,  si  fuera necesario, sobre los  
medios de estudio e investigación de que disponga y sobre las medidas de control de calidad.
Se exigirá certificado expedido por ___________.

5. Titulaciones académicas y profesionales de la persona licitadora y del personal directivo de la 
empresa y,  en particular,  del  personal responsable de la ejecución del contrato,  así  como  del  personal 
técnico encargado directamente de la misma, siempre que no se evalúen como un criterio de adjudicación.

5.1.  Se  exigen  las  titulaciones  académicas  _______________________  o  equivalentes   de  la 
persona licitadora.

5.2. Se exigen las titulaciones académicas _________________________ o equivalentes de los o 
las directivos o directivas de empresa.

5.3. Se exige que el personal responsable de la ejecución del contrato posea una titulación de 
Ingeniero Técnico o Superior o  equivalente.

5.4. Se exige que el personal responsable de la ejecución del contrato posea una experiencia de al 
menos cinco (5) años en contratos de mantenimiento de electrificación ferroviaria, o de diez (10) 
años como jefe de obra en campo de obras de construcción de electrificación ferroviaria, incluyendo 
catenaria, subestaciones de tracción y líneas de distribución eléctrica tanto en Alta como en Baja 
Tensión.  No tendrán consideración de contratos similares los que solo incluyan subestaciones y 
líneas de distribución eléctrica sin aplicación directa al ámbito ferroviario

6. Indicación de las medidas de gestión medioambiental que  la persona licitadora podrá aplicar al 
ejecutar el contrato.

6.1. Se exige que  la persona licitadora posea certificados expedidos por los organismos, públicos 
y privados, nacionales o internacionales, que acrediten el cumplimiento de las siguientes normas y 
recomendaciones medioambientales o equivalentes: ...

6.2. Se exige la aportación de documentos que demuestren de forma fehaciente el cumplimiento 
de  normas,  recomendaciones  y  características  ergonómicas,  medioambientales,  de  ahorro 
energético,  de  compatibilidad  electromagnética   y  de  reducción  de  radiación  emitida  de  los 
sistemas y equipos incluidos en su oferta.

6.3.  Se  exigen  certificados  expedidos  por  un  laboratorio  u  organización  independiente  de 
conformidad con normas y recomendaciones medioambientales y emitidos, en último caso, por las 
propias empresas mediante declaración responsable efectuada por  la persona representante legal 
de la empresa.

7. Declaración sobre la  plantilla media anual de la empresa y del número de personas directivos 
durante los últimos tres años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente.
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7.1. Se exige un número mínimo de contratos laborales indefinidos de personas de la empresa del 
_ % del total de la plantilla durante los últimos tres años

7.2.  Se exige unos efectivos de personal  directivo como mínimo del  __% sobre el  total  de la  
plantilla.

8. Declaración indicando la  maquinaria, material y equipo técnico  del que se dispondrá para la 
ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente.
Se exige que la maquinaria, material y/o equipo técnico para la ejecución de los trabajos o prestaciones 
reúna las siguientes condiciones mínimas:

9. Obligación  de  las  personas  jurídicas  licitadoras  de  indicar  en  su  oferta  los  nombres  y  la 
cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación:  No

10. Otros medios de prueba de solvencia técnica o profesional  distintos de los previstos en los 
apartados anteriores - sólo en caso de contratos no sujetos a regulación armonizada:

11. Solvencia Técnica complementaria.

Presentación de certificados expedidos por organismos independientes acreditativos del cumplimiento 
de  normas  de  garantía  de  la  calidad  o  de  gestión  medioambiental (contratos  sujetos  a  regulación 
armonizada).
En caso afirmativo, indicar cuáles:

4.D. COMPROMISO DE DEDICACIÓN DE LOS MEDIOS PERSONALES Y/O MATERIALES  SUFICIENTES PARA 
LA EJECUCIÓN: GUILLERMO. 
Dedicación de medios personales: No
En caso afirmativo, se consideran medios suficientes como mínimo los siguientes: No procede.

Dedicación de medios materiales: No
En caso afirmativo, se consideran medios suficientes como mínimo los siguientes:

En caso de de exigirse alguno o algunos de los compromisos anteriores (personales y/o materiales) señalar 
si:
Obligación esencial a efectos del artículo 211 LCSP:  No
Penalidades en caso de incumplimiento:  No
En caso afirmativo, indicar las mismas:

4.E. INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS:
Formas de responsabilidad conjunta: No

4.F. SOLVENCIA OFERTAS INTEGRADORAS
En caso de admitirse oferta integradora, requisitos de capacidad y solvencia técnica:

Documentación justificativa de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a 
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato:

Declaración responsable del personal técnico (anexo Error: no se encontró el origen de la referencia).
Otra documentación justificativa: ______________________________________________________ 

5. PERFIL DE CONTRATANTE 
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(Cláusula 7)

Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía accesible en la página web de la Junta de Andalucía: 
https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones.html, la cual está interconectada 
con la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Órgano de contratación: Dirección Gerencia de la Agencia de Obra  Pública.

Respuestas vinculantes sobre la aclaración de los pliegos: Sí.

6. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE 
(Cláusula 8)

Procedimiento de adjudicación: Abierto

Forma de presentación de ofertas:  electrónica a través de SiREC-Portal de licitación electrónica
 https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/licitacion-electronica.html  

Tramitación del expediente: 
       Ordinaria
       Urgente, según Resolución de fecha __________

Contrato sujeto a regulación armonizada: Sí

Contrato susceptible de recurso especial en materia de contratación: Sí 

Posibilidad de variantes: No22

En caso afirmativo, indicar23: 

Indicación  global  relativa  a  todos  los  criterios  de  selección  en  el  Documento  Europeo  Único  de 
Contratación (sección α, parte IV): Sí
En caso negativo, deben cumplimentarse todas las secciones (A, B, C y D) correspondientes de la parte IV del 
DEUC.

Plazo máximo para efectuar la adjudicación: 6 meses

Importe de la compensación a las  personas licitadoras:
En caso de renuncia: 50 €
En caso de desistimiento: 50 €

Órgano competente para bastanteos y visados:
            Servicios jurídicos de cualquier Administración a nivel estatal, autonómico o local.

Asesoría jurídica de la entidad instrumental.

Organismos  de  los  que  las  personas  licitadoras  pueden  obtener  la  información  pertinente  sobre  las 
obligaciones previstas en el artículo 129.1 de la LCSP:
- Ministerio de Trabajo y Economía Social (https://www.mites.org.es)
- Ministerio de Igualdad  (https://www.igualdad.gob.es)
22Únicamente cuando se tengan en cuenta criterios distintos del precio.

23Deben expresarse los requisitos límites, modalidades y características de las mismas, así como su necesaria vinculación con el objeto del  
contrato.
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- Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (https://www.miteco.gob.es)

Obligación de subrogación de personal por norma legal, convenio colectivo o acuerdo de negociación 
colectiva de eficacia general.   Si
En caso afirmativo, en el Anexo XV se consignará la información sobre las condiciones de los contratos de las  
personas trabajadoras a los que afecte la subrogación.

7. GARANTÍAS
(Cláusulas 9 y 10)

Garantía Provisional: No
En caso afirmativo:
a) Indicar importe en cifras:
b) Razones por las que se estima procedente su exigencia:

Garantía definitiva: Sí24

En caso afirmativo: 5 % del presupuesto base de licitación  (excluido el IVA).
En caso negativo, justificar su exención:

Garantía definitiva mediante retención en el precio:  preferentemente. No obstante, la persona contratista tras 
recibir el requerimiento de documentación previa a la adjudicación tendrá la facultad de constituir la garantía en 
efectivo, valores, mediante aval o seguro de caución así como que un porcentaje de la misma sea constituida 
mediante  estos  medios  y  el  resto,  mediante  retención en el  precio,  debiendo aportarse  la  documentación 
justificativa de la constitución en la forma y plazos legalmente previstos junto con el resto de documentación 
previa a la adjudicación solicitada.

Forma: Mediante retención en los documentos contables de pago de la única o varias facturas que se 
presenten, hasta alcanzar el importe total de la garantía.
En  su  defecto,  se  acreditará  la  constitución  de  la  garantía  mediante  medios  electrónicos,  informáticos  o 
telemáticos.

Condiciones: La persona contratista deberá aportar solicitud para que se le retenga del pago dicha garantía.

Devolución proporcional en caso de recepción parcial: No.

Garantía complementaria: Si,  5 % del presupuesto base de licitación  (excluido el IVA)  en caso de oferta 
anormal o desproporcionada.

8. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
(Cláusula 10)25

Único criterio de adjudicación relacionado con los costes: No

8.A. Criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio de valor:
24En los procedimientos de contratación en los que se aplique la reserva a centros especiales de empleo de interés social y empresas de  
inserción, no procederá la exigencia de la garantía definitiva, salvo en los casos en los que el órgano de contratación, por motivos excepcionales, lo  
considere necesario y así lo justifique motivadamente en el expediente.
25Los criterios de adjudicación deben tener una definición y ponderación exhaustiva y estar vinculados al objeto del contrato, en los términos  
establecidos en el artículo 145.6 de la LCSP. La adjudicación se realizará, ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación  
basados en el principio de mejor relación calidad-precio, de conformidad con lo establecido en el art. 145 de la LCSP, salvo que las prestaciones 
estén perfectamente definidas técnicamente y no sea posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de ninguna clase en el 
contrato, siendo por consiguiente el precio el único factor determinante de la adjudicación.

PCAP Servicios Abierto. Presentación electrónica de ofertas 67

JOSE MARIA RIVERA ZAFRA

HELDER PEDRO MARQUES DA GRACA LEITAO

HELDER PEDRO MARQUES DA GRACA LEITAO

10/03/2025 16:17:41 PÁGINA:  84 / 273

VERIFICACIÓN nqZ7MYjk3MzAxZDYyNDNjMzQSiRECG https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/



En primer lugar, se destaca que son de obligado cumplimiento las prescripciones que establezca el PPTP 
del contrato. Las ofertas que no cumplan esta condición serán desestimadas.

 Los criterios y sub-criterios cuya ponderación dependen de un juicio de valor son los siguientes:

 CONCEPTO PUNTUACIÓN 
MÁXIMA

 Planteamiento general 15
 La descripción presentada analizando las circunstancias concurrentes que se pueden dar 

durante el desarrollo del contrato, conocimiento del entorno y problemática particular, todo 
ello en función del modelo de gestión mediante el que la AOPJA afronta la explotación del  
TTBC, permite verificar claramente la coherencia y racionalidad del planteamiento.

15

 La  descripción  presentada  es  incompleta  en  alguno  de  los  aspectos  a  analizar 
(circunstancias  que se  pueden dar  durante  el  desarrollo  del  contrato,  conocimiento  del 
entorno,  problemática  particular,  etc),  aunque  se  puede  verificar  que  el  planteamiento 
general descrito es coherente y racional.

10

 La descripción presentada es incompleta, no muy detallada en alguno de los aspectos a 
analizar (circunstancias que se pueden dar durante el desarrollo del contrato, conocimiento 
del entorno, problemática particular, etc), sin advertir que el planteamiento general descrito 
es coherente y racional.

5

 La calidad y detalle de la documentación presentada es claramente insuficiente 0

 Identificación de Necesidades y Carencias en cuanto al Servicio propuesto 10
 Estudio  muy  detallado  donde  se  identifiquen  la  totalidad  de  las  necesidades  de 

mantenimiento en relación con la infraestructura a mantener y los servicios estipulados en 
el PPTP con propuestas viables de medidas a adoptar que permiten verificar un amplio 
conocimiento de las necesidades y servicios contractuales.

10

 Estudio detallado donde se identifiquen las necesidades de mantenimiento en relación con 
la infraestructura a mantener y los servicios estipulados en el PPTP con propuestas viables 
de medidas a adoptar que permiten verificar un conocimiento suficiente de las necesidades 
y servicios contractuales.

6

 Estudio poco detallado donde se identifiquen las necesidades mínimas de mantenimiento 
en relación con la infraestructura a mantener y los servicios estipulados en el PPTP con 
propuestas de medidas a adoptar no siendo posible asegurar un amplio conocimiento 
suficiente de las necesidades y servicios contractuales.

4

 Sin estudio detallado donde se identifiquen las necesidades de mantenimiento en relación 
con la infraestructura a mantener y los servicios estipulados en el PPTP y sin propuestas 
viables de mediadas a adoptar.

0

 Viabilidad e idoneidad de las tareas y procedimientos a implementar durante 
el contrato para la correcta ejecución del servicio demandado

10

 Identificación y Descripción detallada y coherente, donde se detallan de forma clara las 
tareas y procedimientos a ejecutar durante el contrato y su relación, asignando de manera 
excelente los medios necesarios para la ejecución de las tareas.

10

 Identificación y Descripción detallada y coherente, donde se detallan de forma suficiente las 
tareas y procedimientos a ejecutar durante el contrato y su relación, asignado de forma 
suficiente los medios necesarios para la ejecución de las tareas.

6

 Identificación  y  Descripción  detallada  y  coherente,  donde  se  indican  las  tareas  y 
procedimientos a ejecutar durante el contrato y su relación, sin asignación de los medios 
para necesarios la ejecución de las tareas.

4

 No se identifican las tareas ni se presentan los procedimientos necesarios para la ejecución 
del contrato.

0

 Viabilidad e idoneidad de la documentación y control de esta a implementar 
durante el contrato para la correcta ejecución del servicio demandado

10

 Presenta la relación extensa de documentación (que abarca todos los ámbitos del contrato, 
planificación, calidad, seguridad...) necesaria para la ejecución del contrato y un plan para 
el control y actualización de esta documentación a la largo del desarrollo de los trabajos.

10

 Presenta  la  relación  de  documentación  (que  abarca  todos  los  ámbitos  del  contrato, 
planificación, calidad, seguridad...) necesaria para la ejecución del contrato y un plan para 
el control y actualización de esta documentación a la largo del desarrollo de los trabajos.

6

 Presenta  la  relación  de  documentación  (que  abarca  todos  los  ámbitos  del  contrato, 
planificación, calidad, seguridad...)  necesaria para la ejecución del  contrato,  sin un plan 
para  el  control  y  actualización  de  esta  documentación  a  la  largo  del  desarrollo  de  los 
trabajos.

4
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 Presenta la relación pobre de documentación (que abarca todos los ámbitos del contrato,  
planificación, calidad, seguridad...)  necesaria para la ejecución del  contrato,  sin un plan 
para  el  control  y  actualización  de  esta  documentación  a  la  largo  del  desarrollo  de  los 
trabajos.

2

 No presenta la relación de documentación necesaria para la ejecución del contrato. 0

 Viabilidad e idoneidad de los medios humanos durante el contrato para la 
correcta ejecucion del servicio demandado

15

 Descripción detallada y coherente, con propuesta de dimensionamiento de plantilla y 
categorías profesionales.

15

 Descripción detallada y coherente, con propuesta de dimensionamiento de plantilla, sin 
categorías profesionales.

10

 Descripción detallada y coherente, sin propuesta de dimensionamiento de plantilla ni 
categorías profesionales.

7

 Descripción poco detallada. 3
 Sin Descripción o con errores de consideración. 0

 Calidad del Plan de Mantenimiento Propuesto 15
 Plan detallado y coherente, con definición de tareas, periodicidades y recursos asignados. 15
 Plan  detallado  y  coherente,  con  definición  de  tareas  y  periodicidades,  sin  recursos 

asignados.
10

 Plan detallado y coherente, sin definición de tareas, periodicidades o recursos asignados. 7
 Plan poco detallado. 3
 No se entrega Plan o contiene errores de consideración que hacen que no sea detallado ni 

coherente.
0

 Calidad del Plan de Calidad y Medio Ambiente 5
 Plan detallado y coherente, con definición de tareas, periodicidades y recursos asignados. 5
 Plan detallado y coherente, sin definición de tareas, periodicidades o recursos asignados. 3
 Plan poco detallado. 2
 No se entrega Plan o contiene errores de consideración. 0

 Calidad del Plan de Gestion de Seguridad y Salud 5
 Plan detallado y coherente,  con definición de tareas, periodicidades, medios y recursos 

asignados.
5

 Plan detallado y  coherente,  sin  definición de tareas,  periodicidades,  medios o  recursos 
asignados.

3

 Plan poco detallado. 2
 No se entrega Plan o contiene errores de consideración.. 0

 Calidad del Plan de Gestión de Residuos 5
 Plan detallado y coherente, con definición de tareas productoras, residuos producidos y 

metodología para su tratamiento.
5

 Plan detallado y coherente, sin definición de tareas productoras, residuos producidos o 
metodología para su tratamiento.

3

 Plan poco detallado. 2
 No se entrega Plan o contiene errores de consideración. 0

 Calidad del Plan de Gestion de Stock 10
 Plan detallado y coherente, con definición valorada y desglosada de parque de repuestos, 

procedimientos de control de stock y de seguimiento de obsolescencias.
10

 Plan detallado y coherente, con definición valorada y desglosada de parque de repuestos, 
sin procedimientos de control de stock o de seguimiento de obsolescencias.

6

 Plan detallado y coherente, sin definición de parque de repuestos (o incompleta, no 
valorada o no desglosada), con procedimientos de control de stock y de seguimiento de 
obsolescencias.

4

 Plan poco detallado. 2
 No se entrega Plan o contiene errores de consideración. 0

 Conforme a éstos, la oferta se valorará con un máximo de 100 puntos (PT). 

Documentación justificativa relativa a los criterios de adjudicación ponderables en función de juicios 
de valor (SOBRE ELECTRÓNICO Nº2):26

Memoria que incluya los siguientes capítulos

 Planteamiento general.✔
 Identificación de necesidades y carencias en cuanto al servicio propuesto en el Pliego de Prescripciones ✔

26Cláusula 9.2.2 del presente Pliego de  Cláusulas Administrativas Particulares.
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Técnicas Particulares
 Identificación de las tareas y procedimientos a implementar durante el contrato para la correcta ejecución ✔

del servicio demandado.
 Propuesta de la documentación y control de esta a implementar durante el contrato para la correcta ✔

ejecución del servicio demandado.
 Propuesta de medios humanos durante el contrato para la correcta ejecución del servicio demandado.✔
 Propuesta de Plan de Mantenimiento✔
 Propuesta de Plan de Calidad y Medio Ambiente✔
 Propuesta de Plan de Gestión de Seguridad y Salud✔
 Propuesta de Plan de Gestión de Residuos✔
 Propuesta de Plan de Gestión de Stock✔

8.B. Criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas
1. Proposición económica (Se indica, a modo de ejemplo, una posible fórmula a efectos de valorar la proposición 
económica)
 Los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas son los siguientes:

 Proposición económica. La proposición, debidamente firmada y fechada, deberá ajustarse al modelo 
que figura en el anexo  V del presente pliego

Proposición económica

La puntuación máxima asignada y su forma de valoración es:

La máxima puntuación (100 puntos) la obtendrá la oferta económica más baja de las admitidas, y la mínima 
puntuación (0 puntos) la obtendrá la oferta económica que coincida con el presupuesto de licitación. Las 
ofertas intermedias tendrán la puntuación que les corresponda de acuerdo con la siguiente fórmula:

Se aplicará dicha fórmula para la obtención de la puntuación (PEi) de cada oferta económica (Pi)  
admitida.

Cuando sólo exista una oferta económica admitida, la puntuación económica (PEi) coincidirá en 
todo caso con la máxima puntuación (100 puntos).
Donde:
PEi = Puntuación económica de la oferta i
Pi = Presupuesto de la oferta i
Pmin = Presupuesto de la oferta más económica
PBL = Presupuesto base de licitación
k = 2,50

El método a seguir para determinar la oferta más ventajosa será el siguiente:

a) Las ofertas de los concursantes admitidos administrativa y técnicamente quedarán 
encuadradas en dos intervalos:
 - Ofertas con calidad técnica inaceptable: aquellas en las que la puntuación de los criterios de 
adjudicación ponderables en función de un juicio de valor (PT) sea inferior a 50.
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 - Ofertas con calidad técnica suficiente: aquellas en las que la puntuación de los criterios de 
adjudicación ponderables en función de un juicio de valor (PT) sea superior o igual a 50.

b)  Las  ofertas  situadas  en  el  intervalo  de  calidad  técnica  inaceptable  no  serán  tomadas  en 
consideración para el cálculo de las ofertas anormalmente bajas ni para la determinación de la 
oferta más ventajosa, de manera que, en el caso de no existir ofertas en el intervalo de calidad 
técnica suficiente, se procederá a declarar desierto el procedimiento, al no haber concurrido al 
mismo ofertas de calidad técnica suficientemente cualificadas.
En el punto que sigue no se hace referencia a las ofertas situadas en el intervalo de calidad 
técnica inaceptable, que no son ya tomadas en consideración.

c)  La puntuación global de las ofertas encuadradas en el intervalo de calidad técnica suficiente se 
calculará con arreglo a la siguiente fórmula:

Puntuación global de las ofertas = 50 PTM +  50 PE  

A los únicos efectos establecidos en este apartado c), y en particular de formulación de la puntuación global de 
las ofertas, la puntuación técnica (PT) de la oferta mejor valorada técnicamente en el intervalo de “calidad 
técnica suficiente” se considerará con 100 puntos (PTE), siendo la puntuación técnica modificada (PTM) de las 
restantes ofertas de dicho intervalo de “calidad técnica suficiente” la que resulte de aplicar una regla de tres 
directa, es decir PTM = 100*PT/PTE.

La Mesa de Contratación elevará al órgano de Contratación la propuesta que resulte con mayor puntuación 
global. La propuesta efectuada por la Mesa de Contratación no crea derecho alguno a favor de la empresa 
propuesta frente a la  AOPJA mientras no se le  haya adjudicado el  contrato por resolución del  órgano de 
Contratación.

Documentación justificativa  relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación 
de fórmulas (SOBRE ELECTRÓNICO Nº 3):27

1. Proposición económica. La proposición, debidamente firmada y fechada, deberá ajustarse al modelo que 
figura en el Anexo V del presente pliego.

8.C.  Umbral mínimo de puntuación necesaria para continuar en el proceso selectivo28: 50 puntos de los 
criterios de adjudicación ponderables en función de juicio de valor. 

8.D. Parámetros objetivos para considerar una oferta anormalmente baja29: 

Siendo:   Ofi:     Importe de la oferta económica de la empresa i
                   PR:     Presupuesto de Referencia, calculada como se indica a continuación.
Se entenderán, como ofertas incursas en presunción de anormalidad por su bajo importe aquellas que 

27Cláusula 9.2.3. del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

28En el caso de que el procedimiento de adjudicación se articule en varias fases, se indicará en cuales de ellas se irán aplicando los distintos  
criterios, estableciendo un umbral mínimo del 50 % de la puntuación en el conjunto de los criterios cualitativos para continuar en el proceso  
selectivo.
29En estos supuestos se estará a lo previsto en la LCSP y en el RGLCAP. 

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del artículo 42.1 del Código de 
Comercio, se tomará únicamente, para aplicar el régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de anormalidad, aquélla que 
fuere más baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al  
grupo y con las cuales concurran en unión temporal.
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cumplan que:

Ofi ≤ 0,95 * PR

Cálculo de Presupuesto de Referencia PR:

a) Para un número N de ofertas económicas “contemplables” menor que cinco (5):

N

Ofi
PR

N

i

 1

b) Para un número N de ofertas económicas "contemplables" mayor o igual que cinco (5):

Se calculará la media (m) y la desviación (σ) de las N ofertas:

N

Ofi
m

N

i

 1

 
2

1

1

22
























N

NmOfi
N

i

Para el cálculo de PR, entre las mencionadas N ofertas económicas “contemplables” se elegirán aquellas N’ 
ofertas Ofh que verifiquen

mOfh

Y contando sólo con dichas N´ ofertas, se calculará el valor PR del modo siguiente:

'

'

1

N

Ofh
PR

N

h



Se denominan ofertas económicas “contemplables”, a las ofertas admitidas administrativa y técnicamente, 
una  vez  excluidas  aquellas  correspondientes  a  las  Propuestas  situadas  en  el intervalo  de  calidad 
inaceptable, así como aquellas que, a estos efectos, no deban ser consideradas por tratarse de empresas 
pertenecientes a un mismo grupo según lo prescrito más adelante en este mismo cuadro.

En  todo  caso,  el  órgano  de  contratación  excluirá  aquellas  ofertas  que  vulneren  la  normativa  sobre 
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subcontratación o no cumplan las obligaciones aplicables en materia medioambiental,  social  o laboral, 
nacional o internacional, incluyendo el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes.

Cuando  empresas  pertenecientes  a  un  mismo  grupo  presenten  distintas  proposiciones  para  concurrir 
individualmente  (solas  o  en  UTE)  a  la  adjudicación  de  un  contrato,  será  considerada  a  los  efectos  de 
establecer  el  presupuesto de referencia (PR)  la  más baja del  grupo,  produciéndose la  aplicación de los 
efectos  derivados  del  procedimiento  establecido  respecto  de  las  restantes  ofertas  formuladas  por  las 
empresas del grupo.

Se entiende por empresas pertenecientes a un mismo grupo, las que se encuentren en alguno de los supuestos 
del artículo 42.1 del Código de Comercio.

8.A.  Comité  de  personas  expertas  u  Organismo  técnico  especializado  para  evaluar  las  ofertas:  No 
procede
En caso afirmativo indicar:

Nombre de las personas expertas que formarán el Comité o procedimiento para su designación:  No 
procede.

Denominación del Organismo técnico especializado: No procede 

9. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO30 de carácter social, ético, medioambiental o de 
otro orden 
(Cláusula 12)
La persona contratista  tendrá que adoptar  la/s  siguiente/s  medida/s,  como condición/es  especial/es  de 
ejecución del art. 202.2 LCSP de tipo medioambiental, social o relativas al empleo, tendentes a: 
 

CLÁUSULAS SOCIALES

Salud Laboral: 

Obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Prevenir la siniestralidad laboral y garantizar la 
seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento de los convenios colectivos 
sectoriales y territoriales aplicables. Para ello se exige que la/s persona/s adjudicataria/s y, en su caso, todas 
las  empresas  de  la  cadena  de  subcontratación,  cumplan  con  la  normativa  laboral,  especialmente,  en 
materia de prevención de riesgos laborales y salud laboral, así como, que apliquen los Convenios colectivos 
sectorial  y  territoriales que legalmente corresponda.  Es condición especial  de ejecución que la persona 
adjudicataria designe una persona, vinculada a la empresa y con formación específica en la materia, para la 
supervisión y control de la aplicación de las condiciones de seguridad y salud laboral exigibles, así como 
para la  detección de las  posibles  incidencias  que surjan en este  ámbito,  sin  perjuicio  de las  funciones 
encomendadas al  coordinador de seguridad y  salud en aquellos  contratos en los  que esta figura tenga 
carácter preceptivo, a estos efectos deberá aportar al expediente, en el plazo máximo de un mes a contar 
desde el siguiente al inicio de los trabajos, los datos de contacto de la persona designada.

CLÁUSULAS AMBIENTALES

Respecto al medio ambiente

30Especificar al menos una, de conformidad con el artículo 202 de la LCSP.
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Medidas  sobre  reciclado  y  gestión  de  residuos.  Promover  el  reciclado  de  productos  y  el  uso  de  envases 
reutilizables. La persona adjudicataria vendrá obligada a responsabilizarse de realizar una recogida selectiva de 
los residuos generados durante la ejecución del contrato. Asimismo deberá retirar los embalajes y envases vacíos, 
para depositarlos en los contenedores correspondientes o, en su caso, en el punto limpio u otro sistema de 
gestión de residuos autorizado, a estos efectos deberá designar una persona responsable vinculada a la empresa 
encargada de supervisar el cumplimiento de esta condición especial de ejecución y aportar junto a la última 
factura una Memoria justificativa y cronológica comprensiva de los métodos utilizados para el reciclaje residuos 
generados durante la ejecución del contrato,a estos efectos deberá aportar al expediente, en el plazo máximo de 
un mes a contar desde el siguiente al inicio de los trabajos, los datos de contacto de la persona designada.
2. …31

 
¿Se les atribuyen el carácter de obligación contractual esencial a los efectos señalados en la letra f) del 
artículo 211 de la LCSP): No

En caso negativo, ¿se tipifica como infracción grave  a  los  efectos  establecidos  en  la  letra  c)  del 
apartado 2 del artículo 71 de la LCSP?: Sí

Penalidades por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato: No
En caso afirmativo, indicar las penalidades conforme al artículo 192 de la LCSP:

Si la ejecución del contrato implica la cesión de datos por el órgano de contratación a la persona contratista 
(especificar una condición especial de ejecución que en todo caso será obligación contractual esencial a los 
efectos señalados en la letra f) del artículo 211 de la LCSP): No procede

10. SUBCONTRATACIÓN 
(Cláusula 16)

Determinadas partes o trabajos deberán ser ejecutadas directamente por la persona contratista o, en 
el caso de una oferta presentada por una unión de empresarios, por un participante en la misma: Sí
En caso afirmativo, indicar dichas partes o trabajos:
Coordinación de los trabajos dentro del alcance objeto del contrato. 
Modificaciones en el Software y Hardware del Sistema. 

Obligación de cumplimentar la sección D: Información relativa a  las personas subcontratistas en cuya 
capacidad no se basa el operador económico de la parte II del DEUC: No
En caso afirmativo, ¿Debe facilitarse la información requerida en las secciones A y B de la parte II y en la parte III  
del  DEUC  por  cada   una  de   las  personas  subcontratistas  o  cada  uno  de  los  perfiles  profesionales  de 
subcontratistas?: No

La persona contratista debe indicar en la oferta la parte del contrato que tenga previsto subcontratar: 
Sí32 
En  caso  afirmativo,  las  personas  licitadoras  deberán  indicar  la  parte  del  contrato  que  tengan  previsto 
subcontratar,  señalando  su  importe  (referido  al  presupuesto  base  de  licitación)  y  el  nombre  o  perfil 
empresarial definido por referencia a las condiciones de solvencia técnica de las personas subcontratistas a 
las que se vaya a encomendar su realización.

La  persona  contratista  debe  indicar  si  tiene  previsto  subcontratar  los  servidores  o  los  servicios 

31Si la ejecución del contrato implica la cesión de datos por el órgano de contratación a la persona contratista (especificar una condición  
especial de ejecución que en todo caso será obligación contractual esencial a los efectos señalados en la letra f) del artículo 211 de la LCSP).
32En caso de contratos que ejecuten inversiones financiadas con el PRTR se deberá indicar SI.
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asociados a los mismos : Sí33.

La ejecución del contrato debe ir acompañada de medidas de seguridad especiales de acuerdo con 
disposiciones legales o reglamentarias: No
En  caso  afirmativo,  la  subcontratación  requerirá  siempre  de  autorización  expresa  del  órgano  de 
contratación.

En caso de infracción de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratación, así como la 
falta de acreditación de la aptitud  de la persona subcontratista o de las circunstancias determinantes 
de  la  situación  de  emergencia  o  de  las  que  hacen  urgente  la  subcontratación,  se  establecen  las  
siguientes consecuencias: (marcar lo que proceda)

Penalidad del 25 % del importe del subcontrato (indicar porcentaje, con un máximo del 50%).
Resolución del contrato, siempre que suponga el incumplimiento de la obligación principal del 

contrato.

Se prevén pagos directos a subcontratistas: No
Régimen de abono del precio:
Periodicidad del pago:
Registro para presentación de facturas:

Comprobación por el órgano de contratación del estricto cumplimiento de los pagos que la persona 
contratista ha de hacer a todas las subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato: No.
En caso afirmativo, especificar las penalidades en caso de que el contratista no remita al órgano de contratación 
la documentación que se especifica en el art. 217.1 LCSP:

Reserva de un porcentaje mínimo de la ejecución de contratos en el marco de programas de empleo 
protegido: No 
Porcentaje reservado:     %
Mecanismos de control:34

11. PENALIDADES 
(Cláusula 17)

Penalidades  por  demora  en  la  ejecución  parcial  o  total  del  plazo  de  ejecución,  distintas  de  las 
establecidas en el primer párrafo del artículo 193.3 de la LCSP:No
En caso afirmativo, especificar:

Penalidades por cumplimiento defectuoso: No
En caso afirmativo, especificar:
Incumplimientos leves:
Incumplimientos graves:
Incumplimientos muy graves:

33Obligatorio en aquellos contratos cuya ejecución requiera el tratamiento por  la persona contratista de datos personales por cuenta de la  
persona responsable del tratamiento, calificándose esta obligación como esencial a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del  
artículo 211 de la LCSP
34Los mecanismos de control podrían exigir: la presentación de un compromiso de la entidad en el que se especifique, al menos, el importe de la  
subcontratación, porcentaje que implica respecto a la oferta del licitador, las condiciones de la subcontratación, concreción de la parte que sería  
objeto de la subcontratación, así como la acreditación de que las entidades con las que se subcontrata son centros especiales de empleo de  
iniciativa social o empresas de inserción de acuerdo con su norma reguladora.
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Acción o elemento 
comprometido para su ejecución 

o entrega

Plazo máximo/ 
Valor causa de la penalidad

Penalización 

... ... ...

... ... ...

Penalidades por incumplimiento parcial en la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, 
por causas imputables a la persona contratista: Sí
En caso afirmativo, especificar:
Los incumplimientos por falta de calidad percibida, planificación del mantenimiento, tiempos de respuesta 
y tiempos de reparación y fiabilidad se penalizarán de acuerdo a lo establecido a continuación (*1)

Penalidades por incumplimiento de la obligación de información sobre las condiciones de subrogación 
en contratos de trabajo: Sí
En caso afirmativo, especificar:
El incumplimiento de la obligación en materia de subrogación supondrá una penalización por un importe del 
10% del precio del contrato. 
Penalidades por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral: Sí
En caso afirmativo, especificar: Los incumplimientos por falta de calidad percibida se penalizarán de acuerdo a 
lo establecido a continuación (1) 

(*1) DEDUCCIONES DE LOS PAGOS POR INCUMPLIMIENTOS DEL ADJUDICATARIO. PENALIZACIONES

Se definen a continuación las distintas penalizaciones aplicables. Estas se harán efectivas mediante deduc-
ción en la certificación del mes o siguientes tras la notificación de la penalidad, o en último caso en la liqui-
dación del contrato.
El importe acumulado anual por incumplimientos podrá tomar un valor máximo del 20% de la facturación anual 
por canon.

INDICADORES
INDICADOR DE CALIDAD PERCIBIDA (ICP)

Este control estará basado en los puntos siguientes:

- Observaciones puntuales

- Calificación de niveles de calidad

El ICP será igual a:

ICP= 0,65 x ÍNDICE 1 + 0,35 x ÍNDICE 2

El ICP global de un período considerado se obtendrá de la media aritmética de los ICP’s parciales efectuados 
mensualmente.

ÍNDICE  1: Mensualmente  se  realizará  una  ruta  de  observaciones  de  forma  conjunta  entre  AOPJA  y  el 
representante del Adjudicatario, pudiendo asistir el Operador de la línea.

AOPJA o persona en quien delegue, se reserva la posibilidad de decidir la fecha concreta y las zonas sujeta a 
inspección, debiendo efectuarse la ruta con carácter inmediato a la comunicación verbal a la empresa de 
dicha circunstancia.

En estas rutas, y para cada zona/dependencia concreta, la AOPJA redactará, en un plazo no superior a 48 
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horas, un "Parte de calidad" creado al efecto con los siguientes datos:

a) Nivel de mantenimiento

b) Anomalías observadas

c) Grado de cumplimiento de las medidas de corrección solicitadas, si es el caso, por la AOPJA.

d) Observaciones del representante de la Empresa Adjudicataria, en su caso, o encargado del mismo.

Del conjunto de estas observaciones se otorgará por parte del Responsable del Contrato de los trabajos el 
INDICE 1 de calidad de mantenimiento de acuerdo con la siguiente escala:

- MUY  BUENO:  Las  instalaciones,  dependencias,  zonas  o  áreas  objeto  del  análisis  presentan  un 
mantenimiento óptimo (VALOR 10)

- BUENO:  Las  instalaciones,  dependencias,  zonas  o  áreas  objeto  del  análisis,  presentan  un 
mantenimiento general aceptable, pero sin alcanzar el nivel anterior (VALOR 7,5).

- REGULAR: Las instalaciones, dependencias, zonas o áreas presentan un estado de mantenimiento 
insuficiente (VALOR 5). Deberán aplicarse medidas correctoras puntuales.

- MALO: Las zonas de análisis presentan, en general, un aspecto deficiente, con señales e indicios 
evidentes de mantenimiento (VALOR 2,5).  En este supuesto se tomarán medidas correctoras de 
carácter general.

- MUY MALO: El estado de mantenimiento es indiscutiblemente malo en el conjunto, haciendo preciso 
en  este  caso  un  cambio  drástico,  bien  del  factor  humano,  bien  de  los  procedimientos  de 
mantenimiento (VALOR 0).

ÍNDICE 2: Se obtendrán mediante la valoración de los siguientes parámetros generales:

(1) Limpieza y disciplina del personal.

(2) Grado de cumplimiento del conjunto de obligaciones previstas en el presente Pliego.

Del  conjunto  de  estos  parámetros  se  obtendrá  el  INDICE  2  de  calidad,  según  la  siguiente  fórmula  de 
ponderación, y teniendo en cuenta que dentro de cada parámetro se aplicará la misma escala establecida en 
el apartado anterior

0,2 x (1) + 0,8 (2) = INDICE 2

Dentro de los parámetros (1) y (2) se realizará como en el INDICE 1, teniendo en cuenta cinco niveles con las 
mismas equivalencias numéricas.

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO (ICPM)

El Contratista será penalizado por no realizar las tareas de mantenimiento con la frecuencia impuesta por el 
Plan de Mantenimiento aprobado por la AOPJA. La planificación mensual deberá cumplir con este Plan de 
Mantenimiento anual. 

Conllevará una penalización cuando, tras la entrega de la planificación semanal, en esta no sea respetada la  
fecha  y  hora  previstas  o  su  duración  estimada,  si  las  tareas  de  mantenimiento  previstas  implican  la 
movilización de medios por parte de la AOPJA, del Operador de la línea o de otro  Contratista. Igualmente 
conllevará una penalización si la falta de cumplimiento de la planificación implica una modificación de la 
operación comercial prevista.

Este índice mensual será el porcentaje de cumplimiento del mantenimiento preventivo, entendiendo como 
incumplimiento la no realización en la fecha prevista de todas las actividades de mantenimiento preventivas 
programadas (se tendrá en cuenta la planificación mensual), con un margen de un 5% de holgura sobre la 
planificación teórica.
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ICPM = 1-((nº operaciones preventivas teóricas mensuales–nº operaciones preventivas realizadas)/nº 
operaciones preventivas teóricas mensuales)

Este indicador se calculará a partir de los datos contenidos en el GMAO de la AOPJA o medio alternativo en 
ausencia o indisponibilidad de este.

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE LA FIABILIDAD (ICF)

El Contratista deberá cumplir con los índices de fiabilidad del servicio fijados por la AOPJA, que en el caso 
del sistema de Señalización Ferroviaria serán los siguientes:

En la tabla que se muestra a continuación se detalla el nº de averías permitidas en un periodo de 24 meses 
para cada uno de los tipos definidos:

TIPO AVERÍA
Nº averías 

permitido cada 24 
meses

1
Rotura y/o descuelgue de Catenaria
Avería que provoque detención del servicio 
comercial

1

2

Produce un arranque y/o enganche del 
pantógrafo Avería que provoque retrasos 
superiores a 6 minutos o pérdida de capacidad 
de la línea superior al 30%

2

3

Averías que dejen sin telemando una o más 
subestaciones por un periodo superior a cuatro (4) 
horas Averías que dejen sin telemando una o más 
paradas por un periodo superior a cuatro (4) horas

4

4 No afecta a la circulación de los vehículos, pero si a 
los clientes del TTBC o a la imagen de AOPJA 6

Así,  para  cada  tipo  de  avería  anteriormente  indicado,  se  calculará  el  Indicador  de  Cumplimiento  de  la 
Fiabilidad (ICF) de la siguiente forma:

ICFx=Nº de averías del tipo X producidas en el periodo – Nº averías del tipo X permitidas

Para  el  cálculo  del  ICF  conseguido  de  cada  tipo  de  avería  se  tendrá  en  cuenta  la  cantidad  de  averías 
producidas  durante  los  24  meses  anteriores  al  mes  de  facturación.  Por  este  motivo,  este  indicador 
solamente se tendrá en cuenta a partir del mes 24 desde el inicio del contrato o a partir de cuándo se supere 
el índice establecido.

En caso de que el ICF sea negativo se tomará como valor 0. 

A modo de ejemplo, para calcular el ICF de las averías de tipo 2 correspondiente al mes 28 de operación se 
calculará de la siguiente forma:

- Nº averías de tipo 2 producidas entre los meses 3 al 28 de operación = 3 

- Nº averías de tipo 2 permitidas en un periodo de 24 meses = 1

ICF2 = 3-1 = 2
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INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE TIEMPO DE RESPUESTA (IRES)

Con objeto de garantizar la mejor disponibilidad del Sistema, es imprescindible que las intervenciones sean 
realizadas con la máxima presteza. Por ello, la AOPJA aplicará una penalización en caso de retraso en el  
tiempo de respuesta ante la solicitud de una intervención.

Cuando  exista  un  incidente  sobre  un  sistema/equipo  incluido  en  este  Contrato,  el  Contratista,  tiene  la 
obligación de intervenir en los plazos definidos en este Pliego (Ver capítulo 9.2.4.6). En caso de retraso en su 
intervención, el Contratista será penalizado, según los criterios siguientes:

- RES1: Suma de los tiempos de retraso de intervención, contabilizados en MINUTOS, que sobrepasan 
el tiempo de respuesta definido, para un incidente que provoca una inmovilización o un retraso de 
las circulaciones con reducción de los kilómetros previstos o aumentos del intervalo de operación 
superiores a tres (3) minutos en toda la línea.

- RES2: Suma de los tiempos de retraso de intervención, contabilizados en MINUTOS, que sobrepasan 
el tiempo de respuesta definido, para un incidente que no provoca una inmovilización o un retraso 
de las circulaciones.

IRES = 0,65 x RES1 + 0,35 x RES2

Este indicador se calculará a partir de los datos contenidos en la Base de datos de incidencias de la AOPJA o  
del Operador de la Línea.

ÍNDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE TIEMPO DE REPARACIÓN (IREP)

Cuando exista un incidente sobre un sistema/equipo incluido en este Contrato y,  después de realizar su 
intervención y diagnóstico, siendo necesaria su reparación, el Contratista tendrá la obligación de reponer el 
sistema en funcionamiento normal en los plazos definidos en este Pliego (Ver capítulo 9.2.4.6).

En caso de retraso en la reparación, el Contratista será penalizado, según los criterios siguientes:

- REP1:  Suma  de  los  tiempos  de  retraso  de  reparación,  contabilizados  en  HORAS,  con  dos  (2) 
decimales, que sobrepasan el tiempo de respuesta definido, para un incidente que provoca una 
inmovilización  o  un  retraso  en  las  circulaciones  con  reducción  de  los  kilómetros  previstos  o 
aumentos del intervalo de operación superiores a tres (3) minutos en toda la línea.

- REP2:  Suma  de  los  tiempos  de  retraso  de  reparación,  contabilizados  en  HORAS,  con  dos  (2) 
decimales, que sobrepasan el tiempo de respuesta definido, para un incidente que no provoca una 
inmovilización o un retraso de las circulaciones.

IREP = 0,65 x REP1 + 0,35 x REP2

Este indicador se calculará a partir de los datos contenidos en la Base de datos de incidencias de la AOPJA o  
del Operador de la Línea.

DEDUCCIONES

Importe de Penalización Mensual por Calidad (IPMC) = ((CPICP + CPICPM) * Importe de facturación 
mensual) + PICTRES + PICTREP

El importe acumulado anual por incumplimientos de calidad del servicio podrá tomar un valor de hasta un 
máximo del 20% de la facturación anual.

El importe de penalización por incumplimiento de la fiabilidad (PICF) será calculado mensualmente según la 
siguiente fórmula: 

Importe de Penalización Mensual por Fiabilidad (IPMF) = PICF

El importe acumulado anual por incumplimientos de la fiabilidad podrá tomar un valor de hasta un máximo 
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del 20% de la facturación anual.

Por tanto, el importe de penalización total se obtendrá de la siguiente fórmula

Importe de Penalización Total = IPMC + IPMF

Se indican a continuación las definiciones y obtención de los distintos coeficientes

COEFICIENTES Y PENALIZACIONES

COEFICIENTE DE PENALIZACIÓN INDICADOR DE CALIDAD PERCIBIDA (CPICP)

Se aplicará un  factor de corrección  a la facturación  de los trabajos realizados, en función  del indicador  de 
calidad percibida obtenido (definido en el Apartado 11.4), de acuerdo a la siguiente tabla

INDICADOR DE CALIDAD 
PERCIBIDA (ICP)

COEFICIENTE PENALIZACIÓN CALIDAD PERCIBIDA 
(CPICP)

Más de 7,50 0,00

Entre 7,50 y 7,00 0,02

Entre 6,99 y 6,50 0,03

Entre 6,49 y 6,00 0,04

Entre 5,99 y 5,50 0,05

Entre 5,49 y 5,00 0,06

Entre 4,99 y 4,50 0,08

Entre 4,49 y 4,00 0,10

Entre 3,99 y 3,50 0,12

Entre 3,49 y 3,00 0,14

Entre 2,99 y 2,50 0,16

Entre 2,49 y 2,00 0,19

Entre 1,99 y 1,50 0,22

Entre 1,49 y 1,00 0,25

Entre 0,99 y 0,50 0,28

Entre 0,49 y 0 0,31
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COEFICIENTE  DE  PENALIZACIÓN  INDICADOR  DE  CUMPLIMIENTO  DE  PLANIFICACIÓN  DEL 

MANTENIMIENTO (CPICPM)

Se aplicará un factor de corrección a la facturación de los trabajos realizados, en función del indicador de 
cumplimiento de planificación  de mantenimiento  obtenido según se detalla en el PPTP, de acuerdo a la 
siguiente tabla:

INDICADOR DE CUMPLIENTO DE LA 
PLANIFICACIÓN DE 

MANTENIMIENTO (ICPM)

COEFICIENTE PENALIZACIÓN 
CUMPLIMIENTO PLANIFICACIÓN DE 

MANTENIMIENTO  (CPICPM)

Más de 95% 0,00

Entre 95% y 85% 0,01

Entre 85% y 75 % 0,03

Entre 75 % y 65 % 0,1

Menos del 65% 0,2

PENALIZACIÓN POR NO CUMPLIMIENTO DE TIEMPO DE RESPUESTA (PICTRES)

PICTRES = 50 € x IRES

PENALIZACIÓN POR NO CUMPLIMIENTO DE TIEMPO DE REPARACIÓN (PICTREP)

PICTREP = 30 € x IREP

PENALIZACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE FIABILIDAD (PICF)

PICF = ICF1 x 1.000 € + ICF2 x 750 € + ICF3 x 500 €

Para el cálculo de la penalización del último mes de contrato (mes 48), a la penalización de dicho mes se les 
sumará las penalizaciones que se habrían aplicado en los doce (12) meses siguientes a la finalización del 
contrato, y serán descontadas de la certificación del último mes. En caso de prórroga el cálculo se trasladará 
al último mes del contrato prorrogado.

12. RÉGIMEN DE ABONO DEL PRECIO 
(Cláusula 19)

Pago Único /Pagos parciales: Parciales.
En caso de pagos parciales, periodicidad: Mensual

Plazo  para  aprobar  los  documentos  que  acrediten  la  conformidad  de  la  realización  del  objeto  del 
contrato: 30 dias

Registro  para  presentación  de  facturas: Punto  General  de  entrada  de  facturas  electrónicas  de  la 
Administración General del Estado https://face.gob.es/es 
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Datos a incluir en la factura electrónica35:

ÓRGANO CÓDIGO DIR3

 De contratación 
(Órgano Gestor):

AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA

A01010291

De destino (Unidad 
Tramitadora):

Unidad Registro Factura Agencia de Obra 
Pública de la Junta de Andalucía

GE0017245

Centro contable 
(Oficina Contable):

Intervención General
A01004456

Condiciones para el abono a cuenta de operaciones preparatorias: 

Operaciones preparatorias susceptibles de abonos a cuenta: No. 
Exigencia, en su caso, de un programa de trabajo: No. 

Criterios y forma de valoración de las operaciones preparatorias: No.

Plan de amortización de los abonos a cuenta: No. 

13. OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
(Cláusula 12, 14, 15, 18, 21)

Plazo de garantía:24 meses. 

Programa de trabajo:No

Confidencialidad:
Información  a  la  que  se  le  atribuye  carácter  confidencial:  Datos  de  acceso  a  los  distintos  sistemas  del 
metropolitano.  
Plazo durante el que la persona contratista deberá mantener el deber de confidencialidad: (mínimo 5 años): 
5 años.

Obligación de tener suscrito seguro que cubra las responsabilidades que se deriven de la ejecución del 
contrato: Sí
En su caso, términos del seguro:

La adjudicataria deberá contratar y mantener en vigor durante toda la ejecución del contrato un seguro que 
cubra su responsabilidad por daños a terceros dentro del marco general que a continuación se expone y 
ello sin perjuicio de su adecuación a la práctica del mercado asegurador en el momento de adjudicación del 
contrato.

Junto  al  certificado  se  deberá  presentar  una  copia  de  la  siguiente  documentación  sobre  la  póliza  de 
seguros:

a) Condiciones especiales, en su caso
b) Condiciones particulares
c) Condiciones generales

35Junto a la identificación del  órgano, debe constar el  respectivo código identificador según el  Directorio de Unidades Administrativas 
vigentes para la Administración de la Junta de Andalucía.
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1.- Objeto del seguro:

Cubrir el pago de las indemnizaciones (incluidos costes, honorarios y gastos del reclamante) a que resulte 
obligada la Asegurada según el ordenamiento legal vigente, como responsable de manera directa, indirecta, 
subsidiaria,  solidaria  u  otra  forma,  a  causa  de  daños  personales,  materiales  y  sus  consecuencias 
ocasionados a terceros en la ejecución del objeto de este contrato.
Igualmente deberán quedar incluidos los costes, gastos y honorarios para la prestación de fianzas judiciales 
y defensa judicial o extrajudicial.

2.- Definiciones

2.1.- Asegurada:
- La Adjudicataria, los/as profesionales al servicio de ésta, sus empleados/as en el ejercicio de sus 
funciones o de su actividad profesional como consecuencia de la realización de sus actividades en los 
trabajos a los que se refiere el presente contrato.
- La AOPJA y la Junta de Andalucía, así como cualquier otra Administración u organismo dependiente 
de la  misma y  cualquiera de las  personas intervinientes en representación de estos en los  trabajos 
objeto de este contrato.

3.- Riesgos cubiertos

3.1.-  Responsabilidad Civil  de Explotación: Se garantizará la Responsabilidad Civil  de la Asegurada,  por 
reclamaciones  de  terceros  a  causa  de  lesiones  y  daños  corporales,  materiales  y  sus  consecuencias, 
originados por acciones u omisiones en el ejercicio de la actividad objeto de este contrato.
Deberá quedar igualmente garantizada la responsabilidad civil de la adjudicataria por daños y perjuicios 
ocasionados a terceros por sus contratistas y subcontratistas en el desarrollo de los trabajos que ejecuten 
por cuenta de la misma.

3.2.- Responsabilidad Civil Patronal: Deberá quedar garantizada la responsabilidad civil de la Asegurada 
originada por lesiones o daños personales, materiales y sus consecuencias sufridos accidentalmente por 
personas  vinculadas  con  la  Asegurada  mediante  cualquier  relación  laboral  o  de  aprendizaje,  incluidos 
los/as consejeros/as, empleados/as, directivos/as, personal técnico, profesionales y demás empleados/as 
respecto a su actuación en nombre y por cuenta de la Asegurada,  u otros profesionales respecto a su 
actuación contratada por la Asegurada.

3.3.- Responsabilidad Civil Cruzada: En aquellos trabajos en los que concurran más de una Asegurada, cada 
una de ellas será considerada a efectos de la cobertura del seguro como una sociedad independiente a su 
favor,  considerándose todas y cada una de ellas entre sí  como terceros,  por los daños personales que 
pudieran sufrir.
Esta cobertura deberá ser incluida por la adjudicataria siempre que en la ejecución de los trabajos objeto de 
esta licitación pudieran concurrir los/as empleados/as de cualquiera de las otras aseguradas, de acuerdo a 
lo estipulado en el apartado 2.1 de la presente cláusula de seguros.

3.4.- Responsabilidad Civil Profesional: Deberá quedar garantizada la responsabilidad civil profesional del 
personal  técnico-facultativo  de  la  Asegurada,  derivada  de  los  daños  materiales,  personales  y  sus 
consecuencias, causados a terceros, por error u omisión, actuando para o por cuenta de la Asegurada en el 
ejercicio de las actividades que les sean propias, incluyendo entre ellas el diseño, dirección y supervisión o 
control de los trabajos.
Igualmente  deberá  quedar  cubierta  la  responsabilidad  civil  profesional  directa,  indirecta,  solidaria  o 
subsidiaria de la propia asegurada.
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Esta cobertura deberá ser incluida por la adjudicataria siempre que en la ejecución de los trabajos objeto de 
esta licitación intervengan profesionales propios o de la Administración que ejerzan las actividades propias 
de su titulación, como técnicos, arquitectos o aparejadores, de acuerdo con lo estipulado en el apartado 2.1 
de la presente cláusula de seguros.

3.5.- Responsabilidad Civil Post-trabajos: Deberá quedar cubierta la responsabilidad civil de la Asegurada 
derivada de los daños corporales, materiales y sus consecuencias causados a terceros por los productos y/o 
servicios diseñados,  fabricados,  tratados,  modificados,  manipulados,  servidos,  vendidos,  suministrados, 
distribuidos e instalados, siempre y cuando los productos y/o servicios hayan sido entregados a terceros, así 
como  la  responsabilidad  civil  por  los  trabajos  que  se  hubiesen  ejecutado  después  de  la  recepción 
provisional o definitiva de las mismas por sus destinatarios.

A  estos  efectos,  los  trabajos  parciales  que  forman  parte  de  un  trabajo  general,  se  considerarán 
recepcionados, acabados o entregados, a su terminación, sin necesidad de que los trabajos generales hayan 
sido finalizados.

4.- Garantías y límites

RC GENERAL Mínimo 600.000 Euros por siniestro

RC PATRONAL Mínimo 600.000 Euros por siniestro

Sublímite  por  víctima  para  RC 
Patronal Mínimo 90.000 Euros

RC CRUZADA Mínimo 600.000 Euros por siniestro

RC PROFESIONAL Mínimo 600.000 Euros por siniestro

RC POST-TRABAJOS Mínimo 12 meses y 600.000 Euros por siniestro

Franquicia  para  todas  las 
garantías Máximo 9.000 Euros por siniestro

5.- Exclusiones y delimitaciones de cobertura
No serán aceptadas aquellas  exclusiones  o  delimitaciones  que,  en la  práctica,  dejen sin  efecto total  o 
parcialmente el propósito de la cobertura que se recogen en las garantías solicitadas.

6.- Disposiciones comunes
A) La persona contratista enviará a la AOPJA copia de las pólizas y los recibos justificativos del pago de las 

primas en vigor dentro de los treinta días naturales a partir de la fecha de los mismos y, sin demora, copia 
de las declaraciones de siniestros que se produzcan. Con anterioridad a la firma del contrato la persona 
contratista deberá aportar propuesta de seguro y su póliza definitiva en el plazo de 30 días naturales a 
partir de la fecha del contrato.

B) La AOPJA podrá proceder a la suspensión del pago de certificaciones y, en el caso de la recepción de los 
trabajos,  a  la  suspensión  del  cómputo  del  plazo  de  garantía,  hasta  tanto  la  persona  contratista  no 
acredite el cumplimiento de estas obligaciones, sin que dicho período de suspensión sea computable a 
efectos de indemnización por demora en el pago de las certificaciones o liquidación.

C) Asimismo la AOPJA podrá en su caso suspender el inicio de los trabajos o su ejecución hasta que se acredite el 
cumplimiento  de  estas  obligaciones,  computándose  el  posible  retraso  provocado  como  imputable  a  la 
persona contratista.
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Cesión del contrato: Sí

Se excluye la cesión de los derechos de propiedad intelectual o industrial: Sí

14. MODIFICACIONES DEL CONTRATO 
(Cláusula 22)

Posibilidad de modificación del contrato: Sí

Causas:
1.  Según  lo  dispuesto  en  el  apartado  2  de  la  Disposición  adicional  cuarta  de  la  Ley  3/2012,  de  21  de 
septiembre,  de  Medidas  Fiscales,  Administrativas,  Laborales  y  en  materia  de  Hacienda  Pública  para  el 
reequilibrio  económico-financiero  de  la  Junta  de  Andalucía,  serán  causa  de  modificación  del  presente 
contrato la aplicación de medidas de estabilidad presupuestaria, acordadas por los órganos de gobierno o 
legislativos  competentes,  que  provoquen  la  reducción  de  la  financiación  prevista  en  el  documento 
contractual.

Alcance y límites de la modificación:
- El precio del contrato se modificará a la baja en el mismo porcentaje en que se reduzca su financiación, sin 
perjuicio del límite porcentual a partir del cual operará la cláusula de resolución incluida en el presente 
pliego. Consecuentemente se reducirán o modificarán proporcionalmente las obligaciones de la persona 
contratista.
- Porcentaje máximo del precio del contrato al que pueda afectar: 19,99 %

2.Serán causas de modificación de este contrato, en base a razones de interés público y conforme al art. 204 
LCSP, las siguientes circunstancias cuya concurrencia se puede verificar de forma objetiva:

-Modificación de la línea que incluya incrementos o decrementos en el número de la longitud de la 
catenaria y sus elementos asociados.

-Modificación  de  la  línea  que  incluya  incrementos  o  decrementos  de  la  longitud  de  las  líneas  de 
distribución eléctrica y sus elementos asociados.

-Modificación de los equipamientos de la línea que incluya incrementos o decrementos de los equipos 
de subestaciones y paradas.

Alcance y límites de las modificaciones:

-  El  alcance  de  las  modificaciones  abarca  la  totalidad  de  las  instalaciones  dentro  del  ámbito  del  
contrato.

-  La  modificación  del  precio  del  mantenimiento  será  proporcional  al  coste  de  las  modificaciones 
ejecutadas sobre las instalaciones, aplicándose un incremento del 2,5% del presupuesto remanente de 
ejecución del mantenimiento por cada modificación o conjunto de modificaciones de las instalaciones 
cuyo coste sea igual o superior 297.643,28 euros, IVA excluido.

- La modificación del precio del contrato únicamente será de aplicación a partir del momento de la 
puesta en marcha de las modificaciones en las instalaciones. Se usará la fecha de puesta en marcha 
para el cálculo del presupuesto remanente del contrato.
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- En base a lo anterior y conforme al Artículo 204.1 de la LCSP, el contrato podrá modificarse durante su 
vigencia hasta un máximo del veinte por ciento (20 %) del precio inicial. 

- La modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el 
contrato.

15. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES36

La ejecución del contrato requiere el tratamiento por  la persona  contratista de datos personales por 
cuenta de la persona responsable del tratamiento:  No

A) Descripción general del tratamiento de Datos Personales a efectuar

El  tratamiento  consistirá  en:  ______________________________  (descripción  detallada  del  tratamiento). 
Especificar de acuerdo con el artículo 28.3 del RGPD naturaleza, finalidad, objeto del tratamiento:
El  personal  adscrito por la  persona adjudicataria,  para proporcionar las prestaciones establecidos en el 
presente pliego puede tratar Datos Personales. Los Datos Personales se tratarán únicamente por el personal 
adscrito y al único fin de efectuar el alcance contratado.

B) Colectivos y Datos Tratados

Los colectivos de  personas interesadas y Datos Personales tratados a las que puede tener acceso  la persona 
adjudicataria son:

Tratamientos y principales colectivos
 de  personas interesadas

Principales colectivos de 
personas interesadas

Datos Personales del 
tratamiento a los que
se puede acceder

Nombre de Actividad de  Tratamiento 1 (Categorías de  personas 
interesadas tratamiento 1 
(por ejemplo, ciudadanía, 
personal, etc...)

(Por ejemplo: D.N.I. , 
nombre y apellidos, 
dirección, teléfono, correo 
electrónico, firma, 
nacionalidad, fecha 
nacimiento, características 
personales, económicos, 
financieros etc...)

Nombre de Actividad de  Tratamiento 2 (Categorías de  personas 
interesadas tratamiento 2 

(Idem)

36 En caso de que como consecuencia de la ejecución del contrato resultara necesario en algún momento la modificación de lo estipulado en 
este Anexo, la persona adjudicataria lo requerirá razonadamente y señalará los cambios que solicita. En caso de que el órgano de contratación 
estuviese de acuerdo con lo solicitado, se emitiría un Anexo actualizado, de modo que el mismo siempre recoja fielmente el detalle del  
tratamiento.
En el supuesto de que la ejecución del contrato no implique el tratamiento de datos de carácter personal por parte de la persona contratista y,  
por tanto, ésta no deba tener la consideración de persona Encargada del Tratamiento, se le eximirá del cumplimiento de las correspondientes 
obligaciones conforme a lo dispuesto en el este anexo.
No obstante, en el supuesto de que el personal a cargo de la entidad adjudicataria, de forma accidental o accesoria, fuera conocedora de 
información  de  datos  de  carácter  personal  relativa  a  las  actividades  de  tratamiento  del  órgano  de  contratación,  se  deberá  observar 
estrictamente el deber de secreto de confidencialidad siguiendo en todo momento las indicaciones de la persona responsable del tratamiento  
de la entidad contratante, no pudiendo utilizar dicha información para ninguna finalidad distinta a la derivada de la prestación de servicio. 
Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 28.2 del RGPD.
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(por ejemplo, ciudadanía, 
personal, etc...)

( … hasta completar todos los tratamientos) (Etc,  hasta completar todos 
los tratamientos)

(Idem)

C) Elementos del tratamiento
El tratamiento de los Datos Personales comprenderá: (márquese lo que proceda):

D) Disposición de los datos al terminar la prestación

Una vez finalice el encargo, la persona adjudicataria debe:

a)  Devolver   a la persona  responsable del  tratamiento los  datos de carácter  personal  y,  si  procede,  los 
soportes donde consten, una vez cumplida la prestación. La devolución debe comportar el borrado total de 
los  datos  existentes  en los  equipos informáticos  utilizados por   la  persona encargada.  No obstante,   la 
persona encargada puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan 
derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.

No obstante,  la persona Responsable del Tratamiento podrá requerir  a la persona encargada para que en 
vez de la opción a), cumpla con la b) o con la c) siguientes:

b) Entregar  a la persona encargada que designe por escrito  la persona responsable del tratamiento, los 
datos de carácter  personal  y,  si  procede,  los  soportes donde consten,  una vez cumplida prestación.  La 
entrega debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos utilizados por  la 
persona  encargada.  No  obstante,   la  persona  encargada puede  conservar  una  copia,  con  los  datos 
debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.

c)  Destruir  los  datos,  una  vez  cumplida  la  prestación.  Una  vez  destruidos,   la  persona encargada debe 
certificar su destrucción por escrito y debe entregar el certificado  a la persona responsable del tratamiento. 
No obstante,   la persona encargada puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, 
mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.

E) Medidas de seguridad

Los datos deben protegerse empleando las medidas que un empresario o empresaria  ordenada debe tomar 
para evitar que dichos datos pierdan su razonable confidencialidad, integridad y disponibilidad. De acuerdo 
con la evaluación de riesgos realizada, se deben implantar, al menos, las medidas de seguridad siguientes:
-
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La persona adjudicataria no podrá no implementar o suprimir dichas medidas mediante el  empleo de un 
análisis de riesgo o evaluación de impacto salvo aprobación expresa del órgano de contratación. A estos efectos, 
el personal  de la persona adjudicataria debe seguir las medidas de seguridad establecidas por el órgano de 
contratación, no pudiendo efectuar tratamientos distintos de los definidos.
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISIÓN CONSULTIVA 
DE  CONTRATACIÓN  PÚBLICA  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  SERVICIOS  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO 
ABIERTO- PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS

ANEXO II-A
DECLARACIÓN RESPONSABLE AJUSTADA AL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN

(SOBRE ELECTRÓNICO Nº 137)

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA DECLARACIÓN 

Los pasos a seguir para cumplimentar el Documento Europeo Único de Contratación a través del servicio 
DEUC electrónico son los siguientes:

1. Descargar el documento que está en el perfil de contratante en formato xml, identificado como 
[…………………].

2. Ir al siguiente link:  https://  visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es                      
3. Elegir la casilla “Soy un operador económico”.
4. Elegir la casilla “Importar DEUC”.
5. En “examinar” elegir el documento que nos hemos descargado en el paso 1, en formato xml.
6. Ya aparece el DEUC correspondiente a este expediente, con lo que se cumplimenta, y se firma para 

su presentación electrónica.

Una mayor información sobre cómo cumplimentar el DEUC se encuentra en los siguientes documentos:

- El Reglamento de ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión, de 5 de enero de 2016, por el que se establece el  
formulario normalizado del DEUC.  

-  Recomendación  de  la  Junta  Consultiva  de  Contratación  Administrativa  del  Estado  a  los  órganos  de 
contratación en relación con la utilización del Documento Europeo Único de Contratación previsto en la 
nueva directiva de contratación pública (BOE de 8 de abril de 2016).

La declaración debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello.

Los requisitos que en el DEUC se declaran deben cumplirse, en todo caso, el último día de plazo de licitación 
y subsistir hasta la perfección del contrato, pudiendo la Administración efectuar verificaciones en cualquier 
momento del procedimiento. 

Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato y los requisitos de solvencia variaran de 
un lote a otro, se aportará un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos 
de solvencia.

Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la componen deberá 
acreditar  su personalidad,  capacidad y solvencia,  presentando todas y cada una de ellas un formulario 
normalizado del DEUC.

37Cláusula 9.2.1. a) del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISIÓN CONSULTIVA 
DE  CONTRATACIÓN  PÚBLICA  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  SERVICIOS  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO 
ABIERTO- PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS

ANEXO II-B
DECLARACIÓN RESPONSABLE ÚNICA

(SOBRE ELECTRÓNICO Nº 138)

EXPEDIENTE:
TÍTULO:

D./Dª.  … … … … … … … … … … … … … … … … , con DNI. Núm. … … … … …, actuando:

en nombre propio
en representación de la entidad licitadora  … … … … … … … … … … … …, con CIF núm. … … … 
…,  en calidad de … … … … … …  39

DECLARA

PRIMERO.-  Que está enterado/a de las  condiciones y  requisitos que se exigen para la  adjudicación del 
contrato,  y,  asimismo, conoce el  contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas que rigen el procedimiento arriba indicado.

SEGUNDO.- Que, en el caso de que en el Anexo I- apartado 1 se haya limitado el número de lotes que puedan 
adjudicarse a una persona licitadora y se haya indicado como criterio para determinar la adjudicación de los 
lotes la preferencia indicada, esta será la siguiente:

Lote Denominación Orden de preferencia

TERCERO.- Que la empresa a la que representa: (indicar a ó b)

 a) No pertenece a ningún grupo de empresas.

 b) Pertenece al grupo de empresas denominado: ............………………………..... compuesto por 
las siguientes empresas: (indicar todas las empresas del grupo)

En este último caso deberá indicar:

   No concurren a la licitación otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de los 
supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio.

  Concurren a la licitación otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de los 
supuestos  del  artículo  42.1   del  Código  de  Comercio.  (indicar  nombre  de  las  otras 
empresas).

38Cláusula 9.2.1.b), c), d), e) y i) del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
39Apoderado o apoderada, administrador o administradora única, solidaria, mancomunada, etc.
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CUARTO.- Que, en relación con la ejecución del contrato, cuando así se prevea en el apartado de 
subcontratación del Anexo I:

 NO tiene previsto subcontratar.

 SÍ tiene previsto subcontratar.

En caso afirmativo, señalar:

 La parte del contrato que tiene previsto subcontratar:…………………………

 El  importe (referido  al  presupuesto  base  de  licitación)  que  tiene  previsto  subcontratar:
…………………………

 Nombre  o  perfil  empresarial de  la  persona  subcontratista,  definido  por  referencia  a  las 
condiciones de solvencia técnica:…………………………

Nombre o perfil empresarial 1:…………………………
Nombre o perfil empresarial 2:…………………………
Nombre o perfil empresarial 3:…………………………

 NO Tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos a efectos 
del tratamiento de datos personales.

 SÍ Tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos a efectos del 
tratamiento de datos personales.

En caso afirmativo, señalar nombre o perfil empresarial de la persona subcontratista:

Nombre o perfil empresarial 1:…………………………
Nombre o perfil empresarial 2:…………………………
Nombre o perfil empresarial 3:…………………………  

QUINTO.- Que en el supuesto de haberse señalado en el Anexo I-apartado 6 el organismo u organismos de los 
que las personas licitadoras pueden obtener la información pertinente sobre las obligaciones previstas en el 
artículo 129.1 de la LCSP, ha tenido en cuenta en la elaboración de su oferta las obligaciones derivadas de las 
disposiciones  vigentes  en  materia  de  fiscalidad,  protección  del  medio  ambiente,  protección  de  empleo, 
igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las 
personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con 
discapacidad.

SEXTO.-  Que, en caso de personas  licitadoras extranjeras, se somete a la jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales españoles de cualquier orden, en todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran 
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la 
persona licitadora.

(Lugar, fecha y firma)
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISIÓN CONSULTIVA 
DE  CONTRATACIÓN  PÚBLICA  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  SERVICIOS  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO 
ABIERTO- PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS

ANEXO III
DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD

(SOBRE ELECTRÓNICO Nº 1, 2 y 340)

EXPEDIENTE:
TÍTULO:

D./Dª.  … … … … … … … … … … … … … … … … , con DNI. Núm. … … … … …, actuando: 

en nombre propio

en representación de la entidad licitadora  … … … … … … … … … … … …, con CIF núm. … … … 
…,  en calidad de … … … … … …  41

DECLARA

Que los documentos y datos que se relacionan a continuación, presentados en el sobre nº (indicar número 
de sobre) se consideran de carácter confidencial42:

1.
2.
3.…………...

                                                                                                            (Lugar, fecha y firma)

40Cláusula 9.2.1.g) del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
41Apoderado o apoderada, administrador o administradora única, solidaria, mancomunada, etc.
42Deberá presentarse, en su caso, una declaración por cada sobre designando qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados 
son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales, no pudiendo la misma alcanzar a toda la documentación, de acuerdo con el 
artículo 133 de la LCSP. En ningún caso podrá referirse a la  documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante la 
aplicación de fórmulas ni a documentos que sean públicamente accesibles.
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISIÓN CONSULTIVA 
DE  CONTRATACIÓN  PÚBLICA  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  SERVICIOS  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO 
ABIERTO- PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS

ANEXO  IV
DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN EN UNIÓN TEMPORAL

(SOBRE ELECTRÓNICO Nº 143)

EXPEDIENTE:
TÍTULO:

D./Dª.  … … … … … … … … … … … … … … … … , con DNI. Núm. … … … … …, actuando: 

en nombre propio
en representación de la entidad licitadora  … … … … … … … … … … … …, con CIF núm. … … … 

…,  en calidad de … … … … … …  44

D./Dª.  … … … … … … … … … … … … … … … … , con DNI. Núm. … … … … …, actuando: 

en nombre propio
en representación de la entidad   … … … … … … … … … … … …, con CIF núm. … … … …,  en  

calidad de … … … … … …  45

Declaran  bajo  su  responsabilidad  personal  y  ante  el  órgano  de  contratación,  que  se  comprometen  a 
constituir una unión temporal de empresas, de conformidad con lo establecido en la  LCSP, a efectos de 
participar en la licitación para la contratación del expediente arriba referenciado.

En el caso de resultar adjudicatarias se comprometen a formalizar en escritura pública la citada unión. La 
participación en la unión temporal de cada miembro es la que sigue:

________%.
________%.

Como persona representante de la citada unión se nombra a __________________________ , en su calidad 
de _________________ de la empresa ________________ . 

(Lugar, fecha, firma)
(FIRMA DE CADA MIEMBRO DE LA UTE)

43Cláusula 9.2.1.h) del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
44Apoderado o apoderada, administrador o administradora única, solidaria, mancomunada, etc.
45Apoderado o apoderada, administrador o administradora única, solidaria, mancomunada, etc.

PCAP Servicios Abierto. Presentación electrónica de ofertas 93

JOSE MARIA RIVERA ZAFRA

HELDER PEDRO MARQUES DA GRACA LEITAO

HELDER PEDRO MARQUES DA GRACA LEITAO

10/03/2025 16:17:41 PÁGINA:  110 / 273

VERIFICACIÓN nqZ7MYjk3MzAxZDYyNDNjMzQSiRECG https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/



PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISIÓN CONSULTIVA 
DE  CONTRATACIÓN  PÚBLICA  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  SERVICIOS  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO 
ABIERTO- PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS

ANEXO V
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

(SOBRE ELECTRÓNICO Nº 3 46)

EXPEDIENTE:
TÍTULO:
LOTE: 47

D./Dª.  … … … … … … … … … … … … … … … … , con DNI. Núm. … … … … …, actuando: 

en nombre propio
en representación de la entidad licitadora  … … … … … … … … … … … …, con CIF núm. … … … 

…,  en calidad de … … … … … …  48

enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de arriba indicado:

Se compromete, a ejecutar el contrato en los plazos y con estricta sujeción a los requisitos exigidos en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas aprobados por el órgano de contratación, de 
acuerdo con las condiciones ofertadas, por la cantidad de por la cantidad de … … … … … … … … … … 
euros (… … … … €)49, IVA excluido.

A esta cantidad le corresponde un IVA de … … … … …  euros (… … … …. €)50.

(Lugar, fecha, firma)

NOTAS: En la proposición económica se entenderán incluidos a todos los efectos los demás tributos, tasas y cánones de 
cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria, 
como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.
Cada persona licitadora solamente podrá presentar una proposición económica, no siendo admitidas aquéllas cuyo 
importe sea superior al presupuesto de licitación.
En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, prevalecerá ésta última.No se 
aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo 
aquello que la Administración estime fundamental para la oferta.

46Cláusula 9.2.3 del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

47Deberá cumplimentarse una proposición económica por cada lote al que se licite.
48Apoderado o apoderada, administrador o administradora única, solidaria, mancomunada, etc.
49Expresar el importe en letra y número.
50En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del  IVA que deba ser repercutido.
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISIÓN CONSULTIVA 
DE  CONTRATACIÓN  PÚBLICA  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  SERVICIOS  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO 
ABIERTO- PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS

ANEXO VI
DECLARACIÓN PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE OPOSICIÓN A LA CONSULTA DE LOS DATOS DE 

IDENTIDAD EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN
(DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN 51)

EXPEDIENTE:
TÍTULO:

D./Dª.  … … … … … … … … … … … … … … … … , con DNI. Núm. … … … … …, actuando: 

en nombre propio
en representación de la entidad licitadora  … … … … … … … … … … … …, con CIF núm. … … … 

…,  en calidad de … … … … … …  52

SE OPONE a que el órgano de contratación, Dirección Gerencia de la Agencia de Obra Pública, 53 consulte los 
datos  de  identidad  a  través  de  los  sistemas  de  verificación  correspondientes  de  la  Administración,  de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

Organismo Información a consultar Oposición 

Dirección General de la Policía Datos de identidad: DNI /NIE Señale lo que 
proceda

   (Lugar, fecha y firma)

51Cláusula 10.7.2 letra a) apartado.2 del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
52Apoderado o apoderada, administrador o administradora única, solidaria, mancomunada, etc.
53Indicar órgano de contratación del expediente.
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISIÓN CONSULTIVA 
DE  CONTRATACIÓN  PÚBLICA  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  SERVICIOS  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO 
ABIERTO- PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS

ANEXO VII
 DECLARACIÓN DE NO ESTAR INCURSA EN INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR

(DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN 54)

EXPEDIENTE:
TÍTULO:

D./Dª.  … … … … … … … … … … … … … … … … , con DNI. Núm. … … … … …, actuando: 

en nombre propio
en representación de la entidad licitadora  … … … … … … … … … … … …, con CIF núm. … … … 

…,  en calidad de … … … … … …  55

Declara bajo su responsabilidad personal y ante el órgano de contratación, que no forma parte de los órganos 
de gobierno o administración de la empresa, entidad o sociedad, persona alguna a la que se refiere la Ley 
3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y 
de Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos y 
Decreto 176/2005,  de 26 de julio,  de desarrollo de la citada ley,  así  como que no ostenta participación 
superior  al  10% computada en la  forma que regula el  artículo 5  de la  citada Ley,  o  en el  supuesto de  
sociedades anónimas cuyo capital social suscrito supere los 600.000 euros, que no ostenta una participación 
que suponga una posición en el capital social de la empresa que pueda condicionar de forma relevante su 
actuación.

(Lugar, fecha y firma)

54Cláusula 10.7.2.letra a) apartado 6 del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
55Apoderado o apoderada, administrador o administradora única, solidaria, mancomunada, etc.
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISIÓN CONSULTIVA 
DE  CONTRATACIÓN  PÚBLICA  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  SERVICIOS  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO 
ABIERTO- PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS

ANEXO VIII
AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL 

ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA Y A OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIAL EN 
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

(DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN 56)

EXPEDIENTE:
TÍTULO:

D./Dª.  … … … … … … … … … … … … … … … … , con DNI. Núm. … … … … …, actuando: 

en nombre propio
en representación de la entidad licitadora … … … … … … … … … … … …, con CIF núm. … … …  

…,  en calidad de … … … … … …  57

AUTORIZA al órgano de contratación Dirección Gerencia de la Agencia de Obra Pública,  58 de la Junta de 
Andalucía a solicitar la cesión de información por medios informáticos o telemáticos sobre la circunstancia 
de estar o no al corriente de sus obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma de Andalucía así  
como con el Estado, a efectos del procedimiento de contratación del expediente anteriormente indicado, de 
acuerdo con lo establecido en la normativa de aplicación en vigor en materia de protección de datos, en la  
disposición adicional  cuarta de la Ley 40/1998,  de 9 de diciembre,  del  Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y en otras normas tributarias y demás disposiciones de aplicación, así como en la Orden de 
12 de septiembre de 2003, por la que se regula la acreditación del cumplimiento de las obligaciones fiscales 
y  de  otros  ingresos  públicos  y  de  las  obligaciones  con  la  Seguridad  Social,  en  los  procedimientos  de 
subvenciones y ayudas públicas y de contratación que se tramiten por la Administración de la Junta de 
Andalucía y sus Organismos Autónomos.

Organismo Información a recabar Consentimiento 59

Agencia Española de Administración 
Tributaria

Obligaciones tributarias estatales No procede

Agencia Tributaria de Andalucía Obligaciones tributarias autonómicas No procede

Tesorería General de la Seguridad 
Social

Obligaciones con la Seguridad Social No procede 

                                                                                                                                   
 (Lugar, fecha y firma)

56Cláusula 10.7.2. letra f) y g) del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
57Apoderado o apoderada, administrador o administradora única, solidaria, mancomunada, etc.
58Indicar órgano de contratación del expediente.
59Señalar Sí / No. En caso de señalar no, deberá presentar la documentación indicada en la cláusula 10.7.
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISIÓN CONSULTIVA 
DE  CONTRATACIÓN  PÚBLICA  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  SERVICIOS  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO 
ABIERTO- PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS

ANEXO IX
CERTIFICACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS CON DISCAPACIDAD

(DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN 60)

EXPEDIENTE:
TÍTULO:

D./Dª.  … … … … … … … … … … … … … … … … , con DNI. Núm. … … … … …, actuando: 

en nombre propio
en representación de la entidad licitadora  … … … … … … … … … … … …, con CIF núm. … … … 

…,  en calidad de … … … … … …  61

CERTIFICA:  

Que la persona licitadora  que representa: (marque la casilla que corresponda)

Tiene un número de 50 o más personas trabajadoras en su plantilla,  siendo el número global de 
personas  trabajadoras  de  plantilla  de  .........,  el  número  particular  personas  trabajadoras  con 
discapacidad de ........... y el porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad de .......... 62; por 
tanto (señalar lo que proceda):

Cuenta con, al menos, un  2% de personas trabajadoras con discapacidad.
Ha optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas.

Tiene  menos  de  50  personas  trabajadoras  en  su  plantilla,  siendo  el  número  global  de  personas 
trabajadoras  de  plantilla  de  .........  el  número  particular  de  personas  trabajadoras  con  discapacidad 
de ............... y el porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad de .........63

No cuenta con personas trabajadoras en plantilla.

(Lugar, fecha y firma)

60Cláusula 10.7.2. letra i) del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
61Apoderado o apoderada, administrador o administradora única, solidaria, mancomunada, etc.
62En  las  empresas  con  50  o  más  personas  trabajadoras  en  su  plantilla,  la  indicación  del  número  de  personas  trabajadoras  fijas  con 
discapacidad es optativa pero se valorará a efectos de lo establecido para los supuestos de empate en la cláusula relativa a la clasificación de 
las ofertas.
63En las empresas con menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla, la indicación del número global de personas trabajadoras de  
plantilla  es  obligatoria  y  la  indicación  del  número  particular  de  personas  trabajadoras  con  discapacidad  y  del  porcentaje  de  personas 
trabajadoras fijas con discapacidad que tienen en la misma es optativa pero se valorará a efectos de lo establecido para los supuestos de  
empate en la cláusula relativa a la clasificación de las ofertas.
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISIÓN CONSULTIVA 
DE  CONTRATACIÓN  PÚBLICA  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  SERVICIOS  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO 
ABIERTO- PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS

ANEXO X
DECLARACIÓN SOBRE CRITERIOS DE DESEMPATE RELACIONADOS CON LA PROMOCIÓN DE IGUALDAD64

EXPEDIENTE:
TÍTULO:

D./Dª.  … … … … … … … … … … … … … … … … , con DNI. Núm. … … … … …, actuando: 

en nombre propio
en representación de la entidad licitadora  … … … … … … … … … … … …, con CIF núm. … … … 

…,  en calidad de … … … … … …  65

Declara bajo su responsabilidad personal y ante el órgano de contratación, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 147.1.e) de la LCSP, el artículo 45 de la Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la 
igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía, y en el artículo 12 de 
la Ley 12/2007, de 26 de noviembre para la Promoción de la Igualdad de Género de Andalucía, que desarrolla 
medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, tales como:

Marca de Excelencia de Distintivo Empresarial de Igualdad.  
Convenio suscrito al Programa Planes de Igualdad de empresas (IGUALEM).
Medidas de Conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
Elaboración y aplicación de un Plan de Igualdad en la Empresa en los supuestos que no sea 

preceptivo de conformidad con el artículo 45 de la Ley orgánica 3/2007. 
Representación equilibrada de mujeres y hombres en los grupos y categorías profesionales.
Medidas de acción positiva en el acceso al empleo y en la promoción profesional en los 

niveles en los que las mujeres estén subrepresentadas.
Garantizar la igualdad de retribución por trabajos de igual valor.
Implantación de medidas adecuadas de prevención y sanción contra la violencia de género, 

acoso sexual y por razón de sexo.
Implementación de actuaciones de responsabilidad social en materia de igualdad de 

oportunidades.

La empresa se compromete a facilitar los datos que la Administración considere necesarios para acreditar la 
veracidad de esta declaración.

(Lugar, fecha y firma)

64Cláusula 10.6 del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Criterios de desempate.
65Apoderado o apoderada, administrador o administradora única, solidaria, mancomunada, etc.
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ANEXO XI
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PROTECCIÓN DE  MENORES

(DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN 66)

EXPEDIENTE:
TÍTULO:

D./Dª.  … … … … … … … … … … … … … … … … , con DNI. Núm. … … … … …, actuando: 

en nombre propio
en representación de la entidad licitadora  … … … … … … … … … … … …, con CIF núm. … … … 

…,  en calidad de … … … … … …  67

Declara bajo su responsabilidad personal y ante el órgano de contratación, 

1.-  Que,  de  conformidad  con  su  objeto  social  o  actividad  profesional,  la  actividad  que  esta 
entidad/empresa/persona realiza, en virtud de la presente licitación, implica contacto habitual con menores 
respecto del personal laboral, voluntario y/o colaborador a su servicio.

2.- Que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 9.3 del Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre 
de 2015, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales y  de Trata de Seres Humanos  se 
ha solicitado a todas las personas que durante la ejecución del contrato por su actividad tienen contacto 
habitual con menores, certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales y cumplen con el 
requisito de Los artículo 57 y 58 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y 
la adolescencia frente a la violencia.

3.- Que, toda la documentación acreditativa del cumplimiento de este requisito de los artículo 57 y 58 de la 
Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia,  
estará a disposición del órgano de contratación para cuando le sea requerida.

4.-  Que, consta entre la documentación el compromiso de las personas, voluntarios o colaboradores de 
comunicar cualquier cambio que tuviera lugar con posterioridad a la primera certificación negativa.

5.-  Que, adquiere el  compromiso de comunicar el  cumplimiento de este requisito respecto de cualquier 
persona,  voluntaria o personal colaborador que sea  dada de alta en la plantilla de esa entidad, empresa o 
persona.

(Lugar, fecha y firma)

66Cláusula 10.7.2. letra l) del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
67Apoderado o apoderada, administrador o administradora única, solidaria, mancomunada, etc.
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ANEXO XII
DECLARACIÓN SOBRE EL LUGAR DONDE SE UBICARÁN LOS SERVIDORES Y DESDE DONDE SE PRESTARÁN 

LOS SERVICIOS ASOCIADOS A LOS MISMOS
(DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN 68)

EXPEDIENTE:
TÍTULO:

D./Dª.  … … … … … … … … … … … … … … … … , con DNI. Núm. … … … … …, actuando: 

en nombre propio
en representación de la entidad licitadora  … … … … … … … … … … … …, con CIF núm. … … … 

…,  en calidad de … … … … … …  69

Declara bajo su responsabilidad personal y ante el órgano de contratación, que el presente contrato  cuya 
ejecución requerirá el tratamiento por la persona contratista de datos personales por cuenta  de la persona 
responsable del tratamiento que el  lugar donde se ubican los servidores y desde donde se prestarán los 
servicios asociados a los mismos es ………………………………………………………………………………...

Cualquier cambio que se produzca a lo largo de la vida del contrato de la información facilitada en esta 
declaración será comunicado de forma inmediata al órgano de contratación.

(Lugar, Fecha y firma)

68Cláusula 10.7.2.letra m) del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
69Apoderado o apoderada, administrador o administradora única, solidaria, mancomunada, etc.
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DE  CONTRATACIÓN  PÚBLICA  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  SERVICIOS  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO 
ABIERTO- PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS

ANEXO XIII
MODELO DE ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

(DOCUMENTO A SUSCRIBIR JUNTO A LA FORMALIZACIÓN 70)

En___________, a __ de ________ de 20__

EXPEDIENTE:
TÍTULO:

REUNIDOS

De una parte, _____________ en nombre de “la persona adjudicataria ” (en adelante _____________ ) con 
domicilio social  en _____________, provista de N.I.F  _____________, constituida por tiempo indefinido 
mediante escritura pública autorizada por el Notario de _____________, D. _____________, bajo el numero 
__  de  su  protocolo,  debidamente  inscrita  en  el  Registro  Mercantil  de_____  al  Tomo  ___,  folio  __,  hoja 
_______, inscripción __.

De  otra  parte,  _____________  en  nombre  de  __________________________  con  domicilio  social  en 
_____________________, provista de N.I.F S-4111001F (en el caso de la Junta de Andalucía).

EXPONEN

1. Que en la actualidad ambas partes han firmado un contrato, referido al expediente que se especifica en el  
Anexo I – apartado 1.
2. Que, de acuerdo con lo anterior y además como resultado de la ejecución de dicho trabajo, es posible que 
“la persona adjudicataria” obtenga información confidencial.  Dicha información podrá ser escrita o bajo 
otras formas ya sean tangibles o intangibles (de ahora en adelante la “Información”), siendo voluntad de 
ambas partes el restringir el uso y divulgación de la Información.
3. Que durante el tiempo de ejecución del contrato, ambas partes deberán intercambiar información de 
carácter sensible y confidencial.
4. Que las partes desean regular el modo en que deberá ser tratada dicha información confidencial y por 
consiguiente.

ACUERDAN

Primero.-  Que, a los efectos de este Acuerdo, tendrá la consideración de información confidencial  toda 
información  susceptible  de  ser  revelada  de  palabra,  por  escrito  o  por  cualquier  otro  medio  o  soporte, 
tangible  o  intangible,  actualmente  conocido  o  que  se  invente  en  el  futuro,  intercambiada  como 
consecuencia de este Acuerdo, salvo que una de las partes identifique expresamente y por escrito que la  
información no tiene carácter de confidencial.

Segundo.- Que las partes se comprometen a adoptar las medidas oportunas para asegurar el tratamiento 
confidencial de dicha información, medidas que no serán menores que las aplicadas por ellas a su propia 
información confidencial, asumiendo las siguientes obligaciones:

70La persona adjudicataria del  contrato deberá firmar junto con el  documento de formalización del  contrato un ejemplar del  presente 
modelo de acuerdo de confidencialidad.
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1. Usar la información confidencial solamente para el uso propio al que sea destinada.
2. Permitir el acceso a la información confidencial únicamente a  aquellas de sus filiales, representantes y/o 
personas físicas o jurídicas de “la persona adjudicataria” o, que necesiten la información para el desarrollo 
de tareas relacionadas con la negociación entre las partes para las que el  uso de esta información sea 
estrictamente necesario.
3. A este respecto, la parte receptora de la información advertirá a dichas personas físicas o jurídicas de sus 
obligaciones respecto a la confidencialidad, y responderá por el cumplimiento que las mismas hagan de la 
mencionada información.
4. Comunicar a la otra parte toda filtración de información de la que tengan o lleguen a tener conocimiento, 
producida  por  la  vulneración  del  Acuerdo  de  confidencialidad  o  por  cualquier  otra  causa  sea  o  no 
consecuencia de la propia acción u omisión (se incluye en este apartado la divulgación de la información por 
las personas que hayan accedido a la misma de acuerdo con lo previsto en el punto 2 de este apartado), bien 
entendido que esa comunicación no exime a la parte que haya incumplido el  presente compromiso de 
confidencialidad,  de  responsabilidad.  En  el  supuesto  de  que  se  incumpla  la  obligación  de  notificación 
incluida en este apartado dará lugar a cuantas responsabilidades se deriven de dicha omisión en particular.
5. Limitar el uso de la información confidencial intercambiada entre las partes al estrictamente necesario 
para  el  cumplimiento  del  objeto  de  este  Acuerdo,  asumiendo  la  parte  receptora  de  la  información 
confidencial la responsabilidad por todo uso distinto al mismo realizado por ella o por las personas físicas o 
jurídicas a las que haya permitido el acceso a la información confidencial. El presente acuerdo no supondrá, 
en ningún caso, la concesión de permiso o derecho expreso o implícito para el uso de patentes, licencias o 
derechos de autor propiedad de la parte que revele la información.
6. No desvelar ni revelar la información de la otra parte a terceras personas salvo autorización previa y 
escrita de la parte a la que pertenece la información.
7. Por el  término filiales establecido en el presente Acuerdo se entenderán incluidas aquellas entidades 
directa o indirectamente controladas por cualquiera de las Partes, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 42 del Código de Comercio.
8.  “La  persona  adjudicataria”  mantendrá  toda  la  Información  obtenida  de  la  Consejería  /organismo 
_______________________ en el ámbito del Proyecto por el que se firma este acuerdo de confidencialidad, 
cualquiera  que  sea  la  forma  en  que  la  misma  haya  sido  obtenida,  como  información  estrictamente 
confidencial,  y  no la divulgará ni  cederá a  terceras personas sin el  previo consentimiento escrito de la 
Consejería /organismo _______________________. Cuando finalice el contrato “la persona adjudicataria” 
devolverá  en  formato  electrónico  la  documentación  generada  para  el  Proyecto  en  cuestión,  así  como 
cualquier  otro  tipo  de  información  que  “la  persona  adjudicataria”  pueda  haber  obtenido.  “La  persona 
adjudicataria” tampoco mantendrá ni divulgará los medios para obtener información de los Sistemas de 
Información de la Consejería /organismo _______________________ . Finalizado el Proyecto, “la persona 
adjudicataria”  NO retendrá una copia para sus archivos ni  del  informe ni  de cualquier información 
obtenida durante la ejecución del mismo.

Tercero.- Que, sin perjuicio de las obligaciones impuestas por la normativa nacional y/o asumidas por la 
parte  receptora  de  la  información  confidencial,  las  obligaciones  de  confidencialidad  recogidas  en  este 
Acuerdo no serán aplicables a la información respecto de la que la parte receptora pueda demostrar:
1. Que pueda probarse que era del dominio público en el momento de haberle sido revelada.
2. Que, después de haberle sido revelada, fuera publicada o pueda probarse que de otra forma ha pasado a 
ser de dominio público, sin quebrantamiento de la obligación de confidencialidad por la parte que recibiera 
dicha información.
3. Que en el momento de haberle sido revelada, la parte que la recibió ya estuviera en posesión de la misma  
por medios lícitos o tuviera derecho legalmente a acceder a la misma.
4. Que tuviera consentimiento escrito previo de la otra parte para desvelar la información.

Cuarto.- Las partes se comprometen a mantener vigente este acuerdo de confidencialidad desde la fecha de 
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la firma del mismo, comprometiéndose a incluir en el articulado del Acuerdo referente a colaboración en 
servicios profesionales en entornos informáticos una cláusula de confidencialidad de igual contenido al 
recogido en este Acuerdo.
En el caso de que dicho Acuerdo no recogiese la cláusula de confidencialidad a que se refiere el párrafo 
anterior, el presente Acuerdo de confidencialidad se mantendrá vigente durante el plazo de cinco (5) años.

Quinto.- La falta o retraso por cualquiera de las partes en el ejercicio de sus derechos contractuales (incluido 
pero no limitado el  derecho a requerir  el  cumplimiento de cualquier termino u obligación del presente 
Acuerdo de Confidencialidad) no podrá ser considerado como una renuncia a esos derechos, salvo que la 
parte en cuestión renuncie por escrito a los mismos. El presente Acuerdo de Confidencialidad contiene la 
totalidad de los pactos entre las partes con relación a las cuestiones arriba mencionadas.
Ninguna de las partes podrá dar por terminado, modificar ni corregir el presente Acuerdo ni renunciar al 
mismo de forma verbal, sin un documento firmado por  una persona representante de la otra parte.
No se han otorgado otras representaciones ni garantías, a excepción de las establecidas de forma expresa en 
el presente documento. Ninguna de las partes podrá ceder ni transferir a   terceras personas el presente 
Acuerdo de Confidencialidad, sin el previo consentimiento por escrito de la otra parte.

Sexto.- Las partes reconocen que el incumplimiento o amenaza de incumplimiento del presente Acuerdo de 
Confidencialidad  puede  suponer  un  daño  irreparable  para  la  Consejería  /organismo 
_______________________ y en consecuencia esta podrá adoptar, conjuntamente con otras a las que tenga 
derecho,  medidas cautelares con el  fin de impedir  cualquier  incumplimiento continuado o amenaza de 
incumplimiento del presente Acuerdo de Confidencialidad.

Séptimo.- Las partes, con renuncia expresa de su propio fuero o del que pudiera corresponderles en cuantas 
cuestiones o litigios se susciten con motivo de la interpretación, aplicación o cumplimiento del presente 
acuerdo, se someten a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Sevilla capital.
En prueba de conformidad con los términos que anteceden, las partes otorgan el presente contrato por 
duplicado ejemplar y a un solo efecto en la fecha y lugar arriba indicado.

Por “Persona Adjudicataria” 
Representante legal

Por Administración Pública.
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISIÓN CONSULTIVA 
DE  CONTRATACIÓN  PÚBLICA  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  SERVICIOS  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO 
ABIERTO- PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS

ANEXO XIV
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y CONDICIONES EXIGIDOS AL 

PERSONAL TÉCNICO ASIGNADO CON CARÁCTER PERMANENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
(DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN 71)

EXPEDIENTE:
TÍTULO:

D./Dª.  … … … … … … … … … … … … … … … … , con DNI. Núm. … … … … …, actuando en nombre  
propio y  habiendo sido designada/o por  la  empresa en el  caso de que ésta  resultase  adjudicataria  del 
contrato objeto de la licitación, declara bajo su personal responsabilidad que son ciertos los datos de su 
curriculum vitae para el puesto indicado a continuación (puesto a desempeñar en la ejecución del contrato):

PUESTO :
Titulación : Fecha de la titulación:

Contrato:

Puesto desempeñado:
Precio del contrato sin IVA (en euros):
Promotor/a:
Plazo de ejecución (en meses):                                    Fecha de finalización:

Este anexo deberá presentarse por cada una de las personas técnicas asignadas con carácter permanente al 
contrato.

El número de contratos acreditados será única y exclusivamente el requerido para cada puesto.

(Lugar, fecha y firma)

71 Cláusula 10.7.2. letra d) del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISIÓN CONSULTIVA 
DE  CONTRATACIÓN  PÚBLICA  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  SERVICIOS  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO 
ABIERTO- PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS

ANEXO XV
INFORMACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE LOS CONTRATOS DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS A 

SUBROGAR72

(DOCUMENTO A CUMPLIMENTAR POR EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN)

Por existir  obligación de subrogación como persona empleadora por  norma legal,  convenio colectivo o 
acuerdo de negociación colectiva de eficacia general, se consigna a continuación la Información sobre las 
condiciones  de los  contratos  de las  personas trabajadoras  a  las  que afecte  la  subrogación,  que resulte 
necesaria  para  permitir  una  exacta  evaluación  de  los  costes  laborales  que  implicará  tal  medida,  en 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 130 LCSP:

Identificador 
del 

trabajador/a
(iniciales)

Convenio 
colectivo de 
aplicación

Categoría 
profesional

Tipo 
Contrato

Jornada 
(Horas 

semanales)

Fecha de 
Antigüedad

Vencimiento 
del contrato

Salario 
bruto 
anual

Base de 
cotización 
mensual

ARC Convenio 
Metal Madrid

Licenciado/
Coordinador
de 
mantenimien
to

Indefinido Jornada 
Completa 
(40  horas 
semanales)

1/4/2021 No procede 68.742,24 € 4.720,50 € 

RSM Convenio 
Metal, Cádiz

Encargado, 
Habilitación 
P.S.

Indefinido Jornada 
Completa 
(40  horas 
semanales)

6/3/2021 No procede 35.465,66 € 2.955,47 €

ERH Convenio 
Metal, Cádiz

Oficial 2ª, 
Habilitación 
P.S.,
conductor 
ferrocamión

Indefinido Jornada 
Completa 
(40  horas 
semanales)

21/3/2022 No procede 30,902,43 € 2.575,20€

JFBR Convenio 
Metal, Cádiz

Oficial 2ª, 
Habilitación 
P.S.

Indefinido Jornada 
Completa 
(40  horas 
semanales)

21/3/2022 No procede 29.702,43 € 2.475,20 €

AAC Convenio 
Metal, Cádiz

Oficial 2ª, 
Habilitación 
P.S.

Indefinido Jornada 
Completa 
(40  horas 
semanales)

28/10/2020 No procede 29.702,43 € 2.475,20 €

72Cláusula 3 del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en relación con el anexo 1-apartado 6.
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CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ENERGÍA Y ELECTRIFICACIÓN II DEL TREN-TRANVÍA DE LA BAHÍA 
DE CÁDIZ.  
T-TC7118/CSV0 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

1. OBJETO 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto definir las condiciones técnicas mínimas y los 
trabajos de mantenimiento que deberá cumplir el Adjudicatario del Contrato de los Servicios de Mantenimiento de 
la energía y electrificación II de la Línea 1 del Tren-Tranvía de la Bahía de Cádiz (TTBC), con la 
finalidad de realizarlos con la mayor eficacia y eficiencia, a fin de mantener la calidad y disponibilidad del servicio 
requerido para esta línea, evitando el deterioro de los elementos mediante tareas de mantenimiento y mejora, y 
garantizando en todo momento el desarrollo de las actividades de explotación de la línea.  

Las Empresas deberán proponer en sus ofertas cómo desarrollarían las actuaciones necesarias para 
llevar a cabo los servicios objeto de este concurso; a tal efecto habrán de contemplar 
necesariamente cuantas condiciones se recogen en estos Pliegos, a las que deberán de añadir 
cualesquiera otras que, aún no contempladas en los mismos, sean precisas, a juicio de los oferentes, 
para la mejor y más correcta prestación de los servicios a contratar. 

2. DEFINICIONES 

A efectos del este Pliego de Prescripciones Técnicas, se entiende que las expresiones siguientes tendrán el 
significado que, en cada caso, se expone: 

AOPJA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.  

TTBC: Tren-Tranvía de la Bahía de Cádiz. 

RFIG: Red Ferroviaria de Interés General 

PPTP: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  

PCAP: Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

PCC: Puesto de Control Central. 

GMAO: Sistema de Gestión de Mantenimiento Asistido por Ordenador de la AOPJA. 

RFIG: Red Ferroviaria de Interés General  

BIM: Modelado de la información de la construcción 

MOD: Modelos BIM de activos (aportados por AOPJA) 

CDE: Entorno Común de Datos (aportado por AOPJA) 

 

3. LEGISLACIÓN APLICABLE 

El Adjudicatario deberá realizar todas las actividades objeto del presente Contrato de acuerdo con la legislación en 
vigor. 

Si algún código o norma fuese revisado durante el periodo del Contrato, el Adjudicatario será responsable de 
notificarlo a la AOPJA, que tendrá derecho a requerir al mismo que cumpla con dicha norma, con los límites 
establecidos en el Pliego de cláusulas administrativas particulares. Si alguno de estos códigos o normas estuviese 
en contradicción, se aplicará la más rigurosa, a no ser que la AOPJA indique específicamente lo contrario. 

Se tendrá en cuenta toda norma que pudiera resultar aplicable, incluyéndose a continuación una relación de las 
potencialmente aplicables: 

- El presente Pliego y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

- Normas aplicables estatales, autonómicas y locales. 

 Instrucciones, leyes, normas, recomendaciones y demás normativa de aplicación de los 
Ministerios de Fomento e Industria. 

 Normas internacionales ISO, EN, IEC, IEEE. En particular la EN 13306:2011 y las relacionadas 
con el mantenimiento. 
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 Normas de armonización CENELEC. 

 Normas de la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC). 

 Normas de la Unión Internacional de Transporte Público (UITP). 

 Normas internacionales aplicables según orden de preferencia: EUROCODE; DIN; AENOR; UNE; 
ASTM, en caso de no existir norma nacional sobre determinadas materias. 

 Legislación en materia de seguridad y salud laboral. 

 Marcado CE de conformidad. 

 Normativa ADIF que sea de aplicación para los trabajos en vía y andenes de la parada 
intermodal de Rio Arillo o con afección a las circulaciones en RFIG. 

- Convenios suscritos entre la AOPJA y los Ayuntamientos implicados. 

- Así como todas aquellas disposiciones que sean de aplicación durante el período de vigencia del Contrato, 
relativas al objeto del mismo. 

Salvo indicación de la AOPJA, se podrán considerar otras normas siempre que se demuestre su equivalencia con las 
citadas previamente o exigidas en algún lugar del presente documento. Cuando se utilicen otras normas, el 
Adjudicatario lo justificará e indicará explícitamente, indicando las ventajas así obtenidas, para su aprobación por 
parte de la AOPJA 

 

4. MODELO DE GESTIÓN DEL TREN-TRANVÍA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ 

Para la gestión del TTBC, la AOPJA tiene previsto licitar los siguientes contratos: 

- Contrato para Operación de la línea 1 del TTBC 

- Contrato de Mantenimiento de Material Móvil 

- Contrato de Mantenimiento de Energía y Electrificación 

- Contrato de Mantenimiento de Sistemas 

- Contrato de Mantenimiento del Sistema de Billetaje 

- Contrato de Mantenimiento de la Señalización Ferroviaria, objeto del presente Pliego 

- Contrato de Mantenimiento de Infraestructura y Vía 

- Contrato de Limpieza de Talleres, Cocheras y mobiliario urbano de las paradas 

- Contrato de Limpieza del Material Rodante 

La AOPJA será la encargada de la gestión global de todos los contratos arriba indicados, reservándose el derecho de 
subrogar cualquiera de ellos al Operador de la línea. 

En cualquier caso, el Operador de la línea, o quien AOPJA designe, tendrá facultades de coordinación de los 
trabajos, supervisión de estos y de los resultados así como facultades ejecutivas en caso de ser necesarias 
actuaciones de carácter inmediato, situaciones con riesgo inminente o en caso de emergencias.  

 

5. ÁMBITO DE LA ACTUACIÓN 

La Línea 1 del Tren-Tranvía de la Bahía de Cádiz (TTBC) es una infraestructura de transporte público con 
características de metro ligero en su tramo comprendido entre los Talleres de Chiclana de la Frontera y el punto de 
conexión con la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) en San Fernando. Este tramo, de unos 14 kilómetros, 
comprende dos subtramos urbanos con un total de 9,5 kilómetros y un tramo interurbano de otros 4,5 kilómetros.  

El tramo urbano de Chiclana de la Frontera comprende el recinto de talleres y cocheras y el tramo de línea 
comprendido entre la Parada 15 (Pelagatos) y la Parada 9 (Pinar de los Franceses) con un total de 4.125 metros 
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divididos en tres tramos de vía doble no banalizada, con un total de 1.070 metros, dos tramos de vía única que 
suman 1.630 metros y un tramo de vía doble banalizada de 1.425 metros, todos ellos dotados con señalización 
lateral luminosa y circulación en modo Marcha a la Vista con sistema de Prioridad Semafórica en todos los cruces.  

El tramo interurbano comprende desde la Parada 9 (Pinar de los Franceses) hasta la Parada 8 (Tres Caminos) con 
un total de 4.425 metros de vía doble banalizada, dotado de señalización lateral luminosa con ASFA y circulación al 
amparo de Bloqueo Automático Banalizado.  

El tramo urbano de San Fernando comprende desde la Parada 8 (Tres Caminos) hasta la Parada 0, Intermodal de 
Rio Arillo, con un total de 5.450 metros divididos en dos tramos de vía doble banalizada, con un total de 2.700 
metros, tres tramos de vía doble no banalizada que suman 1.355 metros, tres tramos de vía duplo con un total de 
595 metros y un tramo mixto de 800 metros banalizado por la vía impar y con sentido único de circulación por la 
vía par. En todos los casos se hayan dotados de señalización lateral luminosa y circulación en modo Marcha a la 
Vista con sistema de Prioridad Semafórica en todos los cruces.  

Esta infraestructura cuenta con 16 paradas de las cuales:  

 6 paradas se encuentran en el tramo urbano de Chiclana de la Frontera.  

 2 paradas se encuentran en los extremos del tramo interurbano.  

 7 paradas se encuentran en el tramo urbano de San Fernando  

 1 parada, de carácter intermodal con Cercanías de Renfe, se encuentra en el punto de conexión con RFIG  

El recinto de Talleres y Cocheras, está ubicado junto al Polígono Industrial de Pelagatos y ocupa a un terreno de 
27.000 metros cuadrados.  

Dispone de la infraestructura necesaria para albergar la totalidad del material rodante de toda la línea, con una 
capacidad de siete (7) unidades en estacionamiento más dos (2) unidades más, en caso de que la demanda 
justificara la ampliación en cuanto al número de unidades necesarias para la correcta prestación del servicio. 

Asimismo, cuenta con un edificio administrativo, instalaciones de mantenimiento (Fijas – Móviles), Puesto Central de 
Control (PCC) y todos los servicios de apoyo para la entrada en servicio de los conductores. 

Los Talleres disponen de vías para el mantenimiento integral de las unidades de Tren-Tranvía, vías con dispositivos 
de acceso a los equipos ubicados en el techo, vías para el desmontaje de los bogíes, vía con torno de foso que 
permitirá el torneado de ruedas sin desmontarlas, vía de túnel de lavado y arenado de las unidades del tranvía. 

El edificio cuenta con sistema de videovigilancia (CCTV), sistema de seguridad y control de accesos, zonas de 
tránsito peatonal demarcadas y zonas establecidas para circulación de los vehículos. 

El sistema de electrificación comprende de una línea subterránea de acometida de 66 kV, una subestación 
receptora de 66/20 kV 10 MVA, una línea de acometida de socorro en 20 kV, cuatro subestaciones de tracción (2 
de 2600 kVA y 2 de 3700 kVA), 17 centros de transformación en paradas de 2,2/400 kV y un centro de 
transformación de 20/0,4 kV 1600 kVA. Todas las subestaciones están equipadas con sistemas de seguridad 
centralizados, disponiendo las paradas de sistemas de detección de apertura de armarios técnicos. INCLUIR 
REGENRACION Y GRUPO 3000 

El material rodante es de diseño específico, homologado para su circulación sin restricciones por RFIG de ancho 
convencional, con una flota compuesta por siete (7) unidades eléctricas bitensión (750  y 3.000 V), fabricadas por 
CAF, compuestas por 3 módulos acoplados entre sí, de una longitud total de 38.140 mm y de un peso de 71.000 
kg aproximadamente.  

6. ALCANCE 

El alcance del servicio será el mantenimiento integral del sistema de energía y electrificación que se relaciona en los 
Anexos 1 y 2, a modo enunciativo no limitativo, del presente Pliego incluyendo modificaciones, evoluciones y/o 
ampliaciones que incrementen el equipamiento instalado cuyo presupuesto de ejecución por contrata acumulado, 
IVA excluido, sea igual o inferior al 10% del precio del presupuesto de licitación del presente contrato, IVA excluido.  

El licitador realizará su mejor propuesta de acuerdo con el contenido de este Pliego, incluyendo en su oferta el 
mayor detalle posible de los sistemas, procedimientos y planificación que pretenden utilizar en el supuesto de que 
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resultaran Adjudicatarios, así como el tipo de maquinaria, equipamiento, utensilios, herramientas y la calidad de los 
productos, repuestos, consumibles y fungibles a utilizar. 

Las condiciones que se establecen, en orden a la calidad y cantidad de los servicios, deben entenderse como 
mínimas y, por tanto, podrán ser mejoradas por los distintos licitadores en todo cuanto suponga un beneficio para 
las unidades que comprende. 

7. DURACIÓN DEL CONTRATO 

Para el desarrollo del Contrato no se distinguirán fases temporales, iniciándose las actividades desde el día siguiente 
a la emisión de la Orden de Inicio, con el nivel de servicio estipulado en el presente Pliego. 

En cualquier caso, la duración total del contrato será de treinta y seis (36) meses. 

El contrato podrá incluir un (1) prórroga de dos (2) años, siendo la duración máxima del contrato, incluyendo la 
prórroga, de sesenta (60) meses.  

8. CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Los trabajos de mantenimiento serán efectuados a lo largo del trazado del TTBC, de lunes a domingo, incluidos los 
días festivos, y de acuerdo con las condiciones de explotación comercial. 

Los trabajos de mantenimiento de los equipos embarcados en los vehículos serán efectuados principalmente en la 
zona de las cocheras del TTBC, de lunes a domingo, incluidos los días festivos, y de acuerdo con la disponibilidad 
de los vehículos. 

Los trabajos de mantenimiento, así como las sustancias y productos que se utilicen en los mismos, en ningún caso 
podrán suponer un riesgo para la seguridad y la salud de los usuarios del TTBC. En este sentido, sólo podrán 
emplearse equipamiento y productos autorizados para su utilización en lugares de pública concurrencia, allá donde 
se dé este caso. Si el Adjudicatario entendiera que ha de realizar un trabajo o que ha de utilizar maquinaria o 
productos que implicaran algún riesgo para los usuarios del TTBC, éstos sólo podrán utilizarse con el 
consentimiento por escrito de la AOPJA, sin que ello exima al Adjudicatario de las responsabilidades que pudieran 
derivarse de los trabajos o uso de dicha maquinaria o sustancias. 

Asimismo, el Adjudicatario tendrá que realizar todos sus trabajos manteniendo en todo momento las medidas que 
garanticen la prevención de riesgos laborales de sus trabajadores y garantizando el cumplimiento de la legislación 
vigente en esta materia. En aras de garantizar una adecuada coordinación de actividades empresariales en materia 
preventiva, el Adjudicatario ha de solicitar autorización a la AOPJA para todos los trabajos que pudieran implicar 
algún riesgo para clientes, trabajadores o instalaciones de la AOPJA y, también, de aquellos para los que la actividad 
del TTBC pueda suponer un riesgo para sus propios trabajadores como los que, por ejemplo, se realicen dentro de 
la zona de proximidad con la catenaria. 

9. ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO 

Las actividades a desarrollar durante la duración del presente Contrato contemplan: 

- Trabajos Previos, que serán desarrollados, durante el primer mes de ejecución del Contrato 
independientemente del estado de explotación de la línea. 

- Actividades de Mantenimiento del Sistema, que comprenderán el Mantenimiento Preventivo, Correctivo, 
Predictivo, Legal o Normativo y Modificativo de todos los elementos vinculados al Contrato, con las 
condiciones especificadas en el presente Pliego. 

El Adjudicatario tendrá que desarrollar estas actividades en los términos que se definen en este PPTP. 

9.1. TRABAJOS PREVIOS 

El Adjudicatario estará encargado de realizar, previamente a las tareas de mantenimiento de las instalaciones y 
equipamientos incluidos en el ANEXO 1 del presente Pliego, las actividades que a continuación se exponen: 

- Familiarizarse con la línea y con sus características particulares. 

- Preparar la actividad (impartir las formaciones necesarias, preparación de útiles, introducción de datos en 
el GMAO, redactar los procedimientos operacionales, finalizar los planos de mantenimiento,…).  
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- Conocer y analizar los modelos BIM de los activos que le aportara la AOPJA. 

- Realizar un inventario completo de los equipos e instalaciones a mantener. 

- Redactar el Plan de Mantenimiento de cada uno de los elementos a mantener y toda la documentación 
necesaria para el correcto desempeño de su actividad. 

- Colaborar en la preparación del “Acuerdo de Colaboración con el resto de Contratistas de la AOPJA” para 
todas y cada una de las Fases a desarrollar. Del mismo modo deberá acudir a todas las reuniones que se 
convoquen por AOPJA para tratar este particular. 

- Realizar las actividades de mantenimiento necesarias. 

- Otras necesidades que puedan surgir durante esta fase. 

Los licitadores, en su oferta, presentarán una propuesta de trabajos a desarrollar durante esta fase. 

9.1.1. INVENTARIO DE EQUIPOS E INSTALACIONES A MANTENER 

El Adjudicatario efectuará un reconocimiento de las instalaciones y equipamientos recogidos en el ANEXO 1 para su 
mantenimiento y, en un plazo de un (1) mes a partir de la Orden de Inicio, elaborará un inventario exhaustivo de las 
instalaciones y equipamientos a mantener y emitirá un informe del estado de éstos, donde se indicará cualquier 
mala ejecución o defecto en los mismos, verificando la correlación del inventario de activos a mantener y 
gestionados mediante el GMAO con los modelos BIM entregados por AOPJA. 

En el caso de defectos o malas ejecuciones, la AOPJA solicitará la actuación de la garantía en las infraestructuras y 
los equipamientos en los que aún esté vigente. En el caso de que éstos no estén cubiertos por la garantía o ésta ya 
haya expirado, el Adjudicatario procederá a su reparación, en el caso de que así se lo solicite la AOPJA, presentando 
un presupuesto para la reparación. En el caso de no estar definida alguna unidad se pactará un precio con la AOPJA 
(que tendrá que ser un precio de mercado y así deberá garantizarlo el Adjudicatario aportando la documentación 
acreditativa oportuna, tal como precios de compra de componentes, presupuestos alternativos en caso de ser 
actuaciones ejecutadas con medios externos, etc.). La AOPJA se reserva el derecho de contratar a una tercera 
empresa para realizar la reparación. 

Posteriores desperfectos o reparaciones estarán a cargo del Adjudicatario en los términos que se definen en el 
presente Pliego. 

 

9.1.2. ACUERDO DE COLABORACIÓN CON EL RESTO DE CONTRATISTAS DE AOPJA 

El Adjudicatario tendrá que colaborar con la AOPJA y sus contratistas en la definición y redacción de un “Acuerdo de 
Colaboración entre Contratistas” donde se definan los protocolos y procedimientos de cooperación entre los 
distintos intervinientes en la operación del servicio y la definición de sus interfaces. 

Este Acuerdo de Colaboración definirá el conjunto de relaciones entre los diferentes intervinientes del contrato, los 
mecanismos de comunicación, los procedimientos de gestión de interfaces, etc. y será de obligado cumplimiento 
por todas las partes intervinientes en la operación y mantenimiento del servicio.   

El Adjudicatario podrá hacer propuestas, comentarios y sugerencias al Acuerdo que podrán ser tenidas en cuenta 
por la AOPJA. 

En este sentido, los licitadores incluirán en su oferta un compromiso de colaboración en la preparación, 
implementación y mantenimiento del Acuerdo de Colaboración. 

Los Contratistas deberán determinar las responsabilidades de las distintas incidencias. La AOPJA, o quien esta 
designe, únicamente actuará como árbitro en casos de diferencias importantes entre Contratistas. La AOPJA se 
reserva el derecho de penalizar (con una falta leve en relación al cumplimiento del contrato) a aquel Contratista que, 
según su criterio, esté provocando injustificadamente la disputa. 

En el caso de continuar las diferencias, los Contratistas podrán requerir el arbitraje de una empresa de ingeniería, 
debiendo asumir su coste los propios Contratistas. 

9.1.3. COMPROMISO DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA 
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La persona adjudicataria tendrá que disponer de contrato o similar de vinculación tecnológica con las empresas 
fabricantes de los sistemas /equipos más importantes incluidos en el presente contrato o demostrar conocimiento 
suficiente de los mismos. 
 
En la oferta, los licitadores deben presentar las correspondientes cartas de compromiso de vinculación tecnológica. 

 

9.1.4. REDACCIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 

El Adjudicatario tendrá que colaborar con la AOPJA y sus Contratistas en la preparación de la documentación 
vinculada con su actividad que se le requiera: Plan de Mantenimiento para las instalaciones y equipamientos 
descritos en el ANEXO 1 del Presente Pliego, el Plan de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente de su actividad, el 
Plan de Seguridad y Salud en el trabajo de su actividad, los manuales de puestos de trabajo, los procedimientos que 
sean necesarios, etc. 

El contenido y alcance de estos documentos se describen más adelante en este Pliego. 

La AOPJA facilitará al Adjudicatario toda la documentación disponible para el mantenimiento facilitada por los 
fabricantes de los equipos, los proyectos As Built, los modelos BIM de los activos y toda la documentación general 
del servicio que pueda ser de utilidad para el correcto desarrollo de su actividad.  

El Adjudicatario elaborará, de acuerdo a las necesidades de los equipos indicados por cada uno de los fabricantes y 
de los recursos técnicos y humanos asignados al Contrato, una propuesta del Plan de Mantenimiento asociado a su 
actividad dentro de los dos (2) primeros meses del contrato. La AOPJA aprobará este Plan o solicitará al 
Adjudicatario modificaciones sobre el mismo dándole un plazo determinado para realizar las correcciones 
solicitadas.  

 

9.2. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 
 

9.2.1. GENERALIDADES 

Los servicios de mantenimiento incluirán, pero no se limitarán, al suministro de la totalidad de la mano de obra, 
herramientas y materiales necesarios para efectuar las inspecciones, revisiones, ajustes, lubricaciones, 
reparaciones, ensayos, sustituciones de piezas y equipos, suministros de equipos de reserva, consumibles, 
reparaciones de recambios del sistema, etc. 

Asimismo, incluyen la totalidad de la maquinaria y herramientas, comunes y especiales, necesarias para realizar 
todas las tareas incluidas en el presente Pliego. 

Se exponen a continuación a modo enunciativo no limitativo, las tareas a realizar por el Adjudicatario para la 
consecución de los objetivos: 

- Realizar las actividades de mantenimiento, objeto de este Pliego. 

- Estudiar las necesidades, control, seguimiento y análisis del estado de las instalaciones y 
equipamientos del ANEXO 1 objeto de este Contrato. 

- Poner a disposición del TTBC la mano de obra, aparatos de medida, equipos, útiles y maquinaria 
necesarios para realizar con eficacia y con mínimo riesgo el servicio contratado, en diurno o nocturno 
según necesidades, incluyendo la realización de tareas puntuales sobre el sistema de electrificación 
en situaciones degradadas, situaciones de emergencia o sobre elementos no telemandados. 

- Poner a disposición la mano de obra, maquinaria y herramienta que se precise para, previa solicitud 
de la AOPJA o del Operador de la línea, proceder de forma segura a la desconexión de tensión de 
catenaria en toda o parte de la línea, con el fin de poder realizar las diferentes actuaciones por parte 
del resto de contratistas o empresas y, en caso necesario, entes cuya prestación de servicios necesite 
un corte de tensión, para trabajos relacionados con el mantenimiento o la operación del Tren Tranvía 
de la Bahía de Cádiz. Este servicio se basará en el corte de tensión de catenaria, o de líneas de Alta o 
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Baja Tensión, así como la posterior reconexión de la tensión cuando estas operaciones no puedan 
realizarse completamente desde el Telemando de Energía. Estos trabajos podrán ser solicitados por 
la AOPJA o por el Operador de la línea para su ejecución a cualquier hora del día. Igualmente, y en 
caso de emergencia, el Operador de la Línea podrá solicitar la ejecución de las diferentes actuaciones 
de seguridad necesarias para el aseguramiento de las zonas afectadas por trabajos, incidencias, etc. 
tales como colocación de pértigas, puestas a tierra,… 

- Colaborar activamente con el contratista de mantenimiento de material móvil en las actuaciones de 
“rescate en vía” de las unidades, asistiendo a las mismas con el camión bivial y, en su caso, 
ejecutando el encarrilamiento de las mismas mediante los equipos de encarrilamiento suministrados 
por AOPJA y, en su caso, procediendo al remolcado de la unidad mediante el camión bivial hasta el 
punto de la línea que el Operador indique. 

- - Gestionar la interfaz con la compañía suministradora de energía eléctrica en caso de ser necesario 
en los aspectos relacionados con las instalaciones a mantener (reposición de tensión en trabajos 
conjuntos con el proveedor de energía, por ejemplo frente a disparos en las líneas de acometida a las  
ubestaciones de 66 kV, etc…) para garantizar la no interrupción del servicio. 

- Asegurar el funcionamiento continuo y eficaz de la línea en explotación, evitando las posibles 
paradas, retrasos o disminución de la calidad del servicio durante las labores de mantenimiento. 

- Desarrollar y mantener actualizada toda la documentación relativa al servicio prestado. 

- Actualizar los modelos BIM conforme al servicio prestado. 

- Presentación de documentación e informes periódicos correspondientes al objeto del Contrato con la 
información y periodicidad que se estipule por AOPJA, o en cualquier momento a requerimiento de 
AOPJA, muy en especial aquellos relacionados con el seguimiento de la disponibilidad, fiabilidad y 
calidad del servicio. 

- Elaboración de informes específicos, a solicitud de AOPJA o del Operador de la línea, sobre 
cuestiones relacionadas con los sistemas dentro del alcance del Contrato y, en especial, en casos de 
incidentes o incidencias en el servicio. 

- Desarrollar las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de Nivel 1, 2 y 3 conforme al Plan de 
Mantenimiento aprobado por AOPJA y según se describe en el presente Pliego.  

- En el caso de que AOPJA o el Operador de la línea lo solicite, solventar de la forma más idónea, 
segura y rápida las actividades de mantenimiento correctivo definidas como mantenimiento correctivo 
de Nivel 4 y 5. 

- Mantenimiento del sistema contraincendios de las subestaciones.  

- Mantenimiento de los sistemas de climatización ubicados en las subestaciones y los armarios de 
electrificación de las paradas del TTBC. 

- Gestionar y mantener actualizado todo el software asociado a los sistemas objeto de este contrato.  

- Limpieza y control de plagas en los locales y armarios técnicos donde se encuentren ubicados los 
equipos del sistema de energía y electrificación 

- Utilizar y mantener actualizado el sistema GMAO que la AOPJA tenga implantado. 

- Disponer y mantener actualizado un stock adecuado de componentes para reparar las averías que se 
produzcan, garantizando los tiempos de respuesta. 

- Colaborar en los trabajos entre los distintos mantenedores. 

- Establecer las medidas preventivas en caso de climatología adversa u otras causas. 

- Cumplir con el Plan de Seguridad y Autoprotección y con el conjunto de procedimientos de seguridad 
de la AOPJA y del Operador de la línea. Además, el Adjudicatario tendrá que apoyar a la AOPJA y al 
Operador de la línea en la implantación y actualización de este Plan en aquellos aspectos vinculados 
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a su ámbito de actuación. En la implantación del Plan de Autoprotección, el mantenedor deberá 
proponer las medidas necesarias para mitigar los riesgos exportados asociados al resto de contratos 
y que tengan relación con el mantenimiento de los sistemas. 

- Cumplir con las exigencias de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el trabajo de acuerdo 
con la legislación vigente, y con el Plan de Gestión de la Calidad, el Medio Ambiente y la Seguridad y 
Salud en el trabajo de la AOPJA. 

- Asistir, facultativamente a la AOPJA en la materia del Contrato. 

- Controlar los consumos de energía, agua, etc.; informando de las situaciones referentes a su uso y 
procediendo, si fuese necesario, a asesorar y proponer medidas a adoptar para una eficiente 
utilización de los recursos. 

- Gestionar los residuos que se generen durante los tratamientos o cualquier otra actividad de 
mantenimiento, en cumplimiento de la legislación vigente. 

- Participar en ensayos, simulacros, … de planes de emergencia con varias entidades. 

- Participar en las reuniones de seguimiento y actualización de los modelos BIM que se convoquen. 

- Participar en las reuniones de Seguimiento de la Calidad del Servicio que se convoquen y participar 
activamente en ellas. 

En general, realizará todas aquellas operaciones de mantenimiento que puedan ser consideradas como necesarias 
o convenientes con carácter obligatorio o recomendado, incluidas en la normativa legal en vigor o que pueda 
promulgarse durante la vigencia del Contrato, así como otras instrucciones que puedan formularse por parte de la 
autoridad competente. Todo ello para asegurar la mayor seguridad y durabilidad de las inversiones realizadas y 
obtener las máximas prestaciones del sistema. 

En relación a la actividad de mantenimiento propiamente dicha, el Adjudicatario tendrá que desarrollar las 
actividades de mantenimiento de las instalaciones y equipamientos indicados en el ANEXO 1 del presente Pliego, de 
acuerdo a este PPTP y al Plan de Mantenimiento que proponga el Adjudicatario para el periodo de duración del 
contrato y que apruebe la AOPJA. 

El alcance de los trabajos de mantenimiento comprenderá el Mantenimiento Preventivo, Correctivo, Predictivo, Legal 
o Normativo y Modificativo de todos los elementos vinculados al Contrato, con las condiciones especificadas en el 
presente Pliego. 

Se consideran los siguientes Niveles de Mantenimiento: 

- Nivel 1: Acciones simples de mantenimiento, preventivas o correctivas, que no requieren desmontajes ni 
paradas del sistema, o cambio de elementos/componentes accesibles para plena seguridad. 

- Nivel 2: Acciones de mantenimiento preventivas y/o correctivas, utilizando por lo general componentes 
funcionales del dispositivo para su intercambio u otras operaciones menores de mantenimiento preventivo. 

- Nivel 3: Acciones de mantenimiento en las que, después de parar el sistema: 

o Se identifica y localiza la causa de los fallos 

o Se realizan reparaciones por cambio de componentes funcionales 

o Se realizan reparaciones mecánicas menores 

- Nivel 4: Trabajos importantes de mantenimiento, entendidos como el conjunto extenso de exámenes y 
acciones de mantenimiento preventivo y/o correctivo que pueden requerir el desmontaje completo o 
parcial del sistema, para mantener el nivel requerido de disponibilidad y seguridad de un elemento con el 
paso del tiempo, según se establece en el Plan de Mantenimiento que se aprueba. 

- Nivel 5: Renovación, reconstrucción y/o reparación importante, que pueden incluir modificaciones y/o 
mejoras. 

El mantenimiento integral (todos los niveles de mantenimiento) de los sistemas indicados durante la duración del 
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Contrato implica que el Adjudicatario deberá de gestionar tanto los mantenimientos en campo, como los 
mantenimientos necesarios exigidos por parte de los fabricantes para garantizar el funcionamiento del sistema, por 
lo que estos costes estarán incluidos en el precio del Contrato. 

El mantenimiento preventivo y correctivo de nivel 1, 2 y 3 se abonará mensualmente (Importe Fijo) según el 
Presupuesto fijado para este contrato al que se le aplicará la baja correspondiente que oferte el Adjudicatario. 

El mantenimiento correctivo de niveles 4 y 5 se realizará bajo solicitud de AOPJA y se abonará solo en el caso de 
aprobarse y desarrollarse (Importe Variable) en base a las unidades de obra y precios presupuestados por el 
adjudicatario y aprobados por AOPJA. En este nivel de mantenimiento se exigirá la actualización de modelos BIM 
afectados de modo que se garantice la trazabilidad paramétrica y geométrica. 

El mantenimiento correctivo debido a agentes externos, tales como accidentes, vandalismos y fenómenos 
climatológicos se realizará a petición de AOPJA o del Operador de la línea, abonándose (Importe Variable) en base a 
las unidades de obra y precios presupuestados por el adjudicatario y aprobados por AOPJA. 

 

9.2.2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Corresponde a las actividades requeridas para mantener el sistema en funcionamiento, respetando los niveles de 
seguridad, confort y fiabilidad prescritos, y realizados de manera continuada en intervalos específicos, que se 
desarrollarán de acuerdo con el Plan de Mantenimiento aprobado.  

Asimismo, comprende las actividades requeridas para mantener un sistema funcional, estético y limpio para el uso 
público, así como inspecciones de rutina y ensayos para identificar cualquier anomalía en el equipamiento, que 
serán desarrolladas de acuerdo al Plan de mantenimiento aprobado. 

Este mantenimiento incluye la sustitución periódica de componentes, a cargo del Adjudicatario, en función de su 
vida útil y los requerimientos de los mismos.  

Las actuaciones consistirán como mínimo en: 

- Inspección y vigilancia general de la infraestructura/sistemas/equipamiento. 

- Arranque y paro de los sistemas/equipamientos. 

- Limpieza de todos los elementos que constituyen la infraestructura/sistemas/equipamientos de manera 
periódica para garantizar su correcto funcionamiento. 

- Limpieza y orden de los emplazamientos y espacios de trabajo técnico. Se consideran espacios propios de 
este contrato las subestaciones, tanto de acometida como de tracción, centros de seccionamiento, centros 
de transformación, interior de armarios técnicos de Electrificación de las paradas y local del Cuadro 
General de Baja Tensión del recinto de Talleres y Cocheras. 

- Desratización y desparasitado que garantice la debida protección contra pequeños animales y condiciones 
ambientales de aquellos elementos que se escapen de otros mantenedores que realizan específicamente 
esta misión. Específicamente, se considera dentro del alcance de este contrato las subestaciones, tanto de 
acometida como de tracción, centros de seccionamiento, centros de transformación, interior de armarios 
técnicos de Electrificación de las paradas y local del Cuadro General de Baja Tensión del recinto de 
Talleres y Cocheras así como las canalizaciones propias de estos locales incluyendo la arqueta de la 
canalización de donde parten. 

- Regulación, ajuste e intervenciones necesarias. 

- Ensayos y tareas de verificación del correcto funcionamiento de los elementos que constituyen la 
infraestructura/sistemas/equipamiento dentro del alcance del contrato. 

- Seguimiento de los parámetros de los elementos que constituyen la 
infraestructura/sistemas/equipamiento. 

- Realización de pruebas periódicas de funcionamiento de todos los componentes y subsistemas de los 
elementos que constituyen la infraestructura/sistemas/equipamiento dentro del alcance del contrato. 
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- Realización simulacros de incidencias y/o averías para sistemas críticos. 

- Resolución de las incidencias de baja prioridad ocurridas. 

- Detección de incidencias y reposición en campo de las mismas. 

- Verificación de condiciones medioambientales y eléctricas. 

- Verificación de las funcionalidades y prestaciones de los elementos que constituyen la 
infraestructura/sistemas/equipamiento tras situaciones climatológicas adversas. 

- Verificación de las funcionalidades de los equipos tras pérdidas o problemas en la tensión de suministro.  

- Verificación de las funcionalidades de los elementos que constituyen la 
infraestructura/sistemas/equipamiento tras intervenciones de la AOPJA y/o sus Contratistas.  

- Realización de los partes de control y reporte. 

Todas estas tareas y periodicidades se adaptarán a las necesidades de la AOPJA y del Operador de la línea, 
pudiendo ser aumentadas o disminuidas tanto en duración de la parada o frecuencia de las mismas. 

Los licitadores deberán presentar en su oferta cartas de compromiso de colaboración/soporte por vinculación 
tecnológica con las empresas fabricantes – tecnólogos de los sistemas/equipos que lo requieran, en aras a cumplir 
con los objetivos, obligaciones e indicadores establecidos en este pliego. 

El mantenimiento preventivo tiene una importancia primordial, dado que deberá ser en su ejecución cuando se 
verifique el buen estado de los elementos que lo componen. En caso de que durante el desarrollo de este 
mantenimiento se detecte una anomalía, esta deberá ser subsanada conforme al procedimiento de las tareas de 
Mantenimiento Correctivo. 

Las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo 1, 2 y 3 se realizarán por la persona adjudicataria en 
horarios tanto diurnos y/o nocturnos, teniendo en cuenta que se deberá informar a AOPJA de los medios humanos 
a disponer y sus horarios de trabajo semanalmente. 

 
9.2.3. MANTENIMIENTO PREDICTIVO POR FRECUENCIA 

Con el objetivo de optimizar el mantenimiento preventivo y disminuir el correctivo de la instalación, se procederá a 
realizar, en base a la estadística de fallos, el análisis de tendencias mediante la realización de un mantenimiento 
predictivo y poder, en base a esta información, realizar modificaciones en la periodicidad de las tareas del 
mantenimiento preventivo, con la consiguiente optimización del mismo a lo largo del tiempo. 

Se espera del Adjudicatario una gestión inteligente y flexible de los mantenimientos, adaptándose a las necesidades 
particulares que plantea cada uno de los sistemas. De esta forma, se ha de poner en práctica un programa de 
mantenimiento predictivo, encaminado a la revisión y/o sustitución de componentes que en la práctica hayan 
demostrado ser susceptibles de fallo y que potencialmente puedan quedar fuera de servicio en un corto plazo. 

Con periodicidad anual, el Adjudicatario deberá presentar un informe con los resultados de las actuaciones en 
materia de mantenimiento predictivo ejecutadas y líneas de acción a desarrollar en consonancia con los citados 
resultados. 

Se consideran actuaciones básicas de mantenimiento predictivo, entre otras: 

- Pruebas teóricas de funcionamiento de cada equipo y límite de fatiga. 

- Diagnóstico de las causas de mal funcionamiento. 

- Realización de partes de control y de vida de cada material. 

 

9.2.4. MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

El mantenimiento correctivo comprende cualquier medida correctiva o reparación necesaria para inspección, avería 
o circunstancias que afecte de forma adversa la normal operación del sistema. 
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Son las operaciones no sistemáticas de ajuste, corrección, y sustitución de partes deterioradas que afecten de forma 
adversa a la normal operación del sistema o a la imagen de la AOPJA. 

El mantenimiento correctivo podrá ser requerido como resultado de condiciones no satisfactorias durante una 
inspección originada por el fallo de un componente del sistema, como una solicitud de mejora o reforma tras una 
incidencia o como una solicitud de reparación ante una incidencia ocasionada por un agente externo. 

Las actividades de mantenimiento correctivas serán efectuadas de manera prioritaria, con el objeto de mantener la 
disponibilidad de servicio del sistema, mediante protocolo a definir por la AOPJA una vez adjudicados los trabajos. 

Así, el Adjudicatario se compromete a la realización del mantenimiento correctivo, entendiéndose éste como el 
conjunto de trabajos dedicados a la subsanación de desperfectos, averías u anomalías no planificadas en el 
funcionamiento de las instalaciones y equipamientos recogidas en el ANEXO 1 o por solicitud de mejoras. 

El Adjudicatario efectuará todas las acciones, sean reparaciones in situ o en laboratorio, reposiciones de elementos 
fungibles o consumibles e inclusive la sustitución de piezas, bien por aviso de la AOPJA o del Operador de la línea, o 
derivadas del mantenimiento preventivo. 

Como se ha puesto de manifiesto anteriormente, las tareas de mantenimiento correctivo de nivel 4 y 5 se abonarán 
únicamente en el caso de que se lleven a cabo según los precios unitarios del cuadro de precios incluido en el al 
presente Pliego, y requieren de aprobación de la AOPJA. En el caso en que no se disponga en el contrato de precios 
unitarios de aplicación, la persona adjudicataria presentará un presupuesto para su ejecución a la AOPJA. La AOPJA 
se reserva el derecho de contratar los trabajos con un tercero. La ejecución de una actuación correctiva de niveles 4 
y 5 tendrá una garantía de 2 años desde la finalización del trabajo y aceptación por la AOPJA del mismo. La persona 
adjudicataria debe documentar la actuación realizada e incorporarlo debidamente en el GMAO, y si fuere necesario, 
actualizar el plan de mantenimiento y sus gamas, o en cualquier otra estructura documental de la explotación. 
Asimismo, se actualizarán los modelos BIM que se vean modificados por estas actuaciones correctivas, atendiendo 
tanto a la geometría como a toda la información asociada. De igual forma se procederá con los mantenimientos 
correctivos ocasionados por accidentes, vandalismos o fenómenos climatológicos adversos. 

Los tiempos máximos de reparación están definidos en el presente Pliego. Si el Contratista considera necesario, 
podrá proponer a la AOPJA, para cada una de las instalaciones y equipamientos, unos tiempos máximos de 
reparación optimizados, siempre menores a los estipulados en el presente Pliego. 

Las incidencias deberán repararse de forma inmediata si existe peligro para el pasajero, empleado o cualquier 
persona ajena y/o bien causa distorsión al servicio de explotación de la línea. 

Una vez iniciados los trabajos de reparación, éstos no deberán ser interrumpidos injustificadamente y serán 
realizados en el menor tiempo posible. 

En algunos casos, se admitirán reparaciones provisionales, siempre que garanticen un servicio con las mínimas 
exigencias de seguridad y calidad, mientras no se solventa el problema de manera definitiva. 

Cuando el Contratista acuda a realizar el mantenimiento correctivo y su acceso a la instalación o a la unidad no sea 
posible, bien porque estén cerradas por motivos de horario o bien por cualquier otra causa ajena al Contratista, la 
incidencia deberá ser atendida inmediatamente después de que el acceso le vuelva a estar permitido, adaptándose 
siempre a la ventana de trabajo establecida por la AOPJA y el Operador de la línea. 

Con el fin de mejorar al máximo el tiempo de respuesta en la resolución de averías, los contratistas de 
mantenimiento de Material Rodante o de Sistemas podrán realizar el mantenimiento de Nivel 1 de aquellos equipos 
y sistemas que se encuentren dentro de sus límites de actuación (equipos dentro de los recintos eléctricos ligados al 
funcionamiento del Telemando de Energía), limitándose a sustituir los equipos en mal estado o funcionamiento por 
otros en buen estado que habrán sido entregados por el adjudicatario del presente contrato.  

No obstante, dichos equipos y sistemas serán de responsabilidad única del Adjudicatario, quien deberá proveer a los 
mantenedores repuestos y equipos suficientes para su sustitución, asegurando en todo momento un stock mínimo 
que permita tener todas las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento. Los equipos en mal estado serán 
devueltos por el mantenedor correspondiente para su reparación.  
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9.2.4.1. Mantenimiento Correctivo Inmediato 

Corresponde a las medidas correctivas inmediatas como consecuencia de incidencias en la explotación, tales como 
enganches de pantógrafo, descarrilamientos, alcances, accidentes con tráfico viario, etc. 

Para los casos que necesitan acopios de material específico, el tiempo de reparación será evaluado por el 
Adjudicatario junto con la AOPJA de forma que se especifiquen unos plazos máximos para llevarlo a cabo. Este 
plazo acordado será definitivo y vinculará al Contratista en su realización, no superando en ningún caso los criterios 
establecidos para los avisos normales. 

La AOPJA podrá exigir un plazo menor en el caso de que el Adjudicatario proponga tiempos superiores a los 
normalmente establecidos en ese tipo de actuaciones. 

Una vez iniciados los trabajos de reparación, éstos no deberán ser interrumpidos injustificadamente y serán 
realizados en el menor tiempo posible. 

El plazo máximo de respuesta y de reparación se inicia en el momento en el que el Adjudicatario es avisado de la 
incidencia. 

Independientemente de los horarios que se definan por el mantenedor, se tendrá la disposición de que su personal 
actué y se configure como “Equipo de Asistencia a Incidencias” disponible para intervenir en el plazo definido en 
este Pliego, incluido dentro de la valoración global del presupuesto del Contrato, siempre de acuerdo a los plazos 
estimados en función del tipo de aviso o incidencia. 

9.2.4.2. Intervenciones en Línea 

Cabe señalar que será el Operador de la línea el responsable de recibir las incidencias (a través del SCADA, de 
personal en campo u otros medios), registrarlas, hacer un primer diagnóstico y coordinar su resolución. 

Una vez realizado el diagnóstico de la incidencia, y si el operador no ha sido capaz de resolverla por sí mismo, éste 
se pondrá en contacto con el equipo de intervención en línea del mantenedor o mantenedores responsables, que 
acudirán a la zona de la incidencia para proceder a su resolución. 

El adjudicatario deberá cumplir en todo momento con los protocolos de AOPJA y del Operador de la línea, así como 
con el Acuerdo de Colaboración entre Contratistas. 

El personal del adjudicatario deberá estar preparado para actuar en sus equipos/infraestructuras de cara a acortar 
al máximo los tiempos de resolución de las incidencias que se puedan producir. 

9.2.4.3. Cobertura técnica 

El Contratista garantizará la cobertura técnica de la red, en todas las fases, para acudir a cualquier incidencia, sin 
coste adicional para la AOPJA. 

Su plantilla podrá actuar tanto de día como de noche, pudiendo tener que realizar tareas de mantenimiento de 
noche por motivo de disponibilidad del Sistema o de mantenimiento correctivo. 

El Adjudicatario detallará la organización (efectivos, presencia física, incidencias) que pondrá en servicio para 
responder a las exigencias de este Pliego. 

El equipo establecido para el mantenimiento preventivo y correctivo podrá actuar como equipo de Asistencia a 
Incidencias, dentro del coste global del contrato, para asegurar, en caso de emergencia, las intervenciones en línea 
que resulten de: 

- Avería que afecta la disponibilidad del servicio de explotación 

- Accidente grave que afecte la seguridad o la disponibilidad del Sistema 

- Actos de Vandalismo grave que afecten la seguridad o la disponibilidad del Sistema 

- Realización de Mantenimiento Preventivo o Correctivo urgente 

9.2.4.4. Horario del Equipo de Mantenimiento 

El Adjudicatario presentará en su oferta un horario de los trabajos, horario que se adaptará según la evolución del 

GUILLERMO INGELMO CORDERO 27/06/2024  PÁGINA  16 / 150

VERIFICACIÓN NJyGwWcZeL6Rn5Uo8n1K58I8s8zsi2 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

JOSE MARIA RIVERA ZAFRA

HELDER PEDRO MARQUES DA GRACA LEITAO

HELDER PEDRO MARQUES DA GRACA LEITAO

10/03/2025 16:17:41 PÁGINA:  139 / 273

VERIFICACIÓN nqZ7MYjk3MzAxZDYyNDNjMzQSiRECG https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/



 

 
CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ENERGÍA Y ELECTRIFICACIÓN II DEL TREN-TRANVÍA DE LA BAHÍA 
DE CÁDIZ.  
T-TC7118/CSV0 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

sistema y a requerimiento de la AOPJA. Los horarios de los trabajos deberán tener en cuenta, además de las tareas 
normales de mantenimiento (tanto de día como de noche), la disponibilidad de efectivos ante necesidades graves y 
urgentes que surjan (Equipo de Asistencia a Incidencias). 

9.2.4.5. Equipo de asistencia a incidencias 

El Adjudicatario, con su equipo de mantenimiento, deberá hacer frente a las funciones de Asistencia a Incidencias. 

La misión del Equipo de Asistencia a Incidencias, incluido dentro de la valoración global del presupuesto del 
Contrato, es la de intervenir, lo más rápido posible, en las siguientes circunstancias graves y urgentes: 

- Una avería grave que inmovilice el servicio de Explotación o que provoque una situación de inseguridad en 
las circulaciones. 

- Un accidente o un incidente grave 

- Un porcentaje de indisponibilidad elevado de subsistemas 

- Acumulación de incidencias leves que afecten a la calidad del servicio prestado a los usuarios 

a) Funcionamiento del Equipo de Asistencia a Incidencias 

El mantenedor deberá movilizar los medios técnicos y humanos necesarios para solventar cualquier intervención. En 
caso de situación grave o de emergencia, el Equipo de Asistencia a Incidencias deberá contactar con el Responsable 
del Contrato para movilizar los medios, internos o externos, que sean necesarios 

Misión del responsable de Contrato en la Asistencia a Incidencias: 

- Poner en funcionamiento los medios complementarios en los casos de emergencia 

- Asegurar la interfaz entre la AOPJA, el Operador de la línea y su equipo de mantenimiento 

Prestaciones a aportar por el Equipo de Asistencia: 

- Tener en cuenta las llamadas del PCC 

- Evaluar los medios que deben ponerse en marcha 

- Realizar las intervenciones de emergencia 

- Contactar con su responsable de Asistencia a Incidencias, en caso de ser necesario más medios 
humanos o materiales 

b) Medios materiales 

Los necesarios para el desempeño y coordinación de todas las actividades, y tendrá como mínimo, los siguientes 
medios para comunicarse e intervenir en el terreno: 

 Vehículo, preferiblemente eléctrico o híbrido, equipado con material de primer nivel 

 Teléfonos móviles 

 Radios portátiles 

 Medios de balizamiento y señalización 

 Medios de puesta a tierra de la catenaria y circuitos de Alta y Baja Tensión 

c) Medios humanos 

La empresa garantizará en todo momento la aportación de medios técnicos y personales suficientes para atender 
cualquier aviso de avería o incidencias que pudieran producirse en el ámbito objeto del Contrato. 

Este servicio de Asistencia a Incidencias no podrá sustituirse, en ningún caso, por contestadores automáticos o 
sistemas “call center” con o sin prioridad, entendiéndose en este caso, que se trata de abandono del servicio, 
calificando tal circunstancia como incumplimiento grave, que acarreará las penalizaciones que se determinan en el 
presente Contrato. 
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El teléfono de Asistencia a Incidencias o emergencias será independiente del resto de teléfonos de las oficinas, y su 
utilización deberá reservarse exclusivamente para dichos fines. 

9.2.4.6. Tiempos de respuesta y de reparación 

Los parámetros que definirán los tiempos a tener en cuenta para la valoración de los trabajos de adjudicatario serán 
los siguientes: 

- TIEMPO DE LLAMADA, se tomará como tiempo de llamada el resultante de la diferencia entre la hora de 
recibo del aviso por parte del mantenedor y la hora de ocurrencia de la incidencia. Este tiempo no será 
imputable al Mantenedor. 

- TIEMPO DE RESPUESTA, se tomará como tiempo de respuesta el resultante de la diferencia entre la hora 
de llegada al lugar de la incidencia y la hora de aviso de la misma. Dependerá directamente del 
Mantenedor. 

- TIEMPO DE ESPERA, será el tiempo resultante de la diferencia entre la hora de entrada al lugar de la 
incidencia y la hora de llegada al mismo. Este tiempo no será imputable al Mantenedor salvo que los 
medios para facilitar la entrada al lugar de la incidencia estén dentro de su responsabilidad. 

- TIEMPO DE REPARACIÓN, será considerado como tiempo de reparación el invertido en restablecer la 
normalidad en el sistema o subsistema afectado por una incidencia, bien sea de imputación propia o 
ajena al responsable Mantenedor de la misma, desde la llegada al lugar de la incidencia y descontando los 
posibles tiempos de espera no imputables al Mantenedor que pueden producirse por cualquier razón. 

Los tiempos de respuesta y reparación de las incidencias detectadas variarán en función del tipo de la incidencia 
detectada: 

- Aviso Máxima Urgencia (afecta al servicio de pasajeros o a la seguridad de la línea): 

 Tiempo de respuesta: Mínimo posible, con un máximo de treinta (30) minutos. 

 Tiempo de reparación: el mínimo, con un máximo de sesenta (60) minutos.  

- Aviso Urgente (no afecta al servicio de pasajeros ni a la seguridad, pero si a la imagen de AOPJA): 

 Tiempo de respuesta: sesenta (60) minutos. 

 Tiempo de reparación: Veinticuatro (24) horas. 

- Aviso Normal: 

 Tiempo de respuesta: Dos (2) horas durante el día (8h hasta 20h), y hasta la mañana del día 
siguiente si el incidente es comunicado después de las 20h. 

 Tiempo de reparación: Tres (3) días. 

En casos excepcionales, el Adjudicatario podrá solicitar a AOPJA un mayor plazo de reparación siempre que sea por 
un motivo debidamente justificado. 

 

9.2.5. MANTENIMIENTO LEGAL O NORMATIVO 

Queda identificado con las operaciones y contenidos a realizar en este tipo de instalaciones, que por legislación o 
normativa obligue la Administración competente en el momento actual o futuro. 

Se consideran incluidas dentro del precio del contrato todas las inspecciones, revisiones, trámites, legalizaciones, 
etc. necesarios y obligatorios según la legislación vigente. 
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9.2.6. MANTENIMIENTO MODIFICATIVO 

El Adjudicatario se compromete a la realización del mantenimiento modificativo de las instalaciones y equipamientos 
recogidos en el ANEXO 1, entendiendo como tal, al que tiene por objeto cambiar, variar o modificar las 
características propias de las instalaciones y equipamientos, para realizar un mejor mantenimiento u obtener 
cualquier tipo de mejora que aumente la calidad del equipo. 

Cualquier modificación o cambio, sea a iniciativa del Adjudicatario o a iniciativa de la AOPJA deberá documentarse 
debidamente tanto en el GMAO, a nivel de referencia de pieza, planos, proveedores, especificaciones, como si fuere 
el caso, en el plan de mantenimiento y sus gamas. De la misma forma, en cualquier otra estructura documental de 
la explotación. 

Cualquier modificación o cambio, sea a iniciativa del Adjudicatario o a iniciativa de la AOPJA deberá documentarse 
debidamente en los modelos BIM, indicando con un parámetro identificatorio las modificaciones realizadas, a nivel 
de referencia de pieza, planos, proveedores y especificaciones. 

El Adjudicatario estará obligado a legalizar estas nuevas instalaciones si así lo requiere la normativa oficial vigente. 

El Contratista tendrá que elaborar un presupuesto para desarrollar estos trabajos. La AOPJA se reserva el derecho a 
contratar estos trabajos a terceros. 

 

9.2.7. INSPECCIONES Y REVISIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS Y CERTIFICADOS 

El Adjudicatario estará obligado a realizar las revisiones periódicas obligatorias, especificadas en la normativa que 
les sea de aplicación, para las instalaciones y equipamientos recogidos en el ANEXO 1 del presente Pliego, de 
acuerdo al Plan de Mantenimiento propuesto por el Adjudicatario y aprobado por la AOPJA. 

El Adjudicatario emitirá y entregará, con la periodicidad requerida por AOPJA, un acta o certificado de inspección de 
los sistemas de mantenidos. Esta acta o certificado contendrá sello y número de registro de la empresa de 
mantenimiento y firma del técnico competente. 

Si aparecen no conformidades (no debidos a una mala ejecución de mantenimiento preventivo si no por un cambio 
de la normativa vigente), a raíz de revisiones o inspecciones, el Adjudicatario tendrá la obligación de elaborar un 
presupuesto para corregir las anomalías detectadas. La AOPJA se reserva el derecho a contratar la solución de las 
irregularidades a terceros. 

 

9.2.8. GESTIÓN DE STOCK. REPUESTOS  

Forma parte del Contrato el suministro y almacenaje de los repuestos necesarios para el correcto funcionamiento 
del sistema, tanto para mantenimiento preventivo como para el correctivo y las posibles reparaciones necesarias 
fuera de los anteriores modos (vandalismos, accidentes etc.) de manera que se cumpla el tiempo de respuesta 
aprobados por la AOPJA. 

El stock de repuestos se irá reponiendo a medida que se consuman las piezas. El Adjudicatario deberá sustituir y/o 
reparar, sin cargo adicional alguno (salvo en los casos expresamente previstos en el presente Pliego), con el objetivo 
de mantener las instalaciones y equipamientos objeto del presente Contrato en buenas condiciones de 
funcionamiento, las piezas que sean necesarias, así como los materiales fungibles y consumibles, según las 
necesidades que se deriven de las labores del mantenimiento a lo largo de la duración del Contrato. 

Así mismo, el Adjudicatario deberá de proveer de pequeño material, tanto de ferretería, como de equipamiento 
(tornillería, conectores, latiguillos, componentes electrónicos específicos, etc.) sin coste adicional al Contrato. 

Por tanto, es responsabilidad del Adjudicatario, el poder dotar de todos los elementos y recambios necesarios para 
la correcta ejecución de los mantenimientos incluyendo en esto la gestión de recambios, su almacenaje, niveles de 
stocks, control de inventario, recepción y expedición de materiales. 

El Adjudicatario será responsable de disponer de los almacenes y oficinas necesarias, de manera externa a la 
AOPJA, y de custodiar, gestionar y organizar los mismos y los recambios que se derivan de la ejecución de este 
Contrato. 
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Este proceso de gestión de stock se realizará a través de la herramienta GMAO que la AOPJA pondrá a disposición 
del Adjudicatario. 

El adjudicatario deberá entregar un acuerdo de colaboración/compromiso con los fabricantes y tecnólogos de los 
equipamientos para el suministro de repuestos y recambios específicos, así como el mantenimiento del software 
asociado, de manera que se garantice su provisión, entrega y funcionalidad dentro de unos plazos que permitan 
asegurar la correcta prestación de los servicios, sin que afecte a la operación comercial.  

En el caso de que el Adjudicatario decida proveer de materiales similares o equivalentes a los instalados, estos 
deberán de ser evaluados y validados por la AOPJA, siendo responsabilidad del Adjudicatario todas las tareas o 
gastos derivados de la demostración de que dicho componente ejerza las funciones de manera correcta, eficiente y 
que este no suponga una penalización estética, medioambiental o de otro tipo, es decir, el Adjudicatario debe 
demostrar a la AOPJA, la eficiencia, solvencia técnica y compatibilidad con los elementos existentes de la nueva 
solución, fuera de explotación, para su implantación, sin que esto exima de la responsabilidad directa de que las 
prestaciones sean como las originales. 

Los materiales y elementos utilizados deberán adecuarse a la normativa, en cada momento vigente, incluidas las de 
protección medioambiental y de seguridad y salud. Serán de acuerdo a todas las directivas comunitarias aplicables, 
deberán de disponer del marcado CE que corresponda. 

La AOPJA se reserva el derecho de contratar o suministrar reparaciones y/o materiales por su cuenta dentro de los 
alcances del Contrato, si lo estima oportuno, o si puede optar a mejores precios, descuentos o plazos de entrega y 
suministro. 

En el caso de que la AOPJA aporte al Adjudicatario parte del stock necesario, el Adjudicatario será responsable, una 
vez finalice el Contrato, de devolver a la AOPJA el mismo stock que le fue facilitado inicialmente. 

En aquellos equipos que estén en garantía, las piezas de stock necesarias para sustituirlas en los equipos que 
hayan presentado una avería considerada dentro de la garantía serán solicitadas a la AOPJA mediante el 
correspondiente informe para que se proceda a su reclamación por parte de la AOPJA al Contratista que lo instalo, 
debiendo articular la AOPJA la resolución de la garantía. No obstante, el mantenedor, en caso de que se lo exija la 
AOPJA, debe de acometer la reparación y/o sustitución del elemento afectado o incluso la instalación de elementos 
provisionales o definitivos.  

Para aquellos equipos que estén fuera de garantía, las piezas de stock utilizadas para sustituirlas estarán bajo la 
responsabilidad del Adjudicatario. 

En cualquier caso, el Contratista deberá tener en stock todos los equipos o materiales que necesiten un tiempo de 
acopio importante y que pueden impedir la circulación o la operación segura de la línea en caso de avería. 

Se destaca que la AOPJA podría disponer de algunos repuestos que pondrá a disposición del adjudicatario para su 
uso. A la terminación de este contrato de Mantenimiento será responsabilidad del Adjudicatario el devolver estos 
stocks en perfecto estado de funcionamiento y listos para poder ser usados por el nuevo mantenedor. 

9.2.9. TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS 

El Adjudicatario, se encargará de la recogida, retirada, almacenaje y traslado hasta punto limpio de todos los 
residuos generados en la prestación de los servicios objeto de este contrato. Para ello podrá hacer uso del punto 
limpio ubicado en los Talleres y Cocheras del TTBC.  

Una vez almacenados correctamente todos los residuos, si se usase el punto limpio de Talleres y Cocheras, el 
contratista de limpieza de los Talleres y Cocheras se encargará de gestionar los residuos con un Gestor Autorizado 
por la Junta de Andalucía o la Administración competente en la materia y entregará a la AOPJA una copia del 
justificante del adecuado tratamiento de los residuos por el gestor autorizado correspondiente. 

El tratamiento de los residuos peligrosos deberá ser el que establezca la legislación en cada momento. Se deberá 
notificar a TTBC la manera en que han sido gestionados y cuál ha sido el destino final y tratamiento de los mismos. 

En ningún caso la gestión de residuos, peligrosos o no peligrosos, a través de gestores autorizados podrá suponer 
un sobrecoste para la AOPJA. 

Los envases y recipientes que se utilicen en cada caso, serán por cuenta del adjudicatario, incluyendo 
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especialmente todo tipo de bolsas. 

Una vez vaciados los contenedores en el punto limpio serán lavados y desinfectados quincenalmente. 

9.2.10. CONTROL DE PLAGAS 

El adjudicatario deberá hacerse cargo de la desratización, desinfección, desinsectación, y en general de cualquier 

control de plagas de las salas y espacios técnicos donde se ubican los equipos dentro de su alcance, expuesto en el 

apartado 9.2.2 Mantenimiento Preventivo, incluyendo las canalizaciones existentes en los mencionados recintos y 

las correspondientes arquetas de entrada de cables. 

9.2.11. OTRAS TAREAS DE MANTENIMIENTO 

Para la realización de diversas tareas no incluidas en este Contrato y/o asistencia que pueda necesitar la AOPJA, el 
Contratista indicará para cada especialidad de sus operarios, un coste horario. 

9.2.12. DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL SERVICIO 

Durante la fase de explotación, el Adjudicatario, tendrá que mantener actualizada y, si se estima necesario, 
completar la documentación de mantenimiento preparada durante la fase de mantenimiento del contrato anterior: 
Plan de Mantenimiento, el Plan de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente de su actividad, el Plan de Seguridad y 
Salud en el trabajo de su actividad, Manuales de puestos de trabajo, los procedimientos que sean necesarios, 
modelos BIM, etc. 

Esta documentación formará parte de la Documentación de Explotación de la AOPJA. El Adjudicatario será el 
responsable de actualizar esta documentación a lo largo de la vida de su Contrato. 

El Adjudicatario será el responsable igualmente de generar todos los informes relativos a su actividad que sean 
solicitados por la AOPJA, y muy en especial, aquellos relacionados con el seguimiento de la disponibilidad, fiabilidad 
y calidad del servicio, así como las incidencias en el servicio que se puedan producir. 

La gestión de la documentación se hará a través de la aplicación que la AOPJA indicará sin perjuicio de que el 
Contratista pueda tener su propia plataforma de gestión de documentación, siempre con el compromiso expreso de 
mantener actualizada la aplicación de AOPJA. 

9.2.12.1. Plan de Mantenimiento 

Este Plan describirá las diferentes tareas de mantenimiento a realizar (mantenimiento preventivo, correctivo, 
autoinspecciones, etc.). En el caso del Mantenimiento Preventivo se tendrá en cuenta que el orden y frecuencia de 
las tareas podría ser modificada por circunstancias específicas, meteorológicas, sanitarias,… o por necesidades de 
la explotación de la línea.  

Este Plan, además de definir el orden y frecuencia de las actividades, también deberá definir los trabajos a efectuar 
en cada una de ellas y el personal necesario que garantice una correcta ejecución, con indicación de sus funciones 
y forma de realizarlas. 

Dentro del Plan de Mantenimiento, se revisará y mantendrá al día, como mínimo, la siguiente documentación: 

- Plan General de Mantenimiento de las instalaciones y equipamientos a su cargo, contemplando las 
condiciones técnicas establecidas en el ANEXO 1 del presente Pliego. 

- Planificación mensual de mantenimiento, presentándose a la AOPJA y al Operador de la línea diez (10) 
días antes del inicio de cada mes una relación nominal de los servicios previstos para todo el mes, 
indicando destino, ubicación, horario, personal ocupante de cada puesto, y aquellos datos que se 
consideren convenientes para el seguimiento. 

- Plan semanal pormenorizado de mantenimiento, presentándose a la AOPJA y al Operador de la línea con 
una (1) semana de antelación, incluyendo las actividades previstas y con balance de disponibilidad 
prevista de personal y equipos. 

- Modelos BIM actualizados conforme la infraestructura existente, conteniendo la trazabilidad del 
mantenimiento correctivo 4 y 5.  
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- Informes del servicio 

- Partes de trabajo, fichas de incidencias/averías, libro de mantenimiento. 

- Libro diario de incidencias y partes de asistencia. 

- Plan de comunicación y transmisión de información entre el Adjudicatario, AOPJA y el Operador de la 
línea. 

Se aportarán los cronogramas correspondientes donde se indique la planificación del Mantenimiento contemplando 
los días, horarios, personal y cuantos datos sean de interés. 

El mantenimiento del sistema será programado de manera que se minimice la interferencia o su impacto sobre la 
operación. En el caso que se prevean tareas de mantenimiento que puedan tener impacto sobre la operación, el 
Adjudicatario tendrá que presentar un programa de trabajos a la AOPJA y al Operador de la línea tres (3) meses 
antes de la fecha prevista de actuación para su aprobación. La AOPJA podrá exigir que el Adjudicatario efectúe el 
mantenimiento del sistema durante la noche o en periodos de poco tráfico. Siempre que el servicio sea 
interrumpido, habrá que dar total prioridad a su reposición. 

En este documento, adicionalmente, se especificará unívocamente, versión de revisión, fecha de entrada en 
operación, fecha de redacción, motivos de los cambios y correcciones, y las personas responsables de elaborar, 
supervisar y aprobar dicho plan. 

En el caso de que la AOPJA o el Operador de la Línea proponga alguna modificación a dicho Plan de Mantenimiento 
y el Adjudicatario estimara o previera que dicha modificación podría suponer un peligro, daño o riesgo inminente, 
éste deberá de comunicarlo por escrito, junto con su razonamiento para la valoración, aprobación y/o suspensión 
del cambio propuesto. Esta información deberá de integrarse dentro de la información del plan de mantenimiento. 

Todas las modificaciones y revisiones del Plan de Mantenimiento deberán ser aprobadas por la AOPJA y se 
mantendrán en archivo en papel e informático indefinidamente. 

El Plan de Mantenimiento definido tendrá carácter obligatorio, y deberá de ejecutarse tal y como quede establecido. 

El Plan de Mantenimiento se actualizará en base al retorno de experiencia y a los datos de FDMS. 

9.2.13. SISTEMA DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO (GMAO) Y DE SEGUIMIENTO DE LA 
CALIDAD DEL SERVICIO DE LA AOPJA 

El Adjudicatario, tendrá la obligación de utilizar y mantener actualizado el sistema de gestión de mantenimiento 
(GMAO) y el sistema de seguimiento de la calidad del servicio que la AOPJA tenga implantado. 

El Adjudicatario, tendrá la obligación de actualizar, cada vez que sea necesario, la documentación elaborada y 
guardar estos documentos en soporte informático en el sistema que le indicará la AOPJA (planos, procedimientos, 
manuales, documentos de formación, plan de mantenimiento, etc...). 

Los modelos BIM se deberán almacenar en el CDE que aporte de AOPJA en caso de ser Adjudicatario.  

La AOPJA se compromete a realizar la formación a los formadores de los recursos del Adjudicatario para que se 
difunda esta formación a lo largo del Contrato y se lleve a cabo el correcto uso e implementación de estos sistemas. 

Del mismo modo, para aquellos aspectos directamente relacionados con su actividad, el Contratista será 
responsable de introducir todos los datos iniciales que requiera el GMAO de la AOPJA y cumplir con los índices de 
calidad. 

 

9.2.14. SEGURIDAD, AUTOPROTECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SALUD 

El Adjudicatario estará obligado a respetar el Plan de Seguridad y Autoprotección y el conjunto de procedimientos de 
seguridad de la AOPJA, del Operador de la línea, y el suyo propio. 

El Adjudicatario tendrá que apoyar a la AOPJA y al Operador de la línea en la implantación y actualización de este 
Plan en aquellos aspectos vinculados a su ámbito de actuación. 

El Adjudicatario estará obligado a llevar a cabo las medidas relacionadas con la vigilancia y control de la salud de los 
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trabajadores recogidas en el convenio laboral de referencia. 

Todas y cada una de las tareas a realizar en todas y cada una de las fases se harán siempre en cumplimiento del 
Plan de Autoprotección de la AOPJA y del Operador de la línea, con independencia de lo establecido para la 
protección de riesgos específicos o actividades de especial peligrosidad. 

 

9.2.15. CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

El Adjudicatario deberá disponer de un Sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el 
Trabajo, incluyendo la difusión de los compromisos de calidad mediante la redacción de la Carta de Servicios que, 
sin perjuicio de observación de la legislación autonómica, española o comunitaria aplicables, cumpla con los 
requisitos de la Gestión de la Calidad (ISO 9001), Gestión Medio Ambiental (ISO 14001) y EFQM del Sector Público 
y Gestión de seguridad y Salud en el trabajo (OSHAS 18001). 

La persona adjudicataria deberá presentar un plan de calidad de su actividad y plan de gestión medioambiental. 

El Adjudicatario, deberá estar certificado con las normas UNE EN ISO 9001 ó 9002, ISO 14001, en el segundo 
semestre tras la Orden de Inicio de los trabajos. En caso de que algunas de estas normas cambien o sean 
sustituidas durante la vigencia del contrato, deberán ser adaptadas las nuevas versiones. Todas las gestiones se 
realizarán bajo la dirección de la AOPJA que en todo caso actuará como titular del servicio objeto de certificación u 
homologación. 

Todas y cada una de las tareas a realizar en todas y cada una de las fases se harán siempre teniendo en cuenta 
todos los medios de protección y demás elementos necesarios que garanticen total seguridad en los trabajos, en 
cumplimiento de la normativa vigente 

 

10. MEDIOS A APORTAR POR EL CONTRATISTA 
10.1. EQUIPO HUMANO 

El Adjudicatario tendrá que aportar todo el personal necesario para el correcto desarrollo de las diferentes 
actividades que se describen en este Pliego. 

Durante el periodo de vigencia del Contrato, el Contratista deberá disponer de las dotaciones de todo tipo que sean 
necesarias para desarrollar los trabajos objeto de su cometido así como de los trabajos relativos al aseguramiento 
de los tajos y zonas de trabajo, las cuales deberán ajustarse a los mínimos establecidos por el propio Contratista y le 
hayan sido aceptadas por la AOPJA en el momento de la adjudicación. 

Para todos los recursos humanos que se oferten se describirá: 

- Cualificación Técnica 

- Grado de Experiencia 

En el desarrollo de los trabajos, es responsabilidad del Adjudicatario que su personal se atenga a toda la normativa 
de obligado cumplimiento que en cada momento sea aplicable, tanto en sus aspectos técnicos como de seguridad e 
higiene y demás normas que emanen del órgano de contratación. 

Cualquier sustitución de este personal que se precise realizar con posterioridad a la firma del Contrato, deberá ser 
autorizada por la AOPJA. A tal efecto, el Adjudicatario propondría la sustitución presentando el historial profesional 
de la persona propuesta, la cual deberá tener méritos y experiencia por lo menos equivalentes a los del sustituido. 

El personal deberá tener las categorías profesionales y condiciones laborales que se establezcan en las normas 
legales, convenios y acuerdos de cualquier tipo que resulten aplicables en cada momento. 

El Adjudicatario, antes de empezar la prestación del servicio facilitará a la AOPJA la lista de los trabajadores 
relacionados por adscripción al centro de trabajo, con apellidos, nombre, Documento Nacional de Identidad o 
equivalente, horario de trabajo asignado y relación contractual con el Adjudicatario (incluyendo modalidad de 
contratación, categoría profesional, experiencia y antigüedad en la empresa), así como cualquier otra 
documentación de carácter laboral que pueda ser necesitada, especialmente en materia de Prevención. 
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Así mismo, facilitará a la AOPJA cualquier documento que solicite durante la vigencia del Contrato, al objeto de 
garantizar el cumplimiento de la legislación en materia social o laboral. 

El Adjudicatario será responsable de que los trabajadores a su cargo cumplan las reglas generales de disciplina, 
comportamiento, aseo y horario de trabajo. 

El Adjudicatario deberá sustituir al personal que por razones disciplinarias, conducta,…solicite por escrito la AOPJA. 

Considerando la posibilidad de encontrar, en la medida de lo posible, una estructura óptima de recursos asignados 
al Contrato, se consideran dos tipos de recursos: 

- Recursos Permanentes (RRPP), entendidos como recursos puestos a disposición de Contrato que 
realizarán las tareas de preventivo, correctivo, modificaciones, gestión y ayuda a la explotación formando 
equipos de trabajo o brigadas, lo más polivalentes posibles, que realizarán la mayor parte del trabajo.  

- Recursos temporales (RRTT), entendidos como recursos utilizados, o potencialmente utilizables, en el 
Contrato para cubrir los alcances indicados anteriormente y que cubrirán las necesidades tecnológicas, 
BIM y/o de gestión de los RRPP. 

De esta forma, los RRPP deberán de ser capaces de realizar las tareas básicas y rutinarias de gestión y 
mantenimiento de los sistemas dentro del alcance del Contrato, y el uso de los RRTT estará limitado a tareas de 
mayor complejidad técnica y/o de gestión que no puedan ser cubiertas por los RRPP. 

Se considera incluido en los precios del servicio, la parte proporcional del personal adicional necesario para cubrir 
bajas y vacaciones del personal habitual, así como el coste del personal homologado, tales como: 

- Pilotos/Encargados de seguridad necesarios para proteger los trabajos que puedan afectar a la circulación 
ferroviaria o a las instalaciones de electrificación.  

- Conductores de cualquier tipo de vehículo que circule por la vía desarrollando funciones dentro del 
alcance del Contrato (ferrocamiones, vehículos biviales,…) 

Tanto la homologación de los pilotos de seguridad como la del personal que conduzca cualquier tipo de vehículo por 
la vía se llevará a cabo por la AOPJA, el Operador de la línea o quien en estos deleguen. 

Cada empresa licitadora presentará en su oferta, una propuesta de equipo de trabajo inicial, así como todos los 
perfiles o especialistas que pondrá a disposición del Contrato, tanto en su modalidad (Recursos Permanentes o 
Recursos Temporales), como su categoría de tal forma que sea posible una correcta tarificación en caso de 
requerirse. 

Se deberá detallar las aptitudes técnicas de los RRPP, indicando las tareas que deberán de llevar a cabo, así como 
los potenciales trabajos que deberían de ser derivados a los RRTT. 

El personal adscrito al Adjudicatario no podrá tener vinculación alguna con la AOPJA. 

El Adjudicatario, de quien depende única y exclusivamente todo el personal, tendrá todos los derechos y 
obligaciones sobre dicho personal, con arreglo a la legislación vigente y aquellas que en lo sucesivo puedan 
promulgarse. En ningún caso la AOPJA resultará responsable de las obligaciones existentes entre el Adjudicatario y 
su personal. 

 

10.1.1. COORDINADOR O RESPONSABLE DEL CONTRATO 

El Adjudicatario designará un representante que estará al frente del personal adscrito a la prestación del servicio, el 
Coordinador o Responsable del Contrato, quien de forma permanente se encargará de la coordinación, 
seguimiento y supervisión de los trabajos a realizar, tiempo de permanencia, y la distribución de tiempos y tareas, a 
fin de asegurar el cumplimiento, calidad y seguridad de los trabajos exigidos. 

Será un Ingeniero Técnico o Superior, con experiencia acreditada de al menos cinco (5) años en contratos de 
mantenimiento de sistemas de señalización ferroviaria o de mantenimientos de sistemas que incluyan dentro de su 
alcance la señalización ferroviaria, o de diez (10) años como jefe de obra en campo de obras de construcción de 
sistemas de señalización ferroviaria, preferentemente de tipo metro ligero/tranvía siendo valorable igualmente la 
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experiencia en ferrocarril, tanto convencional como alta velocidad. 

Entre sus obligaciones destacan las siguientes: 

- Será el responsable del personal que desarrolla los trabajos, así como del control de los métodos de 
mantenimiento, control horario del personal que presta servicio y, en definitiva, responsable de las 
anomalías que pudieran presentarse. 

- Será responsable de impartir a los trabajadores las correspondientes órdenes, criterios de realización del 
trabajo y directrices de cómo distribuirlo. 

- Será el interlocutor de la empresa Contratista con el Responsable del Contrato de la AOPJA y a través del 
mismo se canalizarán los posibles incidentes que se formulen en la ejecución de los trabajos. 

- Será el encargado de suscribir los informes solicitados por AOPJA y de que la documentación asociada al 
contrato esté actualizada. 

- Comunicará a la AOPJA cualquier modificación respecto a los medios materiales y humanos adscritos al 
contrato (sustitución de personal, modificaciones organizativas…) 

- Organizar la implementación de la información de mantenimiento en el sistema GMAO. 

- Revisión de procesos, análisis continuo de incidencias. 

- ... 

Al igual que el resto del personal, por razones disciplinares, de conducta, …, la AOPJA podrá solicitar por escrito la 
sustitución de esta figura, en cuyo caso el Adjudicatario tendrá que poner en su lugar a una persona con perfil 
equivalente. 

 

10.1.2. EQUIPO DE INTERVENCIÓN Y ASISTENCIA A INCIDENCIAS 

Como queda recogido anteriormente, el Contratista debe comunicar su organización para cumplir con los objetivos 
del Contrato (tiempo de intervención, calidad, etc.) 

Igualmente, el Contratista deberá acometer los trabajos que así lo exijan, o que sean requeridos por la AOPJA o por 
el Operador de la línea, en horario nocturno, para lo cual deberá contar con un equipo mínimo de dos (2) personas,  
estando habilitado al menos uno de ellos como Piloto Habilitado de Trabajos en Línea, y dotados de equipamiento 
de primera intervención, medios de balizamiento, medios de comunicación con el PCC, medios de puesta a tierra de 
la catenaria y un vehículo con capacidad adecuada.  

Resumiendo y de manera general, las principales actividades a realizar por el equipo de Asistencia a Incidencias, 
serán: 

- Actuaciones a realizar en las franjas horarias fuera del horario establecido para el equipo de 
mantenimiento adscrito al Contrato como son fines de semana y festivos. 

- Mantenimientos preventivos de obligada realización en horario nocturno. 

- Asistencia protocolaria. 

- Actividades de mantenimiento correctivo consideradas como URGENTES. En caso de necesidad, se 
deberá reforzar el equipo de mantenimiento presentado en la oferta. 

La AOPJA se reserva el derecho a modificar en función de las necesidades de la Explotación Comercial, y sin coste 
alguno, el horario de los equipos. La finalidad de estas modificaciones estará orientada a optimizar los recursos, 
paliar ciertas deficiencias puntuales y aunar esfuerzos para alcanzar un objetivo determinado. 

Además del equipo permanente, el Contratista informará de los medios para llevar a cabo actuaciones de 
mantenimiento correctivo fuera del horario ordinario de trabajo, así como, la de apoyar al resto de personal en 
labores de mantenimiento correctivo, si así lo requiere el servicio, dentro de la franja del horario ordinario. 

Asimismo, estará integrado dentro de las labores del mantenimiento preventivo, fundamentalmente sirviendo como 
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apoyo en aquellas tareas que se deban ejecutar en horario nocturno. 

10.1.3. EQUIPO DE APOYO. TÉCNICOS ESPECIALISTAS 

Dentro del alcance del Contrato, y para las instalaciones que por su complejidad y especialización así lo requieren, 
éstas serán revisadas por equipos de especialistas en cada una de ellas, con diferentes periodicidades según los 
casos. 

Estos equipos serán propuestos o subcontratados por la empresa Adjudicataria y deberán ser autorizados 
previamente por la AOPJA. Entre sus funciones podrán estar la referente a la actualización de los modelos BIM. 

 

10.1.4. EQUIPO DE ASESORAMIENTO 

El Adjudicatario contará con una estructura suficiente que apoye, supervise y coordine al personal adscrito a este 
Contrato. Se designará el personal indirecto de apoyo necesario para alcanzar los objetivos de este Contrato. 

El apoyo se extenderá, como mínimo, a los siguientes ámbitos: 

- Dirección del Servicio 

- Control de Calidad 

- Metodología BIM 

- Gestión ambiental 

- Control administrativo 

- Gestión de Garantías 

- Diagnóstico analítico de averías 

- Riesgos laborales 

- Planes de Formación 

Así pues, la empresa adjudicataria deberá contar con personal para prestar el servicio de apoyo, refuerzo y 
asesoramiento, tales como técnicos de infraestructura, electricidad, instalaciones electromecánicas, así como 
técnicos de hardware y software especializado de los diferentes equipamientos incluidos en el alcance del Contrato. 

Si la calidad del servicio no alcanza los niveles establecidos, la AOPJA podrá exigir al Adjudicatario que modifique el 
plan de Mantenimiento, la composición o el número de efectivos adscritos al Contrato, sin que ello suponga cargo 
adicional al presupuesto de contratación. 

 

10.1.5. UNIFORMIDAD 

Todo el personal adscrito al servicio por el Adjudicatario (salvo aquel que su puesto no lo requiera a criterio de la 
AOPJA), irá perfectamente uniformado y limpio, llevando un distintivo e identificación como personal del 
Adjudicatario. 

Los uniformes y distintivos serán por cuenta del Adjudicatario. 

AOPJA podrá establecer unas normas mínimas, de obligado cumplimiento, en cuanto a la imagen corporativa e 
identificación del personal asignado a los mantenimientos, limpiezas y operación del TTBC.  

10.1.6. PERIODOS DE VACACIONES Y AUSENCIAS 

Se considera incluido en los servicios, la parte proporcional del personal adicional necesario para cubrir las bajas y 
vacaciones del personal habitual. 

En caso de enfermedad, vacaciones u otras situaciones equivalentes, el Adjudicatario tomará las medidas oportunas 
para garantizar en todo momento la calidad de la prestación del servicio, sustituyendo a los operarios que causen 
dicha situación por otros de, al menos, igual calificación, en cuyo caso presentará la información necesaria del 
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nuevo trabajador/a: nombre apellidos, Documento Nacional de Identidad o equivalente, relación contractual con la 
empresa, horario y puesto de trabajo asignado. 

En caso de huelga, el Adjudicatario será responsable de garantizar los servicios mínimos. 

Ante paros laborales de los que tenga conocimiento previo la Autoridad Laboral correspondiente y hayan sido 
legalmente autorizados, habiendo sido advertido la AOPJA, el Adjudicatario se compromete a negociar, con 
antelación suficiente, los servicios mínimos de acuerdo a la normativa que esté en vigor y al objetivo antes expuesto. 

Durante estos periodos de huelga, se abonará sólo la parte correspondiente a los servicios mínimos pactados. 

En caso de incumplimiento total o parcial de dichos servicios mínimos, la AOPJA se reserva el derecho de no abonar 
al Adjudicatario la parte proporcional del importe total correspondiente al periodo de tiempo en el que se haya 
dejado de realizar la prestación del servicio o a rescindir el contrato por incumplimiento del mismo. 

 

10.1.7. MATERIALES Y EQUIPAMIENTOS 

El Contratista realizará los servicios contemplados en este Pliego, mediante personal propio y en permanente 
formación. Dicho personal estará equipado con las herramientas necesarias para el completo desarrollo de su 
trabajo, así como de medios de comunicación y transporte necesarios para la rápida atención de las incidencias 
tales como vehículos (preferiblemente eléctricos o híbridos), medios de elevación, medios de puesta a tierra, medios 
de balizamiento y señalización, medios de comunicación con el PCC y entre el personal del Contratista, etc. 

Tanto el equipo humano como la maquinaria (en especial la relativa a instalaciones de señalización ferroviaria) y 
herramientas necesarias para la ejecución de las labores descritas en este documento, deberán estar en todo 
momento y durante el periodo de vigencia del Contrato a disposición del Contratista, de manera que se cumplan 
fehacientemente con el plan establecido de Mantenimiento. 

También deberá proporcionar los medios auxiliares anteriormente citados que resulten necesarios para la 
realización de los trabajos, así como el pequeño material y consumibles de cualquier tipo o instalación considerado 
accesorio de vida media corta y bajo coste (aceites, grasas, disolventes, artículos de limpieza, tornillería…) 

El coste de los medios a poner por el Adjudicatario a disposición del Contrato, como pueden ser vehículos, material 
informático, consumibles de oficina, teléfonos móviles,… serán a cargo del Adjudicatario, y se considerarán incluidos 
en los precios de su oferta. 

Debido a que el GMAO a implantar por la AOPJA dispone de posibilidad de uso en remoto a través de dispositivos 
electrónicos de tipo Smartphone o Tablets, la dotación de la que dispongan los mantenedores deberá incluir ese tipo 
de dispositivos para así provechar esta posibilidad pudiendo así agilizarse trámites y tiempos de espera. 

Los licitadores deberán de estudiar los medios materiales que necesitarán utilizar para un correcto desarrollo de los 
trabajos contratados y comprometerse a su afectación a los trabajos.  

Todos y cada uno de los medios que sean necesarios y no sean aportados por la AOPJA, según se describe en el 
presente Pliego, correrán a cargo del Adjudicatario. 

Con carácter informativo, los licitadores deberán incluir en sus ofertas el listado de medios materiales propuestos 
que van a poner a disposición del servicio. 

Así mismo, los licitadores deberán indicar claramente, en caso de proponerlas, las condiciones y demás 
características de las instalaciones que determinen poner a disposición del servicio y su objeto. 

La AOPJA podrá exigir al Adjudicatario que modifique la cantidad o que incluya nuevo material al adscrito al 
Contrato, si la calidad del servicio prestado no alcanza en las evaluaciones el nivel de calidad requerido, sin que ello 
suponga cargo adicional al presupuesto de contratación. 

Las operaciones de reparación tendrán como fin restituir a sus condiciones originales el elemento sobre el que se 
actúa. Cuando el estado de un elemento no admita ya reparación, se procederá a su sustitución, y el material 
correrá igualmente al cargo del Adjudicatario. En principio, el elemento nuevo deberá ser similar, en calidad y 
características, al sustituido, salvo que circunstancias obliguen a otra cosa, y siempre bajo la supervisión y 
autorización de la AOPJA 
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La AOPJA se reserva el derecho de recuperar, aquellos materiales, elementos e instalaciones que vayan a ser 
sustituidos por otros nuevos, para lo cual indicará al Adjudicatario el lugar donde deberá depositarlo, con el menor 
deterioro posible. 

Todos los materiales empleados en las tareas de conservación, tanto en reposición de elementos sueltos como en 
sustituciones por obsolescencia de las instalaciones, serán materiales aceptados previamente por la AOPJA. 

Dada la imposibilidad de fijar las calidades de los elementos en las obras de conservación, por la ausencia de 
proyectos específicos y la dispersión de los mismos en el presente Pliego, la AOPJA será quien recomiende, en todo 
momento y para cualquier tipo de actuación, los materiales que deben emplearse y sus calidades, con preferencia 
las que estén contrastadas, en durabilidad y en funcionalidad con otras obras e instalaciones ya realizadas. Por 
tanto, el Adjudicatario no es libre de imponer ni de instalar ningún material o elemento que, previamente, no haya 
sido conformado por la AOPJA. Sólo si dicho material está homologado, el Adjudicatario podrá disponer del que, en 
igualdad de prestaciones, le resulte más cómoda su adquisición, sin la consulta previa obligatoria. En cualquier 
caso, prevalecerá el criterio de la AOPJA. 

Todos materiales, elementos e instalaciones sustituidos, en el caso que la AOPJA no requiera su depósito, serán 
gestionados por el Adjudicatario de acuerdo con la Normativa Vigente para su eliminación. 

 

10.1.8. MANTENIMIENTO EN REMOTO 

Para llevar a cabo todas las funciones de monitorización y gestión remotas, y cumplir con los mejores tiempos de 
respuesta, el Adjudicatario, cuando sea necesario, deberá proveer de los medios materiales y técnicos necesarios 
que garanticen la seguridad de las comunicaciones (Creación y gestión de VPN, SW y HW remoto,…) sin costo 
adicional al Contrato, siempre con la aprobación de la AOPJA y del Operador de la línea. 

El acceso remoto a los diferentes elementos dentro de la red de comunicaciones del TTBC se realizará siempre bajo 
las condiciones y criterios de conectividad y seguridad que imponga tanto AOPJA como el Operador de la línea, 
debiendo adaptarse el Adjudicatario a estas condiciones sin coste adicional alguno. 

La gestión remota puede incluir la monitorización de los diferentes elementos del sistema así como el acceso al 
GMAO. 

 

10.2. SUBCONTRATACIÓN 

Todos los Subcontratistas deberán ser aprobados por la AOPJA. 

Al menos un mes antes previamente al comienzo de los trabajos por parte de una subcontrata, el Adjudicatario 
presentará a la AOPJA una “Solicitud de aprobación de Subcontratista”, en el que se incluyan los siguientes datos: 

- Datos de la empresa Subcontratista: Nombre, NIF, dirección y teléfono. 

- Actividad que desarrolla 

- Clasificación 

- Ámbito (Local / Regional / Nacional) 

- Volumen de negocio en los últimos 4 años 

- Nº total de trabajadores en los últimos 4 años 

- Unidades de obra a ejecutar 

- Periodo de presencia en la obra 

- Nº trabajadores empleados en la obra 

- Importe del Subcontrato (Euros) 

- % de los trabajos subcontratados. 
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- Relación de trabajos similares ejecutados anteriormente (objeto, importes, fechas, razón social del cliente, 
nombre del representante del cliente) 

- Relación de equipos y medios auxiliares en propiedad que está dispuesto a disponer al Contrato. 

- Plan de calidad propio del Subcontratista y/ o sellos de calidad 

La AOPJA dará, en su caso, su aprobación provisional, lo que no significa que después durante el servicio pueda ser 
recusado alguno de los citados Subcontratistas. 

Idéntico trámite deberá realizarse en los supuestos de trabajos subcontratados por empresas a su vez 
Subcontratistas del Contratista principal (subcontratación en cascada); no se permitirá la subcontratación por parte 
de la subcontrata de la subcontrata del Contratista principal, salvo que la AOPJA lo apruebe expresamente. 

 

11. COORDINACIÓN, ORGANIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL 

El Adjudicatario deberá tener claramente identificado un responsable que coordine el servicio, y que será el 
interlocutor válido con el Responsable del Contrato de la AOPJA. Este será el Coordinador o Responsable del 
Contrato. 

 

11.1. COORDINACIÓN 

El Adjudicatario será el encargado de coordinar la ejecución de las funciones encomendadas para alcanzar la 
máxima eficacia en la prestación del servicio, en coordinación con el resto de mantenedores y con el Operador de la 
línea, y será también el responsable de la correcta utilización que se haga del equipamiento existente. 

La AOPJA y el Operador de la línea conocerán todo lo relacionado con el desarrollo y ejecución del servicio objeto de 
esta contratación y comprobará que se presta conforme a lo establecido en este Pliego. En este sentido, el 
Adjudicatario tendrá la obligación de colaborar, en todo momento, con el Operador de la línea, AOPJA o quien esta 
designe atendiendo sus solicitudes y facilitándoles la información necesaria para el correcto seguimiento y 
supervisión del desarrollo del contrato objeto del presente Pliego. 

Así mismo, la AOPJA y el Operador de la línea precisan disponer en todo momento de la información necesaria 
respecto de las incidencias y actividades que se produzcan en sus instalaciones, así como de cuantas actuaciones 
se lleven a cabo por el Adjudicatario en la ejecución de los servicios objeto de contratación y ello, tanto en tiempo 
real, como “a posteriori” con el correspondiente tratamiento de la información, por lo que se hace necesario 
establecer un Plan de Comunicación y Transmisión de Información, de manera conjunta entre AOPJA, el Operador 
de la línea y el Adjudicatario, siempre compatible con los sistemas instalados en el PCC, con el GMAO, con los 
modelos BIM, CDE y otros sistemas propiedad de la AOPJA. 

Para ello, en el plazo de un (1) mes, desde la Orden de Inicio deberá haberse establecido el mencionado Plan así 
como su implantación y puesta en marcha inmediatamente después de transcurrido este plazo. 

La confección de este Plan tendrá, a modo orientativo, los criterios básicos siguientes: 

- Establecimiento de las diferentes formas de comunicación: oral, escrita, informática, etc., y medios a 
utilizar por parte del Adjudicatario, compatibles con el PCC y demás sistemas disponibles. 

- Definición de los diferentes formatos, tanto en papel como magnéticos, los cuales habrán de ser 
compatibles con el PCC y los demás sistemas disponibles. 

- Definición, periodicidad, estructura y contenido de los diferentes informes, memorias y estadísticas que el 
Adjudicatario deberá remitir a la AOPJA. 

Será por cuenta del Adjudicatario el mantenimiento de los equipos y medios que sustenta esta información. 

Sin perjuicio de lo anterior, y desde el mismo momento en que se inicie la prestación de servicios de las actuaciones 
urgentes o de emergencia, se remitirá información en tiempo real a la AOPJA y al Operador de la línea. 
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11.1.1. INFORMES DEL SERVICIO 

El Adjudicatario está obligado a elaborar, al menos, un informe mensual de las actividades realizadas dentro de su 
contrato, así como cuántos informes se le soliciten por la AOPJA, relativos al objeto del Contrato, que se describen 
en los siguientes capítulos con carácter no limitativo. 

Informes sobre análisis de la afección a la infraestructura por actuaciones de terceros: En los casos en que se 
reciban solicitudes a la AOPJA por parte de terceros para realización de actuaciones que pudieran afectar a la 
infraestructura del TTBC o al dominio público ferroviario, AOPJA solicitará al persona adjudicataria que, en un plazo 
no superior a 5 días, informe al menos sobre: El detalle de la infraestructura que se puede ver afectada (con 
documentación gráfica), la viabilidad o no de la actuación que se prevé acometer, el grado de afección a las 
instalaciones del TTBC en su caso, las condiciones técnicas que se deben tener cuenta por un tercero en la 
realización de los trabajos, y cuántas consideraciones estime necesario reflejar. 

Por otra parte, el Adjudicatario estará obligado a informar a la AOPJA y al Operador de la línea con suficiente 
antelación en cualquiera de las circunstancias que se especifican a continuación: 

- Modificación de la organización y planificación del servicio. 

- Modificación de la distribución de la plantilla y/o puestos de trabajo. 

- Introducción de métodos y/o técnicas de trabajo distintos a los acordados con la AOPJA. 

- Introducción de nuevos productos, materiales o máquinas, diferentes a los acordados con la AOPJA. 

- Cualquier incidencia o cambio que afecte a la prestación de servicio. 

 

11.1.2. PARTES DE TRABAJO 

El Adjudicatario deberá confeccionar un parte de trabajo por cada intervención que realice con el contenido y 
formato que establezca o apruebe la AOPJA y el Operador de la línea. 

Igualmente, se deberá incluir en el Informe Mensual citado en el apartado anterior, los partes diarios relativos a los 
trabajos dentro del objeto del Contrato con mención expresa de las horas extraordinarias realizadas, si se diera el 
caso. 

A modo indicativo, se indica a continuación un listado de los conceptos que podrán contener estos partes: 

- Identificación del equipamiento. 

- Tipo de intervención (programada/no programada). Si la intervención es programada, referencia de la 
gama de trabajo. 

- Personal que ha intervenido: nombre y número de identificación del responsable de los trabajos. 

- Fecha de la actuación. 

- Hora inicio y finalización de los trabajos. 

- Descripción de los trabajos realizados. 

- Actualizaciones realizadas sobre los modelos BIM.  

- Material utilizado 

- Observaciones resultantes. 

- Firma del responsable del trabajo. 

- Conformidad del trabajo por parte de personal autorizado de AOPJA 

- Si el equipo dispone de contador de maniobras y/o horario, se deberá indicar adicionalmente el valor de 
lectura de dichos contadores. 

- Si la gama de mantenimiento dispone que se ha de realizar una medida, esta se indicará con la precisión 
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requerida y el equipamiento con el que se realizó la medición y su fecha fin de calibración/recalibración. 

Estos partes de trabajo deberán introducirse en la base de datos de Mantenimiento de la AOPJA a través del 
programa informático (GMAO) que la AOPJA pondrá a disposición de los mantenedores. 

La AOPJA informará de la manera de acceder a la mencionada aplicación y a los programas de Mantenimiento. 

Se distinguirá entre los partes de trabajo de intervenciones planificadas y los de las no planificadas. 

 

11.1.3. FICHAS DE INCIDENCIAS / AVERÍAS 

Después de cada intervención no programada, además del parte de trabajo correspondiente, el Adjudicatario deberá 
rellenar una parte o la totalidad de la ficha de incidencias o averías que se abra. A modo indicativo, esta ficha 
contendrá, al menos, la siguiente información: 

- Imputación de la incidencia/Avería 

- Número de Aviso de la incidencia/Avería 

- Tipología del Aviso 

- Fecha del día en que se produce la incidencia/Avería 

- Hora de inicio de la incidencia/Avería 

- Hora de alta en el Sistema de la Incidencia/Avería 

- Hora en la que se comunica el fin de la incidencia/Avería 

- Identificador del empleado que realiza el registro de la incidencia/Avería en el sistema 

- Número identificador del tren objeto de la incidencia/Avería 

- Número identificador del equipamiento objeto de la incidencia/Avería 

- Identificación de la estación (en caso de circulación, la más cercana al tren objeto de la incidencia/avería) 
donde se produce la incidencia/Avería 

- Estatus de la incidencia/Avería (abierta, cerrada, en tratamiento o diferida). 

- Síntoma de la incidencia/Avería 

- Texto descriptivo en caso de necesitar aclaraciones adicionales. 

- Vía donde se produce la incidencia/Avería 

- Tramo afectado por la incidencia/Avería 

- Repercusión de la incidencia/Avería en el sistema (por ejemplo: Ninguno, Paro de línea, servicio parcial,…) 

- Acción inmediata al conocimiento de la incidencia enfocada a su solución más inmediata (por ejemplo: 
Tren continúa en línea, Tren sustituido por otra unidad, reparado en ruta,…) 

- Tiempo de paro real total de la línea a causa de la incidencia/Avería 

El procedimiento para cumplimentar la parte correspondiente al Contratista de las fichas abiertas por la AOPJA se 
realizará a través del GMAO de acuerdo con las instrucciones de la AOPJA o del Operador de la línea. En el caso de 
que esta red no estuviese disponible en el momento de la contratación, se acordará el sistema de envío de las 
fichas. 

11.1.4. LIBRO DE MANTENIMIENTO 

El Adjudicatario deberá llevar al día un libro de Mantenimiento, que recogerá entre otra, la siguiente información: 

- Inventario completo de los equipamientos sujetos a mantenimiento. 

- Memoria abreviada de las distintas instalaciones. 
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- Modificaciones que se hayan introducido en las instalaciones y que, de alguna manera, puedan modificar 
sus condiciones de servicio. 

- Incidencias, sus causas y las medidas tomadas para su corrección.  

- Partes de mantenimiento. 

- Planificación y programa de mantenimiento. 

- Seguimiento de la actividad 

- Cualquier otra información que el Adjudicatario, AOPJA o el Operador de la línea considere de interés 

11.2. ORGANIZACIÓN 

El Adjudicatario se compromete a planificar sus servicios siguiendo las pautas que indique la AOPJA, obligándose a 
entregar a la AOPJA dicha planificación. Esta información será incluida por el Adjudicatario en el sistema GMAO. 

- Plan Anual de Mantenimiento de las instalaciones y equipamientos a su cargo, contemplando las 
condiciones técnicas establecidas en el ANEXO 1 del presente Pliego. 

- Planificación mensual de mantenimiento, presentándose a la AOPJA y al Operador de la línea diez (10) 
días antes de cada mes, una relación nominal de los servicios previstos para todo el mes, indicando 
destino, ubicación, horario, nombre y apellidos de los ocupantes de cada puesto, y aquellos datos que se 
consideren convenientes para el seguimiento. 

- Plan Semanal pormenorizado de mantenimiento, que se presentará a la AOPJA y al Operador de la línea 
con una (1) semana de antelación, incluyendo las actividades previstas y con balance de disponibilidad 
prevista de personal y equipos. 

 

11.3. SEGUIMIENTO 

El Adjudicatario, a los efectos de garantizar que la prestación del servicio se realiza conforme a las condiciones 
contratadas, efectuará cuantas auto-inspecciones sean necesarias, para comprobar que se desempeñan las 
funciones adecuadamente. 

Dentro de las autoinspecciones se ejecutarán, de manera obligatoria, al menos las siguientes: 

- Una (1) inspección remota diaria de la señalización ferroviaria al inicio de la explotación comercial. 

- Una (1) inspección diaria del sistema de suministro de energía, comprobándose el correcto 
funcionamiento de las subestaciones, centros de transformación, cuadros eléctricos, etc. Se realizará 
preferentemente durante el inicio del servicio comercial diario. Esta inspección podrá ser sustituida por 
una inspección remota, a través de las aplicaciones informáticas existentes o que pueda suministrar el 
Adjudicatario. 

Cualquier circunstancia que se detecte en las auto-inspecciones realizadas y que alteren el normal funcionamiento 
del servicio deberá ser comunicada de forma inmediata a la AOPJA. 

Mensualmente se remitirá un informe a la AOPJA de las inspecciones realizadas y de los resultados o incidencias 
detectadas en el curso de las mismas. 

La AOPJA, establecerá un Plan de Inspecciones que tendrá por objeto supervisar la correcta prestación del servicio 
por todos sus subcontratistas y comprobar que se están alcanzando los objetivos de calidad previstos en el presente 
Pliego y en el Plan de Control de la Calidad del Servicio. 

En este Plan, la AOPJA, definirá la metodología que utilizará para realizar las distintas inspecciones que sean 
necesarias para este efecto.  

El Plan de Inspecciones contemplará los siguientes tipos de inspecciones: 

- Inspecciones en las que se requerirá la presencia de un representante del Adjudicatario y otros 
Subcontratistas. Estas inspecciones serán ejecutadas conjuntamente entre la AOPJA, el Operador de la 
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línea, el Adjudicatario y otros posibles contratistas de la AOPJA. En cada inspección se elaborará un acta 
informando y evaluando la inspección realizada. La AOPJA definirá la frecuencia de este tipo de 
inspecciones. En el caso de que se detecten incumplimientos repetitivos en determinados atributos, la 
AOPJA podrá proponer inspecciones adicionales en las que tendrán que participar los subcontratistas 
responsables de estos incumplimientos. 

- Inspecciones realizadas por la AOPJA o el Operador de la línea, sin previo aviso y sin presencia de terceros.  

Además de las inspecciones realizadas, la AOPJA hará un seguimiento del cumplimiento del Plan de Mantenimiento, 
de los tiempos de reparación y de los tiempos de respuesta a partir de los datos registrados en el sistema de 
Gestión de Incidencias de la AOPJA o del Operador de la línea y del sistema GMAO. 

El Adjudicatario tendrá que colaborar en todo momento con la AOPJA o quien designe para hacer esta supervisión. 

Con independencia de todo esto, la AOPJA o quién designe, podrá tomar en cualquier momento, las medidas de 
control e inspección y auditoría que considere necesarias para detectar el grado de cumplimiento de los objetivos 
del Contrato y podrá implantar las modificaciones que se estimen oportunas. 

Para ello, el Adjudicatario tiene que describir un método para el control y seguimiento de incidencias del servicio, así 
como método de medición de indicadores y aplicación de medidas correctivas. 

11.4. PARÁMETROS DE CALIDAD Y CAPACIDAD DEL SERVICIO 

El Adjudicatario deberá cumplir con los indicadores de Calidad relacionados con su actividad definidos a 
continuación, debiendo adaptar sus procedimientos para la consecución de los objetivos impuestos dirigidos a la 
ejecución de los servicios con el nivel de calidad exigido. 

El valor alcanzados por estos indicadores incidirán en la retribución mensual a recibir por el Adjudicatario en los 
términos que se definen en los Pliegos del Contrato. 

11.4.1. INDICADOR DE CALIDAD PERCIBIDA (ICP) 

Este control estará basado en los puntos siguientes: 

- Observaciones puntuales 

- Calificación de niveles de calidad 

El ICP será igual a: 

ICP= 0,65 x ÍNDICE 1 + 0,35 x ÍNDICE 2 

El ICP global de un período considerado se obtendrá de la media aritmética de los ICP’s parciales efectuados 
mensualmente. 

ÍNDICE 1: Mensualmente se realizará una ruta de observaciones de forma conjunta entre AOPJA y el representante 
del Adjudicatario, pudiendo asistir el Operador de la línea. 

AOPJA o persona en quien delegue, se reserva la posibilidad de decidir la fecha concreta y las zonas sujeta a 
inspección, debiendo efectuarse la ruta con carácter inmediato a la comunicación verbal a la empresa de dicha 
circunstancia. 

En estas rutas, y para cada zona/dependencia concreta, la AOPJA redactará, en un plazo no superior a 48 horas, 
un "Parte de calidad" creado al efecto con los siguientes datos: 

a) Nivel de mantenimiento 

b) Anomalías observadas 

c) Grado de cumplimiento de las medidas de corrección solicitadas, si es el caso, por la AOPJA. 

d) Observaciones del representante de la Empresa Adjudicataria, en su caso, o encargado del mismo. 

Del conjunto de estas observaciones se otorgará por parte del Responsable del Contrato de los trabajos el INDICE 1 
de calidad de mantenimiento de acuerdo con la siguiente escala: 
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- MUY BUENO: Las instalaciones, dependencias, zonas o áreas objeto del análisis presentan un 
mantenimiento óptimo (VALOR 10) 

- BUENO: Las instalaciones, dependencias, zonas o áreas objeto del análisis, presentan un mantenimiento 
general aceptable, pero sin alcanzar el nivel anterior (VALOR 7,5). 

- REGULAR: Las instalaciones, dependencias, zonas o áreas presentan un estado de mantenimiento 
insuficiente (VALOR 5). Deberán aplicarse medidas correctoras puntuales. 

- MALO: Las zonas de análisis presentan, en general, un aspecto deficiente, con señales e indicios 
evidentes de mantenimiento (VALOR 2,5). En este supuesto se tomarán medidas correctoras de carácter 
general. 

- MUY MALO: El estado de mantenimiento es indiscutiblemente malo en el conjunto, haciendo preciso en 
este caso un cambio drástico, bien del factor humano, bien de los procedimientos de mantenimiento 
(VALOR 0). 

ÍNDICE 2: Se obtendrán mediante la valoración de los siguientes parámetros generales: 

(1) Limpieza y disciplina del personal. 

(2) Grado de cumplimiento del conjunto de obligaciones previstas en el presente Pliego. 

Del conjunto de estos parámetros se obtendrá el INDICE 2 de calidad, según la siguiente fórmula de ponderación, y 
teniendo en cuenta que dentro de cada parámetro se aplicará la misma escala establecida en el apartado anterior 

0,2 x (1) + 0,8 (2) = INDICE 2 

Dentro de los parámetros (1) y (2) se realizará como en el INDICE 1, teniendo en cuenta cinco niveles con las 
mismas equivalencias numéricas. 

11.4.2. INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO (ICPM) 

El Contratista será penalizado por no realizar las tareas de mantenimiento con la frecuencia impuesta por el Plan de 
Mantenimiento aprobado por la AOPJA. La planificación mensual deberá cumplir con este Plan de Mantenimiento 
anual.  

Conllevará una penalización cuando, tras la entrega de la planificación semanal, en esta no sea respetada la fecha y 
hora previstas o su duración estimada, si las tareas de mantenimiento previstas implican la movilización de medios 
por parte de la AOPJA, del Operador de la línea o de otro Contratista. Igualmente conllevará una penalización si la 
falta de cumplimiento de la planificación implica una modificación de la operación comercial prevista. 

Este índice mensual será el porcentaje de cumplimiento del mantenimiento preventivo, entendiendo como 
incumplimiento la no realización en la fecha prevista de todas las actividades de mantenimiento preventivas 
programadas (se tendrá en cuenta la planificación mensual), con un margen de un 5% de holgura sobre la 
planificación teórica. 

ICPM = 1-((nº operaciones preventivas teóricas mensuales–nº operaciones preventivas 
realizadas)/nº operaciones preventivas teóricas mensuales) 

Este indicador se calculará a partir de los datos contenidos en el GMAO de la AOPJA o medio alternativo en ausencia 
o indisponibilidad de este. 

11.4.3. INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE LA FIABILIDAD (ICF) 

El Contratista deberá cumplir con los índices de fiabilidad del servicio fijados por la AOPJA, que en el caso del 
sistema de Señalización Ferroviaria serán los siguientes: 

En la tabla que se muestra a continuación se detalla el nº de averías permitidas en un periodo de 24 meses para 
cada uno de los tipos definidos: 
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TIPO AVERÍA 
Nº averías permitido 

cada 24 meses 

1 
Rotura y/o descuelgue de Catenaria 
Avería que provoque detención del servicio comercial 

1 

2 
Produce un arranque y/o enganche del pantógrafo 
Avería que provoque retrasos superiores a 6 minutos o 
pérdida de capacidad de la línea superior al 30% 

2 

3 

Averías que dejen sin telemando una o más subestaciones 
por un periodo superior a cuatro (4) horas Averías que 
dejen sin telemando una o más paradas por un periodo 
superior a cuatro (4) horas 

4 

4 
No afecta a la circulación de los vehículos, pero si a los 
clientes del TTBC o a la imagen de AOPJA 

6 

Así, para cada tipo de avería anteriormente indicado, se calculará el Indicador de Cumplimiento de la Fiabilidad 
(ICF) de la siguiente forma: 

ICFx=Nº de averías del tipo X producidas en el periodo – Nº averías del tipo X permitidas 

Para el cálculo del ICF conseguido de cada tipo de avería se tendrá en cuenta la cantidad de averías producidas 
durante los 24 meses anteriores al mes de facturación. Por este motivo, este indicador solamente se tendrá en 
cuenta a partir del mes 24 desde el inicio del contrato o a partir de cuándo se supere el índice establecido. 

En caso de que el ICF sea negativo se tomará como valor 0.  

A modo de ejemplo, para calcular el ICF de las averías de tipo 2 correspondiente al mes 28 de operación se 
calculará de la siguiente forma: 

- Nº averías de tipo 2 producidas entre los meses 3 al 28 de operación = 3  

- Nº averías de tipo 2 permitidas en un periodo de 24 meses = 1 

ICF2 = 3-1 = 2 

11.4.4. INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE TIEMPO DE RESPUESTA (IRES) 

Con objeto de garantizar la mejor disponibilidad del Sistema, es imprescindible que las intervenciones sean 
realizadas con la máxima presteza. Por ello, la AOPJA aplicará una penalización en caso de retraso en el tiempo de 
respuesta ante la solicitud de una intervención. 

Cuando exista un incidente sobre un sistema/equipo incluido en este Contrato, el Contratista, tiene la obligación de 
intervenir en los plazos definidos en este Pliego (Ver capítulo 9.2.4.6). En caso de retraso en su intervención, el 
Contratista será penalizado, según los criterios siguientes: 

- RES1: Suma de los tiempos de retraso de intervención, contabilizados en MINUTOS, que sobrepasan el 
tiempo de respuesta definido, para un incidente que provoca una inmovilización o un retraso de las 
circulaciones con reducción de los kilómetros previstos o aumentos del intervalo de operación superiores a 
tres (3) minutos en toda la línea. 

- RES2: Suma de los tiempos de retraso de intervención, contabilizados en MINUTOS, que sobrepasan el 
tiempo de respuesta definido, para un incidente que no provoca una inmovilización o un retraso de las 
circulaciones. 

IRES = 0,65 x RES1 + 0,35 x RES2 
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Este indicador se calculará a partir de los datos contenidos en la Base de datos de incidencias de la AOPJA o del 
Operador de la Línea. 

11.4.5. ÍNDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE TIEMPO DE REPARACIÓN (IREP) 

Cuando exista un incidente sobre un sistema/equipo incluido en este Contrato y, después de realizar su intervención 
y diagnóstico, siendo necesaria su reparación, el Contratista tendrá la obligación de reponer el sistema en 
funcionamiento normal en los plazos definidos en este Pliego (Ver capítulo 9.2.4.6). 

En caso de retraso en la reparación, el Contratista será penalizado, según los criterios siguientes: 

- REP1: Suma de los tiempos de retraso de reparación, contabilizados en HORAS, con dos (2) decimales, 
que sobrepasan el tiempo de respuesta definido, para un incidente que provoca una inmovilización o un 
retraso en las circulaciones con reducción de los kilómetros previstos o aumentos del intervalo de 
operación superiores a tres (3) minutos en toda la línea. 

- REP2: Suma de los tiempos de retraso de reparación, contabilizados en HORAS, con dos (2) decimales, 
que sobrepasan el tiempo de respuesta definido, para un incidente que no provoca una inmovilización o 
un retraso de las circulaciones. 

IREP = 0,65 x REP1 + 0,35 x REP2 

Este indicador se calculará a partir de los datos contenidos en la Base de datos de incidencias de la AOPJA o del 
Operador de la Línea 

12. OTRAS RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO 
12.1. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA EXPLOTACIÓN  

De cara al control de la seguridad, la calidad y la disponibilidad del servicio, se creará una Comisión de Seguimiento 
de la Explotación formada la AOPJA, el Operador de la línea y todos sus Contratistas entre los que estará el 
Adjudicatario del presente Contrato.  

El Adjudicatario deberá asistir a las reuniones convocadas por la Comisión, así como participar activamente en las 
mismas. 

En las comisiones de seguimiento se tratarán, entre otros, los siguientes temas: 

- Análisis de la seguridad del sistema. 

- Valores de calidad alcanzados. 

- Análisis de las responsabilidades de determinadas incidencias. 

- Seguimiento de la interfaz entre los distintos intervinientes. 

- Seguimiento de la operación y medidas de optimización de la misma. 

- Seguimiento del mantenimiento y medidas de optimización del mismo. 

El Adjudicatario deberá realizar todas y cada una de las consideraciones establecidas en el Acuerdo de Colaboración 
con el resto de Contratistas. 

12.2. PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El Adjudicatario adoptará las medidas necesarias para que, durante la ejecución de los trabajos encomendados, 
quede asegurada la protección a terceros. 

El Adjudicatario será responsable absoluto de cualquier incidencia que se pueda producir en los tramos objeto del 
Contrato por negligencia del mismo, al entender que debido a las características de éste, con la exigencia de una 
vigilancia continua e ininterrumpida, es el citado Adjudicatario el que debe poner los medios para evitar que se 
pueda producir cualquier tipo de incidencia, y si ésta fueran ajena a sus propias actuaciones (condiciones 
meteorológicas) deberá actuar en los plazos que se indican en el presente Pliego, al objeto de minimizar en la 
mayor medida posible sus consecuencias. 

Igualmente, será a cuenta del Adjudicatario indemnizar todos los daños que se causen a terceros como 
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consecuencia de las operaciones que requieran las labores de mantenimiento. 

Cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados por una orden directa y por escrito de la AOPJA, de quien esta 
designe, o del Operador de la línea, serán éstos los responsables dentro de los límites señalados en la legislación 
vigente. 

Las reclamaciones de terceros se presentarán, en todo caso, en el término de un (1) año, ante el Órgano de 
Contratación que decidirá en el acuerdo que dicte, oído el Adjudicatario, sobre la procedencia de aquéllas, su 
cuantía y la parte responsable. 

El Adjudicatario deberá suscribir los seguros de acuerdo con el Pliego de Cláusulas Particulares del presente 
Contrato. El importe de estos seguros debe ser asumido por el Adjudicatario y su coste debe ser repercutido en la 
oferta presentada para la ejecución del servicio. 

12.3. APORTACIONES DE EQUIPOS, MEDIOS E INSTALACIONES POR PARTE DE LA AOPJA 

La AOPJA se reserva la facultad de aportar los equipos, instalaciones o medios técnicos pertinentes, conforme a lo 
dispuesto en este Pliego, en cuyo caso, serán entregados temporalmente al Adjudicatario, el cual los tendrá en 
depósito, estando obligado a devolverlos en el mismo estado en que fueron entregados. 

En el caso de que la AOPJA aportará al Adjudicatario parte del stock de repuestos necesario, el Adjudicatario será 
responsable, una vez finalice el Contrato, de devolver a la AOPJA el mismo stock que le fue facilitado inicialmente 
salvo aquellas suministros que, con autorización de AOPJA, hayan sido utilizados para la resolución de accidentes e 
incidencias provocadas por agentes externos. 

La AOPJA pondrá a disposición del Adjudicatario el acceso al software necesario (GMAO) para la correcta gestión de 
la actividad, debiendo aportar el Adjudicatario el software que requiera para el soporte a dicho acceso y optimizar su 
servicio. Además, publicará los modelos BIM de toda la infraestructura objeto de Operación y mantenimiento. 

La AOPJA contará además con un Manual y una Guía BIM que también se publicará al Adjudicatario que ayude al 
cumplimiento de las exigencias BIM del presente pliego. 

Los licitadores deberán expresar en su oferta un compromiso, no solo del mantenimiento, sino también del uso 
adecuado de los medios materiales, instalaciones y equipamientos cedidos por la AOPJA. 

Se especifican a continuación las condiciones a tener en cuenta por el Adjudicatario en relación con el uso de 
equipos y/o medios, propiedad de la AOPJA. 

12.3.1. CUSTODIA Y CONSERVACIÓN 

El Adjudicatario será responsable de la custodia y conservación de los equipos, instalaciones o medios desde la 
recogida en las dependencias de la AOPJA, hasta completar el servicio a satisfacción de éste, en cuyo momento 
deberá devolver a la AOPJA, los que le fueron entregados, no pudiendo alegar bajo ningún concepto pérdida, rotura 
o deterioro de los mismos. 

De producirse la rotura o deterioro de los equipos, instalaciones o medios entregados, el Adjudicatario habrá de 
abonar a la AOPJA el coste de su reparación, de ser ésta posible, o el de su sustitución por un equipo o medio 
nuevo, en caso contrario. 

El Adjudicatario estará obligado, como consecuencia de los daños realizados a los citados medios o pérdidas de los 
mismos, a reponerlo a la AOPJA en un valor equivalente a su reposición a nuevo. 

Asimismo, el Adjudicatario, al manipular los equipos o medios que le suministre la AOPJA, se ajustará a las 
prescripciones que contengan las correspondientes especificaciones y normativa técnica, así como los documentos 
contractuales que se enumeren en el presente Pliego. 

12.3.2. PROPIEDAD 

La AOPJA, conservará en cualquier circunstancia el derecho de propiedad sobre los equipos o medios técnicos 
entregados al Adjudicatario. 

12.3.3. USO DE LAS INSTALACIONES 

El Adjudicatario deberá hacer un mantenimiento y uso adecuado de las instalaciones cedidas por la AOPJA. 
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El Adjudicatario responderá de los daños que el personal contratado por él ocasione en las instalaciones, mobiliario 
cualquier propiedad de la AOPJA. 

12.4. COMPROMISO DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS O KNOW-HOW  

El Adjudicatario a lo largo del Contrato pondrá a disposición de la AOPJA toda la información de la actividad llevada 
a cabo así como su experiencia y conocimientos. 

Los licitadores deberán expresar en su oferta los compromisos que adquieren respecto a la transferencia de 
conocimientos o know-how en relación al mantenimiento de líneas de ferrocarril, metros ligeros y/o tranvías. 

Los licitadores deberán realizar una memoria en la exponga todas las medidas, procedimientos y previsiones que 
garanticen la mejor transferencia o disponibilidad de sus conocimientos a favor de la AOPJA, en concreto, 
especificando las medidas a tomar que aseguren la continuidad del servicio en caso de necesidad de resolución de 
su relación con la AOPJA o de intervención. Para ello deberá indicar los medios informáticos y documentales que 
ofrecerá a la AOPJA para la transferencia del citado conocimiento, manuales, planes, documentos de calidad, medio 
ambiente, etc. 

En el caso de que la AOPJA así lo requiera, una vez finalizado el Contrato, el Adjudicatario se compromete a asignar 
durante dos (2) meses, uno de los técnicos superiores o ingenieros que han trabajado como recursos permanentes, 
para la transferencia de información, documentación, conocimientos al nuevo responsable de mantenimiento, 
acerca de los sistemas mantenidos durante la ejecución del Contrato, su estado, los cambios que puedan haber 
sufrido, etc. 

Cabe recordar que el know-how, de los sistemas es propiedad de la AOPJA, sea quien sea el mantenedor o 
explotador de sistemas, por lo que dicho trabajador, deberá brindar toda la colaboración necesaria y seguirá en todo 
momento las indicaciones de la AOPJA. 

Esta transmisión se realizará durante los dos (2) primeros meses del siguiente Contrato, y no podrá considerarse en 
ningún caso una formación sobre sistemas o tecnologías. 

Además, se dispondrá de dos (2) meses, de los recursos necesarios por parte del Adjudicatario, sin cargo adicional, 
para la transferencia de información y bases de datos del software de gestión a otros bancos de datos o lo que la 
AOPJA estime oportuno. 

Asimismo, en esta memoria se indicará el compromiso del licitador de facilitar el acceso a la AOPJA a las bases de 
datos digitales correspondientes a su actividad. 

12.5. CONFIDENCIALIDAD 

Las empresas participantes en el procedimiento de contratación, especialmente la empresa adjudicataria, se obligan 
a mantener la confidencialidad de los datos que les suministre la AOPJA y, en especial, sobre los datos de carácter 
personal, que no puede copiar ni utilizar con otra finalidad diferente a la prevista a este Pliego y que tiene que 
devolver o destruir completamente a la finalización del Contrato. 

12.6. PROPIEDAD DE LA DOCUMENTACIÓN 

La AOPJA tiene la titularidad, tanto en caso de finalización del Contrato como de resolución anticipada, de la 
propiedad intelectual en exclusividad y a todos los efectos, de toda la documentación generada en el marco de este 
Contrato. 

En consecuencia, la AOPJA puede reproducir, modificar, y divulgar total o parcialmente todos los entregables de 
este proyecto, sin que el Adjudicatario se pueda oponer.  

El Adjudicatario acepta esta titularidad de la AOPJA, y se compromete a respetarla y no hacer uso, comunicación o 
divulgación de ninguno de los entregables del Contrato, bien sea de forma total o parcial, directa o indirecta, sin la 
autorización expresa de la AOPJA y renuncia expresamente a cualquier acción o reclamación legal, profesional, 
económica o de cualquier otro tipo. 

En caso de desarrollos o adaptaciones, el Adjudicatario entregará debidamente comentados, las estructuras de las 
bases de datos, los instalables de las aplicaciones y de los protocolos de comunicaciones, así como la totalidad de 
los manuales de operación y mantenimiento desarrollados para la AOPJA. 
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En caso de desarrollos de software a medida o de modificaciones de software, se hará entrega de todos los 
documentos de desarrollo así como copias backup e instalables. 

13. DEDUCCIONES DE LA RENTA MENSUAL POR INCUMPLIMIENTOS DEL ADJUDICATARIO. 
PENALIZACIONES 

Como queda recogido anteriormente, para verificar el cumplimiento del objeto del servicio, se establece un sistema 
de control de calidad de la prestación. 

Dado que la calidad de prestación del servicio se valora, principalmente, por el nivel de cumplimiento de los 
objetivos de calidad, la AOPJA deducirá del importe mensual a percibir por el Adjudicatario un porcentaje del 
mismo, en función del grado de incumplimiento, conforme a lo establecido en el PCAP y en el presente PPTP. 

Respecto a los incumplimientos,  en relación con los parámetros  de calidad y capacidad del servicio, descritos en el 
Apartado 11.4 del presente PPTP, se seguirá el régimen de penalidades que se describe a continuación. 

Los diferentes indicadores, cuya definición y obtención se detalla en el Apartado 11.4, que se toman como base 
para el cálculo de penalizaciones se obtendrán con precisión de dos decimales. 

El importe de penalización por incumplimientos de calidad del servicio será calculado mensualmente según la 
fórmula: 

Importe de Penalización Mensual por Calidad (IPMC) = ((CPICP + CPICPM) * Importe de 
facturación mensual) + PICTRES + PICTREP 

El importe acumulado anual por incumplimientos de calidad del servicio podrá tomar un valor de hasta un máximo 
del 20% de la facturación anual. 

El importe de penalización por incumplimiento de la fiabilidad (PICF) será calculado mensualmente según la 
siguiente fórmula:  

Importe de Penalización Mensual por Fiabilidad (IPMF) = PICF 

El importe acumulado anual por incumplimientos de la fiabilidad podrá tomar un valor de hasta un máximo del 20% 
de la facturación anual. 

Por tanto, el importe de penalización total se obtendrá de la siguiente fórmula 

Importe de Penalización Total = IPMC + IPMF 

Se indican a continuación las definiciones y obtención de los distintos coeficientes 
 
13.1. COEFICIENTE DE PENALIZACIÓN INDICADOR DE CALIDAD PERCIBIDA (CPICP) 

Se aplicará un  factor de corrección  a la facturación  de los trabajos realizados, en función  del indicador  de calidad 
percibida obtenido (definido en el Apartado 11.4), de acuerdo a la siguiente tabla 

INDICADOR DE CALIDAD PERCIBIDA 
(ICP) 

COEFICIENTE PENALIZACIÓN CALIDAD PERCIBIDA 
(CPICP) 

Más de 7,50 0,00 

Entre 7,50 y 7,00 0,02 

Entre 6,99 y 6,50 0,03 

Entre 6,49 y 6,00 0,04 

Entre 5,99 y 5,50 0,05 
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INDICADOR DE CALIDAD PERCIBIDA 
(ICP) 

COEFICIENTE PENALIZACIÓN CALIDAD PERCIBIDA 
(CPICP) 

Entre 5,49 y 5,00 0,06 

Entre 4,99 y 4,50 0,08 

Entre 4,49 y 4,00 0,10 

Entre 3,99 y 3,50 0,12 

Entre 3,49 y 3,00 0,14 

Entre 2,99 y 2,50 0,16 

Entre 2,49 y 2,00 0,19 

Entre 1,99 y 1,50 0,22 

Entre 1,49 y 1,00 0,25 

Entre 0,99 y 0,50 0,28 

Entre 0,49 y 0 0,31 

 
13.2. COEFICIENTE DE PENALIZACIÓN INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE PLANIFICACIÓN DEL 

MANTENIMIENTO (CPICPM) 

Se aplicará un factor de corrección a la facturación de los trabajos realizados, en función del indicador de 
cumplimiento de planificación  de mantenimiento  obtenido según se detalla en el PPTP, de acuerdo a la siguiente 
tabla: 

INDICADOR DE CUMPLIENTO DE LA 
PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO 

(ICPM) 

COEFICIENTE PENALIZACIÓN 
CUMPLIMIENTO PLANIFICACIÓN DE 

MANTENIMIENTO  (CPICPM) 

Más de 95% 0,00 

Entre 95% y 85% 0,01 

Entre 85% y 75 % 0,03 

Entre 75 % y 65 % 0,1 

Menos del 65% 0,2 
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13.3. PENALIZACIÓN POR NO CUMPLIMIENTO DE TIEMPO DE RESPUESTA (PICTRES) 

PICTRES = 50 € x IRES 

13.4. PENALIZACIÓN POR NO CUMPLIMIENTO DE TIEMPO DE REPARACIÓN (PICTREP) 

PICTREP = 30 € x IREP 

13.5. PENALIZACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE FIABILIDAD (PICF) 

PICF = ICF1 x 1.000 € + ICF2 x 750 € + ICF3 x 500 € 

Para el cálculo de la penalización del último mes de contrato (mes 48), a la penalización de dicho mes se les 
sumará las penalizaciones que se habrían aplicado en los doce (12) meses siguientes a la finalización del contrato, y 
serán descontadas de la certificación del último mes. En caso de prórroga el cálculo se trasladará al último mes del 
contrato prorrogado. 

13.6. EJECUCIÓN DE LAS PENALIZACIONES ECONÓMICAS 

Una vez determinada por a la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía la imposición de penalizaciones 
descritas en el presente apartado, y al margen de las penalidades que pudieran ser impuestas por incumplimiento 
de las obligaciones contractuales recogidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se notificará al 
Contratista, haciéndose efectiva su importe mediante deducción en la certificación del mismo mes o siguientes que 
precedan a la notificación de la penalidad o, en caso, de no ser posible la deducción en los anteriores documentos, 
la penalización se efectuará en la liquidación del contrato. Si ello no fuese suficiente, la Agencia de Obra Pública de 
la Junta de Andalucía procederá a la incautación de la parte correspondiente de la garantía, que el Adjudicatario 
deberá reponer o ampliar en la cuantía que corresponda en el plazo de 15 días desde la ejecución. 

14. CAMBIO EN NORMATIVA 

En el caso de que debido a un cambio de normativa de obligado cumplimiento haya que realizar cambios en las 
instalaciones o sistemas aplicables, el adjudicatario deberá enviar a la AOPJA una valoración de los cambios 
necesarios y las nuevas instalaciones. La AOPJA se reserva el derecho a contratar estos trabajos a terceros. 
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ANEXO 1  

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS INVENTARIO Y TAREAS 
DE MANTENIMIENTO 
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1 INVENTARIO 

 El servicio que cubre este contrato comprende el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de 
Electrificación del Tren Tranvía de la Bahía de Cádiz (en adelante TTBC), cuyo esquema es el siguiente: 

 
 

A continuación, se describe, de forma no exclusiva, cada una de las instalaciones. 

 

1.1 INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 66 kV 

Estas instalaciones comienzan en las bornas de salida de la celda de línea de 66 kV de la Subestación de Janer 
(propiedad de Endesa y, por tanto, excluida del presente contrato) y terminan en las bornas de salida de las celdas 
de anillo de 20 kV de la Subestación Receptora (propiedad de TTBC). 

1.1.1 ACOM ETIDA SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSIÓN 

Desde la Subestación de Janer partirá una línea subterránea de 36/66 kV 3x(1x300) mm2 Al y de no más de  200 
m de longitud, que alimentará la Subestación Receptora., su mantenimiento  comprenderá los cables, sus 
terminaciones, pantallas y conexiones, y las arquetas de la canalización subterránea  por la que discurrirán. Todos 
estos elementos deberán permanecer en perfecto estado de funcionamiento, orden y limpieza. Por último, deberán 
contemplarse las labores de limpieza, nivelación, sellado, desratización y  desinsectación de las arquetas de la 
canalización subterránea mencionada  

En el Anexo 3 se recoge el unifilar de la Subestación de Janer y de la Subestación Receptora, en los cuales figura la 
línea subterránea de 66 kV. 

1.1.2 SUBESTACIÓN RECEPTORA 

 Se trata de una subestación de 66/20 kV y 20 MVA (2x10 MVA) de potencia cuya función es alimentar las cuatro  
Subestaciones de Tracción (en adelante, SET) a través un anillo de 20 kV. Su mantenimiento será integral y no sólo  
cubrirá los transformadores de potencia y de servicios auxiliares, los dispositivos de protección directos (reactancias,  
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pararrayos, protecciones propias del transformador, etc.), celdas y cuadros eléctricos subsidiarios, sino también  
todas las instalaciones auxiliares (extracción, sistema contra incendios, alumbrado, tomas de corriente, etc.), así  
como los sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI y cargadores de baterías), los dispositivos de control local y  
remoto, los circuitos de medida, contadores de energía y relés de protección de las celdas de 66 y 20 kV. De todas 
las instalaciones que alberga la subestación, solamente quedará excluido el equipo de comunicaciones de la Red de  
Comunicaciones Fijas que enlaza con el PCC. Por último, se contemplarán las labores de sellado,  
impermeabilización, desratización y desinsectación del recinto. 

En el Anexo 3 se recoge el unifilar de la Subestación Receptora. 

1.2 INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 20 kV 

1.2.1 ACOMETIDA DE SOCORRO EN 20 kV 

 La red de distribución de 20 kV contará con una acometida de socorro que parte desde la Subestación Chiclana, 
propiedad de Endesa Distribución, hasta la subestación S01, propiedad de TTBC. Se hace necesaria la instalación 
de un centro de seccionamiento intermedio (vid. §1.2.5) que funcione como punto de corte. La acometida de 
socorro comienza en las bonas de salida de la posición 278 de la subestación de Chiclana (Endesa) y termina en la 
celda A3 de la subestacion de tracción SET 1. 

Tiene una longitud de aproximadamente 400 m formada por cable RHZ1 18/30 kV 1x240 mm, habrá de 
mantenerse, incluyendo cables, terminaciones,  pantallas y conexiones. Además, deberán contemplarse las labores 
de limpieza, nivelación, sellado, desratización y desinsectación de las arquetas de la canalización subterránea por la 
que discurre, así como el mantenimiento de la caseta de seccionamiento donde están las celdas de linea, disyuntor 
automático. 

1.2.2 RED DE DISTRIBUCIÓN EN ANILLO DE 20 kV 

 Se deberá mantener en perfecto estado la red de distribución de 20 kV propiedad de TTBC. Dicha red está  
compuesta por ternas de cable unipolar tipo RHZ1OL 12/20 3x(1x300) mm2 Al+H16 TVM que enlazan las 
subestaciones de tracción entre sí y con la Subestación Receptora formando un anillo. 

Dentro de este apartado se incluye la línea de 20 kV que parte desde la SET 01 para alimentar el Centro de  
Transformación (en adelante, CT) del Edificio de Talleres y Cocheras. 

 Su mantenimiento comprenderá los cables, sus terminaciones, empalmes, pantallas y conexiones, y las arquetas 
de  la canalización subterránea por la que discurren. Todos estos elementos deberán permanecer en perfecto 
estado de  funcionamiento, orden y limpieza. Por último, deberán contemplarse las labores de limpieza, nivelación, 
sellado, desratización y desinsectación de las arquetas la canalización subterránea mencionada. 

En el Anexo 3 se recoge el unifilar del anillo de 20 kV. 
 

1.2.3 SUBESTACIONES DE TRACCIÓN 

El TTBC dispone de cuatro Subestaciones de Tracción (SET, en adelante) que deberán mantenerse en perfecto 
estado de funcionamiento, orden y limpieza. Su mantenimiento será integral y, además de los dispositivos eléctricos 
de potencia, incluirá todas sus instalaciones auxiliares, de mando, control, medida y protección, tal y como  
detallamos para la Subestación Receptora (cf. §1.1.2). Asimismo, solamente quedarán excluidos los equipos de  
comunicaciones ubicados en las salas técnicas anexas y también deberán contemplarse las labores de sellado de  
las canalizaciones, impermeabilización, desratización y desinsectación del recinto completo.SUBESTACIÓNEn la 
siguiente tabla se indican las potencias de cada una de las subestaciones: 

SUBESTACIÓN GRUPOS RECTIFICADORES (1MW) POTENCIA TOTAL 
INSTALADA 

SET 1 2 2.600 KVA 

SET 2 3 3.700 KVA 
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SET 3 3 3.700 KVA 

SET 4 2 2.600 KVA 

Tabla 1. Listado de SET 

En el Anexo 3 se recogen los unifilares de las subestaciones de tracción. 

1.2.4 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DEL EDIFICIO DE TALLERES Y COCHERAS  

Se deberá mantener el CT de 20/0,4 kV 2x800 kVA que suministra energía al Edificio de Talleres y Cocheras. 
Dentro de este lote se incluyen todos los dispositivos de potencia, mando, control, medida y protección que alberga 
el recinto (cf. §§1.1.2 y 1.2.2). Por último, también se contemplarán las labores de sellado, desratización y 
desinsectación del mismo. 

En el Anexo 3 se recoge el unifilar del CT del Edificio de Talleres y Cocheras. 

 
1.2.5 CENTRO DE SECCIONAMIENTO DE LA ACOMETIDA DE SOCORRO  

 La acometida de socorro, en 20 kV, parte de un centro de seccionamiento de tipo prefabricado, montado en 
superficie, modelo SELMA CTA 5B (dimensiones 5.000 x 3.200 x 2520 mm y esquema R+L+M+IA) o similar. Este 
centro de seccionamiento es propiedad de TTBC, por lo que deberá  mantenerse en perfecto estado de 
funcionamiento, orden y limpieza, garantizando su disponibilidad inmediata en  caso de fallo de la red principal. Su 
mantenimiento será integral: incluirá las instalaciones de potencia, servicios  auxiliares, mando, medida, protección 
y control. Así mismo, fuera del horario de explotación, deberán llevarse a  cabo pruebas periódicas a modo de 
simulacro que aseguren la correcta energización de la acometida y el  funcionamiento de la red de 20 kV en modo 
degradado. De esta manera, se asegurará la disponibilidad inmediata  de la acometida de socorro. 

1.3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 2,2 kV 

1.3.1 RED DE DISTRIBUCIÓN DE 2,2 kV 

Esta red comprende las líneas subterráneas de media tensión compuestas por cable tripolar tipo RRFWV 3/3 kV 
1x(3x120) mm2 Al, que parten desde las SET hasta los Centros de Transformación (CT, en adelante) de las paradas 
y el PCC. Su mantenimiento comprenderá los cables, pantallas, empalmes, terminaciones, conexiones y arquetas 
que las componen, los cuales deberán permanecer en perfecto estado de funcionamiento, orden y limpieza. 
También deberán contemplarse las labores de limpieza, nivelación, sellado, desratización y desinsectación de las  
arquetas  

En el Anexo 3 se recoge el unifilar de la red de 2,2 kV, que incluye los CT de las paradas y el del PCC. 

1.3.2 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DE PARADAS Y PCC 

Estos centros de transformación son los encargados de disminuir el nivel de voltaje de media (2,2 kV) a baja tensión 
(400/230 VAC) para así poder alimentar los equipos eléctricos de las paradas y del PCC. Los relacionamos a  
continuación, indicando sus respectivas potencias: 

CT POTENCIA DEL DT 2,2/0,4 KV 
(KVA) 

POTENCIA UPS 

ESTACIÓN DE LA ARDILA 2X30 7,5KVA 

PARADA 1 30 7,5KVA 

PARADA 2 30 7,5KVA 

PARADA 3 20 7,5KVA 

GUILLERMO INGELMO CORDERO 27/06/2024  PÁGINA  46 / 150

VERIFICACIÓN NJyGwWcZeL6Rn5Uo8n1K58I8s8zsi2 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

JOSE MARIA RIVERA ZAFRA

HELDER PEDRO MARQUES DA GRACA LEITAO

HELDER PEDRO MARQUES DA GRACA LEITAO

10/03/2025 16:17:41 PÁGINA:  169 / 273

VERIFICACIÓN nqZ7MYjk3MzAxZDYyNDNjMzQSiRECG https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/



 

 
CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ENERGÍA Y ELECTRIFICACIÓN II DEL TREN-TRANVÍA DE LA BAHÍA 
DE CÁDIZ.  
T-TC7118/CSV0 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

PARADA 4 30 7,5KVA 

PARADA 5 20 7,5KVA 

PARADA 6 20 7,5KVA 

PARADA 7 30 7,5KVA 

PARADA 8 20 7,5KVA 

PARADA 9 20 10 KVA 

PARADA 10 20 7,5 KVA 

PARADA 11 30 10 KVA 

PARADA 12 20 10 KVA 

PARADA 13 20 7,5 KVA 

PARADA 14 30 10 KVA 

PARADA 15 20 10 KVA 

PCC 100 10 KVA 

Tabla 2. Listado de CT 

 

1.4 INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE TRACCIÓN 

1.4.1 RED SUBTERRÁNEA DE TRACCIÓN 

 Dicha red está formada por las alimentaciones (o feeders) de acompañamiento tipo (N)A2X2YO 1,8/3 kV 1x630 Cu 
que discurren paralelamente a la catenaria tranviaria. Su mantenimiento comprenderá los cables, empalmes,  
terminales, conexiones y arquetas por las que discurren, los cuales deberán permanecer en perfecto estado de  
funcionamiento, orden y limpieza. Igualmente, se contemplarán las labores de limpieza, sellado, desratización y  
desinsectación de las arquetas. 

 En el Anexo 3 se recoge el unifilar de la red de tracción, en el cual también aparecen los armarios de vía y las 
diferentes secciones y tipos de catenaria. 

1.4.2 SECCIONADORES Y ARMARIOS DE VÍA 

 Estos armarios albergan los seccionadores y contactores que permiten la operación eléctrica de la catenaria de la 
línea y de Talleres y Cocheras. Su mantenimiento, además de los elementos de corte y las conexiones de los cables 
de potencia, incluye las alimentaciones auxiliares de mando y control que le llegan, y sus sistemas propios de  
medida, señalización, mando, control y protección, incluyendo sus cableados hasta la subestación o el bornero del  
Cuadro de Sistemas de la parada más cercana. Igualmente, se contemplarán las labores de limpieza,  
impermeabilización, sellado, desratización y desinsectación de las envolventes. 

1.4.3 CATENARIA TRANVIARIA FLEXIBLE 
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 Se trata de una catenaria tranviaria simple de 150 mm2 sección que discurre por todos los tramos urbanos, el 
ramal  técnico, el recinto de Talleres y Cocheras. Se debe realizar el mantenimiento integral de todos los elementos 
de la misma: postes, pórticos, compensadores, muelles, puntos fijos, anclajes a fachada, conjuntos de suspensión, 
aisladores de sección, aisladores de sustentación, pararrayos, empalmes, cables equipotenciales, indicadores de  
presencia de tensión, descargadores de intervalos, red de puesta a tierra, protecciones contra contactos directos, 
etc. incluyendo todas sus conexiones eléctricas y fijaciones mecánicas. 

1.4.4 CATENARIA CONVENCIONAL CR-160 

 Se debe realizar el mantenimiento integral de la catenaria convencional tipo CR-160 del tramo interurbano y de 
conexión con RFIG. Dicho mantenimiento incluye el hilo de contacto, el sustentador y sus péndolas; los aisladores 
de suspensión, de atirantado y de sección; los postes, ménsulas, pórticos y brazos de atirantado; los soportes de la 
alimentación o feeder de acompañamiento, la red de tierras y los pararrayos; incluyendo todas sus conexiones 
eléctricas y fijaciones mecánicas. 

1.5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN 

El mantenedor de energía y catenaria también será responsable del mantenimiento de las instalaciones de Baja 
Tensión, las cuales se relacionan a continuación de modo no exclusivo, salvo indicación expresa. 

1.5.1 CUADROS GENERALES DE BAJA TENSION DE LAS PARADAS  

Se deberán mantener los cuadros de Baja Tensión de las paradas, incluyendo sus líneas de alimentación propia y 
de salida a receptores hasta el elemento de protección, así como todo su cableado de mando y dispositivos 
internos. Igualmente, se contemplarán las labores de limpieza, impermeabilización, sellado, desratización y 
desinsectación de las envolventes de Energía. 

1.5.2 RED DE BAJA TENSIÓN DE TALLERES Y COCHERAS 

El Adjudicatario será responsable del mantenimiento los cuadros eléctricos de BT del recinto de Talleres y Cocheras, 
incluyendo sus acometidas y cableados internos hasta las bornas de salida. Queda excluido de este contrato el 
mantenimiento de las líneas que parten desde las bornas de salida hacia los receptores finales, así como el 
alumbrado y las tomas de corriente. Deberá mantenerlos en perfecto funcionamiento, orden y limpieza. En el 
apartado de PLANOS Y DETALLES TECNICOS se facilita un esquema de dichos cuadros BT. 

1.5.3 SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA DE SUBESTACIONES 

Cada subestación dispone de un SAI 400/230 V de 20 kVA, conectada a una bancada de 72 baterías de 28 Ah, 
cuyo mantenimiento integral está contemplado en este contrato, incluida la sustitución de sus baterías y 
condensadores electrolíticos antes de la finalización del contrato. 

1.5.4 SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA DE PARADAS 

 Cada parada dispone de un SAI 400/230 V, de 10 o de 7,5 kVA, conectada a sendas bancadas de 48 o 50 baterías 
de 9 Ah, cuyo mantenimiento integral está contemplado en este contrato, incluida la sustitución de sus baterías y 
condensadores electrolíticos antes de la finalización del contrato. 

1.5.5 SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA DE TALLERES Y COCHERAS 

También se contempla el mantenimiento integral de la SAI de 100 kVA del Edificio de Talleres y Cocheras, incluida 
su bancada de 60 baterías de 12 V para una autonomía de 1 hora. Igualmente, deberá contemplarse la sustitución 
de sus baterías y condensadores electrolíticos antes de la finalización del contrato. 

1.6 OTROS 

1.6.1 ILUMINACIÓN PÚBLICA 

 El Adjudicatario de este contrato deberá mantener todas las luminarias que estén instaladas a lo largo de la línea (a 
excepción de las integradas en las marquesinas), las subestaciones, el ramal técnico y la playa de vías de Talleres y 
Cocheras. El mantenimiento incluye también sus líneas eléctricas y dispositivos de encendido (control remoto, 
temporizadores, interruptores crepusculares, etc.). Queda excluido el alumbrado interior del Taller y el de las 
dependencias internas del Edificio de Talleres y Cocheras. 
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En lo referente al mantenimiento del alumbrado sobre poste de catenaria a lo largo de toda la línea, indicar que el 
alcance de los trabajos a ejecutar únicamente incluirá la mano de obra y medios materiales para llevar a cabo el 
mantenimiento, reposición y conservación de las luminarias en altura o en zonas de riesgo eléctrico. 

1.6.2 CAMIÓN BIVIAL RAÍL-CARRETERA Y EQUIPOS DE RE-ENCARRILADO 

El Adjudicatario deberá mantener tanto el camión bivial raíl-carretera como los equipos de re-encarrilado, propiedad 
del Tren Tranvía de la Bahía de Cádiz, que le será cedido para su uso en los mantenimientos propios de su contrato 
 así como las labores de socorro a unidades en línea. Su disponibilidad estará condicionada por las necesidades del 
 Operador. 

1.6.3 SERVICIOS AUXILIARES DE LOS RECINTOS ELÉCTRICOS 

El Adjudicatario mantendrá el sistema contra incendios (detección y extinción), los sistemas de climatización, 
extracción y filtrado de aire, así como la limpieza, desratización, desinfección y desinsectación de todos los recintos 
que alberguen instalaciones eléctricas de Alta Tensión (incluidas subestaciones y canalizaciones de energía a lo 
largo de la línea). Estos locales son las cuatro (4) Subestaciones de Tracción, la Subestación Receptora, el Centro de 
Seccionamiento de la acometida de socorro, los Centros de Transformación de las paradas y del Edificio de Talleres 
y Cocheras. 

1.6.4 OBRA CIVIL 

 Se incluyen todos los trabajos menores de albañilería, cerrajería, fontanería, enfoscado, pintura e 
impermeabilización de todas las envolventes metálicas, puertas, ventanas, suelos, paredes y techos, necesarios 
para garantizar la perfecta integridad física, estanqueidad, impermeabilidad, apariencia exterior y clausura de todos 
los recintos y armarios eléctricos contemplados en el apartado anterior. 

Los correctivos de nivel superior serán efectuados por el Contratista de Mantenimiento de Obra Civil previa 
coordinación con el Adjudicatario del presente pliego. 

2 TAREAS DE MANTENIMIENTO 

 A continuación se describen, de manera no exhaustiva, las tareas de mantenimiento preventivo, predictivo y 
correctivo de nivel 1, 2 y 3 que el adjudicatario del contrato deberá llevar a cabo en cada uno de los grupos 
definidos en el inventario. 

 Las unidades, actividades y periodicidades reflejadas a continuación son orientativas y no limitativas, siendo 
obligatoria su ejecución. 

En el Anexo 4 del presente Pliego se ha incluido una matriz de interfaces en la que se define el alcance de las 
actividades para aquellos servicios que sean comunes entre los diferentes subcontratistas del TTBC. 

2.1 INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 66 kV 

2.1.1 MANTENIMIENTO DE LA ACOMETIDA SUBTERRÁNEA DE 66 kV  

 Mantenimiento, tanto preventivo como correctivo de nivel 1, 2 y 3, según lo establecido en el Manual del 
suministrador, la normativa y legislación vigente así como en el PPTP, de la línea subterránea de acometida 66 kV, y 
que discurre por canalizaciones subterráneas desde la futura Subestación de Janer, propiedad de Endesa, hasta las 
instalaciones del Tren Tranvía de la Bahía de Cádiz. Incluye cada uno de sus elementos. 

 Se prevé una revisión anual de la línea por técnicos especialistas además de aquellas inspecciones reglamentarias 
que haya lugar. 

2.1.2 MANTENIMIENTO DE LA SUBESTACIÓN RECEPTORA 66 /20 kV  

 Mantenimiento, tanto preventivo como correctivo de nivel 1, 2 y 3, según lo establecido en el Manual del 
suministrador, la normativa y legislación vigente así como en el PPTP, de la Subestación Receptora tipo 
convencional de 66/20 kV y 20 MVA (2x10 MVA) de potencia, que alimenta el anillo de 20 kV, incluyendo todos y 
cada uno de los elementos que forman parte de la misma: 

2.1.2.1 Inspección visual 

 Mensualmente, sin desenergizar la línea, sin utilizar herramientas ni instrumentos invasivos en la mayoría de los 
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casos, se revisará visualmente el estado exterior de los equipos (transformador de potencia, transformadores de 
medida, celdas, elementos de corte y protección, etc.), anotándose los resultados de dicha inspección. 

2.1.2.2 Mantenimiento programado 

 Consiste en una serie de pruebas que se han de realizar en todos los equipos mencionados en la inspección visual 
con el fin de verificar su correcto estado de funcionamiento. Se efectuará generalmente con la línea desenergizada y 
con una frecuencia semestral. Estas pruebas incluirán, al menos: 

- Medida de las tensiones de paso y contacto. 

- Medida de resistencia de contacto. 

- Medida de resistencia de los devanados. 

- Medida de tiempos de maniobra. 

- Gráficos de consumo de bobinas y motores. 

- Medida de contaminación en los aisladores. 

- Medida de corriente de fuga en pararrayos. 

- Análisis del aceite aislante. 

- Medida del ruido y las vibraciones. 

- Medida del aislamiento eléctrico. 

 

2.2 INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 20 kV 

2.2.1 MANTENIMIENTO DE LA ACOMETIDA DE SOCORRO EN 20 kV  

 Mantenimiento, tanto preventivo como correctivo de nivel 1, 2 y 3, según lo establecido en el Manual del 
suministrador y en el PPTP, de la línea subterránea de acometida de socorro de 20 kV que discurre por 
canalizaciones subterráneas desde el centro de seccionamiento, propiedad de TTBC, hasta la subestación SE01. 
Incluye cada uno de sus elementos. 

2.2.2 MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SECCIONAM IENTO DE LA ACOM ETIDA DE  
SOCORRO. 

 Mantenimiento, tanto preventivo como correctivo de nivel 1, 2 y 3, según lo establecido en el Manual del 
suministrador y en el PPTP, del centro de seccionamiento de la acometida de socorro, incluyendo todos y cada uno  
de los elementos que forman parte del mismo. 

Los mantenimientos preventivos se realizarán, al menos, cada 6 meses en todas las SET, en el CT de TyC y en el 
centro de seccionamiento de la acometida de socorro, y serán definidos según el plan de mantenimiento que 
prepare el Adjudicatario. 

2.2.3 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE 20 kV 

 Mantenimiento, tanto preventivo como correctivo de nivel 1, 2 y 3, según lo establecido en el Manual del 
suministrador, la normativa y legislación vigente así como en el PPTP, de las líneas subterráneas de distribución en 
20 kV, que discurre por canalizaciones subterráneas enlazando la futura Subestación Receptora, la Acometida de 
Socorro y el resto de las instalaciones del Tren Tranvía de la Bahía de Cádiz. Incluye cada uno de sus elementos  

 Se prevé una revisión anual de la línea por técnicos especialistas además de aquellas inspecciones reglamentarias 
que haya lugar. 

2.2.4 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE SUBESTACIONES DE TRACCIÓN 

 Mantenimiento, tanto preventivo como correctivo de nivel 1, 2 y 3, según lo establecido en el Manual del 
suministrador y en el PPTP, de las cuatro SET, incluyendo todos y cada uno de los elementos que forman parte de  
las mismas. Todo Incluido. 

Se proporciona un listado orientativo de las tareas de mantenimiento que se han de realizar, generalmente con una 
frecuencia semestral, siendo las revisiones visuales mensuales. Además, se deberán realizar las comprobaciones  
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exigidas por la normativa aplicable. 

2.2.4.1 Celdas de Media Tensión 

-Verificación de un ciclo de maniobra del seccionador con puesta a tierra en 
mando local y con telecontrol de energía. Comprobar las órdenes, medidas y señales. 

-Verificación de un ciclo de maniobra del disyuntor, en mando local y con el 
telecontrol de energía. Comprobar las órdenes, medidas y señales. 

-Verificación de las tensiones de baja tensión de alimentación internas de maniobra de 
las celdas. 

-Verificación de los conectores y del conexionado en las celdas. 

-Comprobación de la ausencia de condensación y correcto estado de ventilación 
de las celdas Limpieza del interior y del exterior de la celda. 

-Comprobación de los ajustes de tensión e intensidad en las protecciones 
comparándolos con los ajustes originales. 

-Verificación del estado de los bornes, de los cables de entrada y salida, de las 
protecciones y del conexionado de los regleteros de comunicaciones y maniobra de la 
celda. Reapriete de los mismos. 

-Comprobación del correcto estado de los cables así como de sus entradas y salidas en 
las celdas. 

- Comprobar las conexiones de puesta a tierra. Reapriete de los cables de tierra. 

- Comprobar visualmente el estado de los transformadores de tensión e intensidad. 
 - Comprobar estado del PLC. 

- Verificar las protecciones del disyuntor inyectando tensiones e intensidades a través de 
la instrumentación correspondiente, para provocar la desconexión del mismo y 
comprobar las alarmas  en el mando local y en el telecontrol de energía. 

- Comprobar el estado de las puertas, bisagras, pinturas, ventana frontal y demás 
elementos de la celda y su bancada. 

2.2.4.2 Transformadores 

- Comprobación del aislamiento entre devanados y respecto a tierra. 

- Comprobación del funcionamiento de la sonda de temperatura. 

- Comprobación de la conexión de los cables de MT y reapriete de los mismos. 

- Comprobación del correcto estado de limpieza del transformador, efectuándola si fuera 
necesario. 

- Comprobar que la fijación del transformador a la bancada es la correcta y no hay 
posibilidad de movimientos indeseables del mismo. 

- Comprobación de las conexiones a tierra del transformador y de la bancada de 
soporte. 

2.2.4.3 Grupo rectificador y filtros  

- Comprobación de las conexiones de los diodos, fusibles y microrruptores. 

- Comprobación de la presión de las pinzas de alterna y continua en la parte posterior 
del rectificador. 

- Comprobación del correcto estado de los bornes y conectores entre el rectificador y la 
celda. 

- Comprobar que la extracción del carro rectificador de la celda no presenta ningún 
inconveniente y se puede hacer sin grandes esfuerzos. 
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- Comprobar que el accionamiento frontal de la celda para la extracción del carro 
rectificador no presenta ningún problema en su accionamiento y desplazamiento del 
carro del rectificador. 

- Comprobación de la puesta a tierra de la bancada de la celda, soportes de filtros y de 
la celda. 

- Comprobación visual de la bobina de aislamiento, bobinas de filtro y condensadores de 
filtro y de su perfecto estado. 

- A través de los microrruptores, comprobar las alarmas de fusión del fusible del diodo 
en el mando local y en el telecontrol de energía. 

- Comprobar las tensiones de alimentación de los transductores de tensión e intensidad. 

- Comprobación visual del estado de los transductores. 

- Limpieza del grupo rectificador, envolvente, transductores, filtros, etc. 

2.2.4.4 Disyuntores Ultrarrápidos (DUR)  

- Comprobación del accionamiento para la extracción del carro del interruptor. Tiene que 
ser suave y sin esfuerzos. 

- Comprobar que el carro del interruptor se desliza sin ningún tipo de brusquedades. 

- Limpieza de la chimenea de extinción de arco en función de las desconexiones del 
interruptor ultrarrápido. 

- Comprobación y limpieza de los contactos de potencia del interruptor ultrarrápido. 

- Comprobación y limpieza de los contactos auxiliares. 

 - Comprobación del funcionamiento del motor del interruptor ultrarrápido. 

- Comprobación de los parámetros de las protecciones DDL y DDT. 
 - Comprobación del funcionamiento de la prueba de línea (EDL). 

- Lectura de los instrumentos de tensión e intensidad del frontal de la celda en servicio. 

- Comprobar y verificar un ciclo de maniobra completo de seccionador de bypass, en 
mando manual, local y telecontrol de energía. Comprobar las órdenes y las señales. 

- Comprobar y verificar un ciclo de maniobra completo del interruptor ultrarrápido, en 
mando manual, local y telecontrol de energía. Comprobar las órdenes y las señales. 

- Comprobar y verificar un ciclo de maniobra completo del equipo de arrastre, 
comprobando las alarmas y señales en el mando local y telecontrol de energía. 

- Comprobar las conexiones de puesta a tierra de la bancada y de la celda. 

- Comprobación y reapriete de los regleteros y bornes de los cables de potencia, 
maniobra y comunicaciones. 

- Verificar el funcionamiento del PLC del control distribuido. 

2.2.4.5 Red de Puesta a Tierra 

- Revisión y medición de la resistencia de los pozos de tierra. 

- Revisión y limpieza de las arquetas de los pozos de tierra. 

- Verificación del estado de los cables y del conexionado de los cables dentro de las 
arquetas. 

- Verificación del estado de los cables y del conexionado de los mismos desde los pozos 
de tierra hasta las cajas seccionadoras. 

- Verificación del estado general de la red de tierras de la SET. 

2.2.4.6 Cuadro de Seccionadores de Tracción  
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- Verificación y comprobación de un ciclo de maniobra completo del seccionador de 
tracción en mando manual, local y telemando de energía. Comprobar las órdenes y las 
señales. 

- Comprobación de los contactos de potencia y auxiliares del seccionador de tracción. 
Limpieza y ajuste de los mismos. 

- Comprobación del armario de maniobra de los seccionadores de tracción. Verificar 
pulsadores, pilotos, contactores, regleteros, protecciones. Cambio de pilotos fundidos y 
limpieza general del  cuadro de maniobra. Reapriete de todos los cables en sus bornes 
de origen. 

- Comprobación de las conexiones de los cables de potencia en los terminales de los 
seccionadores. Reapriete de los mismos y comprobación de su holgura. 

- Comprobación de las conexiones de los cables de maniobra en los contactos auxiliares 
de los seccionadores. Reapriete de los mismos y comprobación de su holgura. 

- Comprobación del funcionamiento del PLC, su interrelación con el cuadro de maniobra 
y con el control distribuido. Reapriete de cables y limpieza del mismo. 

- Verificación y comprobación de las órdenes y señales de los seccionadores de tracción 
en el armario de maniobra, mando local y telecontrol de energía. 

- Comprobación de las puertas de entrada, celdas metálicas y herrajes de sustentación. 
Estado de la  pintura, bisagras, cristales, falso suelo, sujeciones y de todos los 
elementos auxiliares, metálicos y de  obra civil (humedades, filtraciones, etc.) que 
conforman el recinto. 

2.2.4.7 SAI de la Subestación 

- Revisión y comprobación de las baterías del SAI. 

- Revisión y comprobación de las tensiones e intensidades de carga del SAI. 

- Revisión y comprobación de las alarmas y señales del SAI en el mando local y en el 
telecontrol de energía. 

- Limpieza del hardware del SAI. 

- Revisión y comprobación de las protecciones del SAI. 

- Revisión y comprobación de la conmutación del SAI sobre la alimentación general. 

- Comprobación de la conexión a tierra del SAI. 

- Antes de la finalización del contrato, sustitución de baterías y de condensadores 
electrolíticos (este cambio está incluido en  l alcance del suministro) 

2.2.4.8 Cargador y baterías de 48 Vcc  

- Revisión y comprobación de las baterías. 

- Revisión y comprobación de las tensiones e intensidades de carga del rectificador. 

- Revisión y comprobación de las alarmas y señales del rectificador en el mando local y 
en el telecontrol de energía. 

- Limpieza del hardware del rectificador y de la batería. 

- Revisión y comprobación de las protecciones del rectificador. 

- Revisión y comprobación de las protecciones de la alimentación general (alterna). 

- Comprobación de la conexión a tierra del rectificador. 

- Comprobar funcionamiento del PLC y su conexión con el control distribuido. 

2.2.4.9 Control distribuido (PLC de la Subestación) 
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- Revisión funcional de las indicaciones de las órdenes, señales y alarmas de los equipos 
conectados al control distribuido en el sinóptico del mando local. 

- Revisión funcional de las indicaciones de la parametrización de los relés de protección 
de los equipos en el sinóptico del mando local. 

- Revisión funcional de las indicaciones de las comunicaciones con los PLC, relés de 
protección y telecontrol de energía. 

- Verificación del correcto funcionamiento del sistema de comunicaciones con los PLC, 
relés de protección y telecontrol de energía. 

- Revisión y limpieza del hardware del mando local del control distribuido. 

- Revisión y mantenimiento del software del mando local del control distribuido. 

- Revisión y limpieza de datos históricos del control distribuido. 

2.2.4.10 Cuadros de 2,2 kV, Baja Tensión y Corriente Continua  

- Verificación de un ciclo de maniobra completo del interruptor automático en mando 
local y en el telecontrol de energía. Comprobar las órdenes y las señales. 

- Verificación de un ciclo de maniobra completo del sistema de conmutación entre líneas 
de alimentación, en mando local y con el telecontrol de energía. Comprobar las órdenes 
y las señales. 

- Verificación de las tensiones de baja tensión de alimentación de los circuitos para los 
servicios de la Subestación. 

- Verificación de los conectores y los conexionados de los regleteros de los cuadros de 
distribución de alterna y continua. Reapriete de los mismos. 

- Comprobación de la ausencia de condensación y correcto estado de ventilación de los 
cuadros de distribución de CA y CC. 

- Limpieza interior y exterior de los cuadros de distribución de CC y CA. 
 - Comprobar el funcionamiento de los instrumentos de media y del contador de 
energía. 
 - Comprobar calibre de fusibles. Reapriete de bornes. 

- Comprobación del correcto estado de los cables, así como de sus entradas y salidas 
de los cuadros. 
 - Comprobar las conexiones de puesta a tierra. Reapriete de los cables de tierra. 
 - Comprobar visualmente el estado de los transformadores de tensión e intensidad. 
 - Comprobar estado del PLC. 

- Verificar las protecciones del interruptor automático inyectando tensiones e 
intensidades a través de  la instrumentación correspondiente para provocar la 
desconexión del mismo y la comprobación de las  alarmas y señales en el mando local 
y en el telecontrol de energía. 

- Comprobar el estado de las puertas, bisagras, pintura, ventana frontal y demás 
elementos de continente de los cuadros de distribución de CA y CC y la bancada de 
soporte de los mismos. 

2.2.4.11 Alumbrado normal, emergencia y socorro. Tomas de corriente  

- Comprobar el encendido de los tubos fluorescentes y efectuar el cambio de los que 
estén fundidos. 

- Comprobar el encendido de las lámparas de incandescencia y efectuar el cambio de 
las que estén fundidas. 

- Verificación de las tensiones de las tomas de tensión. 

- Comprobar el encendido de las lámparas fluorescentes y restituir aquellos elementos 
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que no funcionen o que lo hagan deficientemente. 

- Comprobar el funcionamiento de los interruptores para el encendido del alumbrado y 
sustituir aquellos que no funcionen correctamente. 

- Limpieza de las luminarias de alumbrado, tanto de fluorescencia como de 
incandescencia y de las tomas de tensión. 

- Comprobar visualmente el estado de la instalación (tubos, grapas, cajas de 
distribución, bandejas, 

canaletas, etc.) arreglando o modificado aquella instalación que lo requiera. 

- Comprobar el conexionado de las tomas de tierra de las luminarias y de las tomas de 
tensión. Reapriete de las mismas. 

2.2.4.12 Cables de corriente alterna, continua, comunicaciones y maniobras  

- Comprobar visualmente la cubierta de los cables y verificar que no hay ningún 
deterioro en los mismos. 

- Comprobar visualmente el recorrido de los cables que no han sufrido modificación. 

- Comprobar los terminales de los cables si han sufrido algún deterioro. 

- Comprobar el conexionado de los cables en los terminales y en los regleteros. 
Reapriete de los mismos. 

- Comprobar las conexiones a tierra de las malla de los cables. Reapriete de los 
mismos. 

2.2.4.13 Ventilación de la subestación y de las envolventes eléctricas  asi como del aire 
acondicionado de los elementos de control.  

- Verificación de un ciclo de maniobra completo de la ventilación de impulsión en mando 
local y con el telecontrol de energía. Comprobar las órdenes, alarmas y señales. 

 - Verificación de un ciclo de maniobra completo de la ventilación de extracción en el 
mando local y en el telecontrol de energía. Comprobar las órdenes, alarmas y señales. 

- Verificación de las tensiones de baja tensión de alimentación de los ventiladores. 

- Verificación de los conectores y del conexionado de los regleteros de los cuadros de 
maniobra y de los ventiladores. Reapriete de los mismos. 

- Comprobación de la ausencia de condensación y correcto estado de ventilación de los 
cuadros de maniobra. 

- Limpieza del interior y del exterior de los cuadros de maniobra. 
 - Limpieza del interior y del exterior de los ventiladores. 

- Limpieza y engrase de los rodamientos de los ventiladores. 

- Comprobar el funcionamiento de los instrumentos de media situados en los cuadros 
de maniobra. 

- Comprobar calibrado de fusibles, interruptores automáticos, contactores, relés de 
maniobra, diferenciales, etc. de los cuadros de maniobra. Reapriete los bornes. 

- Comprobación del correcto estado de los cables, así como de sus entradas y salidas 
en los cuadros de maniobra y en los ventiladores. 

- Comprobar las conexiones de puesta a tierra. Reapriete de los cables a tierra. 
 - Comprobar visualmente el estado de los transformadores de tensión e intensidad. 
 - Comprobar estado del PLC y su conexión con el control distribuido. 
 - Comprobación y limpieza de los filtros del silenciador. 

- Comprobar el estado de las puertas, bisagras, pintura, y demás elementos de la 
envolvente de los cuadros de maniobra y la bancada de soporte de los mismos. 
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- Verificación de un ciclo de maniobra completo del termostato con la puesta en marcha 
automática de  los ventiladores de impulsión y de extracción en mando local y con el 
telecontrol de energía. 
- Comprobar las órdenes, alarmas y las señales. 

2.2.4.14 Obra civil 

Los correctivos de nivel 1, 2 y 3 de obra civil serán ejecutados por el Adjudicatario. Dentro de las mismas se 
 contemplan trabajos menores de albañilería, cerrajería, fontanería, enfoscado, pintura e impermeabilización de 
 suelos, paredes y techos. Los correctivos de nivel superior serán efectuados por el Contratista de Mantenimiento de 
 Obra Civil previa coordinación con el Adjudicatario del presente pliego. 

 Las inspecciones visuales serán efectuadas por el Adjudicatario del presente pliego y consistirán fundamentalmente 
en: 

- Comprobación visual del estado de las paredes del recinto y de las paredes de 
separación de las distintas dependencias. 

- Comprobación visual del estado de los enfoscados de las paredes y demás recintos de 
la subestación. 

- Comprobación visual del estado del falso suelo de las distintas dependencias. 

- Comprobación de la ausencia de condensación y correcto estado de ventilación del 
recinto de la subestación. 

- Comprobación visual del estado de las puertas RF, conjuntamente con el mecanismo 
de la palanca anti-pánico. 

- Comprobación visual del estado de las puertas metálicas interiores de la subestación. 

- Comprobación visual del estado de los enfoscados de las paredes principales o 
pantallas y paredes internas de la subestación. 

- Comprobación visual del estado de la pintura de las paredes principales o pantallas, 
paredes internas y techos de la subestación. 

- Comprobación visual del estado de la cerrajería de las puertas principales, internas y 
de los elementos de cierre que están montados en la subestación. 

- Comprobación visual del estado de la carpintería metálica que está montada en la 
subestación. 

- Comprobación visual del estado de los desagües del recinto y de la recogida de aguas 
entre las pantallas y las paredes de regulación. 

- Comprobación visual del estado de las filtraciones que se hayan podido producir en la 
subestación. 
 - Comprobación visual del estado de las humedades que puedan aparecer en la 
subestación. 

- Comprobación visual del estado de los soportes y herrajes montados dentro de la 
subestación, así como las rejillas de paso del aire. 

2.2.4.15 Mantenimiento del CT de TyC 

 Mantenimiento, tanto preventivo como correctivo de nivel 1, 2 y 3, según lo establecido en el Manual del 
suministrador y en el PPTP, del Centro de Transformación que suministra potencia en BT al Edificio de TyC,  
incluyendo todos y cada uno de los elementos que forman parte del mismo. 

El CT dispone de dos transformadores de 800 kVA cuyo mantenimiento será integral y análogo al ya descrito (cf. 
§2.1.2.1.2). 

Los mantenimientos preventivos se realizarán, al menos, cada 6 meses en todas las SET y en el CT de TyC, y serán 
 definidos según el plan de mantenimiento que prepare el Adjudicatario. 
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2.3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 2,2 kV 

2.3.1 MANTENIMIENTO DE LA RED DE 2,2 kV 

Mantenimiento, tanto preventivo como correctivo de nivel 1, 2 y 3, según lo establecido en el Manual del 
suministrador y en el PPTP, de las líneas de 2,2 kV que alimentan los CT de las paradas y el PCC 

Se prevé una revisión anual de todas las arquetas y cables de 2,2 kV por técnicos especialistas. 
 

 2.3.2 M ANTENIMIENTO DE LOS CT DE PARADAS 

 Mantenimiento, tanto preventivo como correctivo de nivel 1, 2 y 3, según lo establecido en el Manual del 
suministrador y en el PPTP, de los Centros de Transformación que suministran potencia en BT a las paradas y al  
PCC, incluyendo todos y cada uno de los elementos que forman parte del mismo. 

 El CT dispone de transformadores de entre 20 y 30 kVA cuyo mantenimiento será integral y análogo al ya descrito 
(cf. §2.1.2.1.2). 

Los mantenimientos preventivos se realizarán, al menos, cada 6 meses y serán definidos según el plan de 
 mantenimiento que prepare el Adjudicatario. 

2.4 INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE TRACCIÓN 

2.4.1 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS SUBTERRÁNEAS Y AÉREAS DE TRACCIÓN  

 Mantenimiento, tanto preventivo como correctivo de nivel 1, 2 y 3, según lo establecido en el Manual del 
suministrador y en el PPTP, del cableado de tracción dispuesto en paralelo a las catenarias tranviarias y de cada 
uno de sus elementos, incluyendo los cables, canalizaciones, sustentaciones y conexiones de la alimentación de 
acompañamiento y del cable de negativo, así como la red de puesta a tierra de tracción. 

Previsión de una revisión mínima anual de las líneas por parte de técnicos especialistas. 

2.4.2 MANTENIMIENTO DE SECCIONADORES Y ARM ARIOS DE VÍA  

 Mantenimiento, tanto preventivo como correctivo de nivel 1, 2 y 3, según lo establecido en el Manual del 
suministrador y en el PPTP, de los armarios de seccionamiento, incluidos sus elementos de corte y 
sistemassubsidiarios. Todo incluido. 

Previsión de una revisión mínima semestral por armario. 

2.4.3 MANTENIMIENTO DE CATENARIA TRANVIARIA Y CR -160 

 Mantenimiento, tanto preventivo como correctivo de nivel 1, 2 y 3, según lo establecido en el Manual del 
suministrador y en el PPTP, de la catenaria, tanto la tranviaria simple (un hilo por vía de 150 mm2 de sección) 
como 
la ferroviaria CR-160, y de cada uno de sus elementos (postes, pararrayos, red de puesta a tierra, indicadores de 
presencia de tensión...). Todo incluido, incluso la catenaria del recinto de talleres y cocheras. 

Los mantenimientos preventivos se realizarán cada 3 meses. A continuación se enumeran de modo orientativo (en 
 ningún caso limitativo) las operaciones preventivas que se han de realizar. 

2.4.3.1 Macizos 

 Se observará, en la medida de lo posible, si presentan grietas, desplazamientos, pérdida de tierra circundante, etc. y 
si hay agua en su cara superior u otros elementos que retengan la humedad. 

2.4.3.2 Postes 

 Se observará su aplomo, numeración, estado de conservación general y, en particular, la pintura de la base. Revisar 
el estado de la tornillería y los herrajes sujetos al mismo. 

2.4.3.3 Ménsulas 
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Se observará su posición con respecto al poste teniendo en cuenta la temperatura ambiente.  Engrasar el estado de 
la rótula, la tornillería y los herrajes unidos a aquélla. 

2.4.3.4 Brazos de atirantado 

Se observará su posición con respecto a la ménsula y la separación entre ambos. Comprobar la  inexistencia de 
fisuras, la ausencia de oxidación en los tetones y el correcto apriete de las grifas. 

2.4.3.5 Aisladores de estructuras portantes  

Se verificará su integridad y la ausencia de elementos extraños que puedan provocar fugas. 

Comprobar el estado de limpieza y verificar la ausencia de ranuras o fisuras en el dieléctrico, así como la oxidación 
de las partes metálicas. 

2.4.3.6 Hilo de contacto 

Se localizarán posibles cocas y desnivelaciones de empalmes y grifas. 

Se comprobará su altura y descentramiento. 

Se verificará que su desgaste esté dentro de los límites admisibles. 

2.4.3.7 Agujas aéreas 

Se verificara que sus alimentaciones, tornillería, grifas y barra guía se encuentren en buen estado 
 físico, comprobando su nivelación y que su posición en las aguas cruzadas este en posición correcta 
 con respecto a los cambios. 

2.4.3.8 Balancín 

Se observará su nivelación. 

Comprobar el estado de todas sus piezas. 

2.4.3.9 Equipo de compensación catenaria  CR-160 

 Se observará la tensión mecánica y la altura de los contrapesos con relación a la temperatura 
ambiente. 

Se comprobará que el sistema bascula libremente. 

Se engrasarán las partes móviles y el cable de acero. 

2.4.3.10Equipo de compensación tipo Tensorex C++ 

Se observará la tensión mecánica del indicador con relación a la temperatura ambiente. 

Se comprobará que el sistema bascula libremente. 

Se engrasarán las partes móviles y el cable de acero. 

2.4.3.11Alimentaciones o feeders 

Se verificará el correcto estado de su aislamiento y la conexión efectiva de sus grifas. 

Se prevendrá que las dilataciones de catenaria puedan llegar a tensarlos aflojando las conexiones. 

Se revisará su correcto embridado a los elementos portantes. 

2.4.3.12Conexiones 

Se verificara el estado y par de apriete de la tornillería según el manual del montador. 

2.4.3.13Aislador de sección 

Se observará que no presente desgastes, deformaciones o desnivelaciones que puedan dar lugar a  enganches de 
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pantógrafo. 

Se comprobara su nivelación, el desgaste de sus patines, el estado de descontaminación del  dieléctrico y el apriete 
de sus grifas. 

2.4.3.14Cable de tierra 

Se observará si presenta oxidación, rotura de venas o sujeción incorrecta a algún poste. 

2.4.3.15Pararrayos 

Se observará la posición de los electrodos, la distancia de separación y sus conexiones. 

2.4.3.16Puesta a tierra 

Se garantizará su continuidad y valor óhmico según la normativa, inspeccionando sus cables,  conexiones y estado 
de las arquetas. 

Se verificará la correcta conexión y funcionamiento del descargador de intervalos. 

2.4.3.17Seccionadores 

 Se observará la timonería, conexiones, posición deseada, así como el buen estado de conservación interior como 
exterior de los accionamientos, aisladores, apagachispas y tornillería general. 

Se realizaran maniobras de cierre y apertura comprobando su correcto funcionamiento. 
 

 2.4.3.18Viseras y protecciones 

 Se observará su correcta fijación a las estructuras portantes y se controlará la integridad y oxidación de las 

mismas para evitar contactos con la catenaria. 

Se eliminarán los objetos extraños que puedan estar en contacto con ella. 

2.5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN 

2.5.1 MANTENIMIENTO DE LA BT DE LAS PARADAS 

 Mantenimiento, tanto preventivo como correctivo de nivel 1, 2 y 3, según lo establecido en el Manual del 
suministrador y en el PPTP, de los cuadros de baja tensión de las paradas, así como de todas las líneas de entrada 
y salida conectadas al mismo. 

2.5.2 MANTENIMIENTO DE LA BT DEL EDIFICIO DE TALLERES Y COCHERAS  

Mantenimiento, tanto preventivo como correctivo de nivel 1, 2 y 3, según lo establecido en el Manual del 
suministrador y en el PPTP, de los cuadros BT de todo el recinto de Talleres y Cocheras, exceptuando las líneas de 
alimentación a receptores que parten de las bornas de salida de los subcuadros, el alumbrado y las tomas de las 
dependencias interiores. 

2.5.3 MANTENIMIENTO DE LAS SAI 

 Mantenimiento, tanto preventivo como correctivo de nivel 1, 2 y 3, según lo establecido en el Manual del 
suministrador y en el PPTP, de las SAI de los CT de las paradas y del Edificio de Talleres y Cocheras. Todo incluido. 

Los mantenimientos preventivos se realizarán, al menos, cada 3 meses en todos los SAI. A continuación se listan, 
 de modo orientativo (no exclusivo), las operaciones de preventivo que se han de realizar. 

- Revisión y comprobación de las baterías del SAI, inclusive sustitución de las baterías. 

- Revisión y comprobación de las tensiones e intensidades de carga del SAI. 

- Revisión y comprobación de las alarmas y señales del SAI en el mando local y en 
telecontrol de energía. 

- Limpieza del hardware del SAI. 

- Revisión y comprobación de las protecciones del SAI. 
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- Revisión y comprobación de la conmutación del SAI sobre la alimentación general, 
trasladada a la salida del SAI. 

- Comprobación de la conexión a tierra del SAI. 

- Anualmente, una descarga y recarga de la SAI. 

- Antes de la finalización del contrato, sustitución de baterías y de condensadores 
electrolíticos (este cambio está incluido en el alcance del suministro) 

2.6 OTROS 

2.6.1 MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LA PLATAFORMA Y PASARELA DE TRES 
CAMINOS. 

 Mantenimiento, tanto preventivo como correctivo de nivel 1, 2 y 3, según lo establecido en el Manual del  
suministrador y en el PPTP, de todas las luminarias que estén montadas en los postes de catenaria o en 
ubicaciones afectadas por la zona de riesgo eléctrico de la catenaria, así como la instalada en la pasarela de Tres 
Caminos. 

El alcance de los trabajos a ejecutar únicamente incluirá la mano de obra y medios materiales para llevar a cabo el 
mantenimiento, reposición y conservación de las luminarias en altura o en zonas de riesgo eléctrico. 

Los consumibles y repuestos para este tipo de alumbrado (cableado, cuadros, luminarias, temporizadores…) 
ubicado en línea serán responsabilidad de los ayuntamientos del ámbito municipal al que pertenezca la zona. 

 Los consumibles y repuestos para este tipo de alumbrado (cableado, cuadros, luminarias, temporizadores…) 
ubicados tanto en el recinto de Talleres y Cocheras como en el exterior de las subestaciones serán responsabilidad 
del Adjudicatario del contrato. 

El Adjudicatario deberá llevar a cabo al menos cuatro (4) inspecciones al año, sustituyendo y reparando todas 
aquellas luminarias fundidas o dañadas. Además, en caso de que el número de luminarias fuera de servicio fuera  
excesivo, la AOPJA podrá solicitar inspecciones adicionales. 

Igualmente, el Adjudicatario llevará a cabo un seguimiento exhaustivo de la vida media de los elementos de 
alumbrado, especialmente luminarias y arrancadores. 

2.6.2 MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN BIVIAL Y EQUIPO DE RE-ENCARRILADO 

 Mantenimiento, tanto preventivo como correctivo de nivel 1, 2 y 3, según lo establecido en el Manual del 
suministrador y en el PPTP, tanto del camión bivial carril-carretera como del equipo de re-encarrilado, ambos 
propiedad de TTBC y que les serán cedidos para su uso en preventivos, correctivos y labores de socorro a unidades 
en línea. Se incluye una puesta a punto del camión en el momento del inicio del contrato: revisión inicial, 
tramitación de la ITV, dotación y mantenimiento del equipamiento necesario para acometer eficazmente las 
intervenciones de urgencia en la catenaria, reposiciones de combustible, lubricantes y todo tipo de fluidos 
(limpiacristales, líquido de frenos, etc.), así como de todos los elementos mecánicos sujetos a desgaste. La 
periodicidad y las actividades de mantenimiento se programarán de tal forma que tanto el camión como el equipo 
de re-encarrilado estén siempre disponibles para una intervención de urgencia. 

2.6.3 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS AUXILIARES DE LOS RECINTOS ELÉCTRICOS  

 Mantenimiento, tanto preventivo como correctivo de nivel 1, 2 y 3, según lo establecido en el Manual del 
suministrador y en el PPTP, del sistema contra incendios (detección y extinción incluidas), la climatización, 
extracción y filtrado de aire, así como las limpiezas no técnicas de los recintos eléctricos (subestaciones y armarios 
técnicos en paradas). Todo incluido. 

2.6.3.1 Actividades de mantenimiento del sistema contra i ncendios 

El mantenedor será el responsable de realizar las tareas de mantenimiento de los equipos del sistema de protección 
contra incendios instalados en todas las dependencias eléctricas. 

Dentro de su alcance, el mantenedor deberá mantener limpias y en perfecto estado de funcionamiento los sensores, 
centralitas y teclados distribuidos en todos los recintos eléctricos. 
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 Igualmente será responsable del correcto mantenimiento de los extintores, velando por su correcto funcionamiento 
y el cumplimiento de sus revisiones normativas y mantenimiento periódico. 

 En cuanto al mantenimiento correctivo, el adjudicatario del presente contrato será en encargado de sustituir, en el 
menor tiempo posible, aquellos componentes o equipos en mal estado. Para dicha sustitución, el adjudicatario 
tendrá a su disposición los equipos o sistemas necesarios en stock. 

Los mantenimientos se realizarán según las frecuencias indicadas por la normativa vigente y futuras: 

- Detección y extinción de incendios. 

- Revisión de la centralita de incendios y sus baterías. 

- Revisión y limpieza de los detectores. 

- Verificación del estado del cableado y del conexionado de los mismos. 

- Verificación de las alarmas y señales de la centralita de incendios en el mando local y 
en el telecontrol de energía. 

- Verificación funcional de los pulsadores de alarma. 

- Mantenimiento de toda la señalética contraincendios y de evacuación. 
 - Verificación del estado general de la conexión a la red de tierras. 

- Revisión de los sistemas de extinción de incendios implantados, según la legislación 
vigente. 

- Revisión de los extintores y realización de sus pruebas y sustituciones periódicas 
conforme a la legislación vigente. 

2.6.3.2 Actividades de mantenimiento de los sistemas de climatización, extracción y filtrado 
de aire 

 Además de las frecuencias indicadas los manuales de mantenimiento y en la normativa vigente y futura, deberán 
establecerse las periodicidades necesarias para que se garantice en todo momento un nivel de temperatura óptimo 
que no deprecie la vida útil de los equipos ni provoque su disparo por exceso de temperatura. 

- Climatización. 

o Limpieza de filtros 

o Comprobar la tensión de alimentación. 

o Comprobar desagüe de los equipos. 

o Comprobar detector de temperatura. 
o Comprobar funcionamiento de mando a distancia. 

o Comprobar alarmas del equipo. 

o Comprobar funcionamiento equipo condensador. 

o Limpieza del equipo en general. 

- Ventilación forzada 

o Comprobaciones funcionamiento ventilación forzada y natural 

o Limpieza de los filtros 

o Comprobar detector de temperatura. 

o Comprobar alarmas del equipo. 

o Limpieza del equipo en general. 

- Ventilación natural 

o Limpieza o sustitución de filtros, según proceda. 

2.6.3.3 Actividades de limpieza no técnica en recintos eléctricos  

El mantenedor será el responsable  de realizar la limpieza técnica y no técnica de los 
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recintos eléctricos de modo  que éstos permanezcan en perfecto estado de limpieza y 
mantenimiento, así como proponer actuaciones para evitar  actos vandálicos en las 
instalaciones, equipamientos y dependencias a su cargo. 

Además, será responsabilidad del adjudicatario la desratización, desinfección y 
desinsectación de los recintos eléctricos y canalizaciones de energía a lo largo de la línea, 
así como llevar a cabo los tratamientos necesarios para  luchar contra plagas. 

2.6.4 MANTENIMIENTO DE LA VEGETACIÓN PRÓXIMA A LA CATENARIA  

Podas esporádicas de cualquier tipo de vegetación que pudiera interferir con la línea aérea 
de contacto, o cualquiera de sus elementos, y poner en peligro el servicio comercial.  
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ANEXO 2. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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MEDICIONES  

A continuación, se recoge una tabla recapitulativa con las mediciones orientativas y aproximadas, no exhaustivas, 
sobre las que se deben aplicar los servicios de mantenimiento de este Pliego.  

APARTADO CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD 

CAPÍTULO 1 ALTA TENSIÓN (66KV) 

1.01 Acometida subterránea 1 Ud. 

1.02 Subestación receptora 1 Ud. 

CAPÍTULO 2 MEDIA TENSIÓN (20 KV) 

2.01 Acometida de socorro 1 Ud. 

2.02 Líneas subterráneas de distribución 6 Ud. 

2.03 Subestaciones de tracción 4 Ud. 

2.04 CT de Talleres y Cocheras 1 Ud. 

2.05 Centro de seccionamiento de a acometida de socorro 1 Ud. 

CAPÍTULO 3 MEDIA TENSIÓN (2,2 KV) 

3.01 Líneas subterráneas 20 Ud. 

3.02 Centros de transformación 17 Ud. 

CAPÍTULO 4 TRACCIÓN 

4.01 Líneas subterráneas aisladas  7,3 Km. 

4.02 Líneas aéreas aisladas  6,6 Km. 

4.03 Armarios de vía  19 Ud. 

4.04 Descargadores de intervalo  16 Ud. 

4.05 Catenaria tranviaria flexible  7,3 Km. 

4.06 
Catenaria convencional CA-160  

6,6 Km. 

CAPÍTULO 5 BAJA TESIÓN 

5.01 Cuadros de parada  16 Ud. 

5.02 Cuadros generales del edificio de TyC  35 Ud. 

5.03 Cuadros de tomas del edificio de TyC  20 Ud. 
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5.04 SAI de Paradas  17 Ud. 

5.05 SAI de Subestaciones  5 Ud. 

5.06 SAI de Talleres y Cocheras  1 Ud. 

CAPÍTULO 6 OTROS 

6.01 Alumbrado plataforma  13,9 Km. 

6.02 Alumbrado andenes y pasarela de Tres caminos 4 Ud. 

6.03 Alumbrado de Talleres y Cocheras 10.000 m2 

6.04 Mantenimiento vehículo vibial 1 Ud. 

6.05 Mantenimiento de servicios auxiliares de recintos 
eléctricos 

7 Ud. 
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PRESUPUESTO  

A continuación, se recoge una tabla recapitulativa con los capítulos en que se desglosa el presupuesto de licitación. 

PLAZO CONTRATO (36 MESES) 

CAPÍTULO MENSUAL ANUAL TOTAL 

Mantenimiento Ordinario 59.362,07 712.344,84 2.137.034,52 

Mantenimiento Extraordinario 10.115,82 121.389,84 364.169,52 

Presupuesto Ejecución Material  833.734,68 2.501.204,04 

GG + BI (19%)  158.409,59 475.228,77 

Presupuesto Ejecución Contrata  992.144,27 2.976.432,81 

IVA (21%)  208.350,30 625.050,89 

PRESUPUESTO ANUAL  1.200.494,57 3.601.483,70 

 

PRÓRROGAS (MÁXIMO 24 MESES) 

CAPÍTULO MENSUAL ANUAL TOTAL 

Mantenimiento Ordinario 59.362,07 712.344,84 1.424.689,68 

Mantenimiento Extraordinario 4.870,25 58.443,00 116.886,00 

Presupuesto Ejecución Material  770.787,84 1.541.575,68 

GG + BI (19%)  146.449,69 292.899,38 

Presupuesto Ejecución Contrata  917.237,53 1.834.475,06 

IVA (21%)  192.619,88 385.239,76 

PRESUPUESTO ANUAL   1.109.857,41 2.219.714,82 

 

Dentro del mantenimiento extraordinario se han incluido en la estimación una serie de trabajos a realizar en los 18 
primeros meses del contrato (la prioridad la marcará el responsable del contrato por parte de la Agencia de Obra 
Pública), a continuación se describen los trabajos a realizar y la estimación económica para cada uno de ellos: 

 Climatización de la zona de control de las SET 1,2 y 4, esta climatización contempla una solución similar a 
la que se encuentra en la SET 3 actualmente instalada, y se compone del suministro y montaje de una 
equipo de aire acondicionado Daikin modelo TXF50B o similar, así como de la ejecución del recinto 
necesario para climatización, compuesto por un cerramiento de pladur, con puerta peatonal de doble hoja, 
ventana con marco fijo, pintura de terminación en blanco, incluida la modificación de alumbrado. Por un 
importe estimado para cada una de las subestaciones de 6.700 euros (PEM). 

 La UPS instaladas actualmente en las instalaciones del Tren Tranvía de la Bahía de Cádiz y que son objeto 
de mantenimiento por parte del presente contrato se encuentran en su mayoría obsoletas ya que su fecha 
de fabricación es anterior a 2013, en base a esto se ha determinado necesario la sustitución de los 
equipos correspondientes a las subestaciones 2,3 y 4 (UPS Powervalue 11/31 T 20 KVA+EBM, o similar), 
y a las paradas P00, P01, P03, P04, P05, P06, P07, P12, P13, P15 (UPS Powervalue 11/31 T 10 KVA 
B2, o similar), con un presupuesto estimado para estos trabajos de 85.400 euros (PEM) incluye 
montaje y desmontaje de los equipos actuales, material auxiliar necesario, conexionado y puesta en 
marcha. 

 Suministro de los repuestos correspondientes a la instalación de regeneración de energía actualmente en 
servicio, estos equipos serán almacenados por el adjudicatario, poniéndose a disposición de la Agencia de 
Obra Pública una vez se extinga el contrato. Es necesario suministrar los siguientes repuestos para cubrir 
cualquier incidencia en las instalaciones de regeneración de energía: 

Isolated amplifier 24-230 VUC 10 kv MIU10 

Isolated amplifier 24-230 VUC 10 kv VM10 
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CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ENERGÍA Y ELECTRIFICACIÓN II DEL TREN-TRANVÍA DE LA BAHÍA 
DE CÁDIZ.  
T-TC7118/CSV0 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Unidad IGBT Stack 09.12.M-ASM 

Inversor del Sistema de Control 

Unidad de control y protección SEPCOS prims 

Resistor 0R3 3100 W 

Fusible 2000 V 80 A 

Relé de presencia de tensión VP20 

Traductor de voltaje 1000 V 50 mA DVL1000 

 El importe estimado para este suministro asciende a 27.000 euros (PEM). El equipo de regeneración 
instalado es de Sécheron. 

 Revisión del tarado de disyuntores Sepcos y relés de corriente, los trabajos que se incluyen son los 
siguientes: 

o Disyuntores tipo UR26E-64S, UR26E-81S y UR26M-81S: 
La intervención sobre cada disyuntor: 

 Inspección visual de los elementos sujetos a desgaste.  
 Medición de la cotas criticas X, Y & Z  
 Verificación del tarado IDS mediante inyección de corriente. 

o Sepcos: 
La intervención sobre cada Sepcos: 

 Simulación de disparo por función di/dt.  
o Relé de protección K64  

La intervención sobre cada Relé: 
 Comprobación del funcionamiento. 

 

El importe estimado para esta actuación asciende a 15.000 euros (PEM). 
 

 Realización del ensayo/pruebas de medición de la diferencia de potencial entre el carril y la tierra en las 
subestaciones de tracción S02 y S03, por los disparos del relé de masas actualmente instalados en estas 
dos subestaciones, para conseguir los valores del retorno y su procedencia y determinar la posible 
solución, se sustituirán los relés actuales por unos relés de masa rearmables tipo VLD Box, Los trabajos 
incluyen el ensayo de diferencia de potencial entre el carril y tierra en las secciones eléctricas de las 
subestaciones S02 y S03en horario nocturno (incluyendo el informe de resultados), el suministro y 
montaje de los relés rearmables, el cableado necesario y la actualización de BBDD y gráficos del scada 
para inclusión de dos nuevos armarios seccionadores a nivel PCC, puesta en servicio y pruebas en horario 
nocturno y corte de corriente. El precio estimado para estos trabajos asciende a 50.000 euros (PEM) 
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CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ENERGÍA Y ELECTRIFICACIÓN II DEL TREN-TRANVÍA DE LA BAHÍA 
DE CÁDIZ.  
T-TC7118/CSV0 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

FORMA DE ABONO  

A efectos de abono de los trabajos, este se realizará mensualmente, por Precios Unitarios, diferenciando los costes 
de mantenimiento ordinario (preventivo, predictivo, legal y correctivos de niveles 1, 2 y 3) de los costes de 
mantenimiento extraordinario (modificativo, evolutivos de software y correctivos de niveles 4 y 5). Así se tendrá: 

- Costes Ordinarios, en los que se abonará la parte proporcional mensual y que comprenden conceptos 
como costes de personal, repuestos, consumibles, fungibles, baterías, servicios externos, herramientas, 
vehículos, oficinas, almacenes, etc. 

- Costes Extraordinarios, en los que se abonará mensualmente, cuando se produzca el coste previa 
justificación de este, usando los Precios Unitarios definidos, o los que se puedan aprobar siguiendo los 
procedimientos establecidos en el presente Pliego y que comprenden los siguientes: 

o Accidentes y Vandalismos 

o Mantenimiento Niveles 4/5 
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CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ENERGÍA Y ELECTRIFICACIÓN II DEL TREN-TRANVÍA DE LA BAHÍA 
DE CÁDIZ.  
T-TC7118/CSV0 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

ANEXO 3. PLANOS Y ESQUEMAS UNIFILARES 
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CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ENERGÍA Y ELECTRIFICACIÓN II DEL TREN-TRANVÍA DE LA BAHÍA 
DE CÁDIZ.  
T-TC7118/CSV0 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
ÍNDICE 
1 PLANOS DE LINEA 
2 PLANOS DE DISTRIBUCION DE EQUIPOS EN SUBESTACIONES 
3 UNIFILARES DE LINEA 
4 PLANOS Y UNIFILARES DE TALLERES Y COCHERAS 
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CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ENERGÍA Y ELECTRIFICACIÓN II DEL TREN-TRANVÍA DE LA BAHÍA 
DE CÁDIZ.  
T-TC7118/CSV0 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

1 PLANOS DE LINEA 

A continuación se incluyen los planos de tendido de líneas de Alta Tensión y Esquema Eléctrico de Catenaria. 
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PARADA  15 PARADA  14
P.K. 13+310

PARADA  13
P.K. 12+783

PARADA  12
P.K. 12+083

S/E  1
P.K. 13+900

PELAGATOS

P.K. 13+831

LA HOYA

NTRA. SRA. DE

REYES CATOLICOS

VIA 2

VIA 1

VIA 2

PARADA  11
P.K. 11+535

PARADA  10
P.K. 11+156

ALAMEDA SOLANO MARQUESADO

TRAMO URBANO TRAMO INTERURBANO
TROLLEY CR-160

CHICLANA

1
2

2
3

VIA 2 LOS REMEDIOS

VIA 2

VIA 1

P.K.   10+765P.K.   10+977P.K.   11+025

CT 2.2 Kv CT 2.2 Kv 

P.K.   11+572

P.K.   11+623

P.K.   11+992

P.K.   12+034

CT 2.2 Kv 

P.K.   12+134

CT 2.2 Kv CT 2.2 Kv 

LINEA 20 KV EN TENSIÓN

LINEA 2.2 KV EN TENSIÓN

LINEA 750 KV EN TENSIÓN

LEYENDA

UTE EFACEC BAHIA DE CADIZDIRECCIÓN DE OBRA TÍTULO DEL PROYECTO FECHA DIBUJADO EDICIÓN ESCALA TÍTULO DEL PLANO PLANO Nº

HOJAEXPEDIENTE REVISADO SUSTITUYE A:

EL INGENIERO DIRECTOR DE LA OBRA
D. ÁNGEL SÁNCHEZ VÁZQUEZ

S:E
R09
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S/E  2

P.K.   9+980

PARADA  9
P.K. 9+810

PINAR DE LOS PARADA  8
P.K.   5+425

TRES CAMINOS

VIA 1

VIA 2

S/E  3

P.K.   5+600

TRAMO URBANOTRAMO INTERURBANO

TROLLEYCR-160

PARADA  7
P.K.   3+820

PARADA  6
P.K.   3+360

PARADA  5

VENTA DE VARGAS PLAZA DE LA IGLESIA

P.K.   3+030

PLAZA DEL REY

VIA 1

VIA 2

SAN FERNANDO

3 4

4 5

VIA 1

VIA 2

FRANCESES

VIA DUPLO

P.K.   2+769

CT 2.2 Kv 

P.K.   3+022

CT 2.2 Kv 

P.K.   3+363 P.K.   3+317P.K.   3+446

CT 2.2 Kv 

P.K.   4+059

P.K.   4+128

P.K.   4+137

P.K.   5+168

CT 2.2 Kv 

P.K.   6+193P.K.   6+530

CT 2.2 Kv 

P.K.   9+027

P.K.   4+339

LINEA 20 KV EN TENSIÓN

LINEA 2.2 KV EN TENSIÓN

LINEA 750 KV EN TENSIÓN

LEYENDA

UTE EFACEC BAHIA DE CADIZDIRECCIÓN DE OBRA TÍTULO DEL PROYECTO FECHA DIBUJADO EDICIÓN ESCALA TÍTULO DEL PLANO PLANO Nº

HOJAEXPEDIENTE REVISADO SUSTITUYE A:

EL INGENIERO DIRECTOR DE LA OBRA
D. ÁNGEL SÁNCHEZ VÁZQUEZ

S:E
R09
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LÍN
EA D

E A
DIF

SEVILLA-C
ADIZ

RIO ARILLO

TRAMO URBANO TRAMO TIPO ADIF

TROLLEY CR-160

VIA 1

VIA 2

PARADA  4
P.K.   2+550

COMPAÑIA DE MARIA
PARADA 3
P.K.   2+210

PARADA  2
P.K.   1+610

PARADA  1
P.K.   1+040

S/E  4

P.K.   1+055

ARDILASANTO ENTIERROPLAZA DEL CARMEN

VIA 1

VIA 2

5 6

6

VIA 1

VIA 2

VIA DUPLO

PARADA 0

VIA DUPLO

CT 2.2 Kv 

P.K.   1+101

CT 2.2 Kv 
CT 2.2 Kv 

CT 2.2 Kv CT 2.2 Kv 

LINEA 20 KV EN TENSIÓN

LINEA 2.2 KV EN TENSIÓN

LINEA 750 KV EN TENSIÓN

LEYENDA

UTE EFACEC BAHIA DE CADIZDIRECCIÓN DE OBRA TÍTULO DEL PROYECTO FECHA DIBUJADO EDICIÓN ESCALA TÍTULO DEL PLANO PLANO Nº

HOJAEXPEDIENTE REVISADO SUSTITUYE A:

EL INGENIERO DIRECTOR DE LA OBRA
D. ÁNGEL SÁNCHEZ VÁZQUEZ

S:E
R09
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Via 11

Via 12

Via 21

Via 22

DUR 3

DUR 2

DUR 1

HACIA CATENARIA RAMAL TÉCNICO

S/E 1

P.K. -0+020

COCHERAS

1

SAM 3

+AVL

+ATC

Via 23

+ART1-4

AISLADOR DE SECCIÓN

LEYENDA

ARMARIO SECCIONADOR
MOTORIZADO

CATENARIA

CONEXIÓN  FEEDER  DE
ACOMPAÑAMIENTO A HC

FEEDER

ARMARIO CONTACTOR
SIMPLES

ARMARIO CONTACTOR
DOBLE

ARMARIO CONTACTOR

SALIDA SUBESTACIÓN

M

SEMÁFORO TIPO 1 220 Vca

SEMÁFORO TIPO 2 750 Vcc

+ART1-5

+ART1-6

+ART1-3

+ART1-2

Via 13

+ART1-1

SECCIONADORES
ENCLAVADOS

IND. LUM.
P44

IND. LUM.
P57

IND. LUM.
P6

IND. LUM.
P6

M

DUR 4

+TYC 3000 Vcc

750 Vcc

30
00

 V
cc

75
0 

V
cc

Via 31

Via 32

Via 33

UTE EFACEC BAHIA DE CADIZDIRECCIÓN DE OBRA TÍTULO DEL PROYECTO FECHA DIBUJADO EDICIÓN ESCALA TÍTULO DEL PLANO PLANO Nº

HOJAEXPEDIENTE REVISADO SUSTITUYE A:

EL INGENIERO DIRECTOR DE LA OBRA
D. ÁNGEL SÁNCHEZ VÁZQUEZ

S:E
R09

DESCRIPCION DE LA REVISIONN°.
REV.

EMISIÓN DE PLANO 2013/03/20 M Carvalho

01 SUPRESION DE S04 E SECCIONES ELECTRICAS 2013/12/13 M Carvalho

02 CAMBIOS TYC 2014/03/20 M Carvalho

CAMBIOS CONEXION ADIF 2015/02/09 M Carvalho
CAMBIOS VIAS EN TYC 2015/11/19 M Carvalho

01

02

00

01

02

03

04

CAMBIO POSICIÓN DETECTORES DE PRESENCIA DE TENSIÓN TyC 2016/02/03 A. Roldan05

CREACION DEL SECCIONAMIENTO EN PARADA 15                             2016/02/05 A. Roldan06

MODIFICACION DETECTORES DE PRESENCIA DE TENSIÓN TyC                          2016/04/20 A. Roldan07

MODIFICACION DE LA NUMERACION DE POSTES                                                   2016/06/30 A. Roldan08

MODIFICACION CÓDIGO COLOR SITUACIÓN ACTUAL                                                   2016/10/07 A. Roldan09

CREACIÓN DEL ARMARIO DE 3 KV (TYC) 2020/09/30 A. Roldan10

CREACIÓN DE DOS NUEVOS ARMARIOS CATENARIA TRAMO SAN FERNANDO 2024/05/23 A. Roldan11
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PARADA  15

PARADA  14
P.K. 13+310

PARADA  13
P.K. 12+783

PARADA  12
P.K. 12+083

S/E  1
P.K. 13+900

INICIO RAMAL TÉCNICORAMAL TALLERES

FINAL RAMAL TÉCNICO

P.K.  13+336

INICIO TRAMO 1

332 m 286 m 255 m 296 m 300 m 290 m

PELAGATOS

P.K. 13+831

LA HOYA

NTRA. SRA. DE

REYES CATOLICOS

186 m
13+507

P.K. 11+990

 11+990

VIA 2

VIA 1

VIA 2

P.K. 12+158
P70 T1F

P.K. 12+458
P80 T1F

P.K. 13+627
P131 T1F

PARADA  11
P.K. 11+535

PARADA  10
P.K. 11+156

261 m 292 m 152 m 210 m 160 m

ALAMEDA SOLANO MARQUESADO

286 m
11+171

TRAMO URBANO TRAMO INTERURBANO
TROLLEY CR-160

VIA 1

VIA 2

CHICLANA

P.K. 11+868
P57 T1F

11+096

+AV S01/S02

DUR 2 DUR 1 DUR 3

1
2

2
3

P.K. 13+900
+AVS01

SUB 1 SUB 2

1.9 km 2.0 km

VIA 2

ESCAPE

P.K. 10+258

ALIM. CAT
P305 X2b

P.K. 10+258
P306 X2b
ALIM. CAT

P.K. 10+468

ALIM. CAT
P319 X2b

P.K. 10+468
P320 X2b
ALIM. CAT

P.K. 11+024

ALIM. CAT
P15 T1F

P.K. 11+024
P16 T2F
ALIM. CAT

P.K. 11+316

ALIM. CAT
P31 T2F

P.K. 11+316
P31 T2F
ALIM. CAT

P.K. 11+573

ALIM. CAT
P46 T2F

P.K. 11+573
P46 T2F
ALIM. CAT

ALIM. CAT

ALIM. CAT

ALIM. CATP.K. 12+754
P91 T1F
ALIM. CAT

P.K. 12+754
P91 T1F
ALIM. CAT

P.K. 13+009
P102 T3F
ALIM. CAT

P.K. 13+009
P102 T3F
ALIM. CAT

P.K. 13+295
P116 T1F
ALIM. CAT

P.K. 13+295
P116 T1F
ALIM. CAT

ALIM. CAT

TYC

SAM 3

 10+711

13+419 12+660 12+578

11+677

P.K. 10+868

ALIM. CAT
P5 T1F

P.K. 10+868
P6 T2F
ALIM. CAT

400 m

P.K. 10+097

ALIM. CAT
P289 X3b

P.K. 10+097
P290 X2b
ALIM. CAT

144 m

LOS REMEDIOS

IND. LUM.
P337
P.K. 10+712

IND. LUM.
P338
P.K. 10+712

IND. LUM.
P62
P.K. 11+990

IND. LUM.
P148
P.K. 11+990

AISLADOR DE SECCIÓN

LEYENDA

ARMARIO SECCIONADOR
MOTORIZADO

CATENARIA

CONEXIÓN  FEEDER  DE
ACOMPAÑAMIENTO A HC

FEEDER

ARMARIO CONTACTOR
SIMPLES

ARMARIO CONTACTOR
DOBLE

ARMARIO CONTACTOR

SALIDA SUBESTACIÓN

M

SEMÁFORO TIPO 1 220 Vca

SEMÁFORO TIPO 2 750 Vcc

UTE EFACEC BAHIA DE CADIZDIRECCIÓN DE OBRA TÍTULO DEL PROYECTO FECHA DIBUJADO EDICIÓN ESCALA TÍTULO DEL PLANO PLANO Nº

HOJAEXPEDIENTE REVISADO SUSTITUYE A:

EL INGENIERO DIRECTOR DE LA OBRA
D. ÁNGEL SÁNCHEZ VÁZQUEZ

S:E
R09

DESCRIPCION DE LA REVISIONN°.
REV.

EMISIÓN DE PLANO 2013/03/20 M Carvalho

01 SUPRESION DE S04 E SECCIONES ELECTRICAS 2013/12/13 M Carvalho

02 CAMBIOS TYC 2014/03/20 M Carvalho

CAMBIOS CONEXION ADIF 2015/02/09 M Carvalho
CAMBIOS VIAS EN TYC 2015/11/19 M Carvalho

01

02

00

01

02

03

04

CAMBIO POSICIÓN DETECTORES DE PRESENCIA DE TENSIÓN TyC 2016/02/03 A. Roldan05

CREACION DEL SECCIONAMIENTO EN PARADA 15                             2016/02/05 A. Roldan06

MODIFICACION DETECTORES DE PRESENCIA DE TENSIÓN TyC                          2016/04/20 A. Roldan07

MODIFICACION DE LA NUMERACION DE POSTES                                                   2016/06/30 A. Roldan08

MODIFICACION CÓDIGO COLOR SITUACIÓN ACTUAL                                                   2016/10/07 A. Roldan09

DESCRIPCION DE LA REVISIONN°.
REV.

EMISIÓN DE PLANO 2013/03/20 M Carvalho

01 SUPRESION DE S04 E SECCIONES ELECTRICAS 2013/12/13 M Carvalho

02 CAMBIOS TYC 2014/03/20 M Carvalho

CAMBIOS CONEXION ADIF 2015/02/09 M Carvalho
CAMBIOS VIAS EN TYC 2015/11/19 M Carvalho

01

02

00

01

02

03

04

CAMBIO POSICIÓN DETECTORES DE PRESENCIA DE TENSIÓN TyC 2016/02/03 A. Roldan05

CREACION DEL SECCIONAMIENTO EN PARADA 15                             2016/02/05 A. Roldan06

MODIFICACION DETECTORES DE PRESENCIA DE TENSIÓN TyC                          2016/04/20 A. Roldan07

MODIFICACION DE LA NUMERACION DE POSTES                                                   2016/06/30 A. Roldan08

MODIFICACION CÓDIGO COLOR SITUACIÓN ACTUAL                                                   2016/10/07 A. Roldan09

CREACIÓN DEL ARMARIO DE 3 KV (TYC) 2020/09/30 A. Roldan10
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DUR 3DUR 2

SAM 3SAM 2

S/E  2
P.K.   9+980

PARADA  9
P.K. 9+810

PINAR DE LOS

 9+931

P.K.   7+824
PARADA  8
P.K.   5+425

TRES CAMINOS

 7+874

P.K.   7+824

 6+884 5+211

VIA 1

VIA 2

DUR 1 DUR 2

SAM 1 SAM 2

S/E  3
P.K.   5+600

255290 m

P177 XR3

P178 XR3

130 m 288 m 288 m 126

TRAMO URBANOTRAMO INTERURBANO

TROLLEYCR-160

PARADA  7
P.K.   3+820

PARADA  6
P.K.   3+360

PARADA  5

VENTA DE VARGAS PLAZA DE LA IGLESIA

P.K.   3+030

PLAZA DEL REY

4+781

VIA 1

VIA 2

SAN FERNANDO

300 m345 m133 m335 m350 m 356 m192 m123 m  3+237

DUR 1

SAM 1

+AV23.1

+AV23.2

DUR 3

SAM 3

160 m

3 4

4 5

SUB 2 SUB 3

2.1 km 2.3 km

VIA 1

VIA 2

VIA 1

VIA 2

SUB 3 SUB 4

2.4 km 2.2 km

ESCAPE

+AV34.4

P.K. 2+940
P182 T1F

P.K. 2+940

ALIM. CAT
P183 T1F

ALIM. CAT

P.K. 3+239

ALIM. CAT
P203 T2F

+AV34.2

P.K. 3+239
P202 T2F
ALIM. CAT

+AV34.3

P.K. 3+586
P232 T1F

P.K. 3+586

ALIM. CAT
P233 T1F

ALIM. CATP.K. 3+719
P242 T3F
ALIM. CAT

+AV34.1

P.K. 3+719

ALIM. CAT
P243 T3F

P.K. 4+049
P268 T2E
ALIM. CAT

P.K. 4+049

ALIM. CAT
P268 T2E

P.K. 4+404
P294 T1
ALIM. CAT

P.K. 4+404

ALIM. CAT
P293 T1

P.K. 4+756
P4  XR3
ALIM. CAT

P.K. 4+756

ALIM. CAT
P3 XR3

P.K. 4+948
P16  X2b
ALIM. CAT

P.K. 4+948

ALIM. CAT
P15 X2b

P.K. 5+491

ALIM. CAT
P49 X2b

P.K. 5+491
P50 X2b
ALIM. CAT

P.K. 5+873

ALIM. CAT
P75 X2b

P.K. 5+873
P76 X2b
ALIM. CAT

P.K. 6+163

ALIM. CAT
P89 X2b

P.K. 6+163
P90 X2b
ALIM. CAT

ESCAPE

P.K. 9+027

ALIM. CAT
P231 X2b

P.K. 9+027
P232 X2b
ALIM. CAT

P.K. 9+327

ALIM. CAT
P243 X2b

P.K. 9+327
P244 X2b
ALIM. CAT

P.K. 9+615

ALIM. CAT
P257 X2b

P.K. 9+615
P258 X2b
ALIM. CAT

+AVS02

+AVS03

 4+195

 8+877

P.K. 9+952

ALIM. CAT
P279 X3b

P.K. 9+952
P280 X3b
ALIM. CAT

P.K. 5+178

ALIM. CAT
P27 X3b

P.K. 5+186

ALIM. CAT
P28 X3b

P.K. 5+236

ALIM. CAT
P31 X3b

P.K. 5+236

ALIM. CAT
P32 X3b

P.K. 5+617

ALIM. CAT
P59 X2b

P.K. 5+617
P60 X2b
ALIM. CAT

P.K. 5+071
P22  X2b
ALIM. CAT

P.K. 5+071

ALIM. CAT
P21 X2b

115 m

P.K. 9+745

ALIM. CAT
P265 X2b

P.K. 9+745
P266 X2b
ALIM. CAT

207 m 256

FRANCESES

IND. LUM.
P29
P.K. 5+211

IND. LUM.
P30
P.K. 5+211

IND. LUM.
P179

IND. LUM.
P179

IND. LUM.
P180
P.K. 7+874

IND. LUM.
P180
P.K. 7+874

P.K. 7+874P.K. 7+874

P.K. 3+089

ALIM. CAT
P193 T2F

P.K. 3+089
P192 T2F
ALIM. CAT

150 m

AISLADOR DE SECCIÓN

LEYENDA

ARMARIO SECCIONADOR
MOTORIZADO

CATENARIA

CONEXIÓN  FEEDER  DE
ACOMPAÑAMIENTO A HC

FEEDER

ARMARIO CONTACTOR
SIMPLES

ARMARIO CONTACTOR
DOBLE

ARMARIO CONTACTOR
SALIDA SUBESTACIÓN

M

SEMÁFORO TIPO 1 220 Vca

SEMÁFORO TIPO 2 750 Vcc

UTE EFACEC BAHIA DE CADIZDIRECCIÓN DE OBRA TÍTULO DEL PROYECTO FECHA DIBUJADO EDICIÓN ESCALA TÍTULO DEL PLANO PLANO Nº

HOJAEXPEDIENTE REVISADO SUSTITUYE A:

EL INGENIERO DIRECTOR DE LA OBRA
D. ÁNGEL SÁNCHEZ VÁZQUEZ

S:E
R09

DESCRIPCION DE LA REVISIONN°.
REV.

EMISIÓN DE PLANO 2013/03/20 M Carvalho

01 SUPRESION DE S04 E SECCIONES ELECTRICAS 2013/12/13 M Carvalho

02 CAMBIOS TYC 2014/03/20 M Carvalho

CAMBIOS CONEXION ADIF 2015/02/09 M Carvalho
CAMBIOS VIAS EN TYC 2015/11/19 M Carvalho

01

02

00

01

02

03

04

CAMBIO POSICIÓN DETECTORES DE PRESENCIA DE TENSIÓN TyC 2016/02/03 A. Roldan05

CREACION DEL SECCIONAMIENTO EN PARADA 15                             2016/02/05 A. Roldan06

MODIFICACION DETECTORES DE PRESENCIA DE TENSIÓN TyC                          2016/04/20 A. Roldan07

MODIFICACION DE LA NUMERACION DE POSTES                                                   2016/06/30 A. Roldan08

MODIFICACION CÓDIGO COLOR SITUACIÓN ACTUAL                                                   2016/10/07 A. Roldan09

DESCRIPCION DE LA REVISIONN°.
REV.

EMISIÓN DE PLANO 2013/03/20 M Carvalho

01 SUPRESION DE S04 E SECCIONES ELECTRICAS 2013/12/13 M Carvalho

02 CAMBIOS TYC 2014/03/20 M Carvalho

CAMBIOS CONEXION ADIF 2015/02/09 M Carvalho
CAMBIOS VIAS EN TYC 2015/11/19 M Carvalho

01

02

00

01

02

03

04

CAMBIO POSICIÓN DETECTORES DE PRESENCIA DE TENSIÓN TyC 2016/02/03 A. Roldan05

CREACION DEL SECCIONAMIENTO EN PARADA 15                             2016/02/05 A. Roldan06

MODIFICACION DETECTORES DE PRESENCIA DE TENSIÓN TyC                          2016/04/20 A. Roldan07

MODIFICACION DE LA NUMERACION DE POSTES                                                   2016/06/30 A. Roldan08

MODIFICACION CÓDIGO COLOR SITUACIÓN ACTUAL                                                   2016/10/07 A. Roldan09

CREACIÓN DEL ARMARIO DE 3 KV (TYC) 2020/09/30 A. Roldan10
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LÍN
EA D

E A
DIF

SEVILLA-C
ADIZ

RIO ARILLO

TRAMO URBANO TRAMO TIPO ADIF

TROLLEY CR-160

ZONA DE 3KVcc

ZONA DE  750Vcc

VIA 1

VIA 2

PARADA  4
P.K.   2+550

COMPAÑIA DE MARIA
PARADA 3
P.K.   2+210

 2+319

PARADA  2
P.K.   1+610

PARADA  1
P.K.   1+040

DUR 1 DUR 2

SAM 1 SAM 2

S/E  4
P.K.   1+055

ARDILASANTO ENTIERROPLAZA DEL CARMEN

VIA 1

VIA 2

P.K. 1+314

190 m331 m 284 m282 m 270 m 1+1241+679

VIA DUPLO

VIA DUPLO

296 m5 6

6

ESCAPE

VIA 1

VIA 2

ALIM. CAT
P70 T3F

P.K. 1+314
P70 T3F
ALIM. CAT

P.K. 1+584

ALIM. CAT
P85 T1F

P.K. 1+584
P85 T1F
ALIM. CAT

P.K. 1+881

ALIM. CAT
P105 T1F

P.K. 1+881
P104 T1F
ALIM. CAT

P.K. 2+166

ALIM. CAT
P125 T2F

P.K. 2+166
P124 T2F
ALIM. CAT

P.K. 2+491

ALIM. CAT
P151 T1F

P.K. 2+491
P150 T1F
ALIM. CAT VIA DUPLO

P.K. 2+779
P174 T1F
ALIM. CAT

+AVS04

P.K. 1+145

ALIM. CAT
P63 T1F

P.K. 1+145

ALIM. CAT
P63 T1F

ZONA NEUTRA  PK 0+118 a 0+138

ZONA NEUTRA  PK 0+190 a 0+210

SEC. 3T

P.K. 0+520
P14 HEB180
ALIM. CAT

P.K. 0+660
P24 HEB180
ALIM. CAT

P.K. 0+820
P38 HEB180
ALIM. CAT

140 m
160 m

P.K. 0+954
P52 HEB200
ALIM. CAT

134 m

P.K. 0+954

ALIM. CAT
P51 HEB200

P.K. 0+820

ALIM. CAT
P37 HEB180

P.K. 0+669

ALIM. CAT
P23 HEB180

P.K. 0+579

ALIM. CAT
P17 HEB180

81 m

PARADA 0

IND. LUM.
P53
P.K. 0+966

IND. LUM.
P61
P.K. 1+103

IND. LUM.
P60
P.K. 1+083

AISLADOR DE SECCIÓN

LEYENDA

ARMARIO SECCIONADOR
MOTORIZADO

CATENARIA

CONEXIÓN  FEEDER  DE
ACOMPAÑAMIENTO A HC

FEEDER

ARMARIO CONTACTOR
SIMPLES

ARMARIO CONTACTOR
DOBLE

ARMARIO CONTACTOR
SALIDA SUBESTACIÓN

M

SEMÁFORO TIPO 1 220 Vca

SEMÁFORO TIPO 2 750 Vcc

SEC. 3TBIS

SEC. 4T SEC. 4TBIS

+AV34.6
P.K. 2+730

P.K. 2+653
+AV34.5

UTE EFACEC BAHIA DE CADIZDIRECCIÓN DE OBRA TÍTULO DEL PROYECTO FECHA DIBUJADO EDICIÓN ESCALA TÍTULO DEL PLANO PLANO Nº

HOJAEXPEDIENTE REVISADO SUSTITUYE A:

EL INGENIERO DIRECTOR DE LA OBRA
D. ÁNGEL SÁNCHEZ VÁZQUEZ

S:E
R09

DESCRIPCION DE LA REVISIONN°.
REV.

EMISIÓN DE PLANO 2013/03/20 M Carvalho

01 SUPRESION DE S04 E SECCIONES ELECTRICAS 2013/12/13 M Carvalho

02 CAMBIOS TYC 2014/03/20 M Carvalho

CAMBIOS CONEXION ADIF 2015/02/09 M Carvalho
CAMBIOS VIAS EN TYC 2015/11/19 M Carvalho

01

02

00

01

02

03

04

CAMBIO POSICIÓN DETECTORES DE PRESENCIA DE TENSIÓN TyC 2016/02/03 A. Roldan05

CREACION DEL SECCIONAMIENTO EN PARADA 15                             2016/02/05 A. Roldan06

MODIFICACION DETECTORES DE PRESENCIA DE TENSIÓN TyC                          2016/04/20 A. Roldan07

MODIFICACION DE LA NUMERACION DE POSTES                                                   2016/06/30 A. Roldan08

MODIFICACION CÓDIGO COLOR SITUACIÓN ACTUAL                                                   2016/10/07 A. Roldan09

DESCRIPCION DE LA REVISIONN°.
REV.

EMISIÓN DE PLANO 2013/03/20 M Carvalho

01 SUPRESION DE S04 E SECCIONES ELECTRICAS 2013/12/13 M Carvalho

02 CAMBIOS TYC 2014/03/20 M Carvalho

CAMBIOS CONEXION ADIF 2015/02/09 M Carvalho
CAMBIOS VIAS EN TYC 2015/11/19 M Carvalho

01

02

00

01

02

03

04

CAMBIO POSICIÓN DETECTORES DE PRESENCIA DE TENSIÓN TyC 2016/02/03 A. Roldan05

CREACION DEL SECCIONAMIENTO EN PARADA 15                             2016/02/05 A. Roldan06

MODIFICACION DETECTORES DE PRESENCIA DE TENSIÓN TyC                          2016/04/20 A. Roldan07

MODIFICACION DE LA NUMERACION DE POSTES                                                   2016/06/30 A. Roldan08

MODIFICACION CÓDIGO COLOR SITUACIÓN ACTUAL                                                   2016/10/07 A. Roldan09

CREACIÓN DEL ARMARIO DE 3 KV (TYC) 2020/09/30 A. Roldan10
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CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ENERGÍA Y ELECTRIFICACIÓN II DEL TREN-TRANVÍA DE LA BAHÍA 
DE CÁDIZ.  
T-TC7118/CSV0 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

2 PLANOS DE DISTRIBUCION DE EQUIPOS EN SUBESTACIONES 
A continuación se incluyen los planos de distribución de equipos en las subestaciones de tracción de la línea.  
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DESCRIPCION DE LA REVISIONN°.
REV.

RevA AS BUILT 2016/06/20 M Carvalho
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DESCRIPCION DE LA REVISIONN°.
REV.

RevA AS BUILT 2016/06/20 M Carvalho
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CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ENERGÍA Y ELECTRIFICACIÓN II DEL TREN-TRANVÍA DE LA BAHÍA 
DE CÁDIZ.  
T-TC7118/CSV0 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

3 UNIFILARES DE LINEA 
A continuación se incluye los esquemas unifilares de la línea. Se incluye: 
- Unifilar de Alta Tensión de la Subestación de Acometida. 
- Unifilar de la red de 20 kV. 
- Unifilares de Subestaciones de Tracción. 
- Unifilar de las líneas de 2.200 Vca 
- Unifilares de Paradas 
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+T2+T1

TRAFO
ENTRADA

ANILLO
SALIDA

1 2 3

ACOPLE DEMEDIDA
AT

65

BARRAS

M 630A
DIVAC

M
DIVAC
630A M

DIVAC
1250A

74

MM 630A
DIVAC DIVAC

630A

MEDIDA
TENSIÓN

+A1 +CR11 +B1 +B2 +B3 +CR22 +A2

TRAFO
ENTRADA

ANILLO
SALIDA

50Hz 50Hz 50Hz 50Hz

S01-34

S0
1-

25
S0
1-

33

S0
1-

34

SRE

S04 S03

S02 

SALIDA
CENTRO

M
DIVAC
630A M

DIVAC
630A

+PTT3

MT DE TyC

SALIDA
CENTRO

MT DE TyC

2 3 4 75 6

S01 

+PTT2

DIVAC
630AMM

DIVAC
630A

V

M
DIVAC
630AMM

DIVAC
630A

DIVAC
630A

+PTT1+PTA+PG+M+A2+A1

  PLACAS 
DESIGNACIÓN 

N. DE CELDA

ENTRADA
ANILLO

ENTRADA
ANILLO

CORTE
AT

MEDIDA 
AT

PROTECCIÓN
TSA

PROTECCIÓN
TRAFO

TRACCIÓN

PROTECCIÓN
TRAFO

TRACCIÓN

2 3 4 75 61

+PTT2

DIVAC
630AMM

DIVAC
630A

V

M
DIVAC
630AMM

DIVAC
630A

DIVAC
630A

+PTT1+PTA+PG+M+A2+A1

ENTRADA
ANILLO

ENTRADA
ANILLO

CORTE
AT

MEDIDA 
AT

PROTECCIÓN
TSA

PROTECCIÓN
TRAFO

TRACCIÓN

PROTECCIÓN
TRAFO

TRACCIÓN

S03 S04

2 3 4 75 61

ENTRADA
ANILLO

ENTRADA
ANILLO

CORTE
AT

MEDIDA 
AT

PROTECCIÓN
TSA

PROTECCIÓN
TRAFO

TRACCIÓN

PROTECCIÓN
TRAFO

TRACCIÓN

DIVAC
630AMM

DIVAC
630A

V

M
DIVAC
630AMM

DIVAC
630A

DIVAC
630A

+PTT2

DIVAC
630AMM

DIVAC
630A

V

M
DIVAC
630AMM

DIVAC
630A

DIVAC
630A

+PTT1+PTA+PG+M+A2+A1

8

+PTT3

DIVAC
630AM

PROTECCIÓN
TRAFO

TRACCIÓN

DIVAC
630AM

8 9

M
DIVAC
630A

+A3

1

ENTRADA
ANILLO

10

+CT TYC

INDICADORAS
  PLACAS 
DESIGNACIÓN 

N. DE CELDA

INDICADORAS

2 3 4 75 61

ENTRADA
ANILLO

ENTRADA
ANILLO

CORTE
AT

MEDIDA 
AT

PROTECCIÓN
TSA

PROTECCIÓN
TRAFO

TRACCIÓN

PROTECCIÓN
TRAFO

TRACCIÓN

8

PROTECCIÓN
TRAFO

TRACCIÓN
  PLACAS 
DESIGNACIÓN 

N. DE CELDA

INDICADORAS

+PTT2+PTT1+PTA+PG+M+A2+A1 +PTT3

  PLACAS 
DESIGNACIÓN 

N. DE CELDA

INDICADORAS

Posición 278 SE Chiclana
Endesa 20 kV

Secc. tierra bloqueado
en posición abierto

SALIDA
S01

2 3 4 65

ENTRADA
ANILLO

ENTRADA
ANILLO REMONTE

INTERUPTOR 
AUTOMATICO MEDIDA

71

ENTRADA
ANILLO

RESERVA
  PLACAS 
DESIGNACIÓN 

N. DE CELDA

INDICADORAS

Posición 278 SE Chiclana
Endesa 20 kV

Secc. tierra bloqueado
en posición abierto

SALIDA
S01

2 3 4 65

CS ACOMETIDA DE SOCORRO

ENTRADA
ANILLO

ENTRADA
ANILLO REMONTE

INTERUPTOR 
AUTOMATICO MEDIDA

71

ENTRADA
ANILLO

RESERVA
  PLACAS 
DESIGNACIÓN 

N. DE CELDA

INDICADORAS

  PLACAS 
DESIGNACIÓN 

N. DE CELDA

INDICADORAS

ACOMETIDA DE SOCORRO CHICLANA

ANILLO 1

ANILLO ABIERTO 

ANILLO 2

+L1 +L2 +L3 +INT. AUT.+R +M +L4

66 kv
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(525kVA)

(0.5kV)

3(1x300) mm²RV-K 1.8/3kV

IEC60446
FASE R

FASE S

FASE T

INVERSOR
EFFICIENT INV-I

IGBT 500kVA

1x300 mm²RV-K 1.8/3kV

1x300 mm²RV-K 1.8/3kV

Dd0
(IEC-62695)
(IEC-60076)
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164
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186
189

V

A
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V

2000A

2000V

2500A
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A

I >

0-3kAA
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132
164

164-N
186
189

20A

(750Vcc)

150-P
172
176

176-P
176-N
182
186
196
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I >

0-3kAA

(750Vcc)
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121-C
150-P
172
176

176-P
176-N
182
186
196

2000A
(ICK)

l >

P = 1000 kW

I >I >

ALIMENTACIÓN 48V=

Ver Esquema
ELE P S02 EE ED 751 R00

Ver Esquema
ELE P S02 EE ED 752 R00

A

51

0-30A

V

0-3000V

A

51

0-30A

V

0-3000V

V

0-3000V

A

A

kW

27

0-400A

Ver Esquema
ELE P GEN EE EU 833 R00

400 KVA
D / yn5

20000/400-230V ± 2x2,5%
50Hz

-TSA

Ucc=6%

Ver Esquema
ELE P S02 EE ED 751 R00

Ucc=12%

20kV ± 2x2,5%

D/d0-y11

+TT2

2000/622-622V ± 2x2,5%

Ucc=12%

20kV ± 2x2,5%

D/d0-y11

+TT1

2000/622-622V ± 2x2,5%

-B1

-B2

-B1

+ 750Vcc 0Vcc

P = 1000 kW

1100/569-569kVA 1100/569-569kVA

-Q1
(SAM1)
2000A
2000V

-Q2
(SAM1)
2000A
2000V

RVK 3x2x150mm +1x150mm

RVK 5G10  1,8/3kV
RVK 3G10  1,8/3kV

RVK 5G6  1,8/3kV

RVK 5G25  1,8/3kV

RVK 4x(1x150mm ) 1,8/3kV2

RVK 4x(1x300mm ) 1,8/3kV2

=RT

+SAA1 +SAA2

RVK 4x(1x300mm ) 1,8/3kV2

RVK 4x(1x300mm ) 1,8/3kV2

RVK 5x(1x300mm ) 1,8/3kV
2

RVK 1x300mm  1,8/3kV2

RVK 5x(1x300mm ) 1,8/3kV
2

RVK 1x300mm  1,8/3kV2

RVK 4x(1x300mm ) 1,8/3kV
2

RVK 4x(1x300mm ) 1,8/3kV
2

50Hz

-Q1

RVK 4x(1x300mm ) 1,8/3kV2 RVK 4x(1x300mm ) 1,8/3kV2

2 2

-Q3

=TT+CTT1 =TT+CTT2

+TSA =SA+CTSA

-W1
HO7V

1x70

=TT+TT1 =TT+TT2

=SA

+RT1 +RT2

+ 750Vcc 0Vcc

1000V 1000V

50v

80A

I >

80A

I >

50v

2000A

2000V

2500A

60mv

+CGBT

=CT

+DUR1 +DUR2

2600A
1000V

2600A
1000V

4000A
60mV

4000A
60mV

+SAMIK

-Q3

80A

-Q2

-Q4 -Q5 -Q6 -Q13

-Q1

-Q2 -Q3 -Q10

=SAP

+BAT +UPS

-F1 -F2

-IA2 -1 -IA1

-F4

=CC

+C48V

-Q1

-Q2 -Q3 -Q6

+B48 +CB48

-Q1

-G1
-Q1/8

=CTE

+C +BPT +L1 +L2 +BPM

415V
400A
35kA

3,6kV
It=200A

3,6kV
It=200A

θ>>
θ>

θ>>
θ>

θ>>
θ>

415V
400A

415V
630A

Salida 2
Paradas

Salida 1
Paradas

250KVA
400/3000-2200V ± 5%
Ecc=4%

220V
5A
250KVA

0-300A
300/5A

630A
7,2KV

630A
7,2KV

3,6kV
It=200A

3,6kV
It=200A

Prueba
de Línea

Prueba
de Línea

Medicióm
de Tensióm

Medicióm
de Tensióm

RHZ1 3x(1x300mm ) 12/20kV
2

RVK 3x2x(1x300mm ) 1,8/3kV2

RVK 3x2x(1x300mm ) 1,8/3kV
2 RVK 3x2x(1x300mm ) 1,8/3kV2

+ 750Vcc + 750Vcc

LAC

LAC

LAC

FEEDER

LAC

FEEDER

+SVA +SVB +SVD

6
0V

A
, 

c
l.3

P

2

P2

51N

45

6

P2

2

1

P1

-T3

100/5-5A10VA, cl.0,2

3
0

V
A

, 
cl

.0
,5

3

51

50

P1

P2

P1

U

Uo

Kvar kW
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630A

20/√3 kV / 110/√3 - 110/√3 V 

~ 3, 50Hz, 24kV 630A 16kA

-T1

-Q2

=MT

+A2 +A1 +PG
P2

51N

51

50

P1

P2

P1

-Q2

-Q1

+M +PTA +PTT1 +PTT2

Red
20kV

Red
20kV

30/1A

-T300

-T301

300-600/5A

630A
-Q1

30/1A

-T300

-T301

300-600/5A

630A
-Q1

200A

10A

-Q1

-Q2

2

1

10VA, cl.5P20

10VA, cl.1 FS < 5

P2

51N
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P1

50

630A
-Q1

-Q2

50/5A

30/1A

-T300
P1

P2

-T301
2

1

10VA, cl.5P20

10VA, cl.1 FS < 5

P2

51N
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P1

50

630A
-Q1

-Q2

50/5A

30/1A

-T300
P1

P2

-T301

RHZ1 3x(1x300mm ) 12/20kV
2

RHZ1 3x(1x300mm ) 12/20kV2

1VA, cl.5P20

5VA, cl.5P20

1VA, cl.5P20

5VA, cl.5P20

LADO SAN FERNANDO (S02)
LADO CADIZ PROTECCÍON

RELÉ PROTECTOR DE CONTACTO NEGATIVO A TIERRA

172

182

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE CORRIENTE CONTINUA

RELÉ DE CORTOCIRCUITO50/50N

51/51N RELÉ TEMPORIZADO DE MÁXIMA CORRIENTE

51IDTM RELÉ DE CORTOCIRCUITO DE TIEMPO INVERSO

27 RELÉ DE MÍNIMA TENSIÓN

26 DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TÉRMICA

63 RELÉ DE FLUJO, NIVEL O PRESIÓN DE GASES

97 RELÉ BUCHHOLZ O SIMILAR

99 RELÉ DE NIVEL ACEITE

64 RELÉ PROTECTOR DE CONTACTO A TIERRA

132 RELÉ DIRECCIONAL DE POTENCIA

136 DISPOSITIVO DE POLARIDAD

151-N TIME DELAY OVERCURRENT (IMAX -)

164-N

RELÉ PROTECTOR DE CONTACTO A TIERRA

176 RELÉ DE MÁXIMA CORRIENTE DE CORRIENTE CONTINUA

RELÉ DE CORTOCIRCUITO (IMAX +)151-P

RELÉ DE CORTOCIRCUITO (di/dt)150-P

RELÉ DE MÍNIMA TENSIÓN

121-D

127

RELÉ DE DISTANCIA

164

RELÉ DE RECIERRE DE CORRIENTE CONTINUA

185 RELÉ DE ARRASTRE

186 RELÉ DE ENCLAVAMIENTO FUERA DE SERVICIO

189 SECCIONADOR DE LÍNEA

196 RELÉ DE CIRCULACIÓN

86 RELÉ DE ENCLAVAMIENTO FUERA DE SERVICIO

59 RELÉ DE MÁXIMA TENSIÓN

81 RELÉ DE FRECUENCIA

98 RELÉ PROTECCIÓN DE ARCO

58 RELÉ O DISPOSITIVO ECUALIZADOR DE TENSIÓN

ESQUEMA UNIFILARN°.
REV.

Rev1 PRIMERA 2022/07/14 A.ROLDÁN

ESQUEMA UNIFILAR
SO4
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S/E  1

P.K. 13+900

CTE 2,2 kV

PCC

L1

CTR 2,2 kV

P 15

By-Pass

CTR 2,2 kV CTR 2,2 kV CTR 2,2 kV CTR 2,2 kV CTR 2,2 kV

L2

=G

S/E  2

P.K. 9+900

CTE 2,2 kV

L1

By-Pass

L2

=G

CTR 2,2 kV

S/E  3

P.K. 5+600

CTE 2,2 kV

L1

By-Pass

L2

=G

CTR 2,2 kV

CTR 2,2 kV CTR 2,2 kV CTR 2,2 kV CTR 2,2 kV CTR 2,2 kV CTR 2,2 kV CTR 2,2 kV

S/E  4

P.K. 1+100

CTE 2,2 kV

L1

By-Pass

L2

=G

CTR 2,2 kV CTR 2,2 kV

P 14 P 13 P 12 P 11 P 10 P 9 P 8

P 7 P 6 P 5 P 4 P 3 P 2 P 1 P 0 P 0
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Generalidades

Diagrama Funcional

Diagrama Unifilar General

Diagrama Unifilar General

Llegadas 2200V

56

57

Distribuición CA Simples

Embarrado 400Vca Llegadas y Equipo Interno

Embarrado 400Vca Salidas (Q2 a Q6)

Embarrado 400Vca Salidas (Q7 a Q12)

Embarrado 400Vca Salidas (Q13 a Q17)

Embarrado 400Vca Salidas (Q18 a Q21)

Señalizaciones CGBT

Señalizaciones CGBT

Señalizaciones CGBT

UPS Diagrama Unifilar

UPS - Señalizaciones

UPS - Señalizacion Telemando

Embarrado 230Vca Equipamiento Interno

Embarrado 230Vca Salidas (Q31 a Q36)

Embarrado 230Vca Salidas (Q37 a Q40)

Señalizaciones CGBT

Señalizaciones CGBT

Señalizaciones DI

Conexion de cables

Conexion de cables

Conexion de cables

Conexion de cables

Conexion de cables

Conexion de cables

Conexion de cables

Conexion de cables

Conexion de cables

Conexion de cables

Conexion de cables

Conexion de cables

Conexion de cables

Conexion de cables

Conexion de cables

Conexion de cables

Conexion de cables

Conexion de cables

Conexion de cables

Conexion de cables

Conexion de cables

Conexion de cables

Conexion de cables

Conexion de cables

Conexion de cables

Conexion de cables

Conexion de cables

Conexion de cables

Conexion de cables

Conexion de cables

Conexion de cables

Conexion de cables
58 Conexion de cables
59 Conexion de cables
60 Conexion de cables
61 Conexion de cables
62 Conexion de cables
63 Conexion de cables
64 Conexion de cables
65 Conexion de cables
66 Conexion de cables
67 Conexion de cables
68 Conexion de cables
69 Conexion de cables
70 Conexion de cables
71 Conexion de cables
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DesignaciónDesignación

=PCC

=SXX=MT-Q102

=SXX=MT-T301

=SXX=MT-T300

=SXX=MT-T401

=SRE

=SXX

=SXX=MT-FX

=SXX=MT

=SXX=TT+TTX

=SXX=RT+RT1

=SXX=RT

=SXX=CT

=SXX=SA+TSA

=SXX=SA

=SXX=SA+CGBT

=SXX=SA+TSA-TSA

=SXX=TT+TT1-TT1

=SXX=TT+TT2-TT2

=SXX=RT+RT2

=SXX=RT+SAA1

=SXX=RT+SAA2

=SXX=CT+DUR1

=SXX=CT+DUR2

=SXX=CT+SAMICK

=SXX=CT+SAMICK-SAM1

=SXX=CT+SAMICK-SAM2

=SXX=CT+SAMICK-ICK

=SXX=SA+CGBT-QX

=SXX=SA+CGBT-FX

=SXX=SAP

=SXX=SAP+UPS

=SXX=SAP+BAT

=SXX=SA+CCC

=SXX=SA+CCC-QX

=SXX=SA+CCC-FX

=SXX=CC+CBAT

=SXX=CC+BAT1

=SXX=TM+POL

=SXX=TM+SIS

=SXX=CTE+CTE

=SXX=CTE+CTE-Q1

=SXX=CTE+CTE-TE

=SXX=CTE+BPT

=SXX=CTE+BPT-T401

=SXX=CTE+L1

=SXX=CTE+L1-T401

=SXX=CTE+L1-T301

=SXX=CTE+L2

=SXX=CTE+L2-T401

=SXX=CTE+L2-T301

=SXX=CTE+BPM

=SXX=CTE+BPT-Q1

=SXX=IPCI+CDI

=SXX=IFA+FM

=SXX=IPCI

=PXX=SAP+UPS

=PXX=SA+CGBT

=PXX=IA+CFE

=SXX=CL

=SXX=IFA

=SXX=CL+VENT

=SXX=IFA+FT

=PXX=SA

=SXX=TM

=PXX=TM+SIST

=PXX=VD+CD

=PXX=BLT+EXP

=PXX=TRM+SW

=SXX=CTE

=SXX=IFA+AL

=PXX=IA+AL1

=PXX=IA+AL2

=PXX=VD+CM

=PXX=TRM+CVS

=PXX=WLN+CVP

=PXX=WLN+CVE

=PXX=WLN+ET

=PXX=SF+CV

=PXX=SF+ASF

=PXX=GTC+UA

=PXX=GTC+PC

=PXX=TLF+CVT

=SXX=CTE+BPM

=SXX=MT+A1

=SXX=MT+A2

=SXX=MT+M

=SXX=MT+PG

=SXX=MT+PTA

=SXX=MT+PTT1

=SXX=MT+PTT2

=SXX=MT-Q101

Referência
Esquema

Referência
Esquema

Puesto de Comando Central

Parada - Sistema GTC - Unidade Aquisición

Subestación de Tracción genérica (SET) 

SET - Celdas de Média Tensión 20kV

SET - Celdas de Média Tensión - Celda de Acometida 1 

SET - Celdas de Média Tensión - Celda de Acometida 2

SET - Celdas de Média Tensión - Celda de Medida

SET - Celdas de Média Tensión - Celda de Protectión General

SET - Celdas de Média Tensión - Celda de Protectión de Servicios Auxiliares

SET - Celdas de Média Tensión - Celda de Protectión de Transformador de Tracción 1

SET - Celdas de Média Tensión - Celda de Protectión de Transformador de Tracción 2

SET - Celdas MT - Disyunctor o aparello de corte principal

SET - Celdas MT - Seccionador de tierra

SET - Celdas MT - Transformador de intensidad

SET - Celdas MT - Transformador de intensidad (toroidal)

SET - Celdas MT - Transformador de tensión

SET - Celdas MT - Equipo Protección (designación genérica)

SET - Transformador de tracción - Celda en su conjunto (designación genérica)

SET - Transformador de tracción 1 - Transformador n.º 1

SET - Transformador de tracción 2 - Transformador n.º 2

SET - Rectificador de tracción

SET - Rectificador de tracción n.º 1 

SET - Rectificador de tracción n.º 2

SET - RT - Celda de Seccionador de Aislamiento Automático 1

SET - RT - Celda de Seccionador de Aislamiento Automático 2

SET - Cuadro de tracción

SET - Cuadro de tracción - Celda de Disyuntor Ultrarapido 1

SET - Cuadro de tracción - Celda de Disyuntor Ultrarapido 2

SET - Cuadro de tracción - Celda de aislamiento manual y interruptor de connexión

SET - Cuadro de tracción - SAMICK - Seccionador Aislamiento Manual 1

SET - Cuadro de tracción - SAMICK - Seccionador Aislamiento Manual 2

SET - Cuadro de tracción - SAMICK - Interruptor de Conexión

SET - Servicios Auxiliares

SET - Servicios Auxiliares - Transformador SA (conjunto celda)

SET - Servicios Auxiliares - Transformador SA ppd

SET  - Servicios Auxiliares CA - Cuadro General de Baja Tensión (400/230V-50Hz)

SET - Servicios Auxiliares CA - CGBT - Disyuntor (designación genérica)

SET - Servicios Auxiliares CA - CGBT - Equipo Protección (designación genérica)

SET  - Servicios Auxiliares CA Permanente

SET  - Servicios Auxiliares CA Permanente - UPS (230V - 50 Hz)

SET  - Servicios Auxiliares CA Permanente - Baterias

SET- Centro de Transformacion Elevador- Celda protecion Transformador - Disyuntor (designación genérica)

SET- Centro de Transformacion Elevador- Celda protecion Transformador - TT

SET- Centro de Transformacion Elevador- Celda protecion Linha 1

SET- Centro de Transformacion Elevador- Celda protecion Linha 1 - TT

SET- Centro de Transformacion Elevador- Celda protecion Linha 1 - TI

SET- Centro de Transformacion Elevador - Celda By pass manual 

SET - Servicios Auxiliares CC - CCC - Disyuntor (designación genérica)

SET - Instalaciones de Proteción Contra Incêndios

SET - Instalaciones de P. Contra Incêndios - Central de Deteción Incêndios

SET - Climatización

SET - Servicios Auxiliares CC - Cuadro de 48Vcc

SET- Centro de Transformacion Elevador - Celda By pass manual - Disyuntor (designación genérica)

SET - Servicios Auxiliares CC - Caregador de Baterias (48Vcc)

SET - Servicios Auxiliares CC - Bateria - Armário 1

SET - Telemando

SET - Telemando - Puesto de Operación Local

SET - Telemando - Sistemas

SET- Centro de Transformacion Elevador - Celda Elevadora - Transformador Elevador

SET- Centro de Transformacion Elevador- Celda protecion Linha 2

SET- Centro de Transformacion Elevador- Celda protecion Linha 2 - TT

SET- Centro de Transformacion Elevador- Celda protecion Linha 2 - TI

SET- Centro de Transformacion Elevador- Celda protecion Transformador

SET - Climatización - Ventilador

SET - Instalaciones de Fuerza y Alumbrado

SET- Centro de Transformacion Elevador

SET - Instalaciones de Fuerza y Alumbrado - Fuerza Trifásica

SET- Centro de Transformacion Elevador-Celda Elevadora

SET - Instalaciones de Fuerza y Alumbrado - Fuerza Monofásica

SET - Instalaciones de Fuerza y Alumbrado - Alumbrado Normal/Emerg.

Parada - Servicios Auxiliares CA

Parada - Servicios Auxiliares CA - Cuadro de Baja Tensión

SET- Centro de Transformacion Elevador - Celda Elevadora - Disyuntor (designación genérica)

Parada - Servicios Auxiliares CA Permanentes - UPS

Parada - Instalaciones de Alumbrado - Celula fotoeléctrica

SET - Servicios Auxiliares CC - CCC - Equipo Protección (designación genérica)

Parada - Instalaciones de Alumbrado - Alumbrado - Lado 1

Parada - Instalaciones de Alumbrado - Alumbrado - Lado 2

Parada - Instalaciones de Alumbrado - Celda fotoeléctrica

Parada - Sistema Billetaje - Expendedora

Parada - Sistema Video - Codec

Parada - Sistema Video - Camara

Parada - Sistema Transmissión - Switch

Parada - Sistema Transmissión - Convertidor E/O Sub

Subestación Receptora

Parada - Sistema Telefonia - Convertidor IP/An. + Tel

Parada - Sistema GTC - PC Industrial

Parada - Sistema S. Ferrov. - Convertidor E/O

Parada - Sistema WLAN - Convertidor E/O Poste

Parada - Sistema WLAN - Equipo Transmissión

Parada - Sistema S. Ferrov. - Armario SF (Línea)

Parada - Sistema WLAN - Convertidor E/O Estación
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Codificación de los Equipos PrincipalesCodificación de los Equipos Principales

Designación Designación

Auxiliar

Diferencial

Ensayo

Protección

Señales

Principal

Medida

Potencia

Temporización

Analógico

Numérico

Medidas

Polaridades (llegadas)

Polaridades (Distribuición y llegadas secundárias)

Regla ensayo de lâmparas (Cuadro de Mando)

Regla de Señales (Cuadro de Mando)

Regla de interface con el sinóptico (Cuadro de Mando)

Regla ... (Cuadro de Mando)

Calificadores
(Sufijos de las Referências de los Equipos)

Reglas de Terminales
(principales utilizaciones)

Función

Función

- Aparellaje de corte abierta
- Circuitos sin tensión
- Relés no excitados
- Presostatos sin pressión
- Termostatos sin temperatura
- Niveles bajos

±TM±TM
±G1
±G1P
±S

- Tensión de Telemando
- Tensión de Mando Grupo 1
- Tensión de Protecciones Grupo 1
- Tensión de Indicación

- Tensión de Telemando

Representación en el esquema:
Polaridades, Intensidades y Tensiones

=TYC=TT

=TYC=CT+QC

=TYC=CT+CT3

=TYC=CT+CT2

=PXX=TT+CGBT-FX

=PXX=TT+CGBT

=PXX=TT

=PXX=SAI+PNL

=TYC=TT+LAC

=TYC=CT+CT1

=TYC=VTX

=TYC=VT1+LAC

=TYC=VT1+CR1

=TYC=VT1+CR2

=TYC=VT1+CL

=TYC=VT1+SM

=TYC=VCXX

=TYC=VC01+LAC

=TYC=VC01+CR1

=TYC=VC01+CR2

=TYC=TT+LD3

=TYC=CT

=VIA=SNN+LAC

=VIA=SNN+LAC-PXC

=VIA=SNN+LAC-PXL

=VIA=SNN+LAC-PXD

=VIA=SNN+LAC-FX

=VIA=SNN+LAC-AX

=VIA=SNN

=TYC=TT+CR1

=TYC=TT+AS

=PXX=MGF+AMP

=PXX=MGF+CD

=PXX=MGF+CD

RCME12+PAVC081 - AMRA
RDME12+PAVD161 - AMRA
RMME12+PAVM320 - AMRA
RGME17+PAVG161 - AMRA
RDTE11+PAVD161 - AMRA
RGBE14+PAVG161 - AMRA

Polaridad principal (48Vcc)

Polaridad 110Vcc

Medidas y CA

Electrificaciones internas

Positivo
Negativo

Positivo
Negativo

Relés utilizados

Electrificaciones

- Relés instantaneos de 2 contactos
- Relés instantâneos de 4 contactos
- Relés instantâneos de 8 contactos
- Relés órdenes - 4 contactos
- Relés temporizados - 4 contactos
- Relés basculantes

- Rojo 1,5mm2
- Azul 1,5mm2

- Amarillo 1,5mm2
- Blanco 1,5mm2

- Gris 1,5mm2

- Negro 1mm2

La codificación engloba 3 tipos de campos referenciados por:
"="     - Función (Nível 1 e Nível 2)
"+"     - Localización 
"-"      - Produto

Referência
Esquema

Referência
Esquema

Via - Sector "n" - Línea Aérea de Contacto - Anclaje (designación genérica)

Parada - Tensión de Tracción - Cubiculo de Baja Tensión

Parada - Tensión de Tracción

Parada - Sistema SAI - Paneles

TYC - Tensión de tracción - Línea Aérea de Contacto

Parada - Tensión de Tracción - CBT - Descargador de Intervalos (designación genérica)

Via - Sector "n" - Línea Aérea de Contacto - Descargador de Antenas (designación genérica)

Via - Sector "n" - Línea Aérea de Contacto

TYC - Tensión de tracción - Armario de seccionamiento

TYC - Tensión de tracción - Carril 1

TYC - Tensión de tracción - Línea Aérea de Contacto - Alimentación DUR3

TYC - Taller Via (designación genérica)

TYC - Taller Via 1 - Línea Aérea de Contacto

TYC - Taller Via 1 - Carril 1

TYC - Taller Via 1 - Carril 2

TYC - Taller Via 1 - Cuadro Local

TYC - Taller Via 1 - Semáforo

TYC - Cocheras Via (designación genérica)

TYC - Cocheras Via 01 - Línea Aérea de Contacto

TYC - Cocheras Via 01 - Carril 1

TYC - Cocheras Via 01 - Carril 2

Via - Sector "n"

Via - Sector "n" - Línea Aérea de Contacto - Poste Central (designación genérica)

Via - Sector "n" - Línea Aérea de Contacto - Poste Izquierdo (designación genérica)

Via - Sector "n" - Línea Aérea de Contacto - Poste Derecho (designación genérica)

TYC - Tensión de Tracción

TYC - SET - Cuadro de tracción - Cuadro de Mando

TYC - SET - Cuadro de tracción - Armário 3

TYC - SET - Cuadro de tracción - Armário 2

TYC - SET - Cuadro de tracción - Armário 1

TYC - SET - Cuadro de tracción

Parada - Sistema Megafonia - Amplificador

Parada - Sistema Megafonia - Equipo Control

Parada - Sistema Megafonia - Codec

A

D

E

F

H

M

N

P

T

Y

Z

-XN1

-XM1

-X1

-Xel1

-XS1

-XBL1

-X...

Sufijo

Referência

GUILLERMO INGELMO CORDERO 27/06/2024  PÁGINA  96 / 150

VERIFICACIÓN NJyGwWcZeL6Rn5Uo8n1K58I8s8zsi2 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

JOSE MARIA RIVERA ZAFRA

HELDER PEDRO MARQUES DA GRACA LEITAO

HELDER PEDRO MARQUES DA GRACA LEITAO

10/03/2025 16:17:41 PÁGINA:  219 / 273

VERIFICACIÓN nqZ7MYjk3MzAxZDYyNDNjMzQSiRECG https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/



Es
te

 d
es

en
ho

 é
 p

ro
pr

ie
da

de
 d

a 
EF

AC
EC

 e
 n

ão
 p

od
er

á 
se

r c
om

un
ica

do
 a

 te
rc

ei
ro

s,
 n

em
 u

til
iza

do
 o

u 
re

pr
od

uz
id

o 
se

m
 a

ut
or

iza
çã

o 
es

cr
ita

. 

Esquema Desarrollado - Servicios Auxiliares Parada

Diagrama Funcional
1:1A3

TITULO DEL PROYECTO
MC MCPROYECTO MODIFICADO Nº1 DEL:

Contrato de Ejecución de la Obra de Construcción del Lote de 
Electrificación del Proyecto de Instalaciones de 

Tren Tranvia de Chiclana de la Frontera - San Fernando

DIRECCIÓN DE OBRA

EL INGENIERO DIRECTOR DE LA OBRA
D. ANGEL SANCHEZ VÁZQUEZ

UTE EFACEC BAHIA DE CADIZ TITULO DEL PLANO

72
5

ELE P P07 EE ED

P07

051 R00

E70000034
Dibuj Verif Valid

Cont Plan/doc Loc Gen Tip Num

Nº Interno ContratistaFor/Esc

Rev Folha
de

= +

==
3051

=TM

=SA

ScadaPuesto de Operacion Local

Cuadro 230V Permanientes

+CGBT

Cuadro General de Baja Tension

-BCU500

=CTR =SAP

UPS

+UPS

-BCU500

+BAT

Baterias

230V Permanientes

+POL

Disparo

Informacion

Informacion
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Tren Tranvia de Chiclana de la Frontera - San Fernando

DIRECCIÓN DE OBRA

EL INGENIERO DIRECTOR DE LA OBRA
D. ANGEL SANCHEZ VÁZQUEZ

UTE EFACEC BAHIA DE CADIZ TITULO DEL PLANO
SA CTR
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8

ELE P P07 EE ED

P07

051 R00

E70000034
Verif Valid
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Esquema Desarrollado - Servicios Auxiliares Parada

Distribuición CA Simples
1:1A3

TITULO DEL PROYECTO
MC MCPROYECTO MODIFICADO Nº1 DEL:

Contrato de Ejecución de la Obra de Construcción del Lote de 
Electrificación del Proyecto de Instalaciones de 

Tren Tranvia de Chiclana de la Frontera - San Fernando

DIRECCIÓN DE OBRA

EL INGENIERO DIRECTOR DE LA OBRA
D. ANGEL SANCHEZ VÁZQUEZ

UTE EFACEC BAHIA DE CADIZ TITULO DEL PLANO
SA CGBT

72
9

ELE P P07 EE ED

P07

051 R00

E70000034
Dibuj Verif Valid

Cont Plan/doc Loc Gen Tip Num
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Esquema Desarrollado - Servicios Auxiliares Parada

Embarrado 400Vca Llegadas y Equipo Interno
1:1A3

4 5 7 8 9 101 32 6

TITULO DEL PROYECTO
MC MCPROYECTO MODIFICADO Nº1 DEL:

Contrato de Ejecución de la Obra de Construcción del Lote de 
Electrificación del Proyecto de Instalaciones de 

Tren Tranvia de Chiclana de la Frontera - San Fernando

DIRECCIÓN DE OBRA

EL INGENIERO DIRECTOR DE LA OBRA
D. ANGEL SANCHEZ VÁZQUEZ

UTE EFACEC BAHIA DE CADIZ TITULO DEL PLANO
SA CGBT

72
10

ELE P P07 EE ED

P07

051 R00

E70000034
Verif Valid
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Esquema Desarrollado - Servicios Auxiliares Parada

Embarrado 400Vca Salidas (Q2 a Q6)
1:1A3

4 5 7 8 9 101 32 6

TITULO DEL PROYECTO
MC MCPROYECTO MODIFICADO Nº1 DEL:

Contrato de Ejecución de la Obra de Construcción del Lote de 
Electrificación del Proyecto de Instalaciones de 

Tren Tranvia de Chiclana de la Frontera - San Fernando

DIRECCIÓN DE OBRA

EL INGENIERO DIRECTOR DE LA OBRA
D. ANGEL SANCHEZ VÁZQUEZ

UTE EFACEC BAHIA DE CADIZ TITULO DEL PLANO
SA CGBT
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11

ELE P P07 EE ED

P07

051 R00

E70000034
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Esquema Desarrollado - Servicios Auxiliares Parada

Embarrado 400Vca Salidas (Q7 a Q12)
1:1A3

4 5 7 8 9 101 32 6

TITULO DEL PROYECTO
MC MCPROYECTO MODIFICADO Nº1 DEL:

Contrato de Ejecución de la Obra de Construcción del Lote de 
Electrificación del Proyecto de Instalaciones de 

Tren Tranvia de Chiclana de la Frontera - San Fernando

DIRECCIÓN DE OBRA

EL INGENIERO DIRECTOR DE LA OBRA
D. ANGEL SANCHEZ VÁZQUEZ

UTE EFACEC BAHIA DE CADIZ TITULO DEL PLANO
SA CGBT

72
12

ELE P P07 EE ED

P07

051 R00

E70000034
Verif Valid
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Plan/doc Loc TipGen Num

Nº Interno ContratistaFor/Esc

Rev
de

=

==

+
Folha

3051

-W1

SIV 4SIV 2SIV 1CCTV 2CCTV 1 SIV 3

L111.10

L211.10

Ver Plano 
ELE-P-P14-EE-ED-xxx

L311.10

N11.10

Ver Plano 
ELE-P-P14-EE-ED-xxx

Ver Plano 
ELE-P-P14-EE-ED-xxx

L1 13.2

Ver Plano 
ELE-P-P14-EE-ED-xxx

L2 13.2

Ver Plano 
ELE-P-P14-EE-ED-xxx

L3 13.2

Ver Plano 
ELE-P-P14-EE-ED-xxx

N 13.2

=
SI

V+ -X L3 N

-Q9
10A

Ik=10kA
Curva C

30mA

I> I>

11

12

/1
5.

6

2019

-Q11
10A

Ik=10kA
Curva C

30mA

I> I>

11

12

/1
5.

7

2221

-Q12
10A

Ik=10kA
Curva C

30mA

I> I>

11

12
/1

5.
8

-XP 11 12

-X L2 N

-Q7
10A

Ik=10kA
Curva C

30mA

I> I>

11

12

/1
5.

5

=
CC

TV
+

=
CI

V+ -X L3 N

=
CI

V+ -X L3 N

0,6/1 KV
3G2,5

RV
-WP07307

BR BL 0,6/1 KV
3G2,5

RV
-WP07309

BR BL 0,6/1 KV
3G2,5

RV
-WP07311

BR BL 0,6/1 KV
3G2,5

RV
-WP07312

BR BL

-X L3 N

-Q8
10A

Ik=10kA
Curva C

30mA

I> I>

11

12

/1
5.

6

0,6/1 KV
3G2,5

RV
-WP07308

BR BL

=
CC

TV
+

-X L3 N

-Q10
10A

Ik=10kA
Curva C

30mA

I> I>

11

12

/1
5.

7

0,6/1 KV
3G2,5

RV
-WP07310

BR BL

=
SI

V+

1413 1615 1817

PE PE

Q7 a Q12

SIV 1CCTV 1 SIV 3 SIV 4CCTV 2 SIV 2

GUILLERMO INGELMO CORDERO 27/06/2024  PÁGINA  104 / 150

VERIFICACIÓN NJyGwWcZeL6Rn5Uo8n1K58I8s8zsi2 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

JOSE MARIA RIVERA ZAFRA

HELDER PEDRO MARQUES DA GRACA LEITAO

HELDER PEDRO MARQUES DA GRACA LEITAO

10/03/2025 16:17:41 PÁGINA:  227 / 273

VERIFICACIÓN nqZ7MYjk3MzAxZDYyNDNjMzQSiRECG https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/



Es
te

 d
es

en
ho

 é
 p

ro
pr

ie
da

de
 d

a 
EF

AC
EC

 e
 n

ão
 p

od
er

á 
se

r c
om

un
ica

do
 a

 te
rc

ei
ro

s,
 n

em
 u

til
iza

do
 o

u 
re

pr
od

uz
id

o 
se

m
 a

ut
or

iza
çã

o 
es

cr
ita

. 

Esquema Desarrollado - Servicios Auxiliares Parada

Embarrado 400Vca Salidas (Q13 a Q17)
1:1A3

4 5 7 8 9 101 32 6

TITULO DEL PROYECTO
MC MCPROYECTO MODIFICADO Nº1 DEL:

Contrato de Ejecución de la Obra de Construcción del Lote de 
Electrificación del Proyecto de Instalaciones de 

Tren Tranvia de Chiclana de la Frontera - San Fernando

DIRECCIÓN DE OBRA

EL INGENIERO DIRECTOR DE LA OBRA
D. ANGEL SANCHEZ VÁZQUEZ

UTE EFACEC BAHIA DE CADIZ TITULO DEL PLANO
SA CGBT
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13

ELE P P07 EE ED
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051 R00

E70000034
Verif Valid
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Esquema Desarrollado - Servicios Auxiliares Parada

Embarrado 400Vca Salidas (Q18 a Q21)
1:1A3

4 5 7 8 9 101 32 6

TITULO DEL PROYECTO
MC MCPROYECTO MODIFICADO Nº1 DEL:

Contrato de Ejecución de la Obra de Construcción del Lote de 
Electrificación del Proyecto de Instalaciones de 

Tren Tranvia de Chiclana de la Frontera - San Fernando

DIRECCIÓN DE OBRA

EL INGENIERO DIRECTOR DE LA OBRA
D. ANGEL SANCHEZ VÁZQUEZ

UTE EFACEC BAHIA DE CADIZ TITULO DEL PLANO
SA CGBT
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ELE P P07 EE ED
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051 R00

E70000034
Verif Valid
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CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ENERGÍA Y ELECTRIFICACIÓN II DEL TREN-TRANVÍA DE LA BAHÍA 
DE CÁDIZ.  
T-TC7118/CSV0 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

4 PLANOS Y UNIFILARES DE TALLERES Y COCHERAS 
A continuación se incluye los planos y esquemas unifilares de Talleres y Cocheras. Se incluye: 
- Unifilares Cuadro General (2 planos) 
- Planos de Distribución de Líneas (2 planos) 
- Esquemas Unifilares de Cuadros Secundarios (6 planos) 
- Esquema Unifilar de consumos dependientes del SAI de Talleres 
- Esquema Unifilar Cocheras 
- Esquema Unifilar Talleres 
- Esquema Unifilar Máquina de Lavado 
- Esquema Unifilar Torno de Foso 
- Esquema Unifilar Saca-Bogies y Gira-Bogies 
- Esquemas Unifilares Cuartos de Mantenimiento Eléctrico (2 planos) 
- Esquema Unifilar Fosos 
- Esquema Unifilar Bombeo 
- Esquema Unifilar unidades Roof Top 
- Esquema Unifilar Compresor 
- Esquema Unifilar EBAR 
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ANEXO 4. CUADRO DE PRECIOS 
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CUADRO DE PRECIOS  

A continuación, se recoge una serie de tablas recapitulativas, orientativas y no exhaustivas, con los 
precios a aplicar sobre las actuaciones de mantenimiento de Nivel 4 y 5 así como mantenimientos 
correctivos debidos a accidentes o vandalismos dentro de los servicios de mantenimiento de este Pliego. 

Todos los precios, sin IVA, incluyen el suministro y montaje. 
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POS. UNIDAD CATENARIA 
PRECIO 
€/UN 

1   MATERIAL DE CATENARIA - URBANO   

1.1 Ud Terminal 11T2 (pequeño) 17,42   

1.2 Ud Grapa de suspension CPS-11 11,62   

1.3 Ud Pinza de anclaje PA54-1500 (cocodrilos) 32,86   

1.4 Ud Suspensión en delta DS-600 (Curva) 63,73   

1.5 Ud DL-600 Suspensión en delta (Recta) 77,69   

1.6 Ud Suspensión en delta DS-3000 83,07   

1.7 Ml F207 M. Fleje de acero inox ancho 20x077 3,46   

1.8 Ud Eslabón triangular D14 inox 70,98   

1.9 Ud Grapa de suspension CPS-7 11,62   

1.10 Ud Grapa para fleje A-200 0,83   

1.11 Ud Eslabón recto 9 GO inox. 23,84   

1.12 Ud Grifa G1 (4000) 15,44   

1.13 Ud Anclaje a poste A-4T Triangular (falta triangulo) 80,78   

1.14 Ud M. Ménsula aislante GFK 55/5 de 8 m 683,70   

1.15 Ud M. Ménsula aislante GFK 55/5 de 7 m 591,50   

1.16 Ud M. Ménsula aislante GFK 55/5 de 4,5 m 380,25   

1.17 Ud M. Ménsula aislante GFK 55/5 de 3,5 m 295,75   

1.18 Ud M. Ménsula aislante GFK 55/5 de 3 m y menor 253,50   

1.19 Ud CT/248220 Elekt. Polea con ojo 28,29   

1.20 Ud Tensor M12 AISI316 Ojal-Ojal inox 54,47   

1.21 Ud Tensor M16 AISI316 Ojal-Horquilla abierto 104,86   

1.22 Ud CT/231355 Elekt. Pie de ménsula 67,31   

1.23 Ud CT/231355 Elekt. Pie de ménsula doble 91,33   

1.24 Ud CT/212122 Elekt. Pinza anclaje compensación grande 79,90   

1.25 Ud CT/218124 Elekt., Pie ménsula aislante simple, P/poste redondo 100,15   

1.26 Ud CT/231655 Elekt. Distanciador para brazo atirantado aislante 71,63   

1.27 Ud CT/231455 Fijación a ménsula 43,11   

1.28 Ud CT/218450 Elekt. Ojo artic.C/bulón y pasador para tirante 21,11   

1.29 Ud 
CT/JG1667IS Brazo de atirantado curvo vertical aislado L= 750 mm 
(ojo vertical) 

140,06   

1.30 Ud CT/247415 Elekt. Pinza anclaje para hilo de contacto 77,43   

1.31 Ud CT/233346 Elekt. Polea de elevación 85,02   

1.32 Ud Bucle aislante 221000 69,91   

1.33 Ud CT/218424 Elekt., Orejeta doble 22,49   

1.34 Ud PA 11 T2/Gris MT. Cable Parafil Ø 11 mm 4,94   

1.35 Ud CT/218700 Elekt. Soporte ménsula doble sobre poste tipo redendo 175,99   

1.36 Ud CT/218600 Elekt. Anclaje a poste redondo Ø de 150 mm a 250 mm 77,69   

1.37 Ud CT/218650 Elekt. Anclaje para poste HEB 60,79   

1.38 Ud Terminal cable de acero  46,54   

1.39 Ml Cable de acero diámetro 9 mm antigiratorio 3,38   

1.40 Ud Abrazadera a ménsula doble ojal 85,54   

1.41 Ud anclaje de punto fijo 207,09   

1.42 Ud Muelle de compensación 1.421,24   

1.43 Ud tensorex 750/1500 6.324,50   

1.44 Ud Anclaje soporte para poste redondo d=280 mm 494,00   
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1.45 Ud Aisladores de Sección 2.112,50   

1.46 Ud polea  para elevación  85,02   

1.47 Ml cable sintético parafil gris d=13,5 mm  6,76   

1.48 Ud Terminal cable parafil d=13,5 mm (grande) 22,75   

1.49 Ud Grifas de alimentación 64,22   

1.50 Ud 
parrarayos autoválvula con aislador, terminales y herraje para poste 
redondo 

757,12   

1.51 Ud Suspensión aislada para elevación 102,05   

1.52 Ud grifa para HC atornillada 31,85   

1.53 Ud Eslabón recto 10 GO inox. 31,33   

1.54 Ud Pintado de poste completo 2.112,50   

1.55 Ud Luminaria 150/100 W Marina LRA752G, incluido brazo BRA-702 2.334,28   

1.56 Ud Luminaria 35 W Marina LRA752E, incluido brazo BRA-700 1.306,76   

1.57 Ud Pica de puesta a tierra, 2 metros incluido cable de conexión 39,00   

1.58 Ud Indicador de tensión , 2 aspectos, toma directa 325,00   

1.59 Ud Indicador de tensión , 3 aspectos, control PLC 520,00   

1.60 Ud Terminal cobre tornillo 1 cable 150/300 39,00   

2   POSTES - URBANO   

2.1 Ud Poste troncocónico tipo T1 de 7 m  2.054,00   

2.2 Ud Poste troncocónico tipo T1 de 9 m  2.288,00   

2.3 Ud Poste troncocónico tipo T2 de 9 m gris 2.509,00   

2.4 Ud Poste troncocónico tipo T2 de 11 m gris 2.743,00   

2.5 Ud Poste troncocónico tipo T2 de 7 m negro 2.249,00   

2.6 Ud Poste troncocónico tipo T2 de 8 m negro 2.535,00   

2.7 Ud Poste troncocónico tipo T3 de 9 m gris 3.107,00   

2.8 Ud Poste troncocónico tipo T3 de 11 m gris 3.471,00   

2.9 Ud Poste troncocónico tipo T3 de 7 m negro 2.717,00   

2.10 Ud Poste troncocónico tipo T3 de 8 m negro 2.860,00   

3   AMARRES Y ANCLAJES - INTERURBANO CR160   

3.1 Ud (64219150) Anilla de bola 13,5 Tm. E70 7,54   

3.2 Ml (64271200) Cable de acero galvanizado Ø11. 2,55   

3.3 Ml (64271350) Cable de acero galvanizado Ø12. Poleas. 9,00   

3.4 Ud (64751180) Estribo de tirante anclaje. 20,02   

3.5 Ud (64213400) Aislador de anclaje 70 KN -(Anilla). 87,57   

3.6 Ud (64213350) Aislador de anclaje 70 KN -(Badajo). 82,76   

3.7 Ud (64771190) Guardacabos de eslinga. 9,36   

3.8 Ud (64319160) Grapa de conexión L110/LA110 a poste. 11,65   

3.9 Ud (64771160) Guardacabos. 1,27   

3.10 Ud Grapa de derivación AL630/Cu150 con lamina bimetalica 71,89   

3.11 Ud (64239100) Grapa de anclaje para 1 H.C. de 107mm2. 112,79   

3.12 Ud (64239100) Grapa de anclaje para sustentador 153 mm2. 117,30   

3.13 Ud (64373250) Grupilla de 5x55. 0,52   

3.14 Ud (64231100) Horquilla de anclaje. 9,88   

3.15 Ud (64771710) Horquilla para colas de anclaje. 26,52   

3.16 Ud (64751440) Tensor anilla-anilla. 68,12   

3.17 Ud (64371500) Pasador Pa20. 2,94   

3.18 Ud (64371300) tonillo 2,29   

3.19 Ud (64371300) Pasador 2,29   

3.20 Ud (64371300) Pasador  2,29   

3.21 Ud (64371300) Pasador AC inoxidable 15x65  2,29   

3.22 Ud (64371300) Pasador  2,29   

3.23 Ud (64371300) Pasador  2,29   
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3.24 Ud (64371300) Pasador de 18x65. 2,29   

3.25 Ud (64751560) Tornillo con tuerca de seg. (Sustituye al Pe5). 1,74   

3.26 Ud (64751620) Tornillo con tuerca de seguridad. 3,25   

3.27 Ud (64231150) Rodela de tirante de anclaje. 2,86   

3.28 Ud (64233005) Subconjunto de polea equilibradora 194,27   

3.29 Ud (64231200) Tirante de anclaje. 99,06   

3.30 Ud (64231250) Tope de corredera de tirante de anclaje. 14,30   

3.31 Ud Balancín de cola de anclaje 15,60   

3.32 Ud (64551570) Retención anclaje cable acero 48 3,00   

3.33 Ud (64551570) Retención anclaje cable guarda LA-110. 5,89   

3.34 Ud (64551130) Herraje helicoidal para Ac.72. 8,92   

3.35 Ud Retención anclaje sustentador 153 30,52   

3.36 Ud Retención anclaje feeder 225/240 50,15   

3.37 Ud Retención anclaje un HC de 107 10,43   

3.38 Ud Retención anclaje dos HC de 107 21,63   

3.39 Ud Retención omega cable cobre 225/240 14,46   

4   COMPENSACIONES - INTERURBANO CR160   

4.1 Ml (64271300) Cab.de ace.gal. Ø8. Poleas. 4,68   

4.2 Ud (64771160) Guardacabos. 1,27   

4.3 Ud (64373300) Grupilla de 6x40. 0,47   

4.4 Ud (64373350) Grupilla de 6x30. 0,47   

4.5 Ud (64233020) Retén antirrobo de rodelas de contrapeso. 26,78   

4.6 Ud (64233100) Quicio de polea. 18,07   

4.7 Ud (64233340) Guía del contrapeso. 45,50   

4.8 Ud (64233400) Tornillo con tuerca para zuncho. 2,16   

4.9 Ud (64233410) Tornillo con tuerca para fijación bisagra. 5,33   

4.10 Ud (64233420) Bisagra de polea. 54,34   

4.11 Ud (64233440) Rodela de contrapesos.30Kg. 105,46   

4.12 Ud (64233120) Arandela del quicio de polea. 1,07   

4.13 Ud (64233460) Rodela para contrapeso.15Kg. 58,71   

4.14 Ud (64233140) Pasador del quicio. 12,74   

4.15 Ud (64233160) Pasador del giro. 12,22   

4.16 Ud (64233180) Contratacón de fijación guía de contrapeso. 12,87   

4.17 Ud (64233220) Vástago de soporte de contrapeso. 23,01   

4.18 Ud (64233240) Tope de soporte de contrapeso. 7,15   

4.19 Ud (64233260) Contratacón de fijación bisagra. 9,62   

4.20 Ud (64233280) Zuncho para guía de contrapeso. 18,98   

4.21 Ud (64233000) Subconj. de polea de regulación completa incluida hor 1.778,40   

4.22 Ud (64233590) Silleta-bisagra para anclaje de conjunto de compensac 202,80   

5   MÉNSULAS - INTERURBANO CR160   

5.1 Ud (64355100) Soporte para 2 ménsulas o 2 tirantes giratorios 100,10   

5.2 Ud (64355150) Soporte para 2 méns. o 2 tirantes en agujas. 60,58   

5.3 Ud (64355200) Soporte de giro de una ménsula. 15,47   

5.4 Ud (64355250) Soporte de giro de un tirante. 15,47   

5.5 Ud (64357061) Rótula de ménsula doble giratoria. 46,54   

5.6 Ud (64357061) Rótula de tirante. 30,94   

5.7 Ud (64351100) Cuerpo de ménsula giratoria. 259,35   

5.8 Ud (64351200) Cuerpo de ménsula giratoria. 311,74   

5.9 Ud (64351201) Cuerpo de ménsula giratoria alargada 30 cm.. 330,46   

5.10 Ud (64351203) Cuerpo de ménsula giratoria alargada 70 cm. 374,14   

5.11 Ud Eje roscado de ménsula 14,66   
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5.12 Ud (64751120) Estribo de tirante de ménsula. 10,27   

5.13 Ud (64373250) Grupilla de 5x55. 0,52   

5.14 Ud (64355300) Contratacón de ménsula. 6,24   

5.15 Ud (64355350) Contratacón de ménsula doble. 6,76   

5.16 Ud (64751420) Tensor anilla-Horquilla 3/4 pulgada. 44,59   

5.17 Ud (64751420) Tensor Horquilla-Horquilla 3/4 pulgada. 44,59   

5.18 Ud (64751460) Tensor anilla-horquilla. 70,28   

5.19 Ud (64751560) Tornillo con tuerca de seg. (Sustituye al Pe5). 1,74   

5.20 Ud Chapa de freno para RT-64. 0,55   

5.21 Ud Rótula de ménsula giratoria. 34,74   

5.22 Ud Arandela de bronce. 3,41   

5.23 Ud Arandela de acero inoxidable. 3,28   

5.24 Ud Pasador de ménsula. 2,73   

5.25 Ud Pasador de acero inoxidable. 10,22   

5.26 Ud (64517150) Tirante para ménsulas y PR. 14,59   

5.27 Ud (64353100) Tirante de ménsula. 17,81   

5.28 Ud (64353150) Tirante giratorio de ménsula a compresión. 111,54   

6   SUSPENSIONES Y ATIRANTADOS - INTERURBANO CR160   

6.1 Ud Gancho doble  32,50   

6.2 Ud Aislador "spirelec" atir. (52.114.015) 70,33   

6.3 Ud (64211350) Aislador de Porcelana para suspensión. 88,27   

6.4 Ud (64211130) Aislador diábolo para un cable. 15,00   

6.5 Ud (64211160) Aislador diábolo para extremo. 13,99   

6.6 Ud (64253100) Mordaza de atirantado. 9,62   

6.7 Ud (64251100) Brazo de atirantado. 16,64   

6.8 Ud (64255120) Palomilla de atirantado fuera. 39,78   

6.9 Ud (64255160) Palomilla de atirantado fuera. 59,54   

6.10 Ud (64751200) Eje de aislamiento de diábolos. 10,27   

6.11 Ud (64751220) Eje roscado para suspensión para ménsulas. 5,98   

6.12 Ud (64251140) Brazo de atirantado curvo para V.G. (96 cm) 19,50   

6.13 Ud (64251160) Brazo de atirantado curvo para estación. (125cm) 19,89   

6.14 Ud (64257000) Grifa de atirantado 1HC. 16,15   

6.15 Ud Grifa de alimentación sustentador 18,92   

6.16 Ud Grapa de suspensión cable de tierra 33,75   

6.17 Ud grapa de conexión L110/LA110 a poste 11,65   

6.18 Ud (64771160) Guardacabos. 1,27   

6.19 Ud (64373150) Grupilla de 3x35. 0,26   

6.20 Ud (64373200) Grupilla de 4x45. 0,34   

6.21 Ud (64373300) Grupilla de 6x40. 0,47   

6.22 Ud (64373400) Grupilla de 5x45. 0,39   

6.23 Ud (64593100) Herraje de suspensión diábolos. Recta 49,27   

6.24 Ud (64593150) Herraje de suspensión diábolos reforzado. Curva 49,66   

6.25 Ud (64597100) Plaqueta separadora de plomo. 0,39   

6.26 Ud (64751381) Gancho para suspensión y atirantado. 14,04   

6.27 Ud (64253150) Pasador para mordaza de atirantado. 0,91   

6.28 Ud (64255200) Palomilla de atirantado dentro. 23,92   

6.29 Ud (64255220) Péndola en "V" de conjunto de atirantado. 15,34   

6.30 Ud (64597285) Casquillo separador de diábolos para un cable. 4,21   

6.31 Ud (64251240) Alargadera de atirantado regulable 0,40. 32,24   

6.32 Ud (64251180) Soporte de atirantado, recta. 14,17   

6.33 Ud (64251200) Soporte de atirantado, curva y eje secc. 18,49   

6.34 Ud (64595250) Pinza de suspensión para cable Ac. 12,35   
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6.35 Ud (64371150) Pasador de 12x42. 0,86   

6.36 Ud (64371200) Pasador de 14x66. 1,56   

6.37 Ud (64751520) Tornillo con tuerca de seg. (Sustituye al Pe10 y Pe13 0,91   

6.38 Ud (64751640) Tornillo con tuerca de seguridad. 1,17   

6.39 Ud (64751560) Tornillo con tuerca de seg. (Sustituye al Pe5). 1,74   

6.40 Ud Separador de teflón 13,47   

6.41 Ud (64597400) Plaqueta para ejes. 1,40   

6.42 Ud (64253200) Placa de fijación de cola a tubo. 2,47   

6.43 Ud (64751760) Estribo de fijación de cola a tubo. 4,55   

6.44 Ud (64391250) Estribo de péndola aislada. 2,34   

6.45 Ud (64391300) Varilla de péndola aislada. 10,40   

6.46 Ud Aislador spirelec suspension (52.114.010) 117,21   

6.47 Ud (64313300) Tornillo de corredera de triangulación. 1,30   

6.48 Ud (64253350) Caballete de tubo de atirantado. 15,47   

6.49 Ud (64253400) Caballete de tubo de atir. y péndola aislada. 16,87   

6.50 Ud (64391490) Casquillo remache. 0,31   

6.51 Ud (64391510) Caballete para cable Cu 150. 1,92   

6.52 Ud Palomilla de suspension feeder 19,96   

6.53 Ud (64551440) Herraje helicoidal "Omega" Cu.150. 14,30   

6.54 Ud (64551440) Herraje helicoidal "Omega" cable acero 72 3,06   

6.55 Ud (64551250) Herraje helicoidal "Z" Cu.150. 15,94   

6.56 Ud (64551250) Herraje helicoidal "Omega" Cu.150. 15,94   

7   POSTES INTERURBANO CR160   

7.1 Ud Poste X2B 939,85   

7.2 Ud Poste X3B 1.074,06   

7.3 Ud Poste XR3 1.244,67   

7.4 Ud Poste HEB180 de 9 m con placa 1.781,00   

7.5 Ud Poste HEB240 de 7,5 m con placa 2.636,40   

8   CATENARIA - INTERURBANO CR160   

8.1 Ud (64391650) Casquillo para péndola equipotencial de cable de cobre 0,18   

8.2 Ud (64297150) Cable de Cu 7Ø para péndola equipotencial. 9,88   

8.3 Ud (64392011) Grifa para cable sustentador 153/184 y para suspensió 8,35   

8.4 Ud (64391630) Guardacabos para péndola equipotencial de cable de co 0,78   

8.5 Ud (64391605) Manguito para péndola equipotencial de cable de cobre 0,47   

8.6 Ud (64293100) Cable de aluminio para tierra. 4,68   

8.7 Ud (64293100) Cable de aluminio para tierra. 4,68   

8.8 Ud Manguito empalme cable LA110 45,50   

8.9 Ud Grapa de punto fijo  22,10   

8.10 Ud Manguito emplame cable 153 Cu 49,40   

8.11 Ud Grifa de emplame HC 28,60   

9   CABLES DE COBRE CR160   

9.1 Ml kg. Hilo de contacto de 150 mm2 ETP. (500 m)  15,60   

9.2 Ml kg Cable de Cu de 153 mm2 de sección (Cu153) (500 m) 16,90   

9.3 Ml (64291100) Hilo de contacto circular Cu electrolítico. 107 mm2 18,20   
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POS. UNIDAD ENERGÍA 
PRECIO 
€/UN 

1 
 

CABLES BT 
 

1.1 Ml 
Cable de Cu 2x1,5 mm2 0,6/1 kv, totalmente instalado y 
conexionado 

2,34 

1.2 Ml 
Cable de Cu 3x1,5 mm2 0,6/1 kv, totalmente instalado y 
conexionado 

2,60 

1.3 Ml 
Cable de Cu 4x1,5 mm2 0,6/1 kv, totalmente instalado y 
conexionado 

2,73 

1.4 Ml 
Cable de Cu 3x2,5 mm2 0,6/1 kv, totalmente instalado y 
conexionado 

2,86 

1.5 Ml 
Cable de Cu 4x2,5 mm2 0,6/1 kv, totalmente instalado y 
conexionado 

3,90 

1.6 Ml Cable de Cu 2x6 mm2 0,6/1 kv, totalmente instalado y conexionado 5,07 

1.7 Ml 
Cable de Cu 2x10 mm2 0,6/1 kv, totalmente instalado y 
conexionado 

5,85 

1.8 Ml 
Cable de Cu 1x16 mm2 0,6/1 kv, totalmente instalado y 
conexionado 

5,46 

1.9 Ml 
Cable de Cu 1x35 mm2 0,6/1 kv, totalmente instalado y 
conexionado 

10,40 

1.10 Ml Toma de tierra (según norma MI/RBT) totalmente instalada 58,50 

1.11 Ml Cable de Cu 3x6 mm2 0,6/1 kv, totalmente instalado y conexionado 6,50 

1.12 Ml Cable de Cu 4x6 mm2 0,6/1 kv, totalmente instalado y conexionado 9,75 

1.13 Ml 
Cable de Cu 1x25 mm2 0,6/1 kv, totalmente instalado y 
conexionado 

9,10 

1.14 Ml 
Cable Cu RV-K 1x95 mm2 0,6/1 kv A/V, totalmente instalado y 
conexionado 

12,78 

1.15 Ml Cable Cu RV-K 19x1,5 mm2 0,6/1 kv para alimentación 48 Vcc 4,68 

2 
 

RELÉS 
 

2.1 Ud Relé de protección TX 1.625,00 

2.2 Ud Relé de masas rearmable tipo VLD Box 7.056,00 

3 
 

CABLES FEEDER Y MEDIA TENSION 
 

3.1 Ml Cable Feeder RV 1,630 mm2 1,8/3 kv AL 29,25 

3.2 Ml Cable RHZ-OL 12/20 kv 1x300 mm2 AL 13,65 

3.3 Ml Cable RRFWW 3/3 kv 1x120 mm2 AL 15,47 

3.4 Ud Terminal MT 314,60 

3.5 Ud Empalme MT 511,55 

3.6 Ud Kit Terminal RRFWV 3/3KV 3x120 AL 327,99 

3.7 Ud Empalme RRFWV 3/3 kv 3x120 AL 533,00 

3.8 Ud FTP-22 Empalme 3 kv 1x630 Al 312,26 

3.9 Ud FTP-46 Empalme 3 kv 1x630 Al/150 Cu 556,92 

4 
 

CELDAS 20 kV 
 

4.1 Ud Disyuntor extraíble de vacio DIVAC  9.395,75 

4.2 Ud VBF24FE 20000v3//110/v3-110/3V 1.797,25 

4.3 Ud Aislador 24KV SE24 125,13 

4.4 Ud Bobina conexión Disy. 48 Vcc 5% 318,50 

4.5 Ud Bobina desconexión Disy. 48 Vcc 15% 318,50 

4.6 Ud Motorreductor c/ excéntrico - 220V 45,50 
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4.7 Ud Fusible DIN 24kV, 10A, L=442 170,63 

4.8 Ud Fusible para TT VBF24-FE 2A-25,5kV 170,63 

4.9 Ud Indicadores de tensión 45,50 

5 
 

RECTIFICADORES DE TRACCIÓN 750 Vcc 
 

5.1 Ud Rectificador Extraíble (chassi) 36.043,80 

5.2 Ud Descargador Sobretensiones 1kV 1.671,80 

5.3 Ud Descargador Sobretensiones BT 210,60 

5.4 Ud Rele de Tierra tipo 64 2.431,00 

5.5 Ud Descargador Sobretensiones (TVP) 7.963,80 

5.6 Ud Relé Trip tipo 32 1.474,20 

5.7 Ud Convertidor de tensión aislado 1kV/10V 2.969,20 

5.8 Ud Convertidor de corriente aislado 60mV/10V 1.989,00 

5.9 Ud Convertidor 85-230V 964,60 

5.10 Ud Conjunto Señalizadores 156,00 

5.11 Ud Amperímetro celda SAA PZK 1 58,50 

6 
 

GRUPO DE TRACCIÓN 3000 Vcc 
 

6.1 Ud Resistor 7K8 150 W-10+0pc fixed FSK IX 637,00 

6.2 Ud Resistor 4R7 250 W - 5+5pc fixed 65,00 

6.3 Ud Position switch XCKP2818P16 2 NO 52,00 

6.4 Ud CAPA 4 uF 2000 V 1TRV4UAVT6 195,00 

6.5 Ud CAPA 20 uF 2000 V 1TRV20UAVT8 208,00 

6.6 Ud Electromagnet 24 VDC 390,00 

6.7 Ud Capacitor 0,47 uF 3400 VAC 91,00 

6.8 Ud Block diode T240 150 DRD1430F45+CLAMPS C102B tipe A-ASM 624,00 

6.9 Ud Block diode T240 150 DRD1430F45+CLAMPS C102B tipe B-ASM 624,00 

6.10 Ud contact moving UR26 cd Free 2600A 1.773,20 

6.11 Ud contact Fixed UR26 2 kv cd Free  331,50 

6.12 Ud Contactor 24 VDC LC1-D093 52,00 

6.13 Ud Surge arrester 4200 VDC Polim-H SD 3.549,00 

6.14 Ud MCB 415 VAC 125 VDC 2P 2 A D IC60H 52,00 

6.15 Ud MCB 415 VAC 125 VDC 2P 3 A D IC60H 52,00 

6.16 Ud Position switch 1 NO 1NC PBX 26,00 

6.17 Ud Plug-In relay 24 VDC Free Wheeling diode Led C9-A41 13,00 

6.18 Ud Heater 230 VUC 100 W 52,00 

6.19 Ud Res 120R 600 W +- 10PC Fixed 286,00 

6.20 Ud Isolated amplifier 24-230 VUC 15 kv MIU10 1.495,00 

6.21 Ud Isolated amplifier 24-230 VUC 15 kv VM10 1.950,00 

6.22 Ud Sepcos-2 With epro 1dio 24-48 VDC 11.883,30 

6.23 Ud Sepcos-2 display without connector 1.365,00 

6.24 Ud Power supply 48 VDC 24 VDC 120 W 5 A CD5 520,00 

6.25 Ud Plug-In relay 24 VDC blow magnet Free Wheeling diode Led C5-M10 26,00 

6.26 Ud Contactor 230 VAC LC1-D093 39,00 

6.27 Ud Motor circuit Breaker 415 VAC 220 VDC 1-1,6 A GV2 ME 104,00 

6.28 Ud Interface Relay 12 VUC 38 Series 26,00 

6.29 Ud Plug-In Relay 230 VAC 50-60 Hz Led C9-A41 13,00 

6.30 Ud Voltage presence relay 24-230 VUC 350-2400 V VP20 1.417,00 

7 
 

CELDAS 750 VDC (DUR) 
 

7.1 Ud Disyuntor extrarrapido en carro extraible 12.216,75 

7.2 Ud SEPCOS NG en rack 19" 10.218,00 

7.3 Ud Display Sepcos NG 8led DB25 512MB Inox 2.119,00 

7.4 Ud Seccionador de Línea 6.109,35 
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7.5 Ud Isolated amplifier 24-230 VUC 10 kv MIU10 1.170,00 

7.6 Ud Isolated amplifier 24-230 VUC 10 kv VM10 1.651,00 

7.7 Ud Amperímetro celda DUR PZK 1 58,50 

7.8 Ud Fusible DC 1000V, 10A =F05/1 191,10 

7.9 Ud Divisor de tensión 167,70 

7.10 Ud Prueba de Línea - k05/1 397,80 

7.11 Ud Prueba de Línea - k05/2 40,95 

7.12 Ud Prueba de Línea - F05/1 191,10 

7.13 Ud Prueba de Línea - k08H1 115,05 

7.14 Ud Prueba de Línea - T05/1 984,75 

7.15 Ud Prueba de Línea - V05/1 62,40 

7.16 Ud Plug-in relay 230 VAC C10-A10X 26,00 

7.17 Ud Plug-in relay 48 VUC C10-A10BX 26,00 

7.18 Ud Contactor 48VDC LC1-D093 52,00 

7.19 Ud Contactor 48VDC C193 A 559,00 

7.20 Ud Res 30R 600 W +- 10PC Fixed 208,00 

7.21 Ud Orden Disyuntor K01/1 70,20 

7.22 Ud Orden Disyuntor K01/2 70,20 

7.23 Ud contact fixed UR26-61 1 kv 640,90 

7.24 Ud contact moving UR26 1.254,50 

7.25 Ud Tripping Device 2.0-5.0 KA 1.235,00 

7.26 Ud Anti-spark PL 138x119x24-BMC 46,80 

7.27 Ud Current relay 80 ADC 70 AAC 80 KA magnetical latch ft50832N1 884,00 

7.28 Ud Plug-in relay 48 VDC Free Wheeling diode led C9-A41 26,00 

7.29 Ud Surge arrester 2000 VDC 3EB2 63,70 

8 
 

CUADROS BT (PARADAS) 
 

8.1 Ud Disyuntor T5N 400 PR221DS-LS I In-400 4p F F 2.995,38 

8.2 Ud Disyuntor T5N 630 PR221DS-LS I In-630 4p F F 3.227,13 

8.3 Ud Interruptor horario semanal: 1 canal: reserva de 6 anos 180,70 

8.4 Ud Bloco diferencial 1peN 2p, tipo AC, 25A 30mA, S200 222,30 

8.5 Ud Bloco diferencial 1peN 2p, tipo AC, 40A 30mA, S200 224,90 

8.6 Ud Bloco diferencial 1peN 2p, tipo AC, 63A 30mA, S200 332,80 

8.7 Ud Bloco diferencial 3p, tipo AC, 25A 30mA, S200 261,30 

8.8 Ud Bloco diferencial 3peN 4p, 25A, tipo AC, 30mA, S200 252,20 

8.9 Ud Bloco diferencial 3peN 4p, 40A, tipo AC, 30mA, S200 286,00 

8.10 Ud 
Tele ruptor electromecánico, 16A, 3NA, 230V c.a., comando 
centralizado 

174,20 

8.11 Ud Termostato AC1-27 TS2RE 176,80 

8.12 Ud Disyuntor 10A, curva C, 6kA 10kA, 2p 49,40 

8.13 Ud Disyuntor 16A, curva C, 6kA 10kA, 2p 49,40 

8.14 Ud Disyuntor 25A, curva C, 6kA 10kA, 2p 52,00 

8.15 Ud Disyuntor 32A, curva C, 6kA 10kA, 2p 54,60 

8.16 Ud Disyuntor 40A, curva C, 6kA 10kA, 2p 65,00 

8.17 Ud Disyuntor 50A, curva C, 6kA 10kA, 2p 78,00 

8.18 Ud Disyuntor 63A, curva C, 6kA 10kA, 2p 80,60 

8.19 Ud Disyuntor 16A, curva C, 6kA 10kA, 3p 71,50 

8.20 Ud Disyuntor 10A, curva C, 6kA 10kA, 4p 104,00 

8.21 Ud Disyuntor 16A, curva C, 6kA 10kA, 4p 102,70 

8.22 Ud Disyuntor 25A, 4p, curva C, 6kA 10kA 107,90 

8.23 Ud Disyuntor 32A, curva C, 6kA 10kA, 4p 110,50 

8.24 Ud Disyuntor 40A, curva C, 6kA 10kA, 4p 114,40 

8.25 Ud Bobina de mínima tensión 230V c.a., S290 185,90 
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8.26 Ud Disyuntor 80A, curva C, 10kA, 4p 490,10 

8.27 Ud extractores PLC 162,50 

8.28 Ud Descargadores de intervalo 1.950,00 

9 
 

CENTROS TRANSFORMACIÓN 
 

9.1 Ud Pararrayo autovalvular 3,6KV 10KA ZN0 247,00 

9.2 Ud 
Interruptor 630A-16 kA, tripolar con mando eléctrico a 110VCC 
(cierre con el motor y apertura bobina de disparo) 

3.499,60 

9.3 Ud Pulsador seta rojo 40mm. 26,00 

9.4 Ud 

Transformador trifásico/trifásico tecnología VPI. 250KVA. Entrada: 
3x400 Salida: 3x2200-3000 regulación +-5%, +-7% para los 3000V. 
Conexión YNyn0. Clase aislamiento BT: 3,6kV; -Clase de aislamiento 
MT: 7,2kV 

10.647,00 

9.5 Ud 
Transformador trifásico reductor 3X2200-3000/3X400+N +-5%+-7% 
20 KVA Conexión YNyn0 Encapsulado en resina. Nivel de 
aislamiento: B.T. 3,6/10/20 KV - A.T. 7,2/20/40 KV 

3.841,50 

9.6 Ud 
Transformador trifásico reductor 3X2200-3000/3X400+N +-5%+-7% 
30 KVA Conexión YNyn0 Encapsulado en resina. Nivel de 
aislamiento: B.T. 3,6/10/20 KV - A.T. 7,2/20/40 KV 

3.849,30 

10 
 

SAI  
 

10.1 Ud 
SAI 10 KVA, 1 HORA AUTONOMIA A PLENA CARGA (UPS 
PowerValue T 11 10kVA) 

4.027,40 

10.2 Ud 
SAI  20 KVA, 1 HORA  AUTONOMIA A PLENA CARGA (UPS 
PowerValue T 11 10kVA) 

8.908,90 

10.3 Ud Batería para SAI de parada PBQ 9 HR-12 o similar 26,00 

10.4 Ud Batería para SAI de subestación Sprinter XP12V2500 o similar 195,00 

10.5 Ud Batería para cargador/rectificador 48 Vcc M12V155FT o similar 296,40 

11 
 

CARGADORES DE BATERÍAS C48 Vcc 
 

11.1 Ud Unidad de control miniPSM    1.397,50 

11.2 Ud Modulo Rectificador SM2000 1.625,00 

12 
 

CUADROS DE MANDO (PLC) 
 

12.1 Ud Relé Protección  5.850,00 

12.2 Ud PC Industrial 4.550,00 

12.3 Ud LAN Switch 5.323,50 

12.4 Ud LAN Switch 6.240,00 

12.5 Ud Unidad de Adquisición BCU500 para paradas 8.970,00 

12.6 Ud Unidad de Adquisición BCU500 para subestaciones 13.650,00 

12.7 Ud Unidad Central - Autómata 5.590,00 

13 
 

VENTILACION/ A/A 
 

13.1 Ud 
Ventilador de extracción, con ventilador helicoidal tubular trifasico 
mod. CJHCH63-45 4CV de 25000 m3/h 

1.752,40 

13.2 Ud 
Equipo de climatización tipo split, conducto general ACG18K/KA 
4500 frigorías para paradas 

3.250,00 

13.2 Ud. 
Suministro y montaje de A/C tipo split para zona de control, marca 
Daikin modelo TXF50B 4386 Frig., para subestaciones. 

1620,00 

14 
 

ARMARIOS DE VÍA 
 

14.1 Ud Contactor LTHS1250 (Potencia) 6.373,25 

14.2 Ud Contactor LTHS400 (tierra) 2.798,25 

14.3 Ud Relé de medida tensión - Receptor 1.787,50 

14.4 Ud Relé de medida tensión - Emissor 1.787,50 

14.5 Ud Indicador de presencia de tensión catenaria 220 V 650,00 

14.6 Ud Indicador de presencia de tensión catenaria 750 Vcc 1.040,00 
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15 
 

REGENERACIÓN DE ENERGÍA 
 

15.1 Ud Isolated amplifier 24-230 VUC 10 kv MIU10 1.170,00 

15.2 Ud Isolated amplifier 24-230 VUC 10 kv VM10 1.651,00 

15.3 Ud Unidad IGBT Stack 09.12.M-ASM 9.867,00 

15.4 Ud Inversor del Sistema de Control 3.887,00 

15.5 Ud Unidad de control y protección SEPCOS prims 6.253,00 

15.6 Ud Resistor 0R3 3100 W 2.574,00 

15.7 Ud Fusible 2000 V 80 A 312,00 

15.8 Ud Relé de presencia de tensión VP20 1.482,00 

15.9 Ud Traductor de voltaje 1000 V 50 mA DVL1000 663,00 
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ANEXO 5. MATRIZ DE INTERFACES  
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