TITULO: OBRA DE RENATURALIZACIÓN DEL RÍO PALMONES, EN LAS PROXIMIDADES DEL NÚCLEO URBANO DE LOS BARRIOS (CÁDIZ).

EXPEDIENTE: CONTR 2024 665442.

NOTA ACLARATORIA.

En relación a una consulta realizada por una licitadora referente a la metodología y la programación, en relación a lo estipulado en el PPTP del concurso citado y al epígrafe 5.1 donde hace referencia a los siguientes trabajos:

1. 5.1.4 Trabajos en periodo de garantía
2. 5.1.5. Liquidación de las obras

Se advierte que en la pagina 32 no aparece la fase de Recepción y CFO.

Detectada la errata en cuanto a la cuestión planteada, donde dice: ***"Trabajos para la liquidación de las obras"*** debe decir: ***"Trabajos para la recepción de obra y CFO"***, quedando de la siguiente forma:

DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE RENATURALIZACIÓN DEL RÍO PALMONES EN LAS PROXIMIDADES DEL NÚCLEO URBANO DE LOS BARRIOS (CÁDIZ)

Fases	Duración meses	Dedicación	Precio/mes €	Importe €
Trabajos previos al inicio de obra				
Delegado del consultor	1	10,00%	6.653,74	665,37 €
Director de Obra	1	50,00%	6.569,26	3.284,63 €
Asesor Técnico al D.O.	1	25,00%	6.279,36	1.569,84 €
Coordinador de Seguridad y Salud	1	20,00%	5.155,39	1.031,08 €
Topógrafo	1	15,00%	5.155,39	773,31 €
Delineante	1	15,00%	4.386,58	657,99 €
Auxiliar Administrativo	1	10,00%	2.629,66	262,97 €
				8.245,19 €
Trabajos durante la ejecución de obra				
Delegado del consultor	12,0	10,00%	6.653,74	7.984,49 €
Director de Obra	12,0	60,00%	6.569,26	47.298,67 €
Asesor Técnico al D.O.	12,0	15,00%	6.279,36	11.302,85 €
Coordinador de Seguridad y Salud	12,0	20,00%	5.155,39	12.372,94 €
Topógrafo	12,0	10,00%	5.155,39	6.186,47 €
Delineante	12,0	10,00%	4.386,58	5.263,90 €
Vigilante de Obras	12,0	100,00%	4.386,58	52.638,96 €
Auxiliar Administrativo	12,0	7,00%	2.629,66	2.208,91 €
				145.257,19 €
Trabajos para la recepción de obra y CFO				
Delegado del consultor	3	10,00%	6.653,74	1.996,12 €
Director de Obra	3	15,00%	6.569,26	2.956,17 €
Asesor Técnico al D.O.	3	10,00%	5.155,39	1.546,62 €
Delineante	3	10,00%	4.386,58	1.315,97 €
Auxiliar Administrativo	3	7,00%	2.629,66	552,23 €
				8.367,11 €
RESUMEN DEL PRESUPUESTO				
Trabajos previos al inicio de obra				*8.245,19 €*
Trabajos durante la ejecución de obra				*145.257,19 €*
Trabajos para la recepción de obra y CFO				*8.367,11 €*
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL				**161.869,49 €**
Gastos generales (G.G. 13%)				*21.043,03 €*
Beneficio industrial (B.I. 6%)				*9.712,17 €*
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA SIN IVA				***192.624,69 €***
Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A. 21 %)				*40.451,18 €*
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN				**233.075,87 €**