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INFORME  PARA  LA  SELECCIÓN  DE  OFERTAS 
PRESENTADAS  AL  EXPEDIENTE  CONTR  2024 
0001179159  “DIRECCIÓN  DE  OBRA  Y 
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA 
EJECUCIÓN  DE  LAS  OBRAS  DE  LOS  PUNTOS 
LIMPIOS DE MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) Y 
DEL  PUNTO  LIMPIO  DE  VILLANUEVA  DEL 
ARZOBISPO  (JAÉN). LOTE  1:  Punto  Limpio  en 
Mairena del Aljarafe (Sevilla).
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 1 Antecedentes

Con fecha 10 de febrero de 2025 se publicó en la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía la 
licitación  por  procedimiento  abierto  simplificado  para  la  contratación  de  la  “DIRECCIÓN  DE  OBRA  Y 
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PUNTO LIMPIO DE MAIRENA 
DEL ALJARAFE (SEVILLA) Y DEL PUNTO LIMPIO DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAÉN)”, Exp. CONTR 2024 
0001179159. 

El objeto de este Informe Técnico se refiere únicamente al LOTE 1: Punto Limpio en Mairena del Ajarafe 
(Sevilla).

El presupuesto base de licitación correspondiente al “Lote 1: Punto Limpio en Mairena del Aljarafe (Sevilla)” 
es de 18.091,88 euros (IVA incluido). El plazo de ejecución se desarrollará conforme al plazo de ejecución de 
la obra, que es de CUATRO (4) meses y, en cualquier caso, vinculado a la ejecución de la obra, comenzando 
los trabajos con el encargo de la obra e incluyendo la aprobación de la certificación final de la misma. 
Además al estar el plazo de garantía de los servicios de las Direcciones Facultativas condicionado al plazo de 
garantía de la obra, el plazo del presente contrato de servicio finalizaría con la liquidación del contrato de 
obras al que está vinculado.

El plazo fijado para la presentación de ofertas finalizó el día 25 de febrero de 2025, realizándose la apertura 
del sobre nº 1 (Declaraciones responsables y documentación correspondiente a los criterios de adjudicación 
cuya valoración dependa de un juicio de valor) el 27 de febrero de 2025. No observando deficiencias ni 
omisiones en la documentación presentada, se procedió a la remisión a los técnicos competentes de la 
documentación correspondiente a los criterios de adjudicación cuya valoración dependa de un juicio de 
valor, para que realizaran el informe sobre la valoración de la misma.

 2  Ofertas admitidas

A  continuación  se  relacionan  las  empresas  licitantes  que  han  sido  admitidas  tras  la  valoración 
administrativa del Lote 1:

1. IDP INVERSIONES DESARROLLOS Y PROYECTOS, S.L.

2. SGS TECNOS, SAU.

3. SOLUCIONES GLOBALES GESTOR DE PROYECTOS, S.L.

4. TG4 CONSULTORES AEC, S.L.
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 3  Elementos de valoración mediante un juicio de valor de las 
ofertas técnicas

Sobre  la  base  de  lo  establecido  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  con  la 
documentación  presentada  por  los  licitadores,  se  realiza  el  estudio  de  las  ofertas  técnicas  recibidas  y 
admitidas.

La metodología empleada ha sido la siguiente:

1. Puesta en común por parte de la Oficina Andaluza de Economía Circular de la Dirección General 
de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular en relación a los puntos a analizar de las ofertas 
técnicas presentadas.

2. Análisis y valoración  de las ofertas técnicas.

3. Análisis de las puntuaciones obtenidas por las ofertas técnicas en el proceso de valoración y 
elaboración del presente informe.

En los siguientes apartados se explican los criterios de adjudicación y baremo de valoración considerados, 
según  el  apartado  8  “Criterios  de  adjudicación”  del  Anexo  I  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas 
Particulares, en adelante PCAP.

De acuerdo con las prescripciones del PCAP la puntuación máxima a obtener ponderable en función de un 
juicio de valor será de 45 puntos.

Para la valoración de los distintos criterios se atenderá al análisis del contenido de la información aportada, 
valorándose el nivel de detalle de su contenido como:
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 3.1 Memoria (máximo 35 puntos)

La puntuación máxima de este  apartado es  de  35 puntos.  A  continuación se  muestran los  criterios  de 
valoración establecidos en el PCAP :

1.1 Análisis del proyecto (máximo 10 puntos)

1.1.1. Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción 
del estado actual. (0 – 5 Puntos)

1.1.2. Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas. (0 – 5 Puntos)

1.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras (máximo 11 
puntos)

1.2.1.  Se  valorará  la  idoneidad  del  análisis  que  el  licitador  realiza  sobre  las  circunstancias 
económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y 
del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras. (0 – 4 Puntos)

1.2.2. Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que 
puedan interferir con la ejecución de las obras. (0 – 2 Puntos)

1.2.3.  Se  valorará  la  idoneidad  de  las  medidas  organizativas,  de  seguridad,  medioambientales,  etc, 
necesarias para minimizar dichas interacciones que el licitador proponga. (0 – 5 Puntos)

1.3. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar (máximo 8 puntos)

1.3.1. Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en 
cada una de las fases indicadas en el PPT (0 – 4 Punto)

1.3.2. Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases 
(0 – 4 Punto)

1.4. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra (máximo 6 puntos)

1.4.1.  Se  valorará  el  grado  de  detalle  que  el  licitador  realiza  sobre  la  operativa  que  seguirá  para  la 
coordinación de los distintos agentes que intervienen en la obra. (0 – 3 Puntos)

1.4.2. Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la 
calidad, coste y plazo indicados en el proyecto (0 – 3 Puntos)

 3.2 Programación de los trabajos (máximo 10 puntos)

La puntuación máxima de este  apartado es  de 10  puntos.  A  continuación se  muestran los  criterios  de 
valoración establecidos en el PCAP:
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2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones. (máximo 5 puntos)

2.1.1. Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la 
ejecución del servicio objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la 
Memoria,  realizando  una  cronología  de  las  actuaciones  necesarias  en  cada  una  de  las  distintas  fases 
consideradas. (0 - 5 puntos)

2.2. Diagrama de Gantt. (máximo 5 puntos)

2.2.1. Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador. (0 - 5 puntos)

 4 Cuadro de valoración técnica de las ofertas

Se presenta a continuación los cuadros de valoración de ofertas de cada una de las empresas licitadoras. 
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IDP INVERSIONES DESARROLLOS Y PROYECTOS SL 
CRITERIOS Máximo Puntos Puntos (%) Observaciones

1. MEMORIA 35 27,8
1.1. Análisis del proyecto 10 9,0

5 4,5

1.1.2. Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas. 5 4,5

11 8,3

4 3,0

2 1,5

5 3,8

1.3. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar 8 7,2

4 3,6

4 3,6

6 3,3

3 2,1

3 1,2

2. PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS 10 8,3
2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones 5 4,3

5 4,3

2.2. Diagrama de Gantt 5 4,0

5 4,0

MÁXIMO OBTENIDO
45 36,1

1.1.1. Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del 
proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual. 90 %

Realizan un análisis detallado del proyecto y de la 
situación actual, analizando una serie de 
consideraciones y defectos de proyecto bastante 
completa.

90 %

Considera una solución funcional y operativa en 
base a la limitación presupuestarias, a la parcela 
disponible y las deficiencias detectadas en el punto 
anterior. Indica mejoras a algunas de las soluciones 
propuestas.

1.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la 
ejecución de las obras

1.2.1. Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre 
las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, 
así como de los condicionantes medioambientales y del entorno que 
puedan interferir con la ejecución de las obras.

75 %

Realizan un análisis concreto y detallado, indicando 
diversas circunstancias económico/administrativas, 
temporales, organizativas y/o medioambientales a 
tener en cuenta y que pueden afectar tanto al coste 
final como al plazo de ejecución.

1.2.2. Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre 
las circunstancias climatológicas que puedan interferir con la ejecución 
de las obras

75 %
Comenta las circunstancias climatológicas de la 
zona, indica que habrá que tener en cuenta los 
efectos climatológicos sobre la jornada laboral y la 
temperatura límite de algunos materiales.

1.2.3. Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de 
seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas 
interacciones que el licitador proponga.

75 %

Plantea los posibles riesgos que se pueden 
presentar y propone medidas para que las diversas 
circunstancias temporales, organizativas o 
medioambientales, indicadas en el análisis, afecten 
lo menos posible tanto al coste final como al plazo 
de ejecución.

1.3.1. Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la 
descripción de los trabajos a realizar en cada una de las fases indicadas 
en el PPT

90 %

Indica los trabajos que se han de realizar tanto en la 
fase previa como durante la fase de ejecución de 
obra y en la fase de cierre, así como los trabajos a 
realizar en el periodo de garantía. No indica la 
periodicidad de las reuniones con el Responsable 
del contrato.

1.3.2. Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que 
generará durante cada una de dichas fases 90 %

Indica la documentación más significativa 
correspondiente a la fase previa, a la fase de obra, a 
la fase de cierre de la obra y al periodo de garantía.

1.4. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen 
en la obra

1.4.1. Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la 
operativa que seguirá para la coordinación de los distintos agentes que 
intervienen en la obra

70 %

Identifica los distintos agentes, tanto internos como 
externos, indicando de manera general la operativa 
de coordinación entre los agentes internos. Incluye 
una matriz de comunicaciones con las más 
significativas, aunque no incluye comunicaciones 
con organismos para la obtención de permisos, y no 
indica el uso de aplicaciones tecnológicas 
específicas en la coordinación.

1.4.2. Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen 
la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo indicados en el 
proyecto

40 %
Sólo se indican medidas generales de coordinación 
entre los agentes. No se indican medidas que 
garanticen la ejecución con la calidad, coste y plazo 
indicados en el proyecto.

2.1.1. Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el 
planteamiento operacional para la ejecución del servicio objeto del 
contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la 
Memoria, realizando una cronología de las actuaciones necesarias en 
cada una de las distintas fases consideradas.

85 %

Describe los trabajos que se han de realizar en la 
fase previa, durante la fase de ejecución de obra, 
en la fase de cierre y en el periodo de garantía, 
reiterando lo indicado en el punto 1.3, aunque sin 
una ordenación cronológica de los trabajos en cada 
fase ni indicación de duraciones previstas.

2.2.1. Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt 
presentado por el licitador. 80 % Aporta un diagrama de Gantt con todos los datos 

indicados en el PCAP. No se indica el camino crítico.
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SGS TECNOS SAU
CRITERIOS Máximo Puntos Puntos (%) Observaciones

1. MEMORIA 35 22,1
1.1. Análisis del proyecto 10 5,1

5 3,8

5 1,3

11 8,1

4 3,0

2 1,3

5 3,8

1.3. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar 8 5,8

4 2,8

4 3,0

6 3,1

3 0,8

3 2,3

2. PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS 10 7,0
2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones 5 3,5

5 3,5

2.2. Diagrama de Gantt 5 3,5

5 3,5

MÁXIMO OBTENIDO
45 29,1

1.1.1. Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del 
proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual. 75 %

Describe el estado actual de las parcelas, incluyendo un 
reportaje fotográfico de las mismas y una breve descripción 
del objeto del proyecto.

1.1.2. Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones 
proyectadas. 25 % Se limita a describir las soluciones recogidas en proyecto, sin 

aportar ningún análisis de las mismas.
1.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la 
ejecución de las obras
1.2.1. Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza 
sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y 
específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del 
entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras.

75 % Analiza notablemente las circunstancias y condicionantes 
existentes, con pequeños errores (plazo). 

1.2.2. Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza 
sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir con la 
ejecución de las obras

65 %
Comenta la climatología de la zona, indica que habrá que 
tener en cuenta sus efectos sobre la jornada laboral e indica 
coeficientes correctores. No indica temperaturas límite para 
materiales.

1.2.3. Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de 
seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas 
interacciones que el licitador proponga.

75 % Indica diversas medidas para minimizar las afecciones, que se 
estiman notables.

1.3.1. Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la 
descripción de los trabajos a realizar en cada una de las fases 
indicadas en el PPT

70 %
Describe de manera notablemente detallada los trabajos a 
realizar, aunque con alguna referencia a trabajos no incluidos 
en el proyecto (plantaciones y siembras), y sin indicar nada 
respecto al periodo de garantía.

1.3.2. Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que 
generará durante cada una de dichas fases 75 %

Indica la preparación de documentos muy significativos de 
manera notable, aunque sin contemplar los correspondientes 
al periodo de garantía.

1.4. Coordinación entre agentes internos y externos que 
intervienen en la obra
1.4.1. Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la 
operativa que seguirá para la coordinación de los distintos agentes 
que intervienen en la obra

25 % Grado de detalle escaso, con errores conceptuales en la 
identificación de los distintos agentes.

1.4.2. Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que 
garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo 
indicados en el proyecto

75 %
Notable idoneidad de las medidas propuestas, con indicación 
de medios personales y materiales para garantizar la calidad, 
coste y plazo.

2.1.1. Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre 
el planteamiento operacional para la ejecución del servicio objeto 
del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados 
en la Memoria, realizando una cronología de las actuaciones 
necesarias en cada una de las distintas fases consideradas.

70 % Grado de definición notable, aunque sin referencia a los 
trabajos en el periodo de garantía.

2.2.1. Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt 
presentado por el licitador. 70 %

Aporta diagrama de Gantt con todos los datos solicitados en 
el PCAP, con idoneidad y coherencia notables, aunque sin 
incluir el periodo de garantía.
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SOLUCIONES GLOBALES GESTOR DE PROYECTOS S.L.

CRITERIOS Máximo Puntos Puntos (%) Observaciones
1. MEMORIA 35 24,5
1.1. Análisis del proyecto 10 6,3

5 3,8

5 2,5

11 10,0

4 3,0

2 2,0

5 5,0

1.3. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar 8 4,6

4 2,0

4 2,6

6 3,6

3 1,8

3 1,8

2. PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS 10 6,3
2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones 5 2,5

5 2,5

2.2. Diagrama de Gantt 5 3,8

5 3,8

MÁXIMO OBTENIDO
45 30,8

1.1.1. Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del 
proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual. 75 %

Realiza una descripción de las actuaciones del proyecto y 
comenta algunas de las características de la situación actual 
de la zona, pero sin entrar en mayor profundidad. Incluyen 
plano con fotografías de la visita de campo realizada.

1.1.2. Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones 
proyectadas. 50 %

Realiza únicamente una descripción de las actuaciones 
proyectadas, pero no entra a valorar su idoneidad, 
limitándose a indicar alguna deficiencia detectada. 

1.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la 
ejecución de las obras

1.2.1. Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza 
sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y 
específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del 
entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras.

75 %

Analizan correctamente varios condicionantes técnicos y 
posibles afecciones a espacios naturales, vías pecuarias, 
patrimonio artístico-cultural, fauna y flora, DPH y carreteras o 
caminos. En cuanto a los condicionantes socioeconómicos 
analiza con detalle algunos puntos como los accesos, el tráfico 
y la afección a empresas o propietarios cercanos a la obra.

1.2.2. Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza 
sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir con la 
ejecución de las obras

100 %
Realizan un análisis completo de los condicionantes 
climatológicos, teniendo en cuenta las temperaturas límite de 
algunos materiales y los días efectivos de trabajo tras la 
aplicación de los coeficientes de reducción por climatología.

1.2.3. Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de 
seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas 
interacciones que el licitador proponga.

100 %
Indican algunas medidas o condicionantes en seguridad y 
salud de los trabajadores, ambientales y organizativos, 
indicando fases de obra, hitos más relevantes y permisos y 
autorizaciones requeridas. Anexan documentación gráfica.

1.3.1. Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la 
descripción de los trabajos a realizar en cada una de las fases 
indicadas en el PPT

50 %

Describe con gran detalle los trabajos que se han de realizar 
tanto en la fase previa como durante la fase de ejecución de 
obra y en la fase de cierre, pero no indica nada respecto a los 
trabajos a realizar en el periodo de garantía. Con algunos 
errores conceptuales o referencias no procedentes en este 
servicio de D.O. (referencias a Asistencia Técnica y a 
expropiaciones).

1.3.2. Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que 
generará durante cada una de dichas fases 65 %

Indica y describe toda la documentación correspondiente a la 
fase previa, a la fase de obra y a la fase de cierre de la obra, 
aunque no contempla la documentación correspondiente al 
periodo de garantía.

1.4. Coordinación entre agentes internos y externos que 
intervienen en la obra

1.4.1. Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la 
operativa que seguirá para la coordinación de los distintos agentes 
que intervienen en la obra

60 %
Identifica los distintos agentes, tanto internos como externos, 
indicando detalladamente la operativa de coordinación entre 
los agentes internos y la relación con los externos. No indica 
el uso de aplicaciones tecnológicas en la coordinación.

1.4.2. Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que 
garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo 
indicados en el proyecto

60 %

Se indican medidas de coordinación entre los agentes y se 
detallan los medios personales y materiales que se pondrán a 
disposición del contrato para garantizar la ejecución con la 
calidad, coste y plazo indicados en el proyecto, aunque con 
algún error en los % de participación del personal asignado 
que no son coherentes con la valoración de costes del PPTP, y 
sin especificar el número y características de los medios de 
transporte.

2.1.1. Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre 
el planteamiento operacional para la ejecución del servicio objeto 
del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados 
en la Memoria, realizando una cronología de las actuaciones 
necesarias en cada una de las distintas fases consideradas.

50 %

Describe los trabajos que se han de realizar tanto en la fase 
previa como durante la fase de ejecución de obra y en la fase 
de cierre, con menor detalle que en apartados anteriores de 
la Memoria, y sin indicar las duraciones previstas en cada 
caso, sólo se indica el mes al que corresponde cada actuación, 
no indicando además nada respecto a los trabajos a realizar 
en el periodo de garantía.

2.2.1. Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt 
presentado por el licitador. 75 %

El diagrama de Gantt incluye todos los datos solicitados en el 
Anexo I del PCAP, aunque con referencias al personal de la 
Asistencia Técnica en lugar del personal de la Dirección de 
Obra y sin incluir referencias al periodo de garantía ni a la 
liquidación final tras el mismo. Aporta un estudio de la 
distribución de la dedicación del personal, aunque con 
discrepancias con la dedicación considerada en la valoración 
de costes del PPTP. 
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TG4 CONSULTORES AEC S.L.
CRITERIOS Máximo Puntos Puntos (%) Observaciones

1. MEMORIA 35 24,1
1.1. Análisis del proyecto 10 8,8

5 3,8

5 5,0

11 7,4

4 2,4

2 1,7

5 3,3

1.3. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar 8 4,6

4 2,0

4 2,6

6 3,3

3 1,5

3 1,8

2. PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS 10 5,0
2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones 5 2,5

5 2,5

2.2. Diagrama de Gantt 5 2,5

5 2,5

MÁXIMO OBTENIDO
45 29,1

1.1.1. Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del 
proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual. 75 %

Presenta una descripción de las actuaciones proyectas y del 
estado actual bastante completa, aunque no aporta un plano 
con fotografías del estado actual.

1.1.2. Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones 
proyectadas. 100 %

Realiza un análisis muy detallado de los capítulos del 
proyecto, analizando su idoneidad y proponiendo medidas de 
mejora en cada una de ellos.

1.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la 
ejecución de las obras

1.2.1. Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza 
sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y 
específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del 
entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras.

60 %

Establecen un análisis de las circunstancias económico-
administrativas muy breve, sin entrar en detalles. Sólo 
señalan el presupuesto de la DO y CSS y el plazo de ejecución. 
En cuanto al análisis de las circunstancias temporales y 
específicas, sí profundizan más, analizando el calendario 
laboral y festivos, la afección a cultivos de las parcelas 
colindantes y la afección al tráfico y servicios existentes.

1.2.2. Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza 
sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir con la 
ejecución de las obras

85 %

Realizan un análisis completo de los condicionantes 
climatológicos, teniendo en cuenta los días efectivos de 
trabajo tras la aplicación de los coeficientes de reducción por 
climatología. No incluye las temperaturas límite de algunos 
materiales. 

1.2.3. Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de 
seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas 
interacciones que el licitador proponga.

65 %
Presentan algunas medidas para minimizar las interacciones 
con terceros y ambientales, así como prevenir riesgos 
derivados de las obras.

1.3.1. Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la 
descripción de los trabajos a realizar en cada una de las fases 
indicadas en el PPT

50 %

Describe los trabajos que se han de realizar tanto en la fase 
previa como durante la fase de ejecución de obra y en la fase 
de cierre, pero no indica nada respecto a los trabajos a 
realizar en el periodo de garantía. Con algunos errores 
conceptuales o referencias no procedentes en este servicio de 
D.O.

1.3.2. Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que 
generará durante cada una de dichas fases 65 %

Indica y describe toda la documentación correspondiente a la 
fase previa, a la fase de obra y a la fase de cierre de la obra, 
aunque no contempla la documentación correspondiente al 
periodo de garantía.

1.4. Coordinación entre agentes internos y externos que 
intervienen en la obra

1.4.1. Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la 
operativa que seguirá para la coordinación de los distintos agentes 
que intervienen en la obra

50 %

Indica brevemente los distintos agentes, tanto internos como 
externos, y comenta detalladamente la operativa de 
coordinación en cada fase, aunque presenta errores 
(confundir la Dirección de Obra con la Dirección del Contrato 
del servicio). No indica el uso de aplicaciones tecnológicas en 
la coordinación.

1.4.2. Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que 
garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo 
indicados en el proyecto

60 %

Se indican medidas concretas para garantizar la ejecución con 
la calidad, coste y plazo indicados en el proyecto, aunque no 
se indican los medios personales y materiales que se pondrán 
a disposición del contrato para garantizar la ejecución con la 
calidad, coste y plazo indicados en el proyecto.

2.1.1. Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre 
el planteamiento operacional para la ejecución del servicio objeto 
del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados 
en la Memoria, realizando una cronología de las actuaciones 
necesarias en cada una de las distintas fases consideradas.

50 %

Describe brevemente los trabajos que se han de realizar en 
todas las fases, tanto en la fase previa como durante la fase 
de ejecución de obra y la fase de recepción, certificación final, 
garantía y liquidación, con menor detalle que en apartados 
anteriores de la Memoria, y sin indicar las duraciones 
previstas de cada actividad, sólo se indica la duración de cada 
fase. Presenta contradicciones, y no indica todos los trabajos 
a realizar en el periodo de garantía.

2.2.1. Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt 
presentado por el licitador. 50 %

El diagrama de Gantt  no incluye todos los datos solicitados en 
el Anexo I del PCAP (sólo el nombre de la tarea),  aunque 
incluye el periodo de garantía y la liquidación final tras el 
mismo. No aporta un estudio de la distribución de la 
dedicación del personal, y no figuran las visitas semanales del 
Director de obra.
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 5 Cuadro resumen de valoración técnica de las ofertas
Se presenta a continuación el cuadro resumen de valoración de las ofertas:
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Criterios

Empresa Licitadora

SGS TECNOS SAU

1. MEMORIA 27,8 22,1 24,5 24,1
1.1. Análisis del proyecto 9,0 5,1 6,3 8,8

4,5 3,8 3,8 3,8

4,5 1,3 2,5 5,0

8,3 8,1 10,0 7,4

3,0 3,0 3,0 2,4

1,5 1,3 2,0 1,7

3,8 3,8 5,0 3,3

1.3. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar 7,2 5,8 4,6 4,6

3,6 2,8 2,0 2,0

3,6 3,0 2,6 2,6

3,3 3,1 3,6 3,3

2,1 0,8 1,8 1,5

1,2 2,3 1,8 1,8

2. PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS 8,3 7,0 6,3 5,0
2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones 4,3 3,5 2,5 2,5

4,3 3,5 2,5 2,5

2.2. Diagrama de Gantt 4,0 3,5 3,8 2,5

4,0 3,5 3,8 2,5

TOTAL PUNTUACIÓN 36,1 29,1 30,8 29,1

IDP INVERSIONES 
DESARROLLOS Y 
PROYECTOS SL 

SOLUCIONES 
GLOBALES GESTOR 
DE PROYECTOS S.L.

TG4 
CONSULTORES 

AEC S.L.

1.1.1. Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del 
proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.
1.1.2. Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones 
proyectadas.
1.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la 
ejecución de las obras
1.2.1. Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza 
sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y 
específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del 
entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras.
1.2.2. Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza 
sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir con la 
ejecución de las obras
1.2.3. Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de 
seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas 
interacciones que el licitador proponga.

1.3.1. Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la 
descripción de los trabajos a realizar en cada una de las fases 
indicadas en el PPT
1.3.2. Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que 
generará durante cada una de dichas fases
1.4. Coordinación entre agentes internos y externos que 
intervienen en la obra
1.4.1. Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la 
operativa que seguirá para la coordinación de los distintos agentes 
que intervienen en la obra
1.4.2. Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que 
garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo 
indicados en el proyecto

2.1.1. Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre 
el planteamiento operacional para la ejecución del servicio objeto 
del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados 
en la Memoria, realizando una cronología de las actuaciones 
necesarias en cada una de las distintas fases consideradas.

2.2.1. Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt 
presentado por el licitador.
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DIRECCIÓN DE OBRA Y  COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y  SALUD DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL 
PUNTO LIMPIO DE MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) Y DEL PUNTO LIMPIO DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO 
(JAÉN)”, Exp. CONTR 2024 0001179159. LOTE 1: Punto Limpio en Mairena del Aljarafe (Sevilla).

Fdo. Manuel Gómez del Pino
Coordinador de Economía Circular
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