
MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA INICIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

Expediente: 2025 184302

Título: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL EN LA CARRETERA A-472, P.K.22, 
INTERSECCIÓN CON CTRA. HU-6109 Y ACCESO A MANZANILLA (HUELVA). (CLAVE: 02-HU-2132-0.0-0.0-
PC)

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO.

El Decreto 160/2022, de 9 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Fomento,  
Articulación del Territorio y Vivienda, y su modificación mediante el Decreto 167/2024, de 26 de agosto, atribuye a 
ésta el ejercicio de las competencias en materia de movilidad e infraestructuras viarias y de transportes, como 
carreteras, vías ciclistas, ferrocarriles y otras infraestructuras viarias, cuyos itinerarios se desarrollen íntegramente 
en el territorio de Andalucía.

En esta línea, la Dirección General de Infraestructuras Viarias tiene entre sus objetivos la planificación, gestión y 
desarrollo  de  las  competencias  en  materia  de  carreteras  y  demás  infraestructuras  viarias  de  la  Comunidad 
Autónoma, y en particular la construcción, conservación y explotación de las mismas.

En el  “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL EN LA CARRETERA A-472,  P.K.22, 
INTERSECCIÓN CON CTRA. HU-6109 Y ACCESO A MANZANILLA (HUELVA)”. (CLAVE: 02-HU-2132-0.0-0.0-PC), se 
definen  las  obras  a  ejecutar  que  son  objeto  del  presente  contrato,  y  en  su  Pliego  de  Condiciones  se  fijan 
características técnicas que deben reunir las diferentes unidades de obra que forman parte del proyecto, en base a 
lo especificado en el Art. 125.1 a) de la actual Ley 9/17, de 8 de noviembre.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

Se redacta el  “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL EN LA CARRETERA A-472, 
P.K.22, INTERSECCIÓN CON CTRA. HU-6109 Y ACCESO A MANZANILLA (HUELVA)”. (CLAVE: 02-HU-2132-0.0-0.0-PC), 
con el  objeto de definir,  medir y valorar las obras de remodelación y reordenación  de la  intersección de la 
carretera A-472, en su punto kilométrico 22, con la carretera HU-6190 y el acceso al municipio de Manzanilla 
(Huelva),  consistente  en la  sustitución de la  intersección existente  por  una intersección de tipo giratorio, 
cumpliendo lo dispuesto en la normativa vigente.

La nueva glorieta tendrá cuatro accesos: dos correspondientes a la carretera A-472, uno a la carretera HU-6190, 
y el último al municipio de Manzanilla.

La zona de actuación se sitúa en la intersección de la carretera A-472 en su punto kilométrico 22,  con la  
carretera  HU-6109,  aproximadamente  en  dicho  punto  se  encuentra  uno  de  los  accesos  al  municipio  de 
Manzanilla (Huelva). Debido a la confluencia en este punto de la carretera HU-6190 con el acceso al municipio, 
actualmente regulado con una isleta que permite el  movimiento en ambos sentidos hace que este punto 

Consejería de Fomento, Articulación del
Territorio y Vivienda
Delegación Territorial en Huelva
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presente una especial peligrosidad al tráfico que circula por la A-472 como por las vías que confluyen a la 
misma.

La A-472 es una carretera convencional de un carril por sentido. En la zona objeto de actuación cuenta con dos 
carriles de 3,5 m de anchura y arcenes de 1 m de anchura. La HU-6109 también es una carretera de un carril 
por sentido, pero de 3 m de ancho y con arcenes de 0,5 metros en tierra. El acceso desde la Calle Virgen del 
Pilar a la A-472, cuanta con una pequeña isleta para distribución del tráfico, con un ancho de calle de 3,5 m y  
acera de 0,5 m en su margen derecha.

Desde la A-472, sentido Villalba del Alcor, está prohibido el giro a derecha, según señalización vertical, hacia la 
carretera HU-6109. Mientras que el giro a izquierda hacia Manzanilla se lleva de manera directa, sin carril de 
espera central.

Por otro lado, desde la A-472 sentido Castilleja del Campo, está permitido en giro a derecha, hacia Manzanilla, 
con un pequeño carril de incorporación. El giro directo a izquierda, hacia la carretera HU-6109, está prohibido, 
para acceder a dicha carretera los vehículos deben de desviarse a la derecha y realizar un cruce directo al 
frente, como si procedieran de Manzanilla.

Respecto a  la  conexión con la  HU-6109,  existe  la  posibilidad de incorporarse a  la  A-472 hacia la  derecha 
(sentido Villalba del Alcor), aunque su visibilidad es reducida. No está permitido el giro a la izquierda, existe  
señalización vertical que lo indica. Tampoco está permitido el cruce directo al frente, hacia Manzanilla.

Por último, desde la salida de Manzanilla se pueden realizar de manera directa los giros a derecha e izquierda  
hacia la A-472, así como la continuación al frente por la HU-6109, estando regulado mediante señales de STOP.

Por ello se redactó el “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL EN LA CARRETERA 
A-472,  P.K.22,  INTERSECCIÓN CON CTRA.  HU-6109 Y  ACCESO A MANZANILLA (HUELVA)”.  Dicho proyecto se 
aprobó, por resolución de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, con fecha 15 de 
octubre de 2024.

Por  todo  ello,  el  objeto  del  contrato  es  la  construcción  de  las  obras  necesarias  para  el  desarrollo  del 
“PROYECTO  DE  CONSTRUCCIÓN  PARA  MEJORAR  LA  SEGURIDAD  VIAL  EN  LA  CARRETERA  A-472,  P.K.22, 
INTERSECCIÓN CON CTRA. HU-6109 Y ACCESO A MANZANILLA (HUELVA)”.

Las  obras  objeto  de  este  proyecto  consisten  en  la  construcción  de  una  glorieta  para  la  remodelación  y 
reordenación de accesos de la intersección de las carreteras A-472, HU-6109, y de la calle Virgen del Pilar de 
acceso a Manzanilla. La remodelación de la actual intersección supone la sustitución de la intersección en cruz 
por una intersección giratoria.

3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

De acuerdo con el Presupuesto contenido en el Proyecto de Construcción (Documento nº4. PRESUPUESTO), y en 
respuesta a las directrices de la nueva Ley 9/17, se especifica lo siguiente:

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 392.134,51 €

GASTOS GENERALES 13% 50.977,49 €

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% 23.528,07 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (PEC) 466.640,07 €
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IVA 21% 97.994,41 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 564.634,48 €

Los capítulos de unidades de obra a ejecutar y su incidencia económica en porcentaje sobre el presupuesto del 
proyecto son los siguientes:

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ACTUACIONES PREVIAS 57.892,35 € 14,76 %

DRENAJE 20.207,91 € 5,15 %

FIRMES Y PAVIMENTOS 82.051,39 € 20,92 %

SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO 69.415,26 € 17,70 %

REDES DE SERVICIO 81.281,82 € 20,73 %

SOLUCIONES AL TRÁFICO 38.661,31 € 9,86 %

REPOSICIÓN DE SERVICIOS 15.237,54 € 3,89 %

OBRAS COMPLEMENTARIAS 629,28 € 0,16 %

GESTIÓN DE RESIDUOS 21.401,13 € 5,46 %

SEGURIDAD Y SALUD 5.356,52 € 1,37 %

Los precios unitarios del proyecto, tanto de mano de obra como de materiales, han sido calculados de acuerdo 
con los precios de mercado actuales. Su justificación se encuentra recogida en el proyecto, en el correspondiente 
Anejo de justificación de precios.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 466.640,07€ (IVA excluido)

El valor estimado del contrato (VEC) se ha calculado a partir del presupuesto de ejecución material (PEM), 
sumándole los gastos generales (GG) y el beneficio industrial (BI).

4. FINANCIACIÓN Y ANUALIDADES.

El  inicio de la  ejecución de las  obras se estima que será en  2025.  Por  tanto,  y  en base a  la  información 
suministrada en el programa de trabajos del Proyecto de Construcción, se estima la siguiente distribución de 
anualidades:

Anualidad Importe Partida Presupuestaria

2025 564.634,48 € 1700175252  G/51A/68700/21  A431BA93I2  2023000907
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Esta  actuación esta  cofinanciada por  la  Union Europea,  Programa de Andalucía  FEDER 2021-2027,  Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Tasa de Cofinanciación: 85%.

5. REVISIÓN DE PRECIOS.

De acuerdo con el Proyecto de Construcción y en base a lo dispuesto en el artículo 103.5 de la LCSP, dado que  
la duración prevista para las obras es de tres (3) meses, no procede la revisión de precios. No obstante, si por 
algún motivo fuese necesaria la revisión de precio, será de aplicación la fórmula nº141 de las incluidas en el  
Real  Decreto  1359/2011,  de  7  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  la  relación  de  materiales  básicos  y  las  
fórmulas-tipo  generales  de  revisión  de  precios  de  los  contratos  de  obras  y  contratos  de  suministro  de 
fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas.

6. PLAZO DE DURACIÓN Y PRÓRROGAS.

Según el Programa de Obra incluido en el documento de Proyecto de Construcción, la obra tiene un plazo de 
ejecución de tres (3) meses, no contemplándose posibles prórrogas del contrato.

7. LOTES.

No se estima conveniente la división del contrato en lotes por razones de eficiencia y coordinación. La necesidad 
de coordinar a los diferentes adjudicatarios, de los posibles lotes en los que se pudiera fraccionar el contrato, en la 
fase de la ejecución de las diferentes prestaciones, aumentaría el plazo previsto para la ejecución del mismo sobre 
el plazo considerando este contrato como unitario; lo que supondría un aumento del precio para Administración 
contratante además de aumentar técnicamente la dificultad para su cumplimiento.

8. SUBCONTRATACIÓN.

Determinados partes o trabajos deberán ser ejecutadas directamente por la persona contratista o, en el caso 
de una oferta presentada por una unión de empresarios, por una participante en la misma: Si

En caso afirmativo, indicar dichas partes o trabajos: Capítulo de Firmes y Pavimentos del Proyecto. 

Se  contempla  la  posibilidad  de  subcontratación  para  las  siguientes  partes:  Movimientos  de  Tierras  y 
Actuaciones previas; Drenaje; Señalización y Balizamiento; Redes de Servicio; Soluciones al Tráfico; Reposición de 
Servicios; Obras Complementarias; Gestión de Residuos;  Seguridad y Salud.

9. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 131.2 en relación con lo señalado en el artículo 156.1 de la LCSP, la 
adjudicación  se  realizará  mediante  el  procedimiento  abierto,  en  el  que  todo  empresario  interesado  podrá 
presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores, 
como procedimiento ordinario que garantiza una mayor concurrencia de ofertas.

10. RÉGIMEN DE GARANTÍAS.

De conformidad con el artículo 107 de la LCSP, se establece una garantía definitiva del 5% del presupuesto base de 
licitación, que deberá constituirse a disposición del órgano de contratación y que podrán presentarse en alguna o 
algunas de las formas establecidas en el artículo 108 de la LCSP.

También se establece una Garantía complementaria del 5% del presupuesto base de licitación, excluido el IVA, en 
caso de que la oferta que resulte finalmente adjudicataria haya sido considerada como anormalmente baja, y 
se haya aceptado por el Órgano de Contratación la justificación de temeridad.

11. REQUISITOS DE SOLVENCIA. 
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En base a lo especificado en el artículo 77 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, y de acuerdo a lo 
recogido en el Anejo 14 del proyecto, se establece la siguiente clasificación como contratista de obras:

Grupo Subgrupo Categoría

G – Viales y pistas 4 – Con firmes de mezclas bituminosas 1

I – Instalaciones eléctricas 1 – Alumbrados, iluminaciones y balizamientos 1

Los criterios de selección para empresas de la UE y para aquellas otras que no están obligadas a la clasificación 
serán los siguientes:

ACREDITACIÓN  DE  LA  SOLVENCIA  ECONÓMICA  Y  FINANCIERA: Volumen  anual  de  negocios  del  licitador  o 
candidato, que referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de 
constitución o de inicio de actividades del licitador y de presentación de ofertas por un importe mínimo de 
466.640,07Euros.

ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA TÉCNICA: Se acreditará por los medios que se señalan a continuación de forma 
acumulativa:

1.- Relación de las obras ejecutadas en el curso de los últimos cinco años correspondientes al mismo grupo o 
subgrupo de clasificación al que corresponde el contrato, avalada por certificados de buena ejecución para las 
obras; estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisara si se  
realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término.

Se exige que el importe anual acumulado sin incluir impuestos en el año de mayor ejecución del periodo antes  
citado sea igual o superior a: 466.640,07 Euros.

2.- Títulos académicos y profesionales y experiencia del responsable o de los responsables de las obras, así como 
de los técnicos encargados de la misma, los cuales no serán evaluados como un criterio de adjudicación.

1, Se exige que el personal responsable de las obras posea una titulación de  Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos, Ingeniero Civil, Ingeniero Técnico de Obras Publicas, Ingeniero de Minas, Ingeniero 
Técnico de Minas.
2. Se exige que el personal responsable de las obras posea una experiencia de cuatro (4) años. 
3.  Se exige que el  personal  técnico encargado directamente de las obras posea una titulación de 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniero Civil, Ingeniero Técnico de Obras Publicas, Ingeniero 
de Minas, Ingeniero Técnico de Minas.
4. Se exige que el personal técnico encargado directamente de las obras posea una experiencia de 
cuatro (4) años. 

No se exigen más medios materiales que los contenidos en el proyecto, al ser estos suficientes y adecuados 
para la ejecución de la obra y en base a los cuales se han establecido los precios y la programación.

Se  exigirá  el  compromiso  de  dedicación  de  medios  personales,  especificando  sus  características.  Dichos 
medios personales consistirán en el siguiente personal técnico asignado con carácter permanente a la obra:
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Personal técnico asignado con carácter permanente a la obra:
Puesto y nº de 

personas:
Titulación: Antigüedad (años): Experiencia:

Jefe de obra (1) Ingeniero de 
Caminos, 
Canales  y 
Puertos, 
Ingeniero 
Civil, 
Ingeniero 
Técnico  de 
Obras 
Publicas, 
Ingeniero de 
Minas, 
Ingeniero 
Técnico  de 
Minas.

4 años como jefe de 
obra, 
contabilizándose la 
experiencia por la 
suma de los meses 
justificados.

Especialidad  en  ejecución  de  obras 
viarias.  Experiencia  con  la  titulación 
requerida como jefe de obra en al menos 
1  obra  viaria  cuyo  PEM  sea  igual  o 
superior  a  500.000  €  o  en  al  menos  2 
obras  viarias  cuyo  PEM  sea  igual  o 
superior  a  250.000 €  para cada una de 
ellas.

12.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

De acuerdo con los artículos 116.4.c) y 145 de la LCSP, dadas las características de este contrato se seguirán los 
siguientes criterios en la adjudicación:

12.1.- Criterios de adjudicación cuantificables mediante juicio de valor (de 0 a 45 puntos).

1.-Propuesta metodológica para la ejecución de las obras objeto del Proyecto de Construcción (de 0 a 25 
puntos).  En este apartado se valorará el grado de conocimiento del Proyecto de Construcción, del entorno 
(estado actual y principales características) así como de los posibles condicionantes existentes en la zona de 
actuación, recogiéndose las fuentes de suministro de materiales, el análisis de las necesidades de acopios y de 
instalaciones auxiliares, el estudio de los medios de transporte y de las plantas de producción de materiales, 
los accesos de obra y desvíos provisionales necesarios.  Además, se valorará el  grado de definición de las 
actividades  a  realizar,  describiéndose  los  procedimientos  constructivos  y  contemplándose  para  ello  los 
posibles condicionantes descritos así como cualquier otro aspecto que se considere necesario describir para 
cumplir con el objeto del proyecto.

1.A.- Grado de conocimiento del Proyecto de Construcción, del entorno así como de los posibles condicionantes 
existentes en la zona de actuación. De 0 a 15 puntos.

1.B.- Grado de definición de las actividades a realizar e idoneidad de la metodología propuesta. Coordinación con 
los distintos agentes internos y externos durante el plazo de ejecución. Descripción de circunstancias específicas, 
técnicas y económicas que puedan suponer incidencias significativas en la marcha y ejecución de las obras. De 0 a 
10 puntos.

2.-Propuesta informativa de la programación de las obras (de 0 a 20 puntos). En este apartado se valorará la 
idoneidad de los plazos propuestos por el licitador para la ejecución de las obras que deberán adaptarse tanto 
a la duración como a las anualidades presupuestarias vigentes, la secuencia de ejecución y el diagrama de 
Gantt.  Asimismo,  se  valorará  la  identificación  de  los  caminos  críticos  de  cada  fase,  los  rendimientos 
adoptados,  la  coherencia  de  las  secuencias  constructiva  así  como  la  adopción  de  medidas 
preventivas/correctivas  ante  posibles  desfases  de  la  misma.  Se  valorará  igualmente  en  este  apartado  la 
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documentación complementaria de todo tipo, como Diagrama PERT, Diagrama Espacio-Tiempo, Estudio de 
inversiones y cualquier otra documentación que justifique las previsiones de la propuesta del programa de 
trabajos.

2.A. - Racionalidad y viabilidad del diagrama de barras propuesto y de las secuencias y fases de ejecución. Estudio 
e Identificación del/de los caminos críticos. De 0 a 15 puntos.

2.B. - Coherencia de la documentación complementaria (PERT, Diagrama Espacio-Tiempo, Estudio de inversiones 
y otros) de las que se deduzcan las previsiones del diagrama de barras. De 0 a 5 puntos.

La valoración de cada subapartado de la oferta técnica se realizará del siguiente modo:

1.- La puntuación de cada subapartado se otorgará en función del grado de definición y del nivel de adecuación de 
la oferta a la tipología de actuación objeto del contrato.

En aquellos subapartados de la oferta técnica en los que no se haya aportado información o la presentada no 
aporta ningún valor añadido a lo incluido en el expediente, el licitador obtendrá la mínima puntuación.
2.- La puntuación total será la suma de las puntuaciones obtenidas en cada apartado.

El umbral mínimo de puntuación necesario para continuar en el proceso selectivo será de 22,5 puntos.

Toda la documentación técnica descrita anteriormente se presentará en formato digital y no excederá de un 
máximo de 30 páginas a una cara en formato A4, un máximo de 8 páginas a una cara en formato A3 y un 
máximo de 4 páginas a una cara en formato A2. Todo el documento utilizará el tipo de letra Arial, tamaño 11 e 
interlineado sencillo. Las propuestas o partes de las mismas que no cumplan con estos requisitos, (número 
máximo de páginas y requisitos de formato), no serán valorados en la parte afectada.

 A efectos del cómputo de páginas, no se considerarán como tales aquellas que sirvan para establecer índices,  
carátulas, separadores entre apartados o similar.

12.2.- Criterios de adjudicación cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas de forma automática 
(de 0 a 55 puntos).

1.-Proposición económica (de 0 a 45 puntos). La fórmula de valoración de la oferta económica tiene el objeto 
de potenciar  la  puntuación de aquellas proposiciones económicas,  no consideradas anormalmente bajas, 
cuyo valor numérico se encuentre dentro del rango comprendido entre la oferta media más la desviación 
típica  y  la  oferta  media  menos la  desviación típica.  Estas  propuestas  económicas  contarán con una gran 
puntuación económica, pero su rango de puntuación oscilará entre la puntuación máxima, que se le otorgaría 
a la oferta más baja no consideradas anormalmente bajas, y el 90 % de dicha puntuación máxima. El resto de 
las proposiciones económicas, se alejaran rápidamente de estos rangos de puntuación elevados, al presentar 
ofertas más onerosas que el límite marcado por la oferta media más la desviación típica.

Por tanto, se pretende favorecer la centralidad en las proposiciones económicas admitidas evitando el efecto 
distorsionador que genera la presentación de proposiciones económicas muy elevadas o muy bajas.

Esta formulación cumple con los requisitos establecidos por la Dirección General de Fondos Europeos ya que,  
en  ningún  caso,  ninguna  propuesta  económica  más  onerosa  tendrá  mayor  puntuación  que  una  más 
económica.

Se adjunta gráfico ilustrativo de la formulación propuesta para la valoración de las propuestas económicas:
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La máxima puntuación  (45 puntos) la obtendrá la oferta económica más baja de las admitidas, y la mínima 
puntuación (0 puntos) la obtendrá la oferta económica que coincida con el presupuesto de licitación. Las 
ofertas  intermedias  tendrán  la  puntuación  que  les  corresponda  de  acuerdo  con  un  criterio  de 
proporcionalidad lineal  entre los  valores máximos (máxima puntuación),  y  mínimos (mínima puntuación) 
indicados anteriormente.

Se aplicarán las siguientes fórmulas para la obtención de la puntuación (X) de cada oferta económica (Ofi) 
admitida:

Si Ofi > K

X=Max· 0,90·[ PBL−OfiPBL−K ]
Si Ofi ≤ K

X=Max·[0,10 ·[ K−Ofi
K−OMB ]+0,90]

siendo,
Max= Puntuación máxima de la proposición económica (45)
PBL= Presupuesto Base de Licitación (€)
Ofi= Oferta económica de la empresa “i” (€)
OMB= Oferta Más Baja (€)
K=  Ofm + S

Ofm= Media aritmética de las ofertas económicas válidamente admitidas no consideradas anormalmente bajas. 
En el caso de empresas  que formen parte de un grupo empresarial, con independencia de que presenten su oferta 
en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en unión 
temporal, se eliminarán del cálculo de esta media, las ofertas más onerosas para cada grupo empresarial. 

Ofm=1
n
⋅∑
i=1

i=n

Ofi

siendo  n=  número  total  de  ofertas  válidas  admitidas  no  consideradas  anormalmente  bajas,  cumpliendo  la 
condición anterior relativa a los grupos empresariales.
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S= Desviación estándar de las ofertas válidas admitidas no consideradas anormalmente bajas. En el caso de 
empresas  que formen parte de un grupo empresarial, con independencia de que presenten su oferta en solitario o 
conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en unión temporal, se 
eliminarán del cálculo de esta desviación estándar, las ofertas más onerosas para cada grupo empresarial. 

S=[∑i=1
i=n

Ofi2−n·Ofm2

n ]
1
2

Ofi= Oferta “i”. 
n= número total de ofertas válidas admitidas no consideradas anormalmente bajas, cumpliendo la condición 
anterior relativa a los grupos empresariales.
Ofm=  Media  aritmética  de  las  ofertas  válidas  admitidas  no  consideradas  anormalmente  bajas,  descrita  con 
anterioridad. 

2. Compromiso 1 (de 0 a 5 puntos). Compromiso de mejora para elaborar y ejecutar un plan de comunicación 
especifico de las obras objeto del presente contrato por parte del licitador a su costa, por un importe total de hasta 
el 2 % del Presupuesto de Ejecución Material del proyecto.

La valoración se realizara de la siguiente manera:

• Presentación de un compromiso de mejora por un importe igual del 2% del Presupuesto de Ejecución Material 
del proyecto: 5 puntos.
• Presentación de un compromiso de mejora por un importe igual del 1,9% del Presupuesto de Ejecución Material 
del proyecto: 4,75 puntos.
• Presentación de un compromiso de mejora por un importe igual del 1,8% del Presupuesto de Ejecución Material 
del proyecto: 4,50 puntos.
• Presentación de un compromiso de mejora por un importe igual del 1,7% del Presupuesto de Ejecución Material 
del proyecto: 4,25 puntos.
• Presentación de un compromiso de mejora por un importe igual del 1,6% del Presupuesto de Ejecución Material 
del proyecto: 4 puntos.
• Presentación de un compromiso de mejora por un importe igual del 1,5% del Presupuesto de Ejecución Material 
del proyecto: 3,75 puntos.
• Presentación de un compromiso de mejora por un importe igual del 1,4% del Presupuesto de Ejecución Material 
del proyecto: 3,50 puntos.
• Presentación de un compromiso de mejora por un importe igual del 1,3% del Presupuesto de Ejecución Material 
del proyecto: 3,25 puntos.
• Presentación de un compromiso de mejora por un importe igual del 1,2% del Presupuesto de Ejecución Material 
del proyecto: 3 puntos.
• Presentación de un compromiso de mejora por un importe igual del 1,1% del Presupuesto de Ejecución Material 
del proyecto: 2,75 puntos.
• Presentación de un compromiso de mejora por un importe igual del 1% del Presupuesto de Ejecución Material 
del proyecto: 2,50 puntos.
• Presentación de un compromiso de mejora por un importe igual del 0,9% del Presupuesto de Ejecución Material 
del proyecto: 2,25 puntos.
• Presentación de un compromiso de mejora por un importe igual del 0,8% del Presupuesto de Ejecución Material 
del proyecto: 2 puntos.
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• Presentación de un compromiso de mejora por un importe igual del 0,7% del Presupuesto de Ejecución Material 
del proyecto: 1,75 puntos.
• Presentación de un compromiso de mejora por un importe igual del 0,6% del Presupuesto de Ejecución Material 
del proyecto: 1,50 puntos.
• Presentación de un compromiso de mejora por un importe igual del 0,5% del Presupuesto de Ejecución Material 
del proyecto: 1,25 puntos.
• Presentación de un compromiso de mejora por un importe igual del 0,4% del Presupuesto de Ejecución Material 
del proyecto: 1 punto.
• Presentación de un compromiso de mejora por un importe igual del 0,3% del Presupuesto de Ejecución Material 
del proyecto: 0,75 puntos.
• Presentación de un compromiso de mejora por un importe igual del 0,2% del Presupuesto de Ejecución Material 
del proyecto: 0,50 puntos.
• Presentación de un compromiso de mejora por un importe igual del 0,1% del Presupuesto de Ejecución Material 
del proyecto: 0,25 puntos.
• No presentación de un compromiso de mejora: 0 puntos.

3. Compromiso 2 (de 0 a 5 puntos). Compromiso de mejora para realizar ensayos de Control de Recepción 
abonados por parte del licitador a su costa, por un importe total de hasta el 2% del Presupuesto de Ejecución 
Material del proyecto.

La valoración se realizara de la siguiente manera:

• Presentación de un compromiso de mejora por un importe igual del 2% del Presupuesto de Ejecución Material 
del proyecto: 5 puntos.
• Presentación de un compromiso de mejora por un importe igual del 1,9% del Presupuesto de Ejecución Material 
del proyecto: 4,75 puntos.
• Presentación de un compromiso de mejora por un importe igual del 1,8% del Presupuesto de Ejecución Material 
del proyecto: 4,50 puntos.
• Presentación de un compromiso de mejora por un importe igual del 1,7% del Presupuesto de Ejecución Material 
del proyecto: 4,25 puntos.
• Presentación de un compromiso de mejora por un importe igual del 1,6% del Presupuesto de Ejecución Material 
del proyecto: 4 puntos.
• Presentación de un compromiso de mejora por un importe igual del 1,5% del Presupuesto de Ejecución Material 
del proyecto: 3,75 puntos.
• Presentación de un compromiso de mejora por un importe igual del 1,4% del Presupuesto de Ejecución Material 
del proyecto: 3,50 puntos.
• Presentación de un compromiso de mejora por un importe igual del 1,3% del Presupuesto de Ejecución Material 
del proyecto: 3,25 puntos.
• Presentación de un compromiso de mejora por un importe igual del 1,2% del Presupuesto de Ejecución Material 
del proyecto: 3 puntos.
• Presentación de un compromiso de mejora por un importe igual del 1,1% del Presupuesto de Ejecución Material 
del proyecto: 2,75 puntos.
• Presentación de un compromiso de mejora por un importe igual del 1% del Presupuesto de Ejecución Material 
del proyecto: 2,50 puntos.
• Presentación de un compromiso de mejora por un importe igual del 0,9% del Presupuesto de Ejecución Material 
del proyecto: 2,25 puntos.
• Presentación de un compromiso de mejora por un importe igual del 0,8% del Presupuesto de Ejecución Material 
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del proyecto: 2 puntos.
• Presentación de un compromiso de mejora por un importe igual del 0,7% del Presupuesto de Ejecución Material 
del proyecto: 1,75 puntos.
• Presentación de un compromiso de mejora por un importe igual del 0,6% del Presupuesto de Ejecución Material 
del proyecto: 1,50 puntos.
• Presentación de un compromiso de mejora por un importe igual del 0,5% del Presupuesto de Ejecución Material 
del proyecto: 1,25 puntos.
• Presentación de un compromiso de mejora por un importe igual del 0,4% del Presupuesto de Ejecución Material 
del proyecto: 1 punto.
• Presentación de un compromiso de mejora por un importe igual del 0,3% del Presupuesto de Ejecución Material 
del proyecto: 0,75 puntos.
• Presentación de un compromiso de mejora por un importe igual del 0,2% del Presupuesto de Ejecución Material 
del proyecto: 0,50 puntos.
• Presentación de un compromiso de mejora por un importe igual del 0,1% del Presupuesto de Ejecución Material 
del proyecto: 0,25 puntos.
• No presentación de un compromiso de mejora: 0 puntos.

13.- PARÁMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA ANORMALMENTE BAJA.

13.1.- Para un número de ofertas admitidas inferior a cinco (5).

Para este caso se utiliza la metodología en la que no se elimina ninguna oferta para el cálculo de la media  
aritmética ya que si se utiliza el método explicado en el Apartado 13.2, se podría dar el caso de la eliminación 
de alguna oferta que pudiera influir negativamente en el proceso de licitación.

13.2.- Para un número de ofertas admitidas mayor o igual a cinco (5).

En este caso, el valor a partir del cual se considera una oferta anormalmente baja, se calculará utilizando la 
desviación  estándar  (Sva)  de  las  ofertas  válidas  admitidas.  El  objetivo  que  se  persigue  con  esta  nueva 
formulación es eliminar aquellas ofertas extremas (excesivamente altas o bajas) en el cálculo del valor medio 
(Mr) que se utiliza para conocer las ofertas anormalmente bajas.

De esta manera el valor medio no quedaría desvirtuado por algún valor extremo presentado. En caso que 
todos  los  valores  estén  suficientemente  cercanos  al  valor  medio,  ninguna  oferta  quedaría  excluida  en  el 
cálculo de Mr siendo en este caso Mr=Ofmva.

La distinción de la formulación de los parámetros para identificar que una oferta es anormal en función del  
número de ofertas válidas admitidas obedece a lo siguiente:

Para un número de ofertas válidas admitidas mayor o igual a cinco utilizamos una metodología en la que se 
recurre al cálculo de la desviación estándar con el objetivo de eliminar los valores anormalmente extremos 
para calcular la media de referencia. Se puede decir que la eliminación de alguna oferta por ser extrema no 
desvirtúa el resultado general de la puntuación ya que eliminamos precisamente ese elemento distorsionador 
como es dicha oferta extrema.

Para un número de ofertas igual o inferior a cuatro recurrimos al cálculo de la media aritmética de las ofertas a 
partir de la cual se calcula el límite de la anormalidad.

La utilización de estas dos fórmulas encuentra su justificación en que cuando se aplican ambas metodologías 
a una muestra pequeña, (n = 4), en la mayoría de los casos el resultado es el mismo, es decir, incurren en 
anormalidad las mismas ofertas utilizando ambos métodos, salvo en el caso que tengamos tres ofertas muy 
alejadas a la baja de una cuarta, en el que el resultado es más ventajoso si se usa la fórmula de la media 
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aritmética ya que no se elimina esta última. En caso contrario, se estaría favoreciendo a las ofertas realizadas a 
la baja.

En definitiva, se puede decir que la eliminación de una oferta cuando un número de las mismas es pequeño 
puede influir negativamente en el resultado del proceso de licitación.

13. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

De acuerdo con los artículos 116.4 c) y 202.2 de la Ley 9/2017 (LCSP), y según establece el artículo 11.1 del Real  
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el Sector de la Construcción, se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecución:

“Las empresas que sean contratadas o subcontratadas habitualmente para la realización de trabajos en 
obras del Sector de la Construcción deberán contar, en los términos que se establecen en este capítulo, con 
un número de trabajadores contratados con carácter indefinido no inferior al 30 por ciento de su plantilla”.

Siendo un objetivo de esta Administración la mejora de la calidad en el empleo, se establece un porcentaje 
mínimo  de  trabajadores  contratados  con  carácter  indefinido  superior  al  mínimo  legal  establecido  en  el 
mencionado Artículo 11 del Real Decreto 1109/2007 de la siguiente forma:

Al menos el 35 % del personal adscrito a la ejecución del contrato deberá tener contrato indefinido. En 
caso de producirse nuevas contrataciones, bajas o sustituciones, deberá seguir manteniéndose el citado 
porcentaje de contratación indefinida.  

Se deberá aportar listado de las personas que se vayan a adscribir a las obras con indicación de los días durante 
los que estarán efectivamente adscritas a las mismas, indicando el carácter indefinido o no de los contratos de 
trabajo, así como las características de los contratos laborales necesarias para el cálculo de este porcentaje en el 
caso de contratos fijos discontinuos o trabajadores a tiempo parcial. Este listado deberá encontrarse siempre 
actualizado y los datos aportados podrán ser comprobados por la Administración durante el transcurso de las 
obras en cualquier momento.

Para el cálculo del porcentaje de trabajadores contratados con carácter indefinido se tomará como período de 
referencia el tiempo transcurrido desde la apertura del centro de trabajo de las obras hasta el momento del 
cálculo, aplicando las siguientes reglas en función del número de días que comprenda el período de referencia:

1. La plantilla de los trabajadores adscritos a la obra se calculará por el cociente que resulte de dividir por 
el número de días que comprenda el período de referencia el número de días trabajados efectivamente 
en la obra por todos los trabajadores por cuenta ajena de la empresa adscritos a la obra.

2. El número de trabajadores contratados con carácter indefinido se calculará por el cociente que resulte 
de dividir por el número de días que comprenda el período de referencia el número de días trabajados 
efectivamente en la obra por los trabajadores de la empresa adscritos a la obra contratados con tal 
carácter, incluidos los fijos discontinuos.

3. Los trabajadores a tiempo parcial se computarán en la misma proporción que represente la duración 
de  su  jornada  de  trabajo  respecto  de  la  jornada  de  trabajo  de  un  trabajador  a  tiempo  completo 
comparable.

4. A efectos del cómputo de los días trabajados previsto en los puntos anteriores, se contabilizarán tanto 
los  días  efectivamente  trabajados  como  los  que  correspondan,  proporcionalmente  en  su  caso,  de 
descanso semanal, permisos retribuidos y días festivos, las vacaciones anuales y, en general, los períodos 
en que se mantenga la obligación de cotizar.

En el caso de cooperativas de trabajo asociado se computarán a estos efectos tanto a los trabajadores por cuenta 
ajena  como  a  los  socios  trabajadores.  Los  socios  trabajadores  serán  computados  de  manera  análoga  a  los 
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trabajadores por cuenta ajena, atendiendo a:

1. La duración de su vínculo social.

2. Al hecho de ser socios trabajadores a tiempo completo o a tiempo parcial.

3. A que hayan superado la situación de prueba o no.

La comprobación del cumplimiento del porcentaje mínimo de trabajadores contratados con carácter indefinido se 
realizará en el momento del inicio de las obras y con carácter previo e inmediato a la fecha del acta de recepción 
de las obras, pudiendo la Administración realizar comprobaciones en cualquier otro momento del transcurso de 
las obras si así lo estimara.

Forma de acreditación del cumplimiento: el carácter indefinido de los contratos se acreditará mediante informe 
de la Seguridad Social.

14. SUBROGACIÓN.

De acuerdo con el art. 130 de la Ley 9/2017, no procede la subrogación en el presente contrato.

15. SEGUROS.

El contrato tiene como objetivo el mantenimiento de la funcionalidad y seguridad de la red viaria mediante la 
realización de los trabajos necesarios tanto en la calzada como en los márgenes de la misma, con el consiguiente 
riesgo que implica la ocupación temporal de la vía, no solo para los trabajadores sino también para los usuarios 
que circulan por éstas.

Por ello se hace necesario incluir en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares la obligatoriedad para el 
adjudicatario de contratar un Seguro a todo riesgo de construcción por el valor de adjudicación del contrato, IVA 
excluido y un Seguro de Responsabilidad Civil por importe mínimo de 900.000 €, con una cobertura mínima para 
el personal dependiente de la Administración de 500.000 €.

16. PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRATO.

De conformidad con el art. 62 de la Ley 9/2017, se propone para desempeñar las funciones de responsable del 
contrato y director de las Obras a D. Ismael Rodríguez Cruzado, Jefe del Servicio de Carreteras de la Delegación 
Territorial en Huelva de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía.

En Huelva, a fecha de la firma digital,

El Jefe del Servicio de Carreteras

Fdo.: Ismael Rodríguez Cruzado
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