Consejeria de Cultura y Deporte
Patronato de la Alhambra y Generalife

Junta de Andalucia

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

TITULO: “Rehabilitacion del edificio Hotel Reuma”.

EXPEDIENTE: CONTR 2024 1162807

Localidad: Granada

Cédigo CPV:

45212350-4 Edificios de interés histdrico o arquitecténico

45000000-7 Trabajos de construccion

45261000-4 Trabajos de construccion de cubiertas y estructuras de cerramiento, y
trabajos conexos

45453100-8 Trabajos de reacondicionamiento

RODRIGO DIEGO RUIZ-JIMENEZ CARRERA 04/12/2024 11:09:58 PAGINA: 1/12

VERIFICACION NJyGwpM7eEj3vTdKKE68uS532B4CYK https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/




Consejeria de Cultura y Deporte
Patronato de la Alhambra y Generalife

iNDICE:
1.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DEL CONTRATO
2.-OBJETO
3.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LA OBRA
4.- PERSONAL DEL ADJUDICATARIO PUESTO A DISPOSICION DEL CONTRATO
4.1. Condiciones generales sobre el personal del adjudicatario
4.2. Responsable del servicio por parte del adjudicatario
4.3. Desperfectos ocasionados por el adjudicatario o personal a su cargo
5.- RESPONSABLE DEL CONTRATO DEL ORGANO DE CONTRATACION
6.- PROPIEDAD INTELECTUAL DEL RESULTADO DE LOS TRABAJOS
7.- INFORMACION DE BASE
8.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION
9.- COORDINACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
9.1 Prevencidn de riesgos laborales:

9.2. Coordinacion en materia de actividades empresariales y requisitos previos a autorizacion de
acceso

10.- LICENCIAS, AUTORIZACIONES E IMPUESTOS

RODRIGO DIEGO RUIZ-JIMENEZ CARRERA 04/12/2024 11:09:58 PAGINA: 2/12

VERIFICACION NJyGwpM7eEj3vTdKKE68uS532B4CYK https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/




Consejeria de Cultura y Deporte
Patronato de la Alhambra y Generalife

1.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DEL CONTRATO

El Hotel Reuma, antiguo Carmen de las Chirimias, fue adquirido por la Junta de Andalucia en el afio 2000
segun Resolucién de 28 de noviembre de 2000, de la Direccién General de Patrimonio, por la que se hace
publica la adquisicion del inmueble conocido como Carmen de las Chirimias, sito en Granada (BOJA, num.
149, 26 de diciembre de 2000). La autorizacidn de su adquisicién quedaba motivada por la peculiaridad de la
necesidad a satisfacer, en razén de su especial ubicacidn, en el borde urbano del territorio Alhambra, a cuya
conservacion y mejora de calidad ambiental se destinard, a propuesta del Patronato de la Alhambra y
Generalife.

El edificio objeto de la intervencién se encuentra inserto en una parcela de geometria irregular de 1.805 m?2
de extension seglin datos catastrales, organizado en diversas paratas que se adaptan a la topografia,
siguiendo la tipologia de Carmen. La edificacion principal se ubica en la parte alta de la parcela separandose

de la ribera del rio Darro, actualmente cuenta con una superficie construida de 542m?2, seglin datos
catastrales. Su referencia catastral es la 7849004VG4174H0001LT.

El edificio principal esta formado por cuatro plantas mas buhardilla sobre rasante, quedando la planta baja
en su zona posterior en semisétano por el desnivel existente en la parcela. A dicho edificio principal, se le
adosada en la parte posterior dos inmuebles con dos plantas cada uno, comunicados interiormente con el
volumen principal. Al Este cuenta con otro edificio conformado por dos plantas, de las cuales, la planta baja
formaba parte de un antiguo oratorio, encontrandose comunicado con la planta baja del edificio principal, y
una planta primera de construccion posterior que solo tiene acceso desde el exterior. Ademas, el inmueble
cuenta con una escalera por la zona Oeste que da acceso a la planta primera.

En los estudios documentales, a partir de los relatos de viajeros y eruditos y de la documentacién gréfica y
archivistica, se hace un recorrido que parte de la referencia grafica mas antigua que se conserva de 1636
cuando en el lienzo de Juan de Sabis se reproduce bajo la Torre de Comares un caserio de tipo tradicional. Si
bien en la Plataforma de Granada de Ambrosio de Vico se perfilaba la existencia de una pequefia edificacion,
no pudiendo asegurar que lo que parece una ermita o unidad de habitacion muy pequefia, pueda
corresponder a un edifico asentado en el lugar que actualmente ocupa el Hotel Reuma. Se describe la
configuracién de edificio en esa época, en la que el carmen constaba de tres pisos, torre, tejado a dos aguas,
anexo en el costado este similar al que se documenta en etapas posteriores y finca rodeada por una cerca
donde destaca la arboleda, con la posibilidad de una zona de huerto o jardin.

Se indica que configuracidn se mantiene sin grandes cambios hasta mediados del siglo XIX, periodo en el que
se configuraria la singular galeria de cuatro arcos en la planta superior. A finales del siglo XIX, se realiza una
reforma que supone la elevacion del cuerpo trasero y cierre de la galeria, previa a la reforma acometida para
su reconversion en Hotel Bosque de la Alhambra, el cual se inauguré en 1910, destacando la falta de datos
relativos a la construccién del mismo, asi como del arquitecto encargado de su edificacién. En ese momento
es cuando el edificio cambia su fisonomia granadina tradicional por la actual de raiz francesa con la
ampliacion a cuatro plantas, en la que destaca la peculiar cubierta en mansarda con tejas de zinc y la
estructura donde iba engarzado el letrero del hotel, siendo la disposicién y forma de los vanos similar a la
actual.

Desde el cierre del hotel pocos afios después de su apertura, pasé a ser residencia de estudiantes, casa de
vecinos, hospital durante la guerra civil, lugar de reunién de las logias masénicas y camerinos provisionales
durante las fiestas del Corpus Christi hasta su abandono y adquisicion por el Patronato de la Alhambra y
Generalife, en ésta Ultima época se realizan algunas transformaciones para su adaptacion al uso residencial
plurifamiliar.

El proyecto a realizar recupera los valores arquitecténicos del edificio y sus preexistencias, mejorando la
accesibilidad, funcionalidad y habitabilidad del mismo, adaptando el interior al nuevo uso cultural.

La intervencidn propuesta garantiza el objetivo prioritario de la conservacién del bien, basado no solo un
profundo y riguroso estudio sino, ademas, en posibilitar la apreciacion de todos los valores culturales de las
distintas etapas histéricas para que puedan ser apreciados por la ciudadania.
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Elinmueble se encuentra dentro de la delimitacién del entorno del BIC Alhambra y Generalife, seglin Decreto
107/2024, de 23 de marzo, por el que se declara y delimita el Bien de Interés Cultural, con categoria de
Monumento, de la Alhambra y Generalife de Granada. Asi mismo, esta dentro del Bien Alhambra, Generalife y
Albayzin incluido en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO.

En cuanto al nivel de proteccidn, segun el plano de Calificacion, usos y sistemas del PEPRI, elinmueble tiene
Nivel de Proteccion Arquitectonica (89. Carmen de Santa Engracia). Las condiciones de edificacion y uso son
las establecidas en el articulo 4.4.3.-"Nivel de Proteccién Arquitectdnica” del PEPRI, es decir: obras de
conservacion, restauracion, mantenimiento, redistribucién interior, mejora de la habitabilidad y demolicién
de cuerpos de obra afiadidos, permitiéndose el uso cultural.

2. 0BJETO

El objeto de las obras a licitar es la rehabilitacién del inmueble para destinarlo a centro de informacién y
servicios culturales del Patronato de la Alhambra y Generalife. La propuesta parte de la consideracién de
sus elementos principales, procurando que el conjunto de las actuaciones de mejora, reforma y
rehabilitacién contribuyan a ponerlos en valor, eliminando adherencias confusas y otras particiones
pertenecientes sobre todo a las viviendas que ocuparon el inmueble en el S.XX.

Se propone la transformacion cuidadosa de la escala doméstica de determinados espacios interiores
para convertir el conjunto en un organismo unitario de caracter dotacional, un auténtico equipamiento
urbano destinado a la difusion de las actividades culturales organizadas por el Patronato de la Alhambra
y Generalife.

Se conservan los elementos del edificio que permiten la lectura de las estructuras de las fases mas
significativas o caracteristicas hasta nuestros dias. Destacar principalmente las naves del antiguo Carmen
que son aun reconocibles en los muros de carga de las plantas baja y primera, asi como la reforma
general que supuso su adaptacion a hotel en 1910. La adaptacion posterior de las viviendas supuso un
episodio de ocupacion desordenada del inmueble con la apariciéon de numerosos elementos afiadidos —
en su mayoria carentes de valor- a eliminar.

Asi mismo, se eliminan las construcciones afiadidas en los Gltimos periodos del edificio: por un lado, el
volumen adosado en el extremo este de la fachada principal situado al nivel de la terraza de planta
primera; por otro, las que ocupan el antiguo patio trasero, asi como las escaleras que ascendian al nivel
de primera planta y que cierran el registro del fondo de la parcela.

Como estrategia general, se pretende la maxima flexibilidad de los espacios resultantes en todos los
niveles. Asimismo, se prima la importancia de las crujias principales del edificio en la ubicacién de los
usos preferentes, desplazando al volumen trasero el conjunto de los servicios comunes, el nlcleo
conformado por escaleras, ascensor, instalaciones y aseos se ajustan geométricamente a éste, lo que
permite liberar por completo las crujias principales.

Se conciben los niveles de planta baja y primera como los espacios destinados a la acogida de publico, la
planta segunda se destina a espacios administrativos y la planta tercera a sala multifuncional.

- En planta baja, se recupera el sistema de accesos del antiguo hotel, manteniendo la entrada de la
fachada principal protegida por la celosia vegetal. El espacio vestibular, apoyado por un punto de
informacién en el anexo de fachada e iluminado a través del hueco en el forjado ampliado de la antigua
escalera, se extiende hasta el fondo de la parcela para servir de apoyo a la crujia contigua, en la que se
ubica el nticleo de escaleras. Desde esta nave central se producen los accesos a las naves histéricas que
contienen el uso mas expositivo, asi como al patio trasero. Este ambito, recuperado y cubierto mediante
una montera de vidrio, daria cabida a otros usos complementarios o zonas de estancia y descanso.

- En planta primera se reproduce con ligeras variaciones este esquema de distribucion. El nicleo de
comunicacion vertical dispuesto en el cuerpo trasero de la parcela e iluminado desde el patio oeste se
articula con los espacios vestibulares de planta. Por un lado, da acceso a las zonas expositivas, que en
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este nivel permite la ocupacién diafana de la crujia de fachada del inmueble, asi como la nave paralela
conservada del antiguo Carmen. Por otro y en torno al vacio situado sobre el vestibulo de planta baja, se
produce la salida directa a la parata superior de la parcela, entendida como la oportunidad de extender
el espacio expositivo o iniciar el recorrido de ascenso hacia la Alhambra sin necesidad de volver a acceder
al edificio.

- En planta segunda se organiza las dependencias de la unidad de coordinacién, asi como espacios
vestibulares de apoyo, compartimentadas mediante la distribucién de elementos muebles que
permitirian futuras reconfiguraciones espaciales. La sala de reuniones, ocupa el espacio central en
correspondencia con la situacidn del balcén principal del hotel (que a su vez reinterpretaba el mirador
del antiguo Carmen).

- En planta tercera, el desembarco de la escalera y el ascensor se acomoda en el bajo cubierta del
volumen trasero para dar acceso a un espacio Unico que ocuparia en su totalidad la sala multifuncional.
La incorporacidn de la espacialidad del bajo cubierta, donde el singular sistema de cerchas de madera
quedaria a la vista, acentuados por la entrada de iluminacidon cenital y la vista panoramica del Albaicin,
subrayan la singularidad de una estancia que permitiria ocupaciones flexibles.

Con esta operacidn, se recuperan valores espaciales latentes en configuracidn original del Carmen, que
ahora se convierten en la base de la estrategia de la intervencidn. En planta baja, las naves transversales
a fachada se reconocen como registros completos de la parcela en el sentido norte-sur, relacionando el
acceso principal con el patio trasero recuperado y, en un segundo nivel, con la terraza oriental.

Se observa la potencialidad del cuerpo trasero adosado al edificio principal -actualmente derruido y en
deficiente estado de conservacidn- para resolver las comunicaciones verticales, evitando la ocupacién de
las crujias de fachada.

En las plantas baja y primera, los muros del antiguo Carmen - donde se conservaria la escenografia
ecléctica de estilo nazari- se articulan con la topografia como elementos de contencién de las distintas
paratas o terrazas que ahora se integran como extension natural de los espacios interiores mas publicos.
La eliminacién del antiguo niicleo de escalera situado en la crujia oriental supone la oportunidad de dejar
abierto un registro entre los niveles inferiores que, no solo cualifica espacialmente el vestibulo principal
de acceso en planta baja, sino que también permite la vision y el acceso a la terraza existente en planta
primera. Este espacio a doble altura introduce iluminacién natural a las zonas mas internas del inmueble
y facilita el entendimiento del edificio y, por tanto, la orientacién del visitante una vez rebasado el punto
de atencidn y control. De este modo se intensifica la relacién del edificio con el lugar, donde una planta
mas abierta y flexible permite garantizar la continuidad entre los niveles mas publicos, lo que redunda en
el propio concepto de equipamiento.

3. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LA OBRA

El adjudicatario cumplira, en los apartados que le son de aplicacién, lo establecido en la normativa
vigente sobre visita, comercializacion y otros usos publicos del Conjunto Monumental de la Alhambra y
bienes adscritos.

Del mismo modo, el adjudicatario atendera a otras instrucciones y normativa interna del Patronato de la
Alhambra y Generalife: sobre aspectos que le sean de aplicacion incluidos en los documentos
denominados “Normas Proteccién Jardines y Bosques” y “Normas instalacion eléctrica abril 2014” y
asumira los protocolos de trabajo del Patronato de la Alhambra y Generalife que le afecten.

Solo se podran utilizar los espacios y salas expresamente autorizados por el Patronato de la Alhambray
Generalife, los cuales deberan ser solicitados previamente con la antelacién establecida.

El adjudicatario deberd mantener en perfectas condiciones de limpieza el recinto y las instalaciones, para
lo cual debera proveer el personal de limpieza, los contenedores y la infraestructura necesaria.
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Se informara al Patronato de la Alhambra y Generalife, para su aprobacién previa, con suficiente
antelacion de los posibles cambios (debidos a causas imprevistas o de fuerza mayor) en la cronologia y
planificacién de trabajo, estando puntualmente informados de cualquier modificacion sobre la
planificacién originaria.

Los horarios de trabajo, carga y descarga de material, montaje y desmontaje de medios auxiliares se
coordinara para provocar el minimo menoscabo en el funcionamiento normal de la actividad turistica y
laboral del conjunto monumental.

La empresa adjudicataria deberd adaptar los trabajos de manera que no interfiera el funcionamiento
normal de los espacios vinculados. La jornada laboral sera susceptible de sufrir cambios por necesidades
especificas del Patronato de la Alhambra y Generalife o surgidas por eventualidades propias de la
actividad del Patronato de la Alhambra. Cuando se tenga que intervenir fuera de los horarios laborales,
con el fin de que los trabajos no supongan menoscabo en el funcionamiento normal, no supondra
contraprestacién econémica alguna. Las variaciones de horario/calendario habran de ser sometidas al
previo cotejo de la direccion facultativa en el cumplimiento de sus obligaciones y con la correspondiente
conformidad del responsable del contrato del érgano de contratacion.

El adjudicatario deberd realizar los dias que se determinen o en periodos de tiempo previamente
establecidos por los responsables del Patronato de la Alhambra y Generalife, todos los trabajos que
tengan un impacto en las actividades de los usuarios, en particular los que sean especialmente molestos
o que puedan alterar el funcionamiento normal de las instalaciones.

A través del Coordinador del trabajo designado por el Patronato de la Alhambra y Generalife, segln el
punto 6 de este pliego, habran de coordinarse con los distintos agentes del Patronato de la Alhambra y
Generalife que pudieran verse afectados por la realizacion de la obra; Servicio de jardines y bosques,
Servicio de visita publica, Oficina de control de centro, Departamento de informatica, Departamento de
restauracion, Departamento de conservacién y mantenimiento, etc.

La actuacidén de la empresa adjudicataria se ajustard a las directrices marcadas por la direccion
facultativa de la obra. Su labor consistird exclusivamente en desarrollar lo previsto en el Proyecto
Técnico que se acompaiia. Cualquier modificacién que se haga durante el transcurso de los trabajos
debera contar con la aprobacion previa y expresa del Patronato de la Alhambra y Generalife atendiendo a
lo establecido en el PCAP.

4. PERSONAL DEL ADJUDICATARIO PUESTO A DISPOSICION DEL CONTRATO
4.1. Condiciones generales sobre el personal del adjudicatario:

El Patronato de la Alhambra y Generalife no ostentara la condiciéon de empleador respecto de los
trabajadores contratados por cuenta propia o ajena por el adjudicatario, que presten directa o
indirectamente servicios para ejecutar este trabajo.

Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la seleccion del personal que, reuniendo los
requisitos de titulacion, antigliedad y experiencia exigidos en los presentes pliegos formaran parte del
equipo de trabajo adscrito a la ejecucién del contrato, sin perjuicio de la verificacién por parte del
Patronato de la Alhambra y Generalife.

La empresa contratista procurara que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en
su composicion sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen
funcionamiento del servicio, informando en todo momento al Patronato de la Alhambra y Generalife.

La empresa contratista asume la obligacion de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el
personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecucién del contrato, el poder de direccidn
inherente a todo empresario. En particular, asumira la negociacién, contratacion y pago de los salarios
acorde con su nivel profesional correspondiente, la concesion de permisos, licencias y Seguridad Social,
incluido el abono de cotizaciones y de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia

RODRIGO DIEGO RUIZ-JIMENEZ CARRERA 04/12/2024 11:09:58 PAGINA: 6/12

VERIFICACION NJyGwpM7eEj3vTdKKE68uS532B4CYK https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/




Consejeria de Cultura y Deporte
Patronato de la Alhambra y Generalife

de prevencién de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, asi como cuantos derechos y
obligaciones se deriven de la relacién contractual entre empleado/a y empleador. No obstante, el
adjudicatario entregara al responsable de la Seguridad y Salud de los trabajadores y trabajadoras del
Patronato de la Alhambra y Generalife la documentacidén que se le requiera sobre dicha materia, a
efectos de dar cumplimiento a la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

La empresa contratista velara especialmente porque los trabajadores/as adscritos a la ejecucion del
contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempefiadas respecto de la
actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato.

El Patronato de la Alhambra y Generalife, a través del servicio responsable del contrato, podra exigir a la
adjudicataria, mediante propuesta debidamente razonada, la sustitucion del personal por mal
comportamiento, rendimiento o calidad de ejecucién insuficiente, incapacidad u otras causas
justificadas.

4.2. Responsable del servicio por parte del adjudicatario:

El jefe de obra designado por el adjudicatario sera el Unico interlocutor con Patronato de la Alhambra y
Generalife, que tendra la condicién de responsable en los trabajos objeto de este contrato, para
coordinar con los servicios implicados del Patronato de la Alhambra y Generalife y en concreto con el
Servicio de Conservacion y Proteccidn, todas las condiciones de la contratacion del servicio.

Entre sus obligaciones tendra las siguientes:

a) Actuar como interlocutor/a de la empresa contratista frente al Patronato de la Alhambray Generalife,
canalizando la comunicacién entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de
trabajo adscrito al contrato, de un lado, y al Patronato de la Alhambra y el Generalife, de otro lado, en
todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecucion del contrato.

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecucién del contrato, e impartir a dichos/as
trabajadores/as las 6rdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relacién con la obra
contratada.

c) Supervisar el correcto desempefio por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las
funciones que tienen encomendadas, asi como controlar la asistencia de dicho personal a sus
puestos de trabajo.

d) A fin de ofrecer una mejor prestacion garantizara (salvo causas de fuerza mayor) que el personal
asignado sean los mismos durante el periodo de vigencia del contrato facilitando de este modo la
agilidad en la resolucién de los problemas encontrados. En caso de sustitucion de alglin miembro del
equipo de trabajo, sea temporal o permanente, debera informarse al Patronato de la Alhambra y el
Generalife para su visto bueno.

e) Debera estar presente en todos y cada uno de los actos en los que sea requerido por el Patronato, sin
perjuicio de lo establecido expresamente en el PCAP.

f) Asesorar técnicamente al Patronato de la Alhambra, en todas aquellas materias relacionadas con su
cometido.

g) Ajustar la realizacién de actividades, vinculadas a la obra y a su organizacidn, al horario que requiera
el Patronato de la Alhambra y Generalife, que podra ser cualquier dia en el plazo de ejecucion del
contrato.

h) Entregar los informes y entregables requeridos para el cumplimiento del contrato.

i) Asegurarse de:

o Informar a su personal sobre las normas basicas de conducta en las dependencias del
Patronato de la Alhambra y Generalife.
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o Valorary planificar las intervenciones por adelantado con el detalle de las tareas a realizar,
maniobras previas, franjas horarias, riesgos de su actividad para la disponibilidad de
servicios a los usuarios.

o Dar avisos a los afectados de forma previa a su intervencidn, informandolos de la forma en
que se vean afectados.

o Prestar especial atencidn a que las actividades interfieran lo menos posible con la actividad
turistica, cultural, docente y laboral del Patronato de la Alhambra y Generalife.

4.3. Desperfectos ocasionados por el adjudicatario o personal a su cargo:

El adjudicatario sera responsable de cuantos desperfectos ocasione su personal en el desempefio de su
actividad. Los dafios que el personal contratado por el adjudicatario pueda ocasionar en los locales,
objetos, mobiliario, instalaciones o cualquier componente de los edificios del conjunto monumental de
la Alhambra y Generalife, ya sea por accidon, omisién, descuido o negligencia, serdn reparados o
repuestos por el adjudicatario, siempre a juicio del Patronato de la Alhambra y Generalife, el cual podra
reclamar la aplicacion del seguro de responsabilidad civil que, en su caso, se exija al adjudicatario para la
realizacion de este contrato, como cobertura de los dafios efectuados.

5. RESPONSABLE DEL CONTRATO DEL OGRGANO DE CONTRATACION

De acuerdo con el articulo 62 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Plblico se designa al responsable
del contrato del érgano de contratacion para el seguimiento y ejecucién ordinaria del contrato a la
persona titular del Servicio de Conservacion y Proteccidon del Patronato de la Alhambra y Generalife,
quien podra designar a las personas que se encargaran de coordinar la planificacion, el seguimiento y
control de las actividades, el control de la calidad de los productos y la aceptacion formal de los trabajos
realizados.

Las facultades de la persona responsable del contrato seran ejercidas por la Direccién Facultativa, a
tenor de lo dispuesto en el articulo 62.2 de la LCSP y conforme a lo establecido en los articulos 237 a 246
de la LCSP. El 6rgano de contratacion concretard formalmente cualquier otra misién o instruccién no
contemplada en los citados preceptos que encargue a la persona responsable del contrato.

Las funciones y responsabilidades seran:

Supervisar la realizacidn, ejecucién y desarrollo de los trabajos.

Aprobar los contenidos de los trabajos.

Velar por el nivel de calidad de los trabajos.

Hacer cumplir las normas de funcionamiento y las condiciones previamente estipuladas.

Sugerir la sustitucion de algunas de las personas miembros del equipo de trabajo si, a su juicio,
su participacién en el mismo dificulta o pone en peligro la calidad o realizacién de los trabajos.

e Aprobar los resultados y documentos finales de la realizacion de los trabajos.

Asi mismo, le correspondera supervisar su ejecucion, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la obra adjudicada, asi como reforzar el control
del cumplimiento de éste y agilizar la solucién de los diversos incidentes que puedan surgir durante su
ejecucién, sin que en ninglin caso estas facultades puedan implicar el ejercicio de potestades directivas u
organizativas sobre el personal de la empresa contratista.

El responsable del contrato velara por la idonea gestion contractual de modo que en su ejecucion no se
den situaciones que puedan propiciar la existencia de una cesion ilegal de trabajadores o dar lugar a la
declaracion de relaciones laborales entre la Administracion y el personal de la adjudicataria.

El responsable del contrato, velara especialmente de que:

« La empresa adjudicataria ejerza su propia direccion y gestion del contrato y sea responsable de la

organizacién de la obra. m
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» La empresa adjudicataria sea responsable de impartir a sus trabajadores/as las correspondientes
6rdenes, criterios de realizacion del trabajo y directrices de cémo distribuirlo, de tal manera que el
6rgano contratante sea ajeno a estas relaciones laborales. El responsable del contrato debera corregir
cualquier incidente o desviacién en la ejecucidon que pueda suponer infraccién de las reglas
mencionadas.

« Las prestaciones a que obliga el presente contrato seran realizadas dentro del calendario y horario
establecido, pudiendo producirse modificaciones a propuesta del mismo, previa conformidad del
responsable del contrato.

La realizacidn de la obra se ejecutara con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el pliego de
cldusulas administrativas particulares, observando fielmente lo establecido en el presente pliego de
prescripciones técnicas, asi como las instrucciones que, en su caso, pueda dar el responsable del
contrato designado por el 6rgano de contratacion.

6. PROPIEDAD INTELECTUAL DEL RESULTADO DE LOS TRABAJOS

Todos los estudios y documentos, asi como los productos y subproductos elaborados por el contratista
como consecuencia de la ejecucion del presente contrato serdn propiedad del Patronato de la Alhambra
y Generalife, quien podré reproducirlos, publicarlos y divulgarlos, total o parcialmente, sin que pueda
oponerse a ello el adjudicatario autor material de los trabajos.

Estos estudios y documentos deberan estar radicados en los servidores y archivos que el Patronato de la
Alhambra y Generalife establezca. El adjudicatario renunciara expresamente a cualquier derecho que
sobre los trabajos realizados como consecuencia de la ejecucion del presente contrato pudiera
corresponderle, y no podrd hacer ningln uso o divulgacién de los informes, estudios y documentos
utilizados o elaborados en base a este pliego de condiciones, bien sea en forma total o parcial, directa o
extractada, original o reproducida, sin autorizacion expresa del Patronato de la Alhambray Generalife.

7. INFORMACION DE BASE

El Patronato de la Alhambra y Generalife facilitard al adjudicatario cuanta informacién disponga
relacionada con las materias objeto del presente contrato. Toda la informacién que se proporcione es
propiedad del Patronato de la Alhambra y Generalife, y no podra ser utilizada en futuros trabajos ya sea
como referencia o como base de los mismos, a menos que se cuente con la autorizacion expresa, por
escrito, del mismo.

8. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

No se podra transferir informacidn alguna sobre los trabajos a personas o entidades no explicitamente
mencionados en este sentido en el contrato sin el consentimiento, por escrito, del Patronato de la
Alhambra y Generalife. Los trabajadores y trabajadoras, y el personal que integren el Equipo de Trabajo,
no podran realizar comentarios ni generar informacion a terceros, ni siquiera verbal, sobre el contenido
de su trabajo.

9. COORDINACION EN MATERIA DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES

9.1 Prevencion de riesgos laborales:

La adjudicataria debera ajustarse a lo sefialado en la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales 31/95 de 8
de noviembre de 1995, sus normativas de desarrollo, reglamentos, asi como a las normas técnicas que
sean aplicables a su actividad y que tengan relacién con la prevencion de riesgos laborales. Igualmente
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se debera ajustar a las medidas que pudiera adoptar el Patronato de la Alhambra y Generalife en materia
de prevencion.

Al estar incluida esta actividad en los criterios de consideracion de obra de construccidn por el anexo | del
Real Decreto 1627/1997 el adjudicatario tendra que cumplir la normativa vigente respecto a las
disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccion, seglin el decreto anterior, que
traspone a nuestro Derecho Nacional la Directiva de la Comunidad Europea 92/57/CEE, sobre
disposiciones minimas de seguridad y salud que deben aplicarse en las obras de rehabilitacion,
reparacidén y mantenimiento.

El contratista estara obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud o Documento de Gestion
Preventiva (cuando no exista proyecto), segiin se establece en el Real Decreto antes mencionado. Se
entregara por el contratista al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucién nombrado por la
Administracion (cuando proceda) para su informe de revision y posterior aprobacién por parte de la
administracién publica en cumplimiento del articulo 7 del Real Decreto 1627/1997. Dicho Coordinador
realizara un seguimiento periédico para comprobar el cumplimiento de las normas de seguridad (articulo
9 del Real Decreto 1627/1997). Sera por cuenta del contratista el pago de sus honorarios.

Cuando se den las circunstancias descritas en el articulo 22.bis de la Ley 31/1995 y sus desarrollos, sobre
riesgos que puedan verse agravados o modificados por la concurrencia o sucesién de actividades o
cuando se realicen tareas de las consideradas como peligrosas o con riesgos especiales (caida de altura,
riesgo de sepultamiento, espacios confinados,...) el adjudicatario asignara la funcién de vigilancia del
medidas preventivas previstas a un trabajador (pudiendo ser cualquiera de los previstos en la normativa
vigente) que se dedicara en exclusiva a éstas funciones cuando se realicen estas actividades, quedando
estrictamente prohibido por parte del Patronato de la Alhambra y Generalife asignar esta funcién a
trabajadores que estén realizando otras tareas mientras sea obligatoria su presencia como Recurso
Preventivo. La necesidad de su presencia debera venir reflejada fehacientemente en la Evaluacion de
Riesgos y/o Plan de Seguridad y Salud aportado.

Durante la ejecucion de los trabajos, la empresa adjudicataria se ocupara de cumplir con las medidas de
seguridad, evacuacion y contra incendios, conforme la le legislacion vigente, para prevenir cualquier
riesgo en caso de incidencia que ponga en peligro la seguridad de los trabajadores y visitantes que
pudieran verse afectados, asi como la integridad del Monumento.

Habran de observarse en los protocolos de la oficina de control de centro sobre control de emergenciasy,
en relacion con situaciones de adversidad climatoldgica, se suspenderan con los trabajos con riesgo de
caida de altura cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

Debera aportar al Patronato de la Alhambra y Generalife, a través de los medios establecidos por este
(Coordinador de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra y/o Asesoria de Seguridad del
Patronato de la Alhambra y Generalife o personal designado al efecto) y en cumplimiento del deber de
coordinacion (articulo 24 de la Ley de Prevencion de riesgos Laborales) la documentacidn que le sea
solicitada. Toda la documentacién que le sea solicitada sera la legalmente exigible tanto a nivel de
empresa (organizacidn preventiva, documentacion exigible, péliza de RC,..) como a nivel de trabajadores
(formacion en materia de PRL, entrega de informacién de riesgos propios y del centro, vigilancia de la
salud, entrega de equipos de proteccidn, autorizaciéon de manejo de equipos,...).

Lo anterior se realizara previo al acceso al centro no pudiendo comenzar los trabajos hasta que quede
constatado que el procedimiento ha sido correctamente realizado.
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9.2. Coordinaciéon en materia de actividades empresariales y requisitos previos a autorizacién de
acceso

Habra de atenderse al procedimiento establecido por el Patronato de la Alhambra y Generalife,
utilizando la plataforma del Servicio de Prevencidn Ajeno, en materia de coordinacion de actividades.

Este responde a los siguientes pasos:

1. Una vez resulte adjudicataria, se facilitara a la Unidad de Prevencién de Riesgos Laborales de la

Alhambra, los siguiente datos de contacto de dicha empresa:

- NOMBRE EMPRESA / RAZON SOCIAL:

- CIFoNIF:

- DIRECCION EMPRESA (a efectos de comunicaciones):

- INTERLOCUTOR (la persona que gestionara la aplicacion CAE):

- DNI:

- TELEFONO:

- CORREO ELECTRONICO (para comunicaciones CAE):

- ACTIVIDAD CONTRATADA:

- FECHA PREVISTA DE ACCESO:

- RELACION TRABAJADORES POR CUENTA AJENA DE LA EMPRESA QUE VAN A ACCEDER AL PAG,
de cada uno de ellos se necesita conocer el nombre, apellidos, DNl y puesto de trabajo.

- SIESAUTONOMO indicar claramente.

1. Desde la Unidad de Prevencién de Riesgos Laborales se les dard de alta en la aplicacidn
solicitando la documentacion relativa a la empresa y el listado de trabajadores que pretenden
acceder al centro marcando un plazo de entrega que habitualmente sera de 10 dias.

2. Una vez recopilada la documentacion desde Prevencion de Riesgos Laborales se enviara un
listado de trabajadores autorizados al responsable del contrato.

3. El responsable del contrato enviard a Seguridad el listado de trabajadores autorizados y éste
debera comprobar que la documentacion estd correctamente aportada antes de entregar las
tarjetas de acceso a los trabajadores. Para ello tendran acceso a la nueva aplicacién donde
introduciendo Unicamente el DNI y el nombre de la empresa sabran si pueden entrar y la
documentacion que tienen pendiente de entregar en caso de que no se encuentren autorizados.

4. Posteriormente se llevara un control de vencimientos de documentos de manera que en cuanto
venza cualquier documento aportado (certificado de aptitud médica por ejemplo) se envia
automaticamente a la empresa la necesidad de actualizarlos y en caso de no ser aportado se
comunicara con el responsable del contrato paraimpedir el acceso de ese trabajador.

10. LICENCIAS, AUTORIZACIONES E IMPUESTOS

Con respecto a las licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos en las normas y
ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo publico o privado sean necesarios para el inicio,
ejecucion y entrega al uso o servicio de las obras, se estara a lo establecido en el apartado 13.2 del PCAP.

En particular, con respecto al tramite de licencia urbanistica municipal previo a la ejecucién de la obra 'y
con el objeto de agilizar su tramitacion, este Patronato de la Alhambra y Generalife podra adelantar el
pago de la Tasa por tramitacién de licencia urbanistica municipal al Ayuntamiento de Granada
(autoliquidacién provisional).

Posteriormente, en el momento de la presentacion para el pago de la primera certificacién de obra, el
contratista debera aportar justificacion de haber realizado el abono en la cuenta del Patronato de la
Alhambra y Generalife que se le indique la cuantia correspondiente al citado adelanto, todo ello en
funcién de lo estipulado en el apartado 13.2 del PCAP.
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Con relacién al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), el contratista debera
aportar el justificante de su liquidacién en el momento de la presentacion para el pago de la primera
certificacion de obra.

Asi mismo, una vez informada favorablemente la certificacidn final (en su caso, por la Oficina de
supervision de proyectos de la consejeria competente en materia de Patrimonio Histérico), en base a los
importes resultantes de la mismay en el plazo de un mes, el contratista adjudicatario habra de presentar
justificaciéon documental de haber abonado la liquidacion complementaria tanto del Impuesto de
Construcciones Instalaciones y Obras como de la Tasa por tramitacién de la licencia urbanistica
correspondiente a la obra objeto del contrato, todo ello en funcién de lo estipulado en el apartado 13.2
del PCAP.

La no presentacion en plazo de cualquiera de estas justificaciones tendra consideracién de falta grave a
efectos de la imposicion de penalidades.

Por otro lado, no sera a cargo del adjudicatario el abono de la tasa para la consecucién de la licencia de
primera ocupacion o utilizacién que fuera precisa, ya que dicha consecucién no esta vinculada a la
ejecucion de la obra.

En Granada, a fecha de la firma electrénica.

EL DIRECTOR DEL PATRONATO DE LAALHAMBRA Y GENERALIFE

Fdo.: Rodrigo Ruiz-Jiménez Carrera

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene el visto bueno del Jefe del Servicio de Conservacion y
Proteccidn del Patronato de la Alhambra y Generalife
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