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TÍTULO:  REDACCIÓN  DE  PROYECTO  DE  TERMINACIÓN  DE 
NUEVO SONDEO, AMPLIACIÓN DEPÓSITOS Y CONEXIÓN CON 
EL SISTEMA DE VILLAMARTÍN Y PRADO DEL REY (CÁDIZ).

EXPEDIENTE: CONTR 2023 603253

ASUNTO:  INFORME  TÉCNICO  DE  VALORACIÓN  DE  LOS 
CRITERIOS  DE  ADJUDICACIÓN  MEDIANTE  UN  JUICIO  DE 
VALOR DE LAS OFERTAS PRESENTADAS A LA LICITACIÓN 
MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO DEL 
EXPEDIENTE DE REFERENCIA.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y 
DESARROLLO RURAL
Dirección General de Infraestructuras del Agua

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1. ANTECEDENTES

La contratación del servicio de referencia, por el procedimiento abierto simplificado, se anunció en los 
correspondientes  diarios  oficiales,  con  un  presupuesto  base  de  licitación  de  118.895,42  €  (IVA 
incluido), y un plazo de ejecución de 6 meses, siendo la fecha límite de presentación de ofertas el 15 
de octubre de 2024 a las 14:00 horas. 

El 12 de noviembre de 2024, se convoca la Sesión Nº 2 la Mesa de Contratación para el examen de 
la  documentación  general  del  Sobre  1  de  calificación  administrativa  y  criterios  de  adjudicación 
valorados mediante juicio de valor  en trámite de subsanación,  correspondiente al  expediente de 
contratación.

Una vez comprobada la documentación de las empresas, resultan ser diez (10) las ofertas admitidas 
a seguir en el proceso de adjudicación del contrato.

A tenor de lo previsto en el artículo 146.2b de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del  
Sector Público, y en la cláusula 10.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la Mesa 
pone a disposición la documentación del Sobre 1 para que la Comisión técnica designada al efecto 
emita el informe técnico que contenga la ponderación de los criterios de valoración que dependen de 
un  juicio  de  valor,  establecidos  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  dicha 
Comisión posteriormente comunique a la Mesa la valoración efectuada, a fin de que ésta proceda a 
efectuar en los plazos indicados en el anuncio de licitación, la apertura del Sobre 2, de criterios de 
adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas.

Las empresas admitidas son:

Num. s/Acta Empresa

1 INYGES CONSULTORES, S.L.

2 OMICRON AMEPRO, S.A.

3 NARVAL INGENIERÍA, S.A.

5 ATTEC, S.L.

6 SOLUCIONES GLOBALES GESTOR DE PROYECTOS, S.L. (SOGEPRO)

7 IPLAN GESTION INTEGRAL, S.L.

8 TÉCNICAS GADES S.L.

9 GESER INGENIEROS CONSULTORES, S.L.

10 OLUZ, S.L.P.

11 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA TÉCNICA, INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS 
AVANZADOS, S.L.
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2.  CRITERIOS  DE  ADJUDICACIÓN  Y  BAREMOS  DE  VALORACIÓN  PARA  LA 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS.

Los criterios y documentación a tener en cuenta para la valoración de las ofertas presentadas vienen 
establecidos en el Anexo I y VII del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la 
contratación del servicio, que en concreto son los siguientes:

Puntuación máxima: 45 puntos. 

Los criterios para la valoración de las ofertas serán los siguientes:

1. Cada apartado se valorará según la idoneidad de la documentación presentada por el licitador:

• Excelente: 100% de los puntos

• Muy adecuado: 80% de los puntos

• Bastante adecuado: 60% de los puntos

• Adecuado: 50% de los puntos

• Poco adecuado: 25 % de puntos

• Nada adecuado / No presenta: 0 % de los puntos

2. La puntuación total será la suma de las puntuaciones obtenidas en cada apartado que se fijan a  
continuación.

1. MEMORIA. (De 0 a 35 puntos)

1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración existentes:

Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras y sistemas 
de depuración  existentes  (en  su  caso),  así  como la  idoneidad del  análisis  que realice  sobre  la 
problemática que presentan en relación con el objeto del servicio. (De 0 a 3 puntos)

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar:

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el 
que se sitúan las actuaciones a realizar y el grado de definición de los aspectos geomorfológicos, 
hidrológicos,  climatológicos,  territoriales,  etc.,  que puedan tener  relación con la  ejecución de las 
infraestructuras a proyectar. (De 0 a 4 puntos)

1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las actuaciones a 
realizar:

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por 
las actuaciones a realizar, de las características actuales y futuras que pudieran tener incidencia con 
las soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras a proyectar. (De 0 a 5 puntos)

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar:
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Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes existentes que 
pudieran incidir con las soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras a proyectar, así

como  el  grado  de  definición  de  los  permisos,  autorizaciones,  requerimientos,  condiciones  de 
uso/servicio, etc., que sean exigibles. (De 0 a 5 puntos)

1.5. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar:

15.1. Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a 
realizar  para la  ejecución del  servicio  objeto  del  contrato,  así  como del  detalle  de los  estudios, 
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc. (De 0 a 5 puntos.)

1.5.2. Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología 
utilizada en los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc., así como el 
alcance de los mismos. (De 0 a 5 puntos)

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio:

Se  valorará  el  grado  de  detalle  que  el  licitador  realiza  sobre  la  operativa  que  seguirá  para  la 
coordinación de los distintos agentes que intervienen en la  redacción del  proyecto,  así  como la 
conveniencia de las medidas concretas que garanticen la consecución de dicho proyecto en el plazo 
indicado. (De 0 a 3 puntos)

1.7. Adecuación de Medios personales:

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la 
idoneidad del personal en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio. (De 0 
a 3 puntos)

1.8. Idoneidad de los medios materiales:

Se valorará la  idoneidad de los medios materiales que el  licitador  considera necesarios para la 
ejecución del servicio objeto del contrato. (De 0 a 2 puntos)

2. PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS. (De 0 a 10 puntos.)

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones:

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la 
ejecución del servicio objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en 
la Memoria, realizando una cronología de las actuaciones necesarias. (De 0 a 5 puntos)

2.2. Diagrama de Gantt:

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su 
adecuación al contenido indicado en el anejo VII. (De 0 a 4 puntos)

2.3. Previsión de costes/tiempos:

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, 
así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII. (De 0 a 1 puntos)
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A efectos de su valoración, conforme a los criterios objetivos correspondientes, establecidos en el 
apartado 8 del Anexo I, los licitadores presentarán la propuesta técnica que comprenderá la siguiente 
documentación, la cual, deberá ir precedida por un índice, realizado en una hoja independiente, en el 
que constará el contenido de la misma de forma numerada.

La documentación presentada no tendrá una extensión superior a 18 hojas (una hoja son dos caras),  
15 en tamaño A4 y 3 en tamaño A3/A2, tamaño mínimo del cuerpo de la fuente 11 e interlineado 
sencillo, como mínimo. 

Las ofertas que superen la extensión indicada no se valorarán en la parte que supere dicha cuantía. 
Únicamente una superación de la extensión máxima admitida, que tuviera carácter insignificante, no 
justificaría que se prescindiera en la valoración de la oferta de la información aportada por exceso.

El resultado de la aplicación de los criterios técnicos se ha plasmado en unas fichas individualizadas 
para cada una de las ofertas evaluadas, que se aportan como Anexo al Informe.

Estos valores se han trasladado al Cuadro Nº1, con las ofertas ordenadas según Acta nº1 de la 
Mesa, cuadro añadido al final del presente informe.

3. CONCLUSIÓN.

El  cómputo  global  de  los  criterios  técnicos  contenidos  en  el  SOBRE Nº1  expresa  la  valoración 
general obtenida por cada propuesta analizada, reflejándose en el Cuadro Nº1 dicha valoración de 
criterios con aplicación de juicios de valor.

En Cádiz, a <fecha de firma electrónica>

Fdo.:  LA  COMISIÓN  TÉCNICA  PARA  LA  EMISIÓN  DE  LOS  INFORMES  TÉCNICOS  DE 
VALORACIÓN QUE PROCEDAN EN EL SENO DEL CONTRATO DE REFERENCIA.

- D. Vicente Aycart Luengo. Jefe de Servicio de Infraestructuras.

- D. Oscar Cortés Oliver. Jefe de Departamento de Obras hidráulicas.

- D. Miguel Martínez Carrasco. Titulado Superior.
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CUADRO Nº1: RESUMEN DE VALORACIONES
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CO
NSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y 

DESARRO
LLO

 RURAL
D

irección G
ene

ral de Infraestructuras de
l A

gua

1. M
EM

O
RIA. 

2. PRO
G

RAM
ACIÓ

N
 DE LO

S TRABAJO
S.

EM
PRESAS PRESEN

TAD
AS

TO
TAL

TO
TAL

N.º: S/ACTA
NO

M
BRE

De 0 a 3 puntos
De 0 a 3 puntos

De 0 a 2 puntos
De 0 a 35 puntos

De 0 a 5 puntos
De 0 a 4 puntos

De 0 a 1 puntos
De 0 a 10 puntos

De 0 a 45 puntos
1

IN
YGES CO

N
SULTORES, S.L.

2,40
M

UY AD
ECU

AD
O

3,00
EXCELENTE

2,00
EXCELENTE

28,60
4,00

M
UY AD

ECU
AD

O
3,20

M
UY AD

ECU
AD

O
0,80

M
UY AD

ECU
AD

O
8,00

36,60
2

OM
ICRON

 AM
EPRO, S.A.

0,75
PO

CO
 AD

ECU
ADO

0,75
PO

CO
 AD

ECU
ADO

1,20
BASTAN

TE ADECUADO
12,40

2,50
ADECU

ADO
2,00

ADECU
ADO

0,50
ADECU

ADO
5,00

17,40
3

NARVAL INGEN
IERÍA, S.A.

1,80
BASTAN

TE ADECUADO
2,40

M
UY AD

ECU
AD

O
2,00

EXCELENTE
29,00

3,00
BASTAN

TE ADECUADO
4,00

EXCELENTE
1,00

EXCELENTE
8,00

37,00
5

ATTEC, S.L.
1,80

BASTAN
TE ADECUADO

3,00
EXCELENTE

2,00
EXCELENTE

30,20
4,00

M
UY AD

ECU
AD

O
4,00

EXCELENTE
1,00

EXCELENTE
9,00

39,20
6

SOLUCIO
N

ES GLOBALES GESTOR DE PRO
YECTOS, S.L. (SO

GEPRO
)

2,40
M

UY AD
ECU

AD
O

2,40
M

UY AD
ECU

AD
O

1,60
M

UY AD
ECU

AD
O

32,40
5,00

EXCELENTE
4,00

EXCELENTE
1,00

EXCELENTE
10,00

42,40
7

IPLAN
 GESTIO

N
 INTEG

RAL, S.L.
2,40

M
UY AD

ECU
AD

O
2,40

M
UY AD

ECU
AD

O
1,60

M
UY AD

ECU
AD

O
25,30

5,00
EXCELENTE

2,40
BASTAN

TE ADECUADO
1,00

EXCELENTE
8,40

33,70
8

TÉCNICAS G
ADES S.L.

0,75
PO

CO
 AD

ECU
ADO

2,40
M

UY AD
ECU

AD
O

2,00
EXCELENTE

27,05
3,00

BASTAN
TE ADECUADO

4,00
EXCELENTE

1,00
EXCELENTE

8,00
35,05

9
GESER INGEN

IERO
S CO

NSU
LTO

RES, S.L
1,80

BASTAN
TE ADECUADO

3,00
EXCELENTE

1,60
M

UY AD
ECU

AD
O

30,60
4,00

M
UY AD

ECU
AD

O
4,00

EXCELENTE
1,00

EXCELENTE
9,00

39,60
10

OLUZ, S.L.P.
2,40

M
UY AD

ECU
AD

O
2,40

M
UY AD

ECU
AD

O
2,00

EXCELENTE
32,00

4,00
M

UY AD
ECU

AD
O

3,20
M

UY AD
ECU

AD
O

1,00
EXCELENTE

8,20
40,20

11
1,80

BASTAN
TE ADECUADO

1,80
BASTAN

TE ADECUADO
2,00

EXCELENTE
26,20

4,00
M

UY AD
ECU

AD
O

2,00
ADECU

ADO
0,80

M
UY AD

ECU
AD

O
6,80

33,00

PU
N

TU
ACIÓ

N
 

TO
TAL

1.6. Coordinación entre agentes internos y 
externos relacionados con el objeto del 

servicio: Se valorará el grado de detalle que el 
licitador realiza sobre la operativa que seguirá 
para la coordinación de los distintos agentes 
que intervienen en la redacción del proyecto, 

así com
o la conveniencia de las m

edidas 
concretas que garanticen la consecución de 

dicho proyecto en el plazo indicado.  De 0 a 3 
puntos.

1.7. Adecuación de M
edios personales: Se 

valorará la adecuación de los m
edios 

personales adscritos al contrato, que tendrá 
en cuenta la idoneidad del personal en 

atención a su titulación y especialización para 
el objeto del servicio. De 0 a 3 puntos.

1.8. Idoneidad de los m
edios m

ateriales: Se 
valorará la adecuación de los m

edios 
personales adscritos al contrato, que tendrá 

en cuenta la idoneidad del personal en 
atención a su titulación y especialización para 

el objeto del servicio. De 0 a 2 puntos.

2.1. Planteam
iento operacional. Cronología de 

actuaciones: Se valorará el grado de definición 
que el licitador realiza sobre el planteam

iento 
operacional para la ejecución del servicio 

objeto del contrato, así com
o la coherencia 

con los apartados desarrollados en la 
M

em
oria, realizando una cronología de las 

actuaciones necesarias. D
e 0 a 5 puntos.

2.2. D
iagram

a de G
antt. Asim

ism
o: Se valorará 

la idoneidad y coherencia del diagram
a de 

Gantt presentado por el licitador, así com
o su 

adecuación al contenido indicado en el anejo 
VII. De 0 a 4 puntos.

2.3. Previsión de costes/tiem
pos: Se valorará la 

idoneidad de la distribución m
ensual de los 

presupuestos presentada por el licitador, así 
com

o su adecuación al contenido indicado en 
el anejo VII. De 0 a 1 puntos.

ACTIVID
ADES D

E CON
SULTO

RÍA TÉCN
ICA, INVESTIGACIÓ

N
 Y SERVICIO

S 
AVANZADOS SL

1. M
EM

O
RIA. 

EM
PRESAS PRESEN

TAD
AS

N.º: S/ACTA
NO

M
BRE

De 0 a 3 puntos
De 0 a 4 puntos

De 0 a 5 puntos
De 0 a 5 puntos

De 0 a 5 puntos
De 0 a 5 puntos

1
IN

YGES CO
N

SULTORES, S.L.
3,00

EXCELENTE
3,20

M
UY AD

ECU
AD

O
3,00

BASTAN
TE ADECUADO

4,00
M

UY AD
ECU

AD
O

4,00
M

UY AD
ECU

AD
O

4,00
M

UY AD
ECU

AD
O

2
OM

ICRON
 AM

EPRO, S.A.
0,00

NADA ADECUADO
3,20

M
UY AD

ECU
AD

O
0,00

NADA ADECUADO
0,00

NADA ADECUADO
2,50

ADECU
ADO

4,00
M

UY AD
ECU

AD
O

3
NARVAL INGEN

IERÍA, S.A.
1,80

BASTAN
TE ADECUADO

4,00
EXCELENTE

3,00
BASTAN

TE ADECUADO
4,00

M
UY AD

ECU
AD

O
5,00

EXCELENTE
5,00

EXCELENTE
5

ATTEC, S.L.
3,00

EXCELENTE
2,40

BASTAN
TE ADECUADO

4,00
M

UY AD
ECU

AD
O
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1.1. Situación actual y problem
ática de las 

infraestructuras y/o sistem
as de depuración 

existentes: Se valorará el conocim
iento del 

licitador sobre la situación actual de las 
infraestructuras y sistem

as de depuración 
existentes (en su caso), así com

o la idoneidad 
del análisis que realice sobre la problem

ática 
que presentan en relación con el objeto del 

servicio. De 0 a 3 puntos.

1.2. Conocim
iento del m

edio en el que se 
sitúan las actuaciones a realizar: Se valorará la 

idoneidad del análisis que el licitador realiza 
del em

plazam
iento y entorno físico en el que 

se sitúan las actuaciones a realizar y el grado 
de definición de los aspectos geom

orfológicos, 
hidrológicos, clim

atológicos, territoriales, etc., 
que puedan tener relación con la ejecución de 

las infraestructuras a proyectar. De 0 a 4 
puntos.

1.3. Características actuales y futuras de los 
núcleos de población afectados por las 

actuaciones a realizar: Se valorará la 
idoneidad del análisis que el licitador realiza 
de los núcleos de población afectados por las 
actuaciones a realizar, de las características 

actuales y futuras que pudieran tener 
incidencia con las soluciones a adoptar en el 

diseño de las infraestructuras a proyectar. De 0 
a 5 puntos.

1.4. Condicionantes existentes que incidan en 
las actuaciones a realizar: Se valorará la 

idoneidad del análisis que el licitador realiza 
sobre los condicionantes existentes que 

pudieran incidir con las soluciones a adoptar 
en el diseño de las infraestructuras a 

proyectar, así com
o el grado de definición de 

los perm
isos, autorizaciones, requerim

ientos, 
condiciones de uso/servicio, etc., que sean 

exigibles. De 0 a 5 puntos.

1.5.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a 
realizar: Se valorará el grado de detalle que el 

licitador realiza sobre la descripción de los 
trabajos a realizar para la ejecución del 

servicio objeto del contrato, así com
o del 

detalle de los estudios, trabajos, 
procedim

ientos de cálculo y de diseño, 
inform

es, etc. D
e 0 a 5 puntos.

1.5.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a 
realizar: Se valorará el grado de detalle que el 

licitador realiza sobre la descripción de la 
m

etodología utilizada en los estudios, 
trabajos, procedim

ientos de cálculo y de 
diseño, inform

es, etc., así com
o el alcance de 

los m
ism

os. De 0 a 5 puntos.
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Los criterios que han servido para la valoración se ajustan a la siguiente tabla:

CO
NSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y 

DESARRO
LLO

 RURAL
D

irección G
ene

ral de Infraestructuras de
l A

gua
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ANEXO – FICHAS DESCRIPTIVAS DE LA VALORACIÓN DE OFERTAS
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CLAVE: TÍTULO:

LICITADOR N.º: NOMBRE LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

1 INYGES CONSULTORES, S.L. 36,60

1. MEMORIA. 
Puntuación

28,60
De 0 a 35 puntos

1.1.
3,00

Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración existentes

COMENTARIO:

X Presenta un estudio excelente

 Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

1.2.
3,20

Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

X Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO 
RURAL
Dirección General de Infraestructuras del Agua

Expediente: CONTR 2023 603253. REDACCIÓN DE PROYECTO DE TERMINACIÓN DE NUEVO SONDEO, AMPLIACIÓN DEPÓSITOS Y 
CONEXIÓN CON EL SISTEMA DE VILLAMARTÍN Y PRADO DEL REY (CÁDIZ)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración existentes (en su caso), así como la idoneidad del 
análisis que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto del servicio.

El licitador explica con toda claridad la situación actual de las infraestructuras existentes; analiza muy detalladamente la problemática que presentan las 
infraestructuras existentes en relación con el objeto del servicio; refuerza la descripción del estado actual mediante la representación gráfica de la ubicación de las 
infraestructuras, incluyendo imágenes de las principales referencias catastrales objeto del proyecto; también incluye un reportaje fotográfico completo, 
referenciado a un plano general y con textos explicativos.

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las actuaciones a realizar  y el grado de definición 
de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que puedan tener relación con la ejecución de las obras

El licitador:  Identifica  el emplazamiento y el entorno de manera coherente y precisa, acompañando la información aportada en apartado 1.1; presenta información 
con buen nivel de detalle en los diferentes aspectos geomorfológicos, hidrológicos, climatológicos, de infraestructuras viarias, vías pecuarias y espacios naturales; si 
bien hace una buena definición del entorno, no explica claramente su relación con las infraestructuras proyectadas.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO 
RURAL
Dirección General de Infraestructuras del Agua

1.3.
3,00

Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las actuaciones a realizar

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

  Presenta un estudio muy adecuado

X Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

1.4.
4,00

Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

X Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a realizar, de las características actuales y 
futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras y/o de los sistemas de tratamiento a proyectar.

El licitador analiza las características de los núcleos de población, aunque no toca aspectos socioeconómicos relacionados; hace un planteamiento de proyección 
futura poco elaborado. Dentro del análisis de evolución de población, plantea la expectativa a futuro, aunque sin utilizar herramientas de previsión; no hace análisis 
acerca de posibles soluciones a proyectar.

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes exis-tentes que pudieran incidir con las soluciones a adoptar en el diseño de las 
infraestructuras y/o sistemas de depuración a proyectar, así como el grado de definición de los permi-sos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de 
uso/servicio, etc., que sean exigibles.

El licitador hace un análisis claro y con cierto nivel de detalle de los condicionantes del proyecto; define con buen nivel de detalle tanto las autorizaciones y permisos 
como la normativa aplicable, haciendo alusión a determinada normativa derogada (ejemplo: ley 22/2011 de Residuos); hace un planteamiento de actuaciones ante 
cada condicionante, sin mucho detalle.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO 
RURAL
Dirección General de Infraestructuras del Agua

1.5.1.
4,00

Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

X Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

1.5.2.
4,00

Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

X Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como del 
detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

El licitador hace una descripción clara de los estudios y trabajos a realizar, sin realizar una explicación exhaustiva; hace una descripción clara sin gran nivel de 
detalle de los procedimientos previstos de cálculo y diseño; presenta una información bien estructurada.

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de 
diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos

El licitador describe de manera clara y con buen nivel de detalle la metodología a utilizar en los diferentes estudios y trabajos; hace un planteamiento de la 
metodología de cálculo y diseño, sin entrar en detalle; hace una presentación coherente y bien organizada.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO 
RURAL
Dirección General de Infraestructuras del Agua

1.6.
2,40

Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

X Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

1.7.
3,00

Adecuación de Medios personales

COMENTARIO:

X Presenta un estudio excelente

 Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos agentes que intervienen en la redacción del 
proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la consecución de dicho proyecto en el plazo indicado

El licitador describe la operativa de coordinación interna de manera clara, aunque no con mucha precisión y detalle; describe la operativa de coordinación externa 
de manera clara con bastante precisión y detalle; plantea medidas de prevención de cumplimiento de plazos, aunque no en relación a los diferentes organismos 
afectados.

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en atención a su titulación y 
especialización para el objeto del servicio

Detalla y justifica con gran claridad y grado de detalle un equipo y organigrama funcional adecuado al contrato, así como las empresas colaboradoras necesarias, 
para el análisis y calidad aguas, geotecnía, arqueología,etc … y asesores colaboradores externos especializados: bienes culturales, calidad, equipos 
electromecánicos y otros.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO 
RURAL
Dirección General de Infraestructuras del Agua

1.8.
2,00

Idoneidad de los medios materiales

COMENTARIO:

X Presenta un estudio excelente

 Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

2. PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS.
Puntuación

8,00
De 0 a 10 puntos

2.1.
4,00

Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

X Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto del contrato.  

Detalla los medios materiales necesarios e idóneos al contrato con gran claridad, como oficinas (no las ubica), locomoción, informática (soȇware especializado), 
equipos topográficos,…

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como la 
coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actuaciones necesarias

Desarrolla y detalla con claridad pero con cierta brevedad el planteamiento de las tareas y cronología, en coherencia con el contenido de los apartados 
desarrollados en la Memoria. Describe con detalle las fases y los trabajos en cada una de ellas, e incluye las tareas críticas sin analizar holguras que puedan afectar a 
la ejecución del contrato.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO 
RURAL
Dirección General de Infraestructuras del Agua

2.2.
3,20

Diagrama de Gantt.

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

X Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

Presenta un diagrama de Gantt detallado, sin incluir la documentación generada y el % del importe de cada tarea

2.3.
0,80

Previsión de costes/tiempos

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

X Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

Presenta una estimación mensual PEM y PBL lineal, sin considerar las tareas del diagrama de Gantt propuesto.

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt  presentado por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo 
del PCAP.

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el 
correspondiente anexo del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MIGUEL MARTINEZ CARRASCO 05/03/2025

OSCAR CORTES OLIVER

VICENTE PEDRO AYCART LUENGO

VERIFICACIÓN Pk2jmQX5WRZSDKHX85LNFCYTLM8S9N PÁG. 15/69

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmQX5WRZSDKHX85LNFCYTLM8S9N
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO 
RURAL
Dirección General de Infraestructuras del Agua

CLAVE: TÍTULO:

LICITADOR N.º: NOMBRE LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

2 OMICRON AMEPRO, S.A. 17,40

1. MEMORIA. 
Puntuación

12,40
De 0 a 35 puntos

1.1.
0,00

Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración existentes

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

  Presenta un estudio muy adecuado

  Presenta un estudio bastante adecuado

  Presenta un estudio adecuado

  Presenta un estudio poco adecuado

X Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

1.2.
3,20

Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

X Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

Expediente: CONTR 2023 603253. REDACCIÓN DE PROYECTO DE TERMINACIÓN DE NUEVO SONDEO, AMPLIACIÓN DEPÓSITOS Y 
CONEXIÓN CON EL SISTEMA DE VILLAMARTÍN Y PRADO DEL REY (CÁDIZ)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración existentes (en su caso), así como la idoneidad del 
análisis que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto del servicio.

El licitador no presenta la situación actual de las infraestructuras existentes. Se limita únicamente a transcribir lo señalado en el PPTP, sin ofrecer ningún desglose ni 
aportar contenido que enriquezca o amplíe lo ya expuesto; no analiza la problemática que presentan las infraestructuras existentes en relación con el objeto del 
servicio; no refuerza la descripción del estado actual mediante la representación gráfica de la ubicación de las infraestructuras; tampoco aporta un reportaje 
fotográfico completo, referenciado a un plano general y con textos explicativos.

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las actuaciones a realizar  y el grado de definición 
de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que puedan tener relación con la ejecución de las obras

El licitador identifica  el emplazamiento y el entorno de manera coherente y precisa; presenta información con buen nivel de detalle en los diferentes aspectos 
geomorfológicos, hidrológicos, climatológicos y espacios naturales; si bien hace una buena definición del entorno, no explica claramente su relación con las 
infraestructuras proyectadas.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MIGUEL MARTINEZ CARRASCO 05/03/2025

OSCAR CORTES OLIVER

VICENTE PEDRO AYCART LUENGO

VERIFICACIÓN Pk2jmQX5WRZSDKHX85LNFCYTLM8S9N PÁG. 16/69

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmQX5WRZSDKHX85LNFCYTLM8S9N
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO 
RURAL
Dirección General de Infraestructuras del Agua

1.3.
0,00

Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las actuaciones a realizar

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

  Presenta un estudio muy adecuado

  Presenta un estudio bastante adecuado

  Presenta un estudio adecuado

  Presenta un estudio poco adecuado

X Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

El licitador no hace planteamiento alguno en ese capítulo.

1.4.
0,00

Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

  Presenta un estudio muy adecuado

  Presenta un estudio bastante adecuado

  Presenta un estudio adecuado

  Presenta un estudio poco adecuado

X Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

El licitador no hace planteamiento alguno en ese capítulo.

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a realizar, de las características actuales y 
futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras y/o de los sistemas de tratamiento a proyectar.

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes exis-tentes que pudieran incidir con las soluciones a adoptar en el diseño de las 
infraestructuras y/o sistemas de depuración a proyectar, así como el grado de definición de los permi-sos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de 
uso/servicio, etc., que sean exigibles.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MIGUEL MARTINEZ CARRASCO 05/03/2025

OSCAR CORTES OLIVER

VICENTE PEDRO AYCART LUENGO

VERIFICACIÓN Pk2jmQX5WRZSDKHX85LNFCYTLM8S9N PÁG. 17/69

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmQX5WRZSDKHX85LNFCYTLM8S9N
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO 
RURAL
Dirección General de Infraestructuras del Agua

1.5.1.
2,50

Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

  Presenta un estudio muy adecuado

  Presenta un estudio bastante adecuado

X Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

1.5.2.
4,00

Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

X Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como del 
detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

El licitador describe la necesidad de realización de estudio de alternativas, y define otros estudios necesarios, aunque sin apenas detalle, y con muy poca claridad en 
el documento; describe los trabajos a realizar, aunque con poca claridad y precisión;describe los procedimientos de cálculo y diseño, con cierto nivel de detalle, pero 
con poca claridad; la información mostrada tiene una estructura definida, aunque no resulta clara y no guarda una cierta relación con lo descrito en los pliegos.

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de 
diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos

El licitador describe de manera clara y con buen nivel de detalle la metodología a utilizar en los diferentes estudios y trabajos; hace un planteamiento de la 
metodología de cálculo y diseño, con buen nivel de detalle; hace una presentación coherente y bien organizada.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MIGUEL MARTINEZ CARRASCO 05/03/2025

OSCAR CORTES OLIVER

VICENTE PEDRO AYCART LUENGO

VERIFICACIÓN Pk2jmQX5WRZSDKHX85LNFCYTLM8S9N PÁG. 18/69

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmQX5WRZSDKHX85LNFCYTLM8S9N
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO 
RURAL
Dirección General de Infraestructuras del Agua

1.6.
0,75

Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

  Presenta un estudio muy adecuado

  Presenta un estudio bastante adecuado

  Presenta un estudio adecuado

X Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

1.7.
0,75

Adecuación de Medios personales

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

  Presenta un estudio muy adecuado

  Presenta un estudio bastante adecuado

  Presenta un estudio adecuado

X Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos agentes que intervienen en la redacción del 
proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la consecución de dicho proyecto en el plazo indicado

El licitador hace una descripción generalizada sin especificar organismos internos ni externos o posibles acciones a tener en cuenta; habla de medidas para 
cumplimiento de plazos, sin ser particularmente específico o detallado.

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en atención a su titulación y 
especialización para el objeto del servicio

Presenta un equipo y organigrama funcional genérico sin el detalle adecuado al contrato, con referencia a personal especializado en saneamiento y depuración, con 
carencias de medios personales tanto de empresas colaboradoras necesarias, así como de personal externo especializado.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MIGUEL MARTINEZ CARRASCO 05/03/2025

OSCAR CORTES OLIVER

VICENTE PEDRO AYCART LUENGO

VERIFICACIÓN Pk2jmQX5WRZSDKHX85LNFCYTLM8S9N PÁG. 19/69

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmQX5WRZSDKHX85LNFCYTLM8S9N
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO 
RURAL
Dirección General de Infraestructuras del Agua

1.8.
1,20

Idoneidad de los medios materiales

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

  Presenta un estudio muy adecuado

X Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

2. PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS.
Puntuación

5,00
De 0 a 10 puntos

2.1.
2,50

Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

  Presenta un estudio muy adecuado

  Presenta un estudio bastante adecuado

X Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

Descripción genérica sin detalle del planteamiento operacional y con falta de adecuación y análisis en los trabajos y fases para la ejecución del contrato.

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto del contrato.  

Presentación genérica, con falta de cierta claridad y detalle de medios de locomoción, oficinas e informática. Presenta soȇware disponible en la empresa sin 
justificar uso en cálculos y diseño específicos del contrato.

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como la 
coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actuaciones necesarias

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MIGUEL MARTINEZ CARRASCO 05/03/2025

OSCAR CORTES OLIVER

VICENTE PEDRO AYCART LUENGO

VERIFICACIÓN Pk2jmQX5WRZSDKHX85LNFCYTLM8S9N PÁG. 20/69

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmQX5WRZSDKHX85LNFCYTLM8S9N
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO 
RURAL
Dirección General de Infraestructuras del Agua

2.2.
2,00

Diagrama de Gantt.

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

  Presenta un estudio muy adecuado

  Presenta un estudio bastante adecuado

X Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

2.3.
0,50

Previsión de costes/tiempos

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

  Presenta un estudio muy adecuado

  Presenta un estudio bastante adecuado

X Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

Presenta una estimación mensual del PEM  sin justificar y sin incluir el PBL. No se consideran las tareas del diagrama de Gantt propuesto.

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt  presentado por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo 
del PCAP.

Presenta un diagrama de Gantt poco claro y con deficiencias, con una planificación de mayor duración (7 meses) a la prevista en los pliegos. Poco detalle en las 
tareas, interrelación, sin hitos de entrega ni documentación generada

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el 
correspondiente anexo del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MIGUEL MARTINEZ CARRASCO 05/03/2025

OSCAR CORTES OLIVER

VICENTE PEDRO AYCART LUENGO

VERIFICACIÓN Pk2jmQX5WRZSDKHX85LNFCYTLM8S9N PÁG. 21/69

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmQX5WRZSDKHX85LNFCYTLM8S9N
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO 
RURAL
Dirección General de Infraestructuras del Agua

CLAVE: TÍTULO:

LICITADOR N.º: NOMBRE LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

3 NARVAL INGENIERÍA, S.A. 37,00

1. MEMORIA. 
Puntuación

29,00
De 0 a 35 puntos

1.1.
1,80

Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración existentes

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

  Presenta un estudio muy adecuado

X Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

1.2.
4,00

Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar

COMENTARIO:

X Presenta un estudio excelente

 Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

Expediente: CONTR 2023 603253. REDACCIÓN DE PROYECTO DE TERMINACIÓN DE NUEVO SONDEO, AMPLIACIÓN DEPÓSITOS Y 
CONEXIÓN CON EL SISTEMA DE VILLAMARTÍN Y PRADO DEL REY (CÁDIZ)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración existentes (en su caso), así como la idoneidad del 
análisis que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto del servicio.

El licitador explica con toda claridad la situación actual de las infraestructuras existentes; analiza vagamente la problemática que presentan las infraestructuras 
existentes en relación con el objeto del servicio. Incluye esencialmente la información que aparece en el PPTP sin apenas aportar datos adicionales; refuerza la 
descripción del estado actual mediante la representación gráfica de la ubicación de las infraestructuras; no refuerza la descripción del estado actual mediante un 
reportaje fotográfico, referenciado a un plano general y con textos explicativos.

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las actuaciones a realizar  y el grado de definición 
de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que puedan tener relación con la ejecución de las obras

El licitador identifica  el emplazamiento y el entorno de manera coherente y precisa; presenta información con buen nivel de detalle en los diferentes aspectos 
geomorfológicos, hidrológicos, climatológicos y espacios naturales; relaciona con coherencia el entorno con las infraestructuras proyectadas.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MIGUEL MARTINEZ CARRASCO 05/03/2025

OSCAR CORTES OLIVER

VICENTE PEDRO AYCART LUENGO

VERIFICACIÓN Pk2jmQX5WRZSDKHX85LNFCYTLM8S9N PÁG. 22/69

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmQX5WRZSDKHX85LNFCYTLM8S9N
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO 
RURAL
Dirección General de Infraestructuras del Agua

1.3.
3,00

Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las actuaciones a realizar

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

  Presenta un estudio muy adecuado

X Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

1.4.
4,00

Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

X Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a realizar, de las características actuales y 
futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras y/o de los sistemas de tratamiento a proyectar.

El licitador hace una descripción resumida y coherente de la evolución de la población, y describe aspectos de actividades socioeconómicas; explica el 
planteamiento de desarrollo urbanístico de ambos municipios, sin hacer un planteamiento real de proyección a futuro; no hace análisis respecto a las soluciones a 
proyectar.

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes exis-tentes que pudieran incidir con las soluciones a adoptar en el diseño de las 
infraestructuras y/o sistemas de depuración a proyectar, así como el grado de definición de los permi-sos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de 
uso/servicio, etc., que sean exigibles.

El licitador hace un análisis claro y con cierto nivel de detalle de los condicionantes del proyecto; define con buen nivel de detalle tanto las autorizaciones y permisos 
como la normativa aplicable; ante cada condicionante plantea unas líneas de actuación.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MIGUEL MARTINEZ CARRASCO 05/03/2025

OSCAR CORTES OLIVER

VICENTE PEDRO AYCART LUENGO

VERIFICACIÓN Pk2jmQX5WRZSDKHX85LNFCYTLM8S9N PÁG. 23/69

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmQX5WRZSDKHX85LNFCYTLM8S9N
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO 
RURAL
Dirección General de Infraestructuras del Agua

1.5.1.
5,00

Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos

COMENTARIO:

X Presenta un estudio excelente

 Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

1.5.2.
5,00

Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología

COMENTARIO:

X Presenta un estudio excelente

 Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como del 
detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

El licitador realiza una descripción clara, precisa y bastante exhaustiva, con una estructura bien definida; define con buen nivel de detalle los trabajos a realizar; 
describe con buen nivel de detalle los procedimientos de cálculo y diseño, abarcando la práctica totalidad de los trabajos a llevar a cabo en el proyecto; presenta una 
información bien estructurada.

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de 
diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos

El licitador describe de manera clara y con buen nivel de detalle la metodología a utilizar en los diferentes estudios y trabajos; hace un planteamiento de la 
metodología de cálculo y diseño, con buen nivel de detalle; hace una presentación coherente y bien organizada.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MIGUEL MARTINEZ CARRASCO 05/03/2025

OSCAR CORTES OLIVER

VICENTE PEDRO AYCART LUENGO

VERIFICACIÓN Pk2jmQX5WRZSDKHX85LNFCYTLM8S9N PÁG. 24/69

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmQX5WRZSDKHX85LNFCYTLM8S9N
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO 
RURAL
Dirección General de Infraestructuras del Agua

1.6.
1,80

Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

  Presenta un estudio muy adecuado

X Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

1.7.
2,40

Adecuación de Medios personales

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

X Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos agentes que intervienen en la redacción del 
proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la consecución de dicho proyecto en el plazo indicado

El licitador plantea un programa de reuniones periódicas de coordinación con organismos internos, sin gran detalle, y sin nombrar al organismo promotor 
(Consejería APADR); describe los organismos de coordinación externa de manera clara con cierta precisión y detalle; plantea una serie de reuniones periódicas para 
revisión de aspectos del proyecto, entre los que se incluiría el cumplimiento de plazos, aunque no especifica medidas concretas.

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en atención a su titulación y 
especialización para el objeto del servicio

Presenta y detalla un equipo y organigrama funcional con claridad y justificativo al contrato, a falta de la dedicación del autor del proyecto. Incorpora empresas 
colaboradoras necesarias y personal colaborador externo especializado.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MIGUEL MARTINEZ CARRASCO 05/03/2025

OSCAR CORTES OLIVER

VICENTE PEDRO AYCART LUENGO

VERIFICACIÓN Pk2jmQX5WRZSDKHX85LNFCYTLM8S9N PÁG. 25/69
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO 
RURAL
Dirección General de Infraestructuras del Agua

1.8.
2,00

Idoneidad de los medios materiales

COMENTARIO:

X Presenta un estudio excelente

 Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

2. PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS.
Puntuación

8,00
De 0 a 10 puntos

2.1.
3,00

Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

  Presenta un estudio muy adecuado

X Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto del contrato.  

Detalla y justifica los medios materiales necesarios con gran claridad para el contrato, como oficinas, locomoción, informática (soȇware especializado, justificando 
el diseño y cálculo), equipos topográficos,…

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como la 
coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actuaciones necesarias

Desarrolla de forma parcialmente genérica y con falta de detalle el planteamiento de las tareas y cronología, así como de los trabajos de cada una de las fases, de las 
tareas críticas y holguras que puedan afectar a la ejecución del contrato.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MIGUEL MARTINEZ CARRASCO 05/03/2025

OSCAR CORTES OLIVER

VICENTE PEDRO AYCART LUENGO
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO 
RURAL
Dirección General de Infraestructuras del Agua

2.2.
4,00

Diagrama de Gantt.

COMENTARIO:

X Presenta un estudio excelente

 Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

2.3.
1,00

Previsión de costes/tiempos

COMENTARIO:

X Presenta un estudio excelente

 Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt  presentado por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo 
del PCAP.

Presenta un diagrama de Gantt con gran detalle, expresando gráficamente de manera clara la cronología de las actuaciones a realizar para la finalización del servicio 
en plazo.

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el 
correspondiente anexo del PCAP.

Presenta claramente y con detalle la distribución mensual y acumulada del PEM y del PBL, considerando las tareas propuestas en el diagrama de Gantt y las 
anualidades resultantes.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MIGUEL MARTINEZ CARRASCO 05/03/2025

OSCAR CORTES OLIVER

VICENTE PEDRO AYCART LUENGO
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO 
RURAL
Dirección General de Infraestructuras del Agua

CLAVE: TÍTULO:

LICITADOR N.º: NOMBRE LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

5 ATTEC, S.L. 39,20

1. MEMORIA. 
Puntuación

30,20
De 0 a 35 puntos

1.1.
3,00

Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración existentes

COMENTARIO:

X Presenta un estudio excelente

 Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

1.2.
2,40

Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

  Presenta un estudio muy adecuado

X Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

Expediente: CONTR 2023 603253. REDACCIÓN DE PROYECTO DE TERMINACIÓN DE NUEVO SONDEO, AMPLIACIÓN DEPÓSITOS Y 
CONEXIÓN CON EL SISTEMA DE VILLAMARTÍN Y PRADO DEL REY (CÁDIZ)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración existentes (en su caso), así como la idoneidad del 
análisis que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto del servicio.

El licitador explica con toda claridad la situación actual de las infraestructuras existentes; analiza muy detalladamente la problemática que presentan las 
infraestructuras existentes en relación con el objeto del servicio; refuerza la descripción del estado actual mediante la representación gráfica de la ubicación de las 
infraestructuras; adicionalmente acompaña un esquema de las infraestructuras objeto del proyecto, que sirven para clarificar la descripción del mapa; también 
incluye un reportaje fotográfico completo, referenciado a un plano general y con textos explicativos.

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las actuaciones a realizar  y el grado de definición 
de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que puedan tener relación con la ejecución de las obras

El licitador identifica de manera coherente el entorno, aunque demasiado resumida; presenta Información con cierto nivel de detalle los aspectos geomorfológicos, 
hidrológicos, territoriales y climatológicos, sin hacer mención a espacios naturales, infraestructuras viarias o vías pecuarias; si bien hace una buena definición del 
entorno, no explica claramente su relación con las infraestructuras proyectadas.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MIGUEL MARTINEZ CARRASCO 05/03/2025

OSCAR CORTES OLIVER

VICENTE PEDRO AYCART LUENGO
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO 
RURAL
Dirección General de Infraestructuras del Agua

1.3.
4,00

Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las actuaciones a realizar

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

X Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

1.4.
4,00

Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

X Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a realizar, de las características actuales y 
futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras y/o de los sistemas de tratamiento a proyectar.

El licitador hace análisis detallado de los diferentes condicionantes que han afectado a la evolución de la población; hace análisis detallado, teniendo en cuenta los 
planes urbanísticos vigentes, así como utilizando herramientas de proyección de población futura; no hace análisis respecto a las soluciones a proyectar.

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes exis-tentes que pudieran incidir con las soluciones a adoptar en el diseño de las 
infraestructuras y/o sistemas de depuración a proyectar, así como el grado de definición de los permi-sos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de 
uso/servicio, etc., que sean exigibles.

El licitador hace un análisis claro y con cierto nivel de detalle de los condicionantes del proyecto; define con cierto nivel de detalle tanto las autorizaciones y 
permisos como la normativa aplicable; hace un planteamiento de las actuaciones ante cada condicionante, aludiendo al organismo competente en cada caso, sin 
entrar a detallar los trámites.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MIGUEL MARTINEZ CARRASCO 05/03/2025
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO 
RURAL
Dirección General de Infraestructuras del Agua

1.5.1.
5,00

Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos

COMENTARIO:

X Presenta un estudio excelente

 Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

1.5.2.
5,00

Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología

COMENTARIO:

X Presenta un estudio excelente

 Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como del 
detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

El licitador realiza una descripción clara, precisa y bastante exhaustiva, con una estructura bien definida; define con buen nivel de detalle los trabajos a realizar; 
describe con buen nivel de detalle los procedimientos de cálculo y diseño, abarcando la práctica totalidad de los trabajos a llevar a cabo en el proyecto; presenta una 
información bien estructurada.

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de 
diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos

El licitador hace una descripción clara, detallada y exhaustiva de la metodología a utilizar en los diferentes estudios y trabajos; hace un planteamiento de la 
metodología de cálculo y diseño, con muy buen nivel de detalle; hace una presentación coherente y bien organizada.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MIGUEL MARTINEZ CARRASCO 05/03/2025

OSCAR CORTES OLIVER

VICENTE PEDRO AYCART LUENGO
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO 
RURAL
Dirección General de Infraestructuras del Agua

1.6.
1,80

Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

  Presenta un estudio muy adecuado

X Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

1.7.
3,00

Adecuación de Medios personales

COMENTARIO:

X Presenta un estudio excelente

 Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos agentes que intervienen en la redacción del 
proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la consecución de dicho proyecto en el plazo indicado

El licitador define la operativa de coordinación con agentes internos, sin nombrarlos específicamente; define la operativa de coordinación con agentes externos, sin 
nombrarlos específicamente; plantea un esquema definido y ordenado de medidas para cumplir plazos.

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en atención a su titulación y 
especialización para el objeto del servicio

Presenta y justifica un equipo y organigrama funcional con gran claridad y grado de detalle, así como las empresas colaboradoras necesarias, sin incluir cartas de 
compromiso. Incluye personal colaborador externo especializado de mejora del organigrama de gran idoneidad al objeto del contrato: equipos electromecánicos, 
calidad,…

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MIGUEL MARTINEZ CARRASCO 05/03/2025
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO 
RURAL
Dirección General de Infraestructuras del Agua

1.8.
2,00

Idoneidad de los medios materiales

COMENTARIO:

X Presenta un estudio excelente

 Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

2. PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS.
Puntuación

9,00
De 0 a 10 puntos

2.1.
4,00

Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

X Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto del contrato.  

Presenta y detalla con gran claridad los medios materiales necesarios y suficientes al contrato, como oficinas, locomoción, informática (soȇware especializado, 
equipos topográficos incluyendo equipos de vuelo autónomo.

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como la 
coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actuaciones necesarias

Desarrolla con claridad pero con cierta brevedad el planteamiento de las tareas y cronología, en coherencia con el contenido de los apartados desarrollados en la 
Memoria. Describe con gran detalle e idoneidad los trabajos en cada una de las fases, no así las tareas críticas y holguras que puedan afectar a la ejecución del 
contrato.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO 
RURAL
Dirección General de Infraestructuras del Agua

2.2.
4,00

Diagrama de Gantt.

COMENTARIO:

X Presenta un estudio excelente

 Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

2.3.
1,00

Previsión de costes/tiempos

COMENTARIO:

X Presenta un estudio excelente

 Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt  presentado por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo 
del PCAP.

Presenta un diagrama de Gantt con gran detalle  y que resulta coherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, tanto gráficamente como 
cronológicamente.

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el 
correspondiente anexo del PCAP.

Presenta claramente y con detalle la distribución mensual y acumulada del PEM y del PBL, considerando las tareas propuestas en el diagrama de Gantt y las 
anualidades resultantes.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MIGUEL MARTINEZ CARRASCO 05/03/2025

OSCAR CORTES OLIVER

VICENTE PEDRO AYCART LUENGO

VERIFICACIÓN Pk2jmQX5WRZSDKHX85LNFCYTLM8S9N PÁG. 33/69

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmQX5WRZSDKHX85LNFCYTLM8S9N


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO 
RURAL
Dirección General de Infraestructuras del Agua

CLAVE: TÍTULO:

LICITADOR N.º: NOMBRE LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

6 SOLUCIONES GLOBALES GESTOR DE PROYECTOS, S.L. (SOGEPRO) 42,40

1. MEMORIA. 
Puntuación

32,40
De 0 a 35 puntos

1.1.
3,00

Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración existentes

COMENTARIO:

X Presenta un estudio excelente

 Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

1.2.
4,00

Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar

COMENTARIO:

X Presenta un estudio excelente

 Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

Expediente: CONTR 2023 603253. REDACCIÓN DE PROYECTO DE TERMINACIÓN DE NUEVO SONDEO, AMPLIACIÓN DEPÓSITOS Y 
CONEXIÓN CON EL SISTEMA DE VILLAMARTÍN Y PRADO DEL REY (CÁDIZ)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración existentes (en su caso), así como la idoneidad del 
análisis que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto del servicio.

El licitador explica con toda claridad la situación actual de las infraestructuras existentes; analiza muy detalladamente la problemática que presentan las 
infraestructuras existentes en relación con el objeto del servicio; refuerza la descripción del estado actual mediante la representación gráfica de la ubicación de las 
infraestructuras; además define un listado de equipos elctromecánicos ya instalados que deberán ser objeto de revisión; también incluye un reportaje fotográfico 
completo, referenciado a un plano general y con textos explicativos.

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las actuaciones a realizar  y el grado de definición 
de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que puedan tener relación con la ejecución de las obras

El licitador identifica de manera coherente y precisa el entorno, acompañando la información aportada en apartado 1.1; presenta información con buen nivel de 
detalle en los diferentes aspectos geomorfológicos, hidrológicos, climatológicos, de infraestucturas viarias y vías pecuarias; relaciona con coherencia el entorno con 
las infraestructuras proyectadas.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MIGUEL MARTINEZ CARRASCO 05/03/2025
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO 
RURAL
Dirección General de Infraestructuras del Agua

1.3.
5,00

Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las actuaciones a realizar

COMENTARIO:

X Presenta un estudio excelente

 Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

1.4.
5,00

Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar

COMENTARIO:

X Presenta un estudio excelente

 Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a realizar, de las características actuales y 
futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras y/o de los sistemas de tratamiento a proyectar.

El licitador hace análisis detallado de los diferentes condicionantes que han afectado a la evolución de la población; hace análisis detallado de las previsiones de 
desarrollo y crecimiento futuro, teniendo en cuenta los planes urbanísticos vigentes, así como utilizando herramientas de proyección de población futura; hace un 
análisis de las necesidades de dotaciones.

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes exis-tentes que pudieran incidir con las soluciones a adoptar en el diseño de las 
infraestructuras y/o sistemas de depuración a proyectar, así como el grado de definición de los permi-sos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de 
uso/servicio, etc., que sean exigibles.

El licitador hace un análisis certero y detallado de los condicionantes existentes; define con buen nivel de detalle tanto las autorizaciones y permisos como la 
normativa aplicable; identifica de manera coherente los condicionantes existentes con varias de las infraestructuras del proyecto, así como los posibles 
procedimientos administrativos.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO 
RURAL
Dirección General de Infraestructuras del Agua

1.5.1.
5,00

Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos

COMENTARIO:

X Presenta un estudio excelente

 Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

1.5.2.
4,00

Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

X Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como del 
detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

El licitador realiza una descripción clara,  con una estructura bien definida de los estudios a realizar; define con buen nivel de detalle los trabajos a realizar; describe 
con buen nivel de detalle los procedimientos de cálculo y diseño, abarcando la práctica totalidad de los trabajos a llevar a cabo en el proyecto; presenta una 
información bien estructurada.

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de 
diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos

El licitador describe de manera clara y con buen nivel de detalle la metodología a utilizar en los diferentes estudios y trabajos; hace un planteamiento de la 
metodología de cálculo y diseño, con buen nivel de detalle; realiza una presentación coherente y bien organizada.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO 
RURAL
Dirección General de Infraestructuras del Agua

1.6.
2,40

Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

X Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

1.7.
2,40

Adecuación de Medios personales

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

X Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos agentes que intervienen en la redacción del 
proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la consecución de dicho proyecto en el plazo indicado

El licitador define la operativa de coordinación con agentes tanto internos como externos, sin nombrarlos específicamente, incluyendo medidas concretas; plantea 
una serie de medidas y flujos de información en los que se pueda actuar ante posibles retrasos.

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en atención a su titulación y 
especialización para el objeto del servicio

Presenta y detalla un equipo y organigrama funcional con claridad al objeto del contrato, así como las empresas colaboradoras necesarias con algunas carencias 
(empresa análisis agua y perforación). Incluye personal colaborador externo  especializado de mejora del organigrama: coordinación de organismos y 
expropiaciones.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO 
RURAL
Dirección General de Infraestructuras del Agua

1.8.
1,60

Idoneidad de los medios materiales

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

X Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

2. PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS.
Puntuación

10,00
De 0 a 10 puntos

2.1.
5,00

Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones

COMENTARIO:

X Presenta un estudio excelente

 Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto del contrato.  

Presenta y detalla con claridad los medios materiales necesarios y suficientes al contrato, como oficinas, informática (soȇware especializado, sin incluir justificación 
para el diseño y cálculo objeto del contrato) excepto lo relativo a locomoción. Incluye detalle equipos topográficos y equipos de vuelo autónomo.

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como la 
coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actuaciones necesarias

Desarrolla de forma muy pormenorizada y completa el planteamiento para la ejecución del servicio en coherencia con el contenido de los apartados desarrollados 
en la Memoria, realizando una pormenorizada y con gran detalle cronología de las actuaciones necesarias, así como de los trabajos en cada una de las fases y de las 
tareas críticas y holguras que puedan afectar a la ejecución del contrato.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO 
RURAL
Dirección General de Infraestructuras del Agua

2.2.
4,00

Diagrama de Gantt.

COMENTARIO:

X Presenta un estudio excelente

 Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

2.3.
1,00

Previsión de costes/tiempos

COMENTARIO:

X Presenta un estudio excelente

 Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt  presentado por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo 
del PCAP.

Presenta un diagrama de Gantt con gran detalle (para mayor claridad requeriría de incluir el título en las barras del diagrama) y coherente con lo desarrollado en los 
apartados anteriores, expresando gráficamente de manera clara la cronología de las actuaciones a realizar para la finalización del servicio en plazo.

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el 
correspondiente anexo del PCAP.

Presenta claramente y con detalle la distribución mensual y acumulada del PEM y del PBL, considerando las tareas propuestas en el diagrama de Gantt y las 
anualidades resultantes.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO 
RURAL
Dirección General de Infraestructuras del Agua

CLAVE: TÍTULO:

LICITADOR N.º: NOMBRE LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

7 IPLAN GESTION INTEGRAL, S.L. 33,70

1. MEMORIA. 
Puntuación

25,30
De 0 a 35 puntos

1.1.
1,50

Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración existentes

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

  Presenta un estudio muy adecuado

  Presenta un estudio bastante adecuado

X Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

1.2.
2,40

Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

  Presenta un estudio muy adecuado

X Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

Expediente: CONTR 2023 603253. REDACCIÓN DE PROYECTO DE TERMINACIÓN DE NUEVO SONDEO, AMPLIACIÓN DEPÓSITOS Y 
CONEXIÓN CON EL SISTEMA DE VILLAMARTÍN Y PRADO DEL REY (CÁDIZ)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración existentes (en su caso), así como la idoneidad del 
análisis que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto del servicio.

El licitador describe vagamente la situación actual de las infraestructuras existentes. Apenas aporta información adicional a la descrita en el PPTP; analiza 
vagamente la problemática que presentan las infraestructuras existentes en relación con el objeto del servicio; refuerza la descripción del estado actual mediante la 
representación gráfica de la ubicación de las infraestructuras; refuerza la descripción del estado actual mediante un reportaje fotográfico completo, referenciado a 
un plano general y con textos explicativos.

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las actuaciones a realizar  y el grado de definición 
de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que puedan tener relación con la ejecución de las obras

El licitador identifica de manera coherente aunque demasiado resumida del entorno, pero acompañada de información gráfica precisa; presenta Información con 
poco nivel de detalle los aspectos topográficos, hidrológicos, territoriales, climatológicos, espacios naturales  o vías pecuarias. No obstante, la situación gráfica de 
dichos aspectos ayuda a mejorar la comprensión; relaciona de manera gráfica las infraestructuras del proyecto con el entorno.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO 
RURAL
Dirección General de Infraestructuras del Agua

1.3.
3,00

Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las actuaciones a realizar

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

  Presenta un estudio muy adecuado

X Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

1.4.
4,00

Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

X Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a realizar, de las características actuales y 
futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras y/o de los sistemas de tratamiento a proyectar.

El licitador hace una descripción explicativa de la distribución de la población y las características socioeconómicas de los municipios, sin entrar a valorar 
cuantitativamente dichos aspectos; no realiza análisis de población ni evalúa previsiones de crecimiento a futuro. Tampoco tiene en cuenta los planes urbanísticos 
vigentes. No obstante, al hacer una valoración en profundidad del sistema de abastecimiento, implícitamente valora la necesidad de la mejora en su eficiencia; hace 
un análisis detallado y pormenorizado de la situación y problemática dotacional de las infraestructuras del proyecto, proponiendo soluciones.

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes exis-tentes que pudieran incidir con las soluciones a adoptar en el diseño de las 
infraestructuras y/o sistemas de depuración a proyectar, así como el grado de definición de los permi-sos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de 
uso/servicio, etc., que sean exigibles.

El licitador hace un análisis claro y amplio, aunque no exhaustivo, de los condicionantes del proyecto; define ampliamente las autorizaciones y permisos, sin hacer 
referencia a normativa aplicable; relaciona los condicionantes con las infraestructuras de manera bastante completa.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MIGUEL MARTINEZ CARRASCO 05/03/2025

OSCAR CORTES OLIVER

VICENTE PEDRO AYCART LUENGO
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO 
RURAL
Dirección General de Infraestructuras del Agua

1.5.1.
4,00

Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

X Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

1.5.2.
4,00

Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

X Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como del 
detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

El licitador hace una descripción clara de los estudios y trabajos a realizar, sin realizar una explicación exhaustiva; hace una descripción clara sin gran nivel de 
detalle de los procedimientos previstos de cálculo y diseño; presenta una información bien estructurada.

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de 
diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos

El licitador describe de manera clara y esquemática con cierto nivel de detalle la metodología a utilizar en los diferentes estudios y trabajos; hace un planteamiento 
de la metodología de cálculo y diseño, con cierto nivel de detalle; hace una presentación coherente y bien organizada.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MIGUEL MARTINEZ CARRASCO 05/03/2025

OSCAR CORTES OLIVER

VICENTE PEDRO AYCART LUENGO
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO 
RURAL
Dirección General de Infraestructuras del Agua

1.6.
2,40

Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

X Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

1.7.
2,40

Adecuación de Medios personales

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

X Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos agentes que intervienen en la redacción del 
proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la consecución de dicho proyecto en el plazo indicado

El licitador define la operativa de coordinación con agentes internos, proponiendo calendario de reuniones y de interacción con el contratante; define la operativa 
de coordinación con agentes externos, sin nombrarlos específicamente, definiendo medidas concretas; plantea calendario de reuniones de control, así como 
procedimientos de evaluación y control de la calidad del proyecto.

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en atención a su titulación y 
especialización para el objeto del servicio

Presenta y detalla un equipo y organigrama funcional con claridad al objeto del contrato, con algunas carencias en los % de dedicación. Incluye empresas 
colaboradoras necesarias con cartas de compromiso y personal asesor colaborador  de mejora del organigrama.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MIGUEL MARTINEZ CARRASCO 05/03/2025
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO 
RURAL
Dirección General de Infraestructuras del Agua

1.8.
1,60

Idoneidad de los medios materiales

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

X Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

2. PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS.
Puntuación

8,40
De 0 a 10 puntos

2.1.
5,00

Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones

COMENTARIO:

X Presenta un estudio excelente

 Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto del contrato.  

Presenta y detalla con claridad los medios materiales necesarios y suficientes al contrato, como oficinas, informática (soȇware especializado, sin incluir justificación 
para el diseño y cálculo objeto del contrato), con falta de cierto detalle en los equipos informáticos y topográficos.

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como la 
coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actuaciones necesarias

Desarrolla de forma muy pormenorizada y completa el planteamiento para la ejecución del servicio en coherencia con el contenido de los apartados desarrollados 
en la Memoria, realizando una pormenorizada y con gran detalle cronología de las actuaciones necesarias, así como de los trabajos en cada una de las fases y de las 
tareas críticas y holguras que puedan afectar a la ejecución del contrato.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MIGUEL MARTINEZ CARRASCO 05/03/2025
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VICENTE PEDRO AYCART LUENGO
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO 
RURAL
Dirección General de Infraestructuras del Agua

2.2.
2,40

Diagrama de Gantt.

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

  Presenta un estudio muy adecuado

X Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

2.3.
1,00

Previsión de costes/tiempos

COMENTARIO:

X Presenta un estudio excelente

 Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

Presenta una estimación mensual del PEM  (sin incluir el PBL), considerando las tareas del diagrama de Gantt propuesto.

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt  presentado por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo 
del PCAP.

Presenta un diagrama de Gantt con falta de claridad en su formato y falta de detalles de las tareas, finalización, hitos de entrega, recursos asignados, 
documentación generada,…

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el 
correspondiente anexo del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MIGUEL MARTINEZ CARRASCO 05/03/2025

OSCAR CORTES OLIVER

VICENTE PEDRO AYCART LUENGO
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO 
RURAL
Dirección General de Infraestructuras del Agua

CLAVE: TÍTULO:

LICITADOR N.º: NOMBRE LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL
8 TÉCNICAS GADES S.L. 35,05

1. MEMORIA. 
Puntuación

27,05
De 0 a 35 puntos

1.1.
1,50

Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración existentes

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

  Presenta un estudio muy adecuado

  Presenta un estudio bastante adecuado

X Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

1.2.
2,40

Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

  Presenta un estudio muy adecuado

X Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

Expediente: CONTR 2023 603253. REDACCIÓN DE PROYECTO DE TERMINACIÓN DE NUEVO SONDEO, AMPLIACIÓN DEPÓSITOS Y 
CONEXIÓN CON EL SISTEMA DE VILLAMARTÍN Y PRADO DEL REY (CÁDIZ)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración existentes (en su caso), así como la idoneidad del 
análisis que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto del servicio.

El licitador explica con toda claridad la situación actual de las infraestructuras existentes; no analiza la problemática que presentan las infraestructuras existentes 
en relación con el objeto del servicio. Apenas hace aportaciones a lo descrito en el PPTP; no refuerza la descripción del estado actual mediante representación 
gráfica de la ubicación de las infraestructuras; no refuerza la descripción del estado actual mediante un reportaje fotográfico, referenciado a un plano general y con 
textos explicativos.

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las actuaciones a realizar  y el grado de definición 
de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que puedan tener relación con la ejecución de las obras

El licitador identifica de manera coherente y resumida del entorno; presenta información con buen nivel de detalle en los aspectos geomorfológicos, hidrológicos, 
climatológicos e hidrogeológicos, pero se echa en falta explicar aspectos como infraestucturas viarias, vías pecuarias o espacios naturales; si bien hace una buena 
definición del entorno, no explica claramente su relación con las infraestructuras proyectadas.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MIGUEL MARTINEZ CARRASCO 05/03/2025
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VERIFICACIÓN Pk2jmQX5WRZSDKHX85LNFCYTLM8S9N PÁG. 46/69

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmQX5WRZSDKHX85LNFCYTLM8S9N


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO 
RURAL
Dirección General de Infraestructuras del Agua

1.3.
4,00

Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las actuaciones a realizar

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

X Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

1.4.
4,00

Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

X Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a realizar, de las características actuales y 
futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras y/o de los sistemas de tratamiento a proyectar.

El licitador hace análisis detallado de los diferentes condicionantes que han afectado a la evolución de la población; hace análisis detallado, teniendo en cuenta los 
planes urbanísticos vigentes, así como utilizando herramientas de proyección de población futura; no hace análisis respecto a las soluciones a proyectar.

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes exis-tentes que pudieran incidir con las soluciones a adoptar en el diseño de las 
infraestructuras y/o sistemas de depuración a proyectar, así como el grado de definición de los permi-sos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de 
uso/servicio, etc., que sean exigibles.

El licitador hace un análisis certero y estructurado de los condicionantes existentes; define con buen nivel de detalle tanto las autorizaciones y permisos como la 
normativa aplicable; identifica de manera coherente los condicionantes existentes con las infraestructuras del proyecto, aunque no detalladamente.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO 
RURAL
Dirección General de Infraestructuras del Agua

1.5.1.
5,00

Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos

COMENTARIO:

X Presenta un estudio excelente

 Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

1.5.2.
5,00

Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología

COMENTARIO:

X Presenta un estudio excelente

 Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como del 
detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

El licitador realiza una descripción clara,  con una estructura bien definida de los estudios a realizar; hace una descripción clara de los trabajos a realizar, sin realizar 
una explicación exhaustiva; describe con buen nivel de detalle los procedimientos de cálculo y diseño, abarcando la práctica totalidad de los trabajos a llevar a cabo 
en el proyecto; presenta una información bien estructurada.

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de 
diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos

El licitador describe de manera clara y con buen nivel de detalle la metodología a utilizar en los diferentes estudios y trabajos; hace un planteamiento de la 
metodología de cálculo y diseño, con cierto nivel de detalle; realiza una presentación coherente y bien organizada.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO 
RURAL
Dirección General de Infraestructuras del Agua

1.6.
0,75

Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

  Presenta un estudio muy adecuado

  Presenta un estudio bastante adecuado

  Presenta un estudio adecuado

X Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

1.7.
2,40

Adecuación de Medios personales

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

X Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos agentes que intervienen en la redacción del 
proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la consecución de dicho proyecto en el plazo indicado

El licitador hace una alusión de manera tangencial a los agentes internos, y no se refiere a la operativa con éstos; describe un listado de probables agentes externos 
afectados, aunque no define operativa con éstos; no plantea medida alguna para asegurar el cumplimiento de plazos.

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en atención a su titulación y 
especialización para el objeto del servicio

Presenta y detalla un equipo y organigrama funcional con claridad al objeto del contrato. Falta detalle en cuanto a las empresas colaboradoras necesarias y cartas 
de compromiso. Incluye personal colaborador adecuado al contrato.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MIGUEL MARTINEZ CARRASCO 05/03/2025

OSCAR CORTES OLIVER

VICENTE PEDRO AYCART LUENGO
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO 
RURAL
Dirección General de Infraestructuras del Agua

1.8.
2,00

Idoneidad de los medios materiales

COMENTARIO:

X Presenta un estudio excelente

 Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

2. PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS.
Puntuación

8,00
De 0 a 10 puntos

2.1.
3,00

Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

  Presenta un estudio muy adecuado

X Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto del contrato.  

Presenta y detalla con gran claridad los medios materiales necesarios y suficientes al objeto del contrato, como oficinas, locomoción, informática (soȇware 
especializado), equipos topográficos

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como la 
coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actuaciones necesarias

Desarrolla de forma genérica el planteamiento operacional de las tareas y cronología, en coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria. Incorpora los 
trabajos de cada una de las fases con falta de detalle en los documentos de entrega e informes al igual que trata de forma genérica el análisis de las tareas críticas y 
holguras que puedan afectar a la ejecución del contrato.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MIGUEL MARTINEZ CARRASCO 05/03/2025
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO 
RURAL
Dirección General de Infraestructuras del Agua

2.2.
4,00

Diagrama de Gantt.

COMENTARIO:

X Presenta un estudio excelente

 Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

2.3.
1,00

Previsión de costes/tiempos

COMENTARIO:

X Presenta un estudio excelente

 Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt  presentado por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo 
del PCAP.

Presenta un diagrama de Gantt con gran detalle y que resulta coherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, tanto gráficamente como 
cronológicamente.

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el 
correspondiente anexo del PCAP.

Presenta claramente y con detalle la distribución mensual y acumulada del PEM y del PBL, considerando las tareas propuestas en el diagrama de Gantt y las 
anualidades resultantes.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MIGUEL MARTINEZ CARRASCO 05/03/2025

OSCAR CORTES OLIVER

VICENTE PEDRO AYCART LUENGO
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO 
RURAL
Dirección General de Infraestructuras del Agua

CLAVE: TÍTULO:

LICITADOR N.º: NOMBRE LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL
9 GESER INGENIEROS CONSULTORES, S.L 39,60

1. MEMORIA. 
Puntuación

30,60
De 0 a 35 puntos

1.1.
3,00

Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración existentes

COMENTARIO:

X Presenta un estudio excelente

 Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

1.2.
3,20

Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

X Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

Expediente: CONTR 2023 603253. REDACCIÓN DE PROYECTO DE TERMINACIÓN DE NUEVO SONDEO, AMPLIACIÓN DEPÓSITOS Y 
CONEXIÓN CON EL SISTEMA DE VILLAMARTÍN Y PRADO DEL REY (CÁDIZ)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración existentes (en su caso), así como la idoneidad del 
análisis que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto del servicio.

El licitador explica con toda claridad la situación actual de las infraestructuras existentes; analiza muy detalladamente la problemática que presentan las 
infraestructuras existentes en relación con el objeto del servicio; refuerza la descripción del estado actual mediante la representación gráfica de la ubicación de las 
infraestructuras; también incluye un reportaje fotográfico completo, referenciado a un plano general y con textos explicativos.

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las actuaciones a realizar  y el grado de definición 
de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que puedan tener relación con la ejecución de las obras

El licitador identifica  el emplazamiento y el entorno de manera coherente y precisa; presenta información con buen nivel de detalle en los diferentes aspectos 
geomorfológicos, hidrológicos, climatológicos, de infraestucturas viarias y vías pecuarias; si bien hace una buena definición del entorno, no explica claramente su 
relación con las infraestructuras proyectadas, salvo la posible interacción de espacios naturales con líneas de alta tensión.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MIGUEL MARTINEZ CARRASCO 05/03/2025
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO 
RURAL
Dirección General de Infraestructuras del Agua

1.3.
4,00

Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las actuaciones a realizar

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

X Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

1.4.
4,00

Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

X Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a realizar, de las características actuales y 
futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras y/o de los sistemas de tratamiento a proyectar.

El licitador hace análisis detallado de los diferentes condicionantes que han afectado a la evolución de la población; hace análisis detallado, teniendo en cuenta los 
planes urbanísticos vigentes, así como utilizando herramientas de proyección de población futura; no hace análisis respecto a las soluciones a proyectar.

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes exis-tentes que pudieran incidir con las soluciones a adoptar en el diseño de las 
infraestructuras y/o sistemas de depuración a proyectar, así como el grado de definición de los permi-sos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de 
uso/servicio, etc., que sean exigibles.

El licitador hace una definición no exhaustiva de los condicionantes existentes; define ampliamente las autorizaciones y permisos, sin hacer referencia a normativa 
aplicable hace un planteamiento de actuaciones ante diferentes condicionantes, sin entrar a definir los posibles procedimientos administrativos.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO 
RURAL
Dirección General de Infraestructuras del Agua

1.5.1.
5,00

Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos

COMENTARIO:

X Presenta un estudio excelente

 Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

1.5.2.
5,00

Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología

COMENTARIO:

X Presenta un estudio excelente

 Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como del 
detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

El licitador realiza una descripción clara,  con una estructura bien definida; define con buen nivel de detalle los trabajos a realizar; describe con buen nivel de detalle 
los procedimientos de cálculo y diseño, abarcando la práctica totalidad de los trabajos a llevar a cabo en el proyecto; presenta una información bien estructurada.

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de 
diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos

El licitador hace una descripción clara, detallada y exhaustiva de la metodología a utilizar en los diferentes estudios y trabajos; hace un planteamiento de la 
metodología de cálculo y diseño, con muy buen nivel de detalle; hace una presentación coherente y bien organizada.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MIGUEL MARTINEZ CARRASCO 05/03/2025
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO 
RURAL
Dirección General de Infraestructuras del Agua

1.6.
1,80

Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

  Presenta un estudio muy adecuado

X Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

1.7.
3,00

Adecuación de Medios personales

COMENTARIO:

X Presenta un estudio excelente

 Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos agentes que intervienen en la redacción del 
proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la consecución de dicho proyecto en el plazo indicado

El licitador hace una descripción ordenada y coherente de los agentes internos y externos, proponiendo unas estrategias de actuación con éstos; hace un 
planteamiento de actuación con los diferentes agentes, internos y externos, pero no habla de medidas al respecto.

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en atención a su titulación y 
especialización para el objeto del servicio

Presenta y justifica un equipo y organigrama funcional con gran grado de detalle y claridad, así como las empresas colaboradoras necesarias, con cartas de 
compromiso. Incluye personal colaborador externo especializado de mejora del organigrama de gran idomeidad al objeto del contrato: equipos electromecánicos, 
especialista en instalaciones eléctricas de AT, geología, calidad y otros

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MIGUEL MARTINEZ CARRASCO 05/03/2025
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO 
RURAL
Dirección General de Infraestructuras del Agua

1.8.
1,60

Idoneidad de los medios materiales

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

X Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

2. PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS.
Puntuación

9,00
De 0 a 10 puntos

2.1.
4,00

Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

X Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto del contrato.  

Presenta y detalla con cierta claridad los medios materiales necesarios y suficientes al contrato, como oficinas, informática (soȇware especializado, sin incluir 
justificación para el diseño y cálculo objeto del contrato). 

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como la 
coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actuaciones necesarias

Desarrolla con claridad pero con cierta falta de detalle en el planteamiento operacional de las tareas y cronología, así como cada una de las fases. Describe con 
detalle los trabajos en cada una de las fases, e incluye las tareas críticas sin analizar holguras que puedan afectar a la ejecución del contrato.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MIGUEL MARTINEZ CARRASCO 05/03/2025
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO 
RURAL
Dirección General de Infraestructuras del Agua

2.2.
4,00

Diagrama de Gantt.

COMENTARIO:

X Presenta un estudio excelente

 Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

2.3.
1,00

Previsión de costes/tiempos

COMENTARIO:

X Presenta un estudio excelente

 Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt  presentado por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo 
del PCAP.

Presenta un diagrama de Gantt con gran detalle y coherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando gráficamente de manera clara la cronología 
de las actuaciones a realizar para la finalización del servicio en plazo.

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el 
correspondiente anexo del PCAP.

Presenta claramente y con detalle la distribución mensual y acumulada del PEM y del PBL, considerando las tareas propuestas en el diagrama de Gantt y las 
anualidades resultantes.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MIGUEL MARTINEZ CARRASCO 05/03/2025
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO 
RURAL
Dirección General de Infraestructuras del Agua

CLAVE: TÍTULO:

LICITADOR N.º: NOMBRE LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL
10 OLUZ, S.L.P. 40,20

1. MEMORIA. 
Puntuación

32,00
De 0 a 35 puntos

1.1.
3,00

Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración existentes

COMENTARIO:

X Presenta un estudio excelente

 Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

1.2.
3,20

Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

X Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

Expediente: CONTR 2023 603253. REDACCIÓN DE PROYECTO DE TERMINACIÓN DE NUEVO SONDEO, AMPLIACIÓN DEPÓSITOS Y 
CONEXIÓN CON EL SISTEMA DE VILLAMARTÍN Y PRADO DEL REY (CÁDIZ)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración existentes (en su caso), así como la idoneidad del 
análisis que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto del servicio.

El licitador explica con toda claridad la situación actual de las infraestructuras existentes; analiza muy detalladamente la problemática que presentan las 
infraestructuras existentes en relación con el objeto del servicio; refuerza la descripción del estado actual mediante la representación gráfica de la ubicación de las 
infraestructuras; también incluye un reportaje fotográfico completo, referenciado a un plano general y con textos explicativos.

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las actuaciones a realizar  y el grado de definición 
de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que puedan tener relación con la ejecución de las obras

El licitador identifica  el emplazamiento y el entorno de manera coherente y precisa; presenta información con buen nivel de detalle en los diferentes aspectos 
geomorfológicos, hidrológicos, climatológicos, de infraestucturas viarias y vías pecuarias; si bien hace una buena definición del entorno, no explica claramente su 
relación con las infraestructuras proyectadas.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MIGUEL MARTINEZ CARRASCO 05/03/2025
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO 
RURAL
Dirección General de Infraestructuras del Agua

1.3.
4,00

Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las actuaciones a realizar

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

X Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

1.4.
5,00

Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar

COMENTARIO:

X Presenta un estudio excelente

 Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a realizar, de las características actuales y 
futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras y/o de los sistemas de tratamiento a proyectar.

El licitador hace análisis detallado de los diferentes condicionantes que han afectado a la evolución de la población; hace análisis detallado, teniendo en cuenta los 
planes urbanísticos vigentes, así como utilizando herramientas de proyección de población futura; hace un planteamiento de necesidad de dotaciones a futuro, sin 
gran detalle.

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes exis-tentes que pudieran incidir con las soluciones a adoptar en el diseño de las 
infraestructuras y/o sistemas de depuración a proyectar, así como el grado de definición de los permi-sos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de 
uso/servicio, etc., que sean exigibles.

El licitador hace un análisis certero y detallado de los condicionantes existentes; define ampliamente las autorizaciones y permisos, sin hacer referencia a normativa 
aplicable; hace un planteamiento bastante completo y detallado de las actuaciones ante cada condicionante.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO 
RURAL
Dirección General de Infraestructuras del Agua

1.5.1.
5,00

Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos

COMENTARIO:

X Presenta un estudio excelente

 Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

1.5.2.
5,00

Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología

COMENTARIO:

X Presenta un estudio excelente

 Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como del 
detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

El licitador realiza una descripción clara,  con una estructura bien definida; define con buen nivel de detalle los trabajos a realizar; describe con buen nivel de detalle 
los procedimientos de cálculo y diseño, abarcando la práctica totalidad de los trabajos a llevar a cabo en el proyecto; presenta una información bien estructurada.

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de 
diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos

El licitador hace una descripción clara, detallada y exhaustiva de la metodología a utilizar en los diferentes estudios y trabajos; hace un planteamiento de la 
metodología de cálculo y diseño, con muy buen nivel de detalle; realiza una presentación coherente y bien organizada.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO 
RURAL
Dirección General de Infraestructuras del Agua

1.6.
2,40

Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

X Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

1.7.
2,40

Adecuación de Medios personales

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

X Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos agentes que intervienen en la redacción del 
proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la consecución de dicho proyecto en el plazo indicado

El licitador describe tanto los agentes internos como externos considerados, especificando una operativa de coordinación; define en capítulo específico medidas de 
control de plazos.

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en atención a su titulación y 
especialización para el objeto del servicio

Presenta y detalla un equipo y organigrama funcional con claridad y justificativo al objeto del contrato, a falta del autor del proyecto. Detalla y justifica con detalle 
las empresas colaboradoras necesarias y personal colaborador externo especializado de mejora del organigrama, incluidos equipos especializados de perforación y 
otros.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO 
RURAL
Dirección General de Infraestructuras del Agua

1.8.
2,00

Idoneidad de los medios materiales

COMENTARIO:

X Presenta un estudio excelente

 Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

2. PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS.
Puntuación

8,20
De 0 a 10 puntos

2.1.
4,00

Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

X Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto del contrato.  

Presenta y detalla con gran claridad los medios materiales necesarios y suficientes al contrato, como oficinas, locomoción, informática (soȇware especializado, 
equipos topográficos incluyendo equipos de vuelo autónomo.

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como la 
coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actuaciones necesarias

Desarrolla con claridad pero con cierta falta de detalle el planteamiento operacional de las tareas y cronología. Realiza un muy justificado y detallado faseo del 
proyecto y de la descripción de los trabajos en cada una de las fases con carencias en cuanto a la documentación de entrega e informes. Incluye las tareas críticas sin 
analizar holguras que puedan afectar a la ejecución del contrato

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO 
RURAL
Dirección General de Infraestructuras del Agua

2.2.
3,20

Diagrama de Gantt.

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

X Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

2.3.
1,00

Previsión de costes/tiempos

COMENTARIO:

X Presenta un estudio excelente

 Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt  presentado por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo 
del PCAP.

Presenta un diagrama de Gantt completo (a falta de incorportar separatas de organismos y servicios afectados) , con falta de claridad en la lectura de algunos 
recursos asignados. Incluye importe de las tareas por fases de proyecto.

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el 
correspondiente anexo del PCAP.

Presenta claramente y con detalle la distribución mensual y acumulada del PEM y del PBL, considerando las tareas propuestas en el diagrama de Gantt y las 
anualidades resultantes.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO 
RURAL
Dirección General de Infraestructuras del Agua

CLAVE: TÍTULO:

LICITADOR N.º: NOMBRE LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

11 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA TÉCNICA, INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS AVANZADOS SL 33,00

1. MEMORIA. 
Puntuación

26,20
De 0 a 35 puntos

1.1.
2,40

Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración existentes

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

X Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

1.2.
3,20

Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

X Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

Expediente: CONTR 2023 603253. REDACCIÓN DE PROYECTO DE TERMINACIÓN DE NUEVO SONDEO, AMPLIACIÓN DEPÓSITOS Y 
CONEXIÓN CON EL SISTEMA DE VILLAMARTÍN Y PRADO DEL REY (CÁDIZ)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración existentes (en su caso), así como la idoneidad del 
análisis que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto del servicio.

El licitador describe vagamente la situación actual de las infraestructuras existentes. No obstante, aunque de manera breve, aporta determinada información 
adicional sobre la situación de las instalaciones existentes, que se ve apoyada por el reportaje fotográfico incluido; analiza vagamente la problemática que 
presentan las infraestructuras existentes en relación con el objeto del servicio; refuerza la descripción del estado actual mediante la representación gráfica de la 
ubicación de las infraestructuras; refuerza la descripción del estado actual mediante un reportaje fotográfico completo, referenciado a un plano general y con textos 
explicativos.

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las actuaciones a realizar  y el grado de definición 
de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que puedan tener relación con la ejecución de las obras

El licitador hace una identificación coherente y resumida del entorno; caracteriza detalladamente  determinados aspectos, como geología, hidrogeología o flora y 
fauna. Se echa en falta definición de espacios naturales protegidos, infraestructuras viarias o vías pecuarias, aunque la descripción se acompaña de 
representaciones gráficas del terreno, que ayudan en la comprensión; realiza un análisis coherente de la situación del entorno y su interacción con las 
infraestructuras del proyecto y problemática asociada.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO 
RURAL
Dirección General de Infraestructuras del Agua

1.3.
3,00

Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las actuaciones a realizar

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

  Presenta un estudio muy adecuado

X Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

1.4.
3,00

Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

  Presenta un estudio muy adecuado

X Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a realizar, de las características actuales y 
futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras y/o de los sistemas de tratamiento a proyectar.

El licitador hace una descripción resumida de la evolución de la población en ambos municipios, sin hacer alusión a las circunstancias socioeconómicas que influyen 
en esta evolución; alude al plan urbanístico de Villamartín (no de Prado del Rey) y plantea la evolución poblacional de acuerdo a la evolución pasada, sin hacer 
cálculo alguno al respecto; realiza un análisis de necesidad de dotaciones a futuro vinculado a los problemas de suministro existentes.

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes exis-tentes que pudieran incidir con las soluciones a adoptar en el diseño de las 
infraestructuras y/o sistemas de depuración a proyectar, así como el grado de definición de los permi-sos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de 
uso/servicio, etc., que sean exigibles.

El licitador presenta una definición amplia de condicionantes del proyecto, nombrando la normativa, pero utiliza normativa desactualizada, y alude a CHG de 
manera errónea, ya que no corresponde; hace alusión a las autorizaciones y permisos previsibles del proyecto, sin entrar en gran detalle; hace referencia a posibles 
actuaciones, dependiendo de la situación de las instalaciones, más como suposición que con conocimiento de la situación.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO 
RURAL
Dirección General de Infraestructuras del Agua

1.5.1.
5,00

Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos

COMENTARIO:

X Presenta un estudio excelente

 Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

1.5.2.
4,00

Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

X Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como del 
detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

El licitador realiza una descripción clara,  con una estructura bien definida de los estudios a realizar; define con buen nivel de detalle los trabajos a realizar; describe 
con buen nivel de detalle los procedimientos de cálculo y diseño, abarcando la práctica totalidad de los trabajos a llevar a cabo en el proyecto; presenta una 
información bien estructurada.

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de 
diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos

El licitador describe de manera amplia y con buen nivel de detalle la metodología a utilizar en los diferentes estudios y trabajos; hace un planteamiento de la 
metodología de cálculo y diseño, con buen nivel de detalle; realiza una presentación coherente y bien organizada.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.6.
1,80

Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

  Presenta un estudio muy adecuado

X Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

1.7.
1,80

Adecuación de Medios personales

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

  Presenta un estudio muy adecuado

X Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos agentes que intervienen en la redacción del 
proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la consecución de dicho proyecto en el plazo indicado

El licitador hace una descripción ordenada y coherente tanto de los agentes internos como externos, proponiendo unas estrategias de actuación con cada uno de 
estos. Comete un error de bulto al identificar a CHG como agente externo interviniente en el proyecto, cuando este papel corresponde a la Demarcación Hidrográfica 
Guadalete-Barbate; propone medidas de evaluación y control, sin definirlas específicamente.

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en atención a su titulación y 
especialización para el objeto del servicio

Presenta y detalla un equipo y organigrama funcional con claridad al objeto del contrato, aunque no incorpora y justifica asesores y/o empresas colaboradoras 
necesarias, para las tareas de análisis de aguas, perforaciones, geotecnia, arqueología y otras.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.8.
2,00

Idoneidad de los medios materiales

COMENTARIO:

X Presenta un estudio excelente

 Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

2. PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS.
Puntuación

6,80
De 0 a 10 puntos

2.1.
4,00

Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

X Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto del contrato.  

Presenta y detalla con gran claridad los medios materiales necesarios y suficientes al objeto del contrato, como oficinas, locomoción, informática (soȇware 
especializado), equipos topográficos

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como la 
coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actuaciones necesarias

Desarrolla de forma muy pormenorizada y completa el planteamiento y cronología para la ejecución del servicio en coherencia con el contenido de los apartados 
desarrollados en la Memoria. Incluye con detalle las fases y los trabajos a realizar en cada una de ellas con cierta incoherencia temporal en algún caso. No establece 
las tareas críticas y holguras que puedan afectar a la ejecución del contrato.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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2.2.
2,00

Diagrama de Gantt.

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

  Presenta un estudio muy adecuado

  Presenta un estudio bastante adecuado

X Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

2.3.
0,80

Previsión de costes/tiempos

COMENTARIO:

  Presenta un estudio excelente

X Presenta un estudio muy adecuado

 Presenta un estudio bastante adecuado

 Presenta un estudio adecuado

 Presenta un estudio poco adecuado

  Presenta un estudio nada adecuado/No presenta

NOTA EXPLICATIVA:

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt  presentado por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el correspondiente anexo 
del PCAP.

Presenta un diagrama de Gantt poco claro y con deficiencias en cuanto a recursos asignados, documentación generada, con falta de detalle en las tareas, como 
plazo, inicio y fin, % del importe de cada tarea,…

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el 
correspondiente anexo del PCAP.

Presenta una distribución mensual  de PEM y PBL por personal asignado al contrato de forma uniforme cada mes, sin considerar la programación de las tareas del 
diagrama de Gantt.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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