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MEMORIA JUSTIFICATIVA
EXPEDIENTE: CONTR 2025 0000 224870 (REFERENCIA APAE: 33/ISE/2025/SC)

OBJETO: SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA AULAS DIGITALES EN EL MARCO DEL PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA, FINANCIADO CON CARGO A FONDOS NEXT
GENERATION DE LA UNION EUROPEA.

CENTROS: Centros educativos no universitarios dependientes de la Consejeria de Desarrollo Educativo y
Formacién Profesional.

PROC. ADJ.: ABIERTO TIPO CONTRACTUAL: SUMINISTROS

PRESUPUESTO DE LICITACION (IVA EXCLUIDO): 23.094.413,19 €

IMPORTE IVA: 4.849.826,77 €

VALOR ESTIMADO: 27.713.295,84 €

PRESUPUESTO DE LICITACION (IVA INCLUIDO): 27.944.239,96 €

1. ASIGNACION PRESUPUESTARIA

100% Centros Educacién de Primaria y Secundaria dependientes de la Consejeria de Desarrollo

Educativo y Formacion Profesional.

Aio Financiacién Importe Posicion Presupuestaria

2025 Next Generation-MRR 27.944.239,96 € G/54C/61011/00

Fondo: MR07190204

Elevada consulta de fecha 7 de noviembre de 2023 a la Intervencion General de la Junta de Andalucia,

se imputa el IVA de este contrato a la misma partida presupuestaria que el importe base de licitacion.

Pagina 1 de 42

ISRAEL EZEQUIEL CADENAS MARTIN 17/03/2025 11:30:32 PAGINA: 1/42

VERIFICACION NJyGw150j6uT6r59s88Ncz45Y26Ges https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/




= Financiado por —

* * la Unién Europea % meseRo Recuperacion,

s i DE EDUCACION, FORMACION PROFESIONAL Transformacién
% NextGenerationEU s vosrors *

v Resiliencia Junta de Andalucia
Consejeria de Desarrollo Educativo
y Formacién Profesianal
Agencia Prblics Andaluza de Educacién

2. NECESIDADES A SATISFACER POR LA ADMINISTRACION

El instrumento financiero de recuperacién temporal Next Generation EU, aprobado el 21 de julio de
2020 por el Consejo Europeo, incluye, como elemento central, el Mecanismo para la Recuperaciony la
Resiliencia (MRR) cuya finalidad es apoyar la inversion y las reformas en los Estados Miembros para
lograr una recuperacion sostenible y resiliente, al tiempo que se promueven las prioridades
ecoldgicasy digitales de la Unidn Europea.

El MRR tiene cuatro objetivos principales: promover la cohesién econdmica, social y territorial de la
UE, fortalecer la resiliencia y la capacidad de ajuste de los Estados Miembros, mitigar las
repercusiones sociales y econdmicas de la crisis de la COVID-19 y apoyar las transiciones ecoldgica y
digital. Para alcanzar esos objetivos, cada Estado Miembro ha disefiado un Plan Nacional que incluye
las reformas y los proyectos de inversion necesarios para alcanzar esos objetivos. En esta linea, el
Gobierno de Espafia ha puesto en marcha su Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia
(PRTR), programa estratégico destinado a impulsar su recuperacién econdmica, la transformacion
digital y la resiliencia de Espafia, convirtiéndose de esta manera en uno de los referentes basicos para
la planificacion y desarrollo de las actuaciones que contribuiran de forma eficaz a promover el
impulso de la educacién. Asi, dentro de sus politicas palanca, concretamente en la palanca ViI,
referida a la educacién y conocimiento, formacion continua y desarrollo de capacidades, se incluye el
Componente 19: Plan Nacional de Competencias Digitales, en cuyo marco, se desarrollan los
programas de cooperacion territorial para la Digitalizacion del Ecosistema Educativo: #EcoDigEdu y
#CompDigEdu. Asi, el programa de cooperacidn territorial #EcoDigEdu esta referenciado a la Inversidn
2 “Transformacion Digital de la Educacidon” que se enmarca en el componente 19 del Mecanismo de
Recuperacidn y Resiliencia, denominado Plan Nacional de Competencias Digitales, uno de cuyos
objetivos generales es avanzar y mejorar en la digitalizacion de la educacion, entre otros en lo relativo
a medios tecnoldgicos disponibles para la comunidad educativa.

Por otro lado, en lo que respecta a los recursos y servicios digitales de los centros educativos, la Es-
tadistica de la Sociedad de la Informacién y la Comunicacion en los centros educativos no universita-
rios para el curso escolar 2018-2019 revel que el nimero de alumnos y alumnas por ordenador desti-
nado a tareas de ensefianza y aprendizaje es de 2,9 y que el 39,9% de las aulas habituales de clase no

cuentan con Sistemas Digitales Interactivos (SDI).

Pagina 2 de 42

ISRAEL EZEQUIEL CADENAS MARTIN 17/03/2025 11:30:32 PAGINA: 2/42

VERIFICACION NJyGw150j6uT6r59s88Ncz45Y26Ges https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/




= Financiado por Plaiida
* * la Unién Europea % meseRo Recuperacion,
* S * . giDil;)ggTAEglcN FORMACION PROFESIONAL Tl’a nSfO rmacién
BenScnmeianEy - Qv Resiliencia Junta de Andalucia

Consejeria de Desarrollo Educativo
y Formacion Profesional
Agancia Plblica Andaluza de Educacidn

De este modo, la actuacion 2 incluida en este programa esta dirigida a abordar las necesidades de
digitalizacién en cuanto a dotacién digital disponible en las aulas de los centros educativos, que

posibiliten el desarrollo de enfoques globales de centro para la digitalizacion de la educacién.

En cuanto al presupuesto contemplado para esta actuacién 2 de “Instalacién, actualizacion y
mantenimiento de sistemas digitales interactivos (SDI) en aulas de centros educativos” asciende a un

total de 821.000.000,00 euros.

En este contexto, la Conferencia Sectorial de Educacion fijé los criterios de distribucién en funcién de
la ponderacién del nimero de alumnos y alumnas (50%), n° de centros (15%), n° de unidades (30%) y
dispersion de la poblacion (5%) y marca como «objetivo bdsico de esta actuacion la
instalacion/actualizacion de los sistemas digitales interactivos de, al menos, 240.200 aulas para la
ensefianza y el aprendizaje en centros publicos de cualquiera de las ensefianzas reguladas en la Ley
Orgdnica 3/2006, de Educacion, modificada por la Ley Orgdnica 3/2020 (LOMLOE)» , de los que a
Andalucia, en funcidn de sus datos referidos a dichos criterios, le corresponden 174.152.203,00 euros

(21,21%) para la adquisicién de suministros para conformar un minimo de 50.361 aulas digitales.

Por su parte, los Estatutos de la Agencia PUblica Andaluza de Educacién, en lo sucesivo la Agencia,
aprobados en virtud del Decreto 194/2017, de 5 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de
la Agencia Publica Andaluza de Educacién, establecen entre sus competencias la gestion y
contratacion de los recursos e infraestructuras de tecnologias para el ambito educativo, en

coordinacién con la Consejeria a la que esta adscrita.

Es por todo lo anteriormente expuesto que con el fin de dar cumplimiento en Andalucia a los
objetivos de ejecucién establecidos en el Programa de Cooperacion Territorial para la Digitalizacion
del Ecosistema Educativo PCT #EcoDigEdu, actuacidn 2 “Instalacién, actualizacién y mantenimiento
de sistemas digitales interactivos (SDI) en aulas de centros educativos” (Acuerdo de 21 de julio de
2021, de la Conferencia Sectorial de Educacién), se hace imprescindible la puesta en marcha de un
expediente de suministro para la adquisicién de equipamiento para creacidn y actualizacién de aulas
digitales, de manera que se generalice en las aulas andaluzas la posibilidad de contar con los medios
suficientes para la ensefianza con medios digitales en cualquier modalidad: presencial, a distancia y

mixta.
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El expediente de suministro tendra por objeto el material requerido por la Consejeria de Desarrollo
Educativo y Formacién Profesional como Entidad Ejecutora y con las especificaciones técnicas y de

uso establecidos por ésta:

Cédigo articulo Articulo Uds
0343/1 IMPRESORA 3D 287
0344/1 PC SOBREMESA 1.438
0345/1 COMPLEMENTOS AUDIOVISUAL 3.326
0346/1 COMPLEMENTOS STEAM PRIMARIA 1.717
0347/1 COMPLEMENTOS STEAM SECUNDARIA 1.985
0348/1 COMPLEMENTOS TALLER RADIO 1.522
0123/1 PANEL MOVIL 2.184
0447/1 MESA INTERACTIVA 2.236
0451/1 PROYECTOR LASER 162
0453/1 PC SWCA 106
0455/1 TABLET SWCA 360
0463/1 ALTAVOZ PORTATIL CON MICROFONO 44470
0468/1 GAFAS RV 4.300
0470/1 PORTATIL 0-16 80
0492/1 PORTATIL 0-15 40
0493/1 CAMARA DE VIDEO 157
0495/1 MICROFONO CONDENSADOR 243
0496/1 MICROFONO DIADEMA 172

En cuanto al calculo del presupuesto, se han tenido en cuenta los precios medios de mercado por
unidad de cada uno de los elementos, asi como la estructura de costes de los mismos. Para ello se ha
realizado no sélo una labor de prospeccién desatendida a través de los sitios web de fabricantes,
mayoristas y distribuidores, sino que se han tenido en cuenta los precios maximos ofertados en
licitaciones similares, anteriores y recientes (CONTR 2024 155489, “Suministro de Equipamiento para
Aulas Digitales en el Marco del Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia, financiado con
cargo a Fondos Next Generation De La Unidn Europea” y CONTR 2024 867722 “Suministro de

Equipamiento para Aulas Digitales en el Marco del Plan de Recuperacién, Transformacion y
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Resiliencia, financiado con cargo a Fondos Next Generation De La Unidn Europea”). El importe
resultante determina que el expediente se tramite como procedimiento abierto sujeto a regulacion

armonizada y susceptible de recurso especial.

Dado que la satisfaccion de las necesidades objeto de este expediente tiene como fin garantizar al
alumnado andaluz el derecho a la educacién, derecho fundamental contemplado en el articulo 27 de
la Constitucién Espafiola, se propone que el régimen de penalidades se incremente conforme a lo
contemplado en los articulos 192 y 193 de la LCSP y cuyo detalle se recoge en el desarrollo de este

documento.

La Direccién de Equipamientos, Logistica y Tecnologia propone al Organo de Contratacién que el
PCAP de este contrato se elabore conforme al MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISION CONSULTIVA DE CONTRATACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE SUMINISTRO CON ORIGEN DE FINANCIACION EN FONDOS EUROPEOS MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO- PRESENTACION ELECTRONICA DE OFERTAS, implementado sobre un
modelo de pliego recomendado por dicha Comisién Consultiva de Contratacidon Publica en sesion
celebrada el dia 4 de julio de 2023, el cual fue informado por la Asesoria Juridica de la Consejeria de
Economia, Hacienda y Fondos Europeos con fecha de 27 de junio de 2023 (n° de informe: AJ-CEHFE
2023/144) y actualizado en febrero de 2025, en virtud de la autorizacién conferida por la Comision
Consultiva de Contratacion Plblica a su Presidencia para adaptar los modelos de pliegos
recomendados y publicados a las conclusiones alcanzadas en la sesidn celebrada el dia 13 de febrero

de 2025.

3. NORMATIVA DE APLICACION POR MOTIVO DEL PRTR

GENERAL:

= Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre por el que se aprueban medidas urgentes para
la modernizacién de la Administracion Pablica y para la ejecucion del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia.

= Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo del2 de febrero de 2021,
por el que se establece el Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia.

= Ley Orgénica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgénica 2/2006, de 3
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de mayo de Educacién.

= Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia, aprobado por acuerdo del Consejo de
Ministros de 27 de abril de 2021.

= Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre por la que se configura el sistema de gestidn del
Plan de Recuperacidn, Transformacion y Resiliencia.

= Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y
formato de la informacién a proporcionar por las Entidades del Sector Publico Estatal,
Autondmico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecucion
presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia.

= Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al analisis sistematico del riesgo de conflicto de
interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperacién, Transformacion y
Resiliencia.

= Instruccidon 2/2023, de la Direccién General de Contratacion en relacién con los contratos
publicos financiados con fondos procedentes del Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia
en ejecucién del Plan de Recuperacién, Transformacidn y Resiliencia.

ESPECIFICA:

= Resolucidn de 10 de septiembre de 2021, de la Secretaria de Estado de Educacién, por la que
se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educacién de 21 de julio de 2021, por el
que se aprueba la propuesta de distribucion territorial y los criterios de reparto de los
créditos gestionados por Comunidades Autdénomas destinados al Programa para la
digitalizacion del sistema educativo, en el ejercicio presupuestario 2021, en el marco del
componente 19 «Plan Nacional de Capacidades Digitales» del Mecanismo de Recuperaciony
Resiliencia.

= Resolucidn de 5 de septiembre de 2024, de la Secretaria de Estado de Educacion, por la que
se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educacién de 30 de julio de 2024, por el
que se modifica el Acuerdo de 21 de julio de 2021, por el que se aprueba la propuesta de
distribucidn territorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados por comunidades
auténomas destinados al Programa para la digitalizacion del sistema educativo, en el
ejercicio presupuestario 2021, en el marco del componente 19 «Plan Nacional de
Capacidades Digitales» del Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia.
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4. CONTROLES E INFORMES PRECEPTIVOS

* Procede informe favorable previo de la Direccion General de Estrategia Digital.
* No procede autorizacién previa de la Comisidn Central de Homologacion.

* No procede informe de control de la Intervencidn General de la Junta de Andalucia, conforme
a la vigente Guia de Fiscalizacion Previa de los expedientes de gasto derivados de la

contratacién administrativa.

= No requiere de aprobacién del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucia, ya que este
contrato este contrato queda exceptuado del requisito de la autorizacién previa del Consejo

de Gobierno, conforme a lo dispuesto en los articulos 19, RDL 36/2020y 19, DL3/2021.

5. OBJETO DEL CONTRATO

5.1. CPV
= 30200000-1 Equipoy material informatico.
= 30231300-0 Pantallas de visualizacidn

= 30231320-6 Monitores de pantalla tactil

5.2. DIVISION POR LOTES

Si. Se propone la divisién en 18 lotes para favorecer la concurrencia al proceso de licitacién,

especialmente de PYMEs.

6. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y PRECIO DEL CONTRATO

6.1. PRESUPUESTO MAXIMO DE LICITACION
El presupuesto maximo de licitacién, sin incluir el IVA, que debe soportar la Agencia Publica Andaluza
de Educacién asciende a la cantidad de 23.094.413,19 € (VEINTITRES MILLONES NOVENTA Y CUATRO
MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS), cantidad a la que corresponde un
IVA de 4.849.826,77 € (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
VEINTISEIS EUROS CON SETENTAY SIETE CENTIMOS), por lo que el presupuesto méximo de licitacién,

Pagina 7 de 42

ISRAEL EZEQUIEL CADENAS MARTIN 17/03/2025 11:30:32 PAGINA: 7/42

VERIFICACION NJyGw150j6uT6r59s88Ncz45Y26Ges https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/




Financiado por

NextGenerationEU

la Unién Europea

5l MiNSTERIO
DE EDUCACIGON, FORMACION PROFESIONAL
Y DEPORTES

Plan de
Recuperacion,
Transformacion

‘ y Resiliencia

A

Junta de Andalucia

Consejeria de Desarrollo Educativo

y Formacién Profesional

Agencia Piiblica Andaluza de Educacién

IVA incluido, asciende 27.944.239,96 € (VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA'Y CUATRO

MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS).

6.2. DESGLOSE DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

El precio base de licitacidén de cada uno de los lotes se ha obtenido a través de los datos consultados a

través de los recursos informativos publicados sobre los productos de las diversas marcas del sector

que cumplen con las especificaciones minimas establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas,

importe al que se han sumado otros costes derivados de la entrega y puesta en marcha de los

mismos, si procede, o los gastos derivados de la prestacidn de la garantia.

Por otro lado y en virtud de lo establecido en el articulo 100.2 de la LCSP, se han tenido en cuenta los

datos de actividad de acuerdo al CNAE, G465 “Comercio al por mayor de equipos para las

tecnologias de la informacion y las comunicaciones”, obtenidos de la Base de Datos del Banco de

Espafia para el ejercicio 2023 y la actividad mencionada:

Presupuesto de

licitacion (IVA Al (c?ste A2 (gastos A (COSTE de B (benefjcio C (gastos de
T materiales) personal) la VENTA) industrial) estructura)
Contrato 23.094.413,19 € 17.426.467,53 € 1.400.445,22 € 18.826.912,75 € 1.048.486,36 € 3.219.014,09 €
Lote 1 143.213,00 € 108.064,95 € 8.684,44 € 116.749,39 € 6.501,87 € 19.961,74 €
Lote 2 704.166,19 € 531.346,22 € 42.700,64 € 574.046,86 € 31.969,14 € 98.150,18 €
Lote 3 3.504.970,73 € 2.644.763,40 € 212.541,43€ 2.857.304,82 € 159.125,67 € 488.540,24 €
Lote 4 1.751.515,60 € 1.321.649,94 € 106.211,91 € 1.427.861,84 € 79.518,81 € 244.134,95 €
Lote 5 2.141.53532 € 1.615.949,08 € 129.862,70 € 1.745.811,78 € 97.225,70 € 298.497,84 €
Lote 6 1.735.435,37 € 1.309.516,19 € 105.236,80 € 1.414.752,99 € 78.788,77€ 241.893,61€
Lote 7 4.983.924,10 € 3.760.744,68 € 302.225,16 € 4.062.969,83 € 226.270,15 € 694.684,11 €
Lote 8 3.326.280,99 € 2.509.928,58 € 201.705,68 € 2.711.634,26 € 151.013,16 € 463.633,58 €
Lote 9 468.595,04 € 353.590,12 € 28.415,60 € 382.005,72 € 2127421 € 65.315,11 €
Lote 10 70.082,64 € 52.882,61 € 4.249,81 € 57.132,43€ 3.181,75€ 9.768,47 €
Lote 11 178.512,40 € 134.701,00 € 10.824,99 € 145.525,99 € 8.104,46 € 24.881,95 €
Lote 12 1.286.322,31 € 970.626,70 € 78.002,59 € 1.048.629,28 € 58.399,03 € 179.294,00 €
Lote 13 2.132.231,40 € 1.608.928,58 € 129.298,51 € 1.738.227,09€ 96.803,31 € 297.201,01 €
Lote 14 337.190,08 € 254.435,22 € 20.447,21€ 274.882,42 € 15.308,43 € 46.999,23 €
Lote 15 21.619,83€ 16.313,79€ 1.311,03€ 17.624,81 € 981,54 € 3.01348 €
Lote 16 129.752,07 € 97.907,67 € 7.868,17 € 105.775,83 € 5.890,74 € 18.085,49 €
Lote 17 58.239,67 € 43.946,20 € 3.531,65€ 4TATT85€ 2.644,08 € 8.117,73€
Lote 18 120.826,45 € 91.172,62 € 7.326,92 € 98.499,54 € 5.485,52 € 16.841,39€
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Donde:

Presupuesto de licitacion = coste de la venta (A) + beneficio industrial (B) + gastos generales de
estructura (C)

Coste de la venta = coste de los materiales y gastos de fabricacion (Al) + gastos de personal (A2)

Al coste de los materiales = valor de licitacion - valor de la cifra de negocios (margen bruto sobre
ventas) - valor del inmovilizado

6.3. VALOR ESTIMADO

27.713.295,84 € (VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA'Y CINCO
CON OCHENTAY CUATRO CENTIMOS). Este no coincide con el presupuesto de licitacién IVA excluido y
se ha determinado conforme a lo dispuesto en el articulo 101, puntos 1.ay 2 de la Ley 9/2017, asi que
como de acuerdo a todos los requerimientos recogidos en el citado articulo, que sean de aplicacidn, y
considerando las posibles modificaciones del contrato, que se estiman en un 20%, todo ello de

conformidad con la Disposicidn Adicional Trigésimo Terceray el articulo 301.2 de la LCSP.

6.4. DETERMINACION DEL PRECIO
Por precio unitario. La presente contratacién se encuadra dentro del dmbito de la Disposicion
Adicional Décimo Tercera de la LCSP, ya que las unidades a suministrar estan subordinadas a las
necesidades de esta Administracion. El importe de adjudicacién debera coincidir con el importe de
licitacion. En consecuencia, el nimero de unidades estimado en cada uno de los lotes podra
aumentarse, sin que la Administracién quede obligada a llevar a efecto la adquisicion de un
determinado nimero de las mismas por encima de las unidades estimadas en el Anexo I-A. Los

precios unitarios se recogen en el mencionado Anexo I-A.

6.5. REVISION DE PRECIOS

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 103 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector

Plblico NO procede la revisién de precios al no cumplirse los requisitos legales para ello.

6.6. TRAMITACION DEL GASTO

Ordinaria.
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6.7. FINANCIACION CON FONDOS EUROPEOS

La financiacién del contrato se efecttia con cargo a fondos del Mecanismo para la Recuperacién y la

Resiliencia de la Unidn Europea -Next Generation EU- (MRR).

Localizador COFFEE: €19.102.P08.504.5101

7. PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA

Plan de

Recuperacion,
Transformacion

‘ y Resiliencia

A

Junta de Andalucia
Consejeria de Desarrollo Educativo
y Formacion Profesiona
Agancia Plblica Andaluza de Educacidn

Si. Este contrato corresponde a la palanca VII, componente 19, inversién 2 del Plan de Recuperacién,

Transformacién y Resiliencia del Gobierno de Espafia.

7.1. HITOS Y OBJETIVOS

=  ParaEspafia en el CID/OA: 291:

|N|jmero ||Medida HObjetivo/Hito ”Nombre ” Indicadores cuantitativos (para los objetivos) HTiempo ”Descripcién de cada hito y objetivo |
| || || ” || Unidad || Referencia || Meta H Trimestre || Afio || |
Dotacién con dispositivos digitales I ”
conectados a los centros publicos o F\n;l\zac{on de la dotacion del
financiados con fondos publicos para equ|pam|ento,de.al menos 240 090 aulas
201 || clo2 Objetivo  ||colmar la «brecha digitals, y Némero CID/OA291 240,000 T4 2025 |[en centros piblicos o subvencionados
equipamiento de un minimo de 240 con fondos publicos para colmar la
000 aulas «brecha digital»
*  Para Andalucia conforme al Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educacién de 21 de julio de
2021:
. . N Indicadores cuantitativos (para N L .
Nimero Medida Hito 3 Nombre los objetivos) Tiempo Descripcion de la actuacién
| || || ]l || Meta H Trimestre || Afio || |
291 5;:23235:: ‘Ijoizp:::::'g: sﬁ:i‘g:o Finalizacion de la dotacion del equipamiento de al
€19.12 || 31.12.2025 (*) ||financiados con fondos publicos para 50.361 T4 2025 menos 50.361 aulas en centros pblicos o
Colmar la cbrecha digitaly, y equipamiento subvencionados con fondos publicos para colmar la
de un minimo de 50.361 aulas «brecha digital»
(*) Conforme al Acuerdo de 30 de julio de 2024 por el que se modifica el al Acuerdo de la Conferencia
Sectorial de Educacién de 21 de julio de 2021, el «...plazo de ejecucion para estas actuaciones serd desde 1
de enero de 2021 hasta 31 de diciembre de 2025».
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La Agencia Publica Andaluza de Educacidn es una entidad instrumental, por lo que necesitd en su
momento de la firma del correspondiente instrumento juridico de transferencias de financiacién por
parte de la Consejeria de Desarrollo Educativo y Formacion Profesional. Dicho instrumento se
formalizé mediante Resolucion de 12 de abril de 2023 de la Direccion General de Tecnologias Avanzadas
y Transformacién Educativa de la Consejeria de Desarrollo Educativo y Formacién Profesional por la que
se acuerdan las transferencias de financiacion a la Agencia Publica Andaluza de Educacién para el
desarrollo del programa de cooperacion territorial #EcoDigEdu dentro del Mecanismo para la
Recuperacién y la Resiliencia (MRR) relativas al Plan Nacional de Competencias Digitales (componente
19 del Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia. En consecuencia, habida cuenta de que el
plazo de cumplimiento del hito 1 del Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educacidn de 21 de julio
de 2021 habia expirado el 31 de marzo de 2023, su consecucion devenia imposible, por lo que se licitd
un primer contrato (CONTR 2024 155489, “Suministro de Equipamiento para Aulas Digitales en el
Marco del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, financiado con cargo a Fondos Next
Generation de la Unidn Europea”) por la totalidad del importe asignado a esta actuacion, asociando
su objetivo al hito 3 (acumulativo 1, 2 y 3) del mencionado acuerdo sectorial, fijado entonces para el
31 de marzo de 2025. El importe de licitacion de dicho contrato, determinado por los precios de
mercado, no permitia alcanzar el nimero de unidades suficiente para llegar a la meta que esta fijada
para la Entidad Ejecutora, para lo que se ha licitado posteriormente el CONTR 2024 867722
“Suministro de Equipamiento para Aulas Digitales en el Marco del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia”, financiado con cargo a Fondos Next Generation De La Unién Europea.
No obstante, dado que actualmente alin se sigue disponiendo de crédito suficiente gracias a las bajas
en los importes de las ofertas en estas dos anteriores licitaciones, se propone la tramitacién de este
nuevo contrato que permitird la consecucion del objetivo de implementacion no sélo la meta de
50.361 aulas digitales, sino también, a requerimiento de la Entidad Ejecutora, la satisfaccin de todas
las necesidades de ésta, todo ello dentro del nuevo plazo fijado en el Acuerdo de 30 de julio de 2024
por el que se modifica el al Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educacion de 21 de julio de 2021,

31 dediciembre de 2025.
La consecucién del objetivo se acreditara aportando los albaranes de entrega del equipamiento

entregado para conformar aulas digitales en los centros educativos por parte de la Agencia. Con

caracter previo la Entidad Ejecutora, la Consejeria de Desarrollo Educativo y Formacion Profesional, a
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través de su Direccion General de Innovacion y Formacion del Profesorado, ha identificado los centros

educativos beneficiarios, asi como nimero y caracteristicas de los paneles digitales.

7.2. ETIQUETADO VERDE Y DIGITAL.

= Etiquetado digital. Las inversiones incluidas en el componente 19 contribuyen (100%) a la
transicion digital y a los desafios que se derivan de ésta. Asi, la modernizacién de la economia
mediante el uso de herramientas digitales, provee «a los trabajadores (reales y potenciales) de
las competencias digitales bdsicas necesarias para utilizar dichas herramientas y asi
aprovechar las ventajas que brinda dicha digitalizacion. No obstante, la transicion digital debe
incluir a toda la sociedad en su conjunto y es con este objetivo con el que se persigue que la
ensefianza de competencias digitales alcance no solo a la poblacién activa, sino también a los
nifios, nifias y jovenes para que puedan adaptarse a los continuos cambios de las sociedades
digitales, dotdndoles de conocimientos, capacidades, valores y actitudes que permitan afrontar

el aprendizaje como una herramienta que nos acompafia toda la vida».

= Etiquetado verde. Las inversiones incluidas en el componente 19 no contribuyen (0%) de
manera explicita a la accion climatica para la transicion ecoldgica. «Aunque tanto las reformas
como las inversiones incluidas en este componente contribuyen a la transicion digital (y no de
manera explicita a la transicion ecolégica), si que, de manera indirecta, todas ellas coadyuvan
al proceso de transformacion de nuestro sistema econémico hacia una economia circular y
descarbonizada, mds resiliente al clima, en la que las energias renovables, la movilidad
sostenible y la eficiencia ganan protagonismo. Esta transicion hacia una industria cada vez mds
inclusiva y medioambientalmente sostenible no se entiende sin un proceso de transformacion
digital, que se nutre de los resultados de las actividades de investigacion e innovacién. Por eso,
el impulso a la adquisicion de competencias digitales avanzadas y complejas es un
prerrequisito para fomentar la investigacion cientifica posibilitadora del desarrollo de
soluciones innovadoras que, cuando adquieran la suficiente madurez tecnolégica y comercial

puedan transferirse al sector industrial».
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7.3. PRINCIPIO DE NO CAUSAR DANO SIGNIFICACTIVO AL MEDIOAMBIENTE (DNSH).

= Las actuaciones realizadas en el marco del componente C19.12 no dafian significativamente a
ninguno de los seis objetivos medioambientales recogidos en el articulo 17 del Reglamento

(UE) 2020/852:

Objetivos medioambientales que
requieren medidas sustantivas Si
de evaluacién

No Justificacion

La digitalizacién de las aulas tiene impacto nulo sobre la mitigacién del
cambio climatico, durante todo su ciclo de vida. La medida tiene asignada
una etiqueta que no reconoce una contribucién del 100% a objetivos climati-
cos o la medida no apoya al objetivo medioambiental evaluado (Climate
mitigation).

Los equipos cumplirdn con los requisitos relacionados con la energia esta-
blecidos de acuerdo con la Directiva 2009/125 / EC para servidores y almace-
Mitigacion del cambio climatico X namiento de datos, o computadorasy servidores de computadoras o panta-
llas electrénicas.

En estas adquisiciones se activaran medidas para asegurar la compra de
aquellos equipos energéticamente eficientes, que sean absolutamente
respetuosos con el Code of Conduct for ICT de la Comisién Europea, y se
tomaran medidas para que aumente la durabilidad, la posibilidad de repara-
cién, de actualizacién y de reutilizacién de los productos, de los aparatos
eléctricos y electrénicos implantados.

La digitalizacion de las aulas tiene impacto nulo sobre la adaptacién al cam-
bio climatico, durante todo su ciclo de vida. La medida tiene asignada una
[Adaptacion al cambio climatico X etiqueta que no reconoce una contribucién del 100% a objetivos climaticos o
la medida no apoya al objetivo medioambiental evaluado (Climate adapta-
tion).

La digitalizacidn de las aulas tiene impacto nulo sobre los recursos hidricos y
marinos, durante todo su ciclo de vida.

Uso sostenible y proteccién de los
recursos hidricos y marinos

La digitalizacion de las aulas tiene impacto nulo sobre la economia circular
durante todo su ciclo de vida.

Los equipos cumplirdn con los requisitos de eficiencia de materiales estable-
cidos de acuerdo con la Directiva 2009/125 / EC para servidores y almacena-
miento de datos, o computadoras y servidores de computadoras o pantallas
Economia circular, incluidos la electrénicas. Los equipos utilizados no contendran las sustancias restringi-
das enumeradas en el anexo Il de la Directiva 2011/65 / UE, excepto cuando

prevencién y reciclado de resi- X
duos. los valores de concentracién en peso en materiales homogéneos no superen
los enumerados en dicho anexo
Al final de su vida (til, los equipos se someterdn a una preparacién para
operaciones de reutilizacidn, recuperacidén o reciclaje, o un tratamiento
adecuado, incluida la eliminacién de todos los fluidos y un tratamiento
selectivo de acuerdo con el Anexo VIl de la Directiva 2012/19 / UE
Prevencién y control de la conta- La digitalizacién de las aulas tiene impacto nulo sobre la prevencién y control
minacion a la atmdsfera, el agua o X de la contaminacion durante todo su ciclo de vida
el suelo
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Proteccién y restauracién de la La digitalizacion de las aulas tiene impacto nulo sobre la proteccidn y restau-
biodiversidad y los ecosistemas racion de la biodiversidad y los ecosistemas, durante todo su ciclo de vida.

= Para este contrato se han establecido, entre otros, criterios de valoracién (“Eficiencia
energética y sostenibilidad ambiental”) conducentes a asegurar la adquisicion de equipos
energéticamente eficientes y respetuosos con el Code of Conduct of ICT de la Comisidn
Europea. Asimismo, en este contrato se promueve la durabilidad y la posibilidad de
actualizacion y de reutilizacién de los productos objeto de adquisicion mediante la inclusién
del criterio de valoracién “Aumento del periodo de garantia”. En cuanto a las especificaciones
técnicas, se ha establecido como requisito el cumplimiento de las directivas 2009/125/CE

sobre consumo energético y 2011/65/UE sobre la ausencia de sustancias restringidas.

= En cualquier caso, al final de su vida (til, los equipos se someteran a una preparacion para
operaciones de reutilizacidn, recuperacién o reciclaje, o un tratamiento adecuado, incluida la
eliminacion de todos los fluidos y un tratamiento selectivo de acuerdo con el Anexo VIl de la
Directiva 2012/19/UE. Este procedimiento sera realizado mediante el Centro Regulador de
Mercancias de la Agencia Plblica Andaluza de Educacion, a través del servicio de retiradayy, si

procede, envio a un centro de gestion de residuos autorizados.

7.4. REFUERZO DE MECANISMOS PARA LA PREVENCION, DETECCION Y CORRECCION DEL
FRAUDE, CORRUPCION Y CONFLICTOS DE INTERES.

= Aplicacién obligatoria durante todo el proceso de adquisicion (preparacion, licitacion,
adjudicacidn, ejecucién y garantia-liquidacion) del Plan de Medidas Antifraude adaptado
por esta Agencia y aprobado por resolucién de la Direccion General de la Agencia Publica de
Educacion el 27 de mayo de 2022, asi como de sus sucesivas actualizaciones del mismo a

partir de las aportaciones de sus direcciones.

= Cumplimentacién de las declaraciones de ausencia de conflicto de interés para todos
intervinientes en el procedimiento en todas y cada una de sus fases, ya sean empleados de

esta Administracidn, licitadores, adjudicatarios o eventuales subcontratistas:
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o Anexo XVII-A del pliego tipo: quienes elaboran y/o firman documentos, érganos de

controly responsable del contrato.
o Anexo XVII-B del pliego tipo: contratista y subcontratistas.

o Anexo XVII-C del pliego tipo: érgano de contratacion, mesa contratacién y comision

técnica.

= Comprobacién del analisis sistematico del riesgo de conflicto de interés segln la orden HFP

55/2023 a través de la aplicacion MINERVA.

7.5. AUSENCIA DE DOBLE FINANCIACION.

= Inclusién documental de la verificacion de la ausencia de doble financiacién segliin Anexo

111.D de la Orden HFP 1030/2021.

= Cumplimentacion por parte de la persona adjudicataria del contrato y sus eventuales
subcontratistas del compromiso de cumplimiento de los principios trasversales
establecidos en el PRTR, segtin Anexo XIX del pliego tipo, con mencidn explicita al hecho de
no estar incurso en doble financiacidn ni en riesgo de incompatibilidad con el régimen de
ayudas del Estado, todo ello de acuerdo al considerando 130 y al articulo 191.3 del
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio
(Reglamento Financiero de la UE). Asi mismo, este compromiso incluira el cumplimiento

del principio DNSH.

7.6. IDENTIFICACION DEL PERCEPTOR FINAL DE LOS FONDOS.

= De conformidad con lo establecido en el articulo 10 de la Orden HFP/1031/2021 sobre la
obligacion de aportar informacién sobre la identificacién del perceptor final de los fondos,
la persona adjudicataria deberd presentar una declaraciéon responsable, conforme al
modelo del Anexo XVII del pliego tipo, donde se indique el nombre y fecha de nacimiento de
la persona o personas titulares reales de la entidad beneficiaria de los fondos del PRTR,

tanto de la propia persona contratista como de las posibles subcontratistas, tal y como se
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define “el titular real” en el punto 6 del articulo 3 de la Directiva (UE) 2015/849 del
Parlamento y del Consejo, en los términos en los que se determine por el Ministerio de
Hacienda y Funcién Publica, con la finalidad de dar cumplimiento a la exigencia del articulo
22.d) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
febrero de 2021.

7.7. Comunicacion.

Los documentos que sean objeto de publicidad incluiran los logos tanto en su cuerpo como
en su desarrollo e incluirdn obligatoriamente el emblema de la Unidn Europea con el texto
«Financiado por la Unidn Europea - Next Generation EU», el logo de PRTR y el logo de la
Junta de Andalucia, quedando obligados igualmente también contratistas y

subcontratistas al cumplimiento en materia de comunicacidn, encabezamiento y logos.

Esta obligacion tendréd caracter esencial a los efectos del articulo 211 de la LCSP y los

incumplimientos acarrearan las penalidades contempladas en el apartado.

7.8. Acceso a lainformacién y conservacion de la documentacion.

Se incorporara al PCAP el sometimiento a las actuaciones de control de las instituciones
europeas, asi como la obligacion de conservacion de la documentacién (incluidos archivos

informaticos) y el derecho de acceso a la informacién.

Esta obligacion tendra caracter esencial a los efectos del articulo 211 de la LCSP y los

incumplimientos acarrearan las penalidades contempladas en el apartado.

8. PLAZOS DE EJECUCION

8.1. PLAZO TOTAL

El plazo de ejecucidn total sera de 12 MESES a contar a partir del dia siguiente al de la firma del

contrato y, en su caso, al de autorizacién del inicio del suministro, que se realizara en un plazo

maximo de dos meses a partir de la formalizacidn del contrato.
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El plazo de entrega serd de un maximo de 80 DIAS HABILES, a partir del dia siguiente a la firma del

contrato y, en su caso, al de autorizacién del inicio de suministro. Este valor serd modificado en

funcién del porcentaje de reduccién de plazos ofertado por el licitador.

8.2. PLAZO DE ENTREGA PARCIAL

No.

9. CAPACIDAD Y SOLVENCIA

9.1. HABILITACION EMPRESARIAL O PROFESIONAL

No se exige.

9.2. SOLVENCIA ECONOMICO FINANCIERA

De conformidad con el articulo 87 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector

Publico, se propone que la solvencia econdmica y financiera se acredite de manera acumulativa,

mediante

continuacién:

la aportacion de los documentos a que se refieren los medios que se sefialan a

1. Volumen anual de negocios de la persona licitadora, que referido al mejor ejercicio dentro de
los tres Ultimos disponibles en funcién de las fechas de constitucién o de inicio de actividades
de la persona licitadora y de presentacion de ofertas por importe minimo equivalente al 25%
del valor estimado de los lotes a los que concurra.

LOTE VALOR ESTIMADO
1 171.855,60 €
2 844.999,43 €
3 4.205.964,88 €
4 2.101.818,72 €
5 2.569.842,38 €
6 2.082.522,44 €
7 5.980.708,92 €
8 3.991.537,19 €
9 562.314,05 €
10 84.099,17 €
11 214.214,88 €
12 1.543.586,78 €
13 2.558.677,69 €
14 404.628,10 €
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15 25.943,80 €
16 155.702,48 €
17 69.887,60 €
18 144.991,74 €

Las personas licitadoras que concurran a mas de un lote deberan acreditar solvencia suficiente
para el total de los lotes a los que concurre, en caso contrario quedara excluida de la licitacion.

El volumen anual de negocios de la persona licitadora se acreditard por medio de sus cuentas
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil (o Registro Oficial correspondiente si el
empresario estuviera inscrito en dicho registro y en caso contrario por las depositadas en el registro
oficial en que deba estar inscrito o, caso de empresarios individuales no inscritos en el Registro

Mercantil, libros inventarios y cuentas anuales legalizadas por el Registro Mercantil.)

Por tanto, deberan presentar las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil (o
Registro Oficial correspondiente o, caso de empresarios individuales no inscritos en el Registro
Mercantil, libros inventarios y cuentas anuales legalizadas por el Registro Mercantil), originales o

copias debidamente legalizadas, mediante cualquiera de los siguientes medios:

e Nota simple del Registro Mercantil relativa a las cuentas anuales aprobadas y depositadas
correspondientes a los tres Ultimos ejercicios cuyo periodo de presentacion haya finalizado
junto con cuentas anuales aprobadas en los modelos normalizados para la presentacion de

cuentas en el Registro Mercantil, debidamente cumplimentados.

e Certificacién en papel del Registro Mercantil relativa a las cuentas anuales aprobadas y
depositadas correspondientes a los tres Gltimos ejercicios cuyo periodo de presentacion haya
finalizado junto con cuentas anuales aprobadas en los modelos normalizados para la

presentacion de cuentas en el Registro Mercantil, debidamente cumplimentados

e Certificacién telematica del Registro Mercantil relativa a las cuentas anuales aprobadas y
depositadas correspondientes a los tres Gltimos ejercicios cuyo periodo de presentacion haya
finalizado junto con cuentas anuales aprobadas en los modelos normalizados para la

presentacion de cuentas en el Registro Mercantil, debidamente cumplimentados

e Certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, siempre y cuando en el
mismo estén inscritas las cuentas anuales correspondientes a los tres dltimos ejercicios cuyo

periodo de presentacion haya finalizado junto con cuentas anuales aprobadas en los modelos
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normalizados para la presentacion de cuentas en el Registro Mercantil, debidamente
cumplimentados.
En cualquiera de estos documentos debera aparecer de manera fehaciente el nimero de registro

del depésito de las cuentas anuales aprobadas efectuado por el Registrador Mercantil.

2. El patrimonio neto segun el balance correspondiente al Gltimo ejercicio econdémico para el
que esté vencida la obligacion de aprobar cuentas de las cuentas anuales aprobadas debera
superar el importe minimo establecido en la legislacién mercantil para no incurrir en causa

de disolucidn.

El patrimonio neto de la persona licitadora se acreditard por medio de sus cuentas aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil (o Registro Oficial correspondiente si el empresario estuviera
inscrito en dicho registro y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba
estar inscrito o, caso de empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil, libros

inventarios y cuentas anuales legalizadas por el Registro Mercantil.)

SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA EN CASO DE UTE

Respecto a la determinacién de la solvencia econdémica y financiera de la unién temporal, se
acreditard mediante la aportacion de los documentos a que se refieren el medio o los medios que se
sefialan en el apartado anterior, considerandose que la UTE tiene solvencia econdmica y financiera si
cumplen los miembros de la UTE de manera acumulativa con el criterio o los criterios que se sefialan

en el citado medio.

Criterio para uniones temporales de las sociedades mercantiles:
e Para el criterio establecido en el apartado 1. Para el calculo del importe total se considerara
que una UTE es solvente, si los miembros de la misma cumplen de manera acumulativa. En
cualquier caso el importe a alcanzar de manera acumulativa sera de un minimo equivalente al

25% del valor estimado de los lotes a los que concurra.

e Para el criterio establecido en el apartado 2. Todos los miembros tendran que cumplirla.

En el caso de que los miembros de la UTE aportaran distintos medios de justificacion, se considerara

que esta es solvente, si cumplen los miembros de la UTE de manera acumulativa.
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9.3. SOLVENCIA TECNICA

La solvencia técnica se acreditara por el medio que se sefiala a continuacion:
1. Relacién de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato, atendiendo a tal efecto al sistema establecido a
continuacidn, indicando su importe, fechas y destinatario publico o privado de los mismos,

acompafiada de los documentos acreditativos correspondientes.

En virtud de lo establecido en articulo 89.1.a de la LCSP y con el fin de garantizar un nivel adecuado de
competencia, que podria estar comprometido por la eventual disminucién de operaciones
comerciales de algunos de los productos como consecuencia de la pandemia del virus SARS COV-2y
del escenario de mercado derivado de la situacién geopolitica mundial, se tendrén en cuenta los
suministros de los Gltimos cinco afios, siempre que estos sean de igual o similar naturaleza al objeto

del contrato.

Los suministros efectuados se acreditaran mediante certificados expedidos o visados por el 6rgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector plblico; cuando el destinatario sea un
comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante

una declaracién del empresario.

En relacidn a este medio sera imprescindible cumplimentar el Anexo XX con la relacion de principales

suministros para la verificacion de la solvencia.

El criterio que se exige respecto de este medio es el importe anual acumulado sin incluir impuestos en

el afio de mayor ejecucion deberd ser igual o superior al 25% del valor estimado de los lotes a los que

concurra en suministros de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato.

LOTE VALOR ESTIMADO
171.855,60 €
844.999,43 €

4.205.964,88 €

2.101.818,72 €
2.569.842,38 €
2.082.522,44 €
5.980.708,92 €
3.991.537,19 €

562.314,05 €

W|lo(N|lo|D|W|[N|

Pagina 20 de 42

ISRAEL EZEQUIEL CADENAS MARTIN 17/03/2025 11:30:32 PAGINA: 20/ 42

VERIFICACION NJyGw150j6uT6r59s88Ncz45Y26Ges https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/




= Financiado por Plaiida
* * la Unién Europea % meseRo Recuperacion,
* S * . giDil;)ggTAEglcN FORMACION PROFESIONAL Tl’a nSfO rmacién
BenScnmeianEy - Qv Resiliencia Junta de Andalucia

Consejeria de Desarrollo Educativo
y Formacion Profesional
Agancia Plblica Andaluza de Educacidn

10 84.099,17 €
11 214.214,88 €
12 1.543.586,78 €
13 2.558.677,69 €
14 404.628,10 €
15 25.943,80 €
16 155.702,48 €
17 69.887,60 €
18 144.991,74 €

Las personas licitadoras que concurran a mas de un lote deberan acreditar solvencia suficiente
para el total de los lotes a los que concurre, en caso contrario quedara excluida de la licitacién.

A efectos de determinar la correspondencia entre los suministros acreditados y los que constituyen el
objeto del contrato, y con el objeto de admitir aquellos trabajos de similar naturaleza y, por tanto,
permitir la mayor concurrencia posible, estos deberan coincidir al menos con los tres primeros
digitos del siguiente CPV:

= 30200000-1 Equipoy material informatico.

= 30231300-0 Pantallas de visualizacidn

= 30231320-6 Monitores de pantalla tactil

Cuando el destinatario sea una entidad del sector publico, los certificados expedidos o visados por el
6rgano competente originales o copia debidamente legalizada, recogeran al menos y de forma
inequivoca la siguiente informacion:

= Denominacién del contrato

= Importe sin IVA del contrato.

= Periodo de ejecucion del correspondiente contrato.

=  Objeto del contrato relacionado con el correspondiente CPV.

Cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por este o, a
falta de este certificado, mediante una declaracidon del empresario acompariado de los documentos
obrantes en poder del mismo que acrediten la realizacion de la prestacion. En cualquier caso los
documentos, originales o copias debidamente legalizadas recogeran al menos y de forma inequivoca
la siguiente informacidn:

= Denominacion del contrato.

= Importe sin IVA del contrato.
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= Periodo de ejecucion del correspondiente contrato.

= Objeto del contrato relacionado con el correspondiente CPV.

En aquellos casos en los que los certificados emitidos por las entidades del sector publico o privado no
contengan de modo explicito los CPVs asociados al contrato o suministro realizado, se atendera a la
descripcion del suministro para determinar la correspondencia con el grupo de productos englobados

en los tres primeros digitos de la clasificacién CPV.

SOLVENCIA TECNICA EN CASO DE UTE

Respecto a la determinacién de la solvencia técnica de la unién temporal, se acreditard mediante la
aportacion de los documentos a que se refieren el medio que se sefiala en el apartado anterior,
considerandose que la UTE tiene solvencia técnica si cumplen los miembros de la UTE de manera

acumulativa con el criterio que se sefiala en el mismo.

Asi, en lo referente al criterio establecido en el apartado anterior, la UTE se considerara solvente si en
el afio de mayor ejecucion el importe anual sin incluir impuestos alcanzado de manera acumulativa
por sus miembros, en suministros de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del

contrato, es igual o superior al 25 % del valor estimado de los lotes a los que concurra.

9.4. OTROS REQUISITOS DE SOLVENCIA
= Nombresy cualificacidn profesional del personal responsable de ejecutar la prestacion: No
= Compromiso de dedicacién de los medios personales suficientes para la ejecucién: No

= Requisitos minimos que deben acreditar los medios personales adscritos a la ejecucion del

contrato: No

10. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y TRAMITACION DEL EXPEDIENTE

10.1. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

El importe resultante determina que el expediente se tramite como procedimiento abierto sujeto a

regulacion armonizada y susceptible de recurso especial.
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Por otro lado, la tramitacion del expediente se realizara de forma ordinaria, pero con prioridad de
despacho conforme al articulo 50.2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se
aprueban medidas urgentes para la modernizacién de la Administracidn Publica y para la ejecucion

del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia.

10.2. IMPORTE DE LA COMPENSACION A LOS CANDIDATOS / LICITADORES

Si, procede importe de 50 € de compensacién a los candidatos/ licitadores por causa de renuncia o

desistimiento.

10.3. ORGANISMOS DE LOS QUE LAS PERSONAS LICITADORAS PUEDEN OBTENER LA
INFORMACION PERTINENTE SOBRE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL ARTICULO 129.1
DELALCSP

No procede.

11. GARANTIAS

11.1. GARANTIA PROVISIONAL

Si. Considerados los informes provisional y definitivo de cumplimiento 2020 de la Agencia Publica
Andaluza de Educacion y conforme articulo 106.1 de la LCSP, se exigira la constitucion de garantia
provisional del 3% del total del importe, IVA excluido, de los lotes a los que se concurra, todo ello con
el fin de evitar la retirada indebida de proposiciones o candidaturas, incluida cuando concurra la
imposibilidad de la adjudicacion del contrato a favor de un licitador por no cumplimentar éste lo
establecido en el apartado 2 del articulo 150 dentro del plazo sefialado. Esta medida pretende en
definitiva obstaculizar practicas eventualmente fraudulentas por parte de licitadores en el

procedimiento de adjudicacion.

11.2. IMPORTE DE LA PENALIZACION POR RETIRADA INJUSTIFICADA DE LA PROPOSICION

Si. En caso afirmativo: se le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacién, IVA
excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo contra la garantia provisional, si se hubiera

constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del articulo 71 de la LCSP.
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11.3. GARANTIA DEFINITIVA

Si, 5 % del precio final ofertado, IVA excluido.

12. CRITERIOS DE ADJUDICACION

12.1. CRITERIOS DE ADJUDICACION

Si bien el objeto del contrato estd conformado por diversos conjuntos de bienes técnicamente
definidos, se propone que la licitacién se lleve a cabo utilizando varios criterios de adjudicacién,
todos ellos de caracter automatico, que han sido seleccionados por su vinculacién al objeto del
contrato con un doble propdsito, el de obtener, por un lado, la mejor relacién calidad-precio de los
bienes adquiridos y, por otro, el de garantizar en la medida de lo posible la sostenibilidad medio

ambiental en el ciclo de vida de los mismos. Asi, en funcidn de sus especificidades, los criterios seran:

TODOS LOS LOTES SALVOEL 7:

e 50% Precio

e 10% Plazos de entrega. La reduccion en los plazos de entrega respecto de los maximos
contemplados en el expediente permite poner a disposicion del profesorado y alumnado
los bienes a suministrar en el menor periodo de tiempo posible desde la formalizacién del

contrato, asi como el correspondiente cumplimiento del hito en plazo.

e 20% Aumento en periodo de garantia. Un aumento del periodo de garantia propicia la
disponibilidad del bien en buen estado de uso durante un periodo mas largo de tiempo,
lo que implica la extensidn de su ciclo de vida ralentizando su transicion a la economia
circular gracias a una mayor calidad de los materiales y de la ejecucién del producto, con
el consiguiente ahorro posterior en materias primas y la minimizaciéon del dafio
significativo al medioambiente en los procesos de produccidn, transporte y reciclaje.

e 20% Eficiencia energética y sostenibilidad ambiental de los dispositivos. Se valora
que los dispositivos tengan un menor consumo energético y una mayor sostenibilidad

medioambiental por causa de la calidad de los materiales de fabricacion.

o Certificacién Energy Star o equivalente: garantiza la capacidad de ahorro de energia sin
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sacrificar funcionalidades ni caracteristicas. 5 %

o Certificacién EPEAT o equivalente: directamente relacionado con el uso de componentes
de alta calidad para propiciar una mayor sostenibilidad (Herramienta de Evaluacién
Ambiental de Productos Electrdnicos).

= Gold 15%
= Silver 10%

=  Bronze 5%

LOTE 7:

e 35% Precio

e 10% Plazos de entrega. La reduccidn en los plazos de entrega respecto de los maximos
contemplados en el expediente permite poner a disposicion del profesorado y alumnado
los bienes a suministrar en el menor periodo de tiempo posible desde la formalizacion del

contrato, asi como el correspondiente cumplimiento del hito en plazo.

e 20% Aumento en periodo de garantia. Un aumento del periodo de garantia propicia la
disponibilidad del bien en buen estado de uso durante un periodo mas largo de tiempo,
lo que implica la extension de su ciclo de vida ralentizando su transicidn a la economia
circular gracias a una mayor calidad de los materiales y de la ejecucion del producto, con
el consiguiente ahorro posterior en materias primas y la minimizaciéon del dafio

significativo al medioambiente en los procesos de produccién, transporte y reciclaje.

e 20% Eficiencia energética y sostenibilidad ambiental de los dispositives. Se valora
que los dispositivos tengan un menor consumo energético y una mayor sostenibilidad
medioambiental por causa de la calidad de los materiales de fabricacion.

o Certificacién Energy Star o equivalente: garantiza la capacidad de ahorro de energia sin
sacrificar funcionalidades ni caracteristicas. 5 %

o Certificacion EPEAT o equivalente: directamente relacionado con el uso de componentes
de alta calidad para propiciar una mayor sostenibilidad (Herramienta de Evaluacién
Ambiental de Productos Electrénicos).

= Gold 15%
= Silver 10%

=  Bronze 5%
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e 15% Otros criterios de calidad:

o Proyeccion del modo pizarra. Se valora que los paneles digitales dispongan de la
funcionalidad de compartir el modo pizarra en tiempo real en los dispositivos
clientes, de manera que se potencien sus funcionalidades colaborativas en el marco
del proceso de ensefianza-aprendizaje no presencial. 5%

o Comunicacién funcional remota con los equipos clientes. Se valora que los
paneles digitales dispongan de la funcionalidad de comunicacién funcional y gestion
de los dispositivos clientes en el marco del proceso de ensefianza-aprendizaje no
presencial. 5%

o Herramientas digitales on-line. Se valora que los paneles digitales dispongan de un
conjunto de herramientas educativas on-line de creacién de contenidos on-line, de
manera que se potencien sus funcionalidades colaborativas en el marco del proceso
de ensefianza-aprendizaje no presencial. 5%

12.2. PARAMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA ANORMALMENTE BAJA

En cuanto a desproporcionalidad, los pardmetros objetivos en funcién de los cuales se apreciard, en
su caso, que las proposiciones econdmicas no pueden ser cumplidas como consecuencia de la
inclusion de valores anormales o desproporcionados seran los siguientes:
1. Cuando, concurriendo una sola empresa licitadora, sea inferior al presupuesto base de
licitacion en mas de 30 unidades porcentuales.
2. Cuando concurran dos o mas empresas licitadoras, las que sean inferiores en mas de 20

unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas.

A efectos de considerar una oferta anormal o desproporcionada respecto de las proposiciones
presentadas por distintas empresas pertenecientes a un mismo grupo, lo establecido en el articulo
86.1 del RGLCAP se aplicard a las empresas de un mismo grupo que concurran separadamente a la
licitacion, ya sea de forma individual o formando parte de una unidn temporal de empresarias y/o

empresarios.
En estos supuestos se estara a lo previsto en el articulo 149 de la Ley de Contratos del Sector Piblico.

Como modelo orientativo de justificacién de la desproporcionalidad se propone que se solicite la

presentacion de un desglose con los precios de los diferentes elementos incluidos en el lote.
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13. CONDICIONES ESPECIALES U OBLIGACIONES ESENCIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO

13.1. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO

Conforme al articulo 202.2 de la LCSP, tendra la consideracion de obligacidn de caracter esencial de
ejecucion:

1. La persona contratista queda obligada al uso de material reciclable en los embalajes de los
diferentes bienes objeto de las entregas. Para certificar este cumplimiento el contratista
debera entregar al drgano gestor del contrato, en un plazo méaximo de diez dias habiles desde
la peticion de material, un documento de la empresa suministradora de los embalajes
certificando que los materiales de los que estan constituidos son reciclables.

2. La obligacién de someterse a la normativa nacional y de la Unién Europea en materia de
proteccién de datos, asi como dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la
clausula 12.2. del pliego de clausulas administrativas particulares.

3. Sera también condicién especial de ejecucién el cumplimiento de los valores ofertados en
sede de licitacion a los efectos del articulo 211 de la LCSP.

4. Laentrega de los informes de seguimiento por parte del contratista (coordinacién técnica del
contratista), asi como la entrega incompleta, fuera de plazo o sin respetar las

especificaciones del pliego.

Por otra parte, dado que este contrato ejecuta inversiones financiadas con el PRTR, tendran
igualmente consideracion de condiciones especiales las siguientes responsabilidades de la persona
contratista:
5. Elcumplimiento de los hitos y objetivos del componente concreto del Plan a cuya consecucién
contribuye el presente contrato y los establecidos en el PPT.
6. El cumplimiento de las obligaciones en materia de etiquetado verde y etiquetado digital o
impedir los mecanismos establecidos para su control.
7. Elcumplimiento de la obligacion de no causar un dafio significativo al medio ambiente (DNSH).
8. El cumplimiento de la obligacién de facilitar los datos exigidos para la identificacién del
contratista y subcontratista, si lo hubiera, por el articulo 8.2 de la Orden HFP/1030/2021, de
29 de septiembre, y los datos exigidos para la identificacion del perceptor de los fondos,

recogidos en el articulo 10 de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre.
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9. El cumplimiento de la obligacién de facilitar la informacion/documentacién de no estar incursa
en conflicto de interés y no actuar, de manera que la misma interfiera en la correcta ejecucion del
contrato.

10. El cumplimiento de las obligaciones en materia de comunicacién, encabezamiento y logos por
parte de contratistas y subcontratistas.

11. El cumplimiento de las obligaciones de acceso a la informacién y conservacion de la

documentacidn por parte de contratistas y subcontratistas.

El cumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion quedara refrendado por la propia emisién
y firma del acta de recepcion favorable de los bienes sin reparo alguno por parte del técnico

recepcionador.

13.2. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESPECIALES U
OBLIGACIONES ESENCIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO

Si. Conforme al articulo 202.3 de la LCSP, se contemplardn penalidades para el caso de

incumplimiento de las condiciones y/u obligaciones recogidas en el epigrafe anterior. En

consecuencia:

e Para el caso de incumplimiento la obligacion esencial recogida en el apartado 1 de usar
material reciclable en los embalajes de los diferentes bienes objeto de las entregas, se
establecerd una penalizacion de 1 euro por cada 1000 euros del importe sin IVA del total del
lote y dia de retraso en enviar los documentos solicitados. Si durante la ejecucion del
contrato se verificase que alguno de los embalajes no cumple con los requisitos recogidos en

esta condicién la penalizacidn se tramitard como cumplimiento defectuoso.

* Para el caso de incumplimiento del apartado 2, se establece una penalizacién con una cuant-
faigual a 1 euro por cada 1000 euros por dia sobre el precio del contrato (IVA no incluido) a
partir del dia siguiente en que se intime dicho incumplimiento y hasta que se acredite su sub-

sanacion.

= Las penalidades asociadas al incumplimiento de los valores ofertados en sede de licitacion,

apartado 3, seran las mismas que las aplicadas por cumplimiento defectuoso.

Pagina 28 de 42

ISRAEL EZEQUIEL CADENAS MARTIN 17/03/2025 11:30:32 PAGINA: 28/ 42

VERIFICACION NJyGw150j6uT6r59s88Ncz45Y26Ges https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/




= Financiado por Plaiida
* * la Unién Europea % meseRo Recuperacion,
* S * . giDil;)ggTAEglcN FORMACION PROFESIONAL Tl’a nSfO rmac'o‘n
BenScnmeianEy - Qv Resiliencia Junta de Andalucia

Consejeria de Desarrollo Educativo
y Formacion Profesional
Agancia Plblica Andaluza de Educacidn

= Para el caso de incumplimiento del apartado 4, se establece una penalizacién con una cuant-
faigual a 2 euros por cada 1000 euros por dia sobre el precio del contrato (IVA no incluido) a
partir del dia siguiente en que se intime dicho incumplimiento y hasta que se acredite su sub-

sanacion.

= Para el caso de incumplimiento de los apartados 5 al 11, se establece una penalizacién con
una cuantia igual a 6 euros por cada 1000 euros por dia sobre el precio del contrato (IVA no
incluido) a partir del dia siguiente en que se intime dicho incumplimiento y hasta que se

acredite su subsanacion.

La cuantia total de cada una de las penalizaciones anteriores no podra ser superior al 10 por 100 del

importe del contrato.

El procedimiento seré igual al de penalizacion por cumplimiento defectuoso y/o incumplimiento de
plazos de entrega.
Se les atribuyen a estas condiciones especiales el caracter de obligacion contractual esencial a los

efectos sefialados en la letra f) del articulo 211 de la LCSP.

14. SUBCONTRATACION

Se permite la subcontratacidn en los términos establecidos en el articulo 215 de la LCSP.

En caso de que el contratista opte por subcontratar alguna de las tareas susceptibles de ello, debera

cumplimentar el anexo correspondiente del pliego tipo.

15. PENALIDADES

15.1. PENALIDADES POR DEMORA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

Si. Las penalidades por demora en la ejecucion parcial o total del plazo de ejecucion se aplicaran en la

proporcién de:
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e 6 euros por cada 1000 euros del importe sin IVA del total del lote y dia, por retraso en la

entrega de la totalidad o de alguno de los elementos que lo conforman.
Procedimiento:

1. Inicio. E| responsable del contrato podrad proponer al Organo de Contratacién el inicio del
correspondiente expediente a la empresa adjudicataria en caso de incumplimiento de los plazos
parciales o totales, sin necesidad de intimacién previa, art. 193.2 de la LCSP. En todo caso, se haran
constar los retrasos producidos en las correspondientes actas de recepcién de conformidad,
indicando que se detraerd un porcentaje sobre el importe recepcionado, que, una vez finalizado el
correspondiente expediente de penalizacion, serd regularizado en el Gltimo pago de acuerdo a la
resolucién de penalizacién que se derive del incumplimiento. Asi, por cada uno de los dias necesarios
para la subsanacion del retraso producido, se aplicardn unas penalidades diarias en funcién de la

gravedad del incumplimiento.

2. Instruccion del expediente de penalizacion. A la vista de la propuesta del responsable del
contrato, para los incumplimientos en los plazos de entrega, el Organo de Contratacién podré
acordar el inicio del correspondiente expediente de penalizacién, comunicando el mismo al
interesado para que en un plazo de diez dias habiles formule por escrito y presente cuantas

alegaciones y evidencias documentales considere oportunas en defensa de sus intereses.
En cualquier caso, la propuesta de inicio del expediente de penalizacion contemplara:
e Informacion de los hechos.

e Calificacion provisional del incumplimiento o incumplimientos de las obligaciones del

contrato.

3. Resolucion de penalizacion: en el supuesto de estar fundamentados y entenderse que los retrasos
son imputables a causas de fuerza mayor y/o a otras circunstancias no afectadas por lo dispuesto en
el articulo 197 de la LCSP, esto conllevaria el archivo del expediente por parte del responsable del
contrato. En todo caso, una vez analizadas las alegaciones, asi como considerados el informe y la
propuesta elevados por el responsable del contrato, corresponderd al Organo de Contratacién

acordar la Resolucién del Expediente en el sentido que corresponda.

4. Regularizacion de la penalizacion: tras la resolucidn del expediente de penalizacidn y si de este se

deriva la responsabilidad de la empresa contratista en el retraso en las entregas, el importe
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penalizado se regularizara en el Ultimo pago. Asi, en las actas de recepcion se indicara que se detrae
del total recepcionado el importe recogido en la resolucion de penalizacién, debiendo el contratista
presentar la factura correspondiente con una linea negativa en la que se reflejara el importe

penalizado.

15.2. PENALIDADES POR CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO

Si. Las penalidades por cumplimiento defectuoso, aplicables cuando se produce la entrega de bienes
que no se encuentran en estado de ser aceptados de conformidad a las especificaciones técnicas de

cada lote o de alguno de los elementos que lo conforman, se aplicaran en la proporcion de:

e Incumplimientos leves: 2 euros por cada 1000 euros del total del lote y dia necesario para la
subsanacidn del cumplimiento defectuoso, a partir del dia siguiente a la comunicacién de
rechazo, para los cumplimientos defectuosos de caracter leve. Se consideran defectos leves

los siguientes:

1. Mal etiquetado: el bien entregado no dispone del marcado/sellado obligatorio o no ha
sido realizado conforme a las especificaciones recogidas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas. En particular, se rechazaran automaticamente aquellos bienes en los que el
sello o marcado no asegure su fijacién permanente en el articulo o bien pueda borrarse

ante la accion de agentes quimicos o radiacién ultravioleta.

2. Falta elemento accesorio, es defectuoso o estd mal montado, siempre que no
condicione la completa funcionalidad del bien. También se incluye en esta categoria la
ausencia un documento con las instrucciones de montaje en los casos en los que el

producto se entregue desmontado.

3. Manual en idioma distinto al espafiol o carencia del mismo: el bien entregado no
dispone del manual de uso en espafiol en aquellos casos en los que exista obligacion
de ello, ya sea porque el bien deba disponer del marcado CE o bien porque se haya

requerido en la correspondiente prescripcion técnica.

4. Problemas de embalaje e identificacidn: si en las caras exteriores de los bultos se
pueden visualizar logotipos del fabricante del producto o cualquier otro elemento que
permita identificar su contenido o si el embalaje esta dafiado por golpes, humedad,

etc.
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5. Otros que no condicionen la funcionalidad de los bienes.

6. Para que cualquiera de los defectos considerados con anterioridad tenga
consideracion de leve, ademas de las consideraciones anteriores, sera condicion
necesaria que el porcentaje de elementos del lote afectados no supere el 20% de los

que lo conforman el lote (items x n°® de uds).

Incumplimientos graves: 4 euros por cada 1000 euros del total del lote y dia necesario para
la subsanacién del cumplimiento defectuoso, a partir del dia siguiente a la comunicacion de
rechazo, para los cumplimientos defectuosos de caracter leve. Se consideran defectos leves

los siguientes:

1. El bien entregado no funciona correctamente o no dispone de los elementos
necesarios para su montaje, en aquellos casos en los que el bien se entregue

desmontado.

2. Falta de marcado CE o incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos por las
directivas correspondientes para la conformidad del producto, que implique que el
bien deba ser sustituido por otro. Esta condicién es aplicable cuando el producto, por

su naturaleza, esté obligado a disponer de dicho marcado CE.

3. En las entregas en los centros educativos, incumplimiento de la obligacién de retirada
de los embalajes de los productos entregados, en aquellos casos en los que se incluya

la instalacion de los bienes.

4. En las entregas en los centros educativos, incumplimiento de las normas de

comportamiento recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

5. Defectos leves que afecten entre el 21 y el 50% de los elementos que conforman el lote

(items x n° de uds)
6. Reiteracion de defectos leves

7. Otros que impliquen la sustitucién de algin elementos de algin bien de los que

conforman el lote.
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e Incumplimientos muy graves: 6 euros por cada 1000 euros del total del total del lote y dia
necesario para la subsanacion del cumplimiento defectuoso, a partir del dia siguiente a la
comunicacién de rechazo, para los cumplimientos defectuosos de caracter leve. Se

consideran defectos leves los siguientes:

1. El bien entregado incumple los requerimientos particulares recogidos en el
Pliego de Prescripciones Técnicas para dicho bien.

2. Elbien entregado es diferente al bien ofertado en la licitacién. Se entiende como
diferente a todo aquel producto que no tiene las mismas caracteristicas que el
ofertado en la licitacién o no tiene la misma marca y modelo, siempre que no se
haya autorizado el cambio de modelo por el érgano gestor del contrato.

3. Ausencia de alguno de los elementos principales, no accesorios, que constituyen
el objeto de contrato.

4. Defectos en los bienes o aquellos que se derivan de una incorrecta instalacion de
estos, siempre que afecten a la seguridad de las personas.

5. Incumplimientos que afectan a mas del 50% de los elementos que conforman el
lote (items x n° de uds).

6. No comunicar de forma inmediata al 6rgano de contratacion la incursién
sobrevenida en conflicto de interés y no actuar inmediatamente para evitar que
la misma interfiera en la correcta ejecucién del contrato.

7. Reiteracion de defectos graves.

8. No facilitar adecuadamente la informacion que le pudiera ser requerida para

verificar la no existencia de doble financiacion en el perceptor final de los fondos.

Procedimiento:

1. Inicio. El responsable del contrato podra proponer al Organo de Contratacién el inicio del
correspondiente expediente a la empresa adjudicataria en caso de cumplimiento defectuoso, art.
192 de la LCSP. En todo caso, se hara constar el cumplimiento defectuoso en las
correspondientes actas de recepcion de conformidad, indicando que se detraera un porcentaje

sobre el importe recepcionado que, una vez finalizado el correspondiente expediente de
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penalizacion, sera regularizado en el ultimo pago de acuerdo a la resolucion de penalizacion que
se derive del incumplimiento. Asi, por cada uno de los dias necesarios para la subsanacion del
cumplimiento defectuoso producido, se aplicaran unas penalidades diarias en funcion de la

gravedad del incumplimiento.

2. Instruccién del expediente de penalizacién. A la vista de la propuesta del responsable del
contrato para el cumplimiento defectuoso producido, el Organo de Contratacién podré acordar el
inicio del correspondiente expediente de penalizacién, comunicando el mismo al interesado para
que en un plazo de diez dias habiles formule por escrito y presente cuantas alegaciones y

evidencias documentales considere oportunas en defensa de sus intereses.
En cualquier caso, la propuesta de inicio del expediente de penalizacién contemplara:
e Informacién de los hechos.

e Calificacion provisional del incumplimiento o incumplimientos de las obligaciones del

contrato.

3. Resoluciéon de penalizacion: en el supuesto de estar fundamentado y entenderse que el
cumplimiento defectuoso es imputable a causas de fuerza mayor y/o a otras circunstancias no
afectadas por lo dispuesto en el articulo 197 de la LCSP, esto conllevaria el archivo del expediente
por parte del responsable del contrato. En todo caso, una vez analizadas las alegaciones, asi
como considerados el informe y la propuesta elevados por el responsable del contrato,
correspondera al Organo de Contratacién acordar la Resolucién del Expediente en el sentido que

corresponda.

4. Regularizacién de la penalizacién: tras la resolucidn del expediente de penalizacién y si de
este se deriva la responsabilidad de la empresa contratista por cumplimiento defectuoso, el
importe penalizado se regularizara en el dltimo pago. Asi, en las actas de recepcion se indicara
que se detrae del total recepcionado el importe recogido en la resolucién de penalizacion,
debiendo el contratista presentar la factura correspondiente con una linea negativa en la que se

reflejard el importe penalizado.

En caso de que en un lote concurran incumplimientos de diferente calificacién, se aplicara a todo el

lote la penalizacion correspondiente al de mayor grado de gravedad.

La cuantia total de la penalizacion por cumplimiento defectuoso no podra ser superior al 10 por 100
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15.3. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA
PRESTACION DE LA GARANTIA

Si.

Grado de cumplimiento
mensual (*)

Calificacion
incumplimiento

Accion

90% <= ANS <=100%

Sin penalizacién

penalizacién del 2 euros/dia por cada 1000 euros del

% <= AN 9 LEVE
85%< 5<90% precio del lote (IVA excluido)
75% <= ANS < 85% GRAVE pena!llzaaon del 4 eurgs/dla por cada 1000 euros del
precio del lote (IVA excluido)
ANS < 75% MUY GRAVE penalizacién del 6 euros/dia por cada 1000 euros del

precio del lote (IVA excluido)

(*) La metodologia de calculo del grado de cumplimiento se describe en el pliego de prescripciones

técnicas.

Se aplicaran penalidades por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la prestacion de la

garantia en la proporcién de:

1. Incumplimientos leves: 2 euros por cada 1000 euros del total del lote y dia necesario para la
atencion y/o resolucidn, a partir del dia siguiente a la comunicacién de un grado de cumplimiento
mensual de obligaciones derivadas de la garantia entre <90% y 85%.

2. Incumplimientos graves: 4 euros por cada 1000 euros del total del lote y dia necesario para la
atencién y/o resolucidn, a partir del dia siguiente a la comunicacién del grado de cumplimiento
mensual de obligaciones derivadas de la garantia <85% y 75%.

3. Incumplimientos muy graves: 6 euros por cada 1000 euros del total del lote y dia necesario para
la atencion y/o resolucidn, a partir del dia siguiente a la comunicacién del grado de cumplimiento
mensual de obligaciones derivadas de la garantia <75%.

Procedimiento:
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Sera igual al de la imposicién de penalidades por cumplimiento defectuoso del contrato, salvo por su
regularizacidn. En este sentido, tras la resolucién del expediente de penalizacidn y si de este se deriva
la responsabilidad de la empresa contratista por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la
prestacion de la garantia, el importe penalizado se regularizara en la liquidacién del contrato contra

la garantia constituida para el contrato (art. 194.2 LCSP)

15.4. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL O LABORAL

No.

16. REGIMEN DE ABONO DEL PRECIO

El pago del precio se efectuara previa presentacion de factura electronica en la plataforma Gnica de

entrada de facturas de la Junta de Andalucia.

17. OTRAS CARACTERISTICAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

17.1. PLAZO DE GARANTIA

Se establecerd un plazo de garantia de 36 MESES desde la fecha de firma del acta de recepcidn
favorable. A este plazo de garantia minimo obligatorio hay que afiadir, en su caso, el plazo adicional

de garantia ofertado por la persona licitadora.

Los términos de gestién, asi como los de prestacién de dicha garantia adicional cuando se oferte,

seran idénticos a los que se prestan en los 36 meses obligatorios y, de manera general, consistiran en:

= La subsanacion de cualquier defecto, averia o problemética derivada de la fabricacién del
producto, seglin lo establecido en la Ley General para la Defensa de Los Consumidores y

Usuarios, RDL. 7/2021, de 16 de noviembre.

= La reparacion de los defectos, averias o problematicas derivados de una deficiente
instalacion del bien, en el caso de aquellos en los que ésta deba ser realizada por el

empresario como tarea complementaria del suministro.
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INFORMACION DEL CONTRATO A LA QUE SE LE OTORGA CARACTER CONFIDENCIAL

De acuerdo al articulo 133.2 de la LCSP, procede otorgar caracter de confidencialidad por un periodo

de 10 afios a los siguientes aspectos durante la ejecucion del contrato e incluso a su finalizacién en

cuanto a:

o no reproducir, divulgar total o parcialmente ni hacer uso de los documentos y
resultados de los trabajos realizados, que seran propiedad de la Agencia Plblica
Andaluza de Educacién y por tanto de la Consejeria de Desarrollo Educativo y
Formacién Profesional, ya sea como referencia o como base de futuros trabajos,
salvo que cuente para ello con la autorizacién, expresada por escrito, de la
mencionada Agencia.

o mantener absoluta reserva sobre cualquier dato técnico y de cualquier otra indole,
asi como sobre los datos de caracter profesional o personal de miembros de la
Comunidad Educativa y/o de profesionales de la Agencia Publica Andaluza de
Educaciéon o de cualquier otro organismo intervenga en el suministro y/o su
seguimiento, cuyo conocimiento se pudiera derivar de la ejecucién de este contrato.

o que pudiera conocer por causa del cumplimiento del contrato, especialmente los de
caracter personal, de miembros de la comunidad educativa y/o de profesionales de la
Agencia Publica Andaluza de Educacidn, asi como los relativos al registro de
incidencias, que no podra copiar, divulgar o utilizar con fin distinto al que figura en el
pliego, ni tampoco ceder a terceros distintos de la Agencia Publica Andaluza de
Educacién, sin la autorizacién por escrito del responsable del contrato, ni siquiera a
efectos de conservacion.

o no establecer relacidn institucional, hacer declaraciones a medios de comunicacién o
entregar documentaciéon o datos, sobre temas concernientes al suministro
contratado, sin la autorizacion de la Agencia Publica Andaluza de Educacién. Ni el
adjudicatario ni sus trabajadores adscritos o afectos a la ejecucion del suministro
podran en ninglin caso mantener relacidn alguna con instancias oficiales publicas o
privadas o medios de comunicacién, publicaciones, ni asistir a cursos, conferencias,
seminarios o similares en calidad de ponentes sobre materias relacionadas con la
ejecucion del suministro sin permiso expreso y previo de la Agencia Publica Andaluza

de Educacién.
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En cualquier caso, el adjudicatario quedara obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley
Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y garantia de los derechos

digitales y/o de aquélla que esté vigente durante la ejecucidn del contrato.

17.3. POLIZAS DE SEGUROS

No.

18. OTROS MOTIVOS EN MODIFICACION DE CONTRATO

’

SI.

Otras causas de modificacion: sera posible modificar el contrato hasta alcanzar el nimero minimo de
unidades por lote para alcanzar el objetivo critico para esta actuacidn establecido en el Acuerdo de la
Conferencia Sectorial de Educacién de 21 de julio de 2021, o bien para satisfacer las necesidades

establecidas por la Entidad Ejecutora, si éstas son superiores en nimero.

= El precio del contrato se calculard considerando el precio/unidad ofertado por la persona

adjudicataria por el nimero de unidades necesarias para alcanzar el objetivo.

* Porcentaje maximo total del precio del contrato al que pueda afectar sera del 20%.

19. OTROS

Ademas de las especificidades para esta Agencia ya recogidas en memoria de la Direccion de
Contratacién y Gestion Patrimonial de fecha 8 de noviembre de 2023 con el fin de complementar el
modelo de pliego de clausulas administrativas particular, resulta imprescindible que el pliego de este

contrato recoja:

1. Una clausula que prevea la entrega de la “Documentacion para la verificacion del
cumplimiento por los bienes ofertados de las especificaciones técnicas establecidas en el
pliego de prescripciones técnicas”, asi como su correspondencia en el Anexo | con el
siguiente literal:

o  “Si, documentacion técnica de cada articulo que forme parte del conjunto de bienes que es
el lote, de acuerdo a las indicaciones al efecto recogidas en el Pliego de Prescripciones

Técnicas. En todo caso, se incluird el documento/catdlogo oficial del producto con su
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marca, modelo y/o referencia comercial inequivoca firmado electrénicamente por el

fabricante, que contemple de manera expresa todas y cada una de las caracteristicas y/o

funcionalidades requeridas en el PPT. Serd objeto de subsanacién:

1. Laausencia de marca/modelo del bien ofertado, cuando corresponda.

2. La no correspondencia del producto con el consignado en el anexo (que
corresponda).
3. Lanoinclusién del documento/catalogo comercial oficial del producto firmado

electrénicamente por el fabricante.

4. Falta de definicion de las caracteristicas del bien ofertado que puedan
relacionarse inequivocamente con todas y cada una de las especificaciones
requeridas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. En este sentido, la
documentacidn debera contener las caracteristicas concretas del producto y no
ser una mera referencia a los requisitos minimos establecidos en el Pliego de

Prescripciones Técnicas.

5. En los lotes en los que la entrega e instalacion se realice directamente en los
centros educativos, ausencia de informacidn acerca de cémo se realizaran las

tareas asociadas a dicha entrega e instalacion / puesta en marcha, si procede.

En consecuencia, la no subsanacion de lo indicado anteriormente dard lugar a la

exclusion del procedimiento.

2. En el anexo correspondiente del PCAP debe incluirse un apartado para el “modelo de
proposicién relativa a los criterios de adjudicacién valorables de forma automdtica por
aplicacién de férmulas” distinto del precio

3. Un anexo adicional para que los eventuales licitadores indiquen la marca y modelo del
elemento principal que conforma cada lote, asi como la referencia comercial inequivoca del
fabricante.

4. Un anexo adicional para que los eventuales licitadores implementen la relacién de
principales suministros como parte de la documentacién previa a la adjudicacién.

5. Se requiere que el PCAP a efectos de solvencia técnica se exija el importe anual acumulado
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sin incluir impuestos en el afio de mayor ejecucion, en lugar de que el importe anual
acumulado sin incluir impuestos en el afio de mayor ejecucion sea igual o superior a un
porcentaje de su anualidad media, en suministros de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato.
Finalmente, considerando los aspectos anteriormente expuestos, se requiere al Organo de
Contratacion de la Agencia PUblica Andaluza de Educacién para que acuerde el inicio del expediente
de contratacién CONTR 2025 224870, “SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA AULAS DIGITALES EN EL
MARCO DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA, FINANCIADO CON CARGO A
FONDOS NEXT GENERATION DE LA UNION EUROPEA” en centros educativos no universitarios

dependientes de la Consejeria de Desarrollo Educativo y Formacion Profesional.

Direccién de Equipamientos, Logistica y Tecnologia.
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ANEXO
Lote Denominacién Céfligo Denominacién articulo uds Pre:i? unitario WA Preci:i:nita- Importe lotesin | Importe IVA Importe lote con
Lote articulo sin IVA con VA IVA lote IVA
1 33-255CL1 0343/1 Impresora 3D 287 499,00 € 104,79€ 603,79€ 143.213,00 € 30.074,73 € 173.287,73 €
2 33-255CL2 0344/1 PC sobremesa 1.438 489,68 € 102,83 € 592,52 € 704.166,19 € 147.874,90 € 852.041,09 €
3 33-255CL3 0345/1 Complementos audiovisual 3.326 1.053,81 € 221,30€ 1.275,11€ 3.504.970,73 € 736.043,85€ 4.241.014,58 €
4 33-255C L4 0346/1 Complementos STEAM Primaria 1717 1.020,10€ 214,22€ 1.234,32€ 1.751.515,60 € 367.818,28€ 2.119.333,88€
5 33-255CL5 0347/1 Complementos STEAM Secundaria 1.985 1.078,86 € 226,56 € 1.305,42€ 2.141.535,32 € 449.722,42 € 2.591.257,74 €
6 33-255CL6 0348/1 Complementos taller radio 1.522 1.140,23 € 239,45€ 1.379,68 € 1.735.43537 € 364.441,43 € 2.099.876,79 €
7 33-255CL7 0123/1 Panel mévil 2.184 2.282,02€ 479,22 € 2.761,24 € 4.983.924,10 € 1.046.624,06 € 6.030.548,16 €
8 33-255CL8 0447/1 Mesa interactiva 2.236 1.487,60 € 312,40 € 1.800,00 € 3.326.280,99 € 698.519,01 € 4.024.800,00 €
9 33-255CL9 0451/1 Proyector laser 162 2.892,56 € 607,44 € 3.500,00 € 468.595,04 € 98.404,96 € 567.000,00 €
10 33-255CL10 | 0453/1 PCSWCA 106 661,16 € 138,84 € 800,00 € 70.082,64 € 14.717,36 € 84.800,00 €
11 33-255CL11 | 0455/1 Tablet SWCA 360 495,87 € 104,13 € 600,00 € 178.512,40 € 37.487,60 € 216.000,00 €
12 33-255CL12 | 0463/1 Altavoz portatil con micréfono 44.470 28,93€ 6,07€ 35,00€ 1.286.322,31€ 270.127,69 € 1.556.450,00 €
13 33-255CL13 | 0468/1 Gafas RV 4.300 495,87 € 104,13 € 600,00 € 2.132.231,40€ 447.768,60 € 2.580.000,00 €
14 33-255CL14 | 0470/1 Porttil 0-16 80 4.214,88€ 885,12 € 5.100,00 € 337.190,08 € 70.809,92 € 408.000,00 €
15 33-255CL15 | 0492/1 Portatil 0-15 40 540,50 € 113,50 € 654,00 € 21.619,83€ 4.540,16 € 26.159,99 €
16 33-255CL16 | 0493/1 Céamara de video 157 826,45€ 173,55€ 1.000,00 € 129.752,07 € 27.247,93 € 157.000,00 €
17 33-255CL17 | 0495/1 Micréfono condensador 243 239,67€ 50,33 € 290,00 € 58.239,67 € 12.230,33€ 70.470,00 €
18 33-255CL18 | 0496/1 Micréfono diadema 172 702,48 € 147,52 € 850,00 € 120.826,45 € 25.373,55 € 146.200,00 €
23.094.413,19€  4.849.826,77€ 27.944.239,96 €
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CPV:
e 30200000-1 Equipoy material informatico.
e 30231300-0 Pantallas de visualizacién

e 30231320-6 Monitores de pantalla tactil

Lugar de entrega del suministro:

Centro Regulador de Mercancias de la Agencia Plblica Andaluza de Educacidn en Anddjar (Jaén).
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