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TITULO: “OBRAS DE TINGLADOS DE SOMBRAS Y PLACAS FOTOVOLTAICAS EN EL PUERTO DE LA 
ATUNARA. T.M. LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ)” 
 
 CLAVE: Expediente CONTR 2025 0000062489 
 
Recibida la justificación presentada por la empresa CONSTRUCCIONES PÉREZ JIMÉNEZ S.L., una 
vez estudiada la misma, se informa lo siguiente:  
 
La justificación presentada refiere inicialmente aspectos generales de la oferta matizando 
referencias a las condiciones y derivadas del requerimiento, sobre lo que profundiza en los 
siguientes apartados, en los que incidiremos en aquellos que generen controversia en cuanto a la 
justificación económica: 
 
2.  AHORRO QUE PERMITE EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Este apartado incorpora una justificación económica genérica basada “en las buenas condiciones 
económicas que obtenemos al utilizar nuestros propios medios (personal, maquinaria y medios 
auxiliares), así como las condiciones ventajosas que tenemos con nuestros proveedores en el 
suministro de materiales al ser empresas colaboradoras habituales, por lo que gozamos de buenos 
descuentos.” lo que entra en contradicción con el porcentaje de subcontratación del 78,33 % en el 
apartado “Proveedores y Subcontratación”. 
 
Por otro lado incorpora referencias al parque de maquinaria y medios auxiliares en propiedad y ya 
amortizado en gran parte. Dicha relación de maquinaria se detalla en una tabla del apartado “Coste 
de Maquinaria y Medios Auxiliares” del desglose de la oferta, matizando “que pudiera intervenir en 
esta obra” por lo que no justifica la concreta repercusión de las mismas en el producto obra, lo que 
no puede ser de otro modo por el encaje indeterminado del parque en la cartera de obras en 
ejecución de la Empresa, y en concreto la que nos ocupa. 
 
3. SOLUCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS 
 
La justificación económica de este apartado se argumenta en la “proposición de una mejora en el 
sistema de cimentación de la estructura metálica proyectada.”, argumento incierto por dos 
motivos; el primero porque no se trata de una mejora en el sistema de cimentación, sino del 
reaprovechamiento de la cimentación existente. El segundo motivo es que pese a las referencias 
citadas de la visita realizada por Técnicos especializados, no se aporta en la justificación Informe 
suscrito por Técnico Competente apoyado en ensayos, más allá de una inspección organoléptica, 
sobre la garantía de que el reaprovechamiento de la cimentación con el sistema de fijación de la 
estructura a la misma, admita condiciones desde el punto de vista de los estados límites, y que 
tampoco debe escudarse la argumentación en consultas realizadas al Jefe de Zona. Requisitos 
Técnicos que desvirtúan la justificación. 
 
4. DESGLOSE DE LA OFERTA 
 
Llegados a este apartado de la justificación de la incursión en temeridad, el epígrafe 4.3 COSTES 
INDIRECTOS, contraviene el PCAP de la licitación en el apartado 13.4. Maquinaria, medios auxiliares, 
personal y mano de obra, al asignar al Jefe de Obra una dedicación del 50%, cuando el PCAP 
establece que la persona designada como Jefe de Obra quedará adscrita permanentemente a la 
misma con dedicación plena durante el tiempo de ejecución de las obras (4 meses), debiendo 
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permanecer durante las horas de trabajo a pie de obra. Por lo que resulta inviable esa reducción del 
coste argumentada como justificación de la oferta. 
 
 
La oferta económica presentada no se puede considerar suficientemente justificada.  
 
 

Sevilla, abril de 2.025 
EL ASESOR TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN E INTEGRACIÓN URBANA 

 
 

Fdo.: José Manuel Burón Arancón 
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