
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CONTRATO DE OBRAS 

CONTR 2025 0000370714
                                                                                                                                                                      
DRAGADO DE CONSERVACIÓN DE LA CANAL DE ACCESO A LAS INSTALACIONES NÁUTICAS DE SANCTI-
PETRI

El objeto de la presente obra es de recuperación del calado primitivo de la bocana de acceso al Puerto de 
Sancti-Petri, no significando esto que se pretenda crear un nuevo canal de Acceso a dicho puerto, sino más 
bien se trata de un dragado de mantenimiento y conservación del calado del Puerto

La presente obra contempla el dragado de dos zonas diferenciadas, la primera denominada Zona de la Canal 
de Acceso, que es la zona que se encuentra entre boyas de navegación y cuyo calado no supera la cota -2’5 
m, generalmente es en la parte inicial de la canal de entrada a su entrada al puerto de Santi-Petri; otra se -
gunda parte generada a cada lado de la canal de entrada y que es donde se produce la mayor acumulación 
de arena, realizándose la operación de dragado del fondo en una extensión de un tercio el ancho de canal a 
cada lado. La zona de actuación tiene una longitud de unos 1.500 m y se actúa a lo largo del ancho del canal  
de acceso.

El uso previsto para la arena extraída es el denominado en las “Directrices para la caracterización del mate-
rial dragado y su reubicación en aguas del dominio público marítimo-terrestre” como “uso productivo”, por 
lo que esta arena será vertida a la playa de Camposoto. 

La consideración de obra completa que establece el art. 13.3 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público  - en adelante la LCSP - desaconseja su división en lotes así como  la consiguiente ejecución por 
una pluralidad de contratistas diferentes.

Se han remitido escritos con relación a la ejecución de las obras, a los Órganos competentes en diferentes  
aspectos  (Ayuntamiento,  Capitanía  Marítima  de  Cádiz,  Demarcación  de  Costas  Andalucía  Atlántico, 
Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Consejería de Cultura y Deporte, Consejería de Agricultura, 
Pesca, Agua y Desarrollo Rural). De la Dirección General de Pesca, Acuicultura y Economía Azul se ha recibido 
informe favorable de fecha 02/10/24. Por parte de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente se recibe 
escrito de fecha 22/10/2024 indicando que la actuación no se encuentra sometida a trámite de prevención 
ambiental.  Por  parte  de la  Delegación Territorial  en Cádiz  de la  Consejería  de Cultura  y  Deporte  se  ha 
recibido informe técnico de cautelas de fecha 08/01/2025. Por parte de la Demarcación de Costas Andalucía 
Atlántico se ha recibido informe de compatibilidad con la estrategia marina de fecha 31/03/2025.

El proyecto de las obras ha sido aprobado con fecha 02/05/2025 previo informe de supervisión favorable de 
fecha 29/04/2025.

Se ha comprobado la viabilidad de las obras y no precisa adquisición ni expropiación de terrenos para la  
normal ejecución de las mismas, constando Acta de Replanteo previo.

Consejería de Fomento,
Articulación del Territorio y Vivienda 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía 
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En la determinación del precio y del valor estimado se han observado las determinaciones de los artículos 
100 a 102 de la  LCSP.

El presupuesto base de licitación es de 743.099,18 € IVA incluido, desglosándose en los siguientes importes: 
presupuesto sin IVA 614.131,55 € y partida de IVA aplicable 128.967,63 €. 

El  valor  estimado  del  contrato  asciende  a  736.957,86 €,  IVA  excluido.  Se  ha  determinado  sumando  al 
presupuesto base de licitación (IVA excl.)  el  importe máximo de la modificación de un 20% del precio del 
contrato (122.826,31 €).

Esta actuación se encuentra singularizada en el Plan de Inversiones aprobado por el Consejo rector de la 
Agencia para el año 2024.

Debido a las características de las obras objeto del contrato y a su plazo de ejecución, no se incluye revisión  
de precios. 

Se contempla un plazo de ejecución de 3 meses y una estimación de comienzo de ejecución de los trabajos  
en septiembre de 2025.

De conformidad con el artículo 145 de la LCSP, puesto que la oferta económica no debe constituir el único 
elemento de la selección, la contratación del expediente se realiza por el procedimiento abierto en virtud del 
artículo 159 de la LCSP, con varios criterios de adjudicación sin variantes. 

El  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares vigente,  recomendado por la Comisión Consultiva de 
Contratación Pública, ha sido cumplimentado de acuerdo con el artículo 122 de la LCSP, el cual  incluye  la 
clasificación exigible, los criterios de adjudicación y las condiciones especiales de ejecución. 

De acuerdo con el artículo 202 LCSP se ha previsto como condición especial de ejecución de carácter social la 
contratación de una persona de entre determinados COLECTIVOS CON ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN 
EN EL MERCADO LABORAL. El contrato será a jornada completa por un plazo mínimo de 1 mes. La persona contra-
tada estará asignada a las obras, siendo las mismas  su lugar de trabajo.

Atendiendo al objeto de la obra y su cuantía resulta requisito necesario para el contratista estar clasificado 
en el Grupo F, Subgrupo 1 y Categoría 3, por referencia al  valor estimado del contrato.

Por las características técnicas de los trabajos, a  la solvencia económica y técnica conforme a los valores  
considerados por el Real Decreto 773/2015, se añade la exigencia de adscribir a la ejecución del contrato los 
medios materiales siguientes:

1.-Embarcación dragadora autopropulsada, dotada de cántara de capacidad superior a los 300 m3 y sistema de 
dragado mediante succión en marcha.
2.- Rango de esloras de la embarcación entre 25 y 79 ml.
3.- Sistema de tubería y bombeo con potencia y capacidad mínima de 350 metros de alcance, que posibilite el  
vertido en playa seca.

Como criterio de adjudicación adicional al precio, orientados a la calidad del resultado, se ha considerado un 
mayor número de levantamientos batimétricos.
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No resulta necesario establecer un plazo de garantía en virtud de la naturaleza de las obras. 

A  la  vista  de  las  circunstancias  que  concurren  en  el  expediente,  es  procedente  la  aprobación  de  la  
tramitación ordinaria contemplada en los artículos 116 y 117 de la LCSP .

Es preceptiva la publicación de anuncio en Perfil del Contratante de conformidad con el artículo 63 de la 
LCSP.

Finalmente, considerando los puntos anteriormente expuestos, se solicita emisión del oportuno certificado 
de existencia de crédito para la ejecución del mencionado contrato, en virtud del artículo 116.3  de la LCSP. 

Sevilla,
El Jefe del  Área de Infraestructuras

y Desarrollo Portuario
Fdo.: Diego Anguis Climent
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