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MEMORIA JUSTIFICATIVA

1. ANTECEDENTES

En Andalucía, en la actualidad no se dispone de un mapa completo de los hábitats de interés comunitario 
marino. Anexo I de la Directiva Hábitats (92/43/CEE). Sólo existe información parcial respecto de la ocupación 
de algunos de estos hábitats.

1120*: Praderas de Posidonia (  Posidonion oceanicae  ).   La cartografía de fanerógamas marinas integrada en la 
Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM)1 es la fuente de información más actual y completa 
relativa a este hábitat  en el  territorio andaluz.  Se trata de una capa vectorial  dinámica,  que se actualiza 
conforme se dispone de nueva información. Esta información permite disponer de información cartográfica 
de detalle y de calidad del HIC 1120* Posidonia oceanica. Su extensión total en Andalucía es de 7.097 ha; de 
ellas, 6.335 ha se encuentran en buen estado de conservación, 630 ha en regresión, y 131 ha corresponden a 
mata muerta de Posidonia (praderas en las que ha desaparecido la parte viva y únicamente se conserva el 
estrato de rizomas).

HIC110. Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda. Los bancos de arena 
son elementos topográficos irregulares elevados, alargados, redondeados o irregulares, permanentemente 
sumergidos  y  rodeados  predominantemente  de  aguas  profundas.  Están  formados  principalmente  por 
sedimentos arenosos, pero también pueden presentar una mayor granulometría, con cantos y cascajos, o una 
granulometría menor (limos o arcillas). Los bancos con sedimentos arenosos en una capa sobre sustrato duro 
se  consideran  bancos  de  arena  si  la  biota  asociada  depende  de  la  arena  más  que  del  sustrato  duro 
subyacente. «Cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda» significa que la profundidad del 
agua raramente es inferior a 20 m por debajo del nivel de referencia de las cartas. A pesar de ello, los bancos 
de  arena  pueden  extenderse  20  m  por  debajo  de  los  valores  de  las  cartas,  por  lo  que  puede  resultar  
conveniente  incluir  en  las  designaciones  estas  zonas  cuando  forman  parte  del  elemento  y  albergan  sus 
asociaciones biológicas. En la actualidad no se dispone de una cartografía de este hábitat en Andalucía. Para 
su  elaboración  se  requieren  metodologías  para  la  delimitación  sobre  el  terreno  de  estos  elementos 
puramente topográficos con la dificultad de que además son hábitats con un alto dinamismo. En algunas 
ocasiones se pueden asociar a la presencia de la fanerógama Cymodocea nodosa, pero no siempre.

Por otra parte, el Ministerio tiene intención de proponer que el Maërl se incorpore al HIC1110. La comunidad 
de Maërl (fondos de rodolitos) está formada por algas rojas donde las principales especies formadoras de 
Maërl  son  Phymatolithon  calcareum y  Lithothamnion  corallioides,  ambas  incluidas  en  el  Anexo  V  de  la 
directiva hábitat. Su distribución batimétrica depende directamente de la transparencia del agua y suelen 
hallarse en zonas de corrientes intensas. En el Mediterráneo se encuentran a profundidades comprendidas 
entre  30  y  150  m,  mientras  que,  en  el  Atlántico  pueden  hallarse  a  partir  de  fondos  infralitorales  poco 
profundos.

HIC1170. Arrecifes. Los arrecifes pueden ser concreciones biogénicas o de origen geogénico. Son sustratos 
compactos y duros sobre fondos sólidos y suaves que se levantan desde el fondo marino en la zona sublitoral  
y litoral. Los arrecifes pueden albergar una zonación de comunidades bentónicas de especies de animales y 
algas,  así  como  concreciones  y  concreciones  coralígenas.  En  Andalucía  se  dispone  de  una  capa  muy 
preliminar del HIC1170 que integra a la tipología de fondos rocosos en 3 fuentes de información utilizadas:  

1https://portalrediam.cica.es/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/metadata/1c29e17b-d5f8-45ff-b9d4-330310bbbd59
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Ecocartografías  (Ministerio),  Proyecto  Espace  (IEO),  Unidades  Litológicas  Marinas  y  Terrestres  del  IGME 
(Huelva).

La capa actual no tiene ningún valor desde el punto de vista de la gestión ya que sólo ofrece información 
respeto  del  sustrato  de  base  (rocoso)  y  carece  de  información  relativa  a  la  riqueza  de  comunidades 
bentónicas de animales y algas asociadas a este tipo de sustratos.
HIC1160. Grandes calas y bahías. Se definen como grandes calas y bahías poco profundas el  hábitat que 
corresponde a grandes entrantes de la línea de costa en que, a diferencia de los estuarios, la influencia del  
agua dulce es mínima. Estos entrantes suelen ser zonas costeras protegidas de la acción del oleaje con una 
distribución bien clasificada de los materiales y sedimentos, lo que permite una zonificación bien marcada y 
diferenciada de las comunidades bentónicas que en ellos se desarrollan. Normalmente estas comunidades 
pueden presentar una elevada biodiversidad asociada. En la actualidad el criterio ha sido incluir a la Bahía de 
Cádiz en esta categoría por lo que la información requiere de una revisión y actualización.

HIC8330. Cuevas marinas sumergidas o semisumergidas. Cuevas situadas bajo el mar o abiertas al mismo, al 
menos durante la marea alta, incluidas las cuevas marinas parcialmente sumergidas. Su parte inferior y los 
laterales albergan comunidades de invertebrados y algas marinos.  Se dispone de una capa de información en 
Andalucía con un total de 18 cuevas a lo largo de la costa. En 2022 se ha iniciado un programa de seguimiento  
del estado de conservación de una selección de cuevas.

Además, la heterogeneidad de criterios en la selección de los tipos de hábitats marinos, unida a la amplitud y  
falta de definición de algunos de ellos, se traduce en un considerable nivel de solapamiento de los mismos. El  
hábitat 1170 (arrecifes) se solapa parcialmente con otros tipos de hábitats marinos de la Directiva, como son 
1160 (grandes calas y bahías poco profundas), 1130 (estuarios), 1150 (lagunas costeras), 1120 (praderas de 
Posidonia oceanica) y 1180 (estructuras submarinas originadas por emisiones de gases), e incluso con el 8330 
(cuevas marinas sumergidas o semisumergidas)  que puede considerarse como un tipo especial  de fondo 
rocoso con escasez de luz. Asimismo, el hábitat 1150 (lagunas costeras), compuesto por ensenadas litorales 
más o menos cerradas,  albuferas y salinas,  se solapa con distintas variedades de pastizales y matorrales 
salinos, así como con depresiones interdunares o lagos salinos.

En respuesta a la diversidad de estudios, clasificaciones, terminologías y criterios para la denominación de los 
hábitats marinos, desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se ha impulsado la 
elaboración de una lista de referencia de los hábitats marinos del  ámbito español.  El  exhaustivo trabajo 
realizado  ha  dado  como  resultado  una  lista  de  referencia  con  886  hábitats  marinos.  La  Lista  Patrón  de 
Hábitats Marinos de España responde a todos los requisitos recogidos en el punto 1.d del Anexo 1 del Real 
Decreto  556/2011,  de  20  de  abril,  para  el  desarrollo  del  Inventario  Español  del  Patrimonio  Natural  y  la 
Biodiversidad,  que  contempla:  1)  un  listado  de  los  tipos  de  hábitat  marinos  presentes  en  España,  2)  la 
clasificación jerárquica de los mismos y 3) la distribución de los tipos de hábitats marinos en España.

La Lista Patrón de Hábitats  Marinos de España se constituye como el  instrumento de consulta capaz de 
albergar toda la información disponible sobre los tipos de hábitats y especies marinas presentes en aguas 
jurisdiccionales españolas y es un elemento básico para la construcción de un mapa de hábitats marinos en  
Andalucía.

Desde la aprobación de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres, por la que se aprueba 
el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas y de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el 
Inventario  de  Espacios  Naturales  Protegidos  de  Andalucía  y  se  establecen  medidas  adicionales  para  su 
protección, la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul ha trabajado en la protección de 
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las especies y hábitats marinos más vulnerables asegurando así su conservación y evitando, reparando o 
paliando los impactos y amenazas que se ciernen sobre ellos. Este contrato es impulsado por la Dirección 
General de Política Forestal y Biodiversidad, por el Servicio de Geodiversidad y Biodiversidad y en concreto en 
el  marco del  Programa de gestión Sostenible del  Medio Marino.  Dicho Programa tiene como objetivos la  
conservación de la biodiversidad marina en Andalucía, de las especies y hábitats amenazados.

2. OBJETO DEL SERVICIO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la LCSP, el contrato tiene por objeto la prestación de los  
servicios de levantamiento de información en la interfaz tierra-mar con tecnología LiDAR aerotransportado 
sobre plataforma tripulada que sirva de base para la elaboración de un mapa de hábitats marinos hasta los  
primeros 10 metros de profundidad en la Comunidad Autónoma Andaluza con origen de financiación en 
fondos europeos MRR (mecanismo de recuperación y resiliencia con código fondo MR02040202).

El  objeto  del  contrato  consiste  en  la  realización  de  un  vuelo  tripulado  LiDAR  batimétrico  de  la  zona  de 
transición tierra-mar de la mayor longitud posible de la costa de Andalucía, desde los 50 m interiores a la línea 
de costa hasta la isobata de 10m, así como su procesado y el tratamiento de los datos hasta la obtención de  
un producto final que permita el análisis, extracción y clasificación de la información de interés tanto en el 
terreno no sumergido como en el fondo marino, incluyendo la superficie del mar, el tipo de fondo, así como 
las infraestructuras y otros objetos sumergidos, como base para la elaboración del “Mapa de hábitats marinos 
en Andalucía”, y que incluirá los siguientes productos cartográficos digitales: información topo-batimétrica 
(ficheros LAS con la nube de puntos obtenida a partir de las observaciones de los sensores LiDAR topográfico y 
batimétrico  embarcados  en  la  plataforma  aérea),  imágenes  del  vuelo  fotogramétrico  capturadas  con  la 
cámara integrada con el sistema LiDAR, ortofotografías digitales obtenidas a partir de las imágenes aéreas y  
sus datos de orientación, así como los ficheros LAS ajustados geométricamente, clasificados y coloreados.

Todos  los  productos  cartográficos  digitales  se  deberán  ajustar  a  los  criterios  que  se  establezcan  en 
coordinación con la Red de Información Ambiental en Andalucía (REDIAM). Este proyecto incluye trabajos de 
planificación,  análisis  y  captura aérea de la información muy específicos que se han de desarrollar  en la  
interfaz  tierra-mar  siguiendo metodologías  y  equipamientos  muy especializados;  LiDAR topo-batimétrico, 
cámara  fotogramétrica,  sensores  GNSS/IMU-INS,  estaciones  de  referencia  GNSS,  y  que  requieren  de  la 
utilización  de  fuentes  de  datos  existentes  (productos  cartográficos  como  ortofotografías,  imágenes  de 
satélite,  batimetrías  disponibles,  puntos  de  control  y  de  chequeo),  y  otras  fuentes  de  información  para 
analizar  la  salinidad  y  la  turbidez  del  agua,  consultar  las  tablas  de  mareas  o  el  estado  del  oleaje  y  la 
meteorología en tiempo real,  etc.  El  procesamiento de la  información requiere también de equipos muy 
especializados, al objeto de garantizar la calidad de los datos capturados que permitan la elaboración de los 
productos resultantes, siguiendo para ello procedimientos rigurosos de orientación de sensores, generación 
de ortoimágenes, ajuste y clasificación de nubes de puntos, empleando herramientas adecuadas al efecto.

3. JUSTIFICACIÓN

Desde la aprobación de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres, por la que se aprueba 
el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas y de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el 
Inventario  de  Espacios  Naturales  Protegidos  de  Andalucía  y  se  establecen  medidas  adicionales  para  su 
protección, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha trabajado en la protección de las especies y  
hábitats  marinos  más  vulnerables  asegurando  así  su  conservación  y  evitando,  reparando  o  paliando  los 
impactos y amenazas que se ciernen sobre ellos. 
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Por otro lado,  desde el  año 2004 se encuentra en funcionamiento el  Programa de Gestión Sostenible de 
Recursos para la Conservación Medio Marino Andaluz, con el objetivo de abordar, de forma coordinada, las 
actividades encaminadas a la conservación y desarrollo sostenible del litoral y fondos marinos.

En 2012 se publicó en Andalucía el Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el 
uso sostenible de la flora y  fauna silvestres y  sus hábitats.  Dicho Decreto recoge el  Catálogo Andaluz de 
Especies  Amenazadas  y  el  Listado  de  Especies  en  Régimen  Especial  (en  adelante  CAEA  y  LAESRPE 
respectivamente). En este listado aparecen 40 especies marinas (6 algas, 4 fanerógamas y 30 invertebrados), 
de las que se incluyen en el CAEA cinco especies de invertebrados marinos presentes en Andalucía. 

El Plan de Recuperación y Conservación de Invertebrados Amenazados y Fanerógamas del medio marino se 
aprobó por Consejo de Gobierno de 7 de noviembre de 2017. Este Plan incluye medidas para la mejora del 
estado de conservación de estos 5 invertebrados pero además de las 4 especies de fanerógamas incluidas en 
el Listado.

Actualmente,  Andalucía  no  dispone  de  una  cartografía  completa  de  los  hábitats  de  interés  comunitario 
marino. Además, la información existente tiene escaso valor desde el punto de vista de la gestión ya que sólo 
ofrece información parcial y de ámbito genérico. 

La  realización  de  un  mapa  de  hábitats  marinos  en  la  Comunidad  Autónoma  Andaluza  demanda  un 
conocimiento  exhaustivo  y  detallado  del  medio  marino,  así  como  de  la  disponibilidad  de  unos  medios 
adecuados para la captura, obtención y análisis de la información.

La existencia de información relativa a la distribución y tipología de los hábitats marinos se ha mostrado 
necesaria para la toma de decisiones y una garantía para la conservación, protección y gestión sostenible de 
los sistemas marinos.

4. INSUFICIENCIA DE MEDIOS

La batimetría LIDAR aerotransportada (ALB) es una técnica utilizada para medir las profundidades del lecho 
marino o de las aguas costeras desde el  aire mediante el  uso de un láser aerotransportado.  Surge de la 
demanda de datos cartográficos que mediante otros métodos no es posible completar, como el análisis de 
datos en la transición entre la tierra y el agua. La ventaja de este sistema frente a otros sistemas como por 
ejemplo el sonar, es principalmente el acceso, ya que tiene la capacidad de llegar a determinados lugares,  
como islas,  arrecifes de escasa profundidad, playas,  etc;  lo cual proporciona una cobertura completa del 
lecho marino de una única vez.

El LIDAR batimétrico ha demostrado ser una técnica fiable, precisa, eficiente y segura para para la elaboración 
de la cartografía de de hábitats marinos hasta los primeros 10 metros de profundidad.

La Administración no dispone de capacidad técnica ni de los medios materiales y equipos para la captura y 
procesado  de  los  datos  LiDAR  topo-batimétricos,  siendo  necesario,  por  tanto,  acudir  a  la  contratación 
pública .

Con el objeto de asegurar la buena ejecución de los trabajos objeto de licitación, se constituyó un grupo de 
trabajo  para  la  toma de decisiones,  de  forma coordinada,  sobre  los  diferentes  aspectos  técnicos  que se 
contemplan tanto en la definición las especificaciones técnicas como en la elaboración de los diferentes 
protocolos  de  calidad  de  control.  Dicho  grupo  estaba  integrado  por  organismos  e  instituciones  con 
experiencia  en  trabajos  de  ecocartografía  submarina  tales  como:  Consejería  de  Sostenibilidad  y  Medio 
Ambiente, Instituto Español de Oceanografía, Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM), Instituto Geográfico 
Nacional (IGN), Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), Agencia de Medio Ambiente y Agua (AMAYA), 
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y Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A. (TRAGSATEC). Como resultado de las reuniones del Grupo de Trabajo 
se han obtenido 

En  el  ANEXO  I  Especificaciones  técnicas  de  captura  del  Pliego  de  Prescripciones  técnicas  particulares  se 
detallan las prescripciones técnicas y requisitos de los medios y equipamientos a utilizar. 

5.  NORMATIVA  APLICABLE  A  LOS  CONTRATOS  FINANCIADOS  A  TRAVÉS  DEL  MECANISMO  DE 
RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

En los procedimientos de Contratos que puedan recibir financiación a través del Mecanismo de Recuperación 
y  Resiliencia  (MRR)  en ejecución  del  Plan de Recuperación,  Transformación y  Resiliencia  (PRTR),  será  de 
aplicación la siguiente normativa:

• Resolución de 10 de marzo de 2023, de la Dirección General de Contratación, por la que se da 
publicidad  a  la  Instrucción  2/2023,  en  relación  con  los  contratos,  financiados  con  fondos 
procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en ejecución del Plan de Recuperación, 
Transformación  y  Resiliencia  detalla  la  información  que  debe  acompañar  a  los  contratos  (en 
adelante, Instrucción 2/2023).

• Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el cual se aprueban medidas urgentes para la 
modernización  de  la  Administración  Pública  y  para  la  ejecución  del  Plan  de  Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.

• Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas de agilización administrativa y 
racionalización de los recursos para el impulso a la recuperación y resiliencia en el ámbito de la  
Comunidad Autónoma de Andalucía.

• Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el 
que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (en adelante, RMRR).

• Resolución de 29 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 27 de abril de 2021, por el que aprueba el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.

• Decisión  de  Ejecución  del  Consejo  (CID)  relativa  a  la  aprobación  de  la  evaluación  del  plan  de 
recuperación y resiliencia de España, de 6 de julio de 2021.

• Anexo  Revisado  de  la  Decisión  de  Ejecución  del  Consejo  (CID)  relativa  a  la  aprobación  de  la 
evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, de 7 de julio de 2021.

• Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, Orden HFP/1030/2021).

• Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de 
la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local 
para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable 
de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en 
adelante, Orden HFP/1031/2021).

• Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés 
en los  procedimientos que ejecutan el  Plan de Recuperación,  Transformación y  Resiliencia (en 
adelante, Orden HFP/55/2023).
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• Acuerdo de 27 de abril de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de medidas 
antifraude  para  la  gestión  de  los  Fondos  del  Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia  de  la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

• Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, de 20 de junio de 2022,  por el que se 
aprueban los criterios de reparto y la distribución territorial de créditos relativos al componente 4 
“Conservación  y  restauración  de  ecosistemas  y  su  biodiversidad”  del  Plan  de  Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, para el ejercicio presupuestario 2022, por importe total de 30.000.000 
euros destinados a actuaciones de conservación de la biodiversidad marina. 

• Resolución de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertización, de 12 de julio de 
2022, por la que se formalizan los compromisos financieros con las comunidades autónomas del 
ejercicio 2022, de la línea relativa a la “Distribución territorial para actuaciones de conservación de 
la biodiversidad marina. Inversión I2 del Componente 4 de PRTR (Exp. Nº22UASB902).

• Resolución de 10 de marzo de 2023, de la Dirección General de Contratación, por la que se da 
publicidad  a  la  Instrucción  2/2023,  en  relación  con  los  contratos,  financiados  con  fondos 
procedentes del mecanismo de recuperación y resiliencia en ejecución del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.

6. ÁMBITO DE ACTUACIÓN

El ámbito geográfico comprenderá la mayor longitud posible de costa andaluza desde el municipio de Pulpí, 
en la provincia de Almería, hasta la desembocadura del Río Guadiana frente al municipio de Ayamonte.  Para 
el levantamiento de la información que contempla el presupuesto de la presente licitación, se ha estimado 
una longitud mínima en base a unos rendimientos medios de 813,60 km, que representa el 87% de la franja de 
costa de Andalucía, desde Pulpí hasta la margen izquierda de la desembocadura del Río Guadalquivir, confor-
me a los siguientes criterios:

a) Ámbito de estudio en el Mediterráneo: Desde el municipio de Pulpí en Almería, hasta la Isla de Tarifa  
en Cádiz, se incluyen todos los fondos desde la línea de costa en bajamar referida al cero hidrográfico 
hasta la cota -10 m, y una franja de 50 m tierra adentro desde la línea de costa en bajamar.

b) Ámbito de estudio en el Atlántico. Desde la Isla de Tarifa en Cádiz hasta la margen izquierda de la 
desembocadura del Río Guadalquivir, se incluyen todos los fondos desde la línea de costa en bajamar 
referida al cero hidrográfico hasta la cota -10 m, y una franja de 50 m tierra adentro desde la línea de 
costa en bajamar, así como toda la superficie interior al mar con profundidades menores a 10 m.
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Ámbito de estudio (sombreado en verde) y a valorar según criterios de rentabilidad (sombreado en naranja)

El resto del ámbito hasta completar la costa andaluza conforme a los criterios establecidos desde la margen 
izquierda de la desembocadura del Río Guadalquivir hasta la desembocadura del Río Guadiana frente al muni-
cipio de Ayamonte, que representa una longitud de 120,04 km, se contemplará como como criterio de adjudi-
cación basado en la rentabilidad. La longitud total de costa estimada en bajamar es de 933,64 km.

En términos de tipología de ámbito (lineal o superficial) a efectos de valorar adecuadamente los trabajos a 
realizar, se ha establecido la siguiente división:

a) Ámbito de estudio lineal: Incluye todo el ámbito definido por la línea de costa en bajamar de toda la 
parte  mediterránea  y  atlántica  desde  la  Isla  de  Tarifa  en  Cádiz  hasta  Los  Caños  de  Meca  en  el 
municipio de Barbate, y representa una longitud de 619,70 km y una superficie de estudio de 269,34 
km2.

Ámbito de estudio lineal inicialmente estimado

b) Ámbito de estudio superficial: Incluye el ámbito definido por la línea de costa en bajamar desde Los 
Caños  de  Meca  hasta  la  desembocadura  del  Río  Guadiana  frente  al  municipio  de  Ayamonte,  y 
representa una longitud de 313,94 km y una superficie de estudio de 515,98 km2. Este ámbito se ha 
subdividido en dos tramos, el  primero desde Los Caños de Meca hasta la margen izquierda de la 
desembocadura del Río Guadalquivir, que representa una longitud de 193,90 km y una superficie de 
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estudio  de  196,22  km2,  que,  junto  con  el  ámbito  lineal,  representan  el  ámbito  de  estudio  del  
presupuesto de esta licitación, y el segundo, desde la margen izquierda de la desembocadura del Río 
Guadalquivir  hasta  la  desembocadura  del  Río  Guadiana  frente  al  municipio  de  Ayamonte,  que 
representa una longitud de 120,04 km y una superficie de estudio de 319,76 km2, planteado como 
mejora de ámbito en la licitación.

Ámbito inicialmente estimado: Ámbito de estudio lineal y primer tramo superficial

Zona Longitud
km

% Superficie real
km2

%

Ambito de estudio lineal 619,70 66,37% 269,34 34,30%

Ambito de estudio superficial 193,90 20,77% 196,22 24,99%

 Total 813,60 87,14% 465,56  

Ámbito a valorar según criterios de 
rentabilidad

120,04 12,86% 319,76 40,72%

Resumen de los ámbitos de costa

El ámbito de estudio finalmente propuesto deberá incluir los márgenes de seguridad establecidos en las espe-
cificaciones técnicas y que se detallan en el apartado 2.2.s del anexo I del pliego de prescripciones técnicas.

7. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL SERVICIO

Los trabajos objeto del presente contrato se especifican en el presente apartado.

. Fase I. Coordinación inicial y planificación de los trabajos.

La primera fase tendrá como objetivo la adecuada planificación de los trabajos. La realización de esta tarea  
comprende las acciones que a continuación se describen:

• Reunión  de  inicio  y  presentación  del  equipo  comprometido/responsable.  La  persona  contratista 
mantendrá una reunión inicial con la persona responsable del Contrato con objeto de presentar al 
equipo de trabajo, su organización y responsabilidades dentro del proyecto, en aspectos como la 
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comunicación con la persona responsable del Contrato, establecer los contenidos clave y plantear 
toda aquella información y documentación relevante para el desarrollo de los trabajos. Esta reunión 
se llevará a cabo de manera presencial durante el primer mes de trabajo tras la firma del contrato.

• Elaboración y presentación del programa de trabajo. La persona contratista en base a una revisión de 
toda la documentación e información disponibles que considere necesario para la ejecución de las 
tareas  (instrumentos  legales,  cartografía,  informes,  guías,  etc.)  diseñará  una  propuesta  de 
planificación pormenorizada del desarrollo de los trabajos en el plazo de tiempo estipulado, que se 
concretará  en  un  programa  de  trabajo  (documento  sintético  calendarizado)  reflejando  las 
interrelaciones existentes entre los distintos productos y acciones, los hitos más importantes y los 
entregables.

La planificación de los trabajos deberá tener en cuenta la información disponible que tenga calidad 
suficiente  para  ser  considerada  en  esta  licitación.  La  empresa  adjudicataria  proporcionará 
información del análisis realizado que justifique su utilidad y aplicación o no para este trabajo. Este 
aspecto se deberá reflejar en las memorias del trabajo.

La persona contratista deberá acompañar dicho programa de trabajo con una propuesta de:

a) Metodología para la realización del vuelo y procesamiento de los datos capturados.
b) Calendario para la realización de los trabajos de captura y procesado de datos.
c) Planificación del vuelo, indicando los distintos bloques de vuelo en los que se divide el ámbito de 

estudio.

La empresa adjudicataria presentará el programa de trabajo con los contenidos indicados en una reunión 
presencial a celebrar en el plazo de 15 días, contados a partir de la fecha de realización de la Reunión de Inicio 
y recopilación de información preliminar. El programa de trabajo deberá ser presentado y valorado por parte 
del equipo técnico consultor y aprobado por la persona responsable del contrato.

. Fase II. Planificación de vuelo y captura de la información.

. Planificación del vuelo.

El vuelo se planificará siguiendo las especificaciones técnicas que se detallan en el apartado 2.2 del Anexo I  
del pliego de prescripciones técnicas, empleando equipamiento (sensor LiDAR e instrumentos auxiliares) que 
cumpla con los requisitos definidos en el apartado 2.1. 

La velocidad será la adecuada para garantizar un mínimo distanciamiento entre líneas de barrido (amplitud 
de barrido, o máximo espaciado entre puntos en la dirección de vuelo), que permita obtener la densidad 
promedio mínima exigida de cada pasada, que será de 2.5 puntos del primer retorno por metro cuadrado 
en la zona sumergida (10 en la zona emergida), sin considerar puntos de solape entre pasadas, repartidos 
de manera homogénea (ratio x/y prox. 1 ±20 %), para el 95% del ámbito.

La parametrización del vuelo LiDAR se hará teniendo en cuenta la cartografía de hábitats marinos existente 
como referencia, de manera que se asegure la respuesta dependiendo de la tipología de fondo marino en la  
costa andaluza.
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La planificación del vuelo se entregará con antelación suficiente para su validación por parte de la Dirección 
Técnica, realizando ésta las observaciones que crea oportunas a dicha planificación para garantizar la calidad 
de los trabajos.

Los controles a realizar sobre la planificación del vuelo tendrán en cuenta tanto la metodología de trabajo 
como  los  medios  técnicos  previstos  utilizar,  así  como  como  la  configuración  del  propio  vuelo  y  la 
parametrización de los sensores, y se ejecutará conforme al protocolo de control de calidad de la captura 
definido en el Anexo III del pliego de prescripciones técnicas.

. Captura de la información. 

El vuelo se realizará en los plazos previstos según la planificación previamente aportada y una vez haya sido 
aprobada por la Dirección Técnica, siempre que las condiciones meteorológicas u otras no modifiquen los 
plazos y criterios establecidos en el calendario y en la planificación del vuelo, siguiendo las especificaciones 
técnicas que se detallan en el apartado 2.2 del Anexo I del pliego de prescripciones técnicas.

Se deberá garantizar que existen condiciones de penetración para el LiDAR batimétrico según las prestaciones 
del  sensor  durante  la  realización del  vuelo,  y  que se  obtenga respuesta  dependiendo de la  tipología  de 
territorio y de fondo marino en la costa andaluza, para lo cual será necesario hacer un análisis de los datos, a  
efectos de control de calidad de los mismos, en el momento de la captura.

El vuelo realizado se controlará tanto para la cobertura LiDAR como para la fotográfica antes del procesado 
(ajuste  y  clasificación  de  los  datos  LiDAR  y  generación  de  ortofotos  expeditas),  teniendo  en  cuenta  los 
parámetros  planificados  y  los  resultados  obtenidos  tanto  a  nivel  cuantitativo  (densidad  alcanzada, 
precisiones obtenidas, recubrimientos, etc.) como cualitativos, conforme al protocolo de control de calidad 
de la captura definido en el Anexo III del pliego de prescripciones técnicas.

. Fase III. Procesado de los datos del vuelo y documentación resultante.

. Ajuste de datos LiDAR. 

Se realizará el ajuste de la nube de puntos LiDAR siguiendo las especificaciones técnicas que se detallan en el 
apartado 2.1 del Anexo II del pliego de prescripciones técnicas. Se emplearán campos de control altimétricos 
determinados por la Dirección Técnica para garantizar la calidad geométrica de los datos tanto de la parte 
sumergida como de la emergida.

El  vuelo  LiDAR  ajustado  se  controlará  conforme  al  apartado  2.1  del  protocolo  de  control  de  calidad  de 
procesado definido en el Anexo III del pliego de prescripciones técnicas.

. Clasificación de los datos LiDAR. 

Se realizará una clasificación automática de la nube de puntos LiDAR siguiendo las especificaciones técnicas 
que se detallan en el apartado 2.3 del Anexo II del pliego de prescripciones técnicas. Las clases a identificar en 
la nube de puntos siguen el estándar definido por el ASPRS para el formato LAS 1.4:

- Sensor topográfico: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 17.
- Sensor batimétrico: 1, 7, 12, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51.
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La descripción de las clases se puede consultar en el Anexo IV del pliego de prescripciones técnicas.

El  vuelo LiDAR clasificado se controlará conforme al  apartado 2.3 del  protocolo de control  de calidad de 
procesado definido en el Anexo III del pliego de prescripciones técnicas.

Para la evaluación de la precisión de la clasificación se establece los siguientes valores mínimos aceptables 
para todas las clases en su conjunto:

- Sensor topográfico: F-Score >= 0,9
- Sensor batimétrico: F-Score >= 0,8. 

. Procesado de las imágenes digitales. 

Se generarán las ortofotos expeditas del vuelo fotogramétrico siguiendo las especificaciones técnicas que se 
detallan en el apartado 2.2 del Anexo II del pliego de prescripciones técnicas.

Las  ortofotos  expeditas  se  controlarán conforme al  apartado 2.2  del  protocolo de control  de  calidad de 
procesado definido en el Anexo III del pliego de prescripciones técnicas.

Para la evaluación de la precisión de las ortofotos expeditas se establecen los siguientes valores mínimos 
aceptables:

- Exactitud planimétrica de la ortofoto expedita: RMSE X,Y ≤  3 X GSDVF
- Discrepancias máximas entre ortofotos de fotogramas contiguos < 2 x RMSE X,Y

8. FINANCIACIÓN

Este  expediente  se  financia  con  cargo  a  fondos  NextGeneration  (EU)  procedentes  del  Mecanismo  de 
Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento 
Europeo  y  del  Consejo,  de  12  de  febrero  de  2021,  en  el  marco  de  la  inversión  2  Conservación  de  la 
biodiversidad  terrestre  y  marina  del  componente  4  “Conservación  y  restauración  de  ecosistemas  y  su 
biodiversidad” (en adelante C04.I02) del  Plan de Recuperación Transformación y  Resiliencia (en adelante 
PRTR), submedida C04.I02 - Conservación de la biodiversidad terrestre y marina, actuación BM-Mejora de la 
Ecocartografía  de  Hábitats  marinos  en  Andalucía  con  Código  Identificativo  Único  de  la  Actuación2 
(Orden/HFP/1031/2021)  C04.I02.P01.S19.PROVISIONAL.20   y  Código  de  Referencia  de  Operación  (OM  HFP 
55/2023) MRR$a80vjdxnalszoGhg, en el Sistema CoFFEE.

El Porcentaje de cofinanciación con fondos MRR es del 100 %.

La partida presupuestaria es G/44E/61909/00

El proyecto de inversión es el siguiente 2023000757

2. Es el código de la Actuación en la que se incluye el expediente, que genera CoFFEE (Se aclara que una Actuación CoFFEE puede 
agrupar uno o más expedientes de la misma tipología de instrumento jurídico).
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ANUALIDAD CENTRO GESTOR POSICIÓN PRESUPUESTARIA PROYECTO FONDO PRESUPUESTO

2025 2000180000 G/44E/61909/00 2023000757 MR02040202 798.043,97
2026 2000180000 G/44E/61909/00 2023000757 MR02040202 354.710,00

TOTAL 1.152.753,97

9.  JUSTIFICACIÓN  DEL  PROCEDIMIENTO,  CRITERIOS  DE  ADJUDICACIÓN,  SOLVENCIA  ECONÓMICA  Y 
CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 

9.1. Justificación del procedimiento

El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de 1.143.227,08 €.  Este importe se ha calculado de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 101.2.c de la LCSP, aumentando en un 20% el presupuesto base de lici-
tación (sin IVA) del contrato inicial para prever la posibilidad de modificación.

Conforme a lo anterior y atendiendo al artículo 22.1.b) de la LCSP, al ser el valor estimado del contrato de 
1.143.227,08 euros, el presente contrato está sujeto a regulación armonizada.

Adicionalmente, según se establece en el artículo 131.2 de la LCSP, la adjudicación se realizará mediante el 
procedimiento abierto y utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de me-
jor relación calidad-precio; para lo cual se han relacionando diversos criterios basados tanto en juicio de valor 
como en fórmulas.

9.2. Criterios de adjudicación

Se ha procedido a la aplicación de más de un criterio de adjudicación de conformidad con el artículo 145.3 d) 
y g), puesto que se trata de un contrato de servicio que tiene por objeto una prestación de carácter intelec-
tual, que además requiere del empleo de tecnología especialmente avanzada y su ejecución resulta particu-
larmente compleja.

Asimismo, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 145 de la LCSP, la mejor relación calidad-precio se evaluará 
con arreglo a criterios económicos y cualitativos. El presente contrato tiene como objeto la prestación de un 
servicio altamente técnico y cualificado de carácter intelectual en el ámbito de la consultoría e ingeniería, que 
requiere del empleo de metodologías de alta precisión y equipos de última generación, así como la puesta a 
disposición de personal técnico especializado con una formación específica y experiencia en trabajos simila-
res. Por ello, queda justificado que la adjudicación se realice no sólo mediante criterios relacionados con el 
precio, representando los criterios relacionados con la calidad 70 puntos, frente a los 30 puntos asignados al 
criterio relacionado con el precio.

Igualmente, se establece en el artículo 145 de la LCSP que los criterios cualitativos deberán ir acompañados 
de un criterio relacionado con los costes el cual, a elección del órgano de contratación, podrá ser el precio o 
un planteamiento basado en la rentabilidad. El presente contrato tiene como objeto la realización de un vuelo 
tripulado LiDAR batimétrico de la zona de transición tierra-mar de la mayor longitud posible de la costa de An-
dalucía, y el presupuesto se refiere a una longitud mínima estimada en base a unos rendimientos medios, que 
representa el 87% de la franja de costa de Andalucía, desde Pulpí hasta la desembocadura del Río Guadalqui-
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vir. Puesto que esta estimación no tiene en consideración factores de mejora metodológica, tecnológica u 
operacional que pudieran ofrecerse, queda justificado plantear un criterio basado en la rentabilidad, entendi-
da ésta como la mayor longitud de costa cubierta con el presupuesto disponible para la elaboración final de la 
cartografía de hábitats marinos.

Asimismo, se han utilizado una pluralidad de criterios de adjudicación, dando preponderancia a criterios rela-
cionados con la organización, cualificación y experiencia del personal adscrito al contrato que vaya a ejecutar 
el mismo que puedan valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la aplicación de fórmulas. 
Los criterios relacionados con juicios de valor representarán un máximo de 45 puntos, frente a los 55 puntos 
relacionados con los criterios de adjudicación calculados mediante fórmulas.

9.2.1. Criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio de valor

Memoria técnica.
Como  criterio  de  adjudicación  se  establece  la  elaboración  de  una  memoria  técnica,  valorada  con  una 
puntuación máxima de cuarenta y cinco (45) puntos, según la calidad y adecuación de la memoria al trabajo 
objeto de contratación y su plazo de ejecución.

Para ello se tendrán en cuenta el siguiente contenido mínimo y los siguientes criterios de valoración:

• Descripción  de  la  metodología  de  captura.  Planificación  y  realización  de  un  vuelo  LiDAR 
Batimétrico. Máximo 15 puntos.

Se valorará el adecuado análisis y descripción de la metodología y medios técnicos de captura en el 
marco del ámbito de estudio, relacionada o que sea de interés para la planificación o ejecución de los 
trabajos a realizar en el contrato, de acuerdo a la siguiente baremación:

Descripción de la metodología de captura. Planificación y realización de un vuelo LiDAR 
Batimétrico en el ámbito de estudio que garantice las características y precisiones exigi-
das en el pliego.

Valoración

El contenido reflejado es genérico, sin que refleje experiencia práctica previa en este tipo de 
vuelos,  no  conociendo  las  posibles  fuentes  de  error  en  la  adquisición  de  datos  y/o  las 
limitaciones en cuanto a la respuesta y a la precisión de los datos que puedan surgir.

0 puntos

El contenido reflejado es genérico, y aunque refleja experiencia práctica previa en vuelos 
LiDAR Batimétricos, no conoce las posibles fuentes de error en la adquisición de datos y/o 
las limitaciones en cuanto a la respuesta y a la precisión de los datos que puedan surgir.

3,75 puntos

El  contenido  reflejado  es  detallado  y  refleja  experiencia  práctica  previa  en  este  tipo  de 
vuelos, conociendo las posibles fuentes de error en la adquisición de datos y las limitaciones 
en cuanto a la respuesta y a la precisión de los datos que puedan surgir.

7,50 puntos
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El  contenido  reflejado  es  detallado  y  refleja  experiencia  práctica  previa  en  este  tipo  de 
vuelos, conociendo las posibles fuentes de error en la adquisición de datos y las limitaciones 
en cuanto a la respuesta y a la precisión de los datos que puedan surgir,  adoptando las  
precauciones necesarias para obtener los resultados mínimos requeridos.

11,25 puntos

El  contenido  reflejado  es  avanzado  y  refleja  experiencia  práctica  previa  y  un  amplio 
conocimiento en este tipo de vuelos, desarrollando técnicamente las posibles fuentes de 
error en la adquisición de datos y las limitaciones en cuanto a la respuesta y a la precisión de 
los  datos  que  puedan  surgir,  adoptando  las  precauciones  y  aplicando  las  correcciones 
necesarias para obtener los resultados óptimos.

15 puntos

La valoración es progresiva en función del nivel de detalle de la documentación incluida en este apartado de 
la memoria.

• Descripción de la metodología de procesado. Procesado del vuelo hasta la obtención de las nubes 
de puntos ajustadas y las ortofotografías. Máximo 15 puntos.

Se valorará el adecuado análisis y descripción de la metodología y medios técnicos de procesado de los datos 
del  vuelo en el  marco del  ámbito de estudio,  relacionada o que sea de interés para el  desarrollo  de los 
trabajos a realizar en el contrato, de acuerdo a la siguiente baremación:

Descripción de la metodología de procesado. Procesado del vuelo hasta la obtención de 
las nubes de puntos ajustadas y las ortofotografías.

Valoración

El  contenido  reflejado  es  genérico,  sin  que  refleje  experiencia  práctica  previa  en  el 
procesado  de  este  tipo  de  vuelos,  no  conociendo  las  posibles  fuentes  de  error  en  el 
procesado y ajuste de los datos y/o las limitaciones en cuanto a la respuesta y a la precisión 
de los datos que puedan surgir.

0 puntos

El  contenido  reflejado  es  genérico,  y  aunque  refleja  experiencia  práctica  previa  en  el 
procesado de este tipo de vuelos, no conoce las posibles fuentes de error en el procesado y 
ajuste de los datos y/o las limitaciones en cuanto a la respuesta y a la precisión de los datos 
que puedan surgir.

3,75 puntos

El contenido reflejado es detallado y refleja experiencia práctica previa en el procesado de 
este tipo de vuelos, conociendo las posibles fuentes de error en el procesado y ajuste de los 
datos y las limitaciones en cuanto a la respuesta y a la precisión de los datos que puedan 
surgir.

7,50 puntos

El contenido reflejado es detallado y refleja experiencia práctica previa en el procesado de 
este tipo de vuelos, conociendo las posibles fuentes de error en el procesado y ajuste de los 
datos y las limitaciones en cuanto a la respuesta y a la precisión de los datos que puedan 
surgir,  adoptando  las  precauciones  necesarias  para  obtener  los  resultados  mínimos 
requeridos.

11,25 puntos

El contenido reflejado es detallado y refleja experiencia práctica previa en el procesado de 
este tipo de vuelos, conociendo las posibles fuentes de error en el procesado y ajuste de los 
datos y las limitaciones en cuanto a la respuesta y a la precisión de los datos que puedan 
surgir, adoptando las precauciones y aplicando las correcciones necesarias para obtener los 
resultados óptimos.

15 puntos
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La valoración es progresiva en función del nivel de detalle de la documentación incluida en este apartado de 
la memoria.

• Planteamiento de la gestión de los riesgos de la fase de vuelo LiDAR Batimétrico: Incluyendo la 
identificación  de  riesgos,  su  análisis,  la  planificación  de  respuesta  a  los  mismos,  así  como  su 
monitoreo y control. Máximo 7,5 puntos.

Se valorará la posible identificación y análisis de problemas y dificultades durante la ejecución de los trabajos, 
así como la propuesta de soluciones para minimizar o solventar los problemas y dificultades identificados con 
la finalidad de garantizar el cumplimiento de los objetivos a alcanzar con la ejecución del contrato en el plazo 
inicialmente previsto.

Planteamiento  de  la  gestión  de  los  riesgos  de  la  fase  de  vuelo  LiDAR  Batimétrico: 
Incluyendo la identificación de riesgos, su análisis, la planificación de respuesta a los 
mismos, así como su monitoreo y control.

Valoración

La memoria recoge un planteamiento de gestión de riesgos muy genérico y/o fragmentario sin 
que se refleje una planificación previa y/o experiencia anterior en trabajos similares. 0 puntos

La  memoria  recoge  un  planteamiento  de  gestión  de  riesgos  mínimo,  identificando  y 
analizando los problemas típicos de vuelos LiDAR Batimétricos, adoptando medidas para su 
prevención que no garantizan los mejores resultados ni los plazos, y por tanto  refleja una 
planificación previa y/o experiencia limitada en trabajos similares.

2,5 puntos

La  memoria  recoge  un  planteamiento  de  gestión  de  riesgos  completo,  identificando  y 
analizando  los  problemas  que  pueden  surgir  en  vuelos  LiDAR  Batimétricos,  adoptando 
medidas para su prevención que garantizan los resultados mínimos exigidos,  y  por tanto 
refleja una planificación previa y/o experiencia en trabajos similares.

5 puntos

La memoria  recoge un planteamiento de gestión de riesgos  avanzado,  identificándolos  y 
analizándolos técnica y operativamente, adoptando un plan de medidas para mitigarlos o 
minimizarlos, realizando un seguimiento y control adecuados de la operación y de los datos 
capturados  para  garantizar  unos  resultados  óptimos  en  plazo,  y  por  tanto  refleja  una 
planificación previa avanzada y/o larga experiencia anterior en trabajos similares.

7,5 puntos

La valoración es progresiva en función del nivel de detalle de la documentación incluida en este apartado de 
la memoria.

• Plan de Trabajo.  Descripción del plan de trabajo, incluyendo las tareas previas a la realización del 
vuelo, durante la fase de captura y procesado de datos, controles de calidad, grabación y entrega, 
gestión y coordinación. Máximo 7,5 puntos.

Se valorará la descripción detallada del plan de trabajo, incluyendo las tareas realizadas de los miembros del 
equipo de trabajo en todas las fases del proyecto.  Se valorará que se contemple un plan para garantizar la 
calidad de los  resultados de la  ejecución del  contrato,  garantizando la  fiabilidad y  precisión tanto en la 
captura de los datos como el procesamiento de los mismos. También se valorará que se contemple acciones 
de validación y contraste de los datos recopilados con la información válida existente hasta el  momento 
(referencias altimétricas, conocimiento de hábitats, tipología de fondos, etc.). 
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Plan de Trabajo.  Descripción del  plan de trabajo,  incluyendo las  fases,  actividades y 
tareas previas a la realización del vuelo, durante la fase de captura y procesado de datos, 
los controles de calidad, la grabación y entrega, y la gestión y coordinación.

Valoración

El plan de trabajo es muy genérico y no recoge todas las fases, actividades y tareas críticas del 
proyecto, sin reflejar una planificación de los trabajos acorde a los plazos administrativos, a 
los recursos disponibles ni a los rendimientos ofertados,  y por tanto  refleja una falta de 
análisis del proyecto y/o falta de experiencia en trabajos similares.

0 puntos

El plan de trabajo recoge las principales fases, actividades y tareas del proyecto,  reflejando 
una  planificación  aproximada  de  los  trabajos  sin  entrar  en  detalle  en  los  métodos  de 
control, los plazos administrativos, los recursos disponibles y los rendimientos ofertados, y 
por  tanto  refleja  un  análisis  general  del  proyecto  y/o  experiencia  limitada  en  trabajos 
similares.

2,5 puntos

El plan de trabajo es muy detallado y recoge todas las fases, actividades y tareas del proyecto, 
reflejando  una  planificación  pormenorizada  de  los  trabajos  teniendo  en  cuenta  los 
métodos de control, los plazos administrativos, los recursos disponibles y sus funciones, y 
los  rendimientos  ofertados,  y  por  tanto  refleja  un  análisis  completo  del  proyecto  y/o 
experiencia anterior en trabajos similares.

5 puntos

El plan de trabajo es muy detallado y recoge todas las fases, actividades y tareas del proyecto, 
reflejando  una  planificación  pormenorizada  de  los  trabajos  teniendo  en  cuenta  los 
métodos de control, los plazos administrativos, los recursos disponibles y sus funciones, los 
rendimientos  ofertados  y  las  acciones  de  validación  y  contraste,  y  por  tanto  refleja  un 
análisis exhaustivo del proyecto y/o experiencia dilatada anterior en trabajos similares.

7,5 puntos

La valoración es progresiva en función del nivel de detalle de la documentación incluida en este apartado de 
la memoria.

NOTA ACLARATORIA: En ningún caso la persona licitadora incluirá en la documentación del sobre electrónico 
número 2, referencia alguna ni documentación que deba incluirse en el sobre número 3, tales como: Experien-
cia del responsable técnico del proyecto perteneciente a la empresa licitadora; siendo causa de exclusión, si  
así lo hiciera.

La extensión máxima para la memoria justificativa para el desarrollo de los trabajos técnicos será de 30 pági-
nas. En caso de que la memoria presentada exceda de la extensión indicada, sólo se valorarán las 30 primeras 
páginas del documento. 

Por la consideración de servicio que tiene por objeto una prestación de carácter intelectual, aquellas ofertas 
que no alcancen una puntuación de 22,5 puntos en este criterio se considerarán que no están suficientemente 
justificadas a nivel técnico, puesto que no podrán alcanzar el umbral mínimo del 50 por ciento de la puntua-
ción en los criterios cualitativos, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 146.3 de la LCSP,  
no se continuará con su valoración en el procedimiento de adjudicación del contrato. 

9.2.2. Criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas

Los criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas tendrán en cuenta la mejor relación 
calidad-precio y representarán un máximo de 55 puntos, frente a los 45 puntos relacionados con los criterios de 
adjudicación en función de un juicio de valor. Por otro lado, tal y como se ha comentado anteriormente, al  
tratarse de un servicio altamente técnico y cualificado de carácter intelectual en el ámbito de la consultoría e 
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ingeniería, que requiere del empleo de metodologías de alta precisión y equipos de última generación, así como 
la puesta a disposición de personal técnico especializado con una formación específica y experiencia en trabajos 
similares, los criterios relacionados con el precio tendrán una valoración máxima de 30 puntos. 

Propuesta de longitud de costa. 
El  criterio  relacionado  con  el  precio  tendrá  una  valoración  máxima  de  30  puntos  y  se  entenderá  la  oferta 
económicamente  más  ventajosa  en  base  a  la  relación  coste-eficacia,  aquella  que  represente  una  mayor 
rentabilidad en términos de longitud de franja de costa propuesta. En las ofertas se indicará la opción de franja de 
costa propuesta seleccionada entre las siguientes:

- Opción 1: 0 puntos a las ofertas que incluyan la franja de costa desde Pulpí hasta desembocadura Río 
Guadalquivir, que representa el 87% de la longitud de costa de Andalucía.

Franja de costa desde Pulpí hasta la desembocadura del Río Guadalquivir.

- Opción 2: 5 puntos a las ofertas que incluyan la franja de costa desde Pulpí hasta Caño Dulce (Parque 
Nacional de Doñana), que representa el 89% de la longitud de costa de Andalucía.

Franja de costa desde Pulpí hasta la mitad del Parque Nacional de Doñana (Caño Dulce)

- Opción 3: 10 puntos a las ofertas que incluyan la franja de costa desde Pulpí hasta Matalascañas,  que 
representa el 91% de la longitud de costa de Andalucía.
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Franja de costa desde Pulpí hasta Matalascañas

- Opción 4: 15 puntos a las ofertas que incluyan la franja de costa desde Pulpí hasta Mazagón, que re-
presenta el 94% de la longitud de costa de Andalucía.

Franja de costa desde Pulpí hasta Mazagón.

- Opción 5: 20 puntos a las ofertas que incluyan la franja de costa desde Pulpí hasta Punta Umbría,  que 
representa el 96% de la longitud de costa de Andalucía

Franja de costa desde Pulpí hasta Punta Umbría.

- Opción 6: 25 puntos a las ofertas que incluyan la franja de costa desde Pulpí hasta La Antilla,  que re-
presenta el 98% de la longitud de costa de Andalucía
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Franja de costa desde Pulpí hasta La Antilla

- Opción 7: La máxima puntuación de 30 puntos la obtendrá la oferta que incluya la franja de costa 
completa de Andalucía, desde Pulpí hasta la desembocadura del Río Guadiana.

Franja de costa desde Pulpí hasta la desembocadura del Río Guadiana.

Quedarán excluidas aquellas ofertas que no hayan propuesto una opción de franja de costa.

Criterios relacionados con experiencia técnica.
Conforme al artículo 146.2, se ha empleado como criterio cualitativo para evaluar la mejor relación calidad-pre-
cio la cualificación y experiencia del responsable técnico que vaya a ejecutar el contrato, ya que este hecho pue-
de condicionar notablemente la mejor ejecución de los trabajos.

La persona que sea propuesta por la empresa adjudicataria como responsable técnico para la ejecución del Ser-
vicio deberá estar vinculada contractualmente con la misma, debiendo desempeñar este papel de forma efecti-
va y permanente a lo largo del plazo necesario para la finalización del encargo. 

Si el responsable técnico del proyecto cuenta con experiencia acreditada en planificación, ejecución y procesa-
do adicional a la exigida en el punto 4.C.2 de al menos 3 proyectos de vuelo LiDAR en los últimos 3 años, siendo 
al menos uno de ellos de LiDAR batimétrico, se valorará esta experiencia conforme a la siguiente graduación en 
función del número de vuelos LiDAR batimétricos  hasta un máximo de 25 puntos:

- Experiencia acreditada de 1 proyecto adicional de vuelo LiDAR batimétrico: 5 puntos.
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- Experiencia acreditada de 2 proyectos adicionales de vuelo LiDAR batimétrico: 10 puntos.
- Experiencia acreditada de 3 proyectos adicionales de vuelo LiDAR batimétrico: 15 puntos.
- Experiencia acreditada de 4 proyectos adicionales de vuelo LiDAR batimétrico: 20 puntos.
- Experiencia acreditada de 5 proyectos adicionales de vuelo LiDAR batimétrico: 25 puntos.

9.3. Solvencia técnica

Según el artículo 74 de la LCSP, para celebrar contratos con el sector público los empresarios deberán acreditar 
estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica que se 
determinen por el órgano de contratación. Este requisito será sustituido por el de la clasificación, cuando esta sea 
exigible conforme a lo dispuesto en esta Ley.

Para la acreditación de la solvencia técnica o profesional de los empresarios se ha realizado conforme al artículo 90 
de la LCSP, seleccionando los siguientes criterios:

a)  Una  relación  de  los  principales  servicios  o  trabajos  realizados  de  igual  o  similar  naturaleza  que  los  que 
constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, en la que se indique el 
importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos; cuando sea necesario para garantizar un nivel 
adecuado de competencia los poderes adjudicadores podrán indicar que se tendrán en cuenta las pruebas de los 
servicios  pertinentes  efectuados  más  de  tres  años  antes.  Los  servicios  efectuados  se  acreditarán  mediante 
certificados expedidos o visados por el órgano competente de los mismos cuando la destinataria sea una entidad 
del sector público; cuando la destinataria sea una compradora privada, mediante un certificado expedido por ésta 
o, a falta de este certificado, mediante una declaración de la persona licitadora acompañada de los documentos 
obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación.

Se exige que el importe anual acumulado sin incluir impuestos en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 
70 % de su anualidad media, en servicios de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del 
contrato.

Se entiende por trabajos de igual o similar naturaleza los que impliquen la realización de vuelos con sistemas LiDAR 
Batimétricos del litoral,  procesado de las nubes de puntos obtenidas, así  como de las imágenes capturadas, 
elaboración de mapas de hábitats marinos y otros estudios marinos que implique el empleo de metodologías 
especializadas y plataformas/sistemas de adquisición específicos de LiDAR Batimétrico, ejecutadas en los últimos 4 
años.

Estos trabajos deben incluir el importe, la fecha y el destinatario público o privado de los mismos. Asimismo, se  
acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una 
entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por 
éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración de la persona licitadora; en su caso, estos certificados 
podrán ser comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.

Se tendrá en cuenta un periodo de 4 años para tener en consideración los servicios realizados a efectos de justificar 
la solvencia técnica. El período relativo a los últimos 4 años garantiza “un nivel adecuado de competencia y  
conocimiento de vanguardia” dada la tipología de los trabajos a realizar, que da lugar a la existencia de volumen 
bajo de licitaciones en este campo. Por ende, se estima adecuado tener en consideración los servicios realizados en 
el periodo de los 4 últimos años.
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b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el 
contrato, especialmente aquellos encargados del control de calidad.

Se  exige  un  equipo  de  personal  técnico  participante  en  el  contrato  que  reúna  como  mínimo  las  siguientes 
condiciones:

• El responsable técnico del proyecto contará con conocimientos técnicos académicos relacionados con 
el  objeto  del  trabajo  (Ingeniero  en  Geodesia  y  Cartografía,  Grado  en  Ingeniería  Geomática  y 
Topografía/Grado en Ingeniería  Matemática y  Máster  de Ingeniería  Geomática y  Geoinformación,  o 
titulaciones equivalentes) y experiencia mínima acreditada en planificación, ejecución y procesado en al 
menos  3  proyectos  de  vuelo  LiDAR  en  los  últimos  3  años  siendo  al  menos  1  de  ellos  de  LiDAR 
batimétrico.

• El responsable técnico del procesado de los datos y del control de calidad contará con conocimientos 
técnicos académicos relacionados con el objeto del trabajo (Ingeniero en Geodesia y Cartografía, Grado en 
Ingeniería Geomática y Topografía/Grado en Ingeniería Matemática y Máster de Ingeniería Geomática y 
Geoinformación, o titulaciones equivalentes)  y experiencia práctica acreditada en al menos 3 proyectos 
de vuelo LiDAR en los últimos 3 años, siendo al menos 1 de ellos LiDAR batimétrico. 

• El operador de vuelo contará con experiencia mínima acreditada en operación en al menos 3 proyectos de 
vuelo LiDAR en los últimos 3 años siendo al menos 1 de ellos de LiDAR batimétrico.

• El  piloto contará con licencia en vigor correspondiente al  tipo de aeronave a emplear y  experiencia 
práctica acreditada en la realización de vuelos en al menos 3 proyectos de vuelo LiDAR en los últimos 3 
años, siendo al menos 1 de ellos LiDAR batimétrico.

Los conocimientos técnicos académicos del responsable técnico del proyecto y del responsable técnico 
del procesado de datos y del control de calidad se acreditarán mediante fotocopia de las titulaciones 
académicas correspondientes.

La solvencia del piloto se acreditará mediante fotocopia de la licencia en vigor correspondiente al tipo de 
aeronave a emplear.

Así mismo, se acreditará la experiencia de todo el equipo mediante sus currículums vitae debidamente 
firmados electrónicamente  por  el  representante  legal  de  la  empresa licitante,  donde se  reflejen  los 
proyectos en los que ha participado: Nombre del proyecto, cliente, año y función desempeñada.

h) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de los 
trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente cuando le sea requerido 
por los servicios dependientes del órgano de contratación. 

Se exige que la maquinaria, material y/o equipo técnico para la ejecución de los trabajos o prestaciones reúna 
las siguientes condiciones mínimas:

• Avión equipado para misiones fotogramétricas y LiDAR, dotado de un sistema de navegación GNSS y 
un sistema inercial (IMU/INS), conforme a las especificaciones técnicas.

• Sensor LiDAR batimétrico, con certificado de calibración con una antigüedad inferior a 2 años, a la 
fecha fin de presentación de ofertas, conforme a las especificaciones técnicas.

• Cámara  para  captura  de  imágenes  nadirales,  con  certificado  de  calibración  con  una  antigüedad 
inferior a 2 años a la fecha fin de presentación de ofertas, conforme a las especificaciones técnicas.

• Licencia  de  SW  asociada  a  cada  sensor  (LiDAR/Cámara)  para  cada  una  de  las  siguientes  tareas: 
planificación  de  vuelo;  procesado  de  la  trayectoria  GNSS/IMU-INS;  procesado,  orientación  y 
ortorrectificación de imágenes; procesado, ajuste y clasificación de datos LiDAR.
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Para acreditar la adscripción de medios se aportará:
• Certificado de revisión de aeronavegabilidad en vigor del avión a emplear, a fecha de fin de presentación 

de ofertas, acompañado de documentación acreditativa de su matrícula.
• Certificado de calibración del sensor LiDAR Batimétrico y la cámara a emplear.
• Ficha técnica del sistema de navegación GNSS instalado en el avión, indicando el número de serie.
• Ficha técnica del sistema inercial (IMU/INS) instalado en el avión, indicando el número de serie.
• Certificado de disponibilidad de Sw de procesado de trayectorias GNNS/IMU-INS, procesado LiDAR y 

georreferenciación de imágenes.

9.4. Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, ético, medioambiental o de otro 
orden

Los contratos que puedan recibir financiación a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) en 
ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), se requiere el  cumplimiento de las 
siguientes condiciones:

• cumplir los hitos y objetivos del componente concreto del Plan a cuya consecución contribuye el presente 
contrato y los establecidos en el PPT.

• cumplir las obligaciones en materia de etiquetado verde y etiquetado digital o impedir los mecanismos 
establecidos para su control.

• no causar un daño significativo al medio ambiente. Obligatoriedad de respetar el llamado principio de no 
causar un daño significativo al medioambiente, así como las condiciones especificas vinculadas a este 
principio detalladas en la medida del Componente del Plan de Recuperación en que se incardinan las 
inversiones  a  llevar  a  cabo  y  prohibición  de  que  el  contratista/subcontratista  pueda  desarrollar 
determinadas actuaciones incompatibles con el principio DNSH.

• No estar incursa en conflicto de interés y no actuar, de manera que la misma interfiera en la correcta 
ejecución del contrato. Deberán presentar la Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés todas las 
personas obligadas a ello incluyendo las del contratista y subcontratistas.

• Con respecto a los equipos informáticos necesarios para determinadas tareas de la actuación, estos 
cumplirán con los requisitos relacionados con el consumo energético definidos en el estandar Energy Star. 
Se acreditará con una declaración responsable por parte del responsable de la ejecución de la actuación, 
indicando la marca y modelo de los distintos dispositivos utilizados a lo largo de la actuación. Dicha 
declaración se acompañará de una copia de la ficha técnica de los diferentes dispositivos utilizados.

• En relación a los equipos informáticos necesarios para las tareas relacionadas con la actuación, si a lo 
largo de la actuación se produjera alguna baja de algun/os dispositivo/s de los equipos informáticos 
utilizados, para acreditar que su destino ha sido conforme al Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, se 
solicitara una declaración jurada por parte del responsable de la ejecución de la actuación donde recoja el 
destino de dicho/s dispositivo/s.

• En relación a las emisiones de GEI,  estas estarán asociadas a los desplazamientos requeridos (tanto 
terrestres como aéreos) en los trabajos de campo. El principal GEI emitido sera dióxido de carbono y es 
esperable que sean emisiones insignificantes respecto del total de emisiones del sector transporte. Aun 
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así,  se solicitará al  contratista que adopte las medidas necesarias para asegurar la minimizan de las 
emisiones,  como  utilizar  los  medios  de  transporte  mas  eficientes  en  términos  medioambientales  y 
optimizar  el  numero  y  las  rutas  de  desplazamientos.  Para  acreditar  las  emisiones  producidas  los 
beneficiarios  del  encargo  realizaran  una  declaración  responsable  donde  se  indique  el  numero  de 
desplazamientos realizados,  el  numero total  de kilómetros recorridos y  las  emisiones de dióxido de 
carbono. 

• En relación a las operaciones aéreas, garantizar la seguridad y protección de la salud en el trabajo. Es de 
especial importancia en este tipo de trabajos respetar estrictamente los protocolos de operación (número 
de horas  de vuelo  al  día  y  los  tiempos de descanso)  y  el  mantenimiento adecuado de los  equipos 
empleados (revisiones periódicas de aeronaves), siendo motivo de resolución inmediata del contrato su 
incumplimiento.

10.  CUMPLIMIENTO  DE  LOS  PRINCIPIOS  DE  GESTIÓN  DEL  PLAN  DE  RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR)

Los  principios  o  criterios  específicos,  de  obligatoria  consideración  en  la  planificación  y  ejecución  de  los 
componentes del PRTR y, por lo tanto, transversales en el conjunto del Plan, están definidos en el artículo 2 
de la Orden HFP/1030/2021, y son los siguientes:

Concepto de hito y objetivo, así como los criterios para su seguimiento y acreditación del resultado.

Etiquetado verde y etiquetado digital.

Análisis  de riesgo en relación con posibles impactos negativos significativos en el  medioambiente (do no 
significant harm, DNSH), seguimiento y verificación de resultado sobre la evaluación inicial.

Refuerzo de mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos 
de interés.

Compatibilidad del régimen de ayudas de Estado y prevención de la doble financiación.

Identificación del perceptor final de los fondos adjudicatario de un contrato o subcontratista.

Comunicación.

Con  el  fin  de  asegurar  el  adecuado  cumplimiento  de  los  principios  transversales  aplicables  al  PRTR,  se 
incorpora al expediente de contrato un documento en el que se recoge en qué documentos se contempla el 
cumplimiento de cada principio específico del Plan, conforme al documento 1 de la “Relación de documentos 
específicos de la financiación con cargo a los fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (PRTR) del expediente tipo contrato” (en adelante, Relación de documentos específicos PRTR), 
similar  al  Anexo  I  de  la  Instrucción  2/2023  de  la  Intervención  General  de  la  Junta  de  Andalucía,  que  se 
archivará en el expediente.

Asimismo, de conformidad con el artículo 8.2.e) de la Orden HFP/1030/2021, la empresa adjudicataria del 
contrato  deberá  aportar  una  declaración  responsable  relativa  al  compromiso  de  cumplimiento  de  los 
principios transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión, conforme 
al  documento 2  de la  Relación de documentos específicos PRTR,  similar  al  recogido en el  Anexo II  de la 
Instrucción 2/2023, que se archivará en el expediente.

En el caso de existir subcontrataciones, será obligatorio que los subcontratistas aporten, con carácter previo a 
la formalización del contrato, este documento 2 firmado, el cual será remitido al responsable del contrato y se 
archivará en el expediente.
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Hito y objetivo y criterios para su seguimiento y acreditación del resultado

El PRTR fue aprobado formalmente por la Comisión Europea en junio de 2021 a través de la “Decisión de 
Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de 
España” 3, en adelante CID.

En el  Anexo4 del  CID  se describen las reformas e inversiones e identifican los hitos (logros cualitativos) y 
objetivos (logros cuantitativos) que se deben alcanzar con cada reforma e inversión, así como la fecha para su 
cumplimiento.

La ejecución del PRTR se rige bajo el principio del compromiso con el resultado, por ello, el cumplimiento  de  
hitos y objetivos adquiere una máxima relevancia, ya que es una condición determinante para el desembolso 
de estos fondos por parte de la Comisión Europea. 

La  actuación  objeto  del  presente  expediente  contribuirá  al  cumplimiento  del  hito  auxiliar 
C04.I02.P01.S19.HTA01: Gestión, difusión y uso público del patrimonio natural. 

Todo ello,  de conformidad con el  Anexo del CID, el  Anexo descriptivo de la Componente 4 del  PRTR y el 
Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente citado anteriormente en el apartado de Normativa 
aplicable,  así  como, al  documento “Criterios para el  cumplimiento de los objetivos 69 y 71 ligados a las  
inversiones 2 y 3 del componente 4 del PRTR” aprobado el 16.01.2023 por Responsable de Medidas C4I2-I3,  
cuyas directrices sobre la metodología para la medición y verificación serán tenidas en cuenta para estimar el 
valor de la contribución a dichos hitos / objetivos a través del presente expediente.

El presente expediente no contribuye a la consecución del objetivo CID 69 (actuaciones de conservación de la 
biodiversidad) 

El plazo para el cumplimiento de este hito auxiliar finaliza el 30-junio-2026  que, en el marco del presente 
expediente, se corresponde con la fecha límite de su plazo de ejecución, el 31-marzo-2026.

Se dejará constancia de la acreditación del resultado una vez finalizada la actuación y tras las verificaciones  
oportunas en el momento de la certificación, cumplimentando para ello el documento 23 de la Relación de 
documentos específicos PRTR “Certificación del cumplimiento de hitos u objetivos PRTR” que se archivará en 
el expediente.

Etiquetado verde y etiquetado digital

Conforme al Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021 por el 
que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, los Planes de Recuperación y Resiliencia deben 
destinar, al menos, un 37 % de sus recursos económicos totales a objetivos climáticos y, al menos, un 20 % a 
objetivos digitales. 

La metodología para calcular la contribución a objetivos climáticos consiste en asignar a cada actuación uno, 
y solo uno, de los campos de intervención (etiquetas) previstas en el Anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241. 

Estos campos de intervención llevan asociado un determinado porcentaje de cálculo de contribución a los 
objetivos climáticos, que puede ser del 0 %, del 40 % o del 100 %.

El  etiquetado climático de cada medida o submedida viene definido,  en el  documento de trabajo de los  
servicios de la Comisión sobre análisis del Plan de Recuperación y Resiliencia de España que acompaña a la  
Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo y en el Anexo I de la Guía para el diseño y desarrollo de  

3. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0322&from=ES
4. https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/9065f290-df50-11eb-895a-01aa75ed71a1/language-es
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actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El procedimiento de cálculo se realiza multiplicando el presupuesto de cada actuación por el porcentaje del  
campo de intervención al  que pertenezca.  De esta  forma,  las  actuaciones  que se  correspondan con una 
etiqueta climática: Del 100%, tendrán pleno reconocimiento climático. Del 40%, tendrán solo reconocido que 
dirigen a la lucha contra el cambio climático 4 de cada 10 € invertidos. Del 0%, no tendrán reconocida una 
contribución a la lucha contra el cambio climático.

Las actuaciones del presente expediente se corresponden con el campo de intervención 050 “Protección de la 
naturaleza y la biodiversidad, patrimonio y recursos naturales, infraestructuras verdes y azules” que tiene una 
contribución al etiquetado verde de:

• Coeficiente climático del 40 %

• Coeficiente medioambiental del 100 %

Y una contribución del 0% al etiquetado digital.

Análisis de riesgo en relación con el cumplimiento del principio DNSH, seguimiento y verificación de 
resultado sobre la evaluación inicial

Las actuaciones realizadas en el marco del PRTR deben garantizar el pleno cumplimiento del principio de «no 
causar  perjuicio  significativo»  a  los  seis  objetivos  medioambientales  recogidos  en  el  artículo  17  del 
Reglamento (UE) 2020/852 o principio DNSH (do no significant harm):

Mitigación del cambio climático.

Adaptación al cambio climático.

Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos.

Economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos.

Prevención y control de la contaminación a la atmósfera, el agua o el suelo.

Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas.

En la planificación y diseño de las actuaciones del presente  expediente se han tenido en consideración las 
condiciones específicas para la definición del principio DNSH que figuran en el apartado 8 de la descripción 
detallada del Componente 4, donde se establece si requiere o no de una evaluación sustantiva. 

Además, se han seguido las indicaciones de la Guía técnica sobre la aplicación del principio de “no causar un 
perjuicio significativo” en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (Guía 
MITECO)5.

Se ha realizado una autoevaluación para verificar el cumplimiento del DNSH de las actuaciones que ocupan al 
presente expediente cuyo resultado es favorable como se detalla en los siguientes documentos de la Relación 
de documentos  específicos  PRTR :  3  (Anexo III.B  de la  Orden HFP/1030/2021),  4 (Informe o  memoria  de 
resultado del análisis sustantivo del DNSH realizado, firmado por la persona responsable del contrato) (en su 
caso) y  5  (Cuestionario  de  autoevaluación  del  cumplimiento  del  principio  de  no  causar  un  perjuicio 
significativo al medio ambiente en el marco del PRTR (Anexo II de la Guía del MITECO), que se archivan en el  
expediente.

5. https://w.prtr.miteco.gob.es/content/dam/prtr/es/transicion-verde/guiadnshmitecov20_tcm30-528436.pdf
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Por  otro  lado,  con carácter  previo  a  la  firma de la  resolución del  contrato,  la  empresa adjudicataria  del 
contrato deberá aportar  una declaración responsable  del  cumplimiento del  principio  DNSH,  conforme al 
documento  6 (Declaración  responsable  del  cumplimiento  del  principio  de  “no  causar  perjuicios 
significativos”  a  los  seis  objetivos  medioambientales  expresados  en  el  artículo  17  del  Reglamento  (UE) 
2020/852,  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  18  de  junio  de  2020,  firmado  por  la  persona 
representante legal de la empresa adjudicataria, que se archivará en el expediente.

Por último, una vez finalizada la ejecución de la actuación, con la última certificación, se comprobará que 
efectivamente  no  se  ha  producido  daño  significativo  al  medio  ambiente  con  la  actuación  y  se  dejará 
constancia del resultado de esta autoevaluación ex post cumplimentando para ello nuevamente el Anexo III.B 
de la Orden HFP/1030/2021 que será suscrito por  la Dirección Facultativa y por la persona responsable del 
contrato, documento 7 de la Relación de documentos específicos PRTR, que se archivará en el expediente.

Refuerzo de mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos 
de interés

Se ha tenido en cuenta lo previsto en el artículo 6 de la Orden HFP/1030/2021, así como, lo contemplado en la 
Guía para la aplicación de medidas antifraude en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia elaborada por el Servicio Nacional DE Coordinación Antifraude (SNCA) y en el Plan de medidas 
antifraude  de  la  Junta  de  Andalucía  (PMA)  y  en  las  adaptaciones  correspondientes  del  mismo  de  esta 
Consejería.

De conformidad con el apartado 6.2.1. del PMA se cumplimentará el documento 8 (Lista de comprobación de 
banderas rojas - Anexo VII del PMA,) de la Relación de documentos específicos PRTR en la fase de preparación 
y adjudicación y el  documento 9 en la fase de ejecución, así como el  documento 10  relativo a la lista de 
comprobación de banderas rojas de principios PRTR en fase de pago y se archivará en el expediente.

Además, se verificará la ausencia de conflicto de intereses de las personas que participen de una u otra forma 
en el procedimiento  de contrato y en la ejecución de las actuaciones del presente expediente al objeto de 
garantizar la imparcialidad de las mismas y se dejará constancia de todo ello, archivando en el expediente las 
oportunas Declaraciones de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) conforme a los documentos 11 y 12 de 
la Relación de documentos específicos PRTR, que se archivarán en el expediente.

La cumplimentación de las DACI debe realizarse tan pronto como se tenga conocimiento de la participación 
en el procedimiento en cuestión. 

Dado  que  la  adopción  de  medidas  preventivas,  como  las  DACI,  puede  no  ser  suficiente  por  cuanto  las 
circunstancias  de  las  personas  afectadas  pueden  variar  a  lo  largo  del  procedimiento,  se  recoge  en  el 
documento de contrato la obligación de las personas firmantes de las DACI, de poner en conocimiento de la 
persona designada para dirigir la actuación, sin dilación, cualquier situación de conflicto de intereses o causa 
de abstención que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario, con posterioridad a la firma de la DACI y durante  
toda la vigencia de las obligaciones que conlleva el contrato. Para la comunicación de un posible caso de 
conflicto de interés del personal al servicio de la Administración Pública será preceptivo la cumplimentación 
del documento 14 de la Relación de documentos específicos PRTR, que notificará oportunamente y además 
se archivará en el expediente.

Además, la empresa deberá acreditar ante el  órgano ordenante la realización del  análisis  sistemático del 
riesgo de conflicto de interés en los procedimientos de adjudicación de los contratos que liciten para la 
ejecución de prestaciones parciales directamente vinculadas con el objeto del contrato , de conformidad con 
el procedimiento establecido en la disposición adicional centésima décima segunda de la Ley 31/2022, de 23 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 y en la Orden HFP/55/2023 y presentará 
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en  este  caso  las  oportunas  DACI  conforme  a  los  documentos  13 y 15  de  la  Relación  de  documentos 
específicos PRTR, que se archivarán en el expediente.

Compatibilidad del régimen de ayudas de estado y prevención de la doble financiación

La ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia debe respetar los límites establecidos en 
relación con las ayudas de Estado y la prevención de la doble financiación procedente del Mecanismo y de  
otros programas de la Unión de los mismos gastos.

El órgano responsable del contrato acredita las referidas obligaciones, a través de la cumplimentación de los 
documentos 16 y 17 de la Relación de documentos específicos PRTR, (correspondiéndose a los recogidos en 
los Anexos III.D de la Orden HFP/1030/2021), que quedan incorporados al expediente.

Identificación del perceptor final de los fondos

En  cumplimiento  de  la  directriz  novena  de  la  Instrucción  2/2023,  se  incluirá  en  los  procedimientos  de 
contratación  que  se  encuadren  en  el  desarrollo  de  las  actuaciones  previstas  en  el  PRTR,  las  siguientes 
obligaciones en relación con la identificación de la empresa y, en su caso, de los subcontratistas:

NIF del la empresa adjudicataria y subcontratistas (en su caso).

Nombre o razón social de la empresa adjudicataria y subcontratistas (en su caso).

Domicilio fiscal de la empresa adjudicataria y subcontratistas (en su caso).

Aceptación de la cesión de datos entre la Administración Públicas implicadas y la empresa adjudicataria para 
dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad con la Ley  
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 
Para ello, tanto la empresa adjudicataria como el subcontratista, en su caso, presentarán una declaración de 
cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de actuaciones del PRTR, conforme al documento 
18  (correspondiente  al Anexo IV de la Instrucción 2/2023) de  la Relación de documentos específicos PRTR, 
que se archivarán en el expediente.

Como  ya  se  ha  mencionado  anteriormente,  también  aportarán  una  declaración  de  cumplimiento  de  los 
principios transversales establecidos en el PRTR de la empresa adjudicataria y subcontratistas (en su caso).

En el caso de existir subcontrataciones, la empresa adjudicataria del contrato deberá aportar su acreditación 
de  la  inscripción  en  el  Censo  de  empresarios,  profesionales  y  retenedores  de  la  Agencia  Estatal  de  la  
Administración Tributaria o en el Censo equivalente de la Administración Tributaria Foral, que debe reflejar la 
actividad efectivamente desarrollada en la fecha de participación en el procedimiento de contrato, es decir el 
documento 20 de la Relación de documentos específicos PRTR, que se archivará en el expediente.

La información relativa al titular real del beneficiario final de los fondos en la forma prevista en el artículo 10 
de la Orden HFP/1031/2021: nombre y fecha de nacimiento del titular real del contratista y subcontratista, 
conforme al  documento 19 (Anexo V de la Instrucción 2/2023) de la Relación de documentos específicos 
PRTR, que se archivará en el expediente.

Comunicación e identidad visual financiación PRTR

Siguiendo lo dispuesto en el artículo 9 de la Orden HPF/1030/2021, la empresa adjudicataria del contrato que 
nos  ocupa  y  los  subcontratistas  (en  su  caso)  deberán  cumplir  con  los  compromisos  en  materia  de 
comunicación de  la  financiación  del  presente  expediente  con  fondos  procedentes  del  Mecanismo  de 
Recuperación y Resiliencia y por ello deberán cumplir las obligaciones relativas a la publicidad que se deriven 
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de las Instrucciones específicas que se emitan por la autoridad competente en este asunto del MRR y le sean 
trasladadas por el órgano que licita.

Las obligaciones de comunicación se encuentran recogidas en el artículo 34.2 del RMRR que establece que los 
perceptores de los fondos de la Unión harán mención del origen de esta financiación y velarán por darle 
visibilidad, incluido, cuando proceda, mediante el emblema de la Unión y una declaración de financiación 
adecuada  de  indique  “financiado  por  la  Unión  Europea  –  Next  Generation  (EU)”,  en  particular  cuando 
promuevan las acciones y sus resultados, facilitando información coherente, efectiva y proporcionada dirigida 
a  múltiples  destinatarios,  incluidos  los  medios  de  comunicación  y  el  público.  Estas  obligaciones  están 
especificadas en el artículo 10 del Acuerdo de Financiación entre la Comisión y el Reino de España y en el  
artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021.

En toda la documentación que forme parte del expediente y en los contratos financiados en el marco del  
PRTR los documentos que sean objeto de publicidad incluirán los siguientes logos:

• Emblema de la Unión Europea junto con el que se incluirá el siguiente texto: «Financiado por la 
Unión Europea – NextGenerationEU». Cuando se muestre en asociación con otro logotipo, el 
emblema de la Unión Europea deberá mostrarse al menos de forma tan prominente y visible 
como  los  otros  logotipos.  El  emblema  debe  permanecer  distinto  y  separado  y  no  puede 
modificarse añadiendo otras marcas visuales, marcas o texto. Aparte del emblema, no podrá 
utilizarse ninguna otra identidad visual o logotipo para destacar el apoyo de la UE.

• Logo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

• Logo  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  del  Reino  de  España,  en  los 
términos que se comuniquen por la Autoridad Responsable. Los logos y emblemas a incluir en 
toda la documentación relacionada con los expedientes financiados con fondos del Plan de 
Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  están  disponibles  en 
https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual.

• Logo de la Junta de Andalucía.

Estos logos se añadirán también a las placas y/o carteles informativos de la participación de estos fondos (en 
el caso de operaciones de inversión), publicaciones impresas y electrónicas, material audiovisual, páginas 
web, anuncios e inserciones en prensa, certificados, con las que se realice la divulgación de las actuaciones 
del expediente. Además, en el caso de operaciones de inversión, se dejará constancia de todo ello mediante la 
emisión de un Informe o dossier con las fotografías de las actuaciones subvencionadas en la que se vean los 
logos,   que será firmado por la Dirección Facultativa y la  persona responsable del  contrato,  conforme al  
documento 22.

Por otro lado, en el artículo 9.8 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el  
sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se establece que, con el fin de 
asegurar  una  adecuada  comunicación  y  transparencia,  las  empresas  ejecutoras  deberán  proporcionar 
información, a través de los mecanismos que a tal efecto se establezcan, sobre la publicación de cualquier  
convocatoria de ayuda, contrato o procedimiento de licitación,  para su inclusión en la página web gestionada 
por la Autoridad Responsable.

En este sentido y siguiendo indicaciones del Ministerio de Hacienda, la citada comunicación se realizará a la 
siguiente  dirección  de  correo  electrónico  de  la  Autoridad  Responsable: 
ccomunicacionplanderecuper@sepg.hacienda.gob.es y  se  dejará  constancia  de  ello  en  el  expediente 
mediante la  emisión del documento 21 que será firmado por la persona responsable del contrato.

- Página 31 de 49 - 

JUAN FRANCISCO MARTINEZ CARMONA 10/03/2025 08:55:18 PÁGINA:  31 / 49

VERIFICACIÓN NJyGwLuVX8LDUnKq6wNPfAEx61yZHq https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/



Derecho al acceso a la información y conservación de la documentación

La empresa adjudicataria del contrato que nos ocupa y sus posibles contratistas están obligados a cumplir las 
normas sobre conservación de la documentación, durante cinco o tres años, según proceda6 contados a partir 
de la fecha de pago de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 
Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  18  de  julio  de  2018,  sobre  las  normas  financieras  aplicables  al 
presupuesto general de la Unión.

Además, el presente expediente se encuentra sometido a los controles de la Comisión Europea, de la Oficina 
de Lucha Antifraude, del Tribunal de Cuentas Europeo, de la Fiscalía Europea, de la Intervención General del 
Estado, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, entre 
otros Organismos y, por tanto, la empresa y los subcontratistas (en su caso) están obligados a facilitar la 
colaboración con dichos Órganos y el acceso a la información, documentación y lugar de las actuaciones 
objeto del expediente  que dichos Órganos estimen conveniente.

11. PLAZO DE ENTREGA

El plazo de ejecución del servicio será de DOCE (12) MESES contados a partir del día siguiente de la firma del 
contrato. Este plazo podrá ser ampliado si, de común acuerdo y por causas justificadas, las partes contratante 
y contratada lo estiman necesario,  ajustándose en todo caso a lo establecido en el  artículo 29 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

En el marco del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para las actuaciones objeto de 
la presente licitación se establecen los hitos y objetivos, plazos de ejecución y mecanismos de verificación que 
se exponen a continuación:

La fecha límite en que deben completarse todas las entregas tiene un plazo de finalización de 31 de enero de 
2026 atendiendo  a  los  plazos  temporales  definidos  para  el  cumplimiento  del  Plan  de  Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.

Los controles de calidad se comunicarán en un plazo máximo de 2 meses desde la fecha de cada una de las 
entregas, debiéndose subsanarse las incidencias detectadas en un plazo máximo de un mes.

El cronograma previsto, con carácter general, para la ejecución de las acciones descritas es el que se presenta 
a continuación:

1 mes 3 meses 6 meses 2 meses
FASE I Reunión de inicio

Equipo consultor
Plan de trabajo

FASE II Planificación y captura de datos

FASE III Procesado de datos Procesado de datos y docu-
mentación resultante

Memoria y productos fi-
nales

6. El plazo se reduce a tres años para importes financiados inferiores o iguales a 60.000 euros. Los registros y documentos relativos a  
auditorías, recursos, litigios, la tramitación de reclamaciones relativas a compromisos jurídicos o relativos a investigaciones de la OLAF 
se conservarán hasta que dichas auditorías, recursos, litigios, tramitación de reclamaciones o investigaciones hayan concluido. En el  
caso de los registros y documentos relativos a investigaciones de la OLAF, la obligación de conservar los registros y documentos se  
aplicará una vez que dichas investigaciones hayan sido notificadas al perceptor.
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12. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Asciende el valor estimado del contrato, para este servicio (sin IVA), a la cantidad de UN MILLÓN CIENTO 
CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS (1.143.227,08 €).

El importe total del presupuesto de licitación (IVA incluido) asciende a la cantidad de UN MILLÓN CIENTO 
CINCUENTA  Y  DOS  MIL  SETECIENTOS  CINCUENTA  Y  TRES  EUROS  CON  NOVENTA  Y  SIETE  CÉNTIMOS 
(1.152.753,97€).

Código CONCEPTO IMPORTE (€)

FASE I Coordinación inicial y planificación de los trabajos 80.057,42

FASE II Planificación de vuelo y captura de la información 560.403,09

FASE III Procesado de los datos del vuelo y documentación resultante 160.118,68

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 800.579,19
13% GASTOS GENERALES 104.075,29

6% BENEFICIO INDUSTRIAL 48.034,75
SUMA 952.689,23

21% IVA 200.064,74
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1.152.753,97

La valoración económica de los trabajos se ha realizado tomando como referencia la consulta preliminar al 
mercado, de fecha de inicio 16/02/2024, para la contratación del servicio de Levantamiento de información en la 
interfaz tierra-mar con tecnología LIDAR de la costa andaluza, con arreglo a lo establecido en el artículo 115 de la 
Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público 
(https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/pdc_sirec/perfiles-licitaciones/
consultas-prel  i  minares/detalle.jsf?idExpediente=117  ). 

Se ha elaborado un presupuesto teniendo en consideración las fases y actividades a realizar, los productos a 
generar  y  sus  características  técnicas,  los  recursos  técnicos  y  humanos  necesarios,  aplicando  unos 
rendimientos medios acordes con los resultados de la consulta, una vez se ha analizado con precisión la franja 
de costa de ambas vertientes (mediterránea y atlántica), tal como se indicó en la consulta preliminar.

Este precio se ha desglosado en función de la tipología de ámbito de estudio (lineal o superficial), y se ha 
reducido a precio lineal, considerando el volumen de trabajo según la relación de longitud y superficie de 
costa a cubrir, para tener una perspectiva del porcentaje de costa cubierto más directa:
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Zona Precio €/km (IVA 
inc.)

Longitud km % Superficie real 
km2

% Importe (€)

Ámbito de estudio lineal estimado 1.154,64 619,70 66,37 269,34 34,30 715.530,41

Ámbito de estudio superficial estimado 2.254,91 193,90 20,77 196,22 24,99 437.223,56

Total 813,60 465,56 1.152.753,97

En el anexo I se incluye el presupuesto desglosado de la licitación.

En Sevilla, (fechado y firmado digitalmente)

El Jefe del Servicio de Geodiversidad y Biodiversidad

Juan Francisco Martínez Carmona
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ANEXO I. PRESUPUESTO 

La determinación del precio de la prestación de Servicio Técnico se ha efectuado mediante precios unitarios 
aplicados a la medición estimativa de las unidades en que se ha descompuesto la prestación. A su vez, los 
precios unitarios se corresponden con las tarifas del Grupo TRAGSA para el año 2024 sujetas a impuestos, 
publicadas en el BOE núm. 99, de 23 de abril de 2024 (resolución de 15 de abril de 2024).

Las tarifas han sido calculadas a partir de la contabilidad analítica de costes reales del Grupo Tragsa, y se 
adecúan a la realidad técnica actual, tanto en lo relativo a los requerimientos normativos aplicables, como en 
los recursos que intervienen en cada precio de ejecución y los rendimientos considerados.

Las tarifas se adaptan al entorno tecnológico, económico, de mercado y normativo actual. 

La  valoración  de  las  unidades  de  obras  sin  tarifa  asociada  se  ha  realizado  mediante  precios  de  usuario 
específicos incluyendo su correspondiente justificación.

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO POR FASES

Código CONCEPTO IMPORTE (€)

FASE I Coordinación inicial y planificación de los trabajos 80.057,42

FASE II Planificación de vuelo y captura de la información 560.403,09

FASE III Procesado de los datos del vuelo y documentación resultante 160.118,68

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 800.579,19
13% GASTOS GENERALES 104.075,29

6% BENEFICIO INDUSTRIAL 48.034,75
SUMA 952.689,23

21% IVA 200.064,74
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1.152.753,97

Asciende el importe total del presupuesto de licitación (IVA incluido) a la cantidad de UN MILLÓN CIENTO 
CINCUENTA  Y  DOS  MIL  SETECIENTOS  CINCUENTA  Y  TRES  EUROS  CON  NOVENTA  Y  SIETE  CÉNTIMOS 
(1.152.753,97 €).
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PRECIOS UNITARIOS.

- Materiales

Código Concepto Ud Precio 2024
M08005 Ordenador gráfico monitor 23" h. 0,21
M08037 Sw SIG/CAD/teledetección especializado entorno Windows h. 1,05
S03009 Trabajo automático SIG/teledetección especializado PC h 9,38
Op_Vuelo Operación de vuelo h 1.403,90
Hand-Aer. Handling aeropuerto jor 150,00
EST-LiDAR BAT. Equipos,  Cámara y periféricos h 1.331,95
EST. MOV. Movilización (Puesta en zona equipamiento) Ud. 10.933,42

- Mano de obra

Código Concepto Ud Precio 2024
O03013 Consultor senior especialista h. 53,85
O03025 Jefe de proyecto h. 45,87
O03083 Titulado superior o máster de 10 a 15 años de experiencia h. 35,21
O03016 Analista de SIG y/o teledetección h. 37,14
O03032 Jefe de equipo h. 26,59
O03034 Operador senior h. 21,63
O03044 Dieta completa dentro del territorio jor 103,37
Op_Cam Operador de cámara jor 320,00
Pil_Av. Piloto avión jor 831,20
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR FASES..

FASE I Coordinación inicial y planificación de los trabajos
O03013 Consultor senior especialista h. 112,29 53,85 6.046,82
O03025 Jefe de proyecto h. 258,42 45,87 11.853,73
O03083 Titulado superior o máster de 10 a 15 años de experiencia h. 516,88 35,21 18.199,34
O03016 Analista de SIG y/o teledetección h. 1.035,03 37,14 38.441,01
M08005 Ordenador gráfico monitor 23" h. 1.922,62 0,21 403,75
M08037 Sw SIG/CAD/teledetección especializado entorno Windows h. 1.035,03 1,05 1.086,78
S03009 Trabajo automático SIG/teledetección especializado PC h. 429,21 9,38 4.025,99

Total Ejecución Material 80.057,42
FASE II Planificación de vuelo y captura de la información
O03013 Consultor senior especialista h. 244,54 53,85 13.168,48
O03025 Jefe de proyecto h. 516,86 45,87 23.708,37
O03083 Titulado superior o máster de 10 a 15 años de experiencia h. 1.212,21 35,21 42.681,91
O03016 Analista de SIG y/o teledetección h. 2.587,58 37,14 96.102,72
M08005 Ordenador gráfico monitor 23" h. 4.561,19 0,21 957,85
M08037 Sw SIG/CAD/teledetección especializado entorno Windows h. 2.587,58 1,05 2.716,96
S03009 Trabajo automático SIG/teledetección especializado PC h. 585,00 9,38 5.487,30
EST. Movilización (Puesta en zona equipamiento) ud. 2,62 10.933,42 28.645,55
EST-LiDAR BAT. Equipos,  Cámara y periféricos h. 103,29 1.331,95 137.571,48
Desp Desplazamiento aeropuerto i/v jor. 40,03 90,00 3.602,70
Pil_Av. Piloto jor. 40,03 831,20 33.272,94
Op_Cam Operador de camara jor. 40,03 320,00 12.809,60
O03044 Dieta completa dentro del territorio jor. 80,07 103,37 8.276,84
Op_Vuelo Operación vuelo h. 103,29 1.403,90 145.002,89
Hand-Aer- Handling aeropuerto por dia jor. 42,65 150,00 6.397,50

Total Ejecución Material 560.403,09
FASE III Procesado de los datos del vuelo y documentación resultante.
O03013 Consultor senior especialista h. 289,35 53,85 15.581,50
O03025 Jefe de proyecto h. 516,86 45,87 23.708,37
O03083 Titulado superior o máster de 10 a 15 años de experiencia h. 855,32 35,21 30.115,82
O03016 Analista de SIG y/o teledetección h. 1.552,55 37,14 57.661,71
M08005 Ordenador gráfico monitor 23" h. 3.214,08 0,21 674,96
M08037 Sw SIG/CAD/teledetección especializado entorno Windows h. 1.552,55 1,05 1.630,18
S03009 Trabajo automático SIG/teledetección especializado PC h. 3.277,84 9,38 30.746,14

Total Ejecución Material 160.118,68

Total Ejecución Material Fases I, II y III 800.579,19
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PRESUPUESTOS PARCIALES POR ÁMBITO DE LICITACIÓN.

Zona Mediterránea hasta Los Caños de Meca Longitud (Km) 619,70

Superficie (Km2) 269,34

Código Concepto Ud Rdto
Precio 
simple Precio

O03013 Consultor senior especialista h. 356,36 53,85 19.189,99
O03025 Jefe de proyecto h. 712,54 45,87 32.684,21
O03083 Titulado superior o máster de 10 a 15 años de experiencia h. 1.425,20 35,21 50.181,29
O03016 Analista de SIG y/o teledetección h. 2.856,75 37,14 106.099,70
M08005 Ordenador gráfico monitor 23" h. 5.350,85 0,21 1.123,68
M08037 Sw SIG/CAD/teledetección especializado entorno Windows h. 2.856,75 1,05 2.999,59
S03009 Trabajo automático SIG/teledetección especializado PC h. 2.959,59 9,38 27.760,95
EST. Movilización (Puesta en zona equipamiento) ud. 2,00 10.933,42 21.866,83
EST-LiDAR BAT. Equipos,  Cámara y periféricos h. 70,03 1.331,95 93.270,83
Desp Desplazamiento aeropuerto i/v jor. 27,00 90,00 2.430,00
Pil_Av. Piloto jor. 27,00 831,20 22.442,40
Op_Cam Operador de camara jor. 27,00 320,00 8.640,00
O03044 Dieta completa dentro del territorio jor. 54,00 103,37 5.581,98
Op_Vuelo Operación vuelo h. 70,03 1.403,90 98.309,18
Hand-Aer- Handling aeropuerto por dia jor. 29,00 150,00 4.350,00

Total Ejecución Material 496.930,63

Gastos Generales (13%) 64.600,98

Beneficio Industrial (6%) 29.815,84

Total presupuesto base de licitación sin IVA 591.347,45

IVA (21%)

124.182,96

Total presupuesto base de licitación con IVA 715.530,41

Precio Unitario (€/Km) con IVA 1.154,64
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Zona Altántica desde Los Caños de Meca hasta la desembocadura del Río 
Guadalquivir Longitud (Km) 193,90

Superficie (Km2) 196,22

Código Concepto Ud Rdto Precio 
simple

Precio

O03013 Consultor senior especialista h. 289,82 53,85 15.606,81
O03025 Jefe de proyecto h. 579,60 45,87 26.586,25
O03083 Titulado superior o máster de 10 a 15 años de experiencia h. 1.159,21 35,21 40.815,78
O03016 Analista de SIG y/o teledetección h. 2.318,41 37,14 86.105,75
M08005 Ordenador gráfico monitor 23" h. 4.347,04 0,21 912,88
M08037 Sw SIG/CAD/teledetección especializado entorno Windows h. 2.318,41 1,05 2.434,33
S03009 Trabajo automático SIG/teledetección especializado PC h. 1.332,46 9,38 12.498,47
EST. Movilización (Puesta en zona equipamiento) ud. 0,62 10.933,42 6.778,72
EST-LiDAR BAT. Equipos,  Cámara y periféricos h. 33,26 1.331,95 44.300,66
Desp Desplazamiento aeropuerto i/v jor. 13,03 90,00 1.172,70
Pil_Av. Piloto jor. 13,03 831,20 10.830,54
Op_Cam Operador de camara jor. 13,03 320,00 4.169,60
O03044 Dieta completa dentro del territorio jor. 26,07 103,37 2.694,86
Op_Vuelo Operación vuelo h. 33,26 1.403,90 46.693,71
Hand-Aer- Handling aeropuerto por dia jor. 13,65 150,00 2.047,50

Total Ejecución Material 303.648,56

Gastos Generales (13%) 39.474,31

Beneficio Industrial (6%) 18.218,91

Total presupuesto base de licitación sin IVA 361.341,78

IVA (21%)

75.881,78

Total presupuesto base de licitación con IVA 437.223,56

Precio Unitario (€/Km) con IVA 2.254,91

XXXX Se ha aplicado 1 céntimo de corrección para igualar el presupuesto base de licitación calculado por ámbito independiente  
del presupuesto base de licitación calculado conjuntamente. Esta corrección no afecta al cálculo del precio unitario.
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Las unidades de movilización y de jornadas se han calculado proporcionalmente a la longitud de costa cubierta respecto del total  
del ámbito de zona atlántica, cuyos valores estimados son: 
EST. Movilización (Puesta en zona equipamiento) ud. 1,00
Desp Desplazamiento aeropuerto i/v jor. 21,00
Pil_Av. Piloto jor. 21,00
Op_Cam Operador de camara jor. 21,00
O03044 Dieta completa dentro del territorio jor. 42,00
Hand-Aer Handling aeropuerto por dia jor. 22,00
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RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO POR ÁMBITO DE LICITACIÓN.

ZONA CONCEPTO IMPORTE (€)

Mediterránea hasta Los Caños de Meca FASES I, II y III 496.930,63

Atlántica desde Los Caños de Meca hasta la desembocadura del Río 
Guadalquivir FASES I, II y III 303.648,56

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 800.579,19

13% GASTOS GENERALES 104.075,29

6% BENEFICIO INDUSTRIAL 48.034,75

SUMA 952.689,23

21% IVA 200.064,74

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1.152.753,97
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RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO POR ÁMBITO CON PRECIOS UNITARIOS

ZONA CONCEPTO ÁMBITO km ÁMBITO km2 IMPORTE €/
km Total €

Ámbito lineal: Zona Mediterránea hasta Los Ca-
ños de Meca FASES I, II y III 619,700000 269,34 1.154,64 715.530,41

Ámbito  superficial:  Zona  Atlántica  desde  Los 
Caños de Meca hasta la desembocadura del Río 
Guadalquivir

FASES I, II y III 193,898454 196,22 2.254,91 437.223,56

  Total 813,598454 465,56   1.152.753,97

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1.152.753,97

. 

- Página 42 de 49 - 

JUAN FRANCISCO MARTINEZ CARMONA 10/03/2025 08:55:18 PÁGINA:  42 / 49

VERIFICACIÓN NJyGwLuVX8LDUnKq6wNPfAEx61yZHq https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/



JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE USUARIO

EQUIPO O MAQUINA: EST-LIDAR BAT.

DENOMINACIÓN: Sistema LiDAR de altas prestaciones (Sensores, IMU-INS, Gimbal, y Sistemas Auxilia-
res)

  Parámetros del coste del equipo o máquina  

  Valor de adquisición (Vt): 1.400.000,00 €

  Coeficiente M+C (Mantenimiento + Conservación): 15%  

  Dias Totales de Utilización (DTU): 540 días

  Dias Anuales de Utilización (DAU): 108 días

  Coeficiente repercusión resto instalación (K): 5%  

   

  (I) Coste de amortización por dia de funcionamiento  

  =(Vt/DTU) x (1+K) 2.722,222 €

   

  (II) Coste de financiación y seguros por día de funcionamiento  

  =(Vt/DAU) x 0,051 661,111 €

   

  (III) Coste de M+C por día de funcionamiento  

  =(Vt/DAU) x (Coeficiente M+C) 1.944,444 €

   

  Total (I+II+III) 5.327,777 €

   

  Redondeo +0,003  

   

  TOTAL COSTE DIARIO 5.327,78 €

        TOTAL COSTE HORA 1.331,95 €/h

Parámetros empleados en el cálculo:
- Período de amortización: 5 años
- Días de uso anuales: de mayo a octubre al 60% (432 h/año)
- Horas de uso por jornada: 4 h
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Código Concepto Ud Precio 2024

Op_Vuelo Operación de vuelo h 1.403,90 €

Precio medio de alquiler de avión privado tipo de misiones fotogramétricas y LiDAR (precios públicos)

1.330,00 €/h Alquiler de jet privado KING AIR 200 | AEROAFFAIRES
1.300,00 €/h Alquiler de jet privado CESSNA GRAND CARAVAN C 208B (aeroaffaires.es)
1.270,00 €/h PIPER CHEYENNE II: alquiler de jets privados (aeroaffaires.es)
1.300,00 €/h Precio medio

1.403,90 €/h Precio medio incluyendo piloto
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Código Concepto Ud Precio 2024

Op_Cam Operador de cámara jor 320,00

Pil_Av. Piloto avión jor 831,20

Hand-Aer. Handling aeropuerto jor 150,00

Desp_Taxi Desplazamiento aeropuerto i/v jor 90,00

Parámetros empleados en el cálculo de la jornada de piloto:
- Salario medio comandante/capitán en España: 80.000 € b/a
- Horas típicas mes: 70h (11 meses)
- Coste h típica: 80.000 / (70*11) = 103,90 h
- Coste jornada (disponibilidad 8h): 831,20 €

Parámetros empleados en el cálculo de la jornada operador de cámara:
- Coste h operador de cámara: 40 €/h (equivalente a un nivel profesional de técnico de sistemas senior  

con mayor responsabilidad).
- Coste jornada (disponibilidad 8h): 320 €

Los costes de handling aeropuerto (aterrizaje, servicio de tránsito, estacionamiento, servicio de asistencia a la 
aeronave, repostaje, presencia del servicio contra incendios, etc.) se estiman en 150 € para el tipo de aeronave 
y servicios normalmente requeridos en los aeropuertos típicos base de operaciones.

El desplazamiento del piloto y del operador de cámara desde el aeropuerto al lugar de residencia se estima en 
90 € (i/v).
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Código Concepto Ud Precio 2024

EST. MOV. Movilización (Puesta en zona equipamiento) Ud. 10.933,42

Parámetros empleados en el cálculo:
- Movilización o Ferry: 3,5 h (por trayecto)
- Coste operación de vuelo (Op_Vuelo): 1.403,90 €/h
- Coste jornada piloto (Pil_Av): 103,90 €/h; 831,20 €/jor 
- Coste operador de cámara (Op_Cam): 40 €/h; 320 €/jor 
- Dieta completa dentro territorio (O03044): 103,37 € (2 Ud.)

Ud Uds Precio Ud Total (€)

Movilización h 3,5

Op_Vuelo jor 3,5 1.403,90 4.913,65

Pil_Av jor 1 831,20 831,20

Op_Cam jor 1 320,00 320,00

EST-LiDAR BAT. h 3,5 1.331,95 4.661,83

O03044 jor 2 103,37 206,74

Total 10.933,42
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DESGLOSE SALARIAL DE ACUERDO A UN CONVENIO DE REFERENCIA

El convenio colectivo de aplicación es el “Convenio de Ingenierías y Oficinas de Estudios Técnicos” y en base a 
los servicios similares realizados por Tragsatec, por prestaciones, recursos y medios requeridos, se estima que 
el desglose por género podría ser aproximadamente 48% mujeres (3,5 recursos) y 58% hombres (4 recursos), 
teniendo en cuenta que el servicio demandado se estima que puede ser realizado con 7,5 recursos técnicos.

En la siguiente tabla se indica el desglose salarial medio por categorías y género estimado para toda la
duración del contrato considerando el salario mínimo por convenio actualizado a abril de 2024, teniendo en 
cuenta que dichas tablas se corresponden con salarios mínimos y en el precio de licitación se han incluido 
factores que incrementan esos mínimos en función de la experiencia (4% por año sobre el  salario base), 
complejidad, responsabilidad o cualificación profesional de cada uno de los trabajadores que se estiman 
necesarios para la ejecución del contrato (% según perfil), así como un promedio del coste para la empresa de 
la seguridad social, que se ha estimado en un tercio de la base de cotización.

Perfil
Catego-
ría Profe-
sional

Salario Con-
venio (€) b/a

4% por 
año de 
experien-
cia

Complejidad
Responsabilidad
Cualificación 
profesional

Seguridad 
social

Estimado 
(€) b/a

Incrementos  
(€) por condi-
ciones de mer-
cado y exclusi-
vidad (20%)

Coste 
€/h

Consultor Nivel 1 28.664,12 16,00% 63,98% 33,33% 72.698,63 87.238,35 53,85
Jefe de Proyecto Nivel 1 28.664,12 16,00% 39,68% 33,33% 61.925,51 74.310,61 45,87
Titulado superior Nivel 1 28.664,12 12,00% 11,05% 33,33% 47.535,05 57.042,06 35,21
Jefe de equipo Nivel 2 22.224,26 12,00% 8,14% 33,33% 35.889,75 43.067,70 26,59
Analista Nivel 1 28.664,12 12,00% 17,14% 33,33% 50.141,88 60.170,25 37,14
Piloto Nivel 1 28.664,12 12,00% 55,75% 33,33% 66.668,92 80.002,71 103,90
Operador cámara Nivel 2 22.224,26 12,00% 35,34% 33,33% 44.916,95 53.900,34 40,00
Técnico informático Nivel 5 18.079,14 12,00% 8,15% 33,33% 29.198,53 35.038,24 21,63

Número de trabajadores

Perfil
Coste  (€) 
Contrato 1 año (4 meses piloto y operador de cámara)

Total personas Mujeres  Hombres

Consultor 34.895,34 0,40 0,22 0,18
Jefe de Proyecto 59.448,49 0,80 0,44 0,36
Titulado superior 91.267,29 1,60 0,83 0,77
Jefe de equipo 6.890,83 0,16 0,00 0,16
Analista 196.756,73 3,27 1,80 1,47
Piloto 33.601,14 0,42 0,00 0,42
Operador cámara 12.936,08 0,24 0,00 0,24
Técnico informático 23.125,24 0,66 0,33 0,33

Total 458.921,14 7,55 3,62 3,93
100,00% 47,95% 52,05%
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ESTIMACIÓN DE HORAS DE VUELO POR ÁMBITO

Parámetros empleados en el cálculo de la zona Mediterránea

Hv Vuelo 400 m
GSD Vuelo 0,03 m
Rec Transversal 20%  

Velocidad del avión 120 61,728 m/s

Horas de vuelo efectivas/sesión 3 h/día
FOV 40
Ancho de franja 291 m
Huella de pulso láser 2,8 m
Superposición entre lineas de vuelo 20%
Frecuencia de muestreo 2,5 GSPS/GHz
Frecuencia de repetición de pulso (PRF) 20 kHz
Número pasadas (con margen) 535
 Longitud vuelo en pasada (km) 3.131,63

Zona Mediterránea hasta Los Caños de Meca

Min. h  h Totales
Movilización o Ferry 210 3,50 0,00 No se incluye en las jornadas de trabajo

Puesta en zona (i/v)/día 60 1,00 18,00
El tiempo de puesta en zona total se estima dividiendo el 
total de horas entre el tiempo de vuelo efectivo por sesión, 
que se considera 3h

Tiempo de giro 4 0,07 35,60
Tiempo en pasada     14,09
Tiempo Calibración 70 1,17 2,33

Total (horas)     70,03 El cálculo de días se hace dividiendo entre 4h el total de h 
de vuelo (tiempo de la sesión más puesta en zona)

Jornadas (4h/jor) 27,00 50% Coef. Incremento por incidencias
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Plan de vuelo

Parámetros empleados en el cálculo de la zona Atlántica

Hv Vuelo 400 m
GSD Vuelo 0,03 m
Rec Transversal 20%  

Velocidad del avión 120 61,728 m/s

Horas de vuelo efectivas/sesión 4 h/día
FOV 40
Ancho de franja 291 m
Huella de pulso láser 2,8 m
Superposición entre lineas de vuelo 20%
Frecuencia de muestreo 2,5 GSPS/GHz
Frecuencia de repetición de pulso (PRF) 20 kHz
Número pasadas (con margen) 310
 Longitud vuelo en pasada (km) 3.701,75

Zona Atlántica desde Los Caños de Meca

Min. h  h Totales
Movilización o Ferry 210 3,50 0,00 No se incluye en las jornadas de trabajo

Puesta en zona (i/v)/día 60 1,00 14,00
El tiempo de puesta en zona total se estima dividiendo el 
total de horas entre el tiempo de vuelo efectivo por se-
sión, que se considera 3h

Tiempo de giro 4 0,07 20,60
Tiempo en pasada     16,66
Tiempo Calibración 70 1,17 2,33

Total (horas)     53,59 El cálculo de días se hace dividiendo entre 4h el total de h 
de vuelo (tiempo de la sesión más puesta en zona)

Jornadas (4h/jor) 21,00 50% Coef. Incremento por incidencias

Plan de vuelo
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