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CONTRATO DE SERVICIOS PARA APOYO A LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES EXPROPIATORIOS 
RELACIONADOS  CON  OBRAS  HIDRÁULICAS  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE 
INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA.

1.- OBJETO DEL PLIEGO

El presente Pliego tiene por objeto definir el alcance y establecer las condiciones técnicas y administrativas 
bajo las que deben ejecutarse los trabajos necesarios para la prestación del Contrato de Servicios para el 
"APOYO A LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES EXPROPIATORIOS RELACIONADOS CON OBRAS HIDRÁULICAS 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA".

El  ámbito  de  actuación  abarcará  toda  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  y  se  desarrollará  en 
colaboración con las Delegaciones Territoriales con competencias en materia de aguas de cada una de las 
provincias de Andalucía.

Las tareas objeto del presente Contrato de Servicios no implican la suplantación de los recursos humanos 
del Órgano Contratante. Tanto la Empresa Adjudicataria como el Responsable del Contrato adoptarán las 
medidas  precisas  para  asegurar  la  no  existencia  de  ningún  tipo  de  vínculo  laboral  directo  entre  la 
Administración  y  los  trabajadores  de  la  empresa  contratada  para  la  ejecución  de  esta  actividad.  Las 
funciones objeto del  contrato,  en ningún caso,  serán aquéllas  propias de la  función pública como las 
notificaciones que se harán cargo la administración contratante y  estarán limitadas a tareas de apoyo 
administrativos, como redacción de los borradores de notificaciones de los distintos trámites en este tipo 
de expedientes como son la convocatoria de actas previas y trabajos auxiliares como son ensobrados y 
preparación para envío de notificaciones individualizadas, Preparación de documentación para tramites 
catastrales y otra elaboración de documentación de apoyo o soporte que luego servirá, en su caso, para la  
emisión de los informes y documentos definitivos que deba aprobar la Administración. Todo esto conlleva 
un ahorro de tiempo muy sustancial y reiterando que el dictado de los actos estará bajo el control del 
funcionario.

Se vigilará en todo momento por esta administración las prestaciones a realizar por el adjudicatario y se 
darán instrucciones pertinentes de manera que quede clarificada la relación entre los respectivos gestores 
de la Administración con el personal de la empresa contratada, evitando, en todo caso, actos que pudieran 
considerarse  como determinantes  para  el  reconocimiento de una relación laboral,  sin  perjuicio  de las 
facultades que la legislación de contratos del sector público reconoce al órgano de contratación en orden a 
la ejecución de los contratos

2.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La Dirección General de Infraestructuras del Agua (en adelante, DGIA) y las Delegaciones Territoriales de la 
Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural (en adelante, DDTT) van a ejecutar distintas obras 
hidráulicas, siendo preciso disponer de los terrenos sobre los que implantar dichas actuaciones.

A  la  Consejería  de  Agricultura,  Pesca,  Agua  y  Desarrollo  Rural  le  corresponde  el  ejercicio  de  las 
competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de agua, art. 1 del Decreto 
157/2022, de 9 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura,  
Pesca, Agua y Desarrollo Rural y según el art.  15 le corresponde a la DGIA, entre otras, además de las 
funciones que, con carácter general, se establecen en el art. 30 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, las  
funciones  de planificación,  programación,  aprobación y  seguimiento de los  proyectos  derivados de la 
planificación  hidrológica  y,  en  general,  de  las  obras  hidráulicas  de  competencia  de  la  Comunidad 
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Autónoma de Andalucía y de aquellas que se realicen sobre el patrimonio adquirido o adscrito. Asimismo, 
la  coordinación  de  los  procedimientos  en  materia  de  expropiación  forzosa  en  relación  con  dichas 
infraestructuras hidráulicas.

Con objeto de poder seguir prestando la debida atención y vigilancia a dichos programas ordinarios y 
además,  completar  estos  trabajos  correctamente  y  en  los  plazos  establecidos  para  cumplir  con  la 
legislación vigente y dar respuesta a los requerimientos de los Procedimientos de Infracción abiertos, es 
imprescindible contar con la colaboración de empresas Consultoras especializadas, que sean contratadas 
al amparo de lo previsto en el artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector  
Público (LCSP).

3.- NECESIDAD DE CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS

La  ejecución  de  las  obras  de  abastecimiento,  saneamiento,  depuración,  encauzamiento,  defensa  de 
márgenes, regulación y por extensión a cualquier actividad desarrollada por la Consejería de Agricultura, 
Pesca,  Agua  y  Desarrollo  Rural  a  través  de  la  DGIA,  requiere  la  previa  disponibilidad  de  los  terrenos  
afectados.

La expropiación forzosa contempla el supuesto en el que decidida la colisión entre interés público y el 
privado, en consideración a la lógica prevalencia del primero, resulte obligado arbitrar el procedimiento 
legal adecuado para promover jurídicamente la transmisión imperativa del  derecho expropiado y para 
hacer,  consecuentemente,  efectiva  a  favor  del  particular  la  justa  indemnización  correspondiente.  Este 
procedimiento legal queda regulado por la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y su 
posterior Reglamento aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957.

Estando publicada la programación de la Dirección General de Infraestructura para el año y en tramitación 
las  actuaciones  programadas  para  2025  se  estima  que  será  necesario  realizar  las  expropiaciones 
correspondientes de aproximadamente 100 expedientes entre los años 2025 y 2026. Esta Dirección General 
y las Delegaciones Territoriales encargadas de la ejecución se encuentran en situación muy precaria de 
personal y más concretamente de personal auxiliar administrativo.

Cada expediente conlleva la  afección a un número variables de expropiaciones,  que en algunos casos 
pueden superar los 100 afectados. Así, el volumen de trabajo generado es tan enorme que esta Dirección 
General se ve obligada a apoyarse en una empresa externa para poder ejecutar las obras, exclusivamente 
en tareas auxiliares de apoyo y siempre bajo el control del funcionario.

La escasez de plantillas y medios de que dispone la DGIA y, por extensión, las DDTT hacen necesaria la 
contratación de estos servicios, siendo el objeto del presente contrato el desarrollo de acciones de apoyo a 
las actividades expropiatorias desarrolladas por la DGIA y las Delegaciones Territoriales.

4.- TRABAJOS A REALIZAR POR EL CONSULTOR

Los  trabajos  técnicos  a  realizar  serán  los  trabajos  complementarios  y  de  apoyo  a  la  tramitación  de 
expedientes de expropiación desarrollados por la DGIA y las DDTT cuyo fin es la disponibilidad de los 
terrenos donde se precisen ejecutar obras de abastecimiento, saneamiento, depuración, encauzamiento, 
defensa de márgenes, regulación y por extensión a cualquier actividad desarrollada por la Consejería  de 
Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural a través de la DGIA y de sus DDTT, y que requiera la previa 
disponibilidad de los terrenos afectados.
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La Adjudicataria realizará trabajos de apoyo en las actividades de expropiatorias realizadas por la DGIA y 
DD.TT a lo largo de las cinco fases que se definen a continuación.

Las prioridades de ejecución las marcará trimestralmente el Responsable del Contarto en función de las 
necesidades  de  ejecución  y  de  la  disponibilidad  de  crédito  para  el  abono  de  las  compensaciones 
devengadas.

Durante  la  gestión  del  contrato  será  una  facultad  propia  del  contratista  los  asuntos  relacionados  con 
horarios,  licencias  y  permisos  a  los  trabajadores.  Las  prestaciones  contratadas  no  se  realizarán  en 
instalaciones de la Administración ni con medios públicos. En caso excepcional y siempre debidamente 
motivado, podrá reconocerse la aportación de esos medios por la Administración siempre y cuando el 
contratista celebre seguro de responsabilidad civil que cubra posibles daños en bienes públicos.

Se realizará el nombramiento de un delegado o representante de la entidad contratista como interlocutor 
de  la  Administración  que,  en  virtud  de  las  instrucciones  recibidas  por  la  dirección  o  responsable  del 
contrato designado por la Administración, dirija y organice la actividad del equipo de la empresa.

4.1. Fase I: Trabajos previos. Información Pública (IP)
Al objeto de iniciar el expediente expropiatorio, en esta fase se deberá generar la información que permita 
obtener la documentación siguiente:

• Original de la Resolución de aprobación definitiva del proyecto (Resolución de la Dirección General 
de Infraestructuras del Agua).

• Relación de bienes y derechos afectados actualizada y definitiva.
• Valoración de los bienes y derechos afectados validada por empleado público competente.

Esta  fase  se  iniciará  con  la  supervisión  del  anejo  de  expropiaciones  del  correspondiente  proyecto  y 
terminará con la aprobación del expediente de información pública y la aprobación definitiva del proyecto, 
tras la información pública del mismo y eventuales contestaciones de alegaciones.

La Adjudicataria al inicio de los trabajos del Servicio preparará un borrador de Guía Técnica que defina los 
criterios,  contenidos  y  formatos  que  deben  constituir  el  anejo  de  expropiaciones  de  los  proyectos 
constructivos de la Administración Hidráulica de la Junta de Andalucía.

La Adjudicataria realizará la comprobación de los anejos de expropiaciones de los proyectos constructivos, 
si los mismos aún no están aprobados técnicamente supondrá la supervisión de dichos anejos.

La Adjudicataria revisará la nota extracto que se adjunta a la aprobación del proyecto a los efectos de 
información  pública,  correspondiente  al  Anejo  de  Expropiaciones  ,  comprobando  su emplazamiento, 
naturaleza,  linderos,  titularidades,  bienes  y  derechos  afectados  y  actualización  del  parcelario, 
incorporando  las  correcciones  que  surjan  del  análisis  de  las  afecciones,  para  lo  que  se  contrastará  la 
información contenida en el  plano de afecciones del  proyecto con la disponible en el  catastro virtual,  
procediéndose a la actualización catastral de los titulares con aporte de certificación catastral descriptiva y 
gráfica, solicitando al registro de la propiedad las notas simples informativas, mediante remisión del anejo 
al  registro  de  la  propiedad  correspondiente.  En  aquellos  casos  en  los  que  se  considere  necesario  la 
información se contrastará con el  correspondiente trabajo de campo.  Dicha revisión se extenderá a  la 
planificación  urbanística,  reflejándose  todas  aquellas  incidencias,  alteraciones  o  modificaciones 
urbanísticas, que hayan podido producirse desde la fecha de redacción de los proyectos.

Una  vez  supervisada,  contrastada  y  actualizada  la  información  del  anejo  de  expropiaciones,  la 
Adjudicataria procederá a delinear los planos parcelarios a la escala que se determine por el Responsable 
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del contrato, con delimitación de los bordes de la franja a expropiar. Se incluirá detalladamente al menos 
50  metros  a  partir  del  borde  de  la  franja  a  expropiar,  para  poder  determinar  la  repercusión  de  la 
expropiación sobre el resto de la finca, o las fincas completas caso de que la expropiación parcial pueda ser 
problemática. Deberá reflejar claramente en estos planos las parcelas y superficies que se expropian, las 
que se ocupan temporalmente y las que quedan gravadas con servidumbre de paso y/o acueducto. La 
información actualizada se plasmará sobre planos en formato dwg o dxf y pdf. En los planos deberá figurar 
toda la información necesaria para el correcto desarrollo del procedimiento expropiatorio y como mínimo 
para cada una de las parcelas afectadas debe identificarse tanto el número de la finca (en el expediente 
expropiatorio), polígono y parcela catastral (rústica) o referencia catastral (urbana), así como las superficies 
concretas objeto de afección en la misma.

La Adjudicataria generará la cobertura digital de detalle de la expropiación. Incluyendo el trazado definitivo 
del Proyecto de Obra, distinguiéndose la capa de Servidumbre, Ocupación Temporal y Expropiaciones, así 
como la información catastral que servirá para la preparación de los listados de información gráfica a lo 
largo de la  expropiación (coordenadas,  colindantes).  Asimismo,  se  consolidará  la  relación de bienes  y 
derechos actualizada, y se elaborará el informe de valoración de los mismos, que deberá ser validado por 
empleado público competente. Se realizará también la revisión y/o actualización de la valoración en los 
supuestos que sea necesario debido al intervalo de tiempo trascurrido entre el informe de valoración y el 
momento inicial del justiprecio. Las tasaciones que recoja dicha valoración deberán ajustarse a los criterios 
establecidos en la legislación e instrucciones vigentes.

En aquellos casos que sea necesario realizar la información pública del proyecto se preparará el anuncio en 
formatos de publicación en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), Boletín Oficial de la Provincia 
(BOP) y prensa, así como grabación en soporte digital del mismo, al igual que los oficios para su envío  
cuando  se  requiera.  Se  redactará  la  comunicación  dirigida  a  los  ayuntamientos  para  la  exposición  al  
público  del  proyecto,  recabándose,  al  finalizar  la  exposición  pública,  de  los  ayuntamientos  y  de  la 
delegación  territorial  provincial  la  diligencia  de  exposición  pública  y  las  alegaciones  recibidas.  La 
Adjudicataria elaborará los borradores de informes técnicos y jurídicos de contestación a las alegaciones. 
Finalmente se redactará un informe de cumplimiento del trámite de IP.

Una vez realizada la información pública, se elevará propuesta de aprobación definitiva del proyecto y de 
aprobación  de  la  IP  a  la  DGIA.  La  adjudicataria  apoyará  a  la  administración  durante  el  trámite  de 
notificación individualizada de la aprobación definitiva del proyecto a todos los afectados identificados en 
el  proceso anteriormente descrito.  La aprobación supondrá,  implícitamente,  la  declaración de utilidad 
pública e interés social de las obras, así como la necesidad de urgente ocupación de los bienes y derechos 
afectados,  a  efectos  de  expropiación  forzosa,  ocupación  temporal  e  imposición  o  modificación  de 
servidumbres.

4.2. Fase II: Levantamiento de Actas Previas (LAP)
Una vez aprobado definitivamente el proyecto, se procederá a elevar propuesta de calendario para el LAP a 
la DGIA, para su aprobación mediante resolución de la Secretaría General Técnica (en adelante, SGT), que la 
publicará en el BOJA. 

Con carácter previo al LAP, la Adjudicataria cuantificará los bienes y derechos afectados de cada una de las 
fincas, que permitan determinar los justiprecios que hayan de ofrecerse a los afectados por mutuo acuerdo 
o, en su defecto, puedan sustentar la redacción de las Hojas de Aprecio de la Administración, partiendo del 
anexo de valoración de los bienes afectados. Esta información será la base para elaborar la propuesta de 
resolución de justiprecios a la SGT, para su aprobación, que deberá remitirse y aprobarse con anterioridad 
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al  inicio  del  LAP.  En  su  tramitación,  la  adjudicataria  prestará  apoyo  a  la  Delegación  Territorial 
correspondiente para facilitar su tramitación.

Además,  la  adjudicataria  deberá  confeccionar  las  hojas  de  valoración  de  los  depósitos  previos  a  la 
ocupación, así como, en su caso, de los perjuicios derivados de la rápida ocupación, sin perjuicio de la 
eventual  actualización de dichas  hojas  derivada del  resultado del  acto de levantamiento de las  Actas 
Previas a la ocupación. Las valoraciones y, en su caso, las hojas de aprecio y de valoración de los depósitos 
previos e indemnizaciones por rápida ocupación, deberán ser firmadas por técnico competente. 

La Adjudicataria prestará apoyo en la correspondiente convocatoria al levantamiento de Actas Previas a la 
Ocupación, mediante la preparación de las citaciones individualizadas y de los envíos por notificación 
electrónica o por correo certificado con acuse de recibo para aquellas personas físicas afectadas que no 
hayan elegido la notificación electrónica como forma preferente de notificación. En aquellos casos en los 
que no se consiga información suficiente para identificar a los titulares de las fincas, se podrá contrastar 
con otras fuentes de información disponible (Ayuntamientos, Cooperativas, Declaraciones de Ayudas…). 
Asimismo, la Adjudicataria preparará la documentación necesaria para la inserción de anuncios en los 
Boletines Oficiales (BOJA y BOP) y realizará los trámites para su publicación en prensa (quedando excluidos 
los  costes  de  publicación  en  el  presente  Servicio).  Además,  preparará  la  solicitud  de  asistencia  de 
representación de la Alcaldía, la reserva de sala para los días de convocatoria del LAP y enviará invitación al 
beneficiario de la expropiación, en el caso de que aquél no sea la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y 
Desarrollo Rural, para su asistencia a la convocatoria de Levantamiento de Actas Previas. Para aquellas 
notificaciones que no se hayan podido practicar, la Adjudicataria prepara la documentación necesaria para 
su inserción en el BOE. 

La Adjudicataria asistirá a los levantamientos de actas previas con el equipo humano y material suficiente 
para proporcionar el soporte técnico, jurídico y administrativo contratado y garantizará la exactitud de los 
datos aportados. En función del número de afectados convocados se estimará la dimensión del equipo o 
equipos que participarán en esta tarea con objeto de atender a las citaciones en el menor tiempo posible. 
Para  ello,  irá  provisto,  al  menos,  de  impresora  y  ordenador  portátil,  en  el  que  se  hayan  cargado  los 
borradores de las actas previas, actas de mutuo acuerdo y actas de ocupación de cada parcela afectada en 
formato abierto para su cumplimentación y posible modificación conforme a las manifestaciones y datos 
aportados  por  los  comparecientes  en  el  acto  de  levantamiento  de  actas  previas  a  la  ocupación  y  su 
inmediata impresión para firma y entrega a los asistente. De esta manera, una vez acreditados los extremos 
relativos a personalidad y titularidad de los bienes y derechos afectados, se procederá, siempre que sea 
posible,  al  ofrecimiento  de  la  firma  del  acta  Previa  y  de  Mutuo  Acuerdo,  firmándose  éstas  por  los 
comparecientes, el perito, el representante de la Administración y del Ayuntamiento. En caso contrario, se 
ofertará la firma de Acta Previa y Acta de Ocupación, iniciándose pieza separada de fijación del justiprecio. 
Si esto no fuera aceptado por las personas afectadas, se ofrecerá exclusivamente la firma de Acta Previa, 
que constata exclusivamente la asistencia al acto. Asimismo, el personal de  la Adjudicataria adscrito al 
contrato deberá realizar  una correcta asistencia al  afectado y darle todas las explicaciones necesarias; 
desplazándose con el afectado al terreno y procediendo al estaquillado, si  fuera requerido para ello, e  
informando a éste del alcance de la expropiación.

Cuando no se aporte por los comparecientes acreditación de la titularidad de los bienes expropiados, o no 
estén autorizados o dispuestos a la firma del Acta Previa, se procederá a la firma de ésta por todos los  
representantes  públicos,  iniciándose trámite  de audiencia  en el  que se  le  requerirá  la  documentación 
necesaria, en el plazo de 10 días. Concluido el plazo sin recibir la documentación requerida, se iniciará la 
tramitación  de  pieza  separada  para  la  consignación  de  los  importes  correspondientes  en  la  Caja  de 
Depósitos de la Junta de Andalucía, entendiendo la propiedad litigiosa.

Pliego de Prescripciones Técnicas
7 de 41

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y 
DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructuras del Agua

JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO 05/05/2025 14:23:25 PÁGINA:  7 / 41

VERIFICACIÓN NJyGw7PMxjf5KwM9wM3EKf3F1x6qwq https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/



En los casos de incomparecencia se procederá a la firma del Acta Previa por todos los representantes 
públicos. Si  en la tramitación posterior no fuera posible la identificación de tales afectados, se deberá 
remitir el expediente al Ministerio Fiscal, cuando se proceda al pago por consignación.

La  adjudicataria,  una  vez  finalizado  el  levantamiento  de  Actas  Previas  a  la  Ocupación,  propondrá  al 
representante de la Administración las contestaciones a las manifestaciones y/o alegaciones formuladas 
por los afectados en el LAP, de las que se haya dejado constancia en las referidas Actas. Además redactará  
un informe en el que se describa lo acaecido en el acto de levantamiento de actas Previas por cada parcela 
afectada, actualizando, si procede, tanto las fichas individuales de cada finca como los planos parcelarios 
de expropiación.

4.3. Fase III: Mutuo acuerdo. Justiprecio. Acta de Ocupación
Esta fase se iniciará en el LAP y finalizará con la fijación de mutuos acuerdos o, en el supuesto de no  
alcanzarse  éstos,  con  el  levantamiento  de  las  Actas  de  Ocupación  de  oficio  y  con  la  remisión  de  los 
expedientes de justiprecio en discordia al órgano arbitral correspondiente.

MUTUO ACUERDO
La Administración, o en su caso el beneficiario y el particular a quien se refiera la expropiación, podrán 
convenir  la  adquisición de los  bienes  o  derechos que son objeto de aquella,  libremente y  por  mutuo 
acuerdo, en cuyo caso, una vez convenidos los términos de la adquisición amistosa, se dará por concluido 
el expediente iniciado. En caso de que en el plazo de quince días no se llegara a tal acuerdo, se seguirá el 
procedimiento de justiprecio sin perjuicio de que en cualquier estado posterior de su tramitación puedan 
ambas partes llegar a dicho mutuo acuerdo.

JUSTIPRECIO
Transcurrido  el  plazo  de  15  días,  sin  resultados  positivos,  se  entenderá  iniciada  la  fase  de  justiprecio 
contradictorio,  encabezada por  la  exacta  descripción del  bien concreto que haya de expropiarse  y  un 
extracto de las actuaciones practicadas hasta el momento de la apertura del expediente de justiprecio,  
requiriendo al afectado para que en el plazo de veinte días a contar desde el siguiente al de la notificación 
presente hoja de aprecio razonada, concretando el valor del bien y/o derecho afectado.

Si transcurrido el plazo el afectado no ha remitido su hoja de aprecio se considerará precluido este trámite, 
por lo que la Adjudicataria preparará la hoja de aprecio de la administración, así como la comunicación 
correspondiente.  Notificada al  propietario  la  hoja  de aprecio  y  concluido el  plazo de los  diez  días  de 
alegaciones sin que el afectado haya hecho uso de este derecho o cuando hubiera remitido, dentro del 
plazo conferido al efecto, el rechazo de la hoja de aprecio de la Administración, la adjudicataria propondrá 
a  la  Delegación  Territorial  la  tramitación  de  Acta  de  Ocupación  de  Oficio  e  inicio  del  trámite  para  la 
consignación de los importes que correspondan a la finca correspondiente (depósitos previos e IRO, en su 
caso)

Si el afectado ha contestado, la Administración expropiante (o en su caso el beneficiario) habrá de aceptar 
o rechazar la valoración de los propietarios en igual plazo de veinte días. En el primer caso se entenderá 
determinado definitivamente el justo precio y se procederá al pago del mismo. En el segundo supuesto, la  
Administración (o en su caso el beneficiario) extenderá hoja de aprecio fundada del valor del objeto de la 
expropiación, que se notificará al propietario, el cual, dentro de los diez días siguientes podrá aceptarla lisa 
y llanamente o bien rechazarla.  

En caso de rechazarla, se procederá a la remisión del expediente al órgano arbitral,  con traslado de la  
documentación y valoraciones existentes en dicho momento. A estos efectos, la adjudicataria elaborará un 
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informe  al  citado  órgano,  con  indicación  de  los  criterios  valorativos  adoptados  por  la  beneficiaria  e 
informará, en los casos que proceda, sobre la Hoja de Aprecio del expropiado. En el supuesto de que el 
expropiado acepte la hoja de aprecio fundada de la Administración, se continuará con el proceso para el 
pago del justiprecio alcanzado.

No obstante, la Adjudicataria continuará negociando con todos los interesados con los que no se alcance el 
Mutuo  Acuerdo  o  autoricen  la  ocupación,  para  intentar  alcanzar  un  justiprecio.  Aunque  se  prepare  la 
documentación necesaria para su consignación en la Caja General de Depósitos.

Asimismo, colaborará con la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en la que 
se custodie el expediente de expropiación, en la preparación de la documentación individualizada por finca 
expropiada, requerida por la Guía de Fiscalización y Control de la Consejería Hacienda y Administración 
Pública para la remisión de la misma a Intervención Provincial para que ésta proceda a la fiscalización de  
los importes de los Mutuos Acuerdos, y de los depósitos previos e IRO, cuando así se estime necesario.

La Adjudicataria apoyará la preparación del modelo formalizado para la consignación en la caja general de 
depósitos, de los importes en caso de desconocimiento o incomparecencia del propietario o titular, de 
incapacitados y sin tutor o persona que lo represente,  o de propiedad litigiosa.  Además, elaborará las 
notificaciones a los afectados y la remisión del justificante de la consignación de los depósitos previos, así 
como del correspondiente Acta de Ocupación de oficio, como paso previo a la ocupación de los bienes 
afectados.

OCUPACIÓN
Dado que estas expropiaciones están declaradas de utilidad pública y urgente ocupación, normalmente no 
es  posible  esperar  a  ejecutar  el  pago  de  los  justiprecios  para  la  ocupación  efectiva  de  los  bienes;  no 
obstante, dado que aquellos expropiados que firman Acta Previa y de Mutuo Acuerdo o Acta Previa y de 
Ocupación autorizan a la Administración expropiante a la ejecución de las obras, tan solo es determinante 
para obtener la disponibilidad total de los terrenos la ejecución del depósito previo de las cuantías que 
corresponden a fincas en las que no se ha conseguido la autorización (por ser terceros desconocidos o por 
oponerse  a  la  autorización  de  ocupación),  en  la  Caja  de  Depósitos  de  la  Junta  de  Andalucía,  el  cual 
constituye una cantidad a cuenta del justiprecio. 

A diferencia del depósito previo, que es un trámite necesario, la IRO es un trámite eventual, en la medida 
en que sólo se abonará en el caso en que quede acreditado los perjuicios que la urgente ocupación puede 
causar al interesado. La Adjudicataria elaborará las hojas de depósito previo de cada parcela expropiada y 
de las IRO en los casos que proceda, preparando la documentación para su fiscalización y consignación en 
la Caja de Depósitos.

Asimismo, colaborará con la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en la que 
se custodie el expediente de expropiación, en la preparación de la documentación individualizada por finca 
expropiada, requerida por la Guía de Fiscalización y Control de la Consejería Hacienda y Administración 
Pública para la remisión de la misma a Intervención Provincial para que ésta proceda a la fiscalización de  
los importes de los Mutuos Acuerdos, y de los depósitos previos e IRO, cuando así se estime necesario.

Una vez notificadas las consignaciones de todas las fincas sobre las que no se hubiera obtenido el Mutuo 
Acuerdo o la autorización de ocupación, éstas quedarán disponibles para la ejecución de la obra, previa 
declaración de disponibilidad emitida por la Delegación Territorial competente.
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4.4. Fase IV: Tramitación de expedientes de pagos. Remisión de expedientes a Fiscalía
Esta fase se iniciará en cualquier momento del trámite en que se haya conseguido la adquisición, por 
mutuo acuerdo o en la fase de justiprecio contradictorio, de los bienes y derechos afectados, y finalizará 
una  vez  preparada  la  documentación  para  la  fiscalización  de  los  pagos  por  mutuo  acuerdo  o  por 
consignación.

La Adjudicataria apoyará la preparación de los expedientes para proceder al pago que comprendan uno o 
varios  mutuos  acuerdos  alcanzados,  a  los  efectos  de  su  tramitación.  Asimismo,  con  anterioridad  a  la 
remisión  de  los  expedientes  para  la  fijación  del  justiprecio  en  discordia  por  el  órgano  arbitral,  la 
Adjudicataria preparará los correspondientes a la tramitación del pago del justiprecio adoptado por mutuo 
acuerdo, o de aquellos reclamados por el afectado que constituyan el límite de conformidad de las partes 
(hasta que se resuelva la pieza separada en la Comisión Provincial de Valoraciones, en su caso), también 
llamada cantidad concurrente, o la que deba ser consignada en la Caja de Depósitos. De igual modo, la 
Adjudicataria preparará los expedientes para el pago, cuando el órgano arbitral dictara resolución firme 
sobre el Justiprecio. 

La Adjudicataria elaborará y apoyará en la confección de los borradores de las notificaciones a afectados y 
remisión del justificante del pago. También apoyará en la preparación de Resoluciones de desconsignación 
de depósitos previos, remisión a la Tesorería con la solicitud de desconsignación, así como notificación de 
Resolución de Desconsignación al afectado.

Además, colaborará en la preparación de los informes para conocimiento del Ministerio Fiscal sobre todas 
aquellas fincas en las que se ejercerá la ejecución de la obra (una vez ejecutado el pago por consignación y 
levantada acta de ocupación de oficio) sin haber podido identificar los titulares afectados. Y, en su caso, 
elaborará informe de cálculo de intereses de demora que establece la Ley de Expropiación Forzosa, en los 
expedientes que así lo reclamaran, una vez efectuados los pagos de las cantidades sobre las que han de 
girarse. 

4.5. Fase V: Inscripciones y edición documental
Una vez finalizada la tramitación de las fases anteriores, la Adjudicataria apoyará en las tareas necesarias 
para  las  incripciones  catastrales  y  registrales  de  las  parcelas  cuyo  beneficiario  sea  la  Administración 
Hidráulica de la Junta de Andalucía. Este Servicio no incluye las tasas devengadas en el Registro de la 
Propiedad.

La edición de la documentación generada (en formato papel y digital) se iniciará en cualquier momento del 
trámite  con  respecto  a  todos  aquellos  expedientes  individuales  que  hayan  quedado  definitivamente 
solucionados.

5.- MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES NECESARIOS

Se considerarán medios personales y materiales suficientes, como mínimo, los que se citan a continuación:

5.1.- Medios personales.
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Puesto (nº de personas) Titulación Dedicación Experiencia mínima

Delegado del Consultor 
(1)

Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos o Grado en Ingeniería 
Civil más Máster en Ingeniería 
de Caminos, Canales y Puertos

La indicada en el 
Presupuesto 

5 años en tramitación de 
expedientes 
expropiatorios

Técnico especialista (8) Técnico competente en 
valoraciones agrarias y 
urbanas, como Ingeniero 
Superior Agrónomo o de 
Montes, Grado en Ingeniería 
Agrícola o Forestal, arquitecto o 
arquitecto técnico o análogos.
Técnico competente en 
derecho: Abogado, licenciado 
en derecho.

La indicada en el 
Presupuesto 

3 años en tramitación de 
expedientes 
expropiatorios

Topógrafo (1) Técnico competente, como 
Ingeniero Técnico o Grado en 
Topografía o análogos

La indicada en el 
Presupuesto 

3 años  en tramitación de 
expedientes 
expropiatorios

Administrativo (2) Titulado/a La indicada en el 
Presupuesto 

Auxiliar administrativo 
(3)

Titulado/a La indicada en el 
Presupuesto

Ayudante oficios varios 
(1)

Titulado/a La indicada en el 
Presupuesto

5.2- Medios materiales.
• Las  oficinas  necesarias  para  el  desarrollo  de  la  actividad  del  equipo  de  personal.  Dada  la 

naturaleza del presente contrato, la Adjudicataria utilizará sus propias oficinas generales de las que 
disponga  y  los  gastos  de  funcionamiento,  incluidos  los  seguros,  no  serán  de  abono, 
considerándose que están abonados en los gastos generales del Consultor.

• Telefonía.
• Equipos informáticos (al menos, uno para cada puesto).
• Vehículo para desplazamientos (al menos un vehículo).

6.- RESPONSABLE DEL CONTRATO 

La DGIA designará a  uno o  varios  Responsables  del  Contrato de los  trabajos  del  presente  Pliego,  con 
facultades de comprobación, coordinación y vigilancia de la correcta ejecución de los trabajos, que a su vez 
serán los encargados de dar el visto bueno a las acreditaciones.

Así mismo existirá un coordinador del expediente encargado de coordinar las actuaciones de los diversos 
agentes implicados en el  procedimiento expropiatorio:  Dirección General de Infraestructura del Agua y 
Delegaciones Territoriales de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.
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Igualmente dicho coordinador colaborará en el seguimiento y supervisión de la ejecución de los trabajos y 
examinará y resolverá las propuestas que los Responsables del Contrato realicen de inclusión de nuevas 
actuaciones o trabajos a ejecutar.

7.- CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN

Se  atenderán  todos  los  trabajos  que  solicite  la  DGIA,  independientemente  del  número  de  parcelas  a 
expropiar.

La  persona  contratista  será  responsable  de  la  calidad  técnica  de  los  trabajos  que  desarrolle  y  de  las 
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración 
o para terceras personas de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la 
ejecución del contrato.

La persona contratista no podrá sustituir al personal facultativo adscrito a la realización de los trabajos, sin 
la expresa autorización de la persona responsable del contrato.

Asimismo, la persona contratista estará obligada a recabar de las personas trabajadoras para el acceso y el 
ejercicio  a  las  profesiones,  oficios  y  actividades,  que  impliquen  contacto  habitual  con  menores,  una 
certificación  negativa  del  Registro  Central  de  Delincuentes  Sexuales  que  garantice  el  no  haber  sido 
condenadas por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la 
agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación 
sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos.

8.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y PROGRAMA DE TRABAJOS

La duración del Contrato de Servicios para el APOYO A LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES EXPROPIATORIOS 
RELACIONADOS CON OBRAS HIDRÁULICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA, 
será de VEINTICUATRO (24) meses a partir del día de la firma del contrato, previéndose en este Pliego a 
todos los efectos su ampliación por mutuo acuerdo expreso de las partes, por periodos sucesivos de UN (1) 
año hasta un máximo de duración total del contrato de CUATRO (4) años, en virtud de los artículo 29 de la 
Ley 9/2017 (LCSP).

La Adjudicataria deberá presentar en la primera semana posterior a la firma del contrato un programa de 
ejecución de los trabajos que servirá al Responsable del Contrato para llevar el seguimiento de los mismos. 
Este cronograma se presentará en forma de diagrama de actividades/tiempo, ajustado a los calendarios y 
condicionantes que pudieran afectar a la correcta realización de los servicios contratados, así  como la 
designación del personal que las llevará a cabo.

Informes mensuales de seguimiento
Para que el Responsable del Contrato pueda valorar el desarrollo de los trabajos ejecutados en cada periodo 
por el Consultor, en los cinco primeros días del mes, deberá presentar un Informe Mensual, que incluirá el  
fichero de avance mensual de la actividad según el  programa de trabajos contractual del  Consultor,  las  
actuaciones previstas en el mes siguiente y la reestructuración de la programación si procede, para lo que se 
elaborará formulario normalizado.
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9.- PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS

La empresa adjudicataria entregará a los responsables del contrato de la Consejería de Agricultura, Pesca, 
Agua y Desarrollo Rural los trabajos elaborados de acuerdo a las siguientes normas:
Documentación escrita:

• Los ejemplares serán presentados en ISO-DIN A4, con letra Source Sans Pro 12, con un interlineado de 
1,15, los márgenes serán de 25 mm en bordes superior e inferior y la paginación en la derecha al final  
de la página.

Documentación en formato digital:
• Los textos se entregarán en formato compatible con Libre Office, procesador de texto habitual de la 

Consejería o, excepcionalmente, en cualquier otro compatible con aplicaciones Windows PC.
• Las tablas se entregarán en formato compatible con Libre Office.
• Las imágenes y gráficos se entregarán en formatos compatibles con aplicaciones Windows PC (GIF, 

JPG, JPEG, TIF, PDF…) en una resolución suficiente para su perfecta visualización, procurando a su vez 
minimizar su tamaño.

• La cartografía se entregará en formato ARCGIS.
• Los planos se elaborarán en formato dwg o dxf.
• El texto llevará en su encabezamiento o en documento aparte un índice detallado y desagregado de su 

contenido, especificando la parte en que se estructura y su jerarquía.
• Las tablas, imágenes y gráficos se presentarán, bien insertadas en el texto, bien en documento aparte. 

En todo caso se aportará un inventario de las mismas en las que aparezca claramente el título, una 
breve descripción de las mismas y la especificación del lugar del texto en el que se ubican.

De  forma  general,  los  trabajos  se  entregarán  con  portada  encabezada  por  el  logotipo  de  la  Junta  de 
Andalucía  en  verde  y  debajo  “CONSEJERÍA  DE  AGRICULTURA,  PESCA,  AGUA  Y  DESARROLLO  RURAL. 
Dirección General de Infraestructuras del Agua”, según el Manual de Identidad Corporativa de la Junta de 
Andalucía.

Cuando el contrato se encuentre cofinanciado por Fondos Europeos, también se incluirá el emblema de la 
Unión Europea, de conformidad con las normas gráficas establecidas por la normativa comunitaria, así 
como la referencia a la Unión Europea, la referencia al Fondo en cuestión y la declaración "Andalucía se  
mueve con Europa". Todo conforme a las normas de información y publicidad establecidas para ello.

La adjudicataria presentará los documentos resultantes del contrato en formato papel y en soporte digital 
(CD, memoria USB, disco duro, etc.) en los diferentes formatos editables utilizados para su elaboración, y 
en formato PDF.

De la exactitud de los cálculos que se pudieran desarrollar mediante programas y aplicaciones informáticas 
y  de  los  resultados  y  conclusiones  presentados  en  los  documentos  resultantes  del  contrato,  serán 
responsables el Consultor o las personas cualificadas autoras de dichos cálculos mediante la firma de los 
mismos.

10.- FINANCIACIÓN, PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO

10.1.- Financiación
La actuación sera financiada a través del Canon Autonómico de Depuración.
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10.2.- Presupuesto de los trabajos
El presupuesto base de licitación ha sido determinado conforme a precios de mercado, los costes derivados 
de la aplicación de la normativa laboral vigente, así como otros costes derivados de la ejecución material de 
los  servicios,  los  gastos  generales  de  estructura  (13  %)  y  el  beneficio  industrial  (6%),  asimilando  los 
porcentajes que el articulo 131 del RGLCAP otorga como posibles para contratos de obras, al tratarse del 
mismo sector de construcción, más el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

El cálculo de los precios se ha basado en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su 
ejecución,  sin  incorporar  en ningún caso el  importe del  IVA que pueda gravar  las  entregas de bienes o 
prestaciones de servicios realizados. 

Los costes de mano de obra han sido estimados a partir del convenio salarial de referencia, en concreto, del 
Convenio colectivo nacional de empresas de ingeniería, oficinas de estudios técnicos, inspección, supervisión 
y control técnico y de calidad, Resolución de 27 de febrero de 2023, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el XX Convenio colectivo nacional de empresas de ingeniería, oficinas de estudios 
técnicos, inspección, supervisión y control técnico y de calidad, BOE n.º 59 de 10 de marzo de 2023. La  
duración de es este convenio colectivo será de 4 años, hasta el 31 de diciembre de 2024.

La tabla con los importes correspondientes a los distintos niveles salariales para el año 2024 es la indicada a 
continuación:

Año 2024

Nivel salarial
Tabla salarial art. 33 Plus Convenio 

según art. 38 
Convenio

Total anual
Mes x 14 Anual

1 1.869,32 € 26.170,59 € 2.493,50 € 28.664,09 €

2 1.420,35 € 19.884,90 € 2.493,50 € 22.378,40 €

3 1.358,99 € 19.025,86 € 2.493,50 € 21.519,36 €

4 1.245,94 € 17.443,16 € 2.493,50 € 19.936,66 €

5 1.113,25 € 15.585,50 € 2.493,50 € 18.079,00 €

6 959,14 € 13.427,96 € 2.493,50 € 15.921,46 €

7 926,96 € 12.977,44 € 2.493,50 € 15.470,94 €

8 926,21 € 12.966,94 € 2.493,50 € 15.460,44 €

Asimismo, en el articulado del Convenio, se indica que el importe de la dieta en compensación de los gastos de 
manutención y alojamiento será de 51,00 €/día, siendo de 12,00 € en concepto de gastos por comida o cena. En 
cuanto al Plus de convenio, para el año 2024 se establece una cuantía de 2.493,50 €. 

El convenio colectivo tomado como referencia no establece diferencias salariales entre hombres y mujeres, 
por lo que los costes salariales estimados se han tomado siguiendo criterios de igualdad por razón de género, 
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evitando diferenciación alguna en las retribuciones de hombres y mujeres que pudiera reflejarse en las 
ofertas de las empresas licitadoras.

El convenio colectivo marca el salario mínimo exigible, siendo por tanto necesario hacer referencia a los precios 
conforme al valor de mercado, para que el presupuesto base de licitación sea representativo de los costes de las 
unidades que lo integran, por lo que se incremente en un 6% en concepto de contingencias. Por tanto, los costes 
salariales tenidos en cuenta para el cálculo del presupuesto base de licitación cuentan con margen suficiente 
para absorber las actualizaciones que de los mismos pueda incorporar la legislación laboral y el convenio 
colectivo vigente:
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El coste mensual ajustado tiene en cuenta el 6% en concepto de contingencias, este se introduce 
para absorber la previsión de subida salarial realizada por esta Dirección General en relación 
a este convenio hasta 2026, fecha aproximada en la que se estima el inicio del servicio.
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Consideraciones para el cálculo del coste del trabajador
Convenio:  Sector de Empresas de Ingeniería y Oficinas de Estudios Técnicos
Ámbito territorial: Nacional
Tabla salarial:  Año 2024
Horas laborables:  1.792 horas
Días laborables: 223 días
Días naturales:  366 días
Tipo de contrato: Indefinido Indefinido De servicio De servicio De servicio
Antigüedad (años):  15 15 0 0 0

Tablas Salariales
Niveles I II V VII VIII

Puesto de trabajo Topógrafo Administrativo

Salario base 1.869,32 € 1.409,35 € 1.113,25 € 926,96 € 926,21 €
Paga extra Verano (€/mes) 1.869,32 € 1.409,35 € 1.113,25 € 926,96 € 926,21 €
Paga extra Navidad (€/mes) 1.869,32 € 1.409,35 € 1.113,25 € 926,96 € 926,21 €
Paga Vacaciones (€/mes) 1.869,32 € 1.409,35 € 1.113,25 € 926,96 € 926,21 €
Plus de convenio (€/año) 2.493,50 € 2.493,50 € 2.493,50 € 2.493,50 € 2.493,50 €
Plus por antigüedad (€/año) 6.542,62 € 4.932,73 €
Dieta por pernocta (€/día trabajado) 51,00 €
Dieta por comida (€/día trabajado) 12,00 €

Cálculo del coste del trabajador
Percepciones del trabajador

Percepciones salariales
Salario base 20.562,52 € 15.502,85 € 12.245,75 € 10.196,56 € 10.188,31 €
Pagas extraordinarias y retribución vacaciones 5.607,96 € 4.228,05 € 3.339,75 € 2.780,88 € 2.778,63 €
Plus de convenio 2.493,50 € 2.493,50 € 2.493,50 € 2.493,50 € 2.493,50 €
Complementos salarial por antigüedad 6.542,62 € 4.932,73 €

TOTAL Percepciones salariales 35.206,60 € 27.157,13 € 18.079,00 € 15.470,94 € 15.460,44 €
Percepciones económicas no salariales

Dieta por pernocta 11.373,00 € 11.373,00 €
Dieta por comida 2.140,80 € 2.140,80 € 2.140,80 €
Por finalización de contrato 1.265,53 € 1.082,97 € 1.082,23 €

TOTAL Percepciones no salariales 11.373,00 € 11.373,00 € 3.406,33 € 3.223,77 € 3.223,03 €
TOTAL Percepciones del trabajador 46.579,60 € 38.530,13 € 21.485,33 € 18.694,71 € 18.683,47 €

Coste empresa
Percepciones salariales 35.206,60 € 27.157,13 € 18.079,00 € 15.470,94 € 15.460,44 €
Percepciones económicas no salariales 11.373,00 € 11.373,00 € 3.406,33 € 3.223,77 € 3.223,03 €
Cotización por Contingencias Comunes (23,60 %) 8.308,76 € 6.409,08 € 4.266,64 € 3.651,14 € 3.648,66 €

580,91 € 448,09 € 298,30 € 255,27 € 255,10 €
Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) 176,03 € 135,79 € 90,40 € 77,35 € 77,30 €
Cotización por Desempleo (5,50 %) 1.936,36 € 1.493,64 € 994,35 € 850,90 € 850,32 €

70,41 € 54,31 € 36,16 € 30,94 € 30,92 €
Cotización para Formación Profesional (0,60 %) 211,24 € 162,94 € 108,47 € 92,83 € 92,76 €

100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 €
TOTAL Coste empresa 57.963,32 € 47.333,98 € 27.379,65 € 23.753,14 € 23.738,54 €
TOTAL Coste mensual 4.830,28 € 3.944,50 € 2.281,64 € 1.979,43 € 1.978,21 €

5.120,09 € 4.181,17 € 2.418,54 € 2.098,19 € 2.096,90 €

Técnico 
especialista

Auxiliar 
administrativo

Ayudante 
oficios varios

Cotización por Contingencias Profesionales (IT: 
0,65%; IMS: 1,00%)

Cotización al Fondo de Garantía Salarial 
(FOGASA) (0,20 %)

Poliza de seguro de accidentes de trabajo o 
enfermedad profesional

TOTAL Coste mensual ajustado a precios de 
mercado (+ 6 %)
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Los costes indirectos considerados (oficina, instalaciones, mobiliario, telefonía y equipos informáticos.) se 
han estimado en un 6% del coste directo.

Conforme a lo anterior, se obtiene el Presupuesto de Ejecución Material que se desglosa, conforme a lo 
exigido por el artículo 100.2 LCSP, de la siguiente forma:

Los costes indirectos se desglosan en :

Oficina e Instalaciones: 19.138,90 €
Mobiliario: 8.506,18 €
Telefonía y Equipos informáticos:14.885,81 €

Teniendo en cuenta lo expuesto y de acuerdo a los resultados recogidos en el apartado Presupuesto, los 
trabajos del Servicio ascienden a los siguientes importes:

Importe total (IVA excluido):    894.141,08 €
Importe del IVA:                             187.769,63
Importe total (IVA incluido):     1.081.910,71

Importe desglosado: 

Así  pues,  el  Presupuesto Base de Licitación asciende a la cantidad de  UN MILLÓN OCHENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS DIEZ CON SETENTA Y UNO (1.081.910,71 €).

10.3.- Forma de pago.
El Responsable del Contrato emitirá certificaciones mensuales por trabajo realizado según medición parcial 
presentada por la persona Contratista.

Comprobado, por la persona responsable del Contratista, la realización de las actuaciones indicadas en las 
mediciones parciales, se procederá en su caso a emitir Certificación de Pago en la que conste que los trabajos 
se ajustan al Documento Técnico y a las indicaciones dadas.

Los trabajos se abonarán con una periodicidad mensual, de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados, 
según lo especificado para cada uno de los mismos en este Pliego. Se abonarán teniendo en cuenta la oferta 
presentada repartida porcentualmente en función de los presupuestos de cada una de las partidas que 
componen el presupuesto total, todo ello de acuerdo con la propuesta económica del licitador que resulte 
adjudicatario.
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TÍTULO Cd Ci PEM
708.848,17 42.530,89 751.379,06

TOTAL 708.848,17 42.530,89 751.379,06

sin
Lotes

SERVICIOS PARA APOYO A LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES 
EXPROPIATORIOS RELACIONADOS CON OBRAS HIDRÁULICAS 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL 
AGUA

LOTE TÍTULO GG+BI 21 % IVA PBL13 % GG 6% BI
751.379,06 97.679,28 45.082,74 187.769,63 1.081.910,71

EJECUCIÓN 
MATERIAL

sin
Lotes

SERVICIOS PARA APOYO A LA 
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES 
EXPROPIATORIOS RELACIONADOS CON 
OBRAS HIDRÁULICAS DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL 
AGUA
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11.- AUTORIZACIONES Y SEGUROS

11.1.- Autorizaciones, Permisos y Licencias
Será por cuenta de la empresa adjudicataria, la obtención de todas las autorizaciones, permisos y licencias 
que sean necesarias para la realización de los trabajos, así como el abono de todo tipo de impuestos, tasas, 
indemnizaciones, etc., a que hubiera lugar.

11.2.- Seguros
La Adjudicataria vendrá obligado a suscribir a su costa y para toda la duración del Contrato y en el plazo de 
los diez años exigibles por la LCSP, una póliza de Responsabilidad Civil que asegure a todos los Técnicos 
que como parte de la Dirección de los Trabajos intervengan con alguna responsabilidad en los trabajos 
objeto  del  presente  Contrato,  garantizándose  la  Responsabilidad  Civil  de  Ejecución  y  Explotación  y  la 
Responsabilidad Civil Profesional de los Técnicos descritos anteriormente. Los seguros que se suscriban 
serán por cuenta del Consultor y no serán de abono, considerándose que están incluidos en los gastos 
generales del Consultor.

La cuantía de la cobertura mínima por año será la indicada en el PCAP de la presente licitación y al menos 
por un importe no inferior al 150% del Presupuesto Base de Licitación; el plazo de validez será de diez 
años, contados desde la recepción de los trabajos por la Administración.

12.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS Y DIFUSIÓN

Todos los productos generados en el marco de este pliego serán propiedad de la Consejería de Agricultura, 
Pesca, Agua y Desarrollo Rural. En toda divulgación o publicidad que se realice de las actuaciones previstas 
en este pliego, se hará referencia expresa a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la 
Junta de Andalucía y a la Financiación Europea, si fuera el caso.

13.- CONCLUSIÓN Y PROPUESTA

El  presente documento de PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS de los  trabajos correspondientes a  los 
SERVICIOS  PARA  APOYO  A  LA  TRAMITACIÓN  DE  EXPEDIENTES  EXPROPIATORIOS  RELACIONADOS  CON 
OBRAS HIDRÁULICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA define los trabajos a 
realizar  y  las  condiciones  de  ejecución  de  los  mismos,  considerándolo  suficientemente  justificado  y 
correctamente redactado, se eleva a la superioridad, proponiendo su aprobación y posterior tramitación.

En Sevilla, <a fecha de la firma electrónica>,

EL ASESOR TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA

Fdo.: Joaquín Rodríguez Pérez de Ocampo
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