
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CONTRATO DE OBRAS 

CONTR 2025 0000449312

REMOCIÓN DE FONDOS PARA LA MEJORA DEL PUERTO DEL TERRÓN (OHT24036)

La Agencia Pública de Puertos de Andalucía mediante la contratación de la obra REMOCIÓN DE FONDOS PARA 
LA MEJORA DEL PUERTO DEL TERRÓN pretende recuperar la falta de calado que progresivamente se ha ido 
perdiendo,  llegando  a  comprometer  la  operatividad  de  las  instalaciones  portuarias  tanto  de  la  flota 
pesquera profesional como de la deportiva. 

La consideración de obra completa que establece el art. 13.3 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público  - en adelante la LCSP - desaconseja su división en lotes así como  la consiguiente ejecución por 
una pluralidad de contratistas diferentes.

Se ha remitido escritos con relación a la ejecución de las obras a los Órganos competentes en diferentes 
aspectos,  como son Capitanía  Marítima de Huelva,  Servicio  Provincial  de  Costas  de Huelva,  Delegación 
Territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Dirección General para la Costa y el Mar (Ministerio de Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico), Dirección General de Pesca y Acuicultura y Delegación Territorial de la 
Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, y al Ayuntamiento de Lepe.

El proyecto de las obras ha sido aprobado con fecha 19 de mayo de 2025 previo informe de supervisión 
favorable de fecha  13 de mayo de 2025.

Se ha comprobado la viabilidad de las obras y no precisa adquisición ni expropiación de terrenos para la  
normal ejecución de las mismas, constando Acta de Replanteo previo.

En la determinación del precio y del valor estimado se han observado las determinaciones de los artículos 
100 a 102 de la  LCSP.

El presente contrato tiene dos fuentes de financiación; la Agencia Publica de Puertos de Andalucía que 
asume un 79,34 % del coste de las obras y la Asociación Náutico Deportiva El Terrón a la que corresponde un 
20,66 %. La parte correspondiente a esta última entidad se encuentra garantizada mediante ingreso en la 
cuenta corriente de la Agencia del importe que le corresponde del presupuesto de las obras (IVA incluido).

El presupuesto base de licitación es de 755.207,65 € IVA incluido,  desglosándose en los siguientes importes: 
presupuesto sin IVA 624.138,55 € y partida de IVA aplicable 131.069,10 €. 

El  valor  estimado  del  contrato  asciende  a 811.380,12 €, IVA  excluido,  puesto  que  incluye  el  10%  del 
presupuesto de licitación del contrato en concepto de exceso de medición de las obras (62.413,86 €) más un 20% 
correspondiente a modificación prevista en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (124.827,71 €). 

Esta actuación se encuentra en la propuesta de singularización del Plan de Inversiones para 2025 que se 
llevará a la Comisión Ejecutiva prevista en junio de 2025.

Consejería de Fomento,
Articulación del Territorio y Vivienda 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía 
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Debido a las características de las obras objeto del contrato y a su plazo de ejecución, no se incluye revisión  
de precios. 

Se contempla un plazo de ejecución de 4 meses y una estimación de comienzo de ejecución de los trabajos 
en octubre de 2025.

De conformidad con el artículo 145 de la LCSP, puesto que la oferta económica no debe constituir el único 
elemento de la selección, la contratación del expediente se realiza realizarse por el procedimiento abierto en 
virtud del artículo 159 de la LCSP, con varios criterios de adjudicación sin variantes. 

El  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares vigente,  recomendado por la Comisión Consultiva de 
Contratación  Pública, ha  sido  cumplimentado  de  acuerdo  con  el  artículo  122  de  la  LCSP,  e  incluye  la  
clasificación exigible, los criterios de adjudicación y la condición especial de ejecución. 

Atendiendo al objeto de la obra y su cuantía resulta requisito necesario para el contratista estar clasificado 
en el Grupo  F (MARÍTIMAS), Subgrupo  1 (DRAGADOS) y Categoría 3,  por referencia al valor estimado  del 
contrato.

Además, teniendo en cuenta las particularidades técnicas de la actuación a desarrollar, se añade la exigencia 
de adscripción al contrato de los siguientes medios materiales para la ejecución de las obras: 

- Equipo que permita la realización del dragado por inyección de agua a baja presión (WID, Water Injection 
Dredging), la cual se basa en el principio de remoción de los sedimentos. Dimensiones máximas: eslora 20 
metros, manga  5 metros, y calado máx. 1,80 metros.

Como criterio de adjudicación evaluable mediante juicio de valor, orientado a la calidad del resultado, se ha 
considerado la presentación de una MEMORIA TÉCNICA en la que se valorará la explicación detallada de:

• PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

• MEDIDAS ADICIONALES PARA COMPATIBILIZAR LAS OBRAS CON LA ACTIVIDAD PORTUARIA

Por otra parte, como criterio de adjudicación automático, orientado a la calidad del resultado, y adicional al 
precio se valorará la  REALIZACIÓN DE LEVANTAMIENTOS BATIMÉTRICOS ADICIONALES A LOS RECOGIDOS EN 
PROYECTO.

De  acuerdo  con  el  artículo  202  LCSP  se  ha  previsto  como  condición  especial  de  ejecución  de  carácter 
ambiental la obligación del contratista de presentar un INFORME MENSUAL, para su conformidad por parte de 
la Dirección facultativa previa a la aprobación de la certificación correspondiente, sobre el cumplimiento de 
todas las prescripciones y condiciones que se recogen en el  informe vinculante emitido por la Delegación 
Territorial  de  Sostenibilidad,  Medio  Ambiente  y  Economía  Azul  en  Huelva  relativas  a  las  obras  objeto  del 
contrato, incluido en una separata junto al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Licitación. El informe 
mensual debe ser elaborado por persona diferente a quien asuma la jefatura de obra, con la condición de 
técnico de medio ambiente y con titulación universitaria  de Ingeniería Técnica o equivalente.

No resulta necesario establecer un plazo de garantía en virtud de la naturaleza de las obras.
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A  la  vista  de  las  circunstancias  que  concurren  en  el  expediente,  es  procedente  la  aprobación  de  la  
tramitación ordinaria contemplada en los artículos 116 y 117 de la LCSP .

Es preceptiva la publicación de anuncio en Perfil del Contratante de conformidad con el artículo 63 de la 
LCSP.

Finalmente, considerando los puntos anteriormente expuestos, se solicita emisión del oportuno certificado 
de existencia de crédito para la ejecución del mencionado contrato, en virtud del artículo 116.3  de la LCSP. 

Sevilla,
El Jefe de Área de Infraestructuras y Desarrollo Portuario

Fdo.:  Diego Anguís Climent
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