
 

 
PROPUESTA DE 

 
EXPEDIENTE: CONTR 447196
OBJETO: 00137/ISE/2025/AL 
EL C.E.I.P. ANDALUCÍA DE SANTA MARIA DEL AGUILA EN EL EJIDO
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: 
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (IVA NO INCLUIDO): 
IMPORTE IVA (21%): 5.732,91 
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO): 
VALOR ESTIMADO: 27.299,58 
 
 
Con fecha  08 de abril de 2025 se dictó por parte de la Dirección General de la Agencia Pública, Resolución 
de Adjudicación del contrato de ACUERDO MARCO de las OBRAS DE NUEVA PLANTA,
ADAPTACIÓN,  AMPLIACIÓN, REDISTRIBUCIÓN Y MEJORAS EN CENTROS EDUCATIVOS DE 
LA CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONALCON O SIN 
ORIGEN DE FINANCIACIÓN EN FONDOS EUROPEOS (00078/ISE/2024
CONTR 2024 0000887491, a favor de la siguiente persona licitadora: 

 
EXCAVACIONES LOS MELLIZOS S.L. (B04025003). LOTE NÚMERO UNO

 
Porcentaje de baja respecto de los precios unitarios que figuran en el 
documento 1 y el documento 2 de
igual para todos los precios unitarios que figuran en los documentos 1 
y 2 del PPT 

Adscribir a la ejecución del contrato basado los siguientes medios 
personales y materiales suficientes para la realización del m

Mejora medioambiental (material proximidad y/o material ecológico) 
consistente en adquirir el 10% del importe total de los materiales de la 
obra a proveedores ubicados a una distancia máxima de la m
km y/o materiales con etiqueta ecológica

 
Comprometiéndose a:  

 
 Cumplir durante todo el periodo de ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el 

convenio colectivo  de aplicación.

 La ejecución de las condiciones especiales de ejecución definidas en el Anexo I
PCAP, que son: 

 La correcta ejecución de los contratos basados. Se considera incumplimiento 
de esta obligación esencial la resolución por incumplimiento imputable al contratista de 
dos contratos basados en un mismo lote siendo causa de resolución del lote correspo
diente. Así mismo, la resolución por incumplimiento imputable al contratista de tres 
contratos basados, será causa de resolución del ACUERDO MARCO.
 La presentación de oferta
eximirse de presentar oferta válida en una ocasión sin causa justificada en un mismo l
te, siendo por ello la renuncia por dos veces a un contrato basado sin causa justificada 

Consejería de Desarrollo Educativo 
y Formación Profesional

Agencia Pública Andaluza de Educación 

PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DEL EXPEDIENTE CONTR 447196

CONTR 447196 
00137/ISE/2025/AL -  OBRAS DE IMPLANTACIÓN DE MÓDULO PREFABRICADO EN 

EL C.E.I.P. ANDALUCÍA DE SANTA MARIA DEL AGUILA EN EL EJIDO  
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: CONTRATO BASADO 
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (IVA NO INCLUIDO): 27.299,58 € 

5.732,91 € 
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO): 33.032,49€ 

27.299,58 € 

Con fecha  08 de abril de 2025 se dictó por parte de la Dirección General de la Agencia Pública, Resolución 
ACUERDO MARCO de las OBRAS DE NUEVA PLANTA,

AMPLIACIÓN, REDISTRIBUCIÓN Y MEJORAS EN CENTROS EDUCATIVOS DE 
LA CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONALCON O SIN 
ORIGEN DE FINANCIACIÓN EN FONDOS EUROPEOS (00078/ISE/2024/SC), expediente número 
CONTR 2024 0000887491, a favor de la siguiente persona licitadora:  

EXCAVACIONES LOS MELLIZOS S.L. (B04025003). LOTE NÚMERO UNO 

Porcentaje de baja respecto de los precios unitarios que figuran en el 
documento 1 y el documento 2 del PPT.  Dicho porcentaje de baja será 
igual para todos los precios unitarios que figuran en los documentos 1 

 

Adscribir a la ejecución del contrato basado los siguientes medios 
personales y materiales suficientes para la realización del mismo  

Un encargado con 
permanente en la obra.

Mejora medioambiental (material proximidad y/o material ecológico) 
consistente en adquirir el 10% del importe total de los materiales de la 
obra a proveedores ubicados a una distancia máxima de la misma de 80 
km y/o materiales con etiqueta ecológica 


X SI OFERTA  

Cumplir durante todo el periodo de ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el 
convenio colectivo  de aplicación. 

condiciones especiales de ejecución definidas en el Anexo I

La correcta ejecución de los contratos basados. Se considera incumplimiento 
de esta obligación esencial la resolución por incumplimiento imputable al contratista de 

os contratos basados en un mismo lote siendo causa de resolución del lote correspo
diente. Así mismo, la resolución por incumplimiento imputable al contratista de tres 
contratos basados, será causa de resolución del ACUERDO MARCO.

La presentación de oferta válida en los contratos basados, Únicamente puede 
eximirse de presentar oferta válida en una ocasión sin causa justificada en un mismo l
te, siendo por ello la renuncia por dos veces a un contrato basado sin causa justificada 

Desarrollo Educativo  
y Formación Profesional 

Agencia Pública Andaluza de Educación  

447196 

OBRAS DE IMPLANTACIÓN DE MÓDULO PREFABRICADO EN 

Con fecha  08 de abril de 2025 se dictó por parte de la Dirección General de la Agencia Pública, Resolución 
ACUERDO MARCO de las OBRAS DE NUEVA PLANTA, REFORMA, 

AMPLIACIÓN, REDISTRIBUCIÓN Y MEJORAS EN CENTROS EDUCATIVOS DE 
LA CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONALCON O SIN 

/SC), expediente número 

10 % 

 
ncargado con carácter 

permanente en la obra. 
 

 
NO OFERTA   
X SI OFERTA   

Cumplir durante todo el periodo de ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el 

condiciones especiales de ejecución definidas en el Anexo I-apartado 9 del 

La correcta ejecución de los contratos basados. Se considera incumplimiento 
de esta obligación esencial la resolución por incumplimiento imputable al contratista de 

os contratos basados en un mismo lote siendo causa de resolución del lote correspon-
diente. Así mismo, la resolución por incumplimiento imputable al contratista de tres 
contratos basados, será causa de resolución del ACUERDO MARCO. 

válida en los contratos basados, Únicamente puede 
eximirse de presentar oferta válida en una ocasión sin causa justificada en un mismo lo-
te, siendo por ello la renuncia por dos veces a un contrato basado sin causa justificada 
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en un mismo lote causa de res
ción esencial.  
 La correcta ejecución de los contratos basados. Se considera incumplimiento 
de esta obligación esencial la resolución por incumplimiento imputable al contratista de 
dos contratos basados

 
 Mantener durante el período de vigencia del Acuerdo Marco, una Oficina ubicada en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, cuya dirección ha sido acreditada en la documentación previa a la 
adjudicación.  

 
 
El Proyecto fue aprobado por Resolución de la Gerencia 
conformidad con el Informe de Supervisión de fecha 28/05/2025
informe de conformidad técnica con fecha de 28/05/2025.
 
Con fecha 26/06/2025 la persona
Provincial de Almería elabora Memoria 
de realizar la contratación 00137/ISE/2025/AL 
PREFABRICADO EN EL C.E.I.P. ANDALUCÍ
EJIDO, expediente CONTR 447196
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español la
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, (en adelante LCSP), y en los términos indicados 
15 y 18 del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la contratación del 
CONTR 2024 0000887491 (00078/ISE/2024/SC)
MELLIZOS S.L. con NIF (B04025003)
mencionado. 
 
De conformidad con lo indicado el día 
indicada la memoria-propuesta de adjudicación del contrato basado adjuntándole la documentación 
técnica para su estudio, y la solicitud de presentación, por medios electrónicos a través de SiREC
de licitación electrónica en un plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente del envío de la 
notificación, de la documentación previa a la adjudicación del contrato basado indicada en la cláusula 
18.1 del pliego de cláusulas administrativas particu
CONTR 2024 0000887491 (00078/ISE/2024/SC).
 
Con fecha 11/07/2025 a las 09:00
la adjudicación solicitada. 
 
A la vista de la información ofre
incorporada al expediente, se constata 
NIF(B04025003)  ha presentado la documentación requerida mediante escrito con fecha de 
 
Con fecha 11/07/2025 a las 11:30
previa a la adjudicación que tuvo entrada en modo, tiempo y forma a través de la Plataforma de 
Contratación SIREC, con el siguiente resultado:
 
Examinada y calificada la documentación previa a la adjudicación presentada
 
De conformidad con lo expuesto se eleva la siguiente propuesta de a
la contratación 00137/ISE/2025/AL 
EN EL C.E.I.P. ANDALUCÍA DE SANTA MARÍA DEL ÁGUILA EN EL EJIDO, 

Consejería de Desarrollo Educativo 
y Formación Profesional

Agencia Pública Andaluza de Educación 

en un mismo lote causa de resolución del LOTE por incumplimiento de dicha oblig
 

La correcta ejecución de los contratos basados. Se considera incumplimiento 
de esta obligación esencial la resolución por incumplimiento imputable al contratista de 
dos contratos basados. 

Mantener durante el período de vigencia del Acuerdo Marco, una Oficina ubicada en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, cuya dirección ha sido acreditada en la documentación previa a la 

El Proyecto fue aprobado por Resolución de la Gerencia Provincial de Almería
conformidad con el Informe de Supervisión de fecha 28/05/2025. La memoria valorada ha recibido el 
informe de conformidad técnica con fecha de 28/05/2025. 

la persona titular de la Administración de la Oficina Técnica
Memoria - propuesta de contrato basado en la que manifiesta la necesidad 

00137/ISE/2025/AL - OBRAS DE IMPLANTACIÓN DE MÓDULO 
PREFABRICADO EN EL C.E.I.P. ANDALUCÍA DE SANTA MARIA DEL AGUILA EN EL 

447196, promovido conforme a lo establecido en el artículo 221.4.a) de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, (en adelante LCSP), y en los términos indicados 

pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la contratación del 
00078/ISE/2024/SC), siendo designada la entidad EXCAVACIONES LOS 
(B04025003) como persona propuesta adjudicataria del contrato basado 

indicado el día 26/06/2025 se procede a notificar a la entidad seleccionada 
propuesta de adjudicación del contrato basado adjuntándole la documentación 

técnica para su estudio, y la solicitud de presentación, por medios electrónicos a través de SiREC
tación electrónica en un plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente del envío de la 

notificación, de la documentación previa a la adjudicación del contrato basado indicada en la cláusula 
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la contratación del Acuerdo Marco 

00078/ISE/2024/SC). 

09:00 horas concluye el plazo de presentación de la documentación previa a 

A la vista de la información ofrecida por SiREC-Portal de licitación electrónica, la cual queda 
incorporada al expediente, se constata que la entidad EXCAVACIONES LOS MELLIZOS S.L. con 

ha presentado la documentación requerida mediante escrito con fecha de 

11:30 horas  se procede, al desencriptado y apertura de la documentación 
previa a la adjudicación que tuvo entrada en modo, tiempo y forma a través de la Plataforma de 
Contratación SIREC, con el siguiente resultado: 

ficada la documentación previa a la adjudicación presentada se consideran 

De conformidad con lo expuesto se eleva la siguiente propuesta de aadjudicación del contrato basado para 
00137/ISE/2025/AL - OBRAS DE IMPLANTACIÓN DE MÓDULO PREFABRICADO 

EN EL C.E.I.P. ANDALUCÍA DE SANTA MARÍA DEL ÁGUILA EN EL EJIDO, 

Desarrollo Educativo  
y Formación Profesional 

Agencia Pública Andaluza de Educación  

olución del LOTE por incumplimiento de dicha obliga-

La correcta ejecución de los contratos basados. Se considera incumplimiento 
de esta obligación esencial la resolución por incumplimiento imputable al contratista de 

Mantener durante el período de vigencia del Acuerdo Marco, una Oficina ubicada en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, cuya dirección ha sido acreditada en la documentación previa a la 

Almería el 28/05/2025 de 
La memoria valorada ha recibido el 

e la Oficina Técnica de la Gerencia 
propuesta de contrato basado en la que manifiesta la necesidad 

OBRAS DE IMPLANTACIÓN DE MÓDULO 
A DE SANTA MARIA DEL AGUILA EN EL 

promovido conforme a lo establecido en el artículo 221.4.a) de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

s Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, (en adelante LCSP), y en los términos indicados en las cláusulas 

pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la contratación del Acuerdo Marco 
EXCAVACIONES LOS 

como persona propuesta adjudicataria del contrato basado 

tificar a la entidad seleccionada 
propuesta de adjudicación del contrato basado adjuntándole la documentación 

técnica para su estudio, y la solicitud de presentación, por medios electrónicos a través de SiREC-Portal 
tación electrónica en un plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente del envío de la 

notificación, de la documentación previa a la adjudicación del contrato basado indicada en la cláusula 
lares que rige la contratación del Acuerdo Marco 

plazo de presentación de la documentación previa a 

Portal de licitación electrónica, la cual queda 
EXCAVACIONES LOS MELLIZOS S.L. con 

ha presentado la documentación requerida mediante escrito con fecha de 02/07/2025. 

horas  se procede, al desencriptado y apertura de la documentación 
previa a la adjudicación que tuvo entrada en modo, tiempo y forma a través de la Plataforma de 

se consideran correcta. 

adjudicación del contrato basado para 
O PREFABRICADO 

expediente CONTR 
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447196 a la entidad EXCAVAC
condiciones indicadas a continuación:
 

Porcentaje de baja respecto de los
documento 1 y el documento 2 del PPT.  Dicho porcentaje de baja será 
igual para todos los precios unitarios que figuran en los documentos 1 y 2 
del PPT 

Adscribir a la ejecución del contrato basado los siguientes 
personales y materiales suficientes para la realización del mismo 

Mejora medioambiental (material proximidad y/o material ecológico) 
consistente en adquirir el 10% del importe total de los materia
a proveedores ubicados a una distancia máxima de la misma de 80 km y/o 
materiales con etiqueta ecológica

 
Comprometiéndose a:  
 

 Cumplir durante todo el periodo de ejecución del contrato las normas y condiciones f
convenio colectivo  de aplicación.

 La ejecución de las condiciones especiales de ejecución definidas en el Anexo I
PCAP, que son: 

 La correcta ejecución de los contratos basados. Se considera incumplimiento 
de esta obligación ese
dos contratos basados en un mismo lote siendo causa de resolución del lote correspo
diente. Así mismo, la resolución por incumplimiento imputable al contratista de tres 
contratos basados, s
 La presentación de oferta válida en los contratos basados, Únicamente puede 
eximirse de presentar oferta válida en una ocasión sin causa justificada en un mismo l
te, siendo por ello la renuncia por dos veces a un
en un mismo lote causa de resolución del LOTE por incumplimiento de dicha oblig
ción esencial.  
 La correcta ejecución de los contratos basados. Se considera incumplimiento 
de esta obligación esencial la resolución por
dos contratos basados

 
 Mantener durante el período de vigencia del Acuerdo Marco, una Oficina ubicada en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, cuya dirección ha sido acreditada en la documentación previa a la 
adjudicación.  

 
El precio del contrato basado asciende a la cantidad
Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y DOS  CÉNTIMOS (24.569,62
IVA de CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y
CÉNTIMOS (5.159,62 €) por lo que el importe total, IVA incluido,
VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS (29.729,24 €). Dicho importe incluye además todos los tributos, tasas y cánones de cual
índole que sean de aplicación, así como cualquier otro gasto contemplado en el 
administrativas particulares que rige la contratación del Acuerdo Marco CONTR 2024 0000887491 
(00078/ISE/2024/SC) que se origine para la persona adjudi
las obligaciones del contrato basado.

Consejería de Desarrollo Educativo 
y Formación Profesional

Agencia Pública Andaluza de Educación 

EXCAVACIONES LOS MELLIZOS S.L. con NIF B04025003
condiciones indicadas a continuación: 

Porcentaje de baja respecto de los precios unitarios que figuran en el 
documento 1 y el documento 2 del PPT.  Dicho porcentaje de baja será 
igual para todos los precios unitarios que figuran en los documentos 1 y 2 

 

Adscribir a la ejecución del contrato basado los siguientes medios 
personales y materiales suficientes para la realización del mismo  

Un encargado con 
permanente en la obra.

Mejora medioambiental (material proximidad y/o material ecológico) 
consistente en adquirir el 10% del importe total de los materiales de la obra 
a proveedores ubicados a una distancia máxima de la misma de 80 km y/o 
materiales con etiqueta ecológica 


X SI OFERTA  

Cumplir durante todo el periodo de ejecución del contrato las normas y condiciones f
convenio colectivo  de aplicación. 

La ejecución de las condiciones especiales de ejecución definidas en el Anexo I

La correcta ejecución de los contratos basados. Se considera incumplimiento 
de esta obligación esencial la resolución por incumplimiento imputable al contratista de 
dos contratos basados en un mismo lote siendo causa de resolución del lote correspo
diente. Así mismo, la resolución por incumplimiento imputable al contratista de tres 
contratos basados, será causa de resolución del ACUERDO MARCO.

La presentación de oferta válida en los contratos basados, Únicamente puede 
eximirse de presentar oferta válida en una ocasión sin causa justificada en un mismo l
te, siendo por ello la renuncia por dos veces a un contrato basado sin causa justificada 
en un mismo lote causa de resolución del LOTE por incumplimiento de dicha oblig

 
La correcta ejecución de los contratos basados. Se considera incumplimiento 

de esta obligación esencial la resolución por incumplimiento imputable al contratista de 
dos contratos basados. 

Mantener durante el período de vigencia del Acuerdo Marco, una Oficina ubicada en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, cuya dirección ha sido acreditada en la documentación previa a la 

asciende a la cantidad de VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA 
Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y DOS  CÉNTIMOS (24.569,62€), a esta cantidad le corresponde un 

CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y
por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de 

VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON VEINTICUATRO 
. Dicho importe incluye además todos los tributos, tasas y cánones de cual

índole que sean de aplicación, así como cualquier otro gasto contemplado en el 
administrativas particulares que rige la contratación del Acuerdo Marco CONTR 2024 0000887491 
00078/ISE/2024/SC) que se origine para la persona adjudicataria, como consecuencia del cumplimiento de 

las obligaciones del contrato basado. 

Desarrollo Educativo  
y Formación Profesional 

Agencia Pública Andaluza de Educación  

IONES LOS MELLIZOS S.L. con NIF B04025003 de acuerdo a las 

10 % 

 
ncargado con carácter 

permanente en la obra. 
 

 

NO OFERTA   
X SI OFERTA   

Cumplir durante todo el periodo de ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el 

La ejecución de las condiciones especiales de ejecución definidas en el Anexo I-apartado 9 del 

La correcta ejecución de los contratos basados. Se considera incumplimiento 
ncial la resolución por incumplimiento imputable al contratista de 

dos contratos basados en un mismo lote siendo causa de resolución del lote correspon-
diente. Así mismo, la resolución por incumplimiento imputable al contratista de tres 

erá causa de resolución del ACUERDO MARCO. 
La presentación de oferta válida en los contratos basados, Únicamente puede 

eximirse de presentar oferta válida en una ocasión sin causa justificada en un mismo lo-
contrato basado sin causa justificada 

en un mismo lote causa de resolución del LOTE por incumplimiento de dicha obliga-

La correcta ejecución de los contratos basados. Se considera incumplimiento 
incumplimiento imputable al contratista de 

Mantener durante el período de vigencia del Acuerdo Marco, una Oficina ubicada en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, cuya dirección ha sido acreditada en la documentación previa a la 

VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA 
a esta cantidad le corresponde un 

CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y DOS 
asciende a la cantidad de 

VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON VEINTICUATRO 
. Dicho importe incluye además todos los tributos, tasas y cánones de cualquier 

índole que sean de aplicación, así como cualquier otro gasto contemplado en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rige la contratación del Acuerdo Marco CONTR 2024 0000887491 

cataria, como consecuencia del cumplimiento de 
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El valor estimado de la contratación a realizar, incluidos los conceptos definidos en la memoria justificativa 
obrante en el expediente y en el artículo 101 de la LCSP y
Pública Andaluza de Educación, VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS 
CON SESENTA Y DOS  CÉNTIMOS (24.569,62

El precio del contrato será abonado por la Agencia Pública Andaluza de Educación, conf
en la cláusula 26 del pliego que rige el 
como con lo dispuesto en la legislación vigente. 
Se revisarán los contratos basados conforme a lo establecido el artículo 103 de la 
Sector Público. La revisión de precios tendrá lugar cuando el contrato basado se hubiese ejecutado, al menos, 
en un 20 por ciento de su importe y  hubiese transcurrido un año desde la formalización del Acuerdo Marco. 
Se tomará como fecha de referencia para el cálculo de dicha revisión la fecha de formalización del Acuerdo 
Marco, siempre que la misma se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de 
presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que termi
produce con posterioridad. 

Fórmula:  

La fórmula a emplear, por regla general
811 “Obras de edificación general

Kt = 0, 04At/A0 + 0, 01Bt/B0 + 0, 08Ct/C0 + 0, 01Et/E0 + 0, 02Ft/F0 + 0, 03Lt/L0 + 0, 08Mt/M0 + 0, 
04Pt/P0 + 0, 01Qt/Q0 + 0, 06Rt/R0 + 0, 15St/S0 + 0, 02Tt/T0 + 0, 02Ut/U0 + 0, 01Vt/V0 + 0, 42

 
El plazo de ejecución de la obra será de 
de comprobación del replanteo e inicio de las obras
en el plazo máximo de UN (1) MES
órgano de contratación de la Resolución de Adjudicación del contrato basado
 
El plazo de garantía es DOCE (12) MESES
 
 

El  Administrador Técnico Gerencia
 

Consejería de Desarrollo Educativo 
y Formación Profesional

Agencia Pública Andaluza de Educación 

El valor estimado de la contratación a realizar, incluidos los conceptos definidos en la memoria justificativa 
obrante en el expediente y en el artículo 101 de la LCSP y excluido el IVA, que deberá soportar 

VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS 
CON SESENTA Y DOS  CÉNTIMOS (24.569,62€). 

El precio del contrato será abonado por la Agencia Pública Andaluza de Educación, conforme a lo establecido 
en la cláusula 26 del pliego que rige el Acuerdo Marco CONTR 2024 0000887491 (00078/ISE/2024/SC) así 
como con lo dispuesto en la legislación vigente.  
Se revisarán los contratos basados conforme a lo establecido el artículo 103 de la Ley 9/2017 de Contratos del 
Sector Público. La revisión de precios tendrá lugar cuando el contrato basado se hubiese ejecutado, al menos, 
en un 20 por ciento de su importe y  hubiese transcurrido un año desde la formalización del Acuerdo Marco. 

omo fecha de referencia para el cálculo de dicha revisión la fecha de formalización del Acuerdo 
Marco, siempre que la misma se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de 
presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la formalización se 

por regla general, en las obras de la Agencia Pública Andaluza de Educación será 
811 “Obras de edificación general” del Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre: 

Kt = 0, 04At/A0 + 0, 01Bt/B0 + 0, 08Ct/C0 + 0, 01Et/E0 + 0, 02Ft/F0 + 0, 03Lt/L0 + 0, 08Mt/M0 + 0, 
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cución de la obra será de UN (1) MES a contar a partir del día siguiente al de la fecha del acta 
de comprobación del replanteo e inicio de las obras. El acta de comprobación del replanteo, deberá realizarse 

UN (1) MES desde  la notificación por SiREC-Portal de licitación electrónica por el 
órgano de contratación de la Resolución de Adjudicación del contrato basado.  

DOCE (12) MESES contados desde la recepción de las obras. 

El  Administrador Técnico Gerencia Provincial de Almería (Por delegación de firma)

Desarrollo Educativo  
y Formación Profesional 

Agencia Pública Andaluza de Educación  

El valor estimado de la contratación a realizar, incluidos los conceptos definidos en la memoria justificativa 
excluido el IVA, que deberá soportar a Agencia 

VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS 

orme a lo establecido 
00078/ISE/2024/SC) así 

Ley 9/2017 de Contratos del 
Sector Público. La revisión de precios tendrá lugar cuando el contrato basado se hubiese ejecutado, al menos, 
en un 20 por ciento de su importe y  hubiese transcurrido un año desde la formalización del Acuerdo Marco. 

omo fecha de referencia para el cálculo de dicha revisión la fecha de formalización del Acuerdo 
Marco, siempre que la misma se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de 

ne dicho plazo de tres meses si la formalización se 

, en las obras de la Agencia Pública Andaluza de Educación será la 
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al de la fecha del acta 
. El acta de comprobación del replanteo, deberá realizarse 

Portal de licitación electrónica por el 

(Por delegación de firma) 

BELEN PORRAS POMARES 11/07/2025 12:23:44 PÁGINA:  4 / 4

VERIFICACIÓN NJyGw2H9HoI4wqn012a88w8VWBObfW https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/


