

**MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD, SEGÚN INFORME DEL SERVICIO DE CARRETERAS, DE LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL MEDIANTE FRESADO Y REPOSICIÓN DEL FIRME EN VARIOS SUBTRAMOS DE LA CARRETERA A-5301, ENTRE EL REAL DE LA JARA Y ALMADÉN DE LA PLATA”. CLAVE DE OBRA: 03-SE-3134-CM.**

**Expte. GIRO:** CONTR 2025/497384

Según informe del Servicio de Carreteras:

**“1. ANTECEDENTES.**

*La carretera A-5301 “De Santa Olalla de Cala a Almadén de la Plata” pertenece a la red autonómica de la Junta de Andalucía, con jerarquía de complementaria. Esta carretera cumple un papel esencial para los municipios de Almadén de la Plata y El Real de la Jara, conectando entre sí ambos núcleos urbanos con la carretera A-5301, y permitiendo que los ciudadanos tengan acceso a la autovía A-66.*

**2. PROBLEMÁTICA.**

*Los tramos de la carretera A-5301, entre los pp.kk. 9+000 y 22+700, destacan en cuanto al mal estado del firme, generando problemas de funcionalidad y Seguridad Vial. En este tramo, existen zonas con el firme en mal estado, que requerirían de una intervención de fresado y reposición de la capa de rodadura para asegurar la uniformidad superficial. Se están produciendo mordientes en los extremos de la calzada que están ocasionando el estrechamiento de la misma, dificultando la circulación, especialmente en zona de curvas cuando se cruzan vehículos pesados o de grandes dimensiones (autobuses escolares, camiones, etc), obligando a estos a invadir el carril contrario, con el consiguiente peligro.*

**3. OBJETO DEL CONTRATO MENOR DE OBRA.**

*El objeto del Contrato es solucionar los problemas de Seguridad Vial detectados en la carretera A-5301, entre los pp.kk. 9+000 y 22+700. Se plantea el fresado de la capa de rodadura y su reposición con 5 cm. de espesor, en varios subtramos para recuperar la anchura y reparar los tramos afectados. Previamente al extendido se realizará un riego de imprimación con doble dotación, de emulsión catiónica de rotura rápida tipo ECR-1.*

*Finalmente se plantea el repintado de los tramos afectados por la reposición de firme.*



CARLOTA MARIA ALVAREZ DE TOLEDO JEUTE		17/07/2025 15:02:09	PÁGINA: 1 / 3
VERIFICACIÓN	NJyGwEA8FPba3L814RCZ6m1VMihn88	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	



#### 4. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA.

*Tras realizar un análisis de la situación actual del tramo de carretera mencionado por medio de inspección visual, se observó que presentan varias deficiencias que afectan a la Seguridad Vial.*

*Estas anomalías están provocadas por la existencia de mordientes que van provocando un estrechamiento de la calzada. Ante ello, se requiere de actuaciones que mejoren sus condiciones actuales para garantizar una circulación segura de los vehículos que transiten sobre ella.*

*Ante estos problemas detectados en los tramos de estudio, y teniendo presentes las necesidades de mejora de la Seguridad Vial de las carreteras para garantizar unas condiciones de circulación adecuadas, queda justificada la necesidad de acometer las actuaciones de la presente Obra Menor.*

*El tipo de mezcla asfáltica a emplear en las obras se ha determinado a partir de lo dispuesto en la Instrucción de Cálculo de Firmes de la Junta de Andalucía y el vigente PG3.*

*En cuanto al uso granulométrico a emplear, al tratarse de una capa de rodadura con un espesor de 5 centímetros, (teniendo en cuenta la tabla 542.9 de la Orden FOM/2523/2014 por la que se actualizan determinados artículos del PPTG) las mezclas posibles a emplear son AC16 surf D o AC16 surf S".*

Para ello, se entiende necesario iniciar expediente de contratación menor de obras, según lo previsto en el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, al ser el valor estimado inferior a 40.000 euros.

El presupuesto base de licitación es de 48.256,87 € (cuarenta y ocho mil doscientos cincuenta y seis euros con ochenta y siete céntimos), con el siguiente desglose:

<b>TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL</b>	<b>33.514,04 €</b>
13% Gastos Generales	4.356,83 €
6% Beneficio Industrial	2.010,84 €
<b>SUMA</b>	<b>39.881,71 €</b>
21% I.V.A	8.375,16 €
<b>TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN</b>	<b>48.256,87 €</b>

CARLOTA MARIA ALVAREZ DE TOLEDO JEUTE		17/07/2025 15:02:09	PÁGINA: 2 / 3
VERIFICACIÓN	NJyGwEA8FPba3L814RCZ6m1VMihn88	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	



Igualmente, con esta memoria se certifica la existencia de crédito en la partida presupuestaria 1700038252 G/51A/68700/41 01, código de proyecto 2013000220, para el abono de dicha obra tras su finalización y previa presentación de factura en el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas(FACe).

La duración del contrato será de UN (1) MES, contado a partir de la orden de iniciación de los trabajos. Dado el plazo de ejecución de la obra, es improcedente la revisión de precios según lo previsto en el artículo 103.2 de la Ley 9/2017. El contrato de referencia deberá realizarse con estricta sujeción a esta memoria y al Proyecto que va a regir la realización de la referida obra, así como al resto de la normativa contenida en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público.

Tras la entrada en vigor del Decreto-Ley 13/2020, de 18 mayo, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes relativas a establecimientos hoteleros, coordinación de alertas, impulso de la telematización, reactivación del sector cultural y flexibilización en diversos ámbitos ante la situación generada por el coronavirus, así como lo establecido en la Resolución conjunta de la Dirección General de Transformación Digital y de la Dirección General de Patrimonio, de 22 de mayo de 2020, por la que se concretan los procedimientos modelados en el Sistema de información de relaciones electrónicas en materia de contratación (SiREC), se procederá a la licitación del presente contrato mediante su publicación en el perfil del contratante, debiendo la empresas interesadas en participar presentar sus ofertas unicamente de forma electrónica a través del referido Sistema (Sirec).

No procede la división en lotes del objeto del contrato, al tratarse de una actuación puntual en un tramo de una carretera con un alto porcentaje de tráfico rodado, que requiere una necesaria coordinación de las prestaciones y que se vería imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes. Estas actuaciones exigen inmediatez y rapidez en su ejecución, así como medidas de seguridad y coordinación necesarias para la no perturbación en exceso del tráfico rodado, que serían difíciles de exigir a varios contratistas de forma sincrónica.

Es imprescindible cumplir la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. 10/11/95), así como el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, así como toda la normativa aplicable sobre la materia.

Se deberá cumplir, en especial, la Instrucción de Carreteras 8.3.I.C. sobre señalización de obras en carreteras.

Se publicara la adjudicación del presente contrato en la forma prevista en el artículo 63.4 de la LCSP.

En Sevilla, a la fecha de la firma electrónica  
La Secretaria General

Fdo. Carlota María Álvarez de Toledo Jeute

CARLOTA MARIA ALVAREZ DE TOLEDO JEUTE		17/07/2025 15:02:09	PÁGINA: 3 / 3
VERIFICACIÓN	NJyGwEA8FPba3L814RCZ6m1VMihn88	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	