

**DELEGACIÓN TERRITORIAL EN SEVILLA****SERVICIO DE CARRETERAS****TIPO:**
CONTRATO MENOR DE OBRA**CLAVE:**
3-SE-3135-CM**TÍTULO:**
**REPARACIÓN DEL FIRME EN LA CARRETERA A-8078 P.K. 3+500 AL
4+214. TRAVESÍA DE SANTIPONCE (SEVILLA)****CARRETERAS:**
A-8078 DE SANTIPONCE A N-630**TÉRMINO MUNICIPAL:**
SANTIPONCE (SEVILLA)**PLANO DE SITUACIÓN:****PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 48.345,51 €****PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO
DE LA ADMINISTRACIÓN: 48.345,51 €****FECHA DE REDACCIÓN: JULIO 2.025****AUTORES DEL PROYECTO: JOSÉ E. ÁLVAREZ GIMÉNEZ
JOSÉ JOAQUÍN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

JOSE ALVAREZ GIMENEZ

16/07/2025

VERIFICACIÓN

Pk2jmRUA3K952RWXCGZFMHU8AK2DE

PÁG. 1/19



REPARACIÓN DEL FIRME EN LA CARRETERA A-8078 P.K. 3+500 AL 4+214.
TRAVESÍA DE SANTIPONCE (SEVILLA).

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	JOSE ALVAREZ GIMENEZ	16/07/2025	
VERIFICACIÓN	Pk2jmRUA3K952RWXCGZFMHU8AK2DE	PÁG. 2/19	

**REPARACIÓN DEL FIRME EN LA CARRETERA A-8078 P.K. 3+500 AL 4+214.
SANTIPONCE (SEVILLA).**

ANTECEDENTES.

La carretera A-8078, de Camas a N-630, pertenece a la Red Complementaria de Sevilla de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Se trata de una carretera convencional de 5,430 Km que tiene su origen en Camas y que, tras atravesar el Polígono Industrial Los Girasoles y discurriendo en travesía por la localidad de Santiponce, finaliza en su intersección con la N-630, de titularidad estatal. Consta de dos carriles por sentido de 3,50 m con arcén variable. En la zona de la travesía de Santiponce la calzada está delimitada por bordillos, aceras y aparcamientos y corresponde al tramo comprendido entre sus PP. KK. 2+300 y 4+300.

En el tramo que nos ocupan, Travesía de Santiponce, según los Resultados Provisionales del Plan de Aforos 2023 presenta una IMD de 7.500 a 10.000, con un 22% de vehículos pesados.

OBJETO DEL CONTRATO MENOR DE OBRA.

Se redacta el presente documento al objeto de definir y valorar las obras necesarias para restablecer las condiciones de servicio de la capa de rodadura en el tramo que nos ocupa, mediante el fresado y reposición parcial de la misma en la travesía de Santiponce.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES

Las obras consisten en el fresado de 4 cm de espesor y reposición con mezclas bituminosas en caliente entre los pp.kk. 3+500 al 4+214, en ambos carriles.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	JOSE ALVAREZ GIMENEZ	16/07/2025	
VERIFICACIÓN	Pk2jmRUA3K952RWXCGZFMHU8AK2DE	PÁG. 3/19	

PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA

El plazo de ejecución de las obras será de un (1) mes.

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA.

Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA a la cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (48.345,51 €).

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN.

Asciende el PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN a la cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (48.345,51 €).

SEGURIDAD Y SALUD.

Es imprescindible cumplir la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (B.O.E. 10/11/95), así como el Real Decreto 39/1.997 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención y el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, y toda Normativa y/o legislación aplicable sobre el mismo.

Se deberá cumplir en especial la Instrucción de Carreteras 8.3.I.C. sobre señalización de Obras en Carreteras.

CONCLUSIÓN

Por todo lo anterior se redacta el presente CONTRATO DE OBRA MENOR, entendiendo sobradamente justificada la necesidad del mismo, por lo que se eleva a la Superioridad para su aprobación, si procede.

Sevilla, a la fecha de la firma electrónica
EL INGENIERO CIVIL AUTOR DEL PROYECTO

Fdo. : José J. Hernández Martínez.

Vº Bº
EL JEFE DEL SERVICIO,

Fdo. : José E. Álvarez Giménez.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	JOSE ALVAREZ GIMENEZ	16/07/2025	
VERIFICACIÓN	Pk2jmRUA3K952RWXCGZFVMHU8AK2DE	PÁG. 4/19	

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	JOSE ALVAREZ GIMENEZ	16/07/2025	
VERIFICACIÓN	Pk2jmRUA3K952RWXCGZFMHU8AK2DE	PÁG. 5/19	



Foto N° 1: Fotos del estado del firme en la A-8078 p.k. 3+500 al 4+200



Foto N° 2: Fotos del estado del firme en la A-8078 p.k. 3+500 al 4+200

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	JOSE ALVAREZ GIMENEZ	16/07/2025	
VERIFICACIÓN	Pk2jmRUA3K952RWXCGZFMHU8AK2DE	PÁG. 6/19	



Foto N° 3: Fotos del estado del firme en la A-8078 p.k. 3+500 al 4+200



Foto N° 4: Fotos del estado del firme en la A-8078 p.k. 3+500 al 4+200

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	JOSE ALVAREZ GIMENEZ	16/07/2025	
VERIFICACIÓN	Pk2jmRUA3K952RWXCGZFMHU8AK2DE	PÁG. 7/19	



Foto N° 5: Fotos del estado del firme en la A-8078 p.k. 3+500 al 4+200



Foto N° 6: Fotos del estado del firme en la A-8078 p.k. 3+500 al 4+200

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	JOSE ALVAREZ GIMENEZ	16/07/2025	
VERIFICACIÓN	Pk2jmRUA3K952RWXCGZFMHU8AK2DE	PÁG. 8/19	




Foto N° 7: Fotos del estado del firme en la A-8078 p.k. 3+500 al 4+200




Foto N° 8: Fotos del estado del firme en la A-8078 p.k. 3+500 al 4+200

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	JOSE ALVAREZ GIMENEZ	16/07/2025	
VERIFICACIÓN	Pk2jmRUA3K952RWXCGZFMHU8AK2DE	PÁG. 9/19	

2.- Planos

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	JOSE ALVAREZ GIMENEZ	16/07/2025	
VERIFICACIÓN	Pk2jmRUA3K952RWXCGZFMHU8AK2DE	PÁG. 10/19	



Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	JOSE ALVAREZ GIMENEZ	16/07/2025
VERIFICACIÓN	Pk2jmRUA3K952RWXCGZFVMHU8AK2DE	PÁG. 11/19



PLANO DE EMPLAZAMIENTO



Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	JOSE ALVAREZ GIMENEZ	16/07/2025
VERIFICACIÓN	Pk2jmRUA3K952RWXCGZFVMHU8AK2DE	PÁG. 12/19



3.- Presupuesto General

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	JOSE ALVAREZ GIMENEZ	16/07/2025	
VERIFICACIÓN	Pk2jmRUA3K952RWXCGZFMHU8AK2DE	PÁG. 13/19	

3.1.- Mediciones

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	JOSE ALVAREZ GIMENEZ	16/07/2025	
VERIFICACIÓN	Pk2jmRUA3K952RWXCGZFMHU8AK2DE	PÁG. 14/19	

MEDICIONES. REPARACIÓN DEL FIRME EN LA CARRETERA A-8078 P.K. 3+500 al 4+214.
TRAMO: TRAVESÍA DE SANTIPONCE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01: CAPÍTULO ÚNICO									
01.01	m2xc FRESADO PAVIMENTO BITUMINOSO								
	M2xcm Fresado de pavimento bituminoso en 4 cm de espesor, incluso carga, barrido y transporte de residuos a lugar de empleo o vertedero.								
	Reparaciones puntuales del firme con anchura variable:								
	A-8078 Del p.k. 3+500 al 4+214	4.612,00		4,00			18.448,00		
								18.448,00	
01.02	TN MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 surf D								
	Tn mezcla bituminosa en caliente, tipo AC22 surf D (antigua denominación S-20), según art.542 del PG-3, con árido especial para capa de rodadura, comprendiendo fabricación, transporte, betún y filler de aportación, incluso riego de adherencia con emulsión, totalmente terminada.								
	Reparaciones puntuales del firme con anchura variable:								
	A-8078 Del p.k. 3+500 al 4+150	4.612,00	0,04	2,45			451,98		
								451,98	

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	JOSE ALVAREZ GIMENEZ	16/07/2025	
VERIFICACIÓN	Pk2jmRUA3K952RWXCGZFMHU8AK2DE	PÁG. 15/19	

3.2.- Presupuesto

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	JOSE ALVAREZ GIMENEZ	16/07/2025	
VERIFICACIÓN	Pk2jmRUA3K952RWXCGZFMHU8AK2DE	PÁG. 16/19	

PRESUPUESTO. REPARACIÓN DEL FIRME EN LA CARRETERA A-8078 P.K. 3+500 al 4+214.
TRAMO: TRAVESÍA DE SANTIPONCE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 01: CAPÍTULO ÚNICO								
01.01	m2xc FRESADO PAVIMENTO BITUMINOSO								
	M2xcm Fresado de pavimento bituminoso en 4 cm de espesor, incluso carga, barrido y transporte de residuos a lugar de empleo o vertedero.								
	Reparaciones puntuales del firme con anchura variable:								
	A-8078 Del p.k. 3+500 al 4+214		4.612,00		4,00		18.448,00		
							18.448,00	0,35	6.456,80
01.02	TN MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 surf D								
	Tn mezcla bituminosa en caliente, tipo AC22 surf D (antigua denominación S-20), según art.542 del PG-3, con árido especial para capa de rodadura, comprendiendo fabricación, transporte, betún y filler de aportación, incluso riego de adherencia con emulsión, totalmente terminada.								
	Reparaciones puntuales del firme con anchura variable:								
	A-8078 Del p.k. 3+500 al 4+214		4.612,00	0,04	2,45		451,98		
							451,98	60,00	27.118,80
	TOTAL CAPÍTULO 01: CAPÍTULO ÚNICO								
									33.575,60

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	JOSE ALVAREZ GIMENEZ	16/07/2025	
VERIFICACIÓN	Pk2jmRUA3K952RWXCGZFMHU8AK2DE	PÁG. 17/19	

3.3.- Resumen de Capítulos

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	JOSE ALVAREZ GIMENEZ	16/07/2025	
VERIFICACIÓN	Pk2jmRUA3K952RWXCGZFMHU8AK2DE	PÁG. 18/19	

RESUMEN DE CAPÍTULOS. REPARACIÓN DEL FIRME EN LA CARRETERA A-8078 P.K. 3+500 al 4+214.
TRAMO: TRAVESÍA DE SANTIPONCE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL								33.575,60	
13,00 % Gastos generales								4.364,83	
6,00% Beneficio industrial								<u>2.014,54</u>	
SUBTOTAL								39.954,67	
21,00 % I.V.A.								<u>8.390,54</u>	
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA								48.345,51	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (48.345,51 €).

Sevilla, a la fecha de la firma electrónica
EL INGENIERO CIVIL AUTOR DEL PROYECTO

Fdo. : José J. Hernández Martínez.

Vº Bº
EL JEFE DEL SERVICIO,

Fdo. : José E. Álvarez Giménez.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	JOSE ALVAREZ GIMENEZ	16/07/2025	
VERIFICACIÓN	Pk2jmRUA3K952RWXCGZFMHU8AK2DE	PÁG. 19/19	