
MEMORIA  JUSTIFICATIVA  E  INFORME  RAZONADO  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  OBRAS  DE
REURBANIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN BARRIADA LA PIÑERA, SECTORES CA-503 Y CA-
08.  DE  ALGECIRAS  (CÁDIZ),  CON  EL  FOMENTO  DE  EMPLEO  DE  PERSONAS  EN  RIESGO  DE
EXCLUSIÓN SOCIAL.

Código PRINEX: 6273
Código Expte. Contratación:  CONTR_2025 329084

                G3:2025/000531 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116.4 de la vigente Ley de Contratos del Sector Público y
73.2  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas  se  emite  la
presente Memoria justificativa, considerándose a su vez como informe razonado sobre la necesidad,
características e importe calculado de las prestaciones objeto del contrato.

1. Naturaleza y objeto del contrato.

El contrato objeto de este expediente tiene naturaleza administrativa al intervenir en el mismo una
entidad  del  sector  público  como  es  la  Agencia  de  Vivienda  y  Rehabilitación  de  Andalucía,  estar
destinado a la satisfacción de fines institucionales de carácter público y estar sujeto su régimen jurídico
al derecho administrativo, en especial,  a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público (LCSP), por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en todo lo relativo a la
preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos.

La actuación prevista tiene por objeto la contratación de las obras de REURBANIZACIÓN DE ESPACIOS
PÚBLICOS EN BARRIADA LA PIÑERA, SECTORES CA-503 Y CA-08. DE ALGECIRAS (CÁDIZ), con el fomento
de empleo de personas en situación o riesgo de exclusión social.

2. Tipo de contrato.

De acuerdo con lo establecido en artículo 13 de la LCSP la tipología será la de un contrato de obras.

3. Necesidad e idoneidad de la contratación.

 De conformidad con los artículos 28 y 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público (en adelante LCSP):

Con fecha 16 de diciembre de 2022 la Comisión Europea aprueba el programa «Programa Andalucía
FEDER  2021-2027»  para  recibir  ayuda  del  Fondo  Europeo  de  Desarrollo  Regional  en  el  marco  del
objetivo de inversión en empleo y crecimiento para la comunidad autónoma de Andalucía en España. 

El Programa de Andalucía FEDER 2021-2027 contempla, en la Medida denominada “Infraestructuras de
Vivienda”, Objetivo específico: RSO4.3.A, la financiación de actuaciones destinadas a “Actuaciones de
renovación, rehabilitación y regeneración de áreas desfavorecidas”. 
En  este  nuevo  marco  de  los  fondos  europeos,  para  las  actuaciones  que  se  acojan  al  mencionado
Objetivo específico RSO4.3.A,  AVRA tiene asignada una inversión de 20 millones de euros contra la
medida A441CAC6VP, a ejecutar entre las anualidades 2024 y 2028.

Las actuaciones a desarrollar en estas Áreas comprenden las siguientes tipologías de intervención:

Versión 13/03/2023
Página de 1 de 9

ANTONIO BERENGENA JURADO 24/06/2025 11:14:44 PÁGINA:  1 / 9

VERIFICACIÓN NJyGwT1rH2Yu2I7Uj1dew8lhv1Mwem https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/



-  Actuaciones  de  rehabilitación.  Hace  referencia  a  actuaciones  llevadas  a  cabo  sobre  edificios
residenciales para mejorar su estado de conservación, sus condiciones de accesibilidad o para mejorar
la calidad ambiental de los mismos.

- Actuaciones de renovación. Se refieren a la edificación de viviendas en sustitución de otras demolidas
por falta de condiciones de habitabilidad, garantizando el realojo de la población afectada y retorno a
las  viviendas renovadas.  En algunos casos la  renovación podrá realizarse mediante actuaciones de
rehabilitación integral de inmuebles obsoletos.

Además de estas actuaciones complementariamente la Medida extiende su ámbito de intervención a la
reurbanización del espacio público vinculada, en todo caso, a la regeneración y rehabilitación de las
edificaciones residenciales. Esta reurbanización del espacio público podrá consistir, por ejemplo, en la
dotación o mejora de los espacios verdes o en la dotación de equipamiento urbano que contribuya a
invertir la exclusión social del área.

Por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 28 de agosto de 2018, se aprueba la «Estrategia Regional
Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. Intervención en zonas desfavorecidas» (ERACIS), a fin de
que de forma transversal se intervenga coordinadamente en estos territorios aunando esfuerzos de los
distintos sistemas de protección social: educación, salud, vivienda, empleo y servicios sociales, para
mejorar la inserción socio-laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, a través de la
activación y de itinerarios integrados y personalizados de inserción. 
El  ámbito  de  actuación  de  la  «Estrategia  Regional  Andaluza  para  la  Cohesión  e  Inclusión  Social.
Intervención en zonas desfavorecidas»  (ERACIS)  se  desarrollará  en las  99  zonas identificadas  como
desfavorecidas en la misma en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por Acuerdo de Consejo de Gobierno, de 14 noviembre 2023 se extiende la vigencia de la «Estrategia
Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. Intervención en Zonas Desfavorecidas» hasta 31
diciembre 2027.

El nuevo del Programa FEDER Andalucía 2021-2027, y más concretamente en la Medidas y Objetivo
Especifíco  RSO4.3.A  denominado  “Renovación,  rehabilitación  y  regeneración  en  áreas  urbanas
desfavorecidas" que  financia  las  intervenciones  que  se  van  a  realizar  en  estas  zonas,  establece  el
requisito básico de que estas áreas urbanas objeto de intervención estén incluidas en la Estrategia
Regional  Andaluza  para  la  Cohesión  e  Inclusión  Social  (ERACIS),  condición  que  cumplen  todas
intervenciones seleccionadas. 

AVRA ha propuesto para su financiación a través del mencionado Objetivo específico,  un total de 9
Áreas  urbanas  desfavorecidas,  entre  las  que  se  encuentra  el  Área  de  Rehabilitación   de  “PIÑERA-
SALADILLO”, incluida en la Zona desfavorecida denominada “ZONA SUR ALGECIRAS”.

Los  espacios  libres y  viarios  denominados  “La  Piñera  CA-08”,  sitos  en  el  Área  de  Regeneración  y
Renovación Urbana de “PIÑERA-SALADILLO”,  están conformados por:

- Los espacios libres privados y viarios  en la zona conocida como CA-503 entre las calles Cantábrico,
Segre y Andalucía  afectando a las calles Tajuña, Paseo de Henares, Paseo del Esla, Paseo del Salado,
Paseo del Eresma, Calle Adaja, Paseo del Cigüela, Paseo del Hijar y Calle Guadiaro y el perímetro del
Colegio de Educación Infantil y Primaria.

- Los espacios libres públicos y viarios  en la zona conocida como CA-08 entre las calles Cantábrico,
Atlántico, Mediterráneo, Segre y Andalucía, que ocupan una superficie aproximada de 5.900 m².
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Las  actuaciones  a  desarrollar  en  el  Área  urbana  desfavorecida  de  “PIÑERA-SALADILLO”,  están
contempladas  en  la  Operación  FEDER  denominada  “Renovación,  Rehabilitación  y  Regeneración  en
ERACIS en la provincia de Cádiz”, con Código de Operación A441CAC6VP0004 y han sido aprobadas por
el Consejo Rector de AVRA el 9 de abril de 2025.

La  actuación  se  desarrolla  mediante  convenio  de colaboración  entre  el  Excmo.  Ayuntamiento  de
Algeciras y la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda encontrándose condicionada
la adjudicación de las obras a la formalización de dicho convenio.

AVRA, actúa como ente gestor y promotor de la actuación, en virtud de su carácter de Responsable y
Gestor de la Medida FEDER “Infraestructuras de Vivienda”, hasta su completo desarrollo, lo que incluye
la licitación de las obras y la ejecución de las mismas, todo ello con sujeción a las disposiciones de
aplicación, en particular de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

El Ayuntamiento pone a disposición de AVRA el Proyecto de ejecución de obras por lo que la licencia,
tasas e ICIO para la ejecución de las obras de dicho Proyecto están exentas conforme a lo dispuesto en
el  art.  139 de la  Ley 7/2021,  de 1  de diciembre,  de impulso para la  sostenibilidad del  territorio de
Andalucía.

Estas intervenciones van a suponer un impulso en el sector de la construcción, fundamentalmente en
medianas empresas que son las que acometerán las obras. En las licitaciones se fomentará la igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres, con inclusión de cláusulas que fomenten dicha igualdad; el
respeto al medio ambiente y la inclusión social, con cláusulas de inserción socio-laboral para colectivos
vulnerables y cláusulas medioambientales, respectivamente.

Se encuentra  redactado el  Proyecto Básico y  de Ejecución por  el  Ingeniero de Caminos,  Canales  y
Puertos  Jesús  Martínez  Hernández,  de  la  empresa  TÉCNICAS  GADES  S.L.,  visado  por  el  Colegio  de
Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de Andalucía con fecha 28 de mayo de 2025,  y que cuenta con
informe favorable de la Oficina de Supervisión de AVRA de fecha 10 de junio de 2025, siendo el importe
total de la actuación  1.831.108,97 euros, (IVA excluido)  y con plazo de ejecución de obra de 12 meses.

Se encuentra pendiente la obtención de la licencia de obras o autorización municipal al estar vinculada
con la formalización del convenio entre el Ayuntamiento de Algeciras y la Consejería de Fomento, y
Articulación del Territorio y Vivienda, condicionandose la adjudicación a la obtención de la misma.
 
La actuación se desarrolla  en la barriada de La Piñera es uno de los barrios de Algeciras con mayor
densidad de población, que se encuentra situada al sur del Puente del Matadero,  a unos 15 minutos
andando del centro de la ciudad.

El  origen  del  barrio  está  en  la  zona  conocida  como  CA-08,  que  son  las  primeras  viviendas  que  se
entregaron en 1952 entre las calles Mar Menor y Cantábrico. Es un barrio marcado por el abandono del
mantenimiento en una buena parte de sus calles, provocando una situación que pretende ser revertida
mediante los diferentes planes de rehabilitación planteados por la Junta la Andalucía y el Ayuntamiento
de Algeciras.
 
Las instalaciones de la zona se encuentran muy deterioradas y, en muchos casos  obsoletas, requiriendo
su sustitución.  Actualmente no se cuenta con un acerado transitable en condiciones adecuadas en
prácticamente todas las calles incluidas dentro del ámbito de actuación, no existiendo  en la de ellas las
acerado actualmente.
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Se  plantea  una  actuación  de  mejora  del  espacio  público,  teniendo  presente  criterios  de  calidad  y
sostenibilidad del medio urbano.

Se  proyecta  la  reurbanización  mediante  obras  de  consolidación,  pavimentación,  jardinería,
infraestructuras e instalaciones, incluyendo la mejora de la accesibilidad. 

Para ello los trabajos a realizar consistirán en:

-  ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO:
  Retirada de  todos los residuos existentes en la zona y posterior  deposito en vertedero.

Limpieza de la vegetación con la retirada de aquella que se considere inapropiada para el desarrollo de
la     obra y del proyecto.

- DEMOLICIONES:
Se realizará la demolición de pavimentos y bordillos que sean necesarios, con la retirada previa de los  
elementos necesarios de mobiliario urbano: bancos, papeleras, señales de tráfico etc.

- MOVIMIENTO DE TIERRAS:
Una vez efectuadas las demoliciones necesarias se procederá al movimiento de tierras con el objeto de
conseguir la cota necesaria para establecer una calzada de cota única sin bordillos, manteniendo las 
rasantes actuales de las aceras en su contacto con las edificaciones.
Se realizará  un rebaje del terreno de 30 cm. de profundidad y las excavaciones en zanja necesarias 
para   poder ejecutar las redes proyectadas.

- INSTALACIONES:
  Se ejecutarán las instalaciones oportunas por orden de profundidad.

Se  realizarán nuevas acometidas tanto para abastecimiento como para saneamiento,  nuevos pozos 
de saneamiento, imbornales y arquetas.
La red de alumbrado será sustituida al completo, incluyendo la ejecución de una nueva canalización
soterrada y la instalación de nuevos báculos y luminarias.

- FIRMES Y PAVIMENTOS:
Se proyecta un firme de 20 cm de hormigón sobre 15 cm de zahorra, 20 cm de suelo seleccionado S-3 y 
20 cm de suelo estabilizado “in situ” Tipo 2 como cimiento del firme.

- ACERADO:
El acerado proyectado está conformado por 20 cm de zahorra artificial sobre la que se dispondrá una 
base de hormigón con mallazo, mortero seco y el adoquín seleccionado que en este caso se trata de 
una baldosa baldosa hidráulica de 9 tacos en formato 30 x 30 cm y con un espesor 3,5 cm.
   Con carácter excepcional en la plaza circular de Calle Guadiaro y en las zonas de estancia del parque 
junto a la antigua Cárcel se dispone de un adoquín bicapa sin bisel de hormigón prefabricado de color
teja.

 Se dispondrá pieza tipo bordillo en los encuentros de la carretera urbana con el acerado y canaletas   
prefabricadas para la recogida de aguas.

Adicionalmente, se proyecta un saneado y acondicionamiento de las zonas verdes de la barriada, así 
como la mejora en general del entorno urbano mediante la instalación de mobiliario urbano de nueva 
adquisición y la plantación de especies cespitosas y arbóreas.
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Tras la ejecución de las infraestructuras, y durante la colocación del mobiliario urbano, se instalarán 
nuevos elementos de señalización relativos al tráfico rodado, como semáforos, señales verticales y 
señales horizontales.

La ejecución de las obras contempladas en la presente actuación se llevará a cabo a cabo por fases, de 
modo que las molestias a los vecinos durante el desarrollo de las mismas sean las menores posibles.

4. División del objeto del contrato en lotes

De conformidad con el artículo 99.3 de la LCSP, NO se prevé la división del contrato en lotes dado que la
actuación se va desarrollar en un espacio publico exterior encontrándose las edificaciones adyacentes
en uso, siendo necesario no alterar en ningún momento el normal acceso a los edificios. 

Por este motivo dadas las dificultades que se pueden generar durante la ejecución de las obras de
rehabilitación de un espacio público rodeado de edificios ocupados, es de gran importancia realizar una
planificación de la obra de forma que suponga la menor incidencia posible en la vida de los residentes
de la zona. 

La ejecución de la obra por una única empresa constructora facilitaría la correcta planificación de las
obras y  la  aplicación de las  medidas de seguridad y  salud contempladas tendiendo como objetivo
principal el criterio de garantizar la seguridad de los ocupantes del barrio y minimizar las molestias y
dificultades que se van a generar durante el proceso de ejecución de las obras. 

Por lo tanto se considera que se cumple el requisito establecido en el art. 99.3.b) de la LCSP en el que se
establece  como  motivo  válido  a  efectos  de  justificar  la  no  división  del  contrato  en  lotes,  que  la
realización  independiente  de  las  diversas  prestaciones  comprendidas  en  el  objeto  del  contrato
dificultara la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico; o bien que el riesgo para la
correcta ejecución del contrato proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad
de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que podría verse imposibilitada por
su división en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes.

De conformidad con lo establecido en el  artículo 13 de la LCSP este contrato se refiere a una obra
completa,  entendiendo  por  esta  la  susceptible  de  ser  entregada  al  uso  general  o  al  servicio
correspondiente,  y  comprenderá  todos  y  cada  uno  de  los  elementos  que  sean  precisos  para  la
utilización de la obra.

5. Tramitación y procedimiento de licitación.

La licitación del contrato se llevará a cabo mediante tramitación ordinaria y conforme al procedimiento
abierto simplificado con criterios de adjudicación exclusivamente cuantificables mediante la aplicación
de fórmulas previsto en el artículo 159 y siguientes de la LCSP. 

6. Plazo de duración.

El plazo de ejecución se establece en 12 meses desde la firma del acta de comprobación del replanteo.
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7. Presupuesto de licitación y valor estimado del contrato.

De conformidad con el artículo 100 de la LCSP, el presupuesto total de licitación asciende a  1.825.432,20
euros, IVA excluido, siendo el porcentaje de IVA  DEDUCIBLE aplicable el 21 % y el total del presupuesto
base de licitación,  IVA Incluido de 2.208.772,96 euros.:

• Importe total (IVA excluido):     1.825.432,20 € 
• Importe del IVA (21%):                     383.340,76 € 
• Importe total (IVA incluido):      2.208.772,96 € 

El desglose del presupuesto base de licitación es el siguiente: 

01 TRABAJOS PREVIOS, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 99.297,19

01.01  TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                                87.859,28

01.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 11.437,91

02 REDES Y SERVICIOS URBANOS 509.055,57

02.01 RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES 275.929,65

02.02 RED DE ABASTECIMIENTO 54.419,89

02.03 RED DE ALUMBRADO 126.655,38

02.03.01   OBRA CIVIL                                                                                              38.994,59

02.03.02   INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                                                  28.350,82 

02.03.03 ALUMBRADO EXTERIOR                                                                       59.309,97

02.04 RED DE RIEGO 39.336,90

02.05 SERVICIOS AFECTADOS 12.713,75

03 URBANIZACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y FIRMES 564.947,92

04 MOBILIARIO, ARBOLADO, SEÑALIZACIÓN 186.571,46

04.01 MOBILIARIO Y CERRAMIENTOS 46.135,42

04.02 ARBOLADO Y ZONAS VERDES 126.497,38

04.03 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 13.938,66

04.03.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                                               7.942,47

04.03.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                                                       5.996,19

05 SEGURIDAD Y SALUD 22.823,35

06 GESTIÓN DE RESIDUOS 138.478,20

06.01 RCDs Nivel I 82.618,20

06.01.01 TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN                                         82.618,20

06.02 RCDs Nivel II 55.860,00

06.01.01   TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN                                      29.887,00

06.02.02  RCD: NATURALEZA PÉTREA                                                                24.554,12

06.02.03  RCD: POTENCIALMENTE PELIGROSOS                                            1.418,88

07 CONTROL CALIDAD 12.802,95

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.) 1.533.976,64

13% GASTOS GENERALES 199.416,96
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6% BENEFICIO INDUSTRIAL 92.038,60

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN EXCLUIDO IVA 1.825.432,20

21 % IVA 383.340,76

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN INCLUIDO IVA 2.208.772,96

De conformidad con el artículo 101 de la LCSP, el contrato tendrá un valor estimado de  1.825.432,20
euros, IVA excluido. 

El  método de cálculo utilizado para determinar  el  valor  estimado incluye costes laborales  vigentes
derivados de los convenios colectivos sectoriales de aplicación, otros costes que deriven de la ejecución
material del servicio, gastos generales de estructura y el beneficio industrial.

El presupuesto que figura en el documento técnico redactado  por el Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos  Jesús  Martínez  Hernández,  de  la  empresa  TÉCNICAS  GADES  S.L.,  visado  por  el  Colegio  de
Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de Andalucía con fecha 28 de mayo de 2025,  y supervisado
favorablemente por la Oficina de Supervisión de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía
con fecha 10 de junio de 2025, incluye el 13% de gastos generales y el 6% de beneficio industrial.

8. Presupuesto PRINEX.

El  presupuesto  se  encuentra  cargado  en  PRINEX  en  la  actuación  con  código  6273  La  imputación
presupuestaria y anualidades serían:

Año Importe Partida Presupuestaria

2025    181.491,65 6273  17.04.003  (F.  FEDER)  1751170000  G/43A/66200/00  A441CAC6VP
2024000230

2026 1.643.940,55 6273  17.04.003  (F.  FEDER)  1751170000  G/43A/66200/00  A441CAC6VP
2024000230

La actuación se financiará a través del PO FEDER Andalucía 2021-2027, dentro del objetivo específico
RSO4.3.A Medida / Categoría del gasto: A441CAC6VP0004,  “Actuaciones de renovación, rehabilitación y
regeneración de áreas desfavorecidas”: 85% UE y 15% Junta de Andalucía.

9. Órgano de contratación.

El  órgano  de  contratación  es  la  Directora  General de  la  Agencia  de  Vivienda  y  Rehabilitación  de
Andalucía, de acuerdo con el artículo 14.2,g de los Estatutos de la Agencia, aprobados mediante Decreto
174/2016, de 15 de noviembre, y 118 del Reglamento de Régimen Interior.

10. Clasificación exigida.

De  conformidad  con  el  artículo  77  de  la  LCSP,  al  ser  el  valor  estimado  del  contrato  superior  a
500.000,00 ,uros será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado
como contratista de obra de los poderes adjudicadores.
La clasificación requerida para el presente contrato es:      
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Clasificación posterior a la entrada en vigor del R.D. 773/2015
Grupo

E
G

Subgrupo
1
6

Categoría
4
4

11. Criterios de solvencia económico y financiera, técnica y profesional.

De conformidad con el artículo 92 de la LCSP, se establecerán en el PCAP los criterios de solvencia
técnica o profesional y económica y financiera.

12. Criterios de adjudicación.

La adjudicación del contrato se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a
la mejor relación calidad-precio que puedan valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través
de la  mera aplicación de la  fórmulas establecidas en el  PCAP que,  en su caso,  se  apruebe.  Dichos
criterios deberán estar vinculados al objeto del contrato y formulados de manera objetiva, con pleno
respeto a los principios de igualdad, no discriminación, y no configurarán al órgano de contratación una
libertad de decisión ilimitada.

Dichos criterios se establecerán en el PCAP

13. Condiciones especiales de ejecución

El órgano de contratación podrá establecer condiciones especiales de ejecución en relación con la ejecución del
contrato, siempre que estén vinculadas al objeto del mismo. En todo caso será obligatorio el establecimiento en el
PCAP de al menos una de las condiciones especiales de ejecución de entre las que se enumeran en el apartado 2
del artículo 202 LCSP.

14. Innecesaria fiscalización previa del expediente.

Se someterán a fiscalización previa de la autorización del gasto los expedientes de gasto que requieran
autorización previa del Consejo de Gobierno. Según el artículo 28.1 de la Ley de Presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía establece que, para el ejercicio de 2025, “Se requerirá acuerdo del
Consejo de Gobierno para autorizar,  con carácter  previo a su aprobación,  los  actos administrativos o
negocios jurídicos que conlleven la realización de  cualquier tipo de gastos de consejerías, agencias y
consorcios adscritos cuyo importe global sea igual o superior a ocho millones de euros (8.000.000 €)...”.

A  la  vista  de  lo  anterior,  este  expediente  no  se  somete  a  fiscalización  previa  ya  que  no  precisa
autorización del gasto por el Consejo de Gobierno, de conformidad con lo previsto en la Resolución de
la Intervención General de la Junta de Andalucía de 06 de abril de 2021, publicada en BOJA de 14 de
abril de 2021, y por la que se da publicidad a la que establece la fiscalización previa de determinadas
operaciones de entidades sometidas a control financiero. 

15. Solicitud de informe preceptivo previo a la contratación.
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 No procede

16. Inversiones Culturales (en su caso)

No procede.

En Sevilla, a la fecha de la firma electrónica.
EL DIRECTOR DE ÁREA DE OPERACIONES

 Antonio Berengena Jurado
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