
MEMORIA JUSTIFICATIVA 

EXPEDIENTE:        OBRAS 2/2025. CONTR 2025 - 468802

TÍTULO: OBRAS  NECESARIAS  PARA  PARA  LA  INSTALACIÓN  DE  PRODUCTORES  DE  AGUA
CALIENTE SANITARIA Y CIRCUITOS HIDRÁULICOS DE DISTRIBUCIÓN A LOS DISTINTOS
NÚCLEOS HÚMEDOS DEL CENTRO RESIDENCIAL PARA PERSONAS MAYORES, UBICADO
EN LA CALLE DEL ALFÉREZ PROVISIONAL, N.º 2,   41620 MARCHENA, PERTENECIENTE A
LA  DELEGACIÓN  TERRITORIAL  DE  INCLUSIÓN  SOCIAL,  JUVENTUD,  FAMILIAS  E
IGUALDAD EN SEVILLA .

CÓDIGO CPV:   44620000-2. Radiadores y calderas para calefacción central
                                                  45231111-6  Elevación y reinstalación de tuberías 
                                                  39715000-7 Calentadores de agua y calefacción para edificios; equipo de instalación
                                                    sanitaria

CÓDIGO NUTS:   ES618
 
PARTIDA  PRESUP.:   1800188748/G/31R/66200/41 MR08220101 2021001070

                     1800031000/G/31R/66200/41  MA08220101 2023000712

PRESP. LICITACIÓN: 125.040,18 euros (IVA incluido)

1. INTRODUCCIÓN

La pandemia del  COVID 19,  como es de general  conocimiento,  ha tenido una especial  repercusión en las
residencias de mayores, y ha puesto de manifiesto la importancia de invertir lo máximo posible en adecuar y
modernizar nuestros centros residenciales, especialmente para ampliar y modernizar la oferta de los servicios
residenciales para las personas con mayores necesidades, mejorar la seguridad de su uso, las prestaciones y
las condiciones de confort de los edificios

La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 ha cambiado por completo el escenario de la economía mundial,
que se enfrenta a una crisis sin precedentes. La magnitud del desafío ha exigido una respuesta común a escala
europea,  alcanzándose  un  histórico  acuerdo  en  el  Consejo  Europeo  para  movilizar  en  respuesta  a  esta
situación excepcional 750.000 millones de euros, financiados mediante la emisión de deuda comunitaria, que
junto  a  los  1,074  billones  del  Marco  Financiero  Plurianual  2021-2027  permitirá  abordar  un  volumen  de
inversión sin precedentes en los próximos años. 

El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) forma parte de la propuesta de la Comisión Europea Next
Generation EU,  como un instrumento de recuperación temporal  de emergencia para ayudar a  reparar los
daños económicos y sociales inmediatos provocados por la pandemia de coronavirus, apoyar la recuperación
económica y construir un futuro mejor para la próxima generación. Para ello el Estado Español ha elaborado el
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Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia con los proyectos y actuaciones a financiar con estos fondos,
entre  los  que  se  encuentra  la  reforma  y  modernización  de  la  red  ed  de  atención  a  la  dependencia  y  la
discapacidad en Andalucía y su transición al nuevo modelo de cuidados centrado en la persona.
Los fondos europeos anteriores se suman a los correspondientes al Marco Financiero Plurianual para 2014-
2020, que se han visto reforzados con los fondos adicionales del «React EU», los cuales se centrarán en gastos
correspondientes  a  sanidad,  educación,  empleo,  inclusión  social,  servicios  sociales  y  gasto  derivado  del
COVID-19.

La Comunidad Autónoma de Andalucía va a ser receptora de un amplio volumen de fondos con este fin por lo
que resulta imprescindible establecer medidas que permitan una selección de proyectos ágil y una ejecución
eficaz que faciliten iniciar  de forma temprana la puesta en marcha de los distintos proyectos orientada a
agotar la financiación asignada, maximizando así el impacto de estas fuentes de financiación.

Para facilitar la gestión de estos recursos se aprueba el Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, por el que se
adoptan  medidas  de  agilización  administrativa  y  racionalización  de  los  recursos  para  el  impulso  a  la
recuperación y resiliencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Esta norma establece: a)
Medidas de agilización en los procedimientos de programación, presupuestación, gestión, ejecución y control
de las actuaciones que se financien a través de fondos europeos; b) Mecanismos que permitan la absorción de
los fondos de los planes que el Gobierno de España adopte para la programación, gestión y ejecución del
Instrumento de Recuperación de la Unión Europea; y c) Medidas de agilización, de aumento de la eficacia
administrativa y de optimización y racionalización de los recursos de la Junta de Andalucía.

Los centros residenciales de personas mayores, deben  estar equipados, y  cumplir una serie de condiciones 
para asegurar el bienestar y la atención adecuada a sus residentes. Estas condiciones se refieren a aspectos  
tales como la infraestructura e instalaciones de la edificación.

Tras  Auditoria  realizada   siguiendo  las  directrices  marcadas  en  el  programa  de  prevención  y  control  de
instalaciones con riesgo de transmisión de Legionella y en el marco del PSUAM, de la Secretaria General de
Salud Pública y Participación, Consejería de Salud, se ha comprobado en las instalaciones existentes riesgo de
proliferación de Legionella de conformidad con la normativa vigente. 

Con esta actuación se pretende adaptar el centro, según normativa vigente,  a las necesidades de las personas
mayores y haciendo del mismo un lugar seguro, accesible y confortable  mejorando la calidad de vida.

Por tanto, se proyecta la ejecución de las obras necesarias para la  instalación de productores de agua caliente
sanitaria  y  circuitos  hidráulicos  de  distribución  a  los  distintos  núcleos  húmedos  del  centro  residencial  para
personas mayores, ubicado en la calle del Alférez Provisional, nº2 de Marchena (Sevilla).

Con fecha 11 de noviembre de 2021 se publica en el BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Convenio de colaboración
entre  el  Ministerio  de  Derechos  Sociales  y  Agenda  2030  y  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  para  la
ejecución de proyectos con cargo a los fondos europeos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y
Resiliencia.
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La actuación que se pretende con la presente contratación se encuadra en:

COMPONENTE 22
Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión

INVERSIÓN 1 (C22.I1)
Plan de apoyos y cuidados de larga duración: desinstitucionalización, equipamientos y tecnología

Se  financiarán  nuevos  equipamientos  públicos  en  los  centros  residenciales  que  reúnan  características
adecuadas para el cambio de modelo de cuidados de larga duración que se quiere impulsar, centros de día
innovadores e integrados en la comunidad que permitan apoyos y cuidados en la proximidad del domicilio,
favoreciendo también su desarrollo también en áreas rurales. 

Por su parte, con fecha 17 de marzo de 2023 se publica en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Resolución
de 10 de marzo de 2023, de la Dirección General de Contratación por la que se da publicidad a la Instrucción
2/2023,  en  relación  con  los  contratos  públicos  financiados  con  fondos  procedentes  del  mecanismo  de
Recuperación y Resiliencia en ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En base a la citada Instrucción deben tenerse en consideración los siguientes aspectos:

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN.

Con fecha 27 de abril de 2022, por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, se aprobó el Plan
de  medidas  antifraude  para  la  gestión  de  los  fondos  del  Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia  de  la
Comunidad Autónoma de Andalucía, que permite garantizar y declarar que los fondos correspondientes se
utilizarán de conformidad con las normas aplicables y,  en particular,  en lo que se refiere a la prevención,
detección y corrección del fraude.

El  citado  Plan Antifraude  establece  los  mecanismos de  comprobación de posibles  conflictos de  intereses,
habiéndose a dicho efectos cumplimentado las correspondientes declaraciones por todos los intervinientes en
el proceso de contratación.

HITOS Y OBJETIVOS.

El presupuesto de licitación del presente contrato se vincula a la ejecución de hitos y objetivos prefijados (323) ,
habiéndose presupuestado su ejecución a patir de precios de mercado, en base a lo dispuesto  en el artículo
101  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  de  Sector  Público,  por  la  que  se  trasponen  al
ordenamiento jurídico español la Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE,
de 26 de febrero de 2014.

C22.I1: Plan de apoyos y cuidados de larga duración: desinstitucionalización, equipamientos y tecnología

Para esta línea de inversión se contemplan los siguientes hitos:
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• 323 «Atención ressidencial, no residencial y centros de día, reformados y/o construidos para adaptar
al menos 1.995 plazas en Andalucía al nuevo modelo de cuidados de larga duración». El plazo de
cumplimiento de este hito termina el segundo trimestre de 2026.

• 470 «Publicación en el Diario Oficial o en la Plataforma de Contratación Pública de la concesión (gasto
comprometido) de al menos 177.841.261,11 euros en Andalucía. El plazo de cumplimiento de este hito
termina el segundo trimestre de 2024.

COMPONENTE 22
“Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión”

INVERSIÓN 1 (C22.I01)
Plan de apoyos y cuidados de larga duración: Desinstitucionalización, equipamientos y tecnología.

ACTUACIÓN : C22.I01.P04.S02.PROVISIONAL.05
Acondicionamiento de la red de Centros de Participación de Personas Mayores de titularidad

de la Junta de Andalucía - DT Sevilla
HITOS

No aplicable
OBJETIVO CID 323

Plazas residenciales, no residenciales y centros de día
MEDIDA PRESUPUESTARIA

MR08220101
CÓDIGO Operación COFFEE

MRR$csybjneibzifA5lw 

Con fecha 11 de noviembre de 2021, el Boletín Oficial del Estado publica el Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la ejecución de
proyectos con cargo a los fondos europeos procedentes del MRR. En el Anexo I del citado convenio, se incluye
el   Componente  22 del  PRTR,  cuyo objetivo principal  es  la  modernización y  refuerzo del  conjunto  de los
servicios sociales, con especial atención al modelo de cuidados de larga duración, promoviendo la innovación
y un modelo de Atención Centrada en la Persona.
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CUMPLIMIENTO  DEL  PRINCIPIO  DE  “NO  CAUSAR  PERJUICIO  SIGNIFICATIVO”  AL  MEDIO  AMBIENTE  O
PRINCIPIO DNSH (do not significant harm).
Apartado 8 de la Componente 22

C22.I1
Indique cuáles de los siguientes
objetivos medioambientales
requieren una evaluación sustantiva
según el principio DNSH de la
medida

Sí No
Si ha seleccionado "No" explique los
motivos

Mitigación del cambio climático x
Adaptación al cambio climático x
Uso  sostenible  y  protección  de  los  recursos
hídricos y marinos

x

Economía  circular,  incluidos  la  prevención  y  el
reciclado de residuos

x

Prevención y control de la
contaminación a la atmósfera, el
agua o el suelo

x

Protección y restauración de la
biodiversidad y los ecosistemas

x

Preguntas No Justificación Sustantiva
Mitigación del cambio climático.
¿Se espera que la medida genere
emisiones importantes de gases de
efecto invernadero?

 
x

Esta  inversión  persigue  realizar  obras  de  rehabilitación  y  de
construcción de nuevas infraestructuras, en los que se asegurará
un elevado nivel de eficiencia energética y la aplicación de criterios
de  sostenibilidad.  De  este  modo  se  mejorará  la  eficiencia
energética  conforme  a  lo  establecido  Directiva  2010/31/EU.  Por
tanto, esto contribuirá a menores consumos y, por tanto, a unas
menores emisiones GEI.

Esta  inversión  también  contempla  la  compra  de  equipamientos
tecnológicos.  Los  equipos  que  se  utilicen  cumplirán  con  los
requisitos relacionados con el consumo energético establecidos de
acuerdo  con  la  Directiva  2009/125  /  EC  para  servidores  y
almacenamiento  de  datos,  o  computadoras  y  servidores  de
computadoras o pantallas electrónicas.

Adaptación al cambio climático.
¿Se espera que la medida dé lugar a
un aumento de los efectos adversos
de las condiciones climáticas actuales
y de las previstas en el futuro, sobre
sí misma o en las personas, la
naturaleza o los activos?

x
Según  el  documento  "Impactos  y  riesgos  derivados  del  cambio
climático en España" (2020) las  amenazas más importantes para
los elementos construidos en áreas urbanas son el aumento de las
temperaturas  y  de  los  episodios  de  olas  de  calor,  así  como  el
incremento  de  las  precipitaciones  intensas.  Las  actuaciones
previstas  en  esta  medida  mejoran  las  condiciones  de  las
edificaciones ante las amenazas señaladas, ya que se basan en la
construcción y  rehabilitación  de equipamientos energéticamente
eficientes preparados para soportar estas amenazas con consumos
energéticos más reducidos.

Se realizará una evaluación del riesgo climático y la vulnerabilidad
de  las  instalaciones  de  infraestructuras  y  en  su  caso,  se
establecerán  las  soluciones  de  adaptación  adecuadas  para cada
caso.

El  uso  sostenible  y  la  protección  de  los  recursos Los  riesgos  de  degradación  ambiental  relacionados  con  la
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hídricos y marinos
¿Se espera que la medida sea
perjudicial:
(i) del buen estado o al buen
potencial ecológico de los masas de
agua, incluidas las aguas superficiales
y subterráneas; o
(ii) para el buen estado
medioambiental de las aguas marinas?

x conservación  de  la  calidad  del  agua  y  la  prevención  del  estrés
hídrico se identificarán y  abordarán con el  objetivo de lograr un
buen estado del agua y un buen potencial ecológico, tal como se
define en el artículo 2, puntos 22 y 23, del Reglamento (UE) 2020 /
852, de conformidad con la Directiva 2000/60 / CE del Parlamento
Europeo y del Consejo y un plan de gestión del uso y la protección
del agua, desarrollado en virtud de la misma para la masa o masas
de  agua  potencialmente  afectadas,  en  consulta  con  las  partes
interesadas pertinentes.

Transición a una economía circular,
incluidos la prevención y el reciclaje
de residuos.
¿Se espera que la medida
(i) dé lugar a un aumento significativo
de la generación, incineración o
eliminación de residuos, excepto la
incineración de residuos peligrosos
no reciclables; o
(ii) genere importantes ineficiencias
en el uso directo o indirecto de
recursos naturales en cualquiera de
las fases de su ciclo de vida, que no
se minimicen con medidas
adecuadas; o
(iii) dé lugar a un perjuicio
significativo y a largo plazo para el
medio ambiente en relación a la
economía circular ?

x
Los equipos utilizados cumplirán con los requisitos de eficiencia de
materiales  establecidos de acuerdo con la  Directiva 2009/125/EC
para  servidores  y  almacenamiento  de  datos,  u  ordenadores  y
servidores de ordenadores o pantallas electrónicas. Los equipos no
contendrán las sustancias restringidas enumeradas en el anexo II
de  la  Directiva  2011/65  /  UE,  excepto  cuando  los  valores  de
concentración en peso en materiales homogéneos no superen los
enumerados en dicho anexo. Al final de su vida útil,  el equipo se
someterá  a  una  preparación  para  operaciones  de  reutilización,
recuperación o reciclaje,  o  un tratamiento adecuado,  incluida la
eliminación  de  todos  los  fluidos  y  un  tratamiento  selectivo  de
acuerdo con el Anexo VII de la Directiva 2012/19 / UE.

Al  menos  el  70%  (en  peso)  de  los  residuos  de  construcción  y
demolición no peligrosos (excluido el material natural mencionado
en la categoría 17 05 04 en la Lista europea de residuos establecida
por  la  Decisión  2000/532  /  EC)  generados,  en  las  actuaciones
previstas en esta inversión,  será preparado para su reutilización,
reciclaje  y  recuperación  de  otros  materiales,  incluidas  las
operaciones  de  relleno  utilizando  residuos  para  sustituir  otros
materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo
de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE.

Los operadores limitarán la generación de residuos en los procesos
relacionados  con  la  construcción  y  demolición,  de  conformidad
con  el  Protocolo  de  gestión  de  residuos  de  construcción  y
demolición  de  la  UE y  teniendo  en  cuenta  las  mejores  técnicas
disponibles  y  utilizando  la  demolición  selectiva para  permitir  la
eliminación  y  manipulación  segura  de  sustancias  peligrosas  y
facilitar  la  reutilización  y  reciclaje  de  alta  calidad  mediante  la
eliminación  selectiva  de  materiales,  utilizando  los  sistemas  de
clasificación  disponibles  para  residuos  de  construcción  y
demolición.

Los  diseños  de  los  edificios  y  las  técnicas  de  construcción
apoyarán la circularidad en lo referido a la norma ISO 20887 para
evaluar  la  capacidad  de  desmontaje  o  adaptabilidad  de  los
edificios, cómo estos están diseñados para ser más eficientes en el
uso  de  los  recursos,  adaptables,  flexibles  y  desmontables  para
permitir la reutilización y el reciclaje.

Los  componentes  y  materiales  de  construcción  utilizados  en  el
desarrollo  de  la  actividad no contendrán amianto ni  sustancias
altamente  preocupantes  identificadas  en  la  lista  de  sustancias
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sujetas a autorización que figura en el anexo XIV del Reglamento
(CE) nº 1907/2006.

Se  llevarán  a  cabo  las  medidas  propuestas  en  el  Protocolo  de
gestión de residuos de la UE, con el objeto de limitar la generación
de residuos durante la construcción.

En la construcción y rehabilitación de edificios e instalaciones, se
tendrá  en  consideración  las  directrices  recogidas  en  la  Directiva
(UE) 2018/844 relativa a la eficacia energética de los edificios, de
cara a que sean edificios de consumo de energía casi nulo.

Prevención  y  el  control  de  la  contaminación. ¿Se
espera  que  la  medida  dé  lugar  a  un  aumento
significativo de las emisiones contaminantes a la
atmósfera, el agua o el suelo?

x De igual manera que ocurre con las emisiones GEI, no se espera
que la medida dé lugar a un aumento significativo de la emisiones
de contaminantes a la atmósfera, el agua o el suelo.

El carácter general de las actuaciones orientadas a la sustitución de
sistemas de calefacción y refrigeración basados en energías fósiles
por  otras  tecnologías  cero  contaminantes,  permitirá  una
significativa reducción de las emisiones al aire y por consiguiente
una mejora en la salud pública.

Además, se adoptarán medidas para reducir el ruido, el polvo y las
emisiones contaminantes durante la fase de obra y se ejecutarán
las actuaciones asociadas a esta medida siempre cumpliendo la
normativa  de  aplicación  vigente  en  cuanto  a  la  posible
contaminación de suelos y agua.

Protección y restauración de la biodiversidad y los
ecosistemas.
¿Se espera que la medida (i) vaya en gran medida
en  detrimento  de  las  buenas  condiciones  y  la
resiliencia  de  los  ecosistemas;  o  (ii)  vaya  en
detrimento  del  estado  de  conservación  de  los
hábitats y las especies, en particular de aquellos de
interés para la Unión?

x Se asegurará que las instalaciones de infraestructuras y los equipos
IT  no  afectarán  negativamente  a  las  buenas  condiciones  y  la
resiliencia de los ecosistemas, tampoco al estado de conservación
de los hábitats y las especies, en particular los espacios de interés
de  la  Unión.  Por  ello,  cuando  sea  preceptivo,  se  realizará  la
Evaluación  de  Impacto  Medioambiental,  de  acuerdo  con  lo
establecido en la Directiva 2011/92/EU.

2.  PREVENCIÓN,  DETECCIÓN  Y  CORRECCIÓN  DEL  FRAUDE,  LA  CORRUPCIÓN  Y  LOS  CONFLICTOS  DE
INTERÉS

Con fecha 27 de abril de 2022, por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, se aprobó el
Plan de Medidas Antifraude para la gestión de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, que permite garantizar y declarar que los fondos correspondientes se
utilizarán de conformidad con las normas aplicables y, en particular, en lo que se refiere a la prevención,
detección y corrección del fraude.

El  citado  Plan  Antifraude  (PMA)  establece  los  mecanismos  de  comprobación  de  posibles  conflictos  de
intereses al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratación pública. Para ello, todas
las personas intervinientes en el proceso (el titular del órgano de contratación, quienes hayan participado en
la elaboración de los pliegos y memoria, los miembros de los órganos de asistencia al órgano de contratación,
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el responsable del contrato, así como el contratista y subcontratista, en su caso) deben cumplimentar una
Declaración  de  Ausencia  de  Conflicto  de  Interés  (en  adelante,  DACI),  conforme  a  los  modelos  que  se
incorporan como anexos III-A y III-B de la Instrucción 2/2023. 

Pero  además,  de  conformidad  con  el  apartado  6.1.4  en  relación  con  6.2.1  del  PMA,  al  expediente  de
contratación debe incorporarse también un check list de verificación de medidas antifraude aplicables en el
mismo (check  list  de banderas rojas  y  medidas  correctoras),  en  el  formato  de  lista  de  comprobación de
banderas rojas que recoge el Anexo VII del PMA.  

Igualmente, se ha dado cumplimiento a la Orden HFP/22/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático
del  riesgo  de  conflicto  de  interés  en  los  procedimientos  que  ejecutan  el  Plan  de  Recuperación,
Transformación y Resiliencia, y que estipula que corresponderá a los responsables de operación iniciar el
procedimiento de análisis ex ante de riesgo de conflicto de interés, con carácter previo a la valoración de las
ofertas, a través de la herramienta informática MINERVA. Los análisis de riesgo realizados se encuentran en el
registro en CoFFEE del contrato. 

3. AUSENCIA DE DOBLE FINANCIACIÓN

La ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia debe respetar los límites establecidos en
relación con las ayudas de Estado  y la prevención de la doble financiación procedente del Mecanismo y de
otros programas de la Unión de los mismos gastos. 
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Referencia (Checklist) Sobre doble financiación (Anexo III.D Orden HFP/1030/2021)

SI NO

 Continúe únicamente si se ha marcado «SÍ» en la pregunta 1. 

SI NO

SI NO

SI NO

En caso de responder «NO» en cualquiera de las pregunta 2, 3 y 4, debería saltar la alarma. 

1. ¿Está previsto que el proyecto financiado con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia reciba también 
financiación de otros instrumentos, ya sean nacionales o europeos?

2. ¿Existe documentación acreditativa (por ejemplo facturas o certificaciones del órgano gestor) de que la financiación 
procedente de otros instrumentos no se ha empleado en cubrir los mismos costes financiados con fondos del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia? 

3. ¿Las actuaciones financiadas con fondos del Mecanismo de Recuperación Resiliencia y las financiadas con otros 
instrumentos han quedado reflejadas en el correspondiente sistema operativo de gestión (por ejemplo la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones o la Plataforma de Contratación del Sector Público) o en otra base de datos con funciones de 
seguimiento y control (por ejemplo sistema ARACHNE)? 

4. ¿El proyecto cuenta con su propio Código Único de Identificación de Proyecto, conforme a lo establecido en la Orden HAC 
XXX/2021, de XX de junio?. 
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En  cumplimiento  de  este  precepto,  se  incluye  constancia  de  la  verificación  de  la  ausencia  de  doble
financiación del contrato, de acuerdo al Anexo III.D de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la
que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

4. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.

Delegada  Territorial  de  Inclusión Social,  Juventud,  Familias  e  Igualdad en Sevilla,  actuando  en nombre y
representación de la Consejería de  Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, en virtud de la Orden de 18
de febrero de 2025, por la que se delegan competencias en diversos órganos de la Consejería y se publicitan
delegaciones de competencias de otros órganos (BOJA n.º 37 de 24/02/2025), en relación con lo dispuesto en el
Decreto 161/2022, de 9 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Inclusión
Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía (BOJA n.º 22 de 11/08/2022), modificado por el
Decreto 168/2024 de 26 de agosto, tras la reestructuración de Consejerías operada conforme al  Decreto del
Presidente 6/2024, de 29 de julio, por el que se modifica el Decreto del presidente 10/2022 de 25 de julio, sobre
reestructuración de Consejerías (BOJA n.º 27 de 08 /08/22).

5. OBJETO DEL CONTRATO.

El contrato tiene por objeto la  instalación de productores de agua caliente sanitaria y circuitos hidráulicos de
distribución a los distintos núcleos húmedos del centro residencial para personas mayores, ubicado en la calle del
Alférez Provisional, nº2 de Marchena (Sevilla).

Las actuaciones a ejecutar se encuentran definidas en el Proyecto técnico redactado por D. Antonio Beneroso
Vallejo, Ingeniero Técnico Industrial  colegiado n.º 3254 del  COPITI de Cádiz que sirven de base a la presente
contratación.

Entre estas actuaciones se encuentran:
-  Instalación de productores de agua caliente  sanitaria  y  circuitos hidráulicos de distribución a  los  distintos
núcleos húmedos del centro.

Dichas actuaciones serán financiadas con fondos NextGenerationEU, procedentes  del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, en relación al Objetivo 323 (Andalucía) Acondicionamiento de la red de Centros
de Participación de Personas Mayores de titularidad de la Junta de Andalucía - DT Sevilla 

6. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

El presupuesto base de licitación de la totalidad del contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 100 de la
LCSP, asciende a CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (103.338,99
€)(IVA  excluido),  más  VEINTIÚN  MIL  SETECIENTOS  UN  EURO  CON  DIECINUEVE  CÉNTIMOS  (21.701,19  €)
correspondiente a IVA, hacen que el importe total del contrato ascienda a la cantidad de CIENTO VEINTICINCO MIL
CUARENTA EUROS Y DIECIOCHO CÉNTIMOS   (125.040,18  €) (IVA incluido). 

El presupuesto del contrato se ha calculado teniendo en cuenta los costes que lo integran, directos e indirectos, y
dicho  cálculo  se  encuentra  desglosado  dentro  del  documento  D.03  CÁLCULO  DE  COSTES  INDIRECTOS  del
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proyecto técnico  que sirven de base a la presente contratación. 
En el cálculo de las distintas intervenciones, el técnico redactor ha tomado como base de precios de referencia la
última actualización de la base de costes de la construcción de Andalucía, en adelante BCCA, de la Consejería
competente en materia de vivienda de la Junta de Andalucía, así como los precios actuales de mercado de las
actuaciones a ejecutar, siendo por lo tanto el importe del contrato adecuado a los precios del mercado. 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN.

El plazo máximo de ejecución del presente contrato será de 2 meses , iniciándose su cómputo a partir del acta de
comprobación del replanteo. El comienzo de las obras no podrá ser superior a 10 días naturales siguientes a la
formalización del contrato.

El plazo de garantía será de  3 años para los equipos y de 1 año  para la instalación, a partir de la recepción de las 
obras, según lo establecido en el artículo 243 de la LCSP. Los licitadores podrán presentar compromiso de ampliar 
ambos periodos de garantía.

8. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL GASTO.

Tras  Auditoria  realizada   siguiendo  las  directrices  marcadas  en  el  programa  de  prevención  y  control  de
instalaciones con riesgo de transmisión de Legionella y en el marco del PSUAM, de la Secretaria General de
Salud Pública y Participación, Consejería de Salud, se ha comprobado en las instalaciones existentes riesgo de
proliferación de Legionella de conformidad con la normativa vigente. 

Las instalaciones con mayor riesgo de proliferación de Legionella en el establacimiento son:  15 acumuladores
sin retorno agua fría consumo humano, 3 depósitos de acumulación y clorador del sistema contraincendios. 

La Delegación Territorial  de Inclusión Social,  Juventud,  Familias e  Igualdad en Sevilla  NO posee los medios
materiales, humanos y técnicos propios necesarios para acometer la ejecución de las obras objeto del presente
contrato, por lo que es necesario acudir a la contratación externa de empresas especializadas en el sector, siendo
esta fórmula la más adecuada para efectuar la prestación al aportar un trabajo especializado y profesional en
condiciones óptimas de seguridad y salud. 

Se hace constar que no se está alterando el objeto del contrato con el fin de evitar la aplicación de los umbrales
descritos en el art.118.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

9. MODO DE REALIZAR LA PRESTACIÓN.

La empresa adjudicataria debe verificar en detalle la documentación técnica, el estado actual del centro, los
accesos y zonas objeto de actuación, las instalaciones existentes y servicios afectados por las intervenciones, y
deberán comunicar a la dirección facultativa y a la Administración, en un plazo no superior a una semana
antes del inicio de de las obras, la relación de incidencias y propuestas de resolución que puedan afectar al
normal transcurso de las obras, por lo que no tendrá derecho a formular reclamación alguna que se funde en
datos  del  documento  técnico que  en dicho aspecto puedan resultar  equivocados  o  incompleto,  al  haber
visitado con carácter previo a la presentación de su proposición económica dicho Centro con el fin de verificar
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el alcance de las actuaciones a ejecutar y realizar las propias mediciones para ajustar las ofertas a presentar en
la licitación. 

El  adjudicatario  asume  plena  responsabilidad  sobre  la  idoneidad  técnica,  legal  y  económica  de  la  oferta
presentada  para  conseguir  el  objeto  del  presente  contrato  y  cumplir  estrictamente  toda  la  legislación
aplicable, tanto en sus aspectos técnicos como administrativos, tributarios, mercantiles, de prevención de
riesgos laborales, y en materia medioambiental, entre otros, así como la buena práctica que en cada momento
sea aplicable a la actividad ejecutada.  El  incumplimiento de los  requisitos legales  o de cualquiera de las
condiciones exigibles al adjudicatario autoriza al órgano de contratación a la resolución del contrato.

Es responsabilidad de la empresa adjudicataria que su personal, propio o subcontratado, se atenga a toda la
normativa de  obligado cumplimiento  aplicable,  y  será responsable de accidentes,  daños y  perjuicios  que
pudieran  ocurrir  como  consecuencia  directa  o  indirecta  de  la  ejecución  de  las  obras,  eximiendo  a  la
Administración  de  toda  responsabilidad  al  respecto,  siendo  también  responsable  subsidiaria  de  las
sustracciones de cualquier material y valores del centro vinculado al contrato que quede probado que han
sido efectuados por su personal,  y los daños que pueda ocasionar por negligencia,  incompetencia o dolo
serán indemnizados por la entidad adjudicataria. Todos aquellos elementos que se vean afectados por las
obras, como consecuencia de inadecuado proceder del adjudicatario, serán reparados a cuenta y cargo de
este, según las instrucciones de la Administración, y para cubrir sus responsabilidades contractuales y civiles
derivadas de la ejecución de los trabajos contratados, el adjudicatario dispondrá de pólizas de seguro con
cobertura según la normativa vigente. 

La entidad adjudicataria mantendrá durante el período de ejecución de las obras y en los horarios en el que se
realicen los  trabajos un jefe de obra responsable de la  correcta ejecución de las mismas, que asumirá la
representación técnica del adjudicatario en la obra. La Administración y la dirección facultativa podrán exigir
la designación de un nuevo jefe de obra o encargado de obra cuando, en la marcha de los trabajos, exista
incumplimiento de órdenes recibidas o negativa a suscribir con su conformidad o reparo las especificaciones
dadas  por  este.  Asimismo,  la  Administración  podrá  exigir  a  la  empresa  adjudicataria  la  sustitución  de
cualquiera de los trabajadores o subcontratas cuya actuación considere negligente, notoriamente descuidada
o de trato personal incorrecto o desatento. 

En la planificación y desarrollo de las distintas actuaciones a ejecutar, la entidad adjudicataria pondrá los
medios necesarios para que la obra interfiera lo menos posible en el centro y en sus inmediaciones, siendo el
responsable de los daños que se pudieran ocasionar en el mismo, y suministrará en un plazo no superior a
24  horas  desde  que  le  sea  requerida,  toda  la  información  concerniente  al  trabajo  en  curso  que  le  sea
solicitada,  a  fin  de  no  dificultar  el  seguimiento  y  planificación  de  los  trabajos  a  realizar  con  el  normal
desarrollo de la actividad del centro. Antes de realizar cualquier actuación, el adjudicatario señalizará las áreas
objeto  de  los  trabajos  a  realizar  y  aquellas  zonas  que  pudieran  verse  afectadas  por  dichos  trabajos,
disponiendo para ello de las señales de seguridad y salud correspondiente, bajo la supervisión de la dirección
facultativa, no pudiendo comenzar ningún trabajo hasta que sea autorizado por el director de las obras, ni
deberá quitarse ninguna protección o señalización sin dicha autorización.  

Cualquier conexión y desconexión de instalaciones será por cuenta de la empresa adjudicataria, así como el
desmontaje desde el origen de las instalaciones susceptibles de ser anuladas, considerándose dichos costes
incluidos en el presupuesto de los trabajos contratados y por tanto en la oferta económica presentada, no
pudiendo comenzarse los trabajos hasta que se verifique que todas las instalaciones de la zona de actuación

11

Consejería de Inclusión Social,
Juventud, Familias e Igualdad
Delegación Territorial en Sevilla

JESUS ERNESTO GARCIA RODRIGUEZ 03/07/2025 14:17:49 PÁGINA:  11 / 17

VERIFICACIÓN NJyGwD12dE0B7lL74583Ak3uRlV7sf https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/



estén adecuadamente desconectadas. Las operaciones cuya ejecución impliquen cortes generales o parciales
de  suministro  serán  realizadas  de  forma  que  no  se  afecte,  o  afecte  lo  mínimo  posible,  al  normal
funcionamiento del centro, y el  adjudicatario deberá comunicarlo con antelación superior a 48 horas a la
Administración, dirección facultativa y a la dirección del centro, con el fin de no perjudicar la actividad del
centro.

Ante cualquier duda sobre la ejecución de los trabajos, se ha de solicitar información a la Administración y a la
dirección facultativa con la suficiente antelación para no interferir en la normal funcionamiento del centro, ni
en la programación inicial de los trabajos. Será obligación del adjudicatario atender, con la debida diligencia,
cualquier requerimiento de información o de otro tipo que desde la Administración se le solicite, y cualquier
variación sobre la obra prevista, será considerada como incumplimiento de las prescripciones de la obra, de
no haberse puesto previamente en conocimiento y de no contar con autorización necesaria constatable por la
Administración.

La empresa adjudicataria está obligada a cumplir el plazo de ejecución convenido, con independencia de la
gestión y obtención de las licencias y resto de autorizaciones e impuestos necesarios para el normal desarrollo
de las obras objeto de esta contratación, cuya tramitación y abono corresponderá al adjudicatario y cuyo coste
se  considera  incluido  dentro  de  la  oferta  económica  presentada,  así  como  la  realización  de  actuaciones
previas y la puesta a disposición de la obra todos los medios que se consideren necesarios, estando incluidos
todos dichos conceptos en el precio del contrato. Será de cuenta del adjudicatario la adquisición, colocación y
conservación  en  buen  estado  de  los  carteles  de  obra  durante  el  período  de  ejecución,  considerándose
incluidos dichos conceptos en los gastos generales y por consiguiente en la oferta económica presentada,
debiendo reponerlos en caso de ser necesario hasta el momento en que éstos puedan ser retirados, previa
autorización de la dirección facultativa y de la Administración. Dicha cartelería se ajustará exactamente a los
modelos,  dimensiones,  materiales  y  demás  características  establecidos  en  el  manual  de  señalización
corporativa de la Junta de Andalucía, debiendo ser adquiridos a las empresas homologadas al efecto por la
Junta de Andalucía.  Deberá aportarse la documentación acreditativa de la colocación en lugar visible del
correspondiente cartel  en cada uno de los centros en los que se ejecutarán las obras objeto del presente
contrato. 

Se considerará incluido en precio del contrato, y por lo tanto dentro de la oferta presentada en la licitación,
entre otras cuestiones, todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta
ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las características técnicas y prescripciones
establecidas en  el  documento  técnico y  a  las  normas de  buena  construcción,  la  retirada  de  mobiliario  y
enseres existentes en la zona de actuación y su posterior traslado a su destino definitivo  y cualquier otro
elemento existente en dicha zona que impida la ejecución de las actuaciones, los trabajos necesarios para la
señalización de la  zona de actuación y la  protección de las zonas donde no se realizarán actuaciones,  el
equipamiento de seguridad necesario para la realización de los distintos trabajos, las ayudas de albañilería y
pequeño  material  necesario,  la  realización de los  trabajos de limpieza  necesarios  para la  entrada en uso
directamente de la zona de actuación, sin necesidad de una nueva actuación de limpieza. 

Asimismo se considerará de cuenta y a costa de la empresa adjudicataria de la ejecución de la obra, entre otras
cuestiones, la realización de ensayos y pruebas exigidos en la legislación vigente aplicable, y en todo caso los
que  la  dirección  facultativa  estime  necesario,  las  pruebas  y  revisiones  a  efectuar  en  las  instalaciones
modificadas y/o ejecutadas para verificar el correcto funcionamiento de las mismas, la elaboración del plan de
seguridad y salud, además de la gestión y abono de la licencia de obra, impuestos y tasas municipales, así
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como el abono de tasas por ocupación de vía pública y resto de autorizaciones y trámites administrativas
exigidos en la legislación vigente, además de la retirada de escombros y del material sobrante a vertedero
autorizado, y abono de tasas correspondientes, y aportará todos los certificados de la gestión de los residuos
generados en la obra, por el gestor autorizado, así como los planos que reflejen la obra realmente ejecutada,
todos aquellos documentos que sean necesarios para la definición del estado final de la obra, además de los
certificados de idoneidad técnica y marcado CE de los materiales empleados, que en caso de no aportarlos la
empresa  adjudicataria  asumirá  el  coste  de  los  ensayos  adicionales  que  por  tal  motivo  sean  necesarios,
entregando los certificados de los ensayos efectuados a los mismos. 

Tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, la empresa adjudicataria
comunicará  por  escrito  al  órgano  de  contratación,  la  parte  de  la  prestación  que  tiene  intención  de
subcontratar, dentro de los límites permitidos en la legislación vigente, justificando su aptitud para realizar la
parte  del  contrato  objeto  de  la  subcontratación  y  acreditando  que  no  esta  incursa  en  prohibición  para
contratar, además de los datos de contacto y representantes legales de la subcontrata, y notificará por escrito
cualquier modificación. Se mantendrá actualizado en el libro de subcontratación, habilitado por la autoridad
laboral, la relación de subcontratistas y las partidas con ellas contratadas, comunicando cada subcontratación
al coordinador de seguridad y salud. 

El personal que por su cuenta aporte la empresa adjudicataria, incluyendo el de las empresas subcontratadas,
no podrá tener vinculación con la Administración, y recibirán las instrucciones y órdenes de trabajo a través
del  jefe  de  obra  y  dirección  facultativa,  por  lo  que  dependerá  única  y  exclusivamente  de  la  entidad
adjudicataria, la cual tendrá todos los derechos y deberes respecto a los mismos, aún cuando los despidos y
medidas que adopte el adjudicatario sean consecuencia directa o indirecta del cumplimiento e interpretación
del  presente  contrato.  La  empresa  subcontratada  deberá  conocer,  aceptar  expresamente  y  cumplir  su
prestación en las condiciones establecidas en el presente contrato.

El adjudicatario dotará a su personal con las herramientas necesarias y equipos de protección individual de
acuerdo  con  las  diversas  especialidades  profesionales,  debiendo  ajustarse  todo  el  material  citado  a  la
normativa vigente. Asimismo deberá proporcionar la totalidad de medios auxiliares, tales como andamios,
escaleras, señalización y medios de seguridad, plataformas elevadoras, entre otros, que resulten necesarios
para la realización de los trabajos objeto del contrato, teniendo como referencia el Real Decreto 1215/1997, de
18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores  de  los  equipos  de trabajo,  y  la  Guía Técnica  para la  evaluación y  prevención de  los  riesgos
relativos a la utilización de equipos de trabajo, del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo,  que
desarrolla  el  Real  Decreto  1215/1997.  La  empresa  adjudicataria  deberá  garantizar  que  el  personal  está
formado y capacitado para la actividad a ejecutar y los medios a emplear, y antes de su uso realizarán las
verificaciones suficientes de sus condiciones de seguridad y fiabilidad.
 
Para efectuar los trabajos objeto del contrato, la entidad adjudicataria dispondrá de medios de transporte
propios para desplazarse a los diferentes centros incluidos en el  correspondiente contrato, con capacidad
suficiente para el desplazamiento tanto de personas como de materiales, herramientas y medios auxiliares
necesarios para la correcta ejecución de los trabajos propios del contrato, y el adjudicatario  proporcionará sin
cargo  alguno  los  medios  de  transporte  necesarios  para  el  traslado  de  elementos  de  peso  o  de  grandes
dimensiones.  Todos  los  gastos  derivados  del  uso  de  los  vehículos  serán  por  cuenta  de  la  empresa
adjudicataria  y  la  disponibilidad de los  mismos deberá ser  completa durante todo el  tiempo que dure el
presente  contrato.  La  empresa  adjudicataria  pondrá  a  disposición  de  la  Administración  los  medios  de
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transporte anteriormente comentados para la ejecución del contrato. 

Será a cargo del adjudicatario el acopio de materiales en los centros objeto de las obras, en zonas donde no se
generen riesgos a los usuarios, al personal del centro ni a los propios trabajadores, ni se vea alterado el normal
funcionamiento del centro, quedando protegidos contra golpes,  roturas y climatología,  siendo la empresa
adjudicataria responsable de dicho material hasta la recepción de la obra. La Administración y la dirección
facultativa  tendrán  libre  acceso  a  todas  las  zonas  de  trabajo  y  a  los  lugares  de  almacenamiento  de  los
materiales para su reconocimiento previo, pudiendo ser aceptados o rechazados según su calidad y estado.

La entidad contratista tendrá deber de confidencialidad, durante un plazo mínimo 5 años, sobre toda aquella
información a la que tenga acceso con motivo de la ejecución del contrato, particularmente aquella referente
a aspectos internos  u organizativos de los  Centros  y  Delegación Territorial,  así  como a datos de  carácter
personal definidos en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal durante
el que la persona contratista deberá mantener el deber de confidencialidad.

La empresa adjudicataria se compromete a suministrar información inmediata al órgano de contratación sobre
cualquier incidente medioambiental que se produzca en el curso del trabajo y a entregar un  informe escrito
referente al hecho y sus causas. El adjudicatario responderá de cualquier incidente por él causado, liberando al
centro vinculado al contrato y a la Administración de cualquier responsabilidad sobre el mismo, y el órgano de
contratación se reserva el derecho a repercutir sobre el adjudicatario las acciones y gastos que se originen por el
incumplimiento de sus obligaciones de carácter ambiental. Para evitar tales incidentes, la empresa adjudicataria
adoptará las medidas preventivas que dictan las buenas prácticas de gestión, en especial las relativas a evitar
vertidos  líquidos  indeseados,  la  contaminación  del  suelo,  arquetas  o  cauces  así  como  las  emisiones
contaminantes a la atmósfera y el abandono de cualquier tipo de residuo, con extrema atención a la correcta
manipulación y gestión de los residuos clasificados como peligrosos, debiendo efectuar la limpieza y retirada de
todo tipo de residuos generados durante la ejecución de los trabajos y posterior gestión de los mismos de acuerdo
con  las  prescripciones  legales  vigentes,  comunicando  la  realización  de  dicho  trámite  y  aportando  la
documentación acreditativa, lo cual se considera incluido en el precio del contrato.

Para la comunicación entre el coordinador de seguridad y salud y la empresa adjudicataria, deberán habilitar los
procedimientos documentales precisos para una adecuada gestión de la prevención adaptada a las características
de cada una de las obras.  

10. OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LA EJECUCIÓN.

Todos los  materiales  y  equipamientos empleados deberán ajustarse a  la  normativa vigente,  cumpliendo las
especificaciones técnicas y directivas comunitarias de aplicación, así como las características y especificaciones
técnicas exigidas en los documentos técnicos y en la presente memoria, rechazándose todos aquellos que no
cumplan dichas especificaciones. La Administración tiene la potestad para la elección de calidades, trazados, etc.,
en caso de no estar descritos adecuadamente en mediciones y planos aportados o en el caso de que exista alguna
discrepancia entre ellos, sin que esto suponga cargo alguno al contratante.

En caso de contradicción o discordancia entre lo especificado en los distintos documentos técnicos anexos, el
orden de prelación entre los mismos será el relacionado a continuación:
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1º Presupuesto 
2º Planos 
3º Pliego de condiciones técnicas
4º Memoria. 

Dentro del Presupuesto, el orden de prelación será el siguiente:
1º Precios unitarios, considerándose en primer lugar las definiciones y descripciones de los precios unitarios
2º Unidades de presupuesto
3º Partidas de mediciones.

Dentro de los Planos, el orden de prelación será el siguiente:
1º los planos de detalles
2º los planos de conjunto 

11. FORMA DE PAGO Y CERTIFICACIÓN:

Régimen de abono del precio: Pagos parciales con periodicidad mensual.  

Plazo para aprobar los documentos que acrediten la conformidad de la realización del objeto del contrato: dentro
de los 30 días siguientes a la efectiva prestación del Servicio.

Registro  para  presentación  de  facturas:  FACe  -  Punto  General  de  Entrada  de  Facturas  Electrónicas  de  la
Administración General del Estado. (https://face.gob.es)  
Datos a incluir en la factura electrónica:

ÓRGANO GESTOR: A01035482 
UNIDAD TRAMITADORA: A01035483
INTERVENCIÓN U OFICINA CONTABLE: A01004456 
NIF: S4111001F
TITULO  EXPEDIENTE:  OBRAS  NECESARIAS  PARA  LA  INSTALACIÓN  DE  PRODUCTORES  DE  AGUA  CALIENTE
SANITARIA Y CIRCUITOS HIDRÁULICOS DE DISTRIBUCIÓN A LOS DISTINTOS NÚCLEOS HÚMEDOS DEL CENTRO
RESIDENCIAL  PARA  PERSONAS  MAYORES,  UBICADO  EN  LA  CALLE  DEL  ALFÉREZ  PROVISIONAL,  Nº2,  41620
MARCHENA (SEVILLA). 
EXPEDIENTE: OBRAS 2/2025
CLAVE: CONTR 2025 -  468802

12. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE.

Se propone como procedimiento de adjudicación para el presente contrato de obras, respetando los principios
de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad, transparencia, no discriminación e igualdad de trato a los
licitadores, el procedimiento abierto simplificado abreviado, dada su agilidad y por razón de su cuantía, al ser el
valor estimado del presente contrato inferior al límite indicado en la LCSP y de conformidad a lo establecido en el
artículo 51 del Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la
modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.
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13. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

Conforme a lo establecido en el artículo 159.6.c  de la LCSP  y art. 26 del  decreto-ley 3/2021, el criterio de
adjudicación cuantificable mediante la  aplicación de fórmulas para determinar la oferta  más ventajosa será : 

• 1.-PROPOSICIÓN ECONÓMICA………...…………………….……...….………...……hasta 80 puntos.

La máxima puntuación (80 puntos) la obtendrá la oferta económica más baja de las admitidas, y la mínima
puntuación (0 puntos) la obtendrá la oferta económica que coincida con el presupuesto de licitación. Las ofertas
intermedias tendrán la puntuación que les corresponda de acuerdo con un criterio de proporcionalidad lineal
entre los valores máximos (máxima puntuación), y mínimos (mínima puntuación) indicados anteriormente. Las
operaciones y las puntuaciones de este apartado se calcularán con una aproximación de dos decimales.
Para su valoración se empleará la siguiente fórmula sugerida en el PCAP tipo:

 
OMBPL

OfPLMax
X






        
siendo:

        PL= Presupuesto Base de Licitación (en €).
        Max= Puntuación máxima de la proposición económica.
        OMB= Oferta Más Baja (en €).
        Of= Oferta económica de la empresa (en €).

Se considerará incluido en precio del contrato, y por lo tanto dentro de la oferta presentada en la licitación,
entre otras cuestiones aplicables a la correcta ejecución del contrato, la colocación del cartel de obra, los
trabajos necesarios para acotar la zona de actuación y la protección de las zonas donde no se vayan a realizar
actuaciones,  la  preparación del  soporte y  ejecución de las  diferentes partidas,  la retirada de mobiliario  y
enseres existentes en la zona de actuación y su posterior traslado a su destino definitivo, el equipamiento de
seguridad necesario para la realización de los distintos trabajos, los gastos derivados de todos los trabajos y
ayudas de albañilería  y pequeño material necesarios, los gastos necesarios para la puesta en funcionamiento
y entrega al uso de todos los suministros e instalaciones,  entre otros. Asimismo se considerará incluido en los
gastos generales del contratista la gestión y abono de la licencia de obra, impuestos y tasas municipales,  el
abono  de  tasas  por  ocupación  de  vía  pública  y  resto  de  autorizaciones  administrativas  exigidas  en  la
legislación  vigente,  así  como  el  transporte  de  escombros  a  vertedero  autorizado  y  abono  de  tasas
correspondientes,  la  elaboración  del  plan  de  seguridad  y  salud,  así  como  la  limpieza  general  una  vez
realizados todos los trabajos.

14.- MEJORAS ……….……………………………………...………………...…….….……… máximo  20 puntos.

- Compromiso de ampliación del plazo de garantía
Compromiso de ampliación del plazo de garantía de obra. 
A la mayor ampliación por meses comprometida para los equipos e le otorgará el 100% sobre  20 puntos. Al resto
de ofertas se le asignarán los puntos de manera proporcional.
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15. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN.

Teniendo en consideración el objeto del presente contrato y el catálogo no exhaustivo de consideraciones de tipo
social, laboral y medioambiental definidas en el artículo 202 de la LCSP, resulta idóneo establecer las siguientes
condicione especiales de ejecución, exigibles también a los subcontratistas, que tendrán carácter de obligación
esencial a los efectos señalados en el artículo 211.1.f) de la LCSP:

-Gestión más sostenible del agua, haciendo un uso responsable y eficiente del agua.  

-Recogida  y gestión de todo tipo de residuos generados durante la ejecución de los trabajos, teniendo especial
atención con los peligrosos, de acuerdo con las prescripciones legales vigentes, comunicando dicho trámite a la
administración y aportando la documentación acreditativa.

En Sevilla, en la fecha indicada al pie de la presente.

DIRECTOR DEL CENTRO RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES DE MARCHENA

JESÚS ERNESTO GARCÍA RODRÍGUEZ
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