
 
       
 
        

 

 

Consejería de Desarrollo Educativo y Formación 
Profesional 
Agencia Pública Andaluza de Educación 

MEMORIA - PROPUESTA DE CONTRATO BASADO AL AMPARO DEL LOTE 2025 
588 (LOTE 7 - CA < 160.000) DEL ACUERDO MARCO DE OBRAS DE NUEVA 
PLANTA, REFORMA, ADAPTACIÓN, AMPLIACIÓN, REDISTRIBUCIÓN Y 
MEJORAS EN CENTROS EDUCATIVOS DE CONSEJERIA DE DESARROLLO 
EDUCATIVO Y FORMACION PROFESIONAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA CON 
O SIN ORIGEN DE FINANCIACION EN FONDOS EUROPEOS. 

 

EXPEDIENTE: CONTR 2025 0000497084 (00115/ISE/2025/CA) 
OBJETO: OBRAS DE REPARACIÓN DE SANEAMIENTO, PISTAS EXTERIORES Y 
MURO DE CONTENCIÓN  EN EL C.E.I.P. SIERRA DE CADIZ, ALGAR. 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: CONTRATO BASADO 
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (IVA NO INCLUIDO): 130.062,98 €  
IMPORTE IVA (21%): 27.313,23 € 
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO): 157.376,21€ 
VALOR ESTIMADO: 143.069,28 € 

 

El artículo 2 del Decreto 194/2017, de 5 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la 
Agencia Pública Andaluza de Educación, dispone que constituyen los fines generales de la 
Agencia, como entidad instrumental de la Administración de la Junta de Andalucía, en el marco 
de la planificación y la dirección de la Consejería competente en materia de educación, la 
gestión de las infraestructuras educativas y servicios complementarios de la enseñanza, cuya 
competencia corresponda a la Comunidad Autónoma, así como la promoción de la oferta de 
plazas del primer ciclo de educación infantil en el ámbito de dicha Comunidad.  

 

Con fecha 23.12.2024 se publicó en el perfil del contratante el ACUERDO MARCO DE 
OBRAS DE NUEVA PLANTA, REFORMA, ADAPTACIÓN, AMPLIACIÓN, 
REDISTRIBUCIÓN Y MEJORAS EN CENTROS EDUCATIVOS DE CONSEJERIA DE 
DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACION PROFESIONAL DE LA JUNTA DE 
ANDALUCIA CON O SIN ORIGEN DE FINANCIACION EN FONDOS EUROPEOS 
EXPEDIENTE 00078/ISE/2024/SC, fijándose las condiciones y términos para la selección de 
las personas adjudicatarias por lotes, dedicadas a realizar obras de nueva planta, reforma, 
adaptación, ampliación, redistribución y mejoras en centros  educativos públicos de la 
CONSEJERIA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACION PROFESIONAL DE LA 
JUNTA DE ANDALUCIA, así como el establecimiento de las condiciones y términos a los que 
habrán de ajustarse los contratos basados en el Acuerdo Marco, todo ello de conformidad con la 
regulación prevista en los artículos 218 a 222 de la LCSP al objeto de que, tras la celebración de 
dicho Acuerdo Marco, el Órgano de contratación adjudique los correspondientes contratos 
basados con las empresas adjudicatarias de aquel, por el lote o lotes en que se ha dividido el 
objeto 

Con fecha 8 de abril de 2025 se dictó por parte de la Dirección general de la Agencia Pública, 
resolución de adjudicación  de dicho Acuerdo Marco. 
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Consejería de Desarrollo Educativo y Formación 
Profesional 
Agencia Pública Andaluza de Educación 

 

OBJETO DEL CONTRATO BASADO 

El contrato a que se refiere el presente expediente tiene por objeto la ejecución de OBRAS DE 
REPARACIÓN DE SANEAMIENTO, PISTAS EXTERIORES Y MURO DE CONTENCIÓN  
EN EL C.E.I.P. SIERRA DE CADIZ, ALGAR, expediente CONTR 2025 0000497084 
(00115/ISE/2025/CA). 

La actuación OBRAS DE REPARACIÓN DE SANEAMIENTO, PISTAS EXTERIORES Y 
MURO DE CONTENCIÓN  EN EL C.E.I.P. SIERRA DE CADIZ, ALGAR, está incluida en 
las tipologías definidas con carácter general en la cláusula 2.1 del PCAP del Acuerdo Marco.  

Esta actuación  se encuentra incluida en PROGRAMACIÓN OBRAS DELEGADA 2021. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO. 

La actuación consistirá en los siguientes trabajos: 

- Sustitución de pavimento de pista deportiva, incluida mejora del terreno.  

- Ejecución de sumideros lineales de recogida de agua. 

- Sustitución de cerramiento de pistas, adaptándolo a normas NIDE  

- Reparación de murete de cerramiento perimetral de pista, incluso reparación de grietas.  

Se enmarca este expediente dentro de los contratos de naturaleza administrativa de OBRAS, 
CÓDIGO CPV: 45214200-2  Trabajos de construcción de edificios escolares.  

El proyecto ha sido redactado por ANA BELEN BENITEZ PERDIGONES bajo el expediente 
00062/ISE/2025/CA, (CONTR 2025 376047) SERVICIOS DE REDACCION DE PROYECTO 
y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, DIRECCION DE OBRA, DIRECCION DE 
EJECUCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS 
DE REPARACION DE SANEAMIENTO, PISTAS EXTERIORES Y MURO DE 
CONTENCION EN EL CEIP SIERRA DE CADIZ, ALGAR, CADIZ. 

La supervisión del proyecto ha sido realizada por la Gerencia Provincial de Cádiz, según 
Informe de supervisión de fecha 17/07/2025, aprobado con fecha 17/07/2025, por el Órgano de 
Contratación, por lo que procede ahora la contratación de las obras. 

Aprobado el proyecto y previamente a la adjudicación del contrato basado, se ha procedido a 
efectuar el replanteo previo del mismo tal como se recoge el artículo 236 de la LCSP. Se ha 
comprobado la viabilidad de las obras constando acta de replanteo previo de fecha 17/07/2025. 

Se ha establecido un presupuesto de licitación adecuado para la ejecución de la obra, conforme a 
las determinaciones del documento técnico supervisado. 

La ejecución del contrato deberá adecuarse a las prescripciones técnicas del proyecto que 
deberán ser aceptadas por adjudicatario. 
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Consejería de Desarrollo Educativo y Formación 
Profesional 
Agencia Pública Andaluza de Educación 

 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

La persona titular de la Gerencia Provincial de Cádiz, actuará como Órgano de contratación del 
presente contrato basado. 

 

VALOR ESTIMADO 

Importe licitación (IVA excluido) 130.062,98 € 

Importe del IVA  27.313,23 € 

Importe licitación total (IVA incluido) 157.376,21 € 

Importe desglosado:  (SEGÚN CUADRO 
DE PRECIOS DEL 
PROYECTO) 

Valor estimado del contrato 143.069,28 € 

 

Método de cálculo:  El valor estimado del contrato se ha determinado tomando el presupuesto 
de ejecución material de la obra, teniendo en cuenta los costes derivados de la aplicación de las 
normativas laborales vigentes, la aplicación de los gastos generales y el beneficio industrial. Así 
mismo se ha incluido el posible desvío en un 10% por excesos de medición, todo ello sin incluir 
el IVA. 

 

El presupuesto de licitación, sin incluir el IVA, que deba soportar la Agencia Pública Andaluza 
de Educación, asciende a la cantidad de CIENTO TREINTA MIL SESENTA Y DOS EUROS 
CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS, IVA excluido (130.062,98 €). A esta cantidad le 
corresponde un IVA de VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TRECE EUROS CON 
VEINTITRES CENTIMOS (27.313,23 €), por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a 
la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 
EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS (157.376,21 €).  

A tenor del presupuesto de licitación (sin IVA) y la ubicación de las obras, la actuación se 
encuentra incluida en el LOTE 7 - CA < 160.00, LOTE 2025 588.   
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Consejería de Desarrollo Educativo y Formación 
Profesional 
Agencia Pública Andaluza de Educación 

 

PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 

Aplicando las condiciones ofertadas en el Acuerdo Marco, el presupuesto de adjudicación del 
contrato basado, sin incluir el IVA, que deba soportar la Agencia Pública Andaluza de 
Educación, asciende a la cantidad de 117.056,68 € (CIENTO DIECISIETE MIL CINCUENTA 
Y SEIS EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS), IVA excluido. A esta cantidad le 
corresponde un IVA de 24.581,90 € (VEINTI CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 
UN EUROS CON NOVENTA CENTIMOS), por lo que el importe total, IVA incluido, 
asciende a la cantidad de 141.638,58 € (CIENTO CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 
TREINTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS).  

 

IMPORTE 
ADJUDICACION 
IVA EXCLUIDO 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA DENOMINACION 

 117.056,68 € 
Autofinanciada 01 
G/42C/61010/11 

OBRAS EN CENTROS EDUCATIVOS 
INFANTIL Y PRIMARIA 

 

 

No habrá variación de precios a lo largo de la vigencia del Acuerdo Marco y prórroga, aún en 
el caso en que se publique una actualización de la BCCA vigente. 
 
Se revisarán los contratos basados conforme a lo establecido el artículo 103 de la Ley 9/2017 
de Contratos del Sector Público. La revisión de precios tendrá lugar cuando el contrato basado 
se hubiese ejecutado, al menos, en un 20 por ciento de su importe y hubiese transcurrido un año 
desde la formalización del Acuerdo Marco. Se tomará como fecha de referencia para el cálculo 
de dicha revisión la fecha de formalización del Acuerdo Marco, siempre que la misma se 
produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de presentación de ofertas, o 
respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la formalización se produce con 
posterioridad. Por tanto al haberse superado el plazo de tres meses para la formalización, se 
tomará como fecha de referencia abril de 2025. 
 
Fórmula: 
La fórmula a emplear, por regla general, en las obras de la Agencia Pública Andaluza de 
Educación será la 811 “Obras de edificación general” del Real Decreto 1359/2011, de 7 de 
octubre: 
 
Kt = 0, 04At/A0 + 0, 01Bt/B0 + 0, 08Ct/C0 + 0, 01Et/E0 + 0, 02Ft/F0 + 0, 03Lt/L0 + 0, 
08Mt/M0 + 0, 04Pt/P0 + 0,01Qt/Q0 + 0, 06Rt/R0 + 0, 15St/S0 + 0, 02Tt/T0 + 0, 02Ut/U0 + 0, 
01Vt/V0 + 0, 42 
 
 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 

El plazo de ejecución de la obra, según el Programa de trabajo del según proyecto supervisado, 
es de 2 MESES, a contar desde el día siguiente al de la fecha del Acta de Comprobación del 
Replanteo e Inicio de las obras. 
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Consejería de Desarrollo Educativo y Formación 
Profesional 
Agencia Pública Andaluza de Educación 

 

PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRATO BASADO: 

Persona Responsable del Contrato Basado: Director de Obra. 
 
Unidad de seguimiento y ejecución del Contrato Basado: TITULAR DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA OFICINA TÉCNICA DE LA GERENCIA PROVINCIAL DE 
CÁDIZ. 

 

PLAZO DE GARANTÍA 

Atendiendo a lo establecido en el artículo 243.3 de la LCSP y el PCAP del Acuerdo Marco se 
establece un plazo de garantía de 12 MESES a contar desde la fecha de Recepción de las obras. 

 

FORMA DE PAGO DEL PRECIO. 

Mediante certificaciones mensuales. 
 

SUBCONTRATACIÓN 

Las personas propuestas adjudicatarias del contrato basado deberán indicar la parte del contrato 
basado que tengan previsto subcontratar, señalando su importe (referido al presupuesto base de 
licitación) y el nombre o perfil empresarial definido por referencia a las condiciones de 
solvencia técnica de las personas subcontratistas a las que se vaya a encomendar su realización 
dentro del plazo de los 30 días posteriores a la adjudicación del contrato basado. 

 

ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS 

El artículo 76.2 del LCSP atribuye a los órganos de contratación la facultad de exigir a los 
licitadores que se comprometan a adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o 
materiales suficientes para ello. Dada la naturaleza de la actuación y para garantizar la 
capacidad técnica de la empresa licitadora, la Unidad Proponente considera necesario la 
adscripción a la obra de los siguientes medios: 

 

Puesto y nº de personas  Titulación  Experiencia  

Encargado CON carácter 
permanente en la obra  

No exigida Haber sido Encargado, de una obra similar.   

NOTA 1: Se entenderá  “obra similar” aquellas obras de edificación, cuyo importe sea al menos, 
del 50 % del importe del contrato basado a ejecutar.  

NOTA 2: Se considera “carácter permanente en la obra”, la presencia del personal encargado de 
ejecutar la obra durante toda la jornada de trabajo y en exclusiva para la obra. 

Un mismo Jefe de obra sólo podrá adscribirse a las obras de una única Provincia. 
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CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO BASADO 

1. Reunión formativa cada trimestre o fracción, acerca de los riesgos derivados de la ejecución 
de la obra contenidos en el Plan de Seguridad y Salud o documento de evaluación de riesgos, 
impartida por el adjudicatario a todos los trabajadores que intervengan en la ejecución de la obra 
en ese periodo. 
Se justificará aportando documento fehaciente emitido por el Recurso Preventivo designado, 
donde se acredite que se ha celebrado dicha reunión. 
 

Finalmente, considerando todos los aspectos anteriormente expuestos, se propone al Órgano de 
Contratación de la gerencia provincial de Cádiz de la Agencia Pública Andaluza de Educación, 
la contratación de las OBRAS DE REPARACIÓN DE SANEAMIENTO, PISTAS 
EXTERIORES Y MURO DE CONTENCIÓN  EN EL C.E.I.P. SIERRA DE CADIZ, ALGAR, 
expediente CONTR 2025 0000497084 (00115/ISE/2025/CA), mediante contrato basado en el 
ACUERDO MARCO OBRAS DE NUEVA PLANTA, REFORMA, ADAPTACIÓN, 
AMPLIACIÓN, REDISTRIBUCIÓN Y MEJORAS EN CENTROS EDUCATIVOS DE 
CONSEJERIA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACION PROFESIONAL DE LA 
JUNTA DE ANDALUCIA CON O SIN ORIGEN DE FINANCIACION EN FONDOS 
EUROPEOS , conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014. 

 

EL ADMINISTRADOR DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE SERVICIOS DE LA 
PROVINCIA DE CÁDIZ 

(Conforme resolución de delegación de 

firma Administradora Técnica de fecha  

02/07/2025) 
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