Consejeria de Turismo y Andalucia
Exterior

Secretaria General Técnica
Junta de Andalucia

MEMORIA JUSTIFICATIVA

CONTRATACION DE LA OBRA DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR EN
CASA ROSA, SEDE DE LA CONSEJERIA DE TURISMO Y ANDALUCIA EX-
TERIOR, SITA EN AVDA. DE LA GUARDIA CIVIL N°1, EN EJECUCION DE
LA ITE DE 2.017.

Esta memoria justificativa sustituye a la de fecha 18 de junio de 2025, con motivo de la incorporacion
de observaciones al PCAP tras el informe de la Asesoria Juridica de fecha 05 de agosto de 2025 (AJ-
CTAE 2025/30), asi como del informe de fiscalizacion de 28 de agosto de 2025.

1. OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO.

Expediente GIRO: CONTR/2025/409641 (ADM-2025-022)

Titulo: Contratacién de la Obra de las actuaciones a realizar en Casa Rosa, Sede de la Consejeria de
Turismo y Andalucia Exterior, sita en Avda. de la Guardia Civil n°1, en ejecucion de la ITE de 2.017.

Localidad: Sevilla ES618

Cdédigos CPV: 45000000-7 Trabajos de construccién
45220000-5 Obras de ingenieria y trabajos de construccién
45454100-5 Trabajos de restauracién

Objeto y alcance:

La contratacion de la Obra de las actuaciones a realizar en Casa Rosa, Sede de la Consejeria de
Turismo y Andalucia Exterior, sita en Avda. de la Guardia Civil n°1, en ejecucion de la ITE de 2.017.

El contrato tiene por objeto el tratamiento de diversas patologias inicialmente sefialadas en una
Inspeccion Técnica de Edificios (en adelante ITE), en torno a 2.017.

Ademas de dicha ITE, la empresa encargada del mantenimiento de Casa Rosa en el afio 2.019,
entreg6 un informe anual en el que se describia el estado de las instalaciones, equipos y el conjunto
en general.

La mayoria de los problemas detectados se mantienen actualmente, por lo que se hace necesaria
una intervencién en el conjunto para subsanar las deficiencias encontradas a lo largo de este periodo
de tiempo.

El alcance incluye la contrataciéon de las obras derivadas del proyecto.

Organo de contratacién: Secretaria General Técnica.
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2. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD A CUBRIR Y PROCEDIMIENTO ELEGIDO.

Dentro del &mbito de la actuacion de esta Consejeria se han dado las circunstancias que se exponen
a continuacion que suponen una necesidad a satisfacer y justifican la iniciacion de un expediente de
contratacion.

Mediante el presente expediente, no se esté alterando el objeto del contrato para evitar la aplicacion
de las reglas generales de la contratacion.

Necesidad de la contratacion:

La presente contratacion obedece a la obligatoriedad de la contratacion de la Obra derivada del
proyecto “Reformado del proyecto técnico de las actuaciones a realizar en Casa Rosa, en ejecucién
de la ITE de 2.017".

En dicho documento se relacionan y se detallan las diversas patologias detectadas en el conjunto,
ademas del tratamiento a seguir para la subsanacion de las mismas.

Procedimiento de adjudicacién elegido: Abierto simplificado.

El procedimiento sera abierto al objeto de promover la concurrencia del mayor nUmero de empresas
licitadoras, pudiendo presentar una proposicién todas las empresas interesadas que retnan los
requisitos de solvencia establecidos. Se opta por la modalidad de procedimiento abierto simplificado
por ser su valor estimado inferior a 2.000.000 de euros, de acuerdo con el articulo 159 de la LCSP.
Siendo su Valor Estimado inferior a 5.538.000 euros, no esta sujeto a regulacion armonizada, de
acuerdo con el articulo 20 de la LCSP.

Para su adjudicacion se tendran en cuenta pluralidad de criterios que permitan seleccionar la oferta
de mejor relacién calidad-precio de entre las presentadas, segun establece el articulo 145 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico(en adelante LCSP).

Tramitacion del expediente: Ordinaria.

3. JUSTIFICACION DE LA INSUFICIENCIA DE MEDIOS PROPIOS.

La Consejeria no dispone de personal cualificado ni medios adecuados para ejecutar los trabajos
objeto del contrato, por lo que se crea la necesidad de la contrataciébn de una empresa externa
especializada.

4. JUSTIFICACION DE LA NO DIVISION EN LOTES DEL CONTRATO.

De acuerdo con el articulo 99.3 de la LCSP, el érgano de contratacién podra no dividir en lotes el
objeto del contrato cuando existan motivos vdlidos, entre otros, de orden técnico, o bien, que el
riesgo para la correcta ejecuciéon del contrato proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al
implicar la necesidad de coordinar la ejecucion de las diferentes prestaciones, cuestion que podria
verse imposibilitada por su division en lotes y ejecucion por una pluralidad de contratistas diferentes.

La interrelacion de tareas que componen el objeto del contrato, asi como su confluencia y
planificacién temporal, condiciona la evolucion y calidad de la obra y hace poco adecuada la division
en lotes ya que, en caso de que asi fuera, se generarian dificultades en la correcta ejecucion del
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contrato en cuanto a la coordinacion de las actividades que implica. Asi, se considera que la gestion
de la obra a través de una Unica empresa redunda en una mayor eficiencia y efectividad en la misma.

Que en el proceso constructivo confluyan varias empresas podria conllevar una ejecucion del
contrato excesivamente complejo u onerosa desde el punto de vista técnico, asi como una falta de
acuerdo entre ellos en el caso de que tuvieran que responsabilizarse de actuaciones cuyo resultado
en calidad se condicionara entre si.

5. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE LA OFERTA.

Lugar: La presentacion de las ofertas y la practica de las notificaciones y comunicaciones derivadas
de este procedimiento se realizaran por medios electrénicos a través del Sistema de Informacién de
Relaciones Electronicas en materia de Contratacién (en adelante SIiREC-Portal de Licitacion
Electronica).

A estos efectos, las personas licitadoras deberan estar registradas en SIREC-Portal de Licitacion
Electronica, segun las especificaciones recogidas en el Manual de servicios de licitacion electronica
SIREC-Portal de Licitacion Electronica publicado en el siguiente enlace:
https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/licitacion-electronica.html.

El registro en el SIREC-Portal de Licitacion Electronica requiere el alta de usuario en la direccion
electrénica habilitada de la Junta de Andalucia para la practica de las notificaciones electrénicas que
deriven del presente procedimiento de adjudicacion. Las notificaciones electrénicas estaran disponibles
en el servicio de notificaciones “Expediente de contratacion Junta de Andalucia” de la entidad de
emisora “Contratacion de la Junta de Andalucia”.

Conocimiento de la edificacién: Las empresas licitadoras seran responsables del conocimiento de la
edificacion objeto del contrato, previo a la formulacion de sus ofertas, para cumplir con todas las
exigencias que figuran en el presente contrato. Para ello y con objeto de facilitar dicho conocimiento,
deberan visitar las instalaciones, acompafiados por el técnico de mantenimiento del Servicio de
Administracion General de la Consejeria, previa cita telefénica al 955 036 750, de lunes a jueves de
09:00h a 13:00h o mediante el correo electrénico administraciongeneral.ctae@juntadeandalucia.es.

6. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

Presupuesto Base de Licitacion: 184.358,80€
Importe del IVA (21%): 38.715,35€
Presupuesto Base de Licitacion IVA incluido: 223.074,15€

6.1. Desglose del Presupuesto Base de Licitacion

Se incluye aqui el resumen de presupuesto de proyecto (para un mayor desglose se puede estudiar
el presupuesto de proyecto que forma parte de la documentacién de caracter contractual de este
expediente, acompafiado de sus mediciones y el cuadro de precios descompuestos, auxiliares y
precios elementales):
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

PROYECTO DE ACTUACIONES A REALIZAR EN LA "CASA ROSA”™

Capitulo Resumen Importe
TOTAL EJECUCION MATERIAL 154.923,36
13,00 % Gastos generales... 20.140,04
6,00 % Beneficio indusfrial. 9.295 40
SUMADE G.G.yB.l. 2943544
N S WG s R 38.715,35 38.715.35

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 223.074,15

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTAS VEINTITRES MIL SETENTAY CUATRO EUROS
con QUINCE CENTIMOS

Los costes directos e indirectos, asi como el resto de gastos calculados para la determinacion del
Presupuesto Base de Licitacién estan desglosados en el Proyecto Basico y de Ejecucion.

El coste de los salarios de las personas empleadas para la ejecucion forma parte de los costes directos
contemplados. Para su estimacion se ha tenido en cuenta la tabla salarial recogida en del Convenio
Colectivo Provincial de la Construccién y Obras Publicas de Sevilla. Este Convenio no aplica diferencias
retributivas por género y, por tanto, no se puede predeterminar si los diferentes puestos seran cubiertos
por un hombre o una mujer por lo que habra de ser, en todo caso, la propia empresa la que
seleccione al personal mas adecuado para la prestacion del servicio sin atender a otros criterios
distintos de su cualificacion profesional, adoptando las medidas que sean oportunas para promover la
igualdad. En definitiva, no se pueden determinar los importes segin géneros del concreto personal
adscrito al contrato.

Por otro lado, teniendo en cuenta que en el &mbito del Convenio Colectivo de aplicacién no opera la
subrogaciéon en el supuesto de sucesion empresarial y dadas las especiales caracteristicas que
presenta el objeto del contrato, no es posible el desglose pormenorizado de costes salariales por
categoria profesional sino una estimacion aproximada.

Valor estimado del contrato: 184.358,80€

Método de célculo: El valor estimado de este contrato coincide con el valor del presupuesto base de
licitacion, IVA excluido.

6.2. Informacién contable

Anualidade Partidas Presupuestarias Importes
s
2.025 1600010000 G/12S/66200/00 2025000826 37.179,03 €
2.026 1600010000 G/12S/66200/00 2025000826 185.895,12 €
4
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Tramitacién del Gasto: Ordinaria

Sistema de determinacién del precio: Precios unitarios

Revision de precios: No

Financiacién con fondos europeos: No

Variacién de precios en funcién del cumplimiento o incumplimiento de objetivos de plazos o rendimiento:
No

7. PLAZO DE EJECUCION.

El plazo de ejecucién del contrato sera de 6 meses.

Fecha de inicio partir del cual se computara el plazo para la ejecucion del contrato: La fecha del acta de
comprobacién del replanteo e inicio de las obras sera el momento a partir del cual se computara el plazo
de ejecucion del contrato.

8. GARANTIAS.
Garantia definitiva: 5% del presupuesto base de licitacion del contrato (excluido el IVA).

El Articulo 107.3 de la LCSP establece “Cuando el precio del contrato se formule en funcién de precios
unitarios, el importe de la garantia a constituir se fijard atendiendo al presupuesto base de licitacién, IVA
excluido.”

Garantia complementaria: 5% del presupuesto base de licitacion del contrato (excluido el IVA).

En atencion al riesgo especifico derivado de la naturaleza del contrato de obras, se considera
necesario exigir una garantia complementaria del 5% adicional sobre el presupuesto base de licitacién
del contrato (IVA excluido), en aplicacion de los apartados 2 y 3 del articulo 107 de la LCSP. Esta
garantia adicional tiene como objetivo reforzar el cumplimiento contractual y minimizar el riesgo de
incumplimiento o ejecucion defectuosa.

Plazo de garantia: 1 afio, a contar en todo caso desde la recepcion de conformidad de la obra. Durante el
transcurso del afio del plazo de garantia, la persona contratista queda obligada a su costa a la
conservacion de las obras, siendo responsable de los dafios que en ella se produzcan, salvo que
expresamente sea relevada de tal obligacién por la Administracién, por haber sido entregadas al uso o al
servicio correspondiente las obras objeto del contrato.

9. REQUISITOS DE SOLVENCIA.

9.1. Habilitacion profesional:
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La empresa adjudicataria deberd estar inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas (REA)
correspondiente al territorio de la Comunidad Auténoma o de las Ciudades Auténomas donde
radique su domicilio, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Contratacion en
el Sector de la Construccién.

Por parte del 6rgano gestor del contrato, se realizaran las comprobaciones oportunas con el fin de
contrastar su veracidad.

Los citados requisitos deben cumplirse con anterioridad a la fecha de la finalizaciéon de presentacion
de ofertas.

9.2. Clasificacion:

En el Anexo | NO se exige clasificacion obligatoria dado que el valor del contrato es inferior a 500.000
euros (articulo 77.1-a “para los contratos de obras cuyo valor estimado contrato = 500.000 euros..”), no
obstante, la clasificacién que podra ser aportada es la siguiente:

Clasificacion posterior a la entrada en vigor del | Clasificacién anterior a la entrada en vigor del RD
RD 773/2015 773/2015
Grupo C Subgrupo 4 Categoria Grupo C Subgrupo 4 Categoria
Edificaciones Albafileria, 2 Edificaciones Albafiileria, C
revocos y revocos y
revestidos revestimientos

9.3. Solvencia econémica y financiera:

Dado que no se exige clasificacion administrativa, en el caso de personas licitadoras no obligadas al
requisito de clasificacion, la solvencia econdémica y financiera se acreditara indistintamente mediante
la presentacion del certificado de clasificacion administrativa como contratista de obras en el grupo o
subgrupo de clasificacion correspondiente al contrato, con la categoria de clasificacion que por su
valor anual medio corresponda, expedido por la Junta Consultiva de Contratacion Publica del Estado,
acompafiado de una declaracion sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para
la obtencion de la misma; o por el medio o los medios que se sefialan a continuacion, siendo estos
ALTERNATIVOS.

En su caso, las personas empresarias no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea
acreditaran su solvencia econdémica y financiera por el medio o los medios que se sefialan a
continuacion.

a) Volumen anual de negocios de la persona licitadora, que referido al mejor ejercicio dentro
de los cinco ultimos disponibles en funcién de las fechas de constitucién o de inicio de actividades de
la persona licitadora y de presentacion de ofertas por importe minimo equivalente al valor estimado
del contrato, esto es 184.358,80 euros.

b) La cifra de patrimonio neto segun el balance correspondiente al ultimo ejercicio econémico para
el que este vencida la obligacién de aprobar cuentas. En este caso, se ha considerado adecuado que
dicha cifra se establezca en el 20 por 100 del valor estimado del contrato, esto es 36.871,76 euros.
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9.4. Solvencia técnica y profesional:

La solvencia técnica se acreditara indistintamente mediante la presentacion del certificado de
clasificacién administrativa como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificacion
correspondiente al contrato, con la categoria de clasificacion que por su valor anual medio
corresponda, expedido por la Junta Consultiva de Contratacion Publica del Estado, acompafado de
una declaracion sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtencion de
la misma; o por el medio o los medios que se sefialan a continuacion, siendo estos acumulativos.

a) Relacion de las principales obras realizadas de igual o similar naturaleza:

Se debera recoger la relacion de las principales obras realizadas de igual o similar naturaleza a las
gue constituyen el objeto del contrato, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario
publico o privado de los mismos. Dado que el objeto del contrato contempla la intervencién sobre un
edificio con valor patrimonial, se considera imprescindible que las empresas licitadoras acrediten una
experiencia suficiente y demostrada en actuaciones similares. Esta exigencia se fundamenta en la
especial complejidad técnica, metodologica y normativa que conlleva la intervencion en este tipo de
bienes. Las actuaciones deben llevarse a cabo respetando los criterios de conservacion, restauracion
y compatibilidad con los valores patrimoniales. La experiencia previa en obras similares garantiza
que el adjudicatario dispone de los conocimientos, medios técnicos y personal especializado
necesarios para abordar el proyecto con las debidas garantias de calidad, seguridad y respeto al bien
intervenido. Por tanto, la exigencia de dicha solvencia técnica supone una medida proporcionada y
alineada con la naturaleza del encargo, cuyo objetivo Ultimo es preservar y poner en valor el edificio
objeto de la intervencion.

Los trabajos ejecutados se acreditaran mediante certificados expedidos o visados por el érgano
competente de los mismos cuando la destinataria sea una entidad del sector publico; cuando la
destinataria sea una compradora privada, mediante un certificado expedido por ésta o, a falta de
este certificado, mediante una declaracién de la persona licitadora.

Se exige una experiencia previa de la empresa participante en el contrato que reina como minimo
las siguientes condiciones:

1. Se acreditard una experiencia previa en al menos 3 obras que cuenten, como minimo, con una
catalogacion de proteccion parcial segin el PGOU de Sevilla o el equivalente a las normas
urbanisticas aplicables al &mbito territorial correspondiente de la intervencion a justificar por parte de
la empresa.

Para la acreditacion de la experiencia minima requerida se aportard el listado oficial de edificios
protegidos, emitido o publicado por el organismo competente, en el que conste expresamente el
inmueble objeto de la actuacion con el nivel de proteccidn correspondiente.

Se exige que el importe anual acumulado sin incluir impuestos en el afio de mayor ejecucion sea
igual o superior al 80 % de su anualidad media o, de ser una Unica anualidad, del presupuesto base
de licitacion excluido IVA, en obras de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del
contrato, esto es 73.743,52 euros.
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Sistema para determinar que un trabajo o servicio es de igual o similar naturaleza al que constituye el
objeto del contrato: Debera coincidir con los siguientes cédigos CPV.

45000000-7 Trabajos de construccién
45220000-5 Obras de ingenieria y trabajos de construccion
45454100-5 Trabajos de restauracion

Periodo para tener en consideracion los servicios realizados a efectos de justificar la solvencia
técnica: 10 dltimos afios.

Se amplia el periodo para tener en consideracion las obras realizadas a 10 afios, para garantizar un
nivel adecuado de competencia, motivado por la inactividad en los afios de la pandemia, en particular
en el sector de la construccion.

b) Indicacion del personal técnico o de las unidades técnicas:

Se deberd indicar el personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa,
participantes en el contrato, acompafiada de los documentos acreditativos correspondientes. La
correcta ejecucion de una intervencion sobre un inmueble de las citadas caracteristicas requiere un
equipo humano con experiencia contrastada. Por este motivo, se exige que tanto el jefe de obra
como el encargado de obra cuenten con experiencia previa en obras de naturaleza similar, asi como
una antigiiedad minima en el desempefio de sus funciones. Estas figuras desempefian un papel
fundamental en la planificacién, direccién y supervision diaria de la obra, y son responsables de
tomar decisiones técnicas y organizativas que pueden afectar directamente a la integridad del bien
patrimonial intervenido. La experiencia especifica en obras similares asegura que el personal esta
capacitado para llevar a cabo la intervencion.

Asimismo, la antigiiedad en el cargo garantiza que estos profesionales han desempefiado funciones
de responsabilidad de forma sostenida en el tiempo, lo que redunda en una mayor solvencia técnica,
capacidad de liderazgo y conocimiento profundo del proceso constructivo en contextos sensibles
desde el punto de vista patrimonial. Esta exigencia responde al principio de proporcionalidad, siendo
coherente con la naturaleza especializada de la obra a ejecutar y con la necesidad de asegurar su
correcta ejecucion desde el punto de vista técnico.

Se exige un equipo de personal técnico participante en el contrato que reina como minimo las
siguientes condiciones:

1. Personal técnico encargado directamente de las obras (Jefe/a de obra): persona fisica que cuente
con la titulacién de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero (o grado) en edificacién o ingeniero de
caminos, canales y puertos, oficialmente reconocida a nivel estatal o equivalente. Se acreditara una
experiencia previa en, al menos, 3 obras de similares caracteristicas y/o volumen a la obra objeto del
presente contrato y una antigliedad de, al menos, 5 afios en el puesto de Jefe/a de obra.

2. Personal responsable de las obras (Encargado/a de obra): persona fisica que cuente con la
titulacion académica o habilitacion profesional que habilite para el ejercicio de las funciones de
encargado/a, de conformidad con la normativa aplicable. Se acreditara una experiencia previa en, al
menos, 3 obras de similares caracteristicas y/o volumen a la obra objeto del presente contrato y una
antigiiedad de, al menos, 5 afios en el puesto de Encargado/a de obra.
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Tanto para la antigiiedad profesional, como la experiencia requerida minimas en cada perfil del
equipo técnico, se acreditara aportando curriculo profesional con declaraciéon responsable de la
veracidad de los datos en él incluidos firmado por el técnico objeto de acreditaciéon. En cualquier
caso, la Administracion podra solicitar la aportacion de documentacién que avale este curriculo
profesional (contratos, certificaciones, etc).

10. CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO Y BAREMOS DE VALORACION.

Se establecen unos criterios de adjudicacion cualitativos y de féormulas basados en el principio de
mejor relacion calidad-precio, conforme a lo establecido en el articulo 145 de la LCSP, que se
detallan en los siguientes apartados. Aunque el objeto del contrato consiste en una intervencion
sobre un bien con valor patrimonial, se ha optado por aplicar exclusivamente criterios de adjudicacion
evaluables mediante férmulas, considerando que se han establecido requisitos de solvencia técnica 'y
profesional exigentes y especificos, como son la acreditacion de experiencia previa en obras de
caracter patrimonial por parte de la empresa y del personal técnico interviniente. Estas condiciones
previas aseguran que solo podran concurrir licitadores con la capacitacion y experiencia necesarias
para garantizar la correcta ejecucion de la obra.

En esta pluralidad de criterios, los criterios seleccionados pretenden obtener un servicio de calidad,
ya que se pretende mejorar la experiencia exigida a la persona que ejerza la funcién de direccién del
equipo, que responda lo mejor posible a las necesidades declaradas, velando para que el precio no
sea el Unico factor determinante de la adjudicacion.

Estos criterios cumplen también con los requisitos exigidos en el articulo 145.5 de la LCSP, esto es:

« Estan vinculados al objeto del contrato, dado que se integran en las prestaciones que deben
realizarse en virtud de dicho contrato.

« Se formulan de manera objetiva, con pleno respeto a los principios de igualdad, no discriminacion,
transparencia y proporcionalidad, y no confieren al érgano de contratacion una libertad de decision
ilimitada.

« Garantizan la posibilidad de que las ofertas sean evaluadas en condiciones de competencia
efectiva, y van acompafiados de especificaciones que permiten comprobar de manera efectiva la
informacion facilitada por los licitadores con el fin de evaluar la medida en que las ofertas cumplen
los criterios de adjudicacion.

Dadas las caracteristicas de la actuacion, no se considera necesaria la elecciéon de criterios cuya
cuantificacion dependa de un juicio de valor, y se utilizardn solo aquellos que hagan referencia a
caracteristicas del objeto del contrato, que puedan valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos
a través de la mera aplicacién de las formulas establecidas en los pliegos.

Criterios de adjudicacion mediante aplicacion de formulas - 100 puntos

1. Proposicion econémica - maximo 60 puntos:

La maxima puntuaciéon (60 puntos) la obtendra la oferta econ6mica mas baja de las admitidas, y la
minima puntuacién (0 puntos) la obtendra la oferta econémica que coincida con el presupuesto de
licitacion. Las ofertas intermedias tendran la puntuacién que les corresponda de acuerdo con un criterio
de proporcionalidad lineal entre los valores méaximos (maxima puntuacién), y minimos (minima
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puntuacion) indicados anteriormente. Se aplicara la siguiente formula para la obtencién de la puntuacion
(X) de cada oferta econémica (Of admitida).

= Maxx (PL-0f)
PL—OMB

siendo:

PL= Presupuesto de Licitacion (en euros)

Max= Puntuaciéon maxima de la proposicion econémica
OMB= Oferta Mas Baja (en euros)

Of= Oferta econ6mica de la empresa (en euros)

2. Mejora de la experiencia del personal técnico asignado con caracter
permanente a la obra - maximo 28 puntos:

Las empresas licitadoras podran comprometerse a mejorar la experiencia del personal técnico
adscrito con caracter permanente a la obra, ademas de las obras de igual o similar naturaleza
requeridas en cumplimiento de la solvencia técnica.

El coste derivado de este incremento de la calidad técnica de la obra sera en todo caso por cuenta
de la empresa contratista, estara integrado en la oferta de la obra dentro de los costes indirectos de
la misma y no podré ser reclamado a la Administracion como concepto independiente.

2.1. Experiencia y antigiiledad adicionales del jefe/a de obra - maximo 14 puntos

a) Experiencia en obras similares (maximo 7 puntos). Se valorard la experiencia
profesional adicional a la especificada en el apartado de solvencia de la persona designada para el
puesto de Jefe/a de Obra, segun la siguiente tabla:

Experiencia profesional Puntuacion
Igual a 4 obras 3
Igual a 5 obras 5
Igual o mayor a 6 obras 7

b) Antigiiedad en el puesto (maximo 7 puntos). Se valorara la antigliedad profesional
adicional a la especificada en el apartado de solvencia de la persona designada para el puesto de
Jefe/a de Obra, segun la siguiente tabla:

Antigiiedad profesional Puntuacion
Mayor de 5 afios y menor o igual a 7 afios 3
Mayor de 7 afios y menor o igual a 10 afios 5
Mayor de 10 afios 7
10
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2.2. Experiencia y antigiiledad adicionales del encargado/a de obra - maximo 14
puntos

a) Experiencia en obras similares (maximo 7 puntos). Se valorard la experiencia

profesional adicional a la especificada en el apartado de solvencia de la persona designada para el
puesto de Encargado/a de Obra, segun la siguiente tabla:

Experiencia profesional Puntuacion
Igual a 4 obras 3
Igual a 5 obras 5
Igual o mayor a 6 obras 7

b) Antigiiedad en el puesto (maximo 7 puntos). Se valorara la antigliedad profesional

adicional a la especificada en el apartado de solvencia de la persona designada para el puesto de
Encargado/a de Obra, segun la siguiente tabla:

Antigiiedad profesional Puntuacion
Mayor de 5 afios y menor o igual a 7 afios 3
Mayor de 7 afios y menor o igual a 10 afios 5
Mayor de 10 afos 7

3. Mejora de la documentacion final de obra a aportar por la empresa - maximo
12 puntos

a) Aportacion de documentacion de seguimiento de la ejecucion de la obra

(maximo 12 puntos). Se valorara la aportacion de fichas técnicas y/o documentacion gréfica a

modo de seguimiento y desarrollo de la actuaciéon para reflejar el proceso de cada intervencion,
segun la siguiente tabla:

Experiencia profesional

Puntuacion
Documentacién grafica: consistente en un seguimiento fotogréafico de
las actuaciones realizadas, indicando ubicacién y fecha de las
mismas. Sera necesario mostrar el estado previo a la actuacion, 6
proceso de intervencion y estado final. Se presentara en formato
digital.

Fichas técnicas de intervencion: consistira en presentar la

documentacion gréafica anterior, complementada con una descripcion
detallada de la actuacién (técnica utilizada, materiales empleados...). 12
Todo ello usando un formato de ficha disefiado por la propia empresa.

11
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11. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO. CRITERIOS
MEDIOAMBIENTALES.

De acuerdo con los articulos 116.4.c) y 202.2 de la Ley 9/2017 (LCSP), se establecen las siguientes
condiciones especiales de ejecucion del contrato de caracter medioambiental:

1. Reciclado de productos y uso de envases reutilizables: para promover el reciclado de
productos y el uso de envases reutilizables en el suministro de productos y materiales utilizados para
la ejecucion del objeto de esta contratacion, se establecen las siguientes condiciones especiales de
caracter medioambiental, con lo que redundaria en una mejor prestacion del desarrollo y ejecucién
del objeto del contrato:

« El adjudicatario vendra obligado a responsabilizarse de realizar una recogida selectiva de los
residuos generados durante la ejecucion del contrato. Asi mismo debera retirar los embalajes y
envases vacios, para depositarlos en el punto limpio u otro sistema de gestion de residuos
autorizado.

 El embalaje utilizado debe ser preferentemente reciclado y debe ser el minimo necesario para el
transporte seguro de los elementos a suministrar.

Se exige que el empresario acredite dicha recogida y depdsito mediante la presentacion de los
certificados de entrega o de gestion emitido por un centro autorizado para la gestion de los residuos.

La eleccion de esta condicion especial de reciclado de productos y uso de envases reutilizables
resulta idénea para la obra, ya que contribuye de manera directa a minimizar el impacto ambiental
derivado de la ejecucion del contrato. Al promover una gestidon responsable de los residuos y
fomentar el uso de materiales reciclados y reutilizables, se garantiza no solo el cumplimiento de
normativas medioambientales vigentes, sino también la sostenibilidad del proyecto a largo plazo.
Ademas, esta medida facilita la reduccion de la huella ecoldgica asociada, mejora la eficiencia en el
manejo de recursos y refuerza el compromiso ambiental tanto del adjudicatario como del contratante,
favoreciendo una obra mas respetuosa con el entorno y alineada con los principios de economia
circular.

2. Cambio climatico: Con objeto de contribuir en el ambito de la contratacion, a la mitigacién y
lucha contra los efectos del fenémeno del cambio climatico, en alineacién con los planes que la Junta
de Andalucia viene desarrollando desde 2.002, recientemente elevados al maximo rango juridico
gracias a la aprobacion por unanimidad en el Parlamento de Andalucia del Proyecto de Ley de
Medidas frente al Cambio Climatico; cualquier documento asociado a la ejecucién del contrato debe
ser suministrado por medios electronicos para fomentar el ahorro de papel.

Las medidas medioambientales refuerzan el compromiso con la sostenibilidad y la calidad del
servicio.

La incorporacion de esta condicion enfocada en la mitigaciébn del cambio climatico resulta
fundamental y adecuada para la obra, dado que responde a un compromiso claro con la
sostenibilidad ambiental y el cumplimiento de las politicas publicas vigentes. Al fomentar el uso
exclusivo de medios electrénicos para la gestion documental, se promueve una reduccién
significativa del consumo de papel, contribuyendo asi a la disminuciéon de la deforestacion y la
emisién de gases de efecto invernadero asociados a su produccién. Esta medida no solo mejora la
eficiencia operativa y administrativa del contrato, sino que también refuerza el compromiso ambiental

12
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del proyecto, alineandolo con los objetivos de lucha contra el cambio climéatico y asegurando un
desarrollo mas responsable y sostenible.

12. SUBCONTRATACION.

No existen limitaciones a la subcontratacion mas alla de las establecidas en el articulo 215 de la
LCSP, en Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
Construccion y su reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 1109/2007.

En su caso, la persona licitadora debe indicar en la oferta la parte del contrato que tenga previsto
subcontratar.

La ejecucion del contrato debe ir acompafiada de medidas de seguridad especiales de acuerdo con
disposiciones legales o reglamentarias, en particular el Real Decreto 1627/1997, que establece
disposiciones minimas para garantizar la seguridad y salud en las obras, por lo que requerira siempre
de autorizacién expresa del 6rgano de contratacion.

13. PENALIDADES.

Penalidades por_incumplimiento de los plazos: Las penalidades por demora en el plazo de
ejecucién seran las establecidas en el articulo 193.1 de la LCSP.

Penalidades por cumplimiento defectuoso del contrato:

A) Faltas leves:

1. Cualquier cumplimiento defectuoso de las obligaciones contempladas en los pliegos y el contrato,
acordado por el érgano de contratacion, previa audiencia del contratista, que no tenga caracter de
grave 0 muy grave.

2. Utilizacién de vehiculos no autorizados o en mal estado de conservacion.

3. Personal que durante su jornada laboral no cuente con uniformidad y/o equipos de trabajo
adecuados.

B) Faltas graves:
1. La acumulacién de 3 faltas leves.
2. Incumplimiento en el plazo para la presentacién del plan de seguridad y salud.

C) Faltas muy graves:

1. La acumulacién de 5 faltas leves o 2 faltas graves.

2. También se consideraran faltas muy graves:
i. Perjuicio grave a los intereses de la Consejeria de Turismo y Andalucia Exterior.
ii. Cambio en las condiciones de la prestacion del contrato que supongan un menoscabo de
las inicialmente contempladas en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

3. El abandono de la obra de uno a diez dias.

Penalizacion por infracciones:
A) Leves: Advertencia.

B) Grave: desde 120,00€ a 600,00€.
C) Muy grave: desde 1.500,00€ a 3.000,00€.

13
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14. REGIMEN DE ABONO DEL PRECIO.
Pagos parciales mediante certificaciones mensuales.

A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el articulo 240 de la
LCSP, la Direcciéon Facultativa expedird mensualmente, salvo que en el anexo | se establezca otra
periodicidad, las certificaciones comprensivas de la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo,
cuyos abonos tendran el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se
produzcan en la medicion final y sin suponer, en forma alguna, aprobacién y recepcion de las obras que
comprenden.

Plazo para aprobar los documentos que acrediten la conformidad de la realizacion del objeto del
contrato: Dentro de los 30 dias siguientes a la efectiva prestacion del servicio.

Registro para presentacion de facturas: Punto General de Entrada de Facturas Electronicas de la
Administracion General del Estado (FACE), cuya direccién es face.gob.es.

Datos a incluir en la factura electrénica:

ORGANO CODIGO DIR3
De contratacion (Organo Secretaria General Técnica. Consejeria de A01050738
Gestor): Turismo y Andalucia Exterior
De destino (Unidad Secretaria General Técnica. Consejeria de A01050738
Tramitadora): Turismo y Andalucia Exterior
Centro contable (Oficina Intervencion General A01004456
Contable):

15. MODO DE REALIZAR LA PRESTACION.

Conforme a lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas particulares que rige el
presente contrato, asi como en el proyecto “Reformado del proyecto técnico de las actuaciones a
realizar en Casa Rosa, en ejecucion de la ITE de 2.017".

16. OBLIGACION DE SUSCRIBIR UN SEGURO.

La empresa debera tener suscrito los seguros obligatorios, asi como un seguro a todo riesgo de
construccion, asegurando el importe de adjudicacion del contrato (IVA excluido); y un seguro de
responsabilidad civil, por el mismo importe, a cubrir en caso de siniestro, a fin de mantener indemne,
en todo caso, a la Administracion contratante, de cualquier responsabilidad directa o subsidiaria, y de
toda reclamacion que con motivo de la ejecucion del contrato se planteara contra dicha
administracion.

Las polizas de los seguros exigidos deberan mantenerse en vigor durante el periodo indicado en el
PCAP y no se admitiran franquicias.

Cuando el contrato se vea afectado por modificaciones en plazo o presupuesto, se deberan reajustar

14
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los seguros para que guarden la debida proporcién a las modificaciones aprobadas.

Seguro a todo riesgo de construccion:

Durante el periodo de construccidon y de garantia, la persona contratista deberd tener suscrito un
seguro a todo riesgo de construccion por la suma asegurada indicada que cubra los dafios que
puedan sufrir las obras realizadas y en curso de realizacién y bienes preexistentes por los riesgos de
incendio, rayo, explosion, robo, expoliacion, impacto, impericia, negligencia, actos vandalicos y
malintencionados, huelga, motin, terrorismo, riesgos de la naturaleza, error de disefio, materiales y
mano de obra; incluyendo los gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolicién, medidas
adoptadas por las Autoridades Publicas, etc. Debera figurar como beneficiario, en caso de siniestro,
el 6rgano de contratacion.

Seguro de responsabilidad civil:

Durante el plazo de ejecucién de las obras, la persona contratista debera tener suscrito un seguro de
responsabilidad civil general, patronal, cruzada y trabajos terminados que cubra los dafios que
pudiera ocasionar la ejecucion de las obras a terceros, tanto a personas como a cosas, asi como por
dafios producidos a la Administracién o al personal dependiente de la misma, con un limite minimo
por siniestro del Importe de adjudicacion del contrato (IVA excluido) e incluyendo como asegurados a
la empresa contratista, a las empresas subcontratistas y a la Administracion como promotora de las
obras.

17. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

1. Segun lo dispuesto en el apartado 2 de la disposicion adicional cuarta de la Ley 3/2012, de 21 de
septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Publica para
el reequilibrio econémico-financiero de la Junta de Andalucia, seran causa de modificacion del
presente contrato la aplicacion de medidas de estabilidad presupuestaria, acordadas por los érganos
de gobierno o legislativos competentes, que provoquen la reduccién de la financiacion prevista en el
documento contractual.

Alcance y limites de la modificacion:

- El precio del contrato se modificara a la baja en el mismo porcentaje en que se reduzca su
financiacion, sin perjuicio del limite porcentual a partir del cual operara la clausula de resolucion
incluida en el presente pliego. Consecuentemente se reduciran o modificaran proporcionalmente las
obligaciones de la persona contratista.

- Se reduciran preferentemente las partidas presupuestarias de revestimientos y/o acabados u otras,
siempre que la obra pueda considerarse como completa y no se afecte a la funcionalidad y seguridad
del inmueble resultante. Estas reducciones disminuiran el Presupuesto de Ejecucion Material de la
Obra, siempre dentro de los limites sefialados por la LCSP.

- El limite conjunto de modificacion para el punto 1 y 2 de este epigrafe sera de un porcentaje
méximo del precio del contrato al que pueden afectar: 19,99%.

15
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18. RESPONSABLE DEL CONTRATO

De acuerdo con el articulo 62.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), las facultades
del responsable del contrato seran ejercidas por el Director Facultativo conforme con lo dispuesto en
los articulos 237 a 246 de la citada Ley.

LA JEFA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION GENERAL

16

ANA VANESA PARDO TERAN 29/08/2025 11:57:07 PAGINA: 16/16

VERIFICACION NJyGwckuwAI8Y550m8oW2paau7d88u https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/




