Consejeria de Desarrollo Educativo
y Formacidn Profesional

Junta de Andalucia Agencia Publica Andaluza de Educacién

RESOLUCION DE ADJUDICACION DEL EXPEDIENTE DE OBRAS DE ADECUACION DE LA INSTALACION ELECTRICA EN
EL IES IBN JALDUN DE DOS HERMANAS (SEVILLA), CONTR-2025-556956.

EXPEDIENTE: CONTR-2025-556956 (00173/ISE/2025/SE)

OBJETO: OBRAS DE ADECUACION DE LA INSTALACION ELECTRICA EN EL IES IBN JALDUN DE DOS HERMANAS (SEVILLA)
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION: CONTRATO BASADO

ITIPO DE CONTRATO BASADO: OBRAS

PRESUPUESTO DE LICITACION (IVA NO INCLUIDO): 164.504,54 €

IMPORTE IVA (21%): 34.545,95 €

PRESUPUESTO DE LICITACION (IVA INCLUIDO): 199.050,49 €

IVALOR ESTIMADO: 180.954,99 €

En relacién al expediente para la adjudicacién del contrato basado para la contratacién de las OBRAS DE ADECUACION
DE LA INSTALACION ELECTRICA EN EL IES IBN JALDUN DE DOS HERMANAS (SEVILLA), expediente CONTR-2025-52947
(00173/ISE/2025/SE), y a tenor de los siguientes,

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Con fecha 8 de abril de 2025 se dictd por parte de la Direccién General de la Agencia Publica, Resolucién de
Adjudicacién del contrato de ACUERDO MARCO de las OBRAS DE NUEVA PLANTA, REFORMA, ADAPTACION, AMPLIACION,
REDISTRIBUCION Y MEJORAS EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA CONSEJERIA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACION
PROFESIONAL CON O SIN ORIGEN DE FINANCIACION EN FONDOS EUROPEQS (00078/ISE/2024/SC), expediente ndmero
CONTR 2024 0000887491, a favor de la siguiente persona licitadora:

ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., (A08112716). LOTE NUMERO 38

PORCENTAJE DE BAJA RESPECTO DE LOS
PRECIOS UNITARIOS QUE FIGURAN EN EL
DOCUMENTO 1 Y EL DOCUMENTO 2 DEL PPT. 10 %
DICHO PORCENTAJE DE BAJA SERA IGUAL PARA
TODOS LOS PRECIOS UNITARIOS QUE FIGURAN
EN LOS DOCUMENTOS 1Y 2 DEL PPT

ADSCRIBIR A LA EJECUCION DEL CONTRATO
BASADO LOS SIGUIENTES MEDIOS PERSONALES Y | Un encargado CON caracter permanente en la obra.
MATERIALES SUFICIENTES PARA LA REALIZACION | Un jefe de obra SIN carécter permanente en la obra
DEL MISMO

MEJORA MEDIOAMBIENTAL (MATERIAL
PROXIMIDAD Y/O MATERIAL ECOL()GICO)
CONSISTENTE EN ADQUIRIR EL 10% DEL
IMPORTE TOTAL DE LOS MATERIALES DE LA OBRA
A PROVEEDORES UBICADOS A UNA DISTANCIA
MAXIMA DE LA MISMA DE 80 KM Y/O MATERIALES
CON ETIQUETA ECOLOGICA

MEJORA MEDIOAMBIENTAL (JARDINERIA)
CONSISTENTE EN DESTINAR UN PORCENTAJE 0,20 % PEM
OFERTADO SOBRE EL PEM DEL PROYECTO A
UNIDADES DE JARDINERIA QUE SERAN
DEFINIDAS EN OBRA POR LA AGENCIA

SI OFERTA
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Comprometiéndose a:

v" Cumplir durante todo el periodo de ejecucién del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio
colectivo de aplicacién.

v Laejecucién de las condiciones especiales de ejecucion definidas en el Anexo l-apartado 9 del PCAP, que son:

- La correcta ejecucién de los contratos basados. Se considera incumplimiento de esta
obligacidn esencial la resolucidn por incumplimiento imputable al contratista de dos contratos
basados en un mismo lote siendo causa de resolucién del lote correspondiente. Asi mismo, la
resolucién por incumplimiento imputable al contratista de tres contratos basados, serd causa de
resolucién del ACUERDO MARCO.

- La presentacién de oferta vélida en los contratos basados, Unicamente puede eximirse de
presentar oferta valida en una ocasién sin causa justificada en un mismo lote, siendo por ello la
renuncia por dos veces a un contrato basado sin causa justificada en un mismo lote causa de
resolucién del LOTE por incumplimiento de dicha obligacidn esencial.

- La correcta ejecucion de los contratos basados. Se considera incumplimiento de esta
obligacidn esencial la resolucidn por incumplimiento imputable al contratista de dos contratos
basados.

v Mantener durante el periodo de vigencia del Acuerdo Marco, una Oficina ubicada en la Comunidad Auténoma de
Andalucia, cuya direccién ha sido acreditada en la documentacion previa a la adjudicacion.

El Proyecto fue aprobado por Resolucién de la Gerencia Provincial de Sevilla el 25 de agosto de 2025 de conformidad
con el Informe de Supervisidn de fecha 21 de agosto de 2025.

Con fecha 26 de agosto de 2025, la Oficina Técnica de la Gerencia Provincial de Sevilla elabora Memoria-propuesta de
contrato basado en la que manifiesta la necesidad de realizar la contratacién de las OBRAS DE ADECUACION DE LA
INSTALACION ELECTRICA EN EL IES IBN JALDUN DE DOS HERMANAS (SEVILLA), expediente CONTR-2025-556956
(00173/ISE/2025/SE), promovido conforme a lo establecido en el articulo 221.4.a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, (en adelante LCSP), y en los
términos indicados en las cldusulas 15y 18 del pliego de cldusulas administrativas particulares que rige la contratacion
del Acuerdo Marco CONTR 2024 0000887491 (00078/ISE/2024/SC), siendo designada la entidad ACSA, OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., con CIF A08112716 como persona propuesta adjudicataria del contrato basado mencionado.

De conformidad con lo indicado el dia 26 de agosto de 2025 se procede a notificar a la entidad seleccionada indicada la
memoria-propuesta de adjudicacion del contrato basado adjuntandole la documentacidn técnica para su estudio, y la
solicitud de presentacién, por medios electrénicos a través de SiREC-Portal de licitacién electrénica en un plazo
maximo de 10 dias habiles a contar desde el siguiente del envio de la notificacion, de la documentacidn previa a la
adjudicacién del contrato basado indicada en la cldusula 18.1 del pliego de clausulas administrativas particulares que
rige la contratacion del Acuerdo Marco CONTR 2024 0000887491 (00078/ISE/2024/SC).

SEGUNDO.- Con fecha 9 de septiembre de 2025 a las 23:59 horas concluye el plazo de presentacién de la
documentacidn previa a la adjudicacién solicitada.

A la vista de la informacion ofrecida por SiREC-Portal de licitacion electrénica, la cual queda incorporada al expediente,
se constata que la entidad ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., con CIF A08112716 ha presentado la
documentacién requerida mediante escrito con fecha de 9 de septiembre de 2025 a las 12:14 horas.
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Con fecha 9 de septiembre de 2025 a las 14:00 horas se procede, al desencriptado y apertura de la documentacion
previa a la adjudicacién que tuvo entrada en modo, tiempo y forma a través de la Plataforma de Contratacién SIREC,
con el siguiente resultado:

Examinada y calificada la documentacidn previa a la adjudicacién presentada, se consideran correcta.

TERCERO.- El titular de la Administracidn de la Oficina Técnica de la Gerencia Provincial de Sevilla, eleva con fecha 10
de septiembre de 2025, propuesta de adjudicacién a la entidad ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A con CIF
A08112716 del contrato basado para la contratacién de las OBRAS DE ADECUACION DE LA INSTALACION ELECTRICA EN
EL IES IBN JALDUN DE DOS HERMANAS (SEVILLA), expediente CONTR-2025-556956 (00173/ISE/2025/SE).

CUARTO.- Consta en el expediente documento contable AD, CONT-2025-0122109875, de autorizacién y disposicidn del
crédito, correspondiente a la adjudicacion del Contrato Basado expediente CONTR-2025-556956, fiscalizado
favorablemente por la Intervencion competente, el 10 de septiembre de 2025. La aprobacidn del gasto se realiza
conforme a lo establecido en la disposicidn transitoria séptima del Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero, por el que se
adoptan medidas de simplificacién y racionalizacién administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos
con la Administracién de la Junta de Andalucia y el impulso de la actividad econémica en Andalucia, (BOJA» nim. 34,
de 16 de febrero de 2024), y lo establecido en el resuelvo segundo de la Resolucidn de 23 de julio de 2024, conjunta de
la Intervencidn General de la Junta de Andalucia y la Agencia Digital de Andalucia, por la que se implantan las medidas
de simplificacién de los procedimientos de ejecucidn presupuestaria del gasto publico establecidas en el Decreto-ley
3/2024, de 6 de febrero, por el que se adoptan medidas de simplificacion y racionalizacién administrativa para la
mejora de las relaciones de los ciudadanos con la administracién de la Junta de Andalucia y el impulso de la actividad
econdmica en Andalucia, respecto al procedimiento y las consejerias, agencias y consorcios que se indican (Boletin
nimero 149 de 01/08/2024).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El pliego de clausulas administrativas particulares que rige la contratacién del Acuerdo Marco CONTR 2024
0000887491 (00078/ISE/2024/SC), en su clausula 1 dispone que “(...) El Acuerdo Marco, se desarrollard en dos fases: una
primera fase, mediante la celebracion de un Acuerdo Marco por lotes en la que se seleccionen las entidades adjudicatarias
del mismo y se fijen todos los términos y condiciones de los contratos basados que se pretenden adjudicar, y una sequnda
fase sin nueva licitacién, mediante la adjudicacién de los contratos basados en el Acuerdo Marco, que se tramitardn por
las personas titulares de las Gerencias Provinciales que actuardn como Organo de contratacion de los contratos basados,
que tendrdn por objeto las concretas obras por precios unitarios cuyas caracteristicas y condiciones han sido fijadas en el
Acuerdo Marco. Todo ello durante el plazo de ejecucion establecido en el presente pliego, incluidas sus posibles
prérrogas”. (...) . Finalmente, el acuerdo marco y los contratos basados en el mismo se regirdn por el presente pliego de
cléusulas administrativas particulares, en el que se incluyen los pactos y condiciones definidoras de los derechos y
obligaciones de las partes del contrato asi como las demds menciones requeridas por la Ley y sus normas de desarrollo y
por el pliego de prescripciones técnicas, y los contratos basados se regirdn, ademds, por el pliego de prescripciones
técnicas que cada rgano de contratacion establezca, en cada caso, para cada contrato basado y en su caso por los
documentos del proyecto cuyas obras son objeto de del contrato basado. (...) ”.

Estableciendo la clausula 15 del referido pliego lo siguiente: “(...) Puesto que el acuerdo marco se celebra con varias
personas empresarias, la adjudicacion de los contratos basados se realizard conforme al procedimiento establecido en el
articulo 221.4.a) de la LCSP, y en los términos indicados en la cldusula 18 del presente pliego. Se tramitard por medios
electrénicos a través de SiREC-Portal de licitacion electrénica.

La adjudicacién de los contratos en él basados se realizard sin nueva licitacion. La resolucion de adjudicacion deberd ser
motivada y serd notificada directamente a la persona adjudicataria. La publicacién de la adjudicacién se realizard en el
perfil del contratante al menos trimestralmente por el 6rgano de contratacién del contrato basado dentro de los 30 dias
siguientes al fin de cada trimestre, de conformidad con el articulo 154.4 de la LCSP.
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En todo caso, los respectivos contratos basados en el acuerdo marco se entenderdn perfeccionados al ser notificada por
SIREC-Portal de licitacion electrénica por el 6rgano de contratacion la Resolucion de Adjudicacién del contrato basado. La
notificacion deberd contener la informacién necesaria que permita a las personas interesadas en el procedimiento
interponer recurso suficientemente fundado contra la decision de adjudicacién.”.

Por Ultimo el apartado 1° de la clausula 18 del citado PCAP dispone que “Para la adjudicacién de los contratos basados
no serd necesario convocar a las partes a una nueva licitacion puesto que el acuerdo marco se celebré con varias personas
empresarias realizdndose la adjudicacién de los contratos basados conforme al procedimiento establecido en el articulo
221.4.a) de la LCSP, en los términos indicados en las cldusulas 15 y 18. Se tramitard por medios electrénicos a través de
SIiREC-Portal de licitacién electrénica.

Las personas titulares de las Gerencias Provinciales actuardn como Organo de contratacién de los contratos basados en
este Acuerdo Marco. Sélo podrdn celebrar contratos basados en el presente Acuerdo Marco con las empresas que hayan
sido adjudicatarias de los lotes, en su caso, no pudiendo las partes introducir modificaciones sustanciales respecto de los
términos establecidos en el Acuerdo Marco. (...)”

SEGUNDO.- El articulo 221.1 d de la LCSP establece que “solo podrdn celebrarse contratos basados en un acuerdo marco
entre las empresas y los drganos de contratacién que hayan sido originariamente partes en el mismo (...)".

El articulo 221.4. a) de la LCSP dispone que “4. Cuando el acuerdo marco se hubiese concluido con varias empresas, la
adjudicacién de los contratos en él basados se realizard:

a) Cuando el acuerdo marco establezca todos los términos, bien sin nueva licitacién, bien con nueva licitacion. La
posibilidad de aplicar ambos sistemas deberd estar prevista en el pliego regulador del acuerdo marco y dicho pliego
deberd determinar los supuestos en los que se acudird o no a una nueva licitacion, asi como los términos que serdn objeto
de la nueva licitacion, si este fuera el sistema de adjudicacion aplicable. Para poder adjudicar contratos basados en un
acuerdo marco con todos los términos definidos sin nueva licitacidn, serd necesario que el pliego del acuerdo marco
prevea las condiciones objetivas para determinar qué empresa parte del acuerdo marco deberd ser adjudicatario del
contrato basado y ejecutar la prestacion.

Las previsiones anteriores serdn también aplicables a determinados lotes de un acuerdo marco, siempre que, en relacion
con ese lote o lotes en concreto, se hubiera cumplido con los requisitos fijados en el citado apartado y con independencia
de las previsiones de los pliegos en relacién con el resto de lotes del acuerdo marco.”.

TERCERO.- La cldusula 18.1 letra D) del referido pliego de cldusulas administrativas particulares que rige la
contratacion del Acuerdo Marco CONTR 2024 0000887491 (00078/ISE/2024/SC) establece lo siguiente: “(...) Con la
presentacion de la documentacion previa a la adjudicacion del contrato basado por parte del empresario seleccionado se
producird la aceptacién plena del Proyecto o documentacion técnica supervisada a los cuales da su conformidad.”

Vistos los antecedentes expuestos y la propuesta de adjudicacion y una vez acreditada la presentacion de la
documentacioén solicitada, esta Gerencia Provincial de Sevilla, en el ejercicio de las competencias que el articulo 15 del
Decreto 194/2017, de 5 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Plblica Andaluza de Educacion
(BOJA niim. 236, de 12 de diciembre de 2017) atribuye a la Direccién General como érgano de contratacidn, y en virtud
de la Resolucién de 23 de julio de 2018, (BOJA ndm. 145, de 27 de julio de 2018), que modifica la Resolucién de 16 de
febrero de 2018, por la que se delegan las competencias en los titulares de las Gerencias Provinciales (BOJA n°38, de 22
de febrero de 2018), y conforme a lo dispuesto en el articulo 116 de la LCSP, teniendo en cuenta que su objeto esta
incluido en el articulo 14 de la LCSP,

RESUELVE
PRIMERO.- Aprobar la realizacién del contrato basado para la contratacién de las OBRAS DE ADECUACION DE LA

INSTALACION ELECTRICA EN EL IES IBN JALDUN DE DOS HERMANAS (SEVILLA), expediente CONTR-2025-556956
(00173/ISE/2025/SE), al amparo del Lote 38.
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SEGUNDO.- Adjudicar el contrato basado para la contratacién de las OBRAS DE ADECUACION DE LA INSTALACION
ELECTRICA EN EL IES IBJ JALDUN DE DOS HERMANAS (SEVILLA), expediente CONTR-2025-556956 (00173/ISE/2025/SE),
a la entidad ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. con CIF A08112716 de acuerdo a las condiciones indicadas a

continuacién:

PORCENTAJE DE BAJA RESPECTO DE LOS
PRECIOS UNITARIOS QUE FIGURAN EN EL
DOCUMENTO 1 Y EL DOCUMENTO 2 DEL PPT. 10 %
DICHO PORCENTAJE DE BAJA SERA IGUAL PARA
TODOS LOS PRECIOS UNITARIOS QUE FIGURAN
EN LOS DOCUMENTOS 1Y 2 DEL PPT

ADSCRIBIR A LA EJECUCION DEL CONTRATO
BASADO LOS SIGUIENTES MEDIOS PERSONALES Y | Un encargado CON caracter permanente en la obra.
MATERIALES SUFICIENTES PARA LA REALIZACION | Un jefe de obra SIN carécter permanente en la obra
DEL MISMO

MEJORA MEDIOAMBIENTAL (MATERIAL
PROXIMIDAD Y/O MATERIAL ECOLOGICO) SI OFERTA
CONSISTENTE EN ADQUIRIR EL 10% DEL
IMPORTE TOTAL DE LOS MATERIALES DE LA OBRA
A PROVEEDORES UBICADOS A UNA DISTANCIA
MAXIMA DE LA MISMA DE 80 KM Y/O MATERIALES
CON ETIQUETA ECOLOGICA

MEJORA  MEDIOAMBIENTAL  (JARDINERIA)
CONSISTENTE EN DESTINAR UN PORCENTAJE 0,20 % PEM
OFERTADO SOBRE EL PEM DEL PROYECTO A
UNIDADES DE JARDINERIA QUE SERAN
DEFINIDAS EN OBRA POR LA AGENCIA

Comprometiéndose a:

v Cumplir durante todo el periodo de ejecucion del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio
colectivo de aplicacion.

v Laejecucion de las condiciones especiales de ejecucidn definidas en el Anexo l-apartado 9 del PCAP, que son:

- La correcta ejecucion de los contratos basados. Se considera incumplimiento de esta
obligacion esencial la resolucidn por incumplimiento imputable al contratista de dos contratos
basados en un mismo lote siendo causa de resolucién del lote correspondiente. Asi mismo, la
resolucion por incumplimiento imputable al contratista de tres contratos basados, sera causa de
resolucién del ACUERDO MARCO.

- La presentacién de oferta valida en los contratos basados, Unicamente puede eximirse de
presentar oferta valida en una ocasidn sin causa justificada en un mismo lote, siendo por ello la
renuncia por dos veces a un contrato basado sin causa justificada en un mismo lote causa de
resolucion del LOTE por incumplimiento de dicha obligacion esencial.

- La correcta ejecucion de los contratos basados. Se considera incumplimiento de esta
obligacion esencial la resolucién por incumplimiento imputable al contratista de dos contratos
basados.

v' Mantener durante el periodo de vigencia del Acuerdo Marco, una Oficina ubicada en la Comunidad Auténoma de

Andalucia, cuya direccion ha sido acreditada en la documentacion previa a la adjudicacion.
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El precio del contrato basado asciende a la cantidad de CIENTO CUARENTA'Y OCHO MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS
CON NUEVE CENTIMOS (148.054,09 €), a esta cantidad le corresponde un IVA de TREINTA Y UN MIL NOVENTA Y UN
EUROS CON TREINTAY SEIS CENTIMOS (31.091,36 €) por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de
CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS (179.145,45€).
Dicho importe incluye ademds todos los tributos, tasas y canones de cualquier indole que sean de aplicacién, asi como
cualquier otro gasto contemplado en el pliego de clausulas administrativas particulares que rige la contratacién del
Acuerdo Marco CONTR 2024 0000887491 (00078/ISE/2024/SC) que se origine para la persona adjudicataria, como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones del contrato basado.

El valor estimado de la contratacion a realizar, incluidos los conceptos definidos en la memoria justificativa obrante en
el expediente y en el articulo 101 de la LCSP y excluido el IVA, que deberé soportar a Agencia Publica Andaluza de
Educacion, asciende a CIENTO OCHENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CENTIMOS (180.954,99 €).

El precio del contrato sera abonado por la Agencia Piblica Andaluza de Educacién, conforme a lo establecido en la
clausula 26 del pliego que rige el Acuerdo Marco CONTR 2024 0000887491 (00078/ISE/2024/SC) asi como con lo
dispuesto en la legislacion vigente.

Se revisaran los contratos basados conforme a lo establecido el articulo 103 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector
Publico. La revisién de precios tendra lugar cuando el contrato basado se hubiese ejecutado, al menos, en un 20 por
ciento de su importe y hubiese transcurrido un afio desde la formalizacién del Acuerdo Marco. Se tomara como fecha
de referencia para el calculo de dicha revisidn la fecha de formalizacién del Acuerdo Marco, siempre que la misma se
produzca en el plazo de tres meses desde la finalizacidn del plazo de presentacion de ofertas, o respecto a la fecha en
que termine dicho plazo de tres meses si la formalizacidn se produce con posterioridad.

Férmula:

La férmula a emplear, por regla general, en las obras de la Agencia Publica Andaluza de Educacién sera la 811 “Obras
de edificacion general” del Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre:

Kt = 0, 04At/A0 + 0, 01Bt/B0 + 0, 08Ct/CO + 0, 01Et/EQ + 0, 02Ft/FO + 0, 03Lt/LO + 0, 08Mt/M0 + 0, 04Pt/P0 + 0, 01Qt/Q0 + 0,
06Rt/R0 + 0, 155t/S0 + 0, 02Tt/T0 + 0, 02Ut/U0 + 0, 01Vt/VO + 0, 42

Para el caso de obras en las que predominen las instalaciones, frente a otras obras de edificacidn, (por ejemplo, la
instalaciéon de calderas, instalaciones fotovoltaicas y/o adiabaticas, etc), cuyas partidas de instalaciones superan el
90% del presupuesto de ejecucién material de la obra, se empleard la férmula 812 “Obras de edificacién general con
alto componente de instalaciones” del Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre:

Kt = 0, 04At/A0 + 0, 01Bt/B0 + 0, 08Ct/CO + 0, 01Et/E0 + 0, 02Ft/FO + 0, 03Lt/LO + 0, 04Mt/MO + 0, 04Pt/P0 + 0, 01Qt/Q0 + 0,
06Rt/RO +0, 155t/S0 + 0, 06Tt/TO + 0, 02Ut/U0 + 0, 01Vt/VO + 0, 42.

El plazo de ejecucidn de la obra serd de TRES MESES (3) a contar a partir del dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacién del replanteo e inicio de las obras. El acta de comprobacidn del replanteo, debera realizarse en el plazo
maximo de UN MES (1) desde la notificacién por SIREC-Portal de licitacidn electrénica por el drgano de contratacién de
la Resolucién de Adjudicacion del contrato basado.

El plazo de garantia es de UN ANO (1) contados desde la recepcién de las obras.

TERCERO.- Que se notifique la presente resolucion de adjudicacién a la persona adjudicataria pasando a la Gltima
posicién del lote 38 del ACUERDO MARCO CONTR 2024 0000887491 (00078/ISE/2024/SC).

El presente contrato basado se entendera perfeccionado al ser notificada por SiREC - Portal de licitacion electrénica la
Resolucién de Adjudicacion.
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Con la presentacion de la documentacion previa a la adjudicacion del contrato basado por parte del empresario
seleccionado tuvo lugar la aceptacién plena del Proyecto o documentacién técnica supervisada a los cuales presté su
conformidad.

CUARTO.- Publicar la presente resolucion en el perfil del contratante.

Contra este Acuerdo, que agota la via administrativa en virtud del articulo 33 del Decreto 194/2017, de 5 de diciembre, por
el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Pablica Andaluza de Educacién, podrdn los interesados interponer, ante el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de la provincia que corresponda, Recurso Contencioso-Administrativo en el
plazo de dos meses, a partir del dia siguiente a aquel en que se remita la notificacion de este Acuerdo, segtn dispone el
articulo 8.3 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccién Contencioso Administrativa; pudiendo ser
recurrido potestativamente en reposicion, en el plazo de un mes, a contar a partir del dia siguiente al de la notificacion del
presente acuerdo, de conformidad con el articulo 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.

LA GERENCIA PROVINCIAL DE SEVILLA
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