
E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

Consejería de Cultura y Deporte
Dirección General de Eventos e Instalaciones Deportivas 

INFORME SOBRE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR LOS LICITADORES EN JUSTIFICACIÓN
DE LA VALORACIÓN DE SU OFERTA POR ESTAR INCURSA EN PRESUNCIÓN DE ANORMALIDAD

EXPEDIENTE : CONTR/2025/204952 (25OBAL01003)

TÍTULO: OBRAS  PARA  LA  SUSTITUCIÓN  DEL  PAVIMENTO  DE  PISTA  DEL  PABELLÓN
POLIDEPORTIVO “ANTONIO RIVERA”.  

LOCALIDAD : ALMERÍA

1.- ANTECEDENTES 

Celebrado por parte de la Mesa de Contratación del contrato de referencia, el acto público para llevar a cabo
la apertura del SOBRE nº2 con las proposiciones económicas, se constata que han presentado sus ofertas
los siguientes licitadores:

Con fecha 17 de julio de 2025, la Mesa de Contratación requirió a las empresas cuyas ofertas económicas se
encuentran  en presunción de anormalidad para que justifiquen las ofertas y precisen las condiciones de
éstas, de conformidad con lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y documentos
complementarios que rigen el contrato.

Las  justificaciones  de  las  ofertas  económicas  de  las  empresas  requeridas  se  remiten  al  Servicio  de
Instalaciones Deportivas, Proyectos y Obras por Comunicación Interior de fecha 4 de agosto de 2025 para
que  informe  sobre  las  justificaciones  presentadas  por  las  empresas  IBEROSPORT  INNOVACIÓN  Y
EQUIPAMIENTOS  S.L.  y  AGORASPORT  S.A.,  a  efectos  de  que  sea  objeto  de  valoración  en  la  Mesa  de
Contratación correspondiente.

La empresa SOLUCIONES DEPORTIVAS IBAIZABAL S.L. no ha presentado documentación justificativa.
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2.- OBSERVACIONES PREVIAS

PARÁMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA ANORMALMENTE BAJA:

El  Pliego de Cláusulas Administrativas  Particulares  (PCAP)  del contrato  de  referencia  en su  ANEXO V-F:
PARÁMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA ANORMALMENTE BAJA , establece:   

Para establecer  los parámetros objetivos en función de los cuales se podrá apreciar que las proposiciones no
pueden ser cumplidas como consecuencia de la inclusión de valores anormalmente bajos,  considerando la
oferta en su conjunto, tal como establece el art. 149.2 apartado b) de la LCSP, se deberá tener en cuenta lo
siguiente:

- Se calculará un importe total de la oferta económica (ITOE), exclusivamente a efectos del cumplimiento
del art. 149.2 b) de la LCSP en la que intervendrán los siguientes conceptos:

a) La proposición económica ofertada por el licitador (a).
b) La valoración económica de las mejoras ofertadas por el licitador (b). A tal efecto:

• Si el licitador ha ofertado la ejecución del elemento 1 de las mejoras, se le valorará
con un importe de 1.500,00 €. 

• Si el licitador ha ofertado la ejecución del elemento 2 de las mejoras, se le valorará
con un importe de 1.200,00 €. 

• Si el licitador ha ofertado la ejecución del elemento 3 de las mejoras, se le valorará
con un importe de 7.800,00 €. 

El importe total (b) será la suma de los importes de los elementos ofertados. Si no ha
ofertado ningún elemento se le valorará con un importe de 0,00 €. 
c) La valoración económica del aumento del plazo de garantía (c). A tal efecto, si el licitador
ha ofertado la ampliación del  plazo de garantía  en el  plazo máximo de 12 meses,  se le
valorará como un importe de 2.000,00 €. Si no ha ofertado ampliación del plazo de garantía,
se  le  valorará  con  un  importe  de  0,00  €.  Al  resto  de  ofertas  de  número  de  meses  de
ampliación del plazo de garantía se le calculará el importe por interpolación lineal de las
dos anteriores.

- El  importe  total  de  la  oferta  económica  (ITOE),  exclusivamente  a  los  efectos  de  establecer  los
parámetros objetivos en función de los cuales se podrá apreciar que las proposiciones no pueden ser
cumplidas  (son  inviables)  como  consecuencia  de  la  inclusión  de  valores  anormalmente  bajos,  se
calculará deduciendo a la proposición económica (a),  la valoración económica de las mejoras (b), y la
valoración económica del aumento del plazo de garantía (c).
Es decir: Importe total de la oferta económica (ITOE) = (a) - (b) – (c)

Una vez  calculado el  importe  total  de  la  oferta económica de cada licitador  (ITOE),  se  considerarán
presuntamente anormales aquellas que sean inferiores en 5 puntos porcentuales a la media aritmética
de los ITOE de las ofertas presentadas, con las siguientes excepciones:

• Cuando  concurran  tres  licitadores,  las  que  sean  inferiores  en  más  de  10  unidades
porcentuales a la media aritmética de los ITOE de las ofertas presentadas. No obstante, se
excluirá  para  el  cómputo  de  dicha  media  la  oferta  de  cuantía  más  elevada  cuando  sea
superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media.

• Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 15 unidades porcentuales a la
ITOE de la otra oferta.
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• Cuando se presente un único licitador se considerará incurso en baja temeraria si su oferta
económica ITOE es inferior al 25% del presupuesto de licitación.

En estos  supuestos  se  estará  a lo  previsto  en el  LCSP  y  en el  RGLCAP.  Cuando  hubieren presentado  ofertas
empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del artículo 42.1 del Código de Comercio, se tomará
únicamente, para aplicar el régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de anormalidad, aquel
ITOE que fuere más bajo, y ello con independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con
otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en unión temporal.

OBJETO Y DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO 

El objeto del expediente es la realización de las obras contempladas en el proyecto de “PROYECTO BÁSICO Y DE
EJECUCIÓN  DE  SUSTITUCIÓN DEL PAVIMENTO DE PISTA DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO ANTONIO RIVERA”,
redactado por  Arapiles Arquitectos Asociados, S.L.P.  El importe de las actuaciones recogidas en el proyecto
asciende a las cantidades siguientes:

Importe total (IVA excluido): 266.684,80 €
Importe del IVA:      56.003,81 €
Importe total (IVA incluido): 322.688,61 €

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y BAREMOS DE VALORACIÓN DE ACUERDO CON EL PCAP

Criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas 100 Puntos

1. Proposición económica 65 Puntos
La  máxima  puntuación  (65  puntos)  la  obtendrá  la  oferta  económica  más  baja  de  las
admitidas,  y  la  mínima  puntuación  (0  puntos)  la  obtendrá  la  oferta  económica  que
coincida con el presupuesto de licitación. Las ofertas intermedias tendrán la puntuación
que  les  corresponda  de  acuerdo  con  un  criterio  de  proporcionalidad  lineal  entre  los
valores  máximos  (máxima  puntuación),  y  mínimos  (mínima  puntuación)  indicados
anteriormente.
Se aplicará la siguiente fórmula para la obtención de la puntuación (X)  de cada oferta
económica (Of) admitida:

 
OMBPL

OfPLMax
X






siendo,
PL= Presupuesto de Licitación (en euros)
Max= Puntuación máxima de la proposición económica
OMB= Oferta Más Baja (en euros)
Of= Oferta económica de la empresa (en euros)
La oferta económica se realizará de acuerdo con el modelo recogido en el Anexo V-A.
2. Ampliación del Plazo de Garantía (Expresar la ampliación en meses)  5 Puntos

Se otorgará  5 puntos a  la  oferta  que realice el  compromiso  de ampliación del  plazo de
garantía de mayor plazo, con un límite de 12 MESES, de acuerdo con el modelo recogido en el
Anexo V-B.

Los restantes plazos se valorarán por interpolación lineal, otorgando 0 PUNTOS, a la oferta
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que no realice compromiso de ampliación del plazo de garantía.

3. Mejoras 29 Puntos

Se otorgarán 29 puntos a la oferta que proponga todas las mejoras.

A continuación, se desglosan los 29 puntos para cada una de las mejoras ofertadas por el
licitador en el compromiso presentado de acuerdo con el modelo recogido en el Anexo V-C.

ELEMENTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA SIN REPERCUSIÓN ECONÓMICA 
Todos estos elementos, en caso de ser ofertados según el modelo reflejado en el Anexo V-C,
deberán reunir las características que se detallan, para cada uno de ellos, en el Anexo V-E
del presente pliego.

ELEMENTO 1: REDES DE PROTECCIÓN DE FONDOS DE PISTA 4 puntos
ELEMENTO 2: BANQUILLOS DE PISTA 3 puntos
ELEMENTO 3: SISTEMA DE MEGAFONÍA 22 puntos

4. Autorización a la Administración para ajustar las anualidades del contrato 1 Punto

Se otorgará  1 PUNTO a aquellos licitadores que presenten la mencionada autorización, según
el modelo establecido en el Anexo V-D.

3.- INFORME SOBRE LAS JUSTIFICACIONES DE LAS OFERTAS

IBEROSPORT INNOVACIÓN Y EQUIPAMIENTOS S.L.

De acuerdo con los artículos 149 de la LCSP, 85 del RGLCAP y cláusula 10.5 del PCAP aprobado, a
continuación, se analiza la justificación de la oferta de  IBEROSPORT INNOVACIÓN Y EQUIPAMIENTOS S.L.
remitida por la Mesa de Contratación.

En primer lugar el licitador inicia su justificación analizando los costes directos de su oferta con los
de proyecto y muestra los precios descompuestos de las 4 partidas donde se produce el ahorro. En dichos
descompuestos respeta los costes de mano de obra y rendimiento, produciéndose el ahorro en el coste real
de los materiales para la empresa. 

El ahorro más significativo se produce en la partida “04.03. Conjunto deportivo área-elástico con
tarima  de  haya  maciza  sobre  rastreles”,  en  la  documentación  presentada  se  justifica  por  ser  empresa
distribuidora  e  instaladora  homologada  por  el  fabricante  Junckers,  por  lo  que  compran  el  material
directamente al fabricante y consiguen un precio competitivo en el suministro del pavimento, así como una
mano de obra especializada en la retirada de pavimentos existentes e instalación de pavimento deportivo
nuevo. En el precio descompuesto incluye el mismo material  para la tarima propuesto en la partida de
proyecto (tarima de haya maciza UNOBAT 53 de Junckers). Además presenta el presupuesto ofertado por
Junckers para la tarima que justifica el coste de 51 €/m² que aparece en el precio descompuesto que aporta
el  licitador,  igualmente justifica los  precios de los  descompuestos de las partidas  donde se produce el
ahorro mediante presupuesto de Mapei del que también Iberosport es empresa distribuidora.

Justifica los Costes Indirectos, se presenta descomposición de los precios afectados,  además  se
indica que la maquinaria es propia y que ya está amortizada. 
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Justifica  el  cumplimiento  del  plazo  de  ejecución  de  la  obra  en  el  Programa  de  actuaciones
presentado, siendo de 2 meses conforme a lo especificado en proyecto.

Justifica los gastos generales derivados del contrato y de empresa.

Aporta carta del fabricante de la tarima ofertada justificando el precio de la tarima indicando que
Iberosport Innovación y Equipamientos S.L. es empresa distribuidora de la marca y que ambos tienen un
interés  estratégico  en  reforzar  su  presencia  comercial  en  la  zona,  para  lo  que  han  hecho  un  esfuerzo
económico sin que ello afecte a la calidad de los materiales y a lo especificado en los pliegos.

Finalmente aporta certificados que acreditan los sistemas de calidad implantados por la empresa
licitadora.

En base a lo anterior,  queda acreditada la justificación de la valoración económica de la oferta
realizada por IBEROSPORT S.A.

AGORASPORT S.A.

De  acuerdo  con  los  artículos  149  de  la  LCSP,  85  del  RGLCAP  y  cláusula  10.5  del  PCAP  aprobado,  a
continuación,  se  analiza  la  justificación  de  la  oferta  de  AGORASPORT  S.A.,  remitida  por  la  Mesa  de
Contratación.

El  licitador  presenta  un  documento  de  justificación  de  la  viabilidad  de  la  oferta  presentada
acompañada de los siguientes anexos:

• Anexo I. Maquinaria
• Anexo II. Medios Humanos.
• Anexo III. Convenio laboral.
• Anexo IV. Listado obras.

En primer lugar hacen referencia a que Agorasport S.A. es una emrpesa que se dedica en exclusiva a
obras civiles deportivas con una amplia experiencia, al respecto presentan un Anexo 4 con un listado de 401
obras ejecutadas entre los años 2007 y 2025.
 

Puesto que el ahorro más significativo se produce en la partida  “04.03. Conjunto deportivo área-
elástico con tarima de haya maciza sobre rastreles”, presentan el material que usarían para la tarima en
caso de ser adjudicatario, incorporando en la documentación ficha técnica del material y presupuesto de la
empresa Adisport de la que son distribuidores e instaladores oficiales como justificación del precio ofertado
en dicha partida. El material propuesto es Adiflex 45, pavimento que cumple con la normativa FIBA.

En la justificación de la reducción de costes el licitador lo fundamenta en que dispone de un amplio
parque de maquinaria y medios auxiliares, personal muy cualificado y con mucha experiencia (presenta
curriculum del personal técnico asignado a la obra en Anexo III) afirmando que sus retribuciones cumplen
con el actual convenio laboral de la construcción (Anexo II).

Presentan una relación de los precios unitarios de todas las partidas del proyecto que han tenido en
cuenta en su oferta, modificando los precios de la partida 03.01, en el capítulo de impermeabilizaciones, y
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las  partidas  04.01,  04.03,  04.04  y  04.05  del  capítulo  de  revestimientos,  pero  sin  presentar  los  precios
decompuestos de los mismos por lo que no son verificables ni comprobables.

Como  complemento  al  Anexo  IV  presentan  un  listado  de  obras  similares  a  la  del  proyecto,
acompañado de fotografías, realizadas recientemente.

Respecto al coste de los Gastos Generales, solo indica que se mantienen los contemplados en el
proyecto pero no se analizan los Gastos Generales reales derivados del contrato ni los de empresa.

No se analiza en el documento los Costes Indirectos de ejecución de la obra.

No presenta Programa de actuaciones para justificar el cumplimiento del plazo de ejecución de la
obra indicado en proyecto.

En base a lo anterior, NO queda acreditada la justificación de la valoración económica de la oferta
realizada por AGORASPORT S.A.

ASESORA TÉCNICA DE SUPERVISIÓN                               ASESOR TÉCNICO DE HOMOLOGACIÓN
    

      Fdo.: Mara Pérez Masip   Fdo.: Manuel Enrique González Carmona
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