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INFORME TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA 
TÉCNICA Y MONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS PARA EL EVENTO “DESAFÍO DOÑANA  
2025”   

Expediente: C101-05JZ-0825-0069  

OBJETO   

El presente informe Ɵene como objeto evaluar las diferentes propuestas técnicas presentadas para el 
servicio de asistencia técnica y de montaje del evento deporƟvo “Andalucía Desaİo Doñana 2025”.  

EMPRESAS PRESENTADAS  

• DEPORTE INTERNACIONAL, SA (en adelante Deporinter)  

• CRUZANDO LA META EVENTS, SL (en adelante CLM)  

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LAS EMPRESAS  

En el caso de ambas empresas, se presenta la documentación requerida en el Anexo I del Pliego de 
Condiciones ParƟculares, a saber:  

1. Listado de materiales y bienes que se utilizaran en la prestación del servicio, detallando por cada 
una de las Zonas especificadas del Pliego de Prescripciones Técnicas, el número, la descripción 
(incluyendo fotografía) y la idoneidad de su uso para este servicio.  

2. Cronograma de trabajo, donde se especifiquen las fechas y horas de inicio y finalización de todos 
los montajes y desmontajes, así como otros de los trabajos y servicios contemplados en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas. En dicho cronograma, y para cada una de las tareas que se recojan en 
el mismo, se deberá especificar el número de personas que llevarán a cabo dicha tarea. Asimismo, 
el cronograma de trabajo deberá estar detallado para cada una de las Zonas especificadas en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas.  

3. Propuesta de equipo de trabajo. En consonancia con el apartado anterior, deberá presentarse un 
equipo de trabajo que recoja la relación jerárquica entre los diferentes miembros del mismo y 
que contendrá al menos un coordinador de todo el equipo. Deberá aportarse también la 
información curricular del mismo.  

4. Propuesta del Plan de transporte, donde se especifique el tipo de vehículos que se utilizarán para 
las distintas necesidades de transporte, su capacidad de carga y manipulación de mercancía y la 
disponibilidad diaria y horaria de los mismos.  
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CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN POR UN JUICIO TÉCNICO DE VALOR  

De acuerdo con las especificaciones recogidas en el Pliego de Condiciones ParƟculares, los criterios a 
evaluar tendrán una puntuación máxima total de 50 puntos, según la siguiente distribución:  

- Listado de materiales y bienes que se uƟlizaran en la prestación del servicio, puntuación máxima 30 
puntos. Se valorará la adaptación de los materiales propuestos a las necesidades de la prueba.  

- Cronograma de trabajo, puntuación máxima 10 puntos. Se valorará si el cronograma de trabajo 
propuesto es completo y coherente con la naturaleza de la prueba, la dedicación exclusiva de 
personal para tareas concretas, así como la existencia de margen de Ɵempo para corrección de 
posibles incidencias.  

- Propuesta de equipo de trabajo, puntuación máxima de 8 puntos. Se valorará si el equipo de trabajo 
propuesto es completo y cuenta con mayor dedicación.  

- Plan de transporte, puntuación máxima de 2 puntos. Se valorará si el plan de transporte propuesto 
dispone de más o menos disponibilidad de vehículos y de su mejor adaptación al Ɵpo de material y 
de distancias a recorrer.  

PUNTUACIONES  

Se realizará una valoración para cada uno de los apartados mencionados anteriormente:  

A) Listado de materiales y bienes. (30 puntos)  Análisis de 

las ofertas:  

DEPORINTER:  

• Salida de natación: los materiales son los recogidos en el pliego.  

• Área de transición: el principal elemento es la valla alta. Proponen hierro galvanizado de 1,80 m x 
1,25 m (250 ud). La señalización interna solo menciona la numeración de boxes con placas vinílicas. 
Menciona el uso de 760 m2 de moqueta para pasillos y zonas de acceso, que cubre lo mínimo 
exigido. 20 conos y 20 estacas para los pasillos de acceso de playa  

• Segmento ciclista: El punto de avituallamiento consta de 2 carpas, 4 mesas y 4 cubos de basura. 
Sobre la señalización deporƟva indica que serán paneles vinilados de 40x60cm y la canƟdad según 
necesidad.  

• Segmento carrera a pie:  El pasillo de acceso a playa señalizado con 20 estacas y 25 conos. Los puntos 
de avituallamiento se ajustan a lo requerido en el pliego. El punto de giro se ajusta a lo requerido 
en el pliego. Sobre las econozonas no menciona a los contendores. La señalización de la carrera a 
pie se ajusta a lo requerido en el pliego.  



  
• Zona de atención al deporƟsta/meta: El pasillo de meta y el vallado posmeta está 
correctamente planteado con materiales adecuados. El pasillo de acceso desde la playa está 

configurado con 20 conos y 24 estacas. Las carpas propuestas se ajustan a lo requerido, si bien la 
carpa de 10x5 m está planteada con dos carpas de 5x5 m. Los elementos adicionales también se 
ajustan a lo requerido. El arco de meta recoge las caracterísƟcas mínimas exigidas en el pliego. La 
trasera de premiaciones se ajusta también a lo requerido en el pliego. Los generadores eléctricos 
mencionados alcanzan una potencia 10 Kvs  

• Almacén, suministros y oficina de organización: El suministro de hielo proponen 15 neveras de 
corcho o cubos de plásƟco en total con hielo en barra y hielo picado. Sobre el servicio de recogida 
de residuos, si bien lo menciona como tarea a llevar a cabo, según se recoge en el pliego, no lo 
describe en el apartado correspondiente. Para la gesƟón del almacén mencionan el uso de carreƟlla 
elevadora y traspaleta.  

CLM:  

• Salida de natación: los materiales son los recogidos en el pliego, mejorando las estacas al tener 
parte reflectante para mejorar visibilidad. Proponen suministro de bebidas en la zona de salida.  

• Área de transición: sobre la valla alta no especifican material, solo medidas (2,20 x 1 m – 260 ud). 
La señalización interna es completa y detallada, con placas de polipropileno. Menciona el uso de 
2920 m2 de moqueta para cubrir toda la zona de transición y los accesos. 55 estacas para el pasillo 
de acceso. Aporta sugerencia de colocación de ducha para salida de natación.  

• Segmento ciclista: El punto de avituallamiento consta de 2 carpas, 4 mesas, vallas para delimitar 
zona de residuos, contendores para residuos. Añade una zona de penalty necesaria para la 
compeƟción. Sobre la señalización deporƟva, indica el número exacto de carteles siguiendo una 
esƟmación realizada sobre el recorrido. Añaden señalización obligatoria para vehículos.  

• Segmento carrera a pie: El pasillo de acceso a playa señalizado con 205 conos y 22 estacas de 
madera. Los puntos de avituallamiento se ajustan a lo requerido en el pliego. El punto de giro se 
ajusta a lo requerido en el pliego, añadiendo una señalización previa para dirigir a los deporƟstas 
hacia el mismo. Sobre las ecozonas, se ajusta a lo requerido en el pliego. La señalización de la carrera 
a pie se ajusta a lo requerido en el pliego. Los elementos adicionales también se ajustan a lo 
requerido. El arco de meta recoge las caracterísƟcas mínimas exigidas  

en el pliego, si bien añaden elementos adicionales como la decoración lateral. La trasera de 
premiaciones mejora a lo requerido al ser de mayor dimensión.   

• Zona de atención al deporƟsta/meta: El pasillo de meta y el vallado posmeta está correctamente 
planteado con materiales adecuados. El pasillo de acceso desde la playa está configurado con 22 
vallas, 90 conos y 24 estacas. Las carpas propuestas se ajustan a lo requerido. Los generadores 
eléctricos mencionados alcanzan una potencia 25 Kvs  

• Almacén, suministros y oficina de organización: El suministro de hielo proponen 22 neveras de 
corcho con hielo en escamas. El servicio de recogida de residuos está detallado y ampliado a otras 
zonas de la compeƟción, además de la carrera a pie. Para la gesƟón del almacén mencionan el 
sistema de trabajo, 2 traspaletas y 2 carreƟllas de mano.  



  
Conclusión sobre este apartado. Si bien ambas empresas ofertan los materiales adecuados a la 
compeƟción, la empresa CLM ofrece un mayor número de elementos al haber establecido una 

mejor valoración de las necesidades finales y da un plus de servicio en determinadas tareas a llevar a cabo.  

Puntuaciones de este apartado:  

• Deporinter: 25 puntos  

• CLM: 30 puntos  

B) Cronograma de trabajo. (10 puntos)  Análisis de 

las ofertas:  

DEPORINTER:  

El inicio del montaje se sitúa el miércoles 1 con las tareas del montaje de los vallados perimetrales. Al día 
siguiente se conƟnúa con el montaje de carpas, arco de meta y resto de infraestructuras más pesadas, 
dejando para el viernes el montaje de los pasillos, las moquetas y la salida de natación. Los puntos de 
avituallamiento de playa se proponen ser montados el día antes, lo que puede originar algún contraƟempo. 
Todo el desmontaje está previsto para el sábado por la tarde, tras la finalización del evento.  

CLM:  

Proponen iniciar los trabajos de vallado el jueves 2 en vez del miércoles, lo que puede originar algún 
conflicto con el montaje de otros elementos propios, dejando para el miércoles tareas de almacén. El resto 
de distribución de tareas es consistente.  

Conclusión sobre este apartado. Deporinter ofrece un cronograma de trabajo más coherente en cuanto a 
fecha de inicio de montaje, pero CLM detalla mucho mejor el trabajo al proponerlo como flujo de tareas. 
En ambos casi es un planteamiento realista y adaptado a las necesidades del evento.  

Puntuaciones de este apartado:  

• Deporinter: 10 puntos  

• CLM: 7 puntos  

C) Equipo de trabajo. (8 puntos)  Análisis de 

las ofertas:  

DEPORINTER:  

Propone un equipo de trabajo consƟtuido por un coordinador y 5 responsables de áreas / grupos, con un 
total de 31 personas. El curriculum aportado es de solvencia.  

 

 



  
 

 

CLM:  

Propone un equipo de trabajo consƟtuido por un coordinador y 6 responsables de áreas / grupos, con un 
total de 30 personas. El curriculum aportado es de solvencia.  

Conclusión sobre este apartado. En ambos casos, proponen una estructura coherente y un equipo de 
trabajo suficientemente numeroso. Los coordinadores muestran suficiente experiencia para las tareas 
encomendadas.  

Puntuaciones de este apartado:  

• Deporinter: 8 puntos  

• CLM: 8 puntos  

D) Plan de transporte. (2 puntos)  Análisis de 

las ofertas:  

DEPORINTER:  

Describe un tráiler para transporte de material, un furgón grande para transporte y montaje de 
avituallamientos y dos vehículos 4x4 para el montaje de puntos en la playa.  

CLM:  

Describe un tráiler para transporte de material, dos furgones grandes para transporte y montaje de 
avituallamientos, dos furgones pequeños para traslados rápidos, un vehículo 4x4 para el montaje de puntos 
en la playa y un camión refrigerado para el hielo.   

Conclusión sobre este apartado. En ambos casos los vehículos propuestos para el traslado de materiales 
de montaje desde los almacenes de las respecƟvas empresas son suficientes y adecuados. Para las tareas a 
desarrollar in situ, CLM propone solo un vehículo 4x4 para tareas de playa que puede resultar insuficiente 
para el servicio de limpieza y transporte de hielo y avituallamientos.  

Puntuaciones de este apartado:  

• Deporinter: 2 puntos  

• CLM: 1 puntos  

 

 

 



  
 

 

RESUMEN DE PUNTUACIONES  

Licitadores  
Materiales y 

bienes  

Cronograma 
de trabajo  Equipo de 

trabajo  
Plan de 

transporte  
TOTAL  

DEPORTE INTERNACIONAL, SA  25  10  8  2  45  

CRUZANDO LA META EVENTS, SL  30  7  8  1  46  

  

En Sevilla, a la fecha de la firma digital  

  

  

  

  

Jefe de Departamento de Promoción y Patrocinios Deportivos  


