Consejeria de Cultura y Deporte
Instituto Andaluz del Patrimonio Histérico

Junta de Andalucia

ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE RIGEN LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE REFERENCIA

EXPEDIENTE: CONTR 2025 0000605958

TITULO: “OBRAS DE REPARACION DE LAS FACHADAS DEL EDIFICIO A DEL MONASTERIO DE SANTA
MARIA DE LAS CUEVAS”

PRESUPUESTO DE LICITACION: 206.032,91 € (21% IVA INCLUIDO)
PLAZO DE EJECUCION: 4 meses

1. OBJETO

El presente documento tiene por objeto establecer las prescripciones técnicas que rigen la contratacion
de la ejecucién de las obras de referencia en aquellos aspectos que pudieran no estar comprendidos en
el Proyecto Basico y de Ejecucion redactado al efecto, y cuya determinacion corresponde realizar al
4rgano de contratacion.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO.

La presente contratacién tiene por objeto la ejecucidn de las obras de reparacién descritas en el citado
Proyecto Basico y de Ejecucidn “de seguridad, reparaciones y rehabilitacion de las fachadas del Edificio
A de la Sede del IAPH en el Monasterio de la Cartuja de Sevilla”, redactado por el arquitecto José Maria
Guerrero Vega, arquitecto colegiado n.° 711 del C.O de Arquitectos de Cadiz.

El edificio A esta situado en el sector sur del Monasterio de Santa Maria de las Cuevas de Sevilla, en la
conocida como Huerta Sur, flanqueando el acceso al Conjunto Monumental de la Cartuja a la izquierda
de la Puerta del Rio. Original de la etapa industrial del conjunto, fue rehabilitado junto con los
denominados edificios B y C por los arquitectos Luis Marin de Teran y Aurelio de Pozo Serrano, a finales
de la década de 1980, en el marco de la recuperacién del conjunto acometida por la Consejeria de
Cultura de la Junta de Andalucia. La intervencién de este equipo de arquitectos respeta a la imagen
externa de cada uno de estos edificios, asi como la relacién entre ellos través de un eje peatonal.

Este proyecto se corresponde, en términos generales, con la configuracién actual del edificio, si bien se
tiene constancia de intervenciones de adecuacion en la Sala de Conferencias (Tejido y Pastor, 2002) y la
instalacidn de un ascensor con mejoras de accesibilidad (Castellano y Guerrero, 2020).

El edificio que albergaba los servicios de los trabajadores de la fabrica de loza de Pickman, presenta
planta rectangulary dos alturas con una fachada de gran compartimentacién horizontal y vertical. En la
actualidad tiene un intenso uso publico, ya que acoge aulas y espacios como las salas de conferencia e
informatica, entre otros, donde se desarrollan actividades divulgativas, docentes y formativas en las
que participa el IAPH.

En la actualidad, las envolventes presentan un estado de deterioro avanzado, con desprendimientos de
los revestimientos de fachada y se han producidos roturas y caida de fragmentos de la cornisa
perimetral de hormigdn que suponen un riesgo para transelntes. Las actuaciones encaminadas a
corregir esta la situacién de acuerdo con la normativa vigente y el Cédigo Técnico de la Edificacién han
sido definidas en el proyecto basico y de ejecucion referido en este documento, asi como la definicién
de medidas de seguridad para evitar dafios personales durante el periodo de las obras.
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La intervencién pretende, por tanto, acometer las actuaciones de reparacién, restauracién o
sustitucién de revestimientos de paramentos exteriores del edificio A, tomar todas aquellas medidas
necesarias para prevenir la reproduccién de las patologias actuales tras las obra y, por Ultimo, la
consolidacién, restauracién o reconstruccidn de aquellas cornisas que asi precisen a criterio del equipo
de direccion de las obras.

Todo ello, organizado con un programa de trabajo compatible con el funcionamiento del IAPH y
garantizando las medidas de seguridad para el personal del IAPH y los usuarios de estos edificios de
concurrencia publica.

3. PRESTACIONES ADICIONALES COMPRENDIDAS EN EL OBJETO DEL CONTRATO.

Se comprenden en el objeto del contrato, y por tanto seran por cuenta de la CONTRATA, la realizacion y
el abono a su costa de las siguientes actuaciones:

- En atencién a la consideracion como BIC del Conjunto Monumental donde se encuentra
el edificio objeto de las obras, la CONTRATA debera coordinar con el IAPH determinacién
de las zonas de descarga y acopios de material, asi como la entrada, estacionamiento y
salida de vehiculos.

- Asimismo, la CONTRATA deberd planificar la ejecucidn de las actuaciones de las obras a
fin de permitir en lo posible la continuidad de la actividad habitual del IAPH, debiendo
tenerse en cuenta especialmente los aspectos relativos a los accesos del personal,
limpieza de las zonas de trabajo y emisiones de ruidos.

4. DOCUMENTOS QUE RIGEN EL CONTRATO DE OBRAS.

El contrato se regird, ademas del presente documento de especificaciones técnicas, por los siguientes
documentos:

- Proyecto basico y de ejecucién.

- Estudio de seguridad y salud.

- Estudio de Gestién de Residuos.

- Pliego de cldusulas administrativas particulares.

En Sevilla, a la fecha de firma electrénica
EL JEFE DEL
CENTRO DE INTERVENCION
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