
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA, DE LA CONSEJERÍA 
DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL, POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO 
“OBRAS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y/O DEPURACIÓN EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA 
DE ALMERÍA II”. CONTR 2023 621023 

LOTE I: COLECTORES EN BARRIADAS DE LOS TT.MM. DE BALANEGRA, BERJA Y DALÍAS (ALMERÍA).
LOTE 2025 824

Mediante Resolución de 25 de junio de 2024 de la Dirección General de Infraestructuras del Agua, se aprobó el 
expediente de contratación y se dispuso la apertura de un procedimiento abierto para la contratación del expediente 
2023 621023 OBRAS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y/O DEPURACIÓN EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE 
ALMERÍA II.

LOTE I: COLECTORES EN BARRIADAS DE LOS TT.MM. DE BALANEGRA, BERJA Y DALÍAS (ALMERÍA) 

LOTE II: NUEVA EDAR Y COLECTOR GENERAL DE CANTORIA (ALMERÍA) 

LOTE III: COLECTORES Y NUEVAS EDARS EN DIVERSAS BARRIADAS DE HUÉRCAL-OVERA (ALMERÍA) 

Fue enviado al Diario Oficial de la Unión Europea con fecha 9 de julio de 2024, con un presupuesto base de 
licitación total de ONCE MILLONES CIENTO SETENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y 
SEIS  CÉNTIMOS  (11.170.362,76 €)  IVA  excluido,  más  DOS  MILLONES  TRESCIENTOS  CUARENTA  Y  CINCO  MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS (2.345.776,19 €) en concepto de IVA, haciendo 
un total de TRECE MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS (13.516.138,95 €) IVA incluido), y desglosado por lote:

LOTE I:   7.059.120,58 € (IVA incluido). 

El plazo de ejecución para el lote es el siguiente:

LOTE I:  DOCE (12) MESES. 

Constituida la Mesa de Contratación en sesión celebrada el día 12 de septiembre de 2024, para el examen de la 
documentación general del sobre 1– calificación administrativa y, en su caso, apertura del sobre 2 – criterios valorados 
mediante un juicio de valor, se comprobó que habían tenido entrada en el portal de licitación electrónica (SIREC), en 
modo, tiempo y forma las siguientes proposiciones:

Consejería de Agricultura,  Pesca, Agua y
Desarrollo Rural

Dirección General de Infraestructura del Agua
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LOTE I

Acto seguido, se procedió a la apertura del Sobre nº 1 relativo a la documentación acreditativa de los requisitos 
previos  exigidos  en  el  punto  9.2.1  del  PCAP.  Una  vez  calificada  la  documentación,  se  observaron  las  siguientes 
deficiencias:

UTE GRUPOCOPSA, S.L.U -MEDIO AMBIENTE, RESIDUOS Y AGUA MAREA S.L

Presentan Anexo III, orden de preferencia de lotes, para el Lote III, pero no indican el orden de preferencia

Consejería de Agricultura,  Pesca, Agua y
Desarrollo Rural

Dirección General de Infraestructura del Agua

Nº EMPRESA
1 ARPO EMPRESA CONSTRUCTURA S.A.
2 FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.
3 CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, S.A. (SANDO)
4 RIALSA OBRAS S.L.
5 EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS S.A.
6 MARTIN CASILLAS, S.L.U.
7 OBRAS PÚBLICAS Y REGADÍOS, S.A. (OPR)
8 GRULOP 21, S.L.

9
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURA S, S.A.U.
CONSTRUCCIONES NILA S.A.

10
ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A.
CONSTRUCCIONES PÉREZ JIMÉNEZ S.L.

11
GRUPOCOPSA, S.L.U.
HELIOPOL, S.A.

12
ASCH INFRAESTRUCTURA S Y SERVICIOS, S.A.
SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE S.A.
HALSTEIN INTEGRAL DE OBRAS Y SERVICIOS, S.L.

13
ESPINA OBRAS HIDRAULICAS, S.A.U.
JARQUIL CONSTRUCCIÓN, S.A.

14
DINOTEC SOCIEDAD DE AGUAS MEDIO AMBIENTE S.L.
LIROLA, INGENIERÍA Y OBRAS, S.L.

15
PENINSULAR DE CONTRATAS S.A.
FERPI TRANSPORTES Y OBRAS S.A.

16
CONSTRUCCIONES GLESA, S.A.
CONSTRUCCIONES INPROMA 2010

17
VIALTERRA INFRAESTRUCTURA S, S.A.
PINUS, S.A.

18
TRAFISA CONSTRUCCIÓN Y MEDIOAMBIENTE, S.A.
VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L.

19
SERVICIOS TÉCNICOS NAPAL S.L.
CIVILSUR, S.L.U.
GEVORA CONSTRUCCIONES, S.A.

20
SOCIEDAD GENERAL DE OBRAS, S.A. (SOGEOSA)
METODOS AVANZADOS DE CONSTRUCCIÓN S.L.

21
UC10, S.A.
CONSTRUCCIONES PORMAN, S.A.
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respecto a los tres lotes. Deberá por tanto, presentar un nuevo Anexo III para el Lote III, en el que haga constar 
su preferencia de lotes.

UTE DINOTEC SOCIEDAD DE AGUAS MEDIO AMBIENTE S.L-LIROLA, INGENIERÍA Y OBRAS, S.L.

No presentan Anexo VIII Declaración de compromiso de constitución en Unión Temporal de Empresas (UTE) 
para el Lote II. Deberán, por tanto, presentar el Anexo VIII Declaración de compromiso de constitución en Unión 
Temporal respecto al Lote II, convenientemente suscrito por ambas empresas.

UTE VIALTERRA INFRAESTRUCTURA S, S.A- PINUS, S.A

La empresa PINUS, S.A en el apartado información sobre los representantes del operador económico de la 
Parte II  de la Declaración Responsable ajustada al Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) no 
indica  el  cargo/calidad  del  representante.  Deberá,  por  tanto,  aportar  nuevamente  el  DEUC  completando 
correctamente el cargo/calidad en el que actúa su representante.

UTE JOCON INFRAESTRUCTURAS, S.L. -CONSTRUCCIONES PÉREZ JIMÉNEZ, S.L.

La  empresa  CONSTRUCCIONES  PÉREZ  JIMÉNEZ,  S.L.  licita  al  Lote  I  junto  a  la  empresa  ALBAIDA 
INFRAESTRUCTURAS,  S.A.  y  al  Lote II  junto a  JOCON INFRAESTRUCTURAS,  S.L.  En el  Anexo III,  orden de 
preferencia,  indica  CONSTRUCCIONES  PÉREZ  JIMÉNEZ,  S.L.,  que  prefiere  el  Lote  I  al  II  y  JOCON 
INFRAESTRUCTURAS,  S.L.  indica  que  su  orden  de  preferencia  es  el  Lote  II.  Deberá,  por  tanto,  JOCON 
INFRAESTRUCTURAS, S.L. declarar que en caso de que la UTE ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A. – PÉREZ 
JIMÉNEZ, S.L. sea adjudicataria del lote I y la UTE JOCÓN INFRAESTRUCTURAS, S.L. - PÉREZ JIMÉNEZ, S.L. del 
lote II, acepta el orden de preferencia presentado por CONSTRUCCIONES PÉREZ JIMÉNEZ, S.L., en el que prima 
el Lote I sobre el Lote II.

La Mesa, sobre la base de lo anterior y haciendo uso de la facultad recogida en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, acordó conceder a esta empresa, para que subsanase los defectos advertidos, un 
plazo  de  tres  días  naturales,  con  la  prevención  expresa  de  exclusión  del  procedimiento  si  en  dicho  plazo  no 
realizase la subsanación. 

El resto de empresas que se presentaron a la licitación no necesitaron subsanar documentación, por lo que 
resultaron admitidas,  sin perjuicio de lo que resultara una vez analizada la documentación presentada por la 
empresa que, llegado el momento, resultara propuesta como mejor oferta.

Del mismo modo, se constata la inexistencia de concurrencia de entidades pertenecientes a un mismo 
grupo de empresas, a tenor de lo manifestado por las mismas.

La Mesa celebrada el día 1 de octubre de 2024,  examinó la documentación general del Sobre 1 – calificación 
administrativa en trámite de subsanación y, en su caso, apertura del sobre 2 – criterios valorados mediante un juicio de 
valor.  Se  procedió  a  comprobar  la  subsanación  de  la  documentación  administrativa  (sobre  1)  que  contenían 
deficiencias  debidamente  aportadas  por  la  entidad  previo  requerimiento  cursado  al  efecto,  en  tiempo  y  forma, 
resultando que las licitadoras que se detallan a continuación, han subsanado correctamente, por lo que resultan 
admitidas por la Mesa: 

UTE GRUPOCOPSA, S.L.U -MEDIO AMBIENTE, RESIDUOS Y AGUA MAREA S.L

UTE DINOTEC SOCIEDAD DE AGUAS MEDIO AMBIENTE S.L-LIROLA, INGENIERÍA Y OBRAS, S.L.

Consejería de Agricultura,  Pesca, Agua y
Desarrollo Rural

Dirección General de Infraestructura del Agua

ALVARO REAL JIMENEZ 16/09/2025 13:13:47 PÁGINA:  3 / 8

VERIFICACIÓN NJyGwvrS39kfaFU12x19hjtocTlipf https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/



UTE VIALTERRA INFRAESTRUCTURA S, S.A- PINUS, S.A

UTE JOCON INFRAESTRUCTURAS, S.L. -CONSTRUCCIONES PÉREZ JIMÉNEZ, S.L.

A continuación se realizó la apertura del Sobre electrónico n.º 2 y no se observó inicialmente ningún defecto en 
el contenido o formato de presentación de la documentación contenida en dicho sobre. 

A tenor de lo previsto en el artículo 146.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
y en la cláusula 10.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la Mesa puso a disposición la documentación 
del Sobre 2 para que la Comisión técnica designada al efecto emitiese el informe técnico que contuviese la ponderación 
de  los  criterios  de  valoración  que  dependiesen  de  un  juicio  de  valor,  establecidos  en  el  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas Particulares y dicha Comisión posteriormente comunicase a la Mesa la valoración efectuada, a fin de 
que ésta procediese a efectuar en los plazos indicados en el anuncio de licitación, la apertura del Sobre 3, de criterios de 
adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas.

Con fecha de 25 de febrero de 2025, se reunió la Mesa de Contratación para el análisis de los informes de  
valoración de criterios evaluables mediante juicio de valor y, en caso de aceptación, apertura del Sobre 3, analizando 
los informes técnicos de fecha 17 de febrero de 2025, que contenían la ponderación de los criterios de valoración que  
dependen de un juicio de valor, remitidos por la Comisión Técnica designada al efecto. Tras deliberar sobre el contenido 
de los citados informes, se acordó por unanimidad aceptarlos, con las puntuaciones obtenidas por cada licitador que se 
publicaron junto al acta correspondiente (acta núm. 3). A continuación se procedió a la apertura de los Sobres número 
3. La Presidenta dio lectura de las proposiciones valorables mediante aplicación de fórmulas, resultando lo siguiente:

LOTE I

Consejería de Agricultura,  Pesca, Agua y
Desarrollo Rural

Dirección General de Infraestructura del Agua

ENTIDAD: I/O

ARPO EMPRESA CONSTRUCTURA SA 4.521.471,36 €

FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A 5.029.484,18 €

CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ, S.A. (SANDO) 4.612.521,15 €

RIALSA OBRAS SL 4.639.639,18 €

EIFFAGE INFRAESTRUCTURA S SA 4.499.168,42 €

MARTIN CASILLAS, S.L.U 4.353.318,82 €

OBRAS PÚBLICAS Y REGADÍOS, S.A. (OPR) 3.996.200,00 €

GRULOP 21, S.L. 4.458.913,94 €

4.542.924,54 €

4.497.726,94 €

UTE GRUPOCOPSA,  S.L.U. - HELIOPOL, S.A 4.485.960,25 €

4.721.443,21 €

UTE ESPINA OBRAS HIDRAULICAS, S.A.U -  JARQUIL CONSTRUCCIÓN, SA 4.484.583,46 €

4.579.677,40 €

UTE PENINSULAR DE CONTRATAS, SA - FERPI TRANSPORTES Y OBRAS SA 4.575.593,61 €

UTE CONSTRUCCIONES GLESA, S.A.  - CONSTRUCCIONES INPROMA 2010 4.128.127,04 €

UTE VIALTERRA INFRAESTRUCTURA S, S.A. - PINUS, S.A 4.185.300,09 €

4.328.816,09 €

4.884.211,36 €

4.677.688,33 €

4.527.675,95 €

UTE ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURA S, S.A.U. - CONSTRUCCIONES  NILA 
SA 
UTE ALBAIDA  INFRAESTRUCTURA S, S.A. - CONSTRUCCIONES  PEREZ 
JIMENEZ SL-

UTE ASCH  INFRAESTRUCTURA S Y SERVICIOS, S.A - SOCIEDAD DE  
FOMENTO  AGRÍCOLA  CASTELLONENSE  S.A - HALSTEIN INTEGRAL DE 
OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 

UTE DINOTEC SOCIEDAD DE AGUAS MEDIO AMBIENTE S.L. LIROLA, 
INGENIERÍA Y OBRAS, S.L.  

UTE TRAFISA CONSTRUCCIÓN Y MEDIOAMBIENTE, S.A. - VILOR 
INFRAESTRUCTURA S, S.L. 
UTE SERVICIOS TECNICOS NAPAL, S.L. - CIVILSUR, S.L.U. - GEVORA 
CONSTRUCCIONES, S.A. 
UTE SOCIEDAD GENERAL DE OBRAS, S.A. (SOGEOSA) - METODOS 
AVANZADOS DE CONSTRUCCION S.L. 

UTE UC10, S.A. - CONSTRUCCIONES PORMAN, S.A. 
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A continuación, se procedió a la aplicación de los parámetros objetivos en función de los cuales se apreció, en 
su caso, que las proposiciones no pueden ser cumplidas como consecuencia de la inclusión de valores anormalmente 
bajos, conforme a la fórmula prevista en el Anexo I, apartado 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y  
tomando únicamente la oferta más baja de las presentadas por empresas que pertenecen a un mismo grupo, conforme 
al artículo 149.3 LCSP, resultando que:

LOTE I:

Las ofertas económicas que incurrieron en el supuesto de valores anormales, debido a que fueron inferiores al 
presupuesto límite de temeridad que quedó fijado en 4.428.424,88 €, esto es, una baja del 24,09 % con respecto al  
presupuesto base de licitación, a partir del cual cualquier oferta inferior se apreció como una oferta anormalmente 
baja, fueron las presentadas por las empresas licitadoras:

• MARTIN CASILLAS, S.L.U.

• OBRAS PÚBLICAS Y REGADÍOS, S.A. (OPR)

• UTE CONSTRUCCIONES GLESA, S.A.-CONSTRUCCIONES IMPRONA 2010

• UTE VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS, S.A.-PINUS, S.A.

• UTE TRAFISA CONSTRUCCIÓN Y MEDIOAMBIENTE, S.A.-VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L.

De acuerdo con lo anteriormente expresado, la Mesa, por unanimidad, acordó conceder un plazo de 10 días 
hábiles para que las entidades aludidas justificasen y desglosasen razonada y detalladamente el bajo nivel de los 
precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se hubiese definido la anormalidad de la oferta, 
mediante la presentación de aquella información y documentos que resultasen pertinentes a estos efectos, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Constituida con fecha de 29 de abril de 2025, se reunió la Mesa de Contratación, para aceptación o rechazo de 
ofertas anormalmente bajas, clasificación de ofertas y propuesta de mejor oferta, Seguidamente, la Mesa procedió a 
analizar  los  informes  técnicos  de  fecha  4  de  abril  de  2025,  relativos  a  proposiciones  incursas  en  presunción  de 
anormalidad, remitidos por la Comisión Técnica designada al efecto, resultando lo siguiente:

La Mesa acepta la motivación que incorporaron los informes, que fueron objeto de publicación junto al acta 
correspondiente (acta núm. 4). En consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 149.6 LCSP, se propuso al  
órgano de contratación el rechazo de las ofertas realizadas por las empresas anteriormente citadas, por considerarlas 
anormalmente bajas.

El resto de proposiciones para cada lote obtuvieron la siguiente puntuación:

Consejería de Agricultura,  Pesca, Agua y
Desarrollo Rural

Dirección General de Infraestructura del Agua
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LOTE I:

La oferta que reúne la mejor relación calidad precio, respecto al Lote I, es la presentada por la empresa ARPO 
EMPRESA  CONSTRUCTORA,  S.A.  que  obtiene  87,06  puntos  y  realizó  una  oferta  económica  por  importe  de 
4.521.471,36 € (IVA excluido).

Constituida la Mesa con fecha de 3 de julio de 2025 para el análisis de la documentación solicitada a las  
licitadoras con mejor oferta, conforme requerimientos cursados al efecto, resultó lo siguiente:

LOTE I: ARPO EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

•  Respecto  a  la  documentación  justificativa  de  disponer  efectivamente  de  los  medios  que  se  han 
comprometido a dedicar a la ejecución del contrato, se apreció que:

- NO presentó currículum vitae del personal técnico designado con carácter permanente a la ejecución del  
contrato, tal y como indicaba el anexo I, apartado 4.G del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP). Por  
otro lado, cabe decir que, este personal técnico según la “Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos y 
condiciones exigidos al personal técnico asignado con carácter permanente a la obra” presentada, reúne la experiencia 
requerida para cada perfil. Debió, por tanto, presentar currículum vitae de todo el personal técnico propuesto para la 
ejecución del contrato, debidamente suscrito por cada uno de ellos.

- RESPONSABLE DEL CONTRATO: presentó certificado de la Universidad de Madrid indicando que “ha superado 
en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, en 
la convocatoria de septiembre de 2000, los estudios conducentes al título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos” 
y que ha abonado los derechos de expedición del título, con fecha de 25 de abril de 2024. Dicho certificado tiene una  
validez de un año. Dado que ya ha pasado el año al que hace referencia, debío presentar Título Universitario Oficial o  
certificar que se está tramitando la expedición del citado título.

Consejería de Agricultura,  Pesca, Agua y
Desarrollo Rural

Dirección General de Infraestructura del Agua

ENTIDAD: I/O SOBRE 2 SOBRE 3 TOTAL

ARPO EMPRESA CONSTRUCTURA SA 4.521.471,36 € 38,60 48,46 87,06
4.527.675,95 € 38,20 48,31 86,51

EIFFAGE INFRAESTRUCTURA S SA 4.499.168,42 € 37,30 49,01 86,31

4.484.583,46 € 35,10 49,37 84,47

4.677.688,33 € 39,60 44,61 84,21

GRULOP 21, S.L. 4.458.913,94 € 33,50 50,00 83,50

4.497.726,94 € 32,70 49,04 81,74

RIALSA OBRAS SL 4.639.639,18 € 35,40 45,55 80,95

4.721.443,21 € 37,30 43,53 80,83

4.542.924,54 € 31,20 47,93 79,13

CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ, S.A. (SANDO) 4.612.521,15 € 31,80 46,22 78,02

4.579.677,40 € 29,70 47,03 76,73

4.575.593,61 € 25,65 47,13 72,78

UTE GRUPOCOPSA,  S.L.U. - HELIOPOL, S.A 4.485.960,25 € 23,35 49,33 72,68

4.884.211,36 € 29,45 37,98 67,43

FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A 5.029.484,18 € 32,50 32,17 64,67

UTE UC10, S.A. - CONSTRUCCIONES PORMAN, S.A. 

UTE ESPINA OBRAS HIDRAULICAS, S.A.U -  JARQUIL 
CONSTRUCCIÓN, SA 
UTE SOCIEDAD GENERAL DE OBRAS, S.A. (SOGEOSA) - METODOS 
AVANZADOS DE CONSTRUCCION S.L. 

UTE ALBAIDA  INFRAESTRUCTURA S, S.A. - CONSTRUCCIONES  
PEREZ JIMENEZ SL-

UTE ASCH  INFRAESTRUCTURA S Y SERVICIOS, S.A - SOCIEDAD DE  
FOMENTO  AGRÍCOLA  CASTELLONENSE  S.A - HALSTEIN INTEGRAL 
DE OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 
UTE ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURA S, S.A.U. - 
CONSTRUCCIONES  NILA SA 

UTE DINOTEC SOCIEDAD DE AGUAS MEDIO AMBIENTE S.L. LIROLA, 
INGENIERÍA Y OBRAS, S.L.  
UTE PENINSULAR DE CONTRATAS, SA - FERPI TRANSPORTES Y 
OBRAS SA 

UTE SERVICIOS TECNICOS NAPAL, S.L. - CIVILSUR, S.L.U. - GEVORA 
CONSTRUCCIONES, S.A. 
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Entendiendo la Mesa que se trataba de defectos u omisiones subsanables, se acordó por unanimidad requerir a 
la empresa anteriormente citada para que presente tal documentación, otorgándole para ello tres días naturales, a 
través de SIREC - Portal de licitación electrónica, bajo apercibimiento de exclusión definitiva de la persona licitadora si 
en el plazo concedido no procediese a la subsanación y aportación de dichos extremos.

Constituida la Mesa con fecha de 29 de julio de 2025 para el análisis de la documentación solicitada a las 
licitadoras con mejor oferta conforme requerimientos cursados al efecto, resultó lo siguiente:

LOTE I: ARPO EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

Revisada la documentación se observó que la licitadora subsana correctamente los extremos a los que se 
refería el requerimiento.

La Mesa acordó, por unanimidad, proponer al Órgano de contratación la adjudicación del contrato, para el lote I, a favor 
de la empresa ARPO EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. que obtuvo 87,06 puntos y realizó una oferta económica por 
importe de 4.521.471,36 € (IVA excluido).

Por  lo  expuesto,  a  propuesta  de  la  Mesa  de  Contratación  y  cumplidos  por  la  empresa  adjudicataria  los 
requisitos establecidos, conforme a los artículos 116, 150, 151 y 157 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP) y en virtud de las competencias atribuidas en el 
artículo 2.1 del Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por que se establece la organización administrativa para la gestión de 
la contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales y regula el régimen de  
bienes  y  servicios  homologados y  actuando por  delegación de la  persona titular  de  la  Consejería,  en nombre y 
representación de la referida Consejería y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 165/2024, de 26 de agosto, por 
el que se modifica el Decreto 157/2022 del 9 de agosto por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, y en virtud de las competencias delegadas por la Orden de 14 de octubre de 
2024 por la que se modifica la Orden de 21 de noviembre de 2022, por la que se delega el ejercicio de determinadas 
competencias en diversos órganos directivos de la Consejería, 

RESUELVO

Primero.-  La  adjudicación  del  contrato  de  ejecución  de OBRAS  DE  AGRUPACIÓN  DE  VERTIDOS  Y/O 
DEPURACIÓN EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA II - COLECTORES EN BARRIADAS DE LOS 
TT.MM.  DE  BALANEGRA,  BERJA  Y  DALÍAS  (ALMERÍA). LOTE  2025  824, a  la  empresa ARPO  EMPRESA 
CONSTRUCTORA, S.A., al ser la licitadora que mayor puntuación total obtiene, por un importe de CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  4.521.471,36 € 
más  NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 949.508,98 
€ en concepto de IVA, total de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA EUROS CON 
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 5.470.980,34 €  y un plazo de ejecución de  DOCE (12) MESES.

Segundo.- Ordenar la notificación de la adjudicación a la empresa adjudicataria y al resto de licitadores, así  
como su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el perfil del contratante.
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Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, el 
recurso especial en materia de contratación en los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre,  del  Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,  en el  registro de este mismo 
órgano de contratación o en el del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Andalucía, en el plazo de 
quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que se haya notificado la presente resolución, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 44 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la 
notificación de la presente resolución, de conformidad con lo establecido en los artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

                 En Sevilla, a fecha de la firma electrónica

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA

Álvaro Real Jiménez
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