Consejeria de Justicia, Administracion Local y Funcion Ptiblica

Junta de Andalucia Instituto Andaluz de Administracién Ptiblica

CONTRATOS MENORES (ART. 118 Ley 9/2017) DE SERVICIOS
INFORME NECESIDAD GASTO

Expediente: CONTR 2025/632720
Tipo de Contrato: Servicios
Denominacién: REDACCION DE PROYECTO, PLIEGOS, ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD,
ASISTENCIA TECNICA Y DIRECCION DE LAS OBRAS, PARA LA INCORPORACION DE UNA
INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA SEDE DEL IAAP. CALLE TORNEO 26. SEVILLA.
Cédigo CPV:

09330000-1 Energia Solar.

45261215-4 Revestimiento de cubiertas con placas solares

71314300-5 Servicios de consultoria en rendimiento energético

71356200-0 Servicios de asistencia técnica

71356300-1 Servicios de apoyo técnico

Presupuesto Base de licitacién: 8.000,00 € (IVA no incluido)
IVA del PBL: 1.680,00 €

Importe total PBL: 9.680,00 € (IVA incluido)

Valor Estimado del Contrato: 8.000,00 € (IVA no incluido)
Partida presupuestaria: 2231170000 G/12B/60301/00 01.
Pago: Parciales

Plazo de ejecucién:
Redaccién de proyecto, pliegos, EBSS y asistencia técnica: 2 meses desde la fecha de la orden de encargo.
Fecha limite entrega: 15/01/2026

Asistencia técnica y direccién de las obras: Periodo de ejecucién de las obras desde el inicio hasta el acta de
recepcion de los trabajos.

Responsable del presente contrato: César Narciso Rodriguez Achitegui. Jefe de Servicio de
Administracion General y Personal.

Ante la necesidad de realizar el contrato arriba indicado, se deja constancia de los distintos aspectos de esta
contratacion, de conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la
gue se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE nim. 272, de 9 de noviembre), en adelante LCSP.

1. NECESIDAD DE CONTRATACION
1.1 Necesidad de la Administracion que se pretende satisfacer con esta contratacion

Segun el articulo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, la celebracion de contratos por parte de las
Administraciones Publicas requiere la previa tramitacion del correspondiente expediente. Este se iniciara por
el érgano de contratacion motivando la necesidad del contrato en los términos previstos en el articulo 28 de la
LCSP.

Esta contratacion surge debido a la necesidad de mejorar la eficiencia energética en la sede el IAAP.

Ante la necesidad de mejorar la autonomia energética, es necesario la redaccién de un proyecto de actuacion
que permita la instalacién del equipamientos que se detalla en los siguientes apartados.

En el mes de marzo de 2025, el IAAP, recibi6 el informe final de auditoria energética del edificio sede,
incluyéndose en el Plan de eficiencia energética, una serie de actuaciones entre las que se contempla la
incorporacion de una instalacion solar fotovoltaica.

A lo largo del mes de junio de 2025, se obtienen los fondos necesarios para realizar las actuaciones
descritas, las cuales son cofinanciadas con Fondos FEDER (periodo 21/27).
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Para ello, es necesario que personal técnico especializado aborde la redaccion del citado proyecto, pliegos,
estudio basico de seguridad y salud y la posterior direccién de las obras de ejecucion.

1.2 Justificacion de la insuficiencia de medios

Dado que el IAAP carece de los medios personales y materiales necesarios para prestar el servicio objeto de
la presente contratacion, se propone la contratacion de una empresa o profesional externo que realice este
servicio. Debe tener capacidad para contratar con la administracion y la solvencia econémica y profesional
suficiente para llevar a cabo estos trabajos de conformidad con lo establecido en el articulo 116.4 de la LCSP.
Se debe tramitar un contrato, cuyo objeto de indica en el Apartado Segundo de esta memoria.

Esta contratacion no implica la realizacion por la empresa o persona adjudicataria, o por su personal, de
funciones, tareas o actuaciones que impliquen su participacion directa o indirecta en el ejercicio de
potestades publicas o en la salvaguarda de los intereses generales de la Administracién autonémica.

1.3 Justificacion de la no division del contrato

No cabe divisién en lotes por ser un contrato menor.
2. OBJETO DE LA CONTRATACION

El objeto del contrato a que se refiere el presente documento es la redaccién de un proyecto que contemple
la incorporacion de una instalacién solar fotovoltaica sobre la cubierta del edificio, con una potencia instalada
de 60,5 kWp, que supondria una autosuficiencia para el edificio de 21,75% y un auto-consumo de la
instalacion del 100 %.

2.1 Situacion actual

El Instituto Andaluz de Administracién Publica, tiene su sede en un edificio singular construido por Anibal
Gonzélez a principios del siglo XX. El edificio ha sufrido transformaciones a lo largo de su historia, siendo en
la actualidad el edificio administrativo en el que presta sus servicios el IAAP. La superficie construida es de
3.410,35 m2, distribuida en 3 plantas. La cubierta alberga los principales sistemas de climatizacion y
ventilacion del centro.

Situacién del edificio y fachada principal

CESAR NARCISO RODRIGUEZ ACHUTEGUI 09/10/2025 12:54:46 PAGINA: 2/11

VERIFICACION NJyGw1Qy8x320B0rG51ptP7ac8uOAW https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/




Consejeria de Justicia, Administracion Local y Funcion Ptiblica

Junta de Andalucia Instituto Andaluz de Administracién Ptiblica

2.2 Objeto de la contratacion

El objeto del contrato es la redaccion de Proyecto de Ejecucion y Pliegos necesarios para la licitacion del
suministro, instalacién y obra, Estudio de Seguridad, asi como la Asistencia Técnica previa a la licitacion de
las obras y posterior a la licitacion de las mismas.

Asimismo, el objeto del contrato contempla la asistencia técnica y direccion de las obras durante la ejecucién
de las actividades descritas en el proyecto a desarrollar. El plazo de duracién de la direccién de obras sera el
obtenido tras la redaccién y aprobacion del proyecto. El inicio de la direccién de obra se iniciara una vez
adjudicada la licitacion de suministro e instalacién de los médulos fotovoltaicos y finalizara una vez obtenido
el certificado de recepcion de las mismas de manera satisfactoria. Esta finalizacion esta prevista a lo largo del
afio 2026, siendo el plazo global de todas las actuaciones (redaccién de proyecto,..., direccion de las obras),
inferior a 12 meses.

El contrato se desarrollara conforme a los trabajos que se describen a continuacion, comprendiendo las
tareas concretas que se indican:

Redaccién de proyecto de ejecucion, Pliegos necesarios para la licitacion, Estudio de Seguridad y
Salud y documentacién complementaria:

El contratista desarrollara el Proyecto de Ejecucién, los Pliegos para la licitacion, el Estudio de Seguridad y
Salud y la Documentacién Complementaria necesaria, que debera presentar al IAAP en el plazo maximo de 2
meses desde la comunicacion de la Orden de encargo, siendo la fecha limite de entrega de los trabajos el dia
15 de enero de 2026.

El proyecto de ejecucion contendra la documentacion establecida en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico (LCSP), en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas aprobado por R.D. 1098/2001 de 12 de octubre, con caracter general, con
inclusion de los aspectos que le sean de aplicacion relativos a la normativa autonémica y local, asi como la
existente en materia de eficiencia energética.

El contenido de toda la documentacién que se genere, debe ser acorde con las exigencias de publicidad
rocedimientos, etc, para proyectos cofinanciados con fondos FEDER (periodo 21-27), contemplando los

proyectos la carteleria, medidas de publicidad y resto de requisitos necesarios.
El contenido del Proyecto de Ejecucién como minimo sera el siguiente:

1. Memoriay Anexos.

2. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

3. Mediciones y presupuesto, y los cuadros de precios auxiliares, elementales y unitarios
descompuestos.

4. Planimetria.

5. Estudio de Seguridad y Salud.

1. Memoria y Anexos:

Seran aspectos a considerar en la Memoria los econémicos, sociales, administrativos, estéticos, funcionales,
histéricos y técnicos; debiendo recoger y contener las descripciones y justificaciones de las soluciones
adoptadas en relacién con los aspectos anteriores, asi como las caracteristicas de todas y cada una de las
obras proyectadas y de los datos técnicos de las instalaciones y equipos.

La Memoria incorporard un indice y contendra una memoria descriptiva, una memoria constructiva y los
anexos necesarios, que al menos deben contemplar el cumplimiento de la normativa en vigor (CTE, Basica,
Medioambiental), documentos administrativos, documentos técnicos, estudio de gestién de residuos de
construccion, proyecto de cableado).

2. Pliego de prescripciones técnicas particulares:

Este documento contendra el alcance del Pliego y descripcion de las obras y actuaciones a realizar, las
prescripciones generales (interpretacion del proyecto y procedimientos), condiciones que deben reunir los
materiales y equipos, condiciones de ejecucion de las unidades de obras, las verificaciones que deben
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cumplirse para considerar los trabajos como terminados, el programa de conservacién y mantenimiento, el
plan ensayos en su caso y el control de calidad.

3. Mediciones y presupuesto:

Este documento contendra la consideraciones generales, la determinacién de los costes indirectos de los
trabajos a licitar, cuadro de precios elementales, cuadro de precios auxiliares, cuadro de precios unitarios
descompuestos, mediciones y presupuesto y resumen econémico.

4. Planimetria:

Contendrd planos generales, planos del estado actual de las instalaciones, planos de intervencion
(edificacion, instalaciones, equipos) y planos de detalle de los equipos a instalar.

5. Estudio de seqguridad y salud:

A.- Consideraciones generales

B.- Memoria del estudio de seguridad y salud (Memoria, Anexos y Pliego de condiciones
particulares).

C.- Mediciones y presupuesto del estudio de seguridad y salud.

D.- Planimetria del estudio de seguridad y salud.

E.- Estudio Bésico de seguridad y salud.

En el proyecto, las actuaciones estaran plenamente definidas en cada una de sus partes, de manera que
mediante lo descrito en planos, memorias, epigrafes de precios unitarios descompuestos y pliegos de
condiciones pueda realizarse su ejecucién, mediciéon y valoracién, sin necesidad de instrucciones
complementarias.

En ninglin caso podran servir las normas contenidas en este Pliego para justificar la omisién de estudios o
documentacion que a juicio del Responsable del Contrato deban integrar el proyecto.

El contratista adjudicatario asumira las obligaciones y responsabilidades generales inherentes al Contrato de
Servicios recogidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico y en el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones PUblicas aprobado por R.D. 1098/2001 de 12 de
octubre, asi como en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que rige el presente expediente.

El contenido del Estudio de Seguridad y Salud ser& el establecido por el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién (BOE n.°
256, de 25 de octubre de 1997).

El contratista estara obligado a realizar cuantas modificaciones sean precisas y que se deriven de los
informes sectoriales que correspondan asi como los derivados para la obtencién de la correspondiente
licencia municipal de obras que permita la ejecucién de ella obra y la puesta en marcha de la edificacién.

Sin perjuicio de otras especificaciones de este documento respecto a la inclusion de variaciones habran de
considerarse las correcciones que pudieran derivarse de la tramitacion de la documentacion con los distintos
organismos, entre otros: Ayuntamiento de Sevilla, Comisiones Técnicas, Comisién Provincial de Patrimonio
Histérico y la Delegacion Territorial y la Oficina de Supervision de la Consejeria de Justicia, Administracion
Local y Funcién Publica.

Los trabajos a realizar contemplan la redaccién y presentacién de toda la documentacién necesaria para la
obtenciéon de permisos municipales y permisos y visados que sean necesarios. Todos los tramites relativos a
la_obtencién de las respectivas licencias y permisos se realizaran por la empresa adjudicataria, la cual debe
contemplar asimismo en su oferta el abono de las respectivas tasas para la obtencién de las mismas, ya que

realizara las gestiones pertinentes en representaciéon del IAAP.

El IAAP podra exigir al equipo o persona adjudicataria que incluya en el desarrollo del Proyecto de Ejecucion,
las sugerencias que puedan aparecer como resultado del examen y/o resolucién de érganos consultivos
citados con anterioridad, asi como los que se puedan sefialar con posterioridad en las fases de control del
proyecto y de Supervision administrativa.

Las zonas de acopio de materiales, recorridos de acceso y cierre de espacios necesarios para la realizacién
de las obras de cada una de las zonas o partes de intervencién deberan consensuarse con el Servicio de
Administracion General y Personal del IAAP. Las zonas de acopio y recorrido deberan quedar perfectamente
delimitadas.

CESAR NARCISO RODRIGUEZ ACHUTEGUI 09/10/2025 12:54:46 PAGINA: 4/11

VERIFICACION NJyGw1Qy8x320B0rG51ptP7ac8uOAW https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/




Consejeria de Justicia, Administracion Local y Funcion Ptblica

Junta de Andalucia Instituto Andaluz de Administracién Ptiblica

Se informard a la persona responsable del contrato, para su aprobacion previa, con suficiente antelacion de
los posibles cambios (debidos a causas imprevistas o de fuerza mayor) en la cronologia de trabajo, estando
puntualmente informados de cualquier modificacién sobre la planificacién originaria.

Asistencia Técnica previa y durante la licitacion de los trabajos

Durante el proceso de licitacién de los trabajos:

El contratista atenderd, a través del IAAP, a las posibles consultas y necesidades de documentos adicionales
que puedan surgir en el proceso de licitacion de los trabajos, siempre y cuando afecten al objeto de sus
servicios descritos anteriormente. Igualmente, el contratista asistira, si fuera necesario, a las visitas que el
IAAP pudiera programar para los licitadores del expediente de ejecucion de los trabajos, atendiendo, in situ, a
las consultas que surjan en la visita. Acudira a la cita una persona de su equipo técnico (en particular los
responsables del disefio y desarrollo de las instalaciones).

El adjudicatario de los trabajos, asesorara al IAAP en caso de ser solicitado por el responsable del contrato
en la fase de licitacién de las obras, en particular en el andlisis de las propuestas técnicas, econémicas y de
planificacion presentadas por las empresas constructoras o suministradoras; segun los criterios establecidos
en el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares que regird el contrato. Dicha propuesta no sera
vinculante para IAAP.

Asistencia Técnica y Direccion de las obras.

Los trabajos engloban la Direccién de Obra durante la ejecuciéon de los trabajos y la Coordinacién de la
Seguridad y Salud. Se llevara a pie de obra, sin perjuicio del trabajo de gabinete que pudiera existir. El plazo
de duracion de la direccion de obras sera el obtenido tras la redaccién y aprobacién del proyecto.

A estos efectos el adjudicatario, debera designar al menos ingeniero industrial de entre los miembros del
equipo, que durante el tiempo de ejecucién de la obra visite las instalaciones con una periodicidad minima
semanal.

El Director del equipo, Gnico miembro del mismo que ostenta la plena representacion ante la Administracion,
serd el Unico interlocutor de la Direccién de obra frente a la empresa constructora adjudicataria de las obras;
por consiguiente, solo él estara facultado para dar instrucciones a la mencionada empresa, directamente y/o
a través de los Libros de Ordenes e Incidencias.

En la oficina de la obra debera existir un Libro de Ordenes y un Libro de Incidencias, en el que la Direccién de
las obras hara constar, por escrito, las instrucciones que periédicamente y para el mejor desarrollo de la obra
formule al contratista encargado de la ejecucién de la misma.

La Direccion de obra serd responsable de que las obras se ejecuten con estricta sujecion al proyecto
aprobado y que las mismas se realicen dentro del plazo establecido.

La Direccién de obra no podré introducir, a lo largo de su ejecucion, alteraciones en las unidades de obra ni
decisioén alguna que pueda implicar la introduccién de modificaciones sobre el proyecto aprobado, sin
autorizacién previa de la Administracion contratante.

Cuando la Direccion de obra considere necesaria una modificacién del proyecto recabara del 6rgano de
contratacién autorizacion para iniciar los tramites correspondientes.

La Direccién de obra redactard, con la periodicidad y en la forma establecida en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares que rige el contrato de obras, las certificaciones comprensivas de la obra
ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendran el concepto de pagos a cuenta sujetos a
las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer, en forma alguna,
aprobacion y recepcion de las obras que comprenden.

Sera obligacion de la Direccion de las obras la elaboracion de toda la documentacién técnica, informes de
seguimiento de la obra y resto de documentacion que certifiquen el avance y ejecucién de los trabajos objeto
de supervision.
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2.3 Nuevos equipos propuestos en Auditoria Energética

Se propone la incorporacion de una instalacion solar fotovoltaica sobre la cubierta del edificio, con una
potencia instalada de 60,5 kWp, que supondria una autosuficiencia para el edificio del 21,75 % y un auto
consumo de la instalacion del 100%.

A modo resumen la instalacién propuesta tiene las siguientes caracteristicas:

Numero de médulos 121 l

‘ Potencia pico por médulo, Wp I 500
‘ Potencia pico total a instalar, kWp 60,5 ‘
] Potencia nominal total a instalar, kWn 60,0 :
Energia producida, kWh/aiio 84.181 l

MAE solar fotovoltaica: instalacién propuesta

Una primera propuesta de distribucion de los paneles solares en cubierta:

Distribucion de los médulos sobre la cubierta

Los ahorros energéticos, reducciéon de emisiones y resultados econémicos se desglosan a continuacion:

‘ Total ‘

Ahorro Energia Final (kWh/afo) ‘ 84.181

Ahorro Energia Primaria No

164.4
Renovable (kWh/afio) 84:490
Ahorro Econémico (€/afo) ‘ 18.093
Ahorro Emisiones (kg CO2/afio) 43.858

Ahorros MAE solar fotovoltaica
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Se propone la instalacion de los médulos fotovoltaicos sobre las cubiertas coloreadas en azul en la llustracion
siguiente. De manera conjunta, presentan un area suficiente para satisfacer el espacio requerido por el
generador fotovoltaico, dimensionado para que produzca una energia equiparable al consumo anual del
complejo.

Con caracter general, se desestimara la instalacion de médulos fotovoltaicos en aquellas regiones en las que
éstos puedan quedar sombreados durante las horas centrales del dia, asi como aquellas cuyas areas,
orientaciones e inclinaciones hagan que los médulos que sobre ellas se instalen, no puedan acoplarse
eléctricamente al resto de los médulos, o bien se materialice en un excesivo encarecimiento de la instalacion
o en una dificultad de acceso para las labores de operacién y mantenimiento.

Identificacion de las zonas propuestas para la instalacién de los médulos.

El &rea total de las zonas propuestas es de, aproximadamente, 579 m2- Ademas, estas zonas son inclinadas y
no transitables.

En base a lo anterior, se propone la instalaciéon de un total de 121 médulos fotovoltaicos con una potencia
pico de 500 Wp, teniéndose asi una potencia pico de la instalacién de 60,5 kWp. La potencia generada por
los médulos fotovoltaicos serad gestionada y acondicionada por 2 inversores, cuya potencia nominal conjunta
es de 60,0 kwWn.

En la siguiente tabla, se recogen las principales caracteristicas de la instalacion propuesta.

Resumen de la instalacion

Numero de médulos 121
Potencia pico por médulo, Wp 500
Potencia pico total a instalar, kWp 60,5
Potencia nominal total a instalar, kWn 60,0
Energia producida, kWh/afho 84.181

Resumen de los parametros basicos de la instalacion.
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En el disefio de la propuesta se tendra en cuenta la necesidad de respetar un espacio suficiente para labores
de instalacién, comprobacién, mantenimiento y reparacion de las instalaciones objeto. Asimismo, se limitara
el &ngulo de inclinacién de los médulos a un minimo de 5° para facilitar su autolimpieza.

Al objeto de evitar el sombreado de los médulos fotovoltaicos, se impondran unas distancias minimas entre
éstos y cualquier obstaculo que pudiese proyectar sombras. En particular, esta distancia se calculard como
aquella que garantice la ausencia de sombras durante un minimo de cuatro horas, centradas a medio dia
solar, para el dia mas desfavorable, esto es, el solsticio de invierno, en el que las sombras son mas
alargadas.

Deben quedar perfectamente definidos los elementos auxiliares (conductos, valvuleria, etc), cuadros
eléctricos y de control, que deban ser renovados para el correcto funcionamiento de los nuevos equipos
descritos.

El IAAP, facilitard a la empresa adjudicataria, los planos de planta de los que dispone, los cuales no se
encuentran actualizados, y pueden resultar inexactos e incompletos, por lo que sera obligacién de la empresa
adjudicataria cotejar y actualizar los planos de base de los que partira el proyecto.

3. TIPO DE CONTRATO

Dado el objeto de este contrato expresado en el apartado anterior, se considera que el tipo de esta
contratacion es de SERVICIOS, conforme al articulo 17 de LCSP, al consistir la prestacion en el desarrollo de
unas actividades dirigidas a la obtencién de un resultado distinto a las de obras o suministro.

4. PROCEDIMIENTO
Contrato menor, de conformidad con el art. 118 de la Ley 9/2017, de la LCSP, al ser un gasto puntual
necesario para el cumplimiento de los fines del Instituto Andaluz de la Administracién Publica.

5. DETERMINACION DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y PRECIO DEL CONTRATO

5.1 Presupuesto Base de Licitacion

La determinacién del presupuesto de licitacion de este contrato se ha realizado teniendo en cuenta los
precios de mercado. Al tratarse de un servicio puntual y especifico el presupuesto de licitaciéon consta en el
encabezamiento.

5.2 Valor estimado del contrato
Coincide con el presupuesto base de licitacion, al no contemplar ni prérrogas ni modificaciones.

5.3 Precio del contrato

El precio del contrato es el indicado en el importe de adjudicacion. En este precio se consideran incluidos los
tributos, tasas y canones de cualquier indole que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se
originen por la adjudicataria como consecuencia del cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Este
precio no podra ser objeto de modificacién, prérrogas, revision ni de variacion.

Este precio es el adecuado al valor del mercado, conforme exige el apartado Tercero, 1.1.d). de la Instrucciéon
7/2018 de la Intervenciéon General de la Junta de Andalucia, publicada mediante Resolucion de 21 de
diciembre de 2018 (BOJA ndm. 2, de 3 de enero de 2019).

5.4 Financiacion
El gasto se imputara a los créditos de este centro gestor con cargo al ejercicio corriente, a la partida
presupuestaria 2231010000 G/12B/60301/00 01.

5.5 Régimen de pago

La forma de pago se llevarda a cabo mediante dos pagos parciales previa conformidad de la persona
Responsable del contrato y contra factura presentada por el contratista que se realizara a través del Punto
General de Entrada de Facturas Electrénicas ( https://face.gob.es/es ).

El importe total de las facturas presentadas no podra superar el importe de adjudicaciéon del contrato, IVA
incluido.

Un primer pago equivalente al 70% del importe de adjudicacion al finalizar los siguientes trabajos:
«  Redaccion del Proyecto y pliegos
«  Estudio de Seguridad y Salud
+  Documentaciéon complementaria.
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Un segundo pago equivalente al 30% del importe de adjudicacion al finalizar los siguientes trabajos:
« Asistencia técnica previa y durante la licitacién de las obras.
« Direccién de las obras y asistencia técnica durante la ejecucion de las obras.

5.6 Datos a incluir en la factura electrdnica
Las facturas electrénicas presentadas por el adjudicatario deberan incluir los siguientes datos:
«  Centro Contable (Oficina contable): A01004456 Intervencion General de la Junta de Andalucia.

+  Organos de contratacién (Organo gestor): A01024536 Instituto Andaluz de la Administracién
Publica.

«  Organo de destino (Unidad tramitadora): A01024536 Instituto Andaluz de la Administracion Publica.

6. PROCESO DE ADJUDICACION

Con el fin de garantizar la eficiencia y la eficacia de todo el proceso de contratacién se procede a publicar la
licitacion de los trabajos en el Sistema Integral de Contratacion Electrénica (SIREC).

La licitacion del presente contrato, tendra caracter exclusivamente electrénico, por lo que la presentacion de
las proposiciones econémicas, asi como notificaciones y comunicaciones derivadas del procedimiento de
contratacion se realizaran por medios electronicos.

Sélo se admitiran ofertas con la documentacién firmada digitalmente.

El plazo de presentacion de ofertas sera el indicado en el anuncio en el perfil del contratante.

A estos efectos, las personas licitadoras deberan estar registradas en el Sistema de Informacion de
Relaciones Electronicas en materia de Contratacion, SIREC-Portal de licitacion electrénica (en adelante
SIREC-Portal de licitacién electronica), segun las especificaciones recogidas en el manual de servicios de
licitacion electrénica SIREC-Portal de licitacion electrénica publicado en el siguiente enlace:

https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/licitacion-electronica.html

El alta en SIREC conllevara a su vez el alta en el sistema de comunicaciones electrénicas Notific@.
Asimismo, las personas licitadoras que deseen concurrir agrupadas en unién temporal, deberan estar
registradas previamente en el SIREC-Portal de licitacion electrénica.

El registro en el SIREC-Portal de Licitacion Electrénica requiere el alta de usuario en la direccion electrénica
habilitada de la Junta de Andalucia para la practica de las notificaciones electrénicas que deriven del
presente procedimiento de adjudicacion. Las notificaciones electrénicas estaran disponibles en el servicio de
notificaciones “Expediente de contratacién Junta de Andalucia” de la entidad de emisora “Contratacién de la
Junta de Andalucia”.

El contratista seleccionado debera poseer la aptitud para contratar con el sector publico, de acuerdo con la
Seccién 12 del Capitulo 1l del Titulo 11 del Libro primero la LCSP (articulos del 65 al 83).

La Administracién podra requerir al contratista seleccionado la acreditacién de la aptitud para contratar en
cumplimiento de la Seccién 22 del mismo capitulo de la LCSP (articulos 84 al 97).

La presente contratacién se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones publicidad y
transparencia de los procedimientos y no discriminacién e igualdad de trato entre las empresas licitadora por
lo que, esta contratacion se difundira en el Perfil del Contratante, de acuerdo con los articulos 118 de la LCSP
y en las forma prevista en el 63.4 de la LCSP y 15 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Publica
de Andalucia.

La aceptacion del encargo implica la conformidad del adjudicatario con la Disposicién adicional vigésimo
quinta del LCSP, relativa a la «Proteccion de datos de caracter personal», cuando por la naturaleza del objeto
de la contratacion el empresario y/o su personal tengan acceso a dichos datos.

En la adjudicacién del contrato se tendr4 en cuenta tanto la oferta econémica de los trabajos como la
experiencia profesional de los licitadores en redaccién de proyectos similares, y el resto de documentacién
presentada conforme a los establecido en el punto 8 del presente documento. Por ello se solicita que junto a

la oferta econémica, se aporte el curriculum vitae del profesional que firmara y visara el proyecto de ejecucion
de la instalacién solar fotovoltaica.
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7. HABILITACION EMPRESARIAL O PROFESIONAL

La empresa o profesional adjudicatario, debe poseer capacidad de obrar, no estar incursa en ninguna de las
prohibiciones de contratar que sefiala el articulo 71 LCSP y posee la solvencia econémica, financiera, técnica
y profesional, conforme a lo que establecen los articulos 86, 87 y 90 de la citada Ley.
La empresa o profesional adjudicatario debe presentar la documentacién justificativa de todas las
circunstancias arriba indicadas, cuando asi se lo requiera el érgano de contratacion.

Equipo redactor y de direccién de las obras:

El equipo que resulte adjudicatario de los servicios definidos para la redaccién de documentos técnicos,
pliegos y proyecto constara de, al menos, los siguientes perfiles profesionales:

Se requiere un Equipo Técnico Minimo formado, al menos, por tres técnicos: un Ingeniero Industrial y un
Ingeniero Técnico Industrial y un Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico de Edificacion, de los cuales el
Ingeniero Industrial seré el Director del Equipo Profesional y el Director de las Obras.

Todos los técnicos requeridos para el Equipo Técnico Minimo deberan tener la titulacién habilitante para el
ejercicio de la profesion regulada y estar colegiados en el respectivo Colegio Oficial.

Se deberan presentar en la oferta los contratos suscritos con el Ingeniero Industrial, Ingeniero Técnico
Industrial y Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico de Edificacion para la ejecucion de los trabajos por parte
del contratista, 0 compromiso, en su caso, de tenerlos contratados a la firma del contrato.

El/la Director/a de Equipo es responsable de garantizar que el personal propuesto para el desarrollo de los
trabajos dispone de los conocimientos y experiencia requeridos en la presente licitacién. En el caso en que se
pretendiera sustituir algin miembro de los profesionales propuestos para el Equipo Redactor, serd por
perfiles equivalentes y deber4 comunicarlo al responsable del contrato con al menos quince dias de
antelacion para su aprobacion.

8. DOCUMENTACION A PRESENTAR EN LA OFERTA

La documentacion minima a presentar por las personas y empresas licitadoras es la siguiente:

1. Equipo técnico ofertado para dar el servicio: CCVV de equipo técnico minimo solicitado en el punto
anterior, los cuales deben cumplir con los requisitos exigidos.

2. Relacion de los principales servicios realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen
el objeto del contrato, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario publico o privado.

3. Oferta econémica desglosada al menos en:

Redaccion del Proyecto y pliegos

Estudio de Seguridad y Salud

Documentacién complementaria.

Asistencia técnica previa y durante la licitacién de las obras.

Direccion de las obras y asistencia técnica durante la ejecucion de las obras.

O 0o 0o o o

4, Oftros. Las empresas o personas ofertantes pueden aportar cualquier documentacién adicional que
consideren oportuna, siempre que este relacionada con el objeto del contrato y aporte valor a la
descripcion de los trabajos a efectuar.

9. VALORACION DE LAS OFERTAS

Para la valoracién de las propuestas se tendran en cuenta los 4 puntos desglosados en el apartado anterior.
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10. VISITAA LAS INSTALACIONES

Para la correcta elaboracién de las ofertas y con caracter no preceptivo, los licitadores podran efectuar
una visita al Edificio en el que se van a ejecutar los trabajos objeto de licitacién, sito en calle Calle Torneo n. °©
26 de Sevilla, al objeto de verificar los antecedentes y el estado actual de las instalaciones, La visita se
celebraré el dia 17 de octubre de 2025 a las 8:30 horas. Las empresas interesadas deben enviar un email al

correo electrénico: serviciosgenerales.iaap@juntadeandalucia.es, indicando el nombre del representante de la

empresa que acudira a la visita, el cual debe asistir debidamente acreditado para comprobar su identidad.

11. SUBCONTRATACION
No se admite la posibilidad de subcontratacion. Todos los trabajos objeto de este contrato seran realizados
por el equipo contratado.

12. GARANTIAS
No se exigen.

13. RESPONSABLE DEL CONTRATO

Se propone al 6rgano de contratacion la designacion de César Narciso Rodriguez Achutegui. Jefe de Servicio
de Administracion General y Personal, como persona Responsable del presente contrato.

A la fecha de la firma electrénica.
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