
MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA EL INICIO DEL
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE OBRAS

EXPEDIENTE: 2025 634695 (CLAVE: 02-AL-2067-0.0-0.0-PC)
TÍTULO: PROYECTO DE CONVERSIÓN A GLORIETA DE INTERSECCIÓN EN P.K.1+100 DE LA CARRETERA A-358 Y 
REORDENACIÓN DE ACCESOS MEDIANTE VÍAS DE SERVICIO (BERJA, ALMERÍA)

1.- DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO.

Los  sistemas  de  transporte  se  deben  contemplar  desde  la  óptica  de  las  necesidades  de  movilidad  y 
accesibilidad de la población y de los bienes que ésta consume y produce, de los ámbitos territoriales en los 
que se genera esta demanda de movilidad y, por último, de los impactos ambientales que produce y, muy 
especialmente, desde la óptica global del cambio climático. En suma, la política en infraestructuras del  
transporte debe seguir siendo un objetivo preferente para el conjunto de la Comunidad y como tal seguir 
canalizando  un  volumen  importante  de  la  inversión.  Esta  política  permite  vertebrar  el  territorio, 
potenciando la  integración del  tejido productivo,  a  la  vez  que favorece su relación con los  principales 
mercados de consumo de bienes y servicios.  Una correcta política en la materia posibilita,  además, un 
mayor ahorro energético, una utilización más sostenible de los recursos, una minoración de los impactos 
sobre el medio ambiente y una disminución de los accidentes.

El Decreto 160/2022, de 9 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de  
Fomento,  Articulación  del  Territorio  y  Vivienda,  modificado  por  el  Decreto  167/2024,  de  26  de  agosto, 
atribuye a ésta en el artículo 1.b) el ejercicio de las competencias relativas a “Movilidad e infraestructuras 
viarias y de transportes, como carreteras, vías ciclistas, ferrocarriles y otras infraestructuras viarias, cuyos 
itinerarios se desarrollen íntegramente en el territorio de Andalucía”. Según el artículo 9.1 de este Decreto 
“Corresponde a la Dirección General de Infraestructuras Viarias la planificación, gestión y desarrollo de las 
competencias en materia de carreteras y demás infraestructuras viarias”, y en particular, según el artículo 
9.2.l)  le corresponde:  “La planificación y desarrollo de las infraestructuras relacionadas con el uso de la 
bicicleta integradas en la red de carreteras de la Junta de Andalucía”.

El Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalucía 2030 (PITMA 2030),  aprobado por el 
Decreto 540/2022, de 2 de noviembre, constituye actualmente el instrumento estratégico y de coordinación 
de las políticas sectoriales en materia de infraestructuras del transporte del territorio andaluz. Dicho Plan 
contempla  nueve  líneas  estratégicas,  siendo  una  de  ellas  la  “LE5.  Infraestructuras  sostenibles  e 
intermodales” dentro de la cual se acomete el programa “LE5.P4-P8 Actuaciones Viarias”.

La carretera A-358 pertenece a la Red Intercomarcal  de la  Red Autonómica de la Red de Carreteras de 
Andalucía y tiene una longitud aproximada de 18 km.  Su origen se encuentra en la intersección con la A-347 
en Berja y su fin en la glorieta Daymun en El Ejido.

El tramo de la actuación soporta actualmente una Intensidad Media Diaria de 7.502 vehículos al día con un 
porcentaje de pesados del 15,38 % a su paso por el T.M. de Berja. 

Consejería de Fomento,
Articulación del Territorio y 
Vivienda
Delegación Territorial en Almería
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En la actualidad, a la altura del P.K. 1+100 del Término Municipal de Berja (Almería), se encuentra una 
glorieta partida no simétrica semaforizada que permite el acceso al Barrio de Los Cerrillos (al este de Berja) 
y al propio núcleo urbano de Berja por la calle Rosal y la calle Antonio Gala. 

Además, a la altura de la calle de los Cerezos, al sur de la glorieta partida anteriormente mencionada, se 
encuentra  un  nudo  al  mismo  nivel  que  constituye  un  peligro  a  la  seguridad  vial  en  ese  tramo  de  la  
carretera, debido a su corto radio de giro (especialmente a derecha desde la vía secundaria) y debido a que 
es el acceso al Colegio Nuestra Señora de Gádor y a la Ermita Nuestra Señora de Gádor, agravando aún 
más la seguridad vial en ese punto de la A-358. 

Las  obras  a  ejecutar  comprenden  la  conversión  de  la  intersección  en  el  PK  1+100  en  una  glorieta, 
reordenando  desde  la  misma  los  accesos  existentes  mediante  vías  de  servicio  y  suprimiendo  así  los 
accesos directos a la A-358 desde la Calle de los Cerezos. 

Las actuaciones a realizar se dividen en: trabajos previos, movimiento de tierras, firmes, acerados e isletas, 
drenaje, señalización,  desvíos  de  tráfico  y  obras  complementarias  de  urbanización,  alumbrado  y 
reposiciones. 

Los trabajos previos consisten en todos aquellos trabajos que sean necesarios para la correcta ejecución 
de las obras objeto del presente proyecto. Así, se incluyen los siguientes trabajos: 

• Demolición de edificaciones y muros de fábrica existentes, especialmente en la intersección de la 
calle Marqués de Iniza con Callejón Don Lucas, que interfiere con el trazado de la vía de servicio. 

• Fresado de pavimento bituminoso en los entronques entre el pavimento de la glorieta nueva y los 
viales existentes. 

• Demolición de pavimento bituminoso existente en la zona de actuación del proyecto 

• Demolición del pavimento de hormigón existente en el Callejón de Don Lucas. 

• Retirada de cartelería y señalización vertical, tanto en la zona de actuación como aquellos que 
queden obsoletos por la nueva actuación. 

Los trabajos de movimiento de tierras incluyen: 

• Excavaciones 

• Formación de explanadas en carretera, glorieta, vías de servicio y Callejón Don Lucas. 

En la ejecución de firmes se contempla el extendido de la capa de zahorra artificial y el aglomerado de los  
viales. Se contempla además la parte de urbanización en el entorno, con la delimitación de los viales 
mediante bordillo y la pavimentación con baldosa. 

En la margen derecha se ha previsto la construcción de una cuneta longitudinal hormigonada de forma 
triangular y medidas de 60 cm de anchura y 20 cm de calado. 

Se  señalizará  el  tramo  tanto  con  marcas  viales  como  con  señalización  vertical  según  la  norma 
correspondiente. Las actuaciones de seguridad se completan con la reposición de barrera metálica de 
seguridad y la instalación de hitos captafaros, hitos de arista e hitos H-75. 
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La obra se completa con varios trabajos de urbanización, alumbrado y reposición de servicios afectados. 
Así en los trabajos de urbanización se incluyen: 

• Cubrición de árido en parte del interior de la glorieta. 

• Cubrición con césped sintético en parte del interior de la glorieta. 

• Marquesina en parada de autobús. 

• Barandilla metálica para defensa de zona peatonal. 

Los trabajos de alumbrado comprenden la iluminación del tramo en una longitud de unos 200 metros  
aproximadamente, ejecutando la nueva canalización eléctrica necesaria y colocando longitudinalmente 
en la vía columnas de 9 metros de altura y una columna de 16 metros de altura con 6 proyectores en el 
centro de la glorieta. Se incluyen los trabajos de instalación del circuito de alimentación y del cuadro 
eléctrico de control, y de su conexión a la red existente. 

El Proyecto de Construcción que recoge las actuaciones objeto de este contrato ha sido supervisado por el 
Servicio de Proyección y Supervisión con fecha 6 de junio de 2025 y ha sido aprobado por Resolución de la 
Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda con fecha 10 de junio de 2025.

2.- OBJETO DEL CONTRATO.

El  objeto  del  contrato  es  la  ejecución  de  las  obras  necesarias  para  el  desarrollo  del  Proyecto  de 
Construcción:  “PROYECTO  DE  CONVERSIÓN  A  GLORIETA  DE  INTERSECCIÓN  EN  P.K.1+100  DE  LA 
CARRETERA A-358 Y REORDENACIÓN DE ACCESOS MEDIANTE VÍAS DE SERVICIO (BERJA, ALMERÍA).”.

En base a lo anterior, los códigos CPV para esta actuación son los siguientes:

45233120-6: Trabajos de construcción de carreteras.

3.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

De acuerdo con el presupuesto contenido en el Proyecto de Construcción (Documento nº4 Mediciones y 
Presupuesto), y en respuesta a las directrices de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector  
Público (en adelante LCSP), se especifica lo siguiente:

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM) 695.338,35 €

13% GASTOS GENERALES (GG) 90.393,99 €

6% BENEFICIO INDUSTRIAL (BI) 41.720,30 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (PEC) 827.452,64 €

21% IVA 173.765,05 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL) 1.001.217,69 €
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Los  capítulos  de  unidades  de  obra  a  ejecutar  y  su  incidencia  económica  en  porcentaje  sobre  el 
presupuesto del proyecto son los siguientes:

TRABAJOS PREVIOS 50.891,12 € 7,32 %

MOVIMIENTO DE TIERRAS 63.334,22 € 9,11 %

PLATAFORMA Y FIRMES 165.492,92 € 23,80 %

DRENAJE 54.394,05 € 7,82 %

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y SEGURIDAD 41.581,97 € 5,98 %

OBRAS COMPLEMENTARIAS 190.562,17 € 27,41 %

DESVÍOS DE TRÁFICO 27.712,78 € 3,99 %

MEDIDAS AMBIENTALES 1.275,00 € 0,18% 

GESTIÓN DE RESIDUOS 92.517,97 € 13,31 %

SEGURIDAD Y SALUD 7.576,15 € 1,09 %

Los precios unitarios del proyecto, tanto de la mano de obra como de los materiales, han sido calculados 
de  acuerdo  con  los  precios  de  mercado  actuales.  Su  justificación  se  encuentra  recogida  en  el  Anejo 
correspondiente del proyecto (Anejo nº24 Justificación de precios).

En base a las posibles causas de modificación previstas en el Apartado 14 del Anexo I del PCAP, y conforme 
al artículo 204.1 de la LCSP, el contrato de obras podrá modificarse durante su vigencia hasta un máximo 
del veinte por ciento (20%) del precio inicial, resultando por tanto el siguiente valor estimado del contrato:

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 992.943,17 € (IVA excluido)  

El valor estimado del contrato (VEC) se ha calculado a partir del presupuesto de ejecución material (PEM),  
sumándole los gastos generales (GG) y el beneficio industrial (BI), e incrementándolo en el porcentaje de la 
modificación posible del contrato (20%).

4.- FINANCIACIÓN Y ANUALIDADES.

El inicio de la ejecución de las obras se estima que será en 2025. Por tanto, y en base a la información 
suministrada en el programa de trabajos del Proyecto de Construcción, se estima la siguiente distribución 
de anualidades:

ANUALIDAD IMPORTE PARTIDA PRESUPUESTARIA

2025 333.739,23 € 1700171252   G/51A/68700/04   A431BA93I2   2023000907

2026 667.478,46 € 1700171252   G/51A/68700/04   A431BA93I2   2023000907

Medida:  A431BA93I2

Operación: A431BA93I20013

Esta actuación esta cofinanciada por la Union Europea, Programa de Andalucía FEDER 2021-2027, Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Tasa de Cofinanciación: 85%.
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5.- REVISIÓN DE PRECIOS.

De acuerdo con el Proyecto de Construcción y en base a lo dispuesto en el artículo 103.5 de la LCSP, dado 
que  la  duración  prevista  para  las  obras  es  de  SEIS  (6)  meses,  no  procede  la  revisión  de  precios.  No 
obstante, si por algún motivo fuese necesaria la revisión de precios, será de aplicación la fórmula nº141 de 
las incluidas en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales  
básicos y  las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y contratos de 
suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas.

6.- PLAZO DE DURACIÓN Y PRÓRROGAS.

Según el plan de obras que se incluye en el correspondiente Anejo del proyecto (Anejo nº22 Plan de obras), 
se estima un plazo de ejecución de la obra de SEIS (6) meses.

7.- LOTES.

Dada  la  naturaleza  de  las  obras  a  ejecutar,  la  necesidad  de  coordinar  tanto  en  el  tiempo  como 
técnicamente a  los  diferentes  adjudicatarios  de los  posibles  lotes  en los  que se  pudiera  fraccionar  el 
contrato, se entiende que aumentaría técnica y administrativamente la dificultad de la ejecución de las 
obras y el plazo previsto de las mismas, lo que pondría en riesgo la adecuada ejecución de las obras y 
aumentaría el precio para la Administración contratante.

Por lo anterior, no se estima conveniente la división en lotes por las dificultades que aparecerían en la 
coordinación de la ejecución de los mismos.

8.- SUBCONTRATACIÓN.

De conformidad y con las limitaciones establecidas en el artículo 215 de la LCSP, el  contratista podrá 
concertar con terceros la realización parcial de la prestación objeto de este contrato sin que se prevean 
determinadas  tareas  críticas,  partes  o  trabajos  que,  en  atención  a  su  especial  naturaleza,  deban  ser 
ejecutadas directamente por la persona contratista o, en el caso de una oferta presentada por una unión 
de empresarios, por una participante en la misma.

9.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado ordinario (artículo 159, apartados 1 
a 5 de la LCSP), al tratarse de un contrato de valor estimado inferior al umbral establecido por la Comisión 
Europea para los contratos sujetos a regulación armonizada. 

10.- RÉGIMEN DE GARANTÍAS.

De conformidad con el artículo 107 de la LCSP, al ser precios unitarios, se establece una garantía definitiva 
del  5%  del  presupuesto  base  de  licitación,  que  deberá  constituirse  a  disposición  del  órgano  de 
contratación y que podrá presentarse en alguna o algunas de las formas establecidas en el artículo 108 de 
la LCSP.
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11.- REQUISITOS DE SOLVENCIA.

En base a lo especificado en el artículo 77 de la LCSP, dado que el valor estimado de las obras es superior a 
500.000 euros, será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como 
contratista de obras de los poderes adjudicadores.

Según se establece en el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, modificado por el Real Decreto 716/2019, 
de 5 de diciembre, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de  
Contratos de las Administraciones Públicas,  y conforme al Proyecto de la obra, la clasificación y categoría 
exigida sería la siguiente:

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA

G – Viales y pistas 6 – Obras viales sin cualificación específica 3 (Inferior o igual a 840.000)

No  obstante,  al  incrementarse  el  valor  estimado  del  contrato en  base  a  las  posibles  causas  de 
modificación,  hasta un máximo del veinte por ciento (20%) del precio inicial ( 992.943,17 €), la categoría 
exigida será la siguiente:

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA

G – Viales y pistas 6 – Obras viales sin cualificación específica 4 (Superior a 840.000)

Los  criterios  de selección para  empresas  de la  UE y  para  aquellas  otras  que no estén obligadas a  la  
clasificación serán los siguientes:

• ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA: 

1. Volumen anual de negocios de la persona licitadora o candidata, que referido al mejor ejercicio 
dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de 
actividades de la persona licitadora y de presentación de ofertas, alcance un importe mínimo de: 
992.943,17 € (VEC).

Se estima que la solvencia económica exigida es proporcionada y no excesiva, de manera que no 
supone  una  restricción  a  la  competencia,  en  cuanto  que  se  encuentra  por  debajo  de  los 
parámetros establecidos con carácter general en el artículo 87 de la LCSP para los supuestos en 
los  que los  pliegos no concreten los  criterios  y  requisitos  mínimos para  la  acreditación de la 
solvencia económica.

2. Patrimonio neto, que según el balance correspondiente al último ejercicio económico de las 
cuentas anuales aprobadas, deberá superar el menor de los siguientes criterios:

a) El 20% del PBL del contrato (IVA excluido), es decir: 0,2*827.452,64 euros = 165.490,53 euros.

a) El  siguiente importe en relación con la categoría de la clasificación indicada en el  Cuadro 
Resumen:
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CATEGORÍA IMPORTE (EUROS)

1 15.000 euros

2 36.000 euros

3 84.000 euros

4 240.000 euros

5 500.000 euros

6 1.000.000 euros

• ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA TÉCNICA: 

Relación de las obras ejecutadas en el curso de los últimos cinco años correspondientes al mismo 
grupo o subgrupo de clasificación al  que corresponde el  contrato,  avalada por certificados de 
buena  ejecución  para  las  obras  más  importantes;  estos  certificados  indicarán  el  importe,  las 
fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las 
que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término.

Se exige que el importe anual acumulado sin incluir impuestos en el año de mayor ejecución del  
periodo antes citado sea igual o superior a: 579.216,85 €.

Se estima que la solvencia técnica exigida es proporcionada y no excesiva, de manera que no 
supone una restricción a la competencia, en cuanto que se encuentra dentro de los parámetros 
establecidos con carácter general en el artículo 88.3 de la LCSP (70% de la anualidad media del 
contrato), para los supuestos en los que los pliegos no concreten los criterios y requisitos mínimos 
para la acreditación de la solvencia técnica.

Además, dada la cuantía económica a la que asciende el contrato y su complejidad técnica, conforme al 
artículo 76.2 de la LCSP, se considera conveniente la adscripción de medios personales, integrados o no en 
la empresa, como solvencia adicional recogida en el PCAP de la licitación.

Dichos medios personales consistirán en el siguiente personal técnico asignado con carácter permanente 
a la obra: 

PUESTO Y Nº DE 
PERSONAS

TITULACIÓN ANTIGÜEDAD MÍNIMA EXPERIENCIA

Jefe de obra (1) Ingeniero  Civil, 
Ingeniero  de 
Caminos,  Canales 
y  Puertos, 
Ingeniero Técnico 
de Obras Públicas 
o equivalente

9  años  como  jefe  de 
obra, contabilizándose 
la  experiencia  por  la 
suma  de  los  meses 
justificados

Especialidad  en  ejecución  de  obras 
viarias.  Experiencia  con  la  titulación 
requerida como jefe de obra en al menos 
1  obra  viaria  cuyo  PEM  sea  igual  o 
superior a 1.000.000 € o en al  menos 3 
obras  viarias  cuyo  PEM  sea  igual  o 
superior  a  500.000 €  para cada una de 
ellas.

Jefe  de  topografía 
(1)

Ingeniero Técnico 
en  Topografía  o 

3  años  como  jefe  de 
topografía, 

Especialidad  en  ejecución  de  obras 
viarias.  Experiencia  con  la  titulación 
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equivalente contabilizándose  la 
experiencia  por  la 
suma  de  los  meses 
justificados

requerida  como  jefe  topografía  en  al 
menos 1 obra viaria cuyo PEM sea igual o 
superior a 1.000.000 € o en al  menos 3 
obras  viarias  cuyo  PEM  sea  igual  o 
superior  a  500.000 €  para cada una de 
ellas.

Encargado (1) 9  años  como 
encargado, 
contabilizándose  la 
experiencia  por  la 
suma  de  los  meses 
justificados

Especialidad  en  ejecución  de  obras 
viarias. Experiencia como encargado en 
al  menos  1  obra  viaria  cuyo  PEM  sea 
igual  o  superior  a  1.000.000  €  o  en  al 
menos  3  obras  viarias  cuyo  PEM  sea 
igual  o  superior  a  500.000 €  para  cada 
una de ellas.

12.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

De  acuerdo  con  los  artículos  116.4.c)  y  145  de  la  LCSP,  dadas  las  características  de  este  contrato  se 
seguirán los siguientes criterios en la adjudicación:

12.1.-  Criterios  de  adjudicación  cuantificables  mediante  la  mera  aplicación  de  fórmulas  de  forma 
automática (de 0 a 100 puntos).

1.-Proposición económica (de 0 a 80 puntos). La fórmula de valoración de la oferta económica tiene el 
objeto de potenciar la puntuación de aquellas proposiciones económicas, no consideradas anormalmente 
bajas,  cuyo valor  numérico se encuentre dentro del  rango comprendido entre la  oferta media más la 
desviación típica y la oferta media menos la desviación típica. Estas propuestas económicas contarán con 
una gran puntuación económica, pero su rango de puntuación oscilará entre la puntuación máxima, que 
se le otorgaría a la oferta más baja no considerada anormalmente baja, y el 90 % de dicha puntuación  
máxima. El resto de las proposiciones económicas, se alejaran rápidamente de estos rangos de puntuación 
elevados, al presentar ofertas más onerosas que el límite marcado por la oferta media más la desviación 
típica.

Por tanto, se pretende favorecer la centralidad en las proposiciones económicas admitidas evitando el  
efecto distorsionador que genera la presentación de proposiciones económicas muy elevadas o muy bajas. 

Esta formulación cumple con los requisitos establecidos por la Dirección General de Fondos Europeos ya 
que, en ningún caso, ninguna propuesta económica más onerosa tendrá mayor puntuación que una más 
económica.

Se  adjunta  gráfico  ilustrativo  de  la  formulación  propuesta  para  la  valoración  de  las  propuestas 
económicas:
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Se  aplicaran  las  siguientes  formulas  para  la  obtención  de  la  puntuación  (X)  de  cada  oferta 
económica (Ofi) admitida:

Si Ofi > K 

                                                                       X=Max· 0,90·[ PBL−OfiPBL−K ]
Si Ofi ≤ K

                                                              X=Max·[0,10 ·[ K−ofi
K−OMB ]+0,90]

siendo,

Max= Puntuación máxima de la proposición económica (80)

PBL= Presupuesto Base de Licitación (en euros)

Ofi= Oferta económica de la empresa “i” (en euros)

OMB= Oferta Mas Baja (en euros)

K= Ofm + S
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Ofm=  Media aritmética de las ofertas económicas válidamente admitidas no consideradas anormalmente 
bajas.  En el  caso de empresas que formen parte de un grupo empresarial,  con independencia de que 
presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las  
cuales concurran en unión temporal, se eliminaran del calculo de esta media, las ofertas mas onerosas 
para cada grupo empresarial.

Ofm=1
n
⋅∑
i=1

i=n

Ofi

siendo n= numero total de ofertas validas admitidas no consideradas anormalmente bajas , cumpliendo la 
condición anterior relativa a los grupos empresariales.

S= Desviación estándar de las ofertas validas admitidas no consideradas anormalmente bajas. En el caso 
de empresas que formen parte de un grupo empresarial, con independencia de que presenten su oferta en 
solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en 
unión temporal, se eliminaran del calculo de esta desviación estándar, las ofertas mas onerosas para cada 
grupo empresarial:

S=[∑i=1
i=n

Ofi2−n·Ofm2

n ]
1
2

Ofi= Oferta “i”.
n= numero total de ofertas validas admitidas no consideradas anormalmente bajas, cumpliendo la 
condición anterior relativa a los grupos empresariales.
Ofm= Media aritmética descrita con anterioridad.

2.-Compromiso  1  (de  0  a  10  puntos). Compromiso  de  mejora  para  realizar  ensayos  del  Control  de 
Recepción abonados por parte del licitador a su costa, por un importe total de hasta el 1% del Presupuesto 
de Ejecución Material del proyecto.

La valoración se realizara de la siguiente manera:

• Compromiso de mejora para realizar ensayos de Control de Recepción abonados por parte del licitador a 
su costa, por un importe total del 1% del Presupuesto de Ejecución Material del proyecto: 10 puntos.

• No presentación de compromiso de mejora: 0 puntos.

• Resto de propuestas de mejora, entre el 0% y el 1%: puntuación por interpolación lineal.

3.-Compromiso 2 (de 0 a 10 puntos).  Compromiso de mejora para realizar el  Control Geométrico y de 
Ejecución para la recepción de la obra abonados por parte del licitador a su costa con un tercero, por un 
importe total del 2% del Presupuesto de Adjudicación.

La valoración se realizara de la siguiente manera:
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• Compromiso de mejora para realizar ensayos de Control de Recepción abonados por parte del licitador a 
su costa, por un importe total del 2% del Presupuesto de Adjudicación: 10 puntos.

• No presentación de compromiso de mejora: 0 puntos.

• Resto de propuestas de mejora, entre el 0% y el 2%: puntuación por interpolación lineal.

13.- PARÁMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA ANORMALMENTE BAJA.

13.1.- Para un número de ofertas admitidas inferior a cinco (5).

Los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará,  en su caso,  que las proposiciones no 
pueden  ser  cumplidas  como  consecuencia  de  la  inclusión  de  valores  anormalmente  bajos  serán  los 
siguientes:

a) Cuando concurriendo un (1) solo licitador, su oferta económica sea inferior al  presupuesto base de 
licitación en más de 10 unidades porcentuales (Ofi < 0,90·PBL).

b)  Cuando  concurriendo  dos  (2)  licitadores,  la  oferta  económica  sea  inferior  en  más  de  5  unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas económicas válidas admitidas (Ofi < 0,95·Ofmva).

c) Cuando concurriendo tres (3) o cuatro (4) licitadores, la oferta económica sea inferior en más de 2,5 
unidades  porcentuales  a  la  media  aritmética  de  las  ofertas  económicas  válidas  admitidas  (Ofi  < 
0,975·Ofmva).

Se define “Ofmva” como la media aritmética de las ofertas económicas válidas admitidas. 

Ofmva=1
n
⋅∑
i=1

i=n

Ofi

n= número total de ofertas válidas admitidas.

Para este caso se utiliza la metodología en la que no se elimina ninguna oferta para el cálculo de la media 
aritmética  ya  que  si  se  utiliza  el  método  explicado  en  el  Apartado  13.2,  se  podría  dar  el  caso  de  la  
eliminación de alguna oferta que pudiera influir negativamente en el proceso de licitación.

13.2.- Para un número de ofertas admitidas mayor o igual a cinco (5).

En este caso, el valor a partir del cual se considera una oferta anormalmente baja, se calculará utilizando la 
desviación estándar (Sva) de las ofertas válidamente admitidas. El objetivo que se persigue con esta nueva 
formulación es eliminar aquellas ofertas extremas (excesivamente altas o bajas) en el cálculo del valor  
medio (Mr) que se utiliza para conocer las ofertas anormalmente bajas.

De esta manera el valor medio no quedaría desvirtuado por algún valor extremo presentado. En caso que 
todos los valores estén suficientemente cercanos al valor medio, ninguna oferta quedaría excluida en el 
cálculo de Mr siendo en este caso Mr=Ofmva.
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La metodología de cálculo es la siguiente:

Cuando concurriendo cinco (5) o más licitadores, la oferta económica sea inferior en más de 2,5 unidades 
porcentuales a la Media de referencia (Mr) de las ofertas económicas válidas admitidas.

Si Ofi < (0.975)·Mr, Ofi es presuntamente anormal o desproporcionada.

La Media de Referencia (Mr) se calcula de la siguiente manera:

Se calcula el valor de la desviación estándar (Sva) de las ofertas válidas admitidas:

Sva=[∑i=1
i=n

Ofi2−n·Ofm2

n ]
1
2

Sva= Desviación estándar de las ofertas válidas admitidas.

Ofi= Oferta “i”.

n=  número  total  de  ofertas  válidas  admitidas  (según  prescribe  el  artículo  149.3  de  la  Ley  9/2017  de 
Contratos del Sector Público).

Ofmva= Media aritmética de las ofertas válidas admitidas.

De entre las  “n” ofertas presentadas se seleccionarán las  “k” ofertas  cuyo valor  cumplan la  siguiente  
condición:

|Ofi−Ofmva|⩽Sva

Se calculará la Media de Referencia teniendo en cuenta exclusivamente las “k” ofertas seleccionadas

Mr=1
k
⋅∑
j=1

j=k

Ofj

Siendo Ofj la oferta “j” que cumple la condición |Ofi−Ofmva|⩽S

En estos supuestos se estará a lo previsto en el LCSP y en el RGLCAP. Cuando hubieren presentado ofertas 
empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del artículo 42.1 del Código de Comercio, se  
tomará únicamente, para aplicar el régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de 
anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en solitario 
o  conjuntamente con otra  empresa o  empresas  ajenas  al  grupo y  con las  cuales  concurran en unión 
temporal.
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14.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN.

De acuerdo con los artículos 116.4.c) y 202.2 de la LCSP, y según establece el artículo 11.1 del Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la  
subcontratación en el Sector de la Construcción, se establecen las siguientes condiciones especiales de 
ejecución:

“Las empresas que sean contratadas o subcontratadas habitualmente para la  realización de 
trabajos  en  obras  del  Sector  de  la  Construcción  deberán  contar,  en  los  términos  que  se 
establecen en este capítulo, con un número de trabajadores contratados con carácter indefinido 
no inferior al 30 por ciento de su plantilla”.

Siendo un objetivo de esta Administración la mejora de la calidad en el empleo, se establece un porcentaje 
mínimo de trabajadores contratados con carácter indefinido superior al mínimo legal establecido en el 
mencionado artículo 11 del Real Decreto 1109/2007 de la siguiente forma:

Al  menos  el  35  %  del  personal  adscrito  a  la  ejecución  del  contrato  deberá  tener  contrato 
indefinido. En caso de producirse nuevas contrataciones, bajas o sustituciones, deberá seguir 
manteniéndose el citado porcentaje de contratación indefinida.

Se deberá aportar listado de las personas que se vayan a adscribir a las obras con indicación de los días  
durante los que estarán efectivamente adscritas a las mismas, indicando el carácter indefinido o no de los  
contratos de trabajo, así como las características de los contratos laborales necesarias para el cálculo de  
este porcentaje en el caso de contratos fijos discontinuos o trabajadores a tiempo parcial. Este listado 
deberá  encontrarse  siempre  actualizado  y  los  datos  aportados  podrán  ser  comprobados  por  la 
Administración durante el transcurso de las obras en cualquier momento.

Para  el  cálculo  del  porcentaje  de  trabajadores  contratados  con  carácter  indefinido  se  tomará  como 
periodo de referencia el tiempo transcurrido desde la apertura del centro de trabajo de las obras hasta el  
momento del cálculo, aplicando las siguientes reglas en función del numero de días que comprenda el 
periodo de referencia:

1. La plantilla de los trabajadores adscritos a la obra se calculará por el  cociente que resulte de 
dividir  por  el  número  de  días  que  comprenda  el  periodo  de  referencia  el  número  de  días 
trabajados efectivamente en la obra por todos los trabajadores por cuenta ajena de la empresa 
adscritos a la obra.

2. El número de trabajadores contratados con carácter indefinido se calculará por el cociente que 
resulte de dividir por el número de días que comprenda el periodo de referencia el número de días 
trabajados  efectivamente  en  la  obra  por  los  trabajadores  de  la  empresa  adscritos  a  la  obra 
contratados con tal carácter, incluidos los fijos discontinuos.

3. Los  trabajadores  a  tiempo  parcial  se  computarán  en  la  misma  proporción  que  represente  la 
duración de su jornada de trabajo respecto de la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo 
completo comparable.

4. A efectos del computo de los días trabajados previsto en los puntos anteriores, se contabilizarán 
tanto los días efectivamente trabajados como los que correspondan, proporcionalmente en su 
caso,  de descanso semanal,  permisos retribuidos y  días  festivos,  las  vacaciones anuales y,  en 
general, los periodos en que se mantenga la obligación de cotizar.
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En el caso de cooperativas de trabajo asociado se computarán a estos efectos tanto a los trabajadores por 
cuenta  ajena  como  a  los  socios  trabajadores.  Los  socios  trabajadores  serán  computados  de  manera 
análoga a los trabajadores por cuenta ajena, atendiendo a:

1. La duración de su vínculo social.

2. Al hecho de ser socios trabajadores a tiempo completo o a tiempo parcial.

3. A que hayan superado la situación de prueba o no.

La  comprobación  del  cumplimiento  del  porcentaje  mínimo  de  trabajadores  contratados  con  carácter 
indefinido  se  realizará  junto  con  las  aprobaciones  de  las  certificaciones  de  obra,  de  manera  que  se 
adjuntará la documentación correspondiente a los trabajadores junto a las relaciones valoradas de la 
obra. Las comprobaciones se realizarán en la primera, sexta y última certificación ordinaria, pudiendo la 
Administración en todo caso realizar comprobaciones en cualquier otro momento del transcurso de las 
obras si así lo estimara.

Forma de acreditación del cumplimiento: el carácter indefinido de los contratos se acreditará mediante 
informe de la Seguridad Social.

15.- SUBROGACIÓN EN CONTRATOS DE TRABAJO.

De acuerdo con el artículo 130 de la LCSP, no procede la subrogación en el presente contrato.

16.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRATO.

De conformidad con el artículo 62 de la LCSP, se propone para desempeñar las funciones de responsable 
del  contrato  y  director  de  las  Obras  a  D.  Francisco  Javier  Conchillo  Fernández,  Jefe  del  Servicio  de 
Carreteras de la Delegación territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Almería. 

17.- SEGUROS. 

- Seguro a todo riesgo de construcción: Sí.

Suma asegurada: importe de adjudicación del contrato, IVA excluido.

- Seguro de responsabilidad civil: Sí.

Límite mínimo de siniestro: 900.000,00 euros con una cobertura mínima para el personal dependiente de la 
Administración de 500.000 €.

En Almería, a fecha de la firma digital,

EL JEFE DE SERVICIO DE CARRETERAS – Francisco Javier Conchillo Fernández
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