

ADECUACIÓN MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DE LICITACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA DE CONTROL DE MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LAS OBRAS DE RETIRADA DE LAS TERRERAS SUPERIORES DE LA TUMBA DE SERVILIA Y RESANADO DE LAS TIERRAS EMERGENTES EN EL CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE CARMONA (SEVILLA).

Expediente: CONTR 2024 1247398

Título: ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA DE CONTROL DE MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LAS OBRAS DE RETIRADA DE LAS TERRERAS SUPERIORES DE LA TUMBA DE SERVILIA Y RESANADO DE LAS TIERRAS EMERGENTES EN EL CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE CARMONA (SEVILLA).

Localidad: CARMONA

Código NUTS del emplazamiento principal de las obras: ES618

Código CPV: 71351914-3 Servicios arqueológicos

Se redacta este documento con el objetivo de adecuar varios apartados de la MEMORIA JUSTIFICATIVA del contrato CONTR 2024 1247398 ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA DE CONTROL DE MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LAS OBRAS DE RETIRADA DE LAS TERRERAS SUPERIORES DE LA TUMBA DE SERVILIA Y RESANADO DE LAS TIERRAS EMERGENTES EN EL CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE CARMONA (SEVILLA) , a fin de la necesaria coherencia documental del expediente.

Con fecha 7 de agosto de 2025 se redacta ADECUACIÓN de la MEMORIA JUSTIFICATIVA del contrato CONTR 2024 1247398 ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA DE CONTROL DE MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LAS OBRAS DE RETIRADA DE LAS TERRERAS SUPERIORES DE LA TUMBA DE SERVILIA Y RESANADO DE LAS TIERRAS EMERGENTES EN EL CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE CARMONA (SEVILLA) por la que se adecúan algunos apartados de dicha memoria, quedando redactados como se especifica a continuación:

ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA DE CONTROL DE MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LAS OBRAS DE RETIRADA DE LAS TERRERAS SUPERIORES DE LA TUMBA DE SERVILIA Y RESANADO DE LAS TIERRAS EMERGENTES EN EL CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE CARMONA (SEVILLA)

CONTR 2024 1247398

ADECUACIÓN DE MEMORIA JUSTIFICATIVA



Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	GEMA AGUILERA GOMEZ	11/09/2025	
VERIFICACIÓN	Pk2jmNQYMR4SQL93Q2W99J368ZRKGA	PÁG. 1/5	



1. OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO.

...

1.6. Financiación.

- Financiación con Fondos Europeos: SI
- Tipo de Fondo: FEADER
- Servicio: 11
- Proyecto de inversión: 2022000772
- Porcentaje de Cofinanciación: 75 %.

La financiación de esta actuación se encuadra dentro de la Medida 07 “Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales”; Submedida 7.6 “Ayuda para estudios/inversiones vinculados al mantenimiento, la recuperación y la rehabilitación del patrimonio cultural y natural de las poblaciones, de los paisajes rurales y de las zonas con alto valor natural, incluidos sus aspectos socioeconómicos, así como las iniciativas de sensibilización ecológica.”; Operación 7.6.4 “Restaurar, preservar y mejorar el Patrimonio Cultural existente en el entorno rural”. Se programa bajo el Focus Área 6B de la Prioridad 6.

- Financiación con Fondos Europeos: SI
- Tipo de Fondo: FEADER (PEPAC)
- Servicio: 11
- Proyecto de inversión: 2024000239
- Porcentaje de Cofinanciación: 85 %.

Esta actuación se propone en la intervención 6872 Inversiones en Servicios básicos en las zonas rurales, incluida en el apartado 5.3.5.1 de la ficha de la intervención, y los gastos subvencionables de esta operación corresponden a la actuación AND6872_03 Inversiones en el ámbito de la recuperación de bienes del patrimonio histórico que contribuya al desarrollo económico de las áreas rurales (Transitorio)

...

2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO.

Importe total (IVA excluido):	15.249,79 €	QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
Importe del IVA:	3.202,46 €	TRES MIL DOSCIENTOS DOS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
Importe total (IVA incluido):	18.452,25 €	DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA DE CONTROL DE MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LAS OBRAS DE RETIRADA DE LAS TERRERAS SUPERIORES DE LA TUMBA DE SERVILIA Y RESANADO DE LAS TIERRAS EMERGENTES EN EL CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE CARMONA (SEVILLA)

CONTR 2024 1247398

ADECUACIÓN DE MEMORIA JUSTIFICATIVA

2



Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	GEMA AGUILERA GOMEZ	11/09/2025	
VERIFICACIÓN	Pk2jmNQYMR4SQL93Q2W99J368ZRKGA	PÁG. 2/5	



	COSTES DIRECTOS	COSTES INDIRECTOS (10% s/CD)	CD+CI	BENEFICIO INDUSTRIAL (6% s/CD+CI)	TOTAL (SIN IVA)	IVA (21%)	TOTAL
Redacción de declaración responsable y demás actuaciones previas	147,78	14,78	162,56	9,75	172,31	36,19	208,50
Dirección presencial de la actividad arqueológica	10.344,75	1.034,48	11.379,23	682,75	12.061,98	2.533,02	14.595,00
Memoria preliminar	827,58	82,76	910,34	54,62	964,96	202,64	1.167,60
Inventario de materiales arqueológicos y acta de depósito	517,24	51,72	568,96	34,14	603,10	126,65	729,75
Memoria final y resumen anuario	1.241,37	124,14	1.365,51	81,93	1.447,44	303,96	1.751,40
TOTAL	13.078,72	1.307,87	14.386,59	863,20	15.249,79	3.202,46	18.452,25

Valor estimado del contrato: 15.249,79€ (QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

Los honorarios de la Dirección de la Actividad Arqueológica han sido calculados según precios de mercado, al tratarse de profesionales liberales no sujetos a convenios colectivos ni a tarifas. Se han tomado como referencia los distintos trabajos a realizar, valorando cada uno de ellos y estimándose un plazo de 5 MESES, según el Programa de Tiempos y Costos del Proyecto de obra aprobado.

El valor estimado del contrato se ha determinado tomando el importe total, sin incluir el IVA, pagadero según las estimaciones. Además, se han tenido en cuenta los costes derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes, los gastos generales y el beneficio industrial.

Las anualidades previstas inicialmente son las siguientes:

Año	Importe	Partida Presupuestaria
2025	6.046,50 €	1900110000 G/45E/67101/00 C16B0764R0 2024001445
2026	12.405,75 €	1900110000 G/45B/67101/00 C4687203K4 2024000239

ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA DE CONTROL DE MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LAS OBRAS DE RETIRADA DE LAS TERRERAS SUPERIORES DE LA TUMBA DE SERVILIA Y RESANADO DE LAS TIERRAS EMERGENTES EN EL CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE CARMONA (SEVILLA)
CONTR 2024 1247398

ADECUACIÓN DE MEMORIA JUSTIFICATIVA

3

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	GEMA AGUILERA GOMEZ	11/09/2025	
VERIFICACIÓN	Pk2jmNQYMR4SQL93Q2W99J368ZRKGA	PÁG. 3/5	



De acuerdo al cronograma de la actuación y que nos encontramos en el último cuatrimestre de 2025, es imposible ejecutar las anualidades previstas y se hace necesario modificar las mismas, quedando finalmente las siguientes anualidades del gasto:

La posición presupuestaria y en la anualidades del contrato serán las siguientes:

Año	Importe	Partida Presupuestaria
2025	775,31 €	1900110000 G/45E/67101/00 C16B0764R0 2024001445
2026	17.676,94 €	1900110000 G/45B/67101/00 C4687203K4 2024000239

3. PLAZOS DE EJECUCIÓN.

...

4. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

...

5. GARANTÍAS.

...

6. RÉGIMEN DE ABONO DEL PRECIO.

...

7. SUBCONTRATACIÓN.

...

8. PENALIDADES.

...

9. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN.

...

ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA DE CONTROL DE MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LAS OBRAS DE RETIRADA DE LAS TERRERAS SUPERIORES DE LA TUMBA DE SERVILIA Y RESANADO DE LAS TIERRAS EMERGENTES EN EL CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE CARMONA (SEVILLA)
CONTR 2024 1247398

ADECUACIÓN DE MEMORIA JUSTIFICATIVA

4

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	GEMA AGUILERA GOMEZ	11/09/2025	
VERIFICACIÓN	Pk2jmNQYMR4SQL93Q2W99J368ZRKGA	PÁG. 4/5	



10. OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LA EJECUCIÓN.

...

11. HABILITACIÓN EMPRESARIAL O PROFESIONAL.

...

12. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y BAREMOS DE VALORACIÓN.

...

13. RESPONSABLE DEL CONTRATO.

...

LA JEFA DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y OBRAS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Fdo: Gema Aguilera Gómez

ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA DE CONTROL DE MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LAS OBRAS DE RETIRADA DE LAS TERRERAS SUPERIORES DE LA TUMBA DE SERVILIA Y RESANADO DE LAS TIERRAS EMERGENTES EN EL CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE CARMONA (SEVILLA)

CONTR 2024 1247398

ADECUACIÓN DE MEMORIA JUSTIFICATIVA

5

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	GEMA AGUILERA GOMEZ	11/09/2025	
VERIFICACIÓN	Pk2jmNQYMR4SQL93Q2W99J368ZRKGA	PÁG. 5/5	