Consejeria de Fomento, Articulacién

del Territorio y Vivienda

Delegacion Territorial de Granada
Junta de Andalucia

MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA EL
INICIO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE OBRAS

Expediente: CONTR 2025 519275

Tipo: Obras

Tramitacién: Ordinaria.

Procedimiento adjudicacién: Abierto simplificado

Titulo: REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD PARA SUSTITUCION DE CUBIERTA DE
FIBROCEMENTO

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO

Las actuaciones a realizar estan destinadas al cumplimiento de las acciones inmediatas propuestas por la técnico
de Prevencidn de Riesgos Laborales de la Delegacion Territorial de Granada en su “Informe para la retirada de
cubierta de amianto en el Laboratorio de Control de Calidad” (n° de Informe: GR E04_01_2022) segun la
evaluacién de riesgos realizada con fecha 24/01/2022.

En el proyecto redactado de “REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
PARA SUSTITUCION DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO” se definen las obras a ejecutar que son objeto del
presente contrato, y en su Pliego de Condiciones se fijan las caracteristicas técnicas que deben reunir las
diferentes unidades de obra que forman parte del proyecto, en base a lo especificado en el Art. 125.1 a) de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (en adelante LCSP).

2. OBJETO DEL CONTRATO.

El presente proyecto tiene por objeto la sustitucion de la cubierta de fibrocemento existente en el Laboratorio de
Control de Calidad ubicado en Carretera de Malaga, n° 130 de Granada (C.P. 18015) para dar cumplimiento a las
acciones propuestas por la técnico de Prevencion de Riesgos Laborales de la Delegacion Territorial de Granada
en suinforme n® GR E04_01_2022.

No se estima conveniente la division del contrato en lotes por razones de eficiencia y coordinacién. La necesidad
de coordinar a los diferentes adjudicatarios de los posibles lotes en los que se pudiera fraccionar el contrato,
dificultaria la ejecucién del mismo, aumentaria los plazos de ejecucién del mismo y supondria, ademas, un
aumento del precio para Administracion contratante.

3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

De acuerdo con el Presupuesto contenido en el Proyecto de Construccion (MEDICIONES Y PRESUPUESTOS) y en
respuesta a las directrices de la Ley 9/2017 (LCSP), se especifica lo siguiente:
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL DEL PROYECTO

1 |DEMOLICIONESY DESMONTAJES 22.104,29 €
2 |MOVIMIENTO DE TIERRAS 139,60 €
3 |ESTRUCTURA 11.788,09 €
4 |CUBIERTA 28.747,53 €
5 |ALBANILERIAY REVESTIMIENTOS 11.741,21€
6 |INSTALACIONES 1.918,59 €
7 | CARPINTERIAS Y VIDRIOS 2.073,85€
8 |PINTURAS 3.105,03 €
9 | URBANIZACION Y PAVIMENTACIONES 9.846,18 €
10 | GESTION DE RESIDUOS 3.977,71€
11 |CONTROL DE CALIDAD 2.565,16 €
12 |SEGURIDAD Y SALUD 2.391,81 €

TOTAL EJECUCION MATERIAL 100.399,05 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 100.399,05 €
GASTOS GENERALES (GG) 13% 13.051,88 €
BENEFICIO INDUSTRIAL (BI) 6% 6.023,94 €
SUMA (Valor estimado) 119.474,87 €
IVA21% 25.089,72 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 144.564,59 €

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 100.399,05 €
GASTOS GENERALES (GG) 13% 13.051,88 €
BENEFICIO INDUSTRIAL (BI) 6% 6.023,94 €
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 119.474,87 €

ElValor estimado del contrato es de 119.474,87 euros.

El valor estimado del contrato (VEC) se ha calculado a partir del presupuesto de ejecucién material (PEM),
sumandole los gastos generales (GG) y el beneficio industrial (BI) - (IVA excluido).

Los precios unitarios del proyecto, tanto de mano de obra como de materiales, han sido obtenidos adoptando
como base de referencia el Banco de Costes de la Construccion de Andalucia (BCCA) de julio de 2023. Su
justificacién se encuentra recogida en el Epigrafe IV.- JUSTIFICACION DE PRECIOS Y MEDICIONES Y
PRESUPUESTOS, atendiendo al indice del Proyecto Constructivo.
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4. FINANCIACION Y ANUALIDADES.

La aplicacién presupuestaria para la financiacidn del contrato es la siguiente:

Afo Importe Partida Presupuestaria
2026 144.564,59 € 1700024252G/125/66200/18 01 2013000387

5. REVISION DE PRECIOS.

En base al articulo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, no procederia la revision de precios periddica y predeterminada, al no ser
superior a dos afios el plazo previsto para la ejecucion de las obras .

No obstante, se incluye propuesta de la formula de revisidon nimero 811 para su aplicacion, en virtud de lo
dispuesto en el Real Decreto-ley 3/2022, de 2 de marzo, y desarrollado en el Decreto-Ley 4/2022, de 12 de abril.
Concretamente el articulo 10 de este Ultimo prevé que, a partir de su entrada en vigor, los 6rganos de
contratacion deban incluir en los pliegos de contratacién de obra publica que se tramiten por procedimiento
abierto, la revision periddica y predeterminada de precios y la féormula de revisién que debe aplicarse con
arreglo a lo establecido en el art. 103 de la Ley 9/2017.

Una vez estudiadas todas las formulas tipo vigentes y recogidas en el Real Decreto 1359/2011, y en funcién de las
caracteristicas de la obra, se considera que la férmula polinémica mas adecuada para la revisidn de precios es:

Férmula ndmero 811 Obras de edificacion general .

K= 0,04A/Ag+ 0,01B/By+ 0,08C,/Co+ 0,01E/Ex+ 0,02F/Fo+ 0,03Ly/Lo+ 0,08M/Mq+ 0,04P,/Po+ 0,01Q,/Qq+ 0,06R,/Ro+
0,155/Se+ 0,02T+/To+ 0,02U/Uq+ 0,01V,/Vo+ 0,42

Esta formula debera aplicarse cumpliendo con las condiciones establecidas en el articulo 5 del referido Decreto-
Ley 4/2022 y conforme a lo dispuesto en dicha disposicion.

6. PLAZO DE DURACION.

Segun el Programa de Obra incluido en el documento de Proyecto de Construccién, la obra tiene un plazo de
ejecucion de 6 meses, no contemplandose posibles prérrogas del contrato.

7. SUBCONTRATACION.

De conformidad y con las limitaciones establecidas en el articulo 215 de la LCSP, el contratista podra concertar
con terceros la realizacidn parcial de la prestacion objeto de este contrato sin que se prevean determinadas
tareas criticas, partes o trabajos que, en atencion a su especial naturaleza, deban ser ejecutadas directamente
por la persona contratista o, en el caso de una oferta presentada por una unién de empresarios, por una
participante en la misma.

8. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

En relacidn con lo sefialado en el articulo 159.1.a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico (LCSP), al tratarse de un contrato de obras cuyo VEC es inferior a 2.000.000 € y la inexistencia de criterios
de adjudicacién evaluables mediante juicios de valor, se realizard mediante el procedimiento abierto
simplificado.
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Al amparo del articulo 159.4.a) del texto legal anterior: todos los licitadores que se presenten a licitaciones a
través de este procedimiento simplificado deberdn estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico, con cuando procesa en el Registro Oficial de la Comunidad Auténoma,
en lafecha final de presentacion de las ofertas.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 131.2 de la Ley 9/2017, el expediente de contratacidn se tramitara
de forma anticipada, iniciada de oficio por el 6rgano de contratacion. La adjudicacion se realizara utilizando
una pluralidad de criterios de adjudicacién basados en el principio de mejor relacién calidad precio.

9. REGIMEN DE GARANTIAS.

De conformidad con el articulo 107 de la LCSP, se establece una garantia definitiva del 5% del precio final
ofertado por el adjudicatario, que debera constituirse a disposicién del érgano de contratacién y que podran
presentarse en alguna de las formas establecidas en el articulo 108 de la LCSP.

10. REQUISITOS DE SOLVENCIA.

En cumplimiento de los dispuesto en el articulo 77 de la LCSP, por tratarse de una obra cuyo valor estimado
es inferior a 500.000 euros, la clasificacién del empresario en el grupo y subgrupo que en funcién del objeto
del contrato corresponda, podra acreditarse indistintamente mediante su clasificacion como contratista de
obras en el grupo o subgrupo de clasificacién correspondiente al contrato o bien, acreditando el
cumplimiento de los requisitos especificos de solvencia que se detallan en el PCAP.

En su caso las personas licitadoras no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea acreditaran su
solvencia econdmica y financiera y su solvencia técnica por el medio o los medios especificados en el PCAP.

Segln se establece en el R.D. 716/2019, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, la clasificacidn y categoria la clasificacion
del empresario en el grupo y subgrupo en funcién del objeto del contrato que corresponde es la siguiente:

CLASIFICACION: C-4 GRUPO:C SUBGRUPO:4 CATEGORIA: 1

ACREDITACION DE LA SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA:

Las personas empresarias que no acrediten su solvencia mediante la clasificacién o bien, cuando se trate de
personas empresarias no espafiolas de Estados miembros de la Unidn Europea, acreditaran su solvencia
econémicay financiera por el medio o los medios que se sefialan a continuacién (de forma alternativa):

- Volumen anual de negocios de la persona licitadora o candidata, que referido al mejor ejercicio dentro de los
tres ultimos disponibles en funcién de las fechas de constitucién o de inicio de actividades de la persona
licitadora y de presentacion de ofertas por importe minimo de 119.474,87 € (VEC).

- El Patrimonio Neto segun el balance correspondiente al dltimo ejercicio econdmico de las cuentas anuales
aprobadas deberd ser igual o superior al 20% del Precio Base de Licitacion del contrato (IVA excluido).
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ACREDITACION DE LA SOLVENCIA TECNICA:

Las personas empresarias que no acrediten su solvencia mediante la clasificacion o bien, cuando se trate de
personas empresarias no espafiolas de Estados miembros de la Unidn Europea, acreditaran su solvencia técnica
de la manera que se sefiala a continuacion:

- Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los Ultimos cinco afios correspondientes al mismo grupo o
subgrupo de clasificacion al que corresponde el contrato, avalada por certificados de buena ejecucion para las
obras mas importantes; estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras 'y
se precisara si se realizaron segln las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen
término.

Por otro lado, se atendera a lo establecido en el articulo 88.2 de la Ley Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 en relacion a las
empresas de nueva creacién: “En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el
contratista sea una empresa de nueva creacion, entendiendo por tal aquella que tenga una antigiiedad inferior a
cinco afios, su solvencia técnica se acreditard por uno o varios de los medios a que se refieren las letras b) a f)
anteriores, sin que en ningun caso sea aplicable lo establecido en la letra a), relativo a la ejecucion de un nimero
determinado de obras.”

Se exige que el importe anual acumulado sin incluir impuestos en el afio de mayor ejecucidn del periodo antes
citado sea igual o superior a 119.474,87 € (VEC).

- Con la finalidad de asegurar una adecuada calidad de ejecucidn de las obras se considera necesario exigir:

1.- Que el personal directamente encargado de las obras (jefe de obras) cuente con una cualificacién académica
y profesional de Arquitecto/Ingeniero/Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico, y de una experiencia minima de
cinco afios en obras similares.

2.- Que el Encargado de obra con experiencia minima de 5 afios en ejecucion de obras similares.
(Documentacion a efectos de justificar tales circunstancias, la establecida en el PCAP)

11. CRITERIOS DE ADJUDICACION.

De acuerdo con los arts. 116.4 ¢) y 145 de la Ley 9/2017 (LCSP), se establecen los siguientes criterios de
adjudicacion:

Fase de valoracién de la documentacién econémica y técnica cuantificable de forma automatica:

Criterios evaluables mediante formulas Puntuacién
maxima

1. Proposicién econdmica: precio ofertado. 64 puntos
2. Mejora 1: Mejora de las caracteristicas de los paneles sandwich en cubierta previstos 10 puntos
en el proyecto.

3. Mejora 2: Mejora del aislamiento térmico y/o acUstico de las placas de escayola 10 puntos
respecto a las previstas en el proyecto.

4. Mejora 3: Reduccién del plazo de ejecucion respecto al previsto en el proyecto. 16 puntos
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FASE DE VALORACION DE LA DOCUMENTACION ECONOMICA Y TECNICA CUANTIFICABLE DE FORMA
AUTOMATICA. De 0 a 100 puntos.

1.- Valoracion de la proposicion economica. De 0 a 64 puntos:

La maxima puntuacion (64 puntos) la obtendra la oferta econdmica mas baja de las admitidas, y la minima
puntuacién (0 puntos) la obtendra la oferta econdmica que coincida con el presupuesto de licitacion. Las ofertas
intermedias tendran la puntuacion que les corresponda de acuerdo con un criterio de proporcionalidad lineal
entre los valores maximos (maxima puntuacion), y minimos (minima puntuacién) indicados anteriormente.

Se aplicara la siguiente férmula para la obtencidn de la puntuacién (X) de cada oferta econémica (Of) admitida:

La maxima puntuacién (70 puntos) la obtendra la oferta econdmica mas baja de las admitidas, y la minima
puntuacion (0 puntos) la obtendra la oferta econémica que coincida con el Presupuesto Base de Licitacion.

Se aplicara la siguiente formula para la obtencion de la puntuacién (X) de cada oferta econémica (Of) admitida:

= Maxx(PL-0Of)
~ PL-OMB

siendo,

PL= Presupuesto de Licitacion (en euros)

Max= Puntuacién méaxima de la proposicién econémica
OMB= Oferta Mas Baja (en euros)

Of= Oferta econémica de la empresa (en euros)

2.- Mejora 1: mejora de las caracteristicas de los paneles sandwich en cubierta previstos en el proyecto.
De 0 a 10 puntos.

« Aumento de la densidad de 40 kg/m? prevista en el relleno con espuma de poliuretano rigido: 5 puntos
* Aumento del espesor de 80 mm previsto en el panel aislante de doble chapa tipo sandwich: 2’5 puntos
¢ Aumento del espesor de 0’5 mm previsto en las chapas del panel aislante tipo sandwich: 2’5 puntos

La puntuacion sera asignada proporcionalmente a los valores maximos ofertados, de tal manera, que la
puntuacién méxima la tendrd el licitador proponga maximo de mejora en cada punto, y el resto,
proporcionalmente. Los las proposiciones se ajustaran a las soluciones técnicas del proyecto. Ver Anexo V para
que concuerden.

3.- Mejora 2: mejora del aislamiento térmico y/o acistico de las placas de escayola previstas en el
proyecto. De 0 a 10 puntos.

* Uso de placas de escayola fabricadas con aislamiento en su cara posterior: 5 puntos

* Disminucidn de la conductividad térmica de 0’250 W/mK prevista en las placas de yeso: 2’5 puntos

* Mejora del aislamiento acdstico de las placas de escayola previstas con densidad 825 kg/m?: 2’5 puntos
4. - Mejora 3: Reduccién del plazo de ejecucion de obra en un maximo de 60 dias. De 0 a 16 puntos:

La reduccién del periodo de ejecucion de la obra no puede ser superior a 60 dias.

« Laméaxima puntuacién 16 puntos la obtendra la oferta que ofrezca una reduccién de 60 dias respecto
al periodo maximo de ejecucion de obra.
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« La puntuacion de 12 puntos la obtendrd la oferta que ofrezca una reduccién del plazo por un periodo
igual o superior a 45 dias e inferior a 60 respecto al periodo maximo de ejecucién de obra.

« La puntuacion de 8 puntos la obtendra la oferta que ofrezca una reduccién por un periodo igual o
superior a un 30 dias e inferior a 45 respecto al periodo maximo de ejecucién de obra.

* La puntuacion de 4 puntos la obtendra la oferta que ofrezca una reduccién por un periodo igual o
superior a 15 dias e inferior a 30 en el periodo maximo de ejecucién de obra.

La propuesta que recoja una reduccion del plazo de ejecucién de la obra respecto al plazo maximo
previsto por un periodo inferior a 15 dias no obtendra ninguna puntuacién por esta mejora

12.- PARAMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA ANORMALMENTE BAJA.

Los parametros objetivos en funcion de los cuales se apreciard, en su caso, que una oferta se considere
anormalmente baja, seran los siguientes:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion en mas de 25 unidades
porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades porcentuales a la media
aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluird para el cdmputo de dicha media la oferta de
cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier
caso, se considerara desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades porcentuales a la
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a
dicha media en mas de 10 unidades porcentuales, se procedera al calculo de una nueva media sélo con las
ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas es
inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres ofertas de menor cuantias.

En estos supuestos se estara a lo previsto en la LCSP y en el RGLCAP. Cuando hubieren presentado ofertas
empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, se tomara
Unicamente, para aplicar el régimen de identificacion de las ofertas incursas en presuncién de anormalidad,
aquella que fuere mas baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente
con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en unién temporal.

13. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO.

De acuerdo con los articulos 116.4 ¢) y 202.2 de la Ley 9/2017 (LCSP), y segun establece el articulo 11.1 del Real
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacién en el Sector de la Construccion, se establecen las siguientes condiciones especiales de
ejecucion:
“Las empresas que sean contratadas o subcontratadas habitualmente para la realizacion de trabajos
en obras del Sector de la Construccion deberdn contar, en los términos que se establecen en este
capitulo, con un nimero de trabajadores contratados con cardcter indefinido no inferior al 30 por ciento
desu plantilla’

Siendo un objetivo de esta Administracién la mejora de la calidad en el empleo, se establece un porcentaje
minimo de trabajadores contratados con caracter indefinido superior al minimo legal establecido en el
mencionado Articulo 11 del Real Decreto 1109/2007 de la siguiente forma:
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Al menos el 35% del personal adscrito a la ejecucion del contrato debera tener contrato indefinido. En caso de
producirse nuevas contrataciones, bajas o sustituciones, debera seguir manteniéndose el citado porcentaje de
contratacion indefinida.

Se debera aportar listado de las personas que se vayan a adscribir a las obras con indicacion de los dias durante
los que estaran efectivamente adscritas a las mismas, indicando el caracter indefinido o no de los contratos de
trabajo, asi como las caracteristicas de los contratos laborales necesarias para el calculo de este porcentaje en el
caso de contratos fijos discontinuos o trabajadores a tiempo parcial. Este listado debera encontrarse siempre
actualizado y los datos aportados podran ser comprobados por la Administracién durante el transcurso de las
obras en cualquier momento.

Para el calculo del porcentaje de trabajadores contratados con caracter indefinido se tomara como periodo de
referencia el tiempo transcurrido desde la apertura del centro de trabajo de las obras hasta el momento del
calculo, aplicando las siguientes reglas en funcidn del nimero de dias que comprenda el periodo de referencia:

1. La plantilla de los trabajadores adscritos a la obra se calculara por el cociente que resulte de dividir por
el nimero de dias que comprenda el periodo de referencia el nimero de dias trabajados efectivamente
en la obra por todos los trabajadores por cuenta ajena de la empresa adscritos a la obra.

2. El nimero de trabajadores contratados con caracter indefinido se calculara por el cociente que resulte
de dividir por el nimero de dias que comprenda el periodo de referencia el nimero de dias trabajados
efectivamente en la obra por los trabajadores de la empresa adscritos a la obra contratados con tal
caracter, incluidos los fijos discontinuos.

3. Los trabajadores a tiempo parcial se computaran en la misma proporcién que represente la duracién
de su jornada de trabajo respecto de la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo
comparable.

4. A efectos del computo de los dias trabajados previsto en los puntos anteriores, se contabilizaran tanto
los dias efectivamente trabajados como los que correspondan, proporcionalmente en su caso, de
descanso semanal, permisos retribuidos y dias festivos, las vacaciones anuales y, en general, los periodos
en que se mantenga la obligacion de cotizar.

En el caso de cooperativas de trabajo asociado se computardn a estos efectos tanto a los trabajadores por
cuenta ajena como a los socios trabajadores. Los socios trabajadores seran computados de manera analoga a
los trabajadores por cuenta ajena, atendiendo a:

1. La duracién de su vinculo social.
2. Al hecho de ser socios trabajadores a tiempo completo o a tiempo parcial.
3. Aque hayan superado la situacién de prueba o no.

La comprobacion del cumplimiento del porcentaje minimo de trabajadores contratados con caracter indefinido
se realizara en el momento del inicio de las obras y con caracter previo e inmediato a la fecha del acta de
recepcién de las obras, pudiendo la Administracion realizar comprobaciones en cualquier otro momento del
transcurso de las obras si asi lo estimara.

Forma de acreditacion del cumplimiento: el caracter indefinido de los contratos se acreditara mediante informe
de la Seguridad Social.

Se les atribuyen el caracter de obligacién contractual esencial a los efectos sefialados en la letra f) del articulo
211delaLCSP.
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Penalidades por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato: 1% del precio del
contrato IVA excluido por cada punto porcentual que alcance el incumplimiento de la obligacién, siempre que la
Administracidn no opte por la resolucion del contrato.

14. SUBROGACION.
De acuerdo con el art. 130 de la Ley 9/2017, no procede la subrogacion en el presente contrato.

15. SEGUROS.

El contrato de ejecucion de obra civil tiene riesgo para los trabajadores lo que conlleva la necesidad de
incluir en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares la obligatoriedad para el adjudicatario de
contratar un Seguro de Responsabilidad Civil por importe minimo de 900.000 €, con una cobertura minima
para el responsable del contrato de 450.000 €.

16. PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRATO.

De conformidad con el articulo 62 de la LCSP, la Delegacion Territorial designara un responsable del contrato
para supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de
asegurar la correcta realizacion de la prestacion pactada, dentro del ambito de facultades que aquella le
atribuya.

17. MEDIDAS DE SEGURIDAD ESPECIALES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO.

Con caracter previo a la retirada del amianto debe acreditarse que la intervencion la va a llevar (el licitador por
sus propios medios o a través de una empresa subcontratista), siempre y cuando, la empresa que vaya a llevar a
cabo la intervencidn se encuentre inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA), con
registro en vigor y tenga aprobado un plan de trabajo.

Ademds, se debe contar con el Nimero de Identificacién Medioambiental (NIMA) y el Documento de Aceptacién
de Residuos de la planta de tratamiento, y el Certificado de Eliminacién de Amianto emitido por esta planta al
finalizar la gestion.

Se requerira la autorizacidn expresa del érgano de contratacion con caracter previo a la intervencion para lo que
se requerira un informe del director o responsable del contrato que se pronunciara sobre la conveniencia de
autorizar dicha intervencion.

En Granada, a fecha de la firma digital

El Secretario General Provincial
Fdo. Carlos David Rivera Garcia
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