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PLIEGO ESPECÍFICO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA 
LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL HELIPUERTO DE 
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Expediente: 0000970/2024 
 

I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
1. REGIMEN GENERAL.  
 
1.1. REGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO:  
 
1.1.1.- El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regirá por la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014 (en adelante LCSP), así como por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, el Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre 
(en adelante RGLCAP) en lo que no haya sido derogado expresamente, ni se oponga al anterior.  
 
Asimismo serán de aplicación, Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género 
en Andalucía, la Ley 1/2014, de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía, el Decreto 39/2011, de 
22 de febrero, por el que se establece la organización administrativa para la gestión de la contratación de la 
Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales y se regula el régimen de bienes y 
servicios homologados, y demás normas de desarrollo, el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, 
por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la 
ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, 
por el que se adoptan medidas de agilización administrativa y racionalización de los recursos para el impulso 
a la recuperación y resiliencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley 7/2021, de 20 
de mayo, de cambio climático y transición energética y la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al 
cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía. Supletoriamente se 
aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y en su defecto, las normas de derecho privado.  
 
Resultará de aplicación a la presente contratación, en los ámbitos que le sean de aplicación, lo dispuesto 
en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, que resulta de 
aplicación de conformidad con el proyecto de obras, el Real Decreto 1627/1997, de 24 octubre, por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, la Ley 38/1999, 
de 5 noviembre, de Ordenación de la Edificación, y la Ley 7/2021 de 1 de diciembre, de impulso para la 
sostenibilidad del Territorio de Andalucía. 
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Igualmente será de aplicación, en su caso, lo dispuesto en los artículos 40 y 40 bis del Texto Refundido de 
la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, 
de 2 de marzo, relativos a los gastos de carácter plurianual o de anualidades futuras, y gastos de tramitación 
anticipada, respectivamente. 
 
1.1.2. Las relaciones electrónicas derivadas de la presente contratación se regirán por las disposiciones 
contenidas en la LCSP, por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el 
Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes relativas 
a establecimientos hoteleros, coordinación de alertas, impulso de la telematización, reactivación del sector 
cultural y flexibilización en diversos ámbitos ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19), Real 
Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, el Real Decreto 
4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la 
Administración Electrónica y el Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, 
simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía. 
 
1.1.3. La presente contratación, de naturaleza administrativa, se regirá por lo dispuesto en este pliego, en el 
que se incluyen los pactos y condiciones definidoras de los derechos y obligaciones de las partes del 
contrato, así como las demás menciones requeridas por la Ley y sus normas de desarrollo. 
 
1.1.4. Al objeto de promover la adaptación y mitigación al cambio climático y la transición hacia un nuevo 
modelo energético, se han incorporado criterios de sostenibilidad y eficiencia energética. 
 
1.1.5. Asimismo, se regirá por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, que regula las 
características de la prestación que es objeto de la contratación, estando contempladas en los planos, 
cuadro de precios, memoria en los términos que reglamentariamente se determinen y demás documentos 
del proyecto. 
 
1.1.6. El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares (PPT), sus anexos, así como todos los documentos del proyecto cuyas obras son objeto de 
licitación, revestirán carácter contractual. 
 
Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con las personas licitadoras. 
 
En caso de discrepancia entre el PCAP, el PPT y cualquiera del resto de los documentos contractuales, 
prevalecerá lo establecido en el PCAP. 
 
Asimismo, y en caso de discrepancia entre los documentos del proyecto aprobado por la Administración o 
documento técnico de definición de la obra, se atenderá al orden de prelación que se fije en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares que forma parte del proyecto, y en el caso de que no estuviera fijado 
en el mismo, el orden de prelación será el indicado por la Dirección Facultativa. 
 
1.1.7. El contrato que resulte del procedimiento de adjudicación se ajustará al contenido del PCAP, cuyas 
cláusulas se considerarán parte integrante del mismo, no pudiendo incluirse en aquél estipulaciones distintas 
a las de los pliegos, sin perjuicio de que se concreten determinados aspectos conforme a la proposición 
presentada por el/la adjudicataria/a. 
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1.1.8. El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos, o de las 
instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración, que puedan ser de aplicación en la 
ejecución de lo pactado, no eximirá a la persona contratista de la obligación de su cumplimiento. 
 
1.1.9. El Órgano de Contratación es la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Regional de Málaga, 
facultada para el ejercicio de las competencias en materia de contratación administrativa en virtud de la 
delegación expresa otorgada por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, mediante Resolución 
de 20 de enero de 2022 (BOJA núm. 22, de 2 de febrero de 2022). 
 
1.2. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:  
 
1.2.1. La adjudicación del contrato se realizará mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO 
(apartado 4.1 del Cuadro Resumen), determinándose la mejor oferta en base a la mejor relación calidad-
precio atendiendo a los criterios de adjudicación que se establecen en la cláusula 7.2 del presente pliego 
y en el apartado 13 del Cuadro Resumen. 
 
1.2.2. La tramitación será ORDINARIA tal como se recoge en el apartado 4.3 del Cuadro Resumen.  
 
1.2.3. Conforme al apartado tres de la disposición adicional decimoquinta de la LCSP, la licitación del 
presente contrato tendrá carácter exclusivamente electrónico, por lo que la presentación de las ofertas y la 
práctica de las notificaciones y comunicaciones derivadas del procedimiento de adjudicación se realizarán 
por medios electrónicos. 
 
A estos efectos, las personas licitadoras deberán estar registradas en el Sistema de Información de 
Relaciones Electrónicas en materia de Contratación, SiREC-Portal de Licitación Electrónica (en adelante 
SiREC-Portal de Licitación Electrónica), según las especificaciones recogidas en el Manual de servicios de 
licitación electrónica SiREC-Portal de Licitación Electrónica publicado en el siguiente enlace 
https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/licitacionelectronica.html. 
Asimismo, las personas licitadoras que deseen concurrir agrupadas en unión temporal, deberán estar 
registradas previamente en el SiREC-Portal de Licitación Electrónica.  
 
El registro en el SiREC-Portal de Licitación Electrónica requiere el alta de usuario en la dirección electrónica 
habilitada de la Junta de Andalucía para la práctica de las notificaciones electrónicas que deriven del 
presente procedimiento de adjudicación. Las notificaciones electrónicas estarán disponibles en el servicio 
de notificaciones “Expediente de contratación Junta de Andalucía” de la entidad de emisora “Contratación 
de la Junta de Andalucía”.  
 
Aquellos licitadores que concurran en UTE (Unión Temporal de Empresarios) deberán presentar su oferta 
tal y como se especifica en el punto 6.1.2 del Manual de SIREC – Portal de Licitación  
 
https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/licitacion-electronica.html. 
 
Serán rechazadas todas aquellas ofertas en las que el licitador concurriendo en UTE no la presente tal y 
como indica el Manual.  
 
 
 
 

https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/licitacion-electronica.html
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1.3. CONTRATOS SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA: 
 
Este contrato, a tenor de la cuantía del valor estimado, no está sujeto a regulación armonizada. 
 
1.4. RECURSOS:  
 
Los actos que se dicten en el procedimiento de adjudicación del presente contrato de obra, al ser inferior a 
los límites señalados en el artículo 44.1.a) de la LCSP, así como las decisiones adoptadas una vez 
formalizados aquéllos podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/1998 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
 
1.5. JURISDICCIÓN:  
 
El orden jurisdiccional contencioso administrativo será el competente, para resolver las controversias que 
surjan entre las partes en los contratos administrativos. 
 
2. ELEMENTOS DEL CONTRATO.  
 
2.1. OBJETO:  
 
2.1.1. El objeto del contrato, al que se refiere el presente pliego, es la ejecución de la OBRA DE 
CONSTRUCCIÓN DEL HELIPUERTO DE SUPERFICIE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO COSTA DEL 
SOL, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO FINANCIADO FONDOS FEDER 
(CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE MÁLAGA), tal como se señala en el apartado 5 del Cuadro 
Resumen. 
 
Las especificaciones técnicas del objeto del contrato, se describen en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
que incluye el Proyecto aprobado por la Administración, que consta de la documentación suficiente para 
definir, valorar y ejecutar las obras objeto del presente contrato, habiéndose contemplado en su elaboración 
lo preceptuado en el Libro II, Título I, Capítulo II, Sección 2ª del RGLCAP. 
 
La codificación correspondiente al CPV (apartado 5.1 del Cuadro Resumen) es: 
 
 
                 45235200-5    Obras de construcción de pistas de despegue y aterrizaje 
 
 
2.1.2. Necesidad e idoneidad del contrato.   
  
Mediante el presente contrato se satisfacen las siguientes necesidades administrativas necesarias para el 
cumplimiento de los fines, como se detalla en el apartado 5.2 del Cuadro Resumen: 
 
En el ámbito de las competencias de Ordenación Sanitaria que ostenta la Comunidad Autónoma Andaluza, 

el Servicio Andaluz de Salud tiene como objetivo fundamental la prestación eficaz de la Atención Sanitaria 

al conjunto de los ciudadanos andaluces. 
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La mejora de las prestaciones sanitarias a la población andaluza pasa ineludiblemente por una potenciación 

y, en su caso, adecuación de las estructuras físicas en las que se desarrollan las diferentes actividades 

sanitarias, permitiendo así una mejora global en los estándares de calidad que se oferten (eficiencia, 

accesibilidad, confort, seguridad, etc.) 

 

Por todo ello, es necesario contar con un soporte de infraestructura acorde con las actuales necesidades 

sanitarias y, por tanto, se hace preciso ejecutar inversiones destinadas no solo al mantenimiento y reposición 

de las actuales instalaciones, sino también a la mejora y ampliación de la misma. 

 

Entre los objetivos previstos, se pretende llevar a cabo la obra de construcción del helipuerto de superficie 

del Hospital Universitario Costa del Sol para su posterior autorización. 

 

Para llevar a cabo estas actuaciones, ya se dispone un Proyecto de Helipuerto de Superficie visado con 

fecha 22/052024, que va a permitir promover las actuaciones bajo un contrato de obra, y de acuerdo con lo 

establecido en la Ley de Ordenación de la Edificación Ley 38/1999, de 5 de noviembre, BOE Núm. 26, de 6 

de noviembre.  

 

La superficie de la parcela es de 11.200 m² y, dado que el helipuerto se diseña para aproximaciones visuales, 

las superficies limitadoras de obstáculos, superficie de ascenso en el despegue y superficie de aproximación, 

tendrán las siguientes dimensiones y pendientes, teniendo en cuenta que se diseña para helicópteros con 

Clase de Performance 1 
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2.1.3. Este contrato será ofertado A LA TOTALIDAD (apartado 5.3 del Cuadro Resumen).  
 
El objeto del contrato no se considera susceptible de división por lotes, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 99.3.b de la LCSP, debido a que la correcta ejecución del contrato se dificultaría desde el punto de 
vista técnico, ya que las obras comprendidas en el objeto del contrato, si se separan por lotes y se llevan a 
cabo de forma independiente, parcial o fragmentada, iría en detrimento del fin último que se pretende. 
 
2.1.4. No se admite la presentación de variantes (apartado 6 del Cuadro Resumen). 
 
2.2. PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 
2.2.1.- El plazo máximo de ejecución del contrato será de CUATRO MESES tal como se detalla en el 
apartado 7.1 del Cuadro Resumen, comenzándose su cómputo al día siguiente del acta de comprobación 
del replanteo y autorización del inicio de las obras (apartado 7.2 del Cuadro Resumen). 
 
No obstante, dicho plazo podrá ser inferior al expresado en el apartado 7.1 del Cuadro Resumen al haberse 
establecido como criterio de adjudicación la Reducción del plazo de ejecución de la obra (cláusula 7.2.2 del 
presente pliego), siendo el mismo el que figure en la oferta seleccionada por la Administración. Los plazos 
parciales serán los que se fijen en la aprobación del Programa de Trabajo. Todos estos plazos comenzarán 
a contar a partir del día siguiente al Acta de comprobación del replanteo y la Autorización para la iniciación 
de las obras dada por la Administración. 
 
2.2.2. No se prevé la posibilidad de prórroga, como se detalla en el apartado 7.3 del Cuadro Resumen. 
 
2.2.3. La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo. A tales 
efectos, dentro del plazo de VEINTE DÍAS siguientes a la formalización del contrato (apartado 7.4 del 
Cuadro Resumen), el servicio de la Administración encargada de las obras procederá, en presencia del 
contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta 
del resultado, que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al 
órgano que celebró el contrato. 
 
2.2.4. La persona contratista está obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 
realización del mismo. La falta de ejecución en plazo dará lugar a la constitución automática del contratista 
en mora sin necesidad de previa intimación, en los términos y con las consecuencias que se establecen en 
los artículos 192 y siguientes de la LCSP.  
 
 
3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO Y PRECIO DEL CONTRATO. REVISIÓN. 
 
3.1. El PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, adecuado a los precios de mercado, elaborado de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 100 de la LCSP, es el establecido en el Resumen de 
Presupuesto del Proyecto redactado que se incluye en el expediente, y que asciende a un total de 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON NUEVE 
CÉNTIMOS (251.245,09 €), IVA incluido (apartado 8.1 del Cuadro Resumen). 
 
El resumen del Presupuesto de Ejecución Material (PEM) del proyecto de ejecución, desglosado por 
capítulos, es el siguiente: 
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Capítulo Resumen Euros 

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 27.460,15 € 

2 CIMENTACIÓN 97.250,40 € 

3 AYUDAS VISUALES 5.890,21 € 

4 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 25.393,81 

5 CANALIZACIONES 10.018,36 

6 DRENAJE SUPERFICIAL 1.795,16 

7 SERVICIOS AFECTADOS 5.262,06 

8 GESTIÓN DE RESIDUOS 1.417,73 

Total PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 174.487,88 € 

 
A este Presupuesto de Ejecución Material le corresponde la siguiente distribución de costes directos y 
costes indirectos: 

Costes Directos 154.404,32 € 

Costes Indirectos 20.083,56 € 

Costes Totales 174.487,88 € 

Se considerarán costes directos: 
 
- La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecución 
de la unidad de obra. 
- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate 
o que sean necesarios para su ejecución. 
- Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de accidentes y 
enfermedades profesionales. 
- Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento 
de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos 
anteriormente citados. 
 
Se considerarán costes indirectos: 
 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de almacenes, talleres, 
pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo 
adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los 
costes directos. 
 
Aplicando al presupuesto de ejecución material antes calculado, el 13% de Gastos Generales y el 6% de 
Beneficio Industrial, se obtiene: 
 

P.E.M. 174.487,88 € 

13% Gastos 
Generales 22.683,42 € 

6% Beneficio 
Industrial 10.469,27 € 

TOTAL 207.640,57 € 
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La partida independiente correspondiente al importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.) que debe 
soportar la Administración (apartado 8.2 del Cuadro Resumen), asciende a CUARENTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (43.604,52 €). 
 

TOTAL 207.640,57 € 

21% I.V.A. 43.604,52 € 

Presupuesto Base Licitación 251.245,09 € 

 
3.2. El PRECIO DEL CONTRATO será el que resulte de la adjudicación de este, e incluirá, como partida 
independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido. El sistema de determinación del precio vendrá 
establecido por las mediciones y precios unitarios contemplados en el Proyecto incorporado al expediente. 
A todos los efectos se entenderá que las ofertas presentadas comprenden el importe total del contrato, IVA 
incluido, que se expresará como partida independiente. 
 
Se considerarán incluidos en los costes indirectos y, por tanto, en los precios de las unidades de obra del 
proyecto todos aquellos gastos que no sean directamente imputables a unidades concretas sino al conjunto 
o a una parte de la obra. Por lo que se hallarán comprendidos en dichos gastos, entre otros, los relativos a 
las instalaciones y dotaciones provisionales, medios auxiliares, etc. y servicios y obras accesorias de todo 
tipo que se precisen para la ejecución de la obra contratada, aunque no figuren comprendidas en las 
unidades de obra o en sus especificaciones y cualquiera que sea la forma de suministro o aprovisionamiento, 
así como los gastos que conlleve la realización de gestiones, pago de tasas, cánones, arbitrios y todo aquello 
que fuera necesario para la consecución de la misma, incluida la Licencia de Obra y el ICIO.  
 
Dado que la determinación del precio se realiza mediante unidades de ejecución y precios unitarios, no 
tendrán la consideración de modificaciones, el exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que 
durante la correcta ejecución de la obra se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente 
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un 
incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Dicho exceso de mediciones 
será recogido en la certificación final de la obra. 
 
A todos los efectos se entenderá que el precio del contrato incluye todos los gastos que se originen para 
el/la adjudicatario/a como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente 
pliego y demás disposiciones de aplicación. 
 
Los precios unitarios que regirán durante la ejecución de las obras serán los que figuren en el proyecto 
aprobado por la Administración, afectados por el coeficiente de adjudicación resultante de la oferta realizada 
por el licitador adjudicatario.   
 
 
 
3.3. El VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO ha sido calculado atendiendo a lo dispuesto en el artículo 101 
de la LCSP, de tal forma, que incluye solamente el importe del presupuesto base de licitación, al no haberse 
previsto en el presente pliego la posibilidad de prorrogar ni de modificar el contrato, sin incluir el IVA, que 
será pagadero según las estimaciones de la Administración, y que en el presente caso asciende a un total 
de DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
(207.640,57 €), (apartado 8.3 del Cuadro Resumen). 
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En el cálculo del valor estimado se han tenido en cuenta los precios de mercado, además de los costes 
derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes, otros costes que se deriven de la ejecución 
material de los servicios, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial. 
 
Asimismo, en el cálculo del valor estimado se tiene en cuenta el importe de las obras, así como el valor total 
estimado de los materiales necesarios para su ejecución que hayan sido puestos a disposición del contratista 
por el órgano de contratación. 
 
3.4. REVISIÓN DE PRECIOS:  
 
Se estima que no procede la inclusión de cláusula de revisión de precios de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 103 y siguientes de la LCSP, así como en la Ley 2/2015, de 13 de marzo, de Desindexación de 
la Economía Española y el Reglamento de desarrollo de la misma, aprobado por RD 55/2017, de 3 de febrero 
(apartado 8.5 del Cuadro Resumen). 
 
3.5. EXISTENCIA DE CREDITO:  
  
3.5.1. Se hace constar expresamente la existencia de crédito adecuado y suficiente, en la aplicación 
presupuestaria: 
 

2025 1331177980 G / 41C / 602.00 / 00  
   A441EBC8SA 2023000995 

 
 

Y que se indica en el apartado 9 del Cuadro Resumen, para atender las obligaciones económicas que se 
deriven de la ejecución del contrato para el Servicio Andaluz de Salud.  
 
La financiación de la obra objeto del contrato se hará con fondos FEDER DE LA UNIÓN EUROPEA MARCO 
OPERATIVO 2021-2027 (Porcentaje de cofinanciación: 85%). 
 
3.5.2. El precio del contrato será el que figure en la oferta seleccionada, que se abonará, con cargo al crédito 
antes citado, conforme a lo que se establece en la Cláusula 14 del presente pliego.  
 
 
3.5.3. El desglose de anualidades presupuestarias (apartado 10 del Cuadro Resumen) es el que sigue: 
 

 
Anualidades: 2025 01/02/2025-31/05/2025: 251.245,09 € 
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II. LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
 
4. PERFIL DE CONTRATANTE.  
  
El perfil de contratante del órgano de contratación, al que se accederá a través del Portal de la Administración 
de la Junta de Andalucía, dirección: 
 

https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/perfiles-contratante.html 
  
incluirá los datos, documentos e información a que se refieren el artículo 63 de la LCSP, el Decreto 39/2011, 
de 22 de febrero, y artículo 7 de la Orden de 16 de junio de 2008, de la Consejería de Economía y Hacienda, 
por la que se regula el perfil de contratante de los órganos de contratación de la Administración de la Junta 
de Andalucía y sus entidades instrumentales (BOJA nº 123 de 23 de junio).   
 
5. CONSIDERACIONES GENERALES. 
 
5.1. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS:  
 
Podrán contratar con el Servicio Andaluz de Salud las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las causas de prohibición 
de contratar previstas en el artículo 71 de la LCSP y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica 
o profesional, conforme a lo establecido en los artículos 86 a 88 de la LCSP.  
 
Asimismo, deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la 
realización de la actividad o prestación que constituye el objeto del contrato. 
 
Tratándose de personas jurídicas, las prestaciones del contrato han de estar comprendidas en los fines, 
objeto o ámbito de actividades propias de aquéllas, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales. 
 
Para las empresas comunitarias, no comunitarias y Uniones Temporales de Empresas, se estará a lo 
dispuesto en los artículos 67, 68 y 69 de la LCSP, respectivamente. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.4 a) de la LCSP solo podrán presentar proposiciones 
para la adjudicación del contrato las personas licitadoras que, a la fecha de finalización del plazo para su 
presentación, se encuentren inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y empresas Clasificadas del Sector 
Público, o indistintamente, en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma, regulado 
por el Decreto 39/2011, de 22 de febrero, dependiente de la Consejería competente en materia de Hacienda. 
 
No obstante, también se considerará admisible la proposición del licitador que acredite haber presentado la 
solicitud de inscripción en el correspondiente Registro junto con la documentación preceptiva para ello, 
siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentación de las ofertas. La acreditación 
de esta circunstancia tendrá lugar mediante la aportación del acuse de recibo de la solicitud emitido por 
dicho Registro, cuya fecha ha de ser anterior a la fecha final de presentación de ofertas, así como una 
declaración responsable de haber aportado la documentación preceptiva y de no haber recibido 
requerimiento de subsanación. 
 
 

https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/perfiles-contratante.html
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5.2. UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS:  
  
Cuando varias personas empresarias acudan a la licitación constituyendo una agrupación temporal, cada 
una de ellas acreditará su personalidad y capacidad, debiendo indicar los nombres y circunstancias de 
quienes suscriban la proposición, la participación de cada una de ellas y que asumen el compromiso de 
constituirse en unión temporal en caso de resultar adjudicatarias, sin que sea necesaria la formalización de 
la misma en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor.  
 
Las personas empresarias que estén interesados en formar las Uniones podrán darse de alta en el Registro 
de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
Asimismo, deberán designar la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la 
plena representación de todos, frente al órgano de contratación. 
 
Como medio de prueba preliminar de la capacidad y solvencia y ausencia de prohibiciones para contratar 
cada uno de los componentes de las uniones temporales deberá presentar de manera individualizada una 
declaración responsable mediante el Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), aportándose 
adicionalmente el compromiso de constituir la unión temporal en caso de resultar adjudicatarias, conforme, 
al modelo Anexo IV del PCAP. 
 
La duración de la unión temporal de empresas será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 
 
La persona licitadora no podrá suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con otras empresas si 
lo ha hecho individualmente, ni figurar en más de una unión temporal. La infracción de esta norma dará lugar 
a la no admisión de todas las propuestas por ella suscritas. 
 
5.3. CONSULTAS AL MERCADO O PRELIMINARES. 
 
Para la preparación del presente expediente no se han realizado consultas preliminares al mercado. 
 
5.4. MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS CONFLICTOS DE INTERESES: 
 
El órgano de contratación deberá tomar las medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo 
y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan 
surgir en los procedimientos de licitación con el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y 
garantizar la transparencia en el procedimiento y la igualdad de trato a todas las personas licitadoras.  
 
A tal efecto el personal al servicio del órgano de contratación que participen en el procedimiento de 
adjudicación, así como quienes conformen la mesa de contratación y las comisiones técnicas, en su caso, 
deberán proceder a la firma de una declaración de ausencia de conflicto de intereses con las personas 
licitadoras (DACI), según modelo anexo X-A. 
. 
 
Asimismo, la persona propuesta adjudicataria deberá presentar una declaración de ausencia de conflicto de 
interés (DACI), como medida de detección de posibles conflictos de interés y al objeto de garantizar la 
imparcialidad en el procedimiento de contratación pública, según modelo anexo X-B del presente pliego. 
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La persona contratista, en el caso de subcontratación, deberá aportar una declaración de ausencia de 
conflicto de interés (DACI), realizada por cada persona subcontratista según el modelo recogido anexo X-B 
del presente pliego, como medida de detección de posibles conflictos de interés y al objeto de garantizar la 
imparcialidad en el procedimiento de contratación pública. 
 
El responsable del contrato, así como toda persona que intervengan en funciones de control y seguimiento 
de la ejecución del contrato, deberán presentar la declaración de ausencia de conflicto de interés (DACI), 
en el modelo que se incorpora como anexo X-C, como medida de detección de posibles conflictos de interés 
y al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratación pública. Dicha DACI será 
suscrita al inicio del desarrollo de las respectivas funciones de control o seguimiento. 
 
Dichas declaraciones constarán debidamente en el expediente. 
 
5.5. CONDICIONES ESPECIALES DE COMPATIBILIDAD: 
 
El órgano de contratación tomará las medidas adecuadas para garantizar que la participación en la licitación 
de las empresas que hubieren participado previamente en la elaboración de las especificaciones técnicas o 
de los documentos preparatorios del contrato o hubieren asesorado al órgano de contratación durante la 
preparación del procedimiento de contratación no falsee la competencia.  
 
5.6. GARANTÍA PROVISIONAL: 
   
De conformidad con lo establecido en el artículo 159.4.b) de la LCSP, no procederá la constitución de la 
garantía provisional por parte de los licitadores/as (apartado 11 del Cuadro Resumen). 
 
6. LICITACIÓN. 
 
6.1. DOCUMENTACIÓN:  
 
Las proposiciones se formularán en lengua castellana. En el caso de presentarse alguna documentación en 
otro idioma o lengua sin la traducción correspondiente, el órgano de contratación se reserva la facultad de 
no considerar dicha documentación. 
 
De conformidad con el artículo 27 del Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero si fuera necesario pedir 
aclaración sobre la documentación, información o contenido de la oferta o si hubiere que corregir manifiestos 
errores materiales en la redacción de la misma, al amparo de lo establecido en el artículo 95 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, el plazo máximo para realizar la precisión o aclaración será de tres días 
naturales, respetando siempre el principio de igualdad. 
 
Las aclaraciones no pueden suponer en ningún caso una modificación de los términos de la oferta. En todo 
caso, deberá dejarse constancia documental de estas actuaciones. 
 
6.2. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN: 
 
6.2.1. Medios y plazo de presentación.  
 
Para participar en la contratación, las personas licitadoras deberán presentar sus proposiciones únicamente 
por medios electrónicos a través del SiREC-Portal de Licitación Electrónica, dentro del plazo y hora fijados 
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en el anuncio de licitación, el cual se publicará en el Perfil de Contratante del Servicio Andaluz de Salud. No 
se admitirán las proposiciones presentadas por medios no electrónicos ni tampoco las presentadas fuera de 
plazo.  
 
De conformidad con el apartado primero, letra h) de la disposición adicional decimosexta de la LCSP, el 
envío por medios electrónicos de las ofertas podrá hacerse en dos fases, transmitiendo primero la huella 
electrónica de la oferta, con cuya recepción se considerará efectuada su presentación a todos los efectos, 
y después la oferta propiamente dicha en un plazo máximo de 24 horas a contar desde la presentación de 
la huella electrónica. De no efectuarse esta segunda remisión en el plazo indicado, se considerará que la 
oferta ha sido retirada.  
 
Se entiende por huella electrónica de la oferta el conjunto de datos cuyo proceso de generación garantiza 
que se relacionan de manera inequívoca con el contenido de la oferta propiamente dicha, y que permiten 
detectar posibles alteraciones del contenido de esta garantizando su integridad. Las copias electrónicas de 
los documentos que deban incorporarse al expediente, deberán cumplir con lo establecido a tal efecto en la 
legislación vigente en materia de procedimiento administrativo común, surtiendo los efectos establecidos en 
la misma.  
 
Se deberá ampliar el plazo inicial de presentación de las proposiciones, de forma que todas las posibles 
personas interesadas en la licitación puedan tener acceso a toda la información necesaria para elaborar 
estas, cuando por cualquier razón los servicios dependientes del órgano de contratación no hubieran 
atendido el requerimiento de información que el interesado hubiera formulado con la debida antelación, en 
los términos señalados en el apartado 3 del artículo 138 de la LCSP.  
 
Esta causa no se aplicará cuando la información adicional solicitada tenga un carácter irrelevante a los 
efectos de poder formular una oferta que sea válida.  
 
La duración de la ampliación del plazo en todo caso será proporcional a la importancia de la información 
solicitada por el interesado.  
 
En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de documentación, 
las respuestas tendrán carácter vinculante y, en este caso, deberán hacerse públicas en el correspondiente 
perfil de contratante en términos que garanticen la igualdad y concurrencia en el procedimiento de licitación.  
 
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 de la LCSP y el artículo 50 del Real Decreto 
Ley 36/2020. 
 
6.2.2. Reunión informativa. 
 
En la presente contratación no se prevé reunión informativa.  
 
6.3. DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR LOS LICITADORES  
 
Las personas licitadoras deberán confeccionar y presentar los sobres electrónicos, señalados con los 
números 1 y 3, con la documentación que se especifica más adelante, a través de SiREC-Portal de Licitación 
Electrónica. Previamente a su presentación, se procederá a la validación de su contenido mediante un 
proceso de firma electrónica que garantice su integridad y confidencialidad. 
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Sobre electrónico n.º 1:  se denominará «DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO 
DE LOS REQUISITOS PREVIOS»  

 
Sobre electrónico n.º 3:  «OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS 

DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE 
FORMULAS.». 

 
Con la documentación que se especifica más adelante, a través de SiREC-Portal de Licitación Electrónica. 
Previamente a su presentación, se procederá a la validación de su contenido mediante un proceso de firma 
electrónica que garantice su integridad y confidencialidad. 
 
Cada sobre contendrá un índice en el que se relacione numéricamente la documentación contenida. 
 

6.3.1 DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS.  
(SOBRE ELECTRÓNICO Nº 1): 

 
6.3.1.1 Los documentos a incorporar por las personas licitadoras en el sobre electrónico n.º 1 se detallan 
a continuación y se aportarán ordenados tal como se indica a continuación conforme a las indicaciones que 
constan en el Manual de servicios de licitación electrónica SiREC-Portal de Licitación Electrónica. 
 
En este sobre se deberá incluir la siguiente documentación: 
 
1. Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos. 
2. Declaración de confidencialidad. 
 
Cada sobre contendrá un índice en el que se relacione numéricamente la documentación contenida. 
 
1.- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS. 
 
A. Datos básicos de la persona licitadora.  
 
Conforme al Anexo I del presente pliego. 
 
B. Declaración responsable (DEUC). 
 
Una declaración responsable en el formato del Documento Europeo Único de Contratación (en 
adelante DEUC), aprobado por el Reglamento de la UE 2016/7 de la Comisión de 5 de enero de 2016, 
conforme Anexo IV del PCAP y  que, así mismo, podrá descargarse del siguiente enlace: 
 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es 
 
como prueba preliminar de que cumple con las condiciones de aptitud exigidas para participar en el 
procedimiento de licitación, incluida la de no estar incursa en prohibición de contratar y cumplir los requisitos 
de solvencia económica y financiera, y técnica o profesional. 
 
Se debe cumplimentar la sección A: indicación global relativa a todos los criterios de selección de la parte 
IV del DEUC (apartado 4.4 del Cuadro Resumen). 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
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La presentación del DEUC supone la aceptación incondicional del contenido de la totalidad de las cláusulas 
del pliego o condiciones sin reserva alguna así como la autorización a la mesa y al órgano de contratación 
para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público o en las lista oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea y en 
concreto en lo que respecta a la autorización para la cesión de información sobre las obligaciones tributarias 
con el Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía en procedimientos de contratación, caso de resultar 
adjudicataria y no presentar los certificados acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 
 
Igualmente, mediante dicha declaración responsable (DEUC) se acreditará, conforme dispone el párrafo 3º 
del apartado d) del artículo 71 de la LCSP el cumplimiento de las siguientes circunstancias:  
  
Que la empresa cumple con la cuota de reserva de puestos de trabajo del 2% para personas con 
discapacidad, que ha optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, o que 
está exenta de esta obligación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Texto Refundido de la 
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real 
Decreto legislativo 1/2013 de 29 de noviembre.  
 
Que la empresa licitadora que tenga 50 o más personas trabajadoras cumple con la obligación de contar 
con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, conforme a la redacción dada por el Real Decreto-
ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.  
 
Asimismo en el DEUC se hará constar: en la “Parte II- Información sobre el Operador Económico/ Formas 
de Participación”, a los efectos previstos en el artículo 86 del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, la pertenencia o no a un mismo grupo empresarial, cuando se trate de 
empresas que se hallen en esta situación –entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los 
supuestos del artículo 42 del Código de Comercio- y que presenten distintas proposiciones para concurrir 
individualmente a la adjudicación o que presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los 
supuestos alternativos establecidos en el artículo 42 del Código Comercio, respecto de los socios y/o socias 
que las integran, con indicación, en su caso, de la relación de las empresas de dicho grupo y de las que se 
presentan a la licitación. 
 
Se incluirá asimismo la designación de una dirección de correo electrónico habilitada de conformidad con lo 
dispuesto en la disposición adicional decimoquinta de la LCSP, que deberá coincidir con la indicada en 
SiREC-Portal de Licitación Electrónica. 
 
C. Si la persona licitadora ha decidido subcontratar parte del contrato y cuenta con la capacidad de la 
persona subcontratista para llevar a cabo esa parte deberá cumplimentarse un DEUC por separado en 
relación a dicha persona subcontratista. 
 
D. Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresarios (en adelante UTE), en su caso. En todos 
los supuestos en que varias empresas concurran agrupadas en UTE se estará a lo previsto en la cláusula 
5.2 del presente pliego. 
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E. En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad 
con el artículo 75 de la Ley, cada una de ellas también deberá presentar una declaración responsable en la 
que figure la información pertinente para estos casos con arreglo al DEUC. 
 
La presentación del compromiso a que se refiere el apartado 2 del artículo 75 se realizará de conformidad 
con lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 140 de la LCSP. 
 
F. Otras declaraciones distintas de las recogidas en el DEUC. Compromiso de adscripción a la ejecución del 
contrato de medios personales o materiales suficientes para la ejecución (apartado 17 del Cuadro 
Resumen), (Anexo VI del presente pliego): 
 
La empresa debe comprometerse a tener como jefe de obra, durante todo el tiempo de ejecución de la obra, 
a un técnico con capacidad suficiente para representarla en todo cuanto se refiera a la ejecución de la misma 
y cuya titulación deberá ser: 
 
Arquitecto/a, Aparejador/a, Arquitecto/a Técnico/a, Ingeniero/a Técnico/a o Ingeniero/a o Graduado en 
Ingeniería cuyo ámbito de especialización esté relacionado con la edificación o construcción, que deberá 
acreditar con la correspondiente titulación académica y con una experiencia mínima de 5 años. 
 
Acreditará la experiencia señalada en el párrafo anterior, presentando los correspondientes Certificados de 
Colegiación, en virtud del artículo 90 de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
Asimismo, se comprometen a tener un encargado, también con una experiencia mínima de 5 años en ámbito 
relacionado con la edificación o construcción, lo que se acreditará mediante declaración del empresario o 
representante de la empresa conforme al Anexo VI del presente pliego, a la que se acompañará certificación 
de vida laboral que haga prueba de este hecho. 
 
Este compromiso tiene carácter de obligación esencial del contrato, a los efectos previstos en el artículo 
211.f) de la LCSP. 
 
G. Además de la documentación anterior, las empresas extranjeras deberán aportar una declaración de 
sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la persona licitadora, formalizándose el Anexo V del 
presente pliego. 
 
6.3.1.2. Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las 
que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y 
subsistir en el momento de perfección del contrato.  
 
En todo caso, el órgano de contratación o la mesa de contratación, en orden a garantizar el buen desarrollo 
del procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento que las personas licitadoras aporten todo o parte 
de los certificados o documentos justificativos de las condiciones de aptitud exigidas para participar en la 
licitación y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato. 
La persona licitadora, que se encuentre en alguna situación de existencia de un motivo de exclusión podrá 
presentar pruebas de las medidas adoptadas en orden a demostrar su fiabilidad. 
 
Si dichas medidas se consideran suficientes no quedará excluida del procedimiento. 
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6.3.2. OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
CUANTIFICABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FORMULAS (SOBRE ELECTRÓNICO Nº 3): 
 
En el sobre número 3 se incluirán preceptivamente los siguientes documentos: 
 
1.- Documentación económica: 
 
Contendrá la proposición económica, debidamente firmada y fechada, que se ajustará en sus términos al 
modelo que figura como Anexo VIII. 
 
Cada persona licitadora presentará una sola proposición. 
 
A todos los efectos se entenderá que las ofertas presentadas por los licitadores comprenden el importe total 
del contrato, IVA incluido, que se expresara como partida independiente. 
 
1.1) El licitador no podrá suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con otras empresas, si lo ha 
hecho individualmente, ni figurar en más de una unión temporal. La infracción de esta norma dará lugar a la 
no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 
 
1.2) En caso de que el licitador fuera una UTE, la proposición económica deberá firmarse por todos y cada 
uno de los representantes de las diferentes personas jurídicas que componen la UTE.  
 
En el supuesto de que la UTE estuviera compuesta por alguna persona física, deberá ésta igualmente firmar 
la proposición económica junto con el resto de representantes de las empresas intervinientes.  
 
Si todos los componentes de la UTE son personas físicas, la proposición económica deberá ir firmada por 
todos ellos. 
 
1.3) Si las personas licitadoras tuvieran previsto subcontratar parte del objeto del contrato (apartado 18 del 
Cuadro Resumen), deberán indicar en la oferta económica (Anexo VIII del presente pliego) la parte del 
contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe y el nombre o perfil empresarial, definido 
por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica de las personas subcontratistas a las que 
se vaya a encomendar su realización. 
 
 
2. Documentación técnica para su valoración conforme a criterios automáticos: 
 
Contendrá la documentación acreditativa de los criterios de adjudicación evaluables de forma automática, y 
la documentación, que deberá presentarse en copia electrónica, será la siguiente: 
 
- Propuesta de reducción del plazo de ejecución. 
 
Contendrá declaración responsable, según Anexo XI del presente pliego, mediante la cual se compromete, 
en caso de resultar adjudicatario a reducir el plazo de ejecución fijado en este pliego. 
 
El licitador deberá presentar calendario de ejecución de las obras ajustado al nuevo plazo de ejecución. 
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- Mejoras. 
 
Contendrá declaración responsable, según Anexo XII del presente pliego, mediante la cual se compromete, 
en caso de resultar adjudicatario, al cumplimiento de actuaciones adicionales en materia de medidas 
medioambientales correctoras y preventivas durante la ejecución de la obra a las exigidas en proyecto. 
 
6.4. ACEPTACIÓN INCONDICIONADA DE LA PERSONA LICITADORA A LAS CLÁUSULAS DEL 
PLIEGO: 
 
La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicionada por la persona empresaria del 
contenido de las cláusulas de este Pliego y el de Prescripciones Técnicas Particulares, sin salvedad o 
reserva alguna así como la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos 
recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, en el Registro 
de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía o en las listas oficiales de operadores económicos 
de un Estado miembro de la Unión Europea. 
 
6.5. DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD: 
 
Las personas licitadoras, presentarán, en su caso, una declaración a incluir en cada sobre electrónico, 
conforme al Anexo IX del presente pliego, designando qué documentos administrativos y técnicos y datos 
presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales, tal como se indica en el 
artículo 133 de la LCSP. Los documentos y datos presentados pueden ser considerados de carácter 
confidencial cuando su difusión a terceras personas pueda ser contraria a sus intereses comerciales 
legítimos, perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector o bien estén comprendidas en las 
prohibiciones establecidas en la normativa vigente en materia de protección de datos. De no aportarse esta 
declaración se considerará que ningún documento o dato posee dicho carácter. 
 
La declaración de confidencialidad de los documentos deberá estar justificada, en función de lo establecido 
en la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2016, relativa a la 
protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) 
contra su obtención, utilización y revelación ilícitas, así como en la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos 
Empresariales que supone la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la citada Directiva. El artículo 
1.1 de esta Ley, considera secreto empresarial cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, 
científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones: 
 
a) Ser secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus 
componentes, no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que 
normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas; 
 
b) Tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto, y  
 
c) Haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto. 
 
6.6. RETIRADA DE LAS PROPOSICIONES UNA VEZ PRESENTADAS: 
 
De no dictarse la resolución de adjudicación dentro de plazo, las personas empresarias tendrán derecho a 
retirar su proposición. 
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7. ADJUDICACIÓN. 
 
7.1. CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, VALORACIÓN Y APERTURA DE LAS 
PROPOSICIONES. 
 
7.1.1. El órgano de contratación estará asistido por una Mesa de Contratación. 
 
La Mesa de Contratación deberá, en la misma sesión y salvo que se trate de un caso de baja anormal, 
clasificar y evaluar las ofertas, realizar la propuesta de adjudicación comprobar los requisitos de capacidad 
y solvencia y requerir la constitución de la garantía definitiva. 
 
7.1.2. Apertura y examen de las proposiciones presentadas en los Sobres Electrónicos n.º 1 y 3. 
 
7.1.2.1. APERTURA DE LOS SOBRES ELECTRÓNICOS Nº 1: DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS. 
 
Tras la apertura del sobre electrónico n.º 1, la mesa examinará la documentación recibida y comprobará que 
la persona licitadora ha presentado la misma de conformidad con lo previsto en el pliego. Si la mesa 
observase defectos u omisiones subsanables, lo comunicará a través de medios electrónicos a través de 
SIREC-Portal de Licitación Electrónica y lo hará público a través del perfil de contratante del órgano de 
contratación, concediéndose un plazo de tres días naturales para que las personas licitadoras los corrijan o 
subsanen presentando la documentación que proceda a través del SiREC- Portal de Licitación Electrónica, 
ante la propia mesa de contratación, bajo apercibimiento de exclusión definitiva de la persona licitadora si 
en el plazo concedido no procede a la subsanación de dicha documentación. Posteriormente se reunirá la 
mesa de contratación y procederá a determinar las personas licitadoras que han sido admitidas y 
rechazadas, con indicación, en su caso, de las causas del rechazo. 
 
Se excluirá del procedimiento de licitación a aquellos licitadores que incorporen en el sobre electrónico nº 1 
la documentación que deba ser objeto de evaluación posterior y que tuviera que estar en el sobre electrónico 
nº 3. 
 
Una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, en un plazo de tres días naturales, los 
defectos u omisiones de la documentación presentada, la Mesa procederá a determinar las empresas que 
han sido admitidas y rechazadas, con indicación, en su caso, de las causas del rechazo. 
 
 
7.1.2.2  APERTURA DE LOS SOBRES ELECTRÓNICOS Nº3: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN AUTOMÁTICOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE 
FÓRMULAS. 
 
La mesa de contratación procederá el mismo día (o en sesión posterior, en el caso en que se requiera 
subsanación) a poner de manifiesto el resultado de esta evaluación y a la apertura de la documentación 
relativa a criterios de evaluación automática (documentación económica y/o documentación técnica para su 
valoración conforme a criterios de evaluación automática (sobre electrónico nº3). 
 
La documentación contenida en estos sobres será evaluada conforme a los criterios de adjudicación 
evaluables de manera automática mediante cifras o porcentajes por aplicación de fórmulas, expresados en 
la cláusula 7.2 de este pliego. 
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No obstante, serán desestimadas aquellas proposiciones económicas que no concuerden con la 
documentación presentada y admitida, excediesen del presupuesto de licitación, variaran substancialmente 
del modelo establecido, comportasen error manifiesto en el importe de la proposición o cuando existiese 
reconocimiento por parte de la persona licitadora de que la proposición adolece de error o inconsistencia 
que la hagan inviable. 
 
En el acta de la sesión se dejará constancia documental de todo lo actuado. 
 
7.2. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:  
 
7.2.1. Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más 
ventajosa, se tendrán en cuenta criterios directamente vinculados al objeto del contrato. La elección de estos 
criterios queda justificada en el expediente de contratación, conforme a lo establecido en el artículo 145 de 
la LCSP. 
 
 
7.2.2. Los criterios, así como las ponderaciones respectivamente atribuidas a los mismos, que se tendrán 
en cuenta para la valoración de las proposiciones serán las siguientes (Anexo A del Cuadro Resumen): 
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RELACIÓN DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: 

 

Número 
de Orden 

Descripción 
Tipo 

Evaluación 
Ponderació

n 
Fórmula en su caso. 

1 

Oferta económica. 

A la oferta más ventajosa 
se le asignará la 
puntuación máxima, y al 
resto de manera 
proporcional en base a la 
fórmula detallada. 

Automático 
0 a 55 
puntos 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 =
55 × 𝑂𝐹𝐸𝑀

𝑂𝐹𝐸
 

 
OFEM: Oferta económica más 
baja 
 
OFE: Oferta económica que se 
valora. 
 
 

2 
Reducción del plazo de 
ejecución de la obra 

Automático 
0 a 30 
puntos 

 

• No reducción plazo: 0 puntos. 

• 10 días reducción: 10 puntos. 

• 20 días reducción: 20 puntos. 

• 30 días reducción: 30 puntos. 
 

3 Mejoras  Automático 
0 a 15 
puntos 

 

• Realización del estudio 
acústico certificado por 
Laboratorio de Calidad 
Competente: 5 puntos 

• Motores de combustión 
interna, grupos electrógenos 
y compresores que se utilicen 
de los denominados 
silenciosos y sometidos a 
control de emisiones 
acústicas a través de un 
Organismo de Control: 5 
puntos 

• Implantación de todas las 
medidas descritas en el 
punto 2 del Anexo II para 
minimizar la presencia de 
polvo en la obra 
(organización y ordenación 
del recinto de la obra, 
limpieza periódica, cobertura 
mediante lonas carga, mini-
barredora para los accesos): 
5 puntos 
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7.3. PREFERENCIA EN LA ADJUDICACIÓN EN CASO DE EMPATE 
 
No se establecen preferencias. El empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de 
adjudicación del contrato se resolverá conforme el apartado 2 del artículo 147 de la LCSP. 
 
La documentación acreditativa de los criterios de desempate establecidos en este apartado solo será 
aportada por las personas licitadoras en el momento en que se produzca el empate a través de SiREC- 
Portal de Licitación Electrónica. 
 
 
7.4. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS: 
 
A los efectos de la aplicación de las actuaciones previstas en el artículo 149 de la LCSP, se considerarán 
ofertas con valores anormales o desproporcionados las ofertas que se encuentren en los siguientes 
supuestos: 
 

• Cuando concurriendo un solo licitador, la oferta sea inferior al presupuesto de licitación en más de 30 
unidades porcentuales o igual a dicho porcentaje. 

 

• Cuando concurriendo dos licitadores, la oferta sea inferior en más de 25 unidades porcentuales a la otra 
oferta. 

 

• Cuando concurriendo más de dos licitadores, la oferta sea inferior en más de 20 puntos porcentuales a 
la media aritmética de las proposiciones económicas de las ofertas presentadas. 

 
En los casos en los que el órgano de contratación presuma que una oferta resulta inviable por haberse 
formulado en términos que la hacen anormalmente baja solo se la puede excluir del procedimiento de 
licitación mediante la tramitación del procedimiento previsto en el artículo 149 de la LCSP: 
 
Cuando la mesa de contratación hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presunción de 
anormalidad deberá requerir por medios electrónicos a la persona o personas licitadoras que las hubieren 
presentado dándoles un plazo suficiente que no podrá superar los CINCO DÍAS HÁBILES, para que 
justifiquen y desglosen razonada y detalladamente, el bajo nivel de los precios, o de costes o cualquier otro 
parámetros en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentación a través 
del SiREC-Portal de Licitación Electrónica de aquella información o documentos que resulten pertinentes a 
estos efectos. Para evaluar toda esa justificación la mesa deberá solicitar el asesoramiento técnico del 
servicio correspondiente. La mesa elevará al órgano de contratación una propuesta motivada de aceptación 
o rechazo. En caso de que la mesa de contratación proponga y el órgano de contratación considere que la 
oferta resulta inviable por incluir valores anormales se excluirá de la clasificación y se acordará la 
adjudicación a la mejor oferta, de acuerdo con el orden en el que hayan sido clasificadas de conformidad 
con lo previsto en el artículo 150 de la LCSP.  
 
En todo caso se rechazarán las ofertas anormalmente bajas que se compruebe que lo sean por vulnerar la 
normativa de subcontratación o no cumpliesen con las obligaciones aplicables en materia medioambiental, 
social o laboral, nacional o internacional, incluyendo los convenios sectoriales vigentes, en aplicación de lo 
establecido en el artículo 201 de la LCSP. 
 
 



 

23 

 

 

 

7.5. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN: 
 
Tras el acto de apertura, la mesa en la misma sesión, procederá: 
 
1) Previa exclusión en su caso de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, a 
evaluar y clasificar las ofertas. 
 
2) Realizar la propuesta de adjudicación a favor del candidato con la mejor puntuación. 
 
La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto frente a la 
Administración, no obstante, cuando el Órgano de Contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la 
propuesta formulada, deberá motivar su decisión. 
 
3) Comprobación de la inscripción en el Registro de Licitadores. 
 
La Mesa de contratación comprobará en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
(ROLECE) o en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía regulado por Decreto 
39/2011, de 22 de febrero, dependiente de la Consejería competente en materia de Hacienda, que la 
empresa propuesta como adjudicataria está debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene 
poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso la 
clasificación correspondiente, y no está incursa en ninguna prohibición para contratar, a cuyo efectos deberá 
constar con plena vigencia de la información que se detalla a continuación: 
 
En el caso de que el licitador hubiera hecho uso de la facultad de acreditar la presentación de la solicitud de 
inscripción en el ROLECE o en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a que 
alude el inciso final de la letra a) del apartado 4 del artículo 159 de la LCSP, deberá aportar: 
 

1) El acuse de recibo de la solicitud emitido por dicho Registro, cuya fecha ha de ser anterior a la fecha 
final de presentación de ofertas, así como una declaración responsable de haber aportado la 
documentación preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanación. 

 
2) La documentación justificativa de todos los extremos referentes a su aptitud para contratar 

enunciados en esta cláusula 
 
a) Documento acreditativo de la personalidad y capacidad de la persona contratista, como de aquellas 
otras empresas a cuyas capacidades se recurra, que será el D.N.I., si se trata de persona física, o si la 
empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, 
en los que consten las normas por las que se regula su actividad debidamente inscritos, en su caso, en el 
Registro Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 
Tratándose de unión de empresarios, se estará a lo dispuesto en el artículo 69 de la LCSP. 
 
b) Poder suficiente para representar a la persona o entidad en cuyo nombre concurra la persona 
firmante de la proposición, debidamente inscrito en el Registro Mercantil, o en su caso en el correspondiente 
Registro oficial. En todo caso, los poderes deberán ser bastanteados por un Letrado de Administración 
Sanitaria. 
 
c) El D.N.I. de la persona firmante de la proposición. 
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d) Certificados positivos acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. En caso de no constar, ni ser 
aportada esta documentación, se entenderá autorizada la administración para el acceso a la información 
sobre las obligaciones tributarias con el Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía en procedimientos 
de contratación. 
 
Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades Económicas: Alta, referida al ejercicio 
corriente, o último recibo, junto con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula 
del citado Impuesto y, en su caso, declaración responsable de encontrarse exento. 
 
e) Requisitos mínimos de solvencia económica, financiera y técnica y/o, en su caso, clasificación, 
conforme a los artículos 87 y 88 de la LCSP (apartado 16 del Cuadro Resumen):  
 
 

SOLVENCIA ECONÓMICA y FINANCIERA. 
 
Se acreditará mediante la declaración del volumen anual de negocios del licitador, en el ámbito al 
que se refiera el contrato, que referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en 
función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de 
ofertas, que deberá ser al menos igual al valor estimado del contrato, es decir, DOSCIENTOS SIETE 
MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (207.640,57 €) 
 
 
SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL 
 
Se acreditará mediante una relación de las obras ejecutadas en el ámbito del objeto del contrato en 
el curso de los cinco últimos años, avalada por al menos por un certificado de buena ejecución; 
estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará 
si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen 
término. Se exige que el importe anual acumulado sin incluir impuestos en el año de mayor ejecución 
sea igual o superior al valor estimado del contrato. 
 
A la vista del valor estimado del contrato, las empresas de nueva creación, entendiendo como tales 
aquellas que tengan una antigüedad inferior a cinco años, la solvencia técnica se podrá acreditar 
disponiendo en plantilla, a tiempo completo, de al menos un profesional con la titulación de 
Arquitecto/a, Aparejador/a, Arquitecto/a Técnico/a, Ingeniero/a Técnico/a o Ingeniero/a Industrial o 
Graduado en Ingeniería cuyo ámbito de especialización esté relacionado con la edificación o 
construcción (conforme al art. 90.1.e) de la Ley 9/2017 LCSP). Se exigirá al menos 10 años de 
experiencia en el ejercicio profesional, acreditados mediante la fecha de obtención de la titulación o 
mediante certificación del Colegio Profesional correspondiente 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 77.a) de la LCSP, la clasificación no es obligatoria, no 
obstante, la empresa licitadora podrá acreditar su solvencia, en sustitución de la documentación 
exigida, mediante la siguiente CLASIFICACIÓN (según RD 1098/2001 modificado por el R.D. 
773/2015): 
 

Grupo: C (Edificación)   Subgrupo: 2 (Estructuras de fábrica u hormigón)   Categoría: 2 
(>150.000€ e ≤360.000€) 
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En vista a la normativa anteriormente citada se requieren esta clasificación porque: 
 
- La clasificación C.2.2 (Estructuras de Fábrica u hormigón) se exige esta clasificación ya que 

en el presente expediente por las particularidades que tiene resulta necesario que el 
contratista adjudicatario de las obras se encuentre clasificado en este grupo. Asimismo, esta 
obra entraña una especial dificultad y especialización de la empresa que vaya a ejecutar la 
obra. 

 
Cuando la empresa propuesta de adjudicación recurra a las capacidades otras entidades presentará 
el compromiso, suscrito por ambas en el sentido de que durante toda la duración de la ejecución del 
contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y presentará la documentación 
justificativa del cumplimiento de los requisitos previos que fueron objeto del DEUC presentado. 
 
En caso de Unión Temporal de Empresas, la solvencia o clasificación será la resultante de la 
acumulación de los documentos acreditativos de solvencia de las empresas agrupadas. 

 
f)   Certificación expedida por la persona representante que presente la oferta firme relativa a que no forma 

parte de los órganos de gobierno o administración, ningún alto cargo incluido en el ámbito de aplicación 
del artículo 2 de la Ley 3/2005 de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración 
de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros 
Cargos Públicos. A tales efectos. Deberá cumplimentarse el modelo Anexo VII del Pliego. 

 
g) Si la empresa adjudicataria fuese no española de estados miembros de la Unión Europea o de Estados 

signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 
 
 Tendrán capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén 

establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación 
del Estado en que se encuentren establecidas exija una autorización especial o la pertenencia a una 
determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que 
cumplen este requisito. 

 
 La capacidad de las mismas se acreditará por su inscripción en el Registro procedente, de acuerdo con 

la legislación del Estado donde están establecidas, o mediante la presentación de una declaración jurada 
o un certificado, de acuerdo con lo establecido en el Anexo I del Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

 
 Las demás empresas extranjeras deberán justificar mediante informe, en la forma recogida en el artículo 

68 de la LCSP, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación 
de empresas españolas en la contratación con la Administración y con los entes, organismos o entidades 
del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente 
análoga. Dicho informe será elaborado por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España 
en el exterior y se acompañará a la documentación que se presente. 

 
 La acreditación de su capacidad de obrar se instrumentará a través de informe de la Misión Diplomática 

Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial 
radique el domicilio de la empresa. 
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 Se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del 
Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio. 

4) Documentación previa a la adjudicación: 
 
En el supuesto de que la empresa propuesta para la adjudicación tenga que presentar cualquier otra 
documentación que no esté inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del estado 
(ROLECE) o en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía deberá aportarla por 
medios electrónicos a través de SIREC-Portal de Licitación Electrónica, en el plazo de 7 días hábiles a contar 
desde el requerimiento y en todo caso deberá aportar en dicho plazo: 
 

a) Documentación justificativa de haber constituido garantía definitiva por el importe y en la 
forma prevista en la cláusula 7.6 de este Pliego. 
 
b) En su caso, la documentación justificativa de que dispone efectivamente de los medios que 
se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 
76.2 de la LCSP. 
 
c) En su caso, el compromiso a que se refiere el artículo 75.2 de la LCSP cuando la empresa 
propuesta recurra a la capacidad de otras entidades, presentará el compromiso suscrito por ambas 
en el sentido de que durante toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de 
esa solvencia y medios, y presentará la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos 
previos que fueron objeto del DEUC presentado. 
 
d) Documentación acreditativa de cumplir con la obligación de tener en plantilla el porcentaje 
mínimo de trabajadores con discapacidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, 
aprobado por Real Decreto legislativo 1/2013 de 29 de noviembre (para las empresas que empleen a 
un número de 50 o más trabajadores). 
 
A tal efecto, deberán aportar un certificado de la empresa en que conste tanto el número global de 
personas trabajadoras de plantilla como el número particular de personas trabajadoras con 
discapacidad en la misma. En el caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas 
alternativas legalmente previstas, deberán aportar una copia de la declaración de excepcionalidad y 
una declaración con las concretas medidas aplicadas. 
 
Las personas licitadoras que tengan menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla, deberán 
aportar, en todo caso, un certificado acreditativo del número de personas trabajadoras de plantilla. 
 
e) En el caso de empresas de 50 o más trabajadores, certificado de inscripción del plan de igualdad 
conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
de mujeres y hombres, o en su caso, referencia a la publicación del plan de igualdad que permita 
verificar que la inscripción se ha producido a través del acceso público a la base de datos regulada 
en el artículo 17 del Real Decreto 713/2010. 
 
f) Certificado de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas. Cuando la empresa que haya 
presentado la oferta mejor vaya a intervenir en el proceso de subcontratación en el Sector de la 
Construcción como contratista o subcontratista, deberá aportar certificación de estar inscrita en el 
Registro de Empresas Acreditadas correspondiente al territorio de la Comunidad Autónoma o de las 
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Ciudades Autónomas donde radique su domicilio, de conformidad con lo establecido en el Real 
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de octubre, 
Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción. 
Asimismo, cuando la empresa que haya presentado la mejor oferta incluida en el ámbito de aplicación 
del Real Decreto 1109/2007 de 24 de agosto, desplace a trabajadoras a España, en virtud de lo 
previsto en la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre desplazamiento de trabajadores en el marco 
de prestación de servicios transaccional, deberá aportar certificación de estar inscrito en el Registro 
dependiente de la autoridad laboral en cuyo territorio se vaya a llevar a cabo su primera prestación 
de servicios en España. 
 
g) En todo caso deberá aportar declaración expresa responsable emitida por la persona 
licitadora o cualquiera de las representantes con facultades que figuren en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del estado (ROLECE) o en el Registro de Licitadores de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía de que no se han modificado los datos que obran en el mismo, 
conforme el Anexo VI del citado Decreto 39/2011, de 22 de febrero, en caso de este último. 
 
Caso de haberse producido modificación, así se recogerá en el citado Anexo y se aportará la 
documentación acreditativa. 
 
En los casos en que a la licitación se presente empresarios extranjeros de un estado miembro de la 
Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, la 
acreditación de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podrá realizar bien mediante 
la consulta en la correspondiente lista oficial de operadores económicos autorizados de un estado 
miembro, bien mediante la aportación de la documentación acreditativa de los citados extremos, que 
deberá presentar, en este último caso, en el plazo concedido para la presentación de la garantía 
definitiva. 
 
h) Declaración de ausencia de conflicto de interés (DACI) de la persona contratista y de las personas 
subcontratistas, en su caso, conforme al modelo del anexo XII-B, como medida de detección de 
posibles conflictos de interés y al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de 
contratación pública. 

 
7.6. VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA 
 
Si la persona licitadora presenta la documentación y la Mesa de Contratación observa defectos u omisiones 
subsanables de la misma, lo notificará por medios electrónicos a través de SIREC-Portal de Licitación 
Electrónica y lo comunicará a través del perfil del contratante del órgano de contratación a la persona 
licitadora concediéndole un plazo de tres días naturales para que los corrija o subsane, presentando la 
documentación que proceda a través de SIREC- Portal de Licitación Electrónica. 
 
De no cumplimentarse adecuadamente, con la presentación de la documentación indicada en el plazo 
señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por 
ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, sin perjuicio de lo 
establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP. 
 
En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma documentación al licitador 
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 
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7.7. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
Una vez comprobado que la documentación requerida a la persona licitadora que presentó la mejor oferta 
es correcta, el órgano de contratación le adjudicará el contrato dentro de los cinco días naturales siguientes 
a la recepción de la documentación. 
 
No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de 
acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 
 
La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a las personas candidatas o licitadoras, debiendo ser 
publicada en el Perfil de contratante en el plazo de quince días. 
 
La notificación deberá contener, en todo caso, la información que se recoge en el artículo 151.2 de la LCSP 
que permita a la licitadora excluida o candidato descartado interponer recurso de reposición conforme a la 
ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. 
 
La notificación se realizará por medios electrónicos a la dirección habilitada que las personas licitadoras o 
candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones o mediante aviso para comparecencia en 
sede electrónica, conforme con lo establecido en la DA decimoquinta de la LCSP y se indicará el plazo en 
que debe procederse a la formalización del contrato. 
 
7.8. GARANTÍA DEFINITIVA. 
 
7.8.1. El importe de la garantía definitiva, que deberá acreditarse en copia electrónica, autentica o no, será 
del cinco por ciento del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (apartado 12 
del Cuadro Resumen).  
 
7.8.2. De conformidad con lo establecido en el artículo 116.6 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, las 
Sociedades Cooperativas Andaluzas que resulten adjudicatarias vendrán obligadas a constituir una garantía 
por importe del veinticinco por ciento de la establecida anteriormente, en el supuesto de exigirse su 
constitución. 
 
7.8.3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 29 del Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, la 
garantía se constituirá preferentemente mediante retención del precio. En este caso, el órgano de 
contratación retendrá en el momento del primer pago las cantidades necesarias para la constitución de la 
garantía definitiva o de no ser posible por ser su importe insuficiente, de los sucesivos hasta completarla. 
 
El importe retenido será devuelto al contratista cuando finalice el plazo de garantía del contrato. En el 
supuesto de constitución de la garantía mediante retención del precio, la empresa presentara escrito 
solicitando la constitución en ese sentido. Asimismo, la garantía podrá constituirse bien mediante efectivo o 
en valores de deuda pública, mediante aval o mediante seguro de caución.  
 
Caso de que no se realice mediante la retención en precio, la garantía se constituirá ante la Caja General 
de Depósitos de la Comunidad Autónoma, lo que se realizará por medios electrónicos a través de la sede 
electrónica de la Consejería competente en materia de Hacienda o de la sede electrónica general de la 
Administración de la Junta de Andalucía, a las que se podrá acceder directamente a través de la dirección 
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https://www.ceh.junta-andalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modeloTeso/asistente.jsp o, 
en su defecto, a través del Portal de la Junta de Andalucía.  
 
La constitución de la garantía quedará acreditada con la presentación del resguardo expedido por la Caja 
General de Depósitos, mediante medios electrónicos, informáticos o telemáticos. 
 
7.9. DECISIÓN DE NO CELEBRACIÓN O ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN: 
 
La decisión de no celebrar o no adjudicar el contrato, o el desistimiento del procedimiento de adjudicación 
sólo podrá acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización, y conforme a lo dispuesto en 
el artículo 152 de la LCSP. 
 
 

III. FORMALIZACIÓN 
 
 
8. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 
8.1. El contrato se perfecciona con su formalización y en ningún caso podrá iniciarse la ejecución del contrato 
sin su previa formalización. El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá exceder de un mes, 
contado desde la formalización. 
 
El contrato deberá formalizarse por medios electrónicos en documento administrativo que se ajuste con 
exactitud a las condiciones de la licitación y respete el contenido mínimo del artículo 35 de la LCSP, 
constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, la 
persona contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los 
correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato 
cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.  
 
Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por la persona adjudicataria el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, el PPT y demás documentos integrantes del contrato. 
 
8.2. Al no ser el contrato susceptible de recurso especial en materia de contratación, la formalización del 
contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la 
notificación de la adjudicación a los licitadores. 
 
El órgano de contratación requerirá a la persona adjudicataria para que formalice el contrato en plazo no 
superior a tres días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento. 
 
8.3. La persona adjudicataria, con carácter previo a la formalización del contrato, deberá aportar a través de 
SiREC-Portal de Licitación Electrónica: 
 
- Documento que acredite tener suscritos los Seguros Obligatorios, así como un Seguro de Responsabilidad 
Civil por daños a terceros, tanto a personas como a cosas, así como por daños producidos a la 
Administración, o al personal dependiente de la misma durante la vigencia del contrato. Se considerará 
cumplida la anterior obligación si el Contratista acredita tener concertado un Seguro de Responsabilidad 
Civil.  
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- Seguro a todo riesgo de construcción por el importe que se indica en la cláusula 9.5.3 del presente 
documento. 
 
Ambos seguros en los términos establecidos en la cláusula 9.5.3 del presente pliego. 
 
- Caso de que la adjudicataria sea una UTE, deberá aportar copia electrónica, sea auténtica o no, de la 
escritura pública de formalización de la misma, cuya duración será coincidente con la del contrato hasta su 
extinción. El plazo para la presentación de esta documentación no podrá ser superior a veinte días naturales 
desde que se notifique la adjudicación. 
 
8.4. Cuando por causas imputables a la persona adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato dentro 
del plazo indicado, la Administración le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, 
IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si 
se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP. 
 
En dicho caso el contrato se adjudicará a la siguiente persona licitadora por el orden en que hubieran 
quedado clasificadas las ofertas, previa presentación a través de SiREC-Portal de Licitación Electrónica de 
la documentación establecida en el apartado 2 del artículo 150 de la LCSP. 
 
8.5. La formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, en un plazo 
no superior a quince días tras el perfeccionamiento del mismo en el perfil de contratante del órgano de 
contratación. Al tratarse de un contrato no sujeto a regulación armonizada, no se publicará dicho anuncio en 
el “Diario Oficial de Unión Europea”. 
 
8.6. Serán de cuenta de la persona adjudicataria los gastos e impuestos derivados de la formalización del 
contrato.  
 
8.7. Asimismo en esta fase la empresa adjudicataria deberá entregar declaración responsable relativa a la 
adecuación de los servicios al cumplimiento de los requisitos en materia de prevención de riesgos laborales 
y coordinación de actividades empresariales, según modelos Anexos XV-A u XV-B al presente pliego. 
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IV. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
 
9. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  
 
9.1. FORMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 
 
9.1.1. Formalizado el contrato se procederá a la ejecución de los trabajos en el plazo establecido en el 
mismo. La ejecución se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 239 de la LCSP para los casos de fuerza mayor. El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las 
estipulaciones contenidas en los pliegos y al proyecto que le sirve de base, y de acuerdo con las 
instrucciones que para su interpretación técnica diere a la persona contratista la Dirección facultativa de las 
obras. 
 
La persona contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la Administración asistencia profesional en las 
reuniones explicativas o de información, que ésta estime necesarias para el aprovechamiento de la 
prestación contratada. 
 
9.1.2. La ejecución del contrato se desarrollará, sin perjuicio de las obligaciones que corresponden al 
contratista, bajo la dirección, inspección y control del órgano de contratación, el cual podrá dictar las 
instrucciones oportunas para el fiel cumplimiento de lo convenido. A tal efecto cuando la persona contratista 
o personas dependientes de esta incurra en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena 
marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir 
restablecer el buen orden de la ejecución de lo pactado. 
 
9.1.3. El contratista estará sujeto a cuantos requerimientos de asistencias y reuniones sean necesarios llevar 
a cabo para la formalización y concreción del objeto del contrato, tanto en la propia obra como en las 
dependencias de la Central Provincial de Compras de Málaga. 
 
9.1.4. Las comunicaciones y notificaciones con la persona contratista derivadas de la ejecución del contrato 
se realizarán por medios electrónicos en la medida que SIREC-Portal de licitación electrónica así lo permita. 
 
9.2. PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRATO Y RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN DE LOS 
TRABAJOS: 
 
9.2.1. La realización de los trabajos se efectuará bajo la coordinación, supervisión y control de la 
Administración. A estos efectos, el órgano de contratación designará un responsable del contrato. 
 
El nombramiento del responsable del contrato será comunicado por escrito al contratista en el plazo de 
quince días desde la fecha de formalización del contrato y, en su caso, su sustitución en idéntico plazo, 
desde la fecha en que se hubiera producido.  
 
De conformidad con el artículo 62.2 de la LCSP, las facultades del responsable del contrato serán ejercidas 
por el Director Facultativo conforme con lo dispuesto en los artículos 237 a 246 de la LCSP. El órgano de 
contratación concretará formalmente cualquier otra misión o instrucción no contemplada en los citados 
preceptos que encargue al responsable del contrato. 
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A estos efectos, le corresponderá adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias para asegurar 
la correcta ejecución del contrato pudiendo inspeccionar las obras durante su construcción y, una vez 
finalizadas, cuantas veces considere necesario, así como solicitar la información que estime oportuna para 
el correcto control del trabajo. 
 
Con dicha finalidad, tendrá libre acceso a la obra, quedando la persona contratista obligada a facilitar la 
visita y los medios necesarios para la realización de las actuaciones pertinentes, así como acceso al Libro 
de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley reguladora de la Subcontratación 
en el Sector de la Construcción (LRSSC). 
 
La persona responsable del contrato, podrá ordenar la apertura de catas cuando sospeche la existencia de 
vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la 
existencia de tales defectos, serán de cuenta de la persona contratista los gastos derivados del 
reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la persona responsable certificará la indemnización que 
corresponde a la ejecución y reparación de las catas, valoradas a los precios unitarios del proyecto. 
 
Asimismo, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que se 
recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo de la persona 
contratista los gastos que por estas operaciones se originen. 
 
9.2.2. El responsable del contrato facilitará por escrito al contratista las órdenes o instrucciones que revistan 
especial relevancia o que tengan repercusiones contractuales, y aquellas otras que le sean específicamente 
solicitadas por el contratista. Los informes desfavorables que produzca el responsable del contrato sobre 
cualquiera de los documentos presentados por el contratista deberán estar motivados. 
 
9.2.3. El responsable tendrá libre acceso a visitar la obra, debiendo el contratista facilitar la visita y poniendo 
los medios necesarios para que el desarrollo de sus funciones.  
 
9.2.4. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, y 
tratándose de un contrato financiado con cargo a fondos europeos, el responsable del contrato podrá estar 
auxiliado por una unidad encargada del seguimiento y ejecución o una entidad contratada a tal efecto. La 
misma tendrá libre acceso a las obras, así como a la documentación necesaria para el desarrollo de las 
obras y estará facultada para dar instrucciones al responsable del contrato.  
 
La supervisión e inspección de los trabajos financiados con cargo a los fondos europeos corresponden al 
responsable del contrato que desarrollara, entre otras, las siguientes funciones: 
 
1.- Dictar las instrucciones necesarias para asegurar la correcta realización de la prestación. 
 
2.- Supervisar y verificar el cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones asumidas en virtud del 

contrato y entre ellas las condiciones especiales de ejecución, informar al órgano de contratación de los 
eventuales incumplimientos y, en su caso, proponer la resolución del contrato o la imposición de las 
penalidades. 

 
3.  Autorizar la alteración de los medios humanos y materiales que se obligó a adscribir a la ejecución del 

contrato, siempre que no suponga un detrimento del objeto del mismo, previa petición registrada y 
fundamentada, aceptada por el responsable del contrato, en los términos establecidos en la LCSP, y en 
el PCAP.  
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4.-  Proponer al órgano de contratación las modificaciones que resulte necesario introducir. 
 
Las instrucciones dadas por el responsable del contrato serán de obligado cumplimiento para la persona 
contratista que asumirá las responsabilidades inherentes a la dirección inmediata de los trabajos que 
ejecute. 
 
9.2.5. Responsable de la dirección de los trabajos por parte de la persona contratista: 
 
El contratista habrá de designar obligatoriamente, a la firma del contrato, un representante responsable de 
la dirección de los trabajos que deberá ser un técnico competente en las materias objeto del mismo, que 
será el encargado de dirigir y coordinar los trabajos y de transmisor las instrucciones precisas al personal 
adscrito a la ejecución del servicio, provenientes del responsable del contrato para garantizar su correcta 
ejecución. 
 
9.3. CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Confidencialidad 
 
La persona contratista vendrá obligada a guardar la más estricta confidencialidad sobre el contenido del 
contrato, así como los datos o información a la que pueda tener acceso como consecuencia de la ejecución 
del mismo, pudiendo únicamente poner en conocimiento de terceros aquellos extremos que el Servicio 
Andaluz de Salud autorice por escrito, y a usar dicha información a los exclusivos fines de la ejecución del 
contrato. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa 
información.  
 
Será necesario que con la formalización del contrato se anexe al mismo el documento de Acuerdo de 
Confidencialidad conforme al modelo Anexo XIV del presente pliego. 
 
Protección de datos 
 
De conformidad con la Disposición adicional 25ª de la LCSP, los contratos que impliquen el tratamiento de 
datos de carácter personal deberán respetar en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y la normativa complementaria. 
 
 
 
9.4 OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES, ECONÓMICAS Y MEDIOAMBIENTALES DEL 
CONTRATISTA 
 
9.4.1. Obligaciones laborales, sociales y económicas. 
 
La persona contratista estará obligada a observar el cumplimiento de lo preceptuado en el Decreto 293/2009, 
de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las 
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 
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Son de cuenta directa del contratista todos los devengos de personal, incluidos los Seguros Sociales, 
impuestos y horas extraordinarias posibles que regulan las disposiciones vigentes en el momento actual o 
las que se aprueben durante el período de vigencia del contrato. 
 
En cualquier caso, el contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad que se viese obligada a 
pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le venga impuesto por 
resolución judicial o administrativa.  
                              
En general el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su carácter de 
empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral, o de otro 
tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas, y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda 
repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por 
incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes. 
 
El contratista, para utilizar tecnología, procedimientos, materiales y equipos, así como cualquier derecho de 
propiedad industrial o intelectual de tercero, deberá obtener las cesiones, permisos y autorizaciones 
necesarios de sus respectivos titulares, siendo de su cuenta el pago de los derechos e indemnizaciones por 
tales conceptos. El contratista será responsable de las reclamaciones, y deberá mantener indemne a la 
Administración de los daños y perjuicios que para la misma puedan derivarse de la formulación de 
reclamaciones. 
 
La persona contratista quedará obligada, con respecto al personal que emplee en la realización del objeto 
del contrato, al cumplimiento de las disposiciones en materia de Legislación Laboral y de Seguridad Social 
vigentes durante la ejecución del contrato. En particular deberá cumplir con las condiciones establecidas en 
el convenio colectivo aplicable existente en el sector en el que se encuadre la actividad de la empresa 
contratista, así como los derechos adquiridos por las plantillas. 
 
La persona contratista se compromete a promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la 
aplicación de las medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de los riesgos 
laborales derivados del trabajo, debiendo cumplir con lo requerido en materia de seguridad y salud laboral, 
tanto por la legislación vigente como por las normas internas de la propia empresa contratante.  
El personal adscrito por la persona contratista a la prestación objeto del contrato no tendrá ninguna relación 
laboral con la Administración, bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente de la persona contratista, 
quién tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del 
mismo. 
 
9.4.2. Obligaciones en materia medioambiental de la persona contratista:  
 
El Servicio Andaluz de Salud ha asumido el compromiso de incorporar a sus sistemáticas de gestión las 
responsabilidades asociadas a la protección y cuidado del medio ambiente reforzando así la sostenibilidad 
del Sistema Sanitario Público de Andalucía en sintonía con las políticas socialmente comprometidas del 
Gobierno Andaluz. La implantación de políticas que reduzcan el impacto ambiental de los Centros del 
Servicio Andaluz de Salud ayudará a alcanzar un mayor grado de sensibilidad, responsabilidad y 
concienciación sobre la necesidad de proteger y preservar el medio ambiente, lo cual redundará en mejorar 
la salud tanto de los trabajadores de los Centros como de los usuarios del mismo y de los habitantes de la 
Comunidad Autónoma Andaluza en su conjunto. 
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Como instrumento inicial para implementar ese compromiso ambiental, el Servicio andaluz de Salud ha 
implantado y mantiene vigente un Sistema Integral de Gestión Ambiental, en adelante SGA, conforme a la 
norma ISO 14001, acorde con su Política Ambiental e incorporando procedimientos que permiten mantener 
la mejora continua de las prácticas, en todos sus centros dependientes. Además, en este contexto, el 
Servicio Andaluz de Salud, en su condición de gran consumidor de energía, avanza un paso más en su 
compromiso con el desarrollo sostenible, e integra la gestión energética en su Sistema de Gestión Ambiental, 
al objeto de profundizar en el manejo de los recursos energéticos fundamentales para la realización de su 
actividad. 
 
La Política Ambiental, aprobada por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, proporciona el 
marco ambiental en el que deben desarrollar sus actividades todos los Centros y está enmarcada en la 
intención general del Servicio Andaluz de Salud de protección y respeto del medio ambiente, de minimizar 
los efectos en el cambio climático y de compromiso con el desarrollo sostenible y la mejora en el desempeño 
energético. Entre los principios que definen la Política Ambiental se encuentran: 
 

• Cumplir los requisitos legales ambientales, así como aquellos relacionados con el uso y consumo de la 
energía y la eficiencia energética, que resulten aplicables. 
 
• Cumplir con otros requisitos ambientales que la organización suscriba de manera voluntaria y, en la 
medida de lo posible, adelantarse a las disposiciones legales de futura aparición. 
 
• Prevenir la contaminación y minimizar los impactos ambientales producidos por la actividad de los 
distintos Centros, en especial los debidos a la generación y gestión de los residuos sanitarios, así como 
los derivados del uso de recursos energéticos. 
 
Llevar a cabo sus actividades con el criterio de la minimización del consumo de recursos naturales (agua, 
combustibles y energía). 
 
• Impulsar la adquisición de productos y servicios energéticamente eficientes, así como el diseño para 
mejorar el desempeño energético. 
 
• Controlar periódicamente los aspectos ambientales de las instalaciones, adoptando acciones 
correctivas cuando fuese necesario, tanto en situación normal de funcionamiento como en las situaciones 
de emergencia. 
 
• Potenciar entre los profesionales de los Centros, proveedores, usuarios y otras partes interesadas la 
concienciación y sensibilización ambiental. 
 
• Fomentar y promover actuaciones de investigación, educación y formación ambientales en su área de 
referencia. 
 
En cumplimiento de lo anterior, la persona contratista asume ante el Servicio Andaluz de Salud los 
siguientes compromisos, en su caso, en el correcto desempeño ambiental, debiendo con carácter 
general:  
 

• Adoptar las medidas oportunas para el estricto cumplimiento de la legislación ambiental 
comunitaria, estatal, autonómica y local vigente que sea de aplicación a la ejecución de la obra. 
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• Cumplir los procedimientos y protocolos del Sistema de Gestión Ambiental del SAS que le sean 
aplicables. 
 
• Colaborar activamente con el Área responsable del SGA del SAS en lo relativo a la vigilancia 
de los impactos ambientales asociados a sus actividades y/o servicios, y en la obtención de datos 
relativos al seguimiento de los aspectos ambientales derivados de su actividad en el SAS. (Por 
ejemplo: consumo de recursos, generación de residuos, vertidos, etc.). 
 
• Designar un responsable frente al SAS de la vigilancia del cumplimiento de estas condiciones 
de carácter ambiental. El responsable estará a disposición de la Dirección Gerencia del Órgano 
de Contratación, para cuantas aclaraciones, informes y actuaciones sean necesarias para la 
correcta gestión ambiental. 
 
• Adoptar las medidas necesarias para prevenir los accidentes medioambientales y limitar sus 
consecuencias sobre la salud de las personas y el medio ambiente, de acuerdo con la normativa 
aplicable.  
 

La persona contratista se compromete a informar de forma inmediata, al responsable del SGA del SAS 
sobre cualquier incidente que se produzca en el curso de los trabajos. El SAS podrá solicitar por escrito 
un informe referente al hecho y las causas, para ello se deberán utilizar los modelos y formatos de 
comunicación descritos en el SGA del SAS. 
 
• Responder de cualquier incidente de carácter medioambiental por él causado. El SAS se reserva el 
derecho a repercutir sobre la persona contratista las acciones y gastos que se originen por el 
incumplimiento de sus obligaciones de carácter ambiental. 
Para evitar tales incidentes ambientales, la persona contratista aplicará las mejores técnicas disponibles 
y adoptará las medidas preventivas oportunas que dictan las buenas prácticas de gestión recogidas en 
el SGA del SAS, en especial las relativas a evitar vertidos líquidos indeseados, emisiones contaminantes 
a la atmósfera y a la correcta gestión de los residuos, en especial a los clasificados como peligrosos. 
Sobre la persona designada por la persona contratista recaerá la responsabilidad de la observación de 
estas condiciones de carácter ambiental. Dicho responsable podrá ser requerido ante cualquier 
incidencia de carácter ambiental. 
• Fomentar la prevención en la generación de los residuos o, en su caso, que éstos se gestionen con el 
orden de prioridad siguiente: prevención, preparación para la reutilización, reciclado y otros tipos de 
valorización, incluida la valorización energética. En el supuesto de que no fuera factible la aplicación de 
dichos procedimientos, por razones técnicas o económicas, los residuos se eliminarán de forma que se 
evite o reduzca al máximo su repercusión en el medio ambiente. 
 
• Participar de forma activa, si así se le solicita desde el SAS, en los sistemas de recogida selectiva de 
residuos que el centro tenga implantado de aquellos residuos considerados no peligrosos y generados 
en el desarrollo de la actividad contratada (orgánicos, papel, cartón, envases ligeros, vidrio, etc.). 
 
• Utilizar la energía, el agua, las materias primas y otros recursos de manera eficiente. En particular, en 
el uso de la energía se potenciará la utilización de energías renovables o, en su caso, poco 
contaminantes. 
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• Establecer, cuando proceda, las medidas necesarias para evitar cualquier riesgo de contaminación 
cuando cese la explotación de la instalación y para que el lugar donde se ubique quede en un estado 
satisfactorio de acuerdo con la normativa aplicable. 
 
• Informar periódicamente a la persona designada por el órgano de contratación de los datos necesarios 
para el cálculo de la huella ambiental del SAS (con posibilidad de auditar dicha información). 
 
• Cumplir la legislación vigente en materia medioambiental, incluyendo todo lo relacionado con la 
eliminación de los mismos, en todos los productos químicos utilizados para la realización de las tareas 
propias de la actividad, incluyendo la limpieza y desinfección. 
 
• Retirar de las instalaciones del SAS por sus propios medios, bajo su responsabilidad, de acuerdo con 
las prescripciones legales vigentes, comunicando dicho trámite al responsable del SGA y a los distintos 
órganos directivos de los centros sanitarios objeto de este contrato, los residuos considerados como 
peligrosos generados durante la actividad del contratista que sean de titularidad de la persona contratista. 
Así mismo presentará evidencia documental que garantice la retirada de todos los residuos por un gestor 
autorizado. 

 
9.4.3. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del art. 202 de la LCSP, se establecen las 
siguientes condiciones especiales de ejecución:  
 
Prácticas a las que el Contratista debe compromete para la consecución de una buena gestión 
medioambiental: 
 
  Limpieza y retirada final de envases, embalajes, basuras y todo tipo de residuos generados en la zona 

de trabajo, debidamente clasificadas. 
 
  Almacenamiento y manejo adecuado de productos químicos y mercancías o residuos peligrosos. 

 
  Prevención de fugas, derrames y contaminación del suelo, arquetas o cauces, con prohibición de la 

realización de cualquier vertido incontrolado. 
 
  Uso de contenedores y bidones cerrados, señalizados y en buen estado. 

 
  Segregación de los residuos generados, teniendo especial atención con los peligrosos. 

 
  Restauración del entorno ambiental alterado. 

 
En el caso de producirse escombros, estos se gestionarán por empresas autorizadas, acreditándose la 
eliminación de los mismos en vertederos autorizados. 
 
Del control y seguimiento de dichas condiciones se dejará constancia, por parte de la Dirección Facultativa 
de las obras, en el libro de órdenes, dando conocimiento inmediato, al órgano contratante. 
 
El órgano de contratación podrá recabar con posterioridad un Informe escrito referente al hecho y sus 
causas. 
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Ante un incumplimiento de estas Condiciones, el órgano de contratación podrá proceder a la paralización 
del trabajo, corriendo las pérdidas consiguientes a cargo del Contratista. 
 
Estas condiciones tienen carácter de obligación esencial, pudiendo ser causa de resolución del contrato en 
caso de incumplimiento, conforme se señala en la letra f) del artículo 211 de la LCSP. Asimismo, según se 
recoge en la Cláusula 13.2.2 de este mismo documento el incumplimiento de estas conllevará la imposición 
de una penalidad del 0,5% del precio del contrato. 
 
Deberá cumplimentarse el Anexo XIII del presente pliego, relativo al compromiso de, caso de ser 
adjudicatario, cumplir las condiciones especiales de ejecución descritas. 
 
Las condiciones especiales de ejecución de este contrato serán exigidas igualmente a todos los 
subcontratistas que participen de la ejecución del mismo (artículo 202.4 LCSP). 
 
 
9.5. ACTUACIONES PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS. 
 
9.5.1. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD: 
 
El Plan de Seguridad y Salud es exigible y deberá ser presentado por el contratista al órgano gestor de la 
Administración al que esté adscrita la obra en el plazo que se fije para ello en la notificación de la 
adjudicación del contrato y, en su defecto, siempre con al menos quince días de antelación al acto de 
comprobación del replanteo. 
  
Si se incumple dicho plazo y, debido a ello, la aprobación del Plan no se produce antes de la comprobación 
del replanteo, aunque se autorice el inicio de la obra, para el comienzo efectivo de la misma será condición 
imprescindible la aprobación del referido Plan. En dicho supuesto, el plazo contractual empezará a contar a 
partir del día siguiente a la firma del Acta de comprobación del replanteo de la obra, en el que se dejará 
constancia de los extremos mencionados. 
 
Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentación supondrá una 
penalización diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que será descontado, en su caso, 
en la primera certificación.   
 
Aunque no se hubiese previsto en el Estudio de Seguridad y Salud todas las medidas y elementos 
necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislación vigente sobre la materia y por las normas 
de buena construcción, el contratista vendrá obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud cuanto sea 
preciso a tal fin, sin que tenga derecho a percibir mayor importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y 
Salud afectado de la baja de adjudicación, en su caso. 
 
Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por el Estudio de 
Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habrán de ser ubicados, siempre que 
sea posible, en la propia obra y, en todo caso, serán para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. 
 
Cualquier variación que se plantee de las características y emplazamiento de dichos locales y servicios, una 
vez aprobado el Plan, requerirá la previa modificación del mismo, así como su posterior informe y aprobación 
en los términos establecidos por las disposiciones vigentes. 
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Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la obra. 
 
El adjudicatario antes del comienzo de las obras deberá comunicar la designación del responsable en 
materia de Seguridad y Salud de las obras. 
 
 
9.5.2. LICENCIAS Y AUTORIZACIONES: 
 
La persona contratista, de por sí o como sustituta de la Administración, está obligada a gestionar el 
otorgamiento de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos en las normas 
y ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo público o privado sean necesarios para el inicio, 
ejecución y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la Administración los documentos que para 
ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuación que a esta última le corresponda. 
 
Así mismo, la persona contratista estará obligada a abonar en los plazos voluntarios establecidos el importe 
de los gastos y exacciones derivados de la tasas, impuestos, licencias, autorizaciones y requerimientos 
referidos anteriormente y cualesquiera que graven la ejecución y posterior ocupación de la obra, gastos que 
serán de cuenta de la persona contratista dando conocimiento inmediatamente a la Administración de haber 
cumplido dichos trámites. 
 
El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la oferta económica 
y conforme a esta estipulación contractual se traslada la obligación de pago a la adjudicataria del contrato 
celebrado. La persona contratista indemnizará a la Administración por cualquier perjuicio que ocasione el 
incumplimiento de la presente cláusula. 
 
Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, la persona contratista quedará 
legitimada para interponer contra las mismas los recursos pertinentes, comunicando este extremo a la 
Administración contratante. 
 
9.5.3.- SEGUROS DE INCENDIOS Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL: 
 
El contratista, además de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su actividad, está 
obligado a concertar a su costa los siguientes: 
 
1. Seguro a todo riesgo de construcción. 
 
Antes del inicio de las obras y durante el período de construcción y de garantía, el contratista deberá tener 
suscrito un seguro a todo riesgo de construcción por el importe del presupuesto de adjudicación, IVA 
incluido, que cubra los daños que puedan sufrir las obras realizadas y en curso de realización y bienes 
preexistentes por los riesgos de incendio, rayo, explosión, robo, expoliación, impacto, impericia, negligencia, 
actos vandálicos y malintencionados, huelga, motín, terrorismo, riesgos de la naturaleza, error de diseño, 
materiales y mano de obra; incluyendo los gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolición, 
medidas adoptadas por las Autoridades Públicas, etc. deberá figurar como beneficiario, en caso de siniestro, 
el Servicio Andaluz de Salud. 
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2. Seguro de responsabilidad civil. 
 
Antes del inicio de las obras y durante el plazo de ejecución de las mismas, el contratista deberá tener 
suscrito un seguro de responsabilidad civil general, patronal, cruzada y trabajos terminados que cubra los 
daños a terceros, tanto a personas como a cosas, así como por daños producidos a la Administración o al 
personal dependiente de la misma, con el límite mínimo del importe del presupuesto de adjudicación, IVA 
incluido; e incluyendo como asegurados a la empresa contratista, a las empresas subcontratistas y a la 
Administración como promotora de las obras. 
 
Podrá cumplirse esta obligación mediante la extensión al presente contrato de los seguros que ya tuviese 
concertados la empresa contratista, siempre que queden cubiertas las sumas aseguradas exigidas en este 
PCAP y así se acredite mediante la correspondiente certificación expedida en nombre de la compañía 
aseguradora por persona con poder bastante. 
 
Antes de levantar el acta de comprobación del replanteo se verificará el cumplimiento de esta obligación. El 
contratista deberá aportar la póliza de estos seguros, acreditándose que la misma tiene vigencia por el 
periodo de garantía de las obras. 
 
El contratista facilitará también a la Dirección facultativa relación numerada por oficios y categorías del 
personal que pondrá al servicio de las obras. 
 
La Administración podrá proceder a la suspensión del pago de certificaciones y, en el caso de la recepción, 
a la suspensión del cómputo del plazo de garantía, hasta tanto el contratista acredite el cumplimiento de 
esta obligación, sin que dicho periodo de suspensión sea computable a efectos de indemnización por 
demora en el pago de las certificaciones o liquidación. 
 
9.5.4. MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES, PERSONAL Y MANO DE OBRA:  
 
Antes de dar comienzo las obras, el contratista presentará al órgano de contratación, a través de la Dirección 
Facultativa, relación detallada de los siguientes extremos: 
 
 

• Maquinaria y medios auxiliares que habrán de emplear en la ejecución de los trabajos. 
 

• Relación numerada por oficios y categorías del personal que pondrá al servicio de las obras. 
 

• Técnico con la titulación adecuada, designado por el contratista para la ejecución de la obra, que 
quedará adscrito permanentemente a la misma, comunicando esta designación al Servicio gestor 
para su aceptación y a la dirección facultativa para su conocimiento. El técnico quedará adscrito en 
calidad de jefe de obra, con residencia en la localidad donde se desarrollen los trabajos y deberá 
permanecer durante las horas de trabajo a pie de obra. 

 
La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya 
presentado en debida forma los documentos anteriormente señalados, sin que ello pueda originar derecho 
al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones. 
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9.6. ACTA DE COMPROBACIÓN DE REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS. 
 
A partir del día siguiente a la formalización del contrato se procederá, en el plazo de quince días, a la 
colocación de un cartel de acuerdo con las características de los carteles de obras del Servicio Andaluz de 
Salud. 
 
Se procederá a efectuar la comprobación del replanteo en el plazo de VEINTE DÍAS desde la formalización 
del contrato, según lo previsto en el artículo 237 de la LCSP, autorizándose, en su caso, el inicio de las 
obras.  
 
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones establecidas en el pliego y al proyecto que 
sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste dieren a la 
persona contratista la Dirección Facultativa de las obras. En el supuesto de que fuese necesario que la 
prestación se ejecutase en forma distinta a la pactada inicialmente, sin perjuicio de lo dispuesto en la 
cláusula 9.9.8, deberá procederse a la resolución del contrato en los términos establecidos en la cláusula 
20 del presente pliego.  
 
9.7. PROGRAMA DE TRABAJO: 
 
La persona contratista estará obligada a presentar a la Administración un programa de trabajo, según el 
modelo del Anexo XVI, en el plazo de TREINTA DÍAS, contados desde la formalización del contrato. El 
programa de trabajo se cumplimentará de acuerdo con lo exigido por el artículo 144 del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
La Administración resolverá sobre el programa de trabajo en el plazo máximo de los 15 días siguientes a su 
presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas 
prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 
 
La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona contratista 
haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de 
intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones. 
 
9.8.- INSPECCIÓN Y DIRECCIÓN DE OBRA 
  
9.8.1.- La Dirección Facultativa de Obra, ejercerá sus funciones de forma directa durante la ejecución de los 
trabajos.  
 
La Dirección Facultativa de la Obra, que incluye la Dirección de la Obra, la Dirección de la Ejecución de la 
Obra y la Coordinación de la Seguridad en la Obra, podrá ser desarrollada directamente por los servicios 
técnicos de la Administración o por técnicos por ella contratados. 
 
La Dirección Facultativa será responsable de que las obras se lleven a cabo con estricta sujeción al proyecto 
aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos. 
 
La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en las 
unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación. Así mismo, en caso de discordancias 
entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar la 
introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado. 
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 La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la 
Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección 
Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando además el contratista obligado 
a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades 
que la Administración pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos. 
 
9.8.2.- Incumbe a la Administración ejercer de manera continuada y directa, la inspección de la obra durante 
la ejecución, a través de la Dirección Facultativa de la Obra. 
 
Todos los miembros de la Dirección de Obra, del equipo del responsable del contrato, y de la Administración, 
tendrán libre acceso a la obra, para la realización de las actuaciones pertinentes. El contratista facilitará la 
visita o examen de cualquier proceso o fase, así como los medios necesarios para ello. 
 
9.8.3.- El contratista facilitará a la Administración, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional de sus 
propios técnicos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de información o para aclaración de 
dudas que se puedan plantear en relación con el proyecto o con la realización de las obras. 
 
9.9. PRESCRIPCIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
9.9.1. ENSAYOS Y ANÁLISIS DE MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA: 
 
La Dirección facultativa llevará a cabo u ordenará que se verifiquen los ensayos, análisis, pruebas y controles 
de calidad externas que resulten pertinentes. 
 
Para aquellos materiales, elementos o unidades de obra, sujetos a normas o instrucciones de obligado 
cumplimiento promulgadas por la Administración, que versen sobre condiciones u homologaciones que han 
de reunir los mismos, los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos para 
verificar tales condiciones, se considerarán incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo 
con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el Programa de Control de Calidad que figure 
en el  proyecto aprobado, no quedando repercutidos en el 1% a que se refiere la cláusula 38 del Decreto 
3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 
para la Contratación de Obras del Estado. 
Para aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma alguna, la Dirección Facultativa 
podrá ordenar que se verifiquen los que, en cada caso, resulten pertinentes, siendo los gastos que originen 
de cuenta del contratista hasta un límite máximo cifrado en un 1% del presupuesto de ejecución material, 
de acuerdo con la valoración del Plan de control de ensayos que establezca la Dirección Facultativa al inicio 
o durante el transcurso de las obras o, en su defecto, el que figurase en el proyecto aprobado, que incluirá 
el Plan Definitivo de Control de Calidad que, en su caso se derive de la oferta del adjudicatario. 
 
Los gastos de ensayos destinados a información, verificación o comprobación de unidades de obra mal 
ejecutadas por la empresa, serán abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, y no se 
computará a los efectos del tope económico del 1% a que se refiere el párrafo anterior. 
 
El Servicio Andaluz de Salud, a través de la Dirección Facultativa, designará, de entre las propuestas por el 
contratista que reúnan las condiciones exigidas en el presente Pliego, a la entidad pública o privada que 
haya de subcontratar la empresa adjudicataria de las obras, a los efectos de los ensayos, controles, pruebas 
y análisis previstos en esta cláusula. 
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Dichos ensayos y análisis deberán ser realizados obligatoriamente por cualquiera de las empresas 
acreditadas conforme al Decreto 67/2011, de 5 de abril, que regula el control de calidad de la construcción 
y obra pública. 
 
El contratista deberá facilitar los cometidos, de la Dirección Facultativa y de las entidades acreditadas 
asesoras de esta, relativos a los ensayos, pruebas y controles de calidad que estimen pertinentes; a cuyos 
efectos proporcionará los medios que sean necesarios para su desarrollo, tales como medios auxiliares, 
productos, energía y agua. Así mismo, habrá de disponer un lugar apropiado, habilitado al efecto de la obra, 
los instrumentos de medida de dimensiones, temperatura, humedad y velocidad del viento, que habrán de 
mantenerse en condiciones para cumplir sus funciones. En dicho lugar, se guardarán las muestras de 
materiales y productos aceptados por la Dirección Facultativa, debiendo ser custodiados por el contratista. 
Los gastos que todo ello origine serán de cuenta del contratista. 
  
Cualquier gasto que se origine por Ensayos y análisis de los materiales y unidades de obra ordenados por 
el Director de la Obra, así como los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, sin perjuicio 
de los previstos en el pliego de prescripciones técnicas, correrá a cargo del contratista. 
 
En caso de incumplimiento por parte del contratista del Plan Definitivo de Control de Calidad, y en base a la 
relación de los controles de calidad efectivamente realizados y su valoración, se calcularán las deducciones 
del importe de los controles de calidad no ejecutados, por comparación con los controles establecidos en 
dicho Plan Definitivo de Control de Calidad. 
 
9.9.2. PRODUCTOS INDUSTRIALES DE EMPLEO EN LA OBRA: 
 
Los materiales, elementos, máquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos que se vayan a 
emplear en la obra habrán de reunir las calidades y características marcadas en los documentos 
contractuales del Proyecto o en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, la persona contratista 
deberá proveerse de las personas suministradoras cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual 
fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir. 
 
Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominación específicos de un 
producto industrial para designar a éste, se entenderá que tal mención se refiere a las calidades y 
características de dicho producto, pudiendo la persona contratista, previa conformidad de la Dirección 
Facultativa, utilizar productos de otras marcas o modelos siempre que éstos cumplan estrictamente los 
citados requisitos de calidad y características. 
 
9.9.3. OFICINA DE OBRAS: 
 
Dentro del perímetro de la obra, salvo autorización expresa de la Administración en otro sentido, deberá 
ubicarse una Oficina para el jefe o jefa de la obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo conservar en 
ella copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato, los Libros 
de Órdenes, Incidencias para el control y seguimiento del plan de Seguridad y Salud en las Obras, y el de 
Subcontratación, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta documentación sea asimismo necesaria para el 
correcto desarrollo de la ejecución de las obras. 
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9.9.4. RECEPCIÓN Y RECUSACIÓN DE MATERIALES Y PRODUCTOS 
 
El contratista sólo puede emplear los materiales y productos en las obras previo examen y aceptación por 
la Dirección Facultativa en los términos y forma que ésta señale para el correcto cumplimiento de las 
condiciones convenidas. 
 
Si la Dirección Facultativa no aceptase los materiales y productos sometidos a su examen deberá 
comunicarlo por escrito al contratista, señalando las causas que motiven la decisión. El contratista podrá 
reclamar ante la Administración contratante en el plazo de diez días, contados a partir de la notificación. 
 
En éste último caso, y si las circunstancias o el estado de los trabajos no permitieren esperar la resolución 
por la Administración de la reclamación deducida, la Dirección Facultativa podrá imponer al contratista el 
empleo de los materiales que juzgue oportunos.  
 
En todo caso, la recepción de los materiales y productos por la Dirección Facultativa no exime al contratista 
de su responsabilidad de cumplimiento de las características exigidas para los mismos en el pliego de 
prescripciones técnicas particulares del proyecto y demás documentos de éste. 
 
9.9.5. INSTALACIONES PROVISIONALES Y OBRAS ACCESORIAS 
 
Se considerarán incluidos en los costes indirectos y, por tanto, en los precios de las unidades de obra del 
proyecto, todos aquellos gastos que no sean directamente imputables a unidades concretas sino al conjunto 
o a una parte de cada obra, por lo que se hallarán comprendidos en dichos gastos, entre otros, los relativos 
a las instalaciones y dotaciones provisionales y obras accesorias de todo tipo que se precisen para la 
ejecución de las obras contratadas, cualquiera que sea la forma de suministro o aprovisionamiento, así como 
los gastos que conlleve la realización de gestiones, pago de tasas, cánones, arbitrios y todos aquellos que 
fueran necesarios para la consecución de las mismas. 
               
 
9.9.6.- SEÑALIZACIONES DE OBRAS 
 
Con independencia de las señalizaciones de obras que estará obligado a instalar el contratista conforme al 
proyecto y Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones aplicables, vendrá igualmente obligado a 
instalar y conservar durante toda la duración de la vigencia del contrato, los carteles conforme al número, 
modelo, dimensiones y características determinadas por la Administración, en los lugares que le sean 
ordenados. En dichos carteles se harán constar las circunstancias que considere el órgano de contratación. 
 
Cualquier otro cartel que se coloque por la persona contratista durante la ejecución de las obras deberá 
contar con la autorización previa de la Administración, y ser de menores dimensiones y estar colocado en 
posición inferior respecto de los carteles de obras, pudiendo la Administración reclamar en cualquier 
momento la retirada o reubicación de cualquier cartel que no se ajuste a los mencionados requisitos. 
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9.9.7. INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS OBRAS: 
 
La persona contratista hará frente a los siguientes gastos: 
 
1. Gastos derivados de la información pública sobre el inicio y finalización de la obra y, en su caso, los gastos 
derivados de la obligación de informar al público del inicio y finalización de la obra mediante la publicación 
del anuncio tipo en un diario de gran difusión de la Comunidad Autónoma y en otro diario de gran difusión 
en la provincia. Estos gastos no superarán un 2,5 por mil del precio del contrato. 
 
2. Gastos derivados de la realización de un reportaje de vídeo, que recogerá las fases más significativas del 
proceso constructivo desde el inicio de las obras hasta la finalización de las mismas, describiéndose en 
audio la situación de las obras, datos generales de las mismas, proceso constructivo, etc. 
 
Del citado reportaje se entregarán diez ejemplares, en soporte DVD o pendrive, así como los originales del 
material utilizado para su realización, ajustándose en su diseño a lo establecido al efecto en el Manual de 
Identidad Corporativa de la Junta de Andalucía. 
 
3. Gastos derivados de la edición de un folleto divulgativo conteniendo documentación explicativa de las 
características generales de la actuación, con memoria de texto, planimetría del estado final de las obras 
(plantas, alzados y secciones) y fotografías representativas del edificio terminado, con una extensión mínima 
de 14 y máxima de 18 páginas en formato DIN A-4.  
 
Estos gastos incluirán los derivados del seguimiento fotográfico de la obra y de sus fases más significativas, 
desde el estado anterior hasta su estado final, realizado por un fotógrafo profesional seleccionado de mutuo 
acuerdo con el órgano de contratación; los reportajes se entregarán en soporte digital.  
 
El folleto divulgativo se ajustará en su diseño a lo establecido al efecto en el Manual de Identidad Corporativa 
de la Junta de Andalucía y a las instrucciones del órgano de contratación.  
 
La persona contratista deberá entregar al SAS, a la terminación de las obras, dicho folleto en formato digital. 
La Administración conservará para su archivo una copia de los documentos gráficos y fotográficos 
generados en la realización del folleto y podrá usarlos a discreción en sus publicaciones, impresas o 
digitales, exposiciones y actividades públicas. 
 
Los documentos establecidos en esta cláusula serán propiedad de la Administración. Igualmente quedarán 
de propiedad exclusiva de la Administración los derechos de explotación de dichos documentos, sin que 
puedan ser reproducidos total o parcialmente sin su previa y expresa autorización. 
 
9.9.8. MEJORAS PROPUESTAS POR EL CONTRATISTA:  
 
El contratista podrá proponer, siempre por escrito, a la Dirección Facultativa, la sustitución de una unidad 
de obra por otra que reúna mejores condiciones, el empleo de materiales de más esmerada preparación o 
calidad que los previstos en proyecto, la ejecución de cualquier unidad de obra con mayores dimensiones 
que las fijadas en proyecto o, en general, cualquier otra mejora de naturaleza análoga que juzgue 
beneficiosa para la obra. Es decir, cambios de tipo cualitativo, que afecten a las cualidades y características 
de las unidades contratadas, o de tipo cuantitativo, que afecten a las mediciones previstas en proyecto. 
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Si la Dirección Facultativa estimase conveniente, aun cuando no necesaria, la mejora propuesta, podrá, 
previo conocimiento y aceptación del órgano gestor de la Administración al que están adscritas las obras, 
manifestada en el plazo de quince días, autorizarla por escrito. En todo caso, el contratista no tendrá derecho 
a indemnización alguna, sino sólo al abono de lo que le correspondería si hubiese efectuado la obra con 
estricta sujeción a los proyectos aprobados. Es decir, se aplicarán los precios previstos en proyecto para las 
unidades sustituidas o mejoradas, o se efectuará la medición de las partidas de que se trate, con las 
dimensiones del proyecto, según se trate de variación cualitativa o cuantitativa.  
 
De las actuaciones anteriormente reseñadas, relacionadas con las mejoras, deberá dejarse constancia 
documental en el expediente de la obra, según el siguiente trámite procedimental: 
  

-  Escrito del contratista en el que se detalle el alcance y contenido de la mejora y se indique de modo 
expreso que renuncia a percibir indemnización alguna por no tener derecho a ello.  

 
-  Comunicación escrita de la Dirección Facultativa al órgano gestor de la Administración, al que se 

encuentra adscritas las obras de la mejora propuesta, acompañada de memoria justificativa indicando 
la idoneidad de la misma.  

 
-  Aceptación de este, por escrito, en el plazo de quince días, de la mejora propuesta.  
 
-  Autorización, por escrito, de la Dirección Facultativa al contratista en la que se detallen las mejoras y 

se manifieste, de manera expresa, que se aceptan, como tales mejoras, con la condición de que el 
contratista no tendrá derecho a indemnización o compensación alguna.  

 
De la documentación anterior se dará traslado a la Administración para su archivo en el expediente.  
 
En el caso de que surgieran modificaciones por causas imprevistas que dieren lugar al correspondiente 
proyecto modificado, se incluirían en el mismo las copias de los documentos reseñados, recogiéndose las 
mejoras de que se trate, según las condiciones indicadas.  
 
Los empresarios ejecutores de modificaciones no autorizadas en las obras que tengan conocimiento de esa 
irregularidad, no tendrán derecho al abono de las mismas; viniendo obligados a su demolición si así se les 
ordena e indemnización a la Administración, en todo caso, por los daños y perjuicios que su conducta 
ocasione. 
 
9.9.9. OBLIGACIONES EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL: 
 
Será de aplicación la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 
1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en 
las Obras, así como el R.D. 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención 
y cualquier otra norma vigente que resulte de aplicación, de manera que se garantice la seguridad y salud 
de los trabajadores. 
 
En cumplimiento de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, y de la normativa vigente en 
Seguridad y Salud, los contratistas y subcontratistas deberán tener realizada la evaluación de riesgos de 
acuerdo a las actividades a las que se dedican, tener planificada la prevención de riesgos en su empresa, 
haber formado e informado a sus trabajadores y haber adoptado las medidas necesarias para evitar los 
riesgos típicos de sus actividades propias.   
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El Estudio de Seguridad y Salud será el correspondiente al Proyecto entregado por la Administración. El 
adjudicatario habrá de realizar, en cualquier caso, el correspondiente Plan de Seguridad y Salud laboral. Por 
tanto, las empresas que se presenten a la licitación de este proyecto, deberán tener en cuenta en su oferta, 
y dentro de los gastos generales de su empresa, los costes necesarios en Seguridad y salud para la correcta 
ejecución profesional de los trabajos. El presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud Laboral, no podrá 
ser objeto de baja, de acuerdo a lo que establece el Artículo 5, punto 4 del Real Decreto 1627/1.997 de 24 
de octubre. 
 
El Plan de Seguridad habrá de estar permanentemente actualizado por el contratista. Asimismo, deberá 
estar permanentemente en obra a disposición del Coordinador de Seguridad de la Dirección Facultativa, así 
como de los que intervengan en la ejecución de la obra, de las personas con responsabilidades en materia 
de prevención de las empresas intervinientes, de los representantes de los trabajadores y del Responsable 
del contrato. 
 
Con objeto de comprobar que la maquinaria y el personal adscritos a la obra cumplen la normativa vigente 
en seguridad y salud, las máquinas y los operarios se dotarán de un elemento de caracterización e 
identificación (pegatinas tipo y carnet respectivamente) que garanticen que han pasado los controles de 
verificación que la normativa relativa a seguridad y salud exige. 
 
Los elementos identificadores se adecuarán a los criterios y normativa vigente adoptada la Administración. 
 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra, comprobará y supervisará la correcta 
aplicación de esta normativa y prescripciones, no permitiendo permanecer en la obra maquinaria o personal 
que no estén al día en materia de prevención, para lo cual redactará, con las indicaciones que la 
Administración le proporcione, un listado de verificación de maquinaria y de personal, que puede ser 
ampliado según su interpretación en cuanto a los trabajos que deberán realizar la maquinaria o los operarios, 
todo ello en el marco de la normativa vigente al respecto. El contratista entregará la documentación 
pertinente al coordinador de seguridad y salud quien autorizará la entrada de la maquinaria y los operarios 
en la obra. 
 
9.9.10. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA FINANCIACIÓN CON FONDOS EUROPEOS: 
 
Dado que el contrato se financia con Fondos Europeos, las personas contratistas vendrán obligadas a 
cumplir las medidas de información y publicidad destinadas al público, conforme establece y señala el 
Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, por el 
que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo 
Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la 
Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo , y el Reglamento (CE) nº 1080/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y en el capítulo II del 
Reglamento de Ejecución (UE) núm. 821/2014 de la Comisión, de 28 de julio de 2014, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) núm. 1303/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que se refiere a las modalidades concretas de transferencia y gestión de las contribuciones 
del programa, la presentación de información sobre los instrumentos financieros, las características técnicas 
de las medidas de información y comunicación de las operaciones, y el sistema para el registro y el 
almacenamiento de datos. Y en su caso el  REGLAMENTO (UE) 2020/2221 DEL PARLAMENTO EUROPEO 
Y DEL CONSEJO de 23 de diciembre de 2020 por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o. 1303/2013 
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en lo que respecta a los recursos adicionales y las disposiciones de ejecución a fin de prestar asistencia 
para favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias 
sociales y para preparar una recuperación verde, digital y resiliente de la economía y el Reglamento (UE) 
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 
 
9.9.11. OBLIGACIÓN DE SIGILO: 
  
El adjudicatario estará obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos 
o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato o de los que tenga conocimiento con ocasión del 
mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar información a terceros sobre la materia objeto del contrato, ni 
permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la previa autorización 
de la Administración.  
El adjudicatario no podrá, sin previa autorización escrita de la Administración, publicar noticias, dibujos ni 
fotografías de las obras, ni autorizar a terceros su publicación.  
 
El incumplimiento de las obligaciones anteriormente reseñadas se consideran obligaciones esenciales 
pudiendo ser causa de resolución del contrato en los términos establecidos en el artículo 211 f) de la LCSP. 
La Administración se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar directa o 
mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotográficos, audiovisuales y de todo tipo crea oportunos 
de las obras que ejecute el adjudicatario. 
 
9.9.12. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA LEY DE TRANSPARENCIA PÚBLICA DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA: 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 4.2 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública 
de la Administración de la Junta de Andalucía, la empresa contratista queda obligada a suministrar al órgano 
de contratación la información que sea requerida por ser necesaria para el cumplimiento por aquél de sus 
obligaciones exigidas por la citada Ley. Los incumplimientos en este ámbito podrán suponer la comisión de 
infracciones y la imposición de las sanciones previstas en los artículos 52 a 56 de la misma Ley.  
 
9.9.13. VISADO Y ALTA DE LAS INSTALACIONES, MAQUINAS Y EQUIPOS: 
 
Serán de cuenta y a costa del contratista la realización de las gestiones, pago de todos los gastos, tasas, 
arbitrios, redacción y visado de los proyectos y certificados de dirección técnica de instalaciones exigibles, 
que haya que presentar en los Organismos y compañías competentes, a efectos de obtener el alta y permiso 
del funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, máquinas y equipos, aunque hayan de ser 
tituladas a nombre de la Administración o de la persona o entidad que ésta designe y aun cuando las 
reglamentaciones de las Ordenanzas Municipales vigentes o normas de las compañías suministradoras 
exijan que las acometidas se hagan por cada uno de los sectores que comprenda el Proyecto. 
 
Entre los gastos anteriormente reseñados se considerarán incluidos los relativos a derechos de acometidas, 
verificación y enganche, de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre acometidas eléctricas, así como 
los concernientes a cualesquiera otras redes o instalaciones.  
 
Asimismo, será de cuenta del contratista la realización de las gestiones y pagos necesarios para conseguir 
de las compañías suministradoras las dotaciones que éstas vengan obligadas a proporcionar y ejecutar, 
según establecen las disposiciones vigentes que regulan la materia. 
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9.9.14. CESIÓN DEL CONTRATO: 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 214 de la LCSP, la persona adjudicataria podrá ceder a un tercero 
los derechos y obligaciones dimanantes del contrato (apartado 22.2 del Cuadro Resumen). 
 
9.9.15. SUBCONTRATACIÓN: 
 
De conformidad y con las limitaciones establecidas en el artículo 215 de la LCSP, el contratista podrá 
concertar con terceros la realización parcial de la prestación objeto de este contrato, lo que implicará la 
realización de una parte de la prestación, objeto del contrato, por persona o entidad distinta del contratista, 
que está ligada a este por un contrato que es siempre de naturaleza privada, de tal modo que el 
subcontratista solo queda ligado ante el contratista, no teniendo éste acción directa contra esta 
Administración. No obstante, el contratista tiene siempre la responsabilidad de ejecutar todo el contrato. 
 
La persona contratista deberá comunicar por escrito al órgano de contratación, tras la adjudicación del 
contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, la intención de celebrar los subcontratos, 
señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y 
representante o representantes legales de la subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de ésta 
para ejecutarlo por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y 
acreditando que la misma no se encuentra incursa en prohibición para contratar de acuerdo con el artículo 
71 de la LCSP. 
 
La persona contratista deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que sufra 
esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre las nuevas 
personas subcontratistas. 
 
En el caso de que la persona subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del 
contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para acreditar 
su aptitud. 
 
La acreditación de la aptitud de la persona subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la 
celebración del subcontrato si este es necesario para atender a una situación de emergencia o que exija la 
adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 
 
La persona contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de subcontratación, en especial las 
normas generales sobre subcontratación establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en el RD 1109/2007, de 
24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación 
en el Sector de la Construcción. 
 
La persona contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la oficina de obras el Libro de 
Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los artículos 
8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa constructora mantenga 
permanentemente actualizada la relación de personas subcontratistas y las partidas con ellas contratadas, 
debiendo comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación a la persona coordinadora 
de seguridad y salud. 
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Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, 
de 4 de agosto. 
 
Los pagos a las empresas subcontratistas se realizarán en los términos especificados en el artículo 216 de 
la LCSP. 
 
En ningún caso será imputable a la Administración el retraso en el pago derivado de la falta de conformidad 
de la empresa contratista principal a la factura presentada por la subcontratista. 
 
Igualmente, el órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa 
contratista adjudicataria del contrato ha de hacer a todas las empresas subcontratistas o suministradoras 
que participen en el mismo, en los términos del artículo 217 de la LCSP. 
 
Toda persona subcontratista debe ser informada por la persona contratista de las obligaciones que la 
contratista principal ha adquirido para la ejecución del contrato que le afecten directamente y/o tenga que 
cumplir, y especialmente, los hitos y objetivos que se deben cumplir y los plazos temporales para su 
cumplimiento, las condiciones especiales de ejecución, a la normativa laboral, social, medioambiental y de 
etiquetado verde y digital cuyo cumplimiento se debe garantizar.  
 
La persona subcontratista deberá aportar al contratista una Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés 
(DACI) según el modelo recogido en el anexo X-B, como medida de detección de posibles conflictos de 
interés y al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratación pública. Además, 
deberá aportar una declaración de cesión y tratamiento de datos y el compromiso de cumplimiento de 
principios transversales. 
 
9.9.16. SUSTITUCIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Se admite la posibilidad de sustitución del contratista en los términos previstos en el artículo 98 de la LCSP 
(Apartado 22.1 del Cuadro Resumen). 
 
10. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN.  
 
10.1. El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad de su 
objeto de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción del órgano de contratación.  
  
10.2. El contratista, con una antelación de 45 días hábiles, comunicará por escrito a la dirección de la obra 
la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato, a efectos de que se pueda realizar su 
recepción.  
 
Una vez terminadas las obras y antes del acto de la recepción, el contratista deberá entregar al órgano de 
contratación, toda la documentación final de obra de acuerdo con las prescripciones de la Ley de Ordenación 
de la Edificación, los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y conservación 
correspondiente a las instalaciones, máquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra 
 
10.3. La recepción, se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 243 de la LCSP y 163 y 
siguientes del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
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Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por fases que 
puedan ser entregadas al uso público, en cuyo caso, deberá expedirse la correspondiente certificación a 
cuenta. 
 
10.4. Siempre que por razones excepcionales de interés público, debidamente motivadas en el expediente, 
el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso 
público, aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que se produzca dicha ocupación 
efectiva o puesta en servicio se producirán los efectos y consecuencias propios del acto de recepción, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 168 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
 
10.5. Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción el contratista queda obligado, a 
su costa, a la conservación y guarda de las mismas, siendo responsable de los daños que en ella se 
produzcan.  
 
11. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
El contrato sólo podrá ser modificado cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las 
circunstancias previstas en el artículo 205 de la LCSP y con los límites señalados en el citado precepto. 
 
Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación, en los supuestos recogidos en el artículo 205 
citado, serán obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración 
en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. 
 
Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior la modificación no resulte obligatoria para el 
contratista, la misma solo será acordada por el órgano de contratación previa conformidad por escrito del 
mismo, resolviéndose el contrato, en caso contrario, de conformidad con lo establecido en la letra g) del 
apartado 1 del artículo 211 de la LCSP. 
 
Para la adopción de acuerdos relativos a modificaciones no previstas, se seguirá el procedimiento 
establecido en el artículo 191 de la LCSP. 
 
Asimismo, será de aplicación lo establecido en el artículo 242 y siguientes de la LCSP, de forma que serán 
obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se acuerden de conformidad 
con lo establecido en el artículo 206. En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de 
unidades de obra, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 
 
De conformidad con el artículo 31 del Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, a los efectos de la modificación 
de los contratos prevista en el apartado 2.b del artículo 205, antes citado, se considerarán circunstancias 
sobrevenidas imprevisibles las modificaciones de la programación europea vigente que tengan incidencia 
sobre el objeto del contrato. 
 
Las modificaciones que se acuerden deberán, en todo caso, asegurar el mantenimiento del equilibrio 
económico del contrato.  
 
Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP, 
previo reajuste de la garantía constituida. 
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Deberán publicarse anuncios de modificación en el perfil del contratante en todos los supuestos y en la 
forma previstos en el artículo 207.3 y 63 de la LCSP. 
 
La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en las 
unidades de obra, sin autorización previa de la Administración contratante. Así mismo, en caso de 
discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda 
implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estándose a estos efectos a lo 
dispuesto en esta cláusula. 
 
Conforme al artículo 242.4 de la LCSP, podrán introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobación 
cuando éstas consistan en la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas 
en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por 
ciento del precio primitivo del contrato. 
  
La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la 
Administración contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección 
Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando además el contratista obligado 
a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades 
que la Administración pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus respectivos contratos. 
 
Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para la formación de los 
nuevos precios a establecer, en su caso, serán, en cuanto resulten de aplicación, los fijados en las 
descomposiciones de los precios unitarios del proyecto aprobado que sirve de base al contrato y, en su 
defecto, los que correspondiesen a los vigentes de mercado en la fecha de adjudicación del contrato. A 
estos efectos, se tomarán, cuando existan, de las descomposiciones de los precios correspondientes al 
banco de precios “Base de Costes de la Construcción de Andalucía” que, en su caso, hayan sido aplicados 
al proyecto, vigentes en la fecha referida. 
 
Los nuevos precios unitarios descompuestos se confeccionarán siguiendo la estructura de costes adoptada 
para los precios del proyecto. De modo que, para el cálculo y descomposición de precios, determinación de 
cantidades de componentes, conceptos imputables a costes directos y conceptos a considerar en los precios 
de los componentes se aplicarán iguales criterios que para los precios del proyecto. Por tanto, para elaborar 
los nuevos precios se tomarán, cuando resulten de aplicación y siempre que no existan errores en los 
mismos, las cantidades de materiales y rendimientos de mano de obra y maquinaria que figuren en las 
descomposiciones de los precios del proyecto o en sus Anexos o, en su defecto, cuando existan, en el banco 
de precios “Base de Costes de la Construcción de Andalucía” a que se refieren éstos. 
 
El porcentaje de costes indirectos a aplicar será el mismo que el del proyecto aprobado. 
 
Si el contratista no aceptase los precios fijados en el supuesto anteriormente señalado, adoptará todas las 
medidas precisas para facilitar la ejecución de la parte de obra afectada por parte de la Administración o por 
el empresario que esta designe, debiendo indemnizar a la Administración por cualquier perjuicio que 
ocasione el incumplimiento de esta obligación. 
 
En este supuesto, la Administración, previa audiencia del contratista principal, establecerá las instrucciones 
y medidas que deberán adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su cumplimiento. 
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Cuando la Dirección Facultativa considere necesaria una modificación del proyecto y se cumplan los 
requisitos regulados en la LCSP, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el 
correspondiente expediente, que se substanciará con carácter de urgencia con las actuaciones previstas en 
el artículo 242.4 de la LCSP. 
 
12. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS. 
 
12.1. Si la Administración acordase la suspensión del contrato o aquella tuviere lugar por la aplicación de 
demora en el pago superior a 4 meses, se extenderá un acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la que 
se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquel. 
 
Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y perjuicios efectivamente 
sufridos por este con sujeción a las reglas contenidas en el artículo 208 de la LCSP. 
 
Solo se indemnizarán los períodos de suspensión que estuvieran documentados en la correspondiente acta. 
El contratista podrá pedir que se extienda dicha acta. Si la Administración no responde a esta solicitud se 
entenderá, salvo prueba en contrario, que se ha iniciado la suspensión en la fecha señalada por el contratista 
en su solicitud. 
 
El derecho a reclamar prescribe en un año contado desde que el contratista reciba la orden de reanudar la 
ejecución del contrato. 
 
12.2. Si la Administración acordase la suspensión temporal total de las obras, por causas imputables a ella 
misma y por un periodo de tiempo que no dé derecho a la persona adjudicataria a solicitar la resolución del 
contrato, conforme se prevé en los apartados a, b), c) y d) del artículo 245 de la LCSP, procederá el abono 
a la persona contratista de los daños y perjuicios efectivamente sufridos por ésta. Igualmente procederá 
dicho abono en el caso de que dándose las circunstancias establecidas en los citados apartados del artículo 
245 de la LCSP para la resolución del contrato, la adjudicataria no la solicitase. 
 
12.3. A estos efectos podrán ser resarcibles los costes directos, los costes indirectos y los gastos generales 
no amortizados durante la suspensión, siempre y cuando el contratista haya adoptado las medidas 
necesarias para que los perjuicios sean los mínimos posibles para la Administración. Así, el contratista 
deberá adoptar todas las medidas incluidas en el ámbito de su diligencia para minimizar las consecuencias 
económicas de cualquier paralización de las obras. A título de ejemplo, la Administración no indemnizará 
aquellos costes o gastos derivados de la aplicación de medios personales o materiales que el contratista 
pudiera emplear en otro destino; o que no sean de indispensable aplicación permanente en la obra. 
 
12.4. La indemnización solicitada por el contratista, por los daños y perjuicios producidos, deberá estar 
completamente justificada documentalmente y en ningún caso podrá ser superior a la cantidad que resulte 
de multiplicar el número de meses de paralización por el importe obtenido al aplicar los porcentajes de costes 
indirectos y gastos generales que figuran en el proyecto aprobado sobre el importe de obra prevista de 
ejecutar en el Programa de Trabajo aprobado, en los meses de la paralización. 
 
12.5. En el caso de que la suspensión acordada fuese temporal parcial, es decir afectase solo a una parte 
de las obras en ejecución, se calculará el porcentaje que suponen las obras paralizadas respecto del total 
contempladas en el proyecto aprobado y se aplicará este porcentaje a los cálculos indicados en el último 
párrafo del apartado anterior para determinar el tope máximo de la indemnización.  
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12.6. En caso de suspensión temporal parcial, deberá determinarse por la Administración, previa audiencia 
del contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la concesión de la prórroga que proceda.  
 
13. CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS Y PENALIDADES  
 
13.1. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS: 
 
La persona contratista queda obligada al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para su 
realización en el presente pliego, así como, en su caso, de los plazos parciales señalados en el mismo. 
 
La constitución en mora por la persona contratista no precisará intimación previa por parte de la 
Administración. La imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicará automáticamente 
por el órgano de contratación. 
 
13.2. PENALIDADES 
 
13.2.1. POR DEMORA 
 
Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el contratista hubiera incurrido en mora 
por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, en la forma y condiciones 
establecidas en el artículo 193 de la LCSP, por la resolución del contrato con pérdida de garantía definitiva 
o por la imposición de unas penalidades diarias por demora en la proporción de 0,60 Euros por cada 1000 
euros, del precio del contrato, IVA excluido. 
 
El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la Administración, 
por daños y perjuicios originados por la demora de la persona contratista. En los supuestos de 
incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecución en que no esté prevista 
penalidad o en que estándolo la misma no cubriera los daños causados a la Administración, esta exigirá al 
contratista la indemnización por daños y perjuicios. 
 
Si el retraso fuera por motivos no imputables a la persona contratista se estará a lo dispuesto en el artículo 
195.2 de la LCSP. 
 
Para la imposición de este tipo de penalidades se sustanciará un procedimiento en el que necesariamente 
tendrá lugar trámite de alegaciones a la persona contratista. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 192 de la LCSP, la cuantía total de las penalidades no 
podrá superar el 50% del precio del contrato, y la cuantía individualizada de cada una de ellas no será 
superior al 10% del precio del contrato (IVA excluido). 
 
13.2.2. POR INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 
 
Sin perjuicio del carácter de obligación esencial de las condiciones especiales de ejecución que se recogen 
en la cláusula 9.4.3 del presente Pliego, el incumplimiento de estas conllevará la imposición de una 
penalidad del 0,5% del precio del contrato (apartado 19.5 cuadro Resumen.)  
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13.2.3. OTRAS PENALIDADES 
 
Incumplimiento del plazo de presentación del Plan de seguridad y salud conforme a la cláusula 9.5.1 del 
PCAP. Se impondrá una penalización diaria de 1 euro por cada 5.000€ del precio del contrato, que será 
descontando en su caso, en la primera certificación. 
 
14. RÉGIMEN DE PAGOS. 
 
14.1. PRECIOS: 
 
En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevalecerá la definición y descripción de la unidad de 
obra, mediante su epígrafe correspondiente y su importe final expresado en letras. 
 
Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado 
de cualquier unidad de obra, conforme a las características técnicas y prescripciones establecidas en el 
proyecto y a las normas de buena construcción, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque 
no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios.  
 
Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los costes indirectos, 
según la estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo necesarios para la ejecución de la obra 
o parte de ésta, no sean directamente imputables a unidades concretas, sino al conjunto o a una parte de la 
obra, se considerarán siempre incluidos en el porcentaje aplicado de costes indirectos y, por tanto, en los 
precios del proyecto. Por todo ello, se hallarán comprendidos en dichos gastos, entre otros, los relativos a 
los medios auxiliares, instalaciones y dotaciones provisionales, servicios y obras accesorias de todo tipo que 
se precisen para la ejecución de la obra comprendida en el proyecto, cualquiera que sea la forma de 
suministro o aprovisionamiento, así como los gastos que conlleve la realización de gestiones, pago de tasas, 
cánones, arbitrios y todos aquéllos que fuesen necesarios para la consecución de los mismos.  
 
En todos los precios unitarios se considerarán comprendidos los materiales, mano de obra y maquinaria, 
medios auxiliares y servicios necesarios para los trabajos y actividades relativos a: replanteos, limpiezas 
previas, preparación del tajo e implantación de medios precisos para la ejecución; realización de la unidad 
de obra; repasos de acabado y terminación, limpieza final del tajo, retirada de residuos, escombros, 
máquinas, herramientas y medios utilizados y los concernientes al mantenimiento y conservación de la 
unidad de obra terminada hasta la recepción y entrega de la obra.  
 
En todos los precios relativos a redes de instalaciones, máquinas y equipos o cualquier elemento que lo 
precise, para verificar su funcionamiento, se considerará siempre que la unidad de obra se entregará 
instalada, legalizada con las autorizaciones administrativas requeridas legalmente, y con las pruebas de 
funcionamiento y rendimiento necesario, por lo que cualquier actividad precisa para ello se considerará 
incluida en los precios del proyecto, independientemente de que desde la instalación o ejecución de la 
unidad y su puesta en marcha pueda transcurrir un tiempo dilatado.  
 
Los precios de los productos, los auxiliares y los unitarios del proyecto se considerarán válidos, para 
cualquiera que sea el tipo de tecnología o procedimiento que haya de utilizarse para su elaboración o 
ejecución, se realicen en la propia obra o lleguen a ésta ya elaborados, a menos que en la descripción de 
los mismos se especifique una procedencia concreta o un procedimiento determinado de elaboración o 
ejecución, en cuyo caso su ámbito de aplicación se limitará a dichas concreciones.  
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Los precios de los materiales y productos del proyecto se considerarán válidos para cualesquiera de las 
marcas comerciales, modelos o denominaciones específicas industriales que se ajusten a las características 
técnicas descritas para los mismos y que cumplan con las prescripciones exigidas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir, 
sin perjuicio de lo previsto en el artículo 161 del RGLCAP.  
Aunque no figure expresamente indicado en la descripción de los precios correspondientes, para aquellos 
materiales sujetos a normas de obligado cumplimiento promulgadas por la Administración que versen sobre 
condiciones generales u homologación, habrá de entenderse que su precio presupone la adecuación a tales 
exigencias, sin perjuicio de las que independientemente puedan establecerse en las prescripciones técnicas 
del proyecto.  
 
En caso de discordancia entre los documentos del proyecto, se estará a lo establecido en la cláusula 1 del 
presente pliego para la determinación del documento que en cada caso deba prevalecer, sin que ello pueda 
suponer en ningún caso la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado. 
 
En caso de discrepancia entre la Dirección Facultativa y la persona contratista sobre la necesidad o no de 
cualquier subsanación por discordancia entre los documentos del proyecto, así como de la solución a 
adoptar y su posible valoración económica, ésta será resuelta por la Unidad encargada del seguimiento y 
ejecución del contrato, sin que pueda, en ningún caso, ser ello motivo de paralización o ralentización de las 
obras. 
 
 
14.2. ABONOS DE LAS UNIDADES DE OBRA: 
 
La persona contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujeción al 
proyecto aprobado, en los términos establecidos en la LCSP y en el presente pliego. 
 
La persona contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta por acopio de materiales y por 
instalaciones y equipos, con los límites y requisitos establecidos en los artículos 155 y 156 del RGLCAP, 
debiendo asegurarse los referidos pagos mediante la prestación de garantía. 
 
A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el artículo 240 de la LCSP, 
la Dirección Facultativa expedirá, con periodicidad mensual (apartado 15.1 del Cuadro Resumen), las 
certificaciones comprensivas de la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendrán 
el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición 
final y sin suponer, en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden. 
 
El pago del precio se efectuará previa presentación de factura electrónica en los términos establecidos en 
la presente cláusula, debiendo ser repercutido como partida independiente el Impuesto sobre el Valor 
Añadido en el documento que se presente para el cobro, sin que el importe global contratado experimente 
incremento alguno. 
 
Las personas contratistas podrán ceder el derecho de cobro frente a la Administración conforme a derecho, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 200 de la LCSP. Las cesiones anteriores al nacimiento de 
la relación jurídica de la que deriva el derecho de cobro no producirán efectos frente a la Administración. En 
todo caso, la Administración podrá oponer frente al cesionario todas las excepciones causales derivadas de 
la relación contractual. 
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La Administración deberá aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta días siguientes a su 
expedición, salvo acuerdo expreso en contrario que, en su caso, se establezca en el presente pliego, así 
como en el contrato. 
 
La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de 
aprobación de las certificaciones de obra. 
 
La Dirección Facultativa, de conformidad con lo establecido en los artículos 147 a 150 del RGLCAP, 
realizará, con la antelación necesaria, las actuaciones que correspondan para que el informe detallado del 
estado de las obras, la correspondiente relación valorada a origen y, cuando así proceda por su periodicidad, 
las certificaciones de obra y de dirección obren en poder de la Administración y de la persona contratista 
con anterioridad al día 10 del mes siguiente al que correspondan. 
 
La audiencia a la persona contratista sobre la documentación expresada en el párrafo anterior se efectuará 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 del RGLCAP. 
 
Conforme a los plazos establecidos en los artículos 149 y 150 del RGLCAP y a los indicados en los párrafos 
anteriores, se considerará como fecha de expedición de las certificaciones de obras, a los efectos previstos 
en el apartado 4 del artículo 198 de la LCSP, el décimo día del mes siguiente al que correspondan, todo ello 
sin perjuicio de que, en su caso, sea de aplicación lo previsto en los artículos 144.4 y 152 del RGLCAP, así 
como todos aquellos supuestos previstos en el presente pliego en los que la Dirección Facultativa puede, 
en su caso, no dar curso a las certificaciones sin derecho a intereses de demora por retraso en el pago de 
estas certificaciones. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la 
factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público están obligadas al uso 
de la factura electrónica y a su presentación a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, las entidades indicadas a continuación: 

-  Sociedades anónimas. 
 
-  Sociedades de responsabilidad limitada 
 
-  Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española; 
 
-  Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español en los 

términos que establece la   normativa tributaria; 
 
-  Uniones temporales de empresas; 
 
-  Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, Fondo de Pensiones, 

Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo de utilización de activos, Fondo de 
regularización del mercado hipotecario, Fondo de titulización hipotecaria o Fondo de garantía de 
inversiones. 

 
Se excluyen de dicha obligación las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, y las emitidas por las 
personas o entidades proveedoras a los servicios en el exterior, hasta que dichas facturas puedan satisfacer 
los requerimientos para su presentación a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas, y 
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los servicios en el exterior dispongan de los medios y sistemas apropiados para su recepción en dichos 
servicios. 
 
No obstante, será obligatorio el uso de la factura electrónica independientemente de su cuantía, para 
cualquiera de las citadas entidades que anteriormente haya presentado una factura electrónica en el Punto 
General de Entrada de Facturas Electrónicas, dirigida a la Administración de la Junta de Andalucía o a 
cualquiera de las entidades incluidas en el artículo 2.1 a), b), c) y d) de la Orden de 29 de enero de 2015, 
por la que se regula el punto general de entrada de facturas electrónicas de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, así como el uso de la factura electrónica en la Administración de la Junta de Andalucía y en las 
entidades del sector público andaluz. 
 
La factura debe contener los datos correspondientes al órgano de contratación (órgano gestor), al órgano 
de destino (unidad tramitadora) y al centro contable (oficina contable) con sus respectivas codificaciones 
recogidas en el Directorio de Unidades Administrativas vigente en cada momento para la Administración de 
la Junta de Andalucía, tal y como se indica en el apartado 15.2 del Cuadro Resumen. 
 
En caso de no existir la obligación de presentar factura electrónica, la persona contratista deberá presentar 
en el Registro General del Órgano de Contratación la facturación correspondiente, conforme a lo previsto 
en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el citado Real Decreto 
1619/2012, de 30 de noviembre. 
 
La identificación del órgano competente en materia de contabilidad pública, la dirección del registro de 
factura y destinatario de las mismas, así como La codificación DIR 3 del órgano administrativo implicado en 
la gestión de las facturas (apartado 15.2 del Cuadro Resumen), es la que sigue: 

 
Órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública: 
 

Intervención Provincial del Servicio Andaluz de Salud. 
 
Dirección Registro de facturas: 
 
 Registro Auxiliar de facturas. 
 Central Provincial de Compras de Málaga. 
 Hospital Virgen de la Victoria. 
 Campus de Teatinos, s/n. 
 29010 Málaga. 
 
Codificación DIR 3 (Orden de 29 de enero de 2015, BOJA núm. 29, de 12 de febrero de 2015): 
 

Sección: 1331 
OG-GIRO: 7033 
Oficina contable A01004456 Intervención General. 
Órgano Gestor GE0000265 Central Provincial de Compras de Málaga. 
Unidad Tramitadora GE0000265 Central Provincial de Compras de Málaga. 

 
Destinatario de las facturas: 
 

Central Provincial de Compras de Málaga, del Servicio Andaluz de Salud, al domicilio antes indicado. 
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En cualquier caso, el importe de la factura se ajustará al contra-albarán generados por la aplicación 
corporativa SIGLO, debiendo hacerse constar en la misma la referencia al número del presente expediente. 
 
3. El procedimiento para la medición y valoración de las obras que se certifiquen se realizará de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 147 y 148 del RGLCAP. 
 
Los criterios técnicos a seguir para la medición de las distintas unidades de obra, atenderán a los fijados en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto aprobado por la Administración, o en su 
defecto a los indicados en los epígrafes de cada unidad de obra en el documento de precios unitarios 
descompuestos del proyecto. En caso de dudas, olvidos u omisiones, en los criterios anteriormente 
establecidos, se atenderá al siguiente orden de prelación: 
 

a)  Los criterios marcados, en su caso, en la descripción de los precios unitarios. 
 
b)  Los establecidos en el banco de precios “Base de Costes de la Construcción de Andalucía” de la 

Consejería competente en materia de Vivienda de la Junta de Andalucía que haya servido de base 
en la redacción del proyecto. 

 
c)  Los seguidos en la medición del proyecto, sin que en ningún caso los errores, excesos o imprecisiones 

de dichas mediciones puedan constituirse en sí mismos en criterios. 
 
4. Para el pago de los importes referentes al Control de Calidad de la Obra se deducirá del Presupuesto de 
Ejecución Material de cada certificación, excluida la final de obra, el porcentaje establecido para el 
mencionado Control de Calidad, según lo ofertado a tal efecto en la licitación por la persona contratista, y se 
le sumará el importe, acreditado mediante facturas, de los trabajos realizados por la empresa de control de 
calidad contratada al efecto. 
 
5. Junto con cada una de las certificaciones deberán presentarse los siguientes documentos: 
 

a)  Los correspondientes informes mensuales. 
 
b)  La relación valorada. 
 
c)  Copia del Libro de Órdenes. 
 
d)  Copia del Libro de Incidencias. 
 
e)  Copia de los Controles y Ensayos efectuados. 
 
f)  Relación actualizada de las partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicación del 

presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el artículo 215 de la LCSP. 
 
Tanto en los informes mensuales como en las relaciones valoradas se recogerán las variaciones de medición 
que se produzcan respecto de las establecidas en el proyecto aprobado. No obstante, en las certificaciones 
mensuales no se podrá recoger mayor medición que la que figura para cada una de las partidas en el 
proyecto aprobado, debiendo dejarse los posibles excesos de medición, que en su caso hubiera, para la 
certificación final de las obras. 
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14.3. UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, MAL EJECUTADAS O NO AJUSTADAS AL PROYECTO. 
 
Se considerarán como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto aquellas 
que no cumplan estrictamente con las características cualitativas y cuantitativas definidas para las mismas 
en las descripciones de sus precios unitarios, o con las especificaciones de los planos o con las 
prescripciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, de manera que puedan dar 
lugar a variaciones de tipo cualitativo o cuantitativo en relación con las previsiones del proyecto. 
 
Se considerarán los siguientes niveles de obras defectuosas o mal ejecutadas: 
 
1. Aquéllas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del edificio o de parte del mismo, 
es decir, cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas no afecten a requisitos esenciales, tales como: 
salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acústico, accesibilidad, 
protección contra incendios y funcionalidad. 
 
Las obras comprendidas en este nivel podrán ser recibidas, aunque no cumplan estrictamente las 
condiciones contratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta de la Dirección Facultativa, con la 
autorización previa de la Administración. 
 
En este caso la Dirección Facultativa deberá, así mismo, proponer a la Administración la consiguiente rebaja 
de los precios o mediciones de las unidades afectadas, conforme a los siguientes criterios: 
 
a) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por haber efectuado con mayores 
dimensiones que las establecidas en el proyecto determinadas piezas o elementos constructivos, la 
Dirección Facultativa podrá proponer su aceptación, con las cotas y dimensiones que figuren en el mismo, 
quedando la persona contratista obligado a aceptar éstas, a no ser que prefiera demoler, reconstruir o 
sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujeción al proyecto aprobado. 
 
b) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por motivos distintos a los establecidos en el 
apartado a) anterior, la propuesta de la Dirección Facultativa contemplará una minoración de los precios 
contratados, de las obras defectuosas mal ejecutadas, igual al doble del porcentaje de desviación respecto 
del valor específico. Esta minoración será como mínimo del veinte por ciento del precio de las unidades 
afectadas. 
 
En cualquier caso, en la propuesta de minoración de precios se razonarán y justificarán los mismos en base 
a las cantidades de componentes y a los precios asignados a éstos en el proyecto, o en su defecto a los 
que figuren en el banco de precios “Base de Costes de la Construcción de Andalucía” de la Consejería 
competente en materia de Vivienda de la Junta de Andalucía que se haya tomado de referencia. 
 
Los precios minorados serán fijados por la Administración a la vista de la propuesta de la Dirección 
Facultativa, quedando la persona contratista obligada a aceptar los mismos, a no ser que prefiera demoler, 
reconstruir o sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujeción al proyecto aprobado. 
 
2. Aquéllas en las que se pueda comprometer la funcionalidad o se rebaje durabilidad del edificio o de parte 
del mismo, o existan indicios de que puedan afectar a requisitos esenciales, tales como: salubridad, 
estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acústico, accesibilidad, protección contra 
incendios y funcionalidad. 



 

61 

 

 

 

En este caso, la Dirección Facultativa deberá ordenar, durante el transcurso de las obras y siempre antes 
de su recepción, las correcciones que sean precisas, siempre que las mismas sean factibles sin alterar las 
condiciones estructurales, funcionales o estéticas y sin que afecten desfavorablemente a otras unidades de 
obra, o bien las sustituciones, demoliciones y reconstrucciones que sean necesarias, siendo de cuenta de 
la persona contratista el coste correspondiente y sin que ello suponga una ampliación del plazo contractual. 
 
Así mismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios ocultos imputables a la 
ejecución de las obras, ordenará efectuar en cualquier momento los análisis, pruebas o ensayos, 
destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que presuma defectuosos, dando cuenta 
de ello, con carácter previo, y a su terminación, a la Administración. 
 
15. DOCUMENTACIÓN DE LA OBRA EJECUTADA. 
 
El contratista deberá facilitar al Director de la obra los datos y documentos necesarios para la elaboración 
de la documentación de las obras ejecutadas, y deberá entregar a la Administración, una vez terminada la 
obra y antes del acto de la recepción, original y dos copias de los siguientes documentos, debidamente 
ordenados y encuadernados: 
 
a) Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada. 
 
Estos documentos se entregarán en el soporte informático que al efecto establezca la Administración. 
 
b) Reportaje de vídeo, en soporte DVD o pendrive. 
 
c) Libro de Órdenes. 
 
d) Libro de Incidencias. 
 
e) Libro de Subcontratación, donde se especificará la relación de proveedores, fabricantes y procedencia de 
los materiales. 
 
f) Homologaciones, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o elementos colocados en obra 
que lo requieran o lo posean. 
De estos elementos se desglosarán, en documento aparte, aquéllos que procedan en aplicación de la 
normativa de protección contra incendios. 
 
g) Características técnicas de las máquinas, equipos y aparatos instalados. 
 
h) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, y los planos definitivos 
de trazado de las mismas. 
 
i) Boletines de luz y agua de los instaladores autorizados, certificados de las instalaciones, permisos y 
autorizaciones necesarios para la contratación de los servicios y suministros correspondientes y para el uso 
y puesta en servicios de los equipos, aparatos e instalaciones que lo requieran, según las disposiciones 
vigentes. 
 
j) La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y puesta en servicio 
de todas las instalaciones existentes en la obra. 
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k) La documentación técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, licencias y 
autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada. 
 
l) Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y conservación correspondientes a las 
instalaciones, máquinas, aparatos, equipos y productos instalados en la obra. 
 
m)  Informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el caso de que se haya ofertado, sobre 
las obras e instalaciones ejecutadas. 
 
n) Relación detallada de los suministradores y subcontratistas que han intervenido en la ejecución de las 
obras con indicación de nombre y dirección de los mismos. 
 
o) Relación de la procedencia u origen, marca comercial, modelo y tipo de los productos suministrados, que 
le sean requeridos por la Administración. 
 
p) Cualquier otro documento que así se establezca en el presente pliego. 
 
En las obras de edificación a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación, una vez finalizada la obra, la persona contratista entregará a la Dirección de la obra una copia 
del Libro de Subcontratación debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.3 del RD 1109/2007. 
 
Todos los documentos deberán estar redactados en lengua española. 
 
Dichos documentos deberán ser titulados a nombre de la Administración o de la persona o entidad que ésta 
designe. 
 
16. CERTIFICACIÓN FINAL DE LAS OBRAS. 
 
16.1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 243 de la LCSP, en el plazo de 3 meses contados a partir de 
la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, 
que será abonada a la persona contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 
 
A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia de la 
persona contratista, formulándose por la Dirección de la obra, en el plazo máximo de un mes desde la 
recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de 
recepción de la obra se fijará la fecha para el inicio de dicha medición, quedando notificada la persona 
contratista para dicho acto. 
 
De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar que firmará la Dirección de la obra y la persona 
contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por la Dirección de la 
obra al órgano de contratación. 
 
Si la persona contratista no ha asistido a la medición el ejemplar del acta le será remitido por la Dirección 
de la obra para que en el plazo de cinco días hábiles preste su conformidad o manifieste los reparos que 
estime oportunos. 
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Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de un mes, contado a partir de la fecha 
de recepción, la Dirección de la obra redactará la correspondiente relación valorada. 
 
Posteriormente, y dentro de los diez días siguientes al término del plazo indicado en el párrafo anterior, la 
Dirección de la obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación final. 
 
16.2. La persona contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que 
realmente haya ejecutado con sujeción al proyecto aprobado y a las órdenes dadas por escrito por la 
Administración, o por la Dirección Facultativa con la autorización de ésta, siempre que no respondan a la 
corrección de deficiencias imputables a la misma por lo que, cuando se hubiesen realizado unidades de obra 
con  mayores dimensiones que las reflejadas en los planos del proyecto aprobado, sin la preceptiva 
autorización, se tomarán las de estos últimos, y si resultasen menores dimensiones que las que figuran en 
planos, se tomarán las correspondientes a lo realmente ejecutado. 
 
No procederá recoger en la certificación final de las obras las variaciones de las unidades de seguridad y 
salud, contempladas en el plan vigente en el momento de la recepción. 
 
16.3. La certificación final de las obras se elaborará según el modelo establecido al efecto por la 
Administración, y deberá contener la siguiente documentación: 
 
a) Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigente, honorarios, saldo de liquidación, justificación 
de las variaciones de medición. 
 
b) Acta de recepción de la obra. 
 
c) Acta de medición final de la obra. 
 
d) Medición de la obra realmente ejecutada. 
 
e) Presupuesto comparativo. 
 
f) Relación de certificaciones expedidas a la contrata. 
 
g) Relación de minutas de honorarios expedidas a la Dirección Facultativa. 
 
h) Estado demostrativo del saldo de la certificación final. 
 
i) Revisión de precios que proceda en su caso. 
 
j) Planos definitivos de la obra, donde se refleje la realidad de la obra ejecutada. 
 
17. PLAZO DE GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. 
 
17.1. Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el artículo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, 
de Ordenación de la Edificación, el plazo de garantía del presente contrato será de UN AÑO, comenzará a 
contarse a partir de la recepción de conformidad de las obras, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
243 de la LCSP (apartado 14 del Cuadro Resumen) 
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17.2. Durante el plazo de garantía, el contratista queda obligado a su costa a la conservación y policía de 
las obras, siendo responsable de los daños que en ella se produzcan. 
 
17.3. El contratista vendrá obligado a conservar, en su caso, durante el período de garantía las obras 
ejecutadas realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, trabajos y reposiciones que 
sean necesarios. En todo caso, será de cuenta y a costa del contratista adjudicatario, el mantenimiento del 
servicio de guardería de la obra durante el plazo de garantía, salvo que expresamente sea relevado de tal 
obligación por el órgano de contratación, por haber sido entregado al uso o al servicio correspondiente las 
obras objeto del contrato. 
 
17.4. Antes de la finalización del plazo de garantía la Administración podrá requerir al contratista la 
subsanación de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y quedando, en este caso, en 
suspenso el plazo de garantía hasta que por parte de la empresa se haya efectuado la subsanación de 
conformidad para la Administración.  
 
17.5. Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado reparo o denuncia, el 
contratista quedará exento de responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 244 de la LCSP.  
 
17.6 Responsabilidad por vicios ocultos. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 244 de la LCSP, Si la obra se arruina o sufre deterioros 
graves incompatibles con su función con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos 
de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá este de los 
daños y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince años a contar desde la 
recepción. 
 
Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados en la obra por 
vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u 
otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de 
la construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación de 
estas. 
 
Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por daños materiales dimanantes 
de los vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años a contar desde que se produzcan o se 
manifiesten dichos daños, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades 
por incumplimiento contractual. 
 
Transcurrido el plazo de quince años establecido en el primer apartado de este artículo, sin que se haya 
manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida cualquier responsabilidad del 
contratista. 
 
18. DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA    
 
Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la Dirección facultativa, a 
instancia de la persona responsable del contrato o de la persona contratista, redactará un informe sobre el 
estado de las obras. Si este fuera favorable, la persona contratista quedará relevada de toda responsabilidad 
y se procederá a la devolución o cancelación de la garantía, la liquidación del contrato y en su caso el pago 
de las obligaciones pendientes. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debiesen a 
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deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso durante el plazo de garantía, se dictarán las instrucciones 
oportunas a la persona contratista para su reparación, concediéndole un plazo para ello, durante el cual 
continuará encargada de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por la 
ampliación del plazo de garantía. 
 
19. LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS. 
 
19.1. Transcurrido el plazo de garantía, se redactará la correspondiente liquidación del contrato de obras.  
 
La liquidación de las obras se efectuará con los mismos criterios y documentación, establecidos en el 
presente Pliego, para la realización de la certificación final de las obras. 
  
19.2. En el caso de resolución del contrato por causas imputables al contratista, para establecer el saldo de 
liquidación de obras se restará de la valoración correspondiente a la obra ejecutada, que sea de recibo, el 
importe de las certificaciones cursadas.  
 
Como obra ejecutada, a los efectos de su valoración, sólo se tendrá en cuenta la que corresponda a aquellas 
unidades de obra en las que sean comprobables su correcto funcionamiento o terminación, valorándose 
conforme a la descomposición de los precios unitarios y, dentro de ellas, únicamente las que no presenten 
defectos o deterioros y estén correctamente ejecutadas.  
 
Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e instalaciones no podrán 
considerarse en el caso referido.  
 
19.3. Cuando se trate de causas de resolución del contrato imputables a la Administración, el contratista 
adjudicatario tendrá derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y a la indemnización prevista en 
el artículo 246 de la LCSP.  
 
Como obras efectivamente realizadas se considerarán, de una parte, las correspondientes a unidades de 
obra terminadas completas o incompletas, que sean de recibo, tomándose como base, para valorar estas 
últimas, las descomposiciones de los precios unitarios, salvo que se adviertan errores, defectos u omisiones 
en las mismas, en cuyo caso se valorarán en función de los materiales y medios que se estimen hayan sido 
necesarios para la realización de la obra ejecutada.  
 
De otro lado, se considerarán también como obras efectivamente realizadas las accesorias e instalaciones 
provisionales de obra que formen parte de los costes indirectos y los acopios situados a pie de obra.  
 
La valoración de las obras accesorias e instalaciones provisionales de obra se fijará en base al desglose de 
porcentajes, que, dentro del total de costes indirectos, corresponda a cada uno de tales conceptos, según 
se haya establecido o considerado en el proyecto, bien de modo expreso o por referencia a norma o 
publicación que verse sobre la materia o, en su defecto, de acuerdo con lo publicado en el banco de precios 
“Base de Costes de la Construcción de Andalucía”. 
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20. EXTINCIÓN DEL CONTRATO. 
 
El contrato se extingue por cumplimiento o por resolución. 
 
20.1. Extinción por cumplimiento del contrato. 
 
El contrato se extingue por el cumplimiento por parte de la persona contratista de la totalidad de la prestación, 
de acuerdo con los términos establecidos en el mismo. 
 
20.2. Extinción por resolución del contrato. 
 
Serán causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211 y 245 de la LCSP, sin perjuicio de 
las que expresamente se reseñan en el clausulado, las especiales que se fijan a continuación, con los 
efectos que se establecen en la normativa vigente:  
 
a)  El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogida en el Estudio de Seguridad y Salud, 

del Plan de Seguridad y Salud, así como de todas las medidas y elementos necesarios para cumplir lo 
estipulado al respecto por la legislación vigente sobre la materia, por las normas de buena construcción.  

b)  El incumplimiento por parte del contratista de la obligación de guardar sigilo respecto a los datos o 
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los 
que tenga conocimiento con ocasión del mismo.  

c)  El abandono por parte del contratista de la prestación objeto del contrato. Se entenderá producido el 
abandono cuando la prestación haya dejado de desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad 
adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecución del contrato en 
plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, la Administración, antes de proceder a la resolución, 
requerirá al contratista para que regularice la situación en el plazo de cinco días, a contar desde el 
requerimiento, salvo que su ejecución exija un plazo menor.  

 Además, se considera producido el abandono cuando tiene lugar un retraso, por un periodo continuado 
igual o superior a veinte días, en la ejecución de la obra que suponga una disminución del ritmo de ésta 
superior al 75% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso 
no sea imputable a la Administración o esté ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo por tal 
los así establecidos en el artículo 239 de la LCSP.  

d)  Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato.  
e)  El incumplimiento de los trámites y exigencias fijadas en materia de subcontratación. 
f)  La realización por el contratista de actuaciones que impliquen la modificación del contrato, sin 

autorización previa de la Administración contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las 
instrucciones de la Dirección Facultativa. 

g) El incumplimiento de las obligaciones esenciales previstas en el presente pliego. 
 
Para la aplicación de las causas de resolución y sus efectos se estará a lo dispuesto en los arts. 212, 213 
y 246 LCSP. 
Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia Administración el órgano de 
contratación, una vez haya notificado al contratista la liquidación de las ejecutadas, podrá acordar la 
continuación, sin perjuicio de las posibilidades de impugnación de la valoración efectuada en los términos 
del artículo 246.5 de la LCSP.  
 
La persona contratista, en el supuesto a que se refiere este apartado, se obliga a cumplir las instrucciones 
dadas por la Administración, adoptando todas las medidas necesarias para posibilitar la continuación de las 
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obras. El contratista se obliga a indemnizar de todos los perjuicios que ocasionen a la Administración o al 
nuevo contratista si de forma directa o indirecta impidiese dicha continuación.  
 
21. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN. 
 
El órgano de contratación, ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las 
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, conforme se establece en 
la cláusula 11 del presente Pliego, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la 
ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos, 
dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP y demás normativa de 
aplicación. 
 
El procedimiento de ejercicio de las prerrogativas se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
191 de la LCSP. 
 
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe jurídico de los órganos competentes, en el 
ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos. 
 
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades desarrolladas 
por las personas contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los límites establecidos 
en la LCSP. En ningún caso dichas facultades de inspección podrán implicar un derecho general del órgano 
de contratación a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás emplazamientos en los que la persona 
contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales emplazamientos y sus condiciones técnicas sean 
determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del contrato. 
 
22. PERSONA DE CONTACTO PARA CONSULTAS RELACIONADAS CON EL EXPEDIENTE: 
 
Cuestiones administrativas 
 
Nombre:  Central Provincial de Compras de Málaga. 
 Subdirección de Contratación Administrativa. 
  
Teléfono:  951.033.879/ 951.033.805 
Correo electrónico:  ismael.razzouk.sspa@juntadeandalucia.es 
 
Cuestiones técnicas 
 
Nombre:  Maximiliano Márquez Viñolo 
Teléfono: 951.976.858 
Correo electrónico:  maximiliano.marquez.sspa@juntadeandalucia.es 
 
 
 
 
 
 (Conocido y aceptado en su totalidad)  
 
POR EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD LA PERSONA CONTRATISTA 

mailto:ismael.razzouk.sspa@juntadeandalucia.es
mailto:maximiliano.marquez.sspa@juntadeandalucia.es
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RESUMEN DE ANEXOS A APORTAR 

 
Nº ANEXO ANEXOS 

PCAP 
SOBRE 

1 DATOS BÁSICOS 1 

2 ACTUACIONES ADICIONALES MEDIOAMBIENTALES 1 

3 COMROMISO UTE  

4 DEUC 1 

5 DECLARACION EMPRESAS EXTRANJERAS 1 

6 COMPROMISO ADSCRIPCIÓN MEDIOS 1 

7 CERTIFICACION NO INCOMPATIBILIDAD 1 

8  OFERTA ECONÓMICA 3 

9 DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD RESPECTO A LA 
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA, en su caso 

1 y 3 

10-A DACI PERSONAL SERVICIO ADMINISTRACIÓN 1 

10-B DACI PERSONAL SERVICIO ADMINISTRACIÓN ANALISIS 
SISTEMATICO 

1 

10-C DACI CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA 1 

11 REDUCCIÓN DEL PLAZO EJECUCIÓN  OBRA 3 

12 
CUMPLIMIENTO ACTUACIONES ADICIONALES EN MATERIA 
MEDIOAMBIENTAL 3 

13 
CONDICIONES ESPECIALES EJECUCIÓN 

1 

14 
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

1 

15-A 
CUMPLIMIENTO PRL EMPRESAS EXTERNAS 

1 

15-B 
COMUNICACIÓN EMPRESA EXTERNA PREVIO INICIO 
TRABAJOS 1 

 


