Consejeria de Economia, Hacienda y Fondos
Europeos

Direccién General de Contratacién
Junta de Andalucia

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION
CONJUNTA DE REDACCION DE PROYECTO CONSTRUCTIVO Y EJECUCION DE OBRAS
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO. PRESENTACION ELECTRONICA DE OFERTAS.

Expediente: CONTR 2025 494283

Titulo: PROYECTO Y OBRA DE AGRUPACION DE VERTIDOS Y E.D.A.R. DE TREBUJENA (CADIZ) T.M DE
TREBUJENA (CADIZ)

Localidad: Trebujena (Cadiz)
Codigo NUTS del lugar principal de ejecucion: ES612 CADIZ

Cédigo CPV:
71000000-8 Servicios de arquitectura, construccion, ingenieria e inspeccion

71300000-1 Servicios de ingenieria
71500000-3 Servicios relacionados con la construccién

45231300-8 Trabajos de construccion de tuberias para agua y aguas residuales
45232411-6 Trabajos de construccidn de canalizaciones de aguas sucias

45232420-2 Construccion de planta depuradora de aguas residuales

45232421-9 Planta de tratamiento de aguas residuales

45252100-9 Trabajos de construccion de plantas depuradoras de aguas residuales
45252127-4 Trabajos de construccion de plantas de tratamiento de aguas residuales

El presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares:

e Seimplementa sobre un modelo de pliego recomendado por la Comisidon Consultiva de Contratacion
Publica en sesidn celebrada el dia 21 de julio de 2020, el cual fue informado por la Asesoria Juridica
de la entonces Consejeria de Hacienda, Industria y Energia con fecha 7 de julio de 2020 (n° de
informe: AJ-CHIE 2020/99). Actualizado en julio de 2025, en virtud de la autorizacion conferida por la
Comision Consultiva de Contratacion Publica a su Presidencia para adaptar los modelos de pliegos
recomendados y publicados a las conclusiones alcanzadas en la sesion celebrada el dia 24 de julio de
2025.

e Sus anexos han sido informados por la Asesoria Juridica de la Consejeria de Agricultura, Pesca, Agua y
Desarrollo Rural el dia 6 de octubre de 2025 (n° de informe: AJ-CAPADR 2025/261) y 11 de noviembre
de 2.025 (n° de informe: AJ-CAPADR 2025/321).




A

iNDICE
I. ELEMENTOS DEL CONTRATO.....ccctuttiiuitectctirerseracressececsessesscsessessssssssssssssssssssesssssssessesssssssssssssssssssses 5
1. REGIMEN JUITAICO AL CONTIATO.....c.eiteteieteteeietcete ettt et ettt s bt e se s e st ebeseebebanesaesesnanetesennns 5
2. ODJELO L CONLIALO...ccuiiirtirieieietrtreeert ettt e st st st et e st e e e e e e st e be et e s besa s e b e bansassassassasaesesbeseassesteseassensasenn 6
3. Presupuesto base de licitacion, valor estimado y precio del CONtrato..........ceoevevvereevreseeieenereese e eveeeesenes 7
4, EXISTENCIA @ CTEAITO0..vvueueueveieieieieiieeeie ettt es s s s s b se s st et seesesasese s s et e e e s eses et esse s nsesesesesensensansens 8
5. PlazZO A€ JECUCION. ....cueuieieiceeteeiee ettt ee ettt ettt et bs et s et bes et esese b s etebesesesesesesesesebesesebebesstesete st etesessassssesnsseesnaas 9
6. Capacidad y solvencia de la persona licitadora para CoNtratar.........cceeeviererienenienenenenesesieseseseseesessesasseens 9
6.1, APLItUA Y CAPACIAAM. c..eveieicieciei ettt sttt ettt et et st et et e st et e b esaesessaessasseseesaesaesessasessesnsones 9
6.2. SOIVENCIA Y ClASIICACION. .....eveeiteteteee ettt et es e e se b bebe s s et besnsasseessensesannns 10
7. Perfil e CONEIAtANTE.....u ittt ettt et eb e st b et eb et e st b et b e b et et e e s b et ebe e beneenenees 12
I1. ADJUDICACION DEL CONTRATO.......0eeerueerrreerseeesseesseesssesssasessassssassssessssessassssasssasssssesssssssnsessassssasen 14
8. Procedimiento de adjudicacion y tramitacion del eXpediente.........cccceeeeeecerieereeeeeeeee s 14
9.Presentacion de [aS PrOPOSICIONES..........ccucucueueuiieiie ettt sttt et be b ss s s s sesesesessasssssasasesesesesesesas 14
9.1. Medios Y Plazo de PreSENTACION..........cccvvereeeirieeereeie ettt be et vsss s s besars s e sa s seteseasesesesessssesesnssesasas 15
9.2, FOIMA A€ PrESENTACION.....cucueeeetetetiritete et teteeeeeress s se e ssssesebese st esesessssesassasesesasassssesasasessesesasensssesessnsasasas 15
9.2.1. Sobre electrdnico n° 1. Documentacidn acreditativa de los requisitos previos............cceeeeeveveevenenen. 16
9.2.2. Sobre electrénico n°2: Documentacion relativa a los criterios de adjudicacion valorados mediante
UN JUICIO A8 VAlOT..utiteiirieeiiiisiesie st tee st st ste sttt ste s et et ese st ese st e saseessessassessessassansessansassensessessessessessessesssenes 19
9.2.3. Sobre electrénico n°3: Documentacion relativa a los criterios de adjudicacion valorados mediante
(2 APlICACION @ FOIMULAS......eceieieeeeecieeie ettt ettt ettt et st ae e et sa s s s s s s b s s s s tane 19
10. Seleccién de la persona contratista, adjudicacion y formalizacion............cceereeeierererceieeeeeee s 19
10.1. MESA A€ CONEIALACION....cvevveieceeeceetetetiseaeietetse e ssee s s ssessss st sssesase et sessssssesssesesassssssesesessssssssssesesesnsnensnens 19
10.2. COMISION TECNICA 1t rueterreeeeereteriseseeesesetesstssssesesstssssssesessseesesssssessssesssssesesessssssssssesesssssssesesssnssenssesesesasssnees 19
10.3. Apertura del sobre electronico n° 1y calificacion de dOCUMENLOS........c.ceveueveeueereeeeeeeeee e 19
10.4. Apertura del sobre electrénico n° 2 y valoracion de la documentacion relativa a los criterios de
adjudicacion cuya ponderacion dependa de un jUiCio A€ ValOr........ccceueuruecueueeeceeee e 20
10.5. Apertura del sobre electrénico n°3 y valoracion de la documentacion relativa a los criterios de
adjudicacion cuantificables mediante la mera aplicacion de fOrmulas...........ccceeveeeeeceeereeeeieeeee e 20
10.6. Clasificacion de [as ProPOSICIONES..........ceueveveeeieueteieieiee ettt s bbbt ss s s as s asssasssenesenes 21
10.7. Documentacion previa a la adjudiCation...........cceeveeeveeieereereeeeeeste ettt s e b s b s sesenas 22
10.8. AdjUdiCaACION AELCONLIATO......ccueeveteretctetetcietc ettt s e et eae bbb et bessaessasenssesesesesesesas 31
10.9. FOrmalizacion dEL CONTIALO......cueveeeerieirieereeirteescieies et tsessee e see e ses s st essessss st esssse et esessssnsesessssnsssessenns 32
I11. EJECUCION DEL CONTRATO.....ccccueerueerreeeseeesseesseessassssesssessssessessssssssesssessssssssssssesssessassssessssessasssaess 34
11. Persona responsable del contrato, direccion facultativa e inspeccion de las obras. Unidad de seguimientoy
EJECUCION. ... vttt ettt ettt ettt ettt a et ee bt eb e b s et b et beseb e bese bt s ettt et st ebbes et bes et baseb bt et sasesasasenabasersasersasenssasanas 34
12, EJECUCION AELCONTIALO....cuiiietiietceeeirtetee ettt ettt ese et e e s e s e b e se e ssasesebasssa et e et e b asassebesasessasassesesasensesesenans 36
12.1. CONAICIONES A QECUCION.....cueieteteeiiteteteet ettt st se bbb s et e sass e s e e sase e e sssesn st tesesanssesesennans 36
12.2. Condiciones especiales de ejecucion del contrato de caracter social, ético, medioambiental o de otro
OF Nttt ettt ettt ettt sttt b et e a et ettt Rt e e b e e bt e Rt s et e b e s Eene b et e be e e bt et e st euen e e e beneereatas 36
12.3. Confidencialidad y protecCion de datos........ccceueueveueuereieieieieiiet ettt es s s b bbb sesenas 36
12.3.1. CoONFIAENCIALIAA. ...ttt sttt ettt st b et st b et s 36
12.3.2. ProteCCION @ AALOS....cvevuieeeereiirieeereiteisseeietesssesssesessesesssesesessssssesesesssssssssssssssssssssessssssssesesssssesesesesnes 37
13. Actuaciones previas al iniCio de las ODras......ccucviiirininenieeireretee ettt ess e e sreeseeseese s asassessassesaesaeseen 41
13.1. Proyecto constructivo de las obras resultante de [a liCitaCion.........coceieeeieeeeeeeieeeeieeeeeeeeeeeenans 41
13.2. Plan de seguridad y salud €n €l 1rabajo.......cccoceeireriirininininenieseneseseete e et esse st estesse e e seesaessassensensns 42
13.3. Licencias, autoriZaciones € IMPUESTOS.......cuererrirrterierneetestesteertestesteesaesaeessessresstesseessesasesssesuessesseensesases 42
134, SEGUIOS.c.uetieuieeeee ettt et ettt et e et e ae s s et s bt et e e et st e et e s et ea bt e st e e Rt e e et e bt e e st e e bt e bt e et e e eat e e bt e eateenbeereene 43
13.5. Maquinaria, medios auxiliares, personaly Mano de Obra.......c.ccoceviviiirieninienenesenenrenee st sressesseseeseeseens 44
14. Acta de comprobacion de replanteo e inicio de 1as 0bras........ccvccvieeeeieeeseeeeee e 44
15, Programa d@ trabajO.....c.cccieciereriesiniesesie e e et ste sttt este s et et et et ese e st et esse st e besaestesbesbasarsesbansessensseseeseeressaesenn 45

PCAP proyecto y obras Abierto. Presentacion electronica de ofertas. 2



A

16. Prescripciones para [a JeCUCiON de [aS 0Dras........ccocveueueueueieeueeeeeeieeesetss et ve et se b s sens 45
16.1. Obligaciones laborales, sociales y econdmicas de la persona contratista..........c.ccoeeeeeeeeeererereeveeesennnnns 45
16.2. Ensayos y analisis de materiales y unidades de 0bra..........cccoveeeieieeieeecieeeee e 46
16.3. Productos industriales de empleo €N 1@ 0Dra......cccovieiiniinenineneieieeire ettt se e s e ss e aesaesans 47
16.4. OfiCiNG @ ODIaS.... ittt sttt b ettt et et b e sttt sttt b et b et ebesbene e nee 47
16.5. Sefializacion de la obra y del edifiCio 0 INfra@StrUCTUNA.......c.cucviveuiiiicieeee et 47
16.6. Informacion y difusion de [@S ODras.........c.ccceiiiiieieeee ettt et ae s s s senes 48
16.7. CESION AL CONEIALO..cucvevieeeieteieiiee ettt ettt bttt s e s b s ss s sre et s es s e s e s sesesasssasesasssesssanes 49
16.8. SUDCONTIALACION. c..cecuteiieiceeieieestee ettt et eeses e ettt et st sss st as e e s st ses s st eessse st essssesssassensssssssesssnsnes 49

17. Plazos ¥ PENAlIAAAES.....cociiieeieiiierie ettt ettt ettt st te st e ste st et et et e st ese e te s esessassessassassessansensessessassansensan 52

18. REGIMEN B PAZOS.....eueieiiiieietetetete ettt eae et s e st et b e s b e b e b e s s aessasssss s s s asas st st et s s ebebebesebebebebesessseessssanssasnassenane 53
18,1, PrOCIOS. ittt ettt sttt et st s et e b et sa e e a et ettt et s b e st et e b e s Rt b ane 53
18.2. ANUALIAAAES.....e ettt sttt sttt bbb bbbt beae bbb e sttt e e bt s ens 53
18.3. Abono del precio del proyecto y de las unidades de 0bra........ccvevevierieneniiienninecece e 53
18.4. Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto........coccevevvevvenenierierenreeneennns 56
18.5. Abono de las unidades de seguridad Y SAlUd........cceeceeiinerieiinieieiiienesescsere e e e s ses e s e seens 58

19. SusSpensioN del CONLrAto A OBIaS......c.ccciieiiiiiieie ettt s s s bbb bbbt sesene 58

20. MOAiIfiICACION AL CONLIALO.....cuevevereiririeeieeieieireeiet ettt as et be st se et s s ssse s e e sesesesessesssssssssesessssnsnsnsane 59

21. Recepcion de las obras y alta de las instalaciones, Maquinas y @QUIPOS........c.cueveeeieerieeeseesesesesesesesssesesenenns 62

22. Certificacion fiNal dE [aS ODIaS.......ccueeueiririeieinieieie ettt ettt s ss s s s s e s ssssnsnsssens 64

23. Plazo de garantia y responsabilidad por VICIOS OCUILOS.........c.cuceveueveucietiietcieee ettt 65

24, LiQUIAACiON de [2S ODIas......cucecieueeiieietceeietet ettt te ettt a st e ebesssa s e s ebase s ete et ebesasasesasanessenssens 66

25. Abono de intereses de demora y COStES A CODIO....iiuiiiiiniiiiriiietirete ettt sre e 66

26. EXEINCION AL CONTIALO....ucuiueieteieieiseieieietetrt ettt ettt sttt es bbbt sases e s asesesessssesssenssesesesssssnsssns 67
26.1. Extincion por cumplimiento del CONTIato........ccccueueucieriececetcece et 67
26.2. Extincion por resolucion del CONTIato.......cceucuiicuereiereiee ettt s s sens 67

27. Devolucion 0 cancelacion de 1@ GArantia..........c.cccceeieeeieeieeeeee ettt et b es bbb s enanes 68

28. Deber de colaboracion, diligencia y DUENA fe.......c.cucueieieieiciecee et saeeas 68

IV. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIéN, JURISDICCION Y RECURSOS.....cccvveeueeeruneersnecssneessasesnanes 69

29. Prerrogativas de [a AdMINIStrACION........ccciieieiieveieieeeterere ettt s sae s es s bbb b besesese e ssasnansnanas 69

30. JUriSAICCION COMPELENTE Y FECUISOS.....cvvieieeieeeeiee et ses st ss s e s st sssessasess s s sssssesesssssssssesesssssessssensssnns 69
30.1. Contratos cuyo valor estimado sea inferior o igual a tres millones de Uros.......ccccocevererenenenceneeene 69
30.2. Contratos cuyo valor estimado sea superior a tres millones de EUIOS........ccceeverrierienenieneereeneeneneeneenes 69

V. ANEXOS

V.I. ANEXOS GENERALES
DOCUMENTO A CUMPLIMENTAR POR EL ORGANO DE CONTRATACION:

ANEXO I: CARACTERISTICAS DEL CONTRATO......ocveeveveeveeteeesnseeaesesssssesssssssessessssessessssssssassssassassnssssssssassans 72

SOBRE ELECTRONICO N°1:
ANEXO II-A: DECLARACION RESPONSABLE AJUSTADA AL DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE

CONTRATACION (DEUC) . eeeeeeeeeeeeeereeeeeeeeseeeeseeseeeesesaesseesasessassesssassseesssstessesssssesessasassssssssesssenssssesssssssasaes 107

ANEXO 11-B: DECLARACION RESPONSABLE UNIFICADA (DRU).....veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeseeeeeseeeseesseeeseessesaens 108

ANEXO 111: DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD. c...ecvveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseesseeassesesssesessessesessesenenssaens 110

ANEXO IV: DECLARACION DE COMPROMISO DE CONSTITUCION EN UNION TEMPORAL.......covevreeeeeenne. 111
SOBRE ELECTRONICO N°3:

ANEXO V: MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA. .....veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeseeeeseessaesssssssesesaeessassssssaene 112

DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION:
ANEXO VI: DECLARACION SOBRE LOS DATOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE CONSTAN EN EL REGISTRO DE

LICITADORES ...ttt sttt sb st b e st bbb saesba e sb e sbteab et e be st esaesusenaenns 114
ANEXO VII: DECLARACION PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE OPOSICION A LA CONSULTA DE LOS
DATOS DE IDENTIDAD EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION.........ooviverereereeiesiesies s 115

PCAP proyecto y obras Abierto. Presentacion electronica de ofertas. 3



A

ANEXO VIII: DECLARACION DE NO ESTAR INCURSA EN INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR................ 116
ANEXO IX: AUTORIZACION PARA LA CESION DE INFORMACION RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
CON EL ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA Y A OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD

SOCIAL EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION........ovuiveieeieieisiesiesee sttt esssanans 117
ANEXO X: CERTIFICACION DE PERSONAS TRABAJADORAS CON DISCAPACIDAD..........ooeeverreererrenrereesaenans 118
ANEXO XI: DECLARACION SOBRE CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA.......coueiuereereereerrrenisinaans 119
ANEXO XII: DECLARACION RESPONSABLE DE PROTECCION DE MENORES........c..ccoiuivrienirinseriesiesiesinaas 120
ANEXO XIII: DECLARACION SOBRE EL LUGAR DONDE SE UBICARAN LOS SERVIDORES Y DESDE DONDE SE
PRESTARAN LOS SERVICIOS ASOCIADOS A LOS MISMOS........cueueeieereereresssestessessssesssssesses s sassassansanees 121
DOCUMENTACION A SUSCRIBIR JUNTO CON LA FORMALIZACION:
ANEXO XIV: MODELO DE ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD........ccovtiriiiiiiiniienieiinrenitcnrennteneseesvesseeneen 122

V.Il. ANEXOS ESPECIFICOS PARA CONTRATOS DE OBRAS
DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION:
ANEXO XV: DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y CONDICIONES
EXIGIDOS AL PERSONAL TECNICO ASIGNADO CON CARACTER PERMANENTE A LA EJECUCION DEL
CONTRATO. ittt ittt sttt sttt st ae st b she s st be st e b e sat e s b s bbb e be s bt e s bt st e s bt saaesmaesaesnnesnas 125
DOCUMENTACION PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO:
ANEXO XVI: DOCUMENTACION A ENTREGAR POR LA PERSONA CONTRATISTA EN LA RECEPCION DE LAS

PCAP proyecto y obras Abierto. Presentacion electronica de ofertas. 4



A

I. ELEMENTOS DEL CONTRATO
1. Régimen juridico del contrato.

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regira por la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en
adelante, LCSP), el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007,
de Contratos del Sector Publico, el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGLCAP), en lo que no se
oponga a la citada Ley, la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promocidn de la igualdad de género en
Andalucia (en adelante, Ley 12/2007), la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Plblica de Andalucia (en
adelante, Ley 1/2014), el Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el que se establece la organizacion
administrativa para la gestion de la contratacion de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus entidades
instrumentales y se regula el régimen de bienes y servicios homologados (en adelante, Decreto 39/2011); asi
como el Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero, por el que se adoptan medidas de simplificacion y racionalizacién
administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administracion de la Junta de
Andalucia y el impulso de la actividad econdémica en Andalucia; con caracter supletorio se aplicaran las
restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

Igualmente, también se regira el contrato por la normativa sectorial que resulte aplicable segun el tipo de obra
de que se trate, de acuerdo con lo establecido en el correspondiente proyecto de obras.

Las relaciones electrdnicas derivadas de la presente contratacion se regiran por las disposiciones contenidas
en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre antes citada, por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comdn de las Administraciones Publicas (en adelante, Ley 39/2015), la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico, el Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo, por el que se
establecen medidas extraordinarias y urgentes relativas a establecimientos hoteleros, coordinacion de alertas,
impulso de la telematizacion, reactivacion del sector cultural y flexibilizacion en diversos ambitos ante la
situacion generada por el coronavirus (COVID-19) (en adelante, Decreto-ley 13/2020), el Real Decreto 203/2021,
de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuacion y funcionamiento del sector publico por
medios electronicos, el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad, el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Interoperabilidad en el ambito de la Administracion Electrdnica y el Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de
administracion electronica, simplificacion de procedimientos y racionalizacion organizativa de la Junta de
Andalucia.

Los contratos que impliquen el tratamiento de datos de caracter personal deberan respetar en su integridad el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la
proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de proteccion de datos) (en
adelante RGPD), la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de proteccion de datos personales y garantia de
los derechos digitales (en adelante, Ley 3/2018) y demas normativa de aplicacion en vigor en materia de
proteccion de datos.

En cuanto a la prestacion material de los trabajos, debera respetarse integramente la totalidad de la normativa
sectorial y técnica de aplicacion vigente en el momento de ejecutarse el contrato, segin la naturaleza de las
actuaciones definidas en el pliego de prescripciones técnicas, asi como las disposiciones en materia social y
laboral, incluidas la normativa sobre Seguridad y Salud en el trabajo y en materia medioambiental que
resulten de aplicacion, vigentes en Espafia y en la Unidn Europea.
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El Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y demas
documentos anexos, junto a la oferta econdmica y técnica que resulte adjudicataria del contrato revestiran
caracter contractual. Los contratos se ajustaran al contenido del presente pliego, cuyas clausulas se
consideraran parte integrante de los respectivos contratos.

Asimismo, también revestiran caracter contractual todos los documentos del proyecto cuyas obras son objeto
de licitacion.

Queda prohibida toda negociacion de los términos del contrato con las personas licitadoras.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales,
prevalecera el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en el que se contienen los derechos y
obligaciones que asumiran las partes del contrato.

Por otra parte, en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado por la Administracion, se
atendera al orden de prelacion que se fije en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que forma parte
del proyecto, y en el caso de que no estuviera fijado en el mismo, el orden de prelacidn sera el indicado por la
Direccion Facultativa, que determinara, con las limitaciones establecidas en la clausula 18, el documento que
en cada caso deba prevalecer.

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos o de las instrucciones o
normas de toda indole aprobadas por la Administracion que puedan ser de aplicacion en la ejecucion de lo
pactado, no eximira a la persona contratista de la obligacion de su cumplimiento.

2. Objeto del contrato.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 13.1.a) de la LCSP, el contrato tiene por objeto la elaboracion del
proyecto constructivo y la posterior ejecucion de las obras indicadas en el Anexo l-apartado 1, segin el
anteproyecto aprobado por el 6rgano de contratacion, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer
mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta, habiéndose elaborado dicho anteproyecto
conforme a lo preceptuado en el Libro Segundo, Titulo Primero, Capitulo II, Seccion primera del RGLCAP.

El 6rgano de contratacion podra limitarse a redactar las bases técnicas a que el proyecto deba ajustarse sélo
cuando por causas justificadas fuera conveniente al interés publico.

En el Anexo l-apartado 1 se indicara el supuesto excepcional que justifica la contratacion conjunta de la
elaboracion del proyecto y la ejecucion de las obras, de conformidad con los articulos 234.1 de la LCSP y 52 bis
del Real Decreto-ley 36/2020.

Las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en
cuenta se describen en la memoria que obra en el expediente.

Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, debera preverse la realizacion independiente
de cada una de sus partes mediante su division en lotes considerandose que el objeto de cada lote constituye
una unidad funcional susceptible de realizacion independiente. La informacion relativa a los lotes en los que
se divide el contrato se especifica en el Anexo I-apartado 1.

En el caso de que el contrato no se encuentre dividido en lotes, en el Anexo l-apartado 1 se indicaran las
principales razones por las cuales el 6rgano de contratacion ha decidido no dividir el contrato en lotes. En todo
caso se consideraran motivos validos, a efectos de justificar la no division en lotes del objeto del contrato, los
establecidos en el articulo 99.3 de la LCSP.
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Si el contrato esta dividido en lotes, en el Anexo I-apartado 1 se especificara si las personas licitadoras podran
optar a un lote, a varios o a todos ellos, salvo que se establezca un nimero maximo de lotes por persona
licitadora. En este ultimo caso, se especificaran los criterios o sistemas que se aplicaran cuando, como
consecuencia de la aplicacion de los criterios de adjudicacion, una persona licitadora pueda resultar
adjudicataria de un nimero de lotes que exceda el maximo indicado.

En el mismo anexo se indicara, de igual modo, si se permite que se adjudique a una oferta integradora,
concretandose la combinacién o combinaciones de lotes que se admitan, en su caso.

Si se admitiese la posibilidad prevista en el parrafo anterior, los requisitos de solvencia y capacidad exigidos
en cada una de ellas se especificaran en el Anexo |- apartado 4.

Cada lote constituira un contrato, salvo en casos en que se presenten ofertas integradoras, en los que todas las
ofertas constituiran un contrato.

De conformidad con lo establecido en el articulo 20.2 de la LCSP los contratos que se adjudiquen por lotes
separados, cuando el valor acumulado de los lotes en que se divida la obra iguale o supere los importes
indicados en el articulo 20.1 de la LCSP, se aplicaran las normas de la regulacion armonizada a la adjudicacién
de cada lote. No obstante, los 6rganos de contratacion podran exceptuar de estas normas a los lotes cuyo
valor estimado sea inferior a 1.000.000 euros, siempre que el importe acumulado de los lotes exceptuados no
sobrepase el 20 % del valor acumulado de la totalidad de los mismos, lo que se sefalara en el Anexo I-
apartado 1.

3. Presupuesto base de licitacion, valor estimado y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion determinado de acuerdo con las exigencias del articulo 100 de la LCSP es el
que figura en el Anexo l-apartado 2, en el que se indicara como partida independiente el importe del Impuesto
sobre el Valor Afiadido (en adelante, IVA) que deba soportar la Administracion.

El presupuesto base de licitacion, que sera adecuado a los precios del mercado, se desglosara en el Anexo |-
apartado 2, indicando los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su
determinacién. En los contratos en que el coste de los salarios de las personas empleadas para su ejecucién
formen parte del precio total del contrato, el presupuesto base de licitacion indicara de forma desglosada y
con desagregacion de género y categoria profesional los costes salariales estimados a partir del convenio
laboral de referencia.

Cuando se trate de la elaboraciéon de un proyecto de obras singulares de infraestructuras hidraulicas o de
transporte cuya entidad o complejidad no permita establecer el importe estimativo de la realizacion de las obras,
la prevision del precio maximo de licitacion se limitara exclusivamente al precio del proyecto, conforme a lo
dispuesto en el apartado 5 del articulo 234 de la LCSP. En este supuesto, que debera indicarse expresamente en
el Anexo I-apartado 2, los datos presupuestarios seran los indicados en ese mismo Anexo I-apartado 2, dentro del
apartado presupuesto base de licitacion: proyecto, mientras que la cantidad consignada en el apartado
presupuesto base de licitacion: obra, constituye el presupuesto estimado de licitacion de las obras, no
encontrandose limitadas en cuanto a su precio maximo las ofertas presentadas por las personas licitadoras
correspondientes a la ejecucion de esas obras. La ejecucion de la obra quedara supeditada al estudio de la
viabilidad de su financiacion y a la tramitacion del correspondiente expediente de gasto.

El valor estimado del contrato, calculado conforme al articulo 101 de la LCSP, sera el recogido en el Anexo I-
apartado 2, y ha sido tenido en cuenta para elegir el procedimiento de licitacion aplicable a este contrato y la
publicidad a la que va a someterse. El método de calculo aplicado por el érgano de contratacion para calcular
el valor estimado se establece en el Anexo l-apartado 2, que tendra en cuenta los precios habituales del
mercado.
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En el Anexo I-apartado 2 se indicara igualmente el sistema de determinacion del precio, que podra formularse
tanto en términos de precios unitarios referidos a los distintos componentes de la prestacion o a las unidades
de la misma que se ejecuten, como en términos de precios aplicables a tanto alzado, a la totalidad o a parte de
las prestaciones del contrato.

Igualmente, en el Anexo l-apartado 2 se indicara si el contrato se encuentra o no sujeto a regulacion
armonizada.

El precio del contrato debera ser objeto de revision periddica y predeterminada, al alza o a la baja, a cuyos
efectos se establecera en el Anexo I-apartado 2 la férmula de revisidn aplicable, que sera invariable durante la
vigencia del contrato, en los términos del articulo 103.4 LCSP, y con las condiciones establecidas en el articulo
103.5 LCSP!

Los precios que regiran la ejecucion de la obra, se corresponderan con los del proyecto presentado por el
contratista. Si se observaren defectos o referencias de precios inadecuados en el proyecto recibido se
requerira su subsanacion al contratista, en los términos del articulo 314 de la LCSP, sin que pueda iniciarse la
ejecucion de obra hasta que se proceda a una nueva supervision, aprobacion y replanteo del proyecto. En el
supuesto de que el 6rgano de contratacion y el contratista no llegaren a un acuerdo sobre los precios, el ultimo
quedara exonerado de ejecutar las obras, sin otro derecho frente al 6rgano de contratacion que el pago de los
trabajos de redaccion del correspondiente proyecto.

En el Anexo |-apartado 2 se establecera igualmente la posibilidad de incluir clausulas de variacion de precios
en funcion del cumplimiento o incumplimiento de determinados objetivos de plazos o de rendimiento, de
conformidad con lo establecido en el articulo 102.6 de la LCSP.

El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacién del mismo e incluira, como partida independiente,
el IVA.

En el precio del contrato se consideraran incluidos los demas tributos, tasas y canones de cualquier indole que
sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego, y se abonara con
cargo a las anualidades que se sefialen en el Anexo I-apartado 2.

Todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones recogidas en el presente pliego y demas disposiciones de aplicacidn, y que no figuren recogidos
en el proyecto objeto de licitacion entre los costes directos e indirectos de ejecucion, se consideraran incluidos
en el porcentaje de Gastos Generales de Estructura.

4, Existencia de crédito.

Existe crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones econdmicas que se derivan para la
Administracion del contrato a que se refiere el presente pliego, y obra en el expediente documento contable
que acredita la existencia del mismo. En el caso de entidades del sector plblico con presupuesto estimado,
consta documento equivalente que acredita la existencia de financiacion.

El expediente de contratacidn se podra tramitar anticipadamente, de conformidad con lo previsto en el
articulo 40 bis del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Publica de la Junta de Andalucia
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo (en adelante, TRLGHP) y el articulo 117.2 de la LCSP.
En este supuesto, se hara constar tal circunstancia de forma expresa en el Anexo |-apartado 2. Los expedientes
que se tramiten anticipadamente quedaran condicionados a la existencia de crédito adecuado y suficiente
dentro del presupuesto al que se han de imputar los gastos.

1 De conformidad con el articulo 10 del Decreto-ley 4/2022, de 12 de abril, los drganos de contratacion deberan incluir en los pliegos de
contratacion de obra publica que se tramiten por procedimiento abierto, la revisién periddica y predeterminada de precios y la férmula de
revision que deba aplicarse con arreglo a lo establecido en el articulo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico.
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De acuerdo con lo exigido en el apartado 2 de la disposicion adicional trigésima segunda de la LCSP, debe
considerarse que el 6rgano administrativo con competencia en materia de contabilidad publica es la
Intervencion General de la Junta de Andalucia.

En la contratacion conjunta de elaboracion del proyecto y la ejecucion de las obras correspondientes, la
iniciacion del expediente y la reserva de crédito correspondiente fijaran el importe estimado maximo que el
futuro contrato puede alcanzar. No obstante, no se procedera a la fiscalizacion del gasto, a su aprobacion, asi
como a la adquisicion del compromiso generado por el mismo, hasta que se conozca el importe y las
condiciones del contrato de acuerdo con la proposicidn seleccionada.

5. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucidn del contrato, asi como los plazos parciales que, en su caso, pudieran establecerse, seran
los fijados en el Anexo I- apartado 3,y comenzaran a contar a partir del dia siguiente al de la firma del contrato
y, en el caso de las obras, con el Acta de comprobacion del replanteo e inicio de las obras, que sera firmada por
ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al 6rgano que celebré el contrato.

El adjudicatario debera presentar al dérgano de contratacion, en el plazo indicado en el Anexo I-apartado 3, a
contar desde la formalizacion del contrato, 3 ejemplares del proyecto de ejecucion, que deberan incluir las
prescripciones impuestas en la adjudicacion, y dos copias informatizadas de toda la documentacion que
comprende el proyecto. Presentado el proyecto, el 6rgano de contratacion procederd a su supervision,
aprobacion y replanteo.

Los plazos establecidos en la presente clausula se entenderan sustituidos por los que el adjudicatario haya
ofertado en su proposicion, siempre que sean aprobados por el érgano de contratacion.

6. Capacidad y solvencia de la persona licitadora para contratar.

Los requisitos de capacidad y solvencia que se indiquen a continuacién y en unién al Anexo I-apartado 4,
deberan concurrir a la fecha de conclusion del plazo de presentacion de proposiciones y subsistir en el
momento del perfeccionamiento del contrato.

6.1. Aptitud y capacidad.

Estan facultadas para contratar las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan plena
capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar que sefiala el articulo 71 de
la LCSP y acrediten su solvencia econdmica y financiera y técnica, conforme a lo establecido en los articulos 86
a 88 de la LCSP, o, en los casos en que asi lo exija la Ley, se encuentren debidamente clasificadas.

Cuando, por asi determinarlo la normativa aplicable, se le requirieran a la persona contratista determinados
requisitos relativos a su organizacion, destino de sus beneficios, sistema de financiacién u otros para poder
participar en el correspondiente procedimiento de adjudicacion, estos deberan ser acreditados por la persona
licitadora al concurrir en el mismo.

Asimismo, deberan contar con la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la
realizacion de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato.

Lo referido en los dos parrafos anteriores se indicara, en su caso, en el Anexo l-apartado 4.

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas
dentro de los fines, objeto o dmbito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales,
les sean propios.

Para las empresas no comunitarias, comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdmico Europeo y uniones temporales, se estara a lo dispuesto en los articulos 68, 67 y 69 LCSP,
respectivamente.
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Las personas empresarias que concurran agrupadas en uniones temporales quedaran obligadas
solidariamente y deberan nombrar a una persona representante o apoderada Unica de la unién con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion
del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos
de cuantia significativa. A efectos de la licitacion, deberan indicar los nombres y circunstancias de las que la
constituyan y la participacion de cada una, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente
en unién temporal en caso de ser adjudicatarias del contrato, conforme al modelo de declaracién contenida en
el Anexo IV.

El 6rgano de contratacion tomara las medidas adecuadas para garantizar que la participacion en la licitacion
de las empresas que hubieran participado previamente en la elaboracion de las especificaciones técnicas o de
los documentos preparatorios del contrato o hubieran asesorado al érgano de contrataciéon durante la
preparacion del procedimiento de contratacion, no falsee la competencia. Entre esas medidas podra llegar a
establecerse que las citadas empresas, y las empresas a ellas vinculadas, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio, puedan ser
excluidas de dichas licitaciones, cuando no haya otro medio de garantizar el cumplimiento del principio de
igualdad de trato.

Las medidas referidas en el parrafo anterior se detallaran en su caso en el Anexo I-apartado 4.

En todo caso, antes de proceder a la exclusion de la persona licitadora que participd en la preparacion del
contrato, debera darsele audiencia para que justifique que su participacion en la fase preparatoria no puede
tener el efecto de falsear la competencia o de dispensarle un trato privilegiado con respecto al resto de las
empresas licitadoras.

Entre las medidas para garantizar que en la participacion en la licitacion no se falsee la competencia se
encontraran la comunicacion a las demas personas licitadoras de la informacion intercambiada en el marco
de la participacién en la preparacion del procedimiento de contratacion o como resultado de ella, y el
establecimiento de plazos adecuados para la presentacion de ofertas.

No obstante lo anterior, cuando el érgano de contratacion haya realizado consultas preliminares del mercado
hara constar en un informe motivado que formara parte del expediente de contratacion y se publicara en el
perfil de contratante las actuaciones realizadas, relacionando los estudios elaborados y sus autores, las
entidades consultadas, las cuestiones que se les han formulado y las respuestas a las mismas. La participacion
en una consulta preliminar del mercado no impide la posterior intervencion en el procedimiento de
contratacion, en los términos establecidos en el articulo 115.3 in fine LCSP.

6.2. Solvencia y clasificacion.
a) Requisitos de solvencia.

Para celebrar contratos, las personas licitadoras deberan acreditar estar en posesion de las condiciones minimas
de solvencia que se especifican en el Anexo l-apartado 4 donde, asimismo, se indicara la documentacion
requerida para acreditar las mismas.

Este requisito sera sustituido por el de la clasificacion, cuando ésta sea exigible conforme a lo dispuesto en la
LCSP.
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b) Clasificacion.

Cuando sea exigible clasificacion administrativa de acuerdo con la Ley, dicha circunstancia se hara constar en
el Anexo |- apartado 4, indicandose el grupo o subgrupo y la categoria de clasificacion del contrato. Disponer
de clasificacion en el grupo o subgrupo correspondiente al contrato, con categoria igual o superior a la
correspondiente a su valor estimado o a su valor anual medio en funcién de que la duracidn del contrato sea
inferior o igual a un afio o superior al mismo, constituira acreditacion bastante de la solvencia econémica y
financiera y técnica del empresario.

En el caso de personas licitadoras no espariolas de Estados miembros de la Unidon Europea o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, no sera exigible la clasificacion, ya concurran al
contrato aisladamente o integradas en una unidn, sin perjuicio de la obligacion de acreditar su solvencia
conforme a lo previsto en el Anexo |- apartado 4.

La clasificacion de las uniones temporales sera la resultante de la acumulacion de las clasificaciones de las
empresas agrupadas, de conformidad con lo establecido en el articulo 69.6 de la LCSP, asi como en el articulo 52
del RGLCAP, y demas normas reguladoras de la clasificacion de personas contratistas de obras. Para proceder a la
acumulacién de las clasificaciones, todas las empresas habran de haber obtenido previamente la clasificacion
como empresa de obras, sin perjuicio de lo establecido para las empresas no espafiolas de estados miembros de
la Unién Europea y de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo conforme a lo
dispuesto en los articulos 69.5 de la LCSP.

Cuando para una licitacion se exija clasificacion en un determinado subgrupo y un integrante de la unidn
temporal esté clasificada en dicho subgrupo con categoria igual o superior a la pedida, la unién temporal
alcanzara la clasificacion exigida.

c) Integracion de la solvencia con medios externos.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, la persona licitadora podra
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los
vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duracién de la ejecucion del
contrato dispondra efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en
una prohibicién de contratar.

En las mismas condiciones, las personas empresarias que concurran agrupadas en las uniones temporales a
que se refiere el articulo 69 de la LCSP, podran recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la union
temporal.

Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades, demostrara al érgano de
contratacion que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentacion a tal efecto del
compromiso por escrito de dichas entidades, conforme a lo previsto en la clausula 10.7.

En caso de que el compromiso de disposicion sea aceptado por el érgano de contratacion, la Administracion
podra exigir en via administrativa el cumplimiento por la empresa que aporta la solvencia de aquello a lo que
se comprometi6 con la empresa contratista.

En caso de resultar adjudicataria, la persona licitadora ejecutara el contrato con los mismos medios que ha
aportado para acreditar su solvencia. S6lo podra sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros medios que
acrediten solvencia equivalente y previa autorizacién de la Administracion.

Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios relativos a
la solvencia econdmica y financiera, en el Anexo I-apartado 4 se indicara si el poder adjudicador exige formas
de responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecucion del contrato, incluso con caracter
solidario.

PCAP proyecto y obras Abierto. Presentacion electronica de ofertas. 11



A

El 6rgano de contratacion podra exigir que determinadas partes o trabajos, en atencion a su especial
naturaleza, sean ejecutadas directamente por la propia persona licitadora o, en el caso de una oferta
presentada por una unién de empresarios, por un participante en la misma, siempre que asi se haya previsto
en el Anexo l-apartado 10 con indicacion de los trabajos a los que se refiera.

No obstante, con respecto a los criterios relativos a los titulos de estudios y profesionales que se indican en el
articulo 88.1.c) de la LCSP, o a la experiencia profesional pertinente, las empresas Gnicamente podran recurrir
a las capacidades de otras entidades si estas van a prestar servicios para los cuales son necesarias dichas
capacidades.

d) Requisitos de solvencia técnica complementaria.

En los contratos sujetos a regulacion armonizada, el érgano de contratacion podra exigir la presentacion de
certificados expedidos por organismos independientes que acrediten que la persona licitadora cumple
determinadas normas de garantia de la calidad, en particular en materia de accesibilidad para personas con
discapacidad, o normas de gestion medioambiental, conforme a lo dispuesto en los articulos 93 y 94 de la
LCSP.

e) Concrecion de las condiciones de solvencia mediante dedicacion o adscripcion de medios.

En el Anexo l-apartado 4 podra exigirse que las personas licitadoras, ademas de acreditar su solvencia o, en su
caso, clasificacion, se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales o
materiales suficientes para ello. En dicho anexo se determinaran los medios personales y materiales
suficientes que deberan asignarse de forma permanente al contrato y que, en el caso de los medios
personales, deberan reunir las condiciones de titulacion, especializacion y experiencia que en el mismo se
establecen.

Igualmente, a estos efectos, en el referido Anexo I-apartado 4 se indicara si estos compromisos, que se
integraran en el contrato, tienen el caracter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el articulo
211.1.f) de la LCSP, o si establecen penalidades, conforme a lo sefialado en el 192 LCSP, para el caso de que se
incumplan por la persona adjudicataria.

Los drganos de contratacion exigiran este compromiso en el caso de contratos en los que atendida su
complejidad técnica sea determinante la concrecidn de los medios personales o materiales necesarios para la
ejecucion del contrato.

En fase de presentacion de la documentacion previa a la adjudicacion la persona licitadora justificara que
dispone efectivamente de tales medios a los que se compromete a dedicar o a adscribir a la ejecucion del
contrato.

Durante la ejecucidn del contrato sera necesaria la previa conformidad de la Administracion para la sustitucion
de las personas técnicas, que garantizara que se conserve el nivel de solvencia exigido en el presente pliego y
la valoracion que hizo que esa oferta fuera seleccionada.

En el Anexo l-apartado 4 podra exigirse a las personas juridicas, asimismo, que especifiquen en la oferta los
nombres y la cualificacion profesional del personal responsable de ejecutar la prestacion.

7. Perfil de contratante.

En el perfil de contratante del rgano de contratacion se publicara la informacion relativa a este contrato, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 63 de la LCSP, en el Decreto 39/2011y en la Orden de la Consejeria de
Economia y Hacienda de 16 de junio de 2008, por la que se regula el perfil de contratante de los 6rganos de
contratacion de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus entidades instrumentales.
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Asimismo, se publicaran en el perfil de contratante las respuestas a las solicitudes de aclaracion al PCAP o al
resto de la documentacion cuando en el Anexo l-apartado 5 se haya atribuido caracter vinculante a las
mismas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 138.3 de la LCSP.

En todo caso seran objeto de publicacion las respuestas a consultas, aclaraciones o informacion adicional
facilitada por el 6rgano de contratacion a las personas licitadoras cuando tengan relacion con los criterios de
solvencia y de adjudicacion.

Si fuera necesario para realizar las proposiciones una visita /n situ al lugar de ejecucion del contrato o
consultar documentacion a la que no sea posible acceder de manera electronica, se indicara expresamente en
el perfil de contratante del érgano de contratacion el lugar, dia y horas en los que se podra realizar la visita o
consulta.

El acceso al perfil de contratante se efectuara a través de la Plataforma de Contratacion de la Junta de
Andalucia, indicada en el Anexo I-apartado 5 del presente pliego, la cual esta interconectada con la Plataforma
de Contratacion del Sector Publico.
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Il. ADJUDICACION DEL CONTRATO.
8. Procedimiento de adjudicacion y tramitacion del expediente.

El contrato se adjudicard mediante procedimiento abierto. En el Anexo l-apartado 6 se indicara la forma de
tramitacion del expediente. En el mismo apartado del Anexo | también se establecera la posibilidad o no de
incluir variantes.

Conforme al apartado tres de la disposicion adicional decimoquinta de la LCSP, la licitacién del presente
contrato tendra caracter exclusivamente electrénico, por lo que la presentacion de las ofertas y la practica de
las notificaciones y comunicaciones derivadas del procedimiento de adjudicacion se realizaran por medios
electronicos.

A estos efectos, las personas licitadoras deberan estar registradas en el Sistema de Informacion de Relaciones
Electrdnicas en materia de Contratacidn, SiREC-Portal de licitacion electrdnica (en adelante SiREC-Portal de
licitacion electrdnica), segln las especificaciones recogidas en el Manual de servicios de licitacion electrénica
SiREC-Portal de licitacion electronica publicado en el siguiente enlace:
https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/licitacion-electronica.html

Asimismo, todas las personas licitadoras que deseen concurrir agrupadas en union temporal, deberan estar
registradas previamente en el SiREC-Portal de licitacion electrénica.

El registro en el SiREC-Portal de licitacion electrdnica requiere el alta de la persona usuaria en la direccion
electrénica habilitada de la Junta de Andalucia para la practica de las notificaciones electrdnicas que deriven
del presente procedimiento de adjudicacidn. Las notificaciones electrénicas estaran disponibles en el servicio
de notificaciones “Expediente de contratacion Junta de Andalucia” de la entidad de emisora “Contratacion de
la Junta de Andalucia”.

9.Presentacion de las proposiciones.

El 6rgano de contratacion anunciara la licitacion del contrato en su perfil de contratante y, en el caso de
contratos sujetos a regulacion armonizada, en el Diario Oficial de la Unién Europea (en adelante, DOUE) de
acuerdo con lo dispuesto en la LCSP, debiendo los poderes adjudicadores poder demostrar la fecha de envio
del anuncio de licitacion.

De conformidad con lo establecido en el articulo 135.3 de la LCSP, el anuncio de licitacion no se publicara en el
perfil de contratante antes de su publicacion en el DOUE. No obstante, podra en todo caso publicarse en el
perfil de contratante antes que el DOUE, si el 6rgano de contratacion no ha recibido la notificacion de su
publicacion por la Oficina de Publicaciones de la Unidn Europea a las 48 horas de la confirmacion de la
recepcion del anuncio.

Cada persona licitadora no podra presentar mas de una proposicion, ni suscribir ninguna propuesta en union
temporal con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La infraccién de
estas normas dara lugar a la no admision de todas las propuestas por ella suscritas.

Las proposiciones de las personas interesadas deberan ajustarse a los pliegos y documentacion que rigen la
licitacidn, y su presentacién supone la aceptacion incondicionada por la persona licitadora del contenido de la
totalidad de las clausulas o condiciones de este pliego, sin salvedad o reserva alguna, asi como la autorizacion
a la mesa o al drgano de contratacion para consultar los datos recogidos en el Registro de Licitadores de la
Comunidad Auténoma de Andalucia, en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico (ROLECE) o en las listas oficiales de operadores econémicos de un Estado miembro de la Unién
Europea.
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Las personas licitadoras, presentaran, en su caso, una declaracion a incluir en cada sobre, designando qué
documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser
considerados confidenciales, tal como se indica en el articulo 133 de la LCSP. El caracter de confidencial afecta,
entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera
otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en este
procedimiento de licitacion o en otros posteriores. El deber de confidencialidad del érgano de contratacion asi
como de sus servicios dependientes no podra extenderse a todo el contenido de la oferta de la persona
adjudicataria, ni a todo el contenido de los informes y documentacidon que, en su caso, genere directa o
indirectamente el 6rgano de contratacién en el curso del procedimiento de licitacién. Unicamente podra
extenderse a documentos que tengan una difusion restringida, y en ninglin caso a documentos que sean
publicamente accesibles. El modelo de declaracion se incluye en el Anexo Ill.

El deber de confidencialidad tampoco podra impedir la divulgacion publica de partes no confidenciales de los
contratos celebrados, tales como, en su caso, la liquidacion, los plazos finales de ejecucion, las empresas con
las que se ha contratado y subcontratado, y, en todo caso, las partes esenciales de la oferta y las
modificaciones posteriores del contrato, respetando en todo caso lo dispuesto en el RGPD y demas normativa
de aplicacion en vigor en materia de proteccion de datos.

9.1. Medios y plazo de presentacion.

Las proposiciones, junto con la documentacidon preceptiva, se presentaran Unicamente por medios
electrénicos a través de SIiREC-Portal de licitacion electrdnica dentro del plazo sefialado en el anuncio
realizado en el perfil de contratante del dérgano de contratacion. No se admitiran las proposiciones
presentadas por medios no electronicos ni tampoco las presentadas fuera de plazo.

De conformidad con el apartado primero, letra h) de la disposicion adicional decimosexta de la LCSP, el envio
por medios electronicos de las ofertas podra hacerse en dos fases, transmitiendo primero la huella electrénica
de la oferta, con cuya recepcion se considerara efectuada su presentacion a todos los efectos, y después la
oferta propiamente dicha en un plazo maximo de 24 horas a contar desde la presentacion de la huella
electronica. De no efectuarse esta segunda remision en el plazo indicado, se considerara que la oferta ha sido
retirada. Se entiende por huella electronica de la oferta el conjunto de datos cuyo proceso de generacion
garantiza que se relacionan de manera inequivoca con el contenido de la oferta propiamente dicha, y que
permiten detectar posibles alteraciones del contenido de esta garantizando su integridad. Las copias
electronicas de los documentos que deban incorporarse al expediente, deberan cumplir con lo establecido a
tal efecto en la legislacion vigente en materia de procedimiento administrativo comun, surtiendo los efectos
establecidos en la misma.

Los plazos de presentacion de las ofertas se ampliaran cuando, por cualquier razén, los servicios
dependientes del 6rgano de contratacion no hubieran atendido, 6 dias antes de que finalice el plazo de
presentacion de ofertas, o 4 en caso de urgencia, el requerimiento de informacion que la persona interesada
hubiere formulado al menos 12 dias antes del transcurso del plazo de presentacién de las proposiciones, de
conformidad con lo establecido en el articulo 138.3 de la LCSP y la citada informacion adicional solicitada
tenga un caracter relevante a los efectos de poder formular una oferta que sea valida, conforme a lo estipulado
en el articulo 136.2 de la LCSP.

Asimismo, se ampliara el plazo de presentacion de las ofertas en el caso de que se introduzcan modificaciones
significativas en los pliegos de la contratacion, sin perjuicio de lo sefialado en los articulos 122.1y 124 de la
LCSP.

La duracion de la prérroga en todo caso sera proporcional a la importancia de la informacién solicitada por la
persona interesada.
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9.2. Forma de presentacion.

Las personas licitadoras deberan confeccionar y presentar tres sobres electrdnicos, sefialados con los
nimeros 1, 2 y 3, a través de SIiREC-Portal de licitacion electrénica. Previamente a su presentacion, se
procederd a la validacion de su contenido mediante un proceso de firma electrénica que garantice su
integridad y confidencialidad.

Cuando en el Anexo l-apartado 8 sélo se utilicen criterios de adjudicacion evaluables de forma automatica,
Unicamente se presentaran los sobres electrénicos n® 1y n° 3.

Cada sobre electrénico contendra los documentos que se especifican en las clausulas 9.2.1,9.2.2y 9.2.3.

Toda la documentacion de las proposiciones presentadas debera venir en castellano. La documentacion
redactada en otra lengua debera acompanarse de la correspondiente traduccion oficial al castellano.

9.2.1. Sobre electrénico n° 1. Documentacion acreditativa de los requisitos previos.

Los documentos a incorporar en el sobre electrénico n°1 se detallan a continuacidn y se aportaran conforme a
las indicaciones que constan en el Manual de servicios de licitacién electronica SiREC-Portal de licitacion
electronica.

Los requisitos de capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que se refieren los
apartados siguientes, deberan concurrir a la fecha de conclusion del plazo de presentacion de proposiciones y
subsistir en el momento del perfeccionamiento del contrato.

a) Documento europeo tinico de contratacion (DEUC)

Conforme a lo establecido en los articulos 140 y 141 de la LCSP se presentara una declaracion responsable que
se ajustarad al formulario del Documento Europeo Unico de contratacién (DEUC) establecido por el
Reglamento (UE) n° 2016/7 (DOUE de 6/01/2016) accesible a través de la siguiente direccidn
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es. En el Anexo II-A se recogen las
instrucciones para cumplimentar la declaracién.

Al efecto de facilitar la cumplimentaciéon del DEUC, las personas licitadoras podran consultar el Boletin Oficial
del Estado n° 85, de 8 de abril de 2016, donde se ha publicado la Resolucién de 6 de abril de 2016, de la
Direccidn General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendacion de la Junta Consultiva
de Contratacién Administrativa sobre la utilizacién del Documento Europeo Unico de Contratacién previsto en
la nueva Directiva de contratacidn publica.

En el Anexo l-apartado 6, se indicara si la persona licitadora puede limitarse a cumplimentar la seccién a:
Indicacion global relativa a todos los criterios de seleccion de la parte IV del DEUC; o, por el contrario, debe
rellenar todas las secciones de la parte IV del DEUC.

En el caso de que la persona licitadora recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con
el articulo 75 de la LCSP, debera aportar su propio DEUC junto con otro DEUC separado, en el que figure la
informacion pertinente por cada una de las entidades de que se trate.

Las personas empresarias que deseen concurrir integradas en una unidn temporal, deberan presentar un
DEUC separado en el que figure la informacion requerida en las partes Il a V por cada empresa participante. La
direccidn de correo electronico que figure en el DEUC debe ser habilitada de conformidad con lo dispuesto en
la disposicion adicional decimoquinta de la LCSP y debera coincidir con la indicada en SiREC-Portal de
licitacion electrdnica.

Cuando el Anexo l-apartado 1 prevea la division en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia
econdmica y financiera o técnica y profesional variaran de un lote a otro, se aportard una declaracion
responsable por cada lote o grupos de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia.
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b) Declaracion responsable unificada (DRU).

Las personas licitadoras presentaran las declaraciones que se relacionan a continuacion, conforme al modelo
de declaracion responsable unificada (DRU) contenido en el Anexo II-B:

+ Orden de preferencia de lotes:

Cuando el Anexo |-apartado 1 prevea limitar el nimero de lotes que puedan adjudicarse a una persona
licitadora, y se haya indicado como criterio objetivo o sistema para determinar la adjudicacion de los
lotes la preferencia indicada por la persona licitadora, se debera aportar una declaracién de orden de
preferencia de lotes.

+ Relacién de empresas pertenecientes al mismo grupo:

A los efectos de la aplicacion de la regla prevista en el articulo 86.1 del RGLCAP, y de conformidad con lo
establecido en el articulo 149.3 de la LCSP, las personas licitadoras deberan presentar declaracion
indicando, bien que no pertenecen a ningln grupo de empresas, o bien que se encuentran en alguno de
los supuestos previstos en el articulo 42 del Codigo de Comercio y pertenecen a un grupo de empresas,
con indicacion de la relacidn de las empresas de dicho grupo y de las que se presentan a la licitacion.

 Declaracion sobre subcontratacion:

En el supuesto de que en el Anexo I-apartado 10 se haya seiialado que las personas licitadoras indiquen
la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, deberan presentar una declaracion al respecto
sefialando el importe y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de
solvencia profesional o técnica, de las personas subcontratistas a las que se vaya a encomendar su
realizacion.

Asimismo, en aquellos contratos cuya ejecucion requiera el tratamiento por la persona contratista de
datos personales por cuenta de la persona responsable del tratamiento, el Anexo I-apartado 10 recogera
la obligacion de las personas licitadoras de que indiquen en su oferta si tienen previsto subcontratar los
servidores o los servicios asociados a los mismos, calificAndose esta obligacion como esencial a los
efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP.

+ Declaracion responsable sobre obligaciones del articulo 129 LCSP:

En el supuesto de haberse sefialado en el Anexo I-apartado 6 el organismo u organismos de los que las
personas licitadoras pueden obtener la informacion pertinente sobre las obligaciones previstas en el
articulo 129.1 de la LCSP, éstas deberan manifestar que han tenido en cuenta en la elaboracién de sus
ofertas las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, proteccion del
medio ambiente, proteccion de empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevencion de
riesgos laborales e insercion sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligacion de
contratar a un nimero o porcentaje especifico de personas con discapacidad.

- Empresas extranjeras:

En el supuesto de empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia,
esta declaracion debera contener la manifestacion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y
Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder a la persona licitadora.
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¢) Declaracion de confidencialidad.

Las personas licitadoras podran presentar una declaracion, designando qué documentos administrativos y
técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales, sin que
pueda darse tal caracter a toda la documentacion que se presente. La declaracion se presentara de
conformidad con lo establecido en el apartado inicial de la clausula 9 y conforme al modelo establecido en el
Anexo Il

d) Declaracion de compromiso de constitucion en union temporal.

Las personas empresarias que concurran a la licitacion agrupadas en uniones temporales deberan presentar
una declaracién de compromiso de constitucién en unién temporal, conforme al modelo establecido en el
Anexo 1V, indicando los nombres y circunstancias de las que la suscriben, el porcentaje de participacion de
cada una de ellas, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en
caso de resultar adjudicatarias del contrato y designando a la persona o personas que durante la vigencia del
contrato han de ostentar la plena representacion de todas ante la Administracion.

e) Documento justificativo, en su caso, de haber constituido la garantia provisional a favor del 6rgano de
contratacion.

En el procedimiento de contratacion no procedera la exigencia de garantia provisional, salvo cuando de forma
excepcional el 6rgano de contratacidn, por motivos de interés publico, lo indique expresamente en el Anexo I-
apartado 7, en el que se justificaran las razones por las que se estima procedente su exigencia.

La garantia no podra ser superior a un 3% del presupuesto base de licitacion del contrato, excluido el IVA. En el
caso de division en lotes, la garantia provisional se fijara atendiendo exclusivamente al importe de los lotes
para los que la persona licitadora vaya a presentar oferta y no en funcion del importe del presupuesto total del
contrato.

La garantia provisional podra constituirse en cualquiera de las formas previstas en el articulo 108.1 de la LCSP,
es decir, en efectivo, en valores, mediante aval o mediante seguro de caucion.

Cuando se exija garantia provisional, esta se depositara del siguiente modo:

a) Ante la Caja General de Depodsitos de la Comunidad Auténoma, en caso de constituirse en efectivo,
realizaindose el depdsito por medios electrdnicos, a través de la sede electronica general de la Administracion
de la Junta de Andalucia, a la que se podra acceder directamente en la direccion
https://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modeloTeso/asistente.jsp o, en
su defecto, a través del Portal de la Junta de Andalucia. La constitucion de la garantia quedara acreditada con
el resguardo expedido por la Caja General.

b) Ante el 6rgano de contratacidn, presentando el correspondiente documento electrénico de constitucion de
la garantia, cuando se trate de certificados de inmovilizacion de valores anotados, de avales o de certificados
de seguro de caucidn. Cuando se depositen avales o certificados de seguros de caucion, debera constar en los
citados documentos el visado que acredite el previo bastanteo del poder, efectuado por el Gabinete Juridico
de la Junta de Andalucia, conforme a lo dispuesto en el articulo 86.3 del Reglamento de organizacion y
funcionamiento de la Tesoreria General de la Junta de Andalucia y de la gestidn recaudatoria, aprobado por el
Decreto 197/2021, de 20 de julio.

En el caso de uniones temporales, las garantias provisionales podran constituirse por una o varias de las

empresas que concurran agrupadas, siempre que en conjunto se alcance la cuantia requerida y garantice
solidariamente a todas las personas integrantes de la unién temporal.
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Las Sociedades Cooperativas Andaluzas solo tendran que aportar el 25% de las garantias que hubieren de
constituir, conforme al articulo 116.6 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas
Andaluzas (en adelante, Ley 14/2011).

La garantia provisional respondera del mantenimiento de las proposiciones presentadas por los licitadores
hasta la perfeccion del contrato. Sera incautada a las empresas que retiren injustificadamente su proposicion
antes de la adjudicacion; renunciasen a la misma; no aportasen los documentos exigidos en la clausula 10.7
de este pliego; no justifiquen su oferta en caso de estar incursa en presuncion de anormalidad; o no
concurriesen a la formalizacién del contrato en el plazo previsto en la misma.

La garantia provisional se extinguird automaticamente y sera devuelta a las personas licitadoras
inmediatamente después de la perfeccion del contrato. En todo caso, la garantia provisional se devolvera a la
persona licitadora seleccionada como adjudicataria cuando haya constituido la garantia definitiva, pudiendo
aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitucion de esta ultima.

9.2.2. Sobre electrénico n°2: Documentacion relativa a los criterios de adjudicacion valorados mediante
un juicio de valor.

En este sobre se incluird la documentacién especificada en el Anexo l-apartado 8 del presente Pliego
acompaiiada, en su caso, de la declaracion de confidencialidad segiin modelo del Anexo IlI, designando qué
documentos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales, sin que
pueda darse tal caracter a toda la documentacion que se presente.

9.2.3. Sobre electrénico n°3: Documentacion relativa a los criterios de adjudicacion valorados mediante
la aplicacion de formulas.

En este sobre se incluird la documentacion indicada en el Anexo I-apartado 8 del presente pliego entre la que
debera encontrarse, en todo caso, la proposicion econémica segiin modelo del Anexo V, en orden a la
aplicacion de los criterios de adjudicacion especificados en el Anexo I-apartado 8.

Asimismo, se incluira, en su caso, la declaracion de confidencialidad segiin modelo del Anexo Ill, designando
qué documentos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales, sin
que pueda darse tal caracter a toda la documentacion que se presente.

10. Seleccion de la persona contratista, adjudicacion y formalizacion.

Para garantizar la calidad en la prestacion del objeto del contrato sera criterio de adjudicacién, entre otros, la
adecuacion de los medios personales adscritos al mismo, que tendrad en cuenta la idoneidad de los
profesionales directivos y del personal en atencidn a su titulacion y especializacién, asi como los programas
de formacién y control de calidad, siempre que el objeto del contrato lo permita.

El orden de prioridad de los criterios de adjudicacion y su ponderacion se fijaran por orden decreciente en el
Anexo l-apartado 8.

10.1. Mesa de Contratacion.

El érgano de contratacion estara asistido por una Mesa de contratacion designada por el mismo para la
calificacidon y valoracion de las ofertas. Su composicion se publicara en su perfil de contratante con una
antelacion minima de siete dias con respecto a la reunion que celebrara la Mesa para la apertura del sobre
electrénico n°1.

10.2. Comision Técnica.

En su caso, podra ser designada una Comision Técnica de apoyo a la Mesa de contratacidon o una persona con
formacion técnica adecuada, encargada de elaborar los correspondientes informes técnicos en relacion con la
documentacion contenida en el sobre electrénico n° 2.
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Asimismo, la Mesa de contratacion podra solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos
considere precisos. Igualmente, podran solicitarse estos informes cuando sea necesario verificar que las
ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del pliego.

También se podran requerir informes a las organizaciones sociales de personas usuarias destinatarias de la
prestacion, a las organizaciones representativas del ambito de actividad al que corresponda el objeto del
contrato, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones que defiendan la igualdad de género y a otras
organizaciones para la verificacion de las consideraciones sociales y ambientales.

10.3. Apertura del sobre electrénico n° 1y calificacion de documentos.

Reunida la Mesa de contratacion en el dia y hora sefialados, la presidencia ordenara la apertura del sobre
electrénico n°1.

A continuacion, la Mesa calificard la documentacion recibida. Si observase defectos u omisiones subsanables
en la documentacidn del sobre electronico n°1, lo comunicara por medios electrénicos a través de SiREC-
Portal de licitacion electrénica y lo hara publico a través del perfil de contratante del érgano de contratacion,
concediéndose un plazo de tres dias naturales, que podra reducirse hasta la mitad por exceso en caso de
urgencia, para que las personas licitadoras los corrijan o subsanen presentando la documentacion que
proceda a través del SiREC-Portal de licitacion electrénica, bajo apercibimiento de exclusion definitiva de la
persona licitadora si en el plazo concedido no procede a la subsanaciéon de dicha documentacion. Las
aclaraciones o documentos que presenten las personas licitadoras no podran suponer en ningln caso la
modificacion de los términos iniciales de sus ofertas.

Posteriormente, se reunira la Mesa de contratacion para adoptar el oportuno acuerdo sobre la admisién
definitiva de las personas licitadoras.

10.4. Apertura del sobre electrénico n° 2 y valoracion de la documentacion relativa a los criterios de
adjudicacion cuya ponderacion dependa de un juicio de valor.

Una vez adoptado el acuerdo sobre admision definitiva de las personas licitadoras, se reunira la Mesa de
contratacion y se procedera a la apertura del sobre electronico n°2 de las personas licitadoras admitidas.

Posteriormente la Mesa de contratacion remitird a la Comisién Técnica, preferentemente por medios
electronicos, en caso de que hubiese sido designada, la documentacion del citado sobre, a fin de que por ésta
se emita el correspondiente informe técnico. Este informe técnico, asi como los considerados precisos de los
que se definen en la clausula 10.2 del pliego, junto con la documentacion, se elevara a la Mesa de contratacion
con anterioridad al acto de apertura del sobre electrénico n® 3.

La valoracion de los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor correspondera, en los casos en
que proceda por tener atribuida una ponderaciéon mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de
forma automatica, bien a un comité formado por personas expertas bien a un organismo técnico
especializado.

Cuando la evaluacién deba efectuarse por un comité formado por personas expertas, éstas deberan ser como
minimo tres. Siempre que sea posible, las personas miembros del citado comité habran de ser personal al
servicio de la Consejeria u Organismo contratante. Todas las personas miembros del comité contaran con la
cualificacion profesional apropiada en razén de la materia sobre la que verse la valoracion. Las mismas
podran pertenecer a los servicios dependientes del rgano de contratacion, pero en ninglin caso podran estar
adscritas al érgano proponente del contrato.

La designacion de las personas miembros del comité de personas expertas o el procedimiento para efectuarla,
asi como la designacion del organismo técnico especializado se identificaran en el Anexo I-apartado 8 y su
designacion se publicara en el perfil de contratante con caracter previo a la apertura del sobre electrénico n°2.

PCAP proyecto y obras Abierto. Presentacion electronica de ofertas. 20



A

El orden de prioridad de los criterios de adjudicacion y su ponderacion se fijaran por orden decreciente en el
Anexo l-apartado 8. En este Anexo se expresara, en su caso, un umbral minimo del 50 % de la puntuacion en el
conjunto de los criterios cualitativos para continuar en el proceso selectivo.

10.5. Apertura del sobre electrénico n°3 y valoracion de la documentacion relativa a los criterios de
adjudicacion cuantificables mediante la mera aplicacion de formulas.

Por la presidencia de la Mesa de contratacion, en el dia y hora sefialados en el anuncio de licitacion y en el
perfil de contratante del érgano de contrataciéon se procedera a manifestar el resultado de la ponderacion
asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor.

Cuando una persona licitadora no alcance los umbrales minimos de puntuacion que se hayan exigido, en su
caso, en el Anexo l-apartado 8, no podra continuar en el procedimiento de contratacion.

A continuacion se realizara la apertura del sobre electrénico n°3 de aquellas empresas que continden en el
procedimiento.

En el Anexo I-apartado 8 se deberan incluir los parametros objetivos que permitan identificar los casos en los que
una oferta se considere anormalmente baja. En tal caso, se debera dar audiencia por medios electrdnicos a la
persona licitadora para que justifique la viabilidad de su oferta de acuerdo con lo establecido en el articulo 149
de la LCSP, y solicitar el asesoramiento técnico del servicio correspondiente. La mesa de contratacion evaluara
toda la informacién y documentacién proporcionada por la persona licitadora a través del SiREC-Portal de
licitacion electronica en plazo y elevara de forma motivada la correspondiente propuesta de aceptacion o
rechazo al 6rgano de contratacion. Si el 6rgano de contratacidn, considerando la justificacion efectuada por la
persona licitadora y los informes técnicos, estimase que la informacién recabada no explica satisfactoriamente el
bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parametro en base al cual se haya definido la anormalidad
de la oferta, y que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusién de valores
anormales, la excluira de la clasificacion prevista en el apartado siguiente.

En general, se rechazaran las ofertas incursas en presuncion de anormalidad si estan basadas en hipdtesis o
practicas inadecuadas desde una perspectiva técnica, econémica, o porque vulneran la normativa sobre
subcontrataciéon o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral,
nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en
aplicacion de lo establecido en el articulo 201 de la LCSP.

La falta de contestacion a la solicitud de informacién a que se refiere el articulo 149.4 de la LCSP, o el
reconocimiento por parte de la persona licitadora de que su proposicion adolece de error o inconsistencia que
la hagan inviable, tendran la consideracion de retirada injustificada de la proposicion, de conformidad con lo
establecido en el articulo 62.2 del RGLCAP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 132.3 de la LCSP, en los contratos sujetos a regulacion
armonizada, en caso de que se observen hechos que puedan constituir infraccion a la legislacion de defensa
de la competencia, la Mesa, o en su defecto el érgano de contratacion, cuando tuviesen indicios fundados de
conductas colusorias en el procedimiento de contratacidn, lo trasladara, de conformidad con lo establecido en
el articulo 150.3 de la LCSP, con caracter previo a la adjudicacion, a la Agencia de Defensa de la Competencia
de Andalucia. La remision de dichos indicios tendra efectos suspensivos en el procedimiento de contratacion.
Si la remision la realiza la Mesa de contratacion dara cuenta de ello al 6rgano de contratacion. Una vez
recibido el informe de la autoridad de competencia, se procedera conforme al procedimiento establecido en el
citado articulo 150.3 de la LCSP.

PCAP proyecto y obras Abierto. Presentacion electronica de ofertas. 21



A

10.6. Clasificacion de las proposiciones.

La Mesa de contratacion clasificara, por orden decreciente, las proposiciones admitidas atendiendo a los
criterios de adjudicacion sefialados en el presente pliego, y elevara la correspondiente propuesta de mejor
oferta al 6rgano de contratacion, la cual no crea derecho a favor de la persona licitadora propuesta.

En el Anexo I-apartado 8.F. podran establecerse criterios de adjudicacion especificos para el desempate en el
caso de que, tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion, se produzca un empate entre dos o mas ofertas.
Dichos criterios de adjudicacion especificos para el desempate deberan estar vinculados al objeto del contrato
y se referiran a:

a) Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de presentacion de ofertas,
tengan en su plantilla un porcentaje de personas trabajadoras con discapacidad superior al 2%. En caso de
empate entre aquéllas, tendra preferencia la persona licitadora que disponga del mayor porcentaje de
personas trabajadoras fijas con discapacidad en su plantilla.

b) Proposiciones presentadas por aquellas empresas que tengan la marca de excelencia o desarrollen otras
medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, cuenten con protocolo de acoso sexual y por razén
de sexo, asi como que las medidas de igualdad aplicadas permanezcan en el tiempo y mantengan la
efectividad.

c) Proposiciones de las empresas de insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la
regulacion del régimen de las empresas de insercion.

d) Las ofertas de entidades reconocidas como Organizaciones de Comercio Justo para la adjudicacion de los
contratos que tengan como objeto productos en los que exista alternativa de Comercio Justo.

e) Proposiciones presentadas por las empresas que presenten un adecuado compromiso medioambiental de
acuerdo con lo previsto en el articulo 120 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban
medidas fiscales y administrativas, de la Comunidad Auténoma de Andalucia.

f) Proposiciones presentadas por empresas calificadas como sociedades cooperativas a las que la normativa
que les sea de aplicacion les atribuya una preferencia para la adjudicacion en caso de empate.

En la aplicacion de los anteriores criterios, tendra preferencia la proposicion de la empresa que retina un
mayor nimero de las caracteristicas sefialadas en el referido Anexo I-apartado 8.F, y en caso de que persista el
empate, se aplicaran por orden los criterios de desempate establecidos en el apartado 2 del articulo 147 de la
LCSP.

La documentacion acreditativa de los criterios de desempate establecidos en este apartado solo sera aportada
por las personas licitadoras en el momento en que se produzca el empate a través de SiREC-Portal de
licitacion electrdnica.

10.7. Documentacion previa a la adjudicacion.

1. Una vez aceptada la propuesta de la Mesa por el érgano de contratacion, los servicios correspondientes
requeriran por medios electronicos a través de SiREC-Portal de Licitacion Electronica a la persona licitadora que
haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de 10 dias habiles, plazo que podra reducirse hasta
la mitad por exceso en caso de urgencia, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento, presente la documentacion que se detalla en el apartado 2 de esta clausula, tanto de la
persona licitadora como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, por medios electrénicos a
través de SiREC-Portal de licitacion electrénica.
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La persona licitadora que haya presentado la mejor oferta presentara copia electrénica, sea auténtica o no, de
la documentacion requerida, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 28.5 de la Ley 39/2015. En todo caso
la persona licitadora sera responsable de la veracidad de los documentos que presente.

Cuando la persona licitadora esté inscrita en el Registro de Licitadores de la Comunidad Auténoma de
Andalucia (ROLECA), no estara obligada a presentarla documentacion justificativa contenida en las letras a), b),
c) y f) del apartado 2 de esta clausula, de acuerdo con lo previsto en el articulo 22 del Decreto 39/2011. Para
ello la persona licitadora o sus representantes con facultades que figuren en el Registro, deberan presentar
declaracién responsable relativa a la no alteracion de los datos que constan en el mismo, conforme al Anexo
VI, y el drgano de contratacion o la mesa incorporaran de oficio el certificado de inscripcion en el ROLECA
expedido electrénicamente por dicho Registro.

Asimismo, cuando la persona licitadora esté inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico (ROLECE) o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la
Unién Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electronico de
documentos o un sistema de precalificacion, y éstos sean accesibles de modo gratuito, no estara obligada a
presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos
lugares, debiendo presentar declaracion responsable en la que se manifieste que las circunstancias reflejadas en
el correspondiente certificado del Registro no han experimentado variacién, y el drgano de contratacién o la
mesa incorporaran de oficio el certificado de inscripcion expedido electronicamente por el Registro..

2. La documentacion a presentar sera la siguiente:
a) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad de la persona licitadora.

a.l.- Documentos identificativos:

« Persona juridica: escritura o documento de constitucién, los estatutos o el acto fundacional, en los
que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el
Registro PUblico que corresponda, segln el tipo de persona juridica de que se trate.

e Persona fisica: el 6rgano de contratacién consultara los datos de identidad a través de los sistemas
de verificacion correspondientes, siempre que no medie derecho de oposicion conforme al modelo
indicado en el Anexo VII. En caso de que se ejercite el derecho de oposicidn, se debera presentar el
Documento Nacional de Identidad o, en su caso, del documento que haga sus veces.

a.2.- Habilitaciones empresariales:

» Cuando sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el objeto del contrato
una determinada habilitacion empresarial, se acompafiara el certificado que acredite las condiciones
de aptitud profesional.

* Enelsupuesto de contratos reservados a centros especiales de empleo de iniciativa social y/o empresas
deinsercion, unosy otras deberan acreditar que cuentan con la habilitacion empresarial requerida en su
normativa reguladora mediante el certificado de su inscripcion en el registro autonémico respectivo.

En el caso de que el certificado de inscripcion en el registro no acredite la condicion de “iniciativa social”
para los centros especiales de empleo, estos deberan acreditar dicha condicion mediante el certificado
de inscripcion como centro especial de empleo, acompafiado del acta fundacional, escritura de
constitucion o acuerdo social del que resulte la inexistencia de animo de lucro o el caracter social de las
entidades que lo promueven o participan en mas de un 50% y el compromiso de reinversion de los
beneficios.
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a.3.- Documentacién especifica para empresas no espafiolas:

a.3.1. Empresas de estados miembros de la Unidn Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Econémico Europeo:

Tendran capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate. La capacidad de las
mismas se acreditara con el documento acreditativo de su inscripcion en el registro procedente de
acuerdo con la legislacién del Estado donde estan establecidas, o declaracion jurada o un certificado,
de acuerdo con lo establecido en el Anexo | del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

Cuando la legislacién del Estado en que se encuentren establecidas exija una autorizacion especial o
la pertenencia a una determinada organizacion para poder realizar en él las actividades que son
objeto del contrato, deberan acreditar que cumplen este requisito.

a.3.2. Empresas extranjeras distintas de las anteriores:

Deberan justificar mediante informe de reciprocidad, en la forma recogida en el articulo 68 de la LCSP,
que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas
espafiolas en la contratacion con la Administracion y con los entes, organismos o entidades del sector
publico asimilables a los enumerados en el articulo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente analoga.

En relacion con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la
Organizacion Mundial de Comercio se prescindira del citado informe de reciprocidad, cuando el
contrato esté sujeto a regulacion armonizada.

La acreditacién de su capacidad de obrar se instrumentard a través de informe de la Mision
Diplomatica Permanente de Espaiia en el Estado correspondiente o de la Oficina Economica y
Comercial de Espaiia en el Exterior, en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa, en la
que se haga constar, previa acreditacion por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local
profesional, comercial o analogo o, en su defecto, que acttian con habitualidad en el trafico local en el
ambito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

Ademas, sera necesario que las empresas extranjeras de Estados no pertenecientes a la Unidn Europea
que resulten adjudicatarias abran sucursal en Espafia, con designacion de personas apoderadas o
representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil, salvo que el Anexo
I- apartado 13 se indique lo contrario.

a.4.- Declaracién de incompatibilidades (s6lo personas juridicas):

Las personas juridicas licitadoras deberan acreditar que no forma parte de sus dérganos de gobierno o
administracion personal alto cargo de la Administracion de la Junta de Andalucia al que se refiere el articulo 6
del Decreto 176/2005, de 26 de julio, por el que se desarrolla la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades
de altos cargos de la Administracion de la Junta de Andalucia y de declaracién de actividades, bienes e intereses
de altos cargos y otros cargos publicos, con la excepcion contenida en el articulo 4.2 de dicha Ley, asi como que
no ostenta participacion superior al 10% computada en la forma que regula el articulo 5 de la citada Ley”. A estos
efectos, deberan aportar:

Declaracion responsable de la persona representante que presente la oferta, conforme al modelo
establecido en el Anexo VIII.

2

En el supuesto de las sociedades andnimas cuyo capital social suscrito supere los 600.000 euros, dicha prohibicién afectara a las

participaciones patrimoniales que, sin llegar al diez por ciento, supongan una posicién en el capital social de la empresa que pueda
condicionar de forma relevante su actuacion.
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b) Documentos acreditativos de la representacion.

b.1.- Acreditacién documental de la representacidn:

Las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra presentaran poder de
representacion, que deberd venir acompafiado de bastanteo realizado por los servicios juridicos de
cualquier Administracion a nivel estatal, autondémico o local, que acredite la comprobacion de que las
facultades o poderes de una o varias personas fisicas son suficientes para actuar en nombre y
representacion de una determinada persona juridica en la realizacion de determinadas actuaciones. En
caso de tratarse de una entidad instrumental sera igualmente valido el bastanteo de su asesoria juridica,
lo que se indicara en el Anexo |-apartado 6.

Si dicho bastanteo no se aportara, la suficiencia de los poderes de las personas fisicas que actien
firmando proposiciones en nombre y representacion de las personas que sean propuestas
adjudicatarias sera valorada en el acto de celebracion de la sesion de la mesa de contratacion que
tenga por objeto el analisis de la documentacion previa a la adjudicacion, por el Letrado o Letrada del
Gabinete Juridico de la Junta de Andalucia o persona a la que se asignen sus funciones, o la persona
de las que tengan atribuido el asesoramiento juridico del 6rgano de contratacion. Del juicio de
suficiencia que se haga en los términos del parrafo anterior se dejara constancia en el acta sin que en
este caso sea necesario recabar bastanteo de poderes y facultades.

Si la persona licitadora fuera persona juridica, el poder general debera figurar inscrito en el Registro
Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no sera necesario el requisito de su
previa inscripcion en el Registro Mercantil.

b.2.- Acreditacidn de la identidad de la persona representante:

El 6rgano de contratacion consultara los datos de identidad a través de los sistemas de verificacion
correspondientes, siempre que no medie derecho de oposicion conforme al modelo indicado en el
Anexo VII. En caso de que se ejercite el derecho de oposicion, se debera presentar el Documento
Nacional de Identidad o, en su caso, del documento que haga sus veces.

c) Documentos que acreditan la solvencia economica y financiera y la solvencia técnica.

¢.1.- Si se exige clasificacién administrativa en el Anexo I-apartado 4 se deberd presentar:

Certificado de clasificacion administrativa, expedido por la Junta Consultiva de Contratacién Piblica
del Estado u 6rgano equivalente de una Comunidad Auténoma, en el grupo o subgrupo de clasificacion
y categoria correspondientes al contrato, expedido por la Junta Consultiva de Contratacion Publica del
Estado u 6rgano equivalente de una Comunidad Auténoma.

Declaracion sobre la vigencia de la clasificacidn administrativa y de las circunstancias que sirvieron de
base para la obtencién de la misma.

En el caso de UTEs, se estara a los dispuesto en la clausula 6.2.

c.2.- Si no se exige clasificacién administrativa, la solvencia se acreditard indistintamente mediante:

Certificado de clasificacion administrativa como contratista de obras en el grupo o subgrupo de
clasificacion y categoria correspondientes al contrato, expedido por la Junta Consultiva de Contratacion
Publica del Estado u drgano equivalente de una Comunidad Auténoma, acompafiado de una
declaracion sobre la vigencia de la clasificacién administrativa y de las circunstancias que sirvieron de
base para la obtencién de la misma; o
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» Acreditacion de la solvencia econémica y financiera y la solvencia técnica por los medios indicados
en el Anexo l-apartado 4, que seran evaluados de acuerdo con los criterios de seleccion que constan en
el mismo. Cuando el Anexo I-apartado 4 no concrete los criterios y requisitos minimos para la
acreditacion de la solvencia, se estara a lo dispuesto en los articulos 87.3y 88.3 de la LCSP.

La Mesa o el 6rgano de contratacion podra recabar de la persona licitadora aclaraciones sobre los certificados
y documentos presentados, o requerirle para la presentacion de otros complementarios.

c.3.- Acreditacién de la solvencia con medios externos:

* Cuando la persona licitadora acredite su solvencia basandose en la solvencia y medios de otras
entidades, con los requisitos establecidos en la clausula 6.2, debera para ello aportar documento de
compromiso de disposicion emitido por el organo de direccion de la empresa que preste la
solvencia, en el que se contenga ademas la aceptacion expresa de los efectos sefialados en el articulo
1257 del Cédigo Civil por la empresa que preste su solvencia.

* Cuando en el Anexo l-apartado 4 se exijan formas de responsabilidad conjunta entre la persona
licitadora y las entidades que prestan su solvencia en la ejecucion del contrato, se presentars la
documentacion justificativa de esta circunstancia.

d) Documentacion justificativa de la concrecion de las condiciones de solvencia mediante dedicacion o
adscripcion de medios.

d.1.- Identificacion del personal responsable de ejecutar la prestacion.

Si en el Anexo l-apartado 4 se exige a las personas juridicas que especifiquen en la oferta los nombres y la
cualificacion profesional del personal responsable de ejecutar la prestacidn, se presentara:

* Declaracién en la que se especifiquen los nombres y la cualificacion profesional del personal
responsable de ejecutar la prestacion.

d.2.- Dedicacidn o adscripcién de medios personales o materiales.

Si en el Anexo I-apartado 4 se exige el compromiso de dedicacion o adscripcion a la ejecucion del contrato de
determinados medios personales o materiales, se presentara:

« Escrito en el que designa al personal técnico que la empresa asignara con caracter permanente al
contrato, el cual deberd ser como minimo el establecido en el Anexo l-apartado 4 y reunir las
condiciones de titulacidn, especializacion y experiencia que en el mismo se establecen.

* Declaracién responsable del cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos al personal
técnico asignado con caracter permanente a la ejecucion del contrato, realizada por cada una de las
personas técnicas propuestas conforme al modelo establecido en el Anexo XV.

Con la presentacion de la misma la persona licitadora justificara que dispone efectivamente de tales
medios, en los términos establecidos en el Anexo l-apartado 4, sin perjuicio de que el 6rgano de
contratacién, adicionalmente, pueda exigir cualquier otra documentacion justificativa que estime
necesaria.

e) Acreditacion del cumplimiento de las normas de garantia de la calidad y de gestion medioambiental.
En los casos en que asi se exija en el Anexo I-apartado 4, se presentaran:

» Certificados a que se refieren los articulos 93 y 94 de la LCSP, relativos al cumplimiento por la persona
licitadora de las normas de garantia de la calidad, asi como de las normas de gestion medioambiental.
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Se reconoceran los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier
Estado miembro de la Union Europea y también se aceptaran otras pruebas de medidas equivalentes
de garantia de la calidad y de gestion medioambiental que presente la persona licitadora, y, en
particular, una descripcion de las medidas de gestion medioambiental ejecutadas, siempre que la
persona licitadora demuestre que dichas medidas son equivalentes a las exigidas con arreglo al
sistema o norma de gestion medioambiental aplicable.

f) Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

f.1.- Obligaciones tributarias con la Administracidén Estatal:

Autorizacion para recabar esta informacién por parte del érgano de contratacién conforme al modelo
indicado en el Anexo IX, o bien, certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de
Administracion Tributaria de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias,
o declaracién responsable de no estar obligada a presentarlas.

f.2.- Obligaciones tributarias a efectos del Impuesto sobre Actividades Econdmicas:

Certificado tributario de IAE® en el epigrafe o epigrafes correspondientes al objeto del contrato.

En caso de no aportar el certificado anterior, si la persona licitadora se hubiera dado de alta en el
Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el ejercicio corriente, debera presentar justificante de
estar dada de alta en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, del citado impuesto. En caso
de que se hubiera dado de alta en otro ejercicio, debera presentar el justificante de pago del Gltimo
recibo. En ambos supuestos, se acompafiara una declaracion responsable de no haberse dado de baja
en la matricula del citado impuesto.

En caso de estar exenta de este impuesto, presentaran declaracion justificativa al respecto.

f.3.- Obligaciones tributarias con la administracién de la Junta de Andalucia:

Autorizacion para recabar esta informacién por parte del érgano de contratacién conforme al modelo
indicado en el Anexo IX; o bien, certificacion positiva, expedida por la Administracién Tributaria de
Andalucia, justificativa de la inexistencia con la Administracion Autondmica de deudas de naturaleza
tributaria en periodo ejecutivo o, en el caso de personas contribuyentes contra quienes no proceda la
utilizacion de la via de apremio, deudas no atendidas en periodo voluntario.

f.4.- Obligaciones con la Seguridad Social:

Autorizacion para recabar esta informacién por parte del érgano de contratacién conforme al modelo
indicado en el Anexo IX; o bien, certificacion positiva, expedida por la Tesoreria Territorial de la
Seguridad Social, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad
Social, o declaracidn responsable de no estar obligada a presentarlas.

3

Este certificado acredita estar dado de alta en el IAE, describiendo la actividad, grupo y epigrafe contenidos en las tarifas del IAE, el tipo de
actividad, la fecha de alta a efectos del impuesto vy la exencidn 0  sujecidn al mismo.
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/G309.shtml
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g) Personas trabajadoras con discapacidad.

De conformidad con el articulo 71.1.d) de la LCSP, las personas licitadoras que tengan un nimero de 50 0 mas
personas trabajadoras en su plantilla estaran obligadas a contar con un 2% de trabajadores con discapacidad,
conforme a lo dispuesto en el articulo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion
social, o a adoptar las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se
regula el cumplimiento alternativo con caracter excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores
con discapacidad.

Para acreditar que no concurre la citada causa de prohibicion para contratar, la persona licitadora propuesta
como adjudicataria debera presentar:

* Certificado de la empresa en que conste tanto el nimero global de personas trabajadoras de
plantilla, como el nimero particular de personas trabajadoras con discapacidad en la misma
conforme al modelo establecido en el Anexo X.

* En el caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas,
deberdn aportar declaracion de excepcionalidad y una declaracion con las concretas medidas
aplicadas.

h) Promocion de la igualdad entre mujeres y hombres.

De conformidad con lo establecido en el articulo 71.1.d) de la LCSP, las empresas licitadoras que tengan 50 o
mas personas trabajadoras deberan acreditar que cuentan con un plan de igualdad, inscrito en el Registro
laboral correspondiente®, conforme a lo dispuesto en el articulo 45.2 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (en adelante, Ley Organica 3/2007).

Para acreditar que no concurre la citada causa de prohibicion para contratar, la persona licitadora propuesta
como adjudicataria debera presentar:

* Plan de igualdad inscrito en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo (REGCON) al
tiempo de finalizacién del plazo de presentacion de ofertas.

» No obstante, se considerara suficiente la solicitud de inscripcion del plan de igualdad siempre que, a
la fecha de finalizacion del plazo de presentacion de ofertas, hayan transcurrido tres meses o mas desde
que se presentd la solicitud, sin que hubiera recaido resolucion expresa sobre la procedencia de la
inscripcion.

Si la persona propuesta como adjudicataria no acreditara disponer de un plan de igualdad en los términos
expuestos, antes de proceder a su exclusion de la licitacion se le otorgara un plazo de 3 dias naturales para que
demuestre que, a la fecha del requerimiento efectuado a tal fin, se encuentra en condiciones de cumplir con
cualquiera de las exigencias de los dos parrafos anteriores.

i) Garantia definitiva.

1. Las personas licitadoras que hubieran presentado las mejores ofertas deberan constituir a disposicion del
drgano de contratacién una garantia del 5% del precio final ofertado’, excluido el IVA. No obstante, cuando el
precio del contrato se formule en funcidén de precios unitarios, el importe de la garantia a constituir se fijara
atendiendo al presupuesto base de licitacion, IVA excluido.

4 Redaccién dada tras introducirse la obligatoriedad de inscripcion en el Registro laboral correspondiente en la redaccion dada al articulo
71.1.d) de laLCSP por la Ley Organica 2/2024, de 1 de agosto, de representacion paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres.

5 En caso de tratarse de Sociedades Cooperativas Andaluzas, solo tendran que aportar el 25% de las garantias que hubieren de constituir,
conforme al articulo 116.6 de la Ley 14/2011.
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En los procedimientos de contratacion en los que se aplique la reserva a centros especiales de empleo de
iniciativa social o a empresas de insercion, no procedera la exigencia de la garantia definitiva, salvo en los
casos en los que el 6rgano de contratacion, por motivos excepcionales, lo considere necesario y asi lo
justifique motivadamente en el expediente.

2. La persona contratista, tras recibir el requerimiento de documentacion previa a la adjudicacion, tendra la
facultad de constituir la garantia por los siguientes medios:

- Mediante retencidn en el precio.

- Mediante aval, prestado por entidad de crédito, establecimiento financiero de crédito o por sociedades
de garantia reciproca autorizados para operar en Espafia.

- Mediante seguro de caucién, otorgado por una entidad aseguradora autorizada para operar en el
ramo.

En los dos supuestos anteriores debera constar en los respectivos documentos el visado que acredite el
previo bastanteo del poder, efectuado por el Gabinete Juridico de la Junta de Andalucia, conforme a lo
dispuesto en el articulo 86.3 del Reglamento de organizacidn y funcionamiento de la Tesoreria General
de la Junta de Andalucia y de la gestidn recaudatoria, aprobado por el Decreto 197/2021, de 20 de julio.

- Mediante inmovilizacién de valores de deuda publica.

- En efectivo.

- Ademas, la persona licitadora podra también optar porque un porcentaje de la misma sea constituida
por los anteriores medios y el resto mediante retencion en el precio.

En los contratos financiados con fondos europeos, de conformidad con lo establecido en el articulo 29 del
Decreto-ley 3/2021, la garantia se constituira preferentemente mediante retencion en el precio. No obstante, la
persona contratista tiene la facultad de constituir la garantia por los otros medios arriba enunciados.

3. Respecto a la forma y condiciones de constitucion de la garantia, en el caso de que se opte por la retencién del
precio, el 6rgano de contratacion retendra en el momento del primer pago las cantidades necesarias para la
constitucion de la garantia definitiva o, de no ser posible por ser su importe insuficiente, de los sucesivos hasta
completarla. El importe retenido sera devuelto a la persona contratista cuando finalice el plazo de garantia del
contrato.

Para el resto de medios, la constitucion de la garantia se realizara ante la Caja General de Depdsitos de la
Comunidad Auténoma, por medios electronicos, a través de la sede electrénica general de la Administracion de la
Junta de Andalucia, a la que se podra acceder directamente a través de la direccidn
https://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modeloTeso/asistente.jsp o, en su
defecto, a través del Portal de la Junta de Andalucia.

4. Ademas, cuando asi se indique en el Anexo I-apartado 7 y de conformidad con el articulo 107.2 de la LCSP, se
podrd exigir una garantia complementaria de hasta un 5 % del precio final ofertado, pudiendo alcanzar la
garantia total un 10 % del citado precio. Asimismo se indicara en el referido anexo si la garantia
complementaria es Gnicamente exigible a personas adjudicatarias cuyas ofertas resultaran inicialmente
incursas en presuncion de anormalidad.
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5. La acreditacion de la constitucion de la garantia definitiva se realizara:

e Cuando se opte por la retencidén en precio, mediante declaracién, conforme al modelo del Anexo X,
por la que se manifieste la decision de la persona licitadora de constituir la garantia definitiva mediante
retencion en el precio. En caso de que la persona licitadora opte por la constitucion de la garantia
definitiva mediante retencion parcial en el precio, indicara la parte que solicita que le sea retenida, asi
como la parte de la garantia que ha constituido ante la Caja General de Depésitos de la Comunidad
Auténoma.

* Enlos demas casos, la constitucion de la garantia quedara acreditada con el resguardo expedido por la
Caja General, el cual sera consultado directamente por el drgano de contratacion sin que tenga que
aportarse por la persona licitadora.

»  Encaso de que se haya exigido garantia provisional, se presentara declaracién, conforme al modelo del
Anexo Xl, optando por aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva, o por proceder a una
nueva constitucion de esta ultima, en cuyo caso la garantia provisional se extinguird y devolvera
simultaneamente a la constitucion de la definitiva.

6. En caso de que se hagan efectivas sobre la garantia definitiva las penalidades o indemnizaciones exigibles a
la persona contratista, esta debera reponer o ampliar aquella, en la cuantia que corresponda, en el plazo de
quince dias desde la ejecucién, incurriendo en caso contrario en causa de resolucion.

Cuando como consecuencia de una modificacion del contrato, experimente variacion el precio del mismo,
debera reajustarse la garantia para que guarde la debida proporcién con el nuevo precio modificado, en el
plazo de quince dias contados desde la fecha en que se notifique a la persona adjudicataria el acuerdo de
modificacion.

La devolucion o cancelacion de la garantia definitiva se realizara una vez producido el vencimiento del plazo
de garantia sefialado en el Anexo I-apartado 13 y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste sin
culpa de la persona contratista, previo informe del responsable del contrato acreditativo de tal cumplimiento.

En el supuesto de recepcion parcial solo podra la persona contratista solicitar la devolucidn o cancelacion de
la parte proporcional de la garantia cuando asi se autorice expresamente en el Anexo l-apartado 7.

j) Declaracion responsable de proteccion de menores.

En caso de que la ejecucion del contrato implique contacto habitual con menores por parte del personal de la
persona adjudicataria adscrito al mismo, se presentara:

« Declaracion responsable, conforme al modelo del Anexo XlI, donde esta debera especificar que dicho
personal cumple con el requisito previsto en el articulo 57 de la Ley Organica 8/2021, de 4 de junio, de
proteccion integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

k) Declaracion de ubicacion de servidores y servicios asociados.

Cuando la ejecucion del contrato requiera el tratamiento por la persona contratista de datos personales por
cuenta de la persona responsable del tratamiento, se debera aportar:

« Declaracion, conforme al Anexo Xlll, en la que ponga de manifiesto dénde van a estar ubicados los
servidores y desde donde se van a prestar los servicios asociados a los mismos, segln lo establecido en
el articulo 122.2.c) de la LCSP.

Cualquier cambio que afecte en el futuro a la citada declaracion debera ser comunicada por medios
electronicos al érgano de contratacion con caracter inmediato, constituyendo una obligacidon esencial a los
efectos previstos en la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP.
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1) Certificado de inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas.

[.1.- Cuando la empresa que haya presentado la mejor oferta vaya a intervenir en el proceso de subcontratacién
en el sector de la construccién como contratista o subcontratista, de conformidad con lo establecido en el Real
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacion en el Sector de la Construccion (en adelante, Real Decreto 1109/2007), se presentara:

¢ Certificacion de estar inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente al territorio de
la Comunidad Auténoma o de las Ciudades Autonomas donde radique su domicilio.

[.2.- Cuando la empresa que haya presentado la mejor oferta se encuentre incluida en el &mbito de aplicacién
del Real Decreto 1109/2007, y desplace personas trabajadoras a Espaiia, en virtud de lo previsto en la Ley 45/1999,
de 29 de noviembre, sobre desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestacion de servicios
transnacional, debera presentar:

¢ Certificacion de estar inscrita en el Registro dependiente de la autoridad laboral en cuyo territorio se
vaya a llevar a cabo su primera prestacion de servicios en Espafia.

3. Presentada la documentacidn a través de SiREC-Portal de licitacion electrdnica, la Mesa de contratacion
procedera a su examen.

Si la persona licitadora no presenta la documentacién, la Mesa de contratacidon procedera a su exclusion del
procedimiento de adjudicacion.

Si la persona licitadora presenta la documentacion y la Mesa de contratacion observase defectos u omisiones
subsanables en la misma, lo notificarda por medios electronicos a través de SiREC-Portal de licitacion
electronica y lo comunicara a través del perfil de contratante del 6rgano de contratacion, a la persona
licitadora concediéndole un plazo de tres dias naturales para que los corrija o subsane, presentando la
documentacion que proceda a través de SiREC-Portal de licitacion electrénica. Si en el plazo concedido no
procede a la subsanacion de la documentacion, sera excluida del procedimiento de adjudicacién.

El plazo de tres dias naturales contemplado en el parrafo anterior podra reducirse hasta la mitad por exceso en
caso de urgencia.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entendera que la persona
licitadora ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitacion,
IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia provisional, si
se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del articulo 71 de la LCSP, de
conformidad con lo previsto en el articulo 150.2 del citado texto legal.

En el supuesto sefialado en el parrafo anterior, se procedera a solicitar la misma documentacion a la licitadora
siguiente por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, y asi se procedera sucesivamente hasta
que se presente correctamente la documentacion exigida.

10.8. Adjudicacion del contrato.

Una vez comprobado que la documentacion requerida a la persona licitadora que presentd la mejor oferta es
correcta, el érgano de contratacion le adjudicara el contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes, plazo
que podra reducirse hasta la mitad por exceso en caso de urgencia.

La resolucion de adjudicacion debera ser motivada y sera notificada directamente a la adjudicataria y a las
restantes personas licitadorasy se publicara en el perfil de contratante del 6rgano de contratacion en el plazo de
15 dias, el cual podra ser reducido hasta la mitad por exceso en caso de urgencia.

En todo caso, en dicha notificacion y en el perfil de contratante se indicara el plazo en que debe procederse a
la formalizacion del contrato.
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La notificacion se realizara por medios electrdnicos y debera contener, en todo caso, la informacién necesaria
que permita a las personas interesadas en el procedimiento interponer recurso suficientemente fundado
contra la decision de adjudicacion.

En el caso de que la adjudicataria sea una unién temporal de empresas debera aportar, en un plazo no
superior a veinte dias naturales desde que se notifique la adjudicacion, copia electrdnica, sea auténtica o no,
de la escritura publica de formalizacién de la misma a través de SiREC-Portal de licitacion electrénica, cuya
duracion sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

Cuando el 6rgano de contratacién no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la
Mesa de contratacion debera motivar su decision.

No podra declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicion que sea admisible de
acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

El plazo maximo para efectuar la adjudicacion sera de dos meses, plazo que podra reducirse hasta la mitad por
exceso en caso de urgencia, a contar desde la apertura de las proposiciones, salvo que se indique otro en el
Anexo l-apartado 6.

Los plazos indicados en los parrafos anteriores se ampliaran en quince dias habiles, o la mitad por exceso en
caso de urgencia, cuando se hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presuncion de anormalidad, de
conformidad con lo establecido en el articulo 149.4 de la LCSP.

Si la proposicién se contuviera en mas de un sobre electrénico, de tal forma que éstos deban abrirse en varios
actos independientes, el plazo anterior se computara desde el primer acto de apertura del sobre electrénico
que contenga una parte de la proposicion.

El 6érgano de contratacion podra, siempre antes de proceder a la formalizacion, decidir no adjudicar o celebrar
el contrato por razones de interés publico debidamente justificadas en el expediente, o desistir del
procedimiento de adjudicacion en caso de haberse producido una infraccion no subsanable de las normas de
preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicaciéon. En ambos casos, se
compensara a las personas licitadoras en la cantidad que, en su caso, se indique en el Anexo I-apartado 6. En
el caso de que no se establezca cantidad, para el calculo de la compensacion se utilizaran los criterios de
valoracion empleados para la responsabilidad patrimonial de la Administracion, a través de los tramites del
procedimiento administrativo comun.

10.9. Formalizacion del contrato.

Antes de la formalizacion del contrato se procedera, en su caso, a la previa fiscalizacion del compromiso del
gasto por la Intervencidn correspondiente.

No podra procederse a la ejecucion del contrato con caracter previo a su formalizacion.
a) Plazo para formalizacion

Cuando el contrato sea susceptible de recurso especial en materia de contratacion, el 6rgano de contratacion
no podra proceder a la formalizacion del contrato hasta que hayan transcurrido quince dias habiles a partir del
dia siguiente a la notificacion de la resolucién de adjudicacion del contrato.

Transcurrido este plazo sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la
formalizacién del contrato o desde que se dicte resolucidn con el levantamiento de la suspension del acto de
adjudicacion, los servicios dependientes del drgano de contratacion requeriran por medios electronicos a la
persona adjudicataria para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco dias, contados desde el
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, plazo que podra reducirse hasta la mitad por exceso
en caso de urgencia.
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En los restantes casos, la formalizacion del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles
siguientes a aquél en que se realice la notificacion de la adjudicacion a las personas licitadoras, plazo que podra
reducirse hasta la mitad por exceso en caso de urgencia, en la forma prevista en el articulo 151.2 de la LCSP.

b) Formalizacion electrénica

El contrato se formalizara por medios electrénicos en documento administrativo que se ajuste con exactitud a
las condiciones de la licitacion constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier
registro publico.

Simultdneamente con la firma electrdnica del contrato, debera ser firmado electréonicamente por la persona
adjudicataria el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares y demas documentos integrantes del contrato.

La persona contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los
correspondientes gastos. En ningln caso se podran incluir en el documento en que se formalice el contrato
clausulas que impliquen alteracion de los términos de la adjudicaciéon.

c) Perfeccion del contrato

El contrato se perfecciona con su formalizacién y salvo que se indique otra cosa en su clausulado se entendera
celebrado en el lugar donde se encuentre la sede del 6rgano de contratacion.

d) Publicacion

La formalizacion del contrato, junto con el correspondiente documento del contrato, se publicara en el perfil
de contratante del 6rgano de contratacion en un plazo no superior a quince dias, tras el perfeccionamiento del
contrato.

Cuando el contrato esté sujeto a regulacion armonizada, el anuncio de formalizacion debera publicarse,
ademas, previamente, en el DOUE. El érgano de contratacién enviara el anuncio de formalizacién al DOUE a
mas tardar 10 dias después de la formalizacion del contrato.

e) Consecuencias de la falta de formalizacion por causas imputables a la adjudicataria.

Cuando por causas imputables a la persona adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado, se le exigira el importe del 3 % del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de
penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin
perjuicio de la aplicacion de la prohibicion de contratar prevista en el articulo 71.2. b) de la LCSP.

En este caso, el contrato se adjudicara a la siguiente persona licitadora por el orden en que hubieran quedado
clasificadas las ofertas, previa presentacion de la documentacion establecida en la clausula 10.7 del presente
pliego a través de SiREC-Portal de licitacion electronica.
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I1l. EJECUCION DEL CONTRATO.

11. Persona responsable del contrato, direccion facultativa e inspeccion de las obras. Unidad de
seguimiento y ejecucion.

El 6rgano de contratacion debera designar una persona responsable del contrato a la que le correspondera
coordinar, supervisar y controlar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con
el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacion pactada.

La persona responsable del contrato, que sera a todos los efectos la responsable de la Administracion frente a
la persona contratista, podra ser una persona fisica o juridica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él,
pudiendo estar auxiliada por una unidad encargada del seguimiento y ejecucion o una entidad contratada a
tal efecto.

Las facultades de la persona responsable del contrato seran ejercidas por la Direccion Facultativa, a tenor de
lo dispuesto en el articulo 62.2 de la LCSP y conforme a lo establecido en los articulos 237 a 246 de la LCSP. El
organo de contratacion concretara formalmente cualquier otra mision o instruccion no contemplada en los
citados preceptos que encargue a la persona responsable del contrato.

Correspondera a la persona responsable del contrato las funciones que se prevén en el articulo 62 de la LCSP y
en concreto:

a) Dictar las instrucciones necesarias para asegurar la correcta realizacion de la prestacion.

b) Supervisar y verificar el cumplimiento por parte de la contratista de las obligaciones asumidas en
virtud del contrato y entre ellas las condiciones especiales de ejecucion.

c) Informar al 6rgano de contratacion de los eventuales incumplimientos y, en su caso, proponer la
resolucién del contrato o la imposicién de penalidades.

d) Autorizar la alteracion de los medios humanos y materiales que se obligd a adscribir a la ejecucion del
contrato, en los términos establecidos en la LCSP y en los pliegos de clausulas administrativas
particulares en el plan de trabajo o cualquier otra modificacion material en la ejecucion del contrato.

e) Proponer al érgano de contratacion las modificaciones que resulte necesario introducir.

f) Proponer la imposicion de penalidades y/o reclamacion de indemnizaciones por incumplimientos
contractuales.

g) Informar en los expedientes de reclamacion de dafios y perjuicios que haya suscitado la ejecucion del
contrato asi como en los de devolucidn o cancelacién de garantias.

h) Conformar las facturas derivadas de la ejecucion del contrato.

Las instrucciones dadas por la persona responsable del contrato seran de obligado cumplimiento para la
persona contratista, que asumira las responsabilidades inherentes a la direccion inmediata de los trabajos que
ejecute, siendo inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad de las personas o cuando
la demora en su aplicacion pueda implicar que devengan inltiles posteriormente en funcion del desarrollo de
la ejecucidn del contrato.

La persona responsable y su personal colaborador, acompafiados por la persona delegada de la persona
contratista, tendran libre acceso a a la obra, quedando la persona contratista obligada a facilitar la visita y los
medios necesarios para la realizacidon de las actuaciones pertinentes, asi como acceso al Libro de
Subcontratacién, conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la LRSSC.
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La persona contratista aportara cuanta documentacion y precisiones le sean requeridas por el 6rgano de
contratacion durante la ejecucion del contrato. Cuando la persona contratista, o personas de ella
dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el
organo de contratacion podra exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen
orden en la ejecucidn de lo pactado.

La persona responsable del contrato y encargada de la direccion facultativa podra ordenar la apertura de catas
cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construccién o haberse empleado materiales de calidad
deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta de la persona contratista los gastos
derivados del reconocimiento y subsanaciéon. En caso contrario, la persona responsable certificara la
indemnizacion que corresponde a la ejecucidn y reparacion de las catas, valoradas a los precios unitarios del
proyecto.

Asimismo, podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales y unidades de obra y que se
recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo de la persona
contratista los gastos que por estas operaciones se originen.

La Direccion Facultativa de la Obra, que incluye la Direccion de la Obra, la Direccion de la Ejecucion de la Obra
y la Coordinacion de la Seguridad en la Obra, y la condicién de responsable del contrato, podra ser
desarrollada directamente por los servicios técnicos de la Administracion o por el personal técnico por ella
contratado.

La Direccion Facultativa sera responsable de que las obras se lleven a cabo con estricta sujecion al proyecto
aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direccidn Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucidn, alteraciones en las
unidades de obra, sin autorizacion previa del érgano de contratacion. Asimismo, en caso de discordancias
entre los documentos del proyecto, tampoco podra adoptar decision alguna que pueda implicar la
introduccién de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estaindose a estos efectos a lo dispuesto en la
clausula 18.1.2 del presente pliego.

La realizacién por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacidn previa de la
Administracion contratante, aln cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccion Facultativa,
no generara obligacion alguna para la Administracion, quedando ademas la persona contratista obligada a
rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la
Administracion pudiera exigir aambos por incumplimiento de sus respectivos contratos.

En la oficina de obras deberd existir un Libro de Ordenes, un Libro de Incidencias y un Libro de
Subcontratacién, asi como la documentacion necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la Direccion
Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periédicamente y para el mejor
desarrollo de aquéllas formule a la persona contratista.

La persona contratista facilitara a la Administracion, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional de
personal experto, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de informacidn o para aclaracion de
dudas que se puedan plantear en relacion con la realizacion de las obras.

Con independencia de lo dispuesto hasta ahora, en el Anexo I-apartado 13 se establecera la unidad encargada
del seguimiento y ejecucion del contrato, de conformidad con el articulo 62 de la LCSP. La misma tendra libre
acceso a las obras e instalaciones asi como a la documentacion necesaria para el desarrollo de las obras y
estara facultado para dar instrucciones a la persona responsable del contrato. Ostenta las facultades de
inspeccion de las actividades desarrolladas por las personas contratistas durante la ejecucion del contrato, en
los términos y con los limites establecidos en la normativa aplicable para cada tipo de contrato.
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12. Ejecucion del contrato.
La ejecucion del contrato se llevara a cabo bajo el principio del compromiso con el resultado.

Las comunicaciones y notificaciones con la persona contratista derivadas de la ejecucion posterior del
contrato en el ejercicio de las competencias del 6rgano de contratacion se realizaran por medios electrdnicos
en la medida que SiREC-Portal de licitacion electrdnica asi lo permita. Quedan excluidas, a estos efectos, las
comunicaciones y notificaciones que efectue la persona responsable del contrato.

12.1. Condiciones de ejecucion.

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura de la persona contratista, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 239 de la LCSP para los casos de fuerza mayor.

El contrato se ejecutara con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en los pliegos y al proyecto que le
sirve de base, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretacion técnica diere a la persona
contratista la Direccion facultativa de las obras.

Asimismo, la persona contratista estara obligada a recabar de las personas trabajadoras para el acceso y el
ejercicio a las profesiones, oficios y actividades, que impliquen contacto habitual con menores, una
certificacion negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales que garantice el no haber sido
condenadas por sentencia firme por algin delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la
agresion y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocacion sexual, prostitucion y explotacion sexual
y corrupcion de menores, asi como por trata de seres humanos.

12.2. Condiciones especiales de ejecucion del contrato de caracter social, ético, medioambiental o de
otro orden.

En el Anexo l-apartado 9 se indicaran las condiciones especiales de ejecucion del contrato, de caracter
econdmico, relacionadas con la innovacion, de tipo medioambiental, social o relativas al empleo, entre otras
las enumeradas en el apartado 2 del articulo 202 de las LCSP, debiendo estar todas ellas vinculadas al objeto
del contrato, no ser discriminatorias y ser compatibles con el derecho comunitario, asi como las penalidades
por su incumplimiento, conforme a lo previsto en el articulo 192.1 de la LCSP, o si se les atribuye el caracter de
obligaciones contractuales esenciales a los efectos sefialados en la letra f) del articulo 211 de la citada Ley.

Cuando el incumplimiento de estas condiciones especiales no se tipifique como causa de resolucion del
contrato, se indicara en el Anexo I-apartado 9 si el mismo podra ser considerado como infraccion grave a los
efectos establecidos en la letra c) del apartado 2 del articulo 71 de la LCSP.

Si la ejecucion del contrato implica la cesion de datos por parte del 6rgano de contratacion a la persona
contratista, en el Anexo I-apartado 9 se indicara una condicion especial de ejecucion que haga referencia a la
obligacion de la persona contratista de someterse a la normativa nacional y de la Unidén Europea en materia de
proteccion de datos, debiéndose indicar que esta obligacion tiene el caracter de obligacion contractual
esencial de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP.

Todas las condiciones especiales de ejecucion seran exigidas igualmente a todas las personas subcontratistas
que participen en la ejecucion del contrato.
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12.3. Confidencialidad y proteccion de datos.
12.3.1. Confidencialidad

La persona contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga acceso
con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le atribuya el referido caracter en el Anexo I-apartado 13 o
que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendra durante un plazo de cinco
afios desde el conocimiento de esa informacion, salvo que en el mismo apartado del citado Anexo I-apartado
13 se establezca un plazo mayor. No podra transferir informacidn alguna sobre los trabajos a terceras personas
o entidades sin el consentimiento expreso y por escrito de la Junta de Andalucia, y sera necesario que con la
formalizacion del contrato se anexe al mismo el documento de acuerdo de confidencialidad recogido en el
Anexo XIV del pliego.

La persona contratista no podra, sin previa autorizacion escrita de la Administracion, publicar noticias, dibujos
ni fotografias de las obras, ni autorizar a terceras personas su publicacion.

La Administracion se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar directa o
mediante acuerdos con terceras personas cuantos reportajes fotograficos, audiovisuales y de todo tipo, crea
oportunos de las obras que ejecute la persona contratista.

12.3.2. Proteccion de datos

La persona contratista, debera cumplir el RGPD, la Ley Organica 3/2018 y demas normativa de aplicacion en
vigor en materia de proteccion de datos. El sometimiento de la persona contratista a la normativa sobre
proteccion de datos constituye una obligacion esencial a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1
del articulo 211 de la LCSP.

Para ello, y en aplicacion de la disposicion adicional vigésima quinta de la LCSP, la persona contratista tendra
la consideracidn de persona encargada del tratamiento en los casos en que la contratacion implique el acceso
de la persona contratista a datos de caracter personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad
contratante. En este supuesto, el acceso a esos datos no se considerara comunicacion de datos, cuando se
cumpla lo previsto en el articulo 28 del RGPD. En todo caso, las previsiones de éste deberan de constar por
escrito.

A. Tratamiento de datos personales

Cuando la ejecucidn del contrato requiera el tratamiento por la persona contratista de datos personales por
cuenta de la persona responsable del tratamiento, la persona contratista debera tratar los datos personales
de los cuales la entidad contratante es responsable de la manera que se especifica en el Anexo l-apartado 16
de este pliego, que describe en detalle los datos personales a proteger, el tratamiento a realizar y las medidas a
implementar, asi como la finalidad para la cual se cederan los datos personales al amparo de lo dispuesto en
los articulo 116.1y 122.2 a) de la LCSP. El cumplimiento de esta obligacion es de caracter esencial, de modo
que su incumplimiento dara lugar a la resolucidn contractual, en los términos del articulo 211.1 f) de la LCSP.

En caso de que, como consecuencia de la ejecucion del contrato, resultara necesaria la modificacion de lo
estipulado en el Anexo l-apartado 16 “Tratamiento de Datos Personales”, la persona adjudicataria lo requerira
razonadamente y sefialara los cambios que solicita. En caso de que la entidad contratante estuviese de
acuerdo con lo solicitado emitiria un Anexo actualizado, de modo que el mismo siempre recoja fielmente el
detalle del tratamiento.

PCAP proyecto y obras Abierto. Presentacion electronica de ofertas. 37



A

Por lo tanto sobre la entidad contratante recaen las responsabilidades, establecidas en la normativa de
aplicacion, de la persona responsable del tratamiento mientras que la persona adjudicataria ostenta las
establecidas para la persona encargada del tratamiento. No obstante, si esta ultima destinase los datos a otra
finalidad, los comunicara o los utilizara incumpliendo las estipulaciones del presente pliego y/o la normativa
vigente, sera considerada también como Responsable del Tratamiento, respondiendo en dicho caso de las
infracciones en que hubiera incurrido personalmente.

En el supuesto de que la ejecucion del objeto del contrato no implique el tratamiento de datos de caracter
personal por parte de la persona contratista y, por tanto, ésta no deba tener la consideraciéon de persona
Encargada del Tratamiento, se le eximira del cumplimiento de las correspondientes obligaciones conforme a
lo dispuesto en el Anexo I-apartado 16.

No obstante, en el supuesto de que el personal a cargo de la entidad adjudicataria, de forma accidental o
accesoria, fuera conocedor de informacion de datos de caracter personal relativa a las actividades de
tratamiento del o6rgano de contratacion, se deberd observar estrictamente el deber de secreto y
confidencialidad, siguiendo en todo momento las indicaciones de la persona responsable del tratamiento de
la entidad contratante, no pudiendo utilizar dicha informacion para ninguna finalidad distinta a la derivada de
la ejecucion del objeto del contrato. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el articulo 28.2 del RGPD.

B. Estipulaciones como persona Encargada de Tratamiento

De conformidad con lo previsto en el articulo 28 del RGPD, la persona adjudicataria se obliga a garantizar el
cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) Tratar los datos personales conforme a las instrucciones documentadas en el presente pliego o demas
documentos contractuales aplicables a la ejecucion del contrato, salvo que esté obligada a ello en virtud del
Derecho de la Unidén o nacional que se aplique a la persona encargada; en tal caso, la persona encargada
informara a la persona responsable de esa exigencia legal previa al tratamiento, salvo que tal Derecho lo
prohiba por razones importantes de interés publico.

b) No utilizar ni aplicar los datos personales con una finalidad distinta a la ejecucion del objeto del presente
contrato.

¢) Tratar los datos personales de conformidad con los criterios de seguridad y el contenido previsto en el
articulo 32 del RGPD, asi como observar y adoptar las medidas técnicas y organizativas de seguridad
necesarias o convenientes para asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los datos personales a los
que tenga acceso.

En particular, y sin caracter limitativo, se obliga a aplicar las medidas de proteccion del nivel de riesgo y
seguridad detalladas en el Anexo I-apartado 16.

d) Mantener la mas absoluta confidencialidad sobre los datos personales a los que tenga acceso para la
ejecucion del contrato asi como sobre los que resulten de su tratamiento, cualquiera que sea el soporte en el
que se hubieren obtenido. Esta obligacion se extiende a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase
del tratamiento por cuenta de la persona adjudicataria, siendo deber de la persona adjudicataria instruir a las
personas que de él dependan, de este deber de secreto, y del mantenimiento de dicho deber ain después de
la terminacién de la ejecucién del objeto del contrato o de su desvinculacion.

e) Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los datos personales objeto de este pliego y garantizar
que las mismas se comprometen, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad, y a cumplir
con las medidas de seguridad correspondientes, de las que les debe informar convenientemente. Y mantener
a disposicion del 6rgano de contratacion dicha documentacion acreditativa.

f) Garantizar la formacidn necesaria en materia de proteccion de datos personales de las personas autorizadas
a su tratamiento.
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g) Salvo que cuente en cada caso con la autorizacion expresa de la persona Responsable del Tratamiento, no
comunicar, ceder ni difundir los datos personales a terceras personas, ni siquiera para su conservacion.

h) Nombrar una persona Delegada de Proteccion de Datos, en caso de que sea necesario segin el RGPD, y
comunicarlo al érgano de contratacion, también cuando la designacidn sea voluntaria, asi como la identidad y
datos de contacto de la(s) persona(s) fisica(s) designada(s) por la persona adjudicataria como sus
representante(s) a efectos de proteccion de los Datos Personales (representantes de la persona Encargada de
Tratamiento), responsable(s) del cumplimiento de la regulacion del tratamiento de Datos Personales, en las
vertientes legales/formales y en las de seguridad.

i) Una vez finalizada la prestacion contractual objeto del presente Pliego, se compromete, segin corresponda
y se instruya en el Anexo l-apartado 16, a devolver o destruir (i) los Datos Personales a los que haya tenido
acceso; (ii) los Datos Personales generados por la persona adjudicataria por causa del tratamiento; y (iii) los
soportes y documentos en que cualquiera de estos datos consten, sin conservar copia alguna; salvo que se
permita o requiera por ley o por norma de derecho comunitario su conservacion, en cuyo caso no procedera la
destruccion. La persona Encargada del Tratamiento podra, no obstante, conservar los datos durante el tiempo
que puedan derivarse responsabilidades de su relacion con la persona Responsable del Tratamiento. En este
ultimo caso, los Datos Personales se conservaran bloqueados y por el tiempo minimo, destruyéndose de
forma segura y definitiva al final de dicho plazo.

j) Segln corresponda y se indique en el Anexo I-apartado 16, a llevar a cabo el tratamiento de los datos
personales en los sistemas/dispositivos de tratamiento, manuales y automatizados, y en las ubicaciones que
en el citado Anexo se especifican, equipamiento que podra estar bajo el control del érgano de contratacion o
bajo el control directo o indirecto de la persona adjudicataria, u otros que hayan sido expresamente
autorizados por escrito por el mismo, segln se establezca en dicho Anexo en su caso, y Gnicamente por las
personas usuarias o perfiles de personas usuarias asignados a la ejecucion del objeto de este pliego.

k) Salvo que se indique otra cosa en el Anexo “Tratamiento de Datos Personales” o se instruya asi
expresamente por el 6rgano de contratacion, a tratar los Datos Personales dentro del Espacio Econdmico
Europeo u otro espacio considerado por la normativa aplicable como de seguridad equivalente, no
tratandolos fuera de este espacio ni directamente ni a través de cualesquiera subcontratistas autorizadas
conforme a lo establecido en este pliego o demas documentos contractuales, salvo que esté obligada a ello en
virtud del Derecho de la Unidn o del Estado miembro que le resulte de aplicacion.

En el caso de que por causa de Derecho nacional o de la Unién Europea la persona adjudicataria se vea
obligada a llevar a cabo alguna transferencia internacional de datos, la persona adjudicataria informara por
escrito al 6rgano de contratacion de esa exigencia legal, con antelacion suficiente a efectuar el tratamiento, y
garantizara el cumplimiento de cualesquiera requisitos legales que sean aplicables al mismo, salvo que el
Derecho aplicable lo prohiba por razones importantes de interés publico.

l) De conformidad con el articulo 33 del RGPD, comunicar al érgano de contratacion, de forma inmediatay a
mas tardar en el plazo de 72 horas, cualquier violacion de la seguridad de los datos personales a su cargo de la
que tenga conocimiento, juntamente con toda la informacién relevante para la documentacion y
comunicacion de la incidencia o cualquier fallo en su sistema de tratamiento y gestion de la informacion que
haya tenido o pueda tener que ponga en peligro la seguridad de los datos personales, su integridad o su
disponibilidad, asi como cualquier posible vulneracion de la confidencialidad como consecuencia de la puesta
en conocimiento de terceras personas de los datos e informaciones obtenidos durante la ejecucion del
contrato. Comunicara con diligencia informacion detallada al respecto, incluso concretando qué personas
interesadas sufrieron una pérdida de confidencialidad.
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m) Cuando una persona ejerza un derecho de acceso, rectificacion, supresion y oposicion, limitacion del
tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, u otros
reconocidos por la normativa aplicable (conjuntamente, los “Derechos”), ante la persona Encargada del
Tratamiento, ésta debe comunicarlo al érgano de contratacion con la mayor prontitud. La comunicacién debe
hacerse de forma inmediata y en ninglin caso mas alla del dia laborable siguiente al de la recepcion del
ejercicio de derecho, juntamente, en su caso, con la documentacién y otras informaciones que puedan ser
relevantes para resolver la solicitud que obre en su poder, e incluyendo la identificacion fehaciente de quien
ejerce el derecho.

La persona adjudicataria asistira al drgano de contratacion, siempre que sea posible, para que ésta pueda
cumplir y dar respuesta a los ejercicios de derechos.

n) Colaborar con el érgano de contratacion en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de (i) medidas
de seguridad, (i) comunicacion y/o notificacion de brechas (logradas e intentadas) de medidas de seguridad a
las autoridades competentes o las personas interesadas, y (iii) colaborar en la realizacion de evaluaciones de
impacto relativas a la proteccion de datos personales y consultas previas al respecto a las autoridades
competentes; teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la informacion de la que disponga.

Asimismo, pondra a disposicién del mismo, a requerimiento de éste, toda la informacidén necesaria para
demostrar el cumplimiento de las obligaciones previstas en este Pliego y demas documentos contractuales y
colaborara en la realizacion de auditoras e inspecciones llevadas a cabo, en su caso, por la Junta de Andalucia.

fi) En los casos en que la normativa asi lo exija, llevar, por escrito, incluso en formato electrénico, y de
conformidad con lo previsto en el articulo 30.2 del RGPD un registro de todas las categorias de actividades de
tratamiento efectuadas por cuenta del érgano de contratacion, responsable del tratamiento, que contenga, al
menos, las circunstancias a que se refiere dicho articulo.

o) Disponer de evidencias que demuestren el cumplimiento de la normativa de proteccion de datos
personales y del deber de responsabilidad activa, como certificados previos sobre el grado de cumplimiento o
resultados de auditorias, que habra de poner a disposicion del érgano de contratacion a su requerimiento.
Asimismo, durante la vigencia del contrato, pondra a disposicion toda informacion, certificaciones y auditorias
realizadas en cada momento.

p) Derecho de informacién: la persona encargada del tratamiento, en el momento de la recogida de los datos,
debe facilitar la informacion relativa a los tratamientos de datos que se van a realizar. La redaccién y el
formato en que se facilitara la informacion se debe consensuar con la persona responsable antes del inicio de
la recogida de los datos.

La presente clausula y las obligaciones en ella establecidas, asi como el Anexo I-apartado 16 relativo al
Tratamiento de Datos Personales constituyen el contrato de encargo de tratamiento entre el érgano de
contratacion y la persona adjudicataria a que hace referencia el articulo 28.3 del RGPD. Las obligaciones y
prestaciones que aqui se contienen no son retribuibles de forma distinta de lo previsto en el presente pliegoy
demas documentos contractuales y tendran la misma duracion que la prestacion objeto de este contrato,
prorrogandose en su caso por periodos iguales a éste. No obstante, a la finalizacion del contrato, el deber de
secreto continuara vigente, sin limite de tiempo, para todas las personas involucradas en la ejecucion del
contrato.

C. Subencargos de tratamiento asociados a subcontrataciones.

Cuando se produzca una subcontratacion con terceras personas de la ejecucion del contrato y la persona
subcontratista deba acceder a Datos Personales, la persona adjudicataria lo pondra en conocimiento previo
del 6rgano de contratacion, identificando qué tratamiento de datos personales conlleva, para que éste decida,
en su caso, si otorgar o no su autorizacién a dicha subcontratacion.
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En todo caso, para su autorizacion es requisito que se cumplan las siguientes condiciones:

- Que el tratamiento de datos personales por parte de la persona subcontratista se ajuste a la legalidad
vigente, lo contemplado en este pliego y a las instrucciones del 6rgano de contratacion.

- Que la persona adjudicataria y la empresa subcontratista formalicen un contrato de encargo de
tratamiento de datos en términos no menos restrictivos a los previstos en el presente pliego, el cual sera
puesto a disposicion del 6rgano de contratacion.

La persona adjudicataria informara al d6rgano de contratacion de cualquier cambio previsto en la
incorporacion o sustitucion de otras personas subcontratistas, dando asi la oportunidad de otorgar el
consentimiento previsto en esta clausula. La no respuesta a dicha solicitud equivale a oponerse a dichos
cambios.

D. Informacion sobre tratamiento de datos personales contenidos en este contrato y los necesarios para
su tramitacion.

Los datos de caracter personal contenidos en este contrato y los necesarios para su gestion seran tratados por
el 6rgano de contratacion con la finalidad de llevar a cabo la gestion presupuestaria y econémica del mismo,
siendo la persona responsable del tratamiento el que asi esté designada formalmente en el ambito de la
entidad.

La base juridica del tratamiento es el cumplimiento de una obligacion legal de un fin de interés publico y el
ejercicio de poderes publicos conferidos a la persona responsable del tratamiento por la LCSP y el Texto
Refundido de la Ley General de Hacienda Publica y demas que regule los gastos publicos.

No se prevé la comunicacidon de datos de caracter personal a terceras personas, salvo las impuestas por el
ordenamiento juridico. Los datos se conservaran por el tiempo que exija la normativa sobre contratacion
publica, hacienda publicay archivo con fines de interés publico.

Los derechos de acceso, rectificacion, supresion y portabilidad de sus datos, de limitacion y oposicidon a su
tratamiento, asi como a no ser objeto de decisiones basadas tUnicamente en el tratamiento automatizado de
sus datos, cuando procedan, se pueden ejercitar ante el 6rgano de contratacion.

Puede ejercer estos derechos mediante una solicitud dirigida a la persona responsable del tratamiento,
preferentemente a través del formulario para el ejercicio de estos derechos disponible en
www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos. Ademas puede solicitar el ejercicio de sus derechos
solicitandolo por cualquiera de los medios para presentacion de solicitudes y en cualquiera de los registros
conformes con la Ley 39/2015.

13. Actuaciones previas al inicio de las obras.
13.1. Proyecto constructivo de las obras resultante de la licitacion.

El adjudicatario estara obligado a presentar, en el plazo establecido en el Anexo l-apartado 3, el proyecto de
construccion correspondiente a su oferta seleccionada. Dicho proyecto debera contener los documentos y
cumplir los requisitos exigidos en el articulo 233 de la LCSP y se sometera a los tramites y estudios que procedan
conforme a lo previsto en el articulo 234 de la LCSP. De conformidad con lo establecido en el articulo 231.2 de la
LCSP la ejecucion de la obra quedara condicionada a la supervision, aprobacion y replanteo del proyecto por el
organo de contratacion.

La elaboracion del proyecto incluira la implantacion sobre el terreno de las bases topograficas necesarias para
que por los servicios correspondientes de la Administracion se pueda llevar a cabo el replanteo de la obray la
comprobacion geométrica de la misma.
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El contratista presentara el proyecto al 6rgano de contratacion para su supervision, aprobacion y replanteo. Si se
observaren defectos o referencias de precios inadecuados en el proyecto recibido se requerira su subsanacion del
contratista, en los términos del articulo 314, sin que pueda iniciarse la ejecucion de obra hasta que se proceda a
una nueva supervision, aprobacion y replanteo del proyecto. En el supuesto de que el 6rgano de contratacion y el
contratista no llegaren a un acuerdo sobre los precios, el Gltimo quedara exonerado de ejecutar las obras, sin otro
derecho frente al 6rgano de contratacion que el pago de los trabajos de redaccion del correspondiente proyecto,
que en ningun caso sera superior al fijado en el Anexo l-apartado 2.

Cuando sea de aplicacion el articulo 234.5 de la LCSP y en el supuesto de que la Administracidon renunciara a la
ejecucion de la obra o no se pronunciara sobre el proyecto dentro del plazo que se indica en el Anexo I-
apartado 2 de este pliego, el contratista quedara exonerado de ejecutar la obra y tendra derecho al pago del
precio del proyecto, incrementado en el 5 por 100 como compensacion.

Salvo que se disponga otra cosa en el Anexo |-apartado 13 o en el documento contractual, todos los estudios y
documentos, asi como los productos y subproductos elaborados por la persona contratista como
consecuencia de la ejecucidn del presente contrato seran propiedad de la Junta de Andalucia, quien podra
reproducirlos, publicarlos y divulgarlos, total o parcialmente, sin que pueda oponerse a ello el adjudicatario
autor material de los trabajos. El adjudicatario renunciara expresamente a cualquier derecho que sobre los
trabajos realizados como consecuencia de la ejecucion del presente contrato pudiera corresponderle, y no
podra hacer ningln uso o divulgacion de los estudios y documentos utilizados o elaborados en base a este
pliego, bien sea en forma total o parcial, directa o extractada, original o reproducida, sin autorizacién expresa
de la Junta de Andalucia.

13.2. Plan de seguridad y salud en el trabajo.

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, cuando fuere exigible, redactado por persona técnica con la
titulacion exigida legalmente, y suscrito por la empresa adjudicataria, deberda ser presentado a la
Administracion, en el plazo maximo de un mes desde la formalizacion del contrato, al objeto de que pueda ser
aprobado por ésta previamente al inicio de la obra, requisito imprescindible para que ésta pueda comenzar
efectivamente.

El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar el plan, no impedira la
comprobacion del replanteo ni la autorizacion del inicio de la obra, si bien éstas no podran comenzar
efectivamente sin la citada aprobacion del plan. En este supuesto, el plazo contractual empezara a partir de la
firma del acta de comprobacion del replanteo y la autorizacion del inicio de las obras, en la que se dejara
constancia de los extremos mencionados.

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentacién supondra una
penalizacion diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que sera descontado, en su caso, en
la primera certificacion.

La persona contratista vendra obligada a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las medidas y
elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislacion vigente sobre la materia, por las
normas de buena construccion, y por las especificaciones y prescripciones recogidas en el Estudio de
Seguridad y Salud, sin que tenga derecho a recibir mas importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y
Salud afectado de la baja de adjudicacion, en su caso.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que vengan obligadas por el
Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habran de ser ubicados en los
lugares indicados en el citado estudio, salvo autorizacion expresa de la Administracion en otro sentido. En
todo caso seran para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variacién que se plantee de las
caracteristicas y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerira la previa
modificacién del mismo, asi como su posterior informe y aprobacioén en los términos establecidos por las
disposiciones vigentes.
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Los referidos locales y servicios deberan estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo contar con la
autorizacion de la Administracion antes de su retirada.

13.3. Licencias, autorizaciones e impuestos.

La persona contratista, de por si o como sustituta de la Administracion, esta obligada a gestionar el
otorgamiento de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos en las normas y
ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo publico o privado sean necesarios para el inicio,
ejecucion y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la Administracion los documentos que para
ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuacion que a esta Gltima le corresponda.

Asimismo, la persona contratista estara obligada a abonar en los plazos voluntarios establecidos el importe de
los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias, autorizaciones y requerimientos referidos
anteriormente y cualesquiera que graven la ejecucion y posterior ocupacion de la obra, gastos que seran de
cuenta de la persona contratista dando conocimiento inmediatamente a la Administracion de haber cumplido
dichos tramites.

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la oferta econdmica y
conforme a esta estipulacion contractual se traslada la obligacion de pago a la adjudicataria del contrato
celebrado. La persona contratista indemnizara a la Administracion por cualquier perjuicio que ocasione el
incumplimiento de la presente clausula.

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, la persona contratista quedara
legitimada para interponer contra las mismas los recursos pertinentes, comunicando este extremo a la
Administracion contratante.

13.4. Seguros.

La persona contratista debera tener suscritos los seguros obligatorios para el desarrollo de su actividad, asi
como los siguientes seguro que cubra las responsabilidades que se deriven de la ejecucién del contrato, en los
términos que, en su caso, se indiquen en el Anexo I-apartado 13:

1. Seguro a todo riesgo de construccidn.

Antes del inicio de las obras y durante el periodo de construccion y de garantia, la persona contratista debera
tener suscrito un seguro a todo riesgo de construccion por la suma asegurada indicada en el Anexo l-apartado
13 del presente PCAP, que cubra los dafios que puedan sufrir las obras realizadas y en curso de realizacion y
bienes preexistentes por los riesgos de incendio, rayo, explosion, robo, expoliacién, impacto, impericia,
negligencia, actos vandalicos y malintencionados, huelga, motin, terrorismo, riesgos de la naturaleza, error de
disefio, materiales y mano de obra; incluyendo los gastos por horas extraordinarias, desescombrado,
demolicion, medidas adoptadas por las Autoridades Publicas, etc. Debera figurar como beneficiario, en caso
de siniestro, el 6rgano de contratacion.

2. Seguro de responsabilidad civil.

Antes del inicio de las obras y durante el plazo de ejecucion de las mismas, la persona contratista debera tener
suscrito un seguro de responsabilidad civil general, patronal, cruzada y trabajos terminados que cubra los
dafios a terceros, tanto a personas como a cosas, asi como por dafios producidos a la Administracién o al
personal dependiente de la misma, con el limite minimo por siniestro indicado en el anexo I- apartado 13 del
presente PCAP; e incluyendo como asegurados a la empresa contratista, a las empresas subcontratistas y a la
Administracion como promotora de las obras.
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3. Seguro de responsabilidad decenal.

En el caso de que asi se indique en el Anexo l-apartado 13, la persona contratista debera cubrir su
responsabilidad decenal con una péliza de seguro especifica.

Podra cumplirse esta obligacion mediante la extension al presente contrato de los seguros que ya tuviese
concertados la empresa contratista, siempre que queden cubiertas las sumas aseguradas exigidas en este
PCAP y asi se acredite mediante la correspondiente certificacion expedida en nombre de la compaiiia
aseguradora por persona con poder bastante.

Antes de levantar el acta de comprobacion del replanteo se verificara el cumplimiento de esta obligacion.

La Administracion podra proceder a la suspension del pago de certificacionesy, en el caso de la recepcion, a la
suspension del computo del plazo de garantia, hasta tanto la persona contratista acredite el cumplimiento de
esta obligacion, sin que dicho periodo de suspension sea computable a efectos de indemnizacion por demora
en el pago de las certificaciones o liquidacion.

13.5. Maquinaria, medios auxiliares, personal y mano de obra.

En el plazo de 30 dias desde la formalizacion del contrato, la persona contratista presentard a la
Administracion relacion detallada de los siguientes extremos:

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que se
habran de emplear en la ejecucion de los trabajos.

b) Relacion numerada, por oficios y categorias, del personal que pondra al servicio de las obras.

c) En el caso de que en el Anexo I-apartado 13 se establezca que la realizacion del control de calidad de la
obra esté incluida en el contrato, se comunicara la identidad, datos de contacto y representante o
representantes legales de la persona subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de esta para
ejecutar la prestacion por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su
experiencia, debiendo estar acreditadas conforme al Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el
control de calidad de la construccién y obra publica, y acreditando que la misma no se encuentra incursa
en prohibicién de contratar, de conformidad con lo establecido en el articulo 215 de la LCSP.

d) En su caso, propuesta de modificacion del personal técnico de la empresa adscrito con caracter
permanente a la obra, seglin la documentacion presentada para el cumplimiento de lo exigido en el
Anexo XV del presente pliego.

El personal técnico propuesto debera reunir los requisitos de titulacién, nimero, especializacion y experiencia
exigidos al efecto en el Anexo |- apartado 4.

En cualquier caso, la propuesta de modificacion debera contar con la aprobacion de la Administracion.

La persona designada como Jefe de Obra tendra capacidad para representar a la empresa en todo cuanto se
refiera a la ejecucion de la obra y quedara adscrita permanentemente a la misma con dedicacion plena
durante el tiempo de ejecucion de las obras, debiendo permanecer durante las horas de trabajo a pie de obra.

La Administracion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona contratista
haya presentado en debida forma los documentos anteriormente sefialados, sin que ello pueda originar
derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.
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14. Acta de comprobacion de replanteo e inicio de las obras.

En los casos en que en el Anexo I-apartado 6 se establezca que la tramitacidon del expediente es ordinaria, se
procedera a efectuar la comprobacion del replanteo en el plazo maximo de un mes desde la aprobacion del
referido proyecto, salvo que en el Anexo |- apartado 13 se hubiese consignado uno menor, segun lo previsto en el
articulo 237 de la LCSP, autorizdndose, en su caso, el inicio de las obras.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones establecidas en el pliego y al proyecto que sirve
de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretacion técnica de éste dieren a la persona
contratista la Direccion Facultativa de las obras. En el supuesto de que fuese necesario que la prestacion se
ejecutase en forma distinta a la pactada inicialmente, debera procederse a la resolucion del contrato en los
términos establecidos en la cldusula 26.2 del presente pliego.

15. Programa de trabajo.

La persona contratista estara obligada a presentar a la Administracion un programa de trabajo, que se ajustara al
modelo proporcionado por el 6rgano de contratacion, en el plazo de treinta a dias, contados desde la
formalizacion del contrato.

En el programa de trabajo se incluiran los datos exigidos en el articulo 144.3 del RGLCAP.

La Administracion resolvera sobre el programa de trabajo en el plazo maximo de los 15 dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

La Administracion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona contratista
haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de
intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

16. Prescripciones para la ejecucion de las obras.
16.1. Obligaciones laborales, sociales y econémicas de la persona contratista.

1. El 6rgano de contratacion tomara las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecucion del contrato
la persona contratista cumple las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral
establecidas en el derecho de la Unién Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las
disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular
las establecidas en el Anexo V de la LCSP.

Lo indicado en el parrafo anterior se establece sin perjuicio de la potestad del érgano de contratacion de tomar
las oportunas medidas para comprobar, durante el procedimiento de licitacion, que las personas licitadoras
cumplen las obligaciones a que se refiere el citado parrafo. El incumplimiento de estas obligaciones y, en
especial, los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicacion de condiciones
salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dara lugar a la
imposicion de penalidades, en los términos previstos en la clausula 17, si asi se indica en el Anexo I-apartado
11.

2. El personal adscrito por la persona contratista a la prestacion objeto del contrato, no tendra ninguna
relacion laboral con la Administracion, bajo ningin concepto, dependiendo exclusivamente de la persona
contratista, quién tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de persona empresaria
respecto del mismo.

PCAP proyecto y obras Abierto. Presentacion electronica de ofertas. 45



A

La persona contratista esta obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de
seguridad social y de seguridad y salud laboral por lo que vendra obligada a disponer las medidas exigidas por
tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine; asi como a cumplir las condiciones salariales
de las personas trabajadoras conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicacion.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 211.1.i) de la LCSP, sera causa de resolucion el impago, durante la
ejecucion del contrato, de los salarios por parte de la empresa contratista a las personas trabajadoras que
estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios
colectivos en vigor para estas personas trabajadoras también durante la ejecucion del contrato. La resolucion
se acordara en los términos establecidos en el articulo 212.1 de la LCSP.

3. En general, la persona contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su caracter
de persona empleadora, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacidn
laboral o de otro tipo, existente entre aquélla, o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de unay
otra, sin que pueda repercutir contra la Administracion ninguna multa, sancion o cualquier tipo de
responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.

En cualquier caso, la persona contratista indemnizara a la Administracion de toda cantidad que se viese
obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, aunque ello le venga impuesto por
resolucion judicial o administrativa.

4. Otras obligaciones:

La persona contratista estara obligada a observar el cumplimiento de lo preceptuado en el Decreto 293/2009,
de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las
infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en Andalucia.

Asimismo y conforme a lo establecido en el articulo 4 de la Ley 1/2014 la persona adjudicataria estara obligada
a suministrar a la Administracion, previo requerimiento y en un plazo de quince dias, toda la informacidn
necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada Ley.

16.2. Ensayos y analisis de materiales y unidades de obra.

1. En el caso de que en el Anexo l-apartado 13 se establezca que la realizacion del control de calidad de la obra esta
incluida en el contrato, para la subcontratacion de ésta, se estara a lo dispuesto en el articulo 215 de la LCSP.

Las empresas propuestas por la persona contratista de la obra para la realizacion de los ensayos y analisis no
podran ser empresas vinculadas a la misma, en el sentido en que son definidas en el articulo 42 del Cédigo de
Comercio y deberan estar acreditadas conforme al Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el control
de calidad de la construccion y obra publica.

2. El control de calidad de la obra incluira:

a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de obligado
cumplimiento promulgadas por la Administracion que versen sobre condiciones u homologaciones que
han de reunir los mismos.

Los costes de ejecucidn de los ensayos, analisis, pruebas o controles preceptivos para verificar tales
condiciones, se consideraran incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el
presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure en el
proyecto aprobado.
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b) Aquellos otros controles y analisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que estén
incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Direccion Facultativa o la
Persona Responsable del Contrato estimen pertinentes, hasta un limite maximo del 1% del presupuesto
de ejecucion material de la obra vigente en cada momento o del porcentaje que, en su caso, la empresa
constructora hubiese ofertado como mejora en la licitacion, los cuales abarcaran los siguientes
conceptos:

b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Direccidn Facultativa o la persona coordinadora del trabajo
estimen pertinentes.

b.2.) El Control de Calidad de ejecucidn de la cimentacidn, estructura, albafileria y acabados.
b.3.) El Control de Calidad de ejecucidn de las instalaciones.

b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones asi como de estanqueidad y de drenaje.

b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogera en informes mensuales donde
se indicaran las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecucion de la obra proyectada. Al citado
informe mensual se adjuntara copia de toda la documentacion generada.

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean realizados y
abonados por la persona contratista, podran ser ejecutados por la Administracion y su importe deducido de
las certificaciones mensuales correspondientes.

3. En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacion, verificacion o comprobaciéon de
unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, seran abonados por ésta en su
totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta de la persona contratista.

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el parrafo anterior no son realizados y abonados por
la persona contratista de la obra, éstos podran ser ordenados por la Direccion Facultativa, previa autorizacion de
la Administracién, y su importe sera deducido de las certificaciones de obra mensuales correspondientes.

16.3. Productos industriales de empleo en la obra.

Los materiales, elementos, maquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos que se vayan a
emplear en la obra habran de reunir las calidades y caracteristicas marcadas en los documentos contractuales
del Proyecto o en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, la persona contratista debera proveerse de
las personas suministradoras cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o
localidad de donde hayan de provenir.

Si, excepcionalmente, en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominacion
especificos de un producto industrial para designar a éste, se entendera que tal mencion se refiere a las
calidades y caracteristicas de dicho producto, pudiendo la persona contratista, previa conformidad de la
Direccion Facultativa, utilizar productos de otras marcas o modelos siempre que éstos cumplan estrictamente
los citados requisitos de calidad y caracteristicas.

Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para determinados productos industriales
aemplear en la obra, sera obligatorio el empleo de marcas comerciales que dispongan de aquéllos.
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16.4. Oficina de obras.

Dentro del perimetro de la obra, salvo autorizacién expresa de la Administracion en otro sentido, debera
ubicarse una Oficina para el jefe o jefa de la obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo conservar en ella
copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato, los Libros de
Ordenes, Incidencias para el control y seguimiento del plan de Seguridad y Salud en las Obras, y el de
Subcontratacion, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta documentacion sea asimismo necesaria para el
correcto desarrollo de la ejecucion de las obras.

16.5. Sefalizacion de la obra y del edificio o infraestructura.
1. La persona contratista vendra obligada a realizar las siguientes actuaciones de sefializacion:
a) De la Obra:

a.1) Adquisicion, colocacion y conservacion durante el periodo de ejecucion de los carteles de obras,
en lugares que sean determinados por la Administracion.

Las dimensiones, texto y nimero de carteles seran determinados en cada caso concreto por la
Administracion, en funcion de las caracteristicas y emplazamiento de la obra.

Dichos carteles deberan ajustarse exactamente a los modelos, dimensiones, materiales y demas
caracteristicas establecidas en el Manual de Sefializacion Corporativa de la Junta de Andalucia,
debiendo ser adquiridos a las empresas homologadas al efecto por la Junta de Andalucia.

Cualquier otro cartel que se coloque por la persona contratista durante la ejecucién de las obras
debera contar con la autorizacion previa de la Administracion, y ser de menores dimensiones y estar
colocado en posicidn inferior respecto de los carteles de obras, pudiendo la Administracion reclamar
en cualquier momento la retirada o reubicacion de cualquier cartel que no se ajuste a los
mencionados requisitos.

Para el abono de la primera certificacion sera necesario la presentacion de la documentacion
acreditativa de la colocacién de los mencionados carteles de obra.

a.2) Adquirir e instalar las sefalizaciones de obras, establecidas en el Proyecto y en el Plan de
Seguridad y Salud aprobados por la Administracion, asi como las exigidas por las disposiciones
vigentes, que sean necesarias para la correcta ejecucion de las mismas.

b) Del edificio o infraestructura:

b.1) Adquisicion y colocacion de la sefializacion exterior, la cual debera asimismo ajustarse a los
modelos, dimensiones, materiales y demas caracteristicas establecidas en el Manual de Sefializacion
Corporativa de la Junta de Andalucia, y ser adquiridas a las empresas homologadas al efecto por la
Junta de Andalucia.

En caso de no encontrarse definido en el proyecto, el modelo de monolito, banda o placa a colocar,
sus dimensiones, texto y nimero de elementos de sefializacion seran determinados en cada caso
concreto por la Administracion, en funcion de las caracteristicas y emplazamiento del edificio o
infraestructura.

b.2) Adquisicién y colocacién de la sefializacion interior, conforme a los mismos criterios
establecidos en el apartado anterior, solo cuando la misma esté contemplada en el proyecto.

Asimismo, montara cualquier otra sefializacion de caracter informativo que suministre la
Administracion a fin de mejorar las condiciones de seguridad e informacion.
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2. Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, asi como la sefializacién que no
forme parte definitiva del propio edificio o infraestructura, debera ser retirada una vez finalizadas las obras y
con anterioridad a la recepcidn de las mismas, debiendo contar a estos efectos con la autorizacion previa de la
Direccidén Facultativa. En los supuestos de actuaciones con financiacién europea por fondos de cohesion,
debera procederse a la retirada a los dos afios a partir de la finalizacion de las obras, coincidiendo con la
finalizacion del periodo de garantia de las mismas.

3. Los costes de las actuaciones de sefializacion contemplados en esta clausula, con excepcion de la indicada
en el apartado b.2), en el caso de que no se encuentren desglosados en el presupuesto del proyecto licitado,
se consideran incluidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta
econdmica presentada. Asimismo se consideran incluidos los costes de las obras que sean necesarias para la
correcta colocacion de dicha sefializacién.

16.6. Informacion y difusion de las obras.

En caso de que asi se establezca en el Anexo I- apartado 13, la persona contratista hara frente a los siguientes
gastos:

1. Gastos derivados de la informacién publica sobre el inicio y finalizacion de la obra y, en su caso, los gastos
derivados de la obligacion de informar al publico del inicio y finalizacién de la obra mediante la publicacion
del anuncio tipo en un diario de gran difusion de la Comunidad Auténoma y en otro diario de gran difusion en
la provincia. Estos gastos no superaran un 2,5 por mil del precio del contrato.

2. Gastos derivados de la realizacion de un reportaje de video, que recogera las fases mas significativas del
proceso constructivo desde el inicio de las obras hasta la finalizacion de las mismas, describiéndose en audio
la situacion de las obras, datos generales de las mismas, proceso constructivo, etc.

Del citado reportaje se entregaran diez ejemplares, en soporte DVD, asi como los originales del material
utilizado para su realizacion, ajustandose en su disefio a lo establecido al efecto en el Manual de Identidad
Corporativa de la Junta de Andalucia.

3. Gastos derivados de la edicidn de un folleto impreso a la finalizacion de la obra coincidiendo con la puesta en
servicio de la misma. Ello implicara el seguimiento fotografico de la obra y de sus fases mas significativas, desde el
estado anterior hasta su estado final, realizado por un fotdgrafo profesional seleccionado de mutuo acuerdo con el
organo de contratacion; los reportajes se entregaran en soporte digital. El folleto divulgativo sera de formato
triptico o cuadriptico y se ajustara en su disefio a lo establecido al efecto en el Manual de Identidad Corporativa de
la Junta de Andalucia y a las instrucciones del 6rgano de contratacion, realizindose una tirada minima de 500
ejemplares no venales para su difusion publica. La Administracion conservara para su archivo una copia de los
documentos graficos y fotograficos generados en la realizacion del folleto y podra usarlos a discrecion en sus
publicaciones, impresas o digitales, exposiciones y actividades publicas.

Los documentos establecidos en esta clausula seran propiedad de la Administracion. Igualmente quedaran de
propiedad exclusiva de la Administracion los derechos de explotacion de dichos documentos, sin que puedan
ser reproducidos total o parcialmente sin su previa y expresa autorizacion.

16.7. Cesion del contrato.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 214 de la LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del contrato
podran ser cedidos por la persona contratista a una tercera persona siempre que las cualidades técnicas o
personales de la persona cedente no hayan sido razén determinante de la adjudicacién del contrato, y de la
cesion no resulte una restriccion efectiva de la competencia en el mercado, lo que se sefialara en su caso en el
Anexo l-apartado 13.
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La persona cedente debe tener ejecutado al menos un 20 % del importe del contrato y la cesidn debe ser
autorizada de forma expresa y previa por el érgano de contratacion. No podra autorizarse la cesidon a una
tercera persona cuando ésta suponga una alteracion sustancial de las caracteristicas de la persona contratista
si éstas constituyen un elemento esencial del contrato.

La cesion podra efectuarse siempre que la persona cesionaria tenga capacidad y solvencia suficiente para
contratar y debera formalizarse en escritura publica.

La persona cesionaria quedara subrogada en todos los derechos y obligaciones que correspondan a la
persona cedente.

16.8. Subcontratacion.

1. De conformidad y con las limitaciones establecidas en el articulo 215 de la LCSP, la persona contratista
podra concertar con terceras personas la realizacion parcial de la prestacion objeto de este contrato, con las
excepciones recogidas en el presente pliego, lo que implicara la realizacién de una parte de la prestacion,
objeto del contrato, por persona o entidad distinta de la persona contratista, que esta ligada a ésta por un
contrato que es siempre de naturaleza privada, de tal modo que la persona subcontratista solo queda ligada
ante la persona contratista, no teniendo ésta accion directa contra esta Administracion. No obstante, la
persona contratista tiene siempre la responsabilidad de ejecutar todo el contrato.

En el Anexo l-apartado 10 se indicara si las personas licitadoras tendran la obligacion de cumplimentar la
seccion D, de la parte segunda del DEUC.

2. De conformidad con los articulos 75.4 y 215.2 e) de la LCSP, en el Anexo l-apartado 10 se especificara si hay
determinadas tareas criticas, partes o trabajos que, en atencidon a su especial naturaleza, deberan ser
ejecutadas directamente por la persona contratista o, en el caso de una oferta presentada por una unién de
empresarios, por un participante en la misma, si se dieran los supuestos de los articulos 215.2 d) y e) de la
LCSP.

En ningun caso la limitacion de la subcontratacién podra suponer que se produzca una restriccion efectiva de
la competencia, sin perjuicio de lo establecido en la LCSP respecto a los contratos de caracter secreto o
reservado, cuando lo exija la proteccion de los intereses esenciales de la seguridad del Estado y en aquellos
contratos cuya ejecucion deba ir acompafiada de medidas de seguridad especiales de acuerdo con
disposiciones legales o reglamentarias, lo que se indicara en el Anexo l-apartado 10.

3. En todo caso, la persona contratista debera comunicar por escrito al érgano de contratacion, tras la
adjudicacion del contrato y, a mas tardar, cuando inicie la ejecucion de éste, la intencion de celebrar los
subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la identidad, datos de
contacto y representante o representantes legales de la subcontratista, justificando suficientemente la aptitud
de ésta para ejecutarlo por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y
acreditando que la misma no se encuentra incursa en prohibicion para contratar de acuerdo con el articulo 71
de la LCSP.

En el caso de que la persona subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato
objeto de la subcontratacion, la comunicacion de esta circunstancia sera suficiente para acreditar su aptitud.

La acreditacion de la aptitud de la persona subcontratista podra realizarse inmediatamente después de la
celebracion del subcontrato si éste es necesario para atender a una situacion de emergencia o que exija la
adopcion de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.
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Toda persona subcontratista debe ser informada de las obligaciones que la contratista principal ha adquirido
para la ejecucién del contrato que le afecten directamente y/o tenga que cumplir, y especialmente, los hitos y
objetivos que se deben cumplir y los plazos temporales para su cumplimiento, las condiciones especiales de
ejecucion, la sumision al PMA, a la normativa laboral, social, medioambiental y de etiquetado verde y digital
cuyo cumplimiento de ha de garantizar.

4. La persona contratista debera notificar por escrito al 6rgano de contratacion cualquier modificacion que
sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato principal, y toda la informacidn necesaria sobre las
nuevas personas subcontratistas.

En el Anexo l-apartado 10 se indicaran las consecuencias de la infraccion de las condiciones establecidas
anteriormente para proceder a la subcontratacion, asi como la falta de acreditacion de la aptitud de la persona
subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacién de emergencia o de las que hacen urgente
la subcontratacidn, que en funcidn de la repercusion en la ejecucion del contrato, puede contener alguna de
las siguientes consecuencias:

a) La imposicidn a la persona contratista de una penalidad de hasta un 50 % del importe del subcontrato.

b) La resolucién del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo parrafo
dela letraf) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP.

5. Los pagos a las empresas subcontratistas se realizaran en los términos especificados en el articulo 216 de la
LCSP. En el Anexo l-apartado 10 se indicara si se prevé realizar pagos directos a las personas subcontratistas,
sin perjuicio de lo previsto en los articulos 216y 217 y siempre que se cumplan las condiciones establecidas en
el articulo 215 de la citada Ley.

La persona subcontratista que cuente con la conformidad para percibir pagos directos podra ceder sus
derechos de cobro conforme a lo previsto en el articulo 200 de la LCSP. Las cesiones anteriores al nacimiento
de la relacion juridica de la que deriva el derecho de cobro no produciran efectos frente a la Administracion. En
todo caso, la Administracion podra oponer frente a la persona cesionaria todas las excepciones causales
derivadas de la relacion contractual.

6. La persona contratista debera cumplir la legislacion vigente en materia de subcontratacion, en especial las
normas generales sobre subcontratacion establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacion en el Sector de la Construccion (en adelante, LRSSC), y lo dispuesto en el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que desarrolla la LRSSC.

La persona contratista deberad obtener, llevar en orden, al dia y conservar en la oficina de obras el Libro de
Subcontratacion habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8
de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa constructora mantenga
permanentemente actualizada la relacion de personas subcontratistas y las partidas con ellas contratadas,
debiendo comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacion a la persona coordinadora de
seguridad y salud.

Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de
4 de agosto.

7. Los pagos efectuados a favor de la persona subcontratista se entenderan realizados por cuenta de la
persona contratista principal, manteniendo en relacién con la Administracion contratante la misma naturaleza de
abonos a buena cuenta que la de las certificaciones de obra.

En ningln caso sera imputable a la Administracion el retraso en el pago derivado de la falta de conformidad de
la empresa contratista principal a la factura presentada por la subcontratista.
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Igualmente el érgano de contratacion podra comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa
contratista adjudicataria del contrato ha de hacer a todas las empresas subcontratistas o suministradoras que
participen en el mismo, si asi se determina en el Anexo I-apartado 10, en los términos del articulo 217 de la
LCSP.

En tal caso, las personas contratistas adjudicatarias remitiran al ente publico contratante, cuando éste lo solicite,
relacion detallada de aquellas subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o suministro de cada uno de ellos
que guarden una relacion directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan aportar a solicitud del ente publico
contratante justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllas una vez terminada la prestacion dentro de los
plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 216 de la LCSPy en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (en adelante, Ley
3/2004) en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones se consideran condiciones especiales de ejecucion, cuyo
incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicion de
las penalidades que se indican en el Anexo |-apartado 11.

La garantia definitiva respondera de las penalidades que se impongan por este motivo.

En el caso de que el valor estimado supere los 5 millones de euros y en el que el importe de la subcontratacion
sea igual o superior al 30 % del precio del contrato, las actuaciones de comprobacion y la imposicion de
penalidades se aplicaran en todo caso, en relacion a los pagos a subcontratistas que hayan asumido
contractualmente con la persona contratista principal el compromiso de realizar determinadas partes de la
prestacion.

8. Las personas subcontratistas podran solicitar a la persona contratista un certificado de buena ejecucion que
refleje el objeto de la subcontratacion, el importe, las fechas, la persona contratista principal, el destinatario
publico final de los trabajos, el lugar de ejecucion si procede, y si se realizaron los trabajos segun las reglas por las
que se rige la profesion y se llevaron a buen término, en su caso. Asimismo, dichos certificados expresaran que las
personas subcontratistas solo quedan obligadas con la contratista y aquéllas no dispondran de accion directa
contra la administracion contratante, sin perjuicio de lo establecido en la disposicion adicional quincuagésima
primera de la LCSP.

El certificado, que debera ser expedido por la persona contratista principal en el plazo maximo de diez dias
habiles, debera ser presentado para su validacion al 6rgano de contratacion.

Por su parte, el 6rgano de contratacion incluira la identificacion y el porcentaje de subcontratacion efectuada
en la ejecucion del contrato en el certificado de buena ejecucion que expida a la persona contratista principal.

17. Plazos y penalidades.

La persona contratista queda obligada al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para su
realizacion en el Anexo l-apartado 3, asi como de los plazos parciales sefialados en el citado Anexo.

La constitucidon en mora por la persona contratista no precisara intimacion previa por parte de la
Administracion. La imposicion de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicara automaticamente
por el érgano de contratacion.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, la persona contratista hubiera incurrido en
mora por causas imputables a la misma, la Administracion podra optar indistintamente, en la forma y condiciones
establecidas en el articulo 193 de la LCSP, por la resolucion del contrato con pérdida de garantia definitiva o por la
imposicion de las penalidades establecidas en el citado articulo. En el Anexo l-apartado 11 se indicara si,
atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato, se considera necesario para su correcta ejecucion
establecer penalidades distintas a las establecidas en el citado articulo.
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En el caso de que el contrato incluyera clausulas de revision de precios y el incumplimiento del plazo fuera
imputable a la persona contratista, se procedera en la forma y en los términos previstos en el articulo 104 de la
LCSP.

El importe de las penalidades no excluye la indemnizacion a que pudiese tener derecho la Administracion por
dafos y perjuicios originados por la demora de la persona contratista. En los supuestos de incumplimiento
parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecucion en que no esté prevista penalidad o en que
estandolo la misma no cubriera los dafios causados a la Administracion, ésta exigira a la persona contratista la
indemnizacion por dafios y perjuicios.

Si el retraso fuera por motivos no imputables a la persona contratista se estara a lo dispuesto en el articulo
195.2 de la LCSP.

El Anexo l-apartado 11 podra incluir penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestacién
objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental,
social o laboral y de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato, que se
hubiesen establecido conforme a los articulos 76.2, 192, 201, 202 y 217.1 de la LCSP. Estas penalidades seran
proporcionales a la gravedad del incumplimiento, y las cuantias de cada una de ellas no podran ser superior al
10% del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 % del precio del contrato.

Cuando la persona contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la ejecucién del
contrato, la Administracion podra optar, atendidas las circunstancias del caso, por su resoluciéon o por la
imposicion de las penalidades que, para tales supuestos, se determinen en el Anexo l-apartado 11. En el mismo se
indicara si se establecen penalidades, conforme al articulo 192.2 de la LCSP para el caso de incumplimiento de los
compromisos de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales o materiales suficientes, o si
se les atribuye el caracter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el articulo 211, en caso de que
dichos compromisos se hayan exigido.

Para la imposicion de este tipo de penalidades se sustanciara un procedimiento en el que necesariamente tendra
lugar tramite de audiencia a la persona contratista, para que formule las alegaciones que estime oportunas.
Dichas alegaciones y el expediente de penalizacion seran resueltos por el 6rgano de contratacion, poniendo fin a
la via administrativa, por lo que podran ser recurridas mediante recurso de reposicion o recurso contencioso-
administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucia.

18. Régimen de pagos.
18.1. Precios.

1. En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevalecera la definicion y descripcién de la unidad de
obra, mediante su epigrafe correspondiente y su importe final expresado en letras.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion y acabado de
cualquier unidad de obra, conforme a las caracteristicas técnicas y prescripciones establecidas en el proyecto
y a las normas de buena construccion, se consideraran incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren
todos ellos especificados en la descomposicion o descripcion de los precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los costes indirectos, segun la
estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo necesarios para la ejecucion de la obra o parte de
ésta, no sean directamente imputables a unidades concretas, sino al conjunto o a una parte de la obra, se
consideraran siempre incluidos en el porcentaje aplicado de costes indirectos y, por tanto, en los precios del
proyecto. Por todo ello, se hallaran comprendidos en dichos gastos, entre otros, los relativos a los medios
auxiliares, instalaciones y dotaciones provisionales, servicios y obras accesorias de todo tipo que se precisen
para la ejecucion de la obra comprendida en el proyecto, cualquiera que sea la forma de suministro o
aprovisionamiento.
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Los precios unitarios de ejecucion material condicionaran la ejecucion de las unidades de obra a que se refieran,
de acuerdo con lo definido y descrito en los epigrafes correspondientes, complementandose, siempre, con lo
reflejado en los planos de conjunto y detalle, con las estipulaciones fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares y en los demas documentos del proyecto, asi como, en su defecto, por lo establecido en el banco de
precios “Base de Costes de la Construccién de Andalucia” de la Consejeria competente en materia de Vivienda de
la Junta de Andalucia o en las tarifas que hayan servido de base en la redaccion del proyecto, segiin se determine
en el Anexo l-apartado 2.

Los precios del proyecto relativos a materiales se consideraran validos, cualquiera que sea el tipo de
tecnologia o procedimiento que haya de utilizarse para su elaboracion y tanto si se confeccionan en la propia
obra como si llegan a ésta ya elaborados.

2. En caso de discordancia entre los documentos del proyecto, se estara a lo establecido en la clausula 1 del
presente pliego para la determinacion del documento que en cada caso deba prevalecer, sin que ello pueda
suponer en ningun caso la introduccién de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

En caso de discrepancia entre la Direccidn Facultativa y la persona contratista sobre la necesidad o no de
cualquier subsanacion por discordancia entre los documentos del proyecto, asi como de la solucién a adoptar
y su posible valoracion econdmica, ésta sera resuelta por la Unidad encargada del seguimiento y ejecucion del
contrato, sin que pueda, en ningln caso, ser ello motivo de paralizacion o ralentizacion de las obras.

18.2. Anualidades.

El importe anual de la obra ejecutada y el de las certificaciones expedidas se ajustaran al que figure en el
programa de trabajo aprobado y aceptado por la Administracion, en correspondencia con el consignado en
cada anualidad.

La Administracion tiene la facultad de reajustar las anualidades aprobadas, para adecuarlas al ritmo efectivo
de las obras, de conformidad con lo establecido en el articulo 96 del RGLCAP.

18.3. Abono del precio del proyecto y de las unidades de obra.
a. Derecho a abono del precio.

En estos contratos se tramitara con caracter previo a la certificacion inicial de las obras, la factura
correspondiente a la redaccién del proyecto, acompafiada del proyecto de obras aprobado por la
Administracion e informado por la oficina de supervision de proyectos.

La persona contratista tendra derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujecion al
proyecto aprobado, en los términos establecidos en la LCSP y en el presente pliego.

La persona contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta por acopio de materiales y por
instalaciones y equipos, con los limites y requisitos establecidos en los articulos 155y 156 del RGLCAP y en las
condiciones que, en su caso, se establezcan en el Anexo l-apartado 12, debiendo asegurarse los referidos pagos
mediante la prestacion de garantia.

Para el pago de los importes referentes al Control de Calidad de la Obra se deducird del Presupuesto de
Ejecucion Material de cada certificacion, excluida la final de obra, el porcentaje establecido para el
mencionado Control de Calidad, segln lo ofertado a tal efecto en la licitacion por la persona contratista, y se le
sumara el importe, acreditado mediante facturas, de los trabajos realizados por la empresa de control de
calidad contratada al efecto.
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A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el articulo 240 de la LCSP, la
Direccion Facultativa expedira, mensualmente, salvo que en el Anexo l-apartado 12 se establezca otra
periodicidad, las certificaciones comprensivas de la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos
abonos tendran el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la
medicion final y sin suponer, en forma alguna, aprobacion y recepcién de las obras que comprenden.

La Administracion debera aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su
expedicion.

La Administracion tendra la obligacion de abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de
aprobacion de las certificaciones de obra.

Cuando la periodicidad de las certificaciones se haya establecido como trimestral, éstas se presentaran antes
del dia diez de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. Si la periodicidad establecida es anual la
certificacion se presentara antes del dia diez del mes de junio. En cualquiera de los casos la Ultima
certificacion se presentara en el mes que efectivamente hayan finalizado las obras.

La Direccidn Facultativa, de conformidad con lo establecido en los articulos 147 a 150 del RGLCAP, realizara,
con la antelacion necesaria, las actuaciones que correspondan para que el informe detallado del estado de las
obras, la correspondiente relacion valorada a origen y, cuando asi proceda por su periodicidad, las
certificaciones de obra y de direccion obren en poder de la Administracion y de la persona contratista con
anterioridad al dia 10 del mes siguiente al que correspondan.

La audiencia a la persona contratista sobre la documentacion expresada en el parrafo anterior se efectuara de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 149 del RGLCAP.

Conforme a los plazos establecidos en los articulos 149 y 150 del RGLCAP y a los indicados en los parrafos
anteriores, se considerara como fecha de expedicion de las certificaciones de obras, a los efectos previstos en el
apartado 4 del articulo 198 de la LCSP, el décimo dia del mes siguiente al que correspondan, todo ello sin perjuicio
de que, en su caso, sea de aplicacion lo previsto en los articulos 144.4 y 152 del RGLCAP, asi como todos aquellos
supuestos previstos en el presente pliego en los que la Direccion Facultativa puede, en su caso, no dar curso a las
certificaciones sin derecho a intereses de demora por retraso en el pago de estas certificaciones.

Las personas contratistas podran ceder el derecho de cobro frente a la Administracion conforme a derecho, de
conformidad con lo establecido en el articulo 200 de la LCSP. Las cesiones anteriores al nacimiento de la
relacion juridica de la que deriva el derecho de cobro no produciran efectos frente a la Administracion. En todo
caso, la Administracion podra oponer frente a la persona cesionaria todas las excepciones causales derivadas
de la relacion contractual.

b. Procedimiento para medicion y valoracion de las obras

El procedimiento para la medicion y valoracion de las obras que se certifiquen se realizara de acuerdo con lo
establecido en los articulos 147 y 148 del RGLCAP.

Los criterios técnicos a seguir para la medicion de las distintas unidades de obra, atenderan a los fijados en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto aprobado por la Administracidn, o en su defecto a
los indicados en los epigrafes de cada unidad de obra en el documento de precios unitarios descompuestos
del proyecto. En caso de dudas, olvidos u omisiones, en los criterios anteriormente establecidos, se atendera
al siguiente orden de prelacion:

a) Los criterios marcados, en su caso, en la descomposicion de los precios unitarios.

b) Los establecidos en el banco de precios “Base de Costes de la Construccion de Andalucia” de la Consejeria
competente en materia de Vivienda de la Junta de Andalucia o en las tarifas que hayan servido de base en la
redaccion del proyecto, segiin se determine en el Anexo l-apartado 2.
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c) Los seguidos en la medicion del proyecto, sin que en ningun caso los errores, excesos o imprecisiones de
dichas mediciones puedan constituirse en si mismos en criterios.

c. Documentacion que acompaiiara a las certificaciones
Junto con cada una de las certificaciones deberan presentarse los siguientes documentos:

a) Los correspondientes informes mensuales, incluidos los establecidos en la clausula 16.2.2 del
presente pliego.

b) Larelacién valorada.

c) Copiadel Libro de Ordenes.

d) CopiadelLibro de Incidencias.

e) Copiade los Controlesy Ensayos efectuados.

f) Relacidn actualizada de las partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicacién del
presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el articulo 215 de la LCSP.

g) Certificado de los pagos a los subcontratistas del contrato, si los hubiera, de acuerdo a lo establecido
en el articulo 217.2 de la LCSP.

Tanto en los informes mensuales como en las relaciones valoradas se recogeran las variaciones de medicion
que se produzcan respecto de las establecidas en el proyecto aprobado. No obstante en las certificaciones
mensuales no se podra recoger mayor medicion que la que figura para cada una de las partidas en el proyecto
aprobado, debiendo dejarse los posibles excesos de medicion, que en su caso hubiera, para la certificacion
final de las obras.

Igualmente, la Direccion Facultativa debera redactar, cuando proceda, el presupuesto adicional por revision
de precios.

d. Presentacion de facturas.

El pago del precio se efectuara previa presentacion de factura que cumpla con la totalidad de los requisitos
exigibles de acuerdo a la normativa vigente en cada momento en los términos establecidos en la presente
cladusula, debiendo ser repercutido como partida independiente el IVA en el documento que se presente para
el cobro, sin que el importe global contratado experimente incremento alguno.

La factura debe contener los datos correspondientes al érgano de contratacion (érgano gestor), al 6rgano de
destino (unidad tramitadora) y al centro contable (oficina contable) con sus respectivas codificaciones
recogidas en el Directorio de Unidades Administrativas vigente en cada momento para la Administracion de la
Junta de Andalucia, tal y como se indica en el Anexo I-apartado 12 de este Pliego.

De conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la
factura electrdnicay creacion del registro contable de facturas en el Sector Piblico estan obligadas al uso de la
factura electrénica y a su presentacion a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrénicas de la
Administracion General del Estado (FACe), las entidades indicadas a continuacion:

1. Sociedades an6nimas.
2. Sociedades de responsabilidad limitada.
3. Personas juridicasy entidades sin personalidad juridica que carezcan de nacionalidad espafiola.

4. Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio espafiol en los
términos que establece la normativa tributaria.
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5. Uniones temporales de empresas.

6. Agrupacion de interés econdémico, Agrupacion de interés econdmico europea, Fondo de Pensiones,
Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo de utilizacién de activos, Fondo de
regularizacion del mercado hipotecario, Fondo de titulizacion hipotecaria o Fondo de garantia de
inversiones.

Se excluyen de dicha obligacidn las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, y las emitidas por las
personas o entidades proveedoras a las obras en el exterior, hasta que dichas facturas puedan satisfacer los
requerimientos para su presentacion a través del Punto General de Entrada de Facturas Electronicas, y los
servicios en el exterior dispongan de los medios y sistemas apropiados para su recepcion en dichos servicios.

No obstante, serd obligatorio el uso de la factura electrénica independientemente de su cuantia, para
cualquiera de las citadas entidades que anteriormente haya presentado una factura electrdnica en el Punto
General de Entrada de Facturas Electrénicas, dirigida a la Administracion de la Junta de Andalucia o a
cualquiera de las entidades incluidas en el articulo 2.1 a), b), ¢) y d) de la Orden de 29 de enero de 2015, por la
que se regula el punto general de entrada de facturas electrdnicas de la Comunidad Auténoma de Andalucia,
asi como el uso de la factura electrénica en la Administracion de la Junta de Andalucia y en las entidades del
sector publico andaluz.

Las facturas que no retinan los requisitos legales, no concuerden con las cantidades certificadas o carezcan de
algun otro requisito de los establecidos en el este pliego para su aprobacion, seran formalmente devueltas al
contratista para su subsanacion.

18.4. Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto.

Se consideraran como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto aquéllas que
no cumplan estrictamente con las caracteristicas cualitativas y cuantitativas definidas para las mismas en las
descripciones de sus precios unitarios, o con las especificaciones de los planos o con las prescripciones
establecidas en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, de manera que puedan dar lugar a
variaciones de tipo cualitativo o cuantitativo en relacidn con las previsiones del proyecto.

Se consideraran los siguientes niveles de obras defectuosas o mal ejecutadas:

1. Aquéllas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del edificio o infraestructura o de
parte del mismo, es decir, cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas no afecten a requisitos esenciales,
tales como: cimentacion, estructura, salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort
termo acustico, accesibilidad, proteccion contra incendios y funcionalidad, asi como a las instalaciones
esenciales que se determinen en el Anexo |-apartado 13.

Las obras comprendidas en este nivel podran ser recibidas, aunque no cumplan estrictamente las condiciones
contratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta de la Direccion Facultativa, con la autorizacidn
previa de la Administracion.

En este caso la Direccion Facultativa debera, asimismo, proponer a la Administracion la consiguiente rebaja de
los precios o mediciones de las unidades afectadas, conforme a los siguientes criterios:

a) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por haber efectuado con mayores
dimensiones que las establecidas en el proyecto determinadas piezas o elementos constructivos, la
Direccion Facultativa podra proponer su aceptacion, con las cotas y dimensiones que figuren en el mismo,
quedando la persona contratista obligada a aceptar éstas, a no ser que prefiera demoler, reconstruir o
sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujecion al proyecto aprobado.
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b) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por motivos distintos a los establecidos en el
apartado a) anterior, la propuesta de la Direccion Facultativa contemplara una minoracion de los precios
contratados, de las obras defectuosas mal ejecutadas, igual al doble del porcentaje de desviacion respecto
del valor especifico. Esta minoracién sera como minimo del 20% del precio de las unidades afectadas.

En cualquier caso, en la propuesta de minoracion de precios se razonaran y justificaran los mismos en base a
las cantidades de componentes y a los precios asignados a éstos en el proyecto, o en su defecto a los que
figuren en el banco de precios “Base de Costes de la Construccion de Andalucia” de la Consejeria competente
en materia de Vivienda de la Junta de Andalucia que se haya tomado de referencia.

Los precios minorados seran fijados por la Administracion a la vista de la propuesta de la Direccion Facultativa,
quedando la persona contratista obligada a aceptar los mismos, a no ser que prefiera demoler, reconstruir o
sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujecion al proyecto aprobado.

2. Aquéllas en las que se pueda comprometer la funcionalidad o se rebaje durabilidad del edificio o de parte
del mismo, o existan indicios de que puedan afectar a requisitos esenciales, tales como: cimentacion,
estructura, salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acdustico,
accesibilidad, proteccion contra incendios y funcionalidad, asi como a las instalaciones esenciales que se
determinen en el Anexo l-apartado 13.

En este caso, la Direccidn Facultativa debera ordenar, durante el transcurso de las obras y siempre antes de su
recepcion, las correcciones que sean precisas, siempre que las mismas sean factibles sin alterar las
condiciones estructurales, funcionales o estéticas y sin que afecten desfavorablemente a otras unidades de
obra, o bien las sustituciones, demoliciones y reconstrucciones que sean necesarias, siendo de cuenta de la
persona contratista el coste correspondiente y sin que ello suponga una ampliacion del plazo contractual.

La Direccién Facultativa podra ordenar cuantas operaciones o acciones considere necesarias para comprobar
la existencia de mala ejecucion o defectos.

Asimismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios ocultos imputables a la ejecucion
de las obras, ordenara efectuar en cualquier momento los analisis, pruebas o ensayos, destructivos o no, que
crea necesarios para reconocer los trabajos que presuma defectuosos, dando cuenta de ello, con caracter
previo, y a su terminacion, a la Administracion.

18.5. Abono de las unidades de seguridad y salud.

De contemplarse la Seguridad y Salud como partida independiente del presupuesto aprobado, el abono de las
unidades de seguridad y salud incluidas en el plan correspondiente se efectuara, con la misma periodicidad
establecida para las certificaciones de obra, de forma porcentual sobre el importe de la obra ejecutada en el
periodo que se certifique, siendo el porcentaje a aplicar el que resulte de dividir el importe del presupuesto
vigente de ejecucion material de seguridad y salud entre el importe del presupuesto de ejecucion material de las
unidades de obra, también vigente en cada momento, multiplicado por cien.

Dicho tanto por ciento sera el que se aplique de forma fija sobre el importe de ejecuciéon material de las
unidades de obra a recoger en cada certificacion mensual, como obra ejecutada. Para que sea procedente el
referido abono porcentual, se requerird que hayan sido ejecutadas y dispuestas en obra, de acuerdo con las
previsiones establecidas en el plan, las unidades de Seguridad y Salud que correspondan al periodo a certificar.
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Cuando durante el curso de las obras la Administracion resolviere modificar el proyecto aprobado y, como
consecuencia de ello, fuere necesario alterar el Plan de Seguridad y Salud aprobado, el importe econémico del
nuevo plan, que podra variar o ser coincidente con el inicial, se dividira entre la suma del presupuesto de
ejecucion material primitivo de la obra y el que originen, en su caso, las modificaciones de éstas multiplicado
por cien, obteniéndose el porcentaje a aplicar para efectuar el abono de las partidas de Seguridad y Salud, de
acuerdo con el criterio establecido con anterioridad. Dicho porcentaje sera el que se aplique a origen a la
totalidad del presupuesto de ejecucion material de las unidades de obras en las certificaciones sucesivas,
deduciéndose lo anteriormente certificado.

Con independencia del citado abono, podran efectuarse abonos a cuenta por materiales acopiados de
seguridad y salud con las mismas cautelas y garantias exigidas para los abonos a cuenta por materiales
acopiados para la obra de referencia. Para el abono de las partidas correspondientes a formacion especifica de
las personas trabajadoras en materia de seguridad y salud, reconocimientos médicos y seguimiento y control
interno de la seguridad en obra, sera requisito imprescindible la previa justificacion a la persona responsable
del seguimiento del Plan de que se han cumplido las previsiones establecidas en el mismo al respecto, para lo
que sera preceptivo que la persona contratista aporte la acreditacién documental correspondiente.

Caso de no figurar la seguridad y salud como partida independiente en el presupuesto del proyecto aprobado,
se considerara incluida entre los Costes Indirectos y Gastos Generales de Estructura derivados de las
obligaciones del contrato, por lo que al efectuar el abono de las unidades de obra se entendera comprendido
el correspondiente a los medios de seguridad y salud.

19. Suspension del contrato de obras.

1. Si la Administracion acordase la suspension del contrato o aquélla tuviere lugar por la aplicacién de demora
en el pago superior a 4 meses, se extendera un acta, de oficio o a solicitud de la persona contratista, en la que
se consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacion de hecho en la ejecucion de aquél. En el
procedimiento que se instruya para la adopcion del acuerdo de suspensidn se requerira audiencia de la
persona contratista e informe juridico de los 6rganos competentes.

Acordada la suspension, la Administracion abonara a la persona contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por ésta con sujecion a las reglas contenidas en el Anexo l-apartado 14. En caso de que
no se establezcan reglas especiales en el citado anexo, se aplicaran las establecidas en el articulo 208.2 de la
LCSP.

Solo se indemnizaran los periodos de suspension que estuvieran documentados en la correspondiente acta. El
contratista podra pedir que se extienda dicha acta. Si la Administracion no responde a esta solicitud se
entendera, salvo prueba en contrario, que se ha iniciado la suspension en la fecha sefialada por la persona
contratista en su solicitud.

El derecho a reclamar prescribe en un afio contado desde que la persona contratista reciba la orden de
reanudar la ejecucion del contrato.

2. Si la Administracion acordase la suspension temporal total de las obras por causas imputables a ella mismay
por un periodo de tiempo que no dé derecho a la persona adjudicataria a solicitar la resolucion del contrato,
conforme se prevé en los apartados a), b), c¢) y d) del articulo 245 de la LCSP, procedera el abono a la persona
contratista de los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por ésta de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 208.2 de la LCSP. Igualmente procedera dicho abono en el caso de que dandose las circunstancias
establecidas en los citados apartados del articulo 245 de la LCSP para la resolucion del contrato, la adjudicataria
no la solicitase.
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3. En el caso de que la suspension acordada fuese temporal parcial, es decir, afectase solo a una parte de las
obras en ejecucion, se calculard el porcentaje que suponen las obras paralizadas respecto del total
contempladas en el proyecto aprobado y se aplicara este porcentaje a los calculos indicados en el ultimo
parrafo del apartado anterior para determinar el tope maximo de la indemnizacién.

En caso de suspension temporal parcial, debera determinarse por la Administracion, previa audiencia de la
persona contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la concesion de la prérroga que
proceda.

20. Modificacion del contrato.

1. El contrato solo podra ser modificado por razones de interés publico en los casos y en la forma previstos en
los articulos 203 a 207 de la LCSP y con las especialidades establecidas en el articulo 242 de la LCSP.

En el Anexo I-apartado 15 se indicara la posibilidad o no de modificacién del contrato, detallandose, en caso
afirmativo, de forma clara, precisa e inequivoca las condiciones en que podra hacerse uso de la misma, asi
como el alcance, limites y naturaleza de dichas modificaciones, con expresa indicacion del porcentaje del
precio del contrato al que como maximo pueda afectar, que no podra superar el 20% del precio inicial, de
conformidad con lo establecido en el articulo 204 de la LCSP. Estas modificaciones no podran suponer el
establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato ni alterar la naturaleza global del
contrato conforme al apartado 2 del articulo 204 de la LCSP.

En todo caso, se entendera que la naturaleza del contrato se altera si se sustituyen las obras que se van a
realizar por otras diferentes o se modifica el tipo de contrato. No se entendera que se altera la naturaleza
global del contrato cuando se sustituya alguna unidad de obra puntual.

Las modificaciones no previstas en la documentacion que rige la licitacion se establecen en el articulo 205.2 de
la LCSP. A los efectos de la modificacién de los contratos prevista en la letra b) del apartado 2 de dicho articulo,
se consideraran circunstancias sobrevenidas imprevisibles las modificaciones de la programacion europea
vigente que tengan incidencia sobre el objeto del contrato.

2. El procedimiento general a seguir para efectuar la modificacion del contrato sera el siguiente:

1) Cuando la direccion facultativa considere necesaria una modificacion del proyecto, recabara del
6rgano de contratacion autorizacion para iniciar el correspondiente expediente, que se substanciara
con las actuaciones siguientes.

2) Informe técnico de la direccidn facultativa especificando la necesidad de modificacion del contrato y
las razones que la exigen, en el que se concretara el supuesto de modificacion prevista o no prevista
en la que se considera tiene encaje contractual la modificacion.

3) Resolucion de inicio de expediente de modificacion del contrato por el 6rgano de contratacion.

4) Redaccion de la modificacion del proyecto, supervision, en su caso, y aprobacidn técnica de la misma
por el érgano de contratacion.

5) Audiencia a la persona redactora del proyecto por un plazo no inferior a tres dias, en el supuesto de
modificaciones del articulo 205 de la LCSP en las que el proyecto se hubiese preparado por un tercero
ajeno al érgano de contratacion en virtud de un contrato de servicios.

6) Audiencia de la persona contratista por plazo minimo de 3 dias.

7) Propuesta de resolucion de modificacion por el 6rgano de contratacion.
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8) Informe de la Asesoria Juridica en un plazo de 10 dias.

9) Tramitacion de las correspondientes anotaciones contables para dotar de crédito adecuado y
suficiente para atender a los mayores gastos que, en su caso, suponga la modificacion propuesta, y
fiscalizacion, en su caso, del expediente correspondiente.

10) Informe del Consejo Consultivo de Andalucia cuando la modificacién no estuviese prevista en el
pliego y su cuantia, aislada o conjuntamente, sea superior a un 20 % del precio inicial del contrato, IVA
excluido, y el precio del contrato sea igual o superior a 600.000 euros, conforme al articulo 17.10.d) de
la Ley 2/2024, de 19 de julio, del Consejo Consultivo de Andalucia.

11) Resolucién motivada del érgano de contratacion.
12) Notificacion a la persona contratista.

13) Reajuste de la garantia definitiva por parte del contratista si la modificacion implica incremento del
precio de ejecucion.

14) Formalizacion del contrato modificado.

Las modificaciones que se acuerden deberan, en todo caso, asegurar el mantenimiento del equilibrio
econdmico del contrato.

Los dérganos de contratacion que hubieran modificado un contrato que esté sujeto a regulacion armonizada,
en los casos previstos en las letras a) y b) del apartado 2 del articulo 205 de la LCSP, deberan publicar en el
DOUE el correspondiente anuncio de modificacion. En todo caso, deberan publicarse anuncios de
modificacién en el perfil de contratante en todos los supuestos y en la forma previstos en el articulo 207.3 de la
LCSP.

3. La modificacion del contrato de obras podra seguir la tramitacion especial del articulo 242.5 de la LCSP cuando
la tramitacion de la modificacion exija la suspension temporal total de la ejecucion de las obras y ello ocasione
graves perjuicios para el interés publico. En este supuesto se podra acordar que continlen provisionalmente las
obras tal y como esté previsto en la propuesta técnica que elabore a tal efecto la direccion facultativa, siempre
que el importe maximo previsto no supere el 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, y exista
crédito adecuado y suficiente para su financiacion.

El procedimiento especial a seguir para efectuar la modificacion del contrato exigira la incorporacion de las
siguientes actuaciones:

1) Propuesta técnica motivada efectuada por la direccion facultativa de la obra, donde figure el
importe aproximado de la modificacion, la descripcion basica de las obras a realizar y la justificacion
de que la modificacion se encuentra en uno de los supuestos previstos de modificacion de contrato.

2) Propuesta de conformidad del 6rgano de contratacion con la propuesta técnica.

3) Informe de la Oficina de Supervision de Proyectos, en el caso de que en la propuesta técnica
motivada se introdujeran precios nuevos. El informe deberd motivar la adecuacion de los nuevos
precios a los precios generales del mercado, de conformidad con lo establecido en el apartado 3 del
articulo 102.

4) Propuesta de acuerdo de continuacidn provisional de las obras.
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5) Audiencia del contratista por un plazo minimo de 3 dias.

6) Fiscalizacion previa del expediente por la Intervencion.

7) Conformidad del 6rgano de contratacion.

8) Acuerdo de autorizacion provisional por el érgano competente.

En el plazo de seis meses contados desde el acuerdo de autorizacion provisional debera estar aprobado
técnicamente el proyecto, y en el de ocho meses el expediente de la modificacion del contrato. En caso de que
venza el plazo anterior de los 8 meses, el drgano de contratacion habra de suspender la ejecucidn de las
unidades de obra de la modificacion en tramite, hasta el momento en que se apruebe el expediente de
modificacidn contractual.

Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutaran preferentemente, de las unidades de obra previstas,
aquellas partes que no hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas.

4. Las modificaciones acordadas por el 6rgano de contratacion seran obligatorias para la persona contratista,
con la excepcidn establecida en el apartado siguiente, y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el
articulo 153 de la LCSP.

Lo anterior tendra lugar previo reajuste de las garantias constituidas.

La Direccidn Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucidn, alteraciones en las
unidades de obra, sin autorizacién previa de la Administracion contratante, previo informe de la unidad
encargada del seguimiento y ejecucion del contrato que se establezca en el Anexo I- apartado 13. Asimismo, en
caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra adoptar decision alguna que pueda
implicar la introducciéon de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estandose a estos efectos a lo
dispuesto en la clausula 18.1.2.

La realizacion por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa de la
Administracion contratante, ain cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccion Facultativa,
no generara obligacion alguna para la Administracion, quedando ademas la persona contratista obligada a
rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la
Administracion pudiera exigir aambos en cumplimiento de sus respectivos contratos.

En caso de que la modificacion suponga supresion o reduccion de unidades de obra, la persona contratista no
tendra derecho a reclamar indemnizacion alguna.

En el caso de que las modificaciones supongan la introducciéon de unidades de obra no previstas en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, se estara a lo preceptuado en el articulo 242.2
de la LCSP.

5. Las modificaciones no previstas en los pliegos o que, habiendo sido previstas, no se ajusten a lo establecido
en el articulo 204 de la LCSP, solo podran realizarse cuando la modificacién en cuestién encuentre su
justificacion en alguno de los supuestos que se relacionan en el apartado segundo del articulo 205 de la LCSP y
que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que
la haga necesaria. En estos supuestos las modificaciones acordadas seran obligatorias para las personas
contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteracién en su cuantia que no exceda del 20 %
del precio inicial del contrato, IVA excluido. En caso contrario, la misma solo sera acordada por el 6rgano de
contratacion previa conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el contrato, en caso contrario, de
acuerdo con lo establecido en la letra g) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP.
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Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para la formacion de los
nuevos precios a establecer, en su caso, seran, en cuanto resulten de aplicacion, los fijados en las
descomposiciones de los precios unitarios del proyecto aprobado que sirve de base al contrato y, en su
defecto, los que correspondiesen a los vigentes de mercado en la fecha de adjudicacion del contrato. A estos
efectos, se tomaran, cuando existan, de las descomposiciones de los precios correspondientes al banco de
precios “Base de Costes de la Construccion de Andalucia” que, en su caso, hayan sido aplicados al proyecto,
vigentes en la fecha referida.

Los nuevos precios unitarios descompuestos se confeccionaran siguiendo la estructura de costes adoptada
para los precios del proyecto. De modo que, para el calculo y descomposicidon de precios, determinacion de
cantidades de componentes, conceptos imputables a costes directos y conceptos a considerar en los precios
de los componentes se aplicaran iguales criterios que para los precios del proyecto. Por tanto, para elaborar
los nuevos precios se tomaran, cuando resulten de aplicacién y siempre que no existan errores en los mismos,
las cantidades de materiales y rendimientos de mano de obra y maquinaria que figuren en las
descomposiciones de los precios del proyecto o en sus anexos o, en su defecto, cuando existan, en el banco de
precios “Base de Costes de la Construccion de Andalucia” a que se refieren éstos, o a las tarifas que, en su
caso, hayan sido aplicadas al proyecto, seglin se determinen en el Anexo | - apartado 2.

El porcentaje de costes indirectos a aplicar sera el mismo que el del proyecto aprobado.

Si la persona contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se deberan adoptar todas las medidas
precisas para facilitar la ejecucion de la parte de obra afectada por parte de la Administracion o por la persona
empresaria que ésta designe, debiendo indemnizar a la Administracion por cualquier perjuicio que ocasione el
incumplimiento de esta obligacion.

En este supuesto, la Administracion, previa audiencia de la persona contratista principal, establecera las
instrucciones y medidas que deberan adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su cumplimiento.

21. Recepcion de las obras y alta de las instalaciones, maquinas y equipos.

1. La persona contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepcion, debera entregar a la
Administracion original y dos copias de los siguientes documentos, debidamente ordenados y
encuadernados:

a) Planos y demas documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada.
Estos documentos se entregaran en el soporte informatico que al efecto establezca la Administracion.

b) El reportaje de video, en formato cinta, DVD y Blu Ray, con las condiciones y caracteristicas
establecidas en la clausula 16.6 del presente pliego.

c) Libro de Ordenes.
d) Libro de Incidencias.

e) Libro de Subcontratacion, donde se especificara la relaciéon de proveedores, fabricantes y
procedencia de los materiales.

f) Homologaciones, certificados, sellos y demas garantias de los materiales o elementos colocados en
obra que lo requieran o lo posean.

De estos elementos se desglosaran, en documento aparte, aquéllos que procedan en aplicacion de la
normativa de proteccion contra incendios.
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g) Caracteristicas técnicas de las maquinas, equipos y aparatos instalados.

h) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, boletines de luz y
agua, y los planos definitivos de trazado de las mismas.

i) La documentacion relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y puesta en
servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.

j) La documentacion técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, licencias y
autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada.

k) Los certificados de garantia y los manuales de uso, mantenimiento y conservacion correspondientes
a las instalaciones, maquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra.

[) Informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el caso de que se haya ofertado, sobre
las obras e instalaciones ejecutadas.

m) Cualquier otro documento que asi se establezca en el Anexo XVI del presente pliego.

Dichos documentos deberan ser titulados a nombre de la Administracion o de la persona o entidad que ésta
designe.

En las obras de edificacion a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion
(en adelante, Ley 38/1999), una vez finalizada la obra, la persona contratista entregara a la Direccion de la obra
una copia del Libro de Subcontratacion debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 16.3 del Real Decreto 1109/2007.

2. Igualmente, antes de la recepcidn, la persona contratista debera realizar las actuaciones que a continuacion
se indican, requisito sin el cual no podra llevarse a efecto la recepcion:

a) Retirada, previa conformidad de la Administracién, de todos los carteles de obra asi como cualquier
otro cartel o sefializacion que no forme parte de la sefializacion definitiva del edificio o infraestructura.

b) Proceder a la limpieza del inmueble, a la adecuacién y adecentamiento de los acabados de la
infraestructura y, en su caso, de la urbanizacion objeto de las obras, de tal forma que queden dispuestos
para su entrada en uso directamente, sin necesidad de una nueva actuacion de limpieza.

c) Acreditar, conforme a lo establecido en la clausula 13. del presente pliego, la vigencia de la pdliza del
Seguro que, en su caso, se haya exigido y que la prima se encuentra totalmente abonada.

3. Sera de cuenta y a costa de la persona contratista la realizacion de las gestiones, pagos de todos los gastos,
fianzas, tasas, arbitrios, redaccion y visado de los proyectos que haya que presentar en los organismos y
compaiiias competentes, a efectos de obtener el alta y permiso del funcionamiento adecuado y legalizado de
las instalaciones, maquinas y equipos, aunque hayan de ser tituladas a nombre de la Administracion o de la
persona o entidad que ésta designe y aln cuando las reglamentaciones de las ordenanzas municipales
vigentes o normas de las compaiiias suministradoras exijan que la o las acometidas se hagan por cada uno de
los locales que, en su caso, comprenda el proyecto.
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En los gastos anteriormente resefiados se consideraran incluidos todos los conceptos, obras, instalaciones y
derechos que sean necesarios para la puesta en funcionamiento y entrega al uso de todos los suministros e
instalaciones que contemple el proyecto, segin los baremos vigentes y los criterios reglamentariamente
establecidos para los mismos. Por tanto, se consideraran incluidas todas las gestiones y pagos necesarios para
la obtencidn de todos los suministros e instalaciones sus correspondientes altas, enganches, suministros, etc.

Asimismo, sera de cuenta de la persona contratista la realizacion de las gestiones y pagos necesarios para
conseguir de las compafiias suministradoras las dotaciones que éstas vengan obligadas a proporcionar y
ejecutar, seglin establecen las disposiciones vigentes que regulan la materia.

4. La recepcion se realizara de conformidad con lo establecido en el articulo 243 de la LCSP, y 163 y 164 del
RGLCAP.

5. Desde la finalizacion de la ejecucion de las obras hasta su recepcion la persona contratista queda obligada,
a su costa, a la conservacion y guarderia de las mismas, siendo responsable de los dafios que en ella se
produzcan. Asimismo vendra obligada a conservar la jardineria incluida en el contrato, realizando a tales
efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios.

22. Certificacion final de las obras.

1. De acuerdo con lo previsto en el articulo 243 de la LCSP, en el plazo de 3 meses contados a partir de la fecha
de recepcion, el 6rgano de contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera
abonada a la persona contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

Para el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce millones de euros en las que las operaciones de
liquidacion y medicion fueran especialmente complejas, se estara a lo que establezca el Anexo |- apartado 12 para
determinar el plazo de aprobacion de la certificacion final de obra, que en ninglin caso podra superar los 5 meses.

A estos efectos, recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia de la
persona contratista, formulandose por la Direccién de la obra, en el plazo maximo de un mes desde la
recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de
recepcion de la obra se fijara la fecha para el inicio de dicha medicién, quedando notificada la persona
contratista para dicho acto.

De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar que firmara la Direccién de la obra y la persona
contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por la Direccion de la
obra al 6rgano de contratacion.

Si la persona contratista no ha asistido a la medicion el ejemplar del acta le sera remitido por la Direccion de la
obra para que en el plazo de cinco dias habiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos.

Sobre la base del resultado de la medicion general y dentro del plazo de un mes, contado a partir de la fecha
de recepcidn, la Direccidn de la obra redactara la correspondiente relacion valorada.

Posteriormente, y dentro de los diez dias siguientes al término del plazo indicado en el parrafo anterior, la
Direccidn de la obra expedira y tramitara la correspondiente certificacion final.

2. La persona contratista tendra derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que
realmente haya ejecutado con sujecion al proyecto aprobado y a las 6rdenes dadas por escrito por la
Administracion, o por la Direccion Facultativa con la autorizacion de ésta, siempre que no respondan a la
correccion de deficiencias imputables a la misma por lo que, cuando se hubiesen realizado unidades de obra
con mayores dimensiones que las reflejadas en los planos del proyecto aprobado, sin la preceptiva
autorizacion, se tomaran las de éstos Ultimos, y si resultasen menores dimensiones que las que figuran en
planos, se tomaran las correspondientes a lo realmente ejecutado.
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Los criterios técnicos a seguir para la medicion de las distintas unidades de obra seran los fijados en la
clausula 18.3.b) del presente pliego.

No procedera recoger en la certificacion final de las obras las variaciones de las unidades de seguridad y salud,
contempladas en el plan vigente en el momento de la recepcion.

3. La certificacion final de las obras se elaborara segun el modelo establecido al efecto por la Administracion, y
debera contener la siguiente documentacion:

a) Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigente, honorarios, saldo de liquidacion,
justificacion de las variaciones de medicion.

b) Acta de recepcion de la obra.
¢) Acta de medicion final de la obra.
d) Medicién de la obra realmente ejecutada.
e) Presupuesto comparativo.
f) Relacion de certificaciones expedidas a la contrata.
g) Relacion de minutas de honorarios expedidas a la Direccidn Facultativa.
h) Estado demostrativo del saldo de la certificacidn final.
i) Revision de precios que proceda en su caso.
j) Planos definitivos de la obra.
23. Plazo de garantia y responsabilidad por vicios ocultos.

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacion, el plazo de garantia del presente contrato sera el fijado en el Anexo I- apartado 7y
comenzara a contar a partir del acto formal y positivo de recepcion del mismo, ya sea total o parcial.

Durante el primer afio del plazo de garantia, la persona contratista queda obligada a su costa a la conservacion
y guarderia de las obras, siendo responsable de los dafios que en ella se produzcan, salvo que expresamente
sea relevada de tal obligacion por la Administracion, por haber sido entregadas al uso o al servicio
correspondiente las obras objeto del contrato.

Asimismo, y en las mismas circunstancias, la persona contratista vendra obligada a conservar las obras de
jardineria incluidas en el contrato, realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos,
trabajos y reposiciones que sean necesarios.

Antes de la finalizacion del plazo de garantia la Administracion podra requerir a la persona contratista la
subsanacion de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y quedando, en este caso, en
suspenso el plazo de garantia hasta que por parte de la empresa se haya efectuado la subsanacion de
conformidad para la Administracion.
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De conformidad con lo establecido en el articulo 244 de la LCSP, si la obra se arruina o sufre deterioros graves
incompatibles con su funcidn con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la
construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte de la persona contratista, respondera ésta de
los dafios y perjuicios durante el término de quince afios, a contar desde la recepcion.

Asimismo, la persona contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en la obra
por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u
otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de la
construccion, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde la subsanacion de estas.

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, por dafios materiales
dimanantes de los vicios o defectos, prescribiran en el plazo de dos afios a contar desde que se produzcan
dichos dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por
incumplimiento contractual.

La accion de repeticion que pudiese corresponder a cualquiera de los agentes que intervienen en el proceso
de edificacion contra los demas, o a los aseguradores contra ellos, prescribira en el plazo de dos afios desde la
firmeza de la resolucion judicial que condene a la persona responsable a indemnizar los dafios, o a partir de la
fecha en la que se hubiera procedido a la indemnizacién de forma extrajudicial.

24. Liquidacion de las obras.

1. Transcurrido el plazo de garantia, y en los plazos establecidos en la LCSP, se redactara la correspondiente
liquidacién del contrato de obras.

La liquidacion de las obras se efectuara con los mismos criterios y documentacion, establecidos en la clausula
22 del presente pliego, para la realizacion de la certificacion final de las obras.

2. En el caso de resolucion del contrato de obras, la misma dara lugar a la comprobacion, medicion y
liquidacion de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra
del contratista. Sera necesaria la citacion de este, en el domicilio que figure en el expediente de contratacion,
para su asistencia al acto de comprobacién y medicion.

25. Abono de intereses de demora y costes de cobro.

Si la Administracion no abonase el precio en el plazo de treinta dias siguientes a la fecha de aprobacion de las
certificaciones de obra, debera abonar a la persona contratista los intereses de demora y laindemnizacion por
los costes de cobro, en los términos previstos en la Ley 3/2004. Para que haya lugar al inicio del cdmputo de
plazo para el devengo de intereses, la persona contratista debera haber cumplido la obligacidon de presentar la
factura ante el Registro indicado en el Anexo I-apartado 12, en tiempo y forma, en el plazo de treinta dias
desde la fecha de entrega efectiva de los bienes.

En todo caso, si la persona contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante el
Registro, el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de presentacion
de la factura en el Registro, sin que la Administracion haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el
correspondiente abono.

Atendiendo a lo dispuesto en el articulo 198 de la LCSP, si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el
contratista podra proceder, en su caso, a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la
Administracion, con un mes de antelacidn, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que
puedan derivarse de dicha suspension. Si la demora de la Administracion fuese superior a seis meses, el
contratista tendra derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como
consecuencia de ello se le originen.
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26. Extincion del contrato.
El contrato se extingue por cumplimiento o por resolucion.

En todo caso, a la extincion del contrato, no podra producirse en ningun caso la consolidacion de las personas
que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal de la entidad contratante.

26.1. Extincion por cumplimiento del contrato.

El contrato se extingue por el cumplimiento por parte de la persona contratista de la totalidad de la prestacion,
de acuerdo con los términos establecidos en el mismo y a satisfaccion del 6rgano de contratacion.

26.2. Extincion por resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las previstas en los articulos 211 y 245 de la LCSP, con los derechos que se
establecen en los mismos.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de la disposicién adicional cuarta de la Ley
3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda
Publica para el reequilibrio econémico-financiero de la Junta de Andalucia, sera causa de resolucion del
presente contrato la aplicacion de medidas de estabilidad presupuestaria, acordadas por los érganos de
gobierno o legislativos competentes, que provoquen la reduccion de la financiacion prevista en el documento
contractual en un porcentaje que exceda al previsto para la causa de la modificacion.

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, podra conllevar la resolucion del
contrato. En todo caso el acuerdo de resolucién contendra pronunciamiento expreso acerca de la procedencia
o no de la pérdida, devolucion o cancelacion de la garantia que, en su caso, hubiese sido constituida.

En el momento de acordarse el inicio del expediente de resolucion el responsable del contrato levantara un
acta en el que se refleje el estado en el que se encuentran los trabajos y bienes afectos al contrato .

Al tiempo de incoarse el expediente administrativo de resolucion del contrato por las causas establecidas en
las letras b), d), f) y g) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP, podra iniciarse el procedimiento para la
adjudicacion del nuevo contrato, si bien la adjudicacion de este quedara condicionada a la terminacion del
expediente de resolucion. Se aplicara la tramitacion de urgencia a ambos procedimientos.

Hasta que se formalice el nuevo contrato, la persona contratista quedara obligada, en la formay con el alcance
que determine el 6rgano de contratacion, a adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad, o
indispensables para evitar un grave trastorno al servicio publico o la ruina de lo construido o fabricado. A falta de
acuerdo, la retribucion de la persona contratista se fijara a instancia de este por el érgano de contratacion, una
vez concluidos los trabajos y tomando como referencia los precios que sirvieron de base para la celebracion del
contrato. La persona contratista podra impugnar esta decision ante el drgano de contratacion que debera
resolver lo que proceda en el plazo de quince dias habiles.

Cuando la persona contratista no pueda garantizar las medidas indispensables establecidas en el parrafo
anterior, la Administracion podra intervenir garantizando la realizacién de dichas medidas bien con sus
propios medios, bien a través de un contrato con un tercero.

Cuando la resolucion del contrato suscrito al amparo del presente pliego pueda afectar directamente a la
prestacion de servicios de interés general, el inicio del expediente de resolucion del contrato implicara
automaticamente la intervencion del contrato por parte del 6rgano de contratacion quien adoptara las medidas
que estime necesarias para evitar dafios en lo ejecutado y salvaguardar el interés publico.
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Las medidas a adoptar podran consistir en:
* realizar los trabajos pendientes por parte de la Administracion por sus propios medios.

 iniciar un nuevo procedimiento de contratacion, que sera tramitado por procedimiento de urgencia
previa justificacion de la misma.

Todo ello sin perjuicio de los derechos del contratista a oponerse a la resolucion anticipada de contratoy a la
indemnizacion en su favor que pudieran proceder, oposicion que no tendra efectos suspensivos sobre las
actuaciones que el 6rgano de contratacion considere necesario realizar para atender las circunstancias
descritas.

En cualquier caso, para la aplicacion de las causas de resolucion y sus efectos se estara a lo dispuesto en los
articulos 212,213y 246 de la LCSP.

La persona contratista, en el supuesto a que se refiere este apartado, se obliga a cumplir las instrucciones
dadas por la Administracion, adoptando todas las medidas necesarias para posibilitar la continuacion de las
obras. La persona contratista se obliga a indemnizar de todos los perjuicios que ocasionen a la Administracion
o0 a la nueva persona contratista si de forma directa o indirecta impidiese dicha continuacién.

27. Devolucién o cancelacién de la garantia.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la Direccion facultativa, a
instancia de la persona responsable del contrato o de la persona contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si éste fuera favorable, la persona contratista quedara relevada de toda responsabilidad y
se procedera a la devolucion o cancelacion de la garantia, la liquidacion del contrato y en su caso el pago de
las obligaciones pendientes. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso durante el plazo de garantia, se dictaran las instrucciones
oportunas a la persona contratista para su reparacion, concediéndole un plazo para ello, durante el cual
continuara encargada de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por la
ampliacion del plazo de garantia.

En el supuesto de recepcion parcial solo podra el contratista solicitar la devolucidon o cancelacion de la parte
proporcional de la garantia cuando asi se autorice expresamente en el Anexo l-apartado 7.

28. Deber de colaboracion, diligencia y buena fe.

La persona contratista adjudicataria de la obra, colaborarad con la Administracion, personas, empresas u
organismos por ella designados, facilitando y poniendo a su disposicion cuanta informacion le sea solicitada,
referida a la obra en cuestion.

La persona contratista actuara en la ejecucion del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de
acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le fuera
imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés general
y a la Administracién como parte contractual. El incumplimiento de este deber de diligencia podra dar lugar a
obligacion de resarcir a la Administracion.
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IV. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIéN, JURISDICCION Y RECURSOS.
29. Prerrogativas de la Administracion.

El 6rgano de contratacion, ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés publico, declarar la responsabilidad
imputable a la persona contratista a raiz de la ejecucion del contrato, suspender la ejecucion del mismo,
acordar su resolucion y determinar los efectos, dentro de los limites y con sujecidn a los requisitos y efectos
sefialados en la LCSP y demas normativa de aplicacion.

El procedimiento de ejercicio de las prerrogativas se realizara de conformidad con lo dispuesto en el articulo
191 de la LCSP.

Los acuerdos que dicte el érgano de contratacion, previa audiencia del contratista e informe juridico de los
organos competentes, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacion, modificacion y resolucion, seran
inmediatamente ejecutivos.

Igualmente, el érgano de contratacion ostenta las facultades de inspeccion de las actividades desarrolladas
por las personas contratistas durante la ejecucion del contrato, en los términos y con los limites establecidos
en la LCSP. En ningln caso dichas facultades de inspeccion podran implicar un derecho general del 6rgano de
contratacion a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demas emplazamientos en los que la persona
contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales emplazamientos y sus condiciones técnicas sean
determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del contrato, y asi se justifique por el érgano de
contratacion de forma expresa y detallada en el expediente administrativo.

El contrato se ejecutara con sujecion estricta a lo establecido en su clausulado,en los pliegos y al proyecto que le
sirve de base, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretacion diere a la persona contratista
direccion facultativa de las obras.

30. Jurisdiccion competente y recursos

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucion y efectos de los contratos
administrativos, seran resueltas por el 6rgano de contratacién competente, cuyos acuerdos pondran fin a la
via administrativa, y contra los mismos se podra interponer potestativamente recurso de reposicion en el
plazo de un mes ante el mismo drgano o recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses,
contados desde el dia siguiente al de su notificacion o publicacion.

De lo referido en el parrafo anterior respecto de la modificacion de los contratos se excepciona lo contenido en la
letra d) del apartado 2 de la presente clausula.

30.1. Contratos cuyo valor estimado sea inferior o igual a tres millones de euros.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicacion podran ser objeto de recurso de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 39/2015 y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-
Administrativa (en adelante, Ley 29/1998).

30.2. Contratos cuyo valor estimado sea superior a tres millones de euros.

Conforme a lo establecido en el articulo 44.2 de la LCSP, seran susceptibles de recurso especial en materia de
contratacion, en este caso, ante el ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de
Andalucia, previo a la interposicion del contencioso-administrativo las siguientes actuaciones:

a) Los anuncios de licitacion, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que
deban regir la licitacion.
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b) Los actos de tramite adoptados en el procedimiento de adjudicacidn, siempre que éstos decidan directa o
indirectamente sobre la adjudicacion, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o
produzcan indefension o perjuicio irreparable a derechos o intereses legitimos. En todo caso se considerara
que concurren las circunstancias anteriores en los actos de la mesa o del 6rgano de contratacion por los que
se acuerde la admision o inadmision de personas licitadoras, o la admisidn o exclusion de ofertas, incluidas
las ofertas que sean excluidas por resultar anormalmente bajas como consecuencia de la aplicacion del
articulo 149 de la LCSP.

c) Los acuerdos de adjudicacion.

d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los articulos 204 y 205 de la LCSP, por
entender que la modificacion debid ser objeto de una nueva adjudicacion.

Contra las actuaciones susceptibles de ser impugnadas mediante el recurso especial no procedera la
interposicion de recursos administrativos ordinarios.

La interposicion del recurso especial en materia de contratacion tendra caracter potestativo, sera gratuito para
las personas recurrentes y su tramitacion se ajustara a lo dispuesto en los articulos 44 a 59 de la LCSP y a lo
dispuesto en el articulo 44 del Decreto-ley 13/2020, en el sentido de que se establece la obligacion de
relacionarse por medios electronicos para todos los intervinientes en los procedimientos recogidos en el
articulo 1.1 del Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, por el que se crea el Tribunal Administrativo de Recursos
Contractuales de la Junta de Andalucia.

El procedimiento de recurso se iniciara mediante escrito que debera presentarse en el plazo de quince dias
habiles, de conformidad con el articulo 50 de la LCSP, y en los lugares establecidos en el articulo 51.3 de la
LCSPy en el articulo 44 del Decreto-ley 13/2020.

Contra la resolucion del recurso solo cabra la interposicion de recurso contencioso-administrativo conforme a
lo dispuesto en el articulo 10, letras k) y |) del apartado 1y en el articulo 11, letra f) de su apartado 1 de la Ley
29/1998.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION CONJUNTA DE
REDACCION DE PROYECTO CONSTRUCTIVO Y EJECUCION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.
PRESENTACION ELECTRONICA DE OFERTAS

ANEXO |
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

1. OBJETO DEL CONTRATO
(Clausula 2)

Expediente: CONTR 2025 494283
Localidad: Trebujena (Cadiz)
Titulo: PROYECTO Y OBRA DE AGRUPACION DE VERTIDOS Y E.D.A.R. DE TREBUJENA (CADIZ) T.M DE
TREBUJENA (CADIZ)
Cddigo CPV:
71000000-8 Servicios de arquitectura, construccion, ingenieria e inspeccion
71300000-1 Servicios de ingenieria
71500000-3 Servicios relacionados con la construccion

45231300-8 Trabajos de construccion de tuberias para agua y aguas residuales
45232411-6 Trabajos de construccion de canalizaciones de aguas sucias

45232420-2 Construccion de planta depuradora de aguas residuales

45232421-9 Planta de tratamiento de aguas residuales

45252100-9 Trabajos de construccion de plantas depuradoras de aguas residuales
45252127-4 Trabajos de construccion de plantas de tratamiento de aguas residuales

Supuesto excepcional por el que se contrata de manera conjunta la elaboracion del proyecto y la ejecucion de las
obras correspondientes:

Apartado a) del art. 234 LCSP
[ Apartado b) del art. 234 LCSP

] Art. 52 bis RDL 36/2020

El objeto del contrato es la contratacién de los trabajos de REDACCION DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO de la
Agrupacién de vertidos y EDAR de Trebujena en base al Proyecto Basico ya redactado “ADECUACION DEL PROYECTO
BASICO DE AGRUPACION DE VERTIDOS Y E.D.A.R. DE TREBUJENA (CADIZ)“ A5.311.1010/2101, asi como la
EJECUCION DE LAS OBRAS conforme al proyecto que se redacte.

INFORMACION RELATIVA A LOS LOTES
Division en lotes: No
Descripcion de los lotes: No procede

Justificacion de la no division del contrato en lotes:

La naturaleza del objeto del contrato implica la necesidad de coordinar la ejecucion de las diferentes
prestaciones para la correcta ejecucion del mismo desde el punto de vista técnico. Al tratarse de una
infraestructura cuyo objeto es tratar las aguas potables de una poblacion, con tecnologia y trabajos muy
especificos, el correcto solape de los tajos durante su ejecucion y el conocimiento y coordinacion de los trabajos
debe de ser muy exhaustiva durante la excavacion, ejecucion de estructuras, montaje de caldereria, montaje de
equipos, instalaciones eléctricas y de abastecimiento, etc., cuestién que podria verse imposibilitada por su
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division en lotes y ejecucion por una pluralidad de contratistas diferentes, lo que supondria un riesgo para la
correcta ejecucion del contrato. Se trata de una obra completa.

Los trabajos implican la ejecucion de las obras como una unidad, a efectos de la consecucion del objeto del
proyecto. Requiere de un grado de control global sobre todas las actuaciones a ejecutar, por lo que los trabajos
deben estar necesariamente coordinados por un mismo contratista. La division en lotes del contrato implicaria la
imposibilidad de constatar que los trabajos que se deben ejecutar vayan a cumplir el fin para el que se han
proyectado. Asi, por ejemplo, es importante coordinar el montaje de equipos e instrumentacion, propios de este
tipo de infraestructuras, con el resto de trabajos de cimentacion, estructuras, conexiones eléctricas, control
remoto, etc., pudiendo cualquier descoordinacion en cualesquiera de estos trabajos, poner en peligro el correcto
funcionamiento de la infraestructura.

Por todo lo dicho, se propone la no division en lotes del objeto del contrato (en base al articulo 99.3.b de la Ley
9/2017) para la correcta ejecucion de los trabajos contemplados en el pliego, segin la justificacion anterior
conforme a lo previsto en la Ley.

Limitacion de presentacion de lotes.
Pueden presentarse ofertas para: No procede
[ Todos los lotes:
J Ndmero maximo de lotes:
[ Unsolo lote:
NUmero maximo de lotes que pueden adjudicarse a una Unica persona licitadora: No procede

Criterios objetivos o sistemas para determinar la adjudicacion de los lotes: No procede
Oferta integradora: No

Excepcion de la aplicacién de las normas de regulacion armonizada a la adjudicacién de cada lote: No
procede

2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y PRECIO DEL CONTRATO
(Clausulas 3 y 4)

Presupuesto base de licitacion:

Importe total (IVA excluido): 8.316.301,71 €
Importe del IVA: 1.746.423,36 €

Importe total (IVA incluido): 10.062.725,07 €

Importe desglosado:

Proyecto:
Coste Directo 105.000,00 €
Coste Indirecto 6.300,00 €
Presupuesto de Ejecucion Material 111.300,00 €
Gastos Generales 13 % 14.469,00 €
Beneficio Industrial 6 % 6.678,00 €
TOTAL Presupuesto de Ejecucion por Contrata sin IVA 132.447,00 €
IVA 21 % 27.813,87 €
TOTAL Presupuesto Base de Licitacion 160.260,87 €
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Obra:
Coste Directo 6.487.913,99€
CostelIndirecto 389.274,84 €
Presupuesto de Ejecucién Material 6.877.188,83 €
Gastos Generales 13 % 894.034,55 €
Beneficio Industrial 6 % 412.631,33 €
TOTAL Presupuesto de Ejecucién por Contrata sin IVA 8.183.854,71 €
IVA 21 % 1.718.609,49 €
TOTAL Presupuesto Base de Licitacion 9.902.464,20 €

Se trata de la elaboracién de un proyecto de obras singulares de infraestructuras hidraulicas o de transporte
cuya entidad o complejidad no permite establecer el importe estimativo de la realizacién de las obras (articulo
234.5 LCSP): No

Valor estimado del contrato: 9.979.562,05 €

Método de calculo: El valor estimado del contrato coincide con el Presupuesto Base de Licitacion, excluyendo
el IVA, incrementado en un 20% correspondiente a las modificaciones al alza previstas en el apartado
“Posibilidad de modificacion del contrato” del presente anexo, y se calcula en términos de precios unitarios
referidos a los distintos componentes de la prestacion a realizar.

Sistema de determinacion del precio: Tanto alzado

Los precios que regiran durante la ejecucion de las obras seran los que figuran en el proyecto aprobado por la
Administracion, afectados por el coeficiente de adjudicacion resultante de la oferta econémica realizada por la
persona licitadora.

Para la fase de proyecto se establece el precio (de abono integro, cuando el proyecto sea supervisado y
susceptible de aprobacidn),calculado como el 2 % del Presupuesto de Ejecucion Material de la obra No admite
pagos de parte porque el proyecto redactado por el adjudicatario sélo tendra validez en caso de ser aprobado
y que la ejecucion de obra se realice por el mismo y no tendra valor para la Administracion en cualquier otro
caso.

La justificacion de los precios y el desglose del coste salarial por categoria profesional estimado se encuentran
en el correspondiente proyecto aprobado por la Direccion General de Infraestructuras del Agua, PROYECTO
BASICO “ADECUACION DEL PROYECTO BASICO DE AGRUPACION DE VERTIDOS Y E.D.A.R. DE TREBUJENA
(CADIZ). Clave: A5.311.1010/2101
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Consideraciones para el calculo del coste horario

Canvenio: Sector de ia Construccidn
Provingcia: Céiz
Tabla safarisl; Afho 2021
jora= jaborabies: 1.736  hores
Dias laborables 217 dias
Dias naturales: 335 diag
Tipo de contrato: Indafinido — niveles B3 V. De obm— niveles Ve X3
Antigliedad: 5 afios para los niveles la W
Horas extraordinarias: 80 horas pera los nnveles Via Xl
: Tablas Salariales i i
Niveiss [ ] [ W vl Vi Wil 1X X X1 pAll
it medio Encay ) Pecn
Puesin de wabajo :m.m m;:m Aydia b m":u Encargado| Capstaz | Oficial 19 :::: Oficial 2 ‘:::: mpm::ﬁsl m
-
€/dia) 6721 € 4837 € AT 1T € 45,71 € 42,38 € 3096 € 1\I3E 236 38,00 € arMEe 36,50 € | 3519E
Paga extra Verano (€mes) 313823 (225051 £]2. 201,66 €]2.134,34 € 1.078,57 €|1.666,34 €]1.833,06 €[1.833 06 €] 1.761_35 €| 1.735.75 €| 1.707, 20 €| 1680 49 €
Faga exira Navidad {€'mes] 313823 €|225051 E| 2201 66 E[2 134,34 £[1.078.57 €|1.866, 3 €]1.833 06 E[1.833 06 E|1.781. 35 E[1.735. 75 €[1.707 20 €| 1.680 40 €
Paga Vacaclones (€/meas) 313823 €|2.25051 €| 2. 201,66 €]2.134.34 €(1.078,57 €| 1.866,34 €] 1.833.06 €[1.833,06 €| 1. 781,35 €[1.735.75 €| 1.707. 20 €| 1.680 40 €
Plus por antigledad {Eafo) 0,00 &
Plus de asistencia (€/dia trabajada) 6 1B €
Plus de gruists {€dia trabajado) | [ | I [ [ [ 1as0¢€ | | | |
Horas extraordinanias ((/hora) | | | | 1845¢€ | 1586€ | 1517 € | 1547€ | 1a63€ | 1420€ | 1373€ | 1381€
Plus axtraszlarial ({€/dia wabajada) 8.03 €
Dieta completa ['dia trabajado) 4305 €
Medis disia (€dls irabajsdo) 14.44 €

Salario base 23.515,35 | 16.203,95 | 15.801.95 | 15.312.85 | 14.157.30 [ 13.386.60 | 13.142,05 | 13.142,05 | 12.760,15 | 1246535 | 12,257 65 | 12.123.65
Pagas axtraomdinarias y retribucién de vacacionss 041460 | 6.778.53 | 6.604,08 | 6.408.02 | 503571 | 550002 | 540018 | 540018 | 5.344.05 | 5.307.25 | 5.121.60 | 5.068.47
Complemeantos salarial por antigliedsd

Plus de activided o asisencla 1.349,06 | 1.341.06 [ 1.341.06 | 1.341.06 | 134106 | 134106 | 134106 | 134106 | 1.341.06 | 1.341.06 | 1.341.06 [ 1.341,06
Plus de gruista 2 020,50

Horas extreordinarias 1.316.00 | 1.244.80 | 1. 21360 | 1. 21360 | 1.170,40 | 113600 | 1.093.40 | 1.080,80

TOTAL Percepciones salariales] 33.271,10 | 24,323 54 | 23.747,99 | 23.056,93 | 22.790.07 | 21.571.48 | 21.195 89 | 24.125,39 | 20.615,66 | 20.149,66 | 15.818.71 | 19.613,88

B Arml Tt

Plis extrasalaria] (distancls, tanspons, herramisntasy ropgl 1.74251 | 174251 | 1.74251 | 1.74251 | 1.742.51 | 1.74251 | 1.742,51 | 1. 74251 | 174251 | 174251 | 1.74251 | 1.74251

Distas 9.341.85 | 9.341,65 | 934185 | 0.341.85

Madias diatas 313348 | 313348 | 313348 | 313348 | 313348 | 313348 | 3.133.48 | 3.133.48

Par finalizacién de contrato 1.595.30 | 151000 | 1.483,71 | 168678 | 1.443.10 | 141048 | 1387371 | 137208
TOTAL no salariales| 11.084,36 | 11.084,36 | 11.084,36 | 11.084,36 | 6.471,20 | 6,385 80 | 6.350,70 | 6.564,77 | 6.319,09 | 6.286.47

34.141,29 | 26.261_36 | I7.957 47 | 27.555,50 | 30.680,16 | 26.934,75 | 26.436,13 1

TOTAL Parcepclones del trabajador| 44.355 46 | 35.407 %0 | 34.832,35

Parcepciones sslarajes J3.271,10 | 24,323, 54 | 23, 747,90 | 23.056,93 | 22 TO0,07 | 21.571.46 | 21,195,860 | 24 125,30 | 20.615,66 | 20.949,66 | 10.818.71 | 19.613.08

Percepclones econdmicas no salarlsles 11084, 36 | 11.064,35 | 11.084.36 | 11.064.36 | 6.471.20 | 6.385.00 | 6.350,70 | 6.564,77 | 6.319.08 | 6.286.47 | 6.263.30 | 6.248.07
Cotizacion por Contingencias Comunes (23,60 %) T.B51,08 | 5.740,35 | 560453 | 544144 | 53TH46 | 500087 | 500323 | 560350 | 486530 | 475530 | 4677.22 | 462800
Cotizacitn por Contingencias Profesionsles (IT: 3 355 IMSY 2 220,16 | 162068 | 150412 | 154481 | 152603 | 144520 | 142012 | 161640 | 1.381.25 | 135005 | 132785 | 1.314.14
Cotizacion por Dessmpleo (5,50 %4 1.820,01 | 1,337,709 | 1.306,14 | 1.268.13 | 1.25345 [ 118643 | 116577 | 1.326,80 | 1.133,86 | 1.10823 | 1.08003 [ 1.078,77
Cotizacion al Fondo de Garantla Salarial (FOGASA) (0,20 66,54 48,65 47.50 48,11 45,58 43,14 4238 48.25 41,23 40,30 30,64 38,23
Cotizacion para Formacion Profesional (0,60 %) 100,63 145,04 142,40 138,34 136, M 120,43 127,18 144,75 123,60 120,00 118,81 117,68

Poliza de seguro de accidentss de trabajo o enfermedad pf 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100.00 100,00 100,00
TOTAL Coste empresa| 56.632,66 | 44.410,32 | 43.624,11 | A2.680,13 | 37.702.53 | 35.952.64 | 35413 78 | 39.620,05 | 34.580,08 | 33.0410,80 | 32.435,66 | 33.141.67
TOTAL Coste horarie 32,62 25,58 25,13 24,50 20,76 18,80 18,50 21,82 19,04 18,67 18,41 18,25

mmmm-ﬂl

TOTAL Coste harario con contingencias 35 88 23 14 27.64 i? o4 2,78 21,45 24.00 20,85 20.54 20,25 20,07

El convenio laboral tomado como referencia no establece diferencias salariales entre hombres y mujeres, por lo
que los costes salariales estimados se han tomado siguiendo criterios de igualdad por razén de género, evitando
diferenciacion alguna en las retribuciones de hombres y mujeres que pudiera reflejarse en las ofertas de las
empresas licitadoras.

Banco de precios o tarifas que hayan servido de base en la redaccion del proyecto:
La determinacion de los precios se complementara en virtud de lo dispuesto en las clausulas 18.1,18.3,18.4,20y 24
del PCAP:

“Base de Costes de la Construccidon de Andalucia” de la Junta de Andalucia.

] Las tarifas aplicables a (indicar)

Revision de precios: Si

En atencion al articulo 10 del Decreto-ley 4/2022, de 12 de abril, en relacién con la revision de precios en las
futuras contrataciones de obra publica: “A partir de la entrada en vigor del presente decreto-ley, los 6rganos
de contratacion deberan incluir en los pliegos de contratacion de obra publica que se tramiten por
procedimiento abierto, la revision periddica y predeterminada de precios y la férmula de revisién que deba
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aplicarse con arreglo a lo establecido en el articulo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico” (LCSP),
Conforme a la redaccion dada al referido articulo 103.5 LCSP por la Ley 11/2023, de 8 de mayo, procede la
aplicacion de la siguiente formula: n.° 561

Kt =0,10-Ct /CO + 0,05-Et /EO + 0,02-Pt /PO + 0,08-Rt /RO + 0,28:St /SO + 0,01-Tt /TO + 0,46

Variacion de precios en funcién del cumplimiento o incumplimiento de objetivos de plazos o rendimiento: No

Anualidades (IVA incluido)

Afio Importe Partida Presupuestaria

2026 160.260,87 €

2027 7.265.272,68 € 1200208141 G/51D/61010/00 OIF2001 2020000170
2028 2.637.191,52 €

Tramitacion del gasto: Anticipada

3. PLAZOS DE EJECUCION
(Clausula 5y 17)

Plazo total: TREINTA (30) MESES
El plazo para la redaccion del proyecto empezara a contar desde el dia siguiente al de la firma del contrato,
mientras que el plazo para la ejecucién de las obras comenzard a contar desde el dia de la firma del acta de
comprobacion del replanteo.

- Plazo para la redaccion del proyecto: SEIS (6) MESES

- Plazo para la ejecucion de las obras: VEINTICUATRO (24) MESES

Plazos parciales: No

Ampliacién del plazo establecido en el articulo 234.5 LCSP para que no se produzca pronunciamiento sobre la
renuncia a la ejecucion de la obra: No

4. CAPACIDAD Y SOLVENCIA
(Clausula 6)

Se exige habilitaciéon empresarial o profesional: Si
- Inscripcidn en el Registro de Empresas Acreditadas (REA).

Requisitos relativos a la organizacion, destino de sus beneficios, sistemas de financiacion u otros
determinados por la normativa aplicable: No

Condiciones especiales de compatibilidad
En su caso, medidas para garantizar que la participacion en la licitacién de aquellas empresas que hubieran
participado o asesorado en la preparacion del procedimiento no falsea la competencia: No procede

4.A. CLASIFICACION

Clasificacion obligatoria (valor estimado contrato = 500.000 euros): Si
Grupo o subgrupo de clasificacion y categoria de clasificacion del contrato.
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Grupo Subgrupo Categoria
K 8 4
E 1 4

4.B. SOLVENCIA ECONOMICAY FINANCIERA
Criterios y medios de acreditacion de la solvencia econémica y financiera.

Cuando no se exija clasificacion administrativa y en el caso de personas licitadoras no obligadas al requisito de
clasificacion, la solvencia econdmica y financiera se acreditara indistintamente mediante la presentacién del
certificado de clasificacion administrativa como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificacion
correspondiente al contrato, con la categoria de clasificacion que por su valor anual medio corresponda,
expedido por la Junta Consultiva de Contratacion Plblica del Estado, acompafiado de una declaracién sobre su
vigenciay de las circunstancias que sirvieron de base para la obtencidn de la misma; o por el medio o los medios
que se sefialan a continuacidn: Los siguientes tendran caracter alternativos

XI1. Volumen anual de negocios de la persona licitadora que referido al mejor ejercicio dentro de los tres
ultimos disponibles en funcidn de las fechas de constitucion o de inicio de actividades de la persona licitadora
y de presentacion de ofertas por importe minimo de: 5.987.737,23 euros

El volumen anual de negocios de la persona licitadora se acreditard por medio de sus cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si la persona licitadora estuviera inscrita en dicho registro, y
en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrita. Las personas licitadoras
individuales no inscritas en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus
libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

La acreditacion podra igualmente realizarse mediante un «certificado de importe neto de la cifra de negocios»
expedido por la AEAT o con la aportacion del resumen de la declaracion del IVA presentada a Hacienda
(modelo 390).

(] 2. El patrimonio neto segln el balance correspondiente al Gltimo ejercicio econdmico de las cuentas
anuales aprobadas debera superar al menor de los siguientes:

* El20% del importe del contrato.
« Los siguientes importes en relacion con la categoria de la clasificacion indicada en el Cuadro
Resumen:

CATEGORIAS IMPORTE EN EUROS
15.000 euros
36.000 euros
84.000 euros

240.000 euros
500.000 euros
1.000.000 euros

|l 0] |l W| N| =
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Se acreditara por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si la
persona licitadora estuviera inscrita en dicho registro, y en caso contrario, por las depositadas en el registro
oficial en que deba estar inscrita. Las personas licitadoras individuales no inscritas en el Registro Mercantil
acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados
por el Registro Mercantil.

(3. Otros medios de prueba distintos de los previstos en los apartados anteriores:
En caso de admitirse oferta integradora, requisitos de capacidad y solvencia econémica y financiera:
4.C. SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL
Criterios y medios de acreditacion de la solvencia técnica o profesional.

Cuando no se exija clasificacion administrativa y en el caso de personas licitadoras no obligadas al requisito de
clasificacion, la solvencia técnica se acreditara indistintamente mediante la presentacion del certificado de
clasificacion administrativa como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificacion correspondiente al
contrato, con la categoria de clasificacion que por su valor anual medio corresponda, expedido por la Junta
Consultiva de Contratacion Publica del Estado, acompafiado de una declaracién sobre su vigencia y de las
circunstancias que sirvieron de base para la obtencion de la misma; o por el medio o los medios que se sefialan a
continuacién: Los siguientes tendran caracter alternativos

1. Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los cinco Ultimos afios correspondiente al
mismo grupo o subgrupo de clasificacion al que corresponde el contrato, avalada por certificados de
buena ejecucion para las obras mas importantes; estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar
de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segln las reglas por las que se rige la profesion y se
llevaron normalmente a buen término.

Se amplia el periodo para tener en consideracion las obras realizadas a 10 afios, para garantizar un nivel
adecuado de competencia (justificar en el expediente).

Se exige que el importe anual acumulado sin incluir impuestos en el afio de mayor ejecucion sea igual o
superior a 2.794.277,37 euros.

Periodo para tener en consideracion las obras realizados a efectos de justificar la solvencia técnica:

Los DIEZ (10) ultimos afios. La ampliacion del plazo de cinco afios indicado en el art 88.1a) LCSP esta motivada
por la necesidad de garantizar un nivel adecuado de competencia, posibilitando a un mayor nimero de
empresas del sector poder justificar la solvencia técnica o profesional requerida en los términos indicados en
este apartado. Las obras hidraulicas de esta envergadura, mas concretamente las obras de depuracion y
abastecimiento, son infraestructuras publicas de interés general promovidas practicamente en su totalidad por
las Administraciones Publicas como CC.AA y Estado y en mucha menor medida por las Entitades Locales debido
a su elevado presupuesto. Por esta razon,si consideramos el periodo de los ultimos 3 afios, no se han ejecutado
un nimero significativo de obras de esta tipologia por lo que es necesario aumentar el nimero de afios. Todo
esto ha sido acentuado por la ralentizacion del sector de la construccion, por la crisis econdmica-financiera
sufrida en Espafia especialmente entre los afios 2007 y 2017, y por la pandemia del COVID-19.

En caso de que la persona licitadora hubiera participado como subcontratista en licitaciones anteriores, podra
acreditar su solvencia técnica mediante los certificados de buena ejecucion de subcontratistas que se hubiesen
expedido al efecto.
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[J2. Declaracién indicando el personal técnico o las unidades técnicas, estén o no integradas en la
empresa, de los que ésta disponga para la ejecucidn de las obras, acompafiada de los documentos acreditativos
correspondientes.

Se exige un equipo de personal técnico participante en el contrato que reiina como minimo las siguientes
condiciones (se especificaran los titulos o acreditaciones académicas o profesionales exigidos, asi como el
nimero de técnicos y de experiencia profesional minima exigida a dichos técnicos, o las caracteristicas y
capacidades minimas de las unidades técnicas exigidas, segun corresponda): ...

(3. Titulaciones académicas y profesionales de la persona licitadora y del personal directivo de la
empresa.

[03.1. Se exigen las titulaciones académicas o0 equivalentes de la persona
licitadora.
[13.2. Se exigen las titulaciones académicas o equivalentes de los o las

directivos o directivas de empresa.

(4. Titulos académicos y profesionales y experiencia de la persona o personas responsables de las
obras asi como del personal técnico encargado de la misma, siempre que no se evallen como un criterio de
adjudicacion.

[(J4.1. Se exige que el personal responsable de las obras posea una titulacion de o}

equivalente.

[J4.2. Se exige que el personal responsable de las obras posea una experiencia de

afos.

[J4.3. Se exige que el personal técnico encargado directamente de las obras posea una titulacion de

- o equivalente.

[J4.4. Se exige que el personal técnico encargado directamente de las obras posea una experiencia de
afos.

(5. Indicacién de las medidas de gestion ambiental que la persona licitadora podra aplicar al
ejecutar el contrato.
Se exige que la persona licitadora posea certificacion en el/los siguientes sistemas de gestion medioambiental
o equivalentes....

[J6. Declaracién sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo
durante los ultimos tres afios, acompafiada de la documentacion justificativa correspondiente.
[J6.1. Se exige un nimero minimo de contratos laborales indefinidos de personas de la empresa del _
% del total de la plantilla durante los Gltimos tres afios.
[J6.2. Se exige unos efectivos de personal directivo como minimo del ______% sobre el total de la
plantilla.

(7. Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondra para la
ejecucion de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntara la documentacion acreditativa pertinente.

Se exige que la maquinaria, material y/o equipo técnico para la ejecucion de los trabajos o prestaciones retina
las siguientes condiciones minimas:

[0 8.0tros medios de prueba de la solvencia técnica distintos de los previstos en los apartados

anteriores:
(sélo en caso de contratos no sujetos a regulacion armonizada).
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(J9. Solvencia Técnica complementaria.
Presentacion de certificados expedidos por organismos independientes acreditativos del cumplimiento
de normas de garantia de la calidad o de gestion medioambiental (contratos sujetos a regulacién

armonizada): No.

4.D. INTEGRACION DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS:
Formas de responsabilidad conjunta: Solidaria

4.E. SOLVENCIA OFERTAS INTEGRADORAS
En caso de admitirse oferta integradora, requisitos de capacidad y solvencia técnica: No procede

4.F. CONCRECION DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA MEDIANTE DEDICACION O ADSCRIPCION DE

MEDIOS:

1. Para la redaccion del proyecto:

1.1.- Nombres y cualificacion profesional del personal responsable de la redaccion del proyecto: Si

1.2.- Compromiso de dedicacion o adscripcion de los medios suficientes para la redaccion del proyecto:

Compromiso de adscripcion de medios personales: Si
Se consideran medios suficientes como minimo los siguientes:

Puesto y (n° de perso-

Titulacion

Dedicacion

Experiencia minima

nas)

Ingeniero autor del pro- | Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 100% |5 afios en REDACCION DE

yecto (1) o Grado en Ingenieria Civil mas Master PROYECTOS de infraestruc-
en Ingenieria de Caminos, Canales y turas hidraulicas y depura-
Puertos cion

Técnico especialistaen | Técnico competente, como Ingeniero 100 % 3 afios en REDACCION DE

hidraulica e hidrologia | Superior o Master o Ingeniero Técnico o PROYECTOS de infraestruc-

(1) Grado en Ingenieria Civil, Industrial, turas hidraulicas y depura-
Agraria, Forestal, Minera, o analogos cién

Técnico especialistaen | Técnico competente, como Ingeniero 100 % 3 afios en REDACCION DE

equiposy procesos de | Superior o Master o Ingeniero Técnico o PROYECTOS de infraestruc-

depuracién (1) Grado en Ingenieria Civil, Industrial, turas hidraulicas y depura-
Agraria, Forestal, Minera, o analogos cién

Técnico especialistaen | Técnico competente, como Ingeniero 40 % 3 afios en REDACCION DE

estructuras (1) Superior o Master o Ingeniero Técnico o PROYECTOS de infraestruc-
Grado en Ingenieria Civil, Industrial, turas hidraulicas y depura-
Agraria, Forestal, Minera, o analogos cion

Técnico especialistaen | Técnico competente, como Ingeniero 40 % 3 afios en REDACCION DE

instalaciones eléctricas
y electromecanicas (1)

Superior o Master o Ingeniero Técnico o
Grado en Ingenieria Industrial, o analo-
gos

PROYECTOS de infraestruc-
turas hidraulicas y depura-
cion

Cada uno de los puestos debera ser ocupado, necesariamente, por una persona técnica distinta.
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2. Para la ejecucion de la obra:

2.1.- Nombres y cualificacion profesional del personal responsable de la ejecucion de la obra: Si

2.2.- Compromiso de dedicacion o adscripcion de los medios suficientes para la ejecucion de la obra:

Compromiso de adscripcion de medios personales: Si.
Se consideran medios suficientes como minimo los siguientes:

Puesto y (n° de perso- Titulacion Dedicacion Experiencia minima
nas)
Responsable del Con-  |Ingeniero de Caminos, Canalesy 10% 5 aiios en OBRAS de infraestructu-
trato (1) Puertos o Grado en Ingenieria Ci- ras hidraulicas y depuracion
vil mas Master en Ingenieria de
Caminos, Canalesy Puertos
Jefe de obra (1) Ingeniero de Caminos, Canalesy 100 % 3 aiios en OBRAS de infraestructu-
Puertos o Grado en Ingenieria Ci- ras hidraulicas y depuracion
vil, 0 analogos
Jefe de produccion de | Técnico competente, como Inge- 100 % 3 aiios en OBRAS de infraestructu-
obra civil (1) niero Superior o Master o Inge- ras hidraulicas y depuracion
niero Técnico o Grado en Ingenie-
ria Civil, Industrial, Agraria, Fores-
tal, Minera, o analogos
Jefe de produccion de | Técnico competente, como Inge- 60 % 3 afios en OBRAS de infraestructu-
equipos electromecani- | niero Superior o Master o Inge- ras hidraulicas y depuracion
cos (1) niero Técnico o Grado en Ingenie-
ria Industrial, o analogos
Encargado de obra (1) 100 % 3 afios en OBRAS de infraestructu-

ras hidraulicas y depuracion

Cada uno de los puestos debera ser ocupado, necesariamente, por una persona técnica distinta.

El personal técnico que esté adscrito al proyecto podra adscribirse igualmente a la obra.

Los afos exigidos de experiencia pueden ser alternos o de forma continuada y, para acreditar la experiencia
requerida, seran tenidos en cuenta los Ultimos veinticinco (25) afios.

Si el Responsable del Contrato observase la no adecuacion de cualquiera de las personas que integran el
equipo del Contratista, bien porque quede patente a su juicio su falta de competencia, bien porque no se
adapte al funcionamiento del equipo, exigira la sustitucion por la persona idonea. El Contratista realizara esta
sustitucion en plazo no superior a una semana. Cualquier sustitucion del personal, o alteracion de funciones o
de nimero, que se produzca a iniciativa del Contratista debera ser previamente autorizada por el Responsable

del Contrato.

La documentacion justificativa de la adscripcion de los medios personales o materiales suficientes para la
ejecucion del contrato consistira en la presentacion, por cada uno de los técnicos propuestos, de una
“Declaracion responsable del cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos al personal técnico asignado
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con caracter permanente a la ejecucion del contrato” realizada conforme al modelo establecido en el Anexo XV,
titulo y, en su caso, compromiso de contratacion de la empresa respecto de la persona concreta, y se requerira a
la empresa seleccionada, una vez que se determine por el érgano de contratacion la oferta econdmicamente mas
ventajosa, no debiendo ser presentada en el sobre 1. Si la persona licitadora no presenta la documentacion, o la
presentase de forma incorrecta la Mesa de contratacion procederd a su exclusion del procedimiento de
adjudicacion atendiendo a lo expuesto en la clausula 10.7 de este PCAP.

Compromiso de adscripcion de medios materiales: No

En caso de exigirse alguno o algunos de los compromisos anteriores (personales y/o materiales) sefialar si:
- Obligacion esencial a efectos del articulo 211 LCSP: No
- Penalidades en caso de incumplimiento: Si, las indicadas en el apartado 11 de este anexo.

Documentacion justificativa de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a
dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato:

Declaracion responsable del personal técnico (anexo XV).

[0 Declaracién responsable con relacion detallada de medios materiales.

[0 Otra documentacion justificativa:

5. PERFIL DE CONTRATANTE
(Cldusula 7)

Plataforma de Contratacion de la Junta de Andalucia accesible en la pagina web de la Junta de Andalucia:
https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones.html, la cual esta interconectada con
la Plataforma de Contratacion del Sector Publico.

Organo de contratacién: Direccién General de Infraestructuras del Agua
Respuestas vinculantes sobre la aclaracion de los pliegos: No

6. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y TRAMITACION DEL EXPEDIENTE
(Clausula 8)

Procedimiento de adjudicacion: Abierto

Forma de presentacion de ofertas: electrénica a través de SiREC-Portal de licitacién electrénica
https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/licitacion-electronica.html

Tramitacion del expediente:
XlOrdinaria
ClUrgente, seguin Resolucion de fecha

Contrato sujeto a regulacion armonizada: Si
Contrato susceptible de recurso especial en materia de contratacion: Si

Posibilidad de variantes: No

Indicacion global relativa a todos los criterios de seleccion en el Documento Europeo Unico de
Contratacion (seccion a, parte IV): Si
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Plazo maximo para efectuar la adjudicacion: SEIS (6) MESES desde la apertura de las proposiciones del sobre n° 2

Importe de la compensacion a las personas licitadoras:
En caso de renuncia: 1.000,00 €
En caso de desistimiento: 500,00 €

Importe maximo de los gastos de publicidad de licitacion del contrato: No procede

Organo competente para bastanteos y visados:
XiServicios juridicos de cualquier Administracion a nivel estatal, autondémico o local.
CJAsesoria juridica de la entidad instrumental.

Organismos de los que las personas licitadoras pueden obtener la informacion pertinente sobre las
obligaciones previstas en el articulo 129.1 de la LCSP: No

7. GARANTIAS
(Clausula 10).

Garantia Provisional: No
Garantia definitiva: Si, 5 % del precio final ofertado (excluido el IVA).

Garantia definitiva mediante retencion en el precio: preferentemente. No obstante, la persona contratista tras
recibir el requerimiento de documentacion previa a la adjudicacion tendra la facultad de constituir la garantia en
efectivo, valores, mediante aval o seguro de caucion asi como que un porcentaje de la misma sea constituida
mediante estos medios y el resto, mediante retencion en el precio, debiendo aportarse la documentacion
justificativa de la constitucion en la formay plazos legalmente previstos junto con el resto de documentacion previa
a la adjudicacion solicitada.

Devolucion proporcional en caso de recepcion parcial: No
Garantia complementaria: No

8. CRITERIOS DE ADJUDICACION
(Clausula 10)

Unico criterio de adjudicacién relacionado con los costes: No

8.A. Criterios de adjudicacion ponderables en funcion de un juicio de valor:

Puntuacién maxima: 50 PUNTOS

La documentacion para valorar estos criterios debe ser aportada por el licitador en el sobre n°® 2
Los criterios para la valoracion de las ofertas seran los siguientes:

1. Cada apartado se valorara segun la idoneidad de la documentacion presentada por el licitador:
- Excelente: 100% de los puntos

- Muy adecuado: 80% de los puntos

- Bastante adecuado: 60% de los puntos

- Adecuado: 50% de los puntos

- Poco adecuado: 25 % de puntos

- Nada adecuado / No presenta: 0 % de los puntos

2. La puntuacién total sera la suma de las puntuaciones obtenidas en cada apartado
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A. PROYECTO DE LICITACION:
Puntuacidn maxima: 26 PUNTOS

1. DOCUMENTO N.° 1. Memoria y Anejos

1.1. Memoria

De 0 a9 puntos

- Se valorara la idoneidad, contenido, claridad y coherencia con los otros documentos del
proyecto, de la memoria presentada por el licitador, asi como su adecuacion al contenido
indicado en el apartado: Documentacion justificativa relativa a los criterios de adjudica-
cion ponderables en funcién de juicios de valor.

De 0 a 4 puntos

1.2. Anejos

- Se valorara la idoneidad, contenido, desarrollo y coherencia con los otros documentos
del proyecto, de los anejos a la memoria presentados por el licitador, asi como su adecua-
cidn al contenido indicado en el apartado: Documentacion justificativa relativa a los crite-
rios de adjudicacion ponderables en funcidn de juicios de valor.

De 0 a 5 puntos

2. DOCUMENTO N.° 2. Planos

De 0 a 5 puntos

- Se valorara la idoneidad, composicidn, detalle, escala y coherencia con los otros docu-
mentos del proyecto, de los planos presentados por el licitador, asi como su adecuacion al
contenido indicado en el apartado: Documentacion justificativa relativa a los criterios de
adjudicacion ponderables en funcidn de juicios de valor.

De 0 a 5 puntos

3. DOCUMENTO N.° 3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares De 0 a 4 puntos
- Se valorara la idoneidad, contenido, claridad y coherencia con los otros documentos del| De 0 a4 puntos
proyecto, del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares presentado por el licitador,

asi como su adecuaciéon al contenido indicado en el apartado: Documentacion

justificativa relativa a los criterios de adjudicacion ponderables en funcién de juicios de

valor.

4, DOCUMENTO N.° 4. Presupuestos De 0 a 4 puntos
- Se valorara la idoneidad, contenido, claridad y coherencia con los otros documentos del| De 0 a 4 puntos
proyecto, de los presupuestos presentados por el licitador, asi como su adecuacion al con-

tenido indicado en el apartado: Documentacion justificativa relativa a los criterios de adju-

dicacién ponderables en funcién de juicios de valor.

5. DOCUMENTO N.° 5. Cumplimiento de Prescripciones De 0 a 4 puntos
- Se valorara el contenido y grado de desarrollo de todas y cada una de las prescripciones| De 0 a4 puntos

indicadas en el apartado: Documentacion justificativa relativa a los criterios de adjudica-
cién ponderables en funcion de juicios de valor y presentadas por el licitador
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B. PROPUESTA TECNICA:
Puntuacién maxima: 24 PUNTOS

1. MEMORIA

1.1. Analisis del proyecto

De 0 a 11 puntos

- Se valorara el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de
la descripcion del estado actual

De 0 a 1 puntos

- Se valorara la idoneidad del analisis de las soluciones proyectadas

De 0 a 2 puntos

1.2. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras

- Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias eco-
némico/administrativas, temporales y especificas, asi como de los condicionantes me-
dioambientales y del entorno y climatoldgicos que puedan interferir con la ejecucion de
las obras

De 0 a 1,5 puntos

- Se valorara la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales,
etc, necesarias para minimizar dichas interacciones que el licitador proponga

De 0 a 1,5 puntos

1.3. Analisis del emplazamiento e implantacion

- Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre el emplazamiento para
la implantacion de las oficinas de obra, instalaciones de higiene y bienestar, talleres de
ferralla, de encofrado, mecanicos, zonas de acopio, puntos limpios, etc., asi como del es-
tablecimiento de espacios y circulaciones que garanticen la seguridad de los trabajado-
res y cerramientos perimetrales, y de la conveniencia de sus superficies y caracteristicas,
asi como de las acometidas y conexion de servicios que proponga.

De 0 a 1,5 puntos

1.4. Adecuacion de Medios Personales

-Se valorara la adecuacién de los medios personales adscritos al contrato, que tendra en
cuenta la idoneidad del personal en atencion a su titulacion y especializacion para el obje-
to del contrato en lo que supere a lo exigido en el apartado COMPROMISO DE DEDICACION
DE MEDIOS PERSONALES Y/O MATERIALES SUFICIENTES PARA LA EJECUCION ajustado
a la tipologia de la actuacion.

De 0 a 2 puntos

1.5. Necesidades de acopios, suministros y subcontratacion. Instalaciones de produccion

- Se valorara la idoneidad de las necesidades de acopios, de la relacién de suministrado-
res y de las necesidades de subcontratacion presentadas por el licitador, asi como su
adecuacion al contenido indicado en el apartado: Documentacion justificativa relativa a
los criterios de adjudicacién ponderables en funcion de juicios de valor.

De0Oa 1l punto

- Se valorara el contenido, composicion y claridad del plano con la situacion de las insta-
laciones de produccion que el licitador presenta, asi como su adecuacion al contenido
indicado en el apartado: Documentacion justificativa relativa a los criterios de adjudica-
cion ponderables en funcién de juicios de valor.

De 0 a 0,5 puntos
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2. PROGRAMACION DE OBRAS

2.1. Seleccion de actividades

De 0 a9 puntos

- Se valorara la idoneidad de las actividades a planificar presentadas por el licitador, de
las unidades seleccionadas que componen las mismas, asi como de la justificacion de su
medicidn y presupuesto

De0Oalpunto

2.2. Coeficientes de seguridad

- Se valorara el grado de detalle de la justificacion de los coeficientes de seguridad adop-
tados para cada una de las actividades seleccionadas que el licitador presenta

DeOa1lpunto

2.3. Justificacion de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos

- Se valorara la idoneidad de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados por
el licitador, el desarrollo del calculo de los rendimientos de la maquinaria y del dimen-
sionamiento de maquinaria y medios de transporte, asi como adecuacion al contenido
indicado en el apartado: Documentacion justificativa relativa a los criterios de adjudica-
cion ponderables en funcion de juicios de valor.

De 0 a 1,5 puntos

- Se valorara la coherencia de los graficos de distribucion mensual de materiales, maqui-
naria, medios de transporte y auxiliares y mano de obra presentados por el licitador.

DeOa1lpunto

2.4. Planteamiento constructivo. Cronologia de actuaciones

- Sevalorara la idoneidad del planteamiento constructivo considerado por el licitador pa-
ra la ejecucion de las obras, el grado de desarrollo de la cronologia de las distintas actua-
ciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado, asi como su
adecuacion al contenido indicado en el apartado: Documentacion justificativa relativa a
los criterios de adjudicacion ponderables en funcion de juicios de valor.

De0Oalpunto

2.5. Diagrama de Gantt.

- Se valorara la idoneidad y coherencia de los diagramas de Gantt y de espacios/tiempos
presentados por el licitador, asi como su adecuacion al contenido indicado en el aparta-
do: Documentacion justificativa relativa a los criterios de adjudicacion ponderables en
funcién de juicios de valor.

De 0 a 2 puntos

- Se valorara el contenido, composicion y claridad de los esquemas de avance temporal
para las sucesivas fases consideradas por el licitador para la ejecucion de las obras

De0Oalpunto

2.6. Prevision de costes/tiempos

- Se valorara la idoneidad de la distribucion mensual de los presupuestos presentada por
el licitador, asi como su adecuacion al contenido indicado en el apartado: Documenta-
cion justificativa relativa a los criterios de adjudicacion ponderables en funcidn de juicios
de valor.

De 0 a 0,5 puntos
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3. MEDIDAS DE CARACTER MEDIOAMBIENTAL De 0 a 3 puntos

3.1. Medidas de reduccion acutistica

- Se valorara la idoneidad de las medidas de reduccidn acustica presentadas por el licita- De0Oalpunto
dor, asi como su correspondencia con el contenido indicado en el apartado: Documenta-
cion justificativa relativa a los criterios de adjudicacion ponderables en funcién de juicios
devalor.

3.2. Medidas de ahorro energético y utilizacion de energias renovables

- Se valorara la idoneidad de las medidas de ahorro energético y utilizacion de energias De0Oalpunto
renovables presentadas por el licitador, asi como su correspondencia con el contenido
indicado en el apartado: Documentacion justificativa relativa a los criterios de adjudica-
cion ponderables en funcién de juicios de valor.

3.3. Medidas relativas a la utilizacion en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado,
reutilizacion o valorizacién

- Se valorara la idoneidad de las medidas relativas a la utilizaciéon en obra de productos De0Oalpunto
que provengan de un proceso de reciclado, reutilizacion o valorizacion presentadas por
el licitador, asi como su correspondencia con el contenido indicado en el apartado: Docu-
mentacion justificativa relativa a los criterios de adjudicacion ponderables en funcién de
juicios de valor.

4. TECNOLOGIA I+D+i De 0 al punto

- Se valorara la idoneidad de las tecnologias 1+D+i de aplicacion a la tipologia de obras De0alpunto
objeto del contrato, desarrolladas, en desarrollo y/o e implantadas por la empresa del li-
citador, asi como su adecuacion al contenido indicado en el apartado: Documentacién
justificativa relativa a los criterios de adjudicacion ponderables en funcién de juicios de
valor.

Documentacion justificativa relativa a los criterios de adjudicacion ponderables en funcion de juicios de
valor (SOBRE ELECTRONICO N°2):

Los licitadores presentaran la documentacion que se indica a continuacion:

PROYECTO DE LICITACION
Proyecto propuesto por el licitador y redactado de acuerdo con la normativa vigente.

El proyecto de agrupacion de vertidos (AAVV), si no se incluye ninguna prescripcion, se mantendra tal y como
el redactado por la administracion, en lo que a Memoria, Anejos (salvo aquellos en los que haya referencia a
importes, tales como el anexo de planificacion, el de justificacion de precios, etc.), Planos, PPTP (salvo
apartados que se contradigan con los del proyecto a redactar) y Mediciones, se refiere. El licitador utilizara su
propio cuadro de precios UGnico para la EDAR Yy la AAVV y obtendra los presupuestos correspondientes.

El proyecto de la Estacion Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), basado en el anteproyecto redactado por
la administracion, constara de los documentos siguientes:
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Documento N°1: Memoria y Anejos

La Memoria describira las obras a ejecutar y justificara las soluciones adoptadas. La Memoria tendra como
objeto la explicacién clara y detallada de la instalacion que se proyecta. Constara, seglin proceda, de los
siguientes apartados:

1. Antecedentes

2. Situacién actual

3. Objeto del proyecto

4. Estudios previos realizados y condicionantes basicos
4.1. Cartografia y topografia

4.2. Geologia y geotenia

4.3. Climatologia

4.4, Hidrologia

4.5. Inundabilidad

4.6. Campafia de aforos y analiticas

4.7. Poblacidn, caudales y cargas

4.8. Efectos sismicos

5. Justificacion de la solucion adoptada

5.1. Alternativas a la ubicacion de la EDARY a la agrupacion de vertidos
5.2. Alternativas linea de procesos

6. Descripcion de las obras proyectadas

6.1. Agrupacion de vertidos y emisarios

6.2. Estaciones de bombeo

6.3. Estacion depuradora de aguas residuales

6.4. Diagrama de proceso y linea piezométrica

6.5. Elementos auxiliares

6.6. Edificios de la EDAR

6.7. Conexion a sistemas generales

6.8. Instalaciones eléctricas, automatizacion y control
6.9. Interferencias en el desarrollo y ejecucion de las obras
7. Sistemas y procedimientos constructivos

8. Expropiaciones y servicios afectados

8.1. Expropiaciones

8.2. Servicios afectados

9. Coordinacién con organismos

10. Estudio de explotacion

11. Tramitacion ambiental y de salud

12. Gestion de residuos de construccion y demolicién
13. Seguridad y salud

14. Control de calidad

15. Plazos de ejecucion de la obray garantia

16. Declaracion de obra completa

17. Férmula de revision de precios aplicable

18. Clasificacion del contratista

19. Presupuesto

19.1. Presupuesto de ejecucion material

19.2. Presupuesto base de licitacion
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19.3. Presupuesto para conocimiento de la administracion
20. Documentos que integran el proyecto
21. Conclusién

Anejos
Anejo n° 1. Ficha Técnica
Anejo n° 2. Antecedentes
Anejo n° 3. Cartografia y topografia
Anejo n° 4, Geologia y geotecnia
Anejo n° 5. Climatologia, hidrologia e inundabilidad
Anejo n° 6. Inundabilidad, flotabilidad y subpresiones
Anejo n° 7. Aforos y analiticas
Anejo n° 8. Estudio de poblacién, dotaciones, caudales y cargas contaminantes
Anejo n° 9. Estudio de Alternativas y justificacion de la solucion adoptada
Anejo n° 10. Disefio del Proceso de Tratamiento
Anejo n° 11. Disefio Hidraulico
Anejo n® 12. Calculos mecanicos de conducciones
Anejo n° 13. Calculos estructurales
Anejo n° 14. Efectos Sismicos
Anejo n° 15. Calculos eléctricos y electromecanicos
Anejo n° 16. Instrumentacion y control
Anejo n° 17. Estudio de Explotacion
Anejo n° 18. Urbanizacion, obras complementarias y accesos
Anejo n° 19. Conexidn a sistemas generales
Anejo n° 20. Servicios afectados y Reposiciones
Anejo n° 21. Sistemas y procedimientos constructivos
Anejo n°® 22. Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion
Anejo n° 23. Estudio Ambiental y de impacto en la salud
Anejo n° 24. Replanteo
Anejo n° 25. Coordinacion con Organismos
Anejo n° 26. Expropiaciones
Anejo n° 27. Plan de Obras
Anejo n° 28. Justificacion de Precios
Anejo n°29. Presupuesto para conocimiento de la Administracion
Anejo n° 30. Clasificacion del contratista
Anejo n° 31. Férmula de revision de precios
Anejo n° 32. Control de calidad
Anejo n° 33. Estudio de Seguridad y Salud
Anejo n° 34, Reportaje fotografico

Documento N°2: Planos:

En el proyecto de licitacion, el licitador debera incluir los planos necesarios para tener una idea global, pero
clara, de la instalacion proyectada. El formato de los mismos sera A3 y como minimo comprenderan:

. Plano de situacion e indice

. Situacion actual

. Planta General y distribucion de minutas
. Replanteo

. Linea piezométrica
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. Plantay perfil longitudinal de las conducciones
. Secciones tipo y detalles constructivos

. Perfiles transversales

. Definicion Geométrica

. Estructuras

. Equipos electromecanicos

. Alzados, plantas y secciones de los edificios proyectados.
. Instalaciones

. Planta de redes de proceso y auxiliares

. Diagramas de flujo

. Urbanizacion

. Obras complementarias

. Accesos

. Reposicion de servicios.

Documento N°3: Pliego de Prescripciones

El PPTP que se presente no podra ser contradictorio con el PPTP del Anteproyecto elaborado por la
Administracion, podra ampliarlo o mejorarlo, pero nunca rebajar las calidades en él fijadas.

En lo que respecta a la obra civil, el Anteproyecto recoge las especificaciones técnicas que el 6rgano de
contratacion considera adecuadas. Las calidades en él fijadas, tanto en materiales como en procedimiento
de ejecucion, tendran la consideracion de minimas exigibles en cualquier caso.

En lo que respecta a equipos electromecanicos, material eléctrico e instrumentacion, aparte de la
descripcion de la unidad de obra correspondiente, en el Pliego se incluiran las especificaciones técnicas
necesarias hasta un grado de detalle tal que se pueda conocer las caracteristicas y el nivel de calidad de los
equipos ofertados.

Las caracteristicas a especificar para cada equipo son como minimo las que figuran en el Anteproyecto, y
tendran la consideracion de calidades minimas exigibles por el érgano de contratacion en cualquier caso.

Documento N° 4: Presupuestos

. Mediciones auxiliares.

. Mediciones.

. Cuadro de Preciosn.° 1
. Cuadro de Precios n°®2

. Presupuestos Parciales
. Presupuestos Generales

Los precios unitarios resultaran afectados linealmente por un coeficiente de adjudicacion resultante de
dividir el importe de la oferta econdmica indicado en el sobre n.°3 entre el presupuesto indicado en el
presente documento n.° 4.

Documento N°5: Cumplimiento de Prescripciones
La oferta presentada por los licitadores debera atenerse a las siguientes prescripciones:

1. De acuerdo con la legislacion vigente, cada persona licitadora en su oferta, debera contemplar lo recogido
en el Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el reglamento de Dominio Publico
Hidraulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo,
de desarrollo del Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas
aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.

2. Cada licitador deberd recoger en su oferta el compromiso de redactar la documentacién para las
tramitaciones con organismos y compafiias de servicios que pudieran requerirse (Consejeria de Salud,
compaiiia distribuidora de electricidad, etc.). En este sentido, al estar las depuradoras catalogadas como
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actividad potencialmente contaminantes, seglin el Anexo | del RD 9/2005 de 14 de enero por el que se
establece la relacion de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estandares para
la declaracion de suelos contaminados, sera necesario redactar un informe preliminar de situacion de suelos.
Por tanto, durante el Gltimo mes del periodo de puesta en marcha, el adjudicatario colaborara redactando
dicho informe que sera tramitado por el titular de la actividad.

3. El licitador realizara toda la tramitacion necesaria para la legalizacion de la instalacion ante la Delegacion
Territorial de la Consejeria de Empleo, Empresa y Comercio de la provincia correspondiente.

4. La zona disponible para la ejecucion de los trabajos descritos es la establecida en el Anteproyecto. Por ello,
la solucién que se adopte debera cefiirse a dichos terrenos, justificindose adecuadamente su imposibilidad
en caso de que al realizarse las comprobaciones necesarias asi se pusiera de manifiesto, resolviéndose por la
persona licitadora las singulares que se detecten para la correcta ejecucion de los trabajos descritos.

5. Las recomendaciones incluidas en el anejo de geotecnia (caso de existir) se entienden como meramente
informativas, siendo el licitador el responsable de la interpretacion de los ensayos que se acompafian. Se
prestara especial atencion a la cimentacion de los distintos elementos y a las caracteristicas de los rellenos
con materiales procedentes de excavacion, en ningln caso se permitiran los rellenos con material
procedente de excavacion si no cumplen con las caracteristicas minimas exigidas en el pliego general.

6. Se recogeran los condicionantes, en su caso, que se establezcan en la Resolucion del tramite ambiental,
segun lo establecido enla Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestion Integrada de la Calidad Ambiental.

7. Cada licitador valorara en la oferta los gastos derivados del cumplimiento de la Ley 14/2007 de 26 de
noviembre del Patrimonio Histérico de Andalucia, incluyendo las partidas necesarias para ello. En el
computo total de la oferta, para esta prescripcion, se entendera que se incluyen, como minimo, la
maquinaria y medios humanos necesarios para la ejecucion de dichos trabajos.

8. Cada licitador valorara en su oferta los gastos derivados de la ejecucion del Seguimiento Ambiental,
incluyendo el personal técnico competente para el seguimiento de las medidas ambientales propuestas.

9. Durante la puesta en marcha de las instalaciones electromecanicas se debera realizar una certificacion del
cumplimiento de las normas de calidad y prevencion acustica segun las pautas establecidas en el Decreto
326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Proteccién contra la Contaminacién
Acustica en Andalucia. Cada persona licitadora valorara en su oferta los gastos derivados de la elaboracién de
un Estudio Acustico. Se incluira en la oferta carta de compromiso de una ECCMA o técnico acreditado para la
realizacion de estudios y ensayos acusticos.

10. Durante la puesta en marcha de las instalaciones se debera realizar un Estudio de Emisiones
Atmosféricas, como cumplimiento del Decreto 239/2011 de 12 de julio, por el que se regula la calidad del
medio ambiente atmosférico y se crea el registro de Sistemas de Evaluacion de la Calidad del Aire de
Andalucia. El adjudicatario, conforme al articulo 19 del citado Decreto, en el supuesto de que el érgano
ambiental lo estime, elaborara un estudio en el que se identifiquen y cuantifiquen las sustancias generadoras
de molestias de olores. Para ello, cada licitador incluira en su oferta sendas partidas especificas para ello.

11. El contratista valorara en su oferta la retirada y gestion de todos los residuos que se generen como
consecuencia de las obras. Todos los residuos generados seran transportados y depositados en un vertedero
autorizado (previo pago de su correspondiente canon), o en un lugar adecuado de reciclado o reutilizacion.
En lo referente a distancias de transporte a vertederos autorizados de tierras o escombros, cada licitador
comprobara la viabilidad de las mismas, poniendo de manifiesto cualquier incidencia y la solucién adoptada.
Se entenderd que en cada oferta econdmica, la carga, transporte y canon de vertido ofertados, se
corresponden a vertederos en funcionamiento y viables. El adjudicatario elaborara un Plan de Gestion de
Residuos de Construccion y Demolicion, atendiendo a las especificaciones del Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccién y demolicion. Los gastos
producidos por dicho Plan estaran incluidos en la oferta.
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12. Cada licitador incluira en su oferta el procedimiento a seguir para la retirada de lodos, indicando la
ubicacion de los posibles vertederos autorizados, si no fuese posible su vertido directo por tener
contaminacion en exceso a la contemplada en el RD 1310/1990 de 29 de octubre por el que se regula la
utilizacion de lodos de depuracion en el sector agrario.

13. El programa de trabajos que la persona licitadora incluya en su oferta especificara claramente los hitos
siguientes: fin de la redaccion del proyecto constructivo, fin de la ejecucion de las obras y fin de la puesta en
marcha.

14. Se debe tener en cuenta las edificaciones vecinas y contemplar la insonorizacién y la maxima lejania a las
mismas en el disefio.

Se desarrollaran cada una de las prescripciones de manera independiente. En aquellas que se soliciten
comprobaciones y/o calculos hidraulicos, mecanicos y estructurales se adjuntaran las conclusiones a los
mismos.

La influencia del cumplimiento de prescripciones debe quedar claramente reflejada en este Documento n° 5
y considerarse (en caso de ser necesario) en el Documento n° 4 Presupuesto.

La documentacién integrante del Proyecto de licitacion se presentara en tamafio DIN A3, incluyendo
Memoria, Anejos (s6lo aquellos que hayan sido modificados), Planos, Pliego, Presupuestos y Cumplimiento
de Prescripciones. Todos los documentos se presentaran en formato .pdf y, ademds, los planos en
formato .dwg y las mediciones y presupuestos en formato .bc3.

PROPUESTA TECNICA.

Los licitadores presentaran la propuesta técnica que comprendera la siguiente documentacion, la cual,
deberd ir precedida por un indice en el que constara el contenido de la misma de forma numerada.

La documentacion presentada no tendra una extension superior a 35 hojas (una hoja son dos caras), 30 en
tamarfio A4 y 5 en tamafio A3/A2, tamafio minimo del cuerpo de la fuente 11 e interlineado sencillo, como
minimo.

Las ofertas que superen la extensién indicada no se valoraran en la parte que supere dicha cuantia. Unica-
mente una superacion de la extension maxima admitida, que tuviera caracter insignificante, no justificaria
que se prescindiera en la valoracidn de la oferta de la informacion aportada por exceso.

1. MEMORIA
1.1. Analisis del proyecto

El licitador presentara una breve sintesis del objeto del proyecto, la descripcion del estado actual y el
analisis de las soluciones proyectadas.

1.2. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras

El licitador analizard las circunstancias econdémico/administrativas (plazo, hitos, anualidades, etc),
temporales (fechas de inicio, obtencion de permisos y licencias, de calendario, etc) y especificas (accesos,
interferencias con el trafico peatonal y rodado, servicios afectados, acometidas y conexion de servicios,
actividades singulares, etc), asi como los condicionantes medioambientales y del entorno (yacimientos
arqueoldgicos, espacios protegidos, etc) y climatoldgicos que puedan interferir con la ejecucion de las
obras, definiendo las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para
minimizar dichas interacciones.

PCAP proyecto y obras Abierto. Presentacion electronica de ofertas. 92



A

1.3. Analisis del emplazamiento e implantacion

El licitador analizard el emplazamiento para la implantacion de las oficinas de obra, instalaciones de
higiene y bienestar, talleres de ferralla, de encofrado, mecanicos, zonas de acopio, puntos limpios, etc,
estableciendo espacios y circulaciones que garanticen la seguridad de los trabajadores, cerramientos
perimetrales, determinando sus superficies y caracteristicas, asi como acometidas y conexidn de servicios.

1.4. Adecuacion de Medios Personales

El licitador presentara por cada uno de los técnicos propuestos, de una “Declaracion responsable del
cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos al personal técnico asignado con caracter
permanente a la ejecuciéon del contrato realizada conforme al modelo establecido en el Anexo XV que
considere necesario para la ejecucion del servicio objeto del contrato y que, como minimo, sera el indicado
en el apartado 4F del Anexo I. Se indicara el puesto, nimero de técnicos, titulacion, experiencia y
dedicacion propuestas.

1.5. Necesidades de acopios, suministros y subcontratacion. Instalaciones de produccion.
El licitador presentara las siguientes tablas:

- tabla con las necesidades de acopios, con el siguiente contenido:

- material a aco- |+ unidad - medicion total |- mediciénaco- |- fecha de aco-|-lugar de acopio
piar piada pio

- tabla con la relacion de suministradores, con el siguiente contenido:

- material a suministrar |- unidad - medicidn total - nombre del suministra-
dor

- tabla con las necesidades de subcontratacion, con el siguiente contenido:

- actividad a subcontra- |- actividad a subcontra- |- presupuesto de ejecu- |- porcentaje que supone
tar tar cién material respecto al PEM del pro-
yecto

El licitador presentara, sobre un plano, la situacion de las instalaciones de produccion (hormigones, aridos,
grandes prefabricados, etc) que el licitador considere necesarias, indicando su ubicacion, caracteristicas
principales y recorridos desde las mismas a la obra.

2. PROGRAMACION DE OBRAS
2.1. Seleccion de actividades

El licitador definira las actividades a planificar, seleccionando las unidades que componen las mismas,
justificando su medicidn, y presupuesto.

2.2. Coeficientes de seguridad

El licitador justificara los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las actividades
seleccionadas. Se tendran en cuenta la pérdida de dias laborables por fines de semana, dias festivos
(nacionales, autondémicas, locales y del Convenio de la Construccion), jornada continua, climatoldgicos,
circunstancias extraordinarias (trabajos en festivo, doble turno, etc), imprevistos y por tipo de obra.

2.3. Justificacion de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos

El licitador justificara los rendimientos y dimensionamiento de los equipos necesarios para la ejecucion de
las obras, para lo cual, presentara:
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- tabla con las caracteristicas de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, con el siguiente
contenido:

- nombredela - marca |-modelo |-potencia |-peso - otras caracteristicas

maquina )
(volumen de cuchara, ancho de cuchi-

lla, etc).

- calculo de rendimientos de la maquinaria empleada en cada una de las actividades
- tabla con el dimensionamiento de los medios de transporte empleados en cada una de las actividades

- tabla con el dimensionamiento y rendimientos de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados
en las distintas actividades

- grafico de demanda mensual de materiales (tierras, aridos, hormigdn, mbc, tuberias)

- grafico de distribucion mensual de la maquinaria que componen los distintos equipos

- grafico de distribucion mensual de los medios de transporte y auxiliares

- grafico de distribucion mensual de la mano de obra

2.4. Planteamiento constructivo. Cronologia de actuaciones

El licitador definira el planteamiento constructivo considerado para la ejecucion de las obras, coherente
con el contenido de los apartados anteriores, realizando una cronologia de las distintas actuaciones
necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado.

2.5. Diagrama de Gantt.

El licitador presentara, en una sola cara (preferiblemente), un diagrama de Gantt, respetando el orden de
capitulos y subcapitulos indicados en el Presupuesto del Proyecto, que contenga los siguientes datos:

- Tarea - Rendimiento tedrico |-N.°de equipos |- Duracidn calcula- |- Fecha de co- - Predeceso-
da mienzo ras
-Ud - Coeficiente de segu- |- Recursos asig- |- Duracion progra- |- Fecha de fin - Sucesoras
ridad nados mada
-Medi- |- Rendimiento neto - Reserva de recur-
cion S0S
- PEM

Asimismo, presentara un diagrama de Gantt con el camino critico, que contenga los siguientes datos:

- Duracion progra- |- Inicio mas pronto |- Inicio mastardio |- Holgura libre - Actividad Critica
mada

- Fin mas pronto - Fin mas tardio - Holgura total

En ambos diagramas, las barras deberan mostrar el nombre de la tarea asociada.

Se valorara, si por la tipologia de obra fuera de aplicacion, la presentacion de un diagrama
espacios/tiempo, asi como la presentacidon de esquemas de avance temporal para las sucesivas fases que
se hubieran considerado en la ejecucion de las obras.

2.6. Prevision de costes/tiempos

El licitador presentara, respetando el orden de capitulos y subcapitulos indicados en el Presupuesto del
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Proyecto, la distribucion mensual y acumulada del Presupuesto de Ejecucion Material (PEM) y del
Presupuesto Base de Licitacion (PBL), asi como las anualidades resultantes y las indicadas en el apartado 2
de este anexo.

3. MEDIDAS DE CARACTER MEDIOAMBIENTAL

El licitador presentara propuestas de caracter medioambiental encaminadas a la reduccién de
contaminacion acustica, al ahorro energético y utilizacion de energias renovables y a la utilizaciéon en obra
de productos que procedan de un proceso de reutilizacion, reciclado o valorizacion.

No se tendran en cuenta aquellas medidas que sean de obligado cumplimiento en aplicacion de la
normativa vigente.

3.1. Medidas de reduccion actstica

El licitador presentara, para el tipo de medidas que se indican a continuacién, una tabla con el contenido
siguiente:

- Tipo de medidas - Descripcion de la medida -Unidad de obra/

actividad sobre las que se aplica

- De caracter operativo durante la
ejecucion de los procesos de obra

- Especificas que acttien sobre la
fuente sonora

- Especificas que acttien sobre la
propagacion acustica

3.2. Medidas de ahorro energético y utilizacion de energias renovables

El licitador presentara, para el tipo de medidas que se indican a continuacion, una tabla con el contenido
siguiente:

- Tipo de medidas - Descripcion de la medida -Unidad de obra / actividad

sobre las que se aplica

- Directas de ahorro energético

- Indirectas de ahorro energético

3.3. Medidas relativas a la utilizacion en obra de productos que provengan de un proceso de reciclado,
reutilizacion o valorizacion

El licitador presentara, para cada tipo de medidas propuestas, una tabla con el contenido siguiente:

- Tipo de medidas - Descripcion de la medi- |- Unidad de obra / activi- |- Porcentaje
da dad

sobre las que se aplica
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4. TECNOLOGIA 1+D+i

El licitador describira las tecnologias I1+D+i de aplicacion a la tipologia de obra objeto del contrato, desarro-
lladas, en desarrollo y/o implantadas por su empresa que supongan una mejora de la calidad y valor técni-
co de la obra. Presentara certificados que justifiquen los proyectos I+D+i desarrollados, en desarrollo y/o
implantados en los ultimos cinco afios, asi como una tabla con el siguiente contenido, por cada una de las
tecnologias aplicables a obra:

- Tecnologia I+D+i aplica- |- Unidad de obra/activi- |- Fecha del proyecto - Certificado I+D+i en el
ble ala obra dad a las que se aplicala |I+D+i que se desarrolla la tec-
tecnologia nologia

Nota: En ningun caso la persona licitadora incluira en la documentacion del sobre niimero 2, referencia alguna ni
documentacion que deba incluirse en el sobre nimero 3, siendo causa de exclusion, si asi lo hiciera.

8.B. Criterios de adjudicacion valorados mediante la aplicacion de formulas

Puntuacién maxima: 50 PUNTOS.

La documentacidn para valorar estos criterios debe ser aportada por el licitador en el sobre n° 3.
1. Proposicion economica

Puntuacién maxima: 50 puntos.

La maxima puntuacion (50 puntos) la obtendra la oferta econdmica mas baja de las admitidas, y la minima
puntuacion (0 puntos) la obtendra la oferta econdmica que coincida con el presupuesto de licitacion.

Para valorar este criterio a las distintas ofertas admitidas* se les aplicara la férmula siguiente:
Si el Presupuesto ofertado es superior al Presupuesto de Referencia (Pref),

P=42 x (PL-10)/ (PL - Pref)

Si el Presupuesto ofertado es inferior al Presupuesto de Referencia (Pref),

P=50- 8 x (IO - Pmin)/ (Pref - Pmin)

siendo,
P= Puntuacion obtenida por el licitador.
PL = Presupuesto base de licitacion.

Pmed = Media aritmética de las ofertas admitidas. Se excluira para el computo de esta media la oferta de cuantia
mas elevada cuando la diferencia de su baja con la media sea superior en mas de 10 unidades porcentuales.

Pref = siendo el presupuesto de Referencia = Pmed + (PL - Pmed) / 7
Pmin= Presupuesto mas econdmico de los admitidos.
10= Importe ofertado por cada licitador

* No se incluirdn en la valoracion aquellas ofertas que el drgano de contratacion estime que no pueden ser
cumplidas como consecuencia de la inclusion de valores anormales una vez presentada la correspondiente
Justificacion por parte del licitador y, en consecuencia, sean excluidas de acuerdo con el articulo 149.6 LCSP.

Documentacion justificativa relativa a los criterios de adjudicacion valorados mediante la aplicacion de
férmulas (SOBRE ELECTRONICO N° 3):

1. Proposicién econdmica. La proposicion, debidamente firmada y fechada, debera ajustarse al modelo que
figura en el Anexo V del presente pliego.
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Nota: En ningun caso la persona licitadora incluira en la documentacion del sobre numero 3, referencia alguna ni
documentacion que deba incluirse en el sobre nimero 2, siendo causa de exclusion, si asi'lo hiciera.

8.C. Umbral minimo de puntuacion necesaria para continuar en el proceso selectivo: No
8.D. Parametros objetivos para considerar una oferta anormalmente baja:

Los parametros objetivos en funcidon de los cuales se apreciara, en su caso, que una oferta econdémica se
considere anormalmente baja, seran los siguientes:

1. Si concurre un solo licitador, se considerara anormalmente baja, cuando la oferta econémica sea un 25 % mas
baja que el presupuesto base de licitacion.

2. Si concurren dos empresas licitadoras, se considerara anormalmente baja, cuando la oferta econdémica sea
inferior en mas de un 20 % a la de la otra oferta.

3. Si concurren tres o mas empresas licitadoras, se considerara anormalmente baja, cuando la oferta econdémica
sea inferior en mas de un 10 % a la media aritmética de todas las ofertas econdmicas presentadas.

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del articulo
42.1 del Cédigo de Comercio, se tomara Unicamente, para aplicar el régimen de identificacion de las ofertas
incursas en presuncion de anormalidad, aquélla que fuere mas baja, y ello con independencia de que presenten
su oferta en solitario o juntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en
unidn temporal. Las personas licitadoras se someten a los criterios técnicos fijados por el 6rgano de contratacion
obligandose a aportar la documentacion que, en su caso, les sea requerida para justificar la viabilidad de sus
respectivas ofertas conforme a los requerimientos de los pliegos.

8.E. Comité de personas expertas u Organismo técnico especializado para evaluar las ofertas: No

8.F. Criterios de desempate:

(Clausula 10.6)

1.- Proposiciones presentadas por aquellas empresas que tengan la marca de excelencia o desarrollen otras
medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, cuenten con protocolo de acoso sexual y por razén de
sexo, asi como que las medidas de igualdad aplicadas permanezcan en el tiempo y mantengan la efectividad.

2.- Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de presentacion de ofertas,
tengan en su plantilla un porcentaje de personas trabajadoras con discapacidad superior al 2 %. En caso de
empate entre aquéllas, tendra preferencia la persona licitadora que disponga del mayor porcentaje de personas
trabajadoras fijas con discapacidad en su plantilla.

9. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO de caracter social, ético, medioambiental o de otro
orden

(Clausula 12)

« Reduccién de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)

La condicion especial en relacién con la ejecucion del contrato se refiere a consideraciones de tipo
medioambiental, con la finalidad de reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), contribuyéndose
asi a dar cumplimiento al objetivo que establece el articulo 53 de la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente
al cambio climatico y para la transicion hacia un nuevo modelo energético en Andalucia.

En concreto, se establece la reduccidn de las emisiones de GEI en un 3% al final de la duracién del Contrato, para
lo cual el adjudicatario calculara la Huella de Carbono (HdC) de Organizacion de alcance 1+ 2 al inicio y al final de
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la duracién del contrato. Esta HdC mide la totalidad de GEI emitidos por efecto directo o indirecto provenientes del
desarrollo de la actividad de dicha organizacion.

El calculo se realizara con los datos de emisiones de GEI correspondientes al consumo de combustibles fosiles en
instalaciones fijas y derivados de desplazamientos en vehiculos y al de emisiones fugitivas de gases fluorados de
equipos de refrigeracion y/o climatizacion (Alcance 1) y al correspondiente al consumo de electricidad en edificios
y al de vehiculos eléctricos y/o hibridos enchufables (Alcance 2).

Solo se consideraran las emisiones asociadas a los medios asignados al Contrato, por lo que si unas instalaciones
y/o vehiculos son compartidos para la ejecucion de otros contratos, para el calculo de la reduccién de la HAC, solo
se tendra en cuenta el porcentaje que afecte al Contrato objeto de este pliego, el cual se determinara en funcion
del importe del contrato respecto al importe global de contratos ejecutados durante el periodo de tiempo en el
que se realice la medicidn de emisiones.

El resultado de la Huella de Carbono se expresara en t CO2. El periodo considerado para el calculo de las
emisiones de GEI comenzara con inicio del contrato y finalizara con la fecha de terminacion del mismo. El
contratista presentara, en el plazo de treinta dias contados desde la formalizacion del contrato, el célculo de la
Huella de Carbono estimada segun el Plan de trabajo y los medios ofertados para la ejecucion de la actuacion.
Concluida la ejecucion del contrato, el contratista aportara a la persona responsable del Contrato o al Director/a
de Obra el calculo real de la HAC de la actuacion concluida, debiendo justificarse la reduccion al menos del 3 % de
emisiones de GEl a la finalizacién del mismo.

Se trata de una condicién vinculada al objeto del contrato en cuanto que no consiste en una medida de caracter
organizativo de la empresa, sino que interviene en el proceso de ejecucion de las prestaciones concretas objeto
del contrato, cumpliendo con lo dispuesto en el articulo 145.6 LCSP. Asimismo, se trata de una condicién no
discriminatoria, al solicitar al adjudicatario un valor porcentual de reduccion de las emisiones de GEI al final del
contrato, respecto a las calculadas para la realizacion de la actuacidn, y no un valor absoluto, lo que podria ser,
comparativamente, excesivo o insuficiente seglin qué empresa.

Si la ejecucion del contrato implica la cesion de datos por el érgano de contrataciéon a la persona
contratista: No

Condiciones especiales de ejecucion a las que se les atribuye el caracter de obligacion contractual esencial a
los efectos sefialados en la letra f) del articulo 211 de la LCSP: No

Condiciones especiales de ejecucion que se tipifican como infracciéon grave a los efectos establecidos en la
letra c) del apartado 2 del articulo 71 de la LCSP (siempre y cuando no se les atribuya el caracter de obligacion
contractual esencial): No

Penalidades por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato: Si, 5 %o del
precio del contrato.

10. SUBCONTRATACION
(Clausula 16.8)

Determinadas partes o trabajos deberan ser ejecutadas directamente por la persona contratista o, en el
caso de una oferta presentada por una unién de empresarios, por un participante en la misma: Si

Seglin el articulo 215.2.e LCSP, se determinan como tareas criticas y que no pueden ser objeto de
subcontratacion, debiendo ser ejecutadas directamente por el Contratista principal, las siguientes:

. Tarea critica 1: proceso de gestién de compras de conducciones y equipamientos hidraulicos
. Tarea critica 2: suministro y montaje de conducciones y equipamientos hidraulicos
. Tarea critica 3: control de la actuacién en su conjunto (Know-how o conjunto de conocimientos

técnicos y administrativos que son imprescindibles para llevar a cabo un proceso)

PCAP proyecto y obras Abierto. Presentacion electronica de ofertas. 98



A

La eleccion de la tareas criticas indicadas en el parrafo anterior garantizan la responsabilidad en la adquisicion y
montaje de los principales suministros, con la calidad exigida y segin el plan de obra y los procedimientos
constructivos ofertados, todo ello avalado por la experiencia acumulada por el adjudicatario en la ejecucidn de
obras similares.

El Contratista principal podra apoyarse en empresas especializadas para el resto de trabajos, tales como
movimiento de tierras, topografia, instalaciones eléctricas, etc. ). Estas empresas especializadas deberan ser
autorizadas previamente por la Direccion Facultativa y actuaran en todo momento bajo la supervision del
adjudicatario y asumiendo éste, en todo caso, toda la autoria y responsabilidad de la ejecucion de la obra.

Se consideran como criticos los procesos relacionados con los equipamientos hidraulicos que son los elementos
fundamentales para el funcionamiento de la infraestructura, su mayor calidad y durabilidad en el tiempo, para lo
que se requiere la ejecucion por la empresa principal que garantice la maxima calidad profesional, con su
personal técnico especializado y con su experiencia en instalaciones similares.

La persona licitadora debe indicar en la oferta (en Declaracion Responsable Unificada del Anexo 1I-B) la
parte del contrato que tenga previsto subcontratar: No

La persona licitadora debe cumplimentar la seccion D de la parte Il del DEUC “Informacion relativa a las
personas subcontratistas en cuya capacidad no se basa el operador econémico”: No

De conformidad con el articulo 215.2.b) de la Ley 9/2017, en todo caso, el contratista debera comunicar por escrito
al 6rgano de contratacion, tras la adjudicacion del contrato y, a mas tardar, cuando inicie la ejecucion de éste, la
intencion de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la
identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificando
suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que
dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibicion de contratar de
acuerdo con el articulo 71 de la citada Ley.

La persona contratista debe indicar si tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados
a los mismos: Si

La ejecucion del contrato debe ir acompafiada de medidas de seguridad especiales de acuerdo con
disposiciones legales o reglamentarias: No

En caso de infraccion de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratacion, asi como la
falta de acreditacion de la aptitud de la persona subcontratista o de las circunstancias determinantes de
la situacién de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacién, se establecen las siguientes
consecuencias:

XlPenalidad del 50 % del importe del subcontrato (indicar porcentaje, con un maximo del 50%).
CJResolucion del contrato, siempre que suponga el incumplimiento de la obligacion principal del
contrato.

Se prevén pagos directos a subcontratistas: No
Régimen de abono del precio:

Periodicidad del pago:

Registro para presentacion de facturas:
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Plazo para aprobar las certificaciones de obra:

Comprobacion por el 6rgano de contratacion del estricto cumplimiento de los pagos que la persona
contratista ha de hacer a todas las subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato: No.

11. PENALIDADES
(Clausula 17)

Penalidades por demora en la ejecucion parcial o total del plazo de ejecucion, distintas de las
establecidas en el primer parrafo del articulo 193.3 de la LCSP: No

Penalidades por cumplimiento defectuoso: Si

El contratista esta obligado a cumplir el objeto del contrato, segln las previsiones recogidas en este Pliego, en
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto y en la mejoras ofertadas que se recojan en
Contrato.

Cualquier infraccion o incumplimiento del Contrato sera comunicado a la empresa adjudicataria a través del
Responsable del contrato, mediante la correspondiente acta de incidencia cuyo recibi sera firmado por la
persona que se designe en representacion del adjudicatario.

Los incumplimientos seran calificados conforme se recoge en los parrafos siguientes. En todo caso, para la
imposicion de penalidades habra de dictarse resolucion administrativa que motivadamente recoja los hechos
constitutivos del incumplimiento, su calificacion y tipificacion, asi como la cuantificacion de dicha
penalizacion.

A los efectos previstos en el parrafo anterior, los posibles incumplimientos del adjudicatario se califican como
leves, graves o muy graves.

Incumplimientos leves:

1. No acatar las instrucciones dictadas en el Libro de Ordenes por la Direccién del contrato, para la debida
ejecucion del mismo.

2. Cualquier incumplimiento de las obligaciones fijadas en el presente Pliego, en el PPTP y en la demas
normativa aplicable no calificadas como graves, muy graves o establecidas como causa de resolucién del
contrato.

La penalidad consistira en un porcentaje de hasta el 2%, IVA excluido, del precio del contrato.

Incumplimientos graves:
1. La reiteracion de tres faltas leves.

2. Se define como infraccion grave no ejecutar las obras con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas
en el pliego de clausulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato, asi como, no
ejecutarlas conforme a las instrucciones que en interpretacion técnica de éste diere al contratista el director
facultativo de las obras, no calificadas como muy graves.

La penalidad consistira en un porcentaje que ira desde un valor superior al 2% hasta el 5%, IVA excluido, del
precio del contrato.

Incumplimientos muy graves:

1. No comunicar de forma inmediata al 6rgano de contratacion la incursion sobrevenida en conflicto de
interés y no actuar inmediatamente para evitar que la misma interfiera en la correcta ejecucion del contrato.
2. La ocultacidn o falseamiento de informacion sobre asuntos relacionados con la ejecucion del contrato.

3. No iniciar los trabajos dentro del plazo establecido.

4, La paralizacidn de los trabajos objeto del contrato.
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5. La mala practica en la ejecucion de los trabajos por desconocimiento técnico y/o incumplimiento de
procesos constructivos.

6. Contravenir instrucciones técnicas dadas por escrito, insistiendo en la mala practica que éstas vienen a
corregir.

7. La reiteracion de tres faltas graves.

8. El incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios materiales
o personales suficientes para ello.

9. Elincumplimiento de la obligacion de estar al corriente de las obligaciones tributarias.

10. No ejecutar las obras con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el pliego de clausulas
administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato, asi como, no ejecutarlas conforme a
las instrucciones que en interpretacion técnica de éste diere al contratista el director facultativo de las obras
que impida su ejecucidn o que paralicen la ejecucion por motivos de seguridad, medioambientales,
estructurales o administrativos.

La penalidad consistira en un porcentaje que ira desde un valor superior al 5% hasta el 10%, IVA excluido, del
precio del contrato.

El limite maximo de las penalidades a imponer no podra exceder del 50% del precio del contrato, conforme al
articulo 192.1 de la LCSP.

En la imposicion de penalidades deberd guardarse la debida adecuacion entre la gravedad del
incumplimiento y la cuantia aplicada, considerandose, entre otros, los siguientes criterios para la graduacion:
tipo de incumplimiento, grado de negligencia o existencia de intencionalidad en el incumplimiento, relevancia
econdmica de los perjuicios derivados del incumplimiento, reincidencia en incumplimientos previos.

Las penalidades se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o
parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo 194.2 de la LCSP.

Penalidades por incumplimiento parcial en la ejecucion de las prestaciones definidas en el contrato, por
causas imputables a la persona contratista: No

Penalidades por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral: No

12. REGIMEN DE ABONO DEL PRECIO
(Clausulal8.3)

Periodicidad del pago:

- De los trabajos correspondientes a la fase de redaccién del proyecto: se procedera en un UGnico pago al abono
de la cantidad fijada para la elaboracion del proyecto una vez se haya aprobado éste.

- De las certificaciones de obra: mensual

Plazo para aprobar las certificaciones de obra: Mensual

Plazo de ampliacion de la aprobacion de la certificacion final de obra, en caso de obras cuyo valor
estimado supere los doce millones de euros y las operaciones de liquidacion y medicion fueran
especialmente complejas: No procede

Registro para presentacion de facturas: Punto General de entrada de facturas electrénicas de la
Administracion General del Estado https://face.gob.es/es

Datos a incluir en la factura electronica:
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ORGANO CODIGO DIR3
De contratacién (Organo Gestor): Direccion General de Infraestructuras del Agua A01025812
De destino (Unidad Tramitadora): Direccion General de Infraestructuras del Agua A01025812
Centro contable (Oficina Contable): |Intervencion General A01004456

Condiciones del abono a cuenta por acopio de materiales y por instalaciones y equipos: Si

13. OTRAS CARACTERISTICAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO
Cldusula 12, 15, 16, 18, 19, 20)

Plazo de garantia: UN (1) ANO a partir de la recepcién de los trabajos
Programa de trabajo:Si

Confidencialidad:

Informacion a la que se le atribuye caracter confidencial:

Los licitadores quedan expresamente obligados a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre
cualquier dato que pudiera conocer con ocasion del procedimiento de contratacion, especialmente los de
caracter personal, que no podran copiar o utilizar con fines distintos de los que figuran en este pliego, ni
tampoco ceder a otros, salvo subcesiones y subcontrataciones que se autorizan, ni siquiera a efectos de
conservacion.

El adjudicatario quedara obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Organica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos digitales, asi como en el Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la referida Ley Orgénica
y de las normas e instrucciones derivadas o que desarrollen la misma.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto la empresa adjudicataria suscribira junto con el Contrato
principal un Acuerdo de confidencialidad (Anexo XllI del presente PCAP) conforme a lo dispuesto al articulo 28
del Reglamento (UE) 2016/679 y, en lo que resulte de aplicacion, lo dispuesto en el Decreto 1/2011, de 11 de
enero, por el que se establece la politica de seguridad de las tecnologias de la informacidén y comunicaciones
en la Administracion de la Junta de Andalucia.

La empresa adjudicataria deberda comunicar estas clausulas de confidencialidad a la totalidad del personal
que vaya a intervenir en la ejecucion del contrato, y respondera de todos los dafios y perjuicios que sean
consecuencia del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas, por si misma o por parte del
personal que haya accedido a la informacién en virtud de la relacion con la adjudicataria.

Plazo durante el que la persona contratista debera mantener el deber de confidencialidad: DIEZ (10) afios
Se excluye la cesion de los derechos de propiedad intelectual del proyecto de obra: No

Obligacion para las empresas no comunitarias de abrir una sucursal en Espafia y de estar inscritas en el
Registro Mercantil: Si

Comprobacion del replanteo: plazo maximo de UN (1) MES a partir de la formalizacién del contrato

Control de calidad de las obras:
Incluido en el contrato: Si
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Obligacion de tener suscrito Seguro

Seguro a todo riesgo de construccion: Si

Indicar suma asegurada: 6.988.488,83 €

Seguro de responsabilidad civil: Si

Indicar limite minimo de siniestro: 1.000.000,00 €
Seguro de responsabilidad decenal: No

Obligacion del contratista de abonar los gastos de informacion y difusion de las obras
Informacion publica: Si

Reportaje de video: Si

Edicion e impresion de folleto: Si

Unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato: Subdireccién de Infraestructuras y Tecnologia del
Agua

Instalaciones esenciales a los efectos de determinar las unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no
ajustadas al proyecto (clausula 18.4): No procede

Cesion del contrato: Si

14. SUSPENSION DEL CONTRATO.
(Clausula 19)

En el supuesto de suspension del contrato acordada por la Administracion o en el supuesto de demora en el
pago superior a cuatro meses, se establecen reglas especiales para el abono a la persona contratista de los
daiios y perjuicios efectivamente sufridos: No

15. MODIFICACIONES DEL CONTRATO
(Clausula 20)

Posibilidad de modificacion del contrato: Si

Causas:

1. Segun lo dispuesto en el apartado 2 de la Disposicion adicional cuarta de la Ley 3/2012, de 21 de
septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pulblica para el
reequilibrio econémico-financiero de la Junta de Andalucia, sera causa de modificacidn del presente contrato
la aplicacion de medidas de estabilidad presupuestaria, acordadas por los 6rganos de gobierno o legislativos
competentes, que provoquen la reduccion de la financiacion prevista en el documento contractual.

Alcancey limites de la modificacion:

- El precio del contrato se modificara a la baja en el mismo porcentaje en que se reduzca su financiacidn, sin
perjuicio del limite porcentual a partir del cual operara la clausula de resolucién incluida en el presente pliego.
Consecuentemente se reduciran o modificaran proporcionalmente las obligaciones de la persona contratista.
- Porcentaje maximo del precio del contrato al que pueda afectar: inferior al 10 %

2. Modificaciones derivadas de incidencias en la ejecucion de la obra.
Alcancey limites de la modificacion:

- Se contemplan como modificaciones derivadas de incidencias en la ejecucion las que se detallan a
continuacioén, cuyo alcance sera el estrictamente necesario para dotar de funcionalidad la obra objeto del
contrato:
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2.1 Cambios en la cimentacion impuestas por condicionantes geotécnicos sobrevenidos.

2.2 Cambios en la estructura impuestas por alteraciones en la cimentacion por nuevos condicionantes
geotécnicos

2.3 Cambios en el trazado colectores impuestas por alteraciones en las caracteristicas del terreno

2.4 Cambios impuestos por hallazgos arqueoldgicos en el trazado de los colectores.

2.5 Cambios impuestos como consecuencia de autorizaciones de organismos externos.

2.6 Cambios impuestos como consecuencia de requerimientos de empresas suministradoras para las
acometidas de los correspondientes servicios.

Dichas modificaciones no podra suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el
contrato, con las excepciones al régimen de modificacion previstas en el art. 242.4 LCSP

- Porcentaje maximo del precio del contrato al que pueda afectar: 20 %.
16. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

La ejecucion del contrato requiere el tratamiento por la persona contratista de datos personales por cuenta
de la persona responsable del tratamiento: Si

A) Descripcion general del tratamiento de Datos Personales a efectuar

El tratamiento consistira en: (descripcion detallada del tratamiento).
Especificar de acuerdo con el articulo 28.3 del RGPD naturaleza, finalidad, objeto del tratamiento:

El personal adscrito por la persona adjudicataria, para proporcionar las prestaciones establecidos en el
presente pliego puede tratar Datos Personales. Los Datos Personales se trataran Gnicamente por el personal
adscrito y al Gnico fin de efectuar el alcance contratado.

B) Colectivos y Datos Tratados

Los colectivos de personas interesadas y Datos Personales tratados a las que puede tener acceso la persona
adjudicataria son:

Tratamientos y principales colectivos Principales colectivos de Datos Personales del
de personas interesadas personas interesadas tratamiento a los que
se puede acceder

Nombre de Actividad de Tratamiento 1 (Categorias de personas|(Por  ejemplo: D.N.I.,
interesadas tratamiento 1|nombre y apellidos,
(por ejemplo, ciudadania,|direccion, teléfono, correo
personal, etc...) electrdnico, firma,
nacionalidad, fecha
nacimiento, caracteristicas
personales, econdmicos,
financieros etc...)

Nombre de Actividad de Tratamiento 2 (Categorias de personas|(ldem)
interesadas tratamiento 2
(por ejemplo, ciudadania,
personal, etc...)

(... hasta completar todos los tratamientos) | (Etc, hasta completar todos|(ldem)
los tratamientos)
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C) Elementos del tratamiento
El tratamiento de los Datos Personales comprendera: (marquese lo que proceda):

Recogida (captura [] Registro (grabacion) (] Estructuracion
de datos)
(] Modificacion O Conservaciop (] Extraccion (retrieval)
(almacenamiento)
(] Consulta [] Cesidn (] Difusion
Interconexion [ Cotejo [ Limitacion
(cruce)
.. Destruccion (de Conservacion (en sus
L] Supresion . . .
copias temporales) sistemas de inf.)
L1 Duplicado Copia (copias L] Copia de seguridad
temporales)
(] Recuperacion [] Otros (especificar):

D) Disposicion de los datos al terminar la prestacion
Una vez finalice el encargo, la persona adjudicataria debe:

a) Devolver a la persona responsable del tratamiento los datos de caracter personal y, si procede, los soportes
donde consten, una vez cumplida la prestacion. La devolucién debe comportar el borrado total de los datos
existentes en los equipos informaticos utilizados por la persona encargada. No obstante, la persona encargada
puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse
responsabilidades de la ejecucidn de la prestacion.

No obstante, la persona Responsable del Tratamiento podra requerir a la persona encargada para que en vez
de la opcidn a), cumpla con la b) o con la c) siguientes:

b) Entregar a la persona encargada que designe por escrito la persona responsable del tratamiento, los datos
de caracter personal y, si procede, los soportes donde consten, una vez cumplida prestacion. La entrega debe
comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos informaticos utilizados por la persona
encargada. No obstante, la persona encargada puede conservar una copia, con los datos debidamente
bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecucion de la prestacion.

c) Destruir los datos, una vez cumplida la prestacion. Una vez destruidos, la persona encargada debe certificar
su destruccion por escrito y debe entregar el certificado a la persona responsable del tratamiento. No
obstante, la persona encargada puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras
puedan derivarse responsabilidades de la ejecucidn de la prestacion.
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E) Medidas de seguridad

Los datos deben protegerse empleando las medidas que un empresario o empresaria ordenada debe tomar
para evitar que dichos datos pierdan su razonable confidencialidad, integridad y disponibilidad. De acuerdo
con la evaluacion de riesgos realizada, se deben implantar, al menos, las medidas de seguridad siguientes:

La persona adjudicataria no podra no implementar o suprimir dichas medidas mediante el empleo de un andlisis
de riesgo o evaluacion de impacto salvo aprobacion expresa del 6rgano de contratacion. A estos efectos, el
personal de la persona adjudicataria debe seguir las medidas de seguridad establecidas por el érgano de
contratacion, no pudiendo efectuar tratamientos distintos de los definidos.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION CONJUNTA DE
REDACCION DE PROYECTO CONSTRUCTIVO Y EJECUCION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.
PRESENTACION ELECTRONICA DE OFERTAS

ANEXO II-A
DECLARACION RESPONSABLE AJUSTADA AL DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE CONTRATACION
(SOBRE ELECTRONICO N° 1°)

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA DECLARACION

Los pasos a seguir para cumplimentar el Documento Europeo Unico de Contratacién a través del servicio
DEUC electrénico son los siguientes:

1.Descargar el documento que esta en el perfil de contratante en formato xml, identificado como

[cviin, 1.

2.Ir al siguiente link: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

3. Elegir la casilla “Soy un operador econémico”.
4. Elegir la casilla “Importar DEUC”.
5. En “examinar” elegir el documento que nos hemos descargado en el paso 1, en formato xml.

6. Ya aparece el DEUC correspondiente a este expediente, con lo que se cumplimenta, y se firma para su
presentacion electrénica.

Una mayor informacion sobre cdmo cumplimentar el DEUC se encuentra en los siguientes documentos:

- El Reglamento de ejecucidn (UE) 2016/7 de la Comisidn, de 5 de enero de 2016, por el que se establece el
formulario normalizado del DEUC.

- Recomendacion de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa del Estado a los 6rganos de
contratacidn en relacién con la utilizacién del Documento Europeo Unico de Contratacién previsto en la
nueva directiva de contratacidn publica (BOE de 8 de abril de 2016).

La declaracion debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello.

Los requisitos que en el DEUC se declaran deben cumplirse, en todo caso, el Gltimo dia de plazo de licitacion y
subsistir hasta la perfeccion del contrato, pudiendo la Administracion efectuar verificaciones en cualquier
momento del procedimiento.

Cuando el pliego prevea la division en lotes del objeto del contrato y los requisitos de solvencia variaran de un
lote a otro, se aportara un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de
solvencia.

Si varias empresas concurren constituyendo una unién temporal, cada una de las que la componen debera
acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas un formulario
normalizado del DEUC.

6 Clausula9.2.1. a) del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION CONJUNTA DE
REDACCION DE PROYECTO CONSTRUCTIVO Y EJECUCION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.
PRESENTACION ELECTRONICA DE OFERTAS

ANEXO II-B
DECLARACION RESPONSABLE UNIFICADA

(SOBRE ELECTRONICO N° 17)

EXPEDIENTE:
TiTULO:

D. /D% ...t i eiiiiee e e, cONDNL.NUM. ... ............, actuando:

[Clen nombre propio

[len representacion de la entidad licitadora .............c. .o e veveeee e e, con CIFNUM. e,
encalidadde.................. 2

DECLARA

PRIMERO.- Que esta enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicacion del
contrato, y, asimismo, conoce el contenido de los pliegos de clausulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas que rigen el procedimiento arriba indicado.

SEGUNDO.- Que, en el caso de que en el Anexo I- apartado 1 se haya limitado el nimero de lotes que puedan
adjudicarse a una persona licitadora y se haya indicado como criterio para determinar la adjudicacion de los
lotes la preferencia indicada, esta sera la siguiente:

Lote Denominacion Orden de preferencia

TERCERO.- Que la empresa a la que representa: (indicar a 6 b)
(D a) No pertenece a ninglin grupo de empresas.

[ b) Pertenece al grupo de empresas denominado: .......cccecevuvverriiinirinnneernnennne.. COMpuesto por las
siguientes empresas: (indicar todas las empresas del grupo)

En este Ultimo caso debera indicar:

0 No concurren a la licitacion otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de los
supuestos del articulo 42.1 del Codigo de Comercio.

7 Clausula 9.2.1.b) del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

8 Apoderado/a, administrador/a Unico/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.
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0 Concurren a la licitacion otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de los
supuestos del articulo 42.1 del Codigo de Comercio. (indicar nombre de las otras empresas).

CUARTO.- Que, en relacion con la ejecucion del contrato, cuando asi se prevea en el apartado de
subcontratacion del Anexo I:

I NO tiene previsto subcontratar.
(] si tiene previsto subcontratar.
En caso afirmativo, sefialar:
- La parte del contrato que tiene previsto subcontratar:............ccceeiiinnnnn..

- El importe (referido al presupuesto base de licitacion) que tiene previsto subcontratar:

- Nombre o perfil empresarial de la persona subcontratista, definido por referencia a las
condiciones de solvencia técnica:.........c.coevvnverieineneen.

Nombre o perfil empresarial 1:..........cccoeeiiiieninnns
Nombre o perfil empresarial 2:..........cccoeeiiiininnnns
Nombre o perfil empresarial 3:.........cccooeiiiiiinnn,

LI NO Tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos a efectos del
tratamiento de datos personales.

[ Si Tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos a efectos del
tratamiento de datos personales.

En caso afirmativo, sefialar nombre o perfil empresarial de la persona subcontratista:

Nombre o perfilempresarial 1:......c.cooeeveeeininnnnan.
Nombre o perfil empresarial 2:........cceeeeeieeninnennnnn.
Nombre o perfil empresarial 3:......c.coovveeeieeninnennnns.

QUINTO.- Que en el supuesto de haberse sefialado en el Anexo I-apartado 6 el organismo u organismos de los
que las personas licitadoras pueden obtener la informacidn pertinente sobre las obligaciones previstas en el
articulo 129.1 de la LCSP, ha tenido en cuenta en la elaboracién de su oferta las obligaciones derivadas de las
disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, proteccion del medio ambiente, proteccién de empleo, igualdad
de género, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales e insercion sociolaboral de las personas con
discapacidad, y a la obligacion de contratar a un nimero o porcentaje especifico de personas con discapacidad.

SEXTO.- Que, en caso de personas licitadoras extranjeras, se somete a la jurisdiccion de los Juzgados y
Tribunales espaiioles de cualquier orden, en todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la

persona licitadora.

(Lugar, fechay firma)
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION CONJUNTA DE
REDACCION DE PROYECTO CONSTRUCTIVO Y EJECUCION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.
PRESENTACION ELECTRONICA DE OFERTAS

ANEXO Il
DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD
(SOBRE ELECTRONICON® 1,2y 3°)

EXPEDIENTE:
TiTULO:

D. /D% it et e e e ee e e et eeeeee een e, cON DNL NUM. ... ... ... ... ..., actuandoO:

Clen nombre propio

Clen representacion de la entidad licitadora ............ oo vovceevev v e e e, con CIF NOML L el el
encalidadde.................. °

DECLARA

Que los documentos y datos que se relacionan a continuacion, presentados en el sobre n° (/ndicar nimero de
sobre) se consideran de caracter confidencial':

(Lugar, fechay firma)

9 Clausula 9.2.1.c del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
10 Apoderado/a, administrador/a Gnico/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.

11 Deberd presentarse, en su caso, una declaracidn por cada sobre designando qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados
son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales, no pudiendo la misma alcanzar a toda la documentacién, de acuerdo con
el articulo 133 de la LCSP. En ninglin caso podra referirse a la documentacion relativa a los criterios de adjudicacion valorados mediante la
aplicacién de férmulas ni a documentos que sean publicamente accesibles.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION CONJUNTA DE
REDACCION DE PROYECTO CONSTRUCTIVO Y EJECUCION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.
PRESENTACION ELECTRONICA DE OFERTAS

ANEXO IV
DECLARACION DE COMPROMISO DE CONSTITUCION EN UNION TEMPORAL
(SOBRE ELECTRONICO N° 1)

EXPEDIENTE:
TiTULO:

D./ D%, ittt e e e e e i ieiiee e e e, cON DNE NUM. ... ... ... ... ..., actuandoO:

[CJen nombre propio

[en representacion de la entidad licitadora .............c.cocee e vevvee e, con CIFNUM. Lo e,
encalidadde.................. B

D./ D% ittt e e et e ieieee e e e, cON DNE NUM. ... ... ... ... ..., actuandoO:

[CJen nombre propio

[len representacion de laentidad ......... ... ... .o ceivev et e vee e, cOn CIF UM, ... .ol oLl €N
calidadde.................. "

Declaran bajo su responsabilidad personal y ante el érgano de contratacion, que se comprometen a constituir
una unién temporal de empresas, de conformidad con lo establecido en la LCSP, a efectos de participar en la
licitacion para la contratacion del expediente arriba referenciado.

En el caso de resultar adjudicatarias se comprometen a formalizar en escritura publica la citada unidn. La
participacion en la unién temporal de cada miembro es la que sigue:

Como persona representante de la citada unién se nombra a , ensu calidad de
de laempresa

(Lugar, fecha, firma)
(FIRMA DE CADA MIEMBRO DE LA UTE)

12 Clausula9.2.1.d) del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
13 Apoderado/a, administrador/a Unico/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.

14 Apoderado/a, administrador/a Gnico/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION CONJUNTA DE
REDACCION DE PROYECTO CONSTRUCTIVO Y EJECUCION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.
PRESENTACION ELECTRONICA DE OFERTAS

ANEXOV (A)
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA
(SOBRE ELECTRONICO N° 3)

EXPEDIENTE:
TiTULO:
LOTE: **

D./ D%, ittt e e e e e i ieiiee e e e, cON DNE NUM. ... ... ... ... ..., actuandoO:

[] en nombre propio

[ en representacion de la entidad licitadora .................. .o e vev e ooy con CIF NAM. .. oL,
encalidadde.................. ™

enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicacion del contrato de arriba indicado:

Se compromete, a ejecutar el contrato en los plazos y con estricta sujecion a los requisitos exigidos en los
pliegos de clausulas administrativas particulares y técnicas aprobados por el érgano de contratacion, de

acuerdo con las condiciones ofertadas, por la cantidad de por la cantidadde ..............................euros
(coreenven ... € IVA excluido.
A esta cantidad le corresponde unIVAde ............... €uros (............. €)',

(Lugar, fecha, firma)

NOTAS: £n la proposicion economica se entenderan incluidos a todos los efectos los demas tributos y canones de
cualquier indole que sean de aplicacion, asi’ como todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria,
como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.

Cada persona licitadora solamente podra presentar una proposicion economica, no siendo admitidas aquéllas cuyo
importe sea superior al presupuesto de licitacion.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, prevalecera ésta ultima. No se
aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo
aquello que la Administracion estime fundamental para la oferta.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, prevalecerd ésta dltima. No se
aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo
aquello que la Administracion estime fundamental para la oferta.

15 Debera cumplimentarse una proposicion econdmica por cada lote al que se licite.
16 Apoderado/a, administrador/a Unico/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.
17 Expresar elimporte en letra y nimero.

18 En la proposicidon debera indicarse, como partida independiente, el importe del IVA que deba ser repercutido.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION CONJUNTA DE
REDACCION DE PROYECTO CONSTRUCTIVO Y EJECUCION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.
PRESENTACION ELECTRONICA DE OFERTAS

ANEXO V (B)
MODELO DE COMPROMISO DEL SEGUIMIENTO VIRTUAL (WEB)
DE LA DOCUMENTACION GENERADA DURANTE EL CONTRATO
(SOBRE ELECTRONICO N° 3 )

EXPEDIENTE:

TiTULO:
LOTE: *°

D./ D% ittt e e e e e e i eee e e e, cON DNE NUM. ... ... ... ... ..., actuandoO:

[_]en nombre propio

[len representacion de la entidad licitadora ... ............... ... coecoe e e e, cON CIF NAM. L. el Lo
encalidadde.................. »

enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicacion del contrato de arriba indicado:
Se compromete a la creacion y mantenimiento de un espacio virtual de gestion documental e intercambio de

informacion especifico para la actuacion que se licita.

Y para que conste a efectos de lo dispuesto en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que rige para la
presente licitacion, firma la presente declaracion.

(Lugar, fecha, firma)

19 Deberd cumplimentarse un modelo de compromiso por cada lote al que se licite.

20 Apoderado o apoderada, administrador o administradora Unica, administrador o administradora solidaria, administrador o
administradora mancomunada, etc.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION CONJUNTA DE
REDACCION DE PROYECTO CONSTRUCTIVO Y EJECUCION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO. PRESENTACION ELECTRONICA DE OFERTAS

ANEXO VI

DECLARACION SOBRE LOS DATOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE CONSTAN EN EL REGISTRO DE LICITADORES.
(DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION)*

EXPEDIENTE:
TiTULO:

D./D% it et e et e e e e et eeeeee een e, cON DNL NUM. ... ... ... ... ..., aCtuandoO:
Clen nombre propio.

Clen representacion de la entidad licitadora ............ oo cevcvevev v e oo, cOn CIF NUML L e
encalidadde.................. 2.

DECLARA

Que los datos y circunstancias que constan en el Registro de Licitadores de la Comunidad Auténoma de
Andaluciaconn.®...............

[INO han experimentado variacion.

[Isi han experimentado variacién.

En concreto, los datos y circunstancias que han experimentado variacion son los siguientes:

(Lugar, fecha y firma)

21 Clausula 10.7 del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

22 Apoderado/a, administrador/a Unico/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION CONJUNTA DE
REDACCION DE PROYECTO CONSTRUCTIVO Y EJECUCION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.
PRESENTACION ELECTRONICA DE OFERTAS

ANEXO VIl
DECLARACION PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE OPOSICION A LA CONSULTA DE LOS DATOS DE
IDENTIDAD EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION
(DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION #)

EXPEDIENTE:
TiTULO:
D./ D% ittt e e e e e e ieieen e ee e, cON DNE NUM. ... ... ... ... ..., actuandoO:

[CJen nombre propio

[en representacion de la entidad licitadora .............c.cocoe e vevvee e, con CIFNUM.L Lo L,
encalidadde.................. "
SE OPONE a que el 6rgano de contratacion * consulte los datos de identidad a

través de los sistemas de verificacidon correspondientes de la Administracion, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Pablicas:

Organismo Informacién a consultar Oposicion
Direccion General de la Policia Datos de identidad: DNI /NIE Sefale lo que
proceda

(Lugar, fecha y firma)

23 Clausula 10.7.2 letra a) del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
24 Apoderado/a, administrador/a (nico/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.

25 Indicar 6rgano de contratacion del expediente.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION CONJUNTA DE
REDACCION DE PROYECTO CONSTRUCTIVO Y EJECUCION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.
PRESENTACION ELECTRONICA DE OFERTAS

ANEXO ViII
DECLARACION DE NO ESTAR INCURSA EN INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR
(DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION *)

EXPEDIENTE:
TiTULO:

D./ D% ittt e et e e e e ieieee e ee e, cON DNE NUM. ... ... ... ... ..., actuandoO:

[CJen nombre propio

[len representacion de la entidad licitadora .............c.coocee e vevvee e, con CIFNUM.L Lo,
encalidadde..................”

Declara bajo su responsabilidad personal y ante el 6rgano de contratacion, que no forma parte de los drganos
de gobierno o administracion de la empresa, entidad o sociedad, persona alguna a la que se refiere la Ley
3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administracion de la Junta de Andalucia y de
Declaracion de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Publicos y
Decreto 176/2005, de 26 de julio, de desarrollo de la citada ley, asi como que no ostenta participacion superior
al 10% computada en la forma que regula el articulo 5 de la citada Ley, o en el supuesto de sociedades
andénimas cuyo capital social suscrito supere los 600.000 euros, que no ostenta una participacion que suponga
una posicion en el capital social de la empresa que pueda condicionar de forma relevante su actuacion.

(Lugar, fecha y firma)

26 Clausula 10.7.2.letra a) del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

27 Apoderado/a, administrador/a Unico/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION CONJUNTA DE
REDACCION DE PROYECTO CONSTRUCTIVO Y EJECUCION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.
PRESENTACION ELECTRONICA DE OFERTAS

ANEXO IX
AUTORIZACION PARA LA CESION DE INFORMACION RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL
ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA Y A OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIAL EN
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION
(DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION %)

EXPEDIENTE:
TiTULO:

D./ D% ittt e e e e e e ieieen e ee e, cON DNE NUM. ... ... ... ... ..., actuandoO:

[Jen nombre propio

[en representacion de la entidad licitadora ... ... ... ..o oo v e evecee e e oy cOnCIF NOM. Lol
encalidadde..................”"
AUTORIZA al é6rgano de contratacion de ___ ** de la Junta de Andalucia a solicitar la cesion de

informacion por medios informaticos o telematicos sobre la circunstancia de estar o no al corriente de sus
obligaciones tributarias y de Seguridad Social, a efectos del procedimiento de contratacion del expediente
anteriormente indicado, de acuerdo con lo establecido en la normativa de aplicacion en vigor en materia de
proteccion de datos, en la disposicion adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Fisicas y en otras normas tributarias y demas disposiciones de aplicacion, asi
como en la Orden de 12 de septiembre de 2003, por la que se regula la acreditacion del cumplimiento de las
obligaciones fiscales y de otros ingresos publicos y de las obligaciones con la Seguridad Social, en los
procedimientos de subvenciones y ayudas publicas y de contratacién que se tramiten por la Administracion
de la Junta de Andalucia y sus Organismos Autonomos.

Organismo Informacion a recabar Consentimiento *'
Agencia Espafiola de Administracion Obligaciones tributarias estatales
Tributaria
Agencia Tributaria de Andalucia Obligaciones tributarias autonémicas
Tesoreria General de la Seguridad Obligaciones con la Seguridad Social
Social

(Lugar, fechay firma)

28 Clausula 10.7.2 letra f) del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
29 Apoderado/a, administrador/a Gnico/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.
30 Indicar érgano de contratacion del expediente.

31 Sefialar Si/ No. En caso de sefialar no, debera presentar la documentacién indicada en la clausula 10.7.

PCAP proyecto y obras Abierto. Presentacion electronica de ofertas. 117



A

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION CONJUNTA DE
REDACCION DE PROYECTO CONSTRUCTIVO Y EJECUCION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.
PRESENTACION ELECTRONICA DE OFERTAS

ANEXO X
CERTIFICACION DE PERSONAS TRABAJADORAS CON DISCAPACIDAD
(DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION %)

EXPEDIENTE:
TiTULO:
D./ D%, ittt e e e e e i ieiiee e e e, cON DNE NUM. ... ... ... ... ..., actuandoO:

[Jen nombre propio

[en representacion de la entidad licitadora ...............ccoceveeee e vee e, con CIFNUM. Lol aes
encalidadde.................. 7"

CERTIFICA:
Que la persona licitadora que representa: (marque la casilla que corresponda)
[Tiene un nimero de 50 o mas personas trabajadoras en su plantilla, siendo el nimero global de
personas trabajadoras de plantilla de ......... , el nimero particular personas trabajadoras con

discapacidad de............; por tanto (sefialar lo que proceda):

[JCuenta con, al menos, un 2% de personas trabajadoras con discapacidad.
[[JHa optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas.

[ITiene menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla, siendo el nimero global de personas

trabajadoras de plantilla de ......... el numero particular de personas trabajadoras con discapacidad

[INo cuenta con personas trabajadoras en plantilla.

(Lugar, fechay firma)

32 Clausula 10.7.2. letra g) del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

33 Apoderado/a, administrador/a Unico/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION CONJUNTA DE
REDACCION DE PROYECTO CONSTRUCTIVO Y EJECUCION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.
PRESENTACION ELECTRONICA DE OFERTAS

ANEXO XI

DECLARACION SOBRE CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA.
(DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION)**

EXPEDIENTE:
TiTULO:

D./ D% it et e e et e e e eeieee e een e, cON DNL NUM. ... ... ... ... ..., aCtuandoO:

Clen nombre propio.

Clen representacion de la entidad licitadora ............ceo v ceevev v e ee oo, con CIF NOML L oLl
encalidadde.................. "

DECLARA

PRIMERA.- Que habiendo sido propuesta como adjudicataria, en relacion con la obligacion de constituir
garantia definitiva,

[lopta por la constitucion mediante retencidn en el precio.

Clopta por constituir parte mediante retencion en el precio y parte por otros medios, con el siguiente
desglose:

+Importe de la retencion en el precio: ___.
+Importe depositado ante la Caja General de Depdsitos de la Comunidad Auténoma: ___

(Dha constituido la garantia ante la Caja General de Depésitos de la Comunidad Auténoma (en
efectivo, en valores, mediante aval o seguro de caucion).

SEGUNDA.- Que, en caso de haber constituido garantia provisional, opta por:

ClAplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva®.

CConstituir nueva garantia definitiva por los medios seleccionados de entre los indicados en el
apartado anterior, solicitando la devolucion de la garantia provisional constituida.

(Lugar, fechay firma)

34 Clausula 10.7.2 del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
35 Apoderado/a, administrador/a Gnico/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.

36 La parte de la garantia que falte hasta llegar al importe de la garantia definitiva habra de estar constituida por el medio seleccionado entre
los indicados en el apartado anterior.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION CONJUNTA DE
REDACCION DE PROYECTO CONSTRUCTIVO Y EJECUCION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.
PRESENTACION ELECTRONICA DE OFERTAS

ANEXO Xil
DECLARACION RESPONSABLE DE PROTECCION DE MENORES
(DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION *")

EXPEDIENTE:
TiTULO:

D./ D%, ittt e e e e e i ieiiee e e e, cON DNE NUM. ... ... ... ... ..., actuandoO:

[Jen nombre propio

[en representacion de la entidad licitadora ...............ccocvevcee e e, con CIFNUM. L.l
encalidadde.................. ™

Declara bajo su responsabilidad personal y ante el 6rgano de contratacion,

1.- Que, de conformidad con su objeto social o actividad profesional, la actividad que esta
entidad/empresa/persona realiza, en virtud de la presente licitacion, implica contacto habitual con menores
respecto del personal laboral, voluntario y/o colaborador a su servicio.

2.- Que, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 9.3 del Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre
de 2015, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos se ha
solicitado a todas las personas que durante la ejecucion del contrato por su actividad tienen contacto habitual
con menores, certificacion negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales y cumplen con el requisito
de los articulos 57 y 58 de la Ley Organica 8/2021, de 4 de junio, de proteccion integral a la infancia y la
adolescencia frente a la violencia.

3.- Que, toda la documentacion acreditativa del cumplimiento de este requisito de los articulo 57 y 58 de la Ley
Organica 8/2021, de 4 de junio, de proteccion integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, estara
a disposicion del 6rgano de contratacion para cuando le sea requerida.

4.- Que, consta entre la documentacién el compromiso de las personas, voluntarios o colaboradores de
comunicar cualquier cambio que tuviera lugar con posterioridad a la primera certificacion negativa.

5.- Que, adquiere el compromiso de comunicar el cumplimiento de este requisito respecto de cualquier
persona, voluntaria o personal colaborador que sea dada de alta en la plantilla de esa entidad, empresa o

persona.

(Lugar, fechay firma)

37 Clausula 10.7.2. letra j) del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

38 Apoderado/a, administrador/a Unico/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION CONJUNTA DE
REDACCION DE PROYECTO CONSTRUCTIVO Y EJECUCION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.
PRESENTACION ELECTRONICA DE OFERTAS

ANEXO X1l
DECLARACION SOBRE EL LUGAR DONDE SE UBICARAN LOS SERVIDORES Y DESDE DONDE SE PRESTARAN
LOS SERVICIOS ASOCIADOS A LOS MISMOS
(DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION *)

EXPEDIENTE:
TiTULO:

D./ D% ittt e e e e e e ieieen e ee e, cON DNE NUM. ... ... ... ... ..., actuandoO:

[Jen nombre propio

[en representacion de la entidad licitadora ...............ccocv e e e e, con CIFNUM. Lo L,
encalidadde.................. "

Declara bajo su responsabilidad personal y ante el 6rgano de contratacion, que el presente contrato cuya
ejecucion requerira el tratamiento por la persona contratista de datos personales por cuenta de la persona
responsable del tratamiento que el lugar donde se ubican los servidores y desde donde se prestaran los servicios
ASOCIAA0S @ L0S MISIMIOS €S ...t eitttet et er e ee e et et et et e n ettt bttt et et et et et et st st e e ee e ee s ee s eues

Cualquier cambio que se produzca a lo largo de la vida del contrato de la informacion facilitada en esta
declaracion sera comunicado de forma inmediata al érgano de contratacion.

(Lugar, Fechay firma)

39 Clausula 10.7.2.letra k) del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

40 Apoderado/a, administrador/a tnico/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION CONJUNTA DE
REDACCION DE PROYECTO CONSTRUCTIVO Y EJECUCION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.
PRESENTACION ELECTRONICA DE OFERTAS

ANEXO XIV
MODELO DE ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
(DOCUMENTO A SUSCRIBIR JUNTO A LA FORMALIZACION )

EXPEDIENTE:

TiTULO:
REUNIDOS

Deunaparte, en nombre de “la persona adjudicataria” (en adelante _____ ) con
domicilio socialen _____ , provista de N.LF ___ , constituida por tiempo indefinido
mediante escritura pUblica autorizada por el Notario de , D. , bajo el numero __
de su protocolo, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de_____ al Tomo ___, folio __, hoja ______|
inscripcion __.

De otra parte, ___ ___en nombre de con domicilio social en

, provista de N.I.F S-4111001F (en el caso de la Junta de Andalucia).

EXPONEN

1. Que en la actualidad ambas partes han firmado un contrato, referido al expediente que se especifica en el
Anexo | - apartado 1.

2. Que, de acuerdo con lo anterior y ademas como resultado de la ejecucion de dicho trabajo, es posible que
“la persona adjudicataria” obtenga informacion confidencial. Dicha informacion podra ser escrita o bajo otras
formas ya sean tangibles o intangibles (de ahora en adelante la “Informacion”), siendo voluntad de ambas
partes el restringir el uso y divulgacion de la Informacion.

3. Que durante el tiempo de ejecucion del contrato, ambas partes deberan intercambiar informacion de
caracter sensible y confidencial.

4. Que las partes desean regular el modo en que debera ser tratada dicha informacion confidencial y por
consiguiente.

ACUERDAN

Primero.- Que, a los efectos de este Acuerdo, tendra la consideracidon de informacién confidencial toda
informacion susceptible de ser revelada de palabra, por escrito o por cualquier otro medio o soporte, tangible
o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, intercambiada como consecuencia de este
Acuerdo, salvo que una de las partes identifique expresamente y por escrito que la informacion no tiene
caracter de confidencial.

Segundo.- Que las partes se comprometen a adoptar las medidas oportunas para asegurar el tratamiento
confidencial de dicha informacién, medidas que no seran menores que las aplicadas por ellas a su propia
informacion confidencial, asumiendo las siguientes obligaciones:

41 La persona adjudicataria del contrato debera firmar junto con el documento de formalizacidn del contrato un ejemplar del presente modelo
de acuerdo de confidencialidad.
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1. Usar la informacion confidencial solamente para el uso propio al que sea destinada.

2. Permitir el acceso a la informacion confidencial inicamente a aquellas de sus filiales, representantes y/o
personas fisicas o juridicas de “la persona adjudicataria” o, que necesiten la informacion para el desarrollo de
tareas relacionadas con la negociacion entre las partes para las que el uso de esta informacion sea
estrictamente necesario.

3. A este respecto, la parte receptora de la informacion advertira a dichas personas fisicas o juridicas de sus
obligaciones respecto a la confidencialidad, y respondera por el cumplimiento que las mismas hagan de la
mencionada informacion.

4. Comunicar a la otra parte toda filtracion de informacion de la que tengan o lleguen a tener conocimiento,
producida por la vulneracion del Acuerdo de confidencialidad o por cualquier otra causa sea o no
consecuencia de la propia accién u omision (se incluye en este apartado la divulgacion de la informacion por
las personas que hayan accedido a la misma de acuerdo con lo previsto en el punto 2 de este apartado), bien
entendido que esa comunicacion no exime a la parte que haya incumplido el presente compromiso de
confidencialidad, de responsabilidad. En el supuesto de que se incumpla la obligacion de notificacion incluida
en este apartado dara lugar a cuantas responsabilidades se deriven de dicha omision en particular.

5. Limitar el uso de la informacion confidencial intercambiada entre las partes al estrictamente necesario para
el cumplimiento del objeto de este Acuerdo, asumiendo la parte receptora de la informacion confidencial la
responsabilidad por todo uso distinto al mismo realizado por ella o por las personas fisicas o juridicas a las
que haya permitido el acceso a la informacidn confidencial. El presente acuerdo no supondra, en ningln caso,
la concesion de permiso o derecho expreso o implicito para el uso de patentes, licencias o derechos de autor
propiedad de la parte que revele la informacion.

6. No desvelar ni revelar la informacion de la otra parte a terceras personas salvo autorizacion previa y escrita
de la parte a la que pertenece la informacidn.

7. Por el término filiales establecido en el presente Acuerdo se entenderan incluidas aquellas entidades directa
o indirectamente controladas por cualquiera de las Partes, de conformidad con lo establecido en el articulo 42
del Cédigo de Comercio.

8. “La persona adjudicataria” mantendra toda la Informacién obtenida de la Consejeria /organismo
en el ambito del Proyecto por el que se firma este acuerdo de confidencialidad,
cualquiera que sea la forma en que la misma haya sido obtenida, como informacion estrictamente
confidencial, y no la divulgara ni cedera a terceras personas sin el previo consentimiento escrito de la
Consejeria forganismo . Cuando finalice el contrato “la persona adjudicataria”
devolvera en formato electrénico la documentacion generada para el Proyecto en cuestion, asi como cualquier
otro tipo de informacidon que “la persona adjudicataria” pueda haber obtenido. “La persona adjudicataria”
tampoco mantendra ni divulgara los medios para obtener informacién de los Sistemas de Informacion de la
Consejeria /organismo . Finalizado el Proyecto, “la persona adjudicataria” NO
retendra una copia para sus archivos ni del informe ni de cualquier informacion obtenida durante la
ejecucion del mismo.

Tercero.- Que, sin perjuicio de las obligaciones impuestas por la normativa nacional y/o asumidas por la parte
receptora de la informacidn confidencial, las obligaciones de confidencialidad recogidas en este Acuerdo no
seran aplicables a la informacion respecto de la que la parte receptora pueda demostrar:

1. Que pueda probarse que era del dominio publico en el momento de haberle sido revelada.

2. Que, después de haberle sido revelada, fuera publicada o pueda probarse que de otra forma ha pasado a ser
de dominio publico, sin quebrantamiento de la obligacion de confidencialidad por la parte que recibiera dicha
informacion.

3. Que en el momento de haberle sido revelada, la parte que la recibié ya estuviera en posesion de la misma
por medios licitos o tuviera derecho legalmente a acceder a la misma.

4. Que tuviera consentimiento escrito previo de la otra parte para desvelar la informacion.

Cuarto.- Las partes se comprometen a mantener vigente este acuerdo de confidencialidad desde la fecha de la
firma del mismo, comprometiéndose a incluir en el articulado del Acuerdo referente a colaboracidon en
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servicios profesionales en entornos informaticos una clausula de confidencialidad de igual contenido al
recogido en este Acuerdo.

En el caso de que dicho Acuerdo no recogiese la clausula de confidencialidad a que se refiere el parrafo
anterior, el presente Acuerdo de confidencialidad se mantendra vigente durante el plazo de cinco (5) afios.

Quinto.- La falta o retraso por cualquiera de las partes en el ejercicio de sus derechos contractuales (incluido
pero no limitado el derecho a requerir el cumplimiento de cualquier termino u obligacion del presente
Acuerdo de Confidencialidad) no podra ser considerado como una renuncia a esos derechos, salvo que la
parte en cuestion renuncie por escrito a los mismos. El presente Acuerdo de Confidencialidad contiene la
totalidad de los pactos entre las partes con relacion a las cuestiones arriba mencionadas.

Ninguna de las partes podra dar por terminado, modificar ni corregir el presente Acuerdo ni renunciar al
mismo de forma verbal, sin un documento firmado por una persona representante de la otra parte.

No se han otorgado otras representaciones ni garantias, a excepcion de las establecidas de forma expresa en el
presente documento. Ninguna de las partes podra ceder ni transferir a terceras personas el presente Acuerdo
de Confidencialidad, sin el previo consentimiento por escrito de la otra parte.

Sexto.- Las partes reconocen que el incumplimiento o amenaza de incumplimiento del presente Acuerdo de
Confidencialidad puede suponer un dafio irreparable para la Consejeria /organismo
y en consecuencia esta podra adoptar, conjuntamente con otras a las que tenga
derecho, medidas cautelares con el fin de impedir cualquier incumplimiento continuado o amenaza de
incumplimiento del presente Acuerdo de Confidencialidad.

Séptimo.- Las partes, con renuncia expresa de su propio fuero o del que pudiera corresponderles en cuantas
cuestiones o litigios se susciten con motivo de la interpretacion, aplicacion o cumplimiento del presente
acuerdo, se someten a la jurisdiccién y competencia de los Juzgados y Tribunales de Sevilla capital.

En prueba de conformidad con los términos que anteceden, las partes otorgan el presente contrato por
duplicado ejemplar y a un solo efecto en la fecha y lugar arriba indicado.

Por “Persona Adjudicataria” Por Administracion Publica.
Representante legal
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION CONJUNTA DE
REDACCION DE PROYECTO CONSTRUCTIVO Y EJECUCION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.
PRESENTACION ELECTRONICA DE OFERTAS

ANEXO XV
DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y CONDICIONES EXIGIDOS AL
PERSONAL TECNICO ASIGNADO CON CARACTER PERMANENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO
(DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION #)
EXPEDIENTE:
TiTULO:

D./D%. . e ,con DNI. Nam. . ., actuando en nombre propio
y hablendo 5|do deS|gnada/o por la empresa en el caso de que ésta resultase adJudlcatarla del contrato objeto
de la licitacion, declara bajo su personal responsabilidad que son ciertos los datos de su curriculum vitae para
el puesto indicado a continuacion (puesto a desempefiar en la ejecucion del contrato):

PARA LA REDACCION DE PROYECTO:

PUESTO :
Titulacion : Fecha de la titulacién:

Contrato:

Puesto desempefiado:

Precio del contrato sin IVA (en euros):

Promotor/a:

Plazo de ejecucion (en meses): |Fecha de finalizacién:

PARA LA OBRA:

PUESTO:
Titulacion: Fecha de la titulacién:

Contrato:

Puesto desempefiado:

Precio del contrato sin IVA (en euros):

Promotor/a:

Plazo de ejecucion (en meses): |Fecha de finalizacién:

Este anexo debera presentarse por cada una de las personas técnicas asignadas con caracter permanente al
contrato.

El nimero de contratos acreditados sera Unica y exclusivamente el requerido para cada puesto.

(Lugar, fecha y firma)

42 Clausula 10.7.2. letra d) del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION CONJUNTA DE
REDACCION DE PROYECTO CONSTRUCTIVO Y EJECUCION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.
PRESENTACION ELECTRONICA DE OFERTAS

ANEXO XVI
DOCUMENTACION A ENTREGAR POR LA PERSONA CONTRATISTA EN LA RECEPCION DE LAS OBRAS"
(DOCUMENTACION PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO)

Expediente: |Localidad:
Titulo:

Con independencia de la documentacion establecida en la clausula 21 del presente Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, la persona contratista previamente a la recepcion de las obras debera entregar a
la Administracion la siguiente documentacion:

43 Clausula 21 del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
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