

CORRECCIÓN DE ERRORES EN EL PPT Y EL PCAP CORRESPONDIENTE AL LOTE 3

Expediente: EXPT25-00132

Título: SUMINISTRO DE HARDWARE, SOFTWARE Y LICENCIAS PARA LA PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA TIC PARA LA NUBE CORPORATIVA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Se emite el siguiente documento con el objeto de corregir los siguientes apartados en la documentación publicada para el Lote 3, exponiendo una errata en la documentación y concretando el contenido de la documentación a presentar en el Sobre 2 para que esta no permita inferir información evaluable mediante criterio de fórmula.

PPT: 5.6.1.4 Fase 3: Migraciones adicionales y servicios de consultoría

Corrección: Esta fase tendrá un periodo de 54 meses.

Según se ha publicado en la documentación de Dudas y Aclaraciones, esta es la duración correcta y que está alineada con el apartado 5.6.2 de PPT y el plan de facturación recogido en el PCAP. Esta duración podría ajustarse en caso de variaciones en la fecha de inicio derivadas del Hito 2, manteniendo siempre la finalización en el Hito 3.

PPT: 4.8.7.6 Capacitación técnica

Corrección: **Eliminar el mínimo de información requerido sobre la duración de la formación y el consumo sobre la bolsa de horas de consultoría para los casos propuestos a impartir en las fases 2 y/o 3.**

Con esta corrección se evita disponer de información relativa al volumen de la bolsa de horas ofertado por el licitador y que es evaluable mediante criterio de fórmula.

PCAP: LOTE 3: DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR

Corrección: **En apartado “4. Plan de capacitación” la información a presentar sobre formación propuesta para fases 2 y 3 no debe incluir la duración ni el consumo sobre la bolsa de horas de consultoría.**

Con esta corrección se evita disponer de información relativa al volumen de la bolsa de horas ofertado por el licitador y que es evaluable mediante criterio de fórmula.

Esta corrección prevalece sobre cualquier referencia previa recogida en el PPT o PCAP relativa a la presentación de la duración de la formación propuesta para fases 2 y 3 y su consumo de la bolsa de horas.