CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y

A DESARROLLO RURAL
Direccion General de Infraestructuras del Agua

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DEL GASTO

Expediente: CONTR 2025 568996

Titulo : OBRAS DE DEPURACION EN LOS MUNICIPIOS DE MORILES Y NAVAS DEL SELPILLAR (CORDOBA)
Y ENCINAS REALES (CORDOBA)

LOTE I: AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDAR DE MORILES Y NAVAS DEL SELPILLAR (CORDOBA)
LOTE II: AGRUPACION DE VERTIDOS Y DEPURACION DE ENCINAS REALES (CORDOBA)

Localidad: Moriles y Navas del Selpillar (Cérdoba) y Encinas Reales (Cérdoba)
Cédigo NUTS del lugar principal de ejecucién: CORDOBA ES613

Cédigo CPV:
45231300-8 Trabajos de construccidn de tuberias para agua y aguas residuales
45232152-2 Trabajos de construccion de estaciones de bombeo
45232411-6 Trabajos de construccion de canalizaciones de aguas sucias
45232420-2 Construccién de planta depuradora de aguas residuales
45232421-9 Planta de tratamiento de aguas residuales
45232431-2 Estacion de bombeo de aguas residuales
45252100-9 Trabajos de construccidn de plantas depuradoras de aguas residuales
45252127-4 Trabajos de construccidn de plantas de tratamiento de aguas residuales

PAULA ROBLES LORENTE 09/12/2025 10:47:50 PAGINA: 1/11

VERIFICACION NJyGwPcr5IviFHz81InYvwEK1Jg81B https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/




CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y

A DESARROLLO RURAL
Direccion General de Infraestructuras del Agua

iNDICE.

. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO

. OBJETO DEL CONTRATO

. INSUFICIENCIA DE MEDIOS

. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
. FINANCIACION Y ANUALIDADES

. REVISION DE PRECIOS

. PLAZO DE EJECUCION Y PRORROGAS

.LOTES

. SUBCONTRATACION

10. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

11. REGIMEN DE GARANTIAS

12. REQUISITOS DE SOLVENCIA

13. CRITERIOS DE ADJUDICACION

14. COMITE DE EXPERTOS U ORGANISMO TECNICO ESPECIALIZADO
15. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

W 0 N O U b~ W N R

PAULA ROBLES LORENTE 09/12/2025 10:47:50 PAGINA: 2/11

VERIFICACION NJyGwPcr5IviFHz81InYvwEK1Jg81B https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/




CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y

A DESARROLLO RURAL
Direccion General de Infraestructuras del Agua

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO

La Comunidad Auténoma de Andalucia tiene competencia, como asi se regula en la Ley 9/2010, de 30 de
julio, de Aguas de Andalucia, en obras hidraulicas de interés de la Comunidad Auténoma, entre las que
destacan por su importancia todas aquellas que el Consejo de Gobierno expresamente declare para el
cumplimiento de los objetivos de calidad de las aguas establecidos en la Directiva 2000/60/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco
comunitario de actuacién en el ambito de la politica de aguas.

Mediante acuerdo de 26 de octubre de 2010 del Consejo de Gobierno, se declaran de interés de la Comunidad
Auténoma de Andalucia las obras de depuracién de las aguas que constan en dicho acuerdo y entre las que se
encuentran, para la provincia de Cordoba, - EDAR y colectores en Monturque y Moriles y - EDAR y colectores
en Benameji, Encinas Reales y Palenciana.

Para el cumplimiento de los objetivos de la calidad de las aguas de Andalucia y las exigencias de la Directi-
va 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas, es necesario acometer las infraestructuras
de agrupacion de vertidos que recojan las aguas residuales de cada uno de estos ntcleos de poblacion y las
conduzcan a sus respectivas estaciones depuradoras, a construir, para su tratamiento y posterior vertido en las
condiciones adecuadas de calidad.

La actuacién objeto de licitacién permitird que la Entidad Local ejerza su competencia propia de
prestacion del servicio de depuracion de aguas residuales urbanas acorde con la normativa sectorial,
dando satisfaccion a las necesidades identificadas segln la solucién técnica plasmada en el proyecto
redactado.

La actuacion objeto de la licitacion se encuentra incluida en el Programa de Medidas del Plan Hidrolégico
de la Demarcacidn correspondiente (3er ciclo: 2022-2027). La medida concreta queda identificada en los
cuadros disponibles en los enlaces que se incluyen en este documento.

En el Programa de Medidas figura la Consejeria competente en materia de aguas como Administracion
responsable de la ejecucidn de esta actuacion y como Administracion financiadora al 100% en el periodo
2022-2027.

El plan hidroldgico de cuenca es el principal instrumento de planificacion de las actuaciones en materia de
aguas. Los objetivos y criterios de la planificacidn hidrolégica se establecen en el articulo 40 del Texto
Refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001). El plan recoge en su programa de medidas
todas las actuaciones necesarias para cumplir sus objetivos.

El plan hidroldgico y su programa de medidas son el resultado de un largo proceso de coordinacion,
negociacion, integracion y ajuste, tanto en las fases de consultas previas como en las de desarrollo y
aprobacidn o revision del plan, que ha involucrado a maltiples actores, que, entre otros, incluye a todas las
administraciones. Las Entidades Locales han sido por tanto parte involucrada en todo este proceso. El
proceso de participacion se ha realizado en tres niveles de implicacion: informacién publica, consulta
publicay participacion activa (articulos 72, 73, 74 y 75 del Reglamento de Planificacién Hidroldgica).

Los Planes Hidroldgicos de las Demarcaciones Hidrograficas de las Cuencas Mediterraneas Andaluzas, del
Guadalete y Barbate y del Tinto, Odiel y Piedras fueron aprobados por Real Decreto 689/2023, de 18 de
julio, por el que se aprueban los Planes Hidroldgicos de las Demarcaciones Hidrograficas de las Cuencas
Mediterraneas Andaluzas, del Guadalete y Barbate y del Tinto, Odiel y Piedras. Las medidas contempladas
en los planes se pueden consultar en los siguientes enlaces:

Cuencas Mediterraneas Andaluzas
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https://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/106892626/PH-CMA-
Apendice-X-1.pdf/241f45fd-1110-0209-d5d8-3ad3a803005e?t=1690364502034

Guadalete y Barbate

https://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/106892634/apendice-X-1-
programa-medidas-detallado.pdf/24f63d67-c654-a0bd-al4e-4c6572e99872?t=1690289514642

Tinto, Odiel y Piedras

https://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/106892630/apendice-X-1-
programa-medidas-detallado.pdf/94ebe5e2-6730-e332-84d1-35ddela63c7d?t=1690281445545

Los Planes Hidroldgicos del Guadalquivir, del Segura y del Guadiana fueron aprobados por Real Decreto
35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisidn de los planes hidrolégicos de las demarcaciones
hidrograficas del Cantabrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Jucar, y de la parte
espafiola de las demarcaciones hidrograficas del Cantabrico Oriental, Mifio-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y
Ebro. Las medidas contempladas en los planes se pueden consultar en los siguientes enlaces:

Guadalquivir

https://www.chguadalquivir.es/documents/10182/2564531/PHGuadalquivir_ANEJO11_Apendicel.pdf/
d5cfb31c-fc63-a649-5224-4f8613614c22

Segura

https://www.chsegura.es/export/sites/chs/descargas/planificacionydma/planificacion21-27/
docsdescarga/docplan2227BOE/A10_programa_medidas/Anexos/Anexo_|_Fichas_Medidas.pdf

Guadiana
https://www.chguadiana.es/sites/default/files/2023-02/ES040PH3_AN11_Apendices.pdf

La Administracion Autondmica tiene la competencia de ayuda a las Entidades Locales competentes en la
prestacion de los servicios del ciclo integral del agua de uso urbano (Real Decreto 1132/1984).

2. OBJETO DEL CONTRATO

+ LOTE I: AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDAR DE MORILES Y NAVAS DEL SELPILLAR (CéRDOBA)

El objeto del contrato es la EJECUCION DE LAS OBRAS definidas en los proyectos de construccién ya
redactados AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDAR DE MORILES Y NAVAS DEL SELPILLAR (CORDOBA),
A5.314.1045/2111

+ LOTE Il: AGRUPACION DE VERTIDOS Y DEPURACION DE ENCINAS REALES (CORDOBA)

El objeto del contrato es la EJECUCION DE LAS OBRAS definidas en los proyectos de construccién ya
redactados AGRUPACION DE VERTIDOS Y DEPURACION DE ENCINAS REALES (CORDOBA)
A5.314.1094/2111

3. INSUFICIENCIA DE MEDIOS

No se trata de un contrato de servicios, sino de obra, y esta administracion carece de medios propios para
la ejecucion del mismo. Al tratarse de un contrato de obra, se presupone la insuficiencia de medios, de

conformidad con lo dispuesto en el articulo 116.4 f) LCSP, seglin el cual en el expediente de contratacién
se justificara adecuadamente: "en los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de medios".
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4, PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Presupuesto base de licitacion:

Importe total (IVA excluido): 12.005.223,83 €
Importe del IVA: 2.521.097,00 €

Importe total (IVA incluido): 14.526.320,83 €
Importe desglosado:

LOTE I: AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDAR DE MORILES Y NAVAS DEL SELPILLAR (CORDOBA)

Coste Directo 6.077.530,24 €
Coste Indirecto 364.651,81 €
Presupuesto de Ejecucion Material 6.442.182,05 €
Gastos Generales 13 % 837.483,67 €
Beneficio Industrial 6 % 386.530,92 €
TOTAL Presupuesto de Ejecucion por Contrata sin IVA 7.666.196,64 €
IVA 21 % 1.609.901,29 €
TOTAL Presupuesto Base de Licitacion 9.276.097,93 €

LOTE Il: AGRUPACION DE VERTIDOS Y DEPURACION DE ENCINAS REALES (CORDOBA)

Coste Directo 3.439.850,32€
Coste Indirecto 206.391,02 €
Presupuesto de Ejecucion Material 3.646.241,34 €
Gastos Generales 13 % 474.011,37 €
Beneficio Industrial 6 % 218.774,48 €
TOTAL Presupuesto de Ejecucién por Contrata sin IVA 4.339.027,19 €
IVA 21 % 911.195,71 €
TOTAL Presupuesto Base de Licitacion 5.250.222,90 €

Valor estimado del contrato: 14.406.268,6 €
Lotel: 9.199.435,97 €
Lotell: 5.206.832,63€

El Presupuesto Base de Licitacion es adecuado a precios de mercado. Se ha desglosado en costes directos e
indirectos, presupuesto de ejecuciéon material, gastos generales, beneficio industrial e IVA considerados,
cuyos importes son los indicados en el importe desglosado del presupuesto, seglin el articulo 100 de la LCSP
y conforme al proyecto “AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDAR DE MORILES Y NAVAS DEL SELPILLAR
(CORDOBA)”, A5.314.1045/2111 y “AGRUPACION DE VERTIDOS Y DEPURACION DE ENCINAS REALES
(CORDOBA) A5.314.1094/2111” aprobados con fecha 28 de agosto de 2025 y 25 de agosto de 2025
respectivamente, después de haber sido supervisado por el Departamento de Supervision de Proyectos de la
D.G. de Infraestructuras del Agua e informado positivamente por técnico competente.

El convenio colectivo tomado como referencia no establece diferencias salariales entre hombres y mujeres,
por lo que los costes salariales estimados se han tomado siguiendo criterios de igualdad por razén de

en las ofertas de las empresas licitadoras.
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Para calcular el valor estimado del proyecto, segtin el articulo 101 del la LCSP, se ha tenido en cuenta, ademas
de los costes derivados de la aplicacién de normativas laborales vigentes, otros costes que se deriven de la
ejecucién material de los servicios, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial ademas de la
posibilidad que el contrato sea modificado hasta en un 20%.

El precio del contrato estard sujeto a la oferta de la adjudicataria. Para cuidar que sea efectivo al
cumplimiento del contrato se ha calculado el Presupuesto Base de Licitacion atendiendo al precio general de
mercado, ademas de prever la exclusion de aquellas ofertas que, habiendo incurrido en valores anormales o
desproporcionados, el Organo de Contratacién estime que no pueden ser cumplidas, una vez presentada la
correspondiente justificacién por parte de la empresa licitadora.

5. FINANCIACION Y ANUALIDADES
Anualidades (IVA incluido)

LOTE I: AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDAR DE MORILES Y NAVAS DEL SELPILLAR (CORDOBA)

Afio Importe Partida Presupuestaria

2026 2.853.322,44 €

2027 6.333.812,95 € 120020 8141 G/51D/61010/00 OIF2001 2020000170
2028 88.962,54 €

LOTE II: AGRUPACION DE VERTIDOS Y DEPURACION DE ENCINAS REALES (CORDOBA)

Afio Importe Partida Presupuestaria

2026 1.743.116,71 €

2027 3.353.935,00 € 120020 8141 G/51D/61010/00 OIF2001 2020000170
2028 153.171,19€

6. REVISION DE PRECIOS

En atencién al articulo 10 del Decreto-ley 4/2022, de 12 de abril, en relacién con la revisidn de precios en las
futuras contrataciones de obra publica: “A partir de la entrada en vigor del presente decreto-ley, los 6rganos
de contratacion deberan incluir en los pliegos de contratacion de obra publica que se tramiten por
procedimiento abierto, la revisién periddica y predeterminada de precios y la férmula de revisién que deba
aplicarse con arreglo a lo establecido en el articulo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico” (LCSP).

Conforme a la redaccién dada al referido articulo 103.5 LCSP por la Ley 11/2023, de 8 de mayo, procede la
aplicacion de la siguiente férmula:

Lotel: formula n.°561

Kt=0,10-C, /Co + 0,05E/Eo + 0,02-P; /Po+ 0,08-R: /Ry + 0,28-S; /So + 0,01-T; /To + 0,46
Lotell: formula n.° 561

Kt=0,10-C, /C, + 0,05-E;/E, + 0,02-P; /Po+ 0,08:R; /R, + 0,28S; /S, + 0,01-T /T, + 0,46

7. PLAZO DE EJECUCION Y PRORROGAS

Plazo total:
LOTE I: DIECIOCHO (18) MESES a contar desde el dia siguiente al de la firma del contrato.

LOTE II: VEINTE (20) MESES a contar desde el dia siguiente al de la firma del contrato.
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Plazos parciales: No procede
Posibilidad de prérroga: No

8.LOTES

Cada licitador podra presentarse a todos los lotes y ser adjudicatario de UNO (1). El criterio objetivo
establecido para determinar la adjudicacion de los lotes en el caso de que, como consecuencia de la
aplicacién de los criterios de adjudicacién, una misma persona licitadora pueda ser adjudicataria de mas
de un lote, serd el orden de preferencia establecido por el licitador junto a la proposicién econémica.

9. SUBCONTRATACION

Seglin el articulo 215.2.e LCSP, se determinan como tareas criticas y que no pueden ser objeto de
subcontratacion, debiendo ser ejecutadas directamente por el Contratista principal, las siguientes:

Tarea critica 1: proceso de gestién de compras de conducciones y equipamientos hidraulicos

Tarea critica 2: suministro y montaje de conducciones y equipamientos hidraulicos

Tarea critica 3: control de la actuacién en su conjunto (Know-how o conjunto de conocimientos técnicos y
administrativos que son imprescindibles para llevar a cabo un proceso)

La eleccion de la tareas criticas indicadas en el parrafo anterior garantizan la responsabilidad directa del
adjudicatario en el correcto seguimiento y control de la ejecucidn de las obras definidas en el proyecto, tanto
en aspectos técnicos, econdmicos y de plazos por parte del Contratista de las obras, asi como en la
coordinacion de la seguridad y saludo de acuerdo a la oferta presentada, todo ello avalado por la experiencia
acumulada por el adjudicatario en la ejecucion de obras similares.

El Contratista principal podra apoyarse en empresas especializadas para el resto de trabajos, tales como
movimiento de tierras, topografia, instalaciones eléctricas, etc. ). Estas empresas especializadas deberan ser
autorizadas previamente por la Direccién Facultativa y actuaran en todo momento bajo la supervision del
adjudicatario y asumiendo éste, en todo caso, toda la autoria y responsabilidad de la ejecucion de la obra.

Se consideran como criticos los procesos relacionados con los equipamientos hidraulicos que son los
elementos fundamentales para el funcionamiento de la infraestructura, su mayor calidad y durabilidad en el
tiempo, para lo que se requiere la ejecucién por la empresa principal que garantice la maxima calidad
profesional, con su personal técnico especializado y con su experiencia en instalaciones similares.

10. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

En el presente expediente se ha elegido como procedimiento de adjudicacion el procedimiento abierto,
al tratarse del procedimiento ordinario de adjudicacion, de acuerdo con lo establecido en el articulo 131.2
Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico, y no existir motivo que justifique la restriccion de la
concurrencia en atencién de la solvencia de las empresas licitadoras y no encontrarse en alguno de los
supuestos tasados previstos por la ley para que pudiera procederse a la tramitacién de otro tipo de
procedimiento, como el procedimiento negociado, el didlogo competitivo o el concurso de proyectos.

En dicho procedimiento se dard a los licitadores un tratamiento igualitario y no discriminatorio,
ajustandose la actuacién al principio de transparencia y proporcionalidad.

Se consideran como criticos los procesos relacionados con los equipamientos hidraulicos que son los
elementos fundamentales para el funcionamiento de la infraestructura, su mayor calidad y durabilidad en el
tiempo, para lo que se requiere la ejecucién por la empresa principal que garantice la maxima calidad
profesional, con su personal técnico especializado y con su experiencia en instalaciones similares.

PAULA ROBLES LORENTE 09/12/2025 10:47:50 PAGINA: 7/11

VERIFICACION NJyGwPcr5IviFHz81InYvwEK1Jg81B https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/




CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y

A DESARROLLO RURAL
Direccion General de Infraestructuras del Agua

11. REGIMEN DE GARANTIAS
Se establece una garantia definitiva del 5 % del precio final ofertado (excluido el IVA).

12. REQUISITOS DE SOLVENCIA

Para las empresas espafiolas se exige clasificacion:
LOTE I: AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDAR DE MORILES Y NAVAS DEL SELPILLAR (CORDOBA)

Grupo Subgrupo Categoria
E 1 4
K 8 4

LOTE II: AGRUPACION DE VERTIDOS Y DEPURACION DE ENCINAS REALES (CORDOBA)

Grupo Subgrupo Categoria
E 1 4
K 8 4

Las personas empresarias no espafiolas de Estados miembros de la Unidn Europea acreditardn su
solvencia econdmica y financiera por medio del Volumen anual de negocios de la persona licitadora o
candidata, que referido al mejor ejercicio dentro de los tres Gltimos disponibles, en funcién de las fechas
de constitucién o de inicio de actividades de la persona licitadora y de presentacién de ofertas, por
importe minimo, IVA excluido, de: 9.199.435,97 € para el Lote | y de 4.686.149,37 € para el Lote Il.

Se estima que la solvencia econdmica exigida es proporcionada y no excesiva, de manera que no supone
una restriccion a la competencia, en cuanto que se encuentra dentro de los pardmetros establecidos con
caracter general en el articulo 87 LCSP para los supuestos en los que los pliegos no concreten los criterios y
requisitos minimos para la acreditacién de la solvencia econémica.

Asimismo, las personas empresarias no espafiolas de Estados miembros de la Unidn Europea acreditaran
su solvencia técnica mediante una relacién de las obras ejecutadas correspondiente al mismo grupo o
subgrupo de clasificacion al que corresponde el contrato, avalada por certificados de buena ejecucion
para las obras mas importantes (estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion
de las obras y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesidn y se llevaron
normalmente a buen término). Se exige que el importe anual acumulado sin incluir impuestos en el afio de
mayor ejecucion sea igual o superior a 4.293.070,12 € para el Lote | y de 2.186.869,70 € para el Lote Il.

Se estima que la solvencia técnica exigida es proporcionada y no excesiva, de manera que no supone una
restriccion a la competencia, en cuanto que se encuentra dentro de los parametros establecidos con
caracter general en el articulo 88.3 LCSP (70 por ciento de la anualidad media del contrato), para los
supuestos en los que los pliegos no concreten los criterios y requisitos minimos para la acreditacion de la
solvencia técnica.

Atendiendo a la complejidad técnica del contrato, es determinante la concrecion de los medios personales
o materiales necesarios para la ejecucién del mismo, por lo que procede exigir un compromiso de
dedicacion de los medios personales suficientes para la ejecucion de la obra, de manera que se requiere
que, entre el personal destinado a la ejecucién de la obra, se disponga del personal técnico que se relaciona
a continuacion, con los requisitos que se indican, y que debera estar asignado con caracter permanente a la
obra, con la aceptacidn expresa por parte del técnico responsable del contrato.

| Personal técnico asignado con caracter permanente al contrato:
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Puesto y (n° de personas) Titulacién Dedicacion Experiencia minima
Ingeniero de  Caminos 5 afios en OBRAS de
Canales y Puertos o Grado infraestructuras  hidraulicas  de|
Responsable del contrato (1) en  Ingenieria  Civil masg 10 % abastecimiento, estaciones de
Master en Ingenieria de bombeo y depdsitos.
ICaminos, Canales y Puertos
Ingeniero de  Caminos 3 afios en OBRAS de
Jefe de obra (1) Canales y.Pu,ertos.c? Grado| 100 % mfraestl.'uc.turas h|dral.Jl|cas de
en Ingenieria Civil , o abastecimiento, estaciones de
analogos bombeo y depésitos.

[Técnico competente, comol
Ingeniero Superior o Maste
0 Ingeniero Técnico o Grado
en Ingenieria Civil
Industrial, Agraria, Forestal,
Minera, o andlogos

3 afios en OBRAS  de
infraestructuras  hidraulicas  de|
100 % abastecimiento, estaciones de
bombeo y depésitos.

Jefe de produccidn (1)

3 anos en OBRAS  de|
infraestructuras  hidraulicas  de|
abastecimiento, estaciones de
bombeo y depésitos.

Encargado de obra (1) 100 %

Se ha estimado conveniente exigir una experiencia minima demostrable al personal asignado con caracter
permanente a la obra, considerando que esta experiencia minima exigida es suficiente para la correcta
ejecucion de las obras:

* Experiencia minima de 5 afios para el Responsable del Contrato, como maximo responsable en el
desarrollo del contrato. Esta experiencia debe permitir conocer las problematicas asociadas a proyectos
similares al del objeto del contrato, aportando un punto de vista técnico en la relacién Administracion -
Contratista y en la necesaria transmision de informacion y de criterios de ejecucion entre las partes.

* Experiencia minima de 3 afios para el Jefe de Obra, como maximo responsable de la ejecucion de los
trabajos del proyecto y de su calidad final. Esta experiencia debe permitir garantizar un bagaje minimo en
obras similares que supongan la resolucion de las dificultades que pudiesen surgir de una forma
adecuada.

 Experiencia minima de 3 afios para el Jefe de Produccién, en dependencia del Jefe de Obra. Esta
experiencia debe permitir garantizar la ejecucion de los trabajos segun la programacion de obras y con la
calidad exigida.

* Experiencia minima de 3 afios para el Encargado de obra que, dependiente de su respectivo Jefe de
Produccién. Esta experiencia debe permitir acompafiar técnicamente a éste, con un buen conocimiento y
experiencia en trabajos similares, aportando el suficiente criterio técnico y rigor para lograr que la obra
terminada cumpla las condiciones y requisitos definidos en el proyecto constructivo.

Los afios exigidos de experiencia pueden ser alternos o de forma continuada y, para acreditar la experiencia
requerida, seran tenidos en cuenta los ultimos veinticinco (25) afios.

13. CRITERIOS DE ADJUDICACION

La adjudicacion del presente contrato se realiza utilizando una pluralidad de criterios de adjudicacién en base
a la mejor relacién calidad-precio, que se evaluara con arreglo a los criterios econédmicos y cualitativos que
figuran en el pliego de clausulas administrativas particulares.
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Los criterios de adjudicacion establecidos en el pliego tratan de obtener una obra de gran calidad que
respondan lo mejor posible a las necesidades planteadas, por lo que los criterios cumplen con la obligacién
legal establecida en el articulo 145.2 LCSP.

Criterios de adjudicacién valorados mediante un juicio de valor
La calidad de la oferta se valorara en funcion de:

1. La memoria, en la que se realizard un analisis del proyecto, de las circunstancias especificas y
condicionantes existentes para la ejecucion de las obras y del emplazamiento e implantacién de
instalaciones, la adecuacidon de los medios personales propuestos, asi como las necesidades de
acopios, suministros e instalaciones de produccion.

2. La programacion de las obras, teniendo en cuenta las actividades a planificar, los coeficientes
de seguridad adoptados, la justificacion de rendimientos y dimensionamiento de equipos, los
recursos asignados, la cronologia de las actuaciones y las previsiones de tiempos y costes.

3. Las medidas de caracter medioambiental propuestas, dirigidas a la reduccién de la
contaminacion acustica, al ahorro energético y la utilizacion de energias renovables y a la
utilizacién en obra de productos que procedan de un proceso de reutilizacién, reciclado o
valorizacién.

4. La utilizacidn en la obra de tecnologias I+D+i, de aplicacidn a la tipologia de obra objeto del
contrato, desarrolladas, en desarrollo y/o implantadas por la empresa que supongan una mejora
de la calidad y valor técnico de la obra.

Criterios de adjudicacién valorados mediante la aplicacion de férmulas

Se establece como criterio de adjudicacion ponderable de forma automdtica el correspondiente a la
valoracién de la proposicion econdmica, que trata de valorar las ofertas econdmicas teniendo como
referencia el precio real de mercado, entendiendo que dicho precio de mercado se ajusta mas a la media de
las ofertas presentadas.

La férmula de valoracidn de la oferta econdmica tiene dos objetivos: por un lado, trata de corregir las bajas
excesivas respecto a los precios de mercado y, por otro, prima desde el punto de vista econdmico, aquellas
ofertas que se encuentran més ajustadas al valor de mercado, intentando obtener la mejor relacién calidad
precio.

Por ello se establece el rango de ofertas que se entienden ajustadas a precio de mercado como aquellas que se
encuentran entre la oferta mas econémica admitida y un Presupuesto de referencia, este dltimo se obtiene
sumando al presupuesto medio de los ofertados por los licitadores un séptimo del valor que representa la
diferencia entre este presupuesto medio y el presupuesto de licitacion:

Pref=Pmed + (PL-Pmed) /7

En cuanto a los parametros objetivos para considerar una oferta anormalmente baja, en el PCAP que rige la
licitacién se establecen, ademas del precio, una pluralidad de criterios de adjudicacién valorables mediante
aplicacion de férmulas y/o mediante juicios de valor. Por ello, en cumplimiento del articulo 149.2 de la LCSP,
apartado b), en el apartado 8.D denominado “Pardmetros objetivos para considerar una oferta anormalmente
baja” del Anexo | del PCAP, se han definido los pardmetros objetivos que deberdn permitir identificar los casos
en que una oferta se considere anormalmente baja, referidos a la oferta considerada en su conjunto.

14. COMITE DE EXPERTOS U ORGANISMO TECNICO ESPECIALIZADO
No se contempla comité de expertos u organismo especializado.

15. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION
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La condicién especial en relacion con la ejecucion del contrato se refiere a consideraciones de tipo
medioambiental, con la finalidad de reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEl),
contribuyéndose asi a dar cumplimiento al objetivo que establece el articulo 53 de la Ley 8/2018, de 8 de
octubre, de medidas frente al cambio climatico y para la transicién hacia un nuevo modelo energético en
Andalucia.

En concreto, se establece la reduccién de las emisiones de GEl en un 3% al final de la duracidn del Contrato,
para lo cual el adjudicatario calculara la Huella de Carbono (HdC) de Organizacién de alcance 1 +2 al inicio y al
final de la duracidn del contrato. Esta HAC mide la totalidad de GEI emitidos por efecto directo o indirecto
provenientes del desarrollo de la actividad de dicha organizacidn.

El célculo se realizara con los datos de emisiones de GEI correspondientes al consumo de combustibles fosiles
en instalaciones fijas y derivados de desplazamientos en vehiculos y al de emisiones fugitivas de gases
fluorados de equipos de refrigeracién y/o climatizacién (Alcance 1) y al correspondiente al consumo de
electricidad en edificios y al de vehiculos eléctricos y/o hibridos enchufables (Alcance 2).

Solo se consideraran las emisiones asociadas a los medios asignados al Contrato, por lo que si unas
instalaciones y/o vehiculos son compartidos para la ejecucidon de otros contratos, para el calculo de la
reduccion de la HAC, solo se tendra en cuenta el porcentaje que afecte al Contrato objeto de este pliego, el cual
se determinard en funcién delimporte del contrato respecto al importe global de contratos ejecutados durante
el periodo de tiempo en el que se realice la medicion de emisiones.

El resultado de la Huella de Carbono se expresara en t CO2. El periodo considerado para el calculo de las
emisiones de GEI comenzara con inicio del contrato y finalizara con la fecha de terminacién del mismo. El
contratista presentara, en el plazo de treinta dias contados desde la formalizacién del contrato, el cdlculo de la
Huella de Carbono estimada segun el Plan de trabajo y los medios ofertados para la ejecucion de la actuacidn.
Concluida la ejecucidn del contrato, el contratista aportara a la persona responsable del Contrato o al
Director/a de Obra el célculo real de la HAC de la actuacion concluida, debiendo justificarse la reduccién al
menos del 3 % de emisiones de GEl a la finalizacion del mismo.

Se trata de una condicidn vinculada al objeto del contrato en cuanto que no consiste en una medida de
caracter organizativo de la empresa, sino que interviene en el proceso de ejecucion de las prestaciones
concretas objeto del contrato, cumpliendo con lo dispuesto en el articulo 145.6 LCSP. Asimismo, se trata de una
condicién no discriminatoria, al solicitar al adjudicatario un valor porcentual de reduccién de las emisiones de
GEl al final del contrato, respecto a las calculadas para la realizacién de la actuacién, y no un valor absoluto, lo
que podria ser, comparativamente, excesivo o insuficiente segin qué empresa.

Sevilla, <documento firmado electronicamente>

LA SUBDIRECTORA DE INFRAESTRUCTURAS Y TECNOLOGIA DEL AGUA

Fdo.: PAULA ROBLES LORENTE
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