
MEMORIA JUSTIFICATIVA SOBRE LA CONTRATACIÓN Y SU NECESIDAD PARA LOS FINES INSTITUCIONALES
Y  DE  LA  PROCEDENCIA  DE  LA  IMPUTACIÓN  PRESUPUESTARIA  DEL  GASTO  AL  CAPÍTULO  VI  DEL
PRESUPUESTO DE GASTO

El objeto del presente contrato es la prestación del Servicio de Redacción de Proyecto Básico y de Ejecución y
Estudio  de  Seguridad  y  Salud  para  la  construcción  de  un  tee  de  prácticas  de  golf  en  las  instalaciones
deportivas La Cartuja de Sevilla. En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se especifica el alcance
del  Servicio.  Los  trabajos  se  llevarán  a  cabo  en  las  instalaciones  del  adjudicatario  con  sus  medios  y  su
personal,  sin perjuicio de las visitas necesarias  a la parcela  objeto del  proyecto y a las dependencias del
Órgano de Contratación.

Expediente : CONTR/2025/383059 (25SVSE01010)

Titulo : SERVICIO  DE  REDACCIÓN  DE  PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN  Y
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TEE DE
PRÁCTICAS DE GOLF EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS LA CARTUJA. 

Localidad: SEVILLA

Código  NUTS  del  lugar
principal de ejecución:

ES618

Código CPV: 1 71221000-3   Servicios de arquitectura para edificios

Los trabajos a realizar se han definido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que se adjunta a la
presente memoria justificativa.

TOTAL HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS
Importe total (IVA excluido): 62.609,78
Importe del IVA: 13.148,05
Importe total (IVA incluido): 75.757,83

Anualidad (IVA incluido)

Año Importe Partida Presupuestaria
2026 75.757,83 1900010091    G/46A/63200/00    01    2024001111

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: Procedimiento Abierto Simplificado

1 Reglamento (CE) Nº 213/2008 de la Comisión Europea, de 28 de noviembre de 2007, por el que se aprueba el Vocabulario común de contra-
tos públicos (CPV) )- BOE: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2008-80475
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Antecedentes

La planificación de las instalaciones deportivas,  la construcción y la gestión de equipamientos deportivos
propios, así como fomentar y colaborar en la construcción y reforma de instalaciones deportivas de otras
Administraciones o Entidades, son competencias reconocidas por la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de
Andalucía a la Administración de la Junta de Andalucía estando justificada la necesidad de realizar para los
fines del servicio público el objeto del contrato especificado, conforme a lo establecido en el art. 28 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Las  Instalaciones  Deportivas  de  "La  Cartuja"  en  Santiponce  (Sevilla)  son  de  titularidad  de  la  Junta  de
Andalucía y está recogida en el Inventario Bienes de la Comunidad Autónoma con los números de Inventario y
Activo Fijo siguientes:

ACTIVO FIJO Nº INVENTARIO

211000001425 2000005392

Dichas instalaciones están formadas por un conjunto de espacios para la práctica de diferentes actividades
deportivas tanto al aire libre como en interior. Cuenta con pistas de atletismo, padel, baloncesto, campos de
golf, futbol, rugby, así como pabellones con gimnasio y salas multiusos, además de edificaciones anexas para
administración, cafetería, vestuarios, aseos, etc.

Los espacios dedicados al deporte del golf, dentro de las Instalaciones Deportivas La Cartuja, se inauguran en
2007 con las obras del tee de prácticas y la zona de juego corto formado por un putting green, un chiping
green y un green de approach con búnker, y se completan en 2008 con la construcción del campo de 9 hoyos.

El campo de golf cuenta con una construcción destinada a Tee de prácticas,  resuelta con una estructura de
con pórticos de madera laminada y con una planta con forma de curva quebrada. 

De 84 puestos iniciales con los que se abrió, la instalación dispone actualmente solo de los 42 puestos de la
planta de abajo. La planta superior se cerró en 2015. No obstante, el progresivo aumento de alumnos en la es-
cuela (hasta sobrepasar los 800 en 2022) hace que estos 42 puestos sean totalmente insuficientes para alber -
gar al elevado número de usuarios con que cuenta esta zona (en torno a 2.000). 

El material de la estructura (madera) se ha visto también muy dañado por las inclemencias del tiempo y el
resultado es de paneles caídos,  problemas eléctricos,  goteras y  en general  aspecto  muy deteriorado  que
hacen necesario su sustitución.

Actuaciones previstas
Se plantea sustituir el tee de prácticas actual por uno nuevo, respetando al máximo la implantación existente.
El nuevo tee de prácticas debería plantearse como un edificio de material resistente tanto al agua como al sol,
que tenga contemplada la llegada de fibra, cuya planta superior esté también techada e iluminada, que inte -
gre e incluya  todos los espacios asociados tanto a la práctica, la enseñanza, el almacenamiento, la guarda y
custodia, la restauración, la higiene, etc. de esta práctica deportiva. 

En el programa de necesidades incluido en el Pliego de prescripciones técnica particulares se detallan los
espacios que deberían integrar el proyecto del futuro Tee de prácticas para afrontar las necesidades actuales
y potenciar la rentabilidad de la gestión futura. 
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Memoria Justificativa

De acuerdo con el artículo 116.4 de la LCSP, se justifica a continuación:

a) ELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN

Por todo lo anterior se propone que la  tramitación del expediente sea ordinaria sin posibilidad de variantes y
se propone que se inicie el expediente de contratación mediante procedimiento abierto simplificado

Se implementa sobre un PLIEGO recomendado por la Comisión Consultiva de Contratación Pública en sesión
celebrada el día 14 de marzo de 2024, el cual fue informado por la Asesoría Jurídica de la Consejería de
Economía, Hacienda y Fondos Europeos con fecha de 4 de marzo de 2024 (nº de informe:  AJ-CEHFE 2024/33).
Actualizado  en  febrero  de  2025,  en  virtud  de  la  autorización  conferida  por  la  Comisión  Consultiva  de
Contratación Pública a su Presidencia para adaptar los modelos de pliegos recomendados y publicados a las
conclusiones alcanzadas en la sesión celebrada el día 13 de febrero de 2025.

b) LA CLASIFICACIÓN QUE SE EXIGE A LOS PARTICIPANTES.
No se exige clasificación de acuerdo con artículo 77.1.b) de la Ley de Contratos del Sector Público. 
Para  acreditar  que  el  personal  responsable  de  la  ejecución  del  contrato  cuenta  con  los  conocimientos
técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad mencionados en el artículo 90.1 de la Ley de Contratos del Sector
Público,  así  como para obtener mejores condiciones en las capacidades técnicas y resolutivas  del  equipo
director, necesarias para la adecuada realización del objeto del contrato por parte del equipo de profesionales,
los licitadores contarán en su equipo, como mínimo y de acuerdo con la LOE, con los siguientes profesionales:

REDACTOR DEL PROYECTO /DIRECTOR DE EQUIPO: TITULACIÓN:  arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o
ingeniero técnico

De acuerdo con el  Artículo 2.  Ámbito de aplicación de la Ley 38/1999,  de 5  de noviembre,  de Ordenación de la
Edificación, la obra a proyectar se clasifica según su uso en su apartado c):

De acuerdo con el Artículo 10  de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, el apartado 2
establece como obligaciones del proyectista:

a)  Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto,  arquitecto técnico,
ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la
profesión. En caso de personas jurídicas, designar al  técnico redactor del proyecto que tenga la titulación
profesional habilitante.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios comprendidos en el grupo c) del
apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y profesional habilitante será la de  arquitecto, arquitecto
técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada
profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias específicas.

En caso de existir en el equipo mas de un proyectista, se designará a uno de ellos como director de equipo.

   REDACTOR DE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD– TITULACIÓN:

Arquitecto, Arquitecto Técnico, Ingeniero, Ingeniero Técnico o titulación competente en la materia.  

Nota: La redacción del proyecto y del estudio de seguridad y salud podrán coincidir en el mismo técnico. 
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c) CRITERIOS DE SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL, Y ECONÓMICA Y FINANCIERA, Y LOS CRITERIOS
QUE SE TENDRÁN EN CONSIDERACIÓN PARA ADJUDICAR EL CONTRATO, ASÍ  COMO LAS CONDICIONES
ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL MISMO.
Los criterios establecidos para que se acredite la solvencia técnica o profesional y la económica y financiera
del licitador son proporcionales al importe del valor estimado del contrato, de conformidad con el artículo
87.4 de la Ley de Contratos del  Sector Público. Del mismo modo, y de acuerdo con el valor estimado del
contrato, se han establecido los criterios de adjudicación, de tal forma que sean proporcionales al objeto
contractual.
Los criterios de selección relativos a la SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL del empresario que se exigen de
forma  acumulativa,  con objeto  de  que  resulten  proporcionales  al  objeto  del  contrato  y  no  supongan  un
obstáculo a la participación de pequeñas y medianas empresas, ajustándose a lo necesario de acuerdo con la
LOE, son los siguientes:

1. Servicios realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, en
la que se indique el importe, la fecha y el destinatario público o privado de los mismos.
Se considerará que el licitador, sea persona física o jurídica, tiene la suficiente solvencia técnica o
profesional cuando acredite que el director del equipo cumple los siguientes 2 requisitos: 
-  Requisito 1:

• Haber realizado 1 servicios o trabajos, de características similares al objeto del contrato, presta-
dos en los 20 últimos años, entendiendo por servicio o trabajo de características similares los re-
lativos a LA REDACCIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN Y/O DIRECCIÓN DE OBRA DE UN EDIFICIO
DE USO DEPORTIVO.

Y
-  Requisito 2:

• Haber realizado 1 servicios o trabajos de redacción de proyecto de ejecución y/o dirección de
obra de cualquier objeto, prestados en los últimos 20 años, cuyo presupuesto de ejecución mate-
rial de la obra sea igual o superior a 1.000.000,00 €

Los servicios efectuados se acreditarán de la siguiente forma:
-  En el  caso de un Proyecto:  si  se  trata  de un promotor  privado,  mediante  certificado  de visado

colegial; si se trata de un promotor público, mediante certificado de supervisión favorable emitido
por organismo competente.

- En el caso de una Dirección de obra: si se trata de un promotor privado, mediante certificado final de
obra con visado colegial; si se trata de un promotor público, mediante Acta de recepción.

Notas: 
Las diferentes fases de una misma actuación (redacción de proyecto, dirección de obra, etc.)  se
entenderán  como  un  único  servicio  o  trabajo,  no  pudiendo  considerarse  como  trabajos
independientes.

Se  considerará  válida  una  única  actuación  que  cumpla  los  dos  requisitos  mencionados
anteriormente.

Se indicará  exclusivamente  1 actuación que  cumpla el  requisito  1  y  1  actuación que cumpla el
requisito 2; o bien 1 actuación que cumpla ambos requisitos.

Las  actuaciones  que  sean  tenidas  en  cuenta  para  acreditar  la  solvencia  técnica  o  profesional,
independientemente de la fase de la que se trate (redacción de proyecto, dirección de obra, etc.), no
podrán ser valoradas como criterio de adjudicación al amparo de los dispuesto en el epígrafe 8.B,
apartado 3 (Mejoras) del presente Anexo.
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2. Indicación  del  personal  técnico  o  de  las  unidades  técnicas,  integradas  o  no  en  la  empresa,
participantes en el contrato, especialmente  aquellas personas encargadas del control de calidad. 

3. Titulaciones  académicas  y profesionales  de la  persona  licitadora  y  del  personal  directivo  de la
empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución del contrato, así como del personal
técnico  encargado  directamente  de  la  misma,  siempre  que  no  se  evalúen  como  un  criterio  de
adjudicación.

4. Se exige que el director del equipo posea una experiencia de 5 años. ( Se acreditará la experiencia
mediante copia de certificado de colegiación)

Considerando la complejidad de la obra objeto del contrato, se exige un equipo de técnicos participantes en el
contrato que reúna como mínimo las siguientes condiciones:

Las descritas en el apartado b) anterior

Igualmente, con objeto de que resulten proporcionales al objeto del contrato y no supongan un obstáculo a la
participación  de  pequeñas  y  medianas  empresas,  los  criterios  de  selección  relativos  a  la  SOLVENCIA
ECONÓMICA Y FINANCIERA del empresario se acreditarán  por (alternativamente):

1. Seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por un importe mínimo de  50.000,00
euros.
La  acreditación  de  este  requisito  se  efectuará  por  medio  de  certificado  expedido  por  la  entidad
aseguradora,  en el  que consten los  importes  y  riesgos  asegurados  y  la  fecha de  vencimiento  del
seguro, junto a un compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su
cobertura durante la ejecución del contrato o mediante el documento de compromiso vinculante de
suscripción, prórroga o renovación del seguro, en los casos en que proceda.

2. El patrimonio neto  según el balance correspondiente al último ejercicio económico de las cuentas
anuales aprobadas deberá superar  12.500,00 euros.

Se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si la
persona licitadora estuviera inscrita en dicho registro, y en caso contrario, por las depositadas en el
registro  oficial  en que deba estar  inscrita.  Las personas licitadoras individuales no  inscritas  en el
Registro Mercantil  acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y
cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Por último, se plantea una pluralidad de CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN en base a la mejor relación calidad-
precio de  las  ofertas  y  valorables  mediante juicios  de valor  y  fórmulas (puntuación máxima 100 puntos),
dando preponderancia a los criterios que inciden sobre la calidad del servicio y estos serán:

A. Criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio de valor  (44 PUNTOS)

Se elaborará una propuesta a nivel de Anteproyecto que desarrolle el programa de necesidades incluido en el Plie-
go de prescripciones técnicas particulares, ajustándose a los condicionantes de partida indicados en dicho Pliego y
cuyo contenido documental recoja los aspectos que se indican a continuación:
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CONTENIDO DOCUMENTAL DE LA PROPUESTA A NIVEL DE ANTEPROYECTO
I. MEMORIA
II. PLANOS
III. PRESUPUESTO

I. MEMORIA
MD MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA
Incluye los aspectos fundamentales de las características generales de la obra: funcionales, formales, cons-
tructivas y económicas.

MD 0 Índice de Memoria
MD 1 Identificación y objeto del anteproyecto
- Título y objeto del anteproyecto, que incluya los siguientes datos:

- tipo de obra de edificación (especificar cuando no se trate de obra nueva)
- usos (principal y anejos)
- emplazamiento completo

- Fases encargadas.
MD 2 Agentes de la edificación
Promotor/es
Arquitecto/s autor/es del anteproyecto, con nombre/s, colegio/s profesional/es y número/s de colegiación
Otro/s coautor/es del anteproyecto, con nombre/s, titulación/es, colegio/s profesional/es y número/s de co-
legiación
MD 3 Información previa, antecedentes y condicionantes de partida
- Información previa:

- datos de emplazamiento y referencia catastral. En caso de intervención en edificio existente (amplia-
ción, reforma o cambio de uso), emplazamiento del local o zona de intervención dentro del edificio

- datos del solar: descripción (forma, linderos, superficie, orientación, altimetría, alineaciones y otras ca -
racterísticas)

- datos del edificio (en caso de intervención en edificio existente: ampliación, reforma o cambio de uso)
- Antecedentes:

- Existencia o no de trabajos previos (propios o ajenos), con referencia expresa a su autor
- Condicionantes de partida:

- Servidumbres, en su caso
- Servicios urbanos existentes y redes de otros servicios
- Características del entorno. Paisaje urbano o natural
- Características medioambientales
- Demoliciones, en su caso
- En el caso de intervención en edificio existente (ampliación, reforma o cambio de uso): datos de la edifi-
cación existente con descripción del estado actual y de conservación, tanto de los aspectos formales y
constructivos como de las instalaciones
- Fases de ejecución de la obra: Se diferenciarán claramente en el Anteproyecto la ejecución de las obras en
dos fases:

1º Fase: Demolición del tee de prácticas existente y ejecución del nuevo edificio del tee de prácticas
2º Fase: Ejecución del nuevo edificio de otros usos.

MD 4 Descripción del proyecto
- Descripción y justificación de la propuesta a nivel arquitectónico
- Descripción y justificación de la integración de la propuesta con el entorno existente
- Descripción de la propuesta a nivel funcional con justificación del cumplimiento del programa de necesi-

dades.
- Descripción y justificación de la soluciones técnicas y constructivas planteadas. 
- Descripción y justificación de otros aspectos reseñables de la propuesta no descritos anteriormente: tales

como aspectos medioambientales, de innovación, etc.
- Superficies construidas por planta y total. Superficies útiles

MD 5 Justificación del cumplimiento de la normativa
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MD 5.1 Justificación del cumplimiento de la normativa urbanística, ordenanzas municipales y otras norma-
tivas de índole urbanística

MD 6 Desarrollo de los trabajos 
Proceso metodológico. Descripción de los trabajos y documentación a elaborar. Identificación de los tra -
bajos a realizar por cada miembro que forme parte del equipo

II. PLANOS
Índice de planos
P U Planos de definición urbanística y de implantación (Fichero Planos de Referencia)

- Situación: con indicación de norte geográfico: referido a planeamiento vigente, referenciado a punto lo-
calizado

- Emplazamiento: Implantación del proyecto en relación a los principales elementos del entorno inmedia-
to. Alineación

P A Planos de definición arquitectónica del edificio (Fichero Planos de Arquitectura)
- Plantas Generales: Distribución y Uso

Superficies por uso y totales: construidas. Superficies útiles
- Cubiertas
- Alzados y Secciones
 suficientes para la comprensión arquitectónica del anteproyecto

III. PRESUPUESTO
Avance de presupuesto con estimación global sin desglosar por capítulos, por superficie construida u otro método
que se considere idóneo.
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Documentación justificativa relativa a los criterios de adjudicación ponderables en función de juicios de
valor (SOBRE ELECTRÓNICO Nº2): (44 PUNTOS)

En base al ANTEPROYECTO presentado se valorarán los siguientes conceptos:

1.- VALOR DE LA PROPUESTA   (0- 40 puntos)
a) Valor arquitectónico. 
- Nivel de coherencia, racionalidad y calidad del diseño arquitectónico

Presenta un nivel destacado Hasta 10 puntos
Presenta un nivel alto Hasta 06 puntos
Presenta un nivel medio Hasta 03 puntos
Presenta un nivel bajo 0 puntos

- Integración con el entorno de la propuesta
Se integra adecuadamente y contribuye a mejorar el entorno Hasta 08 puntos
Se integra adecuadamente Hasta 03 puntos
No se integra adecuadamente 0 puntos

b) Valor técnico. 
Presenta soluciones técnicas y constructivas destacadas Hasta 08 puntos
Presenta soluciones técnicas y constructivas correctas Hasta 03 puntos
Presenta soluciones técnicas y constructivas inadecuadas 0 puntos

c) Valor funcional.
Da cabida al programa funcional de forma destacada Hasta 08 puntos
Da cabida al programa funcional Hasta 03 puntos
No  da cabida al programa funcional 0 puntos

 d) Otros valores de la propuesta: medioambientales, de innovación, etc.
Presenta otro tipo de valores, destacando por los mismos  Hasta 06 puntos
Presenta otro tipo de valores sin destacar por ellos Hasta 02 puntos
No presenta otro tipo de valores 0 puntos

2.- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS  (0-4 puntos)
a) Proceso metodológico. Descripción de los trabajos y documentación a elaborar. Identificación de los trabajos a realizar
por cada miembro que forme parte del equipo

Estudio muy detallado, completo y adecuado Hasta 04 puntos
Estudio adecuado y detallado, pero no completo o con errores menores Hasta 03 puntos
Estudio somero o con abundantes errores menores Hasta 02 puntos
Estudio con errores significativos Hasta 01 puntos
Estudio no aportado 0 puntos

B. Criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas (56 PUNTOS)

1. Proposición económica (30 PUNTOS)
La máxima puntuación (30 puntos) la obtendrá la oferta económica más baja de las admitidas, y la mínima
puntuación (0 puntos) la obtendrá la oferta económica que coincida con el presupuesto de licitación. Las
ofertas  intermedias  tendrán  la  puntuación  que  les  corresponda  de  acuerdo  con  un  criterio  de
proporcionalidad lineal  entre  los valores máximos (máxima puntuación),  y  mínimos (mínima puntuación)
indicados anteriormente.
Se  aplicará  la  siguiente  fórmula  para  la  obtención  de  la  puntuación  (X)  de  cada  oferta  económica  (Of)
admitida:

 
OMBPL

OfPLMax
X






siendo,
PL= Presupuesto de Licitación (en euros)
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Max= Puntuación máxima de la proposición económica
OMB= Oferta Más Baja (en euros)
Of= Oferta económica de la empresa (en euros)

Para establecer una mejor relación calidad/precio conforme a lo establecido en el art.  145.6 se propone una
formula lineal que otorgue la máxima puntuación (30 puntos) a la oferta económica más baja de las admitidas, y la
mínima puntuación (0 puntos) a la oferta económica que coincida con el presupuesto de licitación. Las ofertas
intermedias tendrán la puntuación que les corresponda de acuerdo con un criterio de proporcionalidad lineal
entre los valores máximos (máxima puntuación), y mínimos (mínima puntuación) indicados anteriormente.
Esta  fórmula  proporcional  se  considera  la  mas adecuada  para  el  objeto  del  contrato  ya  que  la  distribución
proporcional de los puntos permite la competencia efectiva entre los licitadores y, por lo tanto, permitirá un ahorro
presupuestario y una eficiencia del gasto público. 

2. Mejoras. (14 PUNTOS)

2.1. Asistencia Gratuita a la Administración (2 puntos)
durante el plazo de DIEZ años desde desde la aprobación del Proyecto,  para:

• Solventar todos aquellos defectos que pudieran surgir en las actuaciones realizadas.
• Proporcionar cuanta información y documentación sea necesaria sobre la actuación.
• Asesorar en el mantenimiento y gestión de las actuaciones realizadas, cuando así se le requiera.
• La difusión de los trabajos contratados o de otros directamente relacionados con los mismos.
• El Asesoramiento en relación a otros trabajos contratados por la Administración que tengan al trabajo

contratado como punto de partida o antecedente.

2.2. Documentación del edificio proyectado en BIM (8 puntos)
Se aportará modelo de compromiso de acuerdo.

La mejora  consiste en elaborar la DOCUMENTACIÓN DEL EDIFICIO PROYECTADO EN BIM,  documentación que
deberá contar con la aprobación del órgano de contratación.

• Se otorgarán 8 puntos, si se ofrece en edificio proyectado en BIM a NIVEL DE DEFINICIÓN LOD 300. 
(Proyecto de Ejecución).

2.3. Video (4 puntos)
Se aportará modelo de compromiso.

La mejora  consiste en elaborar un video de presentación de la edificación proyectada integrada en el entorno
urbano y en las instalaciones deportivas La Cartuja de Sevilla.

3.   Obras de edificios similares (edificios de uso deportivo) proyectados y/o dirigidas por el Director del
Equipo.
(10 PUNTOS)
Se considerarán para la valoración de este apartado sólo 3 obras de las presentadas  correspondientes a las de
mayor PEM. Cada una de ellas se puntuará con la siguiente baremación:

Se otorgará 1 PUNTO si se ha redactado un proyecto de ejecución y/o actuado como director de obra de un edificio
de uso deportivo con un presupuesto de ejecución material correspondiente al mismo mayor o igual a 500.000 €. 
Se otorgarán 5 PUNTOS si se ha si se ha redactado un proyecto de ejecución y/o actuado como director de obra de
un edificio de uso deportivo  con un presupuesto de ejecución material correspondiente al mismo mayor o igual a
1.000.000,00 €. 
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Las actuaciones cuyo PEM  tenga  un importe  comprendido entre  los  tramos anteriores  se puntuarán en una
proporción lineal, siendo 10 puntos la puntuación máxima en este apartado.

Los servicios efectuados se acreditarán de la siguiente forma:
- En el caso de un Proyecto: si se trata de un promotor privado, mediante certificado de visado colegial; si se trata

de un promotor público, mediante certificado de supervisión favorable emitido por organismo competente.
- En el caso de una Dirección de obra: si se trata de un promotor privado, mediante certificado final de obra con

visado colegial; si se trata de un promotor público, mediante Acta de recepción.

Nota: 
-  No podrá incluirse en esta relación de mejoras las actuaciones que sirvan para acreditar la solvencia
técnica  o  profesional establecidas  en  Anexo  I-apartado  4,  en  caso  de  que  se  incluyeran  será  causa  de
exclusión del licitador en el procedimiento.

- Las diferentes fases de una misma actuación (redacción de proyecto, dirección de obra, etc.) se entenderán
como un único servicio o trabajo, no pudiendo considerarse como trabajos independientes.
- Se considerará válida una única actuación que cumpla los dos requisitos mencionados anteriormente.

2. Autorización a la Administración para ajustar las anualidades del contrato. (2 PUNTOS)
Se otorgarán 2 puntos a aquellos licitadores que presenten la autorización 

Documentación justificativa relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de 
fórmulas :

1. Proposición económica. La proposición, debidamente firmada y fechada.
2. Mejoras. La proposición, debidamente firmada y fechada.
3. Obras de edificios similares (edificios de uso deportivo) proyectados y/o dirigidas por el Director del Equi-
po. La relación de obras, debidamente firmada y fechada.
4. Autorización a la Administración para ajustar las anualidades del contrato. La proposición, debidamente fir-
mada y fechada,.

d) VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
Como se menciona con anterioridad, se ha propuesto que se inicie el expediente de contratación del contrato
de servicios  de referencia, mediante procedimiento abierto, con el siguiente importe:

Presupuesto base de licitación de las obras a proyectar:

DATOS DE REFERENCIA de las Obras a proyectar.

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE MATERIAL 954.400,00 €
PRESUPUESTO DE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 14.316,00 €
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL TOTAL 968.716,00 €

Presupuesto base de licitación: 62.609,78 €

TOTAL HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS
Importe total (IVA excluido): 62.609,78
Importe del IVA: 13.148,05
Importe total (IVA incluido): 75.757,83
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Importe desglosado: 2

IMPORTE DESGLOSADO (Sin IVA)
PROYECTO DE DEMOLICIÓN

PROYECTO DE DEMOLICIÓN 2.230,52 €
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 500,00 €

PROYECTO DE EJECUCIÓN
ESTUDIO GEOTÉCNICO/RECONOCIMIENTO 3.000,00 €

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 1.396,80 €
ESTUDIO PREVIO 3.474,02
ANTEPROYECTO 13.896,06

PROYECTO BÁSICO 10.422,05
PROYECTO DE EJECUCIÓN 20.844,10

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 3.846,23
CONTROL CALIDAD PROYECTO 3.000,00 €

SUMA 62.609,78 €

Valor estimado del contrato: 62.609,78 €

Método de cálculo:  El valor estimado del contrato (sin incluir IVA) se ha determinado tomando de referencia
baremos  colegiales  orientativos.  En  dichos  honorarios  se  consideran  incluidos  los  costes  derivados  de  la
aplicación  de  las  normas  laborales  vigentes,  los  gastos  generales  de  estructura  y  el  beneficio  industrial,
incluyendo todos los costes que conlleva la realización de los trabajos.

Sistema  de  determinación  del  precio:  Tanto  Alzado.  El  importe  de  las  prestaciones  se  ha  determinado
basándose  en  los  últimos  baremos  orientativos  de  los  colegios  profesionales  de  arquitectos  y  arquitectos
técnicos, publicados por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos Depósito Legal: SE-253-2007
ISBN-13: 978-84-933027-5-9 adecuándolos a las características y especificaciones de esta actuación. 

e) NECESIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN A LA QUE SE PRETENDE DAR SATISFACCIÓN MEDIANTE LA
CONTRATACIÓN DE LAS PRESTACIONES CORRESPONDIENTES.
La planificación de las Instalaciones Deportivas,  la construcción y la gestión de equipamientos deportivos
propios,  así  como fomentar y colaborar en la construcción y reforma de instalaciones deportivas de otras
Administraciones o Entidades son competencias reconocidas por la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de
Andalucía, estando justificada la necesidad para los fines del servicio público de realizar el objeto del contrato
especificado.

f) INFORME DE INSUFICIENCIA DE MEDIOS.
Los medios materiales y personales con que cuenta la Administración no son suficientes para la realización del
objeto  del  contrato  y  no  es  conveniente  ampliación  de  éstos.  En  el  Servicio  no  se  cuenta  con  personal
especializado en el cálculo de estructuras ni en el diseño y cálculo de instalaciones en edificación, ni personal
de delineación.

2 Costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación. En los contratos en que el
coste de los salarios de las personas empleadas para su ejecución formen parte del precio total del contrato, se in-
dicará con desagregación de género y categoría profesional los costes salariales estimados a partir del convenio 
laboral de referencia.

 Estadio La Cartuja, puerta n.º 16 - 41092 Sevilla

FRANCISCO JAVIER BARRANCO MORENO 11/03/2026 13:05:23 PÁGINA:  11 / 14

VERIFICACIÓN NJyGwqMxURgTx86p0B247PQ05Y3Qvf https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/



g) DECISIÓN DE NO DIVIDIR EN LOTES EL OBJETO DEL CONTRATO.
En relación con lo indicado en el artículo 99.3 b) de la LCSP, se considera conveniente la no división en lotes
del contrato, ya que los servicios que se integran en esta licitación son los necesarios para la redacción de los
documentos para la ejecución de obras de edificación. Se considera que si los profesionales de la redacción de
los documentos pertenecen a un mismo equipo se facilita su correcto entendimiento y con ello una mejor
calidad y coordinación en el servicio objeto del contrato.

Por otro lado, se han definido los trabajos a realizar en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que se
adjunta a la presente memoria justificativa.

h) SUBCONTRATACIÓN.
Se permite la subcontratación de los trabajos correspondientes a LA REDACCIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD
Y SALUD, ESTUDIO GEOTÉCNICO Y CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO. Los trabajos de REDACCIÓN DE
PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN deben ser ejecutados directamente por la propia persona
licitadora o, por un participante de una unión de empresarios de dichos trabajos objeto del contrato.

i) PENALIDADES.
Penalidades  por  demora  en  la  ejecución  parcial  o  total  del  plazo  de  ejecución,  distintas  de  las
establecidas en el primer párrafo del artículo 193.3 de la LCSP: SI
En caso afirmativo, especificar:
Por el incumplimiento del plazo total y de los plazos parciales en la entrega de los documentos de proyecto, y la no
corrección en los plazos establecidos para ello de los documentos presentados cuantas veces sean necesarias, para
que éstos se adapten a los requerimientos de la Administración, así como para que éstos cumplan los requisitos
necesarios para la obtención de la Licencia de obra y cuantos otros informes y permisos sean preceptivos, las
establecidas en el artículo 193, apartados 3 y 4 de la LCSP

Penalidades por cumplimiento defectuoso: SI
En caso afirmativo, especificar:
Las previstas en el artículo 192 de la LCSP.
      
Incumplimientos leves:
Dará lugar a una penalización del 1% del precio de adjudicación. Considerándose como tales las siguientes:

Acción o elemento comprometido para su
ejecución o entrega

Valor causa de la penalidad

5.1. Redacción de proyectos Si tras 2 informes de supervisión desfavorable no se presentase la
documentación en estado de obtener la supervisión favorable.

Incumplimientos graves
Dará lugar a una penalización del 5% del precio de adjudicación. Considerándose como tales el incumplimiento de
alguna  de  las  obligaciones  establecidas  en  el  punto  5  (Obligaciones  generales  y  particulares)  del  Pliego  de
prescripciones técnicas particulares,  salvo las calificadas expresamente como leves o muy graves. Además, se
considera específicamente como incumplimientos graves los siguientes:

Acción o elemento comprometido para su
ejecución o entrega

Valor causa de la penalidad

5.1. Redacción de proyectos Si tras 3 informes de supervisión desfavorable no se presentase la
documentación en estado de obtener la supervisión favorable.
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 Incumplimientos muy graves:
Dará lugar a una penalización del 10% del precio de adjudicación. Considerándose como tales los siguientes:

Acción o elemento comprometido para su
ejecución o entrega

Valor causa de la penalidad

5.1. Redacción de proyectos Si el proyecto no cumpliera los requisitos necesarios para obtener
la licencia de obra  por no adecuarse a la normativa territorial y 
urbanística de aplicación.

6. Entrega y recepción de los trabajos Incumplir alguno de los compromisos asumidos en la oferta 
presentada (mejoras ofertadas en la licitación).

En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la obligación que legalmente incumbe
en cuanto a la reparación de defectos.

Penalidades por incumplimiento parcial en la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, por
causas imputables a la persona contratista: NO
En caso afirmativo, especificar:

Penalidades por incumplimiento de la obligación de información sobre las condiciones de subrogación
en contratos de trabajo: NO
En caso afirmativo, especificar:

Penalidades por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral: NO
En caso afirmativo, especificar:

Procedimiento para la imposición de penalidades:
Se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del responsable del contrato,
siendo dicho acuerdo inmediatamente ejecutivo, según lo establecido en el artículo 194.2 de la LCSP.

Dicho procedimiento incluirá trámite de audiencia al contratista, según lo previsto en el artículo 191.1 de la  LCSP.

Forma de hacer efectivas las penalidades:
Mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o
sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los mencionados
pagos, 
según lo previsto en el artículo 194.2 de la  LCSP.
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PROCEDENCIA DE LA IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO AL CAPÍTULO VI DEL PRESUPUESTO DE
GASTO
Por último, ante la necesidad surgida se hace necesario contratar dirección facultativa de las obras necesarias
para acometer las actuaciones descritas y de acuerdo con el artículo 21 de la ORDEN de 7 de julio de 2020, por
la que se establecen los códigos y las definiciones de la clasificación económica del estado de gastos, se trata
de un gasto de inversión destinado proyectar una obra de nuevo establecimiento, lo que incrementa el capital
público y por lo tanto corresponde a la partida presupuestaria 632.

EL JEFE DE SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, PROYECTOS Y OBRAS 

FRANCISCO JAVIER BARRANCO MORENO
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