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PLIEGO ESPECIFICO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CENTRO DE
SALUD DE ALHENDIN PERTENECIENTE AL DISTRITO SANITARIO GRANADA-
METROPOLITANO, VINCULADO A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE
GRANADA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y PRESENTACION ELECTRONICA DE
OFERTAS.

EXPEDIENTE AOB009-2026 (153/2026)

I. DISPOSICIONES GENERALES

1. REGIMEN GENERAL

1.1.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO:

1.1.1.- El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regira
por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen
al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), asi como por el Real
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de
Contratos del Sector Publico, el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre(en lo
sucesivo RGLCAP) en lo que no haya sido derogado expresamente, ni se oponga a la citada Ley
9/2017.

Asimismo seran de aplicacién, la Ley 1/2014 de 24 de junio de Transparencia Publica de
Andalucia, la Ley12/2007, de 26 de noviembre, para la promocién de la igualdad de género en
Andalucia, el Decreto 39/2011 de 22 de febrero, por el que se establece la organizacion
administrativa para la gestion de la contratacion de la Administracion de la Junta de Andalucia y
sus entidades instrumentales y se regula el régimen de bienes y servicios homologados, y demés
normas de desarrollo, la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climatico y transiciéon energética
y la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climatico y para la transicion hacia
un nuevo modelo energético en Andalucia, la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la
sostenibilidad del territorio de Andalucia, la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestién Integrada de la
Calidad Ambiental de Andalucia, el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de construccion, la Ley
38/1999, de5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion, la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratacion en la construccién y el Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla esta Ley, el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por
el que se aprueban medidas urgentes parala modernizacion de la Administracién Publica y para
la ejecucién del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia y el Decreto-ley 3/2021, de
16 de febrero, por el que se adoptan medidas de agilizacion administrativa y racionalizacion de
los recursos para el impulso a la recuperacion y resiliencia en el ambito de la Comunidad
Autonoma de Andalucia.

Supletoriamente se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto,
las normas de derecho privado.

Igualmente, serd de aplicacion lo dispuesto en el articulo 40 y 40 bis del Texto Refundido de la
Ley General de Hacienda Publica de la Junta de Andalucia, aprobado por el Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de marzo, relativos a los gastos de caracter plurianual.
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1.1.2.- La presente contratacion, de naturaleza administrativa, se regira por lo dispuesto en este
Pliego, en el que se incluyen los pactos y condiciones definidoras de los derechos y obligaciones
de las partes del contrato.

Asimismo, se regira por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, que regula las
caracteristicas de la prestacion que es objeto de la contratacion, asi como su ejecucion, y por los
demas documentos del proyecto.

El presente Pliego, el de Prescripciones Técnicas Particulares, planos, cuadro de precios,
memoria en los términos que reglamentariamente se determinen y demas documentos del
proyecto revestiran caracter contractual.

1.1.3.- En caso de discrepancia entre el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el
Pliego de Prescripciones Técnicas y cualquiera del resto de los documentos contractuales,
prevaleceréa lo establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (en adelante
PCAP).

En caso de discrepancia entre los documentos del proyecto, se atenderd al orden de prelacion
que establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto y en el caso de
que no estuviera fijado en el mismo, el orden de prelacién serd el indicado por la Direccién
Facultativa, que determinara, con las limitaciones establecidas en la clausula 12 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares el documento que en cada caso deba prevalecer.

1.1.4.- El contrato que resulte del procedimiento de adjudicacién se ajustara al contenido del
PCAP, cuyas clausulas se consideraran parte integrante del mismo, no pudiendo incluirse en
aquéllos estipulaciones distintas a las de los pliegos, sin perjuicio de que se concreten
determinados aspectos conforme a la proposicion presentada por el adjudicatario.

1.1.5.- El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos
que forman parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos 0 normas de toda indole que,
promulgadas por la Administracion, puedan ser de aplicacién en la ejecucion de lo pactado, no
eximira al contratista de la obligacién de su cumplimiento.

1.1.6.- Se promovera la adaptaciéon y mitigacién al cambio climatico y la transicién hacia un nuevo
modelo energético, mediante la incorporacién, siempre que el contrato lo permita, de criterios de
sostenibilidad y eficiencia energética.

1.1.7.- Las relaciones electrénicas derivadas de la presente contratacion se regirdn por las
disposiciones contenidas en la LCSP, por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Juridico del Sector Puablico, el Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo, por el que se
establecen medidas extraordinarias y urgentes relativas a establecimientos hoteleros,
coordinaciéon de alertas, impulso de la telematizacién, reactivacion del sector cultural y
flexibilizacién en diversos ambitos ante la situacion generada por el coronavirus (COVID-19), el
Real Decreto 203/2021 de 30 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de actuacién y
funcionamiento del sector publico por medios electrénicos, el Real Decreto 311/2022 de 3 de
mayo por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, el Real Decreto 4/2010, de 8 de
enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ambito de la
Administracion Electronica y el Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administracion
electrénica, simplificaciéon de procedimientos y racionalizacion organizativa de la Junta de
Andalucia.

1.2.- PROCEDIMIENTO DE TRAMITACION Y FORMA DE ADJUDICACION:

1.2.1.- La adjudicacidn del contrato se realizara mediante procedimiento abierto, de acuerdo con
los establecido en el articulo 156 de la LCSP, y se llevara a cabo atendiendo a una pluralidad de
criterios de adjudicacion tal como se dispone en clausula 7.4 del presente pliego, determinandose
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la mejor oferta en base a la mejor relacion calidad-precio, de acuerdo con lo establecido en los
articulos 145 y 146 de la LCSP.

1.2.2.- La tramitacién sera ordinaria tal como se indica en el apartado 4.3 del Cuadro Resumen.

1.2.3.- Conforme al apartado tres de la disposicion adicional decimoquinta de la LCSP, la licitacion
del presente contrato tendra caracter exclusivamente electrénico, por lo que la presentacion de
las ofertas y la préactica de las notificaciones y comunicaciones derivadas del procedimiento de
adjudicacién se realizaran por medios electrénicos.

A estos efectos, las personas licitadoras deberan estar registradas en el Sistema de Informacion
de Relaciones Electrénicas en materia de Contratacion, SIREC-Portal de Licitacion Electrénica
(en adelante SIREC-Portal de Licitacion Electrénica), segun las especificaciones recogidas en el
Manual de servicios de licitacién electronica SIREC-Portal de Licitacién Electrénica publicado en
el siguiente enlace https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-
licitaciones/licitacion-electronica.html Asimismo, las personas licitadoras que deseen concurrir
agrupadas en unién temporal, deberan estar registradas previamente en el SIREC-Portal de
Licitacion Electronica.

El reqgistro en el SIREC-Portal de Licitacion Electrénica requiere el alta de usuario en la direccion
electrénica habilitada de la Junta de Andalucia para la practica de las notificaciones electrénicas
que deriven del presente procedimiento de adjudicacion. Las notificaciones electrénicas estaran
disponibles en el servicio de notificaciones “Expediente de contratacién Junta de Andalucia” de
la entidad de emisora “Contratacion de la Junta de Andalucia”

1.3.- CONTRATOS SUJETOS A REGULACION ARMONIZADA:

El contrato esta sujeto a regulacion armonizada al ser su valor estimado superior a 5.404.000
euros, de conformidad a los umbrales establecidos en el art. 20 de la LCSP.

1.4.- RECURSOS:

1.4.1.- De conformidad con el articulo 44.1 a) LCSP, al superar el valor estimado los 3.000.000
de €, es susceptible de recurso especial en materia de contratacion.

1.4.2.- Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicacién de contratos de obras que
no rednanlos requisitos del apartado 1 del articulo 44 de la LCSP podran ser objeto de recurso
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas; asi como en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-administrativa.

1.5.- JURISDICCION:

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo sera el competente para resolver las
controversias que surjan entre las partes en los contratos administrativos.

2. ELEMENTOS DEL CONTRATO

2.1.- OBJETO:

2.1.1.- El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las OBRAS
PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CENTRO DE SALUD DE ALHENDIN
PERTENECIENTE AL DISTRITO SANITARIO GRANADA-METROPOLITANO, VINCULADO A
LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE GRANADA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO Y PRESENTACION ELECTRONICA DE OFERTAS.

Las especificaciones técnicas del objeto del contrato se describen en el Proyecto aprobado por
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la Administracién, que consta de la documentacion suficiente para definir, valorar y ejecutar las
obras objeto del presente contrato, habiéndose contemplado en su elaboracion lo preceptuado
en el Libro I, Titulo I, Capitulo Il, Seccién 22 del RGLCAP.

En el apartado 5.1 del Cuadro Resumen se incluyen las codificaciones correspondientes al
CPV.

2.1.2.- Conforme se recoge en el apartado 5.2 del Cuadro Resumen, el presente contrato se
ofertara por la totalidad, por las razones que se indican en el apartado 5.3del Cuadro Resumen.

2.1.3.- Necesidades administrativas a satisfacer y factores a tener en cuenta: Mediante la
presente contratacidon se satisfacen las necesidades administrativas que se concretan en el
apartado 5.4 del Cuadro Resumen.

2.1.4.- No se admite la presentacion de variantes, tal como se establece en el apartado 6 del
Cuadro Resumen.

2.2.- PLAZO DE EJECUCION:

2.2.1.- El plazo de ejecucion del contrato sera de veintisiete (27) meses, tal como se indica en el
apartado 7.1 del Cuadro Resumen.

2.2.2.- No se prevé la posibilidad de prérroga, conforme se determina en el apartado 7.3 del
Cuadro Resumen.

2.2.3.- La ejecucion del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacion del replanteo.
A tales efectos, dentro del plazo de un mes que se consigna en el apartado 7.5 del Cuadro
Resumen, el servicio de la Administracion encargado de las obras procederd, en presencia del
contratista, a efectuar la comprobacién del replanteo hecho previamente a la licitacion,
extendiéndose acta del resultado que sera firmada por ambas partes interesadas, remitiendose
un ejemplar de la misma al 6rgano que celebré el contrato.

El Acta de comprobacion del replanteo y los plazos parciales que puedan fijarse al aprobar el
Programa de Trabajo con los efectos que en esta aprobacién se determinen, se entenderan
integrantes del contrato, a los efectos de su exigibilidad.

3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION, VALOR ESTIMADO Y PRECIO DEL CONTRATO

3.1.- El presupuesto base de licitacion sera adecuado a los precios del mercado. A tal efecto, el
presupuesto base de licitacion se desglosara indicandose en el apartado 8.2 del Cuadro
Resumen, los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su
determinacion.

El presupuesto base de licitacién asciende a 7.103.605,12 €, IVA incluido, como se indica en €l
apartado 8.2 del Cuadro Resumen. Asimismo, se indica como partida independiente la cantidad
de 1.232.857,09 €, correspondiente al importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido que debe
soportar la Administracion.

El presupuesto base de licitacion ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en el articulo
100. Su célculo incluye los tributos de cualquier indole.

3.2.- En el apartado 8.3 del Cuadro Resumen se establece el valor estimado del contrato, que
incluye el presupuesto base de licitacion y la opcién eventual, por importe de 6.457.822,83 €, IVA
excluido.

El método utilizado para calcular el valor estimado del contrato, conforme al articulo 101 de la
LCSP figura en el apartado 8.2 del Cuadro Resumen.
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En el célculo del valor estimado se han tenido en cuenta, ademas de los costes derivados de la
aplicacion de las normativas laborales vigentes, otros costes que se derivan de la ejecucion
material de la obra, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial.

Ademas, se establece la opcién eventual como liquidacién por valor equivalente al 10% del
Presupuesto Base de Licitacion en concepto de exceso de mediciones que, en su caso, sera
recogido en la certificacion final de la obra y no tendran la consideracion de modificaciones de
conformidad a lo establecido en el articulo 242.4.i) de la LCSP, por importe de 710.360,51 €, IVA
incluido.

3.3.- PRECIO DEL CONTRATO:

3.3.1.- De conformidad con el articulo 102 de la LCSP, el precio de este contrato sera cierto. El
precio del contrato de obra viene definido por la oferta presentada por el adjudicatario del
contrato.

3.3.2.- El sistema de determinacion del precio se realiza mediante unidades de ejecucién de obra
y precios unitarios por aplicacion del presupuesto base de licitacion de la obra, calculado en el
Proyecto Basico y de Ejecucion supervisado que sirve de base al presente contrato. (apartado
8.1 del Cuadro Resumen).

El sistema de determinacion del precio vendra establecido por las mediciones y precios
unitarios contemplados en el proyecto incorporado al expediente. A todos los efectos se
entendera que las ofertas presentadas comprenden el importe total del contrato, IVA incluido,
que se expresara como partida independiente. El resto de tributos que fuesen de aplicacion, se
expresaran igualmente como partida independiente y no estaran incluidos en el importe del
contrato El sistema de determinacion del precio vendra establecido por las mediciones y precios
unitarios contemplados en el proyecto incorporado al expediente. A todos los efectos se
entendera que las ofertas presentadas comprenden el importe total del contrato, IVA incluido,
que se expresara como partida independiente. Se consideraran incluidos en los costes indirectos
y, por tanto, en los precios de las unidades de obra del proyecto todos aquellos gastos que no
sean directamente imputables a unidades concretas, sino al conjunto o a una parte de la obra.
Se hallaran por tanto comprendidos en dichos gastos, entre otros, los relativos a las instalaciones
y dotaciones provisionales, medios auxiliares, etc. y servicios y obras accesorias de todo tipo que
se precisen para la ejecucion de la obra contratada, aunque no figuren comprendidas en las
unidades de obra o en sus especificaciones y cualquiera que sea la forma de suministro o
aprovisionamiento, asi como los gastos que conlleve la realizacién de gestiones, pago de tasas,
cénones, arbitrios y todo aquello que fuera necesario para la consecucién de la misma, incluida
la Licencia de Obra y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Dado que
la determinacion del precio se realiza mediante unidades de ejecucion y precios unitarios, no
tendran la consideracién de modificaciones el exceso de mediciones, entendiendo por tal, la
variacion que durante la correcta ejecucion de la obra se produzca exclusivamente en el niimero
de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre
que en global no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del
contrato inicial. Dicho exceso de mediciones sera recogido en la certificacion final de la obra. A
todos los efectos se entendera que el precio del contrato incluye todos los gastos que se originen
para el/la adjudicatario/a como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas
en el presente pliego y demas disposiciones de aplicacidon. Los precios unitarios que regiran
durante la ejecucién de las obras seran los que figuren en el proyecto aprobado por la
Administracidn, afectados por el coeficiente de adjudicacién resultante de la oferta realizada por
el licitador adjudicatario.

3.3.3.- Tal como se establece en el apartado 8.4 del Cuadro Resumen, en el presente contrato
no se han establecido clausulas de variacion de precios.
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3.4.- REVISION DE PRECIOS:

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto-ley 4/2022, de 12 de abril, se prevé la revision
periddica y predeterminada de precios durante la vigencia del contrato (apartado 8.5 del Cuadro
Resumen), a través del procedimiento en él descrito y mediante la aplicacién de la formula 821
del Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacion de materiales
béasicos y las formulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y de
contratos de suministro de fabricacion de armamento y equipamiento de las Administraciones
Publicas.

FORMULA 821. Obras de edificacion con alto componente de materiales metéalicos e
instalaciones. Obras de edificacion de oficinas: Ki= 0,08At/Ao + 0,01B:/Bo + 0,05C: /Co + 0,02F:
/Fo+ 0,01Lt /Lo + 0,04M: /Mo + 0,03P: /Po + 0,01Qt /Qo + 0,03Rt /Ro + 0,18S: /So + 0,08T: /To + 0,01Ut
/Uo + 0,02V:/Vo + 0,43

Para ajustarla al expediente que nos ocupa, se elimina el factor energia y se compensa con el
factor fijo.

3.5.- EXISTENCIA DE CREDITO:

3.5.1.- El desglose en anualidades presupuestarias se establece en el apartado 10 del Cuadro
Resumen.

3.5.2.- Se hace constar expresamente la existencia de crédito adecuado y suficiente, en las
partidas presupuestarias que se indica/n en el apartado 9 del Cuadro Resumen, para atender
las obligaciones econémicas que se deriven de la ejecucién del contrato para el Servicio Andaluz
de Salud, y obra en el expediente documento contable que acredita la existencia del mismo.

3.5.3.- El precio del contrato ser& el que figure en la oferta seleccionada, que se abonara con cargo
al crédito antes citado, conforme a lo que se establece en la cldusula 23 de este Pliego.

4. PERFIL DE CONTRATANTE

El perfil de contratante del 6rgano de contratacién, al que se accedera a través del Portal de la
Administracion de la Junta de Andalucia, direcciébn  https://www.ceh.junta-
andalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/pdc-front-publico/perfiles-
licitaciones/buscador-general los datos, documentos e informacién a que se refieren el articulo
63 de la LCSP, el Decreto 39/2011, de 22 de febrero, y articulo 7 de la Orden de 16 de junio de
2008, de la Consejeria de Economia y Hacienda, por la que se regula el perfil de contratante de
los 6rganos de contratacion de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus entidades
instrumentales.

Il. LICITACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATOS

5. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

5.1.- PERSONAS NATURALES O JURIDICAS:

Podran contratar con el Servicio Andaluz de Salud las personas naturales o juridicas, espafiolas
0 extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las causas de
prohibicién de contratar previstas en el articulo 71 de la LCSP y acrediten su solvencia econémica
y financiera y técnica o profesional, conforme a lo establecido en los articulos 86 a 88 de la LCSP.

Cuando, por asi determinarlo la normativa aplicable, se le requirieran a la persona contratista
determinados requisitos relativos a su organizacion, destino de sus beneficios, sistema de
financiacion u otros para poder participar en el correspondiente procedimiento de adjudicacion,
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estos deberan ser acreditados por la persona licitadora al concurrir en el mismo.

Asimismo, deberan contar con la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso, sea
exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituye el objeto del contrato.

Tratandose de personas juridicas, las prestaciones del contrato han de estar comprendidas en
los fines, objeto o &mbito de actividades propias de aquéllas, conforme a sus estatutos o reglas
fundacionales.

En relaciéon con las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Econémico Europeo y empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir, ademas,
los requisitos establecidos en los articulos 67 y 68 de la LCSP.

5.2.- UNION TEMPORAL DE EMPRESAS:

Cuando varias personas empresarias acudan a la licitacion constituyendo una agrupacion
temporal, cada una de ellas acreditara su personalidad y capacidad, debiendo indicar los
nombres y circunstancias de quienes suscriban la proposicién, la participacion de cada una de
ellas y que asumen el compromiso de constituirse en union temporal en caso de resultar
adjudicatarias, sin que sea necesaria la formalizacion de la misma en escritura puablica hasta que
se haya efectuado la adjudicacién del contrato a su favor.

Las personas empresarias que estén interesados en formar las Uniones podran darse de alta en
el Registro de Licitadores de la Comunidad Auténoma de Andalucia.

Asimismo, deberan designar la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de
ostentar la plena representacion de todos, frente al Servicio Andaluz de Salud, debiendo
cumplimentarse el correspondiente compromiso de constituirse en unién temporal en caso de
resultar adjudicatarias.

Como medio de prueba preliminar de la capacidad y solvencia y ausencia de prohibiciones para
contratar cada uno de los componentes de las uniones temporales debera presentar de manera
individualizada una declaracién responsable mediante el Documento Europeo Unico de
Contratacién (DEUC). Asimismo, deberan aportar el compromiso de constituir la unién temporal,
conforme al modelo Anexo VI del PCAP, en el que se indicaran: los nombres y circunstancias
de los que la constituyan; la participacion de cada uno de ellos; la asuncién del compromiso de
constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios y la designacién
de un representante o apoderado Unico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento deber&a
estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la unién.

Respecto a la determinacion de la solvencia econémica y financiera y técnica de la union
temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de los
integrantes de la misma.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de empresarios, ésta
acreditard su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha unién antes de
la formalizacion del contrato. La duracion de la union temporal de empresas sera coincidente con
la del contrato hasta su extincion.

Para que en la fase previa a la adjudicacién sea eficaz la unién temporal frente a la Administracion
deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos exigidos en la presente
clausula, ademas de un escrito de compromiso solidario.

La persona licitadora no podra suscribir ninguna propuesta en agrupacion temporal con otras
empresas si lo ha hecho individualmente, ni figurar en mas de una unién temporal. La infraccién
de esta norma dard lugar a la no admision de todas las propuestas por ella suscritas.
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5.3.- MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCION Y PREVENCION DE LOS CONFLICTOS DE
INTERESES:

El 6rgano de contratacion debera tomar las medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el
favoritismo y la corrupcion, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de
intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitacion con el fin de evitar cualquier
distorsion de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y la igualdad de
trato atodas las personas licitadoras. A tal efecto el personal al servicio del 6rgano de contratacion
que participen en el procedimiento de adjudicacion, asi como quienes conformen la mesa de
contratacién y las comisiones técnicas, en su caso, deberan proceder a la firma una declaracion
de ausencia de conflicto de intereses con las personas licitadoras que constara debidamente en
el expediente.

5.4.- CONDICIONES ESPECIALES DE COMPATIBILIDAD:

De conformidad con el articulo 70 de la Ley de Contratos del Sector Publico el érgano de
contratacion tomara las medidas adecuadas para garantizar que la participacién en la licitacion
de las empresas que hubieren participado previamente en la elaboracion de las especificaciones
técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o hubieren asesorado al érgano de
contratacién durante la preparacion del procedimiento de contratacion no falsee la competencia.
Para ello se procedera a la publicacién de toda la documentaciéon que compone el proyecto
basico y de ejecucién que servira de base a los trabajos objeto del contrato, para garantizar a
todos los licitadores el acceso en igualdad de condiciones a la informacién y el conocimiento de
todos sus detalles. Asimismo, se establecera un plazo adecuado para la presentacién de ofertas,
que permita la elaboracién de la documentacion técnica requerida.

5.5.- GARANTIA PROVISIONAL:

En este contrato no existen razones para exigir garantia provisional.

6. LICITACION
6.1.- DOCUMENTACION:

Las proposiciones se formularan en lengua castellana. En el caso de presentarse alguna
documentacién en otro idioma o lengua sin la traduccién correspondiente, el Organo de
Contratacion se reserva la facultad de no considerar dicha documentacion.

6.2.- LUGAR, PLAZO Y FORMA DE PRESENTACION:
6.2.1.- MEDIOS Y PLAZO DE PRESENTACION

Para participar en la contratacion, las personas licitadoras deberan presentar sus proposiciones
Unicamente por medios electrénicos a través del SIREC-Portal de Licitaciéon Electrénica, dentro
del plazo y hora fijados en el anuncio de licitacion, el cual se publicara en el perfil de contratante
del Servicio Andaluz de Salud. No se admitirdn las proposiciones presentadas por medios no
electrénicos ni tampoco las presentadas fuera de plazo.

De conformidad con el apartado primero, letra h) de la disposicion adicional decimosexta de la
LCSP, el envio por medios electrénicos de las ofertas podra hacerse en dos fases, transmitiendo
primero la huella electrénica de la oferta, con cuya recepcién se considerard efectuada su
presentacion a todos los efectos, y después la oferta propiamente dicha en un plazo maximo de
24 horas a contar desde la presentacion de la huella electrénica. De no efectuarse esta segunda
remision en el plazo indicado, se considerara que la oferta ha sido retirada.
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Se entiende por huella electrénica de la oferta el conjunto de datos cuyo proceso de generacién
garantiza que se relacionan de manera inequivoca con el contenido de la oferta propiamente
dicha, y que permiten detectar posibles alteraciones del contenido de esta garantizando su
integridad. Las copias electrénicas de los documentos que deban incorporarse al expediente
deberan cumplir con lo establecido a tal efecto en la legislacion vigente en materia de
procedimiento administrativo comun, surtiendo los efectos establecidos en la misma.

Se debera ampliar el plazo inicial de presentacién de las proposiciones, de forma que todas las
posibles personas interesadas en la licitacion puedan tener acceso a toda la informacion
necesaria para elaborar estas, cuando por cualquier razén los servicios dependientes del 6rgano
de contratacion no hubieran atendido el requerimiento de informacién que el interesado hubiera
formulado con la debida antelacion, en los términos sefialados en el apartado 3 del articulo 138
de la LCSP.

Esta causa no se aplicara cuando la informacién adicional solicitada tenga un caracter irrelevante
a los efectos de poder formular una oferta que sea valida.

La duracién de la ampliacion del plazo en todo caso serd proporcional a la importancia de la
informacion solicitada por el interesado.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de
documentacién, las respuestas tendran caracter vinculante y, en este caso, deberan hacerse
publicas en el correspondiente perfil de contratante en términos que garanticen la igualdad y
concurrencia en el procedimiento de licitacién.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el articulo 136 de la LCSP.
6.2.2.- FORMA DE PRESENTACION

Las personas licitadoras deberdn confeccionar y presentar los sobres electronicos, sefalados
con los nimeros 1, 2 y 3, con la documentacién que se especifica mas adelante, a través de
SIREC-Portal de Licitacion Electrénica. Previamente a su presentacion, se procedera a la
validacion de su contenido mediante un proceso de firma electrénica que garantice su integridad
y confidencialidad.

6.2.3.- REUNION INFORMATIVA

Si se prevé mantener una reunién informativa en los términos fijados en el apartado 23 del
Cuadro Resumen.

6.3.- DOCUMENTACIC)N ACREDITATIVA CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS
(SOBRE ELECTRONICO N° 1):

6.3.1.- Los documentos a incorporar por las personas licitadoras en el sobre electronico n.° 1 se
detallan a continuacién y se aportaran ordenados tal como se indica a continuacién, conforme a
las indicaciones que constan en el Manual de servicios de licitacion electréonica SIREC-Portal de
Licitacion Electrénica.

A.- Los datos basicos de la persona licitadora conforme al modelo Anexo | de este pliego,

B.- Una declaracion responsable en el formato del Documento Europeo Unico de Contrato (en
adelante DEUC), aprobado por el Reglamento de la UE 2016/7 de la Comision de 5 de enero de
2016, conforme al modelo Anexo Il de este pliego y asi mismo podra descargarse del siguiente
enlace https://visor.reqgistrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es como prueba preliminar
de que cumple con las condiciones de aptitud exigidas para participar en el procedimiento de
licitacion, incluida la de no estar incursa en prohibicion de contratar, el cumplir los requisitos de
solvencia econOmica y financiera, y técnica o profesional, y otros que se establecen en el
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apartado 19 del Cuadro Resumen.

La persona licitadora cumplimentara la seccién A: indicacion global relativa a todos
los criterios de seleccién de la parte IV del DEUC.

La presentacion del DEUC supone la aceptacion incondicional del contenido de la totalidad de las
clausulas del pliego o condiciones sin reserva alguna asi como la autorizacién a la mesa y al
organo de contratacion para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las lista oficiales de operadores econdémicos de
un Estado miembro de la Unién Europea y en concreto en lo que respecta a la autorizacién para
la cesion de informacion sobre las obligaciones tributarias con el Estado y la Comunidad Auténoma
de Andalucia en procedimientos de contratacién, caso de resultar adjudicataria y no presentar los
certificados acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

Asimismo en el DEUC se hara constar: en la “Parte Il- Informacion sobre el Operador Econémico/
Formas de Participacién”, a los efectos previstos en el articulo 86 del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, la pertenencia o no a un mismo grupo
empresarial, cuando se trate de empresas que se hallen en esta situacion — entendiéndose por
tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42 del Cédigo de Comercio-
y que presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion o que
presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos
establecidos en el articulo 42 del Cédigo Comercio, respecto de los socios y/o socias que las
integran, con indicacién, en su caso, de la relacion de las empresas de dicho grupo y de las que
se presentan a la licitacion.

Se incluird asimismo la designacion de una direcciobn de correo electrénico habilitada de
conformidad con lo dispuesto en la disposicion adicional decimoquinta de la LCSP, que debera
coincidir con la indicada en SIREC-Portal de Licitacion Electrénica.

C.- Si la persona licitadora ha decidido subcontratar parte del contrato y cuenta con la capacidad
de la persona subcontratista para llevar a cabo esa parte debera cumplimentarse un DEUC por
separado en relacion a dicha persona subcontratista

D.- Compromiso de constitucion de Union Temporal de Empresarios (en adelante UTE), en su
caso. En todos los supuestos en que varias empresas concurran agrupadas en UTE se estara a
lo previsto en la clausula 5.2 del presente pliego.

E.- En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de
conformidad con el articulo 75 de la Ley, cada una de ellas también deberd presentar una
declaracion responsable en la que figure la informacion pertinente para estos casos con arreglo
al DEUC.

La presentacién del compromiso a que se refiere el apartado 2 del articulo 75 se realizara de
conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero del articulo 140 de la LCSP.

F.- Ademas de la documentacion anterior, las empresas extranjeras, en los casos en que el
contrato vaya a ejecutarse en Espafia, deberan aportar una declaracion de sometimiento a la
jurisdiccién de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que
de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la persona licitadora conforme al modelo
Anexo IV de este pliego.

6.3.2.- Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de

contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberan concurrir en la fecha final de
presentacion de ofertas y subsistir en el momento de perfeccién del contrato.

10



A

En todo caso, el érgano de contratacion o la mesa de contratacion, en orden a garantizar el buen
desarrollo del procedimiento, podra recabar, en cualquier momento que las personas licitadoras
aporten todo o parte de los certificados o documentos justificativos de las condiciones de aptitud
exigidas para participar en la licitacién y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.

La persona licitadora, que se encuentre en alguna situacién de existencia de un motivo de
exclusion podra presentar pruebas de las medidas adoptadas en orden a demostrar su fiabilidad.
Si dichas medidas se consideran suficientes no quedara excluida del procedimiento.

La persona licitadora debera presentar la documentacion requerida en el plazo maximo de 10
dias habiles, a contar desde el siguiente al de recepcion del requerimiento. De no cumplimentarse
adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entendera que la persona licitadora
ha retirado su oferta y sera excluido del procedimiento.

6.4.- DOCUMENTACION TECNICA Y ECONOMICA (SOBRES ELECTRONICOS N° 2 y 3):

Como se establecen criterios de valoracion evaluables de forma automatica por aplicacion de
férmulas, asi como criterios evaluables mediante un juicio de valor, la documentacién técnica se
presentard de modo que los aspectos de la misma que permitan su valoracién conforme a criterios
de evaluacién automatica figuren de modo separado a aquellos otros que deban ser valorados
conforme a criterios cuantificables mediante un juicio de valor. En tal caso, se presentaran dos
sobres electronicos, el sobre electronico n® 2: “Documentacién técnica para su valoracion
conforme a criterios de evaluacion no automatica.” y el sobre electrénico n° 3: “Documentacion
econdmica y documentacion técnica para su valoracion conforme a criterios de evaluacién
automatica”

6.4.1.- DOCUMENTACION TECNICA PARA SU VALORACION CONFORME A CRITERIOS DE
EVALUACION NO AUTOMATICA (SOBRE ELECTRONICO N° 2):

1. DOCUMENTACION EVALUABLE DE FORMA NO AUTOMATICA:
1.1. DOCUMENTACION TECNICA:

La documentacién técnica que aporte el licitador se debera adaptar a cada uno de los apartados
y subapartados indicados, limitandose a incluir los aspectos relevantes que deban ser tenidos en
cuenta para la valoracion de su oferta y con los limites de paginas que en cada caso se indican.

1.1.1. METODOLOGIA PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS EN LA
FASE DE OBRA.

Se pretende valorar la calidad de la metodologia propuesta para el desarrollo de los trabajos que
se describira mediante una memoria donde se recogera la justificacion detallada de las
previsiones de toda indole que han sido consideradas para cumplir el programa de obras
propuesto por el licitador y de la que se deduzca unos conocimientos suficientes de las
circunstancias de todo tipo que concurren en el proyecto, en las obras objeto del mismo y su
emplazamiento.

Dicha memoria justificativa desarrollard los conceptos sefialados a continuacion, los cuales se
considera esencial que se recojan en la misma, pudiendo los licitadores ampliar cada concepto
incluyendo cualquier extremo que consideren oportuno para aportar valor a su oferta:

2. Procedimiento para el desarrollo de la ejecucidn de las obras.

Debera especificar para su valoracion aquellos aspectos que suponen un conocimiento elevado
de las obras a ejecutar y que repercutan en su mejor desarrollo.
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0 Andlisis de los aspectos técnicos descritos en los documentos que integran el proyecto
constructivo destacando los aspectos mas relevantes del mismo (evitando copiar de la memoria
del proyecto).

[0 Descripcién de los condicionantes de ejecucion administrativos, técnicos, climatologicos y
sobrevenidos en el transcurso de los trabajos, incluyendo aspectos relativos a tramitaciones y
autorizaciones necesarias para llevar a cabo las obras.

0 Caracteristicas de los accesos a la obra y de las circulaciones dentro de la misma que han
sido previstos segun las fases de ejecucion.

0 Localizacién de puntos de conexidbn y suministro para las instalaciones y servicios
provisionales para la ejecucién de la obra, segun las fases de ejecucién

[0 Metodologia de ejecucion propuesta para llevar a cabo las obras de acuerdo con los principales
condicionantes de ejecucion. Todo ello, en coherencia con la planificacion mostrada en el
Programa de Trabajos presentado. Descripcion de las actividades importantes o complejas y sus
procesos constructivos.

Se relacionaran las principales incidencias o imprevistos generales que puedan afectar al
desarrollo de las obras y se prestara especial atencién al analisis de los procesos constructivos,
asi como las dificultades especificas que puedan derivarse de los mismos, estableciéndose las
medidas que se estimen adecuadas para solventarlas de modo que se puedan mitigar los efectos
que éstas puedan tener sobre los trabajos.

2. Necesidades de instalaciones auxiliares y superficies de acopios necesarias para la
ejecucion de las obras, asi como medios auxiliares y de transporte que se requieran.

Deberéa desarrollar para su valoracion alternativas a las previsiones del proyecto y aportaciones
en medios que supongan un valor afiadido a lo ya indicado en aquél.

O Dimensionamiento de las instalaciones auxiliares necesarias para la ejecucién de las obras,
en base a las necesidades de personal estimadas.

0 Determinacién de la ubicacién de dichas instalaciones, de acuerdo con el emplazamiento de
las obras.

O Necesidades de superficies de acopios que se estiman necesarias para garantizar el avance
de las obras.

0 Necesidades de medios auxiliares que se requieren para la ejecucién de las obras, de acuerdo
con las unidades de obra que los requieran.

O Necesidades de medios de transporte para el suministro de los materiales a obra para su
ejecucion.

0 Diagrama de masas.

3. Fuentes de suministro de materiales y necesidades de plantas de produccion,
préstamos y vertederos que mejoren el suministro de las necesidades de obra en los
plazos programados.

Debera desarrollar para su valoracion:

0 Relacién de las principales fuentes de suministro de materiales, asi como los compromisos de
colaboracién para la ejecucion de las obras.

[0 Necesidades de plantas de produccion para la ejecucién de las obras, préstamos y vertederos
en caso de ser necesarios.

4. Soluciones que optimicen la ocupacion del viario, reposiciones de servicios y
afecciones a la urbanizacién del entorno junto con sus medidas de sefalizacién,
seguridad y balizamiento previstas.

Deberéa desarrollar para su valoracion:
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O Identificacién de las necesidades de ocupacién del viario publico para la ejecucién de las obras,
incluyendo cualquier cuestion que suponga una mejor organizacion de la circulacion respecto a
lo establecido en proyecto, en concordancia con la planificacion de las obras

[0 Necesidades de reposicién de servicios durante el desarrollo de las obras, en coherencia con
la programacion de las obras

0 Afecciones que las obras puedan producir a la urbanizacion del entorno, estableciendo las
medidas oportunas para reducirlas de acuerdo con las caracteristicas de los trabajos a ejecutar
0 Las mejoras sobre las medidas de sefializacion, seguridad y balizamiento previstas en el
proyecto.

5. Relacién de personal técnico a adscribir a las obras, ademas de los minimos exigidos
en el PCAP (indicando Unicamente la titulacién de los mismos), asi como las necesidades
e idoneidad técnica de equipos y maquinaria que se consideran necesarios para la
ejecucién de las obras.

Deberé& desarrollar para su valoracion, justificando cémo repercute en una mejor calidad del
trabajo ofertado, las cualificaciones técnicas y la configuracion de equipos y maquinarias:

[0 Adecuacion de los puestos considerados en el organigrama a las obras a ejecutar.

0 Adecuacion del personal técnico seleccionado para los distintos puestos.

0 Equipos necesarios (maquinaria y personal) para la ejecucion de las obras en relacién a las
unidades de obra incluidas en la planificacion, estableciendo los periodos de puesta en obra de
los mismos.

En cada uno de los epigrafes y como conclusion de lo desarrollado, se enumeraran las
aportaciones que a juicio del licitador suponen una mejora respecto a lo requerido en los
pliegos.

Para el desarrollo de esta Memoria sobre METODOLOGIA PROPUESTA PARA EL
DESARROLLO DE LOS TRABAJOS EN LA FASE DE OBRA se podra emplear hasta un maximo
de 30 paginas en formato DIN-A4, que deberan estar numeradas.

No se consideran incluidos dentro de este coOmputo los planos, croquis o diagramas que
complementen la documentacion, para los que se podra emplear hasta un maximo de 10
paginas de tamafio inferior o igual al formato DIN-A3.

También se podran presentar videos explicativos, que cumplan las limitaciones de tamafio
maximo impuestas por el Portal de Licitacion Electronica SIREC.

La presentacién de un nimero de paginas superior al maximo establecido, supondra la no
valoracion de este apartado.

1.1.2. RACIONALIDAD, ADECUACION Y VIABILIDAD DE LA PROPUESTA DE
PROGRAMACION DE LAS OBRAS.

El licitador debera presentar una memoria que ponga de manifiesto la posibilidad de ejecucion
de las obras en los plazos establecidos por la Administracion en el Cuadro Resumen. En esa
memoria justificativa se desarrollara la secuenciacién constructiva y diagrama de Gantt, con
identificacion del camino critico, valorando especialmente la estructuracion de la programacion,
los rendimientos adoptados, la coherencia en las secuencias constructivas, el andlisis del camino
critico, el seguimiento de la planificacion y adopcion de medidas preventivas/correctivas ante
posibles desfases de la misma y la valoracion parcial y acumulada de las citadas secuencias
constructivas. Se desarrollara igualmente en este apartado la idoneidad y coherencia de la
documentacién complementaria de todo tipo, como Diagrama Pert, Diagrama Espacio-Tiempo,
Estudio de inversiones y cualquier otra documentacién que justifique las previsiones de la
propuesta del programa de trabajos.
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Se valoraran en este apartado los siguientes aspectos, que tendran en cuenta las fases de
ejecucion previstas.

1. Coherencia de la planificacion de la obra con lo expuesto en el apartado de calidad de
la metodologia propuesta.

Debera desarrollar para su valoracion:

O Identificacion de actividades con indicacion de secuencia temporal e interrelaciones en la
planificacién justificando el plazo total de las obras y los plazos parciales que se consideren.

[0 Coherencia en la asignacion y distribucién de las principales actividades de la programacion
de los equipos materiales y humanos.

0 Rendimientos medios previstos para las distintas unidades de obra en coherencia con los
plazos considerados para ellas.

2. Inversiones mensuales previstas de acuerdo con el programa de trabajos desarrollado
segun el presupuesto de ejecucién material.

Se valorard en cuanto supone un instrumento de ayuda para mejorar la ejecucién de la obra
planificando econémicamente su desarrollo la justificacion de las previsiones de tiempos y
costes.

3. Diagrama de Gantt incluyendo: lista de actividades, precedencias entre actividades,
duracion estimada de cada actividad, comienzo y finalizacién de cada actividad referidas
al inicio de obray holgura total de cada actividad.

Se valorara en la propuesta del licitador de forma que contribuya efectivamente a un mejor control
de la ejecucion de las obras:

0 Grado de detalle del programa de trabajos que permita un seguimiento adecuado del avance
de las obras, incluyendo la afectacion en la planificacion de las afecciones identificadas en los
aparatados anteriores (situaciones provisionales de trafico, los servicios afectados e
interferencias con el entorno).

4. Diagrama espacios tiempo o avances de obra, en coherencia con el programa de
trabajos.

Se valorara en la propuesta del licitador de forma que contribuya efectivamente a un mejor control
de la ejecucidn de las obras:

0 Grado de detalle de la herramienta de planificacion para una visualizacién grafica del desarrollo
de las obras planificado, con objeto de identificar las causas y efectos de los posibles retrasos o
desviaciones del programa.

5. Estudio e identificacion del camino critico y analisis de alternativas para el caso de
desfases en la obray mejoras propuestas.

Se valorara en cuanto supongan mejoras sobre las previstas en el proyecto en caso de que haya
desviaciones:

O Justificacion de la secuencia de actividades criticas.

0 Identificacion de las actividades criticas en el programa de trabajos y su interrelacion con las
demas actividades.

0 Alternativas para solventar.
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Las previsiones de tiempos y costes se representaran en un diagrama de barras obtenido a partir
de un estudio de tiempos-actividades, que debera cumplimentarse con arreglo al Anexo VII,
programa de trabajos, del PCAP.

En el diagrama figuraran, valorados en ejecucion material y en euros, los importes de los
diferentes capitulos, siempre sobre la base de licitacién, sin indicar en ningln momento la
posible bajada que a estos importes pudiera hacer el licitador en su oferta econdémica, asi como
las cantidades que de cada uno de ellos se pretenda ejecutar mensualmente, las cantidades
totales a realizar cada mes y la cantidad total a ejecutar en cada una de las anualidades
contractuales.

Se tendra en cuenta que las previsiones de abono del capitulo de seguridad y salud se realizaran
de acuerdo a lo que se establece en el PCAP, esto es, de forma porcentual al importe de las
unidades de obra a certificar.

El analisis y valoracién del programa de trabajo, en fase de valoracion de ofertas, no supone la
aprobacion del mismo por parte de la administracion, que se deberéa realizar de acuerdo al
procedimiento establecido en el PCAP.

En cada uno de los epigrafes y como conclusién de lo desarrollado, se enumeraran las
aportaciones que a juicio del licitador suponen una mejora respecto a lo requerido en los
pliegos.

Para el desarrollo de esta memoria sobre RACIONALIDAD, ADECUACION Y VIABILIDAD DE
LA PROPUESTA DE PROGRAMACION DE LAS OBRAS se podra emplear hasta un maximo
de 20 paginas en formato DIN-A4, que deberdn estar numeradas.

No se consideran incluidos dentro de este coOmputo los planos, croquis o diagramas que
complementen la documentacién, para los que se podra emplear hasta un maximo de 10
paginas de tamafio inferior o igual al formato DIN-A2.

La presentacion de un numero de paginas superior al maximo establecido supondra la no
valoracion de este apartado.

1.1.3. REDUCCION DE IMPACTOS DE LA OBRA SOBRE EL ENTORNO Y A TERCEROS.

El licitador aportara memoria en la que se describan las medidas que tenga previsto adoptar
durante la ejecucion de las obras, con vistas a minimizar su impacto sobre el entorno y a tercero.
En concreto se desarrollaran los siguientes aspectos:

Medidas que promuevan minimizar el impacto de las obras sobre el entorno y aterceros.
Deberéa desarrollar para su valoracion:

O Analisis de las interferencias que la ejecucién de las obras puede ocasionar en el entorno y a
terceros.

0 Propuestas de coordinacion con los agentes encargados de la gestion del nuevo centro
sanitario para el establecimiento de medidas preventivas y correctivas durante la ejecucion de
las obras.

En cada uno de los epigrafes y como conclusion de lo desarrollado, se enumeraran las
aportaciones que a juicio del licitador suponen una mejora respecto a lo requerido en los
pliegos.

Para el desarrollo de esta memoria sobre REDUCCION DE IMPACTOS DE LA OBRA SOBRE
EL ENTRORNO Y A TERCEROS se podrd emplear hasta un méaximo de 20 paginas en formato
DIN-A4, que deberan estar numeradas.
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No se consideran incluidos dentro de este coOmputo los planos, croquis o diagramas que
complementen la documentacién, para los que se podra emplear hasta un maximo de 10
paginas de tamafio inferior o igual al formato DIN-A2.

La presentacién de un numero de péaginas superior al maximo establecido supondra la no
valoracion de este apartado.

La incorporacion en la documentacion de los criterios evaluables mediante juicio de valor de
documentos o datos relativos a la oferta econdémica u otros criterios evaluables de forma
automatica mediante la aplicacién de férmulas conllevara el rechazo de la oferta presentada por
el licitador.

6.4.2.- DOCUMENTACION ECONOMICA Y DOCUMENTACION TECNICA PARA SU
VALORACION CONFORME A CRITERIOS DE EVALUACION AUTOMATICA (SOBRE
ELECTRONICO N° 3):

Contendré la proposicion econémica, debidamente firmada y fechada, que se ajustara en sus
términos al modelo que figura como Anexo Il del presente pliego.

Cada persona licitadora presentara una sola proposicion por la totalidad la obra.

La persona licitadora no podra suscribir ninguna propuesta en agrupacién temporal con otras
empresas si lo ha hecho individualmente, ni figurar en mas de una unién temporal. La infraccion
de esta norma dard lugar a la no admision de todas las propuestas por él suscritas.

Asimismo, contendra toda la documentacién técnica que deba ser valorada mediante criterios de
evaluacion automatico por aplicacion de las férmulas establecidas en la clausula 7.4.1 del
presente pliego.

La documentacién debera presentarse, con sello y firma.

De conformidad con los previsto en el art. 4.2 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia
Pudblica de la Administracion de Andalucia, la empresa contratista queda obligada a suministrar
al 6rgano de Contratacion la informacion que sea requerida por ser necesaria para el
cumplimiento por aquél de sus obligaciones exigidas por la cita Ley 1/2014.

Los incumplimientos en este ambito podran conllevar la comision de infracciones e imposicion de
sanciones previstas en el art. 52 al 56 de dicha ley.

En caso de que la persona licitadora tenga previsto subcontratar, debera indicar en la oferta
(Anexo 1ll) la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe y el
nombre o perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o
técnica de las personas subcontratistas a las que se vaya a encomendar su realizacion.

En cuanto a los criterios evaluables de forma automatica se requiere la documentacion técnica
relativa a:

e Actuaciones adicionales.
e Ampliacion del plazo de garantia obligatorio
¢ Propuesta de reduccion del plazo de ejecucion

6.5.- RETIRADA DE LAS PROPOSICIONES UNA VEZ PRESENTADAS:

De no dictarse la resolucién de adjudicacion dentro de los plazos legalmente previstos las
personas licitadoras tendran derecho a retirar su proposicion.
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6.6.- ACEPTACION INCONDICIONADA DE LA PERSONA LICITADORA A LAS CLAUSULAS
DEL PLIEGO:

La presentacion de las proposiciones presume la aceptacion incondicionada por la persona
empresaria del contenido de las clausulas de este Pliego y el de Prescripciones Técnicas
Particulares, sin salvedad o reserva alguna asi como la autorizacion a la mesa y al érgano de
contratacion para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico , en el Registro de Licitadores de la Comunidad Auténoma de
Andalucia o en las listas oficiales de operadores econémicos de un Estado miembro de la Union
Europea.

Las personas licitadoras, presentaran, en su caso, una declaracién a incluir en cada sobre
electrénico, conforme al modelo Anexo VIl designando qué documentos administrativos y
técnicos y datos presentados pueden ser considerados de caracter confidencial cuando su
difusion a terceras personas pueda ser contraria a sus intereses comerciales legitimos, perjudicar
la leal competencia entre las empresas del sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones
establecidas en la normativa vigente en materia de proteccién de datos. De no aportarse esta
declaracién se considerara que ningn documento o dato posee dicho caricter.

La declaracion de confidencialidad de los documentos debera estar justificada, en funcién de lo
establecido en la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de
2016, relativa a la proteccion de los conocimientos técnicos y la informaciéon empresarial no
divulgados (secretos comerciales)contra su obtencién, utilizacion y revelacion ilicitas, asi como en
la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales que supone la transposicién a nuestro
ordenamiento juridico de la citada Directiva. El articulo 1.1 de esta Ley, considera secreto
empresarial cualquier informacion o conocimiento, incluido el tecnolégico, cientifico, industrial,
comercial, organizativo o financiero, que redna las siguientes condiciones:

a) ser secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuracién y reunion precisas
de sus componentes, no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los
circulos en que normalmente se utilice el tipo de informacién o conocimiento en cuestién, ni
facilmente accesible para ellas;

b) tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto, y

C) haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto.

7. ADJUDICACION

7.1.- EXAMEN DE LA DOCUMENTACION PERSONAL Y APERTURA DE LAS
PROPOSICIONES SOMETIDAS A JUICIO DE VALOR, SOBRES ELECTRONICOS N°1Y 2:

7.1.1.- El Organo de Contratacion estaréa asistido, para la adjudicacion del contrato, por una Mesa
de Contratacion.

Tras la apertura del sobre electrénico n.° 1, la mesa examinara la documentacion recibida y
comprobara que la persona licitadora ha presentado la misma de conformidad con lo previsto en
el pliego. Si la mesa observase defectos u omisiones subsanables, lo comunicara a través de
medios electrénicos a través de SIREC-Portal de Licitacién Electrénica y lo hara publico a través
del perfil de contratante del érgano de contratacion, concediéndose un plazo de tres dias
naturales para que las personas licitadoras los corrijan o0 subsanen presentando la documentacion
que proceda a través del SIREC-Portal de Licitacién Electrénica, ante la propia mesa de
contratacion, bajo apercibimiento de exclusién definitiva de la persona licitadora si en el plazo
concedido no procede a la subsanacién de dicha documentacién. Posteriormente se reunira la
mesa de contratacion y procedera a determinar las personas licitadoras que han sido admitidas
y rechazadas, con indicacion, en su caso, de las causas del rechazo.
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Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedaran excluidas del procedimiento
y los sobres electrénicos que las contengan no podran ser abiertos.

7.1.2.- Tras el examen de la documentacién contenida en el sobre electronico n® 1, se procedera a
la apertura de las proposiciones que debera efectuarse en el plazo maximo de veinte dias contado
desde la fecha de finalizacion del plazo para presentar las mismas.

Si la proposicion se contuviera en mas de un sobre electrénico, de tal forma que estos deban
abrirse en varios actos independientes, el plazo anterior se entendera cumplido cuando se haya
abierto, dentro del mismo, el primero de los sobres electrénicos que componen la proposicion.

7.1.3.- En su caso, se procedera a la apertura del sobre de documentacion técnica para su
valoracion conforme a criterios de evaluacién no automatica (sobre electrénico n° 2), cuyo
contenido sera remitido al servicio dependiente del 6rgano de contratacién que corresponda para
la emision de un informe técnico.

En el acta de la sesion se dejara constancia documental de todo lo actuado.

7.2.- APERTURA DE LA OFERTA ECONOMICA Y DE LAS PROPOSICIONES EVALUABLES
MEDIANTELA UTILIZACION DE FORMULAS, SOBRE ELECTRONICO Ne 3:

7.2.1.- Una vez efectuada la evaluacion de las ofertas conforme a los criterios no autométicos la
mesa de contratacion procedera en el dia y hora sefialados en el perfil de contratante del 6rgano
de contratacién a poner de manifiesto el resultado de esta evaluacion. y a la apertura de la
documentacién relativa a criterios de evaluacion automatica (documentacion econémica y, en su
caso, documentacion técnica para su valoracion conforme a criterios de evaluacién automatica
(sobre electronico n.° 3).

La mesa de contratacién podra solicitar a los operadores econémicos que “presenten, completen,
aclaren o afadan la informacién o documentacion pertinente” cuando la que se presente sea o
parezca incompleta o errénea a través del SIREC-Portal de Licitacion Electronica.

No obstante, seran desestimadas aquellas proposiciones econémicas que no concuerden con la
documentacién presentada y admitida, excediesen del presupuesto base de licitacién, variaran
sustancialmente del modelo establecido, comportasen error manifiesto en el importe de la
proposicién o cuando existiese reconocimiento por parte de la persona licitadora de que la
proposicién adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable.

7.2.2.- La valoracion de los criterios cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor, asi como,
en todo caso, la de los criterios evaluables mediante la utilizacion de férmulas, se efectuara por la
mesa de contratacion, a cuyo efecto se podran solicitar los informes técnicos que considere
precisos de conformidad con lo previsto en los articulos 150.1 y 157.5 de la LCSP

7.3.- CLASIFICACION DE LAS OFERTAS:

7.3.1.- Una vez realizada la valoracion de las distintas proposiciones en los términos previstos
en el articulo 145 de la LCSP, la mesa de contratacién procedera a clasificarlas en orden
decreciente de puntuacion.

7.3.2.- Cuando la mesa de contratacion entienda que alguna de las proposiciones podria ser
calificada como anormalmente baja, tramitara el procedimiento previsto en el articulo 149.4 de la
LCSP vy, en vista de su resultado, propondra al 6rgano de contratacién su aceptacion o rechazo
de conformidad con lo previsto en el apartado 6 del mismo articulo.

7.3.3.- Fuera del caso previsto en el apartado anterior, la mesa de contratacién propondra al
organo de contratacion la adjudicacion a favor de la persona licitadora que hubiese presentado
la proposicién que contuviese la mejor oferta en relacion calidad-precio.
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En los casos en que, de conformidad con los criterios de adjudicaciéon no resultase admisible
ninguna de las ofertas presentadas, la mesa propondra que se declare desierta la licitacién. De
igual modo, si durante su intervencion, apreciase que se ha cometido alguna infraccion de las
normas de preparacion o reguladoras del procedimiento de adjudicacion del contrato, podra
exponerlo justificadamente al d6rgano de contratacion, proponiéndole que se declare el
desistimiento.

La propuesta de adjudicacion no crea derecho alguno a favor de la persona licitadora propuesta
frente ala Administracion, no obstante, cuando el érgano de contratacion no adjudique el contrato
de acuerdo con la propuesta formulada, debera motivar su decision.

7.4.- CRITERIOS DE ADJUDICACION:

7.4.1.- Para la valoracién de las proposiciones y la determinacién de la mejor oferta en relacion a
la calidad precio debera atenderse a criterios directamente vinculados al objeto del contrato. Los
criterios y ponderacion de los mismos se indican a continuacion. La eleccion de los criterios, asi
como la férmula para su valoracion habran de justificarse en el expediente de contratacion.

1. CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA NO AUTOMATICA (de 0 a 48 PUNTOS — um-
bral minimo 24 puntos):

Para primar la objetividad en los criterios evaluables mediante juicios de valor se han dividido en
subcriterios a fin de reducir la subjetividad en la valoracién y hacer entender a los licitadores lo
que se va a valorar.

Estos criterios tienen como finalidad comun valorar el valor técnico de las ofertas vinculado al
objeto del contrato, para lo que el licitador debe recoger en su oferta el conocimiento y analisis
del proyecto, el proceso de ejecucion de las obras afectando lo menos posible a la actividad
asistencial y su entorno, asi como los medios a adscribir a fin de garantizar el plazo de ejecucion
previsto.

Los criterios de valoracién, por orden decreciente de importancia, asi como las ponderaciones
respectivamente atribuidas a los mismos, que se tendran en cuenta para la valoracion de las
proposiciones, seran los siguientes:

Todas las puntuaciones se redondearan a dos decimales.

1.1. METODOLOGIA PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS EN LA
FASE DE OBRA (de 0 a 28 puntos):

Seran baremadas de acuerdo con los criterios que a continuacién se expresan y requieren la
aportacion de la documentacion que se indica en cada caso en el PCAP.

Subcriterio 1.- Procedimiento para el desarrollo de la ejecucion de las obras (puntuacién maxima
10 puntos)

Subcriterio 2.- Necesidades de instalaciones auxiliares y superficies de acopios necesarias para
la ejecuciéon de las obras, asi como medios auxiliares y de transporte que se requieran
(puntuacién maxima 5 puntos)

Subcriterio 3.- Fuentes de suministro de materiales y necesidades de plantas de produccion,
préstamos y vertederos que mejoren el suministro de las necesidades de obra en los plazos
programados (puntuacion maxima 5 puntos)

Subcriterio 4.- Soluciones que optimicen la ocupacién del viario publico, reposiciones de
servicios y afecciones a la urbanizacion del entorno junto con sus medidas de sefializacion,
seguridad y balizamiento previstas (puntuaciéon maxima 4 puntos)

Subcriterio 5.- Relacion de personal técnico a adscribir a las obras, ademas de los minimos
exigidos en el PCAP (indicando Unicamente la titulacion de los mismos), asi como las
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necesidades e idoneidad técnica de equipos y maquinaria que se consideran necesarios para la
ejecucidn de las obras (puntuacién maxima 4 puntos)

Cada uno de los subcriterios se puntuara de acuerdo al contenido de la documentacion aportada
y conforme al siguiente baremo sobre la puntuacion maxima:

EXCELENTE (100% sobre la puntuacién méaxima): Cuando se presenta una oferta en el
aspecto correspondiente objeto de valoracién, que se considera muy detallada, muy rigurosa y
muy completa, demuestra un conocimiento exhaustivo del proyecto y de las circunstancias que
son de aplicacion para la ejecucién de las obras, que recoge un numero destacado de
aportaciones propias que se consideran de excelencia sobre lo solicitado en aquellos,
sobresaliendo de modo notable sobre el resto de las ofertas presentadas.

MUY BUENA (75% sobre la puntuacién maxima): Cuando se presenta una oferta en el aspecto
correspondiente objeto de valoracién, que se considera detallada, rigurosa y completa,
demuestra un buen conocimiento del proyecto y de las circunstancias que son de aplicacién para
la ejecucion de las obras, que recoge aportaciones propias que suponen mejoras muy
destacables sobre lo solicitado en aquellos.

BUENA (50% sobre la puntuacién maxima): Cuando se presenta una oferta en el aspecto
correspondiente objeto de valoracion, que demuestra un conocimiento moderado del proyecto y
de las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucién de las obras, y ademas recoge
aportaciones propias que suponen mejoras destacables sobre |o solicitado en los Pliegos.

APTA (25% sobre la puntuacion méaxima): Cuando se presenta una oferta en el aspecto
correspondiente objeto de valoracién, que se limita a describir someramente el proyecto y las
circunstancias que son de aplicacién para la ejecucién de las obras, recogiendo escasas mejoras
y poco destacables sobre las solicitadas en los Pliegos.

INSUFICIENTE (0% sobre la puntuacion maxima): Cuando se presenta una oferta en el
aspecto correspondiente objeto de valoracién, que carece de informacién suficiente o no
presenta informacién alguna sobre algunos items del aspecto a valorar.

1.2. RACIONALIDAD, ADECUACION Y VIAVILIDAD DE LA PROPUESTA DE PROGRA-
MACION DE LAS OBRAS (de 0 a 14 puntos):

Seran baremadas de acuerdo con los criterios que a continuacion se expresan y requieren la
aportacion de la documentacion que se indica en cada caso en el PCAP.

Subcriterio 1.- Coherencia de la Planificacion de la Obra con lo expuesto en el apartado de
Metodologia propuesta para el desarrollo de los trabajos (puntuacién maxima 5 puntos)
Subcriterio 2.- Inversiones mensuales previstas de acuerdo con el programa de trabajos
desarrollado segun el Presupuesto de Ejecucién Material (puntuacién maxima 3 puntos)
Subcriterio 3.- Diagrama de Gantt incluyendo: Lista de actividades, Precedencias entre
actividades, Duracion estimada de cada actividad, Comienzo y Finalizaciéon de cada actividad
referidas al inicio de obra y Holgura total de cada actividad (puntuacién maxima 3 puntos)
Subcriterio 4.- Diagrama Espacios Tiempo en obras de tipo lineal o Avances de Obra, en
coherencia con el programa de trabajos (puntuacién maxima 2 puntos)

Subcriterio 5.- Estudio e identificacién del camino critico y analisis de alternativas para el caso
de desfases en la obra y mejoras propuestas (puntuacién maxima 1 punto)

Cada uno de los subcriterios se puntuara de acuerdo al contenido de la documentacién aportada
y conforme al siguiente baremo sobre la puntuacién maxima:

EXCELENTE (100% sobre la puntuacién maxima): Cuando se presenta una oferta en el
aspecto correspondiente objeto de valoracién, que se considera muy detallada, muy rigurosa y
muy completa, demuestra un conocimiento exhaustivo del proyecto y de las circunstancias que
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son de aplicacion para la ejecucién de las obras, que recoge un numero destacado de
aportaciones propias que se consideran de excelencia sobre lo solicitado en aquellos,
sobresaliendo de modo notable sobre el resto de las ofertas presentadas.

MUY BUENA (75% sobre la puntuaciéon maxima): Cuando se presenta una oferta en el aspecto
correspondiente objeto de valoracion, que se considera detallada, rigurosa y completa,
demuestra un buen conocimiento del proyecto y de las circunstancias que son de aplicacién para
la ejecucion de las obras, que recoge aportaciones propias que suponen mejoras muy
destacables sobre lo solicitado en aquellos.

BUENA (50% sobre la puntuacién maxima): Cuando se presenta una oferta en el aspecto
correspondiente objeto de valoracion, que demuestra un conocimiento moderado del proyecto y
de las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucién de las obras, y ademas recoge
aportaciones propias que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

APTA (25% sobre la puntuacion méxima): Cuando se presenta una oferta en el aspecto
correspondiente objeto de valoracién, que se limita a describir someramente el proyecto y las
circunstancias que son de aplicacién para la ejecucion de las obras, recogiendo escasas mejoras
y poco destacables sobre las solicitadas en los Pliegos.

INSUFICIENTE (0% sobre la puntuacién maxima): Cuando se presenta una oferta en el
aspecto correspondiente objeto de valoracién, que carece de informacién suficiente o no
presenta informacién alguna sobre algunos items del aspecto a valorar.

1.3.REDUCCION DE IMPACTOS DE LA OBRA EN EL ENTORNO Y A TERCEROS (de 0
a6 puntos):

Seran baremadas de acuerdo con los criterios que a continuacion se expresan y requieren la
aportacion de la documentacion que se indica en cada caso en el PCAP.

Subcriterio 1.- Medidas que promuevan minimizar el impacto de las obras en el entorno y a
terceros (puntuacién maxima 6 puntos)

Cada uno de los subcriterios se puntuara de acuerdo al contenido de la documentacién aportada
y conforme al siguiente baremo sobre la puntuacion maxima:

EXCELENTE (100% sobre la puntuacién maxima): Cuando se presenta una oferta en el
aspecto correspondiente objeto de valoracion, que se considera muy detallada, muy rigurosa y
muy completa, demuestra un conocimiento exhaustivo del proyecto y de las circunstancias que
son de aplicacion para la ejecucion de las obras, que recoge un numero destacado de
aportaciones propias que se consideran de excelencia sobre lo solicitado en aquellos,
sobresaliendo de modo notable sobre el resto de las ofertas presentadas.

MUY BUENA (75% sobre la puntuacién maxima): Cuando se presenta una oferta en el aspecto
correspondiente objeto de valoracién, que se considera detallada, rigurosa y completa,
demuestra un buen conocimiento del proyecto y de las circunstancias que son de aplicacion para
la ejecucion de las obras, que recoge aportaciones propias que suponen mejoras muy
destacables sobre lo solicitado en aquellos.

BUENA (50% sobre la puntuacién maxima): Cuando se presenta una oferta en el aspecto
correspondiente objeto de valoracion, que demuestra un conocimiento moderado del proyecto y
de las circunstancias que son de aplicacion para la ejecucién de las obras, y ademas recoge
aportaciones propias que suponen mejoras destacables sobre lo solicitado en los Pliegos.

APTA (25% sobre la puntuacion méaxima): Cuando se presenta una oferta en el aspecto
correspondiente objeto de valoracion, que se limita a describir someramente el proyecto y las
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circunstancias que son de aplicacién para la ejecucion de las obras, recogiendo escasas mejoras
y poco destacables sobre las solicitadas en los Pliegos.

INSUFICIENTE (0% sobre la puntuacion méaxima): Cuando se presenta una oferta en el
aspecto correspondiente objeto de valoracion, que carece de informacion suficiente o no
presenta informacién alguna sobre algunos items del aspecto a valorar.

2. CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA (de 0 a 52 PUNTOS):

2.1.OFERTA ECONOMICA (de 0 a 18 puntos):

La oferta econémica se valorara en funcion de la oferta mas favorable para la administracion,
siguiendo el siguiente criterio:

- Se asignara la puntuacién maxima (18 puntos) a la oferta mas econémica.

- La minima puntuacion (0 puntos) correspondera al precio de licitacion.

- La valoracion econémica del resto de las ofertas vendra definida de acuerdo con una
interpolacion lineal, empleandose para su célculo la siguiente férmula:

P=10x[(PL-OE)/(PL-0V)]

Donde:

P = Puntuacién de la oferta econémica de la empresa que se puntua.
PL = Presupuesto de licitacion.

OE = Oferta econdmica de la empresa que se puntia.

OV = Oferta econdmica mas ventajosa.

Las operaciones y las puntuaciones de este apartado se calcularan con una aproximacion de
dos decimales.

No se admitiran las ofertas econémicas que superen el presupuesto base de licitacion.

2.2. AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA OBLIGATORIO: (0 puntos, 6 puntos 0 12
puntos):

Las propuestas de ampliacion del plazo de garantia se baremaran segun la siguiente puntuacion:

- 2 afios de ampliacion adicional (12 puntos)
- 1 afio de ampliacién adicional (6 puntos)
- No amplia (O puntos)

No se valoraran ofertas que contengan garantias no referidas al afio o a los dos afios adicionales.

2.3.PROPUESTA DE REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCION (0 puntos, 2 puntos, 6
puntos o 12 puntos):

Las propuestas de reduccion del plazo de ejecucién se baremaran segun la siguiente puntuacion:

- 4 meses de reduccién (12 puntos)
- 2 meses de reduccién (6 puntos)
- 1 mes de reduccién (2 puntos)
- Noreduce (0 puntos)

No se admitirdn ofertas de reduccién del plazo de ejecucidon que no se ajusten a los periodos
indicados, sin que sean posibles ofertas intermedias.

2.4. ACTUACIONES ADICIONALES (de 0 a 10 puntos):
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Se asignaran al licitador los puntos que se desglosan a continuacion, por cada una de las
actuaciones adicionales que se comprometa a ejecutar, hasta un maximo de 10 puntos, siendo
descritas por orden de prioridad y preferencia.

Las actuaciones adicionales propuestas y a cuya ejecucion se compromete el licitador, pasaran
a formar parte del futuro contrato, no pudiendo ser objeto de modificacion.

2.4.1.- Proteccion contra incendios de refuerzos estructurales propuestos en proyecto (hasta 2
puntos):

Si se compromete, 2 puntos.
Si no se compromete, 0 puntos.

2.4.2.- Sustitucion de falsos techos continuos por falsos techos registrales (hasta 2 puntos):

Si se compromete: 2 puntos.
Si no se compromete: 0 puntos.

2.4.3.- LAmparas de control luminico para ahorro energético (hasta 2 puntos):

Si se compromete, 2 puntos.
Si no se compromete, 0 puntos.

2.4.4.- Afadir bateria de condensadores para reducir la potencia reactiva de los motores (hasta
2 puntos):

Si se compromete, 2 puntos.
Si no se compromete, 0 puntos.

2.4.5.- Control a distancia de temperatura en las estancias para ahorro energético (hasta 1
punto):

Si se compromete, 1 punto.
Si no se compromete, 0 puntos.

2.4.6.- Ostomizacion de un bafio (hasta 1 punto):

Si se compromete, 1 punto.
Si no se compromete, 0 puntos.

Para la eleccion de estos criterios se ha ponderado con mayor peso los de caracter automatico
respecto de los no automaéticos, con el objeto de facilitar una valoracién mas objetiva, sin perjuicio
de la discrecionalidad técnica que tendra la Comision encargada de la valoracién de las ofertas.
Con ello se cumple los requisitos y clases de criterios de adjudicacion establecidos en el articulo
145 de la LCSP.

A la oferta econdmica se le asigna hasta un maximo de 18 puntos. La formula elegida ha sido
definida de manera que el licitador conoce a priori los parametros objetivos que le permiten
preparar su oferta.

Con el criterio garantia de la obra se valora la ampliacion del plazo legalmente establecido, lo

que redunda directamente en un ahorro de costes para los afios siguientes a la finalizacion de la
obra.
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En el criterio de adjudicacion cuya valoracién se realizara mediante un juicio de valor se analizara
la Memoria explicativa, las Medidas que minimicen el impacto en el entorno y el Plan de puesta
en funcionamiento, aspectos todos ellos de gran transcendencia para determinar la mejor oferta
técnica.

7.4.2.- PREFERENCIA EN LA ADJUDICACION EN CASO DE EMPATE:

Los criterios de adjudicacién especificos para el desempate, en los casos en que tras la
aplicaciéon de los criterios de adjudicacion se produzca un empate entre dos 0 mas ofertas,
deberan estar vinculados al objeto del contrato, conforme se recogen en el apartado 1 del art, 147
de la LCSP.

Se dara preferencia en la adjudicacién, a las proposiciones presentadas por aquellas empresas
que, al vencimiento del plazo de presentacion de ofertas tengan:

- Enprimer lugar, un menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla.

- Ensegundo lugar, a las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, tengan en su
plantilla un nimero de personas trabajadoras con discapacidad superior al dos por ciento.

Primando en caso de igualdad, la persona licitadora que disponga del mayor porcentaje de personas
trabajadoras fijas con discapacidad en su plantilla.

- En tercer lugar, a aquéllas presentadas por empresas de insercién en los términos previstos
en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre.

- Encuarto lugar, a las cooperativas andaluzas de trabajo asociado y las de segundo o ulterior
grado que las agrupen.

- En quinto lugar, a aquellas que tengan el mayor porcentaje de mujeres empleadas en la
plantilla de cada una de las empresas.

- En sexto lugar a aquellas empresas, que tengan la marca de excelencia en igualdad o
desarrollen medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, incluyan medidas de
caracter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

De persistir el empate, la adjudicacién recaera en la oferta que tenga mayor puntuacion por orden
de importancia en cuanto a su mayor ponderacion, en los criterios de valoracién utilizados para la
adjudicacién del contrato.

La documentacién acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el presente
apartado sera aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no
con caracter previo.

7.4.3.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS:

En los casos en los que el 6rgano de contratacion presuma que una oferta resulta inviable por
haberse formulado en términos que la hacen anormalmente baja solo se la puede excluir del
procedimiento de licitacion mediante la tramitacién del procedimiento previsto en el articulo 149
de la LCSP.

A los efectos de las actuaciones previstas en articulo 149 de la LCSP, se considerara que estan
incursas en presuncién de anormalidad aquellas que se desvien en un 35 por ciento al alza sobre
el valor medio de las puntuaciones totales obtenidas en todas las ofertas admitidas en los criterios
de valoracién a tener en consideracion para adjudicar este expediente.

En caso de que solo concurra un licitador, la oferta se considerara desproporcionada o temeraria
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si es inferior al presupuesto base de licitacion en mas de 15 unidades porcentuales.

Cuando la mesa de contratacion hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presuncion
de anormalidad debera requerir por medios electrénicos a la persona o personas licitadoras que
las hubieren presentado dandoles un plazo suficiente para que justifiquen y desglosen razonada
y detalladamente, el bajo nivel de los precios, o de costes o cualquier otro parametros en base
al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentacion a través del SIREC-
Portal de Licitacion Electrénica de aquella informacion o documentos que resulten pertinentes a
estos efectos.

Para evaluar toda esa justificacién la mesa puede solicitar el asesoramiento técnico del servicio
correspondiente, lo que le permitira elevar al 6rgano de contratacion una propuesta motivada de
aceptacion o rechazo. En caso de que la mesa de contratacién proponga y el érgano de
contratacién considere que la oferta resulta inviable por incluir valores anormales se excluira de
la clasificacién y se acordara la adjudicacion a la mejor oferta, de acuerdo con el orden en el que
hayan sido clasificadas de conformidad con lo previsto en el articulo 150 de la LCSP.

En todo caso se rechazaran las ofertas anormalmente bajas que se compruebe que lo sean por
vulnerar la normativa de subcontratacion o no cumpliesen con las obligaciones aplicables en
materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo los convenios
sectoriales vigentes, en aplicacion de lo establecido en el articulo 201 de la LCSP.

7.5.- ADJUDICACION DEL CONTRATO Y NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION:

7.5.1.- Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el 6rgano de contratacién, éste requerira
por medios electrénicos a la persona licitadora, como a aquellas otras empresas a cuyas
capacidades se recurra, que haya presentado la mejor oferta para que dentro del plazo de diez
dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento,
presente a través de SIREC-Portal de Licitacion Electronica la documentacion acreditativa: de la
capacidad, ausencia de prohibiciones para contratar, solvencia econdmica-financiera, técnica-
profesional, asi como de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a
dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme al articulo 76.2 de la LCSP, y de haber
constituido la garantia definitiva que sea procedente.

7.5.2.- Se presentara copia electrénica, sea auténtica o no, de la documentacién requerida, sin
perjuicio delo establecido en el articulo 28.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En todo caso la
persona licitadora serd responsable de la veracidad de los documentos que presente.

La mesa de contratacién procederd a la apertura y verificacion de esta documentacién
administrativa requerida a la persona propuesta como adjudicataria.

1) Documento acreditativo de la personalidad y capacidad de la persona propuesta
adjudicataria, como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra,

a) La capacidad de obrar de las personas juridicas se acreditara mediante la escritura o
documento de constitucidn, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas
por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Publico que
corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.

b) Lacapacidad de obrar de las personas fisicas se acreditara mediante la presentacion de copia
electrénica, sea auténtica o no, del Documento Nacional de Identidad o del documento de
identificacién equivalente.

Caso de que la adjudicataria sea una UTE, debera aportar escritura piblica de formalizacion de
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la misma, cuya duracion sera coincidente con la del contrato hasta su extincion. El plazo para la
presentacion de esta documentacion no podra ser superior a veinte dias naturales desde que se
notifique la adjudicacion, de conformidad con lo establecido en el articulo 28 del Decreto-ley
3/2021, de 16 de febrero.

2) Poder suficiente para representar a la persona o entidad en cuyo nombre concurra la
persona firmante de la proposicion, debidamente inscrito en el Registro Mercantil, o en su caso
en el correspondiente Registro oficial.

Bastanteo realizado por los servicios juridicos de cualquier Administracién a nivel estatal,
autondémico o local, que acredite la comprobacién de que las facultades o poderes de una o
varias personas fisicas son suficientes para actuar en nombre y representacién de la persona
licitadora.

3) Copia electrénica, sea auténtica o no, del D.N.I. de la persona firmante de la proposicion.

4) Certificados acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

En caso de no presentar dicha documentacion se entendera autorizada la administracion para el
acceso a la informacion sobre las obligaciones tributarias con el Estado y la Comunidad
Auténoma de Andalucia en procedimientos de contratacion.

- Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades Econémicas: copia
electrénica, sea autentica o no del alta, referida al ejercicio corriente, o declaracién responsable
de no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto y ultimo recibo o, en su caso,
declaracién responsable de encontrarse exento.

5) Documentacién acreditativa de la solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su caso,
de la clasificacion exigida (cuando el licitador no estuviera inscrito o cuando en el certificado de
su inscripcion no figuren estos extremos).

Por ser el valor estimado superior a 500.000 € sera requisito indispensable que el empresario se
encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores.

La clasificacion de las uniones temporales sera la resultante de la acumulaciéon de las
clasificaciones de las empresas agrupadas, de conformidad con lo establecido en el articulo 69.6
de la LCSP, asi como en el articulo 52 del RGLCAP, y demas normas reguladoras de la
clasificacién de contratistas de obras. En todo caso para proceder a la acumulacién todas habran
de haber obtenido previamente la clasificacion como empresa de obras, sin perjuicio de lo
previsto para empresas comunitarias y de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdmico Europeo conforme al articulo 69.5 del LCSP.

En el apartado 15.2 del Cuadro Resumen consta el grupo, subgrupos de clasificacion y la
categoria de clasificacion del contrato necesaria para acreditar la solvencia requerida.

En caso de resultar adjudicataria, la persona licitadora ejecutara el contrato con los mismos
medios que ha aportado para acreditar la solvencia. Solo podra sustituirlos, por causa
imprevisibles, por otros medios que acrediten solvencia equivalente y previa autorizacion de la
Administracion.

Para acreditar la solvencia necesaria la persona empresaria podra basarse en la solvencia y
medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que
tenga con ellas, siempre que demuestre que, durante toda la duracién de la ejecucion del contrato
dispondra efectivamente de esa solvencia y medios y la entidad a la que recurra no esté incursa
en prohibicién de contratar, debiendo a tal fin aportar documento de compromiso de disposicion
emitido por el 6rgano de direccién de la empresa que preste la citada solvencia, acreditativo de
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tal circunstancia, en el que se contenga ademas la aceptacién expresa de los efectos sefialados
en el articulo 1257 del Cdodigo Civil por la empresa que preste su solvencia.

En caso de que el referido documento de compromiso de disposicion sea aceptado por el 6rgano
de contratacion, la Administracion podra exigir en via administrativa el cumplimiento por la
empresa prestataria de la solvencia de aquello a lo que se comprometié con la empresa
contratista.

El érgano de contratacion podra exigir que determinadas partes o trabajos, en atencién a su
especial naturaleza, sean ejecutadas directamente por la propia persona licitadora o, en el caso
de una oferta presentada por una unién de empresarios, por un participante en la misma.

En el caso de personas empresarias no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea,
no sera exigible la clasificacién, ya concurran al contrato aisladamente o integradas en una unién,
sin perjuicio de la obligacion de acreditar su solvencia conforme a lo previsto en el apartado 15.1
del Cuadro Resumen.

6) Documentacion justificativa de disponer efectivamente de los medios que se haya
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion de contrato.

En su caso, la documentaciéon de disponer efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato conforme al articulo 76.2 de la
LCSP.

A estos efectos en el apartado 16.1 del Cuadro Resumen se indica que estos compromisos,
que se integraran en el contrato, tienen el caracter de obligaciones esenciales a los efectos
previstos en el articulo 211 de la LCSP.

A ello se unira una declaracién de la persona firmante de la proposicion especificando los
nombres y cualificacion profesional del personal responsable de ejecutar la prestacion, tal y como
se exige en el apartado 16 del Cuadro Resumen.

Durante el procedimiento de adjudicacién, el personal técnico designado no podra ser sustituido
por las personas licitadoras.

Durante la ejecucion de las obras sera necesaria la previa conformidad de la Administracién para
la sustitucién de las personas técnicas.

7) Certificacién expedida por el érgano de direccion o persona representante de la persona
licitadora, relativa a que no forma parte de los 6rganos de gobierno o administracién, ningun alto
cargo incluido en el ambito de aplicacién del articulo 2 de la Ley3/2005, de 8 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administracion de la Junta de Andalucia y de
Declaracion de Actividades Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros Cargos Publicos. A tales
efectos, deberd cumplimentarse el modelo Anexo V del pliego.

8) Documentacion acreditativa de la subcontrataciéon con aquellas empresas con las que el
adjudicatario tenga previsto subcontratar. Debiendo aportar una declaracion en la que indique la
parte del contrato que va a subcontratar, sefialando el importe y el nombre o el perfil empresarial,
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas
a los que vaya a encomendar su realizacion, firmada por ambas partes, junto con el resto de
documentacion que se solicite por la Administracion.

Certificado de inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas: Cuando la empresa que haya
presentado la mejor oferta vaya a intervenir en el proceso de subcontratacion en el Sector de la
Construccion como contratista o subcontratista, debera aportar certificacion de estar inscrita en
el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente al territorio de la Comunidad Autbnoma o
de las Ciudades Autdnomas donde radique su domicilio, de conformidad con lo establecido en el

27



A

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, Reguladora de la Subcontratacién en el Sector de la Construccion.

Asimismo cuando la empresa que haya presentado la mejor oferta incluida en el ambito de
aplicacion del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, desplace personas trabajadoras a
Espafia, en virtud de lo previsto en la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre desplazamiento
de trabajadores en el marco de una prestacién de servicios transnacional, debera aportar
certificacion de estar inscrita en el Registro dependiente de la autoridad laboral en cuyo territorio
se vaya a llevar a cabo su primera prestacién de servicios en Espafia.

La mesa de contratacién o el 6rgano de contratacion podran recabar de la persona empresaria
aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados, o requerirle para la presentacion
de otros complementarios.

9) Empresas Comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico
Europeo.

Tendran capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislacién del Estado en que
estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacién de que se trate. Cuando
la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas exija una autorizacién especial o la
pertenencia a una determinada organizacion para poder prestar en él el servicio de que se trate,
deberan acreditar que cumplen este requisito.

La capacidad de las mismas se acreditara por su inscripcion en el Registro procedente, de
acuerdo con la legislacion del Estado donde estan establecidas, o0 mediante la presentacion de
una declaracion jurada o un certificado, de acuerdo con lo establecido en el Anexo | del
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

10) Empresas no Comunitarias.

Deberéan justificar mediante informe, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera
admite a su vez la participacion de empresas espafiolas en la contratacion con la Administracion
y con los entes, organismos o entidades del sector publico asimilables a los enumerados en el
articulo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente analoga. Dicho informe sera elaborado por la
correspondiente Oficina Econémica y Comercial de Espafia en el exterior y se acompaifara a la
documentacién que se presente.

La acreditacion de su capacidad de obrar se instrumentara a través de informe de la Misién
Diplomética Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en
cuyo &mbito territorial radique el domicilio de la empresa.

11) Certificado de la empresa en el que conste tanto el nimero global de personas
trabajadoras de plantilla como el nimero particular de personas trabajadoras con discapacidad
en la misma o, en el caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas
legalmente previstas, una copia electrénica sea autentica o no de la declaraciéon de
excepcionalidad y una declaracién de la persona licitadora con las concretas medidas a tal efecto
aplicadas

En el supuesto de no tener obligacién de contratar personas con discapacidad, las personas
licitadoras deberan aportar un certificado de la empresa en el que conste el nimero global de
personas trabajadoras en plantilla y, en caso de tener contratadas personas trabajadoras
discapacitadas, su himero y porcentaje respecto a ésta.

12) De conformidad con lo establecido en el articulo 71.1.d) de la LCSP, las empresas
licitadoras que tengan 50 o mas personas trabajadoras deberan acreditar que cuentan con un
plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo 45.2 de la Ley Orgéanica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
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Para su acreditacién se debera presentar documentacion acreditativa de la inscripcion del Plan
de igualdad Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo (REGCON) al tiempo de
finalizacién del plazo de presentacion de ofertas o en su caso, referencia a la publicacion del plan
de igualdad que permita verificar que la inscripcion se ha producido a través del acceso publico a
la base de datos regulada en el articulo 17 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre
registro y deposito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.

No obstante, se considerara suficiente la solicitud de inscripcién del plan de igualdad siempre
que, a la fecha de finalizacion del plazo de presentacién de ofertas, hayan transcurrido tres
meses 0 mas desde que se presentd la solicitud, sin que hubiera recaido resolucién expresa
sobre la procedencia de la inscripcion.

Si la persona propuesta como adjudicataria no acreditara disponer de un plan de igualdad en los
términos expuestos, antes de proceder a su exclusion de la licitacion se le otorgard un plazo de 3
dias naturales para que demuestre que, a la fecha del requerimiento efectuado a tal fin, se
encuentra en condiciones de cumplir con cualquiera de las exigencias de los dos parrafos
anteriores.

En el caso de que la persona licitadora no se encuentre dentro de los supuestos previstos
legalmente y no tenga obligaciéon de contar con un Plan de Igualdad, y no haya optado
voluntariamente por tenerlo, debera aportar declaracién en este sentido.

7.5.3.- Quienes estuviesen inscritos en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autbnoma de
Andalucia, regulado por el Decreto 39/2011, de 22 de febrero, dependiente de la consejeria
competente en materia de hacienda, estan exentos de presentar la documentacién acreditativa
que se exige, siempre que las circunstancias a que se refieren consten acreditadas en el
mencionado Registro. Para ello deberan aportar certificado de estar inscrito en dicho Registro, y
declaracion expresa responsable emitida por la persona licitadora o cualquiera de las
representantes con facultades que figuren en el citado Registro, de que no se han modificado los
datos que obran en el mismo, conforme el Anexo VI del citado Decreto 39/2011, de 22 de febrero.

Caso de haberse producido modificacion, asi se recogera en el citado anexo y se aportara la
documentacion acreditativa.

Este certificado se expedira electrénicamente, incorporandose de oficio al procedimiento, sin
perjuicio de que las personas licitadoras presenten en todo caso la declaracion responsable
indicada en el apartado anterior.

No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico o figure en una base de datos nacional de un Estado
miembro de la Uniébn Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de
almacenamiento electrénico de documentos o un sistema de precalificacion, y estos sean
accesibles de modo gratuito para los citados érganos, no estara obligado a presentar los
documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares.

7.5.4.- Si la persona licitadora presenta la documentacion y la mesa de contratacion observase
defectos u omisiones subsanables en la misma, lo notificara por medios electronicos a través de
SIREC-Portal de Licitacion Electrénica y lo comunicara a través del perfil de contratante del
Organo de contratacion, a la persona licitadora concediéndole un plazo de tres dias naturales para
que los corrija 0 subsane, presentando la documentacion que proceda a través de SIREC-Portal
de Licitacién Electrénica

De no presentar la persona licitadora propuesta como adjudicataria la documentaciéon que se
indica en la clausula 7.5.1 y 7.5.2 0 7.5.3, en el plazo sefalado, o tras el plazo de subsanacion
concedido, se entendera que ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por
ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara
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efectivo en primer lugar contra la garantia provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de
lo establecido en la letra a) del apartado 2 del articulo 71 de la LCSP.

En el supuesto sefalado en el parrafo anterior, se procedera a recabar la misma documentacion
a la persona licitadora siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

Si como consecuencia del contenido de la resolucion de un recurso especial del articulo 44 de la
LCSP fuera preciso que el 6rgano de contratacion acordase la adjudicacién del contrato a otra
persona licitadora, se concedera a este un plazo de diez dias habiles, para que cumplimente los
tramites que resulten oportunos.

7.5.5.- El 6rgano de contratacion adjudicara el contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes
a la recepcion de la documentacion.

No podra declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicion que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

7.5.6.- La adjudicacion debera ser motivada, se notificara a las personas licitadoras por medios
electrénicos, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de quince dias.

La notificacion debera contener, en todo caso, la informacién que se recoge en el articulo 151.2
de la LCSP, que permita a la persona licitadora excluida interponer recurso de reposicion conforme
a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas, suficientemente fundado contra la decisién de adjudicacién y en ella
se indicara el plazo en que debe procederse a la formalizacién del contrato.

7.6.- DEVOLUCION DE LA DOCUMENTACION:

Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o
las desestimadas una vez abiertas, seran archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato y
transcurrido los plazos para la interposicion de recursos sin que se hayan interpuesto, la
documentacién que acompafa a las proposiciones quedara a disposicion de las personas
interesadas.

7.7.- GARANTIA DEFINITIVA:

7.7.1.- La garantia definitiva que figura en el apartado 11 del Cuadro Resumen podra
constituirse en cualquiera de las formas legalmente previstas en el articulo 108 de la LCSP, no
obstante, y de conformidad con lo establecido en el articulo 29 del Decreto-ley 3/2021, de 16 de
febrero, la garantia se constituira preferentemente mediante retencidn del precio. En este caso,
el érgano de contratacién retendra en el momento del primer pago las cantidades necesarias
para la constitucién de la garantia definitiva o de no ser posible por ser su importe insuficiente,
de los sucesivos hasta completarla. El importe retenido sera devuelto al contratista cuando
finalice el plazo de garantia del contrato.

En el supuesto de constitucion de la garantia mediante retencién del precio, la empresa
presentara escrito solicitando la constitucion en ese sentido.

Se realizard mediante retencién en los documentos contables de pago de la Unica o varias
facturas que se presenten, hasta alcanzar el importe total de la garantia.

La persona contratista debera aportar solicitud para que se le retenga del pago dicha garantia.

Asimismo, esta garantia podréa constituirse bien mediante efectivo o en valores de deuda publica,
mediante aval o0 mediante seguro de caucion. El efectivo y los certificados de inmovilizacion de
valores anotados, el certificado del seguro y el documento de aval deberan depositarse, en todo
caso, en alguna de las Cajas Provinciales de Depdsito de la Consejeria competente en materia
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de Hacienda, extremo que se acreditara acompafiando el resguardo justificativo.

El importe de la garantia definitiva, que deber& acreditarse en copia electrénica, autentica o no,
sera del cinco por ciento del importe de adjudicacion, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido,

7.7.2.- De conformidad con lo establecido en el articulo 116.6 de la Ley 14/2011, de 23 de
diciembre, las Sociedades Cooperativas Andaluzas que resulten adjudicatarias vendran obligadas a
constituir una garantia por importe del veinticinco por ciento de la establecida anteriormente, en
el supuesto de exigirse su constitucion.

7.8.- DECISION DE NO CELEBRACION O ADJUDICACION DEL CONTRATO Y
DESISTIMIENTO DEL-PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION POR LA ADMINISTRACION:

La decisién de no celebrar o no adjudicar el contrato, o el desistimiento del procedimiento de

adjudicacién solo podra acordarse por el 6rgano de contratacion antes de la adjudicacion, y
conforme a lo dispuesto en el articulo 152 de la LCSP.

lll. FORMALIZACION

8. FORMALIZACION CONTRATO

8.1.- El contrato se perfecciona con su formalizacion. En ningln caso podra iniciarse la ejecucion
del contrato sin su previa formalizacion.

El contrato debera formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las
condiciones de la licitaciobn y respete el contenido minimo del articulo 35 de la LCSP,
constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico. No
obstante, la persona contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica,
corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningin caso se podran incluir en el
documento en que se formalice el contrato clausulas que impliquen alteracién de los términos de
la adjudicacion.

Simultdneamente con la firma del contrato, debera ser firmado por la persona adjudicataria el
pliego de clausulas administrativas particulares, el PPT y demas documentos integrantes del
contrato.

8.2.- El contrato, al ser susceptible de recurso especial en materia de contratacion, la
formalizacién no podré efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde que se
remita la notificacién de la adjudicacion a las personas licitadoras o candidatas en la forma
prevista en el articulo 153 de la LCSP.

El 6rgano de contratacién requerira a la persona adjudicataria para que formalice el contrato en
plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin que se hubiera
interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la formalizacion del contrato. De igual
forma procedera cuando el érgano competente para la resolucion del recurso hubiera levantado
la suspension.

8.3.- La persona adjudicataria, con caracter previo a la formalizacion del contrato, debera aportar
a través de SIREC-Portal de Licitacion Electronica:

- Documento acreditativo de haber formalizado las pdlizas de los seguros sefialadas en la
clausula 14.3, que cubran las responsabilidades que puedan derivarse de la ejecucién del
contrato. El importe minimo asegurado sera equivalente a la totalidad del presupuesto de
licitacion.
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- Casode que la adjudicataria sea una UTE, copia electrénica, sea auténtica o no, de la escritura
publica de formalizaciéon de la misma, cuya duracion sera coincidente con la del contrato hasta
su extincién

8.4.- Cuando por causas imputables a la persona adjudicataria no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, la Administracion le exigira el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en
primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido
en la letra b) del apartado 2 del articulo 71 de la LCSP.

En dicho caso el contrato se adjudicara a la siguiente persona licitadora por el orden en que
hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentacion a través de SIREC-Portal de
Licitacion Electronica de la documentacién establecida en el apartado 2 del articulo 150 de la
LCSP.

8.5.- La formalizacion del contrato debera publicarse en el perfil de contratante del érgano de

contratacion, junto con el correspondiente contrato, en un plazo no superior a quince dias tras el
perfeccionamiento del mismo.

IV. EJECUCION DEL CONTRATO

9. CONDICIONES DE EJECUCION GENERALES

9.1.- La ejecucion se realizara a riesgo y ventura de la persona contratista.

El contrato deberd cumplirse a tenor de sus clausulas, sin perjuicio de las prerrogativas
establecidas por la legislacion a favor del 6rgano de contratacion.

La persona contratista, sin coste adicional alguno, facilitara a la Administracion asistencia
profesional en las reuniones explicativas o de informacion, que ésta estime necesarias para el
aprovechamiento de la prestacion contratada.

9.2.- La ejecucion del contrato se desarrollara, sin perjuicio de las obligaciones que corresponden
a la persona contratista, bajo la direccién, inspeccién y control del 6rgano de contratacion, el cual
podra dictar las instrucciones oportunas para el fiel cumplimiento de lo convenido. A tal efecto
cuando la persona contratista o personas dependientes de esta incurra en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacion podré exigir la
adopcién de medidas concretas para conseguir restablecer el buen orden de la ejecucion de lo
pactado.

9.3.- La persona contratista sera responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle
y de las prestaciones y servicios realizados, asi como de las consecuencias que se deduzcan
para la Administracién o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o
conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato.

9.4.- La persona contratista debera indemnizar cuantos dafios y perjuicios se causen a terceros
derivados de la ejecucion del contrato, salvo que fuesen consecuencia inmediata y directa de
una orden del Servicio Andaluz de Salud.

9.5.- La persona contratista esta obligada al cumplimiento de todas las disposiciones vigentes en
relacion con el objeto del contrato, debiendo haber obtenido, en su caso, las cesiones, permisos
y autorizaciones necesarias, de los titulares de las patentes, modelos y marcas de fabricacién
correspondientes, corriendo de su cuenta el pago de los derechos e indemnizaciones por tales
conceptos, siendo responsable de toda reclamacion relativa a la propiedad industrial y comercial
y debiendo indemnizar al Servicio Andaluz de Salud por todos los dafios y perjuicios que para el
mismo puedan derivarse de la interposicion de cualquier tipo de reclamaciones.
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9.6.- La persona contratista tendra en cuenta las obligaciones de publicidad activa y de suministro
de toda la informacion necesaria para el cumplimiento, por parte del Servicio Andaluz de Salud,
en los términos recogidos en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Publica de
Andalucia. Su incumplimiento podra llevar aparejada las consecuencias previstas en los articulos
52 a 56 del referido texto legal.

9.7.- Las comunicaciones y natificaciones con la persona contratista derivadas de la ejecucion
del contrato se realizaran por medios electronicos en la medida que SIREC-Portal de licitacion
electrénica asi lo permita.

9.8.- El 6rgano de contratacion tomara las medidas pertinentes para garantizar que en la
ejecucién de los contratos los contratistas cumplen las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unién Europea, el derecho
nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional
medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas en el
Anexo V de la LCSP.

En materia medioambiental, la persona contratista deberd de cumplir los procedimientos y
protocolos del SGA (Sistema de Gestion Ambiental) que le sean aplicables, en particular a los
procedimientos de competencia, concienciacién y formacién ambiental del personal de la
empresa.

La persona contratista debera de colaborar activamente con el Area responsable del Sistema de
Gestion Ambiental en lo relativo a la vigilancia de los impactos ambientales asociados a sus
actividades y/o servicios, y en la obtencién de datos relativos al seguimiento de los aspectos
ambientales derivados de su actividad en el SAS.

10. OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS

En el supuesto de que la subrogacion de las personas trabajadoras de la empresa contratista
viniese establecida en las normas laborales de aplicacion, se estaréa a lo dispuesto en éstas y el
6rgano de contratacion facilitara a los/as licitadores/as la informacién a que se refiere el articulo
130 de la LCSP, con respeto, en todo caso, a lo dispuesto en la legislacion sobre proteccion de
datos de caracter personal.

Asimismo, con respecto al personal a subrogar, el contratista debera cumplir con el convenio
colectivo aplicable, respetando las condiciones que, se establezcan en dicho convenio y
abonando, en todo caso, al menos el salario recogido en el mismo segun la categoria profesional
que le corresponda a la persona trabajadora.

El incumplimiento de dicha condicién que tiene caracter esencial sera causa de resolucién del
contrato de conformidad con el articulo 211 f) de la LCSP.

11. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

De conformidad con lo establecido en el articulo 202.1 de la LCSP, y en relacion con el objeto del
contrato de obras se han tratado de tener en consideracion diversas actuaciones que persiguen
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyéndose a dar cumplimiento al
objetivo que establece el articulo 88 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economia Sostenible,
el mantenimiento o mejora de los valores medioambientales que puedan verse afectados por la
ejecucidn del contrato, una gestion mas sostenible del agua, el fomento del uso de las energias
renovables, la promocién del reciclado de productos y el uso de envases reutilizables o el impulso
de la entrega de productos a granel y la produccién ecolégica.

En cualquier caso, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del art. 202 de la LCSP, se
establece seglin se sefiala en el apartado 19 del Cuadro Resumen la siguiente condicion
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especial de ejecucion: “la persona contratista se compromete a que en las contrataciones que se
realicen para la ejecucién del contrato, debera contratarse a trabajadores/as fijos/as hasta que
se alcance un porcentaje del cincuenta por ciento del total de contratos celebrados durante la
ejecucioén de la obra. Esta condicion especial de ejecucion esta referida a consideraciones de
tipo social en la finalidad de eliminar la precariedad laboral.”

La forma de acreditacién del cumplimiento de esta condicién sera la aportacion de certificado
acreditativo de la relacion nominal de personas contratadas para la ejecucion del contrato y, de
ellas, por cada trabajador/a fijo/a se aportara:

1. Copia del alta en la Seguridad Social,
2. Copia del DNI en vigor,

3. Vida laboral,

4. Copia del contrato de trabajo.

La acreditacion del cumplimiento de esta condicién se realizara anualmente.

Esta condicion no tiene carécter de obligacion esencial de conformidad a lo sefialado en la letra
f) del articulo 211 de la LCSP.

12. PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECCION FACULTATIVA E
INSPECCION DE LAS OBRAS — UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION

El 6rgano de contratacion debera designar una persona responsable del contrato a la que
correspondera coordinar, supervisar y controlar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacién de la prestacion pactada. La
persona responsable del contrato, que sera a todos los efectos la responsable de la
Administracion frente a la persona contratista, podré ser una persona fisica o juridica, vinculada
a la entidad contratante o ajena a él.

Las facultades del responsable del contrato seran ejercidas por el Director Facultativo, a tenor
de lo dispuesto en el articulo 62.2 de la LCSP y conforme a lo establecido en los articulos 237 a
246 de la LCSP. El 6rgano de contratacion concretara formalmente cualquier otra misién o
instruccion no contemplada en los citados preceptos que encargue al responsable del contrato.

Las instrucciones dadas por el responsable del contrato seran de obligado cumplimiento para la
persona contratista que asumira las responsabilidades inherentes a la direccion inmediata de los
trabajos que ejecute.

El contratista habrd4 de designar obligatoriamente, a la firma del contrato, un representante
responsable de la direccion de los trabajos que debera ser un técnico competente en las materias
objeto del mismo, que sera el encargado de dirigir y coordinar los trabajos y de transmitir las
instrucciones precisas al personal adscrito a la ejecucion del servicio, provenientes del
responsable del contrato para garantizar su correcta ejecucion.

A estos efectos, le correspondera adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias para
asegurar la correcta ejecuciéon del contrato pudiendo inspeccionar las obras durante su
construccion y, una vez finalizadas, cuantas veces considere necesario, asi como solicitar la
informacién que estime oportuna para el correcto control del trabajo.

Con dicha finalidad, tendra libre acceso a la obra, quedando la persona contratista obligada a
facilitar la visita y los medios necesarios para la realizacion de las actuaciones pertinentes, asi
como acceso al Libro de Subcontratacién, conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley
reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccién (LRSSC).

La persona contratista aportara cuanta documentacion y precisiones le sean requeridas por el
organo de contratacion durante la ejecucion del contrato. Cuando la persona contratista, o
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personas de ella dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la
buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacion podra exigir la adopcion de medidas
concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucién de lo pactado.

La persona responsable del contrato y encargada de la direccion facultativa podra ordenar la
apertura de catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construccion o haberse
empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, seran
de cuenta de la persona contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacién. En
caso contrario, la persona responsable certificara la indemnizacion que corresponde a la ejecucion
y reparacion de las catas, valoradas a los precios unitarios del proyecto.

Asimismo, podra ordenar la realizacién de ensayos y analisis de materiales y unidades de obra
y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo
de la persona contratista los gastos que por estas operaciones se originen.

La Direccién Facultativa de la Obra, que incluye la Direccién de la Obra, la Direccién de la
Ejecucion de la Obra, y la Coordinacion de la Seguridad en la Obra, y la condicién de responsable
del contrato, podra ser desarrollada directamente por los servicios técnicos de la Administracién
0 por el personal técnico por ella contratado.

La Direccion Facultativa sera responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujecion al
proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direccién Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa del érgano de contratacion. Asi
mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra adoptar
decisiéon alguna que pueda implicar la introduccion de modificaciones sobre el proyecto
aprobado, estandose a estos efectos a lo dispuesto en la clausula 18 del presente pliego.

La realizacion por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion
previa dela Administracion contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de
la Direccion Facultativa, no generara obligacién alguna para la Administracién, quedando ademas
la persona contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo
ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Administracion pudiera exigir a ambos por
incumplimiento de sus respectivos contratos.

En la oficina de obras debera existir un Libro de Ordenes, un Libro de Incidencias y un Libro de
Subcontratacion, asi como la documentacion necesaria para el desarrollo de las obras, en el que
la Direccion Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que,
periddicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas formule a la persona contratista.

La persona contratista facilitara a la Administracion, sin coste adicional alguno, la asistencia
profesional de personal experto ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de
informacién o para aclaracion de dudas que se puedan plantear en relacién con la realizacion de
las obras.

Con independencia de lo dispuesto hasta ahora, se establecera la unidad encargada del
seguimiento y ejecucion del contrato, de conformidad con el articulo 62 de LCSP. La misma tendra
libre acceso a las obrase instalaciones, asi como a la documentacion necesaria para el desarrollo
de las obras y estara facultado para dar instrucciones al responsable del contrato. Ostenta las
facultades de inspeccién de las actividades desarrolladas por las personas contratistas durante
la ejecucion del contrato, en los términos y con los limites establecidos en la normativa aplicable
para cada tipo de contrato.

13. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS

13.1.- CONFIDENCIALIDAD:
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La persona contratista vendra obligada a guardar la mas estricta confidencialidad sobre el
contenido del contrato, asi como sobre los datos o la informacion a la que pueda tener acceso
como consecuencia de la ejecucion del mismo, pudiendo Unicamente poner en conocimiento de
terceros aquellos extremos que el 6rgano de contratacion autorice por escrito, y a usar dicha
informacion a los exclusivos fines de la ejecucion del contrato. Este deber se mantendra durante
un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa informacion.

Sera necesario que con la formalizacién del contrato se anexe al mismo el documento de
Acuerdo de Confidencialidad conforme al modelo Anexo IX del pliego.

13.2.- PROTECCION DE DATOS:

La persona contratista y, en su caso, la subcontratista tendran la obligaciéon de respetar la
normativa en materia de proteccién de datos, en concreto la Ley Orgénica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos digitales y el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo
a la proteccion de personas fisicas en lo que respecta a tratamiento de datos personales y a la
libre circulacion de estos datos

14. ACTUACIONES PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS

14.1.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

Es exigible el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo que sera redactado por persona técnica
con la titulacién exigida legalmente, y suscrito por la empresa adjudicataria. Debera ser
presentado a la Administracién, en el plazo maximo de un mes desde la formalizacién del
contrato, al objeto de que pueda ser aprobado por ésta previamente al inicio de la obra, requisito
imprescindible para que ésta pueda comenzar efectivamente.

El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar el plan, no
impedira la comprobacion del replanteo ni la autorizacion del inicio de la obra, si bien éstas no
podran comenzar efectivamente sin la citada aprobacién del plan. En este supuesto, el plazo
contractual empezara a partir de la firma del acta de comprobacion del replanteo y la autorizacion
del inicio de las obras, en la que se dejara constancia de los extremos mencionados.

La persona contratista vendra obligada a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las
medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislacion vigente
sobre la materia, por las normas de buena construccion, y por las especificaciones y
prescripciones recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud, sin que tenga derecho a recibir
mas importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud afectado de la baja de adjudicacién,
en su caso.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que vengan
obligadas por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia
habran de ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, salvo autorizacion expresa
de la Administracién en otro sentido. En todo caso seran para uso exclusivo del personal adscrito
a la obra. Cualquier variacion que se plantee de las caracteristicas y emplazamiento de dichos
locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerira la previa modificacién del mismo, asi como
su posterior informe y aprobacién en los términos establecidos por las disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberan estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo
contar con la autorizacién de la Administracion antes de su retirada.

14.2.- LICENCIAS, AUTORIZACIONES E IMPUESTOS:

La persona contratista, de por si 0 como sustituta de la Administracion, esta obligada a gestionar
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el otorgamiento de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos
en las normas y ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo publico o privado sean
necesarios para el inicio, ejecucion y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la
Administracion los documentos que para ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuacion que a
esta (ltima le corresponda.

Asi mismo, la persona contratista estara obligada a abonar en los plazos voluntarios establecidos
el importe de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias, autorizaciones y
requerimientos referidos anteriormente y cualesquiera que graven la ejecucion y posterior
ocupacion de la obra, gastos que seran de cuenta de la persona contratista dando conocimiento
inmediatamente a la Administracién de haber cumplido dichos tramites.

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la oferta
econdOmica y conforme a esta estipulacién contractual se traslada la obligacion de pago a la
adjudicataria del contrato celebrado. La persona contratista indemnizara a la Administracién por
cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de la presente clausula.

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, la persona contratista
quedara legitimada para interponer contra las mismas los recursos pertinentes, comunicando
este extremo a la Administracién contratante.

14.3.- SEGUROS:

14.3.1.- El contratista, ademas de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su
actividad, esta obligado a concertar a su costa los siguientes seguros:

a)- Esté obligado a concertar, a su costa y antes del inicio de las obras y con plazo hasta un afio
después de la fecha de recepcién de las mismas, un seguro contra incendios de las obras,
por el importe del presupuesto de adjudicacion, IVA incluido, debiendo figurar como beneficiario,
en caso de siniestro, el Servicio Andaluz de Salud. A la firma del contrato, el contratista debera
aportar la péliza de este seguro.

b)- Igualmente, antes del inicio de las obras y durante el plazo de ejecucion de las mismas, el
contratista deberd tener suscrito un seguro de responsabilidad civil general, patronal, cruzada
y trabajos terminados que cubra los dafios a terceros, tanto a personas como a cosas, asi como
por dafios producidos a la Administracion o al personal dependiente de la misma, con el limite
minimo del importe del presupuesto de adjudicacion, IVA incluido, e incluyendo como asegurados
a la empresa contratista, a las empresas subcontratistas y a la Administraciébn como promotora
de las obras. A la firma del contrato, el contratista debera aportar la péliza de este seguro.

14.3.2.- Enlarecepcion de la obra, deberé acreditarse que ambas pdlizas tienen vigencia durante
un afio méas, contado desde la fecha de recepcién y que las primas correspondientes se
encuentran totalmente pagadas.

Antes de levantar el acta de comprobacion del replanteo se verificard el cumplimiento de esta
obligacién.

El érgano de contratacion podra proceder a la suspension del pago de certificaciones vy, en el
caso de la recepcion, a la suspension del computo del plazo de garantia, hasta tanto la persona
contratista acredite el cumplimiento de esta obligacion, sin que dicho periodo de suspension sea
computable a efectos de indemnizacién por demora en el pago de las certificaciones o liquidacion.
14.4.- MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES, PERSONAL Y MANO DE OBRA:

La persona contratista presentard a la Administracion relacion detallada de los siguientes
extremos:
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a) Magquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que
se habran de emplear en la ejecucién de los trabajos.

b) Relacién numerada, por oficios y categorias, del personal que pondra al servicio de las
obras.

C) En el apartado 22.2 del Cuadro Resumen se establece que la realizacién del control de
calidad de la obra esta incluida en el contrato, por lo que se presentaran tres propuestas de
designacion de la empresa con la que se pretende contratar la realizacién de dicho control de
calidad, las cuales obligatoriamente deberan estar acreditadas conforme al Decreto 67/2011, de
5 de abril, por el que se regula el control de calidad de la construccion y obra publica, a efectos
de su autorizacion por la Administracion.

Las empresas propuestas no podran, en ningln caso, ser empresas vinculadas a la adjudicataria
de las obras, en el sentido en que son definidas en el articulo 70 de la LCSP.

La persona designada como Jefe de Obra, cuya titulacion debera ser de arquitecto/a,
aparejador/a, arquitecto/a técnico/a, ingeniero/a técnico/a o ingeniero/a o graduado/a en
ingenieria, con una antigiiedad en su titulacion académica igual o superior a 10 afios, tendra
capacidad para representar a la empresa en todo cuanto se refiera a la ejecucién de la obra y
quedara adscrita permanentemente a la misma con dedicacién plena durante el tiempo de
ejecucion de las obras, debiendo permanecer durante las horas de trabajo a pie de obra.

Asimismo, la empresa se compromete a tener un encargado, a pie de obra, también con una
experiencia minima de 10 afios en ambito relacionado con la edificaciéon o construccién, lo que
se acreditara mediante declaracién del empresario o representante de la empresa conforme al
Anexo VII del presente pliego, a la que se acompafiara certificacion de vida laboral que haga
prueba de este hecho.

La Administracion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona
contratista haya presentado en debida forma los documentos anteriormente sefialados, sin que
ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas
certificaciones.

14.5.- PROGRAMA DE TRABAJO:

La persona contratista estara obligada a presentar a la Administracion un programa de trabajo,
que se ajustara al modelo proporcionado por el érgano de contratacion (conforme al modelo
Anexo VIl de este pliego), en el plazo de treinta a dias, contados desde la formalizacién del
contrato.

En el programa de trabajo se incluiran los datos exigidos en el articulo 144.3 del RGLCAP,
debiendo en todo caso ajustarse a los plazos establecidos en el presente pliego, salvo que la
Administracion autorice la modificacion del mismo.

La Administracién resolvera sobre el programa de trabajo en el plazo maximo de los 15 dias
siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del
contrato.

La Administracién podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona
contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar
derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

15. ACTA DE COMPROBACION DE REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS

La tramitacion del expediente es ordinaria, por lo que se procedera a efectuar la comprobacion del
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replanteo en el plazo maximo de un mes desde la formalizacion del contrato, segun lo previsto en
el articulo 237 de la LCSP, autorizandose, en su caso, el inicio de las obras.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones establecidas en el pliego y al
proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretacion
técnica de éste dieren a la persona contratista la Direccién Facultativa de las obras. En el
supuesto de que fuese necesario que la prestacion se ejecutase en forma distinta a la pactada
inicialmente, debera procederse a la resolucion del contrato en los términos establecidos en la
clausula 28 del presente pliego.

16. PRESCRIPCIONES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

16.1.- OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES, ECONOMICAS Y MEDIOAMBIENTALES
DE LA PERSONA CONTRATISTA:

El personal adscrito por la persona contratista a la prestacién objeto del contrato, no tendra
ninguna relacion laboral con la Administracién, bajo ningin concepto, dependiendo
exclusivamente de la persona contratista, quien tendra todos los derechos y deberes inherentes
a su calidad de persona empresaria respecto del mismo.

La persona contratista esta obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendra obligada a disponer
las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine; asi como
a cumplir las condiciones salariales de las personas trabajadoras conforme al Convenio Colectivo
sectorial de aplicacion.

El 6rgano de contratacién tomara las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecucion
del contrato la persona contratista cumple las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Union Europea, el derecho
nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional
medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas en el
Anexo V de la LCSP.

Lo indicado en el parrafo anterior se establece sin perjuicio de la potestad del 6rgano de
contratacién de tomar las oportunas medidas para comprobar, durante el procedimiento de
licitacion, que las personas licitadoras cumplen las obligaciones a que se refiere el citado parrafo.
El incumplimiento de estas obligaciones y, en especial, los incumplimientos o0 los retrasos
reiterados en el pago de los salarios o la aplicacién de condiciones salariales inferiores a las
derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dara lugar a la imposicion de las
penalidades a que se refiere el articulo 192 de la LCSP.

Conforme a lo estipulado en el articulo 211.1.i) de la LCSP, sera causa de resolucién el impago,
durante la ejecucion del contrato, de los salarios por parte de la empresa contratista a las
personas trabajadoras que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las
condiciones establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estas personas trabajadoras
también durante la ejecucion del contrato. La resolucién se acordara en los términos establecidos
en el articulo 212.1 de la LCSP.

La persona contratista estard obligada a observar el cumplimiento de lo preceptuado en el
Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para
la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en Andalucia.

Asimismo, y conforme a lo establecido en el articulo 4 de la Ley de Transparencia Publica de
Andalucia, la persona adjudicataria estara obligada a suministrar a la Administracion, previo
requerimiento y en un plazo de quince dias, toda la informacion necesaria para el cumplimiento de
las obligaciones previstas en la citada Ley.
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En general, la persona contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas por
su caracter de persona empleadora, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y
desarrollan la relacion laboral o de otro tipo, existente entre aquélla, o entre sus subcontratistas
y las personas trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir contra la Administracion
ninguna multa, sancion o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de
ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizara a la Administraciéon de toda cantidad que
se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, aunque ello
le venga impuesto por resolucion judicial o administrativa.

16.2.- ENSAYOS Y ANALISIS DE MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA:

1.- Al establecerse en el apartado 22.2 del Cuadro Resumen que la realizacién del control de
calidad de la obra estd incluida en el contrato, la Administracion designara, de entre las tres
propuestas presentadas por la persona contratista de la obra, a la entidad publica o privada que
haya de subcontratar la empresa adjudicataria de la obra, a los efectos de los ensayos, controles,
pruebas y andlisis previstos en esta clausula.

Las empresas propuestas por la persona contratista de la obra para la realizacién de los ensayos
y analisis no podran ser empresas vinculadas a la misma, en el sentido en que son definidas en
el articulo 42 del Codigo de Comercio y deberan estar acreditadas conforme al Decreto 67/2011,
de 5 de abiril, por el que se regula el control de calidad de la construccion y obra publica.

2.- El control de calidad de la obra incluira:

a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones
de obligado cumplimiento promulgadas por la Administracion que versen sobre condiciones u
homologaciones que han de reunir los mismos.

Los costes de ejecucion de los ensayos, analisis, pruebas o controles preceptivos para verificar
tales condiciones se consideraran incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo
con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad
que figure en el proyecto aprobado.

b) Aquellos otros controles y andlisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que
estén incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Direccién
Facultativa o la Persona Responsable del Contrato estimen pertinentes, hasta un limite maximo
del 1% del presupuesto de ejecucion material de la obra vigente en cada momento, los cuales
abarcaran los siguientes conceptos:

b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Direccién Facultativa o la persona coordinadora
del trabajo estimen pertinentes.

b.2.) El Control de Calidad de ejecucién de la cimentacién, estructura, albafileria y
acabados.

b.3.) El Control de Calidad de ejecucion de las instalaciones.

b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones, asi como de estanqueidad de fachadas
y cubiertas.

b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogera en informes
mensuales donde se indicaran las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecucion de la
obra proyectada. Al citado informe mensual se adjuntard copia de toda la documentacion
generada.
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Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean
realizados y abonados por la persona contratista, podran ser ejecutados por la Administracion y
su importe deducido de las certificaciones mensuales correspondientes.

3.- En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacion, verificacion o
comprobacion de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, seran
abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta de la
persona contratista.

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el parrafo anterior no son realizados y
abonados por la persona contratista de la obra, éstos podran ser ordenados por la Direccion
Facultativa, previa autorizacién de la Administracién, y su importe serd deducido de las
certificaciones de obra mensuales correspondientes.

16.3.- PRODUCTOS INDUSTRIALES DE EMPLEO EN LA OBRA:

Los materiales, elementos, maquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos que
se vayan a emplear en la obra habran de reunir las calidades y caracteristicas marcadas en los
documentos contractuales del Proyecto o en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, la
persona contratista debera proveerse de las personas suministradoras cuyos productos se
ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir.

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominacién especificos
de un producto industrial para designar a éste, se entendera que tal mencién se refiere a las
calidades y caracteristicas de dicho producto, pudiendo la persona contratista, previa
conformidad de la Direccion Facultativa, utilizar productos de otras marcas o modelos siempre
que éstos cumplan estrictamente los citados requisitos de calidad y caracteristicas.

Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para determinados
productos industriales a emplear en la obra, sera obligatorio el empleo de marcas comerciales
que dispongan de aquéllos.

16.4.- OFICINA DE OBRAS:

Dentro del perimetro de la obra, salvo autorizacién expresa de la Administracién en otro sentido,
debera ubicarse una Oficina para el jefe o jefa de la obra, sus auxiliares y personal técnico,
debiendo conservar en ella copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto o
proyectos base del contrato, los Libros de Ordenes, Incidencias para el control y seguimiento del
plan de Seguridad y Salud en las Obras, y el de Subcontratacion, el Plan de Seguridad y Salud,
y cuanta documentacién sea asimismo necesaria para el correcto desarrollo de la ejecucién de
las obras.

16.5.- SENALIZACION DE LA OBRA Y DEL EDIFICIO:
1. La persona contratista vendra obligada a realizar las siguientes actuaciones de sefializacion:
a) De la Obra:

1.a.1) Adquisicién, colocacién y conservacion durante el periodo de ejecucion de los carteles de
obras, en lugares que sean determinados por la Administracion.

Las dimensiones, texto y nUmero de carteles seran determinados en cada caso concreto por la
Administracién, en funcién de las caracteristicas y emplazamiento de la obra.

Dichos carteles deberan ajustarse exactamente a los modelos, dimensiones, materiales y demas
caracteristicas establecidas en el Manual de Sefializacion Corporativa de la Junta de Andalucia,
debiendo ser adquiridos a las empresas homologadas al efecto por la Junta de Andalucia.

41



Cualquier otro cartel que se coloque por la persona contratista durante la ejecucién de las obras
debera contar con la autorizacion previa de la Administracion, y ser de menores dimensiones y
estar colocado en posicidn inferior respecto de los carteles de obras, pudiendo la Administracién
reclamar en cualquier momento la retirada o reubicacién de cualquier cartel que no se ajuste a
los mencionados requisitos.

Para el abono de la primera certificacién serd necesario la presentacion de la documentacion
acreditativa de la colocacién de los mencionados carteles de obra.

1.a.2) Adquirir e instalar las sefializaciones de obras, establecidas en el Proyecto y en el Plan de
Seguridad y Salud aprobados por la Administracion, asi como las exigidas por las disposiciones
vigentes, que sean necesarias para la correcta ejecucion de las mismas.

b) Del Edificio:

1.b.1) Adquisicion y colocacion de la sefializacion exterior del edificio, la cual debera asi mismo
ajustarse a los modelos, dimensiones, materiales y demas caracteristicas establecidas en el
Manual de Sefializacién Corporativa de la Junta de Andalucia, y ser adquiridas a las empresas
homologadas al efecto por la Junta de Andalucia.

En caso de no encontrarse definido en el proyecto, el modelo de monolito, banda o placa a
colocar, sus dimensiones, texto y nimero de elementos de sefializaciéon seran determinados en
cada caso concreto por la Administracién, en funcién de las caracteristicas y emplazamiento del
edificio.

1.b.2) Adquisicion y colocacion de la sefalizacion interior del edificio, conforme a los mismos
criterios establecidos en el apartado anterior, solo cuando la misma esté contemplada en el
proyecto.

Asimismo, montard cualquier otra sefializacion de caracter informativo que suministre la
Administracion a fin de mejorar las condiciones de seguridad e informacion.

2. Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, asi como la
sefializacion que no forme parte definitiva del propio edificio, debera ser retirada una vez
finalizadas las obras y con anterioridad a la recepcion de las mismas, debiendo contar a estos
efectos con la autorizacion previa de la Direccién Facultativa.

3. Los costes de las actuaciones de sefalizacion contemplados en esta clausula, con
excepcion de la indicada en el apartado b.2), en el caso de que no se encuentren desglosados
en el presupuesto del proyecto licitado, se consideran incluidos en los gastos generales del
proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta econémica presentada. Asi mismo se
consideran incluidos los costes de las obras que sean necesarias para la correcta colocacion de
dicha sefializacion.

16.6.- INFORMACION Y DIFUSION DE LAS OBRAS:

En el apartado 22.4 del Cuadro Resumen se establece que la persona contratista no hara frente
a los gastos de informacion y difusién de las obras.

17. SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRAS

17.1.- Si la Administracién acordase la suspension del contrato o aquella tuviere lugar por la
aplicacién de demora en el pago superior a 4 meses, se extendera un acta, de oficio o a solicitud
del contratista, en la que se consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacion de
hecho en la ejecucion de aquel.
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Acordada la suspension, la Administracion abonara al contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por este con sujecidn a las reglas contenidas en el articulo 208.

Solo se indemnizaran los periodos de suspensién que estuvieran documentados en la
correspondiente acta. El contratista podra pedir que se extienda dicha acta. Si la Administracién
no responde a esta solicitud se entendera, salvo prueba en contrario, que se ha iniciado la
suspension en la fecha sefialada por el contratista en su solicitud.

El derecho a reclamar prescribe en un afio contado desde que el contratista reciba la orden de
reanudar la ejecucion del contrato.

17.2.- Si la Administracion acordase la suspension temporal total de las obras, por causas
imputables a ella misma y por un periodo de tiempo que no dé derecho a la persona adjudicataria
a solicitar la resolucién del contrato, conforme se prevé en los apartados a, b), c) y d) del articulo
245 de la LCSP, procedera el abono a la persona contratista de los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por ésta. Igualmente procedera dicho abono en el caso de que dandose
las circunstancias establecidas en los citados apartados del articulo 245 de la LCSP para la
resolucién del contrato, la adjudicataria no la solicitase.

A estos efectos podrén ser resarcibles los costes directos, los costes indirectos y los gastos
generales no amortizados durante la suspensién, siempre y cuando la persona contratista haya
adoptado las medidas necesarias para que los perjuicios sean los minimos posibles para la
Administracién. Asi, la persona contratista debera adoptar todas las medidas incluidas en el
de las obras.

Acordada la suspensién, la Administracion abonard a la persona contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por éste, siempre que se acredite fehacientemente su realidad, efectividad
e importe; y en ningdn caso la indemnizacion, podra ser superior a la cantidad que resulte de
multiplicar el nUmero de meses de paralizacion por el importe obtenido al aplicar los porcentajes
de costes indirectos y gastos generales que figuran en el proyecto aprobado sobre el importe de
obra prevista de ejecutar en el Programade Trabajo aprobado, en los meses de la paralizacion.

17.3.- En el caso de que la suspension acordada fuese temporal parcial, es decir, afectase solo a
una parte de las obras en ejecucion, se calculara el porcentaje que suponen las obras paralizadas
respecto del total contempladas en el proyecto aprobado y se aplicara este porcentaje a los
célculos indicados en el Gltimo parrafo del apartado anterior para determinar el tope maximo de
la indemnizacion.

En caso de suspension temporal parcial, debera determinarse por la Administracion, previa
audiencia de la persona contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la
concesion de la prérroga que proceda.

18. MODIFICACION DEL CONTRATO DE OBRAS

El contrato solo podra ser modificado por razones de interés publico en los casos y en la forma
previstos en los articulos 203 a 207, asi como el articulo 242 de la LCSP.

En el apartado 20 del Cuadro Resumen se indica que no se prevé la posibilidad de modificacion
del contrato.

De conformidad con lo establecido en el articulo 31 del Decreto-Ley 3/2021, de 16 de febrero, a
los efectos de la modificacion de los contratos prevista en el articulo 205.2.b) de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, se consideraran circunstancias sobrevenidas imprevisibles las modificaciones
de la programacién europea vigente que tengan incidencia sobre el objeto del contrato.

Las modificaciones que se acuerden deberan, en todo caso, asegurar el mantenimiento del
equilibrio econdmico del contrato
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19. CESION DEL CONTRATO

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 214 de la LCSP, los derechos y obligaciones
dimanantes del contrato podran ser cedidos por el contratista a un tercero siempre que las
cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razén determinante de la adjudicacion
del contrato, y de la cesién no resulte una restriccion efectiva de la competencia en el mercado,
lo que se sefialara en su caso en el apartado 21 del Cuadro Resumen.

El cedente debe tener ejecutado al menos un 20 por ciento del importe del contrato y la cesion
debe ser autorizada de forma expresa y previa por el 6rgano de contratacion. No podra
autorizarse la cesion a un tercero cuando esta suponga una alteracion sustancial de las
caracteristicas del contratista si estas constituyen un elemento esencial del contrato.

La cesién podra efectuarse siempre que el cesionario tenga capacidad y solvencia suficiente para
contratar y debera formalizarse en escritura publica.

El cesionario quedard subrogado en todos los derechos y obligaciones que correspondan al
cedente.”

20. SUBCONTRATACION

De conformidad y con las limitaciones establecidas en el articulo 215 de la LCSP, el contratista
podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion objeto de este contrato lo que
implicara la realizacion de una parte de la prestacion, objeto del contrato, por persona o entidad
distinta del contratista, que esta ligada a este por un contrato que es siempre de naturaleza
privada, de tal modo que el subcontratista solo queda ligado ante el contratista, no teniendo éste
accion directa contra esta Administracion. No obstante, el contratista tiene siempre la
responsabilidad de ejecutar todo el contrato.

La persona contratista deberd comunicar por escrito al 6rgano de contratacion, tras la
adjudicacién del contrato y, a mas tardar, cuando inicie la ejecucion de este, la intencién de
celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la
identidad, datos de contacto y representante o representantes legales de la subcontratista,
justificando suficientemente la aptitud de ésta para ejecutarlo por referencia a los elementos
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que la misma no se
encuentra incursa en prohibicion para contratar de acuerdo con el articulo 71 de la LCSP.

La persona contratista deberd notificar por escrito al érgano de contratacion cualquier modificacién
gue sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato principal, y toda la informacién necesaria
sobre las nuevas personas subcontratistas.

En el caso de que la persona subcontratista tuviera la clasificacién adecuada para realizar la
parte del contrato objeto de la subcontratacion, la comunicacién de esta circunstancia sera
suficiente para acreditar su aptitud.

La acreditacion de la aptitud de la persona subcontratista podra realizarse inmediatamente
después de la celebracion del subcontrato si este es necesario para atender a una situacion de
emergencia o que exija la adopcién de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

La persona contratista debera cumplir la legislacién vigente en materia de subcontratacion, en
especial las normas generales sobre subcontratacion establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto
en el RD 1109/2007, de24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

La persona contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar en la oficina de obras
el Libro de Subcontratacion habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo

44



A

dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que
la empresa constructora mantenga permanentemente actualizada la relacion de personas
subcontratistas y las partidas con ellas contratadas, debiendo comunicar cada subcontratacion
anotada en el Libro de Subcontratacién a la persona coordinadora de seguridad y salud.

Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto en
la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

21. COMPROBACION DE PAGOS A SUBCONTRATISTAS Y SUMINISTRADORES

Los pagos a las empresas subcontratistas se realizaran en los términos especificados en el
articulo 216 de la LCSP.

En ningun caso serd imputable a la Administracion el retraso en el pago derivado de la falta de
conformidad de la empresa contratista principal a la factura presentada por la subcontratista.

Igualmente, el érgano de contratacion podra comprobar el estricto cumplimiento de los pagos
que la empresa contratista adjudicataria del contrato ha de hacer a todas las empresas
subcontratistas o0 suministradoras que participen en el mismo, en los términos del articulo 217 de
la LCSP.

En tal caso, las personas contratistas adjudicatarias remitiran al ente publico contratante, cuando
este lo solicite, relacién detallada de aquellas subcontratistas o suministradoras que participen
en el contrato cuando se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de
subcontratacién o suministro de cada uno de ellos que guarden una relacién directa con el plazo
de pago. Asimismo, deberan aportar a solicitud del ente publico contratante justificante de
cumplimiento de los pagos a aquellas una vez terminada la prestacion dentro de los plazos de
pago legalmente establecidos en el articulo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales en lo que le sea de aplicacidon. Estas obligaciones se consideran condiciones
especiales de ejecucion, cuyo incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por el
ordenamiento juridico, permitira la imposicion de las penalidades que se indican en el presente
pliego, respondiendo la garantia definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.

V. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION

22. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION

22.1.- La persona contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepcién, debera
entregar a la Administracién original y dos copias de los siguientes documentos, debidamente
ordenados y encuadernados:

a) Planos y demas documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada.

Estos documentos se entregaran en el soporte informatico que al efecto establezca la
Administracion.

b) El reportaje de video, en formato cinta, DVD y Blu Ray, con las condiciones y caracteristicas
establecidas en el presente pliego.

c) Libro de Ordenes.
d) Libro de Incidencias.

e) Libro de Subcontratacion, donde se especificard la relacion de proveedores, fabricantes y
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procedencia de los materiales.

f) Homologaciones, certificados, sellos y demdas garantias de los materiales o elementos
colocados en obra que lo requieran o lo posean.

De estos elementos se desglosaran, en documento aparte, aquéllos que procedan en aplicacion
de la normativa de proteccion contra incendios.

9) Caracteristicas técnicas de las maquinas, equipos y aparatos instalados.

h) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, boletines
de luz y agua, y los planos definitivos de trazado de las mismas.

i) La documentacion relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y puesta
en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.

La documentacion técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, licencias y
autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada.

)i Los certificados de garantia y los manuales de uso, mantenimiento y conservacion
correspondientes a las instalaciones, maquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra.

K) Informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el caso de que se haya
ofertado, sobre las obras e instalaciones ejecutadas.

Dichos documentos deberéan ser titulados a nombre de la Administracién o de la persona o entidad
que ésta designe.

22.2.- lgualmente, antes de la recepcién, la persona contratista debera realizar las actuaciones
que a continuacién se indican, requisito sin el cual no podra llevarse a efecto la recepcion:

a) Retirada, previa conformidad de la Administracién, de todos los carteles de obra asi como
cualquier otro cartel o sefializacion que no forme parte de la sefalizacion definitiva del edificio.
b) Proceder a la limpieza del inmueble y, en su caso, de la urbanizacion objeto de las obras,
de tal forma que queden dispuestos para su entrada en uso directamente, sin necesidad de una
nueva actuaciéon de limpieza.

C) Acreditar, conforme a lo establecido en la clausula 14.3 del presente pliego, la vigencia de
la poliza del seguro que, en su caso, se haya exigido y que la prima se encuentra totalmente
abonada.

22.3.- Sera de cuenta y a costa de la persona contratista la realizacién de las gestiones, pagos
de todos los gastos, fianzas, tasas, arbitrios, redaccién y visado de los proyectos que haya que
presentar en los organismos y compafiias competentes, a efectos de obtener el alta y permiso del
funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, maquinas y equipos, aunque hayan
de ser tituladas a nombre de la Administracion o de la persona o entidad que ésta designe y aun
cuando las reglamentaciones de las ordenanzas municipales vigentes o normas de las
compafiias suministradoras exijan que la o las acometidas se hagan por cada uno de los locales
gue, en su caso, comprenda el proyecto.

En los gastos anteriormente resefiados se consideraran incluidos todos los conceptos, obras,
instalaciones y derechos que sean necesarios para la puesta en funcionamiento y entrega al uso
de todos los suministros e instalaciones que contemple el proyecto, segin los baremos vigentes
y los criterios reglamentariamente establecidos para los mismos. Por tanto, se consideraran
incluidos todas las gestiones y pagos necesarios para la obtencion de todos los suministros e
instalaciones sus correspondientes altas, enganches, suministros, etc.

Asimismo, serd de cuenta de la persona contratista la realizacion de las gestiones y pagos
46



necesarios para conseguir de las compafiias suministradoras las dotaciones que éstas vengan
obligadas a proporcionar y ejecutar, segun establecen las disposiciones vigentes que regulan la
materia.

22.4.- La recepcion se realizard de conformidad con lo establecido en el articulo 243 de la LCSP,
y 163 y 164 del RGLCAP.

22.5.- Desde la finalizacion de la ejecucion de las obras hasta su recepcion la persona contratista
gqueda obligada, a su costa, a la conservacién y guarderia de las mismas, siendo responsable de
los dafios que en ella se produzcan.

22.6.- El contrato se entendera cumplido por la persona contratista cuando éste haya realizado la
totalidad de su objeto de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion del Servicio
Andaluz de Salud.

22.7.-Su constatacion exigira un acto formal y positivo de recepcion por parte del Servicio Andaluz
de Salud, que debera realizarse dentro del mes siguiente a haberse producido la realizacién del
objeto del contrato, en los términos establecidos en el articulo 210 de la LCSP.

En la recepcién de la obra se comprobara que la misma se realiz6 en los términos previstos en
este pliego y el proyecto y sus respectivos anexos.

Sera preceptivo solicitar la designacién de representante de la Intervencién General de la Junta
correspondiente sea superior a 200.000 euros, IVA excluido.

Los resultados de la comprobacién se recogeran en acta de recepcion (cuando la Intervencion
designe representante) o certificado de recepcién del representante del 6rgano de contratacion,
expedidos a tal efecto.

22.8.- Dentro del plazo de un mes, a contar desde la fecha del acta de recepcion o conformidad,
debera acordase y ser notificada a la persona contratista la liquidacion correspondiente del
contrato y abonarle, en su caso, el saldo resultante.

23. REGIMEN DE PAGOS Y FACTURACION

23.1.- REGIMEN DE PAGOS:

En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevalecera la definicion y descripcion de la
unidad de obra, mediante su epigrafe correspondiente y su importe final expresado en letras.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecuciéon y
acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las caracteristicas técnicas y prescripciones
establecidas en el proyecto y a las normas de buena construccion, se consideraran incluidos en
el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposicion o
descripcion de los precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los costes
indirectos, segun la estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo necesarios para
la ejecucién de la obra o parte de ésta, no sean directamente imputables a unidades concretas,
sino al conjunto 0 a una parte de la obra, se consideraran siempre incluidos en el porcentaje
aplicado de costes indirectos y, por tanto, en los precios del proyecto. Por todo ello, se hallaran
comprendidos en dichos gastos, entre otros, los relativos a los medios auxiliares, instalaciones y
dotaciones provisionales, servicios y obras accesorias de todo tipo que se precisen para la
ejecucioén de la obra comprendida en el proyecto, cualquiera que sea la forma de suministro o
aprovisionamiento.

Los precios unitarios de ejecucién material condicionaran la ejecucién de las unidades de obra a
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que se refieran, de acuerdo con lo definido y descrito en los epigrafes correspondientes,
complementandose, siempre, con lo reflejado en los planos de conjunto y detalle, con las
estipulaciones fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en los demas
documentos del proyecto, asi como, en su defecto, por lo establecido en el banco de precios “Base
de Costes de la Construccion de Andalucia” de la Consejeria competente en materia de Vivienda
de la Junta de Andalucia.

Los precios del proyecto relativos a materiales se consideraran validos, cualquiera que sea el
tipo de tecnologia o procedimiento que haya de utilizarse para su elaboracion y tanto si se
confeccionan en la propia obra como si llegan a ésta ya elaborados.

En caso de discordancia entre los documentos del proyecto o del documento técnico de definicion
de la obra, la Direccién Facultativa determinara el documento que en cada caso deba prevalecer,
sin que ello pueda suponer en ningun caso la introduccion de modificaciones sobre el proyecto
aprobado.

En caso de discrepancia entre la Direccién Facultativa y la persona contratista sobre la necesidad
0 no de cualquier subsanacion por discordancia entre los documentos del proyecto, asi como de
la soluciébn a adoptar y su posible valoracion econémica, ésta serd resuelta por la Unidad
encargada del seguimiento y ejecucién del contrato, sin que pueda, en ningun caso, ser ello
motivo de paralizacion o ralentizacién de las obras.

23.2.- ABONOS DE LAS UNIDADES DE OBRA:

23.2.1.- La persona contratista tendra derecho al abono de la obra que realmente ejecute con
estricta sujecion al proyecto aprobado, en los términos establecidos en la LCSP y en el presente

pliego.

La persona contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta por acopio de
materiales y por instalaciones y equipos, con los limites y requisitos establecidos en los articulos
155 y 156 del RGLCAP, debiendo asegurarse los referidos pagos mediante la prestacion de
garantia.

23.2.2.- A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el
articulo 240 dela LCSP, la Direccién Facultativa expedira, con la periodicidad que se establece
enelapartado 14.1 del Cuadro Resumen, las certificaciones comprensivas de la obra ejecutada
durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendran el concepto de pagos a cuenta sujetos a
las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién final y sin suponer, en forma
alguna, aprobacion y recepcion de las obras que comprenden.

El pago del precio se efectuard previa presentacion de factura electronica en los términos
establecidos en la presente clausula, debiendo ser repercutido como partida independiente el
Impuesto sobre el Valor Afiadido en el documento que se presente para el cobro, sin que el
importe global contratado experimente incremento alguno.

Las personas contratistas podran ceder el derecho de cobro frente a la Administracion conforme
a derecho, de conformidad con lo establecido en el articulo 200 de la LCSP. Las cesiones
anteriores al nacimiento de la relacion juridica de la que deriva el derecho de cobro no produciran
efectos frente a la Administracién. En todo caso, la Administracion podrd oponer frente al
cesionario todas las excepciones causales derivadas de la relacién contractual.

La Administracion deberé aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes
a su expedicién, salvo acuerdo expreso en contrario que, en su caso, se establezca en el
presente pliego, asi como en el contrato.

La Administracion tendra la obligacion de abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes a
la fecha de aprobacion de las certificaciones de obra.
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La Direccion Facultativa, de conformidad con lo establecido en los articulos 147 a 150 del
RGLCAP, realizard, con la antelacién necesaria, las actuaciones que correspondan para que el
informe detallado del estado de las obras, la correspondiente relacion valorada a origen y, cuando
asi proceda por su periodicidad, las certificaciones de obra y de direccién obren en poder de la
Administracion y de la persona contratista con anterioridad al dia 10 del mes siguiente al que
correspondan.

La audiencia a la persona contratista sobre la documentacion expresada en el parrafo anterior se
efectuara de conformidad con lo dispuesto en el articulo 149 del RGLCAP.

Conforme a los plazos establecidos en los articulos 149 y 150 del RGLCAP y a los indicados en
los parrafos anteriores, se considerara como fecha de expedicidn de las certificaciones de obras,
a los efectos previstos en el apartado 4 del articulo 198 de la LCSP, el décimo dia del mes
siguiente al que correspondan, todo ello sin perjuicio de que, en su caso, sea de aplicacion lo
previsto en los articulos 144.4 y 152 del RGLCAP, asi como todos aquellos supuestos previstos en
el presente pliego en los que la Direccion Facultativa puede, en su caso, no dar curso a las
certificaciones sin derecho a intereses de demora por retraso en el pago de estas certificaciones.

23.3.- FACTURACION:

De conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrénica y creacion del registro contable de facturas en el Sector Publico
estan obligadas al uso de la factura electrénica y a su presentacion a través del Punto General de
Entrada de Facturas Electronicas de la Comunidad Auténoma de Andalucia, las entidades
indicadas a continuacion:

- Sociedades anonimas.

- Sociedades de responsabilidad limitada

- Personas juridicas y entidades sin personalidad juridica que carezcan de nacionalidad
espafiola; Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio
espafiol en los términos que establece la normativa tributaria;

- Uniones temporales de empresas; Agrupacion de interés econémico, Agrupacion de interés
econdmico europea, Fondo de Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo
de utilizacion de activos, Fondo de regularizacion del mercado hipotecario, Fondo de titulizacion
hipotecaria o Fondo de garantia de inversiones.

Se excluyen de dicha obligacién las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, y las
emitidas por las personas o entidades proveedoras a los servicios en el exterior, hasta que dichas
facturas puedan satisfacerlos requerimientos para su presentacion a través del Punto General de
Entrada de Facturas Electronicas, y los servicios en el exterior dispongan de los medios y
sistemas apropiados para su recepcion en dichos servicios.

No obstante, sera obligatorio el uso de la factura electrénica independientemente de su cuantia,
para cualquiera de las citadas entidades que anteriormente haya presentado una factura
electrénica en el Punto General de Entrada de Facturas Electronicas, dirigida a la Administracion
de la Junta de Andalucia o a cualquiera de las entidades incluidas en el articulo 2.1 a), b), ¢) y d)
de la Orden de 29 de enero de 2015, por la que se regula el punto general de entrada de facturas
electrénicas de la Comunidad Autbnoma de Andalucia, asi como el uso de la factura electrénica
en la Administracion de la Junta de Andalucia y en las entidades del sector publico andaluz.

La factura debe contener los datos correspondientes al 6rgano de contratacion (6rgano gestor),
al 6rgano de destino (unidad tramitadora) y al centro contable (oficina contable) con sus
respectivas codificaciones recogidas en el Directorio de Unidades Administrativas vigente en
cada momento para la Administracién de la Junta de Andalucia, tal y como se indica en el
apartado 14 del Cuadro Resumen.

49



A

En caso de no existir la obligacién de presentar factura electrénica, la persona contratista debera
presentaren el Registro General del Organo de Contratacion la facturacién correspondiente,
conforme a lo previsto en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturacion,
aprobado por el citado Real Decreto1619/2012, de 30 de noviembre.

La identificacion del érgano competente en materia de contabilidad publica, la direccion del
registro de factura y destinatario de las mismas, se recogen en los apartados 14.2, 14.3y 14.4
del Cuadro Resumen.

La codificacion DIR 3 del érgano administrativo implicado en la gestion de las facturas, es la que
se recoge en el apartado 14.5 del Cuadro Resumen.

En cualquier caso, el importe de la factura se ajustard al contra-albaran generados por la
aplicacién corporativa SIGLO, debiendo hacerse constar en la misma la referencia al nimero del
presente expediente.

El procedimiento para la medicion y valoracion de las obras que se certifiquen se realizara de
acuerdo con lo establecido en los articulos 147 y 148 del RGLCAP.

Los criterios técnicos a seguir para la medicion de las distintas unidades de obra atenderan a los
fijados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto aprobado por la
Administracién, o en su defecto a los indicados en los epigrafes de cada unidad de obra en el
documento de precios unitarios descompuestos del proyecto. En caso de dudas, olvidos u
omisiones, en los criterios anteriormente establecidos, se atendera al siguiente orden de
prelacién:

a) Los criterios marcados, en su caso, en la descomposicién de los precios unitarios.

b) Los establecidos en el banco de precios “Base de Costes de la Construccién de Andalucia”
de la Consejeria competente en materia de Vivienda de la Junta de Andalucia que haya servido
de base en la redaccion del proyecto.

C) Los seguidos en la medicion del proyecto, sin que en ningln caso los errores, excesos 0
imprecisiones de dichas mediciones puedan constituirse en si mismos en criterios.

Para el pago de los importes referentes al Control de Calidad de la Obra se deducira del
Presupuesto de Ejecucion Material de cada certificacion, excluida la final de obra, el porcentaje
establecido para el mencionado Control de Calidad, segun lo ofertado a tal efecto en la licitacion
por la persona contratista, y se le sumara el importe, acreditado mediante facturas, de los trabajos
realizados por la empresa de control de calidad contratada al efecto.

Junto con cada una de las certificaciones deberan presentarse los siguientes documentos:

a) Los correspondientes informes mensuales, incluidos los establecidos en la clausula 16.2.b)
del presente pliego.

b) Larelacion valorada.

C) Copia del Libro de Ordenes.

d) Copia del Libro de Incidencias.

e) Copia de los Controles y Ensayos efectuados.

f) Relaciéon actualizada de las partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con
indicaciéon del presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el articulo 215 de la LCSP.

Tanto en los informes mensuales como en las relaciones valoradas se recogeran las variaciones
de medicidon que se produzcan respecto de las establecidas en el proyecto aprobado. No
obstante, en las certificaciones mensuales no se podra recoger mayor medicién que la que figura
para cada una de las partidas en el proyecto aprobado, debiendo dejarse los posibles excesos
de medicién, que en su caso hubiera, para la certificacion final de las obras.

23.4.- UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, MAL EJECUTADAS O NO AJUSTADAS AL
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PROYECTO:

Se consideraran como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto
aquellas que no cumplan estrictamente con las caracteristicas cualitativas y cuantitativas
definidas para las mismas en las descripciones de sus precios unitarios, o con las
especificaciones de los planos o con las prescripciones establecidas en el pliego de
prescripciones técnicas del proyecto, de manera que puedan dar lugar a variaciones de tipo
cualitativo o cuantitativo en relacion con las previsiones del proyecto.

Se consideraran los siguientes niveles de obras defectuosas o mal ejecutadas:

23.4.1.- Agquéllas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del edificio o de
parte del mismo, es decir, cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas no afecten a requisitos
esenciales, tales como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort
termo acustico, accesibilidad, proteccion contra incendios y funcionalidad.

Las obras comprendidas en este nivel podran ser recibidas, aunque no cumplan estrictamente
las condiciones contratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta de la Direccion
Facultativa, con la autorizacion previa de la Administracion.

En este caso la Direccién Facultativa debera, asi mismo, proponer a la Administracion la
consiguiente rebaja de los precios o mediciones de las unidades afectadas, conforme a los
siguientes criterios:

a) Cuando las obras defectuosas o0 mal ejecutadas se originen por haber efectuado con
mayores dimensiones que las establecidas en el proyecto determinadas piezas o elementos
constructivos, la Direccién Facultativa podrd proponer su aceptacién, con las cotas y
dimensiones que figuren en el mismo, quedando la persona contratista obligado a aceptar éstas,
a no ser que prefiera demoler, reconstruir o sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y
con estricta sujecién al proyecto aprobado.

b) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por motivos distintos a los
establecidos en el apartado a) anterior, la propuesta de la Direccién Facultativa contemplara una
minoracion de los precios contratados, de las obras defectuosas mal ejecutadas, igual al doble
del porcentaje de desviacion respecto del valor especifico. Esta minoraciéon serd como minimo
del veinte por ciento del precio de las unidades afectadas.

En cualquier caso, en la propuesta de minoracién de precios se razonaran y justificaran los
mismos en base a las cantidades de componentes y a los precios asighados a éstos en el
proyecto, o en su defecto a los que figuren en el banco de precios “Base de Costes de la
Construccion de Andalucia” de la Consejeria competente en materia de Vivienda de la Junta de
Andalucia que se haya tomado de referencia.

Los precios minorados seran fijados por la Administracién a la vista de la propuesta de la
Direccion Facultativa, quedando la persona contratista obligada a aceptar los mismos, a no ser
que prefiera demoler, reconstruir o sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta
sujecién al proyecto aprobado.

23.4.2.- Aquéllas en las que se pueda comprometer la funcionalidad o se rebaje durabilidad del
edificio o departe del mismo, o existan indicios de que puedan afectar a requisitos esenciales,
tales como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acustico,
accesibilidad, proteccion contra incendios y funcionalidad.

En este caso, la Direccién Facultativa debera ordenar, durante el transcurso de las obras y
siempre antes de su recepcién, las correcciones que sean precisas, siempre que las mismas
sean factibles sin alterar las condiciones estructurales, funcionales o estéticas y sin que afecten
desfavorablemente a otras unidades de obra, o bien las sustituciones, demoliciones y
reconstrucciones que sean necesarias, siendo de cuenta de la persona contratista el coste

51



A

correspondiente y sin que ello suponga una ampliacién del plazo contractual.

23.4.3.- La Direccion Facultativa podra ordenar cuantas operaciones o acciones considere
necesarias para comprobar la existencia de mala ejecucion o defectos.

Asi mismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios ocultos imputables
a la ejecucion de las obras, ordenara efectuar en cualquier momento los andlisis, pruebas o
ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que presuma
defectuosos, dando cuenta de ello, con caracter previo, y a su terminacién, a la Administracion.

23.5.- ABONO DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD:

Al contemplarse la Seguridad y Salud como partida independiente del presupuesto aprobado, el
abono de las unidades de seguridad y salud incluidas en el plan correspondiente se efectuara,
con la misma periodicidad establecida para las certificaciones de obra, de forma porcentual sobre
el importe de la obra ejecutada en el periodo que se certifique, siendo el porcentaje a aplicar el
que resulte de dividir el importe del presupuesto vigente de ejecucion material de seguridad y
salud entre el importe del presupuesto de ejecucién material de las unidades de obra, también
vigente en cada momento, multiplicado por cien.

Dicho tanto por ciento seré el que se aplique de forma fija sobre el importe de ejecucién material
de las unidades de obra a recoger en cada certificacidn mensual, como obra ejecutada. Para que
sea procedente el referido abono porcentual, se requerira que hayan sido ejecutadas y dispuestas
en obra, de acuerdo con las previsiones establecidas en el plan, las unidades de Seguridad y
Salud que correspondan al periodo a certificar.

Cuando durante el curso de las obras la Administracion resolviere modificar el proyecto aprobado
y, como consecuencia de ello, fuere necesario alterar el Plan de Seguridad y Salud aprobado, el
importe econdémico del nuevo plan, que podré variar o ser coincidente con el inicial, se dividira
entre la suma del presupuesto de ejecucién material primitivo de la obra y el que originen, en su
caso, las modificaciones de éstas multiplicado por cien, obteniéndose el porcentaje a aplicar para
efectuar el abono de las partidas de Seguridad y Salud, de acuerdo con el criterio establecido
con anterioridad. Dicho porcentaje sera el que se aplique a origen a la totalidad del presupuesto
de ejecucion material de las unidades de obras en las certificaciones sucesivas, deduciéndose
lo anteriormente certificado.

Con independencia del citado abono, podran efectuarse abonos a cuenta por materiales
acopiados de seguridad y salud con las mismas cautelas y garantias exigidas para los abonos a
cuenta por materiales acopiados para la obra de referencia. Para el abono de las partidas
correspondientes a formacion especifica de los trabajadores en materia de seguridad y salud,
reconocimientos médicos y seguimiento y control interno de la seguridad en obra sera requisito
imprescindible la previa justificacion al responsable del seguimiento del Plan de que se han
cumplido las previsiones establecidas en el mismo al respecto, para loque sera preceptivo que
la persona contratista aporte la acreditacién documental correspondiente.

24. PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

La persona contratista queda obligada al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado
para su realizacién en el plazo establecido en el presente pliego, asi como, en su caso, de los
plazos parciales sefialados en el mismo.

24.1.- PENALIDADES POR DEMORA:

Se podran imponer al contratista penalidades por demora en la ejecucién, segln establece el
articulo 193 de la LCSP. Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el
contratista hubiera incurrido en mora por causas imputables al mismo, la Administracion podra
optar indistintamente, en la forma y condiciones establecidas en el articulo 193 de la LCSP, por
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la resolucion del contrato con pérdida de garantia definitiva o por la imposicién de las penalidades
establecidas en el citado articulo.

La constitucién en mora por la persona contratista no precisara intimacién previa por parte de la
Administracion. La imposicion de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicara
automéaticamente por el érgano de contratacion.

El importe de las penalidades no excluye la indemnizacion a que pudiese tener derecho la
Administracién, por dafios y perjuicios originados por la demora de la persona contratista. En los
supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecucion en
que no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los dafios causados a
la Administracion, esta exigira al contratista la indemnizacién por dafios y perjuicios.

Si el retraso fuera por motivos no imputables a la persona contratista se estara a lo dispuesto en
el articulo 195.2 de la LCSP.

24.2.- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO PARCIAL O CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO:

En los apartados 18.2 y 18.3 del Cuadro Resumen se establecen las penalidades que se
impondran en los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso, de
conformidad con el articulo 192 LCSP.

Para la imposicion de este tipo de penalidades se sustanciara un procedimiento en el que
necesariamente tendra lugar tramite de alegaciones a la persona contratista.

Las penalidades se impondran por acuerdo del 6rgano de contratacibn a propuesta del
responsable contrato, que serad inmediatamente ejecutivo, y se hardn efectivas mediante
deduccion de las cantidades que, en concepto de pago, deban abonarse al contratista o sobre la
garantia definitiva, cuando no puedan deducirse de las correspondientes facturas, segun el
articulo 194 de la LCSP. En todo caso la garantia respondera de la efectividad de aquéllas, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 194.2 de la LCSP.

25. CERTIFICACION FINAL DE LAS OBRAS

25.1.- De acuerdo con lo previsto en el articulo 243 de la LCSP, en el plazo de 3 meses contados a
partir de la fecha de recepcion, el 6rgano de contratacién debera aprobar la certificacion final de las
obras ejecutadas, que sera abonada a la persona contratista a cuenta de la liquidaciéon del
contrato.

A estos efectos, recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicién general con
asistencia de la persona contratista, formulandose por la Direccién de la obra, en el plazo maximo
de un mes desde la recepcidn, la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el
proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcion de la obra se fijara la fecha para el inicio de dicha
mediciéon, quedando notificada la persona contratista para dicho acto.

De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar que firmara la Direccion de la obra y la
persona contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero
por la Direccién de la obra al 6rgano de contratacion.

Si la persona contratista no ha asistido a la medicion el ejemplar del acta le sera remitido por la
Direccién de la obra para que en el plazo de cinco dias habiles preste su conformidad o manifieste
los reparos que estime oportunos.

Sobre la base del resultado de la medicién general y dentro del plazo de un mes, contado a partir
de la fecha de recepcion, la Direccion de la obra redactara la correspondiente relacion valorada.

Posteriormente, y dentro de los diez dias siguientes al término del plazo indicado en el parrafo
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anterior, la Direccion de la obra expedira y tramitara la correspondiente certificacién final.

25.2.- La persona contratista tendra derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de
la obra que realmente haya ejecutado con sujecion al proyecto aprobado y alas érdenes dadas por
escrito por la Administracion, o por la Direccion Facultativa con la autorizacion de ésta, siempre
gue no respondan a la correccién de deficiencias imputables a la misma por lo que, cuando se
hubiesen realizado unidades de obra con mayores dimensiones que las reflejadas en los planos
del proyecto aprobado, sin la preceptiva autorizacion, se tomaran las de estos Ultimos, y si
resultasen menores dimensiones que las que figuran en planos, se tomaran las correspondientes
a lo realmente ejecutado.

Los criterios técnicos a seguir para la medicion de las distintas unidades de obra seran los fijados
en el presente pliego.

No procedera recoger en la certificacion final de las obras las variaciones de las unidades de
seguridad y salud, contempladas en el plan vigente en el momento de la recepcion.

25.3.- La certificacion final de las obras se elaborara segun el modelo establecido al efecto por la
Administracion, y deberé contener la siguiente documentacion:

a) Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigente, honorarios, saldo de liquidacion,
justificacion de las variaciones de medicion.

b) Acta de recepcion de la obra.

C) Acta de medicién final de la obra.

d) Medicién de la obra realmente ejecutada.

e) Presupuesto comparativo.

f) Relacion de certificaciones expedidas a la contrata.

0) Relacién de minutas de honorarios expedidas a la Direccion Facultativa.
h) Estado demostrativo del saldo de la certificacion final.

i) Revisién de precios que proceda en su caso.

)i Planos definitivos de la obra.

26. PLAZO DE GARANTIA Y RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, el plazo de garantia del presente contrato sera el
fijado en el apartado 13 del Cuadro Resumen y comenzara a contar a partir de la recepcion del
mismo, ya sea total o parcial.

Durante el primer afio del plazo de garantia, la persona contratista queda obligada a su costa a
la conservacion y guarderia de las obras, siendo responsable de los dafios que en ella se
produzcan, salvo que expresamente sea relevada de tal obligacion por la Administracion, por
haber sido entregadas al uso o al servicio correspondiente las obras objeto del contrato.

Antes de la finalizacion del plazo de garantia la Administracion podra requerir a la persona
contratista la subsanacion de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y
quedando, en este caso, en suspenso el plazo de garantia hasta que por parte de la empresa se
haya efectuado la subsanacion de conformidad para la Administracion.

De conformidad con lo establecido en el articulo 244 de la LCSP, si la obra se arruina o sufre
deterioros graves incompatibles con su funcién con posterioridad a la expiracion del plazo de
garantia por vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte de
la persona contratista, respondera ésta de los dafios y perjuicios durante el término de quince
afos, a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en la
obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los
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muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia
mecanica y la estabilidad de la construccién, contados desde la fecha de recepcién de la obra sin
reservas o desde la subsanacién de estas.

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, por dafios materiales dimanantes de los vicios o
defectos, prescribiran en el plazo de dos afios a contar desde que se produzcan dichos dafios,
sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por
incumplimiento contractual.

La accién de repeticién que pudiese corresponder a cualquiera de los agentes que intervienen en
el proceso de edificacién contra los demas, o a los aseguradores contra ellos, prescribira en el plazo
de dos afios desde la firmeza de la resolucion judicial que condene al responsable a indemnizar
los dafios, o0 a partir de la fecha en la que se hubiera procedido a la indemnizacion de forma
extrajudicial.

27. LIQUIDACION DE LAS OBRAS

Transcurrido el plazo de garantia, y en los plazos establecidos en la LCSP, se redactara la
correspondiente liquidacion del contrato de obras.

La liquidacion de las obras se efectuara con los mismos criterios y documentacion, establecidos
en la clausula 22 del presente pliego, para la realizacion de la certificacion final de las obras.

27.1.- En el caso de resolucion del contrato por causas imputables a la persona contratista, para
establecer el saldo de liquidacion de obras se restara de la valoracion correspondiente a la obra
ejecutada, que sea de recibo, el importe de las certificaciones cursadas.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoracién, solo se tendrd en cuenta la que corresponda a
aquellas unidades de obra del proyecto aprobado en las que sean comprobables su correcto
funcionamiento o terminacién, valorandose conforme a la descomposicion de los precios
unitarios y, dentro de ellas, Unicamente las que no presenten defectos o deterioros y estén
correctamente ejecutadas.

Las obras auxiliares 0 accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e instalaciones no
podran considerarse en el caso referido.

27.2.- Cuando se trate de causas de resolucion del contrato imputables a la Administracién, la
persona contratista tendrd derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y a la
indemnizacion prevista en el articulo 246 de la LCSP, reducido en el porcentaje ofrecido por la
persona contratista en su oferta.

Como obras efectivamente realizadas se consideraran, de una parte, las correspondientes a
unidades de obra terminadas completas o incompletas, que sean de recibo, tomandose como
base, para valorar estas Ultimas, las descomposiciones de los precios unitarios, salvo que se
adviertan errores, defectos u omisiones en las mismas, en cuyo caso se valoraran en funcién de
los materiales y medios que se estimen hayan sido necesarios para la realizaciéon de la obra
ejecutada.

De otro lado, se consideraran también como obras efectivamente realizadas las accesorias e
instalaciones provisionales de obra que formen parte de los costes indirectos y los acopios
situados a pie de obra.

La valoracién de las obras accesorias e instalaciones provisionales de obra se fijara en base al
desglose de porcentajes, que, dentro del total de costes indirectos, corresponda a cada uno de
tales conceptos, segun se haya establecido o considerado en el proyecto, bien de modo expreso
o por referencia a norma o publicacion que verse sobre la materia o, en su defecto, de acuerdo
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con lo publicado en el banco de precios “Base de Costes de la Construccién de Andalucia”.

28. EXTINCION DEL CONTRATO

El contrato se extingue por cumplimiento o por resolucion.
28.1.- EXTINCION POR CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

El contrato se extingue por el cumplimiento por parte de la persona contratista de la totalidad
de la prestacién, de acuerdo con los términos establecidos en el mismo.

28.2.- EXTINCION POR RESOLUCION DEL CONTRATO:

Son causas de resoluciéon del contrato las recogidas en los articulos 211 y 245 de la LCSP con
aplicacion y con los efectos que se recogen en los articulos 212, 213 y 246 de la citada Ley.

Seran, asimismo causas de resolucion del contrato, el incumplimiento de obligaciones esenciales
y condiciones especiales, calificadas como tales a efectos de lo previsto en la letra f) del apartado
1 del articulo 211 de la LCSP. Asi también, las infracciones graves o muy graves de las
obligaciones establecidas en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Publica de
Andalucia.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable de la persona contratista, ésta se
obliga a adoptar todas las medidas necesarias para posibilitar la continuacion de las obras, y
debera indemnizar de todos los dafios y perjuicios que ocasione a la Administracion o a la nueva
persona contratista si de forma directa o indirecta impidiese dicha continuacion. La indemnizacion
a la Administracion se hara efectiva, en primer término, sobre la garantia que, en su caso, se
hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad de la persona
contratista en lo que se refiere al importe que exceda de la garantia incautada.

En todo caso, el acuerdo de resoluciéon contendra pronunciamiento expreso acerca de la
procedencia o no de la pérdida, devolucion o cancelacion de la garantia que, en su caso, hubiese
sido constituida. Solo se acordara la pérdida de la garantia en caso de resolucién del contrato
por concurso de la persona contratista cuando el concurso hubiera sido calificado como culpable.

29. DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la Direccion
facultativa, a instancia de la persona responsable del contrato o de la persona contratista,
redactara un informe sobre el estado de las obras. Sieste fuerafavorable, la persona contratista
quedara relevada de toda responsabilidad y se procedera a la devolucién o cancelacién de la
garantia, la liquidacion del contrato y en su caso el pago de las obligaciones pendientes. Si el
informe no fuese favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion
de la obra y no al uso durante el plazo de garantia, se dictaran las instrucciones oportunas a la
persona contratista para su reparacién, concediéndole un plazo para ello, durante el cual
continuara encargada de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna
por la ampliacién del plazo de garantia.

No podré solicitarse la cancelacién o devolucién parcial de la garantia en el supuesto de recepcion
parcial.

30. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION

El érgano de contratacién ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés publico,
declarar la responsabilidad imputable al contratista a raiz de la ejecucion del contrato, suspender
la ejecucion del mismo, acordar su resolucion y determinar los efectos, dentro de los limites y con
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sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP y demas normativa de aplicacion.

El procedimiento de ejercicio de las prerrogativas se realizara de conformidad con lo dispuesto en
el articulo191 de la LCSP.

Los acuerdos que dicte el 6érgano de contratacion, previo informe juridico de los 6rganos
competentes, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacion, modificacion y resolucion,
seran inmediatamente ejecutivos.

En los procedimientos que el érgano de contratacion instruya para la adopcion de acuerdos
relativos a la interpretacién, modificacion y resolucion del contrato debera darse audiencia al
contratista.

Igualmente, el érgano de contratacién ostenta las facultades de inspeccion de las actividades
desarrolladas por las personas contratistas durante la ejecucién del contrato, en los términos y con
los limites establecidos en la LCSP. En ningun caso dichas facultades de inspeccién podran
implicar un derecho general del 6rgano de contratacion a inspeccionar las instalaciones, oficinas
y demas emplazamientos en los que la persona contratista desarrolle sus actividades, salvo que
tales emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de las
prestaciones objeto del contrato.

(Conocido y aceptado en su totalidad)
POR EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD LA PERSONA CONTRATISTA
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