

CORRECCIÓN DE ERRORES EN LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL CONTRATO DE DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE NUEVA EDAR EN LOS MUNICIPIOS DE MORILES Y NAVAS DEL SELPILLAR Y ENCINAS REALES (CÓRDOBA). CONTR. 2025 566858

Advertido error material en los pliegos de prescripciones técnicas particulares del contrato arriba referenciado, y en virtud de lo establecido en el artículo 109 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, (B.O.E. núm. 236, de 2 de octubre de 2015), y de acuerdo con el artículo 122 y 124 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público que establece que «los pliegos de cláusulas administrativas particulares y los pliegos de prescripciones técnicas podrán ser modificados con posterioridad por error material, de hecho o aritmético», se procede a realizar las siguientes correcciones:

Lote II: DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y DEPURACIÓN DE ENCINAS REALES (CÓRDOBA)

En la tabla de la página 30, donde se incluye:

DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y DEPURACIÓN DE ENCINAS REALES (CÓRDOBA)				
Fases	Duración meses	Dedicación	Precio/mes €	Importe €
Trabajos previos al inicio de obra y durante la redacción del proyecto				
Delegado del consultor	1	10%	6.653,74	665,37 €
Director de Obra	1	50%	6.569,26	3.284,63 €
Asesor Técnico al D.O.	1	20%	6.279,36	1.255,87 €
Coordinador de Seguridad y Salud	1	20%	5.155,39	1.031,08 €
Topógrafo	1	20%	5.155,39	1.031,08 €
Delineante	1	20%	4.386,58	877,32 €
Auxiliar Administrativo	1	10%	2.629,66	262,97 €
				8.408,32 €
Trabajos durante la ejecución de obra				
Delegado del consultor	14	10%	6.653,74	11.976,73 €
Director de Obra	14	100%	6.569,26	118.246,68 €
Asesor Técnico al D.O.	14	40%	6.279,36	45.211,39 €
Coordinador de Seguridad y Salud	14	30%	5.155,39	27.839,11 €
Topógrafo	14	20%	5.155,39	18.559,40 €
Delineante	14	20%	4.386,58	15.791,69 €
Vigilante de Obras	14	100%	4.386,58	78.958,44 €
Auxiliar Administrativo	14	20%	2.629,66	9.466,78 €
				326.050,22 €
Trabajos para la puesta en marcha				
Delegado del consultor	6	6%	6.653,74	2.352,92 €
Director de Obra	6	30%	6.569,26	11.824,67 €
Asesor Técnico al D.O.	6	25%	6.279,36	9.853,89 €
Coordinador de Seguridad y Salud	6	20%	5.155,39	6.186,47 €
Topógrafo	6	12%	5.155,39	3.711,88 €
Delineante	6	15%	4.386,58	3.947,92 €
Auxiliar Administrativo	6	10%	2.629,66	1.577,80 €
				39.455,55 €
Trabajos para la recepción de obra y CFO				
Delegado del consultor	3	7%	6.653,74	1.397,29 €
Director de Obra	3	25%	6.569,26	4.926,95 €
Topógrafo	3	10%	5.155,39	1.546,62 €
Delineante	3	10%	4.386,58	1.315,97 €
Auxiliar Administrativo	3	10%	2.629,66	788,90 €
				9.975,73 €
RESUMEN DEL PRESUPUESTO				
Trabajos previos al inicio de obra				8.408,32 €
Trabajos durante la ejecución de obra				326.050,22 €
Trabajos para la puesta en marcha				39.455,55 €
Trabajos para la recepción de obra y CFO				9.975,73 €
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL				383.889,82 €
Gastos generales (G.G. 13%)				49.905,68 €
Beneficio industrial (B.I. 6%)				23.033,39 €
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA SIN IVA				456.828,89 €
Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A. 21 %)				95.934,07 €
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN				552.762,96 €

CONTR 2025 566858 DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE NUEVA EDAR EN LOS MUNICIPIOS DE MORILES Y NAVAS DEL SELPILLAR Y ENCINAS REALES (CÓRDOBA)

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ALVARO REAL JIMENEZ	24/03/2026	
VERIFICACIÓN	Pk2jmKVD5UPZVAAy6K73V3JM9A23N9	PÁG. 1/2	

Debe incluirse la tabla que se indica a continuación.

DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y DEPURACIÓN DE ENCINAS REALES (CÓRDOBA)				
Fases	Duración meses	Dedicación	Precio/mes €	Importe €
Trabajos previos al inicio de obra y durante la redacción del proyecto				
Delegado del consultor	1	10%	6.653,74	665,37 €
Director de Obra	1	50%	6.569,26	3.284,63 €
Asesor Técnico al D.O.	1	20%	6.279,36	1.255,87 €
Coordinador de Seguridad y Salud	1	20%	5.155,39	1.031,08 €
Topógrafo	1	20%	5.155,39	1.031,08 €
Delineante	1	20%	4.386,58	877,32 €
Auxiliar Administrativo	1	10%	2.629,66	262,97 €
				8.408,32 €
Trabajos durante la ejecución de obra				
Delegado del consultor	14	25%	6.653,74	23.288,09 €
Director de Obra	14	100%	6.569,26	91.969,64 €
Asesor Técnico al D.O.	14	60%	6.279,36	52.746,62 €
Coordinador de Seguridad y Salud	14	40%	5.155,39	28.870,18 €
Topógrafo	14	40%	5.155,39	28.870,18 €
Delineante	14	40%	4.386,58	24.564,85 €
Vigilante de Obras	14	100%	4.386,58	61.412,12 €
Auxiliar Administrativo	14	39%	2.629,66	14.328,54 €
				326.050,22 €
Trabajos para la puesta en marcha				
Delegado del consultor	6	6%	6.653,74	2.352,92 €
Director de Obra	6	30%	6.569,26	11.824,67 €
Asesor Técnico al D.O.	6	26%	6.279,36	9.853,89 €
Coordinador de Seguridad y Salud	6	20%	5.155,39	6.186,47 €
Topógrafo	6	12%	5.155,39	3.711,88 €
Delineante	6	15%	4.386,58	3.947,92 €
Auxiliar Administrativo	6	10%	2.629,66	1.577,80 €
				39.455,55 €
Trabajos para la recepción de obra y CFO				
Delegado del consultor	3	7%	6.653,74	1.397,29 €
Director de Obra	3	25%	6.569,26	4.926,95 €
Topógrafo	3	10%	5.155,39	1.546,62 €
Delineante	3	10%	4.386,58	1.315,97 €
Auxiliar Administrativo	3	10%	2.629,66	788,90 €
				9.975,73 €
RESUMEN DEL PRESUPUESTO				
Trabajos previos al inicio de obra				8.408,32 €
Trabajos durante la ejecución de obra				326.050,22 €
Trabajos para la puesta en marcha				39.455,55 €
Trabajos para la recepción de obra y CFO				9.975,73 €
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL				383.889,82 €
Gastos generales (G.G. 13%)				49.905,68 €
Beneficio industrial (B.I. 6%)				23.033,39 €
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA SIN IVA				456.828,89 €
Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A. 21 %)				95.934,07 €
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN				552.762,96 €

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA

Fdo.: ÁLVARO REAL JIMÉNEZ

CONTR 2025 566858 DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE NUEVA EDAR EN LOS MUNICIPIOS DE MORILES Y NAVAS DEL SELPILLAR Y ENCINAS REALES (CÓRDOBA)

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ÁLVARO REAL JIMENEZ	24/03/2026	
VERIFICACIÓN	Pk2jmKVD5UPZVAAy6K73V3JM9A23N9	PÁG. 2/2	