
MEMORIA - PROPUESTA DE CONTRATO BASADO AL AMPARO DEL LOTE 37 DEL ACUERDO MARCO DE
OBRAS DE NUEVA PLANTA, REFORMA, ADAPTACIÓN, AMPLIACIÓN, REDISTRIBUCIÓN Y MEJORAS EN
CENTROS EDUCATIVOS DE CONSEJERIA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACION PROFESIONAL DE
LA JUNTA DE ANDALUCIA

El artículo 2 del Decreto 194/2017, de 5 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia
Pública Andaluza de Educación, dispone que constituyen los fines generales de la Agencia, como entidad
instrumental de la Administración de la Junta de Andalucía, en el marco de la planificación y la dirección de
la Consejería competente en materia de educación, la gestión de las infraestructuras educativas y servicios
complementarios de la enseñanza, cuya competencia corresponda a la Comunidad Autónoma, así como la
promoción de la oferta de plazas del primer ciclo de educación infantil en el ámbito de dicha Comunidad. 

Con fecha 23/12/2024 se publicó en el perfil del contratante el ACUERDO MARCO DE OBRAS DE NUEVA
PLANTA, REFORMA, ADAPTACIÓN, AMPLIACIÓN, REDISTRIBUCIÓN Y MEJORAS EN CENTROS EDUCATIVOS DE
CONSEJERIA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACION PROFESIONAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA CON O
SIN ORIGEN DE FINANCIACION EN FONDOS EUROPEOS EXPEDIENTE 00078/ISE/2024/SC, fijándose las
condiciones y términos para la selección de las personas adjudicatarias por lotes, dedicadas a realizar
obras de nueva planta, reforma, adaptación, ampliación, redistribución y mejoras en centros  educativos
públicos de la CONSEJERIA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACION PROFESIONAL DE LA JUNTA DE
ANDALUCIA, así como el establecimiento de las condiciones y términos a los que habrán de ajustarse los
contratos basados en el Acuerdo Marco, todo ello de conformidad con la regulación prevista en los
artículos 218 a 222 de la LCSP al objeto de que, tras la celebración de dicho Acuerdo Marco, el Órgano de
contratación adjudique los correspondientes contratos basados con las empresas adjudicatarias de aquel,
por el lote o lotes en que se ha dividido el objeto.

Con fecha 8 de abril de 2025 se dictó por parte de la Dirección general de la Agencia Pública, resolución de
adjudicación  de dicho Acuerdo Marco.

OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO BASADO

El contrato a que se refiere el presente expediente tiene por objeto la ejecución de "OBRAS DE
INSTALACIÓN DE ASCENSOR Y BAÑO ESPECIALMENTE ADAPTADO EN EL CEIP ANTONIO MACHADO DE LA
LUISIANA (SEVILLA)", expediente 00076/ISE/2026/SE.

Mediante la presente actuación se quiere dar respuesta a las necesidades existentes en el centro de
referencia. La actuación consiste en la mejora de la accesibilidad al edificio principal con la dotación de

00076/ISE/2026/SE - CONTR / 2026 /112934EXPEDIENTE:

OBRAS DE INSTALACIÓN DE ASCENSOR Y BAÑO ESPECIALMENTE ADAPTADO EN EL CEIP 
ANTONIO MACHADO DE LA LUISIANA (SEVILLA)

OBJETO:

CONTRATO BASADOPROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

 116.292,73 €PRESUPUESTO DE LICITACIÓN  (IVA NO INCLUIDO):

24.421,47 €IMPORTE IVA (21%):

 140.714,20 €PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO):

 127.922,00 €VALOR ESTIMADO:
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ascensor y baño adaptado. La actuación se desarrolla en detalle en el proyecto aprobado por el órgano de
contratación, el cual se pone a disposición de la propuesta adjudicataria en el siguiente enlace:



https://consigna.juntadeandalucia.es/f126cfe22a46e800cef5b6678e657e39

Esta actuación  se encuentra incluida  en  la programación ESCOLARIZACIÓN DE VERANO CURSO 2020/2021.

La actuación "OBRAS DE INSTALACIÓN DE ASCENSOR Y BAÑO ESPECIALMENTE ADAPTADO EN EL CEIP
ANTONIO MACHADO DE LA LUISIANA (SEVILLA)", está incluida en las tipologías definidas con carácter
general en la clausula 2.1 del PCAP del Acuerdo Marco.

Se enmarca este expediente dentro de los contratos de naturaleza administrativa de OBRAS, CÓDIGO CPV:
45214200-2  Trabajos de construcción de edificios escolares.

El proyecto ha sido redactado por ÁNGEL CORREA BARRERA bajo el expediente 00187/ISE/2021/SE.

La supervisión del proyecto ha sido realizado por la Gerencia Provincial de SEVILLA, según Informe de
supervisión de fecha 17 de Marzo de 2026, aprobado con fecha 17 de Marzo de 2026, por el Órgano de
Contratación, por lo que procede ahora la contratación de las obras.

Aprobado el proyecto y previamente a la adjudicación del contrato basado, se ha procedido a efectuar el
replanteo previo del mismo tal como se recoge el artículo 236 de la LCSP. Se ha comprobado la viabilidad
de las obras constando acta de replanteo previo de fecha 18 de Marzo de 2026.

Se ha establecido un presupuesto de licitación adecuado para la ejecución de la obra, conforme a las
determinaciones del documento técnico supervisado.

La ejecución del contrato deberá adecuarse a las prescripciones técnicas del proyecto/memoria valorada
que deberán ser aceptadas por adjudicatario.

Método de cálculo: El valor estimado del contrato se ha determinado tomando el importe total, sin incluir
el IVA, pagadero según las estimaciones. Además, se han tenido en cuenta los costes derivados de la
aplicación de las normativas laborales vigentes, los gastos generales y el beneficio industrial. Así mismo se
ha incluido el posible desvío en un 10% por excesos de medición, todo ello sin incluir el IVA.

Por tanto el presupuesto de licitación, sin incluir el IVA, que deba soportar la Agencia Pública Andaluza de

Importe total (IVA excluido)
Importe del IVA
Importe total (IVA incluido)
Importe desglosado (SEGÚN CUADRO DE PRECIOS DEL PROYECTO)
Valor estimado del contrato

116.292,73 Euros
24.421,47 Euros

140.714,20 Euros

127.922,00 Euros

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

La persona titular de la Gerencia provincial de Sevilla , actuará como Órgano de contratación del presente
contrato basado.

VALOR ESTIMADO
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El plazo de ejecución de la obra, según el Programa de trabajo del proyecto/ memoria valorada
supervisado, es de CINCO MESES, a contar desde el día siguiente al de la fecha del Acta de Comprobación

Se revisarán los contratos basados conforme a lo establecido el artículo 103 de la Ley 9/2017 de Contratos
del Sector Público. La revisión de precios tendrá lugar cuando el contrato basado se hubiese ejecutado, al
menos, en un 20 por ciento de su importe y hubiese transcurrido un año desde la formalización del Acuerdo
Marco. Se tomará como fecha de referencia para el cálculo de dicha revisión la fecha de formalización del
Acuerdo Marco, siempre que la misma se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo
de presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la
formalización se produce con posterioridad. Por tanto al haberse superado el plazo de tres meses para la
formalización, se tomará como fecha de referencia abril de 2025.

Educación, asciende a la cantidad de 116.292,73 Euros (CIENTO DIECISEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
DOS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS), IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de
24.421,47 Euros (VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS), por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de 140.714,20 Euros (CIENTO
CUARENTA MIL SETECIENTOS CATORCE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS). A tenor del presupuesto de
licitación (sin IVA) y  la ubicación de las obras, la actuación se encuentra incluida en el  LOTE 37 del Acuerdo
Marco.

PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Aplicando las condiciones ofertadas  en el Acuerdo Marco, el presupuesto de adjudicación del contrato
basado, sin incluir el IVA, que deba soportar la Agencia Pública Andaluza de Educación, asciende a la
cantidad de 104.663,46 Euros (CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA
Y SEIS CÉNTIMOS), IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de 21.979,33 Euros (VEINTIUN MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS), por lo que el importe total, IVA
incluido, asciende a la cantidad de 126.642,79 Euros (CIENTO VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
DOS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS). 

Esta actuación se financia con cargo a las dotaciones correspondientes a las aplicaciones y anualidades con
arreglo al siguiente detalle (IVA incluido):

2026

ANUALIDAD

G/42C/61010/00

APLICACIÓN

OBRAS EN CENTROS EDUCATIVOS INFANTIL Y 
PRIMARIA

DENOMINACIÓN

     126.642,79

IMPORTE

No habrá variación de precios a lo largo de la vigencia del Acuerdo Marco y prórroga, aún en el caso en que
se publique una actualización de la BCCA vigente. 

PLAZO DE EJECUCIÓN

La fórmula a emplear, por regla general, en las obras de la Agencia Pública Andaluza de Educación será la
811 - Obras de edificación general¿ del Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre: 
Kt = 0, 04At/A0 + 0, 01Bt/B0 + 0, 08Ct/C0 + 0, 01Et/E0 + 0, 02Ft/F0 + 0, 03Lt/L0 + 0, 08Mt/M0 + 0, 04Pt/P0 +
0,01Qt/Q0 + 0, 06Rt/R0 + 0, 15St/S0 + 0, 02Tt/T0 + 0, 02Ut/U0 + 0, 01Vt/V0 + 0, 42    
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del Replanteo e Inicio de las obras.

El artículo 76.2 del LCSP atribuye a los órganos de contratación la facultad de exigir a los licitadores que se
comprometan a adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para
ello. Dada la naturaleza de la actuación y para garantizar la capacidad técnica de la empresa licitadora, la
Unidad Proponente considera necesario la adscripción a la obra de los siguientes medios:

NOTA 1: Se entenderá "obra similar" aquellas obras de edificación, cuyo importe sean al menos, del 50% del
PEM del presupuesto máximo estimado de la clase de obra que se licitó. 

Persona Responsable del Contrato Basado: Director de Obra.

PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRATO BASADO

Atendiendo a lo establecido en el artículo 243.3 de la LCSP y el PCAP del Acuerdo Marco se establece un
plazo de garantía de 12 MESES a contar desde la fecha de Recepción de las obras o conformidad del
trabajo.

PLAZO DE GARANTÍA

Mediante certificaciones mensuales

FORMA DE PAGO DEL PRECIO

Las personas propuestas adjudicatarias del contrato basado deberán indicar la parte del contrato basado
que tengan previsto subcontratar, señalando su importe (referido al presupuesto base de licitación) y el
nombre o perfil empresarial definido por referencia a las condiciones de solvencia técnica de las personas
subcontratistas a las que se vaya a encomendar su realización dentro del plazo de los 30 días posteriores a
la adjudicación del contrato basado.

SUBCONTRATACIÓN

ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO BASADO

NOTA 2: Se considerá "cáracter permanente en la obra", la presencia del personal encargado de ejecutar la
obra durante toda la jornada de trabajo y en exclusiva para la obra. 

Un mismo Jefe de obra sólo podrá adscribirse a las obras de una única Provincia. 

Puesto y Nº de Personas Titulación Experiencia

Encargado con carácter
permanente en la obra

No exigida Haber sido Encargado, de una obra
similar

Jefe de obra SIN carácter
permanente en la obra

Arquitecto, arquitecto técnico,
ingeniero o ingeniero técnico

Haber sido Jefe de obra, de una obra
similar

Unidad de seguimiento y ejecución del Contrato Basado: Titular de la Administración de la Oficina Técnica
de la Gerencia provincial de Sevilla
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EL ADMINISTRADOR TÉCNICO DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 

Finalmente, considerando todos los aspectos anteriormente expuestos, se propone al Órgano de
Contratación de la GERENCIA PROVINCIAL DE SEVILLA de la Agencia Pública Andaluza de Educación ,la
contratación de la obra "OBRAS DE INSTALACIÓN DE ASCENSOR Y BAÑO ESPECIALMENTE ADAPTADO EN EL
CEIP ANTONIO MACHADO DE LA LUISIANA (SEVILLA)", expediente 00076/ISE/2026/SE, mediante contrato
basado en el ACUERDO MARCO  DE OBRAS DE REFORMA, ADAPTACIÓN, AMPLIACIÓN, REDISTRIBUCIÓN Y
MEJORAS EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN
PROFESIONAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014.

Reunión formativa cada trimestre o fracción, acerca de los riesgos derivados de la ejecución de la obra
contenidos en el Plan de Seguridad y Salud o documento de evaluación de riesgos, impartida por el
adjudicatario a todos los trabajadores que intervengan en la ejecución de la obra en ese periodo. Se
justificará aportando documento fehaciente emitido por el Recurso Preventivo designado, donde se
acredite que se ha celebrado dicha reunión.

La publicación de todas aquellas notificaciones o requerimiento de documentación o subsanación de la
misma se efectuarán en el CONTR 2024 887491.

PUBLICACIONES
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