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CONSULTAS SOBRE EXPEDIENTE EN LICITACIÓN

Fecha: 13 de abril de 2026
Licitador: FCC Construcción

CONSULTA: Según el pliego:
1.2 PRE-PEB
Este documento debe de servir de base para el desarrollo del Plan de ejecución BIM Precontractual,  
que formará parte obligatoriamente de la documentación entregable en la oferta del Licitador. El  
Licitador  ofertará  el  cumplimiento  de  los  requerimientos  aquí  definidos  cumplimentando  la  
Plantilla Pre-PEB que se incluye en el Anexo Nº2 del presente pliego. El Licitador expondrán en su  
propuesta  de  Pre-PEB,  de  forma  simple  y  clara,  la  estrategia  que  será  seguida  durante  la  
realización de los trabajos para dar respuesta a cada uno de los Usos BIM requeridos por la DGIT.  
Una vez se resuelva la adjudicación, el Licitador deberá completar, desarrollar y particularizar el  
Pre-PEB ofertado en consenso con la DGIT hasta convertirlo en el Plan de Ejecución BIM.

Sabiendo que la citada plantilla de Pre-PEB del anexo 2 ya hace 31 páginas y que nuestra oferta  
técnica debe entrar en 10,  ¿Se debe entregar esta plantilla cumplimentada como anejo a la 
oferta técnica?

Respuesta: El documento pre-BEP se incluirá como un anexo que no computará dentro del límite de 
páginas establecido.
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