
ACUERDO DE INICIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

• Nº DE EXPEDIENTE: CONTR/2025/692291

• OBJETO: «Contrato mixto de servicios para la redacción de proyecto básico y de ejecución, direc-
ción facultativa y de obras de rehabilitación energética, reforma y reparaciones del edificio adminis-
trativo sito en el Paseo de la Farola, n.º 12, Málaga, de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y De-
sarrollo Rural». 

• TIPO DE CONTRATO: Mixto de servicios y obras.

• LOTES: Sí, dos:

LOTE 1.
Redacción de Proyecto Básico y de Ejecución y Dirección Facultativa (Director de Obras, Director de 
Ejecución  y  Coordinador  de  Seguridad  y  Salud).  En  este  Lote  se  incluirá  la  elaboración  del  
certificado de eficiencia energética final de la edificación una vez realizadas las obras definidas en 
proyecto.

LOTE 2.
Obras  del  Proyecto  correspondiente  de  rehabilitación  energética,  reforma  y  reparaciones  del  
Edificio Administrativo de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, sito en Paseo 
de La Farola, 12 de Málaga.

• VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:  814.577,29 euros.

• PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

•  IMPORTE TOTAL (IVA EXCLUIDO):  712.954,83 euros.

•  IMPORTE DEL IVA:  142.551,02 euros. 

• IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO): 855.505,85 euros.

LOTE 1.
• PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

•  IMPORTE TOTAL (IVA EXCLUIDO):  54.614,84 euros.

•  IMPORTE DEL IVA (21%):  11.469,12 euros. 

• IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO): 66.083,96 euros.

LOTE 2.
• PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

•  IMPORTE TOTAL (IVA EXCLUIDO):  624.199,57 euros.

•  IMPORTE DEL IVA (21%):  131.081,91 euros. 

• IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO): 755.281,47 euros.

Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y 

Desarrollo Rural

Secretaría General Técnica
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• ICIO: 19.932,42 euros.

• TASAS: 14.208,00 euros.

• PLAZO DE EJECUCIÓN: 7 meses.

- Plazo para la redacción del proyecto: 1 mes.
- Plazo para la ejecución de las obras: 6 meses.

• DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: 

Año Importe Partida presupuestaria

2026 58.526,00€ 1200010000 G/12S/66200/00 MA01020501 2023000093

2026 146.866,29 € 1200010000 G/12S/66200/00 1998000522 01

2026 650.113,56 € 1200180000 G/12S/66200/00 MR01020501 2022000779

En la tramitación del expediente de contratación mixto de «Servicios para la redacción de proyecto básico y 
de  ejecución,  dirección  facultativa  y  de  obras  de  rehabilitación  energética,  reforma  y  reparaciones  del 
edificio administrativo sito en el Paseo de la Farola, n.º 12, Málaga, de la Consejería de Agricultura, Pesca, 
Agua y Desarrollo Rural» se han puesto de manifiesto los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-  Con  fecha  25  de  noviembre  de  2025,  la  Jefa  del  Servicio  de  Administración  General  emite 
memoria justificativa sobre la necesidad de contratar los servicios de redacción de proyecto básico y de 
ejecución, dirección facultativa y las obras de rehabilitación energética, reforma y reparaciones del edificio 
administrativo sito en el Paseo de la Farola, n.º 12, Málaga.

De conformidad con el apartado 7 “JUSTIFICACIÓN DE LA TRAMITACIÓN URGENTE DEL EXPEDIENTE” de la 
citada memoria justificativa, la tramitación del expediente de contratación debe realizarse con carácter 
urgente, en base al informe técnico de fecha 26 de septiembre de 2025, sobre el estado actual del edificio,  
pone de manifiesto el mal estado de conservación del edificio y los incidentes sucedidos recientemente:

“[…] 4. Valoración Técnica
Los huecos de fachada de la parte del edificio original catalogada presenta carpintería de madera y contraventanas 
del mismo material (excepto la planta baja y sótano de la fachada lateral izquierda que disponen de enrejado y celo-
sías metálicas).
Se observa en parte de esa carpintería de madera, que los elementos metálicos (bisagras) que unen las diferentes ho-
jas de las contraventanas exteriores se encuentran en avanzado estado de oxidación en peor de los casos carecen ya 
de éstas. Por este motivo parte de la madera que se encuentra en contacto con dichos elementos aparecen astilladas,  
deformadas o hinchadas. Igualmente dichas contraventanas en su cara exterior y sobre todo las que se presentan en la 
fachada principal, presentan un aspecto mas desgastado y afectado por el ambiente adverso al que se encuentran ex-
puestas.
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Con relación a este hecho se detecta en la visita un hueco de fachada c/ Marchena (fachada lateral derecha), en el que 
falta una de las hojas de dicha contraventana de madera, la cual encontramos desmontada en el sótano astillada y en 
mal estado.
También observamos la ausencia de una de las hojas de la carpintería que se disponen en uno de los balcones de plan-
ta primera, (concretamente la situada en la esquina derecha de la fachada principal) que se encuentra cubierta me-
diante la colocación de un panel. Al respecto señalar el incidente comunicado mediante correo electrónico,” caída for-
tuíta de la ventana del despacho del Comisario de Aguas”, a esta Secretaría General Técnica el día 8 de junio de 2025 
en cuyo cuerpo indicaba:
“[...]
- Se precipita al vacío un ventanal de aproximadamente 1,5x0,8 m desde una segunda planta. Se observa que los he-
rrajes de la ventana están absolutamente podridos y que hay 4 ventanales más en la misma situación y que al haber 
quedado abierto este trozo puede pasar lo mismo con más facilidad con el viento. La fachada está protegida como 
bien cultural en el Ayuntamiento de Málaga. Luego no lo puede resolver la empresa de mantenimiento. Vamos a solici-
tar presupuestos a empresa especializada en bienes culturales
(…)

5. Conclusiones
Después de todo lo expuesto, se considera, que si bien el edificio presenta un buen estado en general, denota algunas 
deficiencias, ya indicadas en el informe, entre ellas el deterioro de la envolvente de fachada (carpintería de fachada), 
que si bien no afecta a la estabilidad estructural del edificio, si pudiera afectar a la salubridad y seguridad de sus ocu -
pantes y aún más importante a la seguridad de terceros (viandantes).

Las consecuencias fatídicas que podría ocasionar el desprendimiento de algún elemento de fachada (incidente que ya 
ha sido informado), sumado a la imposibilidad de asegurar que este hecho no pueda repetirse, sobre todo teniendo en 
cuenta  el  estado  de  conservación  actual  de  gran  parte  de  dicha  carpintería  y  su  deterioro  progresivo,  hacen 
inaplazable la necesidad de reparación/sustitución de dichos elementos y la adopción de medidas preventivas, en los 
casos necesarios, que aseguren su estabilidad mientras esta se acomete. […]”

Segundo.- En base a la citada memoria, el día 25 de noviembre de 2025 se declara urgente la tramitación del 
presente expediente de contratación.

Tercero.- Tras la elaboración de la documentación administrativa, pliegos y bases técnicas del expediente, 
se emite nueva memoria justificativa de la necesidad de contratar por la Jefa del Servicio de Administración 
General, el día 26 de enero de 2026.

Cuarto.- Consta en el expediente Propuesta de acuerdo de Inicio del contrato de referencia, de la Jefa del  
Servicio de Contratación de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y 
Desarrollo Rural, de fecha 26 de enero de 2026.

A estos antecedentes de hecho, le son aplicables los siguientes 

3

RAFAELA ARTACHO GANT 27/01/2026 20:01:31 PÁGINA:  3 / 5

VERIFICACIÓN NJyGw7rrQHr7bz0Ggd09Xlc0vj3IHV https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/



FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El contrato a que se refiere el presente acuerdo es de naturaleza administrativa y se regirá por la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014 (en adelante,  LCSP),  el  Real  Decreto 817/2009,  de 8 de mayo,  por el  que se desarrolla  
parcialmente la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, el Reglamento general de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante 
RGLCAP), en lo que no se oponga a la citada Ley, la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de 
la  igualdad  de  género  en  Andalucía  (en  adelante,  Ley  12/2007),  la  Ley  1/2014,  de  24  de  junio,  de 
Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, Ley 1/2014), el Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el 
que se establece la organización administrativa para la gestión de la contratación de la Administración de la 
Junta  de  Andalucía  y  sus  entidades  instrumentales  y  se  regula  el  régimen  de  bienes  y  servicios 
homologados (en adelante, Decreto 39/2011); así como el Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero, por el que se 
adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los 
ciudadanos con la Administración de la  Junta de Andalucía y  el  impulso de la actividad económica en 
Andalucía;  con carácter supletorio se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su 
defecto, las normas de derecho privado.

Segundo.- El  artículo 116.1  de  la  LCSP,  establece  que  la  celebración  de  contratos  por  parte  de  las 
Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del correspondiente expediente, que se iniciará 
por el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato en los términos previstos en el artículo 
28 de dicha Ley y que deberá ser publicado en el perfil de contratante. 

Tercero.- En virtud de las competencias que atribuye el artículo 26.2 i) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre,  
de la Administración de la Junta de Andalucía, el artículo 2.1 del Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el  
que se establece la organización administrativa para la gestión de la contratación de la Administración de la 
Junta  de  Andalucía  y  sus  entidades  instrumentales  y  se  regula  el  régimen  de  bienes  y  servicios 
homologados, el artículo 13 de la Orden de 21 de noviembre de 2022,  por la que se delegan y atribuyen 
competencias  en  órganos  directivos  de  la  Consejería  de  Agricultura,  Pesca,  Agua  y  Desarrollo  Rural, 
modificada por la Orden de 14 de octubre de 2024, que establece:  “Se delegan en la persona titular de la 
Secretaría General Técnica el ejercicio de todas aquellas competencias que la legislación de contratos atribuye 
al órgano de contratación y que no hayan sido delegadas en otros órganos de la Consejería”, y a la vista de la 
Propuesta de acuerdo de inicio de la Jefa del Servicio de Contratación de fecha 26 de enero de 2026,  en uso de 
las facultades que me confieren las disposiciones legales vigentes

RESUELVO 

Primero.- El inicio del expediente para la celebración del contrato mixto de «Servicios para la redacción de 
proyecto básico y de ejecución, dirección facultativa y de obras de rehabilitación energética,  reforma y 
reparaciones del edificio administrativo sito en el Paseo de la Farola, n.º 12, Málaga, de la Consejería de 
Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural», de conformidad con lo previsto en el artículo 116 de la LCSP.

Segundo.-  La  adjudicación  del  presente  contrato  mediante  procedimiento  abierto  simplificado,  de 
conformidad con lo establecido en el artículo 159.1 de la LCSP.
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Contra este acuerdo no cabe interponer ningún recurso, aunque los interesados, conforme a lo previsto en 
el  artículo  112.1  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones  Públicas,  podrán  realizar  alegaciones  para  oponerse  al  mismo,  sin  perjuicio  de  la 
posibilidad de recurrir la resolución que ponga fin a este procedimiento. 

En Sevilla, a la fecha de la firma electrónica.
EL CONSEJERO DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

P.D. Orden 21-11-22, (BOJA núm. 227, de 25-11-22)
Modificada por Orden 14-10-24, (BOJA núm. 203, de 17-10-24)

LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA
Fdo.: Rafaela Artacho Gant
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