

A C T A

MESA DE CONTRATACIÓN PARA LA VALORACIÓN DE LAS OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS, CLASIFICACIÓN DE OFERTAS Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DEL EXPEDIENTE 167/2024, PROCEDIMIENTO ABIERTO NÚM. PA 4/24.

En Córdoba, siendo las trece horas y treinta minutos del día 21 de abril de 2026, se reúne la Mesa de Contratación del Hospital Universitario Reina Sofía, centro donde está ubicada la Central Provincial de Compras de Córdoba, con la asistencia de las personas que a continuación se citan, para proceder a la valoración de la justificación de las bajas presuntamente anormales, clasificación de ofertas y, en su caso, elevar al Órgano de Contratación la propuesta de adjudicación del Procedimiento Abierto nº 167/2024, convocado para la contratación del SERVICIO DE REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN, LA COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO, LA DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN DISTINTOS CENTROS SANITARIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. (FINANCIADO 85% CON FONDOS FEDER DEL MARCO 2021-27) PA 4/24.

PRESIDENTA

D^a. M.^a Luisa García Alijo
Subdirectora de Contratación Administrativa

VOCALES

D. Francisco Javier Ortiz Valverde
Letrado de la Asesoría Jurídica Provincial del S.A.S.

D. Pedro Manuel Serrano Jurado
Interventor Provincial Adjunto

D. Gregorio Jurado Cáliz
Jefe de Servicio de Contratación Administrativa

SECRETARIA

D^a Inmaculada Gómez Crespo
Técnico de Función Administrativa

Constituida la Mesa de Contratación, se procede, en primer lugar, a aprobar, por unanimidad, el acta de la sesión del pasado 14 de abril de 2026.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

MARIA LUISA GARCIA ALIJO

19/05/2026

INMACULADA GOMEZ CRESPO
TECNICO FUNCION ADMINISTRATIVA

VERIFICACIÓN

BndJAVXEXQLYZKRM686V4BY34VBT4F

PÁG. 1/8



A continuación, a la vista de las personas licitadoras que participan en este procedimiento, la Secretaría de la Mesa procede a preguntar expresamente si algún miembro de la misma, se encuentra en alguna situación susceptible de generar un conflicto de intereses, dejando constancia en acta que cada uno de los miembros asistentes a la Mesa de Contratación, manifiesta la ausencia de conflicto de intereses en la presente licitación, de acuerdo al artículo 64 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

En la anterior Mesa se acordó conceder a la empresa licitadora E3 INGENIERÍA Y TOPOGRAFÍA SLP y MOLT INVERSIONES SOCIEDAD LIMITADA un plazo de tres días naturales para que aclarase la oferta económica presentada, en el sentido de que desglosaran el importe de cada uno de los lotes que componen la agrupación 1 (lotes 1, 2, 3 y 4), no pudiendo suponer este desglose una modificación de la oferta presentada.

En el día de hoy, constituida la Mesa de Contratación, se procede a la apertura de las aclaraciones enviadas por las empresas detalladas anteriormente. Valorada la documentación, la Mesa de Contratación, acuerda, por unanimidad, que ambas empresas continúen en la licitación.

Acto seguido se procede a valorar la justificación de las bajas incursas en presunción de anomalía presentada por los siguientes licitadores, tras ser requeridos para que justificaran y desglosaran, razonada y detalladamente, aquellas condiciones de la oferta que fueran susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de las mismas:

1. ALPHA SYLTEC INGENIERIA SLP (lotes 5, 6 y 8).
2. E3 INGENIERIA Y TOPOGRAFIA SLP (Agrupación 1, lotes 5 y 6).
3. ENNEO INGENIERIA SOCIEDAD LIMITADA (lotes 7, 8 y 9).
4. MOLT INVERSIONES SOCIEDAD LIMITADA (Agrupación 1, lotes 5, 6, 7, 8 y 9).

Una vez constatado que la empresa ALPHA SYLTEC INGENIERIA SLP y E3 INGENIERIA Y TOPOGRAFIA SLP han aportado la justificación en plazo, la Subdirección de Compras y Logística de la Central Provincial de Compras de Córdoba, emite los preceptivos informes, con fecha de 21 de abril de 2026, para evaluar la justificación presentada sobre la presunta temeridad en los valores anormales detectados en dichas empresas, y en los que expone:

*-“Analizadas las justificaciones presentadas por la empresa **“ALPHA SYLTEC INGENIERIA SLP”**, se **ESTIMA** que la oferta presentada a los **lotes 5, 6 y 8** puede ser cumplida en todos sus términos y no hay motivos para ser declarada anormalmente baja”.*

*-“Analizadas las justificaciones presentadas por la empresa **“E3 INGENIERÍA Y TOPOGRAFÍA SLP”**, se **ESTIMA** que la oferta presentada a la **agrupación 1 y a los lotes 5 y 6** pueden ser cumplidas en todos sus términos y no hay motivos para ser declarada anormalmente baja”.*

Por todo lo anteriormente expuesto, la Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad, dar por justificada la oferta presentada por ALPHA SYLTEC INGENIERIA SLP (lotes 5, 6 y 8) y E3 INGENIERIA Y TOPOGRAFIA SLP (Agrupación 1, lotes 5 y 6). Asimismo, la Mesa, determina, por unanimidad, que deben ser excluidas las empresas licitadoras ENNEO INGENIERIA SOCIEDAD LIMITADA y MOLT INVERSIONES SOCIEDAD LIMITADA por no atender los

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

MARIA LUISA GARCIA ALIJO

19/05/2026

INMACULADA GOMEZ CRESPO
TECNICO FUNCION ADMINISTRATIVA

VERIFICACIÓN

BndJAVXEXQLYZKRM686V4BY34VBT4F

PÁG. 2/8



requerimientos de justificación de oferta anormalmente baja, notificados y leídos el día 15 de abril de 2026.

A continuación, la Mesa de Contratación procede a determinar la mejor oferta en base a la mejor relación calidad-precio, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 7.4.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el apartado 12 del Cuadro Resumen del citado Pliego.

Finalizado el estudio de la ponderación de los criterios de adjudicación, tanto dependientes de un juicio de valor como de evaluación automática, de las empresas admitidas, queda determinada la propuesta de adjudicación a favor de las empresas que ha obtenido la mejor puntuación en base a la mejor relación calidad-precio, según ANEXO adjunto a la presente acta:

Por unanimidad, los miembros de la Mesa acuerdan elevar al Órgano de Contratación el acta y la propuesta de adjudicación.

Finalmente, no habiendo más asuntos que tratar, la Presidenta de la Mesa de Contratación levantó la sesión a las catorce horas del día indicado al principio del acta.

De todo lo anterior, yo, la Secretaria, doy fe.

Vº Bº

LA PRESIDENTA

LA SECRETARIA

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

MARIA LUISA GARCIA ALIJO

19/05/2026

INMACULADA GOMEZ CRESPO
TECNICO FUNCION ADMINISTRATIVA

VERIFICACIÓN

BndJAVXEXQLYZKRM686V4BY34VBT4F

PÁG. 3/8



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 21/04/2026

VALORACIÓN TOTAL DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Servicio de Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución, la Coordinación en materia de Seguridad y Salud durante la elaboración del Proyecto, la Dirección de obra y Coordinación en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras para la instalación de energía solar fotovoltaica en distintos centros sanitarios del SERVICIO ANDALUZ DE SALUD en la provincia de Córdoba.																			
Agrupación	Clasificación	GC	Denominación GC	Precio licitación C/V/A	PROVEEDOR	PUNTUACIÓN INF. TÉCNICO (48)	PRECIO UNITARIO C/V/A	PUNTOS OFERTA ECONÓMICA (MÁX. 50 PTS)	Número de visitas mensuales	Puntuación	Compromiso o espacio virtual para intercambio información	Puntuación creación espacio virtual	Reducción plazo de ejecución	Puntuación reducción plazo	% criterios técnicos/criterios	Límite BAJA ANORMAL	Baja anormal	Puntuación total	Adjudicatario propuesto
1			VALORACIÓN AGRUPACIÓN DE LOTE 1	78.389,450000	ALBUJA INGENIERIA, S.L.	30,6			Excluido por no presentar oferta económica por lote. Presenta una única oferta por todos los lotes a los que licita										
1			VALORACIÓN AGRUPACIÓN DE LOTE 1	78.389,450000	INGENIERIA ATECSUR, S.L.	37,8	74.997,36	2,20	8	12	SI	12	Redacción proyecto básico: 0 días naturales Reducción de proyecto de ejecución y Coordinación de Seguridad y salud : 14 días naturales	18	88,67%	63.456,00	NO	82,00	
1			VALORACIÓN AGRUPACIÓN DE LOTE 1	78.389,450000	MOLT INVERSIONES, S.L.	28,8	54.876,32	-	8	12	SI	12	Redacción proyecto básico: 13 días naturales Reducción de proyecto de ejecución y Coordinación de Seguridad y salud : 33 días naturales	18	78,67%	62.788,04	No justifica oferta anormalmente baja		
1			VALORACIÓN AGRUPACIÓN DE LOTE 1	78.389,450000	VALDEMAR INGENIEROS, INSTALACIONES Y OBRAS, S.L.	32,4	69.696,00	5,55	8	12	SI	12	Redacción proyecto básico: 16 días naturales Reducción de proyecto de ejecución y Coordinación de Seguridad y salud : 30 días naturales	18	82,67%	62.788,04	NO	79,95	
1			VALORACIÓN AGRUPACIÓN DE LOTE 1	78.389,450000	WSP SPAIN-APIA, S.A.	36	71.757,70	4,23	8	12	SI	12	Redacción proyecto básico: 15 días naturales Reducción de proyecto de ejecución y Coordinación de Seguridad y salud : 31 días naturales	18	86,67%	63.456,00	NO	82,23	WSP SPAIN-APIA, S.A.
1			VALORACIÓN AGRUPACIÓN DE LOTE 1	78.389,450000	UTE INGENIERIA Y DESARROLLO CASTELLANA S.L.ING. ARQUITECTOS, S.L.P.	24,8			Excluido por no presentar oferta económica por lote. Presenta una única oferta por todos los lotes a los que licita										
1			VALORACIÓN AGRUPACIÓN DE LOTE 1	78.389,450000	E3 INGENIERIA Y TOPOGRAFÍA, S.L.P.	27,4	62.711,56	10,00	8	12	SI	12	Redacción proyecto básico: 13 días naturales Reducción de proyecto de ejecución y Coordinación de Seguridad y salud : 33 días naturales	18	77,11%		Justifica adecuadamente oferta en presunción de anomalía	79,40	
			Hospitales instalación de Energía solar fotovoltaica en el Hospital Comarcal Valle de los Pedroches (AGS Norte de Córdoba)	56.531,20	ALBUJA INGENIERIA, S.L.	29		-	Excluido por no presentar oferta económica por lote. Presenta una única oferta por todos los lotes a los que licita										
5 1	SE PD 06.04.000	G03461	Hospitales instalación de Energía solar fotovoltaica en el Hospital Comarcal Valle de los Pedroches (AGS Norte de Córdoba)	87.385,728100	ALPHA SYNTEC INGENIERIA, S.L.P.	37,2	56.531,20	10,00	8	12	SI	12	Redacción proyecto básico: 18 días naturales Reducción de proyecto de ejecución y Coordinación de Seguridad y salud : 28 días naturales	18	88,00%	66.610,48	adecuadamente oferta en presunción de anomalía	89,20	ALPHA SYNTEC INGENIERIA, S.L.P.
5 1	SE PD 06.04.000	G03461	Hospitales instalación de Energía solar fotovoltaica en el Hospital Comarcal Valle de los Pedroches (AGS Norte de Córdoba)	87.385,728100	INGENIERIA ATECSUR, S.L.	37,8	74.277,85	4,25	8	12	SI	12	Redacción proyecto básico: 0 días naturales Reducción de proyecto de ejecución y Coordinación de Seguridad y salud : 14 días naturales	18	88,67%	66.610,48	NO	84,05	
5 1	SE PD 06.04.000	G03461	Hospitales instalación de Energía solar fotovoltaica en el Hospital Comarcal Valle de los Pedroches (AGS Norte de Córdoba)	87.385,728100	CONSULTORIA TECNOLÓGICA, S.A.	33,8	74.500,00	4,18	8	12	SI	12	Redacción proyecto básico: 16 días naturales Reducción de proyecto de ejecución y Coordinación de Seguridad y salud : 30 días naturales	18	84,22%	65.909,32	NO	79,98	

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 21/04/2026

Agua pac.	LOTE	CALIFICACION	GC	DENOMINACION	Precio licitacion C/VA	PROVEEDOR	PUNTAJACIÓN INF. TÉCNICO (48)	PRECIO UNITARIO C/VA	PUNTOS OFERTA ECONÓMICA (MAX. 50 PTS)	Número de vistas mensuales	Puntuación	Compromiso o espacio virtual para intercambio información	Puntuación creación espacio virtual	Reducción plazo de ejecución	Puntuación reducción plazo	% criterios técnicos/por criterios técnicos	Límite BAJA ANORMAL	Baja anormal	Puntuación total	Adjudicatario propuesto
		SE PD 06.04.000 5 1	603461	Hospitales instalación de Energía solar fotovoltaica en el Hospital Comarcal Valle de los Pedroches (AGS Norte de Córdoba)	87.385/728.100	E3 INGENIERÍA Y TOPOGRAFÍA, S.L.P.	36,8	61.170/01	8,50	8	12	SI	12	Reducción proyecto básico: 13 días naturales Reducción de proyecto de ejecución y Coordinación de Seguridad y Salud : 33 días naturales	18	87,56%	66.610,48	adecuadamente oferta en presunción de anomalía	87,30	
		SE PD 06.04.000 5 1	603461	Hospitales instalación de Energía solar fotovoltaica en el Hospital Comarcal Valle de los Pedroches (AGS Norte de Córdoba)	87.385/728.100	GRUPO ENERGÉTICO ENEBSOL, S.L.	26,4	83.016/04	1,42	8	12	SI	12	Reducción proyecto básico: 15 días naturales Reducción de proyecto de ejecución y Coordinación de Seguridad y Salud : 33 días naturales	18	76,00%	66.610,48	NO	69,82	
		SE PD 06.04.000 5 1	603461	Hospitales instalación de Energía solar fotovoltaica en el Hospital Comarcal Valle de los Pedroches (AGS Norte de Córdoba)	87.385/728.100	MOLT INVERSIONES, S.L.	26,8	57.380/38	-	8	12	SI	12	Reducción proyecto básico: 13 días naturales Reducción de proyecto de ejecución y Coordinación de Seguridad y Salud : 33 días naturales	18	76,44%	66.610,48	No justifica oferta anormalmente baja	-	
		SE PD 06.04.000 5 1	603461	Hospitales instalación de Energía solar fotovoltaica en el Hospital Comarcal Valle de los Pedroches (AGS Norte de Córdoba)	87.385/728.100	INGENIEROS, INSTALACIONES Y OBRAS, S.L.	32,4	74.002/00	4,32	8	12	SI	12	Reducción proyecto básico: 16 días naturales Reducción de proyecto de ejecución y Coordinación de Seguridad y Salud : 30 días naturales	18	82,67%	66.610,48	NO	78,72	
		SE PD 06.04.000 5 1	603461	Hospitales instalación de Energía solar fotovoltaica en el Hospital Comarcal Valle de los Pedroches (AGS Norte de Córdoba)	87.385/728.100	WSP SPAIN-ARIA, S.A.	37,6	79.992/20	2,40	8	12	SI	12	Reducción proyecto básico: 15 días naturales Reducción de proyecto de ejecución y Coordinación de Seguridad y salud : : 31 días naturales	18	88,44%	66.610,48	NO	82,00	
		SE PD 06.04.000 5 1	603461	Hospitales instalación de Energía solar fotovoltaica en el Hospital Comarcal Valle de los Pedroches (AGS Norte de Córdoba)	87.385/728.100	UTE INGENIERIA Y DESARROLLO CASTELLANA SL ING ARQUITECTOS, S.L.P.	-	-	-										-	
		SE PD 06.04.000 6 5	603554	CHAE-Instalación de Energía Solar Fotovoltaica en el Chare Valle del Guadalejo (AGS Norte de Córdoba)	36.118,50	ALBURA INGENIERIA, S.L.	27,8	-	-										-	
		SE PD 06.04.000 6 5	603554	CHAE-Instalación de Energía Solar Fotovoltaica en el Chare Valle del Guadalejo (AGS Norte de Córdoba)	56.156,100000	ALPHA SYTEC INGENIERIA, S.L.P.	37,2	36.118,50	10,00	8	12	SI	12	Redacion proyecto básico: 18 días naturales Reducción de proyecto de ejecución y Coordinación de Seguridad y salud : 28 días naturales	18	88,00%	43.586,63	Justifica adecuadamente oferta en presunción de anomalía	89,20	ALPHA SYTEC INGENIERIA, S.L.P.
		SE PD 06.04.000 6 5	603554	CHAE-Instalación de Energía Solar Fotovoltaica en el Chare Valle del Guadalejo (AGS Norte de Córdoba)	56.156,100000	INGENIERIA AITECSUR, S.L.	37,8	50.540/39	2,80	8	12	SI	12	Redacion proyecto básico: 0 días naturales Reducción de proyecto de ejecución y Coordinación de Seguridad y salud : 14 días naturales	18	88,67%	43.586,63	NO	82,60	
		SE PD 06.04.000 6 5	603554	CHAE-Instalación de Energía Solar Fotovoltaica en el Chare Valle del Guadalejo (AGS Norte de Córdoba)	56.156,100000	E3 INGENIERIA Y TOPOGRAFIA, S.L.P.	36,8	42.117/08	7,01	8	12	SI	12	Redacion proyecto básico: 13 días naturales Reducción de proyecto de ejecución y Coordinación de Seguridad y Salud : 33 días naturales	18	87,56%	43.586,63	Justifica adecuadamente oferta en presunción de anomalía	85,81	
		SE PD 06.04.000 6 5	603554	CHAE-Instalación de Energía Solar Fotovoltaica en el Chare Valle del Guadalejo (AGS Norte de Córdoba)	56.156,100000	GRUPO ENERGÉTICO ENEBSOL, S.L.	26,4	53.348/30	1,40	8	12	SI	12	Redacion proyecto básico: 15 días naturales Reducción de proyecto de ejecución y Coordinación de Seguridad y Salud : 31 días naturales	18	76,00%	43.117,82	NO	69,80	
		SE PD 06.04.000 6 5	603554	CHAE-Instalación de Energía Solar Fotovoltaica en el Chare Valle del Guadalejo (AGS Norte de Córdoba)	56.156,100000	MOLT INVERSIONES, S.L.	26,8	39.960/36	-	8	12	SI	12	Redacion proyecto básico: 13 días naturales Reducción de proyecto de ejecución y Coordinación de Seguridad y Salud : 33 días naturales	18	76,44%	43.117,82	No justifica oferta anormalmente baja	-	

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 21/04/2026

Ag'va pac.	LOTE	CASIFICACION	GC	DENOMINACION	PRECIO licitacion C/VA	PROVEEDOR	PUNTAJACIÓN INF. TECNICO (48)	PRECIO UNITARIO C/VA	PUNTOS OFERTA ECONÓMICA (MAX. 50 PTS)	Número de vistas mensuales	Puntuación	Compromis o espacio virtual para intercambio información	Puntuación creación espacio virtual	Reducción plazo de ejecución	Puntuación reducción plazo	% criterios tecnicos/for a criterios tecnicos	Limite BAJA ANORMAL	Baja anormal	Puntuación total	Adjudicatario propuesto
		SE PD 06.04.000 6 5	G03554	CHAE-Instalación de Energía Solar Fotovoltaica en el Chare Valle del Guadalejo (Ag's Norte de Córdoba)	56.156,100000	VADEMAR INGENIEROS, INSTALACIONES Y OBRAS, S.L.	32,4	47.674,00	4,23	8	12	SI	12	Reduccion proyecto básico: 16 dias naturales Reduccion de proyecto de ejecucion y Coordinación de Seguridad y salud: 33,0 dias naturales	18	82,67%	43.127,82	NO	78,63	
		SE PD 06.04.000 6 5	G03554	CHAE-Instalación de Energía Solar Fotovoltaica en el Chare Valle del Guadalejo (Ag's Norte de Córdoba)	56.156,100000	WSP SPAIN-APPA S.A.	39	51.405,29	2,37	8	12	SI	12	Reduccion proyecto básico: 15 dias naturales Reduccion de proyecto de ejecución y Coordinación de Seguridad y salud : 31 dias naturales	18	90,00%	43.586,63	NO	83,37	
		SE PD 06.04.000 6 5	G03554	CHAE-Instalación de Energía Solar Fotovoltaica en el Chare Valle del Guadalejo (Ag's Norte de Córdoba)	56.156,100000	UTE INGENIERIA Y DESARROLLO CASTELLANA SL LNG ARQUITECTOS, S.L.P	20,4			Excluido por no superar umbral minimo									-	
		SE PD 06.04.000 7 1	G03482	Hospitales-Instalación de energía solar fotovoltaica en el Hospital Infanta Margarita (AGS Sur de Córdoba)	32.559,744800	ALBU PA INGENIERIA, S.L.	32,6		-	Excluido por no presentar oferta económica por lote. Presenta una única oferta por todos los lotes a los que licita									-	
		SE PD 06.04.000 7 1	G03482	Hospitales-Instalación de energía solar fotovoltaica en el Hospital Infanta Margarita (AGS Sur de Córdoba)	32.559,744800	ALPHA SYLITEC INGENIERIA, S.L.P.	43,2	29.269,90	9,35	8	12	SI	12	Reduccion proyecto básico: 18 dias naturales Reduccion de proyecto de ejecucion y Coordinación de Seguridad y salud : 28 dias naturales	18	94,67%	26.219,84	NO	94,55	
		SE PD 06.04.000 7 1	G03482	Hospitales-Instalación de energía solar fotovoltaica en el Hospital Infanta Margarita (AGS Sur de Córdoba)	32.559,744800	EMPRESA ALTO INGENIERIA DEL GUADALQUIVR, S.L.	26,8	28.886,08	10,52	4	0	SI	12	Reduccion proyecto básico: 20 dias naturales Reduccion de proyecto de ejecucion y Coordinación de Seguridad y salud : 26 dias naturales	18	63,11%	25.667,84	NO	67,32	
		SE PD 06.04.000 7 1	G03482	Hospitales-Instalación de energía solar fotovoltaica en el Hospital Infanta Margarita (AGS Sur de Córdoba)	32.559,744800	ENNEO INGENIERIA, S.L.	36,8	16.673,07	-	8	12	SI	12	Reduccion proyecto básico: 13 dias naturales Reduccion de proyecto de ejecucion y Coordinación de Seguridad y salud : 33 dias naturales	18	87,56%	26.219,84	No justifica oferta anormalmente baja	-	
		SE PD 06.04.000 7 1	G03482	Hospitales-Instalación de energía solar fotovoltaica en el Hospital Infanta Margarita (AGS Sur de Córdoba)	32.559,744800	GRUPO ENERGETICO ENERSQL, S.L.	24,6	30.991,76	4,63	8	12	SI	12	Reduccion proyecto básico: 15 dias naturales Reduccion de proyecto de ejecucion y Coordinación de Seguridad y salud : 31 dias naturales	18	74,00%	25.943,84	NO	71,23	
		SE PD 06.04.000 7 1	G03482	Hospitales-Instalación de energía solar fotovoltaica en el Hospital Infanta Margarita (AGS Sur de Córdoba)	32.559,744800	INGENIERIA ATECSUR, S.L.	46,8	30.280,55	6,48	8	12	SI	12	Reduccion proyecto básico: 0 dias naturales Reduccion de proyecto de ejecucion y Coordinación de Seguridad y salud : 14 dias naturales	18	98,67%	26.219,84	NO	95,28	INGENIERIA ATECSUR, S.L.
		SE PD 06.04.000 7 1	G03482	Hospitales-Instalación de energía solar fotovoltaica en el Hospital Infanta Margarita (AGS Sur de Córdoba)	32.559,744800	MOLT INVERSIONES, S.L.	25	25.942,10	-	8	12	SI	12	Reduccion proyecto básico: 13 dias naturales Reduccion de proyecto de ejecucion y Coordinación de Seguridad y salud : 33 dias naturales	18	74,44%	25.943,84	No justifica oferta anormalmente baja	-	
		SE PD 06.04.000 7 1	G03482	Hospitales-Instalación de energía solar fotovoltaica en el Hospital Infanta Margarita (AGS Sur de Córdoba)	32.559,744800	VADEMAR INGENIEROS, INSTALACIONES Y OBRAS, S.L.	40,8	29.040,00	10,00	8	12	SI	12	Reduccion proyecto básico: 16 dias naturales Reduccion de proyecto de ejecucion y Coordinación de Seguridad y salud : 30 dias naturales	18	92,00%	26.219,84	NO	92,80	

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 21/04/2026

Ag'v' p'ac.	LOTE	CASIFICACION	GC	DENOMINACION	PRECIO licitacion C/VA	PROVEEDOR	PUNTUACIÓN INF. TÉCNICO (48)	PRECIO UNITARIO C/VA	PUNTOS OFERTA ECONÓMICA (MAX. 50 PTS)	Número de vistas mensuales	Puntuación	Compromis o espacio virtual para intercambio informacion	Puntuación creación espacio virtual	Reducción plazo de ejecución	Puntuación reducción plazo	% criterios técnicos/ot criterios técnicos	Limite BAJA ANORMAL	Baja anomal	Puntuación total	Adjudicatario propuesto
		SE PD.06.04.000	603482	Hospitales instalación de energía solar fotovoltaica en el Hospital Infanta Margarita (AGS Sur de Córdoba)	32.559/744800	WSP SPAIN-APA S.A.	28,8	29.805,18	7,83	8	12	SI	12	Reduccion proyecto básico: 15 días naturales Reduccion de proyecto de ejecución y Coordinación de Seguridad y salud : 31 días naturales	18	78,67%	25.943,84	NO	78,63	
		SE PD.06.04.000	603482	Hospitales instalación de energía solar fotovoltaica en el Hospital Infanta Margarita (AGS Sur de Córdoba)	32.559/744800	UTE INGENIERIA Y DESARROLLO CASTELLANA S.LNG ARQUITECTOS, S.L.P.	-		-										-	
		SE PD.06.04.000	603504	CHAE-Instalación de Energía Solar Fotovoltaica en el Chare Moratilla (Ags Sur de Córdoba)	102.952.850000	ALBUJA, INGENIERIA, S.L.	28,2		-	Excluido. No presenta documentación										
		SE PD.06.04.000	603504	CHAE-Instalación de Energía Solar Fotovoltaica en el Chare Moratilla (Ags Sur de Córdoba)	102.952.850000	ALPHA SITEC INGENIERIA, S.L.P.	43,2	68.873,20	10,00	8	12	SI	12	Reduccion proyecto básico: 18 días naturales Reduccion de proyecto de ejecución y Coordinación de Seguridad y salud : 28 días naturales	18	94,67%	76.666,12	Justifica adecuadamente oferta en presunión de anomalidad	95,20	
		SE PD.06.04.000	603504	CHAE-Instalación de Energía Solar Fotovoltaica en el Chare Moratilla (Ags Sur de Córdoba)	102.952.850000	CONSULTORIA TECNOLÓGICA, S.A.	48	85.000,00	5,27	8	12	SI	12	Reduccion proyecto básico: 16 días naturales Reduccion de proyecto de ejecución y Coordinación de Seguridad y salud : 30 días naturales	18	100,00%	76.666,12	NO	95,27	CONSULTORIA TECNOLÓGICA, S.A.
		SE PD.06.04.000	603504	CHAE-Instalación de Energía Solar Fotovoltaica en el Chare Moratilla (Ags Sur de Córdoba)	102.952.850000	EMPRESA INGENIERIA DEL ALTO GUADALQUIVIR, S.L.	26,8	90.566,08	3,63	4	0	SI	12	Reduccion proyecto básico: 20 días naturales Reduccion de proyecto de ejecución y Coordinación de Seguridad y salud : 26 días naturales	18	63,11%	75.052,10	NO	60,43	
		SE PD.06.04.000	603504	CHAE-Instalación de Energía Solar Fotovoltaica en el Chare Moratilla (Ags Sur de Córdoba)	102.952.850000	ENNEO INGENIERIA, S.L.	36,8	51.269,76	-	8	12	SI	12	Reduccion proyecto básico: 13 días naturales Reduccion de proyecto de ejecución y Coordinación de Seguridad y salud : 33 días naturales	18	87,56%	76.666,12	No justifica oferta anomalmente baja	-	
		SE PD.06.04.000	603504	CHAE-Instalación de Energía Solar Fotovoltaica en el Chare Moratilla (Ags Sur de Córdoba)	102.952.850000	GRUPO ENERGETICO ENERSOL, S.L.	24,6	97.805,21	1,51	8	12	SI	12	Reduccion proyecto básico: 15 días naturales Reduccion de proyecto de ejecución y Coordinación de Seguridad y salud : 31 días naturales	18	74,00%	75.859,11	NO	68,11	
		SE PD.06.04.000	603504	CHAE-Instalación de Energía Solar Fotovoltaica en el Chare Moratilla (Ags Sur de Córdoba)	102.952.850000	INGENIERIA ATECSUN, S.L.	45,6	84.421,33	5,44	8	12	SI	12	Reduccion proyecto básico: 0 días naturales Reduccion de proyecto de ejecución y Coordinación de Seguridad y salud : 14 días naturales	18	97,35%	76.666,12	NO	93,04	
		SE PD.06.04.000	603504	CHAE-Instalación de Energía Solar Fotovoltaica en el Chare Moratilla (Ags Sur de Córdoba)	102.952.850000	MOLT INVERSIONES, S.L.	25	69.421,98	-	8	12	SI	12	Reduccion proyecto básico: 13 días naturales Reduccion de proyecto de ejecución y Coordinación de Seguridad y salud : 33 días naturales	18	74,44%	75.859,11	No justifica oferta anomalmente baja	-	
		SE PD.06.04.000	603504	CHAE-Instalación de Energía Solar Fotovoltaica en el Chare Moratilla (Ags Sur de Córdoba)	102.952.850000	VADEMAR INGENIEROS, INSTALACIONES Y OBRAS, S.L.	28,8	84.700,00	5,36	8	12	SI	12	Reduccion proyecto básico: 16 días naturales Reduccion de proyecto de ejecución y Coordinación de Seguridad y salud : 30 días naturales	18	76,67%	75.859,11	NO	76,16	

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 21/04/2026

Ag'va pac.	LOTE	CASIFICACION	GC	DENOMINACION GC	Precio licitacion C/VA	PROVEEDOR	PUNTUACIÓN INF. TÉCNICO (48)	PRECIO UNITARIO C/VA	PUNTOS OFERTA (MAX. 50 PTS)	Número de vistas mensuales	Puntuación	Compromis o espacio virtual para intercambio información	Puntuación creación espacio virtual	Reducción plazo de ejecución	Puntuación reducción plazo	% criterios técnicos/ot criterios técnicos	Limite BAJA ANORMAL	Baja anormal	Puntuación total	Adjudicatario propuesto
		SE PD 06.04.000 8 5	G03304	CHAE-Instalación de Energía Solar Fotovoltaica en el Chare Morilla (Ags Sur de Córdoba)	102.952,850000	WSP SPIN-APPA S.A.	28,8	94.243,04	2,56	8	12	SI	12	Reduccion proyecto básico: 15 días naturales Reduccion de proyecto de ejecución y Coordinación de Seguridad y salud : : 31 días naturales	18	78,67%	75.859,11	NO	73,86	
		SE PD 06.04.000 8 5	G03304	CHAE-Instalación de Energía Solar Fotovoltaica en el Chare Morilla (Ags Sur de Córdoba)	102.952,850000	UTE INGENIERIA Y DESARROLLO CASTELLANA SL LNG ARQUITECTOS, S.L.P.	-		-	Excluido. No presenta documentación									-	
		SE PD 06.04.000 9 5	G03303	CHAE-Instalación de Energía Solar Fotovoltaica en el Chare Puente Gentil (Ags Sur Córdoba)	56.156,100000	ALBUJA INGENIERIA, S.L.	28,2		-	Excluido por no presentar oferta económica por lote. Presenta una unica oferta por todos los lotes a los que licita				Reduccion proyecto básico: 18 días naturales Reduccion de proyecto de ejecución y Coordinación de Seguridad y salud : : 28 días naturales	18	94,67%	43.078,07	NO	93,29	
		SE PD 06.04.000 9 5	G03303	CHAE-Instalación de Energía Solar Fotovoltaica en el Chare Puente Gentil (Ags Sur Córdoba)	56.156,100000	ALPHA SYT TEC INGENIERIA, S.L.P.	43,2	48.750,90	8,09	8	12	SI	12	Reduccion proyecto básico: 16 días naturales Reduccion de proyecto de ejecución y Coordinación de Seguridad y salud : : 30 días naturales	18	100,00%	43.078,07	NO	100,00 TECNOLÓGICA, S.A.	
		SE PD 06.04.000 9 5	G03303	CHAE-Instalación de Energía Solar Fotovoltaica en el Chare Puente Gentil (Ags Sur Córdoba)	56.156,100000	CONSULTORIA TECNOLÓGICA, S.A.	48	47.000,00	10,00	8	12	SI	12	Reduccion proyecto básico: 13 días naturales Reduccion de proyecto de ejecución y Coordinación de Seguridad y salud : : 33 días naturales	18	87,56%	43.078,07	No justifica oferta anormalmente baja	-	
		SE PD 06.04.000 9 5	G03303	CHAE-Instalación de Energía Solar Fotovoltaica en el Chare Puente Gentil (Ags Sur Córdoba)	56.156,100000	ENNEO INGENIERIA, S.L.	36,8	28.063,77	-	8	12	SI	12	Reduccion proyecto básico: 13 días naturales Reduccion de proyecto de ejecución y Coordinación de Seguridad y salud : : 33 días naturales	18	87,56%	43.078,07	No justifica oferta anormalmente baja	-	
		SE PD 06.04.000 9 5	G03303	CHAE-Instalación de Energía Solar Fotovoltaica en el Chare Puente Gentil (Ags Sur Córdoba)	56.156,100000	GRUPO ENERGECOL, S.L.	24,6	53.348,30	3,07	8	12	SI	12	No aporta documentación	0	54,00%	42.171,16	NO	51,67	
		SE PD 06.04.000 9 5	G03303	CHAE-Instalación de Energía Solar Fotovoltaica en el Chare Puente Gentil (Ags Sur Córdoba)	56.156,100000	INGENIERIA ATECSUR, S.L.	43,6	48.294,24	8,59	8	12	SI	12	Reduccion proyecto básico: 0 días naturales Reduccion de proyecto de ejecución y Coordinación de Seguridad y salud : : 14 días naturales	18	97,33%	43.078,07	NO	96,19	
		SE PD 06.04.000 9 5	G03303	CHAE-Instalación de Energía Solar Fotovoltaica en el Chare Puente Gentil (Ags Sur Córdoba)	56.156,100000	MOLT INVERSIONES, S.L.	25	38.226,18	-	8	12	SI	12	Reduccion proyecto básico: 13 días naturales Reduccion de proyecto de ejecución y Coordinación de Seguridad y salud : : 33 días naturales	18	74,44%	42.624,61	No justifica oferta anormalmente baja	-	
		SE PD 06.04.000 9 5	G03303	CHAE-Instalación de Energía Solar Fotovoltaica en el Chare Puente Gentil (Ags Sur Córdoba)	56.156,100000	VADEMAR INGENIEROS, INSTALACIONES Y OBRAS, S.L.	28,8	47.674,00	9,26	8	12	SI	12	Reduccion proyecto básico: 16 días naturales Reduccion de proyecto de ejecución y Coordinación de Seguridad y salud : : 30 días naturales	18	78,67%	42.624,61	NO	80,06	
		SE PD 06.04.000 9 5	G03303	CHAE-Instalación de Energía Solar Fotovoltaica en el Chare Puente Gentil (Ags Sur Córdoba)	56.156,100000	WSP SPIN-APPA S.A.	28,8	51.405,29	5,19	8	12	SI	12	Reduccion proyecto básico: 15 días naturales Reduccion de proyecto de ejecución y Coordinación de Seguridad y salud : : 31 días naturales	18	78,67%	42.624,61	NO	75,99	
		SE PD 06.04.000 9 5	G03303	CHAE-Instalación de Energía Solar Fotovoltaica en el Chare Puente Gentil (Ags Sur Córdoba)	56.156,100000	UTE INGENIERIA Y DESARROLLO CASTELLANA SL LNG ARQUITECTOS, S.L.P.	-		-	Excluido. No presenta documentación									-	

FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO		19/05/2026
	INMACULADA GOMEZ CRESPO TECNICO FUNCION ADMINISTRATIVA		
VERIFICACIÓN	BndJAVXEXQLYZKRM686V4BY34VBT4F		PÁG. 8/8

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

