
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES ESPECÍFICO PARA LA CONTRATACIÓN DE
LAS OBRAS  DE  MEDIDAS  DE  AHORRO  Y  EFICIENCIA  ENERGÉTICA  PARA  LA  MEJORA  DE  LA
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JEREZ DE LA FRONTERA, ADSCRITO
A  LA  CENTRAL  PROVINCIAL  DE  COMPRAS  DE  CÁDIZ,  DEL  SERVICIO  ANDALUZ  DE  SALUD.
FINANCIADO CON FONDOS FEDER DEL MARCO 2021-2027 DE LA UNIÓN EUROPEA.
EXPEDIENTE SIGLO N.º 0000107/2026

I.- DISPOSICIONES GENERALES  
1.- RÉGIMEN GENERAL
1.1.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO
1.1.1.- El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regirá por la
Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público  por  la  que  se  transponen  al
ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE  y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), así como por el Real Decreto 817/2009, de 8
de mayo, por el  que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,  aprobado por el  Real
Decreto  1098/2001,  de  12  de  octubre  (en  adelante  RGLCAP)  en  lo  que  no  haya  sido  derogado
expresamente, ni se oponga al anterior. 
Asimismo, serán de aplicación,  la Ley 1/2014 de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía, el
Decreto 39/2011 de 22 de febrero, por el que se establece la organización administrativa para la gestión
de la contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales y se
regula el régimen de bienes y servicios homologados, y demás normas de desarrollo;la Ley 7/2021, de 1
de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía; la Ley 7/2007, de 9 de julio
de  Gestión  Integrada  de  la  Calidad  Ambiental  de  Andalucía;  el  Real  Decreto  1627/1997,  de  24  de
octubre,  por  el  que  se  establecen  disposiciones  mínimas  de  Seguridad  y  Salud  en  las  obras  de
construcción, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, la Ley 7/2021, de 20
de mayo, de cambio climático y transición energética, la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente
al  cambio  climático  y  para  la  transición  hacia  un  nuevo  modelo  energético  en  Andalucía, el  Real
Decreto-ley  36/2020,  de  30  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueban  medidas  urgentes  para  la
modernización  de  la  Administración  Pública  y  para  la  ejecución  del  Plan  de  Recuperación,
Transformación y Resiliencia, y el Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas
de  agilización administrativa  y  racionalización de  los  recursos  para  el  impulso  a  la  recuperación  y
resiliencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley 12/2007, de 26 de noviembre,
para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad
real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas  LGTBI, Ley
28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes.
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Supletoriamente  se  aplicarán  las  restantes  normas  de  Derecho  Administrativo  y  en  su  defecto,  las
normas de Derecho Privado.
Igualmente será de aplicación, en su caso, lo dispuesto en los artículos 40 y 40 bis, relativos a los gastos
de carácter plurianual o de anualidades futuras, y gastos de tramitación anticipada, respectivamente,
del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
1.1.2.-  La presente contratación se regirá por lo dispuesto en este pliego en el  que se incluyen los
pactos y condiciones definitorias de los derechos y obligaciones de las partes del contrato así como las
demás menciones requeridas por la Ley y sus normas de desarrollo.
Asimismo se regirá por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, que regula las características
de la prestación que es objeto de la contratación, así como su ejecución, y por los demás documentos
del proyecto.
El presente Pliego, el de Prescripciones Técnicas Particulares, planos, cuadro de precios, memoria en
los  términos que  reglamentariamente  se  determinen  y  demás  documentos  del  proyecto  revestirán
carácter contractual.
1.1.3.-  En caso de discrepancia entre el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de
Prescripciones  Técnicas  y  cualquiera  del  resto  de  los  documentos  contractuales,  prevalecerá  lo
establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP).
En caso de discrepancia entre los documentos del proyecto, se atenderá al orden de prelación que
establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto.
1.1.4.-El contrato que resulte del procedimiento de adjudicación se ajustará al contenido del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante del mismo, no
pudiendo incluirse en aquel estipulaciones distintas a la del pliego, sin perjuicio de que se concreten
determinados aspectos conforme a la proposición presentada por el adjudicatario. 
1.1.5.-  Se promoverá la adaptación y mitigación al cambio climático y la transición hacia un nuevo
modelo energético, mediante la incorporación, siempre que el contrato lo permita, de criterios de
sostenibilidad y eficiencia energética.
1.1.6.- El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos, que
forman parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole que, promulgadas por
la Administración, puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la
obligación de su cumplimiento.
1.1.7.-  Las  relaciones  electrónicas  derivadas  de  la  presente  contratación  se  regirán  por  las
disposiciones  contenidas  en  la  LCSP,  por  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
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Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico  del  Sector  Público,  Real  Decreto  203/2021,  de  30  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, el Decreto-Ley
13/2020,  de  18  de  mayo,  por  el  que  se  establecen  medidas  extraordinarias  y  urgentes  relativas  a
establecimientos  hoteleros,  coordinación  de  alertas,  impulso  de  la  telematización,  reactivación  del
sector  del  sector  cultural  y  flexibilización  en  diversos  ámbitos  ante  la  situación  generada  por  el
coronavirus  (COVID-19),  el  Real  Decreto  311/2022,  de 3  de mayo,  por  el  que se regula el  Esquema
Nacional de Seguridad , el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional
de Interoperabilidad en el  ámbito de la Administración Electrónica y el  Decreto 622/2019, de 27 de
diciembre,  de  administración  electrónica,  simplificación  de  procedimientos  y  racionalización
organizativa de la Junta de Andalucía.
1.2.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
1.2.1.- La adjudicación del contrato se realizará mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO (apartado 4.1. del
Cuadro Resumen),  de acuerdo con lo establecido en el artículo 156 de la LCSP, y se llevará a cabo
atendiendo a una pluralidad de criterios de adjudicación tal como se dispone en la cláusula 7.2 del
presente pliego, determinándose la mejor oferta en base a la mejor relación calidad-precio, de acuerdo
con lo establecido en los artículos 145 y 146 de la LCSP.
1.2.2.-  La  tramitación  será  ordinaria,  según  se  establece  en  el  apartado  4.2  del  Cuadro  Resumen,
quedando justificada la urgencia en la documentación del expediente.
1.2.3.- Este contrato, por razón de su cuantía,está sujeto a regulación armonizada, de conformidad con
lo establecido en el artículo 20 de la LCSP.
1.2.4.- Conforme al apartado tres de la disposición adicional decimoquinta de la LCSP, la licitación del
presente contrato tendrá carácter exclusivamente electrónico, por lo que la presentación de las ofertas
y la práctica de las notificaciones y comunicaciones derivadas del procedimiento de adjudicación se
realizarán por medios electrónicos.
A estos efectos,  las  personas licitadoras deberán estar  registradas en el  Sistema de Información de
Relaciones Electrónicas en materia de Contratación, SiREC-Portal de Licitación Electrónica (en adelante
SiREC- Portal de Licitación Electrónica),según las especificaciones recogidas en el Manual de servicios
de licitación electrónica SiREC-Portal de Licitación Electrónica SiREC- Portal publicado en el siguiente
enlace  http://juntadeandalucia.es/temas/contratacionpublica/perfiles-licitaciones/
licitacionelectronica.html
Asimismo, las personas licitadoras que deseen concurrir agrupadas en unión temporal, deberán estar
registradas previamente en el SiREC-Portal de Licitación Electrónica.
El  registro  en  SiREC-Portal  de  Licitación  Electrónica  requiere  el  alta  de  usuario  en  la  dirección
electrónica habilitada de la Junta de Andalucía para la práctica de las notificaciones electrónicas que
deriven  del  presente  procedimiento  de  adjudicación.  Las  notificaciones  electrónicas  estarán
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disponibles en el servicio de notificaciones “Expediente de contratación Junta de Andalucía” de la
entidad de emisora “Contratación de la Junta de Andalucía”.
1.3.- RECURSOS.
1.3.1.-Serán  susceptibles  de  recurso  especial  en  materia  de  contratación  los  actos  y  decisiones
relacionados en el  apartado 2 del  art 44 de la LCSP, de este contrato siempre que no se encuentre
excluidos expresamente por la LCSP.
Dicho  recurso  tiene  carácter  potestativo.  Contra  la  resolución  de  este  recurso  sólo  cabrá  la
interposición de recurso  contencioso-administrativo.
En  el  procedimiento  de  adjudicación  de  este  contrato,  podrán  adoptarse  medidas  cautelares
conforme a lo establecido en el articulo 49 de la LCSP.
La resolución del recurso especial en materia de contratación, así como la adopción de las decisiones
pertinentes  sobre  las  medidas  cautelares  solicitadas  corresponde  al  Tribunal  Administrativo  de
Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, creado por el Decreto 332/2011, de 2 de noviembre.
La resolución del recurso especial, sin perjuicio de la posible interposición de recurso contencioso-
administrativo contra el mismo, será directamente ejecutiva.
1.3.2. -Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación de contratos de servicios que no
reúnan  los  requisitos  del  apartado  1  del  artículo  44  de  la  LCSP  podrán  ser  objeto  de  recurso  de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas; así como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa.
1.3.3.- El resto de las decisiones adoptadas por el Órgano de Contratación, una vez formalizado el
contrato, será susceptible de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  y  en  la  Ley
29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
1.3.4.- De conformidad con lo establecido en el artículo 58 del RD-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, y
tratándose de un expediente financiado con FONDOS REACT-EU, el plazo de interposición del recurso
será de diez días naturales y se computará en la forma establecida en el artículo 50.1 de la LCSP. El
órgano competente para resolver el recurso habrá de pronunciarse expresamente, en el plazo de cinco
días  hábiles  desde la interposición del  recurso,  sobre la concurrencia de alguna de las causas de
inadmisibilidad  establecidas  en  la  LCSP  y  sobre  el  mantenimiento  de  las  medidas  cautelares
adoptadas,  incluidos  los  supuestos  de  suspensión  automática.  Asimismo  conforme  al  Decreto-ley
3/2021, de 16 de febrero, la resolución del recurso por parte del Tribunal de Recursos Contractuales de
la Junta de Andalucía, gozará de preferencia en todo caso.
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1.4.- JURISDICCIÓN
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las controversias
que surjan entre las partes en los contratos administrativos.

2.- ELEMENTOS DEL CONTRATO
2.1.- OBJETO
2.1.1.- El  objeto  del  presente  contrato  es  la  ejecución  de  la  OBRAS  DE  MEDIDAS  DE  AHORRO  Y
EFICIENCIA  ENERGÉTICA  PARA  LA  MEJORA  DE  LA  CALIFICACIÓN  ENERGÉTICA  DEL  HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE JEREZ DE LA FRONTERA, ADSCRITO A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE
CÁDIZ, DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, que se especifican en el apartado 5 del Cuadro Resumen,
en el que se concreta la codificación correspondiente al CPV. 
Las  especificaciones  técnicas  del  objeto  del  contrato,  se  describen  en  el  Pliego  de  Prescripciones
Técnicas que forma parte del proyecto básico y de ejecución supervisado, cuya documentación servirá
de base al presente contrato.
2.1.2.-  Necesidades administrativas  a  satisfacer  y  factores  a  tener  en cuenta:  Mediante  la  presente
contratación se satisfacen las necesidades administrativas que se concretan en el  apartado 5.1 del
Cuadro Resumen. 
2.1.3.-  El objeto de este contrato deberá ser ofertado por la totalidad, conforme al  apartado 5.2. del
Cuadro Resumen.
2.1.4.- No se admite la presentación de variantes, tal como se establece en el apartado 6 del Cuadro
Resumen.
2.2.- PLAZO DE EJECUCIÓN
2.2.1.- El plazo de ejecución del contrato será de 21 meses, tal como se indica en el apartado 7.1.2 del
Cuadro resumen.
2.2.2.-  No se prevé la posibilidad de prórroga, conforme se determina en el  apartado 8 del Cuadro
Resumen.
2.2.3.-  La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo. A
tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el apartado 7.3. del Cuadro Resumen, que no podrá
ser superior a un mes desde la fecha de su formalización salvo casos excepcionales justificados, el
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servicio de la Administración encargada de las obras procederá, en presencia del contratista, a efectuar
la comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado que
será  firmada  por  ambas  partes  interesadas,  remitiéndose  un  ejemplar  de  la  misma  al  órgano  que
celebró el contrato.
El Acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales que puedan fijarse al aprobar el Programa
de  Trabajo  con  los  efectos  que  en  esta  aprobación  se  determinen,  se  entenderán  integrantes  del
contrato, a los efectos de su exigibilidad.
2.2.4.-  La persona contratista está obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. Los plazos
parciales tanto de fases como de hitos tendrán la misma consideración que el plazo total en los términos
del artículo 193.5 de la LCSP. La falta de ejecución en plazo dará lugar a la constitución automática del
contratista en mora sin necesidad de previa intimación, en los términos y con las consecuencias que se
establecen en los artículos 192 y siguientes de la LCSP.

3.- PRESUPUESTO, VALOR ESTIMADO, PRECIO Y FINANCIACIÓN.
3.1.- PRESUPUESTO
El  presupuesto  base  de  licitación  se  fija  en  el  apartado  9.1.  del  cuadro  resumen,  IVA  incluido,
indicando  como  partida  independiente  el  importe  del  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido  que  debe
soportar la Administración.
El presupuesto incluye los siguientes conceptos:

GC PEM
GASTOS

GENERALES
(13%)

BENEFICIO
INDUSTRIAL

(6%)

PRESUPUESTO
BASE DE

LICITACIÓN 
(IVA EXCL.)

IVA (21%)
 PRESUPUESTO

BASE DE
LICITACIÓN   
  (IVA INCL.)

G15878 8.127.937,12 € 1.056.631,83 € 487.676,23 €  9.672.245,18 € 2.031.171,49 € 11.703.416,67 €

El desglose en anualidades presupuestarias se recoge en el apartado 9.3 del Cuadro Resumen.
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Anualidad
Partida Presupuestaria Importe

 (IVA INC)
2026 1331172980G/41C/60200/11A421AA44SA 2023001108 1.671.916,67 €
2027 1331172980G/41C/60200/11A421AA44SA 2023001108 6.687.666,66 €
2028 1331172980G/41C/60200/11A421AA44SA 2023001108 3.343.833,34 €

Importe total  11.703.416,67 €
De acuerdo con el artículo 100.2 de la LCSP, para la determinación del presupuesto de licitación se han
tenido en cuenta los precios unitarios y las unidades de ejecución de obras cuyo resumen de costes
directos  e  indirectos,  así  como  otros  eventuales  gastos  para  la  determinación  del  presupuesto  se
incorporan  en  el  Proyecto Técnico. 
Este presupuesto base de licitación se considera adecuado a los precios del mercado.
3.2.- VALOR ESTIMADO
El valor estimado del contrato, se encuentra sujeto a regulación armonizada, asciende a la cantidad
indicada  en   apartado  9.4  del  Cuadro  Resumen,  y  ha  sido  tenido  en  cuenta  para  elegir  el
procedimiento de licitación aplicable a este contrato y la publicidad a la que va a someterse. El método
de calculo aplicado por el órgano de contratación para calcular el valor estimado se establece en el
apartado 9.4 del Cuadro Resumen, que tendrá en cuenta los precios habituales del mercado.
El valor estimado del contrato viene determinado por el cálculo matemático detallado que se realiza en
el documento técnico “Mediciones y presupuesto” de los proyectos de ejecución visados que sirven
de base a la presente contratación.
El valor estimado del contrato es adecuado a los precios de mercado, ya que los técnicos redactores de
los proyectos han empleado para la elaboración del presupuesto los precios habitualmente utilizados
por  los  proveedores  existentes  en  el  mercado  libre  de  la  construcción,  precios  que  han  sido
contrastados en base a su experiencia profesional.
El  método  de  cálculo  utilizado  para  determinar  el  valor  estimado  del  contrato  incluye  los  costes
laborales vigentes derivados de los convenios colectivos sectoriales de aplicación (Convenio General
del Sector de la Construcción y convenios provinciales que resulten de aplicación).
En la tabla siguiente se recoge el listado valorado de costes de la mano de obra: 
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En la medición del proyecto se establece, dentro de los precios simples, el coste salarial por hora de
cada uno de los operarios, por categorías, que intervienen en la ejecución de la obras.
Sobre la base de estos precios simples, en los precios descompuestos se identifica la repercusión del
coste de mano de obra en cada una de las partidas que componen el presupuesto de ejecución material
de la obra.
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El  coste  TOTAL  laboral  de  mano  de  obra,  que  supone  la  suma  de  la  repercusión  de  los  precios
descompuestos, por su correspondiente medición, de acuerdo con el presupuesto contemplado en los
proyectos,  asciende  a  la  cantidad  de  745.392,30 euros,  que  se  encuentra  incluida  en  los  Costes
Directos.
El resumen del presupuesto de ejecución material del proyecto de ejecución, desglosado por capítulos,
es el siguiente:

OBRAS DE LAS MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LA MEJORA
DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JEREZ DE LA
FRONTERA, CÁDIZ - SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.
RESUMEN DE PRESUPUESTO POR CAPITULOS

% P.E.M. (EUROS)
01.- SUSTITUCION ENFRIADORAS 46,60%  3.787.634,13 €
02.- SUSTITUCION CLIMATIZACION 27,44% 2.230.278,03 €
03.- SUSTITUCIÓN DE BOMBAS 12,07% 981.166,24 €
04.- INSTALACION SOLAR TÉRMICA 0,13% 10.609,45 €
05.- SUSTITUCIÓN CARPINTERÍA 3,35% 272.455,70 €
06.- SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS 10,21% 829.498,97 €
07.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 0,20% 16.294,60 €

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 8.127.937,12 € 

A estos presupuestos de ejecución material le corresponden la siguiente distribución de costes directos
y de costes indirectos:

COSTES DIRECTOS COSTES INDIRECTOS 
7.718.828,74 € 409.108,38 €

A estos presupuestos de ejecución material le corresponden la siguiente distribución de costes directos
y de costes indirectos:
-  COSTES DIRECTOS 7.718.828,74 €  (SIETE MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS
VEINTIOCHO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS).
- COSTES INDIRECTOS 409.108,38 € (CUATROCIENTOS NUEVE MIL CIENTO OCHO EUROS CON TREINTA
Y OCHO CÉNTIMOS).
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Para el  cálculo  de  los costes  indirectos  de ejecución se han  considerado  todos aquellos  gastos  de
ejecución que no sean directamente imputables a unidades de obra concretas sino al conjunto o parte
de la obra, como por ejemplo la mano de obra indirecta, los medios auxiliares (mano de obra auxiliar,
materiales  y  auxiliares,  maquinaria,  útiles  y  herramientas),  las  instalaciones  y  construcciones
provisionales,  el  personal  técnico  y  administrativo,  los  consumos  imputables  a  la  actividad  de  las
oficinas, talleres y almacenes de obra, y los relativos a la retirada de residuos de la obra.
Los gastos originados por los conceptos integrantes de los costes indirectos se cifran en un porcentaje
de los costes directos igual para todas las unidades, tanto de obra como de Seguridad y Salud.
Aplicando al presupuesto de ejecución material antes calculado, el 13% de gastos generales y el 6% de
beneficio industrial, se obtiene:

GASTOS GENERALES (13%) BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)
1.056.631,83 € 487.676,23 €

Para determinar el valor estimado del contrato se ha tomado en consideración, de conformidad con lo
establecido en art.  101 de la LCSP, el  presupuesto inicial  del  contrato, excluido el  IVA, determinado
como se indica en el apartado 9.4 del Cuadro Resumen : 
 

PRESUPUESTO BASE DE
LICITACIÓN (IVA

EXCLUIDO)
OPCIÓN EVENTUAL

(10% PB IVA EXCLUIDO)
VALOR ESTIMADO 

(IVA EXCLUIDO)

9.672.245,18 € 967.224,52 € 10.639.469,70 €

3.1.3- PRECIO DEL CONTRATO  
De conformidad con el artículo 102 de la LCSP, el precio de este contrato será cierto.  
El sistema de determinación del precio será por aplicación del presupuesto base de licitación de la obra,
calculados en los Proyectos Básicos y de Ejecución supervisados que sirven de base al presente contrato.
A todos los efectos se entenderá que las ofertas presentadas por los licitadores comprenden el importe total
del contrato, IVA incluido, que se expresará como partida independiente. El resto de tributos que fuesen de
aplicación, se expresarán igualmente como partida independiente y no estarán incluidos en el importe del
contrato.
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3.2.- REVISIÓN DE PRECIOS
Tal y como se dispone en el Apartado 9.5 del Cuadro Resumen, procederá la aplicación de la revisión
periódica y predeterminada de precios durante la vigencia del contrato conforme a lo dispuesto en el
artículo 10 del Decreto-ley 4/2022, de 12 de abril, por el que se aprueban medidas extraordinarias y
urgentes en materia de revisión excepcional de precios en los contratos públicos de obras en desarrollo
de las medidas previstas en el Título II del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la
mejora de la sostenibilidad del  transporte de mercancías  por carretera y del  funcionamiento  de la
cadena logística (BOJA Extraordinario nº 13 de 13/04/2022) y de conformidad con lo establecido en el
artículo  103  de  la  LCSP,  conforme  a  la  redacción  dada  por  la  Ley  11/2023,  de  8  de  mayo,  de
transposición  de  Directivad  de  la  Unión  Europea  en  materia  de  accesibilidad  de  determinados
productos  y  servicios,  migración  de  personas  altamente  cualificadas,  tributaria  y  digitalización  de
actuaciones notariales y registrales.
Conforme dispone el artículo 103.5. de la LCSP, la revisión periódica y predeterminada de precios en los
contratos  del  sector  público  tendrá  lugar  en  los  términos  establecidos  en  este  capítulo,  cuando  el
contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiese transcurrido un
año desde su formalización. En consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y el importe ejecutado
en el primer año transcurrido desde la formalización quedarán excluidos de la revisión.
La  fórmula  de  revisión  de  precios  aplicable  será  la  FÓRMULA  811.  Obras  de  edificación  general,
establecida  en  el  Real  Decreto  1359/2011,  de  7  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  la  relación  de
materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de
contratos  de  suministro  de  fabricación  de  armamento  y  equipamiento  de  las  Administraciones
Públicas.
Kt = 0,04At /A0 + 0,01Bt /B0 + 0,08Ct /C0 + 0,01Et /E0 + 0,02Ft /F0 + 0,03Lt /L0 + 0,08Mt /M0 + 0,04Pt /P0 +
0,01Qt /Q0 + 0,06Rt /R0 + 0,15St /S0 + 0,02Tt /T0 + 0,02Ut /U0 + 0,01Vt /V0 + 0,42
De acuerdo con el artículo 103 de la LCSP, la revisión de precios se determinará en cada fecha respecto a
la fecha de formalización del contrato, siempre que la formalización se produzca en el plazo de tres
meses desde la finalización del plazo de presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que termine
dicho plazo de tres meses si la formalización se produce con posterioridad.

3.3.- EXISTENCIA DE CRÉDITO 
3.3.1.- Se hace constar  expresamente  la  existencia  de crédito  adecuado  y  suficiente,  en  la  partida
presupuestaria, para atender las obligaciones económicas que se deriven de la ejecución del contrato
para el Servicio Andaluz de Salud (Apartado 10 del Cuadro Resumen).
3.3.2.- El precio del contrato será el que figure en la oferta seleccionada, y se abonará, con cargo al
crédito antes citado, conforme a los criterios que se establecen en la cláusula 14 de este Pliego.
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3.4.- FINANCIACIÓN CON FONDOS FEDER
3.4.1.-  Este contrato está financiado en el marco de un programa operativo cofinanciado con Fondos
Europeos, por tanto el adjudicatario, estará obligado a cumplir las medidas de información y publicidad
destinadas al público, conforme a la normativa europea: 
* Reglamento UE nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.
* Reglamento de Ejecución UE n.º 821/2014 de la Comisión, de 28 de julio de 2014.

El tipo de Fondo y el porcentaje de cofinanciación se indican en el apartado 10.1 del Cuadro Resumen.

II.  LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO  
4.- PERFIL DE CONTRATANTE .
En  el  perfil  de  contratante  del  órgano  de  contratación  se  publicará  la  información  relativa  a  este
contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, en el Decreto 39/2011 y en la Orden
de la Consejería de Economía y Hacienda de 16 de junio de 2008,  por la que se regula el  perfil  de
contratante  de  los  órganos  de  contratación  de  la  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  y  sus
entidades instrumentales (BOJA nº123 de 23 de junio).
El acceso al perfil de contratante se efectuará a través de la Plataforma de Contratación de la Junta de
Andalucía:https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfileslicitaciones/perfiles-
contratante.html, la cual estará interconectada con la Plataforma de Contratación del Sector Público.

4.2. Notificaciones telemáticas:
Todas  las  notificaciones  y  comunicaciones  que  realice  la  Administración  derivadas  de  este
procedimiento de contratación, conforme a lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de
la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector publico se realizarán mediante la dirección
electrónica  habilitada  para la  práctica de  las  notificaciones  electrónicas  en  la  Administración de  la
Junta de Andalucía.
Para  el  acceso  a  la  dirección  electrónica  habilitada  los  licitadores  deberán  contar  con  certificados
electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la
“Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación”.
Las notificaciones se recogerán en el Sistema de Notificación Telemática de la Junta de Andalucía –
Gestión  de  notificaciones  al  que  se  accede  a  través  de  la  siguiente  dirección:
http://ws020.juntadeandalucia.es/notificaciones/snja/inicio.jsp
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De conformidad con lo establecido  en la  disposición adicional  decimoquinta de la  Ley 9/2017,  los
plazos  se  computarán  desde  la  fecha  de  envío  de  la  notificación  siempre  que  el  acto  objeto  de
notificación se haya publicado el mismo día en el Perfil del contratante del órgano de contratación. En
caso contrario, los plazos se computarán desde la recepción de la notificación por el interesado.
No  obstante,  el  requisito  de  publicidad  en  el  perfil  del  contratante  no  resultará  aplicable  a  los
notificaciones  practicadas  con  motivo  del  procedimiento  de  recurso  especial  por  los  órganos
competentes para su resolución computándose los plazos desde la fecha de envío de la misma.

5.- CONSIDERACIONES GENERALES
5.1.- PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS
Podrán  contratar  con el  Servicio  Andaluz  de Salud  las  personas  naturales  o  jurídicas,  españolas  o
extranjeras,  que  tengan  plena  capacidad  de  obrar,  no  estén  incursas  en  alguna  de  las  causas  de
prohibición de contratar previstas en el artículo 71 de la LCSP y acrediten su solvencia económica y
financiera y técnica o profesional, conforme a lo establecido en los artículos 86 a 88 de la LCSP, o, en los
casos en que así lo exija la Ley, se encuentren debidamente clasificadas.
Asimismo, deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible
para la realización de la prestación que constituye el objeto del contrato.
Tratándose de personas jurídicas, las prestaciones del contrato han de estar comprendidas en los fines,
objeto o ámbito de actividades propias de aquéllas, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales.
En  relación  con  las  empresas  comunitarias  o  de  Estados  signatarios  del  Acuerdo  sobre  el  Espacio
Económico Europeo y empresas extranjeras no comunitarias, deberán reunir, además, los requisitos
establecidos en los artículos 67 y 68 de la LCSP.

5.2.- UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS
Cuando varias personas empresarias acudan a la licitación constituyendo una agrupación temporal,
cada  una  de  ellas  acreditará  su  personalidad  y  capacidad,  debiendo  indicar  los  nombres  y
circunstancias de quienes suscriban la proposición, la participación de cada una de ellas y que asumen
el  compromiso  de  constituirse  en  unión  temporal  en  caso  de  resultar  adjudicatarias,  sin  que  sea
necesaria la formalización de la misma en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación
del contrato a su favor. 
Las personas empresarias  que estén interesados en formar  las Uniones  podrán darse de alta  en el
Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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Asimismo deberán designar la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la
plena representación de todos, frente al Servicio Andaluz de Salud. 
Como  medio  de  prueba  preliminar  de  la  capacidad  y  solvencia  y  ausencia  de  prohibiciones  para
contratar  cada  uno  de  los  componentes  de  las  uniones  temporales  deberá  presentar  de  manera
individualizada una declaración responsable mediante el Documento Europeo Único de Contratación
(DEUC), conforme al  Anexo V del PCAP,  aportándose adicionalmente el compromiso de constituir la
unión temporal (Anexo VII del PCAP).
Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica de la unión temporal y a
sus efectos, se acumularán las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma.
En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, ésta acreditará
su constitución en escritura pública, así como el NIF asignado a dicha unión antes de la formalización
del contrato. La duración de la unión temporal de empresas será coincidente con la del contrato hasta
su extinción.
La persona licitadora no podrá suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con otras empresas
si lo ha hecho individualmente, ni figurar en más de una unión temporal. La infracción de esta norma
dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por ella suscritas.  
Cuando  en  el  ejercicio  de  sus  funciones  la  mesa  de  contratación  o,  en  su  defecto,  el  órgano  de
contratación apreciara posibles indicios de colusión entre empresas que concurran agrupadas en una
unión temporal, se aplicará el procedimiento establecido en el artículo 150.1 de la LCSP.

5.3.- CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
La persona contratista vendrá obligada a guardar la más estricta confidencialidad sobre el contenido
del contrato, así como sobre los datos o la información a la que pueda tener acceso como consecuencia
de la ejecución del mismo, pudiendo únicamente poner en conocimiento de terceros aquellos extremos
que el órgano de contratación autorice por escrito, y a usar dicha información a los exclusivos fines de
la  ejecución  del  contrato.  Este  deber  se  mantendrá  durante  un  plazo  de  cinco  años  desde  el
conocimiento de esa información.
Será necesario que con la formalización del contrato se anexe al mismo el documento de Acuerdo de
Confidencialidad conforme al modelo anexo XIII del pliego.
La persona subcontratista o cesionaria del presente contrato, en su caso, estará sujeta, asimismo, a las
obligaciones impuestas para la persona contratista en el acuerdo de encargado del tratamiento. 
En materia  de protección de datos de carácter  personal  se  estará a  lo  dispuesto en la Disposición
adicional vigésima quinta de la LCSP y disposiciones concordantes. 
Las personas licitadoras, presentarán en su caso, una declaración a incluir en cada sobre electrónico,
conforme al   modelo  Anexo IV del PCAP  designando qué documentos administrativos y técnicos y
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datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales tal como se indica
en el artículo 133 de la LCSP. 
Los  documentos y datos  presentados pueden ser  considerados de carácter  confidencial  cuando su
difusión a terceras personas pueda ser contraria a sus intereses comerciales legítimos, perjudicar la leal
competencia  entre  las  empresas  del  sector  o  bien  estén  comprendidas  en  las  prohibiciones
establecidas en la Ley de Protección de datos de Carácter Personal. De no aportarse esta declaración se
considerará que ningún documento o dato posee dicho carácter.
La  declaración  de  confidencialidad  de  los  documentos  deberá  estar  justificada,  en  función  de  lo
establecido en la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2016,
relativa  a  la  protección  de  los  conocimientos  técnicos  y  la  información  empresarial  no  divulgados
(secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas, así como en la Ley 1/2019,
de  20  de  febrero,  de  Secretos  Empresariales  que  supone  la  transposición  a  nuestro  ordenamiento
jurídico de la citada Directiva. 
5.4. MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS CONFLICTOS DE INTERESES. 
El  órgano  de  contratación  deberá  tomar  las  medidas  adecuadas  para  luchar  contra  el  fraude,  el
favoritismo  y  la  corrupción,  y  prevenir,  detectar  y  solucionar  de  modo  efectivo  los  conflictos  de
intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación con el fin de evitar cualquier distorsión
de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y la igualdad de trato a todas las
personas licitadoras. 
A tal efecto el personal al servicio del órgano de contratación que participen en el procedimiento de
adjudicación, así como quienes conformen la mesa de contratación y las comisiones técnicas, en su
caso, deberán proceder a la firma de una declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI), con
las personas licitadoras recogida en el Anexo XI-A de este pliego.
Asimismo,  la  persona  propuesta  adjudicataria  deberá  presentar  una  declaración  de  ausencia  de
conflicto de interés (DACI), como medida de detección de posibles conflictos de interés y al objeto de
garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratación pública, según modelo anexo XI-B del
presente pliego.
La  persona  contratista,  en  el  caso  de  subcontratación,  deberá  aportar  una  declaración  de  ausencia  de
conflicto de interés (DACI), realizada por cada persona subcontratista según el modelo recogido anexo XI-B
del presente pliego, como medida de detección de posibles conflictos de interés y al objeto de garantizar la
imparcialidad en el procedimiento de contratación pública.
El responsable del contrato, así como toda persona que intervengan en funciones de control y seguimiento
de la ejecución del contrato, deberán presentar la declaración de ausencia de conflicto de interés (DACI), en
el modelo que se incorpora como anexo XI-A, como medida de detección de posibles conflictos de interés y al
objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratación pública. Dicha DACI será suscrita al
inicio del desarrollo de las respectivas funciones de control o seguimiento.
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5.5. GARANTÍA PROVISIONAL:   

De conformidad con lo establecido en el artículo 106.1 de la LCSP, no procederá la constitución de la
garantía provisional por parte de los licitadores/as (apartado 11 del Cuadro Resumen). 

6- LICITACIÓN.  
6.1.- DOCUMENTACIÓN.
Las proposiciones se formularán en lengua castellana. En el caso de presentarse alguna documentación
en otro idioma o lengua sin la traducción correspondiente,  el  órgano de contratación se reserva la
facultad de no considerar dicha documentación.
De conformidad con el  artículo 27 del Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero si fuera necesario pedir
aclaración sobre la documentación,  información o contenido de la oferta o si  hubiere que corregir
manifiestos errores materiales en la redacción de la misma, al amparo de lo establecido en el artículo
95 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, el plazo máximo para realizar la precisión o aclaración será de
tres días naturales, respetando siempre el principio de igualdad. 
Las aclaraciones no pueden suponer en ningún caso una modificación de los términos de la oferta. En
todo caso, deberá dejarse constancia documental de estas actuaciones.
El licitador no podrá suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con otras empresas, si lo ha
hecho individualmente ni figurar en más de una unión temporal. La infracción de esta norma dará lugar
a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.

6.2.- MEDIOS, PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN.
6.2.1.- Medios y plazo de presentación.
Para  participar  en  la  contratación,  las  personas  licitadoras  deberán  presentar  sus  proposiciones
únicamente  por  medios  electrónicos  a  través  del  SIREC-Portal  de Licitación Electrónica,  dentro  del
plazo y hora fijados en el  anuncio de licitación,  el  cual se publicará en el  perfil de contratante del
Servicio Andaluz de Salud y en caso de contrato sujeto a regulación armonizada en el Diario Oficial de la
Unión Europea (DOUE). No se admitirán las proposiciones presentadas por medios no electrónicos ni
tampoco las presentadas fuera de plazo.
De conformidad con el apartado primero, letra h) de la disposición adicional decimosexta de la LCSP, el
envío por medios electrónicos de las ofertas podrá hacerse en dos fases,  transmitiendo primero la
huella electrónica de la oferta, con cuya recepción se considerará efectuada su presentación a todos los
efectos, y después la oferta propiamente dicha en un plazo máximo de 24 horas a contar desde la
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presentación de la huella electrónica. De no efectuarse esta segunda remisión en el plazo indicado, se
considerará que la oferta ha sido retirada.
Se  entiende  por  huella  electrónica  de  la  oferta  el  conjunto  de  datos  cuyo  proceso  de  generación
garantiza que se relacionan de manera inequívoca con el contenido de la oferta propiamente dicha, y
que  permiten  detectar  posibles  alteraciones  del  contenido  de  esta  garantizando  su  integridad.  Las
copias electrónicas de los documentos que deban incorporarse al expediente, deberán cumplir con lo
establecido a tal efecto en la legislación vigente en materia de procedimiento administrativo común,
surtiendo los efectos establecidos en la misma.
Se deberá ampliar el plazo inicial de presentación de las proposiciones, de forma que todas las posibles
personas interesadas en la licitación puedan tener acceso a toda la información necesaria para elaborar
estas, cuando por cualquier razón los servicios dependientes del órgano de contratación no hubieran
atendido  el  requerimiento  de  información  que  el  interesado  hubiera  formulado  con  la  debida
antelación, en los términos señalados en el apartado 3 del artículo 138 de la LCSP.
Esta causa no se aplicará cuando la información adicional solicitada tenga un carácter irrelevante a los
efectos de poder formular una oferta que sea válida.
La  duración  de  la  ampliación  del  plazo  en  todo  caso  será  proporcional  a  la  importancia  de  la
información solicitada por el interesado.
En  los  casos  en  que  lo  solicitado  sean  aclaraciones  a  lo  establecido  en  los  pliegos  o  resto  de
documentación, las respuestas tendrán carácter vinculante y, en este caso, deberán hacerse públicas en
el correspondiente perfil de contratante en términos que garanticen la igualdad y concurrencia en el
procedimiento de licitación.
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 de la LCSP.
6.2.2. Forma de presentación.
Las personas licitadoras deberán confeccionar y presentar los sobres electrónicos, señalados con los
números 1, 2 Y 3 con la documentación que se especifica más adelante, a través de SiREC-Portal de
Licitación Electrónica. Previamente a su presentación, se procederá a la validación de su contenido
mediante un proceso de firma electrónica que garantice su integridad y confidencialidad. 
El SOBRE ELECTRÓNICO N.º 1 se denominará: DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE
LOS  REQUISITOS  PREVIOS,  el  SOBRE  ELECTRÓNICO  N.º  2:  DOCUMENTACIÓN  TÉCNICA  PARA  SU
VALORACIÓN CONFORME A CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO AUTOMÁTICA y el SOBRE ELECTRÓNICO N.º
3:  DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA Y  DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA SU VALORACIÓN CONFORME A
CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUTOMÁTICA.
Cada sobre contendrá un índice en el que se relacione numéricamente la documentación contenida.
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6.2.3. Reunión Informativa.
En el presente contrato no se considera oportuna la celebración de una reunión informativa. Sin embargo,
los licitadores podrán solicitar información adicional en la Unidad de Contratación Administrativa de la
Central Provincial de Compras de Cádiz, en la dirección de correo electrónico que se indica en el apartado
25 del Cuadro Resumen.
Las respuestas serán objeto de publicación en el perfil del contratante para conocimiento de todos los po-
sibles interesados.

6.3.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR LOS LICITADORES.
En  el  presente  procedimiento,  tal  como  se  indica  en  la  cláusula  7.2.  del  presente  pliego se  han
establecido  criterios  cuya  cuantificación  depende  de  un  juicio  de  valor  y  criterios  automáticos
evaluables mediante la aplicación de fórmulas sujetos a evaluación posterior, debiendo presentarse las
proposiciones en tres sobres electrónicos, identificados del siguiente modo:
SOBRE ELECTRÓNICO N.º 1: DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
PREVIOS.
SOBRE ELECTRÓNICO N.º 2: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA SU VALORACIÓN CONFORME A CRITERIOS
DE EVALUACIÓN NO AUTOMÁTICA.
SOBRE  ELECTRÓNICO  N.º  3:  DOCUMENTACIÓN  ECONÓMICA  Y  DOCUMENTACIÓN  TÉCNICA  PARA  SU
VALORACIÓN CONFORME A CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUTOMÁTICA.
El resumen de anexos a presentar en cada sobre, se especifica en el modelo “RESUMEN DE ANEXOS A
APORTAR”, que se anexa al PCAP.
6.3.1.  SOBRE ELECTRÓNICO N.º 1:  DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS PREVIOS.
Los documentos a incorporar por las personas licitadoras en el sobre electrónico n.º 1 se detallan a
continuación y se aportarán ordenados tal como se indica a continuación, conforme a las indicaciones
que constan en el Manual de Servicios de licitación electrónica SIREC-Portal de Licitación Electrónica.
A.- Los datos básicos de la persona licitadora conforme al Anexo 0 de este pliego.
B.-  Una declaración responsable en el  formato del  Documento Europeo Único de Contrato (DEUC),
aprobado por el Reglamento de la UE 2016/7 de la Comisión de 5 de enero de 2016, conforme Anexo V
del  PCAP y  así  mismo  podrá  descargarse  del  siguiente  enlace:
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?  lang=es, como prueba preliminar, de que la
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persona  licitadora  no  está  incursa  en  ninguno  de  los  casos  de  prohibición  para  contratar  con  la
Administración previstos en el articulo 71 de la LCSP. Dicha declaración comprenderá expresamente la
circunstancia  de  hallarse  al  corriente  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  y  con  la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
En  el  apartado  4.4  del  cuadro  resumen,  se  indicará  si  la  persona  licitadora  puede  limitarse  a
cumplimentar la sección A: indicación global relativa a todos los criterios de selección de la parte IV del
DEUC, o por el contrario debe rellenar todas las secciones de la parte IV del DEUC.
La presentación del  DEUC supone la  aceptación incondicional  del  contenido  de la  totalidad de las
cláusulas del pliego o condiciones sin reserva alguna así como la autorización a la mesa y al órgano de
contratación  para  consultar  los  datos  recogidos  en  el  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas
Clasificadas del Sector Público o en las lista oficiales de operadores económicos de un Estado miembro
de la Unión Europea y en concreto en lo que respecta a la autorización para la cesión de información
sobre  las  obligaciones  tributarias  con  el  Estado  y  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  en
procedimientos  de  contratación,  caso  de  resultar  adjudicataria  y  no  presentar  los  certificados
acreditativos  de  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  y  con  la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
Igualmente, mediante dicha declaración responsable (DEUC) se acreditará, conforme dispone el párrafo
3º del apartado d) del artículo 71 de la LCSP el cumplimiento de las siguientes circunstancias:
-Que la  empresa cumple con la  cuota de reserva de puestos de trabajo del  2% para personas con
discapacidad, que ha optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, o
que  está  exenta  de  esta  obligación,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  42  del  Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social,
aprobado por Real Decreto legislativo 1/2013 de 29 de noviembre.
-Que la empresa licitadora que tenga 50 o más personas trabajadora cumple con la obligación de contar
con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo,  para la igualdad efectiva de mujeres  y hombres,  conforme a la  redacción dada por  el  Real
Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.
En el caso de haber optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, se
presentará declaración de excepcionalidad y una declaración de la persona licitadora con las  concretas
medidas a tal efecto aplicadas.
Asimismo en el  DEUC se hará constar:  en la “Parte II-  Información sobre el  Operador  Económico/
Formas de Participación”, a los efectos previstos en el artículo 86 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, la pertenencia o no a un mismo grupo empresarial, cuando
se trate de empresas que se hallen en esta situación –entendiéndose por tales las que se encuentren en
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alguno  de  los  supuestos  del  artículo  42  del  Código  de  Comercio-  y  que  presenten  distintas
proposiciones  para  concurrir  individualmente  a  la  adjudicación  o  que  presentando  distintas
proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el  artículo 42 del
Código Comercio, respecto de los socios y/o socias que las integran, con indicación, en su caso, de la
relación de las empresas de dicho grupo y de las que se presentan a la licitación.
Se  incluirá  asimismo  la  designación  de  una  dirección  de  correo  electrónico  habilitada  de
conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta de la LCSP.
C.- Declaración sobre subcontratación:
Las  personas  licitadoras  deberán  indicar  en  su  oferta  que  parte  del  contrato  tengan  previsto
subcontratar, presentando a tal efecto una declaración en la que recoja dicha intención, señalando su
importe  y  el  nombre  o  perfil  empresarial  de  las  personas  subcontratistas  a  las  que  se  vaya  a
encomendar su realización, según Modelo Anexo VIII del PCAP (solo si así se estableciera).
Si  la persona licitadora ha decidido subcontratar y cuenta con la capacidad del subcontratista para
llevar  a  cabo  esa  parte  deberá  cumplimentarse  un  DEUC  por  separado  en  relación  a  dicho
subcontratista.
Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que
se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y
subsistir en el momento de perfección del contrato.
En todo  caso,  el  órgano de contratación o la  mesa de contratación,  en orden a garantizar  el  buen
desarrollo  del  procedimiento,  podrá  recabar,  en  cualquier  momento  que  las  personas  licitadoras
aporten todo o  parte de los  certificados o documentos  justificativos  de las  condiciones de aptitud
exigidas para participar en la licitación y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.
La  persona licitadora deberá presentar  la  documentación requerida en el  plazo  máximo  de  3  días
naturales, respetando siempre el principio de igualdad, a contar desde el siguiente al de recepción del
requerimiento. Las aclaraciones no pueden suponer en ningún caso una modificación de los términos
de  la  oferta.  En  todo  caso,  deberá  dejarse  constancia  documental  de  estas  actuaciones.  De  no
cumplimentarse adecuadamente  el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que la persona
licitadora ha retirado su oferta y será excluido del procedimiento.
D.-Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresarios (en adelante UTE), en su caso. En
todos los supuestos en que varias empresas concurran agrupadas en UTE se estará a lo previsto en la
cláusula  5.2  del  presente  pliego.  Se  aportará  Compromiso  de  constitución  de  Unión  Temporal  de
Empresarios  conforme  al  modelo  de  Anexo  VII. Asimismo,  cada  empresa  que  la  integre  deberá
presentar su DEUC.
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E.-En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad
con el artículo 75 de la Ley, cada una de ellas también deberá presentar una declaración responsable en
la que figure la información pertinente para estos casos con arreglo al DEUC.
La  presentación  del  compromiso  a  que  se  refiere  el  apartado  2  del  artículo  75  se  realizará  de
conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 140 de la LCSP.
F.-  Especialidades  a  presentar  por  los  empresarios  extranjeros:  Además de  la  documentación
señalada,  las  empresas  extranjeras,  en  los  casos  en  que  el  contrato  vaya  a  ejecutarse  en  España,
deberán  aportar  una  declaración  de  sometimiento  a  la  jurisdicción  de  los  juzgados  y  tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir  del  contrato,  con  renuncia,  en  su  caso,  al  fuero  jurisdiccional  extranjero  que  pudiera
corresponder al licitante.
G.- DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD.
De conformidad  con  lo  establecido  en  la  cláusula  5.3  del  presente  pliego,  las  personas licitadoras
podrán  presentar  una declaración,  designando  que documentos  administrativos  y  técnicos  y  datos
presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales. El modelo para dicha
declaración se encuentra en el Anexo IV.
H.-  OBLIGACIÓN  DE  VISITAR  LAS  INSTALACIONES  DURANTE  EL  PLAZO  DE  PRESENTACIÓN  DE
OFERTAS PARA QUE TENGA VALIDEZ LA OFERTA PRESENTADA.
Será obligatorio visitar las instalaciones durante el plazo de presentación de proposiciones para que
tenga validez la oferta presentada,  mediante cumplimentación del  Anexo A del  PCAP por parte de
empresa licitadora y del Centro Sanitario vinculado.
Para visitar las instalaciones se enviará correo electrónico a:  josef.zuniga.sspa@juntadeandalucia.es
Durante la visita fijada fecha y hora por los SSTT de HUJ, se entregará documento firmado y sellado por
el técnico del Hospital que acompañe en la visita que servirá como justificante de la visita realizada.
Este documento deberá ser incluido en el sobre n.º 1, siendo su ausencia causa de exclusión.

6.3.2. SOBRE ELECTRÓNICO N.º 2 y 3: DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA.
Al establecerse criterios de valoración evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas, así
como criterios evaluables mediante un juicio de valor, la documentación técnica se presentará de modo
que  los  aspectos  de  la  misma  que  permitan  su  valoración  conforme  a  criterios  de  evaluación
automática figuren de modo separado a aquellos otros que deban ser valorados conforme a criterios
cuantificables mediante un juicio de valor. En tal caso, se presentarán dos sobres electrónicos, sobre
electrónico n.º 2: “Documentación técnica para su valoración conforme a criterios de evaluación no
automática.” y sobre electrónico nº3: “Documentación económica y documentación técnica para su
valoración conforme a criterios de evaluación automática”.
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La  documentación  económica  y  la  documentación  técnica  evaluable  de  forma  automática,  se
presentarán dentro del sobre electrónico n.º 3.
6.3.2.1.   DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA SU VALORACIÓN CONFORME  A CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN NO
AUTOMÁTICA - SOBRE ELECTRÓNICO N.º 2.
La documentación técnica a presentar por los licitadores será tenida en cuenta en la fase de valoración
de los  criterios.  La falta  de presentación de toda o parte de dicha documentación supondrá la no
valoración del criterio de adjudicación correspondiente.
Se tendrá en cuenta lo establecido en la cláusula 6.3.2. del presente pliego, en cuanto a la inclusión en
sobres separados de la documentación técnica para su valoración conforme a criterios de evaluación
automática  de  aquella  documentación  técnica  susceptible  de  valoración  conforme  a  criterios  de
evaluación no automática.
Contendrá los documentos donde se reflejen las características técnicas  de la oferta de la persona
licitadora, en relación con la prestación objeto de licitación y lo previsto en este Pliego, sus Anexos y el
Pliego de Prescripciones Técnicas. 
En  concreto  incluirá  una  Memoria  donde  se  reflejen  las  características  técnicas  de  la  oferta  de  la
persona licitadora, y cualquier otra información que la persona licitadora estime oportuna para hacer
más comprensiva su oferta en relación con el servicio objeto de la contratación. 
El índice numerado y resumen de la documentación relativa a la oferta técnica valorable conforme a
criterios cuantificables mediante un juicio de valor se elaborará según el modelo Anexo II-A, para los
criterios de valoración no automáticos en el sobre nº 2.
Se  aportará  “Declaración  Responsable  de  la  adecuación  de  los  bienes  al  cumplimiento  de  las
disposiciones específicas en materia de seguridad y salud”, según modelo Anexo IX y Anexo IX-BIS del
presente pliego.
Se establece en la cláusula 9.3. del presente pliego una condición especial de ejecución del contrato, a
cuyos efectos, la persona licitadora deberá presentar, conforme al modelo  Anexo X, una declaración
responsable  asumiendo  el  compromiso  de  cumplir  dichas  condiciones  en  caso  de  resultar
adjudicataria.
A. Documentación obligatoria:
En concreto, en el sobre n.º 2, junto con la documentación necesaria para la valoración de los criterios
no  automáticos  establecidos  en  la  Cláusula  7.2  del  presente  pliego,  deberá  presentar  la  siguiente
documentación obligatoria, siendo causa de exclusión la falta de presentación de alguna de ellas. La
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siguiente documentación será de obligada presentación para el licitador sin que en ningún caso pueda
ser objeto de valoración:
1- DECLARACIÓN RESPONSABLE DE DESIGNACIÓN DE JEFE DE OBRA
Declaración  expresa  según  Anexo  III-a  del  PCAP  mediante  la  cual,  la  persona  empresaria  se
comprometa a tener como Jefe de Obra, con dedicación plena, a pie de obra, durante todo el tiempo de
ejecución de la misma, a un técnico con capacidad suficiente para representarla en todo cuanto se
refiera  a  la  ejecución  de  la  misma  y  con   titulación  de  Aparejador,  Arquitecto  Técnico,  Arquitecto,
Ingeniero Técnico o Ingeniero Industrial y con una experiencia mínima de tres años. 
2- COMPROMISO DE MANTENIMIENTO DE UNA OFICINA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA.
Compromiso, según Anexo III-b del PCAP, de establecer y mantener durante el período de vigencia del
contrato,  una  Oficina  ubicada  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  en  la  que  exista  un
representante  legal  de  la  empresa  con  poderes  bastantes  para  el  pleno  desarrollo  y  ejecución  del
contrato, caso de que resulte adjudicatario de las obras.
3- COMPROMISO DEL LICITADOR SOBRE EL CONTROL DE CALIDAD CON EMPRESA ACREDITADA 
Compromiso del licitador, según Anexo III-c del PCAP, de que cualquier tipo de control de calidad que se
contrate  por  el  mismo,  con  una  empresa  de  control,  deberá  ser  obligatoriamente  con  empresa
acreditada conforme al Real Decreto 410/2010 por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las
entidades y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de
su actividad.
4- DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ACEPTACIÓN DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN
Declaración expresa según Anexo III-d del PCAP mediante la que la empresa se compromete a aceptar
los plazos de ejecución de las obras a realizar indicados por la Dirección Facultativa en cada proyecto o
documento  técnico  de  definición  de  obra,  teniendo  que  entregar  de  forma  mensual  resumen
presupuestario y cronológico de los trabajos realizados del mes cumplido, así como la comparación con
la previsión realizada.
5-  COMPROMISO  DE  APORTACIÓN  DE  PUBLICACIÓN  EXPLICATIVA  E  INFORMACIÓN  TÉCNICA  EN
SOPORTE DIGITAL A LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS.
Declaración  expresa,  según  Anexo  III-e  del  PCAP,  mediante  la  que  el  contratista  se  compromete  a
aportar la siguiente documentación:
a) Publicación explicativa de las características  de la actuación,  a la terminación de las obras,
conteniendo fotografías representativas de las mismas, reproducciones planimétricas y texto, con una
extensión mínima de dieciséis hojas DIN A-4.
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b) Documentación del estado final planimétrico (plantas, alzados y secciones) del edificio y sus
instalaciones, incluyendo aquellas que se encuentran finalizadas o parcialmente ejecutadas al inicio de
las obras de terminación, en soporte digital.
c) Reportaje fotográfico del estado final de las obras, en soporte digital.
6-  DECLARACIÓN  RESPONSABLE  RELATIVA  AL  CUMPLIMIENTO  DE  REQUISITOS  EN  MATERIA  DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (PRL)
Será de aplicación la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y el Real
Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y de
Salud en las Obras, y cualquier otra norma vigente que resulte de aplicación.
En cumplimiento de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales,  y de la Normativa vigente en
Seguridad y Salud, la persona contratista y subcontratistas deberán tener realizada la evaluación de
riesgos de acuerdo a las actividades a las que se dedican, tener planificada la prevención de riesgos en
su empresa, haber formado e informado a sus trabajadores y haber adoptado las medidas necesarias
para evitar los riesgos típicos de sus actividades propias, todo ello con el detalle que se recoge en el
Pliego de Prescripciones Técnicas.
En ese sentido, las personas licitadoras incluirán una declaración expresa según Anexo III-f del PCAP en
la que conste que:
1) Conoce que el Servicio Andaluz de Salud tiene implantado un Sistema de Gestión de PRL (SGPRL). En
este sentido, se compromete a cumplir con aquellos procedimientos que les afecte directamente. Estos
procedimientos se encuentran accesibles en la web del SAS. Entre otros, cumplirá lo establecido en los
procedimientos (PRO 02:  Contratas y Coordinación de Actividades Empresariales,  PRO 21:  Obras de
Construcción- Disposiciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales y PRO 04: Accidente de
trabajo e incidentes).
2) De forma previa a la realización de la actividad que se regula en esta licitación, debe comunicar el
inicio a la Unidad de PRL del  centro y aportar  la documentación establecida en las prescripciones
técnicas, así como cualquier otra que se le demande en cumplimiento de la normativa sobre PRL o de
los procedimientos del SGPRL del SAS.
3) Se compromete a mantener actualizada la documentación a que se refiere el apartado anterior y
comunicar cualquier cambio que pueda ocurrir como la incorporación de nuevos trabajadores que no
figuren  en  el  listado  facilitado  en  un  primer  momento,  inaptitud  sobrevenida  de  un  trabajador,
incorporación de nuevos equipos de trabajo, etc.
4) Conoce la legislación en materia de seguridad y salud laboral y se compromete a cumplirla en todo
momento durante la realización de las tareas que desarrolle en los centros del Servicio Andaluz de
Salud.
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5)  Cualquier  incumplimiento  con  relación  a  las  normas  y  obligaciones  contenidas  en  el  pliego  de
prescripciones técnicas dará lugar a falta muy grave.
6.- DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD.
De conformidad  con  lo  establecido  en  la  cláusula  5.3  del  presente  pliego,  las  personas licitadoras
podrán  presentar  una declaración,  designando  que documentos  administrativos  y  técnicos  y  datos
presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales. El modelo para dicha
declaración se encuentra en el Anexo IV.
B. Documentación técnica:
La documentación técnica a presentar por los licitadores será tenida en cuenta en la fase de valoración
de los criterios NO AUTOMÁTICOS. La falta de presentación de toda o parte de dicha documentación
supondrá la no valoración del criterio de adjudicación correspondiente.
La documentación deberá presentarse debidamente firmada y fechada y será la siguiente:
1. PROGRAMACIÓN DE OBRA
Se desarrollarán los conceptos señalados a continuación, los cuales se consideran esenciales que se
recojan en la documentación aportada,  pudiendo los licitadores ampliar  cada concepto incluyendo
cualquier extremo que consideren oportuno para aportar valor a su oferta:
1.1.-  Estudio y justificación de las secuencias/calendarios de las fases de ejecución.
Se recogerá la justificación de secuencias constructivas y fases de ejecución adoptadas por el licitador
para el cumplimiento del programa de trabajos propuesto por el licitador y de la que se deduzca unos
conocimientos suficientes de las circunstancias de todo tipo que concurren en el proyecto, en las obras
objeto del mismo y su emplazamiento. 
1.2 Estudio del camino crítico.
Se  recogerá  un  estudio  correcto,  completo  y  detallado  del  camino  crítico  e  identificación  de  las
unidades que lo componen, así como la propuesta de medidas para corregir posibles desfases. 
1.3 Estudio y justificación de los rendimientos de las principales unidades de ejecución.
Se recogerá la justificación de los rendimientos de las principales unidades de ejecución adoptados
para el cumplimiento del programa de los trabajos propuestos. 
1.4 Documentación complementaria de apoyo a la propuesta de la programación de los trabajos.
Se incluirá documentación complementaria que justifique adecuadamente las previsiones de todo tipo
asumidas en la propuesta de programación de la obra. 

25



2.- COORDINACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA OBRA CON EL HOSPITAL
2.1 Identificación de posibles situaciones conflictivas de coordinación e integración.
Se deberá identificar las posibles situaciones conflictivas de coordinación e integración significativas y
específicas de la obra. 
2.2  Planificación  y  adopción  de  medidas  ante  posibles  situaciones  conflictivas  con  el  normal
funcionamiento del Hospital .
Deberá incluirse una propuesta de medidas ante situaciones conflictivas con el normal funcionamiento
del Hospital. 
Para  el  desarrollo  de  esta  documentación se  podrá  emplear  hasta  un máximo  de  80  páginas,  que
deberán estar numeradas. 
No se consideran incluidos dentro de este cómputo los planos, croquis o diagramas que complementen
la documentación.
6.3.3.  DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA SU VALORACIÓN CONFORME A CRITERIOS
DE EVALUACIÓN AUTOMÁTICA - SOBRE ELECTRÓNICO N.º 3. 
Contendrá la proposición económica, debidamente firmada y fechada y se ajustará en sus términos
conforme al modelo que figura como Anexo I y el índice de la documentación de la oferta cuantificable
mediante la aplicación de fórmulas (valoración automática), según modelo Anexo II-B. 
1) OFERTA ECONÓMICA (ANEXO I):
Cada  persona  licitadora  presentará  una  sola  proposición  en  la  que  se  identifique  el  importe  total
ofertado del contrato. A todos los efectos se entenderá que las ofertas comprenden el importe a abonar
en  concepto  de  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido,  que  en  todo  caso  se  indicará  como  partida
independiente.
La persona licitadora no podrá suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con otras empresas
si lo ha hecho individualmente, ni figurar en más de una unión temporal. La infracción de esta norma
dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.
Si  la  persona licitadora  tuviera previsto  subcontratar  parte  de la  prestación,  o  los  servidores  o  los
servicios  asociados  a  los  mismos,  deberá  cumplimentar  el  anexo  VIII,  indicando  la  parte  de  los
contratos  que  tenga  previsto  subcontratar,  señalando  el  importe,  en  su  caso,  y  el  nombre  o  perfil
empresarial,  definido  por  referencia  a  las  condiciones  de  solvencia  profesional  o  técnica  de  las
personas subcontratistas a las que se vaya a encomendar su realización.
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2)  RESTO  CRITERIOS  DE  ADJUDICACIÓN  CUANTIFICABLES  MEDIANTE  LA  APORTACIÓN  DE
FÓRMULAS:
La documentación técnica a presentar por los licitadores será tenida en cuenta en la fase de valoración
de  los  criterios  AUTOMÁTICOS.  La  falta  de  presentación  de  toda  o  parte  de  dicha  documentación
supondrá la no valoración del criterio de adjudicación correspondiente. Se incorporará índice de la
documentación de la oferta cuantificable mediante la aplicación de fórmulas (valoración automática),
según modelo Anexo II-B.
2.1. Mayor plazo de garantía de las obras/instalaciones realizadas.
Declaración responsable, según Anexo III-i del PCAP, mediante la cual se compromete a que en caso de
resultar  adjudicatario  aumenta  el  plazo  de  garantía  fijado  en  este  PCAP,  durante  el  cual  será
responsable de la subsanación de los defectos que puedan advertirse en la construcción.
Se obtendrán hasta un máximo de veinte puntos en función de los plazos fijados de ampliación del
plazo de garantía sin contar con el plazo establecido legalmente, tal y como más adelante se recoge en
el cuadro resumen de puntuaciones de la cláusula 7.2.2.
2.3. MEJORAS ASUMIDAS POR EL LICITADOR:
Se recoge el detalle en la cláusula 7.2.2. del PCAP. Se deberá presentar por la empresa un documento
que refleje si se ajusta o no a cada mejora.
4)  DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD
De conformidad con lo establecido en la cláusula 5.3 del presente pliego, las personas licitadoras podrán
presentar una declaración, designando que documentos administrativos y técnicos y datos presentados
son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales. El modelo para dicha declaración se
encuentra en el Anexo IV.
6.4.- RETIRADA DE LAS PROPOSICIONES UNA VEZ PRESENTADAS:
De  no  dictarse  la  resolución  de  adjudicación  dentro  de  plazo,  las  personas  empresarias  tendrán
derecho a retirar su proposición.
6.5.- ACEPTACIÓN INCONDICIONADA DE LA PERSONA LICITADORA A LAS CLÁUSULAS DEL PLIEGO:
La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicionada por la persona licitadora
del  contenido de las cláusulas de este pliego y del  PPT,  sin salvedad o reserva alguna así  como la
autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores
económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.
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Las personas licitadoras, presentarán, en su caso, una declaración a incluir en cada sobre electrónico,
conforme anexo IV designando qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a
su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales, tal como se indica en el artículo 133 de la
LCSP. Los documentos y datos presentados pueden ser considerados de carácter confidencial cuando
su difusión a terceras personas pueda ser contraria a sus intereses comerciales legítimos, perjudicar la
leal  competencia  entre  las  empresas  del  sector  o  bien  estén  comprendidas  en  las  prohibiciones
establecidas  en  la  normativa  vigente  en  materia  de  protección  de  datos.  De  no  aportarse  esta
declaración se considerará que ningún documento o dato posee dicho carácter.
La  declaración  de  confidencialidad  de  los  documentos  deberá  estar  justificada,  en  función  de  lo
establecido en la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2016,
relativa  a  la  protección  de  los  conocimientos  técnicos  y  la  información  empresarial  no  divulgados
(secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas, así como en la Ley 1/2019,
de  20  de  febrero,  de  Secretos  Empresariales  que  supone  la  transposición  a  nuestro  ordenamiento
jurídico  de  la  citada  Directiva.  El  artículo1.1  de  esta  Ley,  considera  secreto  empresarial  cualquier
información o conocimiento,  incluido  el  tecnológico,  científico,  industrial,  comercial,  organizativo o
financiero, que reúna las siguientes condiciones:
a) ser secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus
componentes,  no  es  generalmente conocido  por  las  personas  pertenecientes  a  los  círculos  en  que
normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para
ellas;
b) tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto, y
c) haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto.

7.- ADJUDICACIÓN
7.1.1.  EXAMEN  DE  LA  DOCUMENTACIÓN  PERSONAL  Y  APERTURA  DE  LAS  PROPOSICIONES
SOMETIDAS A JUICIO DE VALOR, SOBRES ELECTRÓNICOS 1 Y 2.
7.1.1.1. -  El Órgano de Contratación estará asistido, para la adjudicación del contrato, por una Mesa de
Contratación. 
7.1.1.2. Reunida la Mesa de contratación en el día y hora señalados, la presidencia ordenará la apertura
del sobre electrónico nº1.
Tras la apertura del sobre electrónico n.º 1, la mesa examinará la documentación recibida y comprobará
que la persona licitadora ha presentado la misma de conformidad con lo previsto en el pliego. Si la
mesa observase defectos u omisiones subsanables, lo comunicará a través de medios electrónicos a
través de SIREC-Portal de Licitación Electrónica y lo hará público a través del perfil de contratante del
órgano  de  contratación,  concediéndose  un  plazo  de  tres  días  naturales  para  que  las  personas
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licitadoras los corrijan o subsanen presentando la documentación que proceda a través del  SIREC-
Portal de Licitación Electrónica, ante la propia mesa de contratación, bajo apercibimiento de exclusión
definitiva  de  la  persona  licitadora  si  en  el  plazo  concedido  no  procede  a  la  subsanación de  dicha
documentación.  Posteriormente  se  reunirá  la  mesa  de  contratación  y  procederá  a  determinar  las
personas licitadoras que han sido admitidas y rechazadas, con indicación, en su caso, de las causas del
rechazo.
Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedarán excluidas del procedimiento y los
sobres electrónicos que las contengan no podrán ser abiertos.
7.1.1.3.  Tras el examen de la documentación contenida en el sobre electrónico nº1, se procederá a la
apertura de las proposiciones que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días contados desde la
fecha de finalización del plazo para presentar las mismas.
Dado que las proposiciones se contienen en más de un sobre electrónico, el plazo anterior se entenderá
cumplido cuando se haya abierto, dentro del mismo, el primero de los sobres electrónicos que componen
la proposición.
7.1.1.4.  En su caso, se procederá a la apertura del sobre de documentación técnica para su valoración
conforme a criterios de evaluación no automática (sobre electrónico nº 2),  a cuyo efecto la mesa de
contratación podrá solicitar los informes técnicos que considere precisos de conformidad con lo previsto
en el artículo 150.1 y 157.5 de la LCSP.
Se excluirá del procedimiento de licitación a aquellos licitadores que incorporen en el sobre electrónico
n.º 2 la documentación que deba ser objeto de evaluación posterior y que tuviera que estar en el sobre
electrónico n.º 3.
A  continuación,  la  Mesa  de  contratación  remitirá,  preferentemente  por  medios  electrónicos,  la
documentación correspondiente a criterios de adjudicación cuya valoración dependa de un juicio de
valor  al servicio técnico del órgano de contratación para que efectúe la valoración de dichos criterios.
En el acta de la sesión se dejará constancia documental de todo lo actuado.
7.1.2.- APERTURA DE LA OFERTA ECONÓMICA Y DE LAS PROPOSICIONES EVALUABLES MEDIANTE LA
UTILIZACIÓN DE FÓRMULAS, SOBRE ELECTRÓNICO 3.
7.1.2.1. Una vez efectuada la evaluación de las ofertas conforme a los criterios no automáticos la mesa de
contratación procederá en el día y hora señalados en el perfil de contratante del órgano de contratación a
poner  de  manifiesto  el  resultado  de esta evaluación y  a  la  apertura de la  documentación relativa a
criterios de evaluación automática (documentación económica y, en su caso, documentación técnica para
su valoración conforme a criterios de evaluación automática (sobre electrónico n. º 3).
Cuando la Mesa de contratación aprecie defectos subsanables, dará un plazo de tres días al licitador para
que los corrija a través del SiREC-Portal de Licitación Electrónica.
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La Mesa de contratación analizará la documentación presentada y, tras, en su caso, solicitará la necesaria
subsanación de documentación o información complementaria, adoptará el oportuno acuerdo sobre la
admisión  definitiva  de  las  personas  licitadoras,  previa  exclusión  de  las  ofertas  que  no  cumplan  los
requerimientos del Pliego.
La documentación contenida en estos sobres será evaluada conforme a los criterios de adjudicación
evaluables de manera automática mediante cifras o porcentajes por aplicación de formulas, expresados
en la cláusula 7.2 del PCAP. 
No  obstante,  serán  desestimadas  aquellas  proposiciones  económicas  que  no  concuerden  con  la
documentación  presentada  y  admitida,  excediesen  del  presupuesto  de  licitación,  variaran
substancialmente del modelo establecido, comportasen error manifiesto en el importe de la proposición
o cuando existiese reconocimiento por parte de la persona licitadora de que la proposición adolece de
error o inconsistencia que la hagan inviable. 
En el acta de la sesión se dejará constancia documental de todo lo actuado.
La valoración de los criterios evaluables mediante la utilización de fórmulas, se efectuará por la mesa
de contratación,  a  cuyo  efecto  se podrán  solicitar  los  informes  técnicos  que considere  precisos  de
conformidad con lo previsto en los artículos 150.1 y 157.5 de la LCSP.
7.1.3. CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS.
7.1.3.1. Una vez realizada la valoración de las distintas proposiciones en los términos previstos en el
artículo 145 de la  LCSP,  la mesa de contratación procederá a  clasificarlas  en orden decreciente de
puntuación.
7.1.3.2. En el caso de que se trate de un contrato sujetos a regulación armonizada, si se apreciasen
indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de contratación en tramitación, en el
sentido definido en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, se
estará al procedimiento establecido en el artículo 150.1 de la LCSP.
7.1.3.3. Cuando la mesa de contratación entienda que alguna de las proposiciones podría ser calificada
como anormalmente baja, tramitará el procedimiento previsto en el artículo 149.4 de la LCSP y, en vista
de su resultado, propondrá al órgano de contratación su aceptación o rechazo de conformidad con lo
previsto en el apartado 6 del mismo artículo.
7.1.3.4. Fuera del caso previsto en el apartado anterior, la mesa de contratación propondrá al órgano de
contratación la adjudicación a favor de la persona licitadora que hubiese presentado la proposición que
contuviese la mejor oferta en relación calidad-precio.
En los casos en que, de conformidad con los criterios de adjudicación no resultase admisible ninguna
de las ofertas presentadas, la mesa propondrá que se declare desierta la licitación. De igual modo, si
durante su intervención, apreciase que se ha cometido alguna infracción de las normas de preparación
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o reguladoras del procedimiento de adjudicación del  contrato, podrá exponerlo justificadamente al
órgano de contratación, proponiéndole que se declare el desistimiento.
La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor de la persona licitadora propuesta frente a
la Administración, no obstante, cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo
con la propuesta formulada, deberá motivar su decisión.
7.2.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:
7.2.1.-  . Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta en relación a la
calidad precio deberá atenderse a criterios directamente vinculados al objeto del contrato. Los criterios
y ponderación de los mismos se indican en el apartado 13 del cuadro resumen. 
7.2.2.- Criterios de adjudicación.
Los criterios, así como las ponderaciones respectivamente atribuidas a los mismos, que se tendrán en
cuenta para la valoración de las proposiciones serán las siguientes:

CUADRO RESUMEN DE PUNTUACIÓN PUNTOS
CRITERIOS  DE  ADJUDICACIÓN  VALORADOS  MEDIANTE  UN  JUICIO  DE
VALOR: DE 0 A 49 PUNTOS

49 PUNTOS

1.1.- PROGRAMACIÓN DE OBRA ( HASTA 29 PUNTOS)
1.1.1  Estudio  y  justificación  de  las  secuencias/calendarios  de  las  fases  de
ejecución. 15 PUNTOS
1.1.2 Estudio del camino crítico. 10 PUNTOS
1.1.3 Estudio y justificación de los rendimientos de las principales unidades de
ejecución. 4 PUNTOS
1.2. COORDINACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA OBRA CON EL HOSPITAL
 (HASTA 20 PUNTOS)
1.2.1  Identificación  de  posibles  situaciones  conflictivas  de  coordinación  e
integración. 10 PUNTOS
1.2.2  Planificación  y  adopción  de  medidas  ante  posibles  situaciones
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CUADRO RESUMEN DE PUNTUACIÓN PUNTOS
conflictivas con el normal funcionamiento del Hospital. 10 PUNTOS

2.-CRITERIOS  DE  ADJUDICACIÓN  VALORADOS  MEDIANTE  LA  APLICACIÓN
DE FÓRMULAS: DE 0 A 51  PUNTOS

51  PUNTOS

2.1. Mayor plazo de garantía de las obras/instalaciones realizadas. 10 PUNTOS
2.2. Oferta económica ( Hasta 15 puntos) 15 PUNTOS
2.3. Mejoras asumidas por el licitador (Hasta 21 puntos)
        2.3.1.-  INTERRUPTORES DE PRESENCIA EN ENTRADA DE EDIFICIOS
                      CON CONTEO  DE PERSONAS

3 PUNTOS

        2.3.2.-   AUMENTO Nº DE VENTANAS 3 PUNTOS
       2.3.3 -. INSTALACIÓN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN Y Tª SEGÚN
                     INDICA RD

2 PUNTOS

       2.3.4.-  MODELADO BIM 15 PUNTOS
      2.3.5.-  AUMENTO Nº LUMINARIAS 3 PUNTOS
PUNTUACIÓN TOTAL: 100 PUNTOS

UMBRALES MÍNIMOS DE PUNTUACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO DE
OBRAS.
Para  continuar  en  el  procedimiento  de  selección  de  la  oferta  de mejor  relación calidad-precio,  las
ofertas presentadas por los licitadores deberán obtener una puntuación igual o superior al 50 % de la
puntuación establecida en el conjunto de los criterios cualitativos, que en la presente contratación son
los criterios 1.1 y 1.2, ambos de evaluación no automática. Es decir, para que puedan continuar en el
proceso  selectivo  las  ofertas  deberán  sumar  al  menos  24,5  puntos  en  el  conjunto  de  criterios  de
evaluación no automática.
1.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR (DE 0 A 49 PUNTOS)
La  documentación  correspondiente  deberá  incluirse  en  el  Sobre  electrónico  nº  2  (documentación
relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor).  Serán baremadas de
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acuerdo  con  los  criterios  que  a  continuación  se  expresan  y  requieren  la  aportación  de  la
documentación que se indica en cada caso.
1.1.- PROGRAMACIÓN DE OBRA ( 0 A 29 PUNTOS)
1.1.1.-  Estudio y justificación de las secuencias/calendarios de las fases de ejecución   (Hasta 15
puntos)

• Justificación correcta, completa y detallada de las secuencias constructivas y fases de ejecución
adoptadas  por  el  licitador  para  el  cumplimiento  del  programa  de  trabajos  propuesto.
Puntuación superior a 10 y hasta 15 puntos.

•  Justificación correcta de las secuencias constructivas y fases de ejecución adoptadas por el
licitador para el cumplimiento del programa de trabajos propuesto. Puntuación superior a 5 y
hasta 10 puntos.

• Justificación  esquemática  y  básica  de  las  secuencias  constructivas  y  fases  de  ejecución
adoptadas  por  el  licitador  para  el  cumplimiento  del  programa  de  trabajos  propuesto.
Puntuación superior a 0 y hasta 5 puntos.

•  No se presenta información al respecto o la presentada no tiene un alcance suficiente para su
valoración. 0 puntos

1.1.2 Estudio del camino crítico (Hasta 10 puntos)
•  Estudio correcto, completo y detallado del camino crítico e identificación de las unidades que

lo componen, así como la propuesta de medidas para corregir posibles desfases. Puntuación
superior a 6 y hasta 10 puntos.

• Estudio correcto del camino crítico e identificación de las unidades que lo componen, así como
la propuesta de medidas para corregir  posibles desfases.  Puntuación superior a 3 y  hasta 6
puntos.

• Estudio  esquemático  y  básico  del  camino  crítico  e  identificación  de  las  unidades  que  lo
componen,  así  como  la  propuesta  de  medidas  para  corregir  posibles  desfases.  Puntuación
superior a 0 y hasta 3 puntos.

• No se presenta información al respecto o la presentada no tiene un alcance suficiente para su
valoración. 0 puntos

1.1.3 Estudio y justificación de los rendimientos de las principales unidades de ejecución (Hasta 4
puntos)

• Justificación correcta, completa y detallada de los rendimientos de las principales unidades de
ejecución  adoptados  para  el  cumplimiento  del  programa  de  los  trabajos  propuestos.
Puntuación superior a 3 y hasta 4 puntos.
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• Justificación correcta de los rendimientos de las principales unidades de ejecución adoptados
para el cumplimiento del programa de los trabajos propuestos. Puntuación superior a 2  y hasta
3 puntos.

• Justificación esquemática y básica de los rendimientos de las principales unidades de ejecución
adoptados para el cumplimiento del programa de los trabajos propuestos. Puntuación superior
a 0 y hasta 2 puntos.

• No se presenta información al respecto o la presentada no tiene un alcance suficiente para su
valoración. 0 puntos.

1.2.- COORDINACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA OBRA CON EL HOSPITAL (HASTA 20 PUNTOS)
1.2.1 Identificación de posibles situaciones conflictivas de coordinación e integración ( Hasta 10
puntos)

• Identificación  de  situaciones  conflictivas  significativas  y  específicas  de  la  obra  de  forma
correcta, completa y detallada. Puntuación superior a 6 y hasta 10 puntos.

• Identificación  de  situaciones  conflictivas  significativas  y  específicas  de  la  obra  de  forma
correcta. Puntuación superior a 3 y hasta 6 puntos.

•  Identificación de situaciones conflictivas no significativas ni específicas de la obra o de forma
esquemática y básica. Puntuación superior a 0 y hasta 3 puntos.

•  No se presenta información al respecto o la presentada no tiene un alcance suficiente para su
valoración. 0 puntos.

1.2.2 Planificación y adopción de medidas ante posibles situaciones conflictivas con el normal
funcionamiento del Hospital    ( Hasta 10 puntos)

• Propuesta  correcta,  completa  y  detallada  de  medidas  ante  situaciones  conflictivas  con  el
normal funcionamiento del Hospital. Puntuación superior a 6 y hasta 10 puntos.

• Propuesta correcta de medidas ante situaciones conflictivas con el normal funcionamiento del
Hospital. Puntuación superior a 3 y hasta 6 puntos.

• Propuesta  esquemática  y  básica  de  medidas  ante  situaciones  conflictivas  con  el  normal
funcionamiento del Hospital. Puntuación superior a 0 y hasta 3 puntos.

• No se presenta información al respecto o la presentada no tiene un alcance suficiente para su
valoración. 0 puntos.
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2. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS DE MANERA AUTOMÁTICA (DE 0 A  51 PUNTOS):
2.1. Mayor plazo de garantía de las obras/instalaciones realizadas ( Hasta 10 puntos)
Por aumentar el plazo de garantía de las obras realizadas conforme al Documento Técnico, sobre el
plazo mínimo establecido en el mismo de 12 meses. Se valorará con un máximo de 10 puntos aplicando
la siguiente fórmula:
Para plazos de garantía adicionales iguales o inferiores a 36 meses:
                                                     Pi = 10*(PGi)/36)
Para ofertas con plazos de garantía adicionales superiores a 36 meses:
                                                                Pi= 10
Donde:
Pi: es la puntuación obtenida para este criterio del proveedor i.
PGi: es el plazo de garantía adicional ofertado por el licitador i, expresado en meses.
El  plazo  máximo  de  ampliación  de  garantía  a  efectos  de  valoración  será  de  36  meses,  aunque  se
aceptan aumentos en el plazo superiores a dicho límite de valoración.
La garantía depositada en aval o metálica tras la adjudicación del contrato quedará retenida hasta la
finalización  del  plazo  de  garantía.  Se  aportará  declaración  responsable  en  la  que  el  licitador  se
compromete a asumir este aumento del plazo de garantía conforme a anexo del PCAP.
2.2.-Oferta económica   ( Hasta 15 puntos)
La  oferta  económica  se  presentará  conforme  al  modelo  normalizado  establecido  en  el  Pliego.  Se
valorará con un máximo de 15 puntos aplicando la siguiente fórmula inversa ponderada:

P = Pmax x [ ( PL-OE ) / ( PL-OV ) ]
Donde:
Pmax: Máxima puntuación
PL: Precio de licitación
OE: Oferta más económica 
OV: Oferta que se valora
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2.3.- MEJORAS ASUMIDAS POR EL LICITADOR:
2.3.1.- Mejoras asumidas por el licitador Interruptores de presencia en entrada de edificios con
conteo de personas (Hasta 3 puntos)
Se otorgarán 2 puntos si la oferta del licitador incluye la instalación de interruptores de presencia en
todas las  entradas  de  los  edificios  de  primeras  marcas  o  marcas  de  reconocida  reputación por  su
calidad, fiabilidad, durabilidad y tecnología avanzadas (Schneider Electric,Legrand, Steinel, Siemens),
que permitan la activación automática de las luces en todas las entradas, optimizando la eficiencia
energética, y siempre y cuando se garantice que la integración de estos sistemas es compatible con las
infraestructuras existentes en los edificios. En este sentido, el licitador deberá identificar fabricante y
modelo en su oferta.
Si  además  de  lo  anterior  la  oferta  del  licitador  incluye  un  sistema  de  conteo  de  personas  que
proporcione datos para mejorar la gestión del edificio y la seguridad, se le otorgará 1 punto adicional.
 2.3.2.- Mejoras asumidas por el licitador AUMENTO Nº DE Ventanas  ( Hasta 3 puntos)
Fórmula de Puntuación
Puntuación  (0  a  3  puntos):  La  puntuación  se  calculará  en  función  del  porcentaje  de  aumento  del
número de ventanas  respecto al número inicial. La fórmula ajustada es la siguiente:
Puntuación= ((nº final de ventanas  -nº inicial de ventanas)/nº inicial de ventanas)) x30
Donde:
Número inicial de ventanas es el número de  ventanas existente antes de la mejora (375 unidades).
Número final de ventanas es el número de  ventanas después de la mejora.
Puntuación Máxima y Mínima:
0 puntos: No hay aumento en el número de  ventanas
3 puntos: Se alcanza o supera un aumento del 10% en el número de  ventanas
2.3.3.- Mejoras asumidas por el licitador INSTALACIÓN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN Y Tª SEGÚN
INDICA RD  ( Hasta 2 puntos)
Objetivo:  Evaluar  la  propuesta  técnica  relativa  a  la  instalación  de  dispositivos  que  permitan  la
visualización clara y continua de la temperatura y la humedad relativa en los edificios, con el fin de
cumplir con las normativas vigentes y asegurar el bienestar de los ocupantes.
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Puntuación
0 puntos: No se incluye la instalación de pantallas o dispositivos visibles que muestren la temperatura y
la humedad.
1  punto: Se  incluye  la  instalación  de  pantallas  o  dispositivos  visibles  en  todas  las  áreas  clave  del
edificio, garantizando una cobertura adecuada, pero con funcionalidades básicas y sin características
adicionales que mejoren la eficiencia o la accesibilidad de la información.
2 puntos: Se incluye la instalación de pantallas  o dispositivos  visibles  en todas  las áreas  clave del
edificio, con funcionalidades avanzadas que mejoren la eficiencia energética y la accesibilidad de la
información  (e.g.,  dispositivos  con  conectividad  para  monitoreo  remoto,  alertas  automáticas  para
mantenimiento, integración con sistemas de gestión de edificios inteligentes).
Las áreas claves del edificio y el n.º de pantallas a instalar son las indicadas en el anexo “Criterios de
adjudicación_  Mejoras  asumidas  por  el  licitador  INSTALACIÓN  PANTALLAS  DE  VISUALIZACIÓN  Y  Tª
SEGÚN INDICA RD”, ascendiendo el número total de las mismas a 72.
A tales efectos, la empresa licitadora deberá aportar declaración responsable debidamente firmada en
la  que  se  comprometa  a  la  instalación  de  lo  indicado  para  la  obtención  de  cada  puntuación,
expresándolo literalmente. En caso contrario, la puntuación será de 0 puntos.
 2.3.4.- Mejoras asumidas por el licitador MODELADO BIM ( Hasta 15 puntos)
Criterio de Evaluación: Implementación del Modelado BIM de las instalaciones objeto del proyecto.
Objetivo: El adjudicatario se compromete a la entrega final de la documentación técnica mediante un
modelo BIM (Building Information Modeling).
Requisitos de Información (Level of Information - LOI)
Cada objeto  del  modelo deberá contener,  como mínimo,  los siguientes  parámetros asociados para
permitir su trazabilidad e integración en el GMAO MANSIS:
    • Identificador de Activo: Código de inventario SAS/Hospital de Jerez.
    • Datos de Fabricante: Marca, modelo, número de serie y potencia nominal (kW térmicos/eléctricos).
    • Garantía: Fecha de puesta en marcha y fecha de fin de garantía total.
    • Documentación Vinculada: Enlace directo (hipervínculo) al Manual de Instrucciones, Ficha Técnica
y Certificado de Inspección Reglamentaria en formato PDF.
El modelo se entregará en los siguientes formatos:
    1. Formato Nativo: (Revit, Bentley o similar según se haya desarrollado).
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    2. Formato Abierto IFC 4.0: Para garantizar la interoperabilidad y permanencia de los datos.
3. Base de Datos de Activos: Plantilla Excel (.xlsx) exportada directamente del modelo BIM, estructurada
conforme a los campos requeridos para la carga masiva en MANSIS.
Validación de la Documentación
La recepción de la obra quedará supeditada a la validación de este modelo por parte del Servicio de
Ingeniería y Mantenimiento del Hospital. Se realizarán comprobaciones aleatorias in situ para verificar
que la desviación entre el modelo entregado y la instalación real no supere los 30 mm en los elementos
principales de la Central de Frío y las redes de distribución de gran diámetro.
Observaciones:
El licitador se compromete a realizar un levantamiento básico del modelo BIM del edificio, incluyendo
estructuras, huecos de instalaciones, huecos de escaleras, huecos de ascensores y envolventes, ya que
actualmente el edificio no dispone de modelo BIM alguno.

Puntuación:
1. Escala de Puntuación según Nivel de Desarrollo (LOD)

Puntuación Nivel  de
Desarrollo Requisitos Técnicos

 5 LOD 200 Representación esquemática. Geometría genérica sin detalle de
valvulería ni sensores. No apto para gestión de activos.

10 LOD 300
Dimensiones  reales  y  ubicación  precisa  de  equipos.  Redes  de
conductos  y  tuberías  modeladas,  pero  sin  incluir  zonas  de
mantenimiento ni vinculación documental completa.

15 LOD 400
Objetivo  Requerido. Fiel  reflejo  de  la  realidad  ("As-Built").
Incluye  bancadas,  amortiguación,  sensores  y  volúmenes  de
servidumbre. Información técnica vinculada para MANSIS.

A  tales  efectos,  y  para  la  obtención  de  cada  puntuación,  la  empresa  licitadora  deberá  aportar
declaración  responsable  debidamente  firmada  en  la  que  se  comprometa  a  la  implementación  del
Modelado BIM de las instalaciones objeto del proyecto conforme a lo indicado en el presente apartado,
expresando esto de manera literal y reflejando claramente en dicha declaración el nivel de desarrollo al
que se compromete. En caso contrario, la puntuación será de 0 puntos.
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 2.3.5.-  Mejoras asumidas por el licitador AUMENTO Nº LUMINARIAS   ( Hasta 3 puntos)
Objetivo: Evaluar la mejora en la iluminación de la instalación mediante el aumento del número de
luminarias, asegurando que se alcancen niveles óptimos de iluminación para un mejor rendimiento y
seguridad.
Fórmula de Puntuación
Puntuación  (0  a  3  puntos):  La  puntuación  se  calculará  en  función  del  porcentaje  de  aumento  del
número de luminarias respecto al número inicial. La fórmula ajustada es la siguiente:
Puntuación= ((nº final de luminarias  - nº inicial de luminarias)/nº inicial de luminarias)) x30
Donde:
Número inicial de luminarias es el número de luminarias existente antes de la mejora (12.358 unidades).
Número final de luminarias es el número de luminarias después de la mejora.
Puntuación Máxima y Mínima:
0 puntos: No hay aumento en el número de luminarias.
3 puntos: Se alcanza o supera un aumento del 10% en el número de luminarias.

7.2.3. - PREFERENCIA EN LA ADJUDICACIÓN EN CASO DE EMPATE.
Los criterios de adjudicación específicos para el desempate, en los casos en que tras la aplicación de los
criterios de adjudicación se produzca un empate entre dos o más ofertas, son los establecidos en el
artículo 147 de la LCSP.
La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el presente apartado será
aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con carácter previo, a
través de SIREC-Portal de Licitación Electrónica.

7.2.4.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.
En los casos en los que el órgano de contratación presuma que una oferta resulta inviable por haberse
formulado en términos que la hacen anormalmente baja, sólo podrá ser excluida del procedimiento de
licitación mediante la tramitación del procedimiento previsto en el artículo 149 de la LCSP.
A tal efecto, salvo que en los pliegos se establezca otra cosa, cuando el único criterio de adjudicación
sea el precio se estará a lo previsto legal o reglamentariamente.
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Cuando se utilicen una pluralidad de criterios se estará a lo establecido en los pliegos para identificar,
con  parámetros  objetivos,  los  casos  en  que  una  oferta  se  encuentre  incursa  en  presunción  de
anormalidad referidos a la oferta considerada en su conjunto (Apartado 13.2. del cuadro resumen).
Cuando la mesa de contratación hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presunción de
anormalidad  deberá  requerir  por  medios  electrónicos  a  la  persona  o  personas  licitadoras  que  las
hubieren  presentado  dándoles  un  plazo  suficiente  para  que  justifiquen  y  desglosen  razonada  y
detalladamente, el bajo nivel de los precios, o de costes o cualquier otro parámetros en base al cual se
haya  definido  la  anormalidad  de  la  oferta,  mediante  la  presentación  a  través  del  SiREC-Portal  de
Licitación Electrónica de aquella información o documentos que resulten pertinentes a estos efectos.
Para  evaluar  toda  esa  justificación  la  mesa  podrá  solicitar  el  asesoramiento  técnico  del  servicio
correspondiente. La mesa elevará al órgano de contratación una propuesta motivada de aceptación o
rechazo. En caso de que la mesa de contratación proponga y el órgano de contratación considere que la
oferta resulta inviable por  incluir  valores  anormales se excluirá  de la clasificación y  se acordará la
adjudicación  a  la  mejor  oferta,  de  acuerdo  con  el  orden  en  el  que  hayan  sido  clasificadas  de
conformidad con lo previsto en el artículo 150 de la LCSP.
En todo caso se rechazarán las ofertas anormalmente bajas que se compruebe que lo sean por vulnerar
la  normativa  de  subcontratación  o  no  cumpliesen  con  las  obligaciones  aplicables  en  materia
medioambiental,  social  o  laboral,  nacional  o  internacional,  incluyendo  los  convenios  sectoriales
vigentes, en aplicación de lo establecido en el art. 201 y anexo V de la LCSP.
Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios
o  costes  propuestos  por  el  licitador  cuando  esta  sea  incompleta  o  se  fundamente  en  hipótesis  o
prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico o económico
La falta de contestación a la solicitud de información a que se refiere el artículo 149.4 de la LCSP, o el
reconocimiento  por  parte  de  la  persona  licitadora  de  que  su  proposición  adolece  de  error  o
inconsistencia  que  la  hagan  inviable,  tendrán  la  consideración  de  retirada  injustificada  de  la
proposición, de conformidad  con lo establecido en el artículo 62.2 del RGLCAP.
7.3.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN: 
7.3.1.  Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el  órgano de contratación, éste requerirá por
medios electrónicos a la persona licitadora, como a aquellas otras empresas a cuyas capacidades se
recurra, que haya presentado la mejor oferta para que dentro del plazo de diez días hábiles, cinco días
hábiles en el caso de tramitación urgente, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento,  presente  a  través  de  SiREC-Portal  de  Licitación  Electrónica  la  documentación
acreditativa:  de  la  capacidad,  solvencia  económica-financiera  y  técnica-profesional,  ausencia  de
prohibiciones para contratar  tanto de la personas licitadoras que hayan presentado la mejor oferta
como  de aquellas  otras  a  cuyas  capacidades  se recurra  y  otras,  caso  de no  haberse  aportado  con
anterioridad, exigidas en el apartado 16 del cuadro resumen, así como de disponer efectivamente de
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los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al
artículo 76.2 de la LCSP, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente, en su caso.
7.3.2. Se presentará copia electrónica, sea auténtica o no, de la documentación requerida, sin perjuicio
de lo establecido  en el  artículo  28.5  de la  Ley 39/2015,  de 1  de octubre.  En todo  caso  la  persona
licitadora será responsable de la veracidad de los documentos que presente.
Documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos de la persona propuesta
adjudicataria, y en su caso de aquellas otras a cuyas capacidades se recurra:
La mesa de contratación procederá a la apertura y verificación de esta documentación administrativa
requerida a la persona propuesta como adjudicataria.
A) Documento acreditativo de la personalidad y capacidad de la persona contratista, como de aquellas
otras empresas a cuyas capacidades se recurra, que será el D.N.I. o del documento de identificación
equivalente,  si  se  trata  de  persona  física,  o  si  la  empresa  fuera  persona  jurídica,  la  escritura  o
documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las
que se regula su actividad debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda,
según el tipo de persona jurídica de que se trate.
Tratándose de unión de empresarios,  se  estará a  lo  dispuesto  en el  articulo  69 de la LCSP y en la
cláusula 5.2.del presente pliego.
B) Poder suficiente para representar a la persona o entidad en cuyo nombre concurra la persona firmante
de la proposición, debidamente inscrito en el  Registro Mercantil,  o en su caso en el  correspondiente
Registro oficial. 
C) Copia electrónica, sea auténtica o no, del D.N.I. de la persona firmante de la proposición.
D) Certificados positivos acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. En caso de no presentar
dicha documentación, se entenderá autorizada la administración para el acceso a la  información sobre
las obligaciones tributarias con el Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía en procedimientos de
contratación.
- Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades Económicas:  copia electrónica,
sea autentica o no del alta, referida al ejercicio corriente, o último recibo, junto con una declaración
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto y, en su caso, declaración
responsable de encontrarse exento.
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E)  Documentación indicada en el apartado 16 del Cuadro Resumen, que acredita estar en posesión de
las condiciones mínimas de solvencia que se requieren, de acuerdo con lo previsto en los artículos 86,
87 y 88 de la LCSP.
Al ser el valor estimado del contrato superior a la cantidad indicada en el artículo 77.1.a) de la LCSP, el
licitador  deberá  acreditar  su  solvencia  mediante  su  clasificación  como  contratista  de  obras  en  los
grupos o subgrupos de clasificación detallados a continuación:

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA
J 2 4

En  vista  a  la  normativa  anteriormente  citada  se  requiere  esta  clasificación  porque:
- Conforme el artículo 25 del RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
general  de  la  ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas  pertenecería  al   GRUPO  J  –
INSTALACIONES  MECÁNICAS,  SUBGRUPO  2  –  VENTILACIÓN,  CALEFACCIÓN  Y  CLIMATIZACIÓN.  Y  la
CATEGORÍA 4, según el articulo 26, que dicta así: “Las categorías 5 y 6 no serán de aplicación en los
subgrupos  pertenecientes  a  los  grupos  I,  J  y  K.  Para  dichos  subgrupos  la  máxima  categoría  de
clasificación  será  la  categoría  4,  y  dicha  categoría  será  de  aplicación  a  los  contratos  de  dichos
subgrupos cuya cuantía sea superior a 840.000 euros ”.
En  caso  de  Unión  Temporal  de  Empresas,  la  solvencia  o  clasificación  será  la  resultante  de  la
acumulación  de  los  documentos  acreditativos  de  solvencia  o  clasificaciones  de  las  empresas
agrupadas. 
Cuando la persona propuesta para la adjudicación haya recurrido a las capacidades otras personas
físicas o jurídicas presentará el compromiso, suscrito por ambas en el sentido de que durante toda la
duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y presentará
la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos que fueron objeto del DEUC
presentado.
En los casos en que a la licitación se presente empresarios extranjeros de un estado miembro de la Unión
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, la acreditación de su
capacidad,  solvencia  y  ausencia  de  prohibiciones  se  podrá  realizar  bien  mediante  la  consulta  en  la
correspondiente lista oficial de operadores económicos autorizados de un estado miembro, bien mediante
la aportación de la documentación acreditativa de los citados extremos, que deberá presentar, en este
ultimo caso, en el plazo concedido para la presentación de la garantía definitiva.
La Mesa o el órgano de contratación podrán recabar de la persona empresaria aclaraciones sobre los
certificados y documentos presentados, o requerirle para la presentación de otros complementarios.
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F) En su caso, la documentación justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 de la LCSP. Cuando
así se exija el apartado 16.2 del Cuadro Resumen, en cuyo caso los citados medios se concretan en dicho
apartado. 
G)  Si  la  persona  licitadora tuviera  previsto  subcontratar  parte de la  prestación,  o los  servidores  o  los
servicios asociados a los mismos, deberá cumplimentar el anexo VIII, indicando la parte de los contratos
que  tenga  previsto  subcontratar,  señalando  el  importe,  en  su  caso,  y  el  nombre o  perfil  empresarial,
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica de las personas subcontratistas
a las que se vaya a encomendar su realización.
H) Certificación expedida por la persona representante que presente la oferta firme relativa a que no forma
parte de los órganos de gobierno o administración, ningún alto cargo incluido en el ámbito de aplicación
del artículo 2 de la Ley 3/2005 de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de
la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros Cargos
Públicos. A tales efectos, deberá cumplimentarse el modelo Anexo XII del Pliego. 
I) Certificado de la empresa en el que conste tanto el número global de personas trabajadoras de plantilla
como el número particular de personas trabajadoras con discapacidad en la misma o, en el caso de haberse
optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, una copia de la declaración
de excepcionalidad y  una declaración de la  persona licitadora con las  concretas  medidas  a  tal  efecto
aplicadas.
En el supuesto de no tener obligación de contratar personas con discapacidad, las personas licitadoras
deberán aportar un certificado de la empresa en el que conste el número global de personas trabajadoras
en plantilla y, en caso de tener contratadas personas trabajadoras discapacitadas, su número y porcentaje
respecto a ésta.
J)   De conformidad con lo establecido en el artículo 71.1.d) de la LCSP, las empresas licitadoras que tengan
50 o más personas trabajadoras deberán acreditar que cuentan con un plan de igualdad conforme a lo
dispuesto en el artículo 45.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres.
Para su acreditación se deberá presentar documentación acreditativa de la inscripción del Plan de igualdad
Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo (REGCON) al tiempo de finalización del plazo de
presentación de ofertas o en su caso, referencia a la publicación del plan de igualdad que permita verificar
que la inscripción se ha producido a través del acceso público a la base de datos regulada en el artículo 17
del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de
trabajo.

43



No obstante, se considerará suficiente la solicitud de inscripción del plan de igualdad siempre que, a la
fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas, hayan transcurrido tres meses o más desde que
se presentó la solicitud, sin que hubiera recaído resolución expresa sobre la procedencia de la inscripción.
Si la persona propuesta como adjudicataria no acreditara disponer de un plan de igualdad en los términos
expuestos, antes de proceder a su exclusión de la licitación se le otorgará un plazo de 3 días naturales para
que demuestre que,  a la fecha del  requerimiento  efectuado a tal  fin,  se encuentra en condiciones de
cumplir con cualquiera de las exigencias de los dos párrafos anteriores.
En el caso de que la persona licitadora no se encuentre dentro de los supuestos previstos legalmente y no
tenga obligación de contar con un Plan de Igualdad, y no haya optado voluntariamente por tenerlo, deberá
aportar declaración en este sentido.
K)  Constitución de la garantía definitiva en el caso de que sea exigida (apartado 12 del Cuadro Resumen),
mediante aportación de Documento de la Caja Central o alguna de las Cajas Provinciales de Depósito de la
Consejería  de  Economía  y  Hacienda  acreditativo  de  la  constitución,  a  disposición  del  Órgano  de
Contratación  del  Hospital  Universitario  Puerta  del  Mar  de  Cádiz   SS1118  CENTRAL  PROVINCIAL  DE
COMPRAS DE CÁDIZ, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD (C.I.F. Q9150013B).
L)  Declaración de  ausencia  de conflicto  de  interés  (DACI)  de la  persona contratista  y  de las  personas
subcontratistas, en su caso, conforme al modelo del  anexo XI-B, como medida de detección de posibles
conflictos de interés y al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratación pública.
M)  Empresas Comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.  
Tendrán capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación
del Estado en que se encuentren establecidas exija una autorización especial o la pertenencia a una
determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que
cumplen este requisito. 
La capacidad de las mismas se acreditará por su inscripción en el Registro procedente, de acuerdo con
la legislación del  Estado  donde están establecidas,  o  mediante la presentación de una declaración
jurada o un certificado, de acuerdo con lo establecido en el anexo I del Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. 
N) Empresas no Comunitarias.
Deberán justificar mediante informe, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su
vez la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y con los entes,
organismos o entidades del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la LCSP, en
forma sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado por la correspondiente Oficina Económica
y Comercial de España en el exterior y se acompañará a la documentación que se presente.
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La acreditación de su capacidad de obrar se instrumentará a través de informe de la Misión Diplomática
Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial
radique el domicilio de la empresa.
En  los  contratos  sujetos  a  regulación  armonizada  se  prescindirá  del  informe  sobre  reciprocidad  en
relación  con  las  empresas  de  Estados  signatarios  del  Acuerdo  sobre  Contratación  Pública  de  la
Organización Mundial de Comercio.
La  mesa  de  contratación  o  el  órgano  de  contratación  podrán  recabar  de  la  persona  empresaria
aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados, o requerirle para la presentación de otros
complementarios
7.3.3. Quienes  estuviesen  inscritos  en  el  Registro  de  Licitadores  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Andalucía, regulado por el Decreto 39/2011, de 22 de febrero, dependiente de la consejería competente en
materia de hacienda, están exentos de presentar la documentación acreditativa que se exige, siempre que
las circunstancias a que se refieren consten acreditadas en el mencionado Registro.
Para  ello  deberán  aportar  certificado  de  estar  inscrito  en  dicho  Registro,  y  declaración  expresa
responsable emitida por la persona licitadora o cualquiera de las representantes con facultades que
figuren en el citado Registro, de que no se han modificado los datos que obran en el mismo, conforme el
Anexo VI del citado Decreto 39/2011, de 22 de febrero.
Caso  de  haberse  producido  modificación,  así  se  recogerá  en  el  citado  anexo  y  se  aportará  la
documentación acreditativa.
Este certificado se expedirá electrónicamente, incorporándose de oficio al procedimiento, sin perjuicio de
que las personas licitadoras presenten en todo caso la declaración responsable indicada en el apartado
anterior.
No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión
Europea,  como  un  expediente  virtual  de  la  empresa,  un  sistema  de  almacenamiento  electrónico  de
documentos o un sistema de precalificación, y estos sean accesibles de modo gratuito para los citados
órganos, no estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los
datos inscritos en los referidos lugares
7.3.4.- VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA
Si  la  persona  licitadora  presenta  la  documentación  y  la  Mesa  de  Contratación  observa  defectos  u
omisiones subsanables de la misma, lo notificará por medios electrónicos a través de SIREC-Portal de
Licitación Electróncia y lo comunicará a través del perfil del contratante del órgano de contratación a la
persona  licitadora  concediéndole  un  plazo  de  tres  días  naturales  para  que  los  corrija  o  subsane,
presentando la documentación que proceda a través de  SIREC-Portal de Licitación Electrónica.
De no cumplimentarse adecuadamente, con la presentación de la documentación indicada en el plazo
señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3

45



por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad,  que se hará
efectivo en primer lugar contra la garantía provisional,  si  se hubiera constituido, sin perjuicio de lo
establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP.
En el  supuesto señalado en el  párrafo anterior,  se procederá a recabar la misma documentación al
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
Si como consecuencia del contenido de la resolución de un recurso especial del artículo 44 de la LCSP
fuera  preciso  que  el  órgano  de  contratación  acordase  la  adjudicación  del  contrato  a  otra  persona
licitadora, se concederá a este un plazo de diez días hábiles, cinco días hábiles en el caso de tramitación
urgente, para que cumplimente los trámites que resulten oportunos.
7.4.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
Una vez comprobado que la documentación requerida a la persona licitadora que presentó la mejor
oferta es correcta, el órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles, tres
días hábiles en el caso de tramitación urgente, siguientes a la recepción de la documentación.
No  podrá  declararse  desierta  una  licitación  cuando  exista  alguna  oferta  o  proposición  que  sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a las personas candidatas o licitadoras, debiendo ser
publicada en el Perfil de contratante en el plazo de quince días.
La notificación deberá contener, en todo caso, la información que se recoge en el artículo 151.2 de la
LCSP, que permita a la persona licitadora excluida interponer, recurso especial conforme al artículo 44
de la LCSP o recurso de reposición conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, suficientemente fundado contra la decisión de
adjudicación y en ella se indicará el plazo en que debe procederse a la formalización del contrato.
7.5.- DEVOLUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.
Las  proposiciones  presentadas,  tanto las  declaradas  admitidas como las rechazadas sin abrir  o  las
desestimadas  una  vez  abiertas,  serán  archivadas  en  su  expediente.  Adjudicado  el  contrato  y
transcurrido  los  plazos  para  la  interposición  de  recursos  sin  que  se  hayan  interpuesto,  la
documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de las personas interesadas.
7.6.- GARANTÍA DEFINITIVA.
7.6.1.- El  importe de la garantía definitiva, que deberá acreditarse en documento original,  será del
cinco por ciento del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, según se
establece en el apartado 12.2 del Cuadro resumen.
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7.6.2.- De conformidad con lo establecido en el artículo 116.6 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, las
Sociedades  Cooperativas  Andaluzas  que  resulten  adjudicatarias  vendrán  obligadas  a  constituir  una
garantía  por importe del  veinticinco por ciento de la establecida anteriormente,  en el  supuesto de
exigirse su constitución.
7.6.3. Esta garantía podrá constituirse bien mediante efectivo o en valores de deuda pública, mediante
aval, mediante seguro de caución o mediante retención del precio del contrato.
De conformidad con lo establecido en el artículo 29 del Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, la garantía
se constituirá preferentemente mediante retención del precio. En este caso, el órgano de contratación
retendrá en el momento del primer pago las cantidades necesarias para la constitución de la garantía
definitiva o de no ser posible por ser su importe insuficiente, de los sucesivos hasta completarla.
Caso de que no se realice mediante la retención en precio, la garantía se constituirá ante la Caja General
de Depósitos de la Comunidad Autónoma, lo que se realizará por medios electrónicos a través de la
sede electrónica de la Consejería competente en materia de Hacienda o de la sede electrónica general
de la Administración de la Junta de Andalucía, a las que se podrá acceder directamente a través de la
dirección  https://www.ceh.junta-andalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modeloTeso/
asistente.jsp o, en su defecto, a través del Portal de la Junta de Andalucía.
La constitución de la garantía quedará acreditada con la presentación del resguardo expedido por la
Caja General de Depósitos, mediante medios electrónicos, informáticos o telemáticos.
El importe retenido será devuelto al contratista cuando finalice el plazo de garantía del contrato.
En el  supuesto de constitución de la garantía mediante retención del precio, la empresa presentará
escrito solicitando la constitución en ese sentido. 
7.7.-  DECISIÓN  DE  NO  CELEBRACIÓN  O  ADJUDICACIÓN  DEL  CONTRATO  Y  DESISTIMIENTO  DEL
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN.
La decisión de no celebrar o adjudicar el contrato, o el desistimiento del procedimiento de adjudicación
sólo podrá acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización y conforme a lo dispuesto
en el artículo 152 de la LCSP.
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III. FORMALIZACIÓN
8. - FORMALIZACIÓN CONTRATO
8.1.- El contrato se perfecciona con su formalización y en ningún caso podrá iniciarse la ejecución del
contrato sin su previa formalización. El plazo de inicio de la ejecución de contrato no podrá exceder de
un mes, contado desde la formalización.
 
El  contrato  deberá  formalizarse  en  documento  administrativo  que  se  ajuste  con  exactitud  a  las
condiciones de la licitación y respete el contenido mínimo del artículo 35 de la LCSP, constituyendo
dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, la persona
contratista  podrá  solicitar  que  el  contrato  se  eleve  a  escritura  pública,  corriendo  de  su  cargo  los
correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el  documento en que se formalice el
contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.
Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por la persona adjudicataria el pliego de
cláusulas administrativas particulares, el PPT y demás documentos integrantes del contrato.
8.2.- El contrato se formalizará por medios electrónicos en documento administrativo que se ajuste con
exactitud a las condiciones de la licitación.
Al  ser el  contrato susceptible de recurso especial  en materia de contratación, de conformidad con el
artículo 58 del RD-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, la formalización del contrato no podrá efectuarse
antes de que transcurran diez días naturales a partir del día siguiente a la notificación de la adjudicación a
las personas licitadoras.
El órgano de contratación requerirá a la persona adjudicataria para que formalice el contrato en plazo no
superior a cinco días, tres en el caso de tramitación urgente, a contar desde el siguiente a aquel en que
hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se
hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual
forma  procederá  cuando  el  órgano  competente  para  la  resolución  del  recurso  hubiera  levantado  la
suspensión.
8.3.- La persona adjudicataria, con carácter previo a la formalización del contrato, deberá aportar a
través de SiREC-Portal de Licitación Electrónica:

1.- En caso de que la adjudicataria sea una UTE, deberá aportar copia electrónica, sea auténtica o no, de
la escritura pública de formalización de la misma, cuya duración será coincidente con la del contrato
hasta su extinción. El plazo para la presentación de esta documentación no podrá ser superior a veinte
días naturales desde que se notifique la adjudicación, de conformidad con lo establecido en el artículo
28 del Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero.
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2.- Igualmente, y de conformidad con la  cláusula 9.5.3. del  presente pliego, deberá acreditar tener
suscritos los Seguros Obligatorios, así como un Seguro de Responsabilidad Civil por daños a terceros,
tanto a personas como a cosas, así  como por daños producidos a la Administración,  o al  personal
dependiente  de  la  misma  durante  la  vigencia  del  contrato.  Se  considerará  cumplida  la  anterior
obligación si el Contratista acredita tener concertado un Seguro de Responsabilidad Civil. 
3.-  Aportar Anexo VI al presente pliego de“Tratamiento de Datos Personales”.
4.- Aportar  Anexo XIII  al presente  pliego  de “ Acuerdo de Confidencialidad”.
8.4.- Cuando por causas imputables a la persona adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato
dentro  del  plazo  indicado,  el  Órgano  de  Contratación  le  exigirá  el  importe  del  3  por  ciento  del
presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer
lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b)
del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP. 
En dicho caso el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado
clasificadas las ofertas,  previa presentación a través  de  SiREC-Portal  de Licitación Electrónica de la
documentación establecida en el apartado 2 del artículo 150 de la LCSP, resultando de aplicación los
plazos establecidos en el apartado anterior.
8.5.- La formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, en un
plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante del
órgano  de  contratación.  Cuando  el  contrato  esté  sujeto  a  regulación  armonizada,  el  anuncio  de
formalización deberá publicarse, además, en el «Diario Oficial de la Unión Europea».
8.6.- Será de cuenta de la persona adjudicataria los gastos e impuestos derivados de la formalización
del contrato.
8.7.- Asimismo, en esta fase la empresa adjudicataria deberá entregar declaración responsable relativa
a la adecuación de los servicios al cumplimiento de los requisitos en materia de prevención de riesgos
laborales, según modelos Anexo IX-A y IX-B del presente pliego.
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IV EJECUCIÓN DEL CONTRATO
9- EJECUCIÓN DEL CONTRATO
9.1.- FORMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
9.1.1.- Formalizado el contrato se procederá a la ejecución de los trabajos en el plazo establecido en el
mismo. La ejecución se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 239 de la LCSP para los casos de fuerza mayor. El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las
estipulaciones  contenidas  en  los  pliegos  y  al  proyecto  que  le  sirve  de  base,  y  de  acuerdo  con  las
instrucciones que para su interpretación técnica diere a la persona contratista la Dirección facultativa de
las obras.
La persona contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la Administración asistencia profesional en
las reuniones explicativas o de información, que ésta estime necesarias para el aprovechamiento de la
prestación contratada.
La ejecución del contrato se llevará a cabo bajo el principio del compromiso con el resultado.
9.1.2.- La ejecución del contrato se desarrollará, sin perjuicio de las obligaciones que corresponden al
contratista, bajo la dirección, inspección y control del órgano de contratación, el cual podrá dictar las
instrucciones oportunas para el  fiel  cumplimiento de lo convenido.  A tal  efecto  cuando la  persona
contratista o personas dependientes de esta incurra en actos u omisiones que comprometan o perturben
la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas
para conseguir restablecer el buen orden de la ejecución de lo pactado.
9.1.3.- El contratista estará sujeto a cuantos requerimientos de asistencias y reuniones sean necesarios
llevar a cabo para la formalización y concreción del objeto del contrato, tanto en la propia obra como en
las dependencias del órgano de contratación.
La persona contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las
prestaciones realizadas, así como de las consecuencias que se deduzcan para la administración o para
terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del
contrato.
La persona contratista deberá indemnizar cuantos daños y perjuicios se causen a terceros derivados de
la ejecución del contrato, salvo que fuesen consecuencia inmediata y directa de una orden del Servicio
Andaluz de Salud. 
9.1.4.- Los órganos de contratación tomarán las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecución
de los contratos los contratistas cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social
o laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos
o por  las  disposiciones  de derecho  internacional,  medioambiental,  social  y  laboral  que vincules  al
Estado y en particular las establecidas en el artículo 201 de la LCSP.
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En materia medioambiental, la persona contratista deberá cumplir los procedimientos y protocolos del
SGA (Sistema  de  Gestión  Ambiental)  que  le  sean  aplicables,  en  particular  a  los  procedimientos  de
competencia, concienciación y formación ambiental del personal de la empresa.
La persona contratista deberá de colaborar activamente con el Área responsable del Sistema de gestión
Ambiental en lo relativo a la vigilancia de los impactos ambientales asociados a sus actividades y/o
servicios, y en la obtención de datos relativos al seguimiento de los aspectos ambientales derivados de
su actividad en el SAS.
9.1.5.- La persona contratista tendrá en cuenta las obligaciones de publicidad activa y de suministro de
toda la información necesaria para el cumplimiento, por parte del Servicio Andaluz de Salud, en los
términos  recogidos  en  la  Ley  1/2014,  de  24  de  junio,  de  Transparencia  Pública  de  Andalucía.  Su
incumplimiento podrá llevar aparejada las consecuencias previstas en los artículos 52 a 56 del referido
texto legal.
9.1.6.- Las comunicaciones y notificaciones con la persona contratista derivadas de la ejecución del
contrato se realizaran por medios electrónicos en la medida que SIREC-Portal de licitación electrónica
así lo permita.

9.2.- LA PERSONA RESPONSABLE D  EL CONTRATO Y COMISIÓN DE SEGUIMIENTO  
Responsable del contrato:  
9.2.1.-  La  realización  de  los  trabajos  se  efectuará  bajo  la  coordinación,  supervisión  y  control  de  la
Administración. A estos efectos, el órgano de contratación designará un responsable del contrato.
El nombramiento del responsable del contrato será comunicado por escrito al contratista en el plazo de
quince días desde la fecha de formalización del contrato y, en su caso, su sustitución en idéntico plazo,
desde la fecha en que se hubiera producido. 
De conformidad  con el  artículo  62.2.  de  la  LCSP,  las  facultades  del  responsable  del  contrato  serán
ejercidas por el Director Facultativo conforme con lo dispuesto en los artículos 237 a 246 de la LCSP. El
órgano de contratación concretará formalmente cualquier otra misión o instrucción no contemplada en
los citados preceptos que encargue al responsable del contrato.
A  estos  efectos,  le  corresponderá  adoptar  las  decisiones  y  dictar  las  instrucciones  necesarias  para
asegurar la correcta ejecución del contrato pudiendo inspeccionar las obras durante su construcción y,
una vez finalizadas, cuantas veces considere necesario, así como solicitar la información que estime
oportuna para el correcto control del trabajo.
Con dicha finalidad, tendrá libre acceso a la obra, quedando la persona contratista obligada a facilitar la
visita y los medios necesarios para la realización de las actuaciones pertinentes, así como acceso al
Libro  de  Subcontratación,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  8.1  de  la  Ley  reguladora  de  la
Subcontratación en el Sector de la Construcción (LRSSC).

51



La persona responsable del contrato, podrá ordenar la apertura de catas cuando sospeche la existencia
de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse
la existencia  de tales  defectos,  serán  de  cuenta  de la  persona  contratista  los  gastos  derivados del
reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la persona responsable certificará la indemnización
que corresponde a la ejecución y reparación de las catas, valoradas a los precios unitarios del proyecto.
Asimismo, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que se
recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo de la persona
contratista los gastos que por estas operaciones se originen.
Con independencia de la figura del responsable del contrato, se establecerá la unidad encargada del
seguimiento y ejecución ordinaria del contrato, de conformidad con el artículo 62 de LCSP. La misma
tendrá libre acceso a las obras, así como a la documentación necesaria para el desarrollo de las obras y
estará facultada para dar instrucciones al responsable del contrato. 
9.2.2.- De conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, y
tratándose de un contrato financiado con cargo a fondos europeos, el responsable del contrato podrá
estar auxiliado por una unidad encargada del seguimiento y ejecución o una entidad contratada al
efecto.
La supervisión e inspección de los trabajos financiados con cargo a los fondos europeos corresponden
al responsable del contrato que desarrollara, entre otras, las siguientes funciones:

1.-  Dictar las instrucciones necesarias para segurar la correcta realización de la prestación.
2.- Supervisar y verificar el cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones asumidas en
virtud del contrato y entre ellas las condiciones especiales de ejecución, informar al órgano de
contratación de los eventuales incumplimientos y, en su caso, proponer la resolución del contrato
o la imposición de las penalidades.
3.  Autorizar  la  alteración  de  los  medios  humanos  y  materiales  que  se  obligó  a  adscribir  a  la
ejecución del contrato, en los términos establecidos en la LCSP, y en el PCAP.
4.- Proponer al órgano de contratación las modificaciones que resulte necesario introducir.

Las instrucciones dadas por el responsable del contrato serán de obligado cumplimiento para la persona
contratista que asumirá las responsabilidades inherentes a la dirección inmediata de los trabajos que
ejecute, siendo inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad de las personas o
cuando la demora en su aplicación pueda implicar que devengan inútiles posteriormente en función del
desarrollo de la ejecución del contrato.
El contratista habrá de designar obligatoriamente, a la firma del contrato, un representante responsable
de la dirección de los trabajos que deberá ser un técnico competente en las materias objeto del mismo,
que será el  encargado de dirigir  y coordinar los trabajos y de transmitir  las  instrucciones precisas al
personal adscrito a la ejecución del servicio, provenientes del responsable del contrato para garantizar su
correcta ejecución.
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9.2.3.-  El responsable del contrato facilitará por escrito al contratista las órdenes o instrucciones que
revistan especial  relevancia o que tengan repercusiones contractuales,  y  aquellas otras que le sean
específicamente solicitadas por el contratista. Los informes desfavorables que produzca el responsable
del  contrato  sobre  cualquiera  de  los  documentos  presentados  por  el  contratista  deberán  estar
motivados.
Comisión de seguimiento:
9.2.4.- Para el control y vigilancia del contrato se constituirá una comisión de seguimiento, ejerciendo
su presidencia el Jefe/a del Servicio de Proyectos y Obras. Para las funciones de secretaría, el órgano de
contratación designará a una persona que ostente la condición de empleado público. En todo caso,
formará parte de la misma la persona responsable del contrato. La comisión velará por la ejecución del
contrato y para ello ejercerá las funciones que el órgano de contratación le atribuya.
9.3.    OBLIGACIONES  LABORALES,  SOCIALES,  ECONÓMICAS  Y  MEDIOAMBIENTALES  DEL  
CONTRATISTA.
El personal adscrito por el  contratista a la prestación objeto del contrato, no tendrá ninguna relación
laboral con la Administración, bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente del contratista, el cual
tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.
El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad
social y de seguridad y salud laboral, por lo que vendrá obligado a disponer las medidas exigidas por tales
disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine, así como a cumplir las condiciones salariales de
las personas trabajadoras conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación.
El órgano de contratación tomará las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecución del contrato,
la persona contratista cumple con las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral
en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de
derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado.
La  persona  contratista  estará  obligada  a  observar  el  cumplimiento  de  lo  preceptuado  en  el  Decreto
293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en
las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.
Son de cuenta directa del  contratista todos los devengos de personal,  incluidos los Seguros Sociales,
impuestos y horas extraordinarias posibles que regulan las disposiciones vigentes en el momento actual o
las que se aprueben durante el período de vigencia del contrato.
En general,  el  contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su carácter  de
empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de
otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda
repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por
incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los Organismos competentes.

53



El personal adscrito a los trabajos dependerá exclusivamente del  contratista,  el  cual tendrá todos los
derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.
En cualquier caso, el contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad que se viese obligada a
pagar  por  incumplimiento  de  las  obligaciones  aquí  consignadas,  aunque  ello  le  venga  impuesto  por
resolución judicial o administrativa.                             
El  contratista,  para  utilizar  tecnología,  procedimientos,  materiales  y  equipos,  así  como  cualquier
derecho  de  propiedad  industrial  o  intelectual  de  tercero,  deberá  obtener  las  cesiones,  permisos  y
autorizaciones necesarios de sus respectivos titulares, siendo de su cuenta el pago de los derechos e
indemnizaciones por tales conceptos. El contratista será responsable de las reclamaciones, y deberá
mantener indemne a la Administración de los daños y perjuicios que para la misma puedan derivarse
de la formulación de reclamaciones.

Obligaciones en materia medioambiental: 
El Servicio Andaluz de Salud ha asumido el compromiso de incorporar a sus sistemáticas de gestión las
responsabilidades  asociadas  a  la  protección  y  cuidado  del  medio  ambiente  reforzando  así  la
sostenibilidad del  Sistema Sanitario Público de Andalucía en sintonía con las  políticas  socialmente
comprometidas del Gobierno Andaluz. La implantación de políticas que reduzcan el impacto ambiental
de  los  Centros  del  Servicio  Andaluz  de  Salud  ayudará  a  alcanzar  un mayor  grado  de  sensibilidad,
responsabilidad y concienciación sobre la necesidad de proteger y preservar el medio ambiente, lo cual
redundará en mejorar la salud tanto de los trabajadores de los Centros como de los usuarios del mismo
y de los habitantes de la Comunidad Autónoma Andaluza en su conjunto. 
Como instrumento inicial para implementar ese compromiso ambiental, el Servicio andaluz de Salud
ha  implantado  y  mantiene  vigente  un  Sistema  Integral  de  Gestión  Ambiental,  en  adelante  SGA,
conforme a la norma ISO 14001, acorde con su Política Ambiental e incorporando procedimientos que
permiten mantener la mejora continua de las prácticas, en todos sus centros dependientes. Además, en
este contexto, el Servicio Andaluz de Salud, en su condición de gran consumidor de energía, avanza un
paso más en su compromiso con el desarrollo sostenible, e integra la gestión energética en su Sistema
de Gestión Ambiental, al objeto de profundizar en el manejo de los recursos energéticos fundamentales
para la realización de su actividad.
La Política Ambiental, aprobada por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, proporciona el
marco ambiental en el que deben desarrollar sus actividades todos los Centros y está enmarcada en la
intención  general  del  Servicio  Andaluz  de  Salud  de  protección  y  respeto  del  medio  ambiente,  de
minimizar los efectos en el cambio climático y de compromiso con el desarrollo sostenible y la mejora
en el desempeño energético. Entre los principios que definen la Política Ambiental se encuentran: 
En el correcto desempeño ambiental, la persona contratista asume los siguientes compromisos:
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 Cumplir los procedimientos y protocolos del SGA (Sistema de Gestión Ambiental), que le sean
aplicables,  en  particular  a  los  procedimientos  de  competencia,  concienciación  y  formación
ambiental del personal de la empresa.

 Colaborar activamente con el Área responsable del Sistema de Gestión Ambiental en lo relativo
a la vigilancia de los impactos ambientales asociados a sus actividades, y en la obtención de
datos relativos al seguimiento de los aspectos ambientales derivados de su actividad en el SAS. 

 Adoptar  las  medidas  oportunas  para  el  estricto  cumplimiento  de  la  legislación  ambiental
comunitaria,  estatal,  autonómica  y  local  vigente  que  sea  de  aplicación  a  los  servicios  o
productos contratados. 

 Cumplir los procedimientos y protocolos del Sistema de Gestión Ambiental del SAS que le sean
aplicables. 

 Designar un responsable frente al SAS de la vigilancia del cumplimiento de estas condiciones de
carácter ambiental. El responsable estará a disposición de la Dirección Gerencia del Órgano de
Contratación,  para  cuantas  aclaraciones,  informes  y  actuaciones  sean  necesarias  para  la
correcta gestión ambiental. 

 Adoptar las medidas necesarias para prevenir los accidentes medioambientales y limitar sus
consecuencias sobre la salud de las personas y el medio ambiente, de acuerdo con la normativa
aplicable. La persona contratista se compromete a informar de forma inmediata, al responsable
del SGA del SAS sobre cualquier incidente que se produzca en el curso de los trabajos. El SAS
podrá solicitar  por escrito un informe referente al  hecho y las causas,  para ello se deberán
utilizar los modelos y formatos de comunicación descritos en el SGA del SAS.

 Responder de cualquier incidente de carácter medioambiental por él causado. El SAS se reserva
el derecho a repercutir sobre la persona contratista las acciones y gastos que se originen por el
incumplimiento de sus obligaciones de carácter ambiental.
Para evitar tales incidentes ambientales,  la persona contratista aplicará las mejores técnicas
disponibles y adoptará las medidas preventivas oportunas que dictan las buenas prácticas de
gestión  recogidas  en  el  SGA  del  SAS,  en  especial  las  relativas  a  evitar  vertidos  líquidos
indeseados, emisiones contaminantes a la atmósfera y a la correcta gestión de los residuos, en
especial  a  los  clasificados  como  peligrosos.  Sobre  la  persona  designada  por  la  persona
contratista  recaerá  la  responsabilidad  de  la  observación  de  estas  condiciones  de  carácter
ambiental.  Dicho  responsable  podrá  ser  requerido  ante  cualquier  incidencia  de  carácter
ambiental.

 Fomentar la prevención en la generación de los residuos o, en su caso, que éstos se gestionen
con el orden de prioridad siguiente: prevención, preparación para la reutilización, reciclado y
otros tipos de valorización, incluida la valorización energética. En el supuesto de que no fuera
factible  la  aplicación  de  dichos  procedimientos,  por  razones  técnicas  o  económicas,  los
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residuos se eliminarán de forma que se evite o reduzca al máximo su repercusión en el medio
ambiente.

 Participar de forma activa, si así se le solicita desde el SAS, en los sistemas de recogida selectiva
de residuos que el centro tenga implantado de aquellos residuos considerados no peligrosos y
generados en el desarrollo de la actividad contratada (orgánicos, papel, cartón, envases ligeros,
vidrio, etc.).

 Utilizar  la  energía,  el  agua,  las  materias  primas  y  otros  recursos  de  manera  eficiente.  En
particular, en el uso de la energía se potenciará la utilización de energías renovables o, en su
caso, poco contaminantes.

 Establecer,  cuando  proceda,  las  medidas  necesarias  para  evitar  cualquier  riesgo  de
contaminación cuando cese la explotación de la instalación y para que el lugar donde se ubique
quede en un estado satisfactorio de acuerdo con la normativa aplicable.

 Informar periódicamente a la persona designada por el órgano de contratación de los datos
necesarios para el  cálculo de la huella  ambiental  del  SAS (con posibilidad de auditar  dicha
información).

 Cumplir la legislación vigente en materia medioambiental, incluyendo todo lo relacionado con
la eliminación de los mismos, en todos los productos químicos utilizados para la realización de
las tareas propias de la actividad, incluyendo la limpieza y desinfección.

 Retirar de las instalaciones del SAS por sus propios medios, bajo su responsabilidad, de acuerdo
con las prescripciones legales vigentes, comunicando dicho trámite al responsable del SGA y a
los distintos órganos directivos de los centros sanitarios objeto de este contrato, los residuos
considerados  como  peligrosos  generados  durante  la  actividad  del  contratista  que  sean  de
titularidad de la persona contratista. Así mismo presentará evidencia documental que garantice
la retirada de todos los residuos por un gestor autorizado.
El incumplimiento de los compromisos en materia medioambiental establecidos en la presente
clausula asumidos por la persona contratista dará lugar a las penalidades señaladas, en su caso,
en la cláusula 13.2.2 del presente pliego. 

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  apartado  2  del  art.  202  de  la  LCSP,  se  establecen  las
siguientes condiciones especiales de ejecución: 
Se establece como condición especial  de ejecución de  este contrato,  con naturaleza de  obligación
contractual esencial, cuyo incumplimiento, será causa de resolución del contrato, la siguiente:
El  proveedor/contratista,  se  compromete  a  la  utilización  de  materiales  reutilizados,  reciclados  o
valorizados, conformes al PPT y con la aprobación de la Dirección Facultativa, de al menos el 30% del
volumen de los materiales denominados en el proyecto de ejecución como zahorras, gravas, arenas y
tierras.  En  caso  de  imposibilidad  de  cumplimiento  de  este  requisito  por  motivos  técnicos,
desabastecimiento  o  que  afecten  a  los  plazos  de  la  obra,  deberá  ser  acreditado  por  la  Dirección
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Facultativa. En cualquier caso, no se verán afectados los precios establecidos en el proyecto por el uso
de estos materiales,  incluyendo los precios del  transporte en todo caso.  Los proveedores  de estos
materiales  se  encuentran  en  la  página  web  de  la  Consejería  con  competencias  en  materia  de
Medioambiente de la Junta de Andalucía.
Ante  un  incumplimiento  de  estas  Condiciones,  el  órgano  de  contratación  podrá  proceder  a  la
paralización del trabajo, corriendo las pérdidas consiguientes a cargo del Contratista. 
Estas condiciones tienen carácter de obligación esencial, pudiendo ser causa de resolución del contrato
en caso de incumplimiento, conforme se señala en la letra f) del artículo 211 de la LCSP. Asimismo,
según se recoge en la cláusula 13.2.2  del  presente pliego,  el  incumplimiento de estas  conllevará la
imposición de una penalidad del 0,5% del precio del contrato (IVA excluido). 
Deberá  cumplimentarse  el  Anexo  X  del  presente  pliego,  relativo  al  compromiso  de,  caso  de  ser
adjudicatario, cumplir las condiciones especiales de ejecución descritas. 
Las  condiciones  especiales  de  ejecución  de  este  contrato  serán  exigidas  igualmente  a  todos  los
subcontratistas que participen de la ejecución del mismo (artículo 202.4 LCSP). 

9.4.- OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA FINANCIACIÓN CON FONDOS EUROPEOS.
Dado que el contrato se financia con Fondos Europeos, las personas contratistas vendrán obligadas a
cumplir las medidas de información y publicidad destinadas al público, conforme establece y señala el
Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, por el
que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo
Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo
Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la
Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo , y el Reglamento (CE) nº 1080/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y en el capítulo II
del Reglamento de Ejecución (UE) núm. 821/2014 de la Comisión, de 28 de julio de 2014, por el que se
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) núm. 1303/2013 del Parlamento Europeo y
del  Consejo  en  lo  que  se  refiere  a  las  modalidades  concretas  de  transferencia  y  gestión  de  las
contribuciones del programa, la presentación de información sobre los instrumentos financieros, las
características técnicas de las medidas de información y comunicación de las operaciones, y el sistema
para el registro y el almacenamiento de datos.
Asimismo ha de tenerse en cuenta el Reglamento (UE) 2020/2221 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 23 de diciembre de 2020 por  el  que se modifica el  Reglamento  (UE)  Núm. 1303/2013  en lo que
respecta a  los recursos adicionales y las disposiciones de ejecución a fin de prestar  asistencia para
favorecer la reparación de la crisis  en el  contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias
sociales  y  para preparar  una  recuperación verde,  digital  y  resiliente  de  la  economía (REACT UE),  el
Reglamento (UE) 2023/435 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de febrero de 2023 por el que se
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modifica el Reglamento (UE) 2021/241 en lo relativo a los capítulos de REPowerEU en los planes de
recuperación y resiliencia y se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1303/2013, (UE) 2021/1060 y (UE)
2021/1755, y la Directiva 2003/87/CE, el Reglamento Delegado (UE) 2025/2190 DE LA COMISIÓN de 22 de
septiembre de 2025  por el que se modifica el anexo I del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo referente a la nomenclatura de las dimensiones y los códigos de los tipos de
intervención correspondientes al FEDER, el FSE+, el Fondo de Cohesión y el FTJ y el Reglamento (UE)
2021/1058 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio de 2021 relativo al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión.

9.5.- ACTUACIONES PREVIAS A LA INICIACIÓN DE LAS OBRAS
9.5.1.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
El Plan de Seguridad y Salud es exigible y deberá ser presentado por el contratista al órgano gestor de la
Administración al  que esté adscrita la obra en el  plazo que se fije para ello en la notificación de la
adjudicación del contrato y, en su defecto, siempre con al menos quince días de antelación al acto de
comprobación del replanteo.
Si  se  incumple  dicho  plazo  y,  debido  a  ello,  la  aprobación  del  Plan  no  se  produce  antes  de  la
comprobación del replanteo, aunque se autorice el inicio de la obra, para el comienzo efectivo de la
misma  será  condición  imprescindible  la  aprobación  del  referido  Plan.  En  dicho  supuesto,  el  plazo
contractual  empezará  a  contar  a  partir  del  día  siguiente  a  la  firma  del  Acta  de  comprobación  del
replanteo de cada una de las obras, en el que se dejará constancia de los extremos mencionados.
Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentación supondrá
una penalización diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que será descontado, en
su caso, en la primera certificación.  
Aunque no se hubiese previsto en el  Estudio de Seguridad y Salud todas las medidas y elementos
necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislación vigente sobre la materia y por las
normas de buena construcción, el contratista vendrá obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud
cuanto sea preciso a tal fin, sin que tenga derecho a percibir mayor importe que el fijado en el Estudio
de Seguridad y Salud afectado de la baja de adjudicación, en su caso.
Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por el Estudio
de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habrán de ser ubicados, siempre
que sea posible, en la propia obra y, en todo caso, serán para uso exclusivo del personal adscrito a la
obra.
Cualquier variación que se plantee de las características y emplazamiento de dichos locales y servicios,
una vez aprobado cada uno de los Planes, requerirá la previa modificación del  mismo, así como su
posterior informe y aprobación en los términos establecidos por las disposiciones vigentes.
Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la obra.
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El adjudicatario antes del comienzo de las obras deberá comunicar la designación del responsable en
materia de Seguridad y Salud de las obras.
Todas las instalaciones sustituidas, que queden obsoletas o fuera de servicio tras la ejecución de la obra
deberán ser desmontadas y retiradas, previa autorización por parte del hospital y/o Centro de Salud, a
vertedero o punto de reciclaje según normativa vigente y procedimientos ambientales establecidos en
el SAS a coste cero para el Servicio Andaluz de Salud.
9.5.2.- LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
El contratista está obligado a gestionar el otorgamiento de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones
y requerimientos establecidos en las normas y ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo
público o privado sean necesarios para el  inicio,  ejecución y entrega al  uso o servicio de las obras,
solicitando  de la  Administración los  documentos que para ello  sean necesarios,  sin perjuicio de la
actuación que a esta última le corresponda.
Asimismo, el contratista estará obligado a abonar en los plazos voluntarios legalmente establecidos, los
gastos e impuestos derivados de las licencias,  con las bonificaciones, que en su caso procedan, así
como las autorizaciones referidas anteriormente y cualesquiera otros derivado de la ejecución de la
obra,  dando  conocimiento  inmediatamente  al  órgano  de  contratación  de  haber  cumplido  dichos
trámites.
Igualmente, la persona contratista estará obligada a constituir los avales y garantías que deriven de
todas las gestiones de autorizaciones que sean necesarias para la ejecución de la obra. 
El  importe de estas  cargas  derivadas  de la  obra  forma  parte  de los  gastos  asumidos por  la  oferta
económica  y  conforme  a  esta  estipulación  contractual  se  traslada  la  obligación  de  pago  a  la
adjudicataria  del  contrato  celebrado.  La  persona  contratista  indemnizará  a  la  Administración  por
cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de la presente cláusula. 
Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, la persona contratista quedará
legitimada para interponer contra las mismas los recursos pertinentes, comunicando este extremo a la
Administración contratante, lo cual no será obstáculo para que abone íntegramente la liquidación, a
resultas de la resolución del recurso.
9.5.3.- SEGUROS DE INCENDIOS Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL
El contratista, además de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su actividad,
está obligado a concertar a su costa los siguientes:
1. Seguro a todo riesgo de construcción.
Antes del inicio de las obras y durante el período de construcción y de garantía, el contratista deberá
tener suscrito un seguro a todo riesgo de construcción por el importe del presupuesto de adjudicación,
IVA incluido, que cubra los daños que puedan sufrir las obras realizadas y en curso de realización y
bienes preexistentes por los riesgos de incendio, rayo, explosión, robo, expoliación, impacto, impericia,
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negligencia, actos vandálicos y malintencionados, huelga, motín, terrorismo, riesgos de la naturaleza,
error  de  diseño,  materiales  y  mano  de  obra;  incluyendo  los  gastos  por  horas  extraordinarias,
desescombrado,  demolición,  medidas  adoptadas  por  las  Autoridades  Públicas,  etc.  Deberá  figurar
como beneficiario, en caso de siniestro, el Servicio Andaluz de Salud.
2. Seguro de responsabilidad civil.
Antes del inicio de las obras y durante el plazo de ejecución de las mismas, el contratista deberá tener
suscrito un seguro de responsabilidad civil general, patronal, cruzada y trabajos terminados que cubra
los  daños  a  terceros,  tanto  a  personas  como  a  cosas,  así  como  por  daños  producidos  a  la
Administración o al personal dependiente de la misma, con el límite mínimo por siniestro indicado en el
anexo  I del  presente  PCAP,  es  decir,  el  importe  de  adjudicación  IVA  incluido;  e  incluyendo  como
asegurados  a  la  empresa  contratista,  a  las  empresas  subcontratistas  y  a  la  Administración  como
promotora de las obras.
Podrá cumplirse  esta  obligación mediante  la  extensión al  presente contrato  de los  seguros  que  ya
tuviese  concertados  la  empresa  contratista,  siempre  que  queden  cubiertas  las  sumas  aseguradas
exigidas en este PCAP y así se acredite mediante la correspondiente certificación expedida en nombre
de la compañía aseguradora por persona con poder bastante.
Antes  de  levantar  el  acta  de  comprobación  del  replanteo  se  verificará  el  cumplimiento  de  esta
obligación. El contratista deberá aportar la póliza de estos seguros, acreditándose que la misma tiene
vigencia por el periodo de garantía de las obras.
Antes  de  levantar  el  acta  de  comprobación  del  replanteo  se  verificará  el  cumplimiento  de  esta
obligación. El contratista deberá aportar la póliza de estos seguros, acreditándose que la misma tiene
vigencia por el periodo de garantía de las obras. 
El contratista facilitará también a la Dirección facultativa relación numerada por oficios y categorías del
personal que pondrá al servicio de las obras. 
La  Administración  podrá  proceder  a  la  suspensión  del  pago  de  certificaciones  y,  en  el  caso  de  la
recepción, a la suspensión del cómputo del plazo de garantía,  hasta tanto el  contratista acredite el
cumplimiento de esta obligación, sin que dicho periodo de suspensión sea computable a efectos de
indemnización por demora en el pago de las certificaciones o liquidación.
9.5.4.- MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES, PERSONAL Y MANO DE OBRA
Antes de dar comienzo las obras, el contratista presentará al órgano de contratación, a través de la
Dirección Facultativa, relación detallada de los siguientes extremos:

* Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que se
habrán de emplear en la ejecución de los trabajos.

* Relación numerada por oficios y categorías del personal que pondrá al servicio de las obras,
que deberá facilitar a la dirección facultativa.
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* Técnico con la titulación adecuada,  designado por el  contratista para la ejecución de la
obra, que quedará adscrito permanentemente  a la misma, comunicando esta designación
al Servicio gestor para su aceptación y a la dirección facultativa para su conocimiento. El
técnico quedará adscrito en calidad de jefe de obra, con residencia en la localidad donde se
desarrollen los trabajos y deberá permanecer durante las horas de trabajo a pie de obra.

* En su caso,  propuesta de modificación del  personal  técnico de la empresa adscrito con
carácter permanente a la obra, según la documentación presentada para el cumplimiento
de lo exigido en el  Anexo III-a del  presente pliego.
En cualquier  caso,  la  propuesta de modificación  deberá contar  con la  aprobación de  la
Administración. 
La persona designada como Jefe de Obra tendrá capacidad para representar a la empresa
en todo cuanto se refiera a la ejecución de la obra y quedará adscrita permanentemente a la
misma  con  dedicación  plena  durante  el  tiempo  de  ejecución  de  las  obras,  debiendo
permanecer durante las horas de trabajo a pie de obra.

La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya
presentado  en  debida  forma  los  documentos  anteriormente  señalados,  sin  que  ello  pueda  originar
derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

 9.6.- ACTA DE COMPROBACIÓN DE REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS
A partir del día siguiente a la formalización del contrato se procederá, en el plazo de  diez días, a la
colocación de un cartel de acuerdo con las características de los carteles de obras del Servicio Andaluz
de Salud.
Se procederá a efectuar la comprobación del replanteo en un plazo no superior a un mes desde la
formalización del contrato, según lo previsto en el artículo 237 de la LCSP, autorizándose, en su caso, el
inicio de las obras. 
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones establecidas en el pliego y al proyecto
que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste dieren
a la persona contratista la Dirección Facultativa de las obras. En el supuesto de que fuese necesario que
la prestación se ejecutase en forma distinta a la pactada inicialmente, deberá procederse a la resolución
del contrato en los términos establecidos en la cláusula 20 del presente pliego. 

9.7.- PROGRAMA DE TRABAJO
El contratista estará obligado a presentar a la Administración un programa de trabajo, en el plazo máxi-
mo de 30 días desde la formalización del contrato, conforme al modelo establecido en el Anexo III-g de
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este pliego. El programa de trabajo se cumplimentará de acuerdo con lo exigido por el artículo 144 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
La  Administración  resolverá  sobre  el  programa  de  trabajo,  dentro  de  los  15  días  siguientes  a  su
presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato.
La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya
presentado, en debida forma, el programa de trabajo, sin derecho de intereses de demora, en su caso,
por retraso en el pago de dichas certificaciones.

9.8.- INSPECCIÓN Y DIRECCIÓN DE OBRA
9.8.1.- La Dirección Facultativa de Obra, ejercerá sus funciones de forma directa durante la ejecución de los
trabajos. 
La Dirección Facultativa de la Obra, que incluye la Dirección de la Obra, la Dirección de la Ejecución de la
Obra y la Coordinación de la Seguridad en la Obra, podrá ser desarrollada directamente por los servicios
técnicos de la Administración o por técnicos por ella contratados.
La Dirección Facultativa será responsable de que las obras se lleven a cabo con estricta sujeción al proyecto
aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.
La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en las
unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación. Así mismo, en caso de discordancias
entre  los  documentos  del  proyecto,  tampoco  podrá  adoptar  decisión  alguna  que  pueda  implicar  la
introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado. 
La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la
Administración  contratante,  aún  cuando  éstas  se  realizasen  bajo  las  instrucciones  de  la  Dirección
Facultativa,  no  generará  obligación  alguna  para  la  Administración,  quedando  además  el  contratista
obligado  a  rehacer  las  obras  afectadas  sin  derecho  a  abono  alguno,  todo  ello  sin  perjuicio  de  las
responsabilidades que la Administración pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos
contratos.
9.8.2.- Incumbe a la Administración ejercer de manera continuada y directa, la inspección de la obra
durante la ejecución, a través de la Dirección Facultativa de la Obra.
Todos  los  miembros  de  la  Dirección  de  Obra,  del  equipo  del  Responsable  del  contrato,  y  de  la
Administración,   tendrán libre acceso a la obra,  para la realización de las actuaciones pertinentes.  El
contratista facilitará la visita o examen de cualquier proceso o fase, así como los medios necesarios para
ello.

62



9.8.3.- El contratista facilitará a la Administración, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional de
sus propios técnicos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de información o para aclaración
de dudas que se puedan plantear en relación con el proyecto o con la realización de las obras.

9.9.- PRESCRIPCIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
9.9.1.- ENSAYOS Y ANÁLISIS DE MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA
La Dirección facultativa llevará a cabo u ordenará que se verifiquen los ensayos, análisis, pruebas y
controles  de  calidad  externos  que  resulten  pertinentes, informando  a  Dirección  de  Facultativa  de
manera  diaria  de  los  resultados  obtenidos  y  a  Servicios  Técnicos  (en  adelante  SSTT)  del  Hospital
Universitario de Jerez de la Frontera semanalmente.
Para aquellos materiales, elementos o unidades de obra, sujetos a normas o instrucciones de obligado
cumplimiento promulgadas por la Administración,  que versen sobre condiciones u homologaciones
que han de reunir los mismos, los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles
preceptivos para verificar tales condiciones, se considerarán incluidos en los precios recogidos en el
proyecto y de acuerdo con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el Programa de
Control de Calidad que figure en el  proyecto aprobado, no quedando repercutidos en el 1% a que se
refiere la cláusula 38 del PCAG para la contratación de Obras.
Para  aquellos  otros  controles  y  análisis  que  no  vengan  impuestos  por  norma  alguna,  la  Dirección
Facultativa podrá ordenar que se verifiquen los que,  en cada caso,  resulten pertinentes, siendo los
gastos que originen de cuenta del contratista hasta un límite máximo cifrado en un 1% del presupuesto
de ejecución material, de acuerdo con la valoración del Plan de control de ensayos que establezca la
Dirección Facultativa al inicio o durante el transcurso de las obras o, en su defecto, el que figurase en el
proyecto aprobado, que incluirá el Plan Definitivo de Control de Calidad que, en su caso se derive de la
oferta del adjudicatario.
Los gastos de ensayos destinados a información, verificación o comprobación de unidades de obra mal
ejecutadas por la empresa, serán abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, y no se
computará a los efectos del tope económico del 1% a que se refiere el párrafo anterior.
El Servicio Andaluz de Salud, a través de la Dirección Facultativa, designará, de entre las propuestas por
el contratista que reúnan las condiciones exigidas en el presente Pliego, a la entidad pública o privada
que haya de subcontratar la empresa adjudicataria de las obras, a los efectos de los ensayos, controles,
pruebas y análisis previstos en esta cláusula.
Dichos ensayos y  análisis  deberán  ser  realizados  obligatoriamente  por  cualquiera  de  las  empresas
acreditadas  conforme  al  Decreto  67/2011,  de  5  de  abril,  que  regula  el  control  de  calidad  de  la
construcción y obra pública.
El contratista deberá facilitar los cometidos, de la Dirección Facultativa y de las entidades acreditadas
asesoras de ésta, relativos a los ensayos, pruebas y controles de calidad que estimen pertinentes; a
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cuyos efectos proporcionará los medios que sean necesarios para su desarrollo,  tales como medios
auxiliares, productos, energía y agua. Así mismo, habrá de disponer un lugar apropiado, habilitado al
efecto de la obra, los instrumentos de medida de dimensiones, temperatura, humedad y velocidad del
viento,  que  habrán  de  mantenerse  en  condiciones  para  cumplir  sus  funciones.  En  dicho  lugar,  se
guardarán las muestras de materiales y productos aceptados por la Dirección Facultativa, debiendo ser
custodiados por el contratista. Los gastos que todo ello origine serán de cuenta del contratista.
Cualquier gasto que se origine por Ensayos y análisis de los materiales y unidades de obra ordenados
por el Director de la Obra, así como los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, sin
perjuicio de los previstos en el pliego de prescripciones técnicas, correrá a cargo del contratista.
En caso de incumplimiento por parte del contratista del Plan Definitivo de Control de Calidad, y en base
a la relación de los controles de calidad efectivamente realizados y su valoración, se calcularán las
deducciones del importe de los controles de calidad no ejecutados, por comparación con los controles
establecidos en dicho Plan Definitivo de Control de Calidad.

P                            9.9.2.- PRODUCTOS INDUSTRIALES DE EMPLEO EN LA OBRA
Los materiales, elementos, máquinas y equipos a emplear en la obra habrán de reunir las calidades y
características marcadas en los documentos contractuales del proyecto y en las normas de obligado
cumplimiento. Por tanto, el contratista deberá proveerse de los suministradores cuyos productos se
ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir.
Si,  excepcionalmente,  en  los  documentos  contractuales  figurase  alguna  marca,  modelo  o
denominación específicos de un producto industrial para designar a éste, se entenderá que tal mención
se  constriñe  a  las  calidades  y  características  de  dicho  producto,  pudiendo  el  contratista  previa
conformidad de la Dirección Facultativa,  utilizar productos de otras marcas o modelos siempre que
éstos cumplan estrictamente los citados requisitos de calidad y características.
Si  existen  sellos,  marcas  de  calidad,  certificaciones  o  autorizaciones  para  determinados  productos
industriales a emplear en la obra, será obligatorio el empleo de marcas comerciales que dispongan de
aquéllos.
Las marcas y modelos de equipos principales (equipos de producción, bombas, equipamiento eléctrico
y equipamiento  de  control)  que afecta  a  la  uniformidad  y  por  tanto  al  coste del  mantenimiento  a
posteriori de las instalaciones deberá ser aprobado por SSTT de Hospital Universitario de Jerez de la
Frontera y por la Dirección Facultativa.

9.9.3.- OFICINA DE OBRAS
Dentro  del  perímetro  de  la  obra,  salvo  autorización  expresa  de  la  Administración  en  otro  sentido,
deberá ubicarse una Oficina para el jefe o jefa de la obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo
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conservar en ella copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del
contrato, un Libro de Órdenes, un Libro de la Subcontratación y un Libro de Incidencias para el control y
seguimiento del plan de Seguridad y Salud en las Obras, en el que la Dirección Facultativa de la obra
haga constar, por escrito, las instrucciones que, periódicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas
formule al contratista, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta documentación sea asimismo necesaria
para el correcto desarrollo de la ejecución de las obras.     

9.9.4.- RECEPCIÓN Y RECUSACIÓN DE MATERIALES Y PRODUCTOS
El contratista sólo puede emplear los materiales y productos en las obras previo examen y aceptación
por la Dirección Facultativa en los términos y forma que ésta señale para el correcto cumplimiento de
las condiciones convenidas.
Si  la  Dirección  Facultativa  no  aceptase  los  materiales  y  productos  sometidos  a  su  examen  deberá
comunicarlo por escrito al  contratista,  señalando las causas  que motiven la decisión.  El  contratista
podrá reclamar ante la Administración contratante en el  plazo de diez días,  contados a partir  de la
notificación.
En  éste  último  caso,  y  si  las  circunstancias  o  el  estado  de  los  trabajos  no  permitieren  esperar  la
resolución por la Administración de la reclamación deducida, la Dirección Facultativa podrá imponer al
contratista el empleo de los materiales que juzgue oportunos. 
En todo  caso,  la  recepción  de  los  materiales  y  productos  por  la  Dirección Facultativa  no  exime al
contratista de su responsabilidad de cumplimiento de las características exigidas para los mismos en el
pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y demás documentos de éste.
Previo  inicio  de  los  trabajos  de  soldadura  se  entregará  proceso  homologado  de  soldadores,
homologación  de  soldadores  y  fichas  técnicas  de  material  a  utilizar  para  aprobación  de  SSTT  del
Hospital Universitario de Jerez de la Frontera y Dirección de Facultativa.
Todos los pasos de instalaciones entre divisiones se realizarán o repondrán, sin importar  su estado
inicial, teniendo en cuenta la reacción, estabilidad y resistencia al fuego exigido por CTE DB Si según la
división  afectada  previa  aprobación  de  SSTT  de  Hospital  Universitario  de  Jerez  de  la  Frontera  y
Dirección de Facultativa.
Cualquier  sistema  de  pinturas  a  aplicar  estará  catalogado  por  la  Normativa  ISO  12944:  Pintura  y
ambientes corrosivos como nivel H respecto a la durabilidad.

9.9.5.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y OBRAS ACCESORIAS
Se considerarán incluidos en los costes indirectos y, por tanto, en los precios de las unidades de obra
del proyecto, todos aquellos gastos que no sean directamente imputables a unidades concretas sino al
conjunto o a una parte de cada obra, por lo que se hallarán comprendidos en dichos gastos, entre otros,
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los  relativos  a  las  instalaciones  y  dotaciones  provisionales  y  obras  accesorias  de  todo  tipo  que  se
precisen  para  la  ejecución  de  las  obras  contratadas,  cualquiera  que  sea  la  forma  de  suministro  o
aprovisionamiento,  así  como  los  gastos  que  conlleve  la  realización  de  gestiones,  pago  de  tasas,
cánones, arbitrios y todos aquellos que fueran necesarios para la consecución de las mismas.

 9.9.6.- SEÑALIZACIONES DE OBRAS
1. La persona contratista vendrá obligada a realizar las siguientes actuaciones de señalización:
a) De la Obra:
a.1) Adquisición, colocación y conservación durante el período de ejecución de los carteles de obras,
en lugares que sean determinados por la Administración.
Las  dimensiones,  texto  y  número  de  carteles  serán  determinados  en  cada  caso  concreto  por  la
Administración, en función de las características y emplazamiento de la obra.
Dichos  carteles  deberán  ajustarse  exactamente  a  los  modelos,  dimensiones,  materiales  y  demás
características  establecidos  en  el  Manual  de  Señalización  Corporativa  de  la  Junta  de  Andalucía,
debiendo ser adquiridos a las empresas homologadas al efecto por la Junta de Andalucía.
Cualquier otro cartel que se coloque por la persona contratista durante la ejecución de las obras
deberá contar con la autorización previa de la Administración, y ser de menores dimensiones y estar
colocado en posición inferior respecto de los carteles de obras, pudiendo la Administración reclamar
en cualquier momento la retirada o reubicación de cualquier cartel que no se ajuste a los
mencionados requisitos.
Para el abono de la primera certificación será necesario la presentación de la documentación
acreditativa de la colocación de los mencionados carteles de obra.
a.2) Adquirir e instalar las señalizaciones de obras, establecidas en el Proyecto y en el Plan de Seguridad
y Salud aprobados por la Administración, así como las exigidas por las disposiciones vigentes, que sean
necesarias para la correcta ejecución de las mismas.

b) Del Edificio o infraestructura:
b.1) Adquisición y colocación de la señalización exterior del edificio, la cual deberá asimismo ajustarse a
los  modelos,  dimensiones,  materiales  y  demás  características  establecidos  en  el  Manual  de
Señalización Corporativa de la Junta de Andalucía, y ser adquiridas a las empresas homologadas al
efecto por la Junta de Andalucía.
En caso de no encontrarse definido en el proyecto, el modelo de monolito, banda o placa a colocar, sus
dimensiones, texto y número de elementos de señalización serán determinados en cada caso concreto
por la Administración, en función de las características y emplazamiento del edificio o infraestructura.
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b.2) Adquisición y colocación de la señalización interior del edificio, conforme a los mismos criterios
establecidos en el apartado anterior, solo cuando la misma esté contemplada en el proyecto.
Asimismo,  montará  cualquier  otra  señalización  de  carácter  informativo  que  suministre  la
Administración a fin de mejorar las condiciones de seguridad e información.
2. Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, así como la señalización
que  no  forme  parte  definitiva  del  propio  edificio  o  infraestructura,  deberá  ser  retirada  una  vez
finalizadas las obras y con anterioridad a la recepción de las mismas, debiendo contar a estos efectos
con la autorización previa de la Dirección Facultativa. En los supuestos de actuaciones con financiación
europea  por  fondos  de  cohesión,  deberá  procederse  a  la  retirada  a  los  dos  años  a  partir  de  la
finalización de las obras.
3. Los costes de las actuaciones de señalización contemplados en esta cláusula, con excepción de la
indicada en el apartado b.2), en el caso de que no se encuentren desglosados en el presupuesto del
proyecto licitado, se consideran incluidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por
consiguiente en la oferta económica presentada. Asimismo se consideran incluidos los costes de las
obras que sean necesarias para la correcta colocación de dicha señalización.
 9.9.7.- INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS OBRAS
La persona contratista hará frente a los siguientes gastos:
1. Gastos derivados de la información pública sobre el inicio y finalización de la obra y, en su caso, los
gastos derivados de la obligación de informar al público del inicio y finalización de la obra mediante la
publicación del anuncio tipo en un diario de gran difusión de la Comunidad Autónoma y en otro diario
de gran difusión en la provincia. Estos gastos no superarán un 2,5 por mil del precio del contrato.
2. Gastos derivados de la realización de un reportaje de vídeo, que recogerá las fases más significativas
del proceso constructivo desde el inicio de las obras hasta la finalización de las mismas, describiéndose
en audio la situación de las obras, datos generales de las mismas, proceso constructivo, etc.
Del citado reportaje se entregarán diez ejemplares, en soporte DVD, así como los originales del material
utilizado  para  su  realización,  ajustándose en  su  diseño  a  lo  establecido  al  efecto  en  el  Manual  de
Identidad Corporativa de la Junta de Andalucía.
3. Gastos derivados de la edición de un folleto divulgativo conteniendo documentación explicativa de
las características generales de la actuación, con memoria de texto, planimetría del estado final de las
obras  (plantas,  alzados  y  secciones)  y  fotografías  representativas  del  edificio  terminado,  con  una
extensión mínima de 14 y máxima de 18 páginas en formato DIN A-4. 
Estos  gastos  incluirán  los  derivados  del  seguimiento  fotográfico  de  la  obra  y  de  sus  fases  más
significativas,  desde el  estado anterior  hasta su estado final,  realizado por un fotógrafo profesional
seleccionado de mutuo acuerdo con el órgano de contratación; los reportajes se entregarán en soporte
digital. 
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El  folleto divulgativo se ajustará en su diseño a lo establecido al  efecto en el  Manual  de Identidad
Corporativa de la Junta de Andalucía y a las instrucciones del órgano de contratación. 
La persona contratista deberá entregar al SAS, a la terminación de las obras, dicho folleto en formato
digital.  La  Administración  conservará  para  su  archivo  una  copia  de  los  documentos  gráficos  y
fotográficos generados en la realización del folleto y podrá usarlos a discreción en sus publicaciones,
impresas o digitales, exposiciones y actividades públicas.
Los  documentos  establecidos  en  esta  cláusula  serán  propiedad  de  la  Administración.  Igualmente
quedarán  de  propiedad  exclusiva  de  la  Administración  los  derechos  de  explotación  de  dichos
documentos, sin que puedan ser reproducidos total o parcialmente sin su previa y expresa autorización.

9.9.8.- MEJORAS PROPUESTAS POR EL CONTRATISTA.
El  contratista podrá proponer,  siempre por escrito,  a la Dirección Facultativa,  la sustitución de una
unidad de obra por otra que reúna mejores condiciones, el empleo de materiales de más esmerada
preparación o calidad que los previstos en proyecto,  la ejecución de cualquier  unidad de obra con
mayores dimensiones que las fijadas en proyecto o, en general, cualquier otra mejora de naturaleza
análoga que juzgue beneficiosa para la obra. Es decir, cambios de tipo cualitativo, que afecten a las
cualidades  y  características  de  las  unidades  contratadas,  o  de  tipo  cuantitativo,  que  afecten  a  las
mediciones previstas en proyecto.
Si la Dirección Facultativa estimase conveniente, aun cuando no necesaria, la mejora propuesta, podrá,
previo conocimiento y aceptación del órgano gestor de la Administración al  que están adscritas las
obras, manifestada en el plazo de quince días, autorizarla por escrito. En todo caso, el contratista no
tendrá derecho a indemnización alguna,  sino sólo al  abono de lo que le correspondería si  hubiese
efectuado la obra con estricta sujeción a los proyectos aprobados. Es decir, se aplicarán los precios
previstos en proyecto  para las unidades sustituidas o mejoradas, o se efectuará la medición de las
partidas de que se trate, con las dimensiones del proyecto, según se trate de variación cualitativa o
cuantitativa. 
De las actuaciones anteriormente reseñadas, relacionadas con las mejoras, deberá dejarse constancia
documental en el expediente de la obra, según el siguiente trámite procedimental:
- Escrito del contratista en el que se detalle el alcance y contenido de la mejora y se indique de modo
expreso que renuncia a percibir indemnización alguna por no tener derecho a ello.
- Comunicación escrita de la Dirección Facultativa al  órgano gestor  de la Administración, al  que se
encuentra adscritas las obras de la mejora propuesta, acompañada de memoria justificativa indicando
la idoneidad de la misma.
- Aceptación de éste, por escrito, en el plazo de quince días, de la mejora propuesta.

68



- Autorización, por escrito, de la Dirección Facultativa al contratista en la que se detallen las mejoras y se
manifieste,  de  manera  expresa,  que  se  aceptan,  como  tales  mejoras,  con  la  condición  de  que  el
contratista no tendrá derecho a indemnización o compensación alguna.
De la documentación anterior se dará traslado a la Administración para su archivo en el expediente.
Los empresarios ejecutores de modificaciones no autorizadas en las obras que tengan conocimiento de
esa irregularidad, no tendrán derecho al abono de las mismas; viniendo obligados a su demolición si así
se les ordena e indemnización a la Administración, en todo caso, por los daños y perjuicios que su
conducta ocasione.
En caso  de ofertar  la  ampliación de garantía adicional,  esta tendrá las  mismas condiciones  que la
garantía exigida de manera inicial.  

9.9.9.- OBLIGACIONES EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.  
Será de aplicación la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto
1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en
las Obras, así como el R.D. 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención y
cualquier otra norma vigente que resulte de aplicación, de manera que se garantice la seguridad y salud de
los trabajadores.
En cumplimiento  de la  Ley 31/95  de Prevención  de Riesgos  Laborales,  y  de la  normativa vigente  en
Seguridad y Salud, los contratistas y subcontratistas deberán tener realizada la evaluación de riesgos de
acuerdo a las actividades a las que se dedican, tener planificada la prevención de riesgos en su empresa,
haber formado e informado a sus trabajadores y haber adoptado las medidas necesarias para  evitar  los
riesgos típicos de sus actividades propias.  
El Estudio de Seguridad y Salud será el correspondiente al Proyecto entregado por la Administración. El
adjudicatario habrá de realizar, en cualquier caso, el correspondiente Plan de Seguridad y Salud laboral.
Por tanto, las empresas que se presenten a la licitación de este proyecto, deberán tener en cuenta en su
oferta, y dentro de los gastos generales de su empresa, los costes necesarios en Seguridad y salud para la
correcta ejecución profesional de los trabajos. El presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud Laboral, no
podrá ser objeto de baja, de acuerdo a lo que establece el Artículo 5, punto 4 del Real Decreto 1627/1.997
de 24 de Octubre.
El Plan de Seguridad habrá de estar permanentemente actualizado por el contratista. Asimismo deberá
estar permanentemente en obra a disposición del Coordinador de Seguridad de la Dirección Facultativa,
así como de los que intervengan en la ejecución de la obra, de las personas con responsabilidades en
materia de prevención de las empresas intervinientes, de los representantes de los trabajadores y del
Responsable del contrato.
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Con objeto de comprobar que la maquinaria y el personal adscritos a la obra cumplen la normativa vigente
en seguridad y salud,  las máquinas y los operarios se  dotarán de un elemento de caracterización e
identificación (pegatinas tipo y carnet respectivamente) que garanticen que han pasado los controles de
verificación que la normativa relativa a seguridad y salud exige.
Los elementos identificadores se adecuarán a los criterios y normativa vigente adoptada la Administración.
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra, comprobará y supervisará la correcta
aplicación  de  esta  normativa  y  prescripciones,  no  permitiendo  permanecer  en  la  obra  maquinaria  o
personal que no estén al día en materia de prevención, para lo cual redactará, con las indicaciones que la
Administración le proporcione, un listado de verificación de maquinaria y de personal, que puede ser
ampliado  según su  interpretación en  cuanto  a  los trabajos  que  deberán realizar  la  maquinaria  o  los
operarios,  todo  ello  en  el  marco  de  la  normativa  vigente  al  respecto.  El  contratista  entregará  la
documentación  pertinente  al  coordinador  de  seguridad  y  salud  quien  autorizará  la  entrada  de  la
maquinaria y los operarios en la obra. 
9.9.10.- OBLIGACIÓN DE SIGILO.  
El  adjudicatario  estará obligado  a guardar  sigilo  respecto a  los datos  o antecedentes  que,  no siendo
públicos o notorios, están relacionados con el objeto del contrato o de los que tenga conocimiento con
ocasión del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar información a terceros sobre la materia objeto
del contrato, ni permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la
previa autorización de la Administración.
El adjudicatario no podrá, sin previa autorización escrita de la Administración publicar noticias, dibujos ni
fotografías de las obras, ni autorizar a terceros su publicación.
El incumplimiento de las obligaciones anteriormente reseñadas se establece expresamente como causa de
resolución del contrato en los términos establecidos en el artículo 211 f) de la LCSP.
La Administración se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar directa o
mediante  acuerdos  con  terceros  cuantos  reportajes  fotográficos,  audiovisuales  y  de  todo  tipo,  crea
oportunos de las obras que ejecute el adjudicatario.

9.9.11.-  OBLIGACIONES  DERIVADAS  DE  LA  LEY  DE  TRANSPARENCIA  PÚBLICA  DE  LA  JUNTA  DE
ANDALUCÍA .
De conformidad con lo previsto en el artículo 4.2 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia
Pública  de  la  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía,  la  empresa  contratista  queda  obligada  a
suministrar  al  órgano  de  contratación  la  información  que  sea  requerida  por  ser  necesaria  para  el
cumplimiento por aquél de sus obligaciones exigidas por la citada Ley. Los incumplimientos en éste
ámbito podrán suponer la comisión de infracciones y la imposición de las sanciones previstas en los
artículos 52 a 56 de la misma Ley. 
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9.9.12.- VISADO Y ALTA DE LAS INSTALACIONES, MAQUINAS Y EQUIPOS
Serán de cuenta y a costa del contratista la realización de las gestiones, pago de todos los gastos, tasas,
arbitrios, redacción y visado de los proyectos y certificados de dirección técnica de instalaciones exigibles,
que haya que presentar en los Organismos y compañías competentes,  a  efectos de obtener el  alta  y
permiso del funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones,  máquinas y equipos,  aunque
hayan de ser tituladas a nombre de la Administración o de la persona o entidad que ésta designe y aun
cuando  las  reglamentaciones  de  las  Ordenanzas  Municipales  vigentes  o  normas  de  las  compañías
suministradoras exijan que las acometidas se hagan por cada uno de los sectores que comprenda el
Proyecto.
Entre  los  gastos  anteriormente  reseñados  se  considerarán  incluidos  los  relativos  a  derechos  de
acometidas,  verificación  y  enganche,  de  acuerdo  con  las  disposiciones  vigentes  sobre  acometidas
eléctricas, así como los concernientes a cualesquiera otras redes o instalaciones. 
Asimismo, será de cuenta del contratista la realización de las gestiones y pagos necesarios para conseguir
de las compañías suministradoras las dotaciones que éstas vengan obligadas a proporcionar y ejecutar,
según establecen las disposiciones vigentes que regulan la materia.
La empresa adjudicataria, antes de la entrega puesta en marcha de cada instalación, deberá inventariar
todos los equipos e instalaciones sujetos a operaciones de mantenimiento dentro del ámbito del contrato y
deberá  introducir  los  datos  de  inventario  y  todas  las  gamas  de  mantenimiento  referentes  a  esas
instalaciones y equipos y si ha ofertado alguna de las modalidades de mantenimiento previstas, a partir de
ese  momento  deberá  registrar  todas  las  operaciones  de  Mantenimiento  Preventivo,  así  como  los
correctivos  que realicen,  en  la  aplicación de  gestión de activos  del  SAS (MANSIS),  con sus  fechas  de
ejecución,  resultados e incidencias,  elementos sustituidos para conocer  el  estado de operatividad del
aparato, equipo o sistema cuya conservación se realice. Toda esta carga de datos se llevará a cabo bajo la
supervisión y dirección de un técnico designado por el centro. El Hospital Universitario de Jerez de la
Frontera proporcionará al proveedor los permisos necesarios para su alta en el sistema para realizar esas
tareas específicas.
La constitución de la Red Corporativa de la Junta de Andalucía por la Consejería de Presidencia de la Junta
de Andalucía establece que esta terminantemente prohibido la instalación de cualquier tipo de linea de
datos o conexión remota que no sea gestionada por dicha entidad, así que no están permitidas conexiones
de datos de terceros de ningún tipo. La única vía de conexión para proporcionar soporte remoto a los
equipamientos TIC del SAS es mediante solicitud de VPN de la Red Corporativa de la Junta de Andalucía,
bien personal para personas físicas concretas, bien en formato Sede a Sede. La STIC proporcionara los
formularios necesarios que el proveedor debe rellenar para solicitar dicha conexión. Caso de que dicha
conexión implique un coste, en ningún caso se podrá repercutir al SAS.
La única vía de conexión a PC del SAS es mediante el software de Control remoto instalado y configurado
por la propia STIC. Dicha conexión sera de carácter autentificada, aceptada expresamente por el usuario y
sujeta a todas las normas de Protección de Datos actuales y futuras que sean de cumplimiento. Esta
totalmente prohibido la desinstalación o desconfiguración de dicho software por parte del proveedor.
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El licitador tendrá que justificar los gastos de la acometida de gas realizada finalmente a SSTT del Hospital
Universitario de Jerez de la Frontera y a Dirección de Facultativa, teniendo en cuenta que el coste puede
aminorarse  debido  a  negociaciones  del  Servicio  Andaluz  de  Salud  con  la  compañía  suministradora,
certificándose  la  cantidad  realmente  justificada.  En  ningún  caso  se  podrá  realizar  reclamación  de
incremento de coste si se ejecuta lo proyectado.
El SCADA o BMS (building management system) será de acceso libre a SSTT del Hospital Universitario de
Jerez de la Frontera y a técnicos designados por esta unidad. Entre las obligaciones del adjudicatario estará
la formación al  equipos de técncios designados por el  hospital,  en el  uso, modificación y edición del
sistema. Se entregarán contraseñas, software de edición, licencias, así como todo lo necesario para integrar
nuevas instalaciones, editar y modificar.
9.9.13. CESIÓN DEL CONTRATO
El adjudicatario podrá ceder a un tercero los derechos y obligaciones dimanantes del contrato (apartado
18.1 del cuadro resumen), previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 214 de la
LCSP.
La persona cedente debe tener ejecutado al menos un 20 % del importe del contrato y la cesión debe ser
autorizada de forma expresa y previa por el órgano de contratación. No podrá autorizarse la cesión a una
tercera  persona  cuando  ésta  suponga  una  alteración  sustancial  de  las  características  de  la  persona
contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato.
La cesión podrá efectuarse siempre que la persona cesionaria tenga capacidad y solvencia suficiente para
contratar y deberá formalizarse en escritura pública.
La persona cesionaria quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones que correspondan a la
persona cedente.
9.9.14.- SUBCONTRATACIÓN
De conformidad con lo previsto en el artículo 215 de la LCSP, el contratista podrá concertar con terceros la
realización parcial de la prestación objeto de este contrato, lo que implicará la realización de una parte de
la prestación, objeto del contrato, por persona o entidad distinta del contratista, que está ligada a este por
un contrato que es siempre de naturaleza privada, de tal modo que el subcontratista solo queda ligado
ante el contratista, no teniendo éste acción directa contra esta Administración. No obstante, el contratista
tiene siempre la responsabilidad de ejecutar todo el contrato.
En todo caso,  la persona contratista deberá comunicar  por  escrito al  órgano  de contratación,  tras la
adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, la intención de celebrar los
subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de
contacto y representante o representantes legales de la subcontratista,  justificando suficientemente la
aptitud de ésta para ejecutarlo por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su
experiencia, y acreditando que la misma no se encuentra incursa en prohibición para contratar de acuerdo
con el artículo 71 de la LCSP.
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La persona contratista deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que
sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre las
nuevas personas subcontratistas.
En el caso de que la persona subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del
contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para acreditar
su aptitud.
La acreditación de la aptitud de la persona subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la
celebración del subcontrato si este es necesario para atender a una situación de emergencia o que exija la
adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.
La persona contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de subcontratación, en especial las
normas generales sobre subcontratación establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en el Sector de la Construcción (en adelante, LRSSC), y lo dispuesto en el RD 1109/2007, de
24 de agosto, por el que se desarrolla la citada Ley.
La persona contratista deberá llevar al día y conservar en la oficina de obras el Libro de Subcontratación
habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 de la
referida  Ley  y  13  a  16  del  mencionado  Real  Decreto,  en  el  que  la  empresa  constructora  mantenga
permanentemente actualizada la relación de personas subcontratistas y las partidas con ellas contratadas,
debiendo  comunicar  cada  subcontratación  anotada  en  el  Libro  de  Subcontratación  a  la  persona
coordinadora de seguridad y salud.
Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000,
de 4 de agosto.
Los pagos a las empresas subcontratistas se realizarán en los términos especificados en el artículo 216 de la
LCSP. 
En caso de que la persona subcontratista cuente con la conformidad para percibir pagos directos, podrá
ceder sus derechos de cobro conforme a lo previsto en el artículo 200 de la LCSP. Las cesiones anteriores al
nacimiento de la relación jurídica de la que deriva el derecho de cobro no producirán efectos frente a la
Administración. En todo caso, la Administración podrá oponer frente al cesionario todas las excepciones
causales derivadas de la relación contractual.
Los pagos efectuados a favor de la persona subcontratista se entenderán realizados por cuenta de la
persona  contratista  principal,  manteniendo  en  relación  con  la  Administración  contratante  la  misma
naturaleza de abonos a buena cuenta que la de las certificaciones de obra.
En ningún caso será imputable a la Administración el retraso en el pago derivado de la falta de conformidad
de la empresa contratista principal a la factura presentada por la subcontratista.
Igualmente el  órgano de contratación podrá comprobar el  estricto cumplimiento de los pagos que la
empresa  contratista  adjudicataria  del  contrato  ha  de  hacer  a  todas  las  empresas  subcontratistas  o
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suministradoras que participen en el mismo, en los términos del artículo 217 de la LCSP. (Las penalidades
de este incumplimiento se recogen en la cláusula 13.2.3 del presente pliego).
En tal caso, las personas contratistas adjudicatarias remitirán al Servicio Andaluz de Salud, cuando este lo
solicite, relación detallada de aquellas subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato
cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de
cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a
solicitud  del  ente  público  contratante  justificante  de  cumplimiento  de  los  pagos  a  aquellas  una  vez
terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 de la LCSP
y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales en lo que le sea de aplicación. 
En  el  caso  de  que  el  valor  estimado  supere  los  5  millones  de  euros  y  en  el  que  el  importe  de  la
subcontratación sea igual o superior al 30 % del precio del contrato, las actuaciones de comprobación y la
imposición de penalidades se aplicarán en todo caso, en relación a los pagos a subcontratistas que hayan
asumido contractualmente con la persona contratista principal el compromiso de realizar determinadas
partes de la prestación.

10.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN.  
10.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad de
su objeto de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción del órgano de contratación.  
10.2.- El contratista, con una antelación de 45 días hábiles, comunicará por escrito a la dirección de la
obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato, a efectos de que se pueda realizar su
recepción. 
Una vez terminadas las obras y antes del acto de la recepción, el contratista deberá entregar al órgano
de contratación, toda la documentación final de obra de acuerdo con las prescripciones de la Ley de
Ordenación de la Edificación,  los certificados de garantía  y los  manuales  de uso,  mantenimiento  y
conservación correspondiente a las instalaciones, máquinas y equipos que se hubiesen instalado en la
obra.
10.3.- La recepción, se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 243 de la LCSP y 163 y
siguientes del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
Podrán ser objeto de recepción parcial aquéllas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por fases
que  puedan  ser  entregadas  al  uso  público,  en  cuyo  caso,  deberá  expedirse  la  correspondiente
certificación a cuenta.
10.4.-  Siempre  que  por  razones  excepcionales  de  interés  público,  debidamente  motivadas  en  el
expediente, el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio
para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que se produzca dicha
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ocupación efectiva o puesta en servicio se producirán los efectos y consecuencias propios del acto de
recepción, de acuerdo con lo previsto en el artículo 168 del Reglamento general de la LCAP.
10.5.- Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción el contratista queda obligado, a
su costa, a la conservación y guardería de las mismas, siendo responsable de los daños que en ella se
produzcan.  Así  mismo  vendrá  obligado  a  conservar  la  jardinería  incluida  en  el  contrato,  en  su  caso,
realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean
necesarios.

 11.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.  
El contrato sólo podrá ser modificado cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna
de las circunstancias previstas en el artículo 205 y con los límites señalados en el citado precepto.
Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación, en los supuestos recogidos en el artículo 205
citado, serán obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración
en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido.
Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior la modificación no resulte obligatoria para
el  contratista,  la  misma solo  será  acordada  por  el  órgano  de  contratación previa  conformidad  por
escrito del mismo, resolviéndose el contrato, en caso contrario, de conformidad con lo establecido en la
letra g) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP.
Para la adopción de acuerdos relativos a modificaciones no previstas, se seguirá el procedimiento
establecido en el artículo 191 de la LCSP.
Asimismo será de aplicación lo establecido en el artículo 242 y siguientes de la LCSP , de forma que serán
obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se acuerden de conformidad
con lo establecido en el artículo 206. En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de
unidades de obra, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.
De  conformidad  con  el  artículo  31  del  Decreto-ley  3/2021,  de  16  de  febrero,  a  los  efectos  de  la
modificación de los contratos prevista en el apartado 2.b del artículo 205, antes citado, se consideraran
circunstancias sobrevenidas imprevisibles las modificaciones de la programación europea vigente que
tengan incidencia sobre el objeto del contrato.
Las modificaciones que se acuerden deberán, en todo caso, asegurar el mantenimiento del equilibrio
económico del contrato.
Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la
LCSP, previo reajuste de la garantía constituida.
Deberán publicarse anuncios de modificación en el perfil del contratante en todos los supuestos y en la
forma previstos en el artículo 207.3 y 63 de la LCSP.

75



La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en las
unidades  de  obra,  sin  autorización  previa  de  la  Administración  contratante.  Así  mismo,  en  caso  de
discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda
implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estándose a estos efectos a lo
dispuesto en esta cláusula.
Conforme al artículo 242.4 de la LCSP, podrán introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobación
cuando éstas consistan en la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas
en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por
ciento del precio primitivo del contrato.
La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la
Administración  contratante,  aún  cuando  éstas  se  realizasen  bajo  las  instrucciones  de  la  Dirección
Facultativa,  no  generará  obligación  alguna  para  la  Administración,  quedando  además  el  contratista
obligado  a  rehacer  las  obras  afectadas  sin  derecho  a  abono  alguno,  todo  ello  sin  perjuicio  de  las
responsabilidades  que  la  Administración  pudiera  exigir  a  ambos en  cumplimiento  de  sus  respectivos
contratos.
Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para la formación de
los nuevos precios a establecer, en su caso, serán, en cuanto resulten de aplicación, los fijados en las
descomposiciones de los precios unitarios del proyecto aprobado que sirve de base al contrato y, en su
defecto, los que correspondiesen a los vigentes de mercado en la fecha de adjudicación del contrato. A
estos efectos, se tomarán, cuando existan, de las descomposiciones de los precios correspondientes al
banco de precios “Base de Costes de la Construcción de Andalucía” que, en su caso, hayan sido
aplicados al proyecto, vigentes en la fecha referida.
Los nuevos precios unitarios descompuestos se confeccionarán siguiendo la estructura de costes adoptada
para los precios del proyecto. De modo que para el cálculo y descomposición de precios, determinación de
cantidades de componentes,  conceptos imputables a costes directos y conceptos a considerar en los
precios de los componentes se aplicarán iguales criterios que para los precios del proyecto. Por tanto, para
elaborar los nuevos precios se tomarán, cuando resulten de aplicación y siempre que no existan errores en
los mismos, las cantidades de materiales y rendimientos de mano de obra y maquinaria que figuren en las
descomposiciones de los precios del proyecto o en sus Anexos o, en su defecto,  cuando existan, en el
banco de precios “Base de Costes de la Construcción de Andalucía” a que se refieren éstos.
El porcentaje de costes indirectos a aplicar será el mismo que el del proyecto aprobado.
Si el contratista no aceptase los precios fijados en el supuesto anteriormente señalado, adoptará todas las
medidas precisas para facilitar la ejecución de la parte de obra afectada por parte de la Administración o
por el empresario que esta designe, debiendo indemnizar a la Administración por cualquier perjuicio que
ocasione el incumplimiento de esta obligación.
En este supuesto, la Administración, previa audiencia del contratista principal, establecerá las instrucciones
y medidas que deberán adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su cumplimiento.
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Cuando  la  Dirección Facultativa  considere necesaria  una  modificación del  proyecto  y  se cumplan  los
requisitos  regulados  en  la  LCSP,  recabará  del  órgano  de  contratación  autorización  para  iniciar  el
correspondiente expediente, que se substanciará con carácter de urgencia con las actuaciones previstas en
el artículo 242.4 de la LCSP.

12.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS.  
12.1.-  Si la Administración acordase la suspensión del contrato, o esta se produzca por demora en el
pago superior  a 4 meses,  se extenderá un acta, de oficio o a solicitud del contratista,  en la que se
consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquel. 
Acordada la suspensión,  procederá el  abono al  contratista de los daños y perjuicios efectivamente
sufridos por este conforme las reglas previstas en el artículo 208 de la LCSP.
Sólo se indemnizarán los períodos de suspensión que estuvieran documentados en la correspondiente
acta. El contratista podrá pedir que se extienda dicha acta. Si la Administración no responde a esta
solicitud se entenderá, salvo prueba en contrario, que se ha iniciado la suspensión en la fecha señalada
por el contratista en su solicitud. 
El derecho a reclamar prescribe en un año contado desde que el contratista reciba la orden de reanudar
la ejecución del contrato.
12.2.- Si la Administración acordase la suspensión temporal total de las obras, por causas imputables a
ella misma y por un periodo de tiempo que no dé derecho a la persona adjudicataria a solicitar la
resolución del contrato, conforme se prevé en los apartados a, b), c) y d) del artículo 245 de la LCSP,
procederá el abono a la persona contratista de los daños y perjuicios efectivamente sufridos por ésta.
Igualmente procederá dicho abono en el caso de que dándose las circunstancias establecidas en los
citados apartados del artículo 245 de la LCSP para la resolución del contrato, la adjudicataria no la
solicitase.
12.3.- A estos efectos podrán ser resarcibles los costes directos, los costes indirectos y los gastos generales
no  amortizados  durante  la  suspensión,  siempre  y  cuando  el  contratista  haya  adoptado  las  medidas
necesarias para que los perjuicios sean los mínimos posibles para la Administración. Así, el contratista
deberá adoptar todas las medidas incluidas en el ámbito de su diligencia para minimizar las consecuencias
económicas de cualquier paralización de las obras. A título de ejemplo, la Administración no indemnizará
aquellos costes o gastos derivados de la aplicación de medios personales o materiales que el contratista
pudiera emplear en otro destino; o que no sean de indispensable aplicación permanente en la obra.
12.4.- La indemnización solicitada por el contratista, por los daños y perjuicios producidos, deberá estar
completamente justificada documentalmente y en ningún caso podrá ser superior a la cantidad que resulte
de multiplicar el número de meses de paralización por el importe obtenido al aplicar los porcentajes de
costes indirectos y gastos generales que figuran en el proyecto aprobado sobre el importe de obra prevista
de ejecutar en el Programa de Trabajo aprobado, en los meses de la paralización.
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12.5.- En el caso de que la suspensión acordada fuese temporal parcial, es decir afectase solo a una parte
de las obras en ejecución, se calculará el porcentaje que suponen las obras paralizadas respecto del total
contempladas en el proyecto aprobado y se aplicará este porcentaje a los cálculos indicados en el último
párrafo del apartado anterior para determinar el tope máximo de la indemnización. 
12.6.-  En  caso  de  suspensión  temporal  parcial,  deberá  determinarse  por  la  Administración,  previa
audiencia del contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la concesión de la prórroga que
proceda. 

13.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS Y PENALIDADES.  
13.1. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS:
El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para su realización.
13.2.  PENALIDADES.
13.2.1 POR DEMORA.
El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para su realización.
La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración.
Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el contratista hubiera incurrido en
mora por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, en la forma y
condiciones establecidas en el artículo 193 de la LCSP, por la resolución del contrato con pérdida de
garantía definitiva o por la imposición de unas penalidades diarias por demora en la proporción de 0,60
Euros por cada 1.000 euros, del precio del contrato, IVA excluido.
El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la Administración,
por daños y perjuicios originados por la demora del contratista, y se hará efectivo mediante deducción de
las mismas en las correspondientes certificaciones o facturas, respondiendo en todo caso la garantía
definitiva de su efectividad.
Si la demora fuese por causas no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, el
órgano de contratación le prorrogará el plazo en un tiempo igual, al menos, al tiempo perdido, salvo
que el contratista solicitase otro menor.
13.2.2. POR INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN.
Sin perjuicio del  carácter  de obligación esencial  de las condiciones especiales de ejecución que se
recogen  en  la  cláusula  9.3  del  presente  Pliego  y  en  el  apartado  19  del  Cuadro  Resumen,  el
incumplimiento de estas conllevará la imposición de una penalidad del 0,5% del precio del contrato
(IVA excluido) (apartado 16 cuadro Resumen).
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13.2.3. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS EN MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN.
En caso de que el contratista no remita al órgano de contratación la documentación que se especifica
en el art. 217.1 LCSP se impondrá una penalidad económica y como regla general, la cuantía será un 0,5
por 100 del presupuesto del contrato. En caso de reiteración del incumplimiento, los sucesivos serán
penalizados con el 1% del presupuesto del contrato, cada uno de ellos, hasta el máximo legal del 10 por
100. El total de las penalidades no superará el 50 por cien del precio del contrato. La reiteración en el
incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad. 
13.2.4 OTRAS PENALIDADES.
Incumplimiento del plazo de presentación del Plan de seguridad y salud conforme a la cláusula 9.5.1
del PCAP. Se impondrá una penalización diaria de 1 euro por cada 5.000€ del precio del contrato (IVA
excluido), que será descontando en su caso, en la primera certificación. 
14.- RÉGIMEN DE PAGOS
14.1.-   PRECIOS       
En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevalecerá la definición y descripción de la unidad de
obra, mediante su epígrafe correspondiente y su importe final expresado en letras.
Todos  los  trabajos,  medios auxiliares y materiales que  sean  necesarios para  la  correcta ejecución y
acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las características técnicas y prescripciones establecidas
en el proyecto y a las normas de buena construcción, se considerarán incluidos en el precio de la misma,
aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios. 
Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los costes indirectos,
según la estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo necesarios para la ejecución de la
obra o parte de ésta, no sean directamente imputables a unidades concretas, sino al conjunto o a una parte
de la obra, se considerarán siempre incluidos en el porcentaje aplicado de costes indirectos y, por tanto, en
los precios del proyecto. Por todo ello, se hallarán comprendidos en dichos gastos, entre otros, los relativos
a los medios auxiliares, instalaciones y dotaciones provisionales, servicios y obras accesorias de todo tipo
que se precisen para la ejecución de la obra comprendida en el proyecto, cualquiera que sea la forma de
suministro o aprovisionamiento, así como desvío  provisional de redes de instalaciones existentes en el
entorno de la obra que puedan verse afectadas por la misma u otras actuaciones de similar naturaleza.
También formarán parte los  gastos que conlleve la realización de gestiones,  pago de tasas,  cánones,
arbitrios y todos aquéllos que fuesen necesarios para la consecución de los mismos. 
En todos los precios unitarios se considerarán comprendidos los materiales, mano de obra y maquinaria,
medios auxiliares y servicios necesarios para los trabajos y actividades relativos a: replanteos, limpiezas
previas, preparación del tajo e implantación de medios precisos para la ejecución; realización de la unidad
de  obra;  repasos  de acabado  y  terminación,  limpieza  final  del  tajo,  retirada de residuos,  escombros,
máquinas, herramientas y medios utilizados y los concernientes al mantenimiento y conservación de la
unidad de obra terminada hasta la recepción y entrega de la obra. 
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En todos los precios relativos a redes de instalaciones, máquinas y equipos o cualquier elemento que lo
precise, para verificar su funcionamiento, se considerará siempre que la unidad de obra se entregará
instalada, legalizada con las autorizaciones administrativas requeridas legalmente, y con las pruebas de
funcionamiento y rendimiento necesario, por lo que cualquier actividad precisa para ello se considerará
incluida en los precios del proyecto, independientemente de que desde la instalación o ejecución de la
unidad y su puesta en marcha pueda transcurrir un tiempo dilatado. 
Los precios de los productos,  los auxiliares y los unitarios del  proyecto se considerarán válidos,  para
cualquiera que sea el tipo de tecnología o procedimiento que haya de utilizarse para su elaboración o
ejecución, se realicen en la propia obra o lleguen a ésta ya elaborados, a menos que en la descripción de
los mismos se especifique una procedencia concreta o un procedimiento determinado de elaboración o
ejecución, en cuyo caso su ámbito de aplicación se limitará a dichas concreciones. 
Los  precios de  los materiales  y productos  del  proyecto se considerarán válidos para cualesquiera de las
marcas  comerciales,  modelos  o  denominaciones  específicas  industriales  que  se  ajusten  a  las
características técnicas descritas para los mismos y que cumplan con las prescripciones exigidas en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de
provenir, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 161 del RGLCAP. 
Aunque no figure expresamente indicado en la descripción de los precios correspondientes, para aquellos
materiales sujetos a normas de obligado cumplimiento promulgadas por la Administración que versen
sobre condiciones generales u homologación, habrá de entenderse que su precio presupone la adecuación
a tales exigencias, sin perjuicio de las que independientemente puedan establecerse en las prescripciones
técnicas del proyecto. 
En caso de discordancia entre los documentos del proyecto, se estará a lo establecido en la Cláusula 1 del
presente pliego para la determinación del documento que en cada caso deba prevalecer,  sin que ello
pueda suponer en ningún caso la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado.
En caso de discrepancia entre la Dirección Facultativa y la persona contratista sobre la necesidad o no de
cualquier subsanación por discordancia entre los documentos del proyecto, así como de la solución a
adoptar y su posible valoración económica, ésta será resuelta por la Unidad encargada del seguimiento y
ejecución  del contrato, sin que pueda, en ningún caso, ser ello motivo de paralización o ralentización de
las obras.
A todos los efectos se considera incluido en el precio de contrata:  
-  Todas las acometidas provisionales de la obra (agua, electricidad, saneamiento y teléfono).
- Uso provisional para la ejecución de las mismas de grupos electrógenos, o medios similares que fueran
necesarios (depósitos de agua, bombas de agua, casetas provisionales, etc.) ya sea para el servicio de la
obra o sustitución de servicios del  centro de salud afectado por la obra que se deban mantener por
afección al servicio.
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- Desvíos provisionales para dar servicio durante conexiones y desconexiones de nuevas conducciones.
- Recintos para acopio, custodia y protección de intemperie de equipos en la fase de traslado o montaje
provisional de equipos.
- Adecuación de instalaciones para mantener en pleno funcionamiento los servicios del Centro de Salud
que puedan verse afectados por las obras.
- Compartimentaciones provisionales para definir áreas estancas respecto de las obras.
- Instalaciones, compartimentaciones y limpieza exigidas por la Unidad de Medicina Preventiva y Unidad
de Prevención de Riesgos Laborales.

14.2.- ANUALIDADES  
Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada, de las certificaciones expedidas o el que figure en el
programa  de  trabajo  aprobado  y  aceptado  por  la  Administración,  el  contratista  no  tendrá  derecho  a
percibir en cada año una cantidad mayor que la consignada en la anualidad correspondiente.
La Administración tiene  la  facultad  de  reajustar  las  anualidades  aprobadas,  para adecuarlas  al  ritmo
efectivo de las obras, de conformidad con lo establecido reglamentariamente.

14.3.- ABONOS DE LAS UNIDADES DE OBRA.  
El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujeción al proyecto
aprobado, en los términos establecidos en la LCSP  y en el presente Pliego. 
El  contratista  tendrá  también  derecho  a  percibir  abonos  a  cuenta  por  acopio  de  materiales  y  por
instalaciones y equipos, con los límites y requisitos establecidos en los artículos 155 y 156 del RGLCAP,
debiendo asegurarse los referidos pagos mediante la prestación de garantía. 
A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el artículo 240 de la LCSP,
la Dirección Facultativa expedirá mensualmente (apartado 15.1 del Cuadro Resumen), las certificaciones
comprensivas de la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendrán el concepto de
pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin
suponer, en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden.
El pago del precio se efectuará previa presentación de factura, en los términos establecidos en la presente
cláusula, debiendo ser repercutido como partida independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido en el
documento que se presente para el cobro, sin que el importe global contratado experimente incremento
alguno.
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El  contratista  podrá  ceder  el  derecho  de  cobro  frente  a  la  Administración  conforme  a  derecho,  de
conformidad con lo establecido en el artículo 200 de la LCSP.  
La Dirección Facultativa, de conformidad con lo establecido en los artículos 147 a 150 del Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP), realizará, con la antelación
necesaria, las actuaciones que correspondan para que el informe detallado del estado de las obras, la
correspondiente relación valorada a origen y, cuando así proceda por su periodicidad, las certificaciones de
obra y de dirección obren en poder de la Administración y del contratista con anterioridad al día 10 del mes
siguiente al que correspondan. 
La audiencia  al  contratista sobre  la  documentación expresada en el  párrafo  anterior  se efectuará  de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 del R.G.L.C.A.P. 
Conforme a los plazos establecidos en los artículos 149 y 150 del R.G.L.C.A.P. y a los indicados en los
párrafos anteriores, se considerará, a los efectos previstos en el artículo 198 de la LCSP, que la aprobación
de la certificación correspondientes se habrá de realizar dentro de un plazo de treinta días a contar desde
su presentación, que se tendrá que producir dentro de los diez primeros días del mes siguiente al que
correspondan, todo ello sin perjuicio de que, en su caso, sean de aplicación lo previsto en los artículos
144.4 y 152 del R.G.L.C.A.P., así como todos aquellos supuestos previstos en el presente pliego en los que el
Director de Obra puede no dar curso a las certificaciones sin derecho a intereses de demora, en su caso, por
retraso en el pago de estas certificaciones.
Asímismo en las certificaciones que se extiendan excediendo del importe de las anualidades que rijan en el
contrato  no  se  contará  el  plazo  previsto  en  el  artículo  198  de  la  LCSP,  desde  la  aprobación  de  la
certificación, sino desde la fecha en la que con arreglo a las condiciones convenidas y programas de trabajo
aprobados, deberían producirse. 
El procedimiento para la medición y valoración de las obras que se certifiquen se realizará de acuerdo con
lo establecido en los artículos 147 y 148 del R.G.L.C.A.P. 
Los criterios técnicos a seguir para la medición de las distintas unidades de obra, atenderán a los fijados en
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto aprobado por la Administración, o en su
defecto a los indicados en los epígrafes de cada unidad de obra en el documento de precios unitarios
descompuestos  del  proyecto.  En  caso  de  dudas,  olvidos  u  omisiones,  en  los  criterios  anteriormente
establecidos, se atenderá al siguiente orden de prelación:
1.- Los criterios marcados, en su caso, en la descomposición de los precios unitarios.
2.-  Los  establecidos  en  el  Banco  de  Precios  Base  de  Costes  de  la  Construcción  de  Andalucía,  de  la
Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, que haya servido de base en la redacción del
proyecto.
3.- Los seguidos en la medición del proyecto, sin que en ningún caso los errores, excesos o imprecisiones
de dichas mediciones puedan constituirse en sí mismos en criterios.
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Para el pago de los importes referentes al Control de Calidad de la Obra se deducirá del Presupuesto de
Ejecución  Material  de  cada  certificación,  incluida  la  final  de  obra,  el  porcentaje  establecido  para  el
mencionado Control de Calidad, según lo ofertado a tal efecto en la licitación por el contratista, y se le
sumará el importe, acreditado mediante facturas, de los trabajos realizados por la empresa de control de
calidad contratada al efecto. 
Junto con cada una de las certificaciones deberán presentarse los siguientes documentos:

- Los correspondientes informes mensuales.
- La relación valorada.
- Copia del Libro de Órdenes.
- Copia del Libro de Incidencias.
- Copia de los Controles y Ensayos efectuados. 
- Relación actualizada de las partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicación del
presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el artículo 215 de la LCSP.
-Certificado  de  los  pagos  a  los  subcontratistas  del  contrato,  si  los  hubiera,  de  acuerdo  a  lo
establecido en el artículo 217.2 de la LCSP.

Tanto  en  los  informes  mensuales  como  en  las  relaciones  valoradas  se  recogerán  las  variaciones  de
medición que se produzcan respecto de las establecidas en el proyecto aprobado. No obstante en las
certificaciones mensuales no se podrá recoger mayor medición que la que figura para cada una de las
partidas en el proyecto aprobado, debiendo dejarse los posibles excesos de medición, que en su caso
hubiera, para la certificación final de las obras.
Para agilizar el proceso de estudio y verificación de la medición general de la obra, conforme los capítulos
del  presupuesto  se  ejecuten  al  100%,  las  certificaciones  de  obra  deberán  presentar  y  recoger  las
variaciones de unidades de obra por cada uno de estos capítulos. Para ello, la persona contratista deberá
facilitar a la Dirección Facultativa de las obras toda la información y documentación necesaria para cumplir
este requisito, en el plazo de un mes desde la finalización de la ejecución de los diferentes capítulos.

14.4.- UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, MAL EJECUTADAS O NO AJUSTADAS AL PROYECTO.  
Se considerarán como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto aquellas
que no cumplan estrictamente con las características cualitativas y cuantitativas definidas para las mismas
en  las  descripciones  de  sus  precios  unitarios,  o  con  las  especificaciones  de  los  planos  o  con  las
prescripciones establecidas en el Pliego de prescripciones técnicas del proyecto, de manera que puedan
dar lugar a variaciones de tipo cualitativo o cuantitativo en relación con las previsiones del proyecto.
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Se considerarán los siguientes niveles de obras defectuosas o mal ejecutadas:
1. Aquéllas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del edificio o de parte del mismo,
es decir, cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas no afecten a requisitos esenciales, tales como:
cimentación,  estructura   salubridad,  estanqueidad,  estabilidad,  durabilidad,  seguridad,  confort  termo
acústico, accesibilidad, protección contra incendios y funcionalidad.
Las  obras  comprendidas  en  este  nivel  podrán  ser  recibidas,  aunque  no  cumplan  estrictamente  las
condiciones contratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta de la Dirección Facultativa, con la
autorización previa de la Administración.
En este caso la Dirección Facultativa deberá, así  mismo, proponer a la Administración la consiguiente
rebaja de los precios o mediciones de las unidades afectadas, conforme a los siguientes criterios:
A) Cuando  las  obras  defectuosas  o  mal  ejecutadas  se  originen  por  haber  efectuado  con  mayores

dimensiones que las establecidas en el proyecto determinadas piezas o elementos constructivos, la
Dirección Facultativa podrá proponer su aceptación, con las cotas y dimensiones que figuren en el
mismo, quedando el contratista obligado a aceptar éstas, a no ser que prefiera demoler, reconstruir o
sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujeción al proyecto aprobado.

B) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por motivos distintos a los establecidos en
el apartado a) anterior, la propuesta de la Dirección Facultativa contemplará una minoración de los
precios  contratados,  de  las  obras  defectuosas  mal  ejecutadas,  igual  al   doble  del  porcentaje  de
desviación respecto del valor específico. Esta minoración será como mínimo del veinte por ciento del
precio de las unidades afectadas.

En cualquier caso en la propuesta de minoración de precios se razonarán y justificarán los mismos en
base a las cantidades de componentes y a los precios asignados a éstos en el proyecto, o en su defecto
a los que figuren en el  banco de precios “Base de Costes de la Construcción de Andalucía” de la
Consejería  competente  en  materia  de  Vivienda  de  la  Junta  de  Andalucía  que  se  haya  tomado  de
referencia.
Los precios minorados serán fijados por la  Administración a la vista de la propuesta de la Dirección
Facultativa,  quedando  el  contratista  obligado  a  aceptar  los  mismos,  a  no  ser  que  prefiera  demoler,
reconstruir  o  sustituir  las  unidades  defectuosas,  por  su  cuenta,  y  con  estricta  sujeción  al  proyecto
aprobado.
2. Aquéllas en las que se pueda comprometer la funcionalidad o se rebaje la durabilidad del edificio o de
parte del mismo, o existan indicios de que puedan afectar a requisitos esenciales, tales como: cimentación,
estructura,  salubridad,  estanqueidad,  estabilidad,  durabilidad,  seguridad,  confort  termo  acústico,
accesibilidad, protección contra incendios y funcionalidad.
En este caso, la Dirección Facultativa deberá ordenar, durante el transcurso de las obras y siempre antes de
su recepción, las correcciones que sean precisas, siempre que las mismas sean factibles sin alterar las
condiciones estructurales, funcionales o estéticas y sin que afecten desfavorablemente a otras unidades de
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obra, o bien las sustituciones, demoliciones y reconstrucciones que sean necesarias, siendo de cuenta del
contratista el coste correspondiente y sin que ello suponga una ampliación del plazo contractual.
La  Dirección  Facultativa  podrá  ordenar  cuantas  operaciones  o  acciones  considere  necesarias  para
comprobar la existencia de mala ejecución o defectos.
Así  mismo,  si  tuviese fundadas razones para presumir  la existencia de vicios ocultos  imputables  a  la
ejecución  de  las  obras,  ordenará  efectuar  en  cualquier  momento  los  análisis,  pruebas  o  ensayos,
destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que presuma defectuosos, dando cuenta
de ello, con carácter previo, y a su terminación, a la Administración.

14.5.- ABONO DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD  
El abono de las unidades de seguridad y salud en el trabajo se efectuará de forma porcentual sobre el
importe de las unidades de obra a certificar. 
El  porcentaje a aplicar será el  que resulte de dividir  el  importe del  presupuesto vigente de ejecución
material de seguridad y salud entre el importe del presupuesto de ejecución material de las unidades de
obra, también vigente en cada momento, multiplicado por cien.
Dicho tanto por ciento será el que se aplique de forma fija sobre el importe de ejecución material de las
unidades de obra a recoger en cada certificación mensual, como obra ejecutada. Para que sea procedente
el referido abono porcentual se requerirá que hayan sido ejecutadas y dispuestas en obra, de acuerdo con
las previsiones establecidas en el Plan, las unidades de Seguridad y Salud que correspondan al período a
certificar. 
Cuando durante el curso de las obras la Administración resolviera modificar el proyecto aprobado, y, como
consecuencia de ello, fuere necesario alterar el Plan de Seguridad y Salud aprobado, el importe económico
del nuevo Plan, que podrá variar o ser coincidente con el inicial, se dividirá entre la suma del presupuesto
de ejecución material  primitivo de la obra y el  que originen,  en su caso,  las modificaciones de éstas
multiplicado por cien, obteniéndose el  porcentaje a aplicar para efectuar el  abono de las partidas de
seguridad y salud, de acuerdo con el criterio establecido con anterioridad. Dicho porcentaje será el que se
aplique a origen a la totalidad del presupuesto de ejecución material de las unidades de obras en las
certificaciones sucesivas, deduciéndose lo anteriormente certificado.
Con independencia del citado abono, podrán efectuarse abonos a cuenta por materiales acopiados de
seguridad y salud con las mismas cautelas y garantías exigidas para los abonos a cuenta por materiales
acopiados  para  la  obra  de  referencia.  Para  el  abono  de  las  partidas  correspondientes  a  formación
específica de los trabajadores en materia de seguridad y salud, reconocimientos médicos y seguimiento y
control interno de la seguridad en obra será requisito imprescindible la previa justificación al responsable
del seguimiento del Plan de que se han cumplido las previsiones establecidas en el mismo al respecto, para
lo que será preceptivo que el contratista aporte la acreditación documental correspondiente. 
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Caso de no figurar la seguridad  y salud como  partida independiente  en el  presupuesto  del proyecto
aprobado, se considerará incluida entre los Costes Indirectos y Gastos Generales de Estructura derivados
de las obligaciones del contrato, por lo que al efectuar el abono de las unidades de obra se entenderá
comprendido el correspondiente a los medios de seguridad y salud.
15.- DOCUMENTACIÓN DE LA OBRA EJECUTADA
El  contratista  deberá  facilitar  al  Director  de  la  obra  los  datos  y  documentos  necesarios  para  la
elaboración de la documentación de las obras ejecutadas, y deberá entregar a la Administración, una
vez  terminada  la  obra  y  antes  del  acto  de  la  recepción,  original  y  dos  copias  de  los  siguientes
documentos, debidamente ordenados y encuadernados:
a) Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada.
Estos documentos se entregarán en el soporte informático que al efecto establezca la Administración.
b) Reportaje de vídeo, en soporte DVD.
c) Libro de Órdenes.
d) Libro de Incidencias.
e)  Libro  de  Subcontratación,  donde  se  especificará  la  relación  de  proveedores,  fabricantes  y
procedencia de los materiales.
f) Homologaciones, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o elementos colocados en
obra que lo requieran o lo posean.
De estos elementos se desglosarán, en documento aparte, aquéllos que procedan en aplicación de la
normativa de  protección contra incendios.
g) Características técnicas de las máquinas, equipos y aparatos instalados.
h)  Los  proyectos  de  las  instalaciones,  verificados  por  los  organismos  competentes,  y  los  planos
definitivos de trazado de las mismas.
i) Boletines de luz y agua de los instaladores autorizados, certificados de las instalaciones, permisos y
autorizaciones necesarios para la contratación de los servicios y suministros correspondientes y para el
uso  y  puesta  en  servicios  de  los  equipos,  aparatos  e  instalaciones  que  lo  requieran,  según  las
disposiciones vigentes.
j) La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y puesta en
servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.
k)  La  documentación  técnica  que  haya  sido  necesaria  para  obtener  cuantos  permisos,  licencias  y
autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada.
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l) Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y conservación correspondientes a
las instalaciones, máquinas, aparatos, equipos y productos instalados en la obra.
m)  Informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el caso de que se haya ofertado,
sobre las obras e instalaciones ejecutadas.
n) Relación detallada de los suministradores y subcontratistas que han intervenido en la ejecución de
las obras con indicación de nombre y dirección de los mismos.
o) Relación de la procedencia u origen, marca comercial, modelo y tipo de los productos suministrados,
que le sean requeridos por la Administración.
p) Cualquier otro documento que así se establezca en el presente pliego.
En las obras de edificación a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación, una vez finalizada la obra, la persona contratista entregará a la Dirección de la obra una
copia del Libro de Subcontratación debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del
Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.3 del RD 1109/2007.
Todos los documentos deberán estar redactados en lengua española.
Dichos documentos deberán ser titulados a nombre de la Administración o de la persona o entidad que
ésta designe.
16.- CERTIFICACIÓN FINAL DE LAS OBRAS
16.1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 243 de la LCSP, en el plazo de 3 meses contados a partir
de la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras
ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato.
A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia del
contratista, formulándose por el director de la obra, en el plazo máximo de un mes desde la recepción, la
medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepción de la
obra se fijará la fecha para el inicio de dicha medición, quedando notificado el contratista para dicho acto. 
De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar que firmarán el director de la obra y el contratista,
retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por el director de la obra al
órgano de contratación. 
Si el contratista no ha asistido a la medición el ejemplar del acta le será remitido por el director de la obra
para que en el plazo de cinco días hábiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos. 
Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de un mes contado a partir de la
fecha de recepción, el director de la obra redactará la correspondiente relación valorada. 
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Posteriormente, y dentro de los diez días siguientes al término del plazo indicado en el párrafo anterior, el
director de la obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación final. 
16.2.-  El  contratista  tendrá  derecho  al  abono,  con  arreglo  a  los  precios  convenidos,  de  la  obra  que
realmente haya ejecutado con sujeción al proyecto aprobado y a las órdenes dadas por escrito por la
Administración, o por la Dirección Facultativa con la autorización de ésta, siempre que no respondan a la
corrección de deficiencias imputables al mismo, por lo que, cuando se hubiesen realizado unidades de
obra con  mayores dimensiones que las reflejadas en los planos del proyecto aprobado, sin la preceptiva
autorización, se tomarán las de estos últimos, y si resultasen menores dimensiones que las que figuran en
planos, se tomarán las correspondientes a lo realmente ejecutado.
Los criterios técnicos a seguir para la medición de las distintas unidades de obra serán los fijados en el
presente Pliego.
No procederá recoger en la certificación final de las obras las variaciones de las unidades de seguridad y
salud, contempladas en el plan vigente en el momento de la recepción.
16.3.-  La  certificación  final  de  las  obras  se  elaborará  según  el  modelo  establecido  al  efecto  por  la
Administración, y deberá contener la siguiente documentación:
1.- Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigente, honorarios, saldo de liquidación, justificación
de las variaciones de medición.
2.- Acta de recepción de la obra.
3.- Acta de medición final de la obra.
4.- Medición de la obra realmente ejecutada.
5.- Presupuesto comparativo.
6.- Relación de certificaciones expedidas a la contrata.
7.- Relación de minutas de honorarios expedidas a la Dirección Facultativa. 
8.- Estado demostrativo del saldo de la certificación final.
9.- Revisión de precios que proceda en su caso.
10.- Planos definitivos de la obra.
11.- Relación de los controles de calidad efectivamente realizados y su valoración. En base a esta relación
se calcularán las deducciones del importe de los controles de calidad no ejecutados, por comparación
con los controles establecidos en el Plan Definitivo de Control de Calidad.
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17.- PLAZO DE GARANTÍA DE LAS OBRAS Y RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.
17.1.-  Sin perjuicio de la responsabilidad civil,  prevista en el  artículo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenación de la Edificación, el plazo de garantía será el indicado en el apartado 14 del
Cuadro Resumen y comenzará a contarse a partir de la recepción, ya sea total o parcial, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 243 de la LCSP.
17.2.- Durante el plazo de garantía, el contratista queda obligado a su costa a la conservación y policía
de las obras, siendo responsable de los daños que en ella se produzcan.
17.3.- El contratista vendrá obligado a conservar, en su caso, durante el período de garantía las obras
ejecutadas realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, trabajos y reposiciones
que  sean  necesarios. En  todo  caso,  será  de  cuenta  y  a  costa  del  contratista  adjudicatario,  el
mantenimiento  del  servicio  de  guardería  de  la  obra  durante  el  plazo  de  garantía,  salvo  que
expresamente sea relevado de tal obligación por el órgano de contratación, por haber sido entregado al
uso o al servicio correspondiente las obras objeto del contrato.
Asimismo, y en las mismas circunstancias, la persona contratista vendrá obligada a conservar las obras
de jardinería incluidas en el contrato, en su caso, realizando a tales efectos y para su debido desarrollo
los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios.
17.4.-  Antes de la finalización del plazo de garantía la Administración podrá requerir al contratista la
subsanación de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y quedando, en este caso,
en suspenso el plazo de garantía hasta que por parte de la empresa se haya efectuado la subsanación
de conformidad para la Administración. 
17.5.- Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado reparo o denuncia, el
contratista quedará exento de responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 244 de la  LCSP.
17.6.-  De conformidad con lo establecido en el artículo 244 de la LCSP, Si la obra se arruina o sufre
deterioros graves incompatibles con su función con posterioridad a la expiración del plazo de garantía
por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
responderá este de los daños y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de
quince años a contar desde la recepción. 
Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados en la obra
por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de
carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la
estabilidad de la construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la
subsanación de estas. 
Las  acciones  para  exigir  la  responsabilidad  prevista  en  el  apartado  anterior  por  daños  materiales
dimanantes  de  los  vicios  o  defectos,  prescribirán  en  el  plazo  de  dos  años  a  contar  desde  que  se
produzcan o se manifiesten dichos daños, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir
responsabilidades por incumplimiento contractual. 
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La acción de repetición que pudiese corresponder a cualquiera de los agentes que intervienen en el
proceso de edificación contra los demás, o a los aseguradores contra ellos, prescribirá en el plazo de
dos años desde la firmeza de la resolución judicial que condene a la persona responsable a indemnizar
los  daños,  o  a  partir  de  la  fecha  en  la  que  se  hubiera  procedido  a  la  indemnización  de  forma
extrajudicial.
Transcurrido el plazo de quince años establecido en el primer apartado de este artículo, sin que se haya
manifestado  ningún daño o perjuicio,  quedará totalmente extinguida cualquier  responsabilidad del
contratista. 

18.- DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA 
Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la Dirección facultativa, a
instancia de la persona responsable del  contrato o de la persona contratista,  redactará un informe
sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, la persona contratista quedará relevada de toda
responsabilidad y se procederá a la devolución o cancelación de la garantía, la liquidación del contrato
y en su caso el pago de las obligaciones pendientes. Si el informe no fuese favorable y los defectos
observados se  debiesen  a  deficiencias  en  la  ejecución  de  la  obra y  no  al  uso  durante  el  plazo  de
garantía,  se  dictaran  las  instrucciones  oportunas  a  la  persona  contratista  para  su  reparación,
concediéndole un plazo para ello, durante el cual continuará encargada de la conservación de las obras,
sin derecho a percibir cantidad alguna por la ampliación del plazo de garantía.

19.- LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS  
Transcurrido  el  plazo  de  garantía,  y  en  los  plazos  establecidos  en  la  LCSP,  se  redactará  la
correspondiente liquidación del contrato de obras.
La liquidación de las obras se efectuará con los mismos criterios y documentación, establecidos en el
presente Pliego, para la realización de la certificación final de las obras.
En el caso de resolución del contrato por causas imputables al contratista, para establecer el saldo de
liquidación de obras se restará de la valoración correspondiente a la obra ejecutada, que sea de recibo, el
importe de las certificaciones cursadas.
Como obra ejecutada,  a los efectos de su valoración, sólo se tendrá en cuenta la que corresponda a
aquellas  unidades  de  obra  del  proyecto  aprobado  en  las  que  sean  comprobables  su  correcto
funcionamiento o terminación,  valorándose conforme a la descomposición de los precios unitarios y,
dentro de ellas, únicamente las que no presenten defectos o deterioros y estén correctamente ejecutadas.
Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e instalaciones no podrán
considerarse en el caso referido.
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Cuando  se  trate  de  causas  de  resolución  del  contrato  imputables  a  la  Administración,  el  contratista
adjudicatario tendrá derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y a la indemnización prevista
en el artículo 246 de la LCSP, reducido en el porcentaje ofrecido por la persona contratista en su oferta.
Como obras efectivamente realizadas se considerarán, de una parte, las correspondientes a unidades de
obra terminadas completas o incompletas, que sean de recibo, tomándose como base, para valorar estas
últimas,  las  descomposiciones  de  los  precios  unitarios,  salvo  que  se  adviertan  errores,  defectos  u
omisiones en las mismas, en cuyo caso se valorarán en función de los materiales y medios que se estimen
hayan sido necesarios para la realización de la obra ejecutada.
De otro lado, se considerarán también como obras efectivamente realizadas las accesorias e instalaciones
provisionales de obra que formen parte de los costes indirectos y los acopios situados a pie de obra.
La valoración de las obras accesorias e instalaciones provisionales de obra, no incluidas en el estudio de
seguridad,  se  fijará  en  base  al  desglose  de  porcentajes,  que  dentro  del  total  de  costes  indirectos,
corresponda a cada uno de tales conceptos, según se haya establecido o considerado en el proyecto,
bien de modo expreso o por referencia a norma o publicación que verse sobre la materia o,  en su
defecto, de acuerdo con lo publicado en el banco de precios “Base de Costes de la Construcción de
Andalucía”.

20.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
El contrato se extingue por cumplimiento o por resolución.
20.1- Extinción por cumplimiento del contrato. 
El contrato se extingue por el cumplimiento por parte de la persona contratista de la totalidad de la
prestación, de acuerdo con los términos establecidos en el mismo.
20.2- Extinción por resolución del contrato. 
Serán causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211 y 245 de la LCSP, y sin perjuicio
de las que expresamente se reseñan en el clausulado, las especiales que se fijan a continuación, con los
efectos que se establecen en la normativa vigente:
a) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el Plan de Seguridad y Salud de la
obra y de la normativa sectorial de aplicación.
b) El incumplimiento por parte del contratista de la obligación de guardar sigilo respecto a los datos o
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que
tenga conocimiento con ocasión del mismo.

91



c) El abandono por parte del contratista de la prestación objeto del contrato. Se entenderá producido el
abandono  cuando  la  prestación  haya  dejado  de  desarrollarse,  no  se  desarrolle  con  la  regularidad
adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecución del contrato en plazo.
En todo caso,  se considerará producido el  abandono cuando se produzca un retraso,  por un periodo
continuado igual o superior a dos meses, en la ejecución de la obra que suponga una disminución del
ritmo de ésta superior al 75% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando
dicho  retraso  no  sea  imputable  a  la  Administración  o  éste  ocasionado  por  casos  de  fuerza  mayor,
entendiendo por tal los así establecidos en el artículo 239 de la LCSP.
No obstante, cuando se dé este supuesto, la Administración, antes de proceder a la resolución, requerirá al
contratista para que regularice la situación en el plazo de cinco días, a contar desde el requerimiento, salvo
que su ejecución exija un plazo menor.
d) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato. 
e) El incumplimiento de los compromisos ofertados. 
f) El incumplimiento de los trámites fijados en el artículo 215 de la LCSP y el presente Pliego sobre  el
régimen de subcontratación.
g)  La  realización  por  el  contratista  de  actuaciones  que  impliquen  la  modificación  del  contrato,  sin
autorización previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones
de la Dirección Facultativa.
Para la aplicación de las causas de resolución y sus efectos se estará a lo dispuesto en los arts. 212, 213 y
246 LCSP. 
Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia Administración el órgano
de contratación, una vez haya notificado al contratista la liquidación de las ejecutadas, podrá acordar la
continuación, sin perjuicio de las posibilidad de impugnación de la valoración efectuada en los términos
del artículo 246.5 de la LCSP.
El contratista, en el supuesto a que se refiere este apartado, se obliga a cumplir las instrucciones dadas por
la Administración, adoptando todas las medidas necesarias para posibilitar la continuación de las obras. El
contratista se obliga a indemnizar de todos los perjuicios que ocasionen a la Administración o al nuevo
contratista si de forma directa o indirecta impidiese dicha continuación. 
21.-  DEBER DE COLABORACIÓN, DILIGENCIA Y BUENA FE.
La persona contratista adjudicataria de la obra, colaborará con la Administración, personas, empresas u
organismos por ella designados,  facilitando y poniendo a su disposición cuanta información le sea
solicitada, referida a la obra en cuestión.
La persona contratista actuará en la ejecución del contrato y antes las incidencias que pudieran surgir,
de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le fuera
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imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés
general y a la Administración como parte contractual. El incumplimiento de este deber de diligencia
podrá dar lugar a obligación de resarcir a la Administración.
22.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN
El órgano de contratación, ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver
las  dudas  que  ofrezca  su  cumplimiento,  modificarlos  por  razones  de  interés  público,  declarar  la
responsabilidad imputable a la persona contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la
ejecución  del  mismo,  acordar  su  resolución  y  determinar  los  efectos,  dentro  de  los  límites  y  con
sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP y demás normativa de aplicación.
El procedimiento de ejercicio de las prerrogativas se realizará de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 191 de la LCSP.
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe jurídico de los órganos competentes,
en su caso, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, pondrán fin
a la via administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.
Igualmente,  el  órgano  de  contratación  ostenta  las  facultades  de  inspección  de  las  actividades
desarrolladas por las personas contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los
límites establecidos en la LCSP. En ningún caso dichas facultades de inspección podrán implicar un
derecho  general  del  órgano  de  contratación  a  inspeccionar  las  instalaciones,  oficinas  y  demás
emplazamientos  en  los  que  la  persona  contratista  desarrolle  sus  actividades,  salvo  que  tales
emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de las prestaciones
objeto del contrato. 
En los procedimientos que el órgano de contratación instruya para la adopción de acuerdos relativos a
la interpretación, modificación y resolución del contrato deberá darse audiencia al contratista.

(Conocido y aceptado en su totalidad)
POR EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA PERSONA CONTRATISTA
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ANEXO O

SOBRE ELECTRÓNICO N.º 1. DATOS BÁSICOS DE LA PERSONA LICITADORA

EXPEDIENTE:
TÍTULO:

DATOS DE LA PERSONA LICITADORA:
Nombre/Razón social:                                                    N.I.F.:
Dirección:                                                                      Teléfono:
Fax:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE:  
Nombre y apellidos:
Teléfono de contacto:

DATOS DE PERSONA DE CONTACTO: 
Nombre y apellidos:
Teléfono de contacto:
Correo electrónico de contacto:

RELACIÓN DE LOTES A LOS QUE SE LICITA, EN SU CASO:



ANEXO A: Certificado visita de Centro

D/Dª….......................................................................................................................

representante de la empresa .................................................................................... que opta

a  la  adjudicación  de  “OBRAS DE  MEDIDAS DE  AHORRO Y  EFICIENCIA  ENERGÉTICA PARA  LA

MEJORA  DE  LA  CALIFICACIÓN ENERGÉTICA  DEL  HOSPITAL  UNIVERSITARIO  DE  JEREZ  DE  LA

FRONTERA,  ADSCRITO  A  LA  CENTRAL  PROVINCIAL  DE  COMPRAS  DE  CÁDIZ,  DEL  SERVICIO

ANDALUZ DE SALUD”, CERTIFICA que ha cumplido con el trámite de VISITA obligatoria del centro

sanitario  vinculado,  al  objeto  de  formular  de  forma adecuada  la  oferta  tanto  económica  como

técnica, y con la finalidad de que tener constancia de los costes efectivos que se pueden derivar de la

configuración geográfica y por las propias instalaciones de la prestación del concurso.

En ……………………….. , a ……… de ………………………………… de ……….

(Firma del representante)

(A RELLENAR POR LA EMPRESA)

(A RELLENAR POR EL CENTRO SANITARIO)

(fecha, firma y sello)
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Anexo I

Modelo de oferta económica

Don/doña: ___________________________ vecino/a de _____________________,
provincia  de  ____________________,  con  domicilio  en
______________________________
(en  el  caso  de  actuar  en  representación),  como  representante  de  la  empresa
_______________________________,  con  domicilio  en
____________________________  CIF/DNI  _________________,  enterado/a  del
anuncio  inserto en el perfil  de contratante y de las condiciones y requisitos  para
concurrir  al  procedimiento  abierto  para  la  contratación  de:
__________________________, se encuentra en situación de acudir como licitador/a
al mismo.

A  este  efecto,  hace  constar  que  conoce  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares y el de Prescripciones Técnicas que sirven de base a la convocatoria; que
acepta  incondicionalmente  sus  cláusulas;  que  reúne  todas  y  cada  una  de  las
condiciones exigidas para contratar con la Administración y que se compromete en
nombre  ______________ (propio o de la empresa que representa) a tomar a su
cargo los servicios mencionados, con estricta sujeción a los requisitos y condiciones
expresados, por el importe que a continuación se expresa:

- Importe total (IVA incluido):_______________ €.
-   % IVA: _______.   Importe IVA:____________ €

En .              .. a, ... de             ... de...

Fdo.: 



   ANEXO II - A

OFERTA  TÉCNICA  PARA  SU  VALORACIÓN  CONFORME  A  CRITERIOS  DE
VALORACIÓN NO AUTOMÁTICOS.

CONVOCANTE

PROVINCIA
Nº EXPEDIENTE

LICITADOR/A

EMPRESA 
DOMICILIO
LOCALIDAD

Nº LOTE / CODIGO SAS / GC TÍTULO EXPEDIENTE

Fecha,
Firma y sello



ANEXO II– B

INDICE OFERTA TÉCNICA PARA SU VALORACIÓN CONFORME A CRITERIOS DE
VALORACIÓN  AUTOMÁTICOS.

CONVOCANTE

PROVINCIA
Nº EXPEDIENTE

PERSONA LICITADORA

DOMICILIO
LOCALIDAD

Nº LOTE/ CÓDIGO SAS / GC TÍTULO EXPEDIENTE

Fecha,
Firma y sello



ANEXO III-a

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE DESIGNACIÓN DE JEFE DE OBRA
D_________________________________________________,con DNI ________________
y residencia en ___________________________, provincia de ______________ ______
calle ____________________________________________________________________
en nombre propio o de la empresa que representa, declara bajo su responsabilidad y ante el
órgano de contratación:

Que se compromete a tener  como Jefe  de Obra,  con dedicación  plena,  a  pie de obra,
durante todo el tiempo de ejecución de la misma, a un técnico con capacidad suficiente para
representarla en todo cuanto se refiera a la ejecución de la misma y con la titulación de
Aparejador, Arquitecto Técnico, Arquitecto, Ingeniero Técnico o Ingeniero Industrial y con
una experiencia mínima de tres años. 

En___________________ a, ______de___________ de 20__

FDO.: ________________________________________



ANEXO III-b

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ESTABLECER Y/O MANTENER UNA

OFICINA UBICADA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

D_________________________________________________,con DNI ________________
y residencia en ___________________________, provincia de ______________ ______
calle ____________________________________________________________________
en nombre propio o de la empresa que representa, declara bajo su responsabilidad y ante el
órgano de contratación:

Que se compromete a establecer y/o mantener durante el período de vigencia del contrato,
una  oficina  ubicada  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  en  la  que  exista  un
representante de la misma con poderes bastantes para el pleno desarrollo y ejecución del
contrato, caso de que resulte adjudicataria de las obras.

EN___________________ A, ______DE___________ DE 20__

FDO.: ________________________________________



                                                                                      ANEXO III-c
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD CON
EMPRESA AUTORIZADA
D_________________________________________________,con DNI ________________
y residencia en ___________________________, provincia de ______________ ______
calle ____________________________________________________________________
en nombre propio o de la empresa que representa, declara bajo su responsabilidad y ante el
órgano de contratación:

Que en relación a cualquier tipo de control de calidad que haya de realizarse durante la
ejecución  del  contrato,  asumirá  su  contratación  con  una  empresa  de  control  acreditada
conforme al Real Decreto 410/2010 por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las
entidades y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el
ejercicio de su actividad.

En___________________ a, ______de___________ de 20__

Fdo.: ________________________________________



ANEXO III-d

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ACEPTACIÓN DE LOS PLAZOS DE
EJECUCIÓN

D_________________________________________________,con DNI ________________
y residencia en ___________________________, provincia de ______________ ______
calle ____________________________________________________________________
en nombre propio o de la empresa que representa, declara bajo su responsabilidad y
ante el órgano de contratación:

Que  se  compromete  a  aceptar  los  plazos  de  ejecución  de  las  obras  a  realizar
mediante contratos  específicos indicados por los responsables del contrato de los
Centros Sanitarios en cada proyecto o documento técnico de definición de obra,
teniendo que entregar de forma mensual resumen presupuestario y cronológico de
los trabajos realizados del mes cumplido, así como la comparación con la previsión
realizada.

En___________________ a, ______de___________ de 20__

Fdo.: ________________________________________



ANEXO III-e

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE APORTAR PUBLICACIÓN EXPLICATIVA A
LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

D_________________________________________________,con DNI ________________
y residencia en ___________________________, provincia de ______________ ______
calle ____________________________________________________________________
en nombre propio o de la empresa que representa, declara bajo su responsabilidad y
ante el órgano de contratación:

Que se compromete a aportar una publicación explicativa de las características de la
actuación, a la terminación de las obras, conteniendo fotografías representativas de
las mismas, reproducciones planimétricas y texto.

En___________________ a, ______de___________ de 20__

Fdo.: ________________________________________



ANEXO III-f

DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (PRL)

D_________________________________________________,con DNI ________________
y residencia en ___________________________, provincia de ______________ ______
calle ____________________________________________________________________
en nombre propio o de la empresa que representa, declara bajo su responsabilidad y ante el
órgano de contratación, que: 

1) Conoce que el Servicio Andaluz de Salud tiene implantado un Sistema de Gestión de
PRL(SGPRL). En este sentido, se compromete a cumplir con aquellos procedimientos que
les afecte directamente. Estos procedimientos se encuentran accesibles en la web del SAS.
Entre  otros,  cumplirá  lo  establecido  en  los  procedimientos  (PRO  02:  Contratas  y
Coordinación de Actividades Empresariales, PRO 21: Obras de Construcción- Disposiciones
en  materia  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  y  PRO  04:  Accidente  de  trabajo  e
incidentes).

2) De forma previa a la realización de la actividad que se regula en esta licitación, debe
comunicar el inicio a la Unidad de PRL del centro y aportar la documentación establecida en
las prescripciones técnicas así como cualquier otra que se le demande en cumplimiento de
la normativa sobre PRL o de los procedimientos del SGPRL del SAS.

3) Se compromete a mantener actualizada la documentación a que se refiere el apartado
anterior y comunicar cualquier cambio que pueda ocurrir como la incorporación de nuevos
trabajadores  que  no  figuren  en  el  listado  facilitado  en  un  primer  momento,  inaptitud
sobrevenida de un trabajador, incorporación de nuevos equipos de trabajo, etc.

4)  Conoce  la  legislación  en  materia  de  seguridad  y  salud  laboral  y  se  compromete  a
cumplirla en todo momento durante la realización de las tareas que desarrolle en los centros
del Servicio Andaluz de Salud.

5) Cualquier incumplimiento con relación a las normas y obligaciones contenidas en el pliego
de prescripciones técnicas dará lugar a falta muy grave.

6) Será obligatorio visitar las instalaciones durante el plazo de presentación de la oferta para
que tenga validez la oferta presentada.

En___________________ a, ______de___________ de 20__

Fdo.: ________________________________________



                         ANEXO IIIg
                   MODELO DE PROGRAMA DE TRABAJOS

CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE:
EXPEDIENTE :EMPRESA CONCURSANTE:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

CAPITULOS DE OBRA SEGÚN PROYECTO DIAGRAMA EN MESES 

1 2 3
Capitulo I

Capitulo II

Capitulo III

Capitulo IV

Capitulo V

Capitulo VI

Capitulo VII

Capitulo VIII



Capitulo IX

Capitulo X

Capitulo XI

Capitulo XII

Capitulo XIII

Capitulo XIV

Capitulo XV

El plazo de ejecución de cada capitulo se marcará con una barra, s.

POR LA EMPRESA.-    Fdo.: En……………..a……de……………..de 20…



   

                                                  

ANEXO III – I 

MODELO DE OFERTA DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA

D. ……………………………………………….., con NIF.: ………………………., en nombre propio o en representa-
ción  de  la  empresa:  ………………………………………………….,  con  código  de  identificación  fiscal  nº
………………………….. y domicilio social en: ………………………………………………………………………. manifiesta lo
siguiente:

Que  enterado  de  las  condiciones  y  requisitos  que  se  exigen  para  la  adjudicación  de  la
contratación mediante Procedimiento Abierto ………….

DECLARA EXPRESAMENTE que caso de resultar esta Empresa adjudicataria de las obras objeto
de la presente licitación, SE COMPROMETE A:

Extender el plazo de garantía de doce meses, fijado en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares,  que  rige  la  contratación,  hasta  un  máximo  de………….meses  más,  durante  los
cuales y conforme a lo dispuesto en la cláusula ………… del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares,  el Servicio Andaluz de Salud podrá requerir al contratista para la subsanación de
cualquier defecto observado en la construcción.

Y para que conste, a efectos de lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res que rige para la presente licitación, firma la presente declaración 

En ................ a ......... de ........... de 202_

POR LA EMPRESA,

Fdo.: ......................……………………….



ANEXO IV
DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD

(INCLUIR UNA DECLARACIÓN EN CADA SOBRE, INDICANDO LA
DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL DE CADA UNO DE ELLOS)

Dª./D  ………………………………………………..,  con  DNI.  Núm.  ………………..,  en  nombre  y
representación  de  ………………………………………………………………………………………………………….
con CIF…………………………….

DECLARA

Que los documentos y datos presentados en el siguiente sobre ________(1, 2 o 3) se
consideran de carácter confidencial, y son los que a continuación se relacionan:

DATOS CONFIDENCIALES
PÁGINA  Y
EPÍGRAFE

MOTIVACIÓN  Y/O  JUSTIFICACIÓN  DE
CONFIDENCIALIDAD

(Lugar, fecha y firma)

1



                              

ANEXO V

DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC)

ÍNDICE:

El presente formulario consta de las siguientes partes y secciones:

Parte I. Información sobre el procedimiento de contratación y el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora.

Parte II. Información sobre el operador económico (empresa licitadora o candidata).

Sección A: Información sobre el operador económico.

Sección B: Información sobre los representantes del operador económico.

Sección C: Información sobre el recurso a la capacidad de otras entidades.

Sección D: Información relativa a los subcontratistas en cuya capacidad no se base el 
operador económico.

Parte III. Criterios de exclusión:

Sección A: Motivos referidos a condenas penales.

Sección B: Motivos referidos al pago de impuesto o de cotizaciones a la Seguridad Social.

Sección C: Motivos referidos a la insolvencia, los conflictos de intereses o la falta 
profesional.

Sección D: Otros motivos de exclusión que pueden estar previstos en la legislación 
nacional del Estado miembro del poder adjudicadora o la entidad adjudicadora.

Parte IV. Criterios de selección:

Sección : Indicación global relativa a todos los criterios de selección.

Sección A: Idoneidad

Sección B: Solvencia económica y financiera.

Sección C: Capacidad técnica y profesional.

Sección D: Sistemas de aseguramiento de la calidad y normas de gestión medioambiental.

Parte V. Reducción del número de candidatos cualificados.
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Parte VI. Declaraciones finales.

ANEXO V

FORMULARIO NORMALIZADO DEL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE
CONTRATACIÓN (DEUC)

Parte I: Información sobre el procedimiento de contratación y el poder adjudicador
o la entidad adjudicadora

En el caso de los procedimientos de contratación en los que se haya publicado
una convocatoria de licitación en el  Diario Oficial  de la  Unión Europea,  la
información exigida en la parte I se obtendrá automáticamente, siempre que
se utilice el  servicio  DUEC electrónico (1)  para generar  y cumplimentar  el
DEUC. Referencia del anuncio pertinente (2) publicado en el Diario Oficial de
la Unión Europea:

DOUE S número [ ], fecha [ ], página [ ]

Número del anuncio en el DOS: [ ][ ] [ ] [ ]/s [ ] [ ] [ ]-[ ]
[ ][ ] [ ][ ][ ][ ]

Si  no  se  publica  una  convocatoria  de  licitación  en  el  DOUE,  el  poder
adjudicador o la entidad adjudicadora deberán consignar la información que
permita identificar de forma inequívoca el procedimiento de contratación.

Si la publicación de un anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea no es
obligatoria,  sírvase  facilitar  otros  datos  que  permitan  identificar
inequívocamente el procedimiento de contratación (por ejemplo, referencia
de la publicación a nivel nacional): [.…]

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

La información exigida en la parte I se obtendrá automáticamente, siempre
que  se  utilice  el  servicio  DEUC electrónico  antes  citado  para  generar  y
cumplimentar  el  DEUC.  De  no  ser  así,  dicha  información  deberá  ser
consignada por el operador económico.
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Identidad del contratante (3) Respuesta

Nombre: [   ]

¿De qué contratación se trata? Respuesta

Título o breve descripción de la 
contratación (4):

[   ]

Número de referencia del expediente 
asignado por el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora (en su caso) (5):

[   ]

La restante información en todas las demás secciones del DEUC habrá de
ser consignada por el operador económico.

____________
(1) Los servicios de la Comisión pondrán gratuitamente el servicio DEUC electrónico a

disposición de los poderes adjudicadores, las entidades adjudicadoras, los operadores
económicos, los proveedores de servicios electrónicos y otras partes interesadas.

(2) En el caso de los poderes adjudicadores: bien un anuncio de información previa
utilizado como medio de convocatoria de licitación, bien un anuncio de contrato.
En el caso de las entidades  adjudicadoras: un anuncio periódico indicativo que
se utilice  como medio de convocatoria  de licitación,  un anuncio de contrato  o un
anuncio sobre la existencia de un sistema de clasificación.

(3) Deberá reproducirse la información que figure en la sección I, punto I.1 del anuncio
pertinente. En caso de contratación conjunta, sírvase indicar los nombres de todos los
contratantes.

(4) Véanse los puntos II. 1 y II. 1.3 del anuncio pertinente.
(5) Véase el punto II.1 del anuncio pertinente.
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Parte II: Información sobre el operador económico

A: INFORMACIÓN SOBRE EL OPERADOR ECONÓMICO
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Identificación Respuesta

Nombre: [  ]

Número de IVA, en su caso:

Si no se dispone de un número de IVA, 
indíquese, en su caso, cuando se exija, 
otro número de identificación nacional.

[  ]
[  ]

Dirección Postal: [ ……………………]

Persona o personas de contacto (6):

Teléfono:

Correo electrónico:

Dirección internet (dirección de la página 
web) (en su caso):

[ ……………………]

[ ……………………]

[ ……………………]

[ ……………………]

Información general Respuesta

¿Es el operador económico una 
microempresa, una pequeña o una 
mediana empresa (7)?

[ ] Sí  [ ] No

Únicamente en caso de contratación 
reservada (8): el operador económico 
¿es un taller protegido o una empresa 
social (9) o prevé que el contrato se 
ejecute en el marco de programas de 
empleo protegido?
Si la respuesta es afirmativa,

¿Cuál es el correspondiente porcentaje de
trabajadores discapacitados o 
desfavorecidos?

En caso necesario, especifíquese a qué 
categoría o categorías pertenecen los 
trabajadores discapacitados o 
desfavorecidos de que se trate.

[ ] Sí  [ ] No

[ ……………………]

 [ ……………………]

En su caso, ¿figura el operador 
económico inscrito en una lista oficial de 
operadores económicos autorizados o 
tiene un certificado equivalente (por 
ejemplo, en el marco de un sistema 
nacional de (pre)clasificación)?

[ ] Sí  [ ] No [ ] No procede
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En caso afirmativo:

Sírvase responder a las restantes 
preguntas de esta sección, a la 
sección B y, cuando proceda, a la 
sección C de la presente parte, 
cumplimente, cuando proceda, la 
parte V, y, en cualquier caso, 
cumplimente y firme la parte VI.

a)Indíquese el nombre de la lista o 
certificado y el número de inscripción o 
certificación pertinente:

b)Si el certificado de inscripción o la 
certificación están disponibles en 
formato electrónico. Sírvase indicar:

a) [……….]

b) (dirección de la página Web, 
autoridad u organismo 
expedidor, referencia exacta de 
la documentación):

     […………….….] […………….….]
…………….….] […………….….]

___________________
(6) Repítase la información relativa a las personas de contacto tantas veces como sea

necesario
(7) Véase la Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de 2003 sobre la definición de

microempresas, pequeñas y medianas empresas (DO L 124 de 20.5.2003, p.36). Este
dato se solicita exclusivamente con fines estadísticos.
Microempresa: empresa que cuenta con menos de 10 empleados y cuyo volumen
de negocios o balance total anual no excede de 2 millones EUR.
Pequeña empresa:  empresa que cuenta con  menos de 50 empleados y  cuyo
volumen de negocios anual o balance total anual no excede de 10 millones EUR.
Mediana empresa: empresa que no es ni una microempresa ni una pequeña
empresa, que cuenta con menos de 250 empleados y cuyo volumen de negocios
anual no excede de 50 millones EUR o cuyo balance total anual no excede de
43 millones EUR.

(8) Véase el anuncio de contrato, punto III.1.5.
(9) Es decir, cuyo objetivo principal sea la integración social y profesional de personas

discapacitadas o desfavorecidas.

c)  Indíquense las referencias en las que 
se basa la inscripción o certificación y,
en su caso, la clasificación obtenida en
la lista oficial (10):

d)   ¿Abarca la inscripción o certificación 
todos los criterios de selección 
exigidos?

En caso negativo:

Sírvase consignar, además, la 
información que falte en la parte IV, 
secciones A, B, C o D, según 
proceda.

c)    [..........]

d)    [ ] Sí [ ] No
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ÚNICAMENTE cuando así lo exijan el 
anuncio pertinente o los pliegos de 
la contratación:

e)   ¿Podrá el operador económico 
presentar un certificado con respecto 
al pago de las cotizaciones a la 
seguridad social y los impuestos o 
facilitar información que permita al 
poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora obtenerlo directamente a
través de una base de datos nacional 
de cualquier Estado miembro que 
pueda consultarse gratuitamente?

Si la documentación pertinente está 
disponible en formato

electrónico, sírvase indicar:

e)    [ ] Sí [ ] No

(dirección de la página web, 
autoridad u organismo expedidor, 
referencia exacta de la 
documentación):
[ ................ ][ .................. ]

[ .................. ][ .................. ]

Formas de participación Respuesta

¿Está participando el operador 
económico en el procedimiento de 
contratación junto con otros (11)?

[ ] Sí  [ ] No

En caso afirmativo, asegúrese de que los demás interesados presentan un 
formulario DEUC separado.

En caso afirmativo:

a)   Indíquese la función del operador 
económico dentro del grupo 
(responsable principal, responsable de
cometidos específicos, etc.):

b) Identifíquese a los demás operadores 
económicos que participan en el 
procedimiento de contratación 
conjuntamente:

c)    En  su  caso,  nombre  del  grupo
participante:

a):   [..................]

b):   [..................]

c):   [..................]

Lotes Respuesta

En  su  caso,  indicación  del  lote  o  lotes
respecto  a  los  cuales  el  operador
económico desee presentar una oferta:

[  ]

B: INFORMACIÓN SOBRE LOS REPRESENTANTES DEL OPERADOR
ECONÓMICO
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En  su  caso,  indíquense  el  nombre  y  la  dirección  de  la  persona   o  personas
habilitadas  para  representar   al  operador  económico  a  efectos  del  presente
procedimiento de contratación.

Representación, en su caso Respuesta

Nombre y apellidos;
junto con la fecha y lugar de nacimiento,
si procede:

[ ..................]
[ ..................]

Cargo/Capacidad en la que actúa: [ ..................]

Dirección postal: [ ..................]

Teléfono: [ ..................]

Correo electrónico: [ ..................]

En caso necesario, facilítese información 
detallada sobre la representación (sus 
formas, alcance, finalidad...).

[ ..................]

_______________________
(10) Las referencias y la clasificación, en su caso, figuran en la certificación.
(11) En  particular,  en  el  seno  de  un  grupo,  consorcio,  empresa  en  participación  o
similares.

C: INFORMACIÓN SOBRE EL RECURSO A LA CAPACIDAD DE OTRAS
ENTIDADES

Recurso Respuesta

¿Se basa el operador económico en
la  capacidad  de  otras  entidades
para  satisfacer  los  criterios  de
selección contemplados en la parte
IV y los criterios y normas (en su
caso) contemplados en la parte V,
más abajo?

[  ] Sí [  ] No
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En caso afirmativo, facilítese un formulario DEUC separado por cada una de las
entidades consideradas que recoja la información exigida en las  secciones A y B
de esta  parte  y  en la  parte III,  debidamente  cumplimentado y  firmado  por
dichas entidades.

Se incluirán también aquí el personal técnico o los organismos técnicos que no estén
integrados directamente en la empresa del operador económico, especialmente los
responsables del control de la calidad y, cuando se trate de contratos públicos de
obras, el personal técnico o los organismos técnicos de los que disponga el operador
económico para la ejecución de la obra.

Siempre que resulte pertinente en lo que respecta a la capacidad o capacidades
específicas en que se base el operador económico, se consignará la información
exigida en las partes IV y V por cada una de las entidades de que se trate (12)

D: INFORMACIÓN RELATIVA A LOS SUBCONTRATISTAS EN CUYA
CAPACIDAD NO SE BASA EL OPERADOR ECONÓMICO

(Esta sección se cumplimentará únicamente si el poder adjudicador o la
entidad adjudicadora exigen expresamente tal información)

Subcontratación Respuesta

¿Tiene el  operador económico la
intención de subcontratar  alguna
parte del contrato a terceros?

[  ] Sí [  ] No

En  caso  afirmativo  y  en  la
medida  que  se  conozca  este
dato,  enumérense  los
subcontratistas previstos.

[….]

Si el poder adjudicador o la entidad adjudicadora solicitan expresamente
tal  información,  además  de  la  contemplada  en  la  presente  sección,
facilítese la información requerida en las secciones A y B de esta parte y en
la  parte  III  por  cada  uno  de  los  subcontratistas,  o  cada  una  de  las
categorías de subcontratistas, en cuestión.
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______________
(12) Por ejemplo, cuando se trate de organismos técnicos encargados del control de la
calidad: parte IV, sección C, punto 3

Parte III: Motivos de exclusión

A: MOTIVOS REFERIDOS A CONDENAS PENALES

El  artículo  57,  apartado  1,  de  la  Directiva  2014/24  UE  establece  los
siguientes motivos de exclusión:

1. Participación en una organización delictiva (13);

2. Corrupción (14);

3. Fraude (15);

4. Delitos de terrorismo o delitos ligados a las actividades terroristas (16);

5. Blanqueo de capitales o financiación del terrorismo (17);

6. Trabajo infantil y otras formas de trata de seres humanos (18).

Motivos referidos a condenas penales
con arreglo a las disposiciones 
nacionales de aplicación de los 
motivos enunciados en el artículo 57, 
apartado 1, de la Directiva

Respuesta

¿Ha sido el propio operador 
económico, o cualquier persona que 
sea miembro de si órgano de 
administración, de dirección o de 
supervisión o que tenga poderes de 
representación, decisión o control en él, 
objeto, por alguno de los motivos 
enumerados más arriba, de una 
condena en sentencia firme que se 
haya dictado, como máximo, en los cinco 
años anteriores o en la que se haya 

[  ] Sí [  ] No

Si la documentación 
pertinente está disponible en 
formato electrónico, sírvase 
indicar: (dirección de la 
página web, autoridad u 
organismo expedidor, 
referencia exacta de la 
documentación):
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establecido directamente un periodo de 
exclusión que siga siendo aplicable?

[ ................ ][ .................. ]
[ .................. ](19)

En caso afirmativo, indíquese (20):

a)Fecha de la condena, especificando de 
cuál de los puntos 1 a 6 se trata y las 
razones de la misma:

b) Identificación de la persona condenada 
[22]:

c) En la medida en que se establezca 
directamente en la condena:

a) Fecha: [ ], punto(s): [ ],
razón o razones: [ ]

b) [            ]

c)Duración del periodo de 
exclusión […………..] y 
puntos de que se trate [ ];

Si la documentación 
pertinente está disponible en 
formato electrónico, sírvase 
indicar: (dirección de la 
página web, autoridad u 
organismo expedidor, 
referencia exacta de la 
documentación):
[ ................ ][ .................. ]

[ .................. ](21)

En  caso  de  condena,  ¿ha  adoptado  el
operador  económico  medidas  para
demostrar  su  credibilidad  pese  a  la
existencia  de  un  motivo  pertinente  de
exclusión (“autocorrección”)?

[  ] Sí [  ] No

En  caso  afirmativo,  descríbanse  las
medidas adoptadas (23):

[ ................ ]

______________________
(13) Tal como se define en el artículo 2 de la Decisión marco 2008/841/JAI del Consejo, 

de 24 de octubre de 2008, relativa a la lucha contra la delincuencia (DO L 300 de 
11.11.2008, p 42).

(14) Tal como se define en el artículo 3 del Convenio relativo a la lucha contra los actos 
de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas
o de los Estados Miembros de la Unión Europea (DO C 195 de 25.6.1997, p. 1) y en 
el artículo 2, apartado 1, de la Decisión marco 2003/568/JAI del Consejo, de 22 de 
julio de 2003, relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado (DO L 192 
de 31.7.2003, p. 54). Este motivo de exclusión abarca también la corrupción tal 
como se define en la legislación nacional del poder adjudicador (entidad 
adjudicadora) o del operador económico.

(15) En el sentido del artículo 1 del Convenio relativo a la protección de los intereses 
financieros de las Comunidades Europeas (DO C 316 de 27.11.1995, p.48).

(16) Tal como se definen en la Decisión marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre
la lucha contra el terrorismo (DO L 164 de 22.6.2002, p.3). Este motivo de exclusión
engloba también la inducción o complicidad para cometer un delito o la tentativa de 
cometerlo, tal como se contempla en el artículo 4 de la citada Decisión marco.
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(17) Tal como se define en el artículo 1 de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la 
utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación 
del terrorismo (DO L 309 de 25.11.2005, p. 15)

(18) Tal como se definen en el artículo 2  de la Directiva 2011/36/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra 
la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye 
la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo (DO L 101 de 15.4.2011, p. 1).

(19) Repítase tantas veces como sea necesario.
(20) Repítase tantas veces como sea necesario.
(21) Repítase tantas veces como sea necesario.
(22) De conformidad con las disposiciones nacionales de aplicación del artículo 57, 

apartado 6, de la Directiva 2014/24/UE.
(23) La explicación deberá demostrar la idoneidad de las medidas adoptadas teniendo en 

cuenta el carácter de los delitos cometidos (puntual, reiterado, sistemático, etc.).
B: MOTIVOS REFERIDOS AL PAGO DE IMPUESTOS O DE COTIZACIONES A

LA SEGURIDAD SOCIAL

Pago de impuestos o de 
cotizaciones a la seguridad social

Respuesta

¿Ha cumplido el operador económico todas
sus obligaciones relativas al pago de 
impuestos  o de cotizaciones  a la 
seguridad social, tanto en el país en el 
que está establecido como en el Estado 
miembro del poder adjudicador o la entidad
adjudicadora, si no coincide con su país de 
establecimiento?

[ ] Sí [ ] No

En caso negativo, indíquese:

a) País o Estado miembro de que se trate

b) ¿A cuánto asciende el importe en
cuestión?

c) ¿De qué manera ha quedado establecido
ese incumplimiento?

1) A través de una resolución administrativa
o judicial:

- ¿Es esta resolución firme y vinculante?

- Indíquese la fecha de la condena o
resolución.

- En caso de condena, y siempre que

Impuestos Cotizacione
s sociales

a)

[...............
...]

b)

[...............
..  ]

c1)  [  ] Sí 
[  ] No

- [  ] Sí [  ] 

a)

[   ...........
.......]

b)

[   ...........
.......]

c1)   [  ] Sí [
] No

- [  ] Sí [  ] 
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se establezca directamente en ella,
duración del período de exclusión.

2)    Por otros medios. Especifíquese.

d)   ¿Ha cumplido el operador económico
sus obligaciones mediante pago o
acuerdo vinculante con vistas al pago de
los impuestos o las cotizaciones a la
seguridad social que adeude, incluidos,
en su caso, los intereses devengados o
las multas impuestas?

No

- 
[ ..............
... ]

- 
[ ..............
... ]

c2)   
[...............
..]

d) [  ] Sí [  ] 
No

En caso 
afirmativo,

especifíquese
:

[......]

No

- 
[ .............
.....]

- 
[ .............
.....]

c2)    
[..............
....]

d) [  ] Sí [  ] 
No

En caso 
afirmativo,

especifíques
e:

[......]

Si  la documentación pertinente relativa al
pago de impuestos o de cotizaciones
sociales está disponible en formato
electrónico, sírvase indicar:

(dirección de la página web,
autoridad u organismo
expedidor, referencia exacta de
la documentación): (24)
[ ................ ][

..................   ][

..................  ]

C: MOTIVOS REFERIDOS A LA INSOLVENCIA, LOS CONFLICTOS DE INTERESES O
LA FALTA PROFESIONAL (25)

Conviene tener en cuenta que, a los efectos de la presente contratación,
algunos de los siguientes motivos de exclusión pueden haberse definido
con mayor precisión en la legislación nacional, en el anuncio pertinente o
en los pliegos de la contratación. Así, la legislación nacional puede, por
ejemplo, establecer que el  concepto de “falta profesional  grave” abarca
varias formas diferentes de conducta.

Información relativa a toda posible 
insolvencia, conflicto de intereses o 

Respuesta
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falta profesional

Según su leal saber y entender, ¿ha 
incumplido el operador económico sus 
obligaciones en los ámbitos de la 
legislación laboral, social y 
medioambiental (26)?

[  ] Sí [  ] No

En caso afirmativo, ¿ha 
adoptado el operador 
económico medidas para 
demostrar su credibilidad pese 
a la existencia de ese motivo 
de exclusión 
(«autocorrección»)?

[  ] Sí [  ] No

Si lo ha hecho, descríbanse 
las medidas adoptadas: 

[..................]
_______________________
(24) Repítase tantas veces como sea necesario.
(25) Véase el artículo 57, apartado4 de la Directiva 2014/24/UE.
(26) Tal  como  se  contemplan  a  efectos  de  la  presente  contratación  en  la  legislación
nacional, en el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación o en el artículo 18,
apartado 2, de la Directiva 2014/24/UE.

¿Se  encuentra  el  operador
económico  en  alguna  de  las
siguientes situaciones?

a)  En quiebra

b) Sometido a un procedimiento de
insolvencia o liquidación

c)   Ha celebrado un convenio con
sus acreedores

d)  En  cualquier  situación  análoga
resultante  de  un  procedimiento
de  la  misma  naturaleza  vigente
en  las  disposiciones  legales  y
reglamentarias nacionales

e)  Sus  activos  están  siendo
administrados por un liquidador o
por un tribunal

f) Sus  actividades  empresariales
han sido suspendidas

En caso afirmativo:

- Especifíquese:

-  indíquense  los  motivos  por  los
cuales el operador es, no obstante,

[  ] Sí [  ] No

- [................... ]

- [................... ]

(dirección  de  la  página  web,
autoridad  u  organismo  expedidor,
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capaz  de  ejecutar  el  contrato,
teniendo  en  cuenta  las
disposiciones y medidas nacionales
aplicables  en  lo  referente  a  la
continuación  de  la  actividad  en
tales circunstancias  (28)?

Si la documentación pertinente está
disponible  en  formato  electrónico,
sírvase indicar:

referencia  exacta  de  la
documentación):

[  ................  ][  ..................  ]
[ .................. ]

¿Se  ha  declarado  al  operador
económico  culpable  de  una  falta
profesional grave  (29)?

En caso afirmativo, especifíquese:

[  ] Sí [  ] No

[ ..................]

En caso afirmativo, ¿ha adoptado 
el operador económico medidas 
autocorrectoras?

[  ] Sí [  ] No

Si lo ha hecho, descríbanse las 
medidas adoptadas:

 [..................]

¿Ha  celebrado  el  operador
económico  acuerdos  con  otros
operadores  económicos  destinados
a falsear la competencia?

En  caso  afirmativo,
especifíquense.

[  ] Sí [  ] No

[ ..................]

En caso afirmativo, ¿ha adoptado 
el operador económico medidas 
autocorrectoras?

[ ] Sí [ ] No

Si lo ha hecho, descríbanse las
medidas adoptadas:

 [..................]

¿Tiene  el  operador  económico
conocimiento de algún conflicto de
intereses  debido  a  su
participación en el procedimiento de
contratación?

En caso afirmativo, especifíquese:

[  ] Sí [  ] No

[..................]

¿Ha  asesorado el  operador
económico  o  alguna  empresa

[  ] Sí [  ] No
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relacionada  con  él  al  poder
adjudicador  o  la  entidad
adjudicadora  o  ha  intervenido  de
otra  manera  en  la  preparación
del procedimiento de contratación?

En caso afirmativo, especifíquese:

[..................]

_______________________
(27) Véase la legislación nacional, el anuncio pertinente o los pliegos de contratación.
(28) No será  necesario  facilitar  esta  información  si  la  exclusión  de  los  operadores
económicos en uno de los supuestos contemplados en las letras a) a f) tiene carácter
obligatorio en  virtud  de  la  legislación  nacional  aplicable,  sin  ninguna  excepción
posible aun en el caso de que el operador económico esté en condiciones de ejecutar el
contrato.
(29) En su caso, véanse las definiciones en la legislación nacional, el anuncio pertinente o
los pliegos de contratación.
(30) Según lo señalado en la legislación nacional, el anuncio pertinente o los pliegos de la
contratación.

¿Ha experimentado el operador 
económico la rescisión anticipada 
de un contrato público anterior, un 
contrato anterior con una entidad 
adjudicadora o un contrato de 
concesión anterior o la imposición de 
daños y perjuicios u otras sanciones 
comparables en relación con ese 
contrato anterior?

En caso afirmativo, especifíquese:

[  ] Sí [  ] No

[ ................. ]

En caso afirmativo, ¿ha adoptado 
el operador económico medidas 
autocorrectoras?

[  ] Sí [  ] No
Si lo ha hecho, descríbanse las 
medidas adoptadas:
 [  .................  ]

¿Puede el operador económico
confirmar que:

a) no ha sido declarado culpable de
falsedad grave al proporcionar
la  información exigida para
verificar la  inexistencia de
motivos  de exclusión o el
cumplimiento de los criterios de
selección,

[  ] Sí [  ] No
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b) no ha ocultado tal información,

c) ha podido presentar sin demora
los documentos justificativos
exigidos por el poder
adjudicador o la entidad
adjudicadora, y

d) no ha intentado influir
indebidamente en el proceso de
toma  de decisiones del poder
adjudicador o la entidad
adjudicadora, obtener
información confidencial que
pueda conferirle ventajas
indebidas en el procedimiento de
contratación, o proporcionar por
negligencia información
engañosa que pueda tener una
influencia importante en las
decisiones relativas a la
exclusión, selección o
adjudicación?

D: OTROS MOTIVOS DE EXCLUSION QUE PUEDEN ESTAR PREVISTOS EN LA
LEGISLACION NACIONAL DEL ESTADO MIEMBRO DEL PODER ADJUDICADOR O DE

LA ENTIDAD ADJUDICADORA

Motivos de exclusión 
puramente nacionales

Respuesta

¿Son aplicables  los motivos de 
exclusión  puramente nacionales 
que se especifican en el anuncio 
pertinente o los pliegos de la 
contratación?

Si la documentación exigida en el 
anuncio pertinente o los pliegos de la 
contratación está disponible en 
formato electrónico, sírvase indicar:

[  ] Sí [  ] No

(dirección de la página web, 
autoridad u organismo expedidor, 
referencia exacta de la 
documentación):
[ ................ ][ .................. ][
.................. ]  (31)

En el caso de que sea aplicable 
cualquiera  de  los motivos de 
exclusión puramente nacionales, 
¿ha adoptado  el operador económico

[  ] Sí [  ] No
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medidas autocorrectoras?

Si lo ha hecho, descríbanse las 
medidas adoptadas:

[ ..................]

____________
(31) Repítase tantas veces como sea necesario.

Parte IV: Criterios de selección

En relación  con  los  criterios  de  selección  (sección  α  o  secciones  A  a  D de  la
presente parte), el operador económico declara que:

A: INDICACIÓN GLOBAL RELATIVA A TODOS LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN

El operador económico sólo debe cumplimentar esta casilla si el poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora han indicado en el anuncio 
pertinente o en los pliegos de la contratación a que se refiere el anuncio
que el operador económico puede limitarse a cumplimentar la sección a 
de la parte IV omitiendo cualquier otra sección de la parte IV.

Cumplimiento  de  todos  los
criterios de selección

Respuesta

Cumple  los  criterios  de  selección
requeridos:

[  ] Sí [  ] No

A: IDONEIDAD

El operador económico solo debe facilitar información cuando el poder
adjudicador o  la  entidad adjudicadora exijan el  cumplimiento de los
criterios  de selección en cuestión en el  anuncio  pertinente o  en los
pliegos de la contratación a que se refiera el anuncio.

Idoneidad Respuesta

1) Figura  inscrito  en  un  registro
profesional  o  mercantil en  su

[……..]

                                                                                                                                                          Pág. 18/28



                              

Estado miembro de establecimiento
(32):

Si  la  documentación  pertinente  está
disponible  en  formato  electrónico,
sírvase indicar:

(dirección de la página web, 
autoridad u organismo expedidor, 
referencia exacta de la 
documentación):

[ ................ ][ .................. ][
.................. ]  

2) Cuando se trate de contratos de
servicios:

¿Es  preciso  disponer  de  una
autorización específica  o  estar
afiliado a  una  determinada
organización para poder prestar el
servicio de que se trate en el país
de  establecimiento  del  operador
económico?

Si  la  documentación  pertinente  está
disponible  en  formato  electrónico,
sírvase indicar:

[  ] Sí [  ] No

En caso afirmativo, especifíquese qué 
autorización o afiliación  e indíquese si 
el operador económico cumple este 
requisito

[  ] Sí [  ] No

(dirección de la página web, 
autoridad u organismo expedidor, 
referencia exacta de la 
documentación):

[ ................ ][ .................. ][
.................. ]  

B: SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

El operador económico solo debe facilitar información cuando el poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora exijan el cumplimiento de los 
criterios de selección en cuestión en el anuncio pertinente o en los 
pliegos de la contratación a que se refiera el anuncio.

Solvencia económica y financiera Respuesta

1.a)   Su  volumen  de  negocios
anual (“general”)  durante  el
número de ejercicios exigido en
el  anuncio  pertinente  o  los
pliegos de la contratación es el
siguiente:

Y/o
1.b)     Su volumen de negocios

anual  medio  durante  el
número de ejercicios exigido
en el anuncio pertinente o los
pliegos de la contratación es

Ejercicio: […..] volumen de negocios: 
[……][….]moneda
Ejercicio: […..] volumen de negocios: 
[……][….]moneda
Ejercicio: […..] volumen de negocios: 
[……][….]moneda

(número de ejercicios, volumen de 
negocios medio):

[……….],[………….][……..]moneda
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el siguiente (33):

Si  la  documentación  pertinente
está  disponible  en  formato
electrónico, sírvase indicar:

(dirección de la página web, 
autoridad u organismo expedidor, 
referencia exacta de la 
documentación):

[ ................ ][ .................. ][
.................. ]  

Tal y como se contempla en el anexo IV de la Directiva 2014/24/UE; los 
operadores económicos de determinados Estados miembros pueden tener que 
cumplir otros requisitos establecidos en dicho anexo.
(32) Sólo si el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación lo permiten.

2a) Su volumen de negocios anual
(«específico») durante el número
de ejercicios exigido en el ámbito
de actividad cubierto por el
contrato y que se especifica en el
anuncio pertinente o los pliegos de
la contratación es el siguiente:

Y/o

2b) Su volumen de negocios anual
medio en el  ámbito y  durante
el  número de ejercicios
exigidos en el anuncio
pertinente o los pliegos de la
contratación es el  siguiente
(34):

Si  la documentación pertinente está
disponible en formato electrónico,
sírvase indicar:

ejercicio: [......] volumen de 
negocios: [......][ ...]moneda
ejercicio: [......] volumen de 
negocios: [......][ ...]moneda
ejercicio: [......] volumen de 
negocios: [......][ ...]moneda

(número de ejercicios, volumen de 

negocios medio):

[......],[ ......][ ...]moneda

(dirección de la página web, 
autoridad u organismo expedidor, 
referencia exacta de la 
documentación):

[ ................ ][ .................. ][
.................. ]

3)  Si no se dispone de la información
sobre el volumen de negocios
(general o específico) en relación
con todo el período considerado,
indíquese la fecha de creación de
la  empresa o de inicio  de las
actividades del operador
económico:

[ ................. ]

4)    En  relación  con  las  ratios
financieras  (35)   que  se
especifican  en  el  anuncio
pertinente  o  los  pliegos  de  la
contratación,  el  operador
económico declara que el valor real

(indicación de la ratio requerida -ratio
entre x e y (36)- y del valor):

[......], [......] (37)

(dirección de la página web, 
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de la(s) ratio(s) requerida(s) es el
siguiente:

Si  la  documentación  pertinente  está
disponible  en  formato  electrónico,
sírvase indicar:

autoridad u organismo expedidor, 
referencia exacta de la 
documentación):

[ ................ ][ .................. ]
[ .................. ]

5) El importe asegurado en el
seguro de indemnización por
riesgos profesionales del
operador económico es el
siguiente:

Si esta información está disponible en
formato electrónico, sírvase indicar:

[......][ ...]moneda

dirección de la página web, autoridad 
u organismo expedidor, referencia 
exacta de la documentación):

[ ................ ][ .................. ][
.................. ]

6)   En  relación  con  los  demás
requisitos  económicos  o
financieros que, en su caso, se
especifiquen  en  el  anuncio
pertinente  o  los  pliegos  de  la
contratación,  el  operador
económico declara que:

Si  la  correspondiente documentación
que, en su caso, se especifique en el
anuncio pertinente o los pliegos de la
contratación  está  disponible  en
formato electrónico, sírvase indicar:

[ ................. ]

(dirección de la página web, 
autoridad u organismo expedidor, 
referencia exacta de la 
documentación):

[ ................ ][ .................. ]
[ .................. ]

C: CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

El operador económico sólo debe facilitar información cuando el poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora exijan el cumplimiento de los 
criterios de selección en cuestión en el anuncio pertinente o en los 
pliegos de la contratación a que se refiere el anuncio.

Capacidad técnica y 
profesional

Respuesta

1a)   Únicamente  cuando  se  trate
de  contratos  públicos  de
obras:

Durante  el  período  de
referencia  ,  el  operador
económico  ha  ejecutado  las

Número de años (este período se 
especifica en el anuncio pertinente o 
los pliegos de la contratación):

[ ................. ]

Obras: [......]
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siguientes  obras  del  tipo
especificado:

Si  la  documentación  pertinente
relativa  a  la  ejecución  y  conclusión
satisfactorias  de  las  obras  más
importantes  está  disponible  en
formato electrónico, sírvase indicar:

(dirección de la página web, 
autoridad u organismo expedidor, 
referencia exacta de la 
documentación):

[ ................ ][ .................. ]
[ .................. ]

_________________________
(33) Sólo si el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación lo permiten..
(34) Por ejemplo, la ratio entre el activo y el pasivo.
(35) Por ejemplo, la ratio entre el activo y el pasivo.
(36) Por ejemplo, la ratio entre el activo y el pasivo.
(37) Los poderes adjudicadores podrán exigir hasta cinco años y admitir experiencia que
date de más de cinco años.

1b) Únicamente cuando se trate
de  contratos  públicos  de
suministros  o  contratos
públicos de servicios:
Durante  el  período  de
referencia  (39)  ,  el  operador
económico  ha  realizado  las
siguientes  principales
entregas  del  tipo
especificado o prestado los
siguientes  principales
servicios  del  tipo
especificado:  Al  elaborar  la
lista, indíquense los importes,
las fechas y los destinatarios,
públicos o privados (40):

Número de años (este periodo se 
especifica en el anuncio pertinente o los 
pliegos de la contratación):
[…………]

Descri
pción

Impo
rtes

Fec
has

destinat
arios

2)  Puede  recurrir  al  personal
técnico  o  los  organismos
técnicos (41)  siguientes,
especialmente  los
responsables  del  control  de
calidad:

En  el  caso  de  los  contratos
públicos de obras, el operador
económico  podrá  recurrir  al
personal  técnico  o  los
organismos técnicos siguientes

[…………..]

[…………..]
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para ejecutar la obra:

3) Emplea las siguientes 
instalaciones técnicas y 
medidas para garantizar la 
calidad y dispone de los 
siguientes medios de 
estudio e investigación:

[…………..]

4) Podrá  aplicar  los  siguientes
sistemas  de  gestión  de  la
cadena  de  suministro y
seguimiento  durante  la
ejecución del contrato:

[…………..]

5) Cuando  los  productos  o
servicios  que  se  vayan  a
suministrar sean complejos
o, excepcionalmente, en el
caso  de  productos  o
servicios  que  sean
necesarios  para  un  fin
particular:
¿Autorizará  el  operador
económico  que  se  verifiquen
(42)  su  capacidad  de
producción o su capacidad
técnica y,  en  su  caso,  los
medios  de  estudio  e
investigación de  que
dispone,  así  como  las
medidas  de  control  de  la
calidad que aplicará?

[  ] Sí [  ] No

6) Quienes  a  continuación  se
indican  que  poseen  los
siguientes  títulos  de
estudios y profesionales:

a) El  propio  proveedor  de
servicios  o  contratista  y/o
(dependiendo de los requisitos
fijados  en  el  anuncio
pertinente  o  los  pliegos  de
contratación)

b) Su personal directivo:

a) […………]

b) […………]

7) El  operador  económico  podrá
aplicar las siguientes medidas
de gestión medioambiental

[…………..]
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al ejecutar el contrato:

8) La plantilla media anual del
operador  económico  y  el
número de directivos  durante
los  tres  últimos  años  fueron
los siguientes:

Año, plantilla media anual:
[…………..],[…………..]
[…………..],[…………..]
[…………..],[…………..]
Año, número de directivos:
[…………..],[…………..]
[…………..],[…………..]
[…………..],[…………..]

9) El  operador  económico
dispondrá de la  maquinaria,
el  material  y  el  equipo
técnico siguientes  para
ejecutar el contrato:

[…………..]

10) El  operador  económico  tiene
eventualmente el propósito
de  subcontratar (43)  la
siguiente  parte  (es  decir,
porcentaje) del contrato:

[…………..]-

_________________________
(38) Los poderes adjudicadores podrán exigir hasta tres años y admitir experiencia que
date de más de tres años.
(39) En otras palabras, deben enumerarse todos los destinatarios y la lista debe incluir
los clientes tanto públicos como privados de los suministros o los servicios de que se
trate.
(40) Cuando se trate de personal técnico u organismos técnicos que no estén integrados
directamente en la empresa del operador económico pero en cuya capacidad se base
éste, tal como se indica en la parte II, sección C, deberán cumplimentarse formularios
DEUC separados.
(41) La verificación será efectuada por el poder adjudicador o, en su nombre, cuando éste
así lo autorice, por un organismo oficial competente del país en el que esté establecido el
proveedor de suministros  o servicios.
(42) Téngase en cuenta que, si el operador económico ha decidido subcontratar una parte
del contrato y  cuenta con la capacidad del subcontratista para llevar a cabo esa parte,
deberá cumplimentar un DEUC separado en relación con dicho subcontratista (véase la
parte II, sección C, más arriba).

11)  Cuando se trate de contratos
públicos de suministros:

El operador económico facilitará las [  ] Sí [  ] No
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muestras, descripciones  o
fotografías requeridas de los
productos que se deban suministrar,
sin necesidad de adjuntar
certificados de autenticidad.

Cuando proceda, el operador
económico declara asimismo  que
facilitará los certificados de
autenticidad requeridos.

Si  la documentación pertinente está
disponible en formato electrónico,
sírvase indicar:

[  ] Sí [  ] No

(dirección de la página web, 
autoridad u organismo expedidor, 
referencia exacta de la 
documentación):

[ ................ ][ ..................  ]
[ ..................  ]

12)  Cuando  se  trate  de  contratos
públicos de suministros:

¿Puede  el  operador  económico
presentar los oportunos certificados
expedidos por  institutos  o servicios
oficiales  encargados  del  control  de
calidad, de competencia reconocida,
que acrediten la conformidad de los
productos  perfectamente  detallada
mediante  referencias  a  las
especificaciones  o  normas técnicas,
conforme a lo previsto en el anuncio
pertinente  o  los  pliegos  de  la
contratación?

Si  la  respuesta  es  negativa,
sírvase  explicar  por  qué  e  indicar
qué otros medios de prueba pueden
aportarse.

Si  la  documentación  pertinente  está
disponible  en  formato  electrónico,
sírvase indicar:

[  ] Sí [  ] No

[ ..................]

(dirección de la página web, 
autoridad u organismo expedidor, 
referencia exacta de la 
documentación):

[ ................ ][ ..................  ]
[ ..................  ]

D: SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y NORMAS DE GESTION
MEDIOAMBIENTAL
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El operador económico sólo debe facilitar información cuando el poder
adjudicador o la entidad adjudicadora exijan la aplicación de sistemas
de aseguramiento de la calidad o normas de gestión medioambiental en
el anuncio pertinente o en los pliegos de la contratación a que se refiere
el anuncio.

Sistemas de aseguramiento de 
la calidad y normas de gestión  
medioambiental

Respuesta

¿Podrá el operador económico presentar
certificados expedidos por organismos 
independientes que acrediten que 
cumple las normas de aseguramiento de
la calidad requeridas, en particular en 
materia de accesibilidad para personas 
con discapacidad?

Si la respuesta es negativa, sírvase 
explicar por qué y especificar de qué 
otros medios de prueba sobre el sistema
de aseguramiento de la calidad se 
dispone.

Si la documentación pertinente está 
disponible en formato electrónico, 
sírvase indicar:

[  ] Sí [  ] No

[ ................ ]  [ ................. ]

(dirección de la página web, 
autoridad u organismo expedidor, 
referencia exacta de la 
documentación):

[ ................ ][ .................. ]
[ .................. ]

¿Podrá el operador económico presentar
certificados expedidos por organismos 
independientes que acrediten que aplica
los sistemas o normas de gestión 
medioambiental requeridos?

Si la respuesta es negativa, sírvase 
explicar por qué y especificar de qué 
otros medios de prueba sobre los 
sistemas o normas de gestión 
medioambiental se dispone.

Si la documentación pertinente está 
disponible en formato electrónico, 
sírvase indicar:

[  ] Sí [  ] No

[ ................ ]  [ ................. ]

(dirección de la página web, 
autoridad u organismo expedidor, 
eferencia exacta de la 
documentación):

[ ................ ][ .................. ]
[ .................. ]

Parte V: Reducción del número de candidatos cualificados

El operador económico sólo debe facilitar información cuando el poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora hayan especificado los criterios o 
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normas objetivos y no discriminatorios que se aplicarán para limitar al 
número de candidatos que serán invitados a participar en la licitación o 
en un diálogo. Esta información, que podrá ir acompañada de requisitos 
en relación con los (tipos de) certificados o tipos de pruebas 
documentales que, en su caso, deban presentarse, se establece en el 
anuncio pertinente o en los pliegos de la contratación a que se refiera el
anuncio.
Sólo en el caso de los procedimientos restringidos, los procedimientos 
de licitación con negociación, los procedimientos de diálogo competitivo
y las asociaciones para la innovación:

El operador económico declara que:

Reducción del número Respuesta

Cumple  los  criterios  o  normas
objetivos y no discriminatorios que se
aplicarán para  limitar  el  número  de
candidatos de la siguiente manera:

En el  supuesto de que se  requieran
certificados u otros tipos de pruebas
documentales,  indíquese  en  relación
con nada uno de ellos si el operador
económico  dispone  de  los
documentos necesarios.

Si  algunos  de  estos  certificados  u
otros tipos de pruebas documentales
están  disponibles  en  formato
electrónico  (44),  sírvase  indicar
respecto de cada uno de ellos:

[ ................ ]  

[  ] Sí [  ] No (45)

(dirección de la página web, 
autoridad u organismo expedidor, 
referencia exacta de la 
documentación):

[ ................ ][ .................. ]
[ .................. ] (46)

Parte VI: Declaraciones finales

El/los  abajo  firmante(s)  declara(n)  formalmente  que  la  información
comunicada en las partes II – V es exacta y veraz y ha sido facilitada con
pleno conocimiento de las consecuencias de una falsa declaración de carácter
grave.

El/los  abajo  firmante(s)  declara(n)  formalmente  que  podrá(n)  aportar  los
certificados  y  otros  tipos  de  pruebas  documentales  contemplados  sin
tardanza, cuando se le(s) soliciten, salvo en caso de que:

a) El  poder adjudicador o la  entidad adjudicadora tengan la posibilidad  de
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obtener  los  documentos  justificativos  de  que  se  trate  directamente,
accediendo a una base de datos nacional de cualquier Estado miembro que
pueda consultarse de forma gratuita (47), o 

b) a partir del 18 de octubre de 2018 a más tardar (48), el poder adjudicador o
la entidad adjudicadora ya posean los documentos en cuestión.

El/los abajo firmante(s) formalmente consiente(n) en que [indíquese el poder
adjudicador o la entidad adjudicadora según figure en la parte I, sección A]
tenga  acceso a  los  documentos justificativos  de  la  información que se  ha
facilitado  en  [indíque(n)se  la  parte/sección/punto(s)  pertinente(s)  del
presente Documento Europeo Único de Contratación, a efectos de [indíquese
el procedimiento de contratación: (descripción breve, referencia de publicación
en el Diario Oficial de la Unión Europea, número de referencia)].

Fecha,  lugar  y,  cuando  se  exija(n)  o  sea(n)  necesaria(s),  firma(s):
[………………….]

_____________
(43) Indíquese claramente a qué elementos se refiere la propuesta.
(44) Repítase tantas veces como sea necesario.
(45) Repítase tantas veces como sea necesario.
(46) Siempre y cuando el operador económico haya facilitado la información necesaria
(dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, referencia exacta de la
documentación) que permita al poder adjudicador o la entidad adjudicadora hacerlo. Si
fuera preciso,  deberá otorgarse el oportuno consentimiento para acceder a dicha base
de datos.
(47) Siempre y cuando el operador económico haya facilitado la información necesaria
(dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, referencia exacta de la
documentación)  que  permita  al  poder  adjudicador  hacerlo.  Si  fuera  preciso,  deberá
otorgarse el oportuno consentimiento para acceder a dicha base de datos.
(48)   Dependiendo de la aplicación a nivel nacional del artículo 59, apartado 5, párrafo
segundo, de la Directiva 2014/24/UE.___________
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ANEXO VI 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

A) Descripción general del tratamiento de Datos Personales a efectuar1

El  tratamiento  consistirá  en:  ______________________________  (descripción
detallada  del  tratamiento).  Especificar  de  acuerdo  con  el  artículo  28.3  RGPD
naturaleza, finalidad, objeto del tratamiento:

El personal adscrito por la persona adjudicataria, para proporcionar las prestaciones
establecidos  en  el  presente  pliego  puede  tratar  Datos  Personales.  Los  Datos
Personales se tratarán únicamente por el personal adscrito y al único fin de efectuar
el alcance contratado.

B) Colectivos y Datos Tratados

Los colectivos de interesados y Datos Personales tratados a las que puede tener
acceso el adjudicatario son: 

Tratamientos  y  principales
colectivos

de interesados

Principales
colectivos  de
interesados

Datos  Personales  del
tratamiento a los que 

se puede acceder

Nombre  de  Actividad  de
Tratamiento 1

(Categorías  de
interesados
tratamiento  1  (por
ejemplo,  ciudadanía,
personal, etc...)

(Por  ejemplo:  D.N.I.  ,
nombre  y  apellidos,
dirección,  teléfono,
correo  electrónico,
firma,  nacionalidad,
fecha  nacimiento,
características
personales,  económicos,
financieros etc...)

Nombre  de  Actividad  de
Tratamiento 2

(Categorías  de
interesados
tratamiento  2  (por
ejemplo,  ciudadanía,
personal, etc...)

(Idem)



(  …  hasta  completar  todos  los
tratamientos)

(Etc, hasta completar
todos  los
tratamientos)

(Idem)

C) Elementos del tratamiento

El tratamiento de los Datos Personales comprenderá: (márquese lo que proceda):

Principio del formulario

Recogida (captura de
datos) 

Registro (grabación Estructuración 

Modificación Conservación
(almacenamiento) 

Extracción (retrieval) 

Consulta Cesión Difusión 

Interconexión (cruce) Cotejo Limitación 

Supresión Destrucción  (de  copias
temporales) 

Conservación  (en  sus  sistemas
de inf.) 

Duplicado Copia (copias temporales) Copia de seguridad 

Recuperación Otros (especificar): 

D) Disposición de los datos al terminar la prestación 

Una vez finalice el encargo, la persona adjudicataria debe:

a) Devolver  al  responsable  del  tratamiento  los  datos de carácter  personal  y,  si
procede, los soportes donde consten, una vez cumplida la prestación. La devolución
debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos
utilizados por el encargado. No obstante, el encargado puede conservar una copia,
con  los  datos  debidamente  bloqueados,  mientras  puedan  derivarse
responsabilidades de la ejecución de la prestación.

No obstante, el Responsable del Tratamiento podrá requerir al encargado para que
en vez de la opción a), cumpla con la b) o con la c) siguientes:

b) Entregar al encargado que designe por escrito el responsable del tratamiento, los
datos  de carácter  personal  y,  si  procede,  los  soportes  donde  consten,  una vez



cumplida  prestación.  La  entrega  debe  comportar  el  borrado  total  de  los  datos
existentes en los equipos informáticos utilizados por el encargado. No obstante, el
encargado  puede  conservar  una  copia,  con  los  datos  debidamente  bloqueados,
mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.

c)  Destruir  los  datos,  una  vez  cumplida  la  prestación.  Una  vez  destruidos,  el
encargado debe certificar su destrucción por escrito y debe entregar el certificado al
responsable del tratamiento. No obstante, el encargado puede conservar una copia,
con  los  datos  debidamente  boqueados,  mientras  puedan  derivarse
responsabilidades de la ejecución de la prestación.

E) Medidas de seguridad

Los datos deben protegerse empleando las medidas que un empresario ordenado
debe tomar para evitar  que dichos datos pierdan su razonable  confidencialidad,
integridad y disponibilidad. De acuerdo con la evaluación de riesgos realizada, se
deben implantar, al menos, las medidas de seguridad siguientes:

-La  persona  adjudicataria  no  podrá  no  implementar  o  suprimir  dichas  medidas
mediante  el  empleo  de  un  análisis  de  riesgo  o  evaluación  de  impacto  salvo
aprobación expresa del órgano de contratación. 

A estos efectos, el personal del adjudicatario debe seguir las medidas de seguridad
establecidas  por  el  órgano  de  contratación,  no  pudiendo  efectuar  tratamientos
distintos de los definidos. 



1 En  caso  de  que  como  consecuencia  de  la  ejecución  del  contrato  resultara
necesario en algún momento la modificación de lo estipulado en este Anexo, la
persona  adjudicataria  lo  requerirá  razonadamente  y  señalará  los  cambios  que
solicita.  En caso de que el  órgano de contratación estuviese de acuerdo con lo
solicitado, se emitiría un Anexo actualizado, de modo que el mismo siempre recoja
fielmente el detalle del tratamiento.



ANEXO VII

COMPROMISO DE FORMALIZACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESARIOS.

D./Dña.,                                                                ,(1)  ______________________,  con

Documento Nacional de Identidad. nº                                   ,y domicilio en               C/
                                                                

                                           actuando en su propio nombre y 

D./Dña.,                                                                ,(1)________________con Documento

Nacional de Identidad nº                          , y domicilio en                ,   C/                               

                                          , actuando en su propio nombre,

SE COMPROMETEN

1º.- A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento abierto para la adjudicación
del contrato para LAS OBRAS DE MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
PARA  LA  MEJORA  DE  LA  CALIFICACIÓN  ENERGÉTICA  DEL  HOSPITAL
UNIVERSITARIO  DE  JEREZ  DE  LA  FRONTERA,  ADSCRITO  A  LA  CENTRAL
PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÁDIZ, DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

2º A constituirse en Unión de Empresarios en caso de resultar adjudicatarios.

3º  La  participación  de  cada  uno  de  los  compromisarios,  en  el  ámbito  de  sus
competencias, en la Unión Temporal de Empresarios, sería la siguiente:

Empresa                                                               , (1) ____________: ____% 

Empresa                                                                                 ,  (1)  ____________:  ____

% 

ç4º.- Designan a D./Dña.                                                                                        ,  para  que,
durante la vigencia del contrato, ostente la plena representación de la Unión Temporal de
Empresarios ante el Servicio Andaluz de Salud. El domicilio a efectos de notificaciones de
la Unión Temporal de Empresarios será:                                    , C/                                       

                                                  .

(Localidad y fecha)

Fdo.:                                                                            

En       _______, a              de      de 2026       
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ANEXO VIII
SUBCONTRATACIÓN

(Especificar para cada lote, en su caso)

- Porcentaje del contrato que tiene previsto subcontratar, importe y nombre o
perfil empresarial de la persona subcontratista por lote en su caso:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
________

- En  el  supuesto  de  que  se  prevea  la  subcontratación  de  servidores  o  los
servicios asociados a los mismos se indicará, el nombre y perfil empresarial,
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de
las personas subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
________

En a, de de 20

Fdo.: 



PROCEDIMIENTO
CODDOC: DOC02-01
CODPRO: PRO-02
REVISIÓN:        1
FECHA: 11/12/19    
Página       1 de 1

REGISTRO DEL CUMPLIMIENTO EN MATERIA
DE PRL POR PARTE DE LAS EMPRESAS

EXTERNAS 

D/Dª.  ……………………………………………………………………REPRESENTANTE  DE  LA  EMPRESA
………………………………………………..  QUE  OPTA  A  LA  ADJUDICACIÓN  DE  LOS  TRABAJOS
DE………………………………………………..…………………...CERTIFICA: 

1) La modalidad preventiva elegida por la empresa es:
 Propio Empresario                                                     Trabajad@r designad@                                        
Servicio Prevención Propio                                     Servicio de Prevención Ajeno
 Servicio de Prevención Mancomunado                                                            

2) Realizará la evaluación de riesgos de los trabajos a desarrollar previo al inicio de la actividad.

3) Realizará una planificación de la actividad preventiva en base a la evaluación de riesgos anteriormente
mencionada.

4) Notificará  a  la  UPRL  e  investigará  los  accidentes  que  ocurran  durante  la  realización  de  los  trabajos
adjudicados en el centro. Está notificación se realizará por escrito el mismo día que ocurra el accidente.

5) Garantizará la vigilancia periódica de la salud de los trabajadores, en función de los riesgos inherentes al
trabajo, en los términos establecidos en el artículo 22 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales.

6) Los trabajadores están informados y formados sobre los riesgos de su puesto de trabajo, y de las medidas
que deben adoptar.

7) Los trabajadores disponen de equipos de protección frente a los riesgos derivados de la actividad a realizar.

8) La  empresa  dispone  por  escrito  de  normas  de  seguridad  o  instrucciones  de  trabajo  para  actividades
consideradas legalmente como peligrosas.

9) Los equipos de trabajo, herramientas, etc.,  disponen de marcado CE o puesta en conformidad según RD
1215/1997.

10) Entregará listado de trabajadores autorizados para la realización de los trabajos adjudicados.

11) Comunicará  cualquier  subcontratación  que  realice  previo  al  inicio  de  la  actividad  por  parte  de  la
subcontrata.

Si el SAS actúa como Empresario Principal,  toda la documentación a la que se hace referencia, deberá ser
entregada a la UPRL/UCPRL, previo al inicio de la actividad, para su validación. 

Fecha:

Firma y Sello de la Empresa

Enviar copia de este documento a la UPRL



ANEXO IX-BIS: SISTEMA DE GESTIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
N DE RIESGOS LABORALES

DOCUMENTO
CODDOC: DOC02-02
CODPRO: PRO-02
REVISIÓN:        1
FECHA: 11/12/19    
Página       2 de 2

COMUNICACIÓN DE EMPRESA EXTERNA 
PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS

EMPRESA EXTERNA:

NOMBRE EMPRESA: C.I.F.:

RESPONSABLE (Representante válido para la Coordinación de Actividades Empresariales):

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

RECURSO PREVENTIVO:

TRABAJOS A REALIZAR:

OBJETO DEL CONTRATO:

SUBCONTRATACIONES PREVISTAS:

CENTROS VINCULADOS AL OBJETO DE CONTRATO:



ANEXO IX-BIS: SISTEMA DE GESTIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
N DE RIESGOS LABORALES

DOCUMENTO
CODDOC: DOC02-02
CODPRO: PRO-02
REVISIÓN:        1
FECHA: 11/12/19    
Página       2 de 2

COMUNICACIÓN DE EMPRESA EXTERNA 
PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS

EMPRESA EXTERNA:

MEMORIA EXPLICATIVA DE:

 TAREAS QUE COMPRENDEN LOS TRABAJOS A REALIZAR (descripción breve de las tareas fundamentales, 
indicando materiales, productos químicos y equipos a utilizar):

 BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES y MEDIDAS PREVENTIVAS ASOCIADOS  A LAS TAREAS A
DESEMPEÑAR (riesgos incluidos en su evaluación de riesgos y medidas recogidas en la planificación de la
actividad preventiva. En caso de duda, consultar con su servicio de prevención):

             
                

Representante de la empresa externa                                                     Recibí UPRL/UCPRL          

                                                              
           
                Fdo.: 
                Fecha:                                                                                                          Fecha:                                            



 

ANEXO X

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESPE-
CIALES DE EJECUCIÓN PREVISTAS EN EL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRA-
TIVAS PARTICULARES Y CUADRO RESUMEN.

D/Dª.............................................., con DNI ............................., en calidad de per-
sona representante de la empresa............................., con CIF........................, caso
de resultar adjudicatario/a del contrato......................cuyo objeto es..........................,
y en base a las condiciones especiales de ejecución del contrato establecidas en la cláu-
sula 9.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el apartado 19 del Cua-
dro Resumen, se compromete al cumplimiento de todas ellas en los términos recogidos
en dicho apartado.

 (Localidad y fecha)

Fdo.:                                     



                                                                                                                                                                 

ANEXO XI - A
DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERÉS– DACI DEL PERSONAL AL

SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

TÍTULO:  OBRAS DE MEDIDAS DE AHORRO Y  EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LA
MEJORA  DE  LA  CALIFICACIÓN  ENERGÉTICA  DEL  HOSPITAL  UNIVERSITARIO  DE
JEREZ DE LA FRONTERA, ADSCRITO A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE
CÁDIZ, DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

D./Dª. … … … … … … … … … … … … … … … , con DNI .. … … … … …, actuando en calidad de …
… … … … … Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratación arriba
referenciado, el abajo firmante, como participante en el proceso de preparación y tramitación
del expediente, declara

Primero. Estar informado de lo siguiente:

1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046
del  Parlamento Europeo y del Consejo,  de 18 de julio (Reglamento financiero de la  UE)
establece que «existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las
funciones  se  vea  comprometido  por  razones  familiares,  afectivas,  de  afinidad  política  o
nacional,  de  interés  económico  o  por  cualquier  motivo  directo  o  indirecto  de  interés
personal». 

2. Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses»
de  la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se
transponen al  ordenamiento jurídico  español  las  Directivas del  Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, define el conflicto de interés
como «cualquier situación en la que el personal al servicio del órgano de contratación, que
además  participe  en  el  desarrollo  del  procedimiento  de  licitación  o  pueda  influir  en  el
resultado  del  mismo,  tenga  directa  o  indirectamente  un  interés  financiero,  económico  o
personal  que  pudiera  parecer  que  compromete  su  imparcialidad  e  independencia  en  el
contexto del procedimiento de licitación» 

3. Que el artículo 23 “Abstención”, de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del
Sector  Público,  establece que  deberán abstenerse  de intervenir  en el  procedimiento  “las
autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las
circunstancias señaladas en el apartado siguiente”, siendo éstas: 

3.a Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución
pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener
cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. 

3.b Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de
consanguinidad  dentro  del  cuarto  grado  o  de  afinidad  dentro  del  segundo,  con
cualquiera  de  los  interesados,  con  los  administradores  de  entidades  o  sociedades
interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que
intervengan en el  procedimiento, así  como compartir  despacho profesional o estar
asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato. 

3.c  Tener  amistad  íntima  o  enemistad  manifiesta  con  alguna  de  las  personas
mencionadas en el apartado anterior. 



                                                                                                                                                                 

3.d Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate

3.e Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente
en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de
cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar». 

Segundo.  Que  no  se  encuentra  incurso  en  ninguna  situación  que  pueda  calificarse  de
conflicto de intereses de las indicadas en el artículo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE
y que no concurre en su persona ninguna causa de abstención del artículo 23.2 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre,  de Régimen Jurídico del  Sector  Público  que pueda afectar  al
procedimiento de licitación. 

Tercero.  Que  se  compromete  a  poner  en  conocimiento  del  órgano  de  contratación  sin
dilación, cualquier situación de conflicto de intereses o causa de abstención que dé o pudiera
dar lugar a dicho escenario. 

Cuarto.  Que  conoce  que,  una declaración  de  ausencia  de  conflicto  de  intereses  que  se
demuestre  que  sea  falsa,  acarreará  las  consecuencias
disciplinarias/administrativas/judiciales que establezca la normativa de aplicación. Y para que
conste, se firma la presente declaración. (Lugar, fecha y firma)

(Lugar, fecha y firma)



ANEXO XI -  B
DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERÉS – DACI

DE LAS PERSONAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
(DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN)

TÍTULO:  OBRAS DE MEDIDAS DE AHORRO Y  EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LA
MEJORA  DE  LA  CALIFICACIÓN  ENERGÉTICA  DEL  HOSPITAL  UNIVERSITARIO  DE
JEREZ DE LA FRONTERA, ADSCRITO A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE
CÁDIZ, DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

D./Dª.  … … … … … … … … … … … … … … … … , con DNI. Núm. … … … … …, actuando:

en nombre propio
en representación de la entidad licitadora  … … … … … … … … … … … …, con CIF
núm. … … … …,  en calidad de … … … … … …  1

Al  objeto  de  garantizar  la  imparcialidad  en  el  procedimiento  de  contratación  arriba
referenciado, el abajo firmante, como persona adjudicataria o participante en el expediente de
referencia, declara:

Primero. Estar informado de lo siguiente:

1. Que pueden incurrir en conflicto de interés aquellas personas contratistas y subcontratistas
cuyas actuaciones sean financiadas con fondos del MRR, que puedan actuar en favor de sus
propios intereses, pero en contra de los intereses financieros de la UE, en el marco de un
conflicto de intereses.

2. Atendiendo a la situación que motivaría el conflicto de intereses, puede distinguirse entre:

I. Conflicto de intereses aparente: se produce cuando los intereses privados de una
persona  contratista  o  subcontratista  son  susceptibles  de  comprometer  el  ejercicio
objetivo de sus funciones u obligaciones, pero finalmente no se encuentra un vínculo
identificable e individual con aspectos concretos de la conducta, el comportamiento o
las relaciones de la persona (o una repercusión en dichos aspectos).

II. Conflicto  de  intereses  potencial:  surge  cuando  una  persona  contratista  o
subcontratista tiene intereses privados de tal naturaleza, que podrían ser susceptibles
de ocasionar un conflicto de intereses en el caso de que tuvieran que asumir en un
futuro determinadas responsabilidades oficiales.

III. Conflicto de intereses real: implica un conflicto entre las obligaciones contraídas al
recibir la financiación como consecuencia de la adjudicación del contrato y sus intereses
privados  que  pueden  influir  de  manera  indebida  en  el  desempeño  de  las  citadas
obligaciones.

Segundo. Que no se encuentra incurso en ninguna de las situaciones descritas en el apartado

1 Apoderado o apoderada, administrador o administradora única, solidaria, mancomunada, etc.



primero.

Tercero.  Que  se  compromete  a  poner  en  conocimiento  del  órgano  de  contratación,  sin
dilación, cualquier situación de conflicto de intereses de las que se encuentran descritas en el
apartado primero.

Cuarto.-  Que  conoce  que,  una  declaración  de  ausencia  de  conflicto  de  intereses  que  se
demuestre que sea falsa, puede conllevar el inicio de un expediente de devolución del cobro de
lo  indebido  y  acarreará  las  consecuencias  administrativas  y/o  judiciales  que  establezca  la
normativa de aplicación.

Y para que conste, se firma la presente declaración

(Lugar, fecha y firma)



ANEXO XII

CERTIFICACIÓN DE NO ESTAR INCURSA EN INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR.
 Persona física
Dª./D………………………..con  residencia  en……………………….provincia
de………………….  calle  nº……………..   según  Documento  Nacional  de  Identidad
nº………………………………..
DECLARA
Que  no  está  incursa  en  alguno  de  los  supuestos  de  la  Ley  3/2005,  de  8  de  abril,  de
Incompatibilidades  de  Altos  Cargos  de  la  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  y  de
Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos
Públicos, y Decreto 176/2005, de 26 de julio, de desarrollo de la citada ley, así como que no
ostenta participación superior al diez por ciento computada en la forma que regula el artículo 5
de la citada Ley, o en el supuesto de sociedades anónimas cuyo capital social suscrito supere
los 600.000 euros, que no ostenta una participación que suponga una posición en el capital
social de la empresa que pueda condicionar de forma relevante su actuación.
 Persona jurídica
Dª/.D………………………..…………………………..…   con  DNI………………  en  nombre  y
representación  de  la  empresa……………………………………….  actuando  en  calidad  de
representante que presente la oferta
CERTIFICA
Que no forma parte de los órganos de gobierno o administración de la empresa, ningún alto
cargo incluido en el  ámbito de aplicación del artículo 2 de la Ley 3/2005,  de 8 de abril,  de
Incompatibilidades  de  Altos  Cargos  de  la  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  y  de
Declaración  de  Actividades,  Bienes  e  Intereses  de  Altos  Cargos  y  otros  Cargos  Públicos,  y
Decreto  176/2005,  de  26  de  julio,  de  desarrollo  de  la  citada  ley,  así  como  que  no  ostenta
participación superior al diez por ciento computada en la forma que regula el artículo 5 de la
citada Ley, o en el supuesto de sociedades anónimas cuyo capital social suscrito supere los
600.000 euros, que no ostenta una participación que suponga una posición en el capital social
de la empresa que pueda condicionar de forma relevante su actuación.
Y para que así conste firmo a presente manifestación 

(Lugar, fecha y firma)



ANEXO XIII

Acuerdo de Confidencialidad

En___________, a __ de ________ de 20__

REUNIDOS

De  una  parte,  _____________  en  nombre  de  “la  persona  adjudicataria”  (en  adelante
_____________ ) con domicilio social en _____________, provista de N.I.F _____________,
constituida  por  tiempo indefinido mediante  escritura pública  autorizada por el  Notario  de
_____________,  D.  _____________,  bajo  el  número  __  de  su  protocolo,  debidamente
inscrita en el Registro Mercantil de_____ al Tomo ___, folio __, hoja _______, inscripción __.

De  otra  parte,  _____________  en  nombre  del  “órgano  de  contratación”
__________________________ con domicilio social en _____________________, provista
de C.I.F _________________________

EXPONEN

1. Que en la actualidad ambas partes han firmado un contrato de obras.

2.  Que,  de  acuerdo  con  lo  anterior  y  además  como resultado  de  la  ejecución  de  dicho
contrato, es posible que “la persona adjudicataria” obtenga información confidencial. Dicha
información podrá ser escrita o bajo otras formas ya sean tangibles o intangibles (de ahora
en  adelante  la  “Información”),  siendo  voluntad  de  ambas  partes  el  restringir  el  uso  y
divulgación de la Información.

3. Que durante el  tiempo de ejecución del  contrato,  ambas partes deberán intercambiar
información de carácter sensible y confidencial.

4.  Que  las  partes  desean regular  el  modo en que deberá  ser  tratada dicha  información
confidencial y por consiguiente.



ACUERDAN:

Primero.- Que,  a  los  efectos  de  este  Acuerdo,  tendrá  la  consideración  de  información
confidencial  toda  información  susceptible  de  ser  revelada  de  palabra,  por  escrito  o  por
cualquier otro medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente
en el futuro, intercambiada como consecuencia de este Acuerdo, salvo que una de las partes
identifique expresamente y por escrito que la información no tiene carácter de confidencial.

Segundo.- Que las partes se comprometen a adoptar las medidas oportunas para asegurar
el tratamiento confidencial  de dicha información,  medidas que no serán menores que las
aplicadas  por  ellas  a  su  propia  información  confidencial,  asumiendo  las  siguientes
obligaciones:

1. Usar la información confidencial solamente para el uso propio al que sea destinada.

2.  Permitir  el  acceso a la  información confidencial  únicamente  a aquellos  de sus  filiales,
representantes y/o personas físicas o jurídicas de “la persona adjudicataria” o, que necesiten
la información para el desarrollo de tareas relacionadas con la negociación entre las partes
para las que el uso de esta información sea estrictamente necesario.

3. A este respecto, la parte receptora de la información advertirá a dichas personas físicas o
jurídicas de sus obligaciones respecto a la confidencialidad, y responderá por el cumplimiento
que las mismas hagan de la mencionada información.

4. Comunicar a la otra parte toda filtración de información de la que tengan o lleguen a tener
conocimiento, producida por la vulneración del Acuerdo de confidencialidad o por cualquier
otra causa sea o no consecuencia de la propia acción u omisión (se incluye en este apartado
la divulgación de la información por las personas que hayan accedido a la misma de acuerdo
con lo previsto en el punto 2 de este apartado), bien entendido que esa comunicación no
exime  a  la  parte  que  haya  incumplido  el  presente  compromiso  de  confidencialidad,  de
responsabilidad. En el supuesto de que se incumpla la obligación de notificación incluida en
este  apartado  dará  lugar  a  cuantas  responsabilidades  se  deriven  de  dicha  omisión  en
particular.

5.  Limitar  el  uso  de  la  información  confidencial  intercambiada  entre  las  partes  al
estrictamente necesario para el cumplimiento del objeto de este Acuerdo, asumiendo la parte
receptora de la información confidencial la responsabilidad por todo uso distinto al mismo
realizado por ella o por las personas físicas o jurídicas a las que haya permitido el acceso a la
información confidencial. El presente acuerdo no supondrá, en ningún caso, la concesión de
permiso o derecho expreso o implícito para el uso de patentes, licencias o derechos de autor
propiedad de la parte que revele la información.

6.  No  desvelar  ni  revelar  la  información  de  la  otra  parte  a  terceras  personas  salvo
autorización previa y escrita de la parte a la que pertenece la información.

7. Por el término filiales establecido en el presente Acuerdo se entenderán incluidas aquellas
entidades directa o indirectamente controladas por cualquiera de las Partes, de conformidad
con lo establecido en el artículo 42 del Código de Comercio.

8. “La persona adjudicataria” mantendrá toda la Información obtenida del Servicio Andaluz de
Salud  en  el  ámbito  del  Proyecto  por  el  que  se  firma  este  acuerdo  de  confidencialidad,



cualquiera  que  sea  la  forma  en  que  la  misma  haya  sido  obtenida,  como  información
estrictamente confidencial, y no la divulgará ni cederá a terceros sin el previo consentimiento
escrito del Servicio Andaluz de Salud. Cuando finalice el contrato “la persona adjudicataria”
devolverá en formato electrónico la documentación generada para el Proyecto en cuestión,

así  como cualquier  otro  tipo  de  información  que  “la  persona adjudicataria”  pueda haber
obtenido.  “La  persona  adjudicataria”  tampoco  mantendrá  ni  divulgará  los  medios  para
obtener información de los Sistemas de Información del Servicio Andaluz de Salud. Finalizado
el Proyecto, “la persona adjudicataria”  NO retendrá una copia para sus archivos ni del
informe ni de cualquier información obtenida durante la ejecución del mismo.

Tercero.- Que,  sin  perjuicio  de  las  obligaciones  impuestas  por  la  normativa  nacional  y
Europea,  asumida por la parte receptora de la información confidencial, las obligaciones de
confidencialidad recogidas en este Acuerdo no serán aplicables a la información respecto de
la que la parte receptora pueda demostrar:

1. Que pueda probarse que era del dominio público en el momento de haberle sido revelada.

2. Que, después de haberle sido revelada, fuera publicada o pueda probarse que de otra
forma  ha  pasado  a  ser  de  dominio  público,  sin  quebrantamiento  de  la  obligación  de
confidencialidad por la parte que recibiera dicha información.

3. Que en el momento de haberle sido revelada, la parte que la recibió ya estuviera en
posesión de la misma por medios lícitos o tuviera derecho legalmente a acceder a la misma.

4. Que tuviera consentimiento escrito previo de la otra parte para desvelar la información.

Cuarto.- Las partes se comprometen a mantener vigente este acuerdo de confidencialidad
desde  la  fecha  de  la  firma  del  mismo,  comprometiéndose  a  incluir  en  el  articulado  del
Acuerdo referente a colaboración en servicios  profesionales en entornos informáticos una
cláusula de confidencialidad de igual contenido al recogido en este Acuerdo.

En el caso de que dicho Acuerdo no recogiese la cláusula de confidencialidad a que se refiere
el párrafo anterior, el presente Acuerdo de confidencialidad se mantendrá vigente durante el
plazo de cinco (5) años.

Quinto.- La falta  o retraso por cualquiera de las partes en el  ejercicio  de sus derechos
contractuales (incluido pero no limitado el derecho a requerir el cumplimiento de cualquier
termino u obligación del presente Acuerdo de Confidencialidad) no podrá ser considerado
como una renuncia a esos derechos, salvo que la parte en cuestión renuncie por escrito a los
mismos. El presente Acuerdo de Confidencialidad contiene la totalidad de los pactos entre las
partes con relación a las cuestiones arriba mencionadas. 

Ninguna de las partes podrá dar por terminado, modificar ni corregir el presente Acuerdo ni
renunciar al mismo de forma verbal, sin un documento firmado por un representante de la
otra parte.

No se han otorgado otras representaciones ni garantías, a excepción de las establecidas de
forma expresa en el presente documento. Ninguna de las partes podrá ceder ni transferir a
terceros el presente Acuerdo de Confidencialidad, sin el previo consentimiento por escrito de
la otra parte.



Sexto.- Las  partes  reconocen  que  el  incumplimiento  o  amenaza  de  incumplimiento  del
presente Acuerdo de Confidencialidad puede suponer un daño irreparable para el Servicio
Andaluz de Salud y en consecuencia esta podrá adoptar, conjuntamente con otras a las que
tenga derecho, medidas cautelares con el fin de impedir cualquier incumplimiento continuado
o amenaza de incumplimiento del presente Acuerdo de Confidencialidad.

Séptimo.- Las  partes,  con  renuncia  expresa  de  su  propio  fuero  o  del  que  pudiera
corresponderles en cuantas cuestiones o litigios se susciten con motivo de la interpretación,
aplicación o cumplimiento del presente acuerdo, se someten a la jurisdicción y competencia
de los Juzgados y Tribunales de Sevilla capital.

En prueba de conformidad con los términos que anteceden, las partes otorgan el presente
contrato por duplicado ejemplar y a un solo efecto en la fecha y lugar arriba indicado.

Por: “Persona Adjudicataria”                                                        Por: Administración
Pública.

Representante legal

NOTA:  La  persona  adjudicataria  del  contrato  deberá  firmar  junto  con  el  documento  de
formalización del contrato un ejemplar del presente modelo de acuerdo de confidencialidad. 



RESUMEN DE ANEXOS A APORTAR

Nº ANEXO ANEXOS PCAP SOBRE

A CERTIFICADO VISITA DE CENTRO SOBRE 1 

0 DATOS BÁSICOS DE LA PERSONA LICITADORA SOBRE 1 

I OFERTA ECONÓMICA SOBRE 3

II-A CRITERIOS DE VALORACIÓN NO AUTOMÁTICOS SOBRE 2

II-B CRITERIOS DE VALORACIÓN AUTOMÁTICOS SOBRE 3

III-a-f

III-a) DESIGNACIÓN JEFE DE OBRA

III-b) ESTABLECER Y/O MANTENER UNA OFICINA UBICADA EN
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

III-c) DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DEL 
CONTROL DE CALIDAD CON EMPRESA AUTORIZADA

III-d) ACEPTACIÓN DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN

III-e) APORTAR PUBLICACIÓN EXPLICATIVA A LA 
TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

III-f) DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL 
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES (PRL)

SOBRE 2

III-i MODELO OFERTA AMPLIACIÓN DE PLAZO GARANTÍA. SOBRE  3

IV DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD

SOBRE 1

SOBRE 2

SOBRE 3

V
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CAPACIDAD PARA 
CONTRATAR

SOBRE 1

VI TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
SE APORTARÁ POR EL

ADJUDICATARIO

VII
COMPROMISO DE FORMALIZACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE 
EMPRESARIOS

SOBRE 1

VIII DECLARACIÓN SUBCONTRATACIÓN SOBRE 1

IX Y IX-
BIS

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA ADECUACIÓN DE LOS 
BIENES AL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES 
ESPECÍFICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

SOBRE 2

X
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE 
CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

SOBRE 2

XI-A
DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERÉS– 
DACI DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA.

XI-B
DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERÉS – 
DACI DE LAS PERSONAS CONTRATISTAS Y 
SUBCONTRATISTAS.

SE APORTARÁ POR EL
ADJUDICATARIO

XII
CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO LEY 3/2005, 8 DE ABRIL, DE 
INCOMPATIBILIDADES.

SOBRE  1

XIII ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 
SE APORTARÁ POR EL

ADJUDICATARIO
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              CUADRO RESUMEN  
1) ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Servicio Andaluz de Salud.
Dirección Gerencia del Hospital Universitario Puerta del Mar, al que se encuentra adscrita la
Central  Provincial  de  Compras  de  Cádiz,  en  virtud  de  las  facultades  que  esta  Dirección
Gerencia tiene delegadas por Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, de fecha de 20 de enero de 2022 (B.O.J.A. núm. 22, de 02-02-22).
2) CENTROS VINCULADOS AL CONTRATO:
Hospital Universitario de Jerez de la Frontera (Cádiz).
3) REFERENCIA DEL EXPEDIENTE: EXPTE SIGLO 107/2026
4) FORMA DE ADJUDICACIÓN Y PLIEGO POR EL QUE SE RIGE: 
4.1. Procedimiento de adjudicación: Abierto.
4.2. Tramitación: Ordinaria.
4.3. P.C.A.P.: Específico de Obras.
4.4.-  Indicación  global,  de  la  cumplimentación  por  parte  de  los  licitadores  del
Documento Europeo Único de Contratación (DEUC ) de la sección a), parte IV relativa a
todos los criterios de selección: SI
5) OBJETO DEL CONTRATO: 
OBRAS DE MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LA MEJORA DE LA
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JEREZ DE LA FRONTERA,
ADSCRITO A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÁDIZ, DEL SERVICIO ANDALUZ
DE SALUD.

GC Descripción GC CPV

G15878
CONTRATACIÓN  DE  LAS  OBRAS  DE  MEDIDAS  DE
AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LA MEJORA
DE  LA  CALIFICACIÓN  ENERGÉTICA  DEL  HOSPITAL
UNIVERSITARIO  DE  JEREZ  DE  LA  FRONTERA,
ADSCRITO A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS
DE CÁDIZ, DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

45215100-8 Trabajos
de  construcción  de
edificios relacionados
con la salud.

Las obras comprendidas en el objeto de la presente contratación podrán ser ofertados por:
LA TOTALIDAD.
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5.1. Necesidades administrativas e idoneidad del objeto.
Contar con una infraestructura acorde con las actuales necesidades sanitarias.
Mejora de las prestaciones sanitarias a la población andaluza.
Mejora y Ampliación de la Red Sanitaria existente.
Proyecto de inversión consistente en la construcción e implementación de las Medidas de
Ahorro y Eficiencia Energética para la Mejora de la Calificación Energética de del Hospital de
San Carlos de San Fernando, Cádiz.
En consecuencia, deberá llevarse a cabo la contratación de las obras propuestas mediante
procedimiento abierto, al ser su objeto adecuado y preciso para los fines del servicio público
del Organismo.
Para  dar  respuesta  a  los  fines  pretendidos,  la  presente  contratación  tiene  por  objeto  la
ejecución de las obras de reforma de conformidad con el artículo 232.1.a) y apartado 3 del
mismo precepto legal,  dado que nos encontramos ante un caso de obras necesarias  de
adaptación  y  adecuación de un bien  inmueble  ya existente,  estando definidas  las  obras
desde el punto de vista técnico en el proyecto técnico que se incorpora al expediente como
Anexo I al Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante, PPT) del expediente.

5.2 Justificación de la no división del objeto en lotes:
El  objeto  de  este  contrato  no  es  susceptible  de  división  en  lotes,  dado  que  la  correcta
ejecución del mismo se dificultaría desde el punto de vista técnico, en caso de que las obras
de construcción comprendidas en el objeto del contrato se separaran por lotes y se llevaran a
cabo de forma independiente, parcial o fragmentada, lo que podría ir en detrimento del fin
último que se pretende, que no es otro que la ejecución completa y coordinada de la obra.
Además de lo anterior, no es posible, por la ubicación de la obra a realizar, proyectar la
ejecución con diferentes zonas de acopios de materiales para cada uno de los posibles
contratistas, zonas para la gestión de residuos y entradas/salida.
6) VARIANTES:
6.1.- Admisión de Variantes: No procede
7) PLAZO DE EJECUCIÓN:
7.1.- Plazo de ejecución:

7.1.1.- Fecha de inicio: A partir del día siguiente a la firma del Acta de comprobación de
replanteo y autorización del inicio de las obras.
7.1.2.- Duración del contrato: 21 MESES 
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7.2.- Plazos parciales: NO PROCEDE
7.3.-  Plazo  para  efectuar  la  comprobación  del  replanteo:  un  mes  desde  la  fecha  de
formalización del contrato.

8) PRÓRROGA: NO PROCEDE.
9) PRESUPUESTO Y PRECIO:
9.1. Presupuesto base de licitación: 11.703.416,67   €      
   Importe del IVA (21%) correspondiente al presupuesto base de licitación: 

2.031.171,49 €  
9.2. Presupuesto por conceptos:
Para la determinación del presupuesto de licitación se han tenido en cuenta los precios
unitarios  y  las  unidades  de  ejecución  de  obras  cuyo  resumen  de  costes  directos  e
indirectos,  así  como otros  eventuales  gastos  para  la  determinación  del  presupuesto  se
incorporan en el Proyecto Técnico, que se adjunta como Anexo I al PPT, con el siguiente
desglose:

GC PEM
GASTOS

GENERALES
(13%)

BENEFICIO
INDUSTRIAL

(6%)

PRESUPUEST
O BASE DE

LICITACIÓN 
(IVA EXCL.)

IVA (21%)
 PRESUPUEST

O BASE DE
LICITACIÓN   
  (IVA INCL.)

G15878 8.127.937,12 € 1.056.631,83 € 487.676,23 €  9.672.245,18 € 2.031.171,49 € 11.703.416,67 €

9.3. Anualidades:
Anualidad Importe 

(IVA incluido)
2026 1.671.916,67 €
2027 6.687.666,66 €
2028 3.343.833,34 €

TOTAL  11.703.416,67 €
9.4. Valor estimado del contrato
 Para  determinar  el  valor  estimado  del  contrato  se  ha  tomado  en  consideración,  de
conformidad con lo establecido en art. 101 de la LCSP, el presupuesto inicial del contrato,
excluido el  IVA,  determinado como se indica en el  apartado 9.2 anterior,  además de la
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opción  eventual  del  10  por  ciento  del  presupuesto  inicial.  Su  desglose  se  detalla  a
continuación:

PRESUPUESTO BASE DE
LICITACIÓN (IVA

EXCLUIDO)
OPCIÓN EVENTUAL

(10% PB IVA EXCLUIDO)
VALOR ESTIMADO 

(IVA EXCLUIDO)

9.672.245,18 € 967.224,52 € 10.639.469,70 €

9.5. Revisión de precios:
Procederá la aplicación de la revisión periódica y predeterminada de precios durante la
vigencia del contrato conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto-ley 4/2022, de 12
de abril, por el que se aprueban medidas extraordinarias y urgentes en materia de revisión
excepcional de precios en los contratos públicos de obras en desarrollo de las medidas
previstas en el Título II  del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la
mejora  de  la  sostenibilidad  del  transporte  de  mercancías  por  carretera  y  del
funcionamiento  de  la  cadena  logística  (BOJA  Extraordinario  nº  13  de  13/04/2022)  y  de
conformidad con lo establecido en el artículo 103 de la LCSP, conforme a la redacción dada
por la Ley 11/2023, de 8 de mayo, de transposición de Directivad de la Unión Europea en
materia de accesibilidad de determinados productos y servicios,  migración de personas
altamente cualificadas, tributaria y digitalización de actuaciones notariales y registrales.
Conforme dispone el artículo 103.5. de la LCSP, la revisión periódica y predeterminada de
precios en los contratos del sector público tendrá lugar en los términos establecidos en
este capítulo, cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su
importe y hubiese transcurrido un año desde su formalización. En consecuencia, el primer
20 por ciento ejecutado y el  importe ejecutado en el  primer año transcurrido desde la
formalización quedarán excluidos de la revisión.
La fórmula de revisión de precios aplicable será la  FÓRMULA 811.  Obras de edificación
general, establecida en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la
relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los
contratos  de  obras  y  de  contratos  de  suministro  de  fabricación  de  armamento  y
equipamiento de las Administraciones Públicas.
Kt = 0,04At /A0 + 0,01Bt /B0 + 0,08Ct /C0 + 0,01Et /E0 + 0,02Ft /F0 + 0,03Lt /L0 + 0,08Mt /M0 +
0,04Pt /P0 + 0,01Qt /Q0 + 0,06Rt /R0 + 0,15St /S0 + 0,02Tt /T0 + 0,02Ut /U0 + 0,01Vt /V0 + 0,42
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De acuerdo con el artículo 103 de la LCSP, la revisión de precios se determinará en cada
fecha respecto a la fecha de formalización del contrato, siempre que la formalización se
produzca en el  plazo de tres  meses desde la  finalización del  plazo de presentación de
ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la formalización
se produce con posterioridad.
9.6. Sujeto a regulación armonizada: La contratación, con los efectos previstos en la LCSP,
y de conformidad con las reglas de los artículos 19 y 20 de dicha norma legal,  SI tiene
consideración de contrato sujeto a regulación armonizada, dado que supera los umbrales.
10) PARTIDAS PRESUPUESTARIAS:
1331172980G/41C/60200/11A421AA44SA  2023001108  (6.0.2.00  EDIFICIOS  Y  OTRAS
CONSTRUCCIONES)
10.1.- OBRA FINANCIADA CON FONDOS EUROPEOS:  SI
Código: A421AA44SA
Proyecto de inversión: 2023001108
Tipo Fondos: FEDER (2021-2027)
PORCENTAJE DE COFINANCIACIÓN: 85%

11) GARANTÍA PROVISIONAL:
11.1.- Procede constituir garantía provisional: NO

12) GARANTÍA DEFINITIVA
12.1.- Procede constituir garantía definitiva: SI
12.2.- Importe garantía definitiva: 5% del Importe de adjudicación (IVA excluido).
12.3.- Garantía mediante retención en precio: SI
El Artículo 29 del Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas de agi-
lización administrativa y racionalización de los recursos para el impulso a la recuperación y
resiliencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece, en su apartado
1º, la preferencia por la constitución de garantías mediante retención en el precio, cuando las
tarifas las abone la Administración contratante del sector público andaluz financiados con
cargo a los fondos europeos.
En el apartado 3º del referido artículo, da la facultad al contratista, para decidir si constituir la
garantía mediante retención en el precio o en efectivo, valores, mediante aval o seguro de
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caución, así como que un porcentaje de la misma sea constituido mediante estos medios y el
resto mediante retención en el precio.
El  contratista,  por  tanto,  tras  recibir  el  requerimiento  de  documentación  previa  a  la
adjudicación tendrá la facultad de constituir la garantía mediante retención en el precio o, en
efectivo,  valores,  mediante aval  o  seguro de caución,  así  como que un porcentaje  de la
misma sea constituido mediante estos medios y el resto, mediante retención en el precio.
A tal efecto, si decide constituir toda o parte de la garantía mediante retención en el precio,
presentará escrito solicitándolo. Debiendo aportarse la documentación justificativa (bien de
la constitución de la garantía, bien de la solicitud de retención en el precio) en la forma y
plazos legalmente previstos junto con el resto de documentación previa a la adjudicación
solicitada.
13) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
13.1.- VARIOS CRITERIOS
Ver detalle en Cláusula 7.2.2. del PCAP.
CUADRO RESUMEN DE PUNTUACIÓN PUNTOS
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE UN JUICIO DE
VALOR: DE 0 A 49 PUNTOS

49 PUNTOS

1.1.- PROGRAMACIÓN DE OBRA ( HASTA 29 PUNTOS)
1.1.1 Estudio y justificación de las secuencias/calendarios de las fases de
ejecución. 15 PUNTOS
1.1.2 Estudio del camino crítico. 10 PUNTOS
1.1.3  Estudio  y  justificación  de  los  rendimientos  de  las  principales
unidades de ejecución. 4 PUNTOS
1.2. COORDINACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA OBRA CON EL HOSPITAL
 (HASTA 20 PUNTOS)
1.2.1 Identificación de posibles situaciones conflictivas de coordinación e
integración. 10 PUNTOS
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CUADRO RESUMEN DE PUNTUACIÓN PUNTOS
1.2.2  Planificación  y  adopción  de  medidas  ante  posibles  situaciones
conflictivas con el normal funcionamiento del Hospital. 10 PUNTOS

2.-CRITERIOS  DE  ADJUDICACIÓN  VALORADOS  MEDIANTE  LA
APLICACIÓN DE FÓRMULAS: DE 0 A 51  PUNTOS

51  PUNTOS

2.1. Mayor plazo de garantía de las obras/instalaciones realizadas. 10 PUNTOS
2.2. Oferta económica ( Hasta 15 puntos) 15 PUNTOS
2.3. Mejoras asumidas por el licitador (Hasta 21 puntos)
        2.3.1.-  INTERRUPTORES DE PRESENCIA EN ENTRADA DE EDIFICIOS
                      CON CONTEO  DE PERSONAS

3 PUNTOS

        2.3.2.-   AUMENTO Nº DE VENTANAS 3 PUNTOS
       2.3.3 -. INSTALACIÓN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN Y Tª SEGÚN
                     INDICA RD

2 PUNTOS

       2.3.4.-  MODELADO BIM 15 PUNTOS
      2.3.5.-  AUMENTO Nº LUMINARIAS 3 PUNTOS
PUNTUACIÓN TOTAL: 100 PUNTOS

UMBRALES MÍNIMOS DE PUNTUACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ABIERTO DE OBRAS. 
Para continuar en el procedimiento de selección de la oferta de mejor relación calidad-
precio, las ofertas presentadas por los licitadores deberán obtener una puntuación igual o
superior al 50 % de la puntuación establecida en el conjunto de los criterios cualitativos,
que  en  la  presente  contratación  son  los  criterios  1.1  y  1.2,  ambos  de  evaluación  no
automática. Es decir, para que puedan continuar en el proceso selectivo las ofertas deberán
sumar al menos 24,5 puntos en el conjunto de criterios de evaluación no automática.
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13.2.- Parámetros que permiten apreciar, en su caso, que las proposiciones no pueden
ser  cumplidas  como  consecuencia  de  inclusión  de  valores  anormales  o
desproporcionados: 
A los efectos de la aplicación de las actuaciones previstas en el artículo 149 de la LCSP y en
el  articulo  85  del  Reglamento  que  le  desarrolla,  se  considerarán  ofertas  con  valores
anormales o desproporcionados las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos:
Se consideran incursas en presunción de anormalidad aquellas ofertas que se desvíen un
25 por ciento al alza sobre el valor medio de las puntuaciones totales obtenidas en todas
las ofertas admitidas en los criterios de valoración a tener en consideración para adjudicar
este expediente.  En caso de que sólo concurra un licitador,  la oferta se considerará,  en
principio, desproporcionada o temeraria si es inferior al presupuesto de licitación en más
de 30 unidades porcentuales.
13.3.- Superior ponderación de los criterios evaluables no automáticamente:
[ ] Si [x] No
14) PLAZO DE GARANTÍA:  Un año, a partir de la recepción de las obras, de acuerdo con el
Artículo 243 de la LCSP o el que resulte de la oferta realizada por el adjudicatario si en su
oferta existe ampliación del plazo de garantía.
15) RÉGIMEN DE PAGO:
15.1.- Conforme a Cláusula 14 del PCAP: Mediante certificación ordinaria.
15.2.-  Identificación  del  Órgano  Administrativo  con  competencias  en  materia  de
contabilidad pública: Intervención General de la Junta de Andalucía.
15.3 - Codificación DIR 3 del órgano administrativo implicado en la gestión de facturas:

SECCIÓN OG-GIRO UNIDAD
TRAMITADORA 

ÓRGANO GESTOR OFICINA CONTABLE
1331 GE0000260-

CENTRAL
PROVINCIAL
DE
COMPRAS
DE CADIZ

2032-CENTRAL 
PROVINCIAL DE 
COMPRAS DE 
CÁDIZ.

GE0000260  -
PLATAFORMA
LOGÍSTICA
SANITARIA CÁDIZ

A01004456-
INTERVENCIÓN
GENERAL
DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA
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16)  DOCUMENTOS  RELATIVOS  A,  LA  CLASIFICACIÓN,  SOLVENCIA  ECONÓMICA,
FINANCIERA Y TÉCNICA Y, EN SU CASO, DE CAPACIDAD:
16.1.- Solvencia económica y financiera y técnica. Clasificación del contratista: 
Al ser el valor estimado del contrato superior a la cantidad indicada en el artículo 77.1.a) de
la  LCSP,  el  licitador  deberá  acreditar  su  solvencia  mediante  su  clasificación  como
contratista de obras en los grupos o subgrupos de clasificación detallados a continuación:

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA
J 2 4

En  vista  a  la  normativa  anteriormente  citada  se  requiere  esta  clasificación  porque:
- Conforme el artículo 25 del RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la ley de Contratos de las Administraciones Públicas pertenecería al
GRUPO  J –  INSTALACIONES MECÁNICAS,  SUBGRUPO  2 –  VENTILACIÓN,  CALEFACCIÓN  Y
CLIMATIZACIÓN. Y la CATEGORÍA 4, según el articulo 26, que dicta así: “Las categorías 5 y 6
no serán de aplicación en los subgrupos pertenecientes a los grupos I, J y K. Para dichos
subgrupos la máxima categoría de clasificación será la categoría 4, y dicha categoría será
de aplicación a los  contratos de dichos subgrupos cuya cuantía sea superior  a 840.000
euros ”.
16.2.- Compromiso de dedicación de los medios personales o materiales suficientes
para la ejecución:
[X] Si [] No
Declaración expresa mediante la que la  empresa se  comprometa a tener como jefe  de
obra,durante todo el tiempo de ejecución de la obra, a un técnico con capacidad suficiente
para representarla en todo cuanto se refiera a la ejecución de la misma y con titulación de
Aparejador, Arquitecto Técnico, Arquitecto, Ingeniero Técnico o Ingeniero Industrial y con
una experiencia mínima de tres años.
16.3.- Obligación esencial a efectos del artículo 211 f) de la LCSP:
[X] Si [ ] No
16.4.- PENALIDADES:
- En caso de incumplimiento:
[X] Si [ ] No
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En caso de incumplimiento la penalidad, por cada incumplimiento será del 10 por ciento
del precio del contrato, IVA excluido, sin que el total de las mismas pueda superar el 50 por
cien del precio del contrato. Tal y como viene expuesto en el artículo 192 de la LCSP.
-Régimen de penalidades distinto al establecido con carácter general  en el  artículo
193.3 de la LCSP para el caso de demora en la ejecución: NO PROCEDE.
 
Forma de determinación de la penalidad y/o cuantía:
Si llegado al termino de cualquiera de los plazos parciales o del final, el contratista hubiera
incurrido  en  mora  por  causas  imputables  al  mismo,  la  Administración  podrá  optar
indistintamente, en la forma y condiciones establecidas en el articulo 193 de la LCSP, por la
resolución del  contrato con perdida de garantía  definitiva o por  la  imposición de unas
penalidades diarias por demora en la proporción de 0,60 euros por 1.000 euros, del precio
del contrato, IVA excluido (Cláusula 13 PCAP).
-Penalidades por incumplimiento parcial en la ejecución de las prestaciones definidas
en el contrato, por causas imputables a la persona contratista:
 [X] Si [ ] No. Conforme artículo 192 LCSP. 
-Penalidades por incumplimiento de las obligaciones en materia social o laboral:
 [X] Si [ ] No. Conforme artículo 201 LCSP.
-Penalidades por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental:
 [X] Si [ ] No. Conforme artículo 201 LCSP.
-Penalidades  por  incumplimiento  de  las  condiciones  especiales  de  ejecución  del
contrato:
 [X] Si [ ] No.
 
Se  impondrá  una  penalización  del  0,50%  del  precio  del  contrato  (IVA  excluido)  por  el
incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución que se recogen en el apartado
9.3. del PCAP. 

17) SUBCONTRATACIÓN OBLIGATORIA:
[ ] Si [X] No
17.1.- La  persona  contratista  debe indicar  en la  oferta  la  parte  del  contrato que tenga
previsto subcontratar: SI
En  caso  afirmativo,  las  personas  licitadoras  deberán  indicar  la  parte  del  contrato  que
tengan  previsto  subcontratar,  señalando  su  importe  y  el  nombre  o  perfil  empresarial
definido  por  referencia  a  las  condiciones  de  solvencia  técnica  de  las  personas
subcontratistas a las que se vaya a encomendar su realización. 
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17.2.- En  caso  de  infracción  de  las  condiciones  establecidas  para  proceder  a  la
subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las
circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratación, se establecen las siguientes consecuencias:
Penalidad del 50 por 100 del importe del subcontrato. Conforme artículo 215.3 de LCSP.

18) PREVISIÓN DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO:
[] Si [X] No
18.1.- Se admite la posibilidad de sustitución del contratista y cesión del contrato en
los términos previstos en los artículos 98 y 214 de la LCSP: 
[X] Si [ ] No
 -Sustitución del contratista principal: [X] Si [ ] No
 -Cesión del contrato: [X] Si [ ]  No

19) CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN
Aquellas recogidas en la cláusula 9.3. del PCAP:
El  proveedor/contratista,  se  compromete  a  la  utilización  de  materiales  reutilizados,
reciclados o valorizados, conformes al PPT y con la aprobación de la Dirección Facultativa,
de  al  menos  el  30%  del  volumen  de  los  materiales  denominados  en  el  proyecto  de
ejecución  como  zahorras,  gravas,  arenas  y  tierras.  En  caso  de  imposibilidad  de
cumplimiento de este requisito por motivos técnicos, desabastecimiento o que afecten a
los plazos de la obra, deberá ser acreditado por la Dirección Facultativa. En cualquier caso,
no  se  verán  afectados  los  precios  establecidos  en  el  proyecto  por  el  uso  de  estos
materiales, incluyendo los precios del transporte en todo caso. Los proveedores de estos
materiales se encuentran en la página web de la Consejería con competencias en materia
de Medioambiente de la Junta de Andalucía.
Obligación esencial a efectos del artículo 211 f) de la LCSP: [X] Si [] No
20) PROGRAMA DE TRABAJO:
Procede su presentación por la persona contratista: [X] Si [] No
21) PERIODICIDAD DE LAS VALORACIONES: Mensual
22) CONFIDENCIALIDAD: 
Se establece un plazo distinto del previsto en la ley (mínimo 5 años), durante el cual la
persona contratista debe mantener el deber de confidencialidad. [] Si [X] No

Servicio Andaluz de SaludCentral Provincial de Compras de Cádiz
Cádiz 11



23) PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL:
Se exige formalizar póliza: [X] Si [] No
Cuya cuantía deberá alcanzar, al menos el importe del presupuesto de adjudicación, IVA
incluido.
24) CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS:
Incluido en el contrato: [X] Si [] No
25) PERSONA DE CONTACTO PARA CONSULTAS RELACIONADAS CON EL EXPEDIENTE:
Servicio de contratación administrativa: 
Correo electrónico: regcontra.hupm.sspa@juntadeandalucia.es
Consultas técnicas:
Correo electrónico: josef.zuniga.sspa@juntadeandalucia.es
25.1.-  Se acepta el anuncio de la remisión de la solicitud y/o proposición al Órgano de
Contratación por correo electrónico: []Si [X] No
25.2.- Se realizará reunión informativa: []Si [X] No

Servicio Andaluz de SaludCentral Provincial de Compras de Cádiz
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ANEXO AL CUADRO RESUMEN
Modelo de pliego: Específico. Obra con publicidad

Para la contratación de: OBRAS DE MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LA MEJORA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JEREZ DE LA FRONTERA, ADSCRITO A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÁDIZ, DEL
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. FINANCIADO CON FONDOS FEDER.

Nº de expediente: 0000107/2026

Departamento solicitante: +6.+AS47PG

Agrupacion C/P Elemento Clasificación Código GC Descripción Cantidad
Presupuesto
licitación (IVA

excluido)

Presupuesto de
licitación (IVA

incluido)
IVA Importe IVA PL

Importe IVA P.
Unitario

Opciones
Eventuales

VME (IVA
excluido)

CPV Apl. Presup.

C 1 OB.IO.0001 G15878
Hospitales-Obras de las medidas de ahorro y eficiencia energética
del Hospital Universitario de Jerez de la Frontera 1,00 9672245,18 11703416,67 21 % 2031171,49 2031171,49 967224,52 10639469,70

45215100-8
Trabajos de
construcción de
edificios
relacionados con la
salud

6.0.2.00 EDIFICIOS Y
OTRAS
CONSTRUCCIONES

9672245,18 11703416,67 2031171,49 10639469,70Totales



ANEXO Crit. Adj_ Mejoras asumidas por el licitador INSTALACIÓN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN Y Tª SEGÚN INDICA RD

HOSPITAL MATERNO INFANTIL 
Planta Área N.º pantallas

-2 HALL ENTRADA PREVENTIVA 1
-1 HALL ENTRADA PREVENTIVA 1

SALUD MENTAL 1
-1 SALA DE ESPERA/UMI 3
0 ENTRADA PPAL 1

SALA ESPERA GINE 1
CTROL HEMATOLOGÍA 1
SALA ESPERA HDIA PEDIATRIA 1
SALON DE ACTOS 1

1 CTROL ENFERMERIA 2
 ENTRADA PAR/QUIROFANOS 1
HALL ASCENSORES 2

2 CTROL ENFERMERIA 2
H DIA 1
HALL ASCENSORES 1

3 CTROL ENFERMERIA 2
HALL ASCENSORES 1

TOTAL 23

HOSPITAL GENERAL
Planta Área N.º pantallas

-2 PASILLO 1
FARMACIA 1
EXTRACCIONES 1

-1 ZONA APA SINTRON 1
URGENCIAS 3
RADIOLOGIA 1
HDQ/SAL ESPERA 2
RMN 1

0 HALL 1
QGEN 2
PASILLO 1
LAB 3

1 UCI 1
NEFRO 1
HDI 1
SALA ESPERA 2
PASILLO 1
CTROL ENF 1 1

2 PASILLO 1
CTROL ENFERMERIA 2

3 PASILLO 1
CTROL ENFERMERIA 2
EXPLOR CARDIO 1
EXPLOR DIGESTIVO 1

4 PASILLO 1



CTROL ENFERMERIA 2
EXPLOR DIGESTIVO 1
URO 1

5 PASILLO 1
CTROL ENFERMERIA 1

TOTAL 40

DIRECCIÓN HALL 1
TOTAL 1

RADIOTERAPIA
Planta Área N.º pantallas

-1 SALA ESPERA TRATAMIENTOS 1
0 HALL 1
1 SALON DE ACTOS 1

TOTAL 3

Planta Área N.º pantallas
CONSULTAS EXTERNAS

0 HALL 1
1 PASILLO 1
2 PASILLO 1
3 PASILLO 1
4 PASILLO 1

TOTAL 5

TOTAL PANTALLAS 72
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