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MEMORIA QUE EMITE EL DIRECTOR ECONOMICO ADMINISTRATIVO Y DE
SERVICIOS GENERALES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JAEN, EN
RELACION CON LA NECESIDAD DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE
REDACCION DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION, COORDINACION EN
MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA ELABORACION DEL
PROYECTO, LA DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION EN MATERIA DE
SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE AHORRO
Y EFICIENCIA ENERGETICA DEL HOSPITAL NEUROTRAUMATOLOGICO DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JAEN. COFINANCIADO CON EL FONDO
EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) DEL MARCO 2021-2027. TASA
DE COFINANCIACION 85%

Objeto:

El contrato tiene por objeto los SERVICIOS DE REDACCION DEL PROYECTO BASICO Y DE
EJECUCION, COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA
ELABORACION DEL PROYECTO, LA DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION EN MATERIA DE
SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA
ENERGETICA DEL HOSPITAL NEUROTRAUMATOLOGICO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
JAEN. COFINANCIADO CON EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) DEL
MARCO 2021-2027. TASA DE COFINANCIACION 85%

N° de expediente: P.A. 299/2026

Clasificacion de Productos por Actividades:
CPV 2008: 71000000-8 Servicios de arquitectura, construccién, ingenieria e inspeccién

Tipo de contrato propuesto:
Contrato de Servicios

Justificacion de la necesidad de la administracién:

La Constitucién Espafiola reconoce el derecho a la proteccién de la salud, encomendando a
los poderes publicos el deber organizar y tutelar la salud de los ciudadanos a través de
medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.

En el ambito de las competencias de Ordenacién Sanitaria que ostenta la Comunidad
Auténoma Andaluza, el Servicio Andaluz de Salud tiene como objetivo fundamental la
prestacion eficaz de la Atencién Sanitaria al conjunto de los ciudadanos andaluces.

La mejora de las prestaciones sanitarias a la poblacién andaluza pasa ineludiblemente por
una potenciaciény, en su caso, adecuacion de las estructuras fisicas en las que se desarrollan
las diferentes actividades sanitarias, permitiendo asi una mejora global en los estandares de
calidad que se oferten (eficiencia, accesibilidad, confort, seguridad, etc.).

Por todo ello, es necesario contar con un soporte de infraestructuras acorde con las actuales
necesidades sanitarias y dar cumplimiento a lo estipulado por la guia de disefio de centros de
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atencion especializada, por tanto, se hace preciso ejecutar inversiones destinadas al
mantenimiento y reposicion de las actuales instalaciones.

Entre los Objetivos previstos se encuentra la ejecucion de las obras de MEDIDAS DE AHORRO
Y EFICIENCIA ENERGETICA DEL HOSPITAL NEUROTRAUMATOLOGICO DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE JAEN. En consecuencia, se hace necesario llevar a cabo el contrato de
servicios que se propone, para la Redaccion del Proyecto Basico y de Ejecucion, Coordinacion
en materia de Seguridad y salud durante la elaboracion de dicho Proyecto, la Direccién de
obra y Coordinacién en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucidn para la ejecucion
de las obras anteriormente mencionadas.

Estas obras de rehabilitacién requieren de la previa elaboracion del correspondiente proyecto
de obras, articulo 231 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Piblico. A
suvez, segln la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacidn de la Edificacion, la titulacién
académica y profesional habilitante serd la de arquitecto. Igualmente se requiere de la
elaboracién de estudio de seguridad y salud, Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencién
de Riesgos Laborales. Para la ejecucion de las obras se requiere la figura de Direccion
Facultativa de las obras, articulo 238 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico. Igualmente se requiere de la figura de Coordinador en Materia de Seguridad y
Salud segun el articulo 3 del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion.

El objetivo de este contrato debe ser el de proyectar y ser responsable de la direccion
facultativa de las obras para llevar a cabo actuaciones de mejoras de la eficiencia energética
que generaran el mayor ahorro y una mejora en la gestion de la energia y aprovechamiento
de las energias renovables, para la mejora de la eficiencia de las instalaciones de los Centros
de Salud e incorporar criterios de gestion orientados al ahorro energético y al
aprovechamiento de fuentes de energia renovables, ademas de mejorar el confort térmico de
las estancias de los edificios publicos.

El trabajo se dividira en las siguientes fases:

e Fase I: Redaccion de proyecto bdsico y Coordinacion en materia de Seguridad y Salud
durante el proyecto y certificacion energética inicial
El certificado energético de la situacidon actual es necesario realizar la calificacion
energética del edificio en la situacién actual, antes de llevar a cabo ninguna actuacion,
correspondiendo dicha actuacién al contratista en aquellos centros que no cuenten con
la misma o estuviera préximo a su vencimiento en el momento de la formalizacién del
contrato. La calificacion energética debe llevarse a cabo conforme a lo establecido en el
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento basico para
la certificacion de la eficiencia energética de los edificios. Puede utilizarse la calificacion
energética de la situacién inicial llevada a cabo por la empresa que realizé la auditoria
energética previa, siempre que la adjudicataria contraste los calculos correspondientes y
los asuma bajo su responsabilidad. Debe incluirse como anexo, en el proyecto el
Certificado de Eficiencia Energética en la situacion Actual o Inicial, conforme al “Modelo
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de Certificado de Eficiencia Energética” del registro de documentos reconocidos del
Ministerio para la Transicion Ecoldgica.

Deigual maneray conforme al Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba
el procedimiento basico para la certificacion de la eficiencia energética de los edificios, el
proyectista debera registrar durante el desarrollo del proyecto el certificado de Eficiencia
Energética del Edificio en fase PROYECTO.

El Proyecto de redaccidn basico y Coordinacion en materia de Seguridad y Salud durante
el proyecto que desarrollarse por parte del adjudicatario, para ejecutar las medidas de
mejora detectadas en el centro. En el proyecto se desarrollardn aquellas medidas de
mejora tanto seleccionadas de la auditoria energética como las especificadas en el
presente pliego de prescripciones técnicas. Estas actuaciones tendran como objetivo
conseguir un ahorro de energia, una mejora en la gestion de la energia y un
aprovechamiento de las energias renovables, ademas de mejorar el confort térmico de las
estancias de los edificios publicos. El proyecto debe cumplir con toda la normativa de
aplicacion. Los trabajos técnicos cuya contratacion se proponen estdn aplicados a un
proyecto de inversion consistente en la aplicacién de una serie de Medidas de Ahorro y
Eficiencia Energética, conocidas con el acrénimo de MAE, que buscan la mejora del
Certificado Energético del Edificio, y por ende, de una reduccién de las emisiones de gases
de efecto invernadero a la atmésfera, una reduccion de la factura energética de los
centros donde se aplican, y un modelo de sostenibilidad del sistema sanitario basado en
la rehabilitacién energética de las instalaciones existentes en los centros. Asi mismo, la
ejecucion de las MAE en estudio permitira contribuir de forma muy positiva a la
promocion del ahorro en energia, la mejora de la eficiencia energética y la reduccién de
las emisiones de gases de efectos invernadero. La inversion necesaria para la redaccién
del proyecto objeto de la presente memoria se justifica, ademas, desde una perspectiva
econdmica, técnica y medioambiental. Las mejoras propuestas se encuentran detalladas
en laAuditoria Energética realizada en los Centros de Salud, que se adjunta como “Anexo
B-PPT. Informe final de auditoria” de cada uno de los centros al Pliego de
Prescripciones Técnicas del expediente de contratacion.

Fase II: Direccion de obra, Direccion de ejecucion de obra y Coordinacion en materia de
Seguridad y Salud durante la ejecucion de las obras y certificacion energético situacion
final

En esta fase el adjudicatario establecera la Direccidn de la Obra, Direccion de Ejecucién
de Obra, Coordinacion de Seguridad y Salud y Direccién de Obra e Instalaciones. Siendo
uno de los objetivos principales el que se ejecuten las obras conforme a lo proyectado
para alcanzar los objetivos de ahorro de energia, mejora en la gestién de la energia y
aprovechamiento de las energias renovables, ademas de mejorar el confort térmico de las
estancias de los Centros de Salud. Durante el desarrollo de la obra debe velarse por el
cumplimiento de toda la normativa de aplicacion.

Tras la finalizacién de las obras serd necesario realizar la calificacion energética de los
edificios teniendo en cuenta todas aquellas variaciones que haya sufrido el edificio en
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elementos constructivos, instalaciones y equipos desde la realizacion Certificado
Energético Situacion Inicial.

La calificacion energética debe llevarse a cabo conforme a lo establecido en el Real
Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento basico para la
certificacion de la eficiencia energética de los edificios

Justificacion de la eleccién del procedimiento de adjudicacion:

El procedimiento y forma de adjudicacién que se propone para el contrato de servicios, es el
Procedimiento Abierto, justificindose esta eleccién al ser el procedimiento ordinario de
adjudicacion de estos contratos de acuerdo con el articulo 131 apartado 2 de la Ley de
Contratos del Sector Publico (en adelante LCSP).

Tramitacién propuesta:
Ordinaria.

Justificacion del pliego. -

Se propone la utilizacién de un Pliego Especifico de Clausulas Administrativas y Particulares
para la contratacin del servicio mediante procedimiento abierto y presentacién electronica
de ofertas, al concurrir la excepcionalidad prevista en la Resolucion 28/2021 de la Direccidn
econdmica y de servicios, que aprueba los modelos de Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares para la contratacién de Suministros, Servicios y celebracion de Acuerdos Marco
por el Servicio Andaluz de Salud y cumpliendo las exigencias de la misma, derivado de la
naturaleza del objeto del contrato, que implica especialidades como las fases del contrato
desde la direccién de obra, direccién de ejecucién de obra, coordinacién en materia de
seguridad y salud, las responsabilidades y garantias, entre otros pactos y condiciones
definidores de derechos y obligaciones particulares de este tipo de contratos de servicios
relacionados con actividades de obras de reforma y ampliacion.

Justificacion de la clasificacion exigida a los participantes:
No se exige clasificacion de acuerdo con el articulo 77, apartado 1.b de la LCSP

Justificacion de los criterios de solvencia técnica o profesional, y econdmica y financiera:

1.- Solvencia economica y financiera:

Volumen anual de negocios en el ambito al que se refiera el contrato, referido al mejor
ejercicio dentro de los tres Gltimos afios disponibles en funcidn de las fechas de constitucion
o de inicio de actividades del empresario y de presentacion de las ofertas, en la medida en
que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios, siendo la cantidad a
acreditar no inferior 50% del valor estimado del conjunto de contratos previstos de los lotes
a los que licite. La acreditacion de dicha solvencia se hara por medio de las cuentas anuales
del mejor de los tres ultimos ejercicios, aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el
empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario, por las depositadas en el
registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el
Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de
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inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

2.- Solvencia técnica:
Para acreditar que el personal responsable de la ejecucién del contrato cuenta con los
conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad mencionados en el articulo 90.1 de
la LCSP, asi como para obtener mejores condiciones en las capacidades técnicas y resolutivas
del equipo redactor y del equipo de profesionales, los licitadores contaran en su equipo como
minimo, con los siguientes profesionales:
- 1Arquitecto, Director del equipo.
- 1Aparejador, o Arquitecto Técnico.
- 1 ingeniero competente para proyectar las instalaciones del centro sanitario de
acuerdo con las atribuciones profesionales establecidas por la norma que resulte de
aplicacién, para proyectar las instalaciones del centro sanitario.

El licitador deberd presentar “DOCUMENTO RELATIVO A LA COMPOSICION Y
REPRESENTACION DEL LICITADOR, Y EQUIPO MiNIMO”, seglin Anexo del PCAP. El
Arquitecto Director/a del equipo, el Aparejador o Arquitecto Técnico y el ingeniero
competente para proyectar las instalaciones del centro sanitario deberan contar, cada uno de
ellos con una antigliedad profesional en instalaciones hospitalarias o industriales, similares a
las descritas en el PPT de la presente licitacion, de al menos 5 afios, que deberan acreditar
presentando los correspondientes Certificados de Colegiacion, en virtud del articulo 90 de la
Ley de Contratos del Sector Publico.

El licitador, en caso de ser adjudicatario, no podra cambiar los componentes del equipo
minimo, excepto en el caso de que dicho cambio sea aprobado por la Administracién.

Como criterio de solvencia técnica adicional al anterior se exigira relacion de los principales
servicios realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del
contrato. Tal y como indica el articulo 90.1.a) para garantizar un nivel adecuado de
competencia, se exigiran pruebas en el modo que expresa en los parrafos siguientes, de los
trabajos realizados relativos a redaccion de proyecto basico y ejecucion, direccion
facultativa y coordinacion de seguridad y salud en materia de ejecucion de las medidas
de ahorro y eficiencia energética en edificios en los 3 afios anteriores, en la que se indique
el importe, la fecha y el destinatario pdblico o privado de los mismos.

Los servicios efectuados se acreditaran mediante certificados expedidos o visados por el
organo competente de los mismos cuando la destinataria sea una entidad del sector publico;
cuando la destinataria sea una compradora privada, mediante un certificado expedido por
ésta o, a falta de este certificado, mediante una declaracién de la persona licitadora.

Se exige que el importe anual acumulado, sin incluirimpuestos, en el afio de mayor ejecucién
de los 3 ultimos afios, sea igual o superior al 100% de la anualidad media prevista para este
contrato, en servicios de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del
contrato.

Sistema para determinar que un trabajo o servicio es de igual o similar naturaleza al que
constituye el objeto del contrato:
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CPV 2008: 71000000-8 Servicios de arquitectura, construccion, ingenieria e inspeccion

Justificacion de los criterios que se tendran en consideracién para adjudicar el contrato:
En la presente contratacion, estando adecuadamente definidas las prestaciones, la
adjudicacion se realizara, de conformidad con el articulo 145.1 de la LCSP, utilizando una
pluralidad de criterios de adjudicacion en base a la mejor relacion calidad-precio, aquella que
ofrezca un equilibrio entre el precio ofertado y las condiciones que ofrezca el licitador.

Para la valoracion de las proposiciones y la determinacion de la mejor oferta con relacion
calidad/precio debera atenderse a los criterios y ponderacion de los mismos que se desglosan
y detallaran en los Anexos correspondientes del PCAP y del Cuadro Resumen.

En cada uno de los criterios se indican cuales son los aspectos que, desde el punto de vista
técnico, se consideran mas relevantes, recogiéndose el método de valoracion que sera
empleado, conforme a los siguientes:

Criterios de adjudicacion:

En la presente contratacion, estando adecuadamente definidas las prestaciones, la
adjudicacién se realizara, de conformidad con el articulo 145.1 de la LCSP, utilizando una
pluralidad de criterios de adjudicacion en base a la mejor relacion calidad-precio, aquella que
ofrezca un equilibrio entre el precio ofertado y las condiciones que ofrezca el licitador.

Para la valoracidn de las proposiciones y la determinacién de la mejor oferta con relacion
calidad/precio debera atenderse a los criterios y ponderacion de los mismos que se desglosan
y detallaran en los Anexos correspondientes del PCAP y del Cuadro Resumen.

En cada uno de los criterios se indican cudles son los aspectos que, desde el punto de vista
técnico, se consideran mas relevantes, recogiéndose el método de valoracion que sera
empleado, conforme a los siguientes:

A) CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORADOS MEDIANTE JUICIOS DE VALOR. De 0 a 44

puntos

La documentacion presentada para concurrir a la licitaciéon que contenga la justificacion

requerida en el conjunto de los subapartados de los criterios de adjudicacion valorados

mediante juicios de valor no superara los siguientes limites:

e La memoria técnica, que forma parte de la documentacion escrita, no debera superar el
numero de paginas indicado en el PPT.

e Laplanimetria, que también es parte de la documentacién presentada, no podra exceder
del numero indicado en el PPT.

A.1. Idoneidad de la solucion (Hasta 9 puntos).

Se tendran en cuenta los siguientes aspectos:

Justificacion técnica de las distintas soluciones, metodologia y herramientas técnicas a
emplear en los calculos.

Idoneidad funcional, tanto de las areas que compongan la propuesta, como de las
instalaciones, como del proceso constructivo y de puesta en marcha propuesto para
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minimizar la afeccion en el uso y prestaciones del edificio e instalaciones existentes y a
renovar, teniendo en cuenta el funcionamiento del centro.

Adecuacion de las circulaciones internas y externas.

Racionalidad en las soluciones técnicas propuestas en relacion con las instalaciones y
equipos existentes, teniendo en cuenta el marco normativo y econémico aplicable. Con la
racionalidad de las soluciones técnicas se pretende valorar la idoneidad de la solucién que
propone el proyectista para resolver los problemas que se pretenden resolver con esta
actuacion, que la solucion técnica propuesta responde a un razonamiento técnico claro y no
es arbitraria

A.2. Disefio propuesto (Hasta 9 puntos).

Se tendra en cuenta la calidad de la propuesta constructiva, soluciones estructurales,
memoria de calidades y las soluciones constructivas adoptadas. Optimizacion de la ejecucidn
y facilidad en el mantenimiento.

Se valorara la justificacion de la eleccion de los sistemas de instalaciones previstos, su grado
de viabilidad desde el punto de vista del trazado y distribucion vertical y horizontal, la
ubicacién de salas técnicas y la coherencia con el disefio de la propuesta, la optimizacién de
las mismas, su eficiencia, la minimizacion del mantenimiento y maximizacion de la
durabilidad, asi como la versatilidad a la hora de posibles cambios de distribucién, que
favorezca el mantenimiento y economia de la explotacion futura del edificio.

A.3. Sostenibilidad energética (Hasta 9 puntos).

Se valoraran las soluciones arquitecténicas y técnicas que se propongan, directamente
vinculadas a la afectacion del ahorro energético, como, por ejemplo, soluciones de
arquitectura bioclimatica, mejora de aislamientos, empleo de energias renovables,
iluminacion natural.

Igualmente se valorara la justificacion de la repercusion en cuanto a sostenibilidad energética
de la solucién propuesta.

A.4. Implantacién e integracion en el entorno e infraestructuras existentes (Hasta 6
puntos).

Se valorard la justificacién de las diferentes soluciones que el contratista proponga para las
instalaciones de la zona a reformar, considerando su compatibilidad con las instalaciones
existentes. Asi, por ejemplo, el contratista debera justificar qué tipo de instalacién de
climatizacion propone, sea utilizando las redes hidraulicas existentes o bien mediante nueva
planta enfriadora especifica, detallando las ventajas de toda indole inherentes a su
propuesta, los sistemas de alimentacion eléctrica, niveles de aislamiento, y cualquier otro
aspecto relevante.

A.5. Grado de definicion de la propuesta (Hasta 4 puntos).
Se valorara que la documentacion presentada justifique adecuadamente, con claridad,
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precision y coherencia documental la propuesta presentada.

También se valorara la presentacion de esquemas de zonificacion de las diferentes areas
técnicas de los centros, esquemas de circulaciones y vistas en tres dimensiones de la
propuesta/paseo virtual o presentacién BIM 4D.

La ausencia de escala numérica y grafica en los planos presentados serd considerada
negativamente a los efectos de valoracién de los criterios no automaticos.

La propuesta debera incluir también una metodologia en la que se describa cémo van a
obtener la informacién técnica (caracteristicas de equipos, distribucidn de instalaciones,
vistas y ocultas, esquemas de principio, planos de distribucion, planos de alzado y seccién)
que no disponga el centro de ella.

Nivel de detalle del estudio de afecciones al centro y al uso de la parcela, del edificio y sus
instalaciones. Dicha definicion de la propuesta debera soportarse en documentacion grafica
y planos a escala de las diferentes instalaciones y elementos, asi como desarrollar una
estimacion de costes de las obras, con expresa mencion a la metodologia utilizada para dicha
valoracién econdmica.

Compromiso de modelado en CAD y BIM de resultar adjudicatarios.

A.6 Facilidad en el mantenimiento y sostenibilidad energéticas: (Hasta 7 puntos).

Se valoraran los siguientes aspectos:

1. - El equilibrio entre calidad, adecuacion y comportamiento a largo plazo de los materiales
empleados.

2. - Las soluciones arquitectdnicas y constructivas racionales, coherentes, sencillas y de facil
ejecucion.

3. - Las soluciones arquitectonicas que presenten facilidad en las tareas de mantenimiento.
4. - Las soluciones arquitecténicas que aporten sistemas pasivos que contribuyan al ahorro
energético, asi como los sistemas de instalaciones que colaboren con el sostenimiento
energético del edificio.

UMBRAL MINIMO del apartado A. “CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORADOS MEDIANTE
JUICIOS DE VALOR?”.
Se establece para este apartado A, un umbral minimo de 22 PUNTOS.

B) CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORADOS MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS.
De 0 a 56 puntos

B.1.- DOCUMENTACION TECNICA. DE 0 A 36 puntos.

B.1.1.- Propuesta técnica de equipos e instalaciones térmicas valoradas en el proyecto
de construccion en relacion con su eficiencia energética (hasta 15 puntos):

Se valorara en este apartado la eficiencia energética de la propuesta técnica definidas en la
propuesta de los equipos generadores térmicos para calefaccién, agua caliente sanitaria,
refrigeracion y vapor de agua para lavanderia, asi como la eficiencia energética de la
instalacion completa incluyendo las técnicas de ahorro de energia, control y gestién
energética.

Consejeria de Sanidad, Presidencia snco R
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B.1.1.1 Eficiencia energética estacional de refrigeracion (hasta 5 puntos).

e Paralas plantas enfriadoras (Aire/Agua o Agua/Agua) se valoraran siempre que el valor de
la eficiencia energética estacional de refrigeracion de espacios (1 ), definido segin el
Reglamento (UE) 2016/2281 de la Comisidn de 30 de noviembre de 2016, sea superior al
200%.

e En caso de existir varios generadores térmicos de agua fria con diferentes valores de la
eficiencia energética estacional de refrigeracion (n;.), a efectos de adjudicacién de la
puntuacion de este criterio, se obtendra el valor promedio de la eficiencia energética
estacional de refrigeracion de espacios, ponderado por las potencias nominales,
siguiendo la siguiente expresion:

- 2P X s i)
Ns,ins = TP,
Donde,
* 7sins € la eficiencia energética media de las enfriadoras de la propuesta
presentada.
e P;es la potencia de la enfriadora “i” con valor de eficiencia energética estacional
(s ci)s

* 7sci eselvalorde eficiencia energética estacional de la enfriadora “i”.

La ausencia de documentacion justificativa respecto a los datos solicitados o cumplimiento
con el minimo exigido por el Reglamento (UE) 2016/2281 de la Comisién de 30 de noviembre
de 2016 sera objeto de evaluacion con 0 puntos en este criterio.

Del resto de las ofertas presentadas, aquélla que disponga de una eficiencia energética
estacional media de los generadores térmicos para calefaccion mas elevada, obtendrd la
puntuacién maxima de 5 puntos.

La puntuacion de las demas se calculard mediante una proporcionalidad inversa.

B.1.1.1 Eficiencia energética estacional de generadores térmicos para calefaccion (hasta

5 puntos).

e Paralas Bombas de Calor (Aire/Agua o Agua/Agua) se valoraran siempre que el valor de la
eficiencia energética estacional de calefaccion de espacios (1,y), definido segin el
Reglamento (UE) 813/2013 de la Comisién de 2 de agosto de 2013, sea superior al 150%.
No se valoraran otros tipos de generadores térmicos.

e Encaso de existir varios generadores, a efectos de adjudicacion de la puntuacion de este
criterio, se obtendra el valor del rendimiento medio estacional promedio ponderado por
las potencias nominales, siguiendo la siguiente expresion:
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- _ 2P XM ha)
Ns ANns — EP{
Donde,
® 7 .ins €S la eficiencia energética media de las bombas de calor de la propuesta
presentada.
e P;eslapotencia de labombade calor “i” con valor de eficiencia energética estacional

(T]s,hi):
* 7sni eselvalorde eficiencia energética estacional de la bomba de calor “i”.

La ausencia de documentacién justificativa respecto a los datos solicitados o cumplimiento
con el minimo exigido por el Reglamento (UE) 813/2013 de la Comision de 2 de agosto de 2013
sera objeto de evaluacion con 0 puntos en este criterio.

Del resto de las ofertas presentadas, aquélla que disponga de una eficiencia energética
estacional media de los generadores térmicos para calefaccion mas elevada, obtendra la
puntuacién maxima de 5 puntos.

La puntuacidn de las demas se calculard mediante una proporcionalidad inversa.

B.1.1.3 Eficiencia energética estacional de generadores térmicos para ACS (hasta 5

puntos).

e Paralas Bombas de Calor (Aire/Agua o Agua/Agua) se valoraran siempre que el valor de la
eficiencia energética del caldeo del agua (1), definido segin el Reglamento (UE)
814/2013 de la Comision de 2 de agosto de 2013, sea superior al 150%. No se valoraran
otros tipos de generadores térmicos.

e Encasode existirvarios generadores térmicos, a efectos de adjudicacion de la puntuacién
de este criterio, se obtendra el valor del rendimiento medio estacional promedio
ponderado por las potencias nominales, siguiendo la siguiente expresion:

R Z(P; X Nwhi)
Ns Jins — Z'Pi
Donde,
®  Nwh.ins €S la eficiencia energética media de las bombas de calor de la propuesta
presentada.
¢ P; eslapotenciade labomba de calor “i” con valor de eficiencia energética estacional
(Mwhi),

®  Nwnhi ©selvalorde eficiencia energética estacional de la bomba de calor “i”.

La ausencia de documentacion justificativa respecto a los datos solicitados o cumplimiento
con el minimo exigido por el Reglamento (UE) 814/2013 de la Comision de 2 de agosto de 2013
sera objeto de evaluacion con 0 puntos en este criterio.

Del resto de las ofertas presentadas, aquélla que disponga de una eficiencia energética
estacional media de los generadores térmicos para calefaccion mas elevada, obtendra la
puntuacién maxima de 5 puntos. La puntuacion de las demas se calculard mediante una
proporcionalidad inversa.
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B.1.2. Compromiso de presentacion de modelo de nube de puntos y visita virtual de
Estado Inicial, Mensual y de Estado Final de la intervencion. (hasta 7 puntos)

Se valorara con 7 puntos el compromiso de presentacién de un modelo de nube de puntos y
una visita virtual tanto del estado inicial, estado durante la ejecucién en el que se puedan
apreciar las instalaciones modificadas que se presentara actualizado con cada certificacién
de obra emitida y el estado del centro tras la intervencién.

Se valorara con 7 puntos el compromiso del licitador obtenido segiin Anexo “Compromiso
digitalizacion de proceso de obra” del PCAP, y con 0 puntosssi el licitador no se compromete
aello.

B.1.3.- Nimero de visitas semanales durante la ejecucion de las obras (hasta 7 puntos).
Se valorara el nimero de visitas semanales propuesto durante todo el plazo de ejecucién de
las obras. Se obtiene la puntuacién maxima (7 puntos) cuando se presenta el compromiso de
realizar dos visitas semanales por parte del equipo director (Director/a de Obra, Director/a de
Ejecucién y Coordinador/a de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra, Ingeniero
Técnico). Los licitadores que oferten valores superiores seguiran obteniendo la misma
puntuacién maxima. No se valora la realizacién de una visita semanal, por ser ésta obligatoria
(apartado “Periodicidad en las visitas de obra”, del PPT).

B.1.4.- Compromiso de comparecer en obra en un tiempo maximo (hasta 7 puntos).

La persona licitadora podra ofertar un compromiso de presencia en obra, desde su
requerimiento por parte del Hospital Universitario de Jaén, de cualquiera de los miembros
del equipo minimo adscrito al contrato, es decir, del Director de obra, del Director de
ejecucion de obra, del Coordinador de seguridad y salud o Ingeniero Técnico, cada uno de
ellos en el dmbito de actuacion que le corresponda dentro de su competencia como tal,
debiendo seleccionar su minimo de respuesta de entre una de las siguientes opciones:

2 horas =7 puntos,

6 horas = 3,5 puntos,

8 horas =1 puntos, y

Resto de tiempos = 0 puntos.

La persona licitadora debera justificar la viabilidad de este compromiso.

B.2.- Oferta econdmica (Hasta 20 puntos).
Ala oferta mas ventajosa se le asignara la puntuacién maxima, y al resto en base a la siguiente
férmula:

Puntos =20 * [{PLIC-OFE) /(PLIC-OFEM)]

PLIC: Presupuesto de Licitacion.

OFE: Oferta econdmica que se valora.

OFEM: Oferta econémica mas baja.

11
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Parametros objetivos para considerar una oferta anormalmente baja:

En cumplimiento del articulo 149.2.b) de la LCSP, los parametros objetivos que deberan
permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal, referidos a la oferta
considerada en su conjunto son los siguientes:

e Siconcurren varios licitadores, cuando una oferta econdmica sea inferior al 50% de la
media aritmética de las ofertas admitidas y obtenga un 80% o mas de los puntos en
el resto de criterios.

e Si concurre un solo licitador, cuando su oferta sea inferior al presupuesto base de
licitacién en mas de 25 unidades porcentuales y obtenga un 80% o mas de los puntos
en el resto de criterios.

En todo caso se rechazaran las ofertas anormalmente bajas que se compruebe que lo sean
por vulnerar la normativa de subcontratacién o no cumpliesen con las obligaciones aplicables
en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo los
convenios sectoriales vigentes, en aplicacion de lo establecido en el art. 201 de la LCSP.

CUADRO RESUMEN DE CRITERIOS DE ADJUDICACION:

Criterios Puntuacion Maxima | Umbral Minimo
A. CRITERIOS NO AUTOMATICOS 44 puntos

A.1.ldoneidad de la solucién 9 puntos

A.2. Disefio propuesto 9 puntos

A.3. Sostenlbihcfad energettca’l 9 puntos 22 puntos
A.4.Implantacion e integracion en el entorno e

infraestructuras existentes 6 puntos

A.5. Grado de definicidn de la propuesta 4 puntos

A.6. Facilidad en el mantenimiento y sostenibilidad

energéticas 7 puntos

B. CRITERIOS AUTOMATICOS 56 puntos

B.1. Documentacion Técnica 36 puntos

10,5 puntos

B.1.1. Propuesta técnica de equipos e instalaciones
térmicas valoradas en el proyecto de construccion
en relacion con su eficiencia energética 15 puntos

B.1.1.1 Eficiencia energética estacional de
refrigeracion 5 puntos

12
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B.1.1.2 Eficiencia energética estacional de
generadores térmicos para calefaccion 5 puntos

B.1.1.3 Eficiencia energética estacional de
generadores térmicos para ACS 5 puntos
B.1.2. Compromiso de presentacion de modelo de
nube de puntos y visita virtual de Estado Inicial y

de Estado Final de la intervencion. 7 puntos
B.1.3. Numero de visitas durante la ejecucion de las

obras 7 puntos
B.1.4. Compromiso de comparecer en obra en un

tiempo minimo 7 puntos
B.2. Proposicion Econdmica 20 puntos

Consejeria de Sanidad, Presidencia ave Asdiua 4. Sne

Justificacion de condiciones especiales de ejecucion:

A los efectos del art. 202 de la LCSP se establecen como condiciones especiales de ejecucion
del contrato:

La persona contratista se compromete a mantener una representacion equilibrada de mujeres y
hombres entre las personas que formen parte del equipo de profesionales, entendiéndose por
representacion equilibrada, de conformidad con lo establecido en el articulo 3 de la ley 12/2007,
para la promocion de la igualdad de género en Andalucia, aquella situacién que garantice la
presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto de personas a que se refiera cada
sexo ni supere el sesenta por ciento ni sea menos del cuarenta por ciento.

Elincumplimiento de esta condicién especial de ejecucion seréd causa de resolucién del contrato.

Justificacion de insuficiencia de medios:

Los medios personales y materiales con que cuenta el Organismo para cubrir las necesidades
que se tratan de satisfacer a través del contrato propuesto, son insuficientes y faltos de
adecuacion al objeto de los servicios propuestos, no estimandose conveniente su ampliacién,
por lo que es de todo punto necesario acometer la ejecucion del contrato que se propone.

Division de lotes:
El contrato contiene un unico lote a los efectos previstos en el Art. 91.3 de la LCSP

LOTE 1: REDACCION DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION, COORDINACION EN MATERIA
DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA ELABORACION DEL PROYECTO, LA DIRECCION DE OBRA
Y COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LAS
MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA DEL HOSPITAL NEUROTRAUMATOLOGICO
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JAEN

13
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No obstante, a lo anterior, el objeto de este Unico lote no se considera susceptible de division,
de acuerdo con lo establecido en el Art. 99.3.b de la LCSP y el Art. 308.4 modificado por la Ley
9/2022, de 14 de junio, de Calidad de la Arquitectura. La correcta ejecucién del contrato se
dificultaria desde el punto de vista técnico, ya que las prestaciones comprendidas en el lote
llevadas a cabo de forma separada pueden ir en detrimento del fin Gltimo que se pretende,
que no es otro que la mejora de las instalaciones que comprenden las Obras de las medidas
de ahorro energético y Eficiencia Energética para la mejora de la calificacion energética con
unas garantias técnicas que no se pueden controlar suficientemente si los técnicos
encargados de la direccién de las obras son totalmente independientes de los que han
participado en la redaccidn del correspondiente proyecto.

Por otra parte existe riesgo para la correcta ejecucion procedente de la naturaleza del objeto
de las prestaciones, al implicar la necesidad de coordinar la ejecucion de las diferentes
prestaciones, puesto que con la division de las prestaciones del objeto de cada uno de los
lotes se pierde la optimizacion del control de la ejecucidn global del contrato que resultaria
excesivamente complejay de elevada dedicacion en la supervision de los diferentes trabajos,
conllevando la posibilidad de socavar la adecuada redaccion del proyecto, direccidn de la
obra y como consecuencia final la inadecuada ejecucién de la obra. Asi mismo, se pierde la
coordinacion de la ejecucion de las prestaciones, se deteriora la figura del director del equipo,
en este caso, el Arquitecto autor de proyecto y director de obra que desempefa funciones
directoras, técnicas, administrativas y econdémicas a fin de que los trabajos sirvan de la mejor
forma posible a los intereses y objetivos perseguidos tanto durante la redaccion de los
proyectos como durante la ejecucidn de las obras, siendo responsable de la comprobacién,
coordinacidn y vigilancia de la correcta realizacion de la asistencia técnica contratada y de
que las obras se ejecuten con estricta sujecion al proyecto aprobado o modificaciones
debidamente autorizadas por la administracion y a las condiciones del pliego, asi como del
cumplimiento de las condiciones contractuales por parte del contratista adjudicatario de las
obras.

Justificacidn de la propuesta de no inclusién de clausula de revision de precios:

Se estima que no procede la inclusion de clausula de revisién de precios de acuerdo con lo
establecido en el articulo 103 y siguientes de la LCSP, asi como en la Ley 2/2015, de 13 de
marzo, de Desindexacion de la Economia Espafiolay el Reglamento de desarrollo de lamisma,
aprobado por RD 55/2017, de 3 de febrero

Presupuesto base de licitacion:

Presupuesto

Presupuesto base de licitacién: 803.405,53.-€ (IVA incluido)
Presupuesto sin IVA 663.971,51 €

IVA21% 139.434,02 €

Total 803.405,53 €

DISTRIBUCION POR LOTES Y FASES (IVA incluido):

14
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Los honorarios por gastos de desplazamientos originados por la direccion de las obras, se
encuentran incluidos en el presupuesto de direccion.

CONCEPTO LOTE1
SUBFASE: Redaccion proyecto y certificacion energética inicial 431.046,30.- €
SUBFASE:ESS Coord. SS durante la redaccién de proyecto 20.236,91 €

TOTAL FASE Redaccion de proyecto basico y Coordinacién en
materia de Seguridad y Salud durante el proyecto y 431.046,30 €
certificacion energética inicial

SUBFASE: Direccién de obra y certificacion energética 176.061,16 €
SUBFASE: Direccion de ejecucion de obra 176.061,16 €
SUBFASE: Ess Coord. SS durante ejecucién de la obra 20.236,91 €

TOTAL FASE: Direccion de obra, Direccion de ejecucion de obra
y Coordinacion en materia de Seguridad y Salud durante la 372.359,23 €
ejecucion de las obras y certificacion energético situacion final

TOTAL 803.405,53 €

Este presupuesto base de licitacion se considera adecuado a los precios del mercado, dado
que la necesidad que se trata de satisfacer, que es la Redaccién de Proyecto, Direccién de
obra, Direccién de ejecucion de obray Coordinacién en materia de Seguridad y Salud durante
la ejecucién de las obras, se encuentra claramente definida y detallada en los dltimos
Baremos Orientativos de Honorarios publicados por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales
de Arquitectos, partiéndose de un presupuesto estimado de obra que se ha calculado de
acuerdo a la experiencia en obras similares promovidas por el Servicio Andaluz de Salud.

Estos baremos permiten, a partir del Presupuesto de Ejecucion Material estimado de la obra,
y mediante la aplicacién de determinados coeficientes correctores en funcién de varios
factores como la superficie construida total obtenida del programa funcional de necesidades,
o la complejidad de la actuacion, obtener de forma objetiva la cuantia de los honorarios
profesionales correspondientes,

Del importe total de honorarios se ha estimado que forman parte de los costes directos los
correspondientes a gastos salariales y sociales y los costes indirectos lo constituyen los gastos
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generales de infraestructura de funcionamiento y el beneficio industrial, estimandose que
estos costes alcanzan el 13%.

LOTE 1
COSTES DIRECTOS 557.655,21€
COSTES INDERECTOS 86.316,30 €
COSTES TOTALES 643.971,51 €

El calculo matematico de los honorarios segun la metodologia antes descrita se recoge en las

siguientes tablas:

LOTE 1
PROYECTO: EFICIENCIA ENERGETICA HNT
LOCALIDAD: JAEN

Coeficientes segln tablas de los Baremos de Honorarios del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos:

coef C=|0,058 (Seguln tabla pg 53) coef Kd =|- (Segun tabla pg 68)
coef K =|1,10 la=]1,89 Indice act. 2024
coef ESS =|0,0020 {Segun tabla pg 120) S=|-
coef EBSS =[0,000 (Segun tabla pg 120)
Sup. construidal] RATIO COSTE RATIO COSTE PEM PRESUPUESTO
ESTIMACION EJECUCION OBRA P.EM OBRA LICITACION OBRA LICITACION OBRA
TOTAL OBRA: | 7.602.147,02 10.946.331,49
CALCULO DE HONORARIOS TOTALES DERP Y DO sobre el PEM VA 21% LIGITAGION RFyDO
S/ P.EM. DE OBRA NUEVA Y SININCLUIR ESTUDIO GEOTECNICO (euros) (euros) (euros)
REDACCION PROYECTQ Y CEE ACTUAL H=0,70"C*PBM'K 339.511,89 71.297,50 410.809,39
DIRECCION DE OBRA Y CEE FINAL H=0,30"C'PBM'K 145.505,09 30.556,07 176.061,16
DIRECCION EJECUCION DE OBRA H=0,30"C*"PEM'K 145.505,09 30.556,07 176.061,16
ESS COORD SS DURANTE REDACC PROY H= ESS*PEMK 16.724,72 3.512,19 20.236,91
ESS COORD SS DURANTE EJECUCION OBRA H= ESS*PEM'K 16.724,72 3.512,19 20.236,91
TOTAL RP Y DO: SUMA VERTICAL 663.971,51 139.434,02 803.405,53
B importe total de estos honorarios se desglosa en los siguientes costes
COSTES DIRECTOS (suma de los gastos salariales y sociales) 577.655,21
COSTES INDIRECTOS (surma de los gastos generales y beneficio industrial) 86.316,30
HONORARIOS BASE IMPONBLE VA LICITACION
RP+CSSP 356.236,61 74.809,69 431.046,30
DO+DEO+CSSO 307.734,90 64.624,33 372.359,23

Sistema de determinacion del precio:

El sistema de determinacion del precio consiste en la aplicacién de honorarios por tarifas,
conforme establece el articulo 309 de la LCSP, aplicando las tablas o escalas de precios para
la valoracion de los trabajos profesionales, contempladas asimismo en el articulo 197 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.
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Mas concretamente, el sistema de calculo de honorarios se basa en los tltimos Baremos
Orientativos de Honorarios publicados por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de
Arquitectos, y su utilizacion se adapta a las caracteristicas concretas de esta actuacién
profesional.

Valor estimado del contrato:

El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS (663.971,51.-€, sin
incluir IVA), correspondiéndose con el presupuesto de licitacion y englobando la totalidad del
periodo previsto para la ejecucion del contrato.

El calculo de este valor se ha efectuado teniendo en cuenta la aplicacién de los dltimos
Baremos Orientativos de Honorarios publicados por el Consejo de Andaluz de Colegios
Oficiales de Arquitectos, adaptados a |as caracteristicas de la actuacion.

En cuanto a los supuestos establecidos en el articulo 101.2 de la LCSP, en el calculo del valor
estimado del contrato se consideran incluidos todos los costes derivados de la aplicacién de
las normativas laborales vigentes, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial.

También se ha tenido en cuenta que para este contrato no se ha previsto ninguna forma de

opcién eventual, ni eventuales prérrogas del contrato, ni abonar primas o efectuar gastos a
los candidatos o licitadores.

Régimen de anualidades:

Se estima que se lleve a cabo en la anualidad 2026/2027/2028

ANUALIDAD IMPORTE TOTAL
2026 431.046,30 €
2027 186.179,62 €
2028 186.179,62 €

Partida presupuestaria. -

1331176980 G/41C/66200/23 A421AA44SA 2023001109
Operacion: A421AA44SA0011

Plazo minimo para la presentacion de proposiciones:

El plazo de presentacion de proposiciones vendra determinado en el anuncio de licitacién
conforme al procedimiento que segln su cuantia se determine.

Se propone un plazo maximo de proposiciones de 30 dias naturales, en todos los casos, para
la presentacion de las proposiciones, desde la fecha de publicacién del anuncio de la licitacidn
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en el ultimo boletin o diario oficial en que ésta sea preceptiva, sin perjuicio de los plazos
establecidos en la LCSP.

Plazos maximos contractuales:

Teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones que se pretenden contratar, se debe
prever un plazo de duracién de 75 dias naturales entre las fases de certificado energéticos y
redaccion de proyecto y seglin el siguiente desglose:

e Para la Fase I, Redaccion de Proyecto de Ejecucion y Redaccion de Estudio de
Seguridad y Salud y Certificado Energético Situacion Inicial:

o IL1. Certificado Energético de Situacion Actual: 15 dias para cada lote desde la
formalizacion del contrato.

o 12. Redaccion de Proyecto: 60 dias para cada lote desde la fecha de formalizacion
del contrato.

= Redaccion de Proyecto Basico: 30 dias para cada lote desde la fecha de entrega
del Certificado Energético de Situacién Actual.
Se estima 15 dias para el plazo para la aprobacién del Proyecto Basico, dandose
15 dias habiles al contratista para la subsanacion de las deficiencias detectadas.

= Redaccion de Proyecto de Ejecucion y Redaccion de Estudio de Seguridad y
Salud: 30 dias desde la aprobacién del Proyecto Basico por el Responsable del
Contrato. También se daran 10 dias habiles al contratista para subsanar las
deficiencias detectadas por la Oficina Supervisora de Proyectos en el Proyecto de
Ejecucion.

» ParalaFasell de Direccion de obra, Direccion de ejecucion de obray Coordinacion en
materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de las obras y certificacion
energético situacion final:

o I.1Direccién de obra, Direccion de ejecucion de obra y Coordinacion en materia
de Seguridad y Salud durante la ejecucién de las obras: Direccién de obra,
Direccion de ejecucion de obra y Coordinacion en materia de Seguridad y Salud
durante la ejecucion de las obras: El mismo plazo que el de las obras principales de
construccion y hasta su liquidacion, de acuerdo con el articulo 29.7 de la LCSP.

o 1.2 Certificado Energético de la Situacion Final: 15 dias desde |a firma del acta de
recepcion de la obra de construccion.

No se prevé la posibilidad de prorroga.

Penalidades:
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Se podran imponer al contratista penalidades por las siguientes causas:
a) Pordemora:

Si llegado al término de cualquiera de los plazos establecidos en el pliego el contratista
hubiera incurrido en mora por causas imputables al mismo, la Administracién podra optar
indistintamente, en la forma y condiciones establecidas en el articulo 193 de la LCSP, por la
resolucion del contrato con pérdida de garantia definitiva o por la imposicién de las
penalidades establecidas en el citado articulo.

La constitucion en mora por el contratista no precisara intimacién previa por parte de la
Administracion.

La imposicion de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicara automéaticamente
por el 6rgano de contratacién.

El incumplimiento de los plazos de presentacién de certificaciones ordinarias, certificacién
final, liquidacién y minutas establecidos en el pliego dara origen como penalizacién a la
detraccion de los porcentajes, que a continuacién se relacionan, de las minutas de direccién
correspondientes a dicho periodo.

- El 5% del importe si las certificaciones obran en poder de la Administracién en los 5 dias
siguientes al vencimiento del mencionado plazo.

- EL25% si lo estén en los 20 dias siguientes al vencimiento del plazo.

- EL50% si lo estan en los 30 dias siguientes al vencimiento del plazo.

- EL 100% si se supera dicho plazo.

b) Por incumplir criterios de adjudicacién:
Si durante la ejecucién del contrato o al tiempo de su recepcidn se aprecia que, por causas

imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos asumidos
en su oferta.

Cuando se incumpla el compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del
equipo minimo adscrito al contrato: 0,1% del total del importe correspondiente a Direccidn
de obra, Direccién de ejecucién de obra y Coordinacién en materia de Seguridad y Salud
durante la ejecucion de las obras por presencia incumplida.

El importe de las penalidades no excluye la indemnizacién a que pudiese tener derecho la
Administracion por dafios y perjuicios originados por la demora del contratista, y en especial
los intereses de demora que la Administracion se vea obligada a abonar a los contratistas de
las obras por el incumplimiento de los plazos de presentacion de certificaciones y minutas,
los cuales seran detraidos de los correspondientes honorarios de direccién.
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Régimen de garantias:
Eximir a los licitadores de constituir garantia provisional, de conformidad con lo previsto en
el articulo 106 de la LCSP.

Garantia definitiva; E|l importe de la garantia definitiva sera del 5 por 100 del importe de
adjudicacién, excluido el IVA, conforme a lo que determina el articulo 107.1 de la LCSP, si bien
se constituira en dos documentos independientes, de acuerdo a las fases que se desarrollan
en el contrato.

- Fase de Redaccion del Proyecto y Coordinacion en materia de Seguridad y Salud
durante la elaboracion del proyecto y Certificacion de eficiencia energética inicial: 5%
delimporte de adjudicacion de los honorarios correspondientes a esta fase.

- Fase de Direccién de obra, Direccién de ejecucién de obray Coordinacién en materia
de Seguridad y Salud durante la ejecucidn de las obras y Certificacion de eficiencia
energética final: 5% del importe de adjudicacion de los honorarios correspondientes
a esta fase.

De conformidad con lo establecido en el articulo 116.6 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre,
las Sociedades Cooperativas Andaluzas que resulten adjudicatarias vendran obligadas a
constituir una garantia por importe del veinticinco por ciento de la establecida anteriormente,
en el supuesto de exigirse su constitucion.

De conformidad con lo establecido en el articulo 57 del Decreto 39/2011, de 22 de febrero, el
contratista puede optar por la constitucion de la garantia definitiva mediante retencién en el
precio. De optar el contratista por esta posibilidad, se retendran en el momento del primer
pago las cantidades necesarias para la constitucion de la garantiay, de no ser posible por ser
insuficiente su importe, de los sucesivos hasta completarla.

El importe retenido serd devuelto al contratista cuando finalice el plazo de garantia del
contrato.

En el supuesto de constitucién de la garantia mediante retencion del precio, la empresa
presentara escrito solicitando la constitucion en ese sentido.

Asimismo, la garantia podra constituirse bien mediante efectivo o en valores de deuda
publica, mediante aval o mediante seguro de caucion. El efectivo y los certificados de
inmovilizacion de valores anotados, el certificado del seguro y el documento de aval se
depositaran en alguna de las Cajas Provinciales de Depésito de la Consejeria competente en
materia de Hacienda, extremo que se acreditard acompanando el resguardo justificativo.

Pago del precio:
El pago del precio se realizara mediante facturas.

Para las fases de redaccién de Proyecto Basico, redaccion de Proyecto de Ejecucién y Coordinacién
20
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en materia de Seguridad y Salud durante la elaboracion del proyecto: parcialmente, mediante
facturas.

Para la presentacidn y tramitacion de la factura correspondiente a la fase de Redaccion de Proyecto
Basico y de Ejecucién y Coordinacién en materia de Seguridad y Salud durante la elaboracién del
Proyecto, sera requisito necesario que el Proyecto Basico y de Ejecucién y el Estudio de Seguridad y
Salud correspondientes estén supervisados por el SAS, en caso de que reglamentariamente sea
necesario, o aprobado por el responsable del contrato.

Para la fase de Aprobacion del Plan de Seguridad y Salud: Abono de la fase una vez aprobado el Plan
de Seguridad y Salud.

Para lafase de Direccion de obra, Direccion de ejecucion de obra y Seguimiento del Plan de Seguridad
y Salud: Parcialmente, seglin las fases establecidas, mediante facturas, de acuerdo con la
consideracion de abonos a cuenta. El importe de cada factura se determinara proporcionalmente a
la cantidad de obra ejecutada durante cada periodo, basandose en el importe total de la certificacion
ordinaria de obras correspondiente.

Para la fase de Aprobacién de la Certificacién Final de las obras ejecutadas: Abono de la fase una vez
aprobada la Certificacién Final. -

Para la fase de Liquidacién de las obras ejecutadas: Abono de la fase una vez aprobada la Liquidacién.
En ningtin caso podran pagarse facturas que excedan del total del importe de la oferta adjudicataria.

Modificaciones del contrato:

El contrato solo podra ser modificado cuando se justifique suficientemente la concurrencia
de alguna de las circunstancias previstas en el articulo 205 y con los limites sefialados en el
citado precepto.

Las modificaciones acordadas por el 6rgano de contratacion, en los supuestos recogidos en
el articulo 205 citado, seran obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada o
conjuntamente, una alteracion en su cuantia que no exceda del 20 por ciento del precio inicial
del contrato, IVA excluido.

Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior la modificacion no resulte
obligatoria para el contratista, la misma solo sera acordada por el 6rgano de contratacion
previa conformidad por escrito de este, resolviéndose el contrato, en caso contrario, de
conformidad con lo establecido en la letra g) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP.

Para la adopcién de acuerdos relativos a modificaciones no previstas, se seguird el
procedimiento establecido en el articulo 191 de la LCSP.

Las modificaciones que se acuerden deberan, en todo caso, asegurar el mantenimiento del
equilibrio econémico del contrato.
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Las modificaciones del contrato deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo
153 de la LCSP, previo reajuste de la garantia constituida.

Deberan publicarse anuncios de modificacion en el perfil del contratante en todos los
supuestos y en la forma previstos en el articulo 207.3 y 63 de la LCSP.

En Jaén, a 27 de abril de 2026

Director Econdmico Administrativo y de $ervicjos Generales
ario de Jaén

5 }ilalenzuela

de Andalucia
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