Cofinanciado por ‘_‘_' HINETERIO | * Junta
- la Unién Europea f]]'h’: THORGIoN FusLic 5 Fondos Europeos A de Andalucia

y Emergencias

MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA EL CONTRATO DE SERVICIOS DE
REDACCION DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION, COORDINACION EN
MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA ELABORACION DEL
PROYECTO, LA DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION EN MATERIA DE
SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE AHORRO
Y EFICIENCIA ENERGETICA DEL HOSPITAL NEUROTRAUMATOLOGICO DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JAEN. COFINANCIADO CON EL FONDO
EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) DEL MARCO 2021-2027. TASA
DE COFINANCIACION 85%

La Direccién Econdmico-Administrativa y de Servicios Generales del Hospital Universitario de
Jaén ha emitido memoria justificativa de las necesidades que pretenden contratarse obrando
en el expediente segln fecha de firma electrénica y que justifica las necesidades del
expediente de referencia seglin los datos que se indican

Objeto:
El contrato tiene por objeto los SERVICIOS DE REDACCION DEL PROYECTO BASICO Y DE

EJECUCION, COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA
ELABORACION DEL PROYECTO, LA DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION EN MATERIA DE
SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA
ENERGETICA DEL HOSPITAL NEUROTRAUMATOLOGICO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
JAEN. COFINANCIADO CON EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) DEL
MARCO 2021-2027. TASA DE COFINANCIACION 85%

N° de expediente: P.A. 299/2026

Clasificacion de Productos por Actividades:
CPV 2008: 71000000-8 Servicios de arquitectura, construccién, ingenieria e inspeccién

Tipo de contrato propuesto:
Contrato de Servicios

Justificacion de la necesidad de la administracién:

La Constitucion Espafiola reconoce el derecho a la proteccion de la salud, encomendando a
los poderes publicos el deber organizar y tutelar la salud de los ciudadanos a través de
medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.

En el dmbito de las competencias de Ordenacién Sanitaria que ostenta la Comunidad
Auténoma Andaluza, el Servicio Andaluz de Salud tiene como objetivo fundamental la
prestacion eficaz de la Atencidn Sanitaria al conjunto de los ciudadanos andaluces.

La mejora de las prestaciones sanitarias a la poblacién andaluza pasa ineludiblemente por
una potenciacién y, en su caso, adecuacién de las estructuras fisicas en las que se desarrollan
las diferentes actividades sanitarias, permitiendo asi una mejora global en los estandares de
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calidad que se oferten (eficiencia, accesibilidad, confort, seguridad, etc.).

Por todo ello, es necesario contar con un soporte de infraestructuras acorde con las actuales
necesidades sanitarias y dar cumplimiento a lo estipulado por la guia de disefio de centros de
atencion especializada, por tanto, se hace preciso ejecutar inversiones destinadas al
mantenimiento y reposicion de las actuales instalaciones.

Entre los Objetivos previstos se encuentra la ejecucion de las obras de MEDIDAS DE AHORRO
Y EFICIENCIA ENERGETICA DEL HOSPITAL NEUROTRAUMATOLOGICO DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE JAEN. En consecuencia, se hace necesario llevar a cabo el contrato de
servicios que se propone, para la Redaccidn del Proyecto Basico y de Ejecucion, Coordinacion
en materia de Seguridad y salud durante la elaboracién de dicho Proyecto, la Direccién de
obray Coordinacién en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucién para la ejecucion
de las obras anteriormente mencionadas.

Estas obras de rehabilitacion requieren de la previa elaboracion del correspondiente proyecto
de obras, articulo 231 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico. A
suvez, segun la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion, la titulacion
académica y profesional habilitante sera la de arquitecto. Igualmente se requiere de la
elaboracion de estudio de seguridad y salud, Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencién
de Riesgos Laborales. Para la ejecucidén de las obras se requiere la figura de Direccion
Facultativa de las obras, articulo 238 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Pablico. Igualmente se requiere de la figura de Coordinador en Materia de Seguridad y
Salud segun el articulo 3 del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion.

El objetivo de este contrato debe ser el de proyectar y ser responsable de la direccidon
facultativa de las obras para llevar a cabo actuaciones de mejoras de la eficiencia energética
que generaran el mayor ahorro y una mejora en la gestion de la energia y aprovechamiento
de las energias renovables, para la mejora de la eficiencia de las instalaciones de los Centros
de Salud e incorporar criterios de gestién orientados al ahorro energético y al
aprovechamiento de fuentes de energia renovables, ademds de mejorar el confort térmico de
las estancias de los edificios publicos.

Eltrabajo se dividira en las siguientes fases:

e Fase I: Redaccion de proyecto bdsico y Coordinacion en materia de Seguridad y Salud
durante el proyecto y certificacion energética inicial
El certificado energético de la situacion actual es necesario realizar la calificacion
energética del edificio en la situacidn actual, antes de llevar a cabo ninguna actuacién,
correspondiendo dicha actuacién al contratista en aquellos centros que no cuenten con
la misma o estuviera proximo a su vencimiento en el momento de la formalizacién del
contrato. La calificacion energética debe llevarse a cabo conforme a lo establecido en el
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento basico para
la certificacion de la eficiencia energética de los edificios. Puede utilizarse la calificacién
energética de la situacion inicial llevada a cabo por la empresa que realizé la auditoria
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energética previa, siempre que la adjudicataria contraste los célculos correspondientes y
los asuma bajo su responsabilidad. Debe incluirse como anexo, en el proyecto el
Certificado de Eficiencia Energética en la situacién Actual o Inicial, conforme al “Modelo
de Certificado de Eficiencia Energética” del registro de documentos reconocidos del
Ministerio para la Transicion Ecoldgica.

Deigual maneray conforme al Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba
el procedimiento basico para la certificacién de la eficiencia energética de los edificios, el
proyectista debera registrar durante el desarrollo del proyecto el certificado de Eficiencia
Energética del Edificio en fase PROYECTO.

El Proyecto de redaccion basico y Coordinacién en materia de Seguridad y Salud durante
el proyecto que desarrollarse por parte del adjudicatario, para ejecutar las medidas de
mejora detectadas en el centro. En el proyecto se desarrollardn aquellas medidas de
mejora tanto seleccionadas de la auditoria energética como las especificadas en el
presente pliego de prescripciones técnicas. Estas actuaciones tendran como objetivo
conseguir un ahorro de energia, una mejora en la gestién de la energia y un
aprovechamiento de las energias renovables, ademas de mejorar el confort térmico de las
estancias de los edificios publicos. El proyecto debe cumplir con toda la normativa de
aplicacion. Los trabajos técnicos cuya contratacién se proponen estin aplicados a un
proyecto de inversion consistente en la aplicacién de una serie de Medidas de Ahorro y
Eficiencia Energética, conocidas con el acrénimo de MAE, que buscan la mejora del
Certificado Energético del Edificio, y por ende, de una reduccién de las emisiones de gases
de efecto invernadero a la atmdsfera, una reduccién de la factura energética de los
centros donde se aplican, y un modelo de sostenibilidad del sistema sanitario basado en
la rehabilitacion energética de las instalaciones existentes en los centros. Asi mismo, la
ejecucion de las MAE en estudio permitird contribuir de forma muy positiva a la
promocion del ahorro en energia, la mejora de la eficiencia energética y la reduccién de
las emisiones de gases de efectos invernadero. La inversién necesaria para la redaccién
del proyecto objeto de la presente memoria se justifica, ademas, desde una perspectiva
econdmica, técnicay medioambiental. Las mejoras propuestas se encuentran detalladas
en la Auditoria Energética realizada en el Centro Sanitario, que se adjunta como “Anexo
B-PPT. Informe final de auditoria” de cada uno de los centros al Pliego de
Prescripciones Técnicas del expediente de contratacién.

Fase II: Direccién de obra, Direccion de ejecucion de obra y Coordinacion en materia de
Seguridad y Salud durante la ejecucién de las obras y certificacion energético situacion
final

En esta fase el adjudicatario establecera la Direccién de la Obra, Direccién de Ejecucién
de Obra, Coordinacion de Seguridad y Salud y Direccién de Obra e Instalaciones. Siendo
uno de los objetivos principales el que se ejecuten las obras conforme a lo proyectado
para alcanzar los objetivos de ahorro de energia, mejora en la gestién de la energia y
aprovechamiento de las energias renovables, ademas de mejorar el confort térmico de las
estancias de los Centros de Salud. Durante el desarrollo de la obra debe velarse por el
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cumplimiento de toda la normativa de aplicacion.

Tras la finalizacién de las obras sera necesario realizar la calificacion energética de los
edificios teniendo en cuenta todas aquellas variaciones que haya sufrido el edificio en
elementos constructivos, instalaciones y equipos desde la realizacion Certificado
Energético Situacion Inicial.

La calificacion energética debe llevarse a cabo conforme a lo establecido en el Real
Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento basico para la
certificacion de la eficiencia energética de los edificios

Justificacién de la eleccién del procedimiento de adjudicacion:

El procedimiento y forma de adjudicacién que se propone para el contrato de servicios, es el
Procedimiento Abierto, justificandose esta eleccidn al ser el procedimiento ordinario de
adjudicacion de estos contratos de acuerdo con el articulo 131 apartado 2 de la Ley de
Contratos del Sector Plblico (en adelante LCSP).

Tramitacion propuesta:
Ordinaria.

Justificacién del pliego. -

Se propone la utilizacion de un Pliego Especifico de Clausulas Administrativas y Particulares
para la contratacion del servicio mediante procedimiento abierto y presentacion electrénica
de ofertas, al concurrir la excepcionalidad prevista en la Resolucion 28/2021 de la Direccidén
econdmica y de servicios, que aprueba los modelos de Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares para la contratacion de Suministros, Servicios y celebracion de Acuerdos Marco
por el Servicio Andaluz de Salud y cumpliendo las exigencias de la misma, derivado de la
naturaleza del objeto del contrato, que implica especialidades como las fases del contrato
desde la direccion de obra, direccidon de ejecucidén de obra, coordinaciéon en materia de
seguridad vy salud, las responsabilidades y garantias, entre otros pactos y condiciones
definidores de derechos y obligaciones particulares de este tipo de contratos de servicios
relacionados con actividades de obras de reformay ampliacion.

Justificacion de la clasificacion exigida a los participantes:
No se exige clasificacion de acuerdo con el articulo 77, apartado 1.b de la LCSP

Justificacion de los criterios de solvencia técnica o profesional, y econdmica y financiera:

1.- Solvencia economica y financiera:

Volumen anual de negocios en el ambito al que se refiera el contrato, referido al mejor
ejercicio dentro de los tres Ultimos afios disponibles en funcion de las fechas de constitucion
o de inicio de actividades del empresario y de presentacion de las ofertas, en la medida en
que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios, siendo la cantidad a
acreditar no inferior 50% del valor estimado del conjunto de contratos previstos de los lotes
a los que licite. La acreditacion de dicha solvencia se hara por medio de las cuentas anuales
del mejor de los tres dltimos ejercicios, aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el
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empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario, por las depositadas en el
registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el
Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

2.- Solvencia técnica:
Para acreditar que el personal responsable de la ejecucion del contrato cuenta con los
conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad mencionados en el articulo 90.1 de
la LCSP, asi como para obtener mejores condiciones en las capacidades técnicas y resolutivas
del equipo redactory del equipo de profesionales, los licitadores contaran en su equipo como
minimo, con los siguientes profesionales:
- 1Arquitecto, Director del equipo.
- 1Aparejador, o Arquitecto Técnico.
- 1 ingeniero competente para proyectar las instalaciones del centro sanitario de
acuerdo con las atribuciones profesionales establecidas por la norma que resulte de
aplicacion, para proyectar las instalaciones del centro sanitario.

El licitador deberd presentar “DOCUMENTO RELATIVO A LA COMPOSICION Y
REPRESENTACION DEL LICITADOR, Y EQUIPO MiNIMO”, seglin Anexo del PCAP. El
Arquitecto Director/a del equipo, el Aparejador o Arquitecto Técnico y el ingeniero
competente para proyectar las instalaciones del centro sanitario deberan contar, cada uno de
ellos con una antigliedad profesional en instalaciones hospitalarias o industriales, similares a
las descritas en el PPT de la presente licitacién, de al menos 5 afios, que deberan acreditar
presentando los correspondientes Certificados de Colegiacion, en virtud del articulo 90 de la
Ley de Contratos del Sector Publico.

El licitador, en caso de ser adjudicatario, no podra cambiar los componentes del equipo
minimo, excepto en el caso de que dicho cambio sea aprobado por la Administracion.

Como criterio de solvencia técnica adicional al anterior se exigira relacion de los principales
servicios realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del
contrato. Tal y como indica el articulo 90.1.a) para garantizar un nivel adecuado de
competencia, se exigiran pruebas en el modo que expresa en los parrafos siguientes, de los
trabajos realizados relativos a redaccion de proyecto basico y ejecucion, direccion
facultativa y coordinacion de seguridad y salud en materia de ejecucion de las medidas
de ahorro y eficiencia energética en edificios en los 3 afios anteriores, en la que se indique
elimporte, la fechay el destinatario publico o privado de los mismos.

Los servicios efectuados se acreditaran mediante certificados expedidos o visados por el
organo competente de los mismos cuando la destinataria sea una entidad del sector publico;
cuando la destinataria sea una compradora privada, mediante un certificado expedido por
esta o, a falta de este certificado, mediante una declaracion de la persona licitadora.

Se exige que el importe anual acumulado, sin incluirimpuestos, en el afio de mayor ejecucion
de los 3 Gltimos afios, sea igual o superior al 100% de la anualidad media prevista para este
contrato, en servicios de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del
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contrato.

Sistema para determinar que un trabajo o servicio es de igual o similar naturaleza al que
constituye el objeto del contrato:

CPV 2008: 71000000-8 Servicios de arquitectura, construccion, ingenieria e inspeccion

Justificacién de los criterios que se tendran en consideracion para adjudicar el contrato:
En la presente contratacion, estando adecuadamente definidas las prestaciones, la
adjudicacion se realizara, de conformidad con el articulo 145.1 de la LCSP, utilizando una
pluralidad de criterios de adjudicacion en base a la mejor relacion calidad-precio, aquella que
ofrezca un equilibrio entre el precio ofertado y las condiciones que ofrezca el licitador.

Para la valoracién de las proposiciones y la determinacion de la mejor oferta con relacion
calidad/precio debera atenderse a los criterios y ponderacion de los mismos que se desglosan
y detallaran en los Anexos correspondientes del PCAP y del Cuadro Resumen.

En cada uno de los criterios se indican cuales son los aspectos que, desde el punto de vista
técnico, se consideran mas relevantes, recogiéndose el método de valoracién que serad
empleado, conforme a los siguientes:

Criterios de adjudicacion:

En la presente contratacion, estando adecuadamente definidas las prestaciones, la
adjudicacion se realizara, de conformidad con el articulo 145.1 de la LCSP, utilizando una
pluralidad de criterios de adjudicacién en base a la mejor relacién calidad-precio, aquella que
ofrezca un equilibrio entre el precio ofertado y las condiciones que ofrezca el licitador.

Para la valoracién de las proposiciones y la determinacion de la mejor oferta con relacién
calidad/precio debera atenderse a los criterios y ponderacién de los mismos que se desglosan
y detallaran en los Anexos correspondientes del PCAP y del Cuadro Resumen.

En cada uno de los criterios se indican cudles son los aspectos que, desde el punto de vista
técnico, se consideran mas relevantes, recogiéndose el método de valoracion que sera
empleado, conforme a los siguientes:

A) CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORADOS MEDIANTE JUICIOS DE VALOR. De 0 a 44

puntos

La documentacién presentada para concurrir a la licitacién que contenga la justificacion

requerida en el conjunto de los subapartados de los criterios de adjudicacién valorados

mediante juicios de valor no superara los siguientes limites:

e La memoria técnica, que forma parte de la documentacion escrita, no debera superar el
nimero de paginas indicado en el PPT.

e Laplanimetria, que también es parte de la documentacion presentada, no podra exceder
del numero indicado en el PPT.

A.1. Idoneidad de la solucién (Hasta 9 puntos).
Se tendran en cuenta los siguientes aspectos:
Justificacion técnica de las distintas soluciones, metodologia y herramientas técnicas a
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emplear en los calculos.

Idoneidad funcional, tanto de las dreas que compongan la propuesta, como de las
instalaciones, como del proceso constructivo y de puesta en marcha propuesto para
minimizar la afeccién en el uso y prestaciones del edificio e instalaciones existentes y a
renovar, teniendo en cuenta el funcionamiento del centro.

Adecuacién de las circulaciones internas y externas.

Racionalidad en las soluciones técnicas propuestas en relacién con las instalaciones y
equipos existentes, teniendo en cuenta el marco normativo y econémico aplicable. Con la
racionalidad de las soluciones técnicas se pretende valorar la idoneidad de la solucién que
propone el proyectista para resolver los problemas que se pretenden resolver con esta
actuacion, que la solucién técnica propuesta responde a un razonamiento técnico claro y no
es arbitraria

A.2. Diseio propuesto (Hasta 9 puntos).

Se tendrad en cuenta la calidad de la propuesta constructiva, soluciones estructurales,
memoria de calidades y las soluciones constructivas adoptadas. Optimizacién de la ejecucién
y facilidad en el mantenimiento.

Se valorara la justificacion de la eleccién de los sistemas de instalaciones previstos, su grado
de viabilidad desde el punto de vista del trazado y distribucién vertical y horizontal, la
ubicacién de salas técnicas y la coherencia con el disefio de la propuesta, la optimizacién de
las mismas, su eficiencia, la minimizacién del mantenimiento y maximizacién de la
durabilidad, asi como la versatilidad a la hora de posibles cambios de distribucién, que
favorezca el mantenimiento y economia de la explotacién futura del edificio.

A.3. Sostenibilidad energética (Hasta 9 puntos).

Se valoraran las soluciones arquitecténicas y técnicas que se propongan, directamente
vinculadas a la afectacion del ahorro energético, como, por ejemplo, soluciones de
arquitectura bioclimatica, mejora de aislamientos, empleo de energias renovables,
iluminacién natural.

Igualmente se valorara la justificacion de la repercusién en cuanto a sostenibilidad energética
de la solucién propuesta.

A.4. Implantacion e integracién en el entorno e infraestructuras existentes (Hasta 6
puntos).

Se valorara la justificacion de las diferentes soluciones que el contratista proponga para las
instalaciones de la zona a reformar, considerando su compatibilidad con las instalaciones
existentes. Asi, por ejemplo, el contratista debera justificar qué tipo de instalacién de
climatizacién propone, sea utilizando las redes hidraulicas existentes o bien mediante nueva
planta enfriadora especifica, detallando las ventajas de toda indole inherentes a su
propuesta, los sistemas de alimentacion eléctrica, niveles de aislamiento, y cualquier otro
aspecto relevante.
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A.5. Grado de definicion de la propuesta (Hasta 4 puntos).

Se valorara que la documentacion presentada justifique adecuadamente, con claridad,
precision y coherencia documental la propuesta presentada.

También se valorara la presentacion de esquemas de zonificacion de las diferentes areas
técnicas de los centros, esquemas de circulaciones y vistas en tres dimensiones de la
propuesta/paseo virtual o presentacion BIM 4D.

La ausencia de escala numérica y grafica en los planos presentados sera considerada
negativamente a los efectos de valoracién de los criterios no automaticos.

La propuesta debera incluir también una metodologia en la que se describa cémo van a
obtener la informacidn técnica (caracteristicas de equipos, distribucion de instalaciones,
vistas y ocultas, esquemas de principio, planos de distribucion, planos de alzado y seccion)
que no disponga el centro de ella.

Nivel de detalle del estudio de afecciones al centro y al uso de la parcela, del edificio y sus
instalaciones. Dicha definicion de la propuesta debera soportarse en documentacion grafica
y planos a escala de las diferentes instalaciones y elementos, asi como desarrollar una
estimacion de costes de las obras, con expresa mencién a la metodologia utilizada para dicha
valoracién economica.

Compromiso de modelado en CAD y BIM de resultar adjudicatarios.

A.6 Facilidad en el mantenimiento y sostenibilidad energéticas: (Hasta 7 puntos).

Se valoraran los siguientes aspectos:

1. - El equilibrio entre calidad, adecuacion y comportamiento a largo plazo de los materiales
empleados.

2. - Las soluciones arquitectonicas y constructivas racionales, coherentes, sencillas y de facil
ejecucion.

3. - Las soluciones arquitecténicas que presenten facilidad en las tareas de mantenimiento.
4, - Las soluciones arquitectonicas que aporten sistemas pasivos que contribuyan al ahorro
energético, asi como los sistemas de instalaciones que colaboren con el sostenimiento
energético del edificio.

UMBRAL MiNIMO del apartado A. “CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORADOS MEDIANTE
JUICIOS DE VALOR?”.
Se establece para este apartado A, un umbral minimo de 22 PUNTOS.

B) CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORADOS MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS.
De 0 a 56 puntos

B.1.- DOCUMENTACION TECNICA. DE 0 A 36 puntos.

B.1.1.- Propuesta técnica de equipos e instalaciones térmicas valoradas en el proyecto
de construccion en relacion con su eficiencia energética (hasta 15 puntos):

Se valorara en este apartado la eficiencia energética de la propuesta técnica definidas en la
propuesta de los equipos generadores térmicos para calefaccion, agua caliente sanitaria,

8

Consejeriade Sanidad, Presidencia | ¢,y os0



3 Consejenia de Sanidad, Presidencia

of - MINSTERIO Junta
i y Emergencias

(73 Y% | mmtmm FONos EUropeos  fX Gepngsiuci

Cofinanciado por
la Unién Europea

4

|

refrigeracién y vapor de agua para lavanderia, asi como la eficiencia energética de la
instalacion completa incluyendo las técnicas de ahorro de energia, control y gestién
energética.

B.1.1.1 Eficiencia energética estacional de refrigeracién (hasta 5 puntos).

* Paralas plantas enfriadoras (Aire/Agua o Agua/Agua) se valoraran siempre que el valor de
la eficiencia energética estacional de refrigeracién de espacios (1), definido segiin el
Reglamento (UE) 2016/2281 de la Comisidn de 30 de noviembre de 2016, sea superior al
200%.

e En caso de existir varios generadores térmicos de agua fria con diferentes valores de la
eficiencia energética estacional de refrigeracion (ns,c), a efectos de adjudicacion de la
puntuacion de este criterio, se obtendra el valor promedio de la eficiencia energética
estacional de refrigeracion de espacios, ponderado por las potencias nominales,
siguiendo la siguiente expresion:

_ Z(P; X5 i)
Ns,ins = 2—1’;
Donde,
* Ts,ins € la eficiencia energética media de las enfriadoras de la propuesta
presentada.
* P;es la potencia de la enfriadora “i” con valor de eficiencia energética estacional
(ns,ci)a

e 1. eselvalorde eficiencia energética estacional de la enfriadora “i”.

La ausencia de documentacion justificativa respecto a los datos solicitados o cumplimiento
con el minimo exigido por el Reglamento (UE) 2016/2281 de la Comisién de 30 de noviembre
de 2016 serd objeto de evaluacidn con 0 puntos en este criterio.

Del resto de las ofertas presentadas, aquélla que disponga de una eficiencia energética
estacional media de los generadores térmicos para calefacciéon méas elevada, obtendra la
puntuacién maxima de 5 puntos.

La puntuacion de las demas se calcularad mediante una proporcionalidad inversa.

B.1.1.1Eficiencia energética estacional de generadores térmicos para calefaccién (hasta

5 puntos).

e Paralas Bombas de Calor (Aire/Agua o Agua/Agua) se valoraran siempre que el valor de la
eficiencia energética estacional de calefaccién de espacios (ns4), definido segin el
Reglamento (UE) 813/2013 de la Comision de 2 de agosto de 2013, sea superior al 150%.
No se valoraran otros tipos de generadores térmicos.
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» Encaso de existir varios generadores, a efectos de adjudicacion de la puntuacion de este
criterio, se obtendra el valor del rendimiento medio estacional promedio ponderado por
las potencias nominales, siguiendo la siguiente expresion:

- _ 2P X0 i)
US JAns — EP:
Donde,
® 1) ins ©5 la eficiencia energética media de las bombas de calor de la propuesta
presentada.
e P;eslapotenciade labomba de calor “i” con valor de eficiencia energética estacional
(s hi)s

* 7shi es elvalor de eficiencia energética estacional de la bomba de calor “i”.

La ausencia de documentacion justificativa respecto a los datos solicitados o cumplimiento
con el minimo exigido por el Reglamento (UE) 813/2013 de la Comision de 2 de agosto de 2013
serd objeto de evaluacién con 0 puntos en este criterio.

Del resto de las ofertas presentadas, aquélla que disponga de una eficiencia energética
estacional media de los generadores térmicos para calefaccion mas elevada, obtendra la
puntuaciéon maxima de 5 puntos.

La puntuacion de las demas se calculara mediante una proporcionalidad inversa.

B.1.1.3 Eficiencia energética estacional de generadores térmicos para ACS (hasta 5

puntos).

e Paralas Bombas de Calor (Aire/Agua o Agua/Agua) se valoraran siempre que el valor de la
eficiencia energética del caldeo del agua (n.y), definido segin el Reglamento (UE)
814/2013 de la Comision de 2 de agosto de 2013, sea superior al 150%. No se valoraran
otros tipos de generadores térmicos.

e Encasode existir varios generadores térmicos, a efectos de adjudicacion de la puntuacion
de este criterio, se obtendra el valor del rendimiento medio estacional promedio
ponderado por las potencias nominales, siguiendo la siguiente expresion:

- _ 2P X i)
Ns,ins = TP,
Donde,
®  Nwh.ins € la eficiencia energética media de las bombas de calor de la propuesta
presentada.
e P; eslapotenciade labombade calor “i” con valor de eficiencia energética estacional
(nwhi):

®  7nwhi eselvalorde eficiencia energética estacional de la bomba de calor “i”.

La ausencia de documentacion justificativa respecto a los datos solicitados o cumplimiento
con el minimo exigido por el Reglamento (UE) 814/2013 de la Comision de 2 de agosto de 2013
sera objeto de evaluacion con 0 puntos en este criterio.
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Del resto de las ofertas presentadas, aquélla que disponga de una eficiencia energética
estacional media de los generadores térmicos para calefaccion mas elevada, obtendrs la
puntuacién méxima de 5 puntos. La puntuacién de las demas se calculard mediante una
proporcionalidad inversa.

B.1.2. Compromiso de presentacion de modelo de nube de puntos y visita virtual de
Estado Inicial, Mensual y de Estado Final de la intervencién. (hasta 7 puntos)

Se valorara con 6 puntos el compromiso de presentacién de un modelo de nube de puntosy
una visita virtual tanto del estado inicial, estado durante la ejecucién en el que se puedan
apreciar las instalaciones modificadas que se presentara actualizado con cada certificacién
de obra emitida y el estado del centro tras la intervencion.

Se valorara con 7 puntos el compromiso del licitador obtenido segun Anexo “Compromiso
digitalizacion de proceso de obra” del PCAP, y con 0 puntos si el licitador no se compromete
a ello.

B.1.3.- Numero de visitas semanales durante la ejecucion de las obras (hasta 7 puntos).
Se valorara el nimero de visitas semanales propuesto durante todo el plazo de ejecucién de
las obras. Se obtiene la puntuacién maxima (7 puntos) cuando se presenta el compromiso de
realizar dos visitas semanales por parte del equipo director (Director/a de Obra, Director/a de
Ejecucion y Coordinador/a de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra, Ingeniero
Técnico). Los licitadores que oferten valores superiores seguiran obteniendo la misma
puntuacion méaxima. No se valora la realizacion de una visita semanal, por ser ésta obligatoria
(apartado “Periodicidad en las visitas de obra”, del PPT).

B.1.4.- Compromiso de comparecer en obra en un tiempo maximo (hasta 7 puntos).

La persona licitadora podra ofertar un compromiso de presencia en obra, desde su
requerimiento por parte del Hospital Universitario de Jaén, de cualquiera de los miembros
del equipo minimo adscrito al contrato, es decir, del Director de obra, del Director de
ejecucion de obra, del Coordinador de seguridad y salud o Ingeniero Técnico, cada uno de
ellos en el ambito de actuacion que le corresponda dentro de su competencia como tal,
debiendo seleccionar su minimo de respuesta de entre una de las siguientes opciones:

2 horas =7 puntos,

6 horas = 3,5 puntos,

8 horas =1 puntos, y

Resto de tiempos = 0 puntos.

La persona licitadora debera justificar la viabilidad de este compromiso.

B.2.- Oferta economica (Hasta 20 puntos).
Ala oferta mas ventajosa se le asignara la puntuacién méaxima, y al resto en base a la siguiente
formula:

Puntos =20 * [(PLIC-OFE) /(PLIC-OFEM)]

PLIC: Presupuesto de Licitacién.

OFE: Oferta econémica que se valora.

11
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OFEM: Oferta econdémica mas baja.
Parametros objetivos para considerar una oferta anormalmente baja:

En cumplimiento del articulo 149.2.b) de la LCSP, los parametros objetivos que deberan
permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal, referidos a la oferta
considerada en su conjunto son los siguientes:

e Siconcurren varios licitadores, cuando una oferta econdmica sea inferior al 50% de la
media aritmética de las ofertas admitidas y obtenga un 80% o mas de los puntos en
el resto de criterios.

e Si concurre un solo licitador, cuando su oferta sea inferior al presupuesto base de
licitacién en mas de 25 unidades porcentuales y obtenga un 80% o mas de los puntos
en el resto de criterios.

En todo caso se rechazaran las ofertas anormalmente bajas que se compruebe que lo sean
porvulnerar la normativa de subcontratacion o no cumpliesen con las obligaciones aplicables
en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo los
convenios sectoriales vigentes, en aplicacion de lo establecido en el art. 201 de la LCSP.

CUADRO RESUMEN DE CRITERIOS DE ADJUDICACION:

Criterios Puntuacion Maxima | Umbral Minimo
A. CRITERIOS NO AUTOMATICOS 44 puntos

A.1.Idoneidad de la solucién 9 puntos

A.2. Disefio propuesto 9 puntos

A.3. Sostemblll(?ad energetlcall 9 puntos 22 puntos
A.4.Implantacion e integracién en el entorno e

infraestructuras existentes 6 puntos

A.5. Grado de definicion de la propuesta 4 puntos

A.6. Facilidad en el mantenimiento y sostenibilidad

energéticas 7 puntos

B. CRITERIOS AUTOMATICOS 56 puntos

B.1. Documentacion Técnica 36 puntos 10,5 puntos

B.1.1. Propuesta técnica de equipos e instalaciones
térmicas valoradas en el proyecto de construccion
en relacion con su eficiencia energética 15 puntos
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B.1.1.1 Eficiencia energética estacional de
refrigeracion 5 puntos

B.1.1.2 Eficiencia energética estacional de
generadores térmicos para calefaccién 5 puntos

B.1.1.3 Eficiencia energética estacional de
generadores térmicos para ACS 5 puntos
B.1.2. Compromiso de presentacion de modelo de
nube de puntos y visita virtual de Estado Inicial y

de Estado Final de la intervencion. 7 puntos
B.1.3. Numero de visitas durante la ejecucién de las

obras 7 puntos
B.1.4. Compromiso de comparecer en obra en un

tiempo minimo 7 puntos
B.2. Proposicion Econémica 20 puntos

Consejeria de Sanidad, Presidencia Lok

dauie s

Justificacion de condiciones especiales de ejecucién:

A los efectos del art. 202 de la LCSP se establecen como condiciones especiales de ejecucion
del contrato:

La persona contratista se compromete a mantener una representacién equilibrada de mujeres y
hombres entre las personas que formen parte del equipo de profesionales, entendiéndose por
representacion equilibrada, de conformidad con lo establecido en el articulo 3 de la ley 12/2007,
para la promocién de la igualdad de género en Andalucia, aquella situacién que garantice la
presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto de personas a que se refiera cada
sexo ni supere el sesenta por ciento ni sea menos del cuarenta por ciento.

Elincumplimiento de esta condicién especial de ejecucién serd causa de resolucién del contrato.

Justificacion de insuficiencia de medios:

Los medios personales y materiales con que cuenta el Organismo para cubrir las necesidades
que se tratan de satisfacer a través del contrato propuesto, son insuficientes y faltos de
adecuacion al objeto de los servicios propuestos, no estimandose conveniente su ampliacion,
por lo que es de todo punto necesario acometer la ejecucién del contrato que se propone.

Division de lotes:
El contrato contiene un dnico lote a los efectos previstos en el Art. 91.3 de la LCSP

LOTE 1: REDACCION DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION, COORDINACION EN MATERIA
DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA ELABORACION DEL PROYECTO, LA DIRECCION DE OBRA
Y COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LAS
MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA DEL HOSPITAL NEUROTRAUMATOLAGICO
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DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JAEN

No obstante, a lo anterior, el objeto de este Unico lote no se considera susceptible de division,
de acuerdo con lo establecido en el Art. 99.3.b de la LCSP y el Art. 308.4 modificado por la Ley
9/2022, de 14 de junio, de Calidad de la Arquitectura. La correcta ejecucidn del contrato se
dificultaria desde el punto de vista técnico, ya que las prestaciones comprendidas en el lote
llevadas a cabo de forma separada pueden ir en detrimento del fin dltimo que se pretende,
que no es otro que la mejora de las instalaciones que comprenden las Obras de las medidas
de ahorro energético y Eficiencia Energética para la mejora de la calificacién energética con
unas garantias técnicas que no se pueden controlar suficientemente si los técnicos
encargados de la direccion de las obras son totalmente independientes de los que han
participado en la redaccion del correspondiente proyecto.

Por otra parte existe riesgo para la correcta ejecucién procedente de la naturaleza del objeto
de las prestaciones, al implicar la necesidad de coordinar la ejecucion de las diferentes
prestaciones, puesto que con la divisién de las prestaciones del objeto de cada uno de los
lotes se pierde la optimizacion del control de la ejecucion global del contrato que resultaria
excesivamente compleja y de elevada dedicacién en la supervision de los diferentes trabajos,
conllevando la posibilidad de socavar la adecuada redaccion del proyecto, direccion de la
obra y como consecuencia final la inadecuada ejecucién de la obra. Asi mismo, se pierde la
coordinacion de la ejecucién de las prestaciones, se deteriora la figura del director del equipo,
en este caso, el Arquitecto autor de proyecto y director de obra que desempefia funciones
directoras, técnicas, administrativas y econémicas a fin de que los trabajos sirvan de la mejor
forma posible a los intereses y objetivos perseguidos tanto durante la redaccion de los
proyectos como durante la ejecucidn de las obras, siendo responsable de la comprobacién,
coordinacion y vigilancia de la correcta realizacion de la asistencia técnica contratada y de
que las obras se ejecuten con estricta sujecion al proyecto aprobado o modificaciones
debidamente autorizadas por la administracién y a las condiciones del pliego, asi como del
cumplimiento de las condiciones contractuales por parte del contratista adjudicatario de las
obras.

Justificacion de la propuesta de no inclusion de clausula de revision de precios:

Se estima que no procede la inclusion de clausula de revision de precios de acuerdo con lo
establecido en el articulo 103 y siguientes de la LCSP, asi como en la Ley 2/2015, de 13 de
marzo, de Desindexacion de la Economia Espafiolay el Reglamento de desarrollo de la misma,
aprobado por RD 55/2017, de 3 de febrero

Presupuesto base de licitacion:

Presupuesto

Presupuesto base de licitacion: 803.405,53.-€ (IVA incluido)
Presupuesto sin IVA 663.971,51 €

IVA 21% 139.434,02 €

Total 803.405,53 €
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DISTRIBUCION POR LOTES Y FASES (IVA incluido):

Los honorarios por gastos de desplazamientos originados por la direccién de las obras, se
encuentran incluidos en el presupuesto de direccién.

CONCEPTO LOTE1
SUBFASE: Redaccion proyecto y certificacién energética inicial 431.046,30.- €
SUBFASE:ESS Coord. SS durante la redaccién de proyecto 20.236,91 €

TOTAL FASE Redaccion de proyecto basico y Coordinacién en
materia de Seguridad y Salud durante el proyecto y 431.046,30 €
certificacion energética inicial

SUBFASE: Direccion de obra y certificacién energética 176.061,16 €
SUBFASE: Direccion de ejecucion de obra 176.061,16 €
SUBFASE: Ess Coord. SS durante ejecucion de la obra 20.236,91 €

TOTAL FASE: Direccion de obra, Direccion de ejecucién de obra
y Coordinacién en materia de Seguridad y Salud durante la 372.359,23 €
ejecucion de las obras y certificacién energético situacién final

TOTAL 803.405,53 €

Este presupuesto base de licitacidn se considera adecuado a los precios del mercado, dado
que la necesidad que se trata de satisfacer, que es la Redaccién de Proyecto, Direccién de
obra, Direccion de ejecucién de obray Coordinacién en materia de Seguridad y Salud durante
la ejecucion de las obras, se encuentra claramente definida y detallada en los dltimos
Baremos Orientativos de Honorarios publicados por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales
de Arquitectos, partiéndose de un presupuesto estimado de obra que se ha calculado de
acuerdo a la experiencia en obras similares promovidas por el Servicio Andaluz de Salud.

Estos baremos permiten, a partir del Presupuesto de Ejecucion Material estimado de la obra,
y mediante la aplicacion de determinados coeficientes correctores en funcién de varios
factores como la superficie construida total obtenida del programa funcional de necesidades,
o la complejidad de la actuacidn, obtener de forma objetiva la cuantia de los honorarios
profesionales correspondientes.
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Del importe total de honorarios se ha estimado que forman parte de los costes directos los
correspondientes a gastos salariales y sociales y los costes indirectos lo constituyen los gastos
generales de infraestructura de funcionamiento y el beneficio industrial, estimandose que
estos costes alcanzan el 13%.

LOTE 1

COSTES DIRECTOS 557.655,21 €
COSTES INDERECTOS 86.316,30 €
COSTES TOTALES 643.971,51 €

El calculo matematico de los honorarios seglin la metodologia antes descrita se recoge en las
siguientes tablas:

LOTE1
PROYECTO: EFICIENCIA ENERGETICA HNT
LOCALIDAD: JAEN
Coeficientes segun tablas de los Baremos de Honorarios del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos:
coef C =]0,058 (Segun tabla pg 53) coef Kd =]- (Segun tabla pg 68)
coef KK =[1,10 [ la=|1.89 Indice act. 2024
coef ESS =|0,0020 (Segun tabla pg 120) S=|-
coef EBSS =|0,000 (Segun tabla pg 120)
- Sup. construida] RATIO COSTE RATIO COSTE PEM PRESUPUESTO
ESTIMACION EJELA ION Ol A PEM OBRA  [LICITACION OBRA LICITACION OBRA
TOTAL OBRA: ] 7.602.147,02 10.946.331,49
CALCULO DE HONORARIOS TOTALES DERP Y DO sobre el PEM VA 21% LICTACION REYDO
S/ P.EM. DE OBRA NUEVA Y SININCLUIR ESTUDIO GEOTECNICO {euros) (euros) (euros)
REDACCION PROYECTO Y CEE ACTUAL H=0,70"C*PEM'K 339.511,89 71.297,50 410.809,39
DIRECCION DE OBRA Y CEE FINAL H=0,30'C*PEM'K 145.505,09 30.556,07 176.061,16
DIRECCION EJECUCION DE OBRA H=0,30*C*PEM'K 145,505,09 30.556,07 176.061,16
ESS COORD SS DURANTE REDACC PROY H= ESS'PEM'K 16.724,72 3.512,19 20.236,91
ESS COORD SS DURANTE EJECUCION OBRA H= ESS'PEM'K 16.724,72 3.512,19 20.236,91
TOTAL RP Y DO: SUMA VERTICAL 663.971,51 139.434,02 803.405,53
B importe total de estos honorarios se desglosa en los siguientes costes
COSTES DIRECTOS (suma de los gastos salariales y sociales) 577.655,21
COSTES INDIRECTOS (suma de los gastos generales y beneficio industrial) 86.316,30
HONORARIOS BASE IMPONBLE VA LICITACION
RP+CSSP 356.236,61 74.809,69 431.046,30
DO+DEO+CSSO 307.734,90 64.624,33 372.359,23

A continuacién, se detalla, por lote, el importe de la retencion adicional del 10 % del importe de
adjudicacion, conforme el articulo 40.10 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General de La Hacienda Publica de la Junta de Andalucia.
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HOSP. UNIV. JAEN (HOSPITAL NEUROTRAUMATOL()GICO) LOTE1 I
Presupuesto de ejecucion material 7.602.147,02
Gastos generales (13%) 988.279,11
Beneficio industrial (6%) 456.128,82
Subtotal Presupuesto 9.046.554,95
IVA (21%) 1.899.776,54
Presupuesto base de licitacion (PBL) 10.946.331,49
Redaccion de proyecto y direccion de obra 803.405,58
TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA Y EJECUCION 11.749.737,07

PBL considerando un 10% adicional de la obra si son plurianuales | 12.040.964,64

TOTAL REDACCION PROY, DIRECCION OBRA, EJECUC + 10% AD. | 12.844.370,22

TOTAL HOSPITALARIA | 803.405,58]

Sistema de determinacion del precio:

El sistema de determinacion del precio consiste en la aplicacién de honorarios por tarifas,
conforme establece el articulo 309 de la LCSP, aplicando las tablas o escalas de precios para
la valoracion de los trabajos profesionales, contempladas asimismo en el articulo 197 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Mas concretamente, el sistema de célculo de honorarios se basa en los Gltimos Baremos
Orientativos de Honorarios publicados por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de
Arquitectos, y su utilizacion se adapta a las caracteristicas concretas de esta actuacién
profesional.

Valor estimado del contrato:

El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS (663.971,51.-€, sin
incluir IVA), correspondiéndose con el presupuesto de licitacién y englobando la totalidad del
periodo previsto para la ejecucién del contrato.

El cdlculo de este valor se ha efectuado teniendo en cuenta la aplicacién de los Gltimos

Baremos Orientativos de Honorarios publicados por el Consejo de Andaluz de Colegios
Oficiales de Arquitectos, adaptados a las caracteristicas de la actuacién.
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En cuanto a los supuestos establecidos en el articulo 101.2 de la LCSP, en el célculo del valor
estimado del contrato se consideran incluidos todos los costes derivados de la aplicacion de
las normativas laborales vigentes, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial.

También se ha tenido en cuenta que para este contrato no se ha previsto ninguna forma de

opcién eventual, ni eventuales prérrogas del contrato, ni abonar primas o efectuar gastos a
los candidatos o licitadores.

Régimen de anualidades:

Se estima que se lleve a cabo en la anualidad 2026/2027/2028

ANUALIDAD IMPORTE TOTAL
2026 431.046,30 €
2027 186.179,62 €
2028 186.179,62 €

Partida presupuestaria. -

1331176980 G/41C/66200/23 A421AA44SA 2023001109
Operacion: A421AA44SA0011

Plazo minimo para la presentacion de proposiciones:

El plazo de presentacion de proposiciones vendra determinado en el anuncio de licitacion
conforme al procedimiento que seglin su cuantia se determine.

Se propone un plazo maximo de proposiciones de 30 dias naturales, en todos los casos, para
la presentacion de las proposiciones, desde la fecha de publicacion del anuncio de a licitacion
en el altimo boletin o diario oficial en que ésta sea preceptiva, sin perjuicio de los plazos
establecidos en la LCSP.

Plazos maximos contractuales:

Teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones que se pretenden contratar, se debe
prever un plazo de duracién de 75 dias naturales entre las fases de certificado energéticos y
redaccion de proyecto y segun el siguiente desglose:

» Para la Fase I, Redaccion de Proyecto de Ejecucion y Redaccion de Estudio de
Seguridad y Salud y Certificado Energético Situacion Inicial:

o L1. Certificado Energético de Situacion Actual: 15 dias para cada lote desde la
formalizacion del contrato.
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© 1.2. Redaccion de Proyecto: 60 dias para cada lote desde la fecha de formalizacién
del contrato.

* Redaccion de Proyecto Basico: 30 dias para cada lote desde la fecha de entrega
del Certificado Energético de Situacion Actual.
Se estima 15 dias para el plazo para la aprobacién del Proyecto Bésico, dandose
15 dias habiles al contratista para la subsanacién de las deficiencias detectadas.

* Redaccion de Proyecto de Ejecucién y Redaccion de Estudio de Seguridad y
Salud: 30 dias desde la aprobacién del Proyecto Basico por el Responsable del
Contrato. También se darédn 10 dias habiles al contratista para subsanar las
deficiencias detectadas por la Oficina Supervisora de Proyectos en el Proyecto de
Ejecucién.

¢ ParalaFasell de Direccion de obra, Direccién de ejecucién de obra y Coordinacién en
materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de las obras y certificacion
energético situacion final:
© Il.1Direccion de obra, Direccién de ejecucién de obra y Coordinacién en materia
de Seguridad y Salud durante la ejecucién de las obras: Direccién de obra,
Direccion de ejecucién de obra y Coordinacién en materia de Seguridad y Salud
durante la ejecucidn de las obras: El mismo plazo que el de las obras principales de
construccion y hasta su liquidacién, de acuerdo con el articulo 29.7 de la LCSP.

© 1.2 Certificado Energético de la Situacion Final: 15 dias desde |a firma del acta de
recepcion de la obra de construccién.

No se preve la posibilidad de prérroga.
Penalidades:
Se podran imponer al contratista penalidades por las siguientes causas:
a) Pordemora:

Si llegado al término de cualquiera de los plazos establecidos en el pliego el contratista
hubiera incurrido en mora por causas imputables al mismo, la Administracion podréa optar
indistintamente, en la forma y condiciones establecidas en el articulo 193 de la LCSP, por la
resolucién del contrato con pérdida de garantia definitiva o por la imposicion de las

penalidades establecidas en el citado articulo.

La constitucion en mora por el contratista no precisara intimacién previa por parte de la
Administracion.
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La imposicidn de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicara automaticamente
por el érgano de contratacion.

El incumplimiento de los plazos de presentacion de certificaciones ordinarias, certificacion
final, liquidacidon y minutas establecidos en el pliego dara origen como penalizacion a la
detraccion de los porcentajes, que a continuacion se relacionan, de las minutas de direcciéon
correspondientes a dicho periodo.

- El 5% del importe si las certificaciones obran en poder de la Administracion en los 5 dias
siguientes al vencimiento del mencionado plazo.

- E1 25% si lo estan en los 20 dias siguientes al vencimiento del plazo.

- E1 50% si lo estan en los 30 dias siguientes al vencimiento del plazo.

- E1 100% si se supera dicho plazo.

b) Por incumplir criterios de adjudicacidn:

Si durante la ejecucion del contrato o al tiempo de su recepcion se aprecia que, por causas
imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos asumidos
en su oferta.

Cuando se incumpla el compromiso de presencia en obra de cualquiera de los miembros del
equipo minimo adscrito al contrato: 0,1% del total del importe correspondiente a Direccion
de obra, Direccion de ejecucion de obra y Coordinacion en materia de Seguridad y Salud
durante la ejecucion de las obras por presencia incumplida.

El importe de las penalidades no excluye la indemnizacién a que pudiese tener derecho la
Administracion por dafios y perjuicios originados por la demora del contratista, y en especial
los intereses de demora que la Administracion se vea obligada a abonar a los contratistas de
las obras por el incumplimiento de los plazos de presentacion de certificaciones y minutas,
los cuales seran detraidos de los correspondientes honorarios de direccion.

Régimen de garantias:
Eximir a los licitadores de constituir garantia provisional, de conformidad con lo previsto en

el articulo 106 de la LCSP.

Garantia definitiva: E|l importe de la garantia definitiva sera del 5 por 100 del importe de
adjudicacion, excluido el IVA, conforme a lo que determina el articulo 107.1 de la LCSP, si bien
se constituira en dos documentos independientes, de acuerdo a las fases que se desarrollan
en el contrato.

- Fase de Redaccién del Proyecto y Coordinacién en materia de Seguridad y Salud
durante la elaboracion del proyecto y Certificacion de eficiencia energética inicial: 5%
del importe de adjudicacion de los honorarios correspondientes a esta fase.

- Fase de Direccion de obra, Direccidn de ejecucion de obra y Coordinacion en materia
de Seguridad y Salud durante la ejecucion de las obras y Certificacion de eficiencia
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energética final: 5% del importe de adjudicacion de los honorarios correspondientes
a esta fase.

De conformidad con lo establecido en el articulo 116.6 de |a Ley 14/2011, de 23 de diciembre,
las Sociedades Cooperativas Andaluzas que resulten adjudicatarias vendran obligadas a
constituir una garantia porimporte del veinticinco porciento de la establecida anteriormente,
en el supuesto de exigirse su constitucién.

De conformidad con lo establecido en el articulo 57 del Decreto 39/2011, de 22 de febrero, el
contratista puede optar por la constitucién de la garantia definitiva mediante retencién en el
precio. De optar el contratista por esta posibilidad, se retendran en el momento del primer
pago las cantidades necesarias para la constitucién de la garantiay, de no ser posible por ser
insuficiente su importe, de los sucesivos hasta completarla.

El importe retenido sera devuelto al contratista cuando finalice el plazo de garantia del
contrato.

En el supuesto de constitucién de la garantia mediante retencién del precio, la empresa
presentara escrito solicitando la constitucién en ese sentido.

Asimismo, la garantia podra constituirse bien mediante efectivo o en valores de deuda
publica, mediante aval o mediante seguro de caucion. El efectivo y los certificados de
inmovilizacién de valores anotados, el certificado del seguro y el documento de aval se
depositaran en alguna de las Cajas Provinciales de Depésito de la Consejeria competente en
materia de Hacienda, extremo que se acreditard acom pafiando el resguardo justificativo.

Pago del precio:

El pago del precio se realizard mediante facturas.

Para las fases de redacci6n de Proyecto Basico, redaccién de Proyecto de Ejecucion y Coordinacion
en materia de Seguridad y Salud durante la elaboracién del proyecto: parcialmente, mediante
facturas.

Para la presentacion y tramitacién de la factura correspondiente a la fase de Redaccién de Proyecto
Basico y de Ejecucién y Coordinacién en materia de Seguridad y Salud durante la elaboracién del
Proyecto, serd requisito necesario que el Proyecto Basico y de Ejecucién y el Estudio de Seguridad y
Salud correspondientes estén supervisados por el SAS, en caso de que reglamentariamente sea
necesario, o aprobado por el responsable del contrato.

Para la fase de Aprobacidn del Plan de Seguridad y Salud: Abono de la fase una vez aprobado el Plan
de Seguridad y Salud.

Para la fase de Direccién de obra, Direccién de ejecucién de obra y Seguimiento del Plan de Seguridad
y Salud: Parcialmente, seglin las fases establecidas, mediante facturas, de acuerdo con la
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consideracion de abonos a cuenta. El importe de cada factura se determinara proporcionalmente a
la cantidad de obra ejecutada durante cada periodo, basandose en el importe total de la certificacion
ordinaria de obras correspondiente.

Para la fase de Aprobacién de la Certificacion Final de las obras ejecutadas: Abono de la fase una vez
aprobada la Certificacion Final.

Para la fase de Liquidacion de las obras ejecutadas: Abono de la fase una vez aprobada la Liquidacion.
En ningln caso podran pagarse facturas que excedan del total del importe de la oferta adjudicataria.

Modificaciones del contrato:

El contrato sélo podra ser modificado cuando se justifique suficientemente la concurrencia
de alguna de las circunstancias previstas en el articulo 205 y con los limites sefialados en el
citado precepto.

Las modificaciones acordadas por el érgano de contratacion, en los supuestos recogidos en
el articulo 205 citado, seran obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada o
conjuntamente, una alteracion en su cuantia que no exceda del 20 por ciento del precio inicial
del contrato, IVA excluido.

Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior la modificacion no resulte
obligatoria para el contratista, la misma solo serd acordada por el 6rgano de contratacién
previa conformidad por escrito de este, resolviéndose el contrato, en caso contrario, de
conformidad con lo establecido en la letra g) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP.

Para la adopcion de acuerdos relativos a modificaciones no previstas, se seguira el
procedimiento establecido en el articulo 191 de la LCSP.

Las modificaciones que se acuerden deberan, en todo caso, asegurar el mantenimiento del
equilibrio econdmico del contrato.

Las modificaciones del contrato deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo
153 de la LCSP, previo reajuste de la garantia constituida.

Deberan publicarse anuncios de modificacion en el perfil del contratante en todos los
supuestos y en la forma previstos en el articulo 207.3 y 63 de la LCSP.
En Jaén, a 27 de abril de 2026

Director Econdmico Administyé de Servicios Generales

Centra ial de Compras de Jaén

Carmen Merino Castro



