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I. ELEMENTOS DEL CONTRATO
1. Régimen juridico del contrato.

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regira por la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en
adelante, LCSP), el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007,
de Contratos del Sector Publico, el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGLCAP), en lo que no se oponga a la
citada Ley, la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promocion de la igualdad de género en Andalucia (en
adelante, Ley 12/2007), la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Publica de Andalucia (en adelante, Ley
1/2014), el Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el que se establece la organizacién administrativa para la
gestion de la contratacion de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus entidades instrumentales y se
regula el régimen de bienes y servicios homologados (en adelante, Decreto 39/2011); asi como el Decreto-ley
3/2024, de 6 de febrero, por el que se adoptan medidas de simplificacion y racionalizacién administrativa para
la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administracion de la Junta de Andalucia y el impulso de la
actividad econdmica en Andalucia; con caracter supletorio se aplicaran las restantes normas de derecho
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado?.

El contrato se regira, asimismo, por la normativa sectorial que resulte aplicable segln el objeto del contrato de
que se trate, de acuerdo con lo establecido en el Anexo I-apartado 1.

Igualmente, también se regira el contrato por la normativa sectorial que resulte aplicable segtn el tipo de obra
de que se trate, de acuerdo con lo establecido en el correspondiente proyecto de obras.

Las relaciones electrdnicas derivadas de la presente contratacion se regiran por las disposiciones contenidas en
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre antes citada, por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo ComUn de las Administraciones Publicas (en adelante, Ley 39/2015), la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico, el Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo, por el que se establecen
medidas extraordinarias y urgentes relativas a establecimientos hoteleros, coordinacion de alertas, impulso de
la telematizacion, reactivacion del sector cultural y flexibilizacion en diversos ambitos ante la situacion
generada por el coronavirus (COVID-19) (en adelante, Decreto-ley 13/2020), el Real Decreto 203/2021, de 30 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuacion y funcionamiento del sector publico por medios
electronicos, el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, el
Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ambito
de la Administracién Electronica y el Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administracion electrénica,
simplificacion de procedimientos y racionalizacion organizativa de la Junta de Andalucia.

Los contratos que impliquen el tratamiento de datos de caracter personal deberan respetar en su integridad el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccidn
de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de proteccion de datos) (en adelante
RGPD), la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de proteccion de datos personales y garantia de los derechos
digitales (en adelante, LOPDGDD) y demas normativa de aplicacion en vigor en materia de proteccion de datos.

En cuanto a la prestacion material de los trabajos, debera respetarse integramente la totalidad de la normativa
sectorial y técnica de aplicacion vigente en el momento de ejecutarse el contrato, segin la naturaleza de las

Deberan tenerse en cuenta las disposiciones del Reglamento (UE) 2022/2560 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2022
sobre las subvenciones extranjeras que distorsionan el mercado interior, cuando el valor estimado del contrato publico o del acuerdo marco,
IVA excluido, o de un contrato especifico en el marco del sistema dinamico de adquisicidn sea igual o superior a 250 000 000 EUR.
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actuaciones definidas en el pliego de prescripciones técnicas, asi como las disposiciones en materia social y
laboral, incluidas la normativa sobre Seguridad y Salud en el trabajo y en materia medioambiental que resulten
de aplicacion, vigentes en Espafia y en la Union Europea.

El Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y demas
documentos anexos, junto a la oferta econdmica y técnica que resulte adjudicataria del contrato revestiran
caracter contractual. Los contratos se ajustaran al contenido del presente pliego, cuyas cldusulas se
consideraran parte integrante de los respectivos contratos.

Asimismo, también revestiran caracter contractual todos los documentos del proyecto cuyas obras son objeto
de licitacion.

Queda prohibida toda negociacion de los términos del contrato con las personas licitadoras.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales,
prevalecera el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en el que se contienen los derechos y
obligaciones que asumiran las partes del contrato.

Por otra parte, en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado por la Administracion, se
atendera al orden de prelacion que se fije en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que forma parte
del proyecto, y en el caso de que no estuviera fijado en el mismo, el orden de prelacion sera el indicado por la
Direccién Facultativa, que determinara, con las limitaciones establecidas en la clausula 18, el documento que
en cada caso deba prevalecer.

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos o de las instrucciones o
normas de toda indole aprobadas por la Administracion que puedan ser de aplicacion en la ejecucion de lo
pactado, no eximird a la persona contratista de la obligacion de su cumplimiento.

2. Objeto del contrato.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 13 de la LCSP, el contrato tiene por objeto la ejecucién de las obras
que se sefialan en el Anexo l-apartado 1 del presente pliego, de acuerdo con el proyecto aprobado por la
Administracion y las condiciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, asi como, en su caso, los
derivados de los proyectos modificados del mismo en los casos previstos y en la forma establecida en los articulos
2032207y 242 delaLCSP.

Las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta
se describen en la memoria que obra en el expediente.

Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, debera preverse la realizacién independiente de
cada una de sus partes mediante su division en lotes considerandose que el objeto de cada lote constituye una
unidad funcional susceptible de realizacién independiente. La informacion relativa a los lotes en los que se
divide el contrato se especifica en el Anexo I-apartado 1.

En el caso de que el contrato no se encuentre dividido en lotes, en el Anexo l-apartado 1 se indicaran las
principales razones por las cuales el 6rgano de contratacion ha decidido no dividir el contrato en lotes. En todo
caso se consideraran motivos validos, a efectos de justificar la no division en lotes del objeto del contrato, los
establecidos en el articulo 99.3 de la LCSP.

Si el contrato esta dividido en lotes, en el Anexo I-apartado 1 se especificara si las personas licitadoras podran
optar a un lote, a varios o a todos ellos, salvo que se establezca un nimero maximo de lotes por persona
licitadora. En este ultimo caso, se especificaran los criterios o sistemas que se aplicaran cuando, como
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consecuencia de la aplicacion de los criterios de adjudicacion, una persona licitadora pueda resultar
adjudicataria de un nimero de lotes que exceda el maximo indicado.

En el mismo anexo se indicara, de igual modo, si se permite que se adjudique a una oferta integradora,
concretandose la combinacidn o combinaciones de lotes que se admitan, en su caso.

Si se admitiese la posibilidad prevista en el parrafo anterior, los requisitos de solvencia y capacidad exigidos en
cada una de ellas se especificaran en el Anexo |- apartado 4.

Cada lote constituira un contrato, salvo en casos en que se presenten ofertas integradoras, en los que todas las
ofertas constituiran un contrato.

De conformidad con lo establecido en el articulo 20.2 de la LCSP los contratos que se adjudiquen por lotes
separados, cuando el valor acumulado de los lotes en que se divida la obra iguale o supere los importes
indicados en el articulo 20.1 de la LCSP, se aplicaran las normas de la regulacion armonizada a la adjudicacion
de cada lote. No obstante, los drganos de contratacion podran exceptuar de estas normas a los lotes cuyo valor
estimado sea inferior a 1.000.000 euros, siempre que el importe acumulado de los lotes exceptuados no
sobrepase el 20 % del valor acumulado de la totalidad de los mismos, lo que se sefialara en el Anexo |-apartado
1.

En el Anexo l-apartado 1 se indicara si el contrato estd o no reservado a centros especiales de empleo de
iniciativa social o aempresas de insercion, en cumplimiento de la obligacion de reserva de contratos a este tipo
de entidades de caracter social establecida en la disposicion adicional cuarta de la LCSP y en el articulo 76.3 de
la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atencidn a las Personas con Discapacidad en Andalucia.

3. Presupuesto base de licitacion, valor estimado y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion determinado de acuerdo con las exigencias del articulo 100 de la LCSP es el
que figura en el Anexo l-apartado 2, en el que se indicara como partida independiente el importe del Impuesto
sobre el Valor Afiadido (en adelante, IVA) que deba soportar la Administracion.

El presupuesto base de licitacion, que sera adecuado a los precios del mercado, se desglosara en el Anexo I-
apartado 2, indicando los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su
determinacion. En los contratos en que el coste de los salarios de las personas empleadas para su ejecucion
formen parte del precio total del contrato, el presupuesto base de licitacion indicara de forma desglosada 'y con
desagregacion de género y categoria profesional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de
referencia.

El valor estimado del contrato, calculado conforme al articulo 101 de la LCSP, sera el recogido en el Anexo I-
apartado 2, y ha sido tenido en cuenta para elegir el procedimiento de licitacion aplicable a este contrato y la
publicidad a la que va a someterse. El método de calculo aplicado por el 6rgano de contratacion para calcular
elvalor estimado se establece en el Anexo I-apartado 2, que tendra en cuenta los precios habituales del mercado.

En el Anexo I-apartado 2 se indicara igualmente el sistema de determinacion del precio, que podra formularse
tanto en términos de precios unitarios referidos a los distintos componentes de la prestacion o a las unidades
de la misma que se ejecuten, como en términos de precios aplicables a tanto alzado, a la totalidad o a parte de
las prestaciones del contrato.

Igualmente, en el Anexo |-apartado 2 se indicara si el contrato se encuentra o no sujeto a regulacién armonizada.

El precio del contrato debera ser objeto de revision periddica y predeterminada, al alza o a la baja, a cuyos
efectos se establecera en el Anexo I-apartado 2 la férmula de revisién aplicable, que serd invariable durante la
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vigencia del contrato, en los términos del articulo 103.4 LCSP, y con las condiciones establecidas en el articulo
103.5 LCSP:3

Los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de las obras seran los que figuran en el proyecto aprobado
por la Administracion, afectados por el coeficiente de adjudicacion resultante de la oferta econémica realizada
por la persona licitadora.

En el Anexo |-apartado 2 se establecera igualmente la posibilidad de incluir clausulas de variacion de precios
en funcion del cumplimiento o incumplimiento de determinados objetivos de plazos o de rendimiento, de
conformidad con lo establecido en el articulo 102.6 de la LCSP.

El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo e incluira, como partida independiente,
el IVA.

En el precio del contrato se consideraran incluidos los demas tributos, tasas y canones de cualquier indole que
sean de aplicacidn, asi como todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria como consecuencia
del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego, y se abonara con cargo a las
anualidades que se sefialen en el Anexo I-apartado 2.

Todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones recogidas en el presente pliego y demas disposiciones de aplicacion, y que no figuren recogidos
en el proyecto objeto de licitacidn entre los costes directos e indirectos de ejecucidn, se consideraran incluidos
en el porcentaje de Gastos Generales de Estructura.

4, Existencia de crédito.

Existe crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones econdmicas que se derivan para la
Administracion del contrato a que se refiere el presente pliego, y obra en el expediente documento contable que
acredita la existencia del mismo. En el caso de entidades del sector publico con presupuesto estimado, consta
documento equivalente que acredita la existencia de financiacion.

El expediente de contratacion se podra tramitar anticipadamente, de conformidad con lo previsto en el articulo
40 bis del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Publica de la Junta de Andalucia aprobado por el
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo (en adelante, TRLGHP) y el articulo 117.2 de la LCSP. En este supuesto,
se hara constar tal circunstancia de forma expresa en el Anexo l-apartado 2. Los expedientes que se tramiten
anticipadamente quedaran condicionados a la existencia de crédito adecuado y suficiente dentro del
presupuesto al que se han de imputar los gastos.

De acuerdo con lo exigido en el apartado 2 de la disposicion adicional trigésima segunda de la LCSP, debe
considerarse que el drgano administrativo con competencia en materia de contabilidad publica es la
Intervencion General de la Junta de Andalucia.

5. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucidn del contrato, asi como los plazos parciales para las sucesivas entregas que, en su caso,
pudieran establecerse, seran los fijados en el Anexo I-apartado 3. No obstante, dicho plazo podra ser inferior
cuando se haya establecido como criterio de adjudicacion, siendo el plazo de ejecucion de la obra el que figure
en la oferta seleccionada por la Administracion. Los plazos parciales seran los que se fijen en la aprobacion del

3De conformidad con el articulo 10 del Decreto-ley 4/2022, de 12 de abril, los 6rganos de contratacién deberén incluir en los pliegos de contratacién
de obra publica que se tramiten por procedimiento abierto, la revisién periddica y predeterminada de precios y la férmula de revisién que
deba aplicarse con arreglo a lo establecido en el articulo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico.
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Programa de Trabajo. Todos estos plazos comenzaran a contar a partir de la autorizacion para la iniciacién de
las obras dada por la Administracion.

La ejecucion del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacion del replanteo. A tales efectos, dentro
del plazo que se consigne en el Anexo |- apartado 3, que no podra ser superior a un mes desde la fecha de su
formalizacion salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administracion encargado de las obras
procedera, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo hecho previamente a la
licitacidn, extendiéndose acta del resultado que sera firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un
ejemplar de la misma al 6rgano que celebro el contrato.

El Acta de comprobacion del replanteo y los plazos parciales que puedan fijarse al aprobar el Programa de
Trabajo con los efectos que en esta aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato, a los
efectos de su exigibilidad.

La persona contratista esta obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion del
mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucidn sucesiva. Los plazos parciales tanto de
fases como de hitos tendran la misma consideracion que el plazo total en los términos que establece el articulo
193.5de la LCSP. La falta de ejecucion en plazo dara lugar a la constitucion automatica de la persona contratista
en mora sin necesidad de previa intimacion por parte de la Administracion, en los términos y con las
consecuencias que se establecen en la clausula 17.

6. Capacidad y solvencia de la persona licitadora para contratar.

Los requisitos de capacidad y solvencia que se indiquen a continuacion y en unién al Anexo l-apartado 4,
deberan concurrir alafecha de conclusion del plazo de presentacion de proposicionesy subsistir en el momento
del perfeccionamiento del contrato.

6.1. Aptitud y capacidad.

Estan facultadas para contratar las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan plena
capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar que sefiala el articulo 71 de
la LCSP y acrediten su solvencia econdémica y financiera y técnica, conforme a lo establecido en los articulos 86
a 88 de laLCSP, o, en los casos en que asi lo exija la Ley, se encuentren debidamente clasificadas.

Cuando, por asi determinarlo la normativa aplicable, se le requirieran a la persona contratista determinados
requisitos relativos a su organizacion, destino de sus beneficios, sistema de financiacion u otros para poder
participar en el correspondiente procedimiento de adjudicacidn, estos deberan ser acreditados por la persona
licitadora al concurrir en el mismo. Lo referido en los dos parrafos anteriores se indicara, en su caso, en el Anexo
l-apartado 4.

Las personas contratistas deberan contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional que, en su
caso, sea exigible para la realizacion de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato.

La habilitacion exigida se consignara en el Anexo l-apartado 4.

En particular, serd supuesto que requiere habilitacion empresarial o profesional, la consideracién como centros
especiales de empleo de iniciativa social y de empresas de insercion para el supuesto de contratos reservados
de la disposicién adicional cuarta de la LCSP.

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas
dentro de los fines, objeto o dmbito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales,
les sean propios.

Para las empresas no comunitarias, comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econémico Europeo y uniones temporales, se estard a lo dispuesto en los articulos 68, 67 y 69 LCSP,
respectivamente.
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Las personas empresarias que concurran agrupadas en uniones temporales quedaran obligadas solidariamente
y deberan nombrar a una persona representante o apoderada Unica de la unién con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién del mismo, sin
perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia
significativa. A efectos de la licitacidn, deberan indicar los nombres y circunstancias de las que la constituyany
la participacion de cada una, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unidn
temporal en caso de ser adjudicatarias del contrato, conforme al modelo de declaracidn contenida en el Anexo
V.

El 6rgano de contratacion tomara las medidas adecuadas para garantizar que la participacion en la licitacion de
las empresas que hubieran participado previamente en la elaboracidn de las especificaciones técnicas o de los
documentos preparatorios del contrato o hubieran asesorado al 6rgano de contratacion durante la preparacion
del procedimiento de contratacion, no falsee la competencia. Entre esas medidas podra llegar a establecerse
que las citadas empresas, y las empresas a ellas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentren en
alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del Codigo de Comercio, puedan ser excluidas de dichas
licitaciones, cuando no haya otro medio de garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de trato.

Las medidas referidas en el parrafo anterior se detallaran en su caso en el Anexo l-apartado 4.

En todo caso, antes de proceder a la exclusion de la persona licitadora que participd en la preparacion del
contrato, debera darsele audiencia para que justifique que su participacion en la fase preparatoria no puede
tener el efecto de falsear la competencia o de dispensarle un trato privilegiado con respecto al resto de las
empresas licitadoras.

Entre las medidas para garantizar que en la participacion en la licitacion no se falsee la competencia se
encontraran la comunicacion a las demas personas licitadoras de la informacién intercambiada en el marco de
la participacion en la preparacién del procedimiento de contratacion o como resultado de ella, y el
establecimiento de plazos adecuados para la presentacion de ofertas.

No obstante lo anterior, cuando el 6rgano de contratacion haya realizado consultas preliminares del mercado
hara constar en un informe motivado que formara parte del expediente de contrataciony se publicara en el perfil
de contratante las actuaciones realizadas, relacionando los estudios elaborados y sus autores, las entidades
consultadas, las cuestiones que se les han formulado y las respuestas a las mismas. La participacion en una
consulta preliminar del mercado no impide la posterior intervencion en el procedimiento de contratacion, en
los términos establecidos en el articulo 115.3 in fine LCSP.

6.2. Solvencia y clasificacion.
a) Requisitos de solvencia.

Para celebrar contratos, las personas licitadoras deberan acreditar estar en posesion de las condiciones minimas
de solvencia que se especifican en el Anexo I-apartado 4 donde, asimismo, se indicara la documentacidn requerida
para acreditar las mismas.

Este requisito sera sustituido por el de la clasificacion, cuando ésta sea exigible conforme a lo dispuesto en la
LCSP.

b) Clasificacion.

Cuando sea exigible clasificacion administrativa de acuerdo con la Ley, dicha circunstancia se hara constar en el
Anexo |- apartado 4, indicandose el grupo o subgrupo y la categoria de clasificacion del contrato. Disponer de
clasificacion en el grupo o subgrupo correspondiente al contrato, con categoria igual o superior a la
correspondiente a su valor estimado o a su valor anual medio en funcién de que la duracidn del contrato sea
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inferior o igual a un afio o superior al mismo, constituira acreditacion bastante de la solvencia econémica y
financiera y técnica del empresario.

En el caso de personas licitadoras no espariolas de Estados miembros de la Unidn Europea o de Estados signatarios
del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, no sera exigible la clasificacion, ya concurran al contrato
aisladamente o integradas en una unidn, sin perjuicio de la obligacion de acreditar su solvencia conforme a lo
previsto en el Anexo I- apartado 4.

La clasificacion de las uniones temporales sera la resultante de la acumulacién de las clasificaciones de las
empresas agrupadas, de conformidad con lo establecido en el articulo 69.6 de la LCSP, asi como en el articulo 52
del RGLCAP, y demas normas reguladoras de la clasificacion de personas contratistas de obras. Para proceder a la
acumulacidn de las clasificaciones, todas las empresas habran de haber obtenido previamente la clasificacion
como empresa de obras, sin perjuicio de lo establecido para las empresas no espafiolas de estados miembros de
la Unidn Europea y de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo conforme a lo
dispuesto en los articulos 69.5 de la LCSP.

Cuando para una licitacion se exija clasificacion en un determinado subgrupo y un integrante de la union temporal
esté clasificada en dicho subgrupo con categoria igual o superior a la pedida, la unién temporal alcanzara la
clasificacion exigida.

c) Integracion de la solvencia con medios externos.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, la persona licitadora podra basarse
en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que
tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duracion de la ejecucion del contrato dispondra
efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibicién de
contratar.

En las mismas condiciones, las personas empresarias que concurran agrupadas en las uniones temporales a
que se refiere el articulo 69 de la LCSP, podran recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unién temporal.

Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades, demostrara al 6rgano de contratacion
que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentacion a tal efecto del compromiso por escrito
de dichas entidades, conforme a lo previsto en la clausula 10.7.

En caso de que el compromiso de disposicion sea aceptado por el érgano de contratacion, la Administracion
podra exigir en via administrativa el cumplimiento por la empresa que aporta la solvencia de aquello a lo que
se comprometi6 con la empresa contratista.

En caso de resultar adjudicataria, la persona licitadora ejecutara el contrato con los mismos medios que ha
aportado para acreditar su solvencia. Sélo podra sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros medios que
acrediten solvencia equivalente y previa autorizacion de la Administracion.

Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios relativos a
la solvencia econdmica y financiera, en el Anexo I-apartado 4 se indicara si el poder adjudicador exige formas
de responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecucidn del contrato, incluso con caracter
solidario.

El 6rgano de contratacion podra exigir que determinadas partes o trabajos, en atencion a su especial naturaleza,
sean ejecutadas directamente por la propia persona licitadora o, en el caso de una oferta presentada por una
unién de empresarios, por un participante en la misma, siempre que asi se haya previsto en el Anexo l-apartado
10 con indicacion de los trabajos a los que se refiera.

No obstante, con respecto a los criterios relativos a los titulos de estudios y profesionales que se indican en el
articulo 88.1.c) de la LCSP, 0 a la experiencia profesional pertinente, las empresas Gnicamente podran recurrir a
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las capacidades de otras entidades si estas van a prestar servicios para los cuales son necesarias dichas
capacidades.

d) Requisitos de solvencia técnica complementaria.

En los contratos sujetos a regulacion armonizada, el érgano de contratacion podra exigir la presentacion de
certificados expedidos por organismos independientes que acrediten que la persona licitadora cumple
determinadas normas de garantia de la calidad, en particular en materia de accesibilidad para personas con
discapacidad, o normas de gestién medioambiental, conforme a lo dispuesto en los articulos 93 y 94 de la LCSP.

e) Concrecion de las condiciones de solvencia mediante dedicacion o adscripcion de medios.

En el Anexo I-apartado 4 podra exigirse que las personas licitadoras, ademas de acreditar su solvencia o, en su
caso, clasificacion, se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales o
materiales suficientes para ello. En dicho anexo se determinaran los medios personales y materiales suficientes
que deberan asignarse de forma permanente al contrato y que, en el caso de los medios personales, deberan
reunir las condiciones de titulacién, especializacidn y experiencia que en el mismo se establecen.

Igualmente, a estos efectos, en el referido Anexo I-apartado 4 se indicard si estos compromisos, que se
integraran en el contrato, tienen el caracter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el articulo
211.1.f) de la LCSP, o si establecen penalidades, conforme a lo sefialado en el 192 LCSP, para el caso de que se
incumplan por la persona adjudicataria.

Los drganos de contratacion exigiran este compromiso en el caso de contratos en los que atendida su
complejidad técnica sea determinante la concrecion de los medios personales o materiales necesarios para la
ejecucion del contrato.

En fase de presentacion de la documentacion previa a la adjudicacion la persona licitadora justificard que
dispone efectivamente de tales medios a los que se compromete a dedicar o a adscribir a la ejecucion del
contrato.

Durante la ejecucion del contrato sera necesaria la previa conformidad de la Administracidn para la sustitucién
de las personas técnicas, que garantizara que se conserve el nivel de solvencia exigido en el presente pliego y la
valoracion que hizo que esa oferta fuera seleccionada.

En el Anexo l-apartado 4 podra exigirse a las personas juridicas, asimismo, que especifiquen en la oferta los
nombres y la cualificacion profesional del personal responsable de ejecutar la prestacion.
7. Perfil de contratante y relaciones electronicas.

7.1. Perfil de contratante.

En el perfil de contratante del 6rgano de contratacion se publicara la informacion relativa a este contrato, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 63 de la LCSP, en el Decreto 39/2011 y en la Orden de la Consejeria de
Economia y Hacienda de 16 de junio de 2008, por la que se regula el perfil de contratante de los 6rganos de
contratacion de la Administracion de la Junta de Andaluciay sus entidades instrumentales.

Asimismo, se publicaran en el perfil de contratante las respuestas a las solicitudes de aclaracién al PCAP o al
resto de la documentacion cuando en el Anexo I-apartado 5 se haya atribuido caracter vinculante a las mismas,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 138.3 de la LCSP.

En todo caso seran objeto de publicacion las respuestas a consultas, aclaraciones o informacién adicional
facilitada por el 6rgano de contratacion a las personas licitadoras cuando tengan relacion con los criterios de
solvencia y de adjudicacién.
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Si fuera necesario para realizar las proposiciones una visita in situ al lugar de ejecucion del contrato o consultar
documentacion a la que no sea posible acceder de manera electrénica, se indicara expresamente en el perfil de
contratante del 6rgano de contratacion el lugar, dia y horas en los que se podra realizar la visita o consulta.

El acceso al perfil de contratante se efectuara a través de la Plataforma de Contratacion de la Junta de Andalucia,
indicada en el Anexo l-apartado 5 del presente pliego, la cual esta interconectada con la Plataforma de
Contratacion del Sector Piblico.

7.2. Relaciones electrdnicas.

El empleo de medios electrdnicos constituye como un elemento esencial y obligatorio en la tramitacidn de este
procedimiento de contratacion, conforme a lo dispuesto en la LCSP, lo que se realizara a través del Sistema de
Informacidn de Relaciones Electrénicas en materia de Contratacion, SIREC-Portal de licitacidn electrénica (en
adelante SiREC-Portal de licitacion electrénica) implantado en virtud del Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo,
en los términos siguientes:

¢ Alcance del sistema:

SIiREC-Portal de Licitacion Electronica constituye la plataforma que sustenta el procedimiento electrénico
mediante el cual se tramitan todas las relaciones electrdnicas del érgano de contratacion derivadas del
presente expediente de contratacion.

Este sistema permite, entre otras funcionalidades, la presentacion de las proposiciones por parte de las
personas licitadoras, la firma electronica del documento de formalizacion y la practica de las
notificaciones y comunicaciones, entre otras.

En consecuencia, todas las relaciones electronicas requeridas tanto en el proceso de licitacion como en
la ejecucion del contrato se realizaran a través del SiREC-Portal de Licitacion Electronica.

e Registro en el SIREC-Portal de Licitacion Electrénica:

Para concurrir a la presente licitacion, las personas licitadoras deberan estar registradas en el SIREC-Portal de
Licitacion Electrdnica. En caso de participacion mediante Unién Temporal de Empresas (UTE), todas las
entidades integrantes deberan estar registradas previamente en dicho sistema.

El registro en el sistema requerird el alta de la persona usuaria en la direccidn electronica habilitada de la
Junta de Andalucia, que sera utilizada para la practica de las notificaciones electrdnicas derivadas del
presente procedimiento.

Las notificaciones electrdnicas estaran disponibles en el servicio “Expediente de contratacion Junta de
Andalucia”, emitidas por la entidad emisora “Contratacion de la Junta de Andalucia”, conforme a lo
previsto en la normativa aplicable.

e Manual de servicios:

Las especificaciones técnicas y operativas para el registro y uso del SiREC-Portal de Licitacion Electrénica
se encuentran recogidas en el Manual de servicios de licitacion electrénica, disponible en el siguiente
enlace: https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/licitacion-
electronica.html.
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Este manual establece los requisitos técnicos, el procedimiento de registro, la preparacion y presentacion
de ofertas (formatos permitidos, procedimiento de cifrado y custodia de las ofertas, etc), la firma
electrénica de documentos y la validacién del contenido de sobres.

Las personas licitadoras deberan conocer y cumplir las instrucciones contenidas en dicho manual para
garantizar la correcta participacion en el procedimiento.

1l. ADJUDICACION DEL CONTRATO.
8. Procedimiento de adjudicacion y tramitacion del expediente.

El contrato se adjudicarda mediante procedimiento abierto. En el Anexo I-apartado 6 se indicara la forma de
tramitacion del expediente. En el mismo apartado del Anexo | también se establecera la posibilidad o no de
incluir variantes.

Conforme al apartado tres de la disposicion adicional decimoquinta de la LCSP, la licitacion del presente
contrato tendra caracter exclusivamente electrénico, por lo que la presentacion de las ofertas y la practica de
las notificaciones y comunicaciones derivadas del procedimiento de adjudicacion se realizaran a través de
SiREC-Portal de licitacion electronica.

9. Presentacion de las proposiciones.

El 6rgano de contratacion anunciard la licitacion del contrato en su perfil de contratante y, en el caso de
contratos sujetos a regulacion armonizada, en el Diario Oficial de la Unidn Europea (en adelante, DOUE) de
acuerdo con lo dispuesto en la LCSP, debiendo los poderes adjudicadores poder demostrar la fecha de envio del
anuncio de licitacion.

De conformidad con lo establecido en el articulo 135.3 de la LCSP, el anuncio de licitacion no se publicara en el
perfil de contratante antes de su publicacion en el DOUE. No obstante, podra en todo caso publicarse en el perfil
de contratante antes que el DOUE, si el 6rgano de contratacion no ha recibido la notificacion de su publicacion
por la Oficina de Publicaciones de la Unidn Europea a las 48 horas de la confirmacion de la recepcion del anuncio.

Cada persona licitadora no podra presentar mas de una proposicion, ni suscribir ninguna propuesta en union
temporal con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La infraccion de
estas normas dara lugar a la no admision de todas las propuestas por ella suscritas.

Las proposiciones de las personas interesadas deberan ajustarse a los pliegos y documentacion que rigen la
licitacidn, y su presentacion supone la aceptacion incondicionada por la persona licitadora del contenido de la
totalidad de las clausulas o condiciones de este pliego, sin salvedad o reserva alguna, asi como la autorizacion
a la mesa o al érgano de contratacion para consultar los datos recogidos en el Registro de Licitadores de la
Comunidad Auténoma de Andalucia, en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico (ROLECE) o en las listas oficiales de operadores econémicos de un Estado miembro de la Unién Europea.

Las personas licitadoras, presentaran, en su caso, una declaracion a incluir en cada sobre, designando qué
documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados
confidenciales, tal como se indica en el articulo 133 de la LCSP. El caracter de confidencial afecta, entre otros, a
los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras
informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de
licitacion o en otros posteriores. El deber de confidencialidad del 6rgano de contratacién, asi como de sus
servicios dependientes no podra extenderse a todo el contenido de la oferta de la persona adjudicataria, ni a
todo el contenido de los informes y documentacion que, en su caso, genere directa o indirectamente el 6rgano
de contratacién en el curso del procedimiento de licitacién. Unicamente podra extenderse a documentos que
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tengan una difusion restringida, y en ninglin caso a documentos que sean publicamente accesibles. El modelo
de declaracion se incluye en el Anexo IIl.

El deber de confidencialidad tampoco podra impedir la divulgacion publica de partes no confidenciales de los
contratos celebrados, tales como, en su caso, la liquidacion, los plazos finales de ejecucion, las empresas con
las que se ha contratado y subcontratado, y, en todo caso, las partes esenciales de la oferta y las modificaciones
posteriores del contrato, respetando en todo caso lo dispuesto en el RGPD y demas normativa de aplicacién en
vigor en materia de proteccion de datos.

9.1. Medios y plazo de presentacion.

Las proposiciones, junto con la documentacion preceptiva, se presentaran Unicamente por medios electronicos
a través de SiREC-Portal de licitacidn electrénica dentro del plazo sefialado en el anuncio realizado en el perfil
de contratante del 6rgano de contratacion. No se admitirdn las proposiciones presentadas por medios no
electrénicos ni tampoco las presentadas fuera de plazo.

De conformidad con el apartado primero, letra h) de la disposicion adicional decimosexta de la LCSP, el envio
por medios electrdnicos de las ofertas podra hacerse en dos fases, transmitiendo primero la huella electrénica
de la oferta, con cuya recepcidn se considerara efectuada su presentacion a todos los efectos, y después la oferta
propiamente dicha en un plazo maximo de 24 horas a contar desde la presentacidn de la huella electrénica. De
no efectuarse esta segunda remision en el plazo indicado, se considerara que la oferta ha sido retirada. Se
entiende por huella electrénica de la oferta el conjunto de datos cuyo proceso de generacidn garantiza que se
relacionan de manera inequivoca con el contenido de la oferta propiamente dicha, y que permiten detectar
posibles alteraciones del contenido de esta garantizando su integridad. Las copias electronicas de los
documentos que deban incorporarse al expediente deberan cumplir con lo establecido a tal efecto en la
legislacion vigente en materia de procedimiento administrativo comun, surtiendo los efectos establecidos en la
misma.

Los plazos de presentacion de las ofertas se ampliaran cuando, por cualquier razén, los servicios dependientes
del érgano de contratacion no hubieran atendido, 6 dias antes de que finalice el plazo de presentacion de ofertas,
o4en caso de urgencia, el requerimiento de informacion que la persona interesada hubiere formulado al menos
12 dias antes del transcurso del plazo de presentacion de las proposiciones, de conformidad con lo establecido
en el articulo 138.3 de la LCSP y la citada informacion adicional solicitada tenga un caracter relevante a los
efectos de poder formular una oferta que sea valida, conforme a lo estipulado en el articulo 136.2 de la LCSP.

Asimismo, se ampliara el plazo de presentacidn de las ofertas en el caso de que se introduzcan modificaciones
significativas en los pliegos de la contratacion, sin perjuicio de lo sefialado en los articulos 122.1y 124 de la LCSP.

La duracion de la prérroga en todo caso sera proporcional a la importancia de la informacion solicitada por la
persona interesada.

9.2. Forma de presentacion.

Las personas licitadoras deberan confeccionar y presentar tres sobres electronicos, sefialados con los nimeros
1,2 y 3, a través de SiREC-Portal de licitacion electrénica. Previamente a su presentacion, se procedera a la
validacion de su contenido mediante un proceso de firma electronica que garantice su integridad y
confidencialidad.

Cuando en el Anexo l-apartado 8 sdlo se utilicen criterios de adjudicacion evaluables de forma automatica,
Unicamente se presentaran los sobres electrénicos n® 1y n° 3.

Cada sobre electrénico contendra los documentos que se especifican en las clausulas 9.2.1,9.2.2y 9.2.3.
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Toda la documentacién de las proposiciones presentadas debera venir en castellano. La documentacion
redactada en otra lengua debera acompariarse de la correspondiente traduccion oficial al castellano.

9.2.1. Sobre electrénico n° 1. Documentacion acreditativa de los requisitos previos.
Los documentos a incorporar en el sobre electrénico n°1 se detallan a continuacion.

Los requisitos de capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que se refieren los
apartados siguientes, deberan concurrir a la fecha de conclusion del plazo de presentacion de proposiciones y
subsistir en el momento del perfeccionamiento del contrato.

a) Documento europeo tinico de contratacion (DEUC)

Conforme a lo establecido en los articulos 140 y 141 de la LCSP se presentara una declaracion responsable que
se ajustard al formulario del Documento Europeo Unico de contratacion (DEUC) establecido por el
Reglamento (UE) n° 2016/7 (DOUE de 6/01/2016) accesible a través de la siguiente direccion
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es. En el Anexo II-A se recogen las instrucciones
para cumplimentar la declaracion.

Al efecto de facilitar la cumplimentacion del DEUC, las personas licitadoras podran consultar el Boletin Oficial
del Estado n° 85, de 8 de abril de 2016, donde se ha publicado la Resolucion de 6 de abril de 2016, de la Direccién
General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendacién de la Junta Consultiva de
Contratacién Administrativa sobre la utilizacién del Documento Europeo Unico de Contratacién previsto en la
nueva Directiva de contratacidn publica.

En el Anexo |-apartado 6, se indicara si la persona licitadora puede limitarse a cumplimentar la seccién a:
Indicacion global relativa a todos los criterios de seleccion de la parte IV del DEUC; o, por el contrario, debe
rellenar todas las secciones de la parte IV del DEUC.

En el caso de que la persona licitadora recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el
articulo 75 de la LCSP, debera aportar su propio DEUC junto con otro DEUC separado, en el que figure la
informacion pertinente por cada una de las entidades de que se trate.

Las personas empresarias que deseen concurrir integradas en una unién temporal, deberan presentar un DEUC
separado en el que figure la informacion requerida en las partes Il a V por cada empresa participante. La
direccion de correo electronico que figure en el DEUC debe ser habilitada de conformidad con lo dispuesto en
la disposicion adicional decimoquinta de la LCSP y debera coincidir con la indicada en SiREC-Portal de licitacion
electronica.

Cuando el Anexo l-apartado 1 prevea la division en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia
econdmica y financiera o técnica y profesional variaran de un lote a otro, se aportara una declaracion
responsable por cada lote o grupos de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia.

b) Declaracion responsable unificada (DRU).

Las personas licitadoras presentaran las declaraciones que se relacionan a continuacion, conforme al modelo
de declaracion responsable unificada (DRU) contenido en el Anexo 1I-B:

¢ Orden de preferencia de lotes:

Cuando el Anexo I-apartado 1 prevea limitar el nimero de lotes que puedan adjudicarse a una persona
licitadora, y se haya indicado como criterio objetivo o sistema para determinar la adjudicacion de los lotes
la preferencia indicada por la persona licitadora, se debera aportar una declaracién de orden de
preferencia de lotes.
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e Relacion de empresas pertenecientes al mismo grupo:

A los efectos de la aplicacion de la regla prevista en el articulo 86.1 del RGLCAP, y de conformidad con lo
establecido en el articulo 149.3 de la LCSP, las personas licitadoras deberan presentar declaracion
indicando, bien que no pertenecen a ningln grupo de empresas, o bien que se encuentran en alguno de
los supuestos previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio y pertenecen a un grupo de empresas,
con indicacion de la relacion de las empresas de dicho grupo y de las que se presentan a la licitacion.

e Compromiso de dedicacion o adscripcion de medios personales o materiales:

Cuando en el Anexo l-apartado 4 se exija que las personas licitadoras se comprometan a dedicar o
adscribir a la ejecucidn del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, se efectuara
declaracion responsable con este compromiso.

e Declaracion sobre subcontratacion:

En el supuesto de que en el Anexo I-apartado 10 se haya sefialado que las personas licitadoras indiquen
la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, deberan presentar una declaracion al respecto
sefialando el importe y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de
solvencia profesional o técnica, de las personas subcontratistas a las que se vaya a encomendar su
realizacion.

Asimismo, en aquellos contratos cuya ejecucion requiera el tratamiento por la persona contratista de
datos personales por cuenta de la persona responsable del tratamiento, el Anexo I-apartado 10 recogera
la obligacion de las personas licitadoras de que indiquen en su oferta si tienen previsto subcontratar los
servidores o los servicios asociados a los mismos, calificindose esta obligacion como esencial a los
efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP.

e Declaracion responsable sobre obligaciones del articulo 129 LCSP:

En el supuesto de haberse sefialado en el Anexo I-apartado 6 el organismo u organismos de los que las
personas licitadoras pueden obtener la informacion pertinente sobre las obligaciones previstas en el
articulo 129.1 de la LCSP, éstas deberan manifestar que han tenido en cuenta en la elaboracién de sus
ofertas las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, proteccion del
medio ambiente, proteccion de empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevencion de
riesgos laborales e insercion sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligacion de contratar
a un nimero o porcentaje especifico de personas con discapacidad.

e Empresas extranjeras:

En el supuesto de empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espaiia, esta
declaracion debera contener la manifestacion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales
espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir
del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la
persona licitadora.

¢) Declaracion de confidencialidad.

Las personas licitadoras podran presentar una declaracion, designando qué documentos administrativos y
técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales, sin que pueda
darse tal caracter a toda la documentacién que se presente. La declaracidn se presentara de conformidad con
lo establecido en el apartado inicial de la clausula 9 y conforme al modelo establecido en el Anexo IlI.

d) Declaracion de compromiso de constitucion en union temporal.
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Las personas empresarias que concurran a la licitacion agrupadas en uniones temporales deberan presentar
una declaracién de compromiso de constitucién en unién temporal, conforme al modelo establecido en el
Anexo IV, indicando los nombres y circunstancias de las que la suscriben, el porcentaje de participacion de cada
una de ellas, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de
resultar adjudicatarias del contrato y designando a la persona o personas que durante la vigencia del contrato
han de ostentar la plena representacion de todas ante la Administracion.

e) Documento justificativo, en su caso, de haber constituido la garantia provisional a favor del 6rgano de
contratacion.

En el procedimiento de contratacidon no procedera la exigencia de garantia provisional, salvo cuando de forma
excepcional el 6rgano de contratacidn, por motivos de interés publico, lo indique expresamente en el Anexo I-
apartado 7, en el que se justificaran las razones por las que se estima procedente su exigencia.

La garantia no podra ser superior a un 3% del presupuesto base de licitacion del contrato, excluido el IVA. En el
caso de division en lotes, la garantia provisional se fijara atendiendo exclusivamente alimporte de los lotes para
los que la persona licitadora vaya a presentar oferta y no en funcién del importe del presupuesto total del
contrato.

La garantia provisional podra constituirse en cualquiera de las formas previstas en el articulo 108.1 de la LCSP,
es decir, en efectivo, en valores, mediante aval o mediante seguro de caucidn.

Cuando se exija garantia provisional, esta se depositara del siguiente modo:

a) Ante la Caja General de Depdsitos de la Comunidad Auténoma, en caso de constituirse en efectivo,
realizandose el depdsito por medios electrénicos, a través de la sede electrénica general de la Administracion
de la Junta de Andalucia, a la que se podrda acceder directamente en la direccion
https://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modeloTeso/asistente.jsp o, en
su defecto, a través del Portal de la Junta de Andalucia. La constitucion de la garantia quedara acreditada con
el resguardo expedido por la Caja General.

b) Ante el 6rgano de contratacion, presentando el correspondiente documento electrénico de constitucion de
la garantia, cuando se trate de certificados de inmovilizacion de valores anotados, de avales o de certificados
de seguro de caucidn. Cuando se depositen avales o certificados de seguros de caucion, debera constar en los
citados documentos el visado que acredite el previo bastanteo del poder, efectuado por el Gabinete Juridico de
la Junta de Andalucia, conforme a lo dispuesto en el articulo 86.3 del Reglamento de organizacion y
funcionamiento de la Tesoreria General de la Junta de Andalucia y de la gestidn recaudatoria, aprobado por el
Decreto 197/2021, de 20 de julio.

En el caso de uniones temporales, las garantias provisionales podran constituirse por una o varias de las
empresas que concurran agrupadas, siempre que en conjunto se alcance la cuantia requerida y garantice
solidariamente a todas las personas integrantes de la unidén temporal.

Las Sociedades Cooperativas Andaluzas solo tendran que aportar el 25% de las garantias que hubieren de
constituir, conforme al articulo 116.6 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas
Andaluzas (en adelante, Ley 14/2011).

La garantia provisional respondera del mantenimiento de las proposiciones presentadas por los licitadores
hasta la perfeccion del contrato. Sera incautada a las empresas que retiren injustificadamente su proposicion
antes de la adjudicacion; renunciasen a la mismaj; no aportasen los documentos exigidos en la cldusula 10.7 de
este pliego; no justifiquen su oferta en caso de estar incursa en presuncién de anormalidad; o no concurriesen
a la formalizacidn del contrato en el plazo previsto en la misma.
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La garantia provisional se extinguird automaticamente y serd devuelta a las personas licitadoras
inmediatamente después de la perfeccion del contrato. En todo caso, la garantia provisional se devolverd a la
persona licitadora seleccionada como adjudicataria cuando haya constituido la garantia definitiva, pudiendo
aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitucion de esta ultima.

9.2.2. Sobre electrénico n°2: Documentacion relativa a los criterios de adjudicacion valorados mediante
un juicio de valor.

En este sobre se incluird la documentacion especificada en el Anexo l-apartado 8 del presente Pliego
acompafiada, en su caso, de la declaracion de confidencialidad segiin modelo del Anexo lll, designando qué
documentos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales, sin que
pueda darse tal caracter a toda la documentacion que se presente.

9.2.3. Sobre electronico n°3: Documentacion relativa a los criterios de adjudicacion valorados mediante
la aplicacion de formulas.

En este sobre se incluira la documentacion indicada en el Anexo I-apartado 8 del presente pliego entre la que
debera encontrarse, en todo caso, la proposicion econémica segin modelo del Anexo V, en orden a la aplicacion
de los criterios de adjudicacion especificados en el Anexo I-apartado 8.

Asimismo, se incluira, en su caso, la declaracion de confidencialidad segin modelo del Anexo Ill, designando
qué documentos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales, sin
que pueda darse tal caracter a toda la documentacion que se presente.

10. Seleccion de la persona contratista, adjudicacion y formalizacion.

Para garantizar la calidad en la prestacion del objeto del contrato sera criterio de adjudicacion, entre otros, la
adecuacion de los medios personales adscritos al mismo, que tendra en cuenta la idoneidad de los
profesionales directivos y del personal en atencion a su titulacion y especializacion, asi como los programas de
formaciony control de calidad, siempre que el objeto del contrato lo permita.

El orden de prioridad de los criterios de adjudicacién y su ponderacion se fijaran por orden decreciente en el
Anexo l-apartado 8.

10.1. Mesa de Contratacion.

El 6rgano de contratacion estara asistido por una Mesa de contratacion designada por el mismo para la
calificacion y valoracion de las ofertas. Su composicion se publicara en su perfil de contratante con una
antelacion minima de siete dias con respecto a la reunidn que celebrara la Mesa para la apertura del sobre
electronico n°1.

10.2. Comision Técnica.

En su caso, podra ser designada una Comision Técnica de apoyo a la Mesa de contratacion o una persona con
formacion técnica adecuada, encargada de elaborar los correspondientes informes técnicos en relacion con la
documentacion contenida en el sobre electrénico n° 2.

Asimismo, la Mesa de contratacién podra solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos
considere precisos. Igualmente, podran solicitarse estos informes cuando sea necesario verificar que las ofertas
cumplen con las especificaciones técnicas del pliego.

También se podran requerir informes a las organizaciones sociales de personas usuarias destinatarias de la
prestacion, a las organizaciones representativas del ambito de actividad al que corresponda el objeto del
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contrato, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones que defiendan la igualdad de género y a otras
organizaciones para la verificacion de las consideraciones sociales y ambientales.

10.3. Apertura del sobre electrénico n° 1y calificacion de documentos.

Reunida la Mesa de contratacion en el dia y hora sefialados, la presidencia ordenara la apertura del sobre
electrénico n°1.

A continuacion, la Mesa calificard la documentacion recibida. Si observase defectos u omisiones subsanables
en la documentacion del sobre electrdnico n°1, lo comunicara por medios electrénicos a través de SiREC-Portal
de licitacion electrénica y lo hara publico a través del perfil de contratante del 6rgano de contratacion,
concediéndose un plazo de tres dias naturales, que podra reducirse hasta la mitad por exceso en caso de
urgencia, para que las personas licitadoras los corrijan o subsanen presentando la documentacién que proceda
a través del SiREC-Portal de licitacion electronica, bajo apercibimiento de exclusidn definitiva de la persona
licitadora si en el plazo concedido no procede a la subsanacién de dicha documentacion. Las aclaraciones o
documentos que presenten las personas licitadoras no podran suponer en ningin caso la modificacion de los
términos iniciales de sus ofertas.

Posteriormente, se reunird la Mesa de contratacion para adoptar el oportuno acuerdo sobre la admision
definitiva de las personas licitadoras.

10.4. Apertura del sobre electrénico n° 2 y valoracion de la documentacion relativa a los criterios de
adjudicacion cuya ponderacion dependa de un juicio de valor.

Una vez adoptado el acuerdo sobre admision definitiva de las personas licitadoras, se reunira la Mesa de
contratacion y se procedera a la apertura del sobre electronico n°2 de las personas licitadoras admitidas.

Posteriormente la Mesa de contratacion remitirda a la Comision Técnica, preferentemente por medios
electronicos, en caso de que hubiese sido designada, la documentacion del citado sobre, a fin de que por ésta
se emita el correspondiente informe técnico. Este informe técnico, asi como los considerados precisos de los
que se definen en la clausula 10.2 del pliego, junto con la documentacidn, se elevara a la Mesa de contratacion
con anterioridad al acto de apertura del sobre electrénico n® 3.

La valoracidn de los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor correspondera, en los casos en
que proceda por tener atribuida una ponderacién mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de
forma automatica, bien a un comité formado por personas expertas bien a un organismo técnico especializado.

Cuando la evaluacion deba efectuarse por un comité formado por personas expertas, éstas deberan ser como
minimo tres. Siempre que sea posible, las personas miembros del citado comité habran de ser personal al
servicio de la Consejeria u Organismo contratante. Todas las personas miembros del comité contaran con la
cualificacion profesional apropiada en razdn de la materia sobre la que verse la valoracion. Las mismas podran
pertenecer a los servicios dependientes del 6rgano de contratacion, pero en ninglin caso podran estar adscritas
al érgano proponente del contrato.

La designacion de las personas miembros del comité de personas expertas o el procedimiento para efectuarla,
asi como la designacion del organismo técnico especializado se identificaran en el Anexo I-apartado 8 y su
designacion se publicara en el perfil de contratante con caracter previo a la apertura del sobre electrénico n°2.

El orden de prioridad de los criterios de adjudicacion y su ponderacion se fijaran por orden decreciente en el
Anexo l-apartado 8. En este Anexo se expresara, en su caso, un umbral minimo del 50 % de la puntuacién en el
conjunto de los criterios cualitativos para continuar en el proceso selectivo.
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10.5. Apertura del sobre electrénico n°3 y valoracion de la documentacion relativa a los criterios de
adjudicacion cuantificables mediante la mera aplicacion de formulas.

Por la presidencia de la Mesa de contratacion, en el diay hora sefialados en el anuncio de licitacion y en el perfil
de contratante del érgano de contratacion se procedera a manifestar el resultado de la ponderacion asignada a
los criterios dependientes de un juicio de valor.

Cuando una persona licitadora no alcance los umbrales minimos de puntuacion que se hayan exigido, en su
caso, en el Anexo I-apartado 8, no podra continuar en el procedimiento de contratacion.

A continuacion, se realizara la apertura del sobre electronico n°3 de aquellas empresas que continden en el
procedimiento.

En el Anexo I-apartado 8 se deberan incluir los parametros objetivos que permitan identificar los casos en los que
una oferta se considere anormalmente baja. En tal caso, se debera dar audiencia por medios electrénicos a la
persona licitadora para que justifique la viabilidad de su oferta de acuerdo con lo establecido en el articulo 149 de
la LCSP, y solicitar el asesoramiento técnico del servicio correspondiente. La mesa de contratacion evaluara toda
la informacion y documentacidn proporcionada por la persona licitadora a través del SiREC-Portal de licitacion
electrdnica en plazo y elevara de forma motivada la correspondiente propuesta de aceptacion o rechazo al 6rgano
de contratacion. Si el 6rgano de contratacion, considerando la justificacion efectuada por la persona licitadora y
los informes técnicos, estimase que la informacion recabada no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los
precios, o de costes, o cualquier otro parametro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, y que,
por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusidn de valores anormales, la excluira
de la clasificacion prevista en el apartado siguiente.

En general, se rechazaran las ofertas incursas en presuncion de anormalidad si estan basadas en hipétesis o
practicas inadecuadas desde una perspectiva técnica, econémica, o porque vulneran la normativa sobre
subcontratacion o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral,
nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en
aplicacion de lo establecido en el articulo 201 de la LCSP.

La falta de contestacién a la solicitud de informacion a que se refiere el articulo 149.4 de la LCSP, o el
reconocimiento por parte de la persona licitadora de que su proposicion adolece de error o inconsistencia que
la hagan inviable, tendran la consideracion de retirada injustificada de la proposicion, de conformidad con lo
establecido en el articulo 62.2 del RGLCAP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 132.3 de la LCSP, en los contratos sujetos a regulacion armonizada,
en caso de que se observen hechos que puedan constituir infraccion a la legislacion de defensa de la
competencia, la Mesa, o en su defecto el 6rgano de contratacion, cuando tuviesen indicios fundados de
conductas colusorias en el procedimiento de contratacidn, lo trasladara, de conformidad con lo establecido en
el articulo 150.3 de la LCSP, con caracter previo a la adjudicacion, a la Agencia de Defensa de la Competencia de
Andalucia. La remision de dichos indicios tendra efectos suspensivos en el procedimiento de contratacion. Si la
remision la realiza la Mesa de contratacion dara cuenta de ello al érgano de contratacion. Una vez recibido el
informe de la autoridad de competencia, se procedera conforme al procedimiento establecido en el citado
articulo 150.3 de la LCSP.

10.6. Clasificacion de las proposiciones.

La Mesa de contratacion clasificara, por orden decreciente, las proposiciones admitidas atendiendo a los
criterios de adjudicacion sefialados en el presente pliego, y elevara la correspondiente propuesta de mejor
oferta al érgano de contratacidn, la cual no crea derecho a favor de la persona licitadora propuesta.
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En el Anexo I-apartado 8.F. podran establecerse criterios de adjudicacion especificos para el desempate en el
caso de que, tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion, se produzca un empate entre dos o mas ofertas.
Dichos criterios de adjudicacion especificos para el desempate deberan estar vinculados al objeto del contrato
y se referiran a:

a) Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de presentacién de ofertas,
tengan en su plantilla un porcentaje de personas trabajadoras con discapacidad superior al 2%. En caso de
empate entre aquéllas, tendra preferencia la persona licitadora que disponga del mayor porcentaje de personas
trabajadoras fijas con discapacidad en su plantilla.

b) Proposiciones presentadas por aquellas empresas que tengan la marca de excelencia o desarrollen otras
medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, cuenten con protocolo de acoso sexual y por razén
de sexo, asi como que las medidas de igualdad aplicadas permanezcan en el tiempo y mantengan la efectividad.

c) Proposiciones de las empresas de insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la
regulacion del régimen de las empresas de insercion.

d) Las ofertas de entidades reconocidas como Organizaciones de Comercio Justo para la adjudicacion de los
contratos que tengan como objeto productos en los que exista alternativa de Comercio Justo.

e) Proposiciones presentadas por las empresas que presenten un adecuado compromiso medioambiental de
acuerdo con lo previsto en el articulo 120 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas
fiscales y administrativas, de la Comunidad Auténoma de Andalucia.

f) Proposiciones presentadas por empresas calificadas como sociedades cooperativas a las que la normativa
que les sea de aplicacion les atribuya una preferencia para la adjudicacion en caso de empate.

En la aplicacion de los anteriores criterios, tendra preferencia la proposicion de laempresa que reina un mayor
nimero de las caracteristicas sefialadas en el referido Anexo |-apartado 8.F, y en caso de que persista el empate,
se aplicaran por orden los criterios de desempate establecidos en el apartado 2 del articulo 147 de la LCSP.

La documentacion acreditativa de los criterios de desempate establecidos en este apartado solo sera aportada
por las personas licitadoras en el momento en que se produzca el empate a través de SiREC-Portal de licitacidn
electronica.

10.7. Documentacion previa a la adjudicacion.

1. Una vez aceptada la propuesta de la Mesa por el 6rgano de contratacion, los servicios correspondientes
requeriran por medios electrénicos a través de SiREC-Portal de Licitacion Electronica a la persona licitadora que
haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de 10 dias habiles, plazo que podra reducirse hasta
la mitad por exceso en caso de urgencia, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento, presente la documentacidn que se detalla en el apartado 2 de esta clausula, tanto de la persona
licitadora como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, por medios electrénicos a través de
SiREC-Portal de licitacion electronica.

La persona licitadora que haya presentado la mejor oferta presentara copia electrdnica, sea auténtica o no, de
la documentacidn requerida, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 28.5 de la Ley 39/2015. En todo caso
la persona licitadora sera responsable de la veracidad de los documentos que presente.

Cuando la persona licitadora esté inscrita en el Registro de Licitadores de la Comunidad Auténoma de Andalucia
(ROLECA), no estara obligada a presentarla documentacion justificativa contenida en las letras a), b), c) y f) del
apartado 2 de esta clausula, de acuerdo con lo previsto en el articulo 22 del Decreto 39/2011. Para ello la persona
licitadora o sus representantes con facultades que figuren en el Registro, deberan presentar declaracion
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responsable relativa a la no alteracidn de los datos que constan en el mismo, conforme al Anexo VI, y el 6rgano
de contratacion o la mesa incorporaran de oficio el certificado de inscripcion en el ROLECA expedido
electronicamente por dicho Registro.

Asimismo, cuando la persona licitadora esté inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Publico (ROLECE) o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unién Europea,
como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electronico de documentos o un
sistema de precalificacion, y éstos sean accesibles de modo gratuito, no estara obligada a presentar los
documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares, debiendo
presentar declaracion responsable en la que se manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente
certificado del Registro no han experimentado variacion, y el érgano de contratacion o la mesa incorporaran de
oficio el certificado de inscripcion expedido electronicamente por el Registro.

2. La documentacion a presentar sera la siguiente:
a) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad de la persona licitadora.

a.l.- Documentos identificativos:

« Persona juridica: escritura o documento de constitucién, los estatutos o el acto fundacional, en los
que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el
Registro PUblico que corresponda, segln el tipo de persona juridica de que se trate.

« Persona fisica: el drgano de contratacién consultara los datos de identidad a través de los sistemas de
verificacion correspondientes, siempre que no medie derecho de oposicion conforme al modelo
indicado en el Anexo VII. En caso de que se ejercite el derecho de oposicion, se debera presentar el
Documento Nacional de Identidad o, en su caso, del documento que haga sus veces.

a.2.- Habilitaciones empresariales:

Cuando sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el objeto del contrato una

determinada habilitacion empresarial, en los términos establecidos en el Anexo l-apartado 4, se acompaiiara el
certificado que acredite las condiciones de aptitud profesional.

* En el supuesto de contratos reservados a centros especiales de empleo de iniciativa social y/o empresas

de insercidn, unos y otras deberan acreditar que cuentan con la habilitacién empresarial requerida en su

normativa reguladora mediante el certificado de su inscripcion en el registro autonomico respectivo.

En el caso de que el certificado de inscripcion en el registro no acredite la condicion de “iniciativa social” para
los centros especiales de empleo, estos deberan acreditar dicha condicion mediante el certificado de
inscripcion como centro especial de empleo, acompafiado del acta fundacional, escritura de constitucion
o acuerdo social del que resulte la inexistencia de animo de lucro o el caracter social de las entidades que
lo promueven o participan en mas de un 50% y el compromiso de reinversion de los beneficios.

a.3. Documentacién especifica para empresas no espariolas:

a..1. Empresas de estados miembros de la Unién Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Econémico Europeo:

« Tendran capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate. La capacidad de las
mismas se acreditara con el documento acreditativo de su inscripcion en el registro procedente de
acuerdo con la legislacién del Estado donde estan establecidas, o declaracién jurada o un certificado,
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de acuerdo con lo establecido en el Anexo | del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

« Cuando la legislacién del Estado en que se encuentren establecidas exija una autorizacion especial o
la pertenencia a una determinada organizacion para poder realizar en él las actividades que son
objeto del contrato, deberan acreditar que cumplen este requisito.

a..2. Empresas extranjeras distintas de las anteriores:

* Deberan justificar mediante informe de reciprocidad, en la forma recogida en el articulo 68 de la LCSP,
que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas
espafiolas en la contratacion con la Administracion y con los entes, organismos o entidades del sector
publico asimilables a los enumerados en el articulo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente analoga.

En relacion con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la
Organizacion Mundial de Comercio se prescindira del citado informe de reciprocidad, cuando el contrato
esté sujeto a regulacién armonizada.

» Laacreditacion de su capacidad de obrar se instrumentard a través de informe de la Mision Diplomatica
Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Econémica y Comercial de
Espaiia en el Exterior, en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa, en la que se haga
constar, previa acreditacion por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional,
comercial o analogo o, en su defecto, que actian con habitualidad en el trafico local en el ambito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

* Ademas, sera necesario que las empresas extranjeras de Estados no pertenecientes a la Union Europea
que resulten adjudicatarias abran sucursal en Espaiia, con designacion de personas apoderadas o
representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil, salvo que el Anexo
I- apartado 13 se indique lo contrario.

a.4.- Declaracién de incompatibilidades (sélo personas juridicas):

Las personas juridicas licitadoras deberan acreditar que no forma parte de sus érganos de gobierno o administracion
personal alto cargo de la Administracion de la Junta de Andalucia al que se refiere el articulo 6 del Decreto
176/2005, de 26 de julio, por el que se desarrolla la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de altos cargos
de la Administracion de la Junta de Andalucia y de declaracion de actividades, bienes e intereses de altos cargos y
otros cargos publicos, con la excepcién contenida en el articulo 4.2 de dicha Ley, asi como que no ostenta
participacion superior al 10% computada en la forma que regula el articulo 5 de la citada Ley*. A estos efectos,
deberan aportar:

» Declaracion responsable de la persona representante que presente la oferta, conforme al modelo
establecido en el Anexo VIII.

b) Documentos acreditativos de la representacion.

b.1.- Acreditaciéon documental de la representacidn:

“En el supuesto de las sociedades anénimas cuyo capital social suscrito supere los 600.000 euros, dicha prohibicién afectara a las participaciones
patrimoniales que, sin llegar al diez por ciento, supongan una posicién en el capital social de la empresa que pueda condicionar de forma
relevante su actuacion.
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» Las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra presentaran poder de
representacion, que debera venir acompafiado de bastanteo realizado por los servicios juridicos de
cualquier Administracién a nivel estatal, autondmico o local, que acredite la comprobacién de que las
facultades o poderes de una o varias personas fisicas son suficientes para actuar en nombre y
representacion de una determinada persona juridica en la realizacion de determinadas actuaciones. En
caso de tratarse de una entidad instrumental sera igualmente valido el bastanteo de su asesoria juridica,
lo que se indicara en el Anexo I-apartado 6.

Si dicho bastanteo no se aportara, la suficiencia de los poderes de las personas fisicas que actien firmando
proposiciones en nombre y representacion de las personas que sean propuestas adjudicatarias sera valorada
en el acto de celebracion de la sesion de la mesa de contratacion que tenga por objeto el andlisis de la
documentacion previa a la adjudicacion, por el Letrado o Letrada del Gabinete Juridico de la Junta de Andalucia
o persona a la que se asignen sus funciones, o la persona de las que tengan atribuido el asesoramiento juridico
del érgano de contratacion. Del juicio de suficiencia que se haga en los términos del parrafo anterior se dejara
constancia en el acta sin que en este caso sea necesario recabar bastanteo de poderes y facultades.

» Sila persona licitadora fuera persona juridica, el poder general debera figurar inscrito en el Registro
Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no sera necesario el requisito de su
previa inscripcion en el Registro Mercantil.

b.2.- Acreditacion de la identidad de la persona representante:

« El érgano de contratacion consultara los datos de identidad a través de los sistemas de verificacién
correspondientes, siempre que no medie derecho de oposicién conforme al modelo indicado en el Anexo
VII. En caso de que se ejercite el derecho de oposicion, se debera presentar el Documento Nacional de
Identidad o, en su caso, del documento que haga sus veces.

c) Documentos que acreditan la solvencia economica y financiera y la solvencia técnica.

c¢.1.- Si se exige clasificacion administrativa en el Anexo |-apartado

4 se deberd presentar:

« Certificado de clasificacion administrativa, expedido por la Junta Consultiva de Contratacién Publica
del Estado u 6rgano equivalente de una Comunidad Auténoma, en el grupo o subgrupo de clasificaciony
categoria correspondientes al contrato, expedido por la Junta Consultiva de Contratacion Publica del
Estado u 6rgano equivalente de una Comunidad Auténoma.

« Declaracion sobre la vigencia de la clasificacion administrativa y de las circunstancias que sirvieron de
base para la obtencién de la misma.

En el caso de UTEs, se estara a los dispuesto en la clausula 6.2.

¢.2.- Si no se exige clasificacion administrativa, la solvencia se acreditard indistintamente mediante:

« Certificado de clasificacion administrativa como contratista de obras en el grupo o subgrupo de
clasificacion y categoria correspondientes al contrato, expedido por la Junta Consultiva de Contratacion
Publica del Estado u 6rgano equivalente de una Comunidad Auténoma, acompafiado de una declaracion
sobre la vigencia de la clasificacion administrativa y de las circunstancias que sirvieron de base para la
obtencién de la misma; o

. e . ’ . . . . ’ . . . .
* Acreditacion de la solvencia economica y financiera y la solvencia tecnica por los medios indicados
en el Anexo I-apartado 4, que seran evaluados de acuerdo con los criterios de seleccidn que constan en
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el mismo. Cuando el Anexo I-apartado 4 no concrete los criterios y requisitos minimos para la acreditacion
de la solvencia, se estara a lo dispuesto en los articulos 87.3 y 88.3 de la LCSP.

La Mesa o el 6rgano de contratacién podra recabar de la persona licitadora aclaraciones sobre los
certificados y documentos presentados, o requerirle para la presentacion de otros complementarios.

c.1.- Acreditacién de la solvencia con medios externos:

Cuando la persona licitadora acredite su solvencia basandose en la solvenciay medios de otras entidades,
con los requisitos establecidos en la clausula 6.2, debera para ello aportar documento de compromiso
de disposicion emitido por el 6rgano de direccion de la empresa que preste la solvencia, en el que se
contenga ademas la aceptacion expresa de los efectos sefialados en el articulo 1257 del Cédigo Civil por
la empresa que preste su solvencia.

Cuando en el Anexo l-apartado 4 se exijan formas de responsabilidad conjunta entre la persona
licitadora y las entidades que prestan su solvencia en la ejecucion del contrato, se presentard la
documentacion justificativa de esta circunstancia.

d) Documentacion justificativa de la concrecion de las condiciones de solvencia mediante dedicacion o
adscripcion de medios.

d.1.- Identificacién del personal responsable de ejecutar la prestacion.

Si en el Anexo l-apartado 4 se exige a las personas juridicas que especifiquen en la oferta los nombres y la
cualificacion profesional del personal responsable de ejecutar la prestacion, se presentara:

Declaracion en la que se especifiquen los nombres y la cualificacidn profesional del personal responsable
de ejecutar la prestacion.

d.2.- Dedicacién o adscripcién de medios personales o materiales.

Si en el Anexo l-apartado 4 se exige el compromiso de dedicacion o adscripcion a la ejecucion del contrato de
determinados medios personales o materiales, se presentara:

Escrito en el que designa al personal técnico que la empresa asignara con caracter permanente al
contrato, el cual debera ser como minimo el establecido en el Anexo I-apartado 4 y reunir las condiciones
de titulacion, especializacion y experiencia que en el mismo se establecen.

Declaracion responsable del cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos al personal técnico
asignado con caracter permanente a la ejecucion del contrato, realizada por cada una de las personas
técnicas propuestas conforme al modelo establecido en el Anexo XV.

Con la presentacion de la misma la persona licitadora justificara que dispone efectivamente de tales
medios, en los términos establecidos en el Anexo I-apartado 4, sin perjuicio de que el 6rgano de
contratacién, adicionalmente, pueda exigir cualquier otra documentacién justificativa que estime
necesaria.

Declaracion responsable de disponer efectivamente de los medios materiales que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucidn del contrato, con relacion detallada de los mismos.

e) Acreditacion del cumplimiento de las normas de garantia de la calidad y de gestion medioambiental.

En los casos en que asi se exija en el Anexo I-apartado 4, se presentaran:

Certificados a que se refieren los articulos 93 y 94 de la LCSP, relativos al cumplimiento por la persona
licitadora de las normas de garantia de la calidad, asi como de las normas de gestion medioambiental.
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Se reconoceran los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier
Estado miembro de la Unidon Europea y también se aceptaran otras pruebas de medidas equivalentes
de garantia de la calidad y de gestion medioambiental que presente la persona licitadora, y, en
particular, una descripcion de las medidas de gestion medioambiental ejecutadas, siempre que la
persona licitadora demuestre que dichas medidas son equivalentes a las exigidas con arreglo al sistema
o norma de gestion medioambiental aplicable.

f) Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

f.1.- Obligaciones tributarias con la Administracién Estatal:

Autorizacion para recabar esta informacién por parte del 6rgano de contratacién conforme al modelo
indicado en el Anexo IX, o bien, certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de
Administracion Tributaria de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, o
declaracion responsable de no estar obligada a presentarlas.

f.2.- Obligaciones tributarias a efectos del Impuesto sobre Actividades Econémicas:

Certificado tributario de IAE® en el epigrafe o epigrafes correspondientes al objeto del contrato.

En caso de no aportar el certificado anterior, si la persona licitadora se hubiera dado de alta en el
Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el ejercicio corriente, debera presentar justificante de estar
dada de alta en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, del citado impuesto. En caso de que
se hubiera dado de alta en otro ejercicio, debera presentar el justificante de pago del dltimo recibo. En
ambos supuestos, se acompariara una declaracion responsable de no haberse dado de baja en la
matricula del citado impuesto.

En caso de estar exenta de este impuesto, presentaran declaracion justificativa al respecto.

f.3.- Obligaciones tributarias con la administracién de la Junta de Andalucia:

Autorizacion para recabar esta informacién por parte del érgano de contratacién conforme al modelo
indicado en el Anexo IX; o bien, certificacion positiva, expedida por la Administracién Tributaria de
Andalucia, justificativa de la inexistencia con la Administracion Autonémica de deudas de naturaleza
tributaria en periodo ejecutivo o, en el caso de personas contribuyentes contra quienes no proceda la
utilizacion de la via de apremio, deudas no atendidas en periodo voluntario.

f.4.- Obligaciones con la Seguridad Social:

Autorizacion para recabar esta informacién por parte del érgano de contratacién conforme al modelo
indicado en el Anexo IX; o bien, certificacion positiva, expedida por la Tesoreria Territorial de la
Seguridad Social, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad
Social, o declaracion responsable de no estar obligada a presentarlas.

g) Personas trabajadoras con discapacidad.

De conformidad con el articulo 71.1.d) de la LCSP, las personas licitadoras que tengan un nimero de 50 o mas
personas trabajadoras en su plantilla estaran obligadas a contar con un 2% de trabajadores con discapacidad,
conforme a lo dispuesto en el articulo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se

SEste certificado acredita estar dado de alta en el IAE, describiendo la actividad, grupo y epigrafe contenidos en las tarifas del IAE, el tipo de
actividad, la fecha de alta a efectos del impuesto y la exencidn o sujecién al mismo.

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/G309.shtml
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aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion
social, o a adoptar las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se
regula el cumplimiento alternativo con caracter excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores
con discapacidad.

Para acreditar que no concurre la citada causa de prohibicién para contratar, la persona licitadora propuesta como
adjudicataria debera presentar:

» Certificado de la empresa en que conste tanto el nimero global de personas trabajadoras de plantilla,
como el nimero particular de personas trabajadoras con discapacidad en la misma-conforme al modelo
establecido en el Anexo X.

* En el caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas,
deberdn aportar declaracion de excepcionalidad y una declaracion con las concretas medidas
aplicadas.

h) Promocion de la igualdad entre mujeres y hombres.

De conformidad con lo establecido en el articulo 71.1.d) de la LCSP, las empresas licitadoras que tengan 50 o
mas personas trabajadoras deberan acreditar que cuentan con un plan de igualdad, inscrito en el Registro
laboral correspondiente®, conforme a lo dispuesto en el articulo 45.2 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (en adelante, Ley Organica 3/2007).

Para acreditar que no concurre la citada causa de prohibicion para contratar, la persona licitadora propuesta
como adjudicataria debera presentar:

* Plan de igualdad inscrito en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo (REGCON) al
tiempo de finalizacion del plazo de presentacion de ofertas.

«  No obstante, se considerara suficiente la solicitud de inscripcion del plan de igualdad siempre que, a la
fecha definalizacidn del plazo de presentacion de ofertas, hayan transcurrido tres meses o mas desde que
se present? la solicitud, sin que hubiera recaido resolucion expresa sobre la procedencia de la inscripcion.

Si la persona propuesta como adjudicataria no acreditara disponer de un plan de igualdad en los términos
expuestos, antes de proceder a su exclusion de la licitacion se le otorgara un plazo de 3 dias naturales para que
demuestre que, a la fecha del requerimiento efectuado a tal fin, se encuentra en condiciones de cumplir con
cualquiera de las exigencias de los dos parrafos anteriores.

i) Garantia definitiva.

1. Las personas licitadoras que hubieran presentado las mejores ofertas deberan constituir a disposicion del 6rgano
de contratacién una garantia del 5% del precio final ofertado’, excluido el IVA. No obstante, cuando el precio del
contrato se formule en funcion de precios unitarios, el importe de la garantia a constituir se fijara atendiendo al
presupuesto base de licitacion, IVA excluido.

En los procedimientos de contratacién en los que se aplique la reserva a centros especiales de empleo de
iniciativa social o a empresas de insercion, no procedera la exigencia de la garantia definitiva, salvo en los casos

®Redaccién dada tras introducirse la obligatoriedad de inscripcién en el Registro laboral correspondiente en la redaccién dada al articulo 71.1.d)
de la LCSP por la Ley Organica 2/2024, de 1 de agosto, de representacidn paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres.

"En caso de tratarse de Sociedades Cooperativas Andaluzas, solo tendran que aportar el 25% de las garantias que hubieren de constituir, conforme
alarticulo 116.6 de la Ley 14/2011.
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en los que el 6rgano de contratacion, por motivos excepcionales, lo considere necesario y asi lo justifique
motivadamente en el expediente.

2.Lapersona contratista, tras recibir el requerimiento de documentacion previa a la adjudicacion, tendra la facultad
de constituir la garantia por los siguientes medios:

- Mediante retencién en el precio.

- Mediante aval, prestado por entidad de crédito, establecimiento financiero de crédito o por sociedades
de garantia reciproca autorizados para operar en Espafia.

- Mediante seguro de caucidn, otorgado por una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo.

En los dos supuestos anteriores debera constar en los respectivos documentos el visado que acredite el
previo bastanteo del poder, efectuado por el Gabinete Juridico de la Junta de Andalucia, conforme a lo
dispuesto en el articulo 86.3 del Reglamento de organizacion y funcionamiento de la Tesoreria General
de la Junta de Andalucia y de la gestion recaudatoria, aprobado por el Decreto 197/2021, de 20 de julio.

- Mediante inmovilizacién de valores de deuda publica.

- En efectivo.

- Ademas, la persona licitadora podra también optar porque un porcentaje de la misma sea constituida por
los anteriores medios y el resto mediante retencion en el precio.

3. Respecto a la forma y condiciones de constitucion de la garantia, en el caso de que se opte por la retencién del
precio, el 6rgano de contratacion retendra en el momento del primer pago las cantidades necesarias para la
constitucion de la garantia definitiva o, de no ser posible por ser su importe insuficiente, de los sucesivos hasta
completarla. El importe retenido sera devuelto a la persona contratista cuando finalice el plazo de garantia del
contrato.

Para el resto de medios, la constitucion de la garantia se realizara ante la Caja General de Depdsitos de la Comunidad
Auténoma, por medios electronicos, a través de la sede electronica general de la Administracion de la Junta de
Andalucia, a la que se podrd acceder directamente a través de la  direccidn
https://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modeloTeso/asistente.jsp o0, en su
defecto, a través del Portal de la Junta de Andalucia.

4. Ademas, cuando asi se indique en el Anexo I-apartado 7 y de conformidad con el articulo 107.2 de la LCSP, se
podra exigir una garantia complementaria de hasta un 5 % del precio final ofertado, pudiendo alcanzar la
garantia total un 10 % del citado precio. Asimismo se indicara en el referido anexo si la garantia complementaria
es Unicamente exigible a personas adjudicatarias cuyas ofertas resultaran inicialmente incursas en presuncion
de anormalidad.

5. La acreditacion de la constitucion de la garantia definitiva se realizara:

« Cuando se opte por la retencién en precio, mediante declaracion, conforme al modelo del Anexo XI, por
la que se manifieste la decision de la persona licitadora de constituir la garantia definitiva mediante
retencion en el precio. En caso de que la persona licitadora opte por la constitucion de la garantia
definitiva mediante retencién parcial en el precio, indicara la parte que solicita que le sea retenida, asi
como la parte de la garantia que ha constituido ante la Caja General de Depdsitos de la Comunidad
Auténoma.
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*  Enlos demas casos, la constitucion de la garantia quedara acreditada con el resguardo expedido por la
Caja General, el cual sera consultado directamente por el 6rgano de contratacion sin que tenga que
aportarse por la persona licitadora.

» Encaso de que se haya exigido garantia provisional, se presentara declaracién, conforme al modelo del
Anexo XI, optando por aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva, o por proceder a una
nueva constitucion de esta Ultima, en cuyo caso la garantia provisional se extinguira y devolvera
simultaneamente a la constitucion de la definitiva.

6. En caso de que se hagan efectivas sobre la garantia definitiva las penalidades o indemnizaciones exigibles a
la persona contratista, esta debera reponer o ampliar aquella, en la cuantia que corresponda, en el plazo de
quince dias desde la ejecucidn, incurriendo en caso contrario en causa de resolucién.

Cuando como consecuencia de una modificacion del contrato, experimente variacion el precio del mismo,
debera reajustarse la garantia para que guarde la debida proporcién con el nuevo precio modificado, en el plazo
de quince dias contados desde la fecha en que se notifique a la persona adjudicataria el acuerdo de
modificacion.

La devolucidén o cancelacion de la garantia definitiva se realizara una vez producido el vencimiento del plazo de
garantia sefialado en el Anexo l-apartado 13 y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste sin culpa
de la persona contratista, previo informe del responsable del contrato acreditativo de tal cumplimiento.

En el supuesto de recepcidn parcial solo podra la persona contratista solicitar la devolucidon o cancelacion de la
parte proporcional de la garantia cuando asi se autorice expresamente en el Anexo l-apartado 7.

j) Declaracion responsable de proteccion de menores.

En caso de que la ejecucion del contrato implique contacto habitual con menores por parte del personal de la
persona adjudicataria adscrito al mismo, se presentara:

« Declaracion responsable, conforme al modelo del Anexo XII, donde esta deberd especificar que dicho
personal cumple con el requisito previsto en el articulo 57 de la Ley Organica 8/2021, de 4 de junio, de
proteccion integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

k) Declaracion de ubicacion de servidores y servicios asociados.

Cuando la ejecucion del contrato requiera el tratamiento por la persona contratista de datos personales por
cuenta de la persona responsable del tratamiento, se debera aportar:

« Declaracion, conforme al Anexo XIII, en la que ponga de manifiesto dénde van a estar ubicados los
servidores y desde donde se van a prestar los servicios asociados a los mismos, segun lo establecido en el
articulo 122.2.c) de la LCSP.

Cualquier cambio que afecte en el futuro a la citada declaracion debera ser comunicada por medios electrénicos
al 6rgano de contratacion con caracter inmediato, constituyendo una obligacion esencial a los efectos previstos
en la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP.

) Certificado de inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas.

L.1.- Cuando la empresa que haya presentado la mejor oferta vaya a intervenir en el proceso de subcontratacion en
el sector de la construccién como contratista o subcontratista, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacion en el Sector de la Construccion (en adelante, Real Decreto 1109/2007), se presentara:
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+ Certificacion de estar inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente al territorio de
la Comunidad Auténoma o de las Ciudades Autonomas donde radique su domicilio.

1.2.- Cuando la empresa que haya presentado la mejor oferta se encuentre incluida en el ambito de aplicacién del
Real Decreto 1109/2007, y desplace personas trabajadoras a Espaiia, en virtud de lo previsto en la Ley 45/1999, de
29 de noviembre, sobre desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestacion de servicios transnacional,
debera presentar:

+ Certificacion de estar inscrita en el Registro dependiente de la autoridad laboral en cuyo territorio se
vaya a llevar a cabo su primera prestacion de servicios en Espafia.

3. Presentada la documentacion a través de SiREC-Portal de licitacidn electrénica, la Mesa de contratacion
procedera a su examen.

Si la persona licitadora no presenta la documentacion, la Mesa de contratacién procedera a su exclusion del
procedimiento de adjudicacion.

Si la persona licitadora presenta la documentacién y la Mesa de contratacion observase defectos u omisiones
subsanables en la misma, lo notificara por medios electrénicos a través de SiREC-Portal de licitacion electronica
y lo comunicard a través del perfil de contratante del érgano de contratacion, a la persona licitadora
concediéndole un plazo de tres dias naturales para que los corrija o subsane, presentando la documentacion
que proceda a través de SiREC-Portal de licitacion electrénica. Si en el plazo concedido no procede a la
subsanacion de la documentacion, sera excluida del procedimiento de adjudicacion.

El plazo de tres dias naturales contemplado en el parrafo anterior podra reducirse hasta la mitad por exceso en
caso de urgencia.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entendera que la persona
licitadora ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitacion,
IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia provisional, si se
hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del articulo 71 de la LCSP, de
conformidad con lo previsto en el articulo 150.2 del citado texto legal.

En el supuesto sefialado en el parrafo anterior, se procedera a solicitar la misma documentacion a la licitadora
siguiente por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, y asi se procedera sucesivamente hasta
que se presente correctamente la documentacion exigida.

10.8. Adjudicacion del contrato.

Una vez comprobado que la documentacion requerida a la persona licitadora que presenté la mejor oferta es
correcta, el rgano de contratacion le adjudicara el contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes, plazo
que podra reducirse hasta la mitad por exceso en caso de urgencia.

La resolucion de adjudicacion debera ser motivaday sera notificada directamente a la adjudicatariay a las restantes
personas licitadoras y se publicara en el perfil de contratante del érgano de contratacion en el plazo de 15 dias, el
cual podra ser reducido hasta la mitad por exceso en caso de urgencia.

En todo caso, en dicha notificacion y en el perfil de contratante se indicara el plazo en que debe procederse a la
formalizacion del contrato.

La notificacion se realizara por medios electrénicos y debera contener, en todo caso, la informacion necesaria
que permita a las personas interesadas en el procedimiento interponer recurso suficientemente fundado contra
la decision de adjudicacion.
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En el caso de que la adjudicataria sea una union temporal de empresas debera aportar, en un plazo no superior
a veinte dias naturales desde que se notifique la adjudicacidn, copia electrdnica, sea auténtica o no, de la
escritura publica de formalizacion de la misma a través de SiREC-Portal de licitacion electrénica, cuya duracion
sera coincidente con la del contrato hasta su extincion. La UTE, una vez constituida, debera registrarse en el
sistema SiREC-Portal de licitacion electrdnica con caracter previo a la formalizacion electrénica del contrato.

Cuando el 6rgano de contratacion no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa
de contratacion debera motivar su decision.

No podra declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicion que sea admisible de
acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

El plazo maximo para efectuar la adjudicacion sera de dos meses, plazo que podra reducirse hasta la mitad por
exceso en caso de urgencia, a contar desde la apertura de las proposiciones, salvo que se indique otro en el
Anexo l-apartado 6.

Cuando el Gnico criterio a considerar para seleccionar a la persona adjudicataria del contrato sea el del precio,
la adjudicacion debera recaer en el plazo maximo de quince dias a contar desde el siguiente al de apertura de
las proposiciones.

Los plazos indicados en los parrafos anteriores se ampliaran en quince dias habiles, o la mitad por exceso en caso
de urgencia, cuando se hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presuncion de anormalidad, de
conformidad con lo establecido en el articulo 149.4 de la LCSP.

Si la proposicidn se contuviera en mas de un sobre electrdnico, de tal forma que éstos deban abrirse en varios
actos independientes, el plazo anterior se computara desde el primer acto de apertura del sobre electrénico
que contenga una parte de la proposicion.

El 6rgano de contratacion podra, siempre antes de proceder a la formalizacién, decidir no adjudicar o celebrar
el contrato por razones de interés publico debidamente justificadas en el expediente, o desistir del
procedimiento de adjudicacidn en caso de haberse producido una infraccion no subsanable de las normas de
preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion. En ambos casos, se
compensara a las personas licitadoras en la cantidad que, en su caso, se indique en el Anexo I-apartado 6. En el
caso de que no se establezca cantidad, para el calculo de la compensacion se utilizaran los criterios de
valoracion empleados para la responsabilidad patrimonial de la Administracion, a través de los tramites del
procedimiento administrativo comun.

10.9. Formalizacion del contrato.

Antes de la formalizacion del contrato se procederd, en su caso, a la previa fiscalizacién del compromiso del
gasto por la Intervencién correspondiente.

No podra procederse a la ejecucion del contrato con caracter previo a su formalizacion.
a) Plazo para formalizacion

Cuando el contrato sea susceptible de recurso especial en materia de contratacion, el 6rgano de contratacion
no podra proceder a la formalizacion del contrato hasta que hayan transcurrido quince dias habiles a partir del
dia siguiente a la notificacion de la resolucion de adjudicacion del contrato.

Transcurrido este plazo sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la
formalizacion del contrato o desde que se dicte resolucion con el levantamiento de la suspension del acto de
adjudicacion, los servicios dependientes del érgano de contratacion requeriran, a través de SiREC-Portal de
licitacidn electrdnica, a la persona adjudicataria para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco dias,
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contados desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, plazo que podra reducirse hasta
la mitad por exceso en caso de urgencia.

En los restantes casos, la formalizacion del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles
siguientes a aquél en que se realice la notificacidon de la adjudicacion a las personas licitadoras, plazo que podra
reducirse hasta la mitad por exceso en caso de urgencia, en la forma prevista en el articulo 151.2 de la LCSP.

b) Formalizacion electrénica

El contrato se formalizara, a través de SiREC-Portal de licitacion electrénica, en documento administrativo que
se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitacion constituyendo dicho documento titulo suficiente para
acceder a cualquier registro publico.

Simultaneamente con la firma electrénica del contrato, debera ser firmado electrénicamente por la persona
adjudicataria el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares y demas documentos integrantes del contrato.

La persona contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los
correspondientes gastos. En ninglin caso se podran incluir en el documento en que se formalice el contrato
clausulas que impliquen alteracidn de los términos de la adjudicacion.

¢) Perfeccion del contrato

El contrato se perfecciona con su formalizacion y salvo que se indique otra cosa en su clausulado se entendera
celebrado en el lugar donde se encuentre la sede del érgano de contratacion.

d) Publicacion

La formalizacion del contrato, junto con el correspondiente documento del contrato, se publicara en el perfil de
contratante del 6rgano de contratacion en un plazo no superior a quince dias, tras el perfeccionamiento del
contrato.

Cuando el contrato esté sujeto a regulacion armonizada, el anuncio de formalizacion debera publicarse, ademas,
previamente, en el DOUE. El 6rgano de contratacion enviara el anuncio de formalizacion al DOUE a mas tardar
10 dias después de la formalizacion del contrato.

e) Consecuencias de la falta de formalizacion por causas imputables a la adjudicataria.

Cuando por causasimputables a la persona adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado, se le exigira el importe del 3 % del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de
penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin
perjuicio de la aplicacion de la prohibicidén de contratar prevista en el articulo 71.2. b) de la LCSP.

En este caso, el contrato se adjudicara a la siguiente persona licitadora por el orden en que hubieran quedado
clasificadas las ofertas, previa presentacion de la documentacion establecida en la clausula 10.7 del presente
pliego a través de SiREC-Portal de licitacion electronica.

Ill. EJECUCION DEL CONTRATO.

11. Persona responsable del contrato, direccion facultativa e inspeccion de las obras. Unidad de
seguimiento y ejecucion.

El 6rgano de contratacion debera designar una persona responsable del contrato a la que le correspondera
coordinar, supervisar y controlar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con
el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacion pactada.
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La persona responsable del contrato, que sera a todos los efectos la responsable de la Administracion frente a
la persona contratista, podra ser una persona fisica o juridica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él,
pudiendo estar auxiliada por una unidad encargada del seguimiento y ejecucién o una entidad contratada a tal
efecto.

Las facultades de la persona responsable del contrato seran ejercidas por la Direccidn Facultativa, a tenor de lo
dispuesto en el articulo 62.2 de la LCSP y conforme a lo establecido en los articulos 237 a 246 de la LCSP. El
6rgano de contratacion concretara formalmente cualquier otra mision o instruccion no contemplada en los
citados preceptos que encargue a la persona responsable del contrato.

Correspondera a la persona responsable del contrato las funciones que se prevén en el articulo 62 de la LCSP y
en concreto:

a) Dictar las instrucciones necesarias para asegurar la correcta realizacion de la prestacion.

b) Supervisary verificar el cumplimiento por parte de la contratista de las obligaciones asumidas en virtud
del contrato y entre ellas las condiciones especiales de ejecucion.

c) Informar al érgano de contratacion de los eventuales incumplimientos y, en su caso, proponer la
resolucidn del contrato o la imposicidén de penalidades.

d) Autorizar la alteracion de los medios humanos y materiales que se obligd a adscribir a la ejecucion del
contrato, en los términos establecidos en la LCSP y en los pliegos de clausulas administrativas
particulares en el plan de trabajo o cualquier otra modificacion material en la ejecucion del contrato.

e) Proponer al érgano de contratacion las modificaciones que resulte necesario introducir.

f) Proponer la imposicién de penalidades y/o reclamacién de indemnizaciones por incumplimientos
contractuales.

g) Informar en los expedientes de reclamacion de dafios y perjuicios que haya suscitado la ejecucion del
contrato asi como en los de devolucidn o cancelacion de garantias.

h) Conformar las facturas derivadas de la ejecucion del contrato.

Las instrucciones dadas por la persona responsable del contrato seran de obligado cumplimiento para la
persona contratista, que asumira las responsabilidades inherentes a la direccion inmediata de los trabajos que
ejecute, siendo inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad de las personas o cuando
la demora en su aplicacion pueda implicar que devengan inutiles posteriormente en funcién del desarrollo de
la ejecucidn del contrato.

La persona responsable y su personal colaborador, acompafiados por la persona delegada de la persona
contratista, tendran libre acceso a la obra, quedando la persona contratista obligada a facilitar la visita y los
medios necesarios para la realizacién de las actuaciones pertinentes, asi como acceso al Libro de
Subcontratacién, conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la LRSSC.

La persona contratista aportara cuanta documentacion y precisiones le sean requeridas por el 6rgano de
contratacion durante la ejecucién del contrato. Cuando la persona contratista, o personas de ella dependientes,
incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de
contratacion podra exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecucion de lo pactado.

La persona responsable del contrato y encargada de la direccion facultativa podra ordenar la apertura de catas
cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construccién o haberse empleado materiales de calidad
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deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta de la persona contratista los gastos
derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la persona responsable certificara la
indemnizacion que corresponde a la ejecucidn y reparacion de las catas, valoradas a los precios unitarios del
proyecto.

Asimismo, podra ordenar la realizacién de ensayos y analisis de materiales y unidades de obra y que se recaben
los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo de la persona contratista los
gastos que por estas operaciones se originen.

La Direccion Facultativa de la Obra, que incluye la Direccidn de la Obra, la Direccion de la Ejecucion de la Obray
la Coordinacion de la Seguridad en la Obra, y la condicidn de responsable del contrato, podra ser desarrollada
directamente por los servicios técnicos de la Administracion o por el personal técnico por ella contratado.

La Direccidn Facultativa sera responsable de que las obras se lleven a cabo con estricta sujecidn al proyecto
aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direccidn Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion, alteraciones en las
unidades de obra, sin autorizacion previa del érgano de contratacion. Asimismo, en caso de discordancias entre
los documentos del proyecto, tampoco podra adoptar decision alguna que pueda implicar la introduccidn de
modificaciones sobre el proyecto aprobado, estindose a estos efectos a lo dispuesto en la clausula 18.1.2 del
presente pliego.

La realizacién por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa de la
Administracion contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccién Facultativa,
no generara obligacion alguna para la Administracion, quedando ademas la persona contratista obligada a
rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la
Administracion pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos.

En la oficina de obras deberd existir un Libro de Ordenes, un Libro de Incidencias y un Libro de Subcontratacién,
asi como la documentacion necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la Direccidén Facultativa de la
obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, peridédicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas
formule a la persona contratista.

La persona contratista facilitard a la Administracion, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional de
personal experto ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de informacién o para aclaracion de
dudas que se puedan plantear en relacidn con la realizacién de las obras.

Cuando la persona contratista trate con datos personales seguira las instrucciones de la responsable del
contrato, que actuara a su vez siguiendo las que haya establecido la persona responsable del tratamiento y, en
su caso8, la encargada del tratamiento. Asimismo, cualquier comunicacion que la persona contratista deba
dirigir a la responsable o, en su caso, a la encargada del tratamiento, se realizara por conducto de la persona
responsable del contrato.

8El 6rgano de contratacién puede actuar como encargado del tratamiento cuando lleva a cabo actuaciones que implican el acceso o tratamiento
de datos personales por cuenta de otra entidad u rgano que ostenta la condicién de responsable del tratamiento, de conformidad con lo
previsto en el articulo 28 del Reglamento (UE) 2016/679y en el articulo 33 de la LOPDGDD.

En tales casos, el 6rgano de contratacion deberd garantizar que los tratamientos efectuados por la persona contratista se realicen
exclusivamente siguiendo las instrucciones del responsable del tratamiento y en el marco del correspondiente contrato o acuerdo de encargo

del tratamiento.

En los supuestos en los que el érgano de contratacidn no fuere ni responsable ni encargado de tratamiento, debera suscribirse el pliego, como
‘contrato de encargo del tratamiento’, por la persona responsable o, en su caso, encargada del tratamiento.
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Con independencia de lo dispuesto hasta ahora, en el Anexo I-apartado 13 se establecera la unidad encargada
del seguimiento y ejecucion del contrato, de conformidad con el articulo 62 de la LCSP. La misma tendra libre
acceso a las obras e instalaciones, asi como a la documentacién necesaria para el desarrollo de las obras y estara
facultado para dar instrucciones a la persona responsable del contrato. Ostenta las facultades de inspeccion de
las actividades desarrolladas por las personas contratistas durante la ejecucion del contrato, en los términos y
con los limites establecidos en la normativa aplicable para cada tipo de contrato.

12. Ejecucion del contrato.
La ejecucion del contrato se llevara a cabo bajo el principio del compromiso con el resultado.

Las relaciones electronicas del 6rgano de contratacion con la persona contratista derivadas de la ejecucion
posterior del contrato en el ejercicio de las competencias del 6rgano de contratacion se realizaran a través de
SIiREC-Portal de licitacion electrénica cuando asi lo permita. Quedan excluidas, a estos efectos, las
comunicaciones y notificaciones que efectle la persona responsable del contrato.

12.1. Condiciones de ejecucion.

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura de la persona contratista, sin perjuicio de lo establecido
en el articulo 239 de la LCSP para los casos de fuerza mayor.

El contrato se ejecutara con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en los pliegos y al proyecto que le
sirve de base, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretacion técnica diere a la persona contratista
la Direccién facultativa de las obras.

Asimismo, la persona contratista estara obligada a recabar de las personas trabajadoras para el acceso y el
ejercicio a las profesiones, oficios y actividades, que impliquen contacto habitual con menores, una certificacion
negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales que garantice el no haber sido condenadas por
sentencia firme por algin delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresion y abuso sexual,
acoso sexual, exhibicionismo y provocacion sexual, prostitucion y explotacion sexual y corrupcion de menores,
asi como por trata de seres humanos.

12.2. Condiciones especiales de ejecucion del contrato de caracter social, ético, medioambiental o de
otro orden.

En el Anexo l-apartado 9 se indicaran las condiciones especiales de ejecucion del contrato, de caracter
econdmico, relacionadas con la innovacidn, de tipo medioambiental, social o relativas al empleo, entre otras
las enumeradas en el apartado 2 del articulo 202 de las LCSP, debiendo estar todas ellas vinculadas al objeto
del contrato, no ser discriminatorias y ser compatibles con el derecho comunitario, asi como las penalidades
por su incumplimiento, conforme a lo previsto en el articulo 192.1 de la LCSP, o si se les atribuye el caracter de
obligaciones contractuales esenciales a los efectos sefialados en la letra f) del articulo 211 de la citada Ley.

Cuando el incumplimiento de estas condiciones especiales no se tipifique como causa de resolucion del
contrato, se indicara en el Anexo I-apartado 9 si el mismo podra ser considerado como infraccion grave a los
efectos establecidos en la letra c) del apartado 2 del articulo 71 de la LCSP.

Si la ejecucion del contrato implica el acceso a datos personales en poder del 6rgano de contratacion por parte
de la persona contratista, en el Anexo l-apartado 9 se indicara una condicion especial de ejecucion que haga
referencia a la obligacion de la persona contratista de someterse a la normativa nacional y de la Unién Europea
en materia de proteccion de datos, debiéndose indicar que esta obligacion tiene el caracter de obligacion
contractual esencial de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP.
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Todas las condiciones especiales de ejecucion seran exigidas igualmente a todas las personas subcontratistas
que participen en la ejecucion del contrato.

12.3. Confidencialidad y proteccion de datos.
12.3.1. Confidencialidad

La persona contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que tenga acceso
con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le atribuya el referido caracter en el Anexo I-apartado 13 o
que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendra durante un plazo de cinco
afios desde el conocimiento de esa informacion, salvo que en el mismo apartado del citado Anexo I-apartado
13 se establezca un plazo mayor. No podra transferir informacion alguna sobre los trabajos a terceras personas
o entidades sin el consentimiento expreso y por escrito de la Junta de Andalucia, y sera necesario que con la
formalizacion del contrato se anexe al mismo el documento de acuerdo de confidencialidad recogido en el
Anexo XIV del pliego.

La persona contratista no podra, sin previa autorizacion escrita de la Administracion, publicar noticias, dibujos
ni fotografias de las obras, ni autorizar a terceras personas su publicacion.

La Administracion se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar directa o
mediante acuerdos con terceras personas cuantos reportajes fotograficos, audiovisuales y de todo tipo, crea
oportunos de las obras que ejecute la persona contratista.

12.3.2. Proteccion de datos

La persona contratista, debera cumplir el RGPD, la LOPDGDD y demas normativa de aplicacion en vigor en
materia de proteccion de datos. El sometimiento de la persona contratista a la normativa sobre proteccion de
datos constituye una obligacion esencial a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del articulo 211
de la LCSP.

Para ello, y en aplicacion de la disposicion adicional vigésima quinta de la LCSP, la persona contratista tendra la
consideracion de persona encargada del tratamiento de datos personales en los casos en que la contratacion
implique el acceso de la persona contratista a datos de caracter personal. En este supuesto, el acceso a esos
datos no se considerara comunicacion de datos, cuando se cumpla lo previsto en el articulo 28 del RGPD. En
todo caso, las previsiones de este precepto deberan de constar por escrito.

A. Tratamiento de datos personales

Cuando la ejecucidn del contrato requiera el tratamiento por la persona contratista de datos personales por
cuenta de la persona responsable del tratamiento, la persona contratista debera tratar los datos personales de
los cuales la entidad contratante es responsable o, en su caso, encargada del tratamiento, de la manera que se
especifica en el Anexo l-apartado 16 de este pliego, que describe en detalle los datos personales a proteger, el
tratamiento a realizar y las medidas a implementar, asi como la finalidad para la cual se cederan los datos
personales al amparo de lo dispuesto en los articulo 116.1 y 122.2 a) de la LCSP. El cumplimiento de esta
obligacion es de caracter esencial, de modo que su incumplimiento dara lugar a la resolucion contractual, en
los términos del articulo 211.1 f) de la LCSP.

En caso de que, como consecuencia de la ejecucion del contrato, resultara necesaria la modificacion de lo
estipulado en el Anexo l-apartado 16 “Tratamiento de Datos Personales”, la persona contratista lo requerira
razonadamente y sefialara los cambios que solicita. En caso de que la entidad contratante estuviese de acuerdo
con lo solicitado emitiria un Anexo actualizado, de modo que el mismo siempre recoja fielmente el detalle del
tratamiento.
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Por lo tanto, sobre la entidad contratante recaen las responsabilidades establecidas en la normativa de
aplicacion, de la persona responsable o, en su caso, de la persona encargada del tratamiento, mientras que la
persona contratista ostenta las establecidas para la persona encargada del tratamiento. No obstante, si esta
ultima destinase los datos a otra finalidad, los comunicara o los utilizara incumpliendo las estipulaciones del
presente pliego y/o la normativa vigente, sera considerada también como responsable del tratamiento,
respondiendo en dicho caso de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.

En el supuesto de que la ejecucion del objeto del contrato no implique el tratamiento de datos de caracter
personal por parte de la persona contratista y, por tanto, ésta no deba tener la consideracion de persona
encargada del tratamiento, se le eximira del cumplimiento de las correspondientes obligaciones conforme a lo
dispuesto en el Anexo l-apartado 16.

No obstante, en el supuesto de que el personal a cargo de la entidad contratista, de forma accidental o accesoria,
fuera conocedor de informacion de datos de caracter personal relativa a las actividades de tratamiento del
organo de contratacion, se debera observar estrictamente el deber de secreto y confidencialidad, siguiendo en
todo momento las indicaciones de la persona responsable del tratamiento de la entidad contratante, no
pudiendo utilizar dicha informacion para ninguna finalidad distinta a la derivada de la ejecucion del objeto del
contrato. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el articulo 28.2 del RGPD.

B. Obligaciones de la persona contratista como encargada del tratamiento.

De conformidad con lo previsto en el articulo 28 del RGPD, la persona contratista se obliga a garantizar el
cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) Tratar los datos personales conforme a las instrucciones documentadas en el presente pliego o demas
documentos contractuales aplicables a la ejecucion del contrato, salvo que esté obligada a ello en virtud del
Derecho de la Unién o nacional que se aplique a la persona encargada; en tal caso, la persona contratista
encargada informara a la persona responsable o, en su caso, encargada del tratamiento, de esa exigencia legal
previa al tratamiento, salvo que tal Derecho lo prohiba por razones importantes de interés publico.

b) No utilizar ni aplicar los datos personales con una finalidad distinta a la ejecucion del objeto del presente
contrato.

c) Tratar los datos personales de conformidad con los criterios de seguridad y el contenido previsto en el articulo
32 del RGPD, asi como observar y adoptar las medidas técnicas y organizativas de seguridad necesarias o
convenientes para asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los datos personales a los que tenga
acceso.

En particular, y sin caracter limitativo, se obliga a aplicar las medidas de proteccion del nivel de riesgo y
seguridad detalladas en el Anexo I-apartado 16.

d) Mantener la mas absoluta confidencialidad sobre los datos personales a los que tenga acceso para la
ejecucion del contrato, asi como sobre los que resulten de su tratamiento, cualquiera que sea el soporte en el
que se hubieren obtenido. Esta obligacion se extiende a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase
del tratamiento por cuenta de la persona contratista, siendo deber de la contratista instruir a las personas que
de él dependan de este deber de secreto, y del mantenimiento de dicho deber ain después de la terminacion
de la ejecucion del objeto del contrato o de su desvinculacion.

e) Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los datos personales objeto de este pliego y garantizar
que las mismas se comprometen, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad, y a cumplir con
las medidas de seguridad correspondientes, de las que les debe informar convenientemente. Y mantener a
disposicion del 6rgano de contratacion dicha documentacion acreditativa.
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f) Garantizar la formacidn necesaria en materia de proteccidn de datos personales de las personas autorizadas
a su tratamiento.

g) Salvo que cuente en cada caso con la autorizacion expresa de la persona responsable del tratamiento, no
comunicar, ceder ni difundir los datos personales a terceras personas, ni siquiera para su conservacion.

h) Nombrar una persona delegada de proteccidon de datos, en caso de que sea necesario segun el RGPD, y
comunicarlo al érgano de contratacion, también cuando la designacién sea voluntaria, asi como la identidad y
datos de contacto de la(s) persona(s) fisica(s) designada(s) por la persona contratista como suf(s)
representante(s) a efectos de proteccion de los datos personales (representantes de la persona contratista
encargada de tratamiento), responsable(s) del cumplimiento de la regulacion del tratamiento de datos
personales, en las vertientes legales/formales y en las de seguridad.

i) Una vez finalizada la prestacion contractual objeto del presente Pliego, se compromete, seglin corresponda y
se instruya en el Anexo l-apartado 16, a devolver o destruir (i) los datos personales a los que haya tenido acceso;
(ii) los datos personales generados por la persona contratista por causa del tratamiento; y (iii) los soportes y
documentos en que cualquiera de estos datos consten, sin conservar copia alguna; salvo que se permita o
requiera por ley o por norma de derecho comunitario su conservacidn, en cuyo caso no procedera la destruccion.
La persona contratista encargada del tratamiento podra, no obstante, conservar los datos durante el tiempo que
puedan derivarse responsabilidades de su relacion con la persona responsable o, en su caso, persona encargada
del tratamiento que licita. En este Gltimo caso, los datos personales se conservaran bloqueados y por el tiempo
minimo, destruyéndose de forma segura y definitiva al final de dicho plazo.

j) Segln corresponda y se indique en el Anexo I-apartado 16, a llevar a cabo el tratamiento de los datos
personales en los sistemas/dispositivos de tratamiento, manuales y automatizados, y en las ubicaciones que en
el citado Anexo se especifican, equipamiento que podra estar bajo el control del 6rgano de contratacion o bajo
el control directo o indirecto de la persona contratista, u otros que hayan sido expresamente autorizados por
escrito por el mismo, seglin se establezca en dicho Anexo en su caso, y Unicamente por las personas usuarias o
perfiles de personas usuarias asignados a la ejecucion del objeto de este pliego.

k) Salvo que se indique otra cosa en el Anexo |- apartado 16 “Tratamiento de Datos Personales” o se instruya asi
expresamente por el 6rgano de contratacion, a tratar los Datos Personales dentro del Espacio Econémico
Europeo u otro espacio considerado por la normativa aplicable como de seguridad equivalente, no tratandolos
fuera de este espacio ni directamente ni a través de cualesquiera subcontratistas autorizadas conforme a lo
establecido en este pliego o demas documentos contractuales, salvo que esté obligada a ello en virtud del
Derecho de la Unidn o del Estado miembro que le resulte de aplicacion.

En el caso de que por causa de Derecho nacional o de la Unidn Europea la persona contratista se vea obligada
allevar a cabo alguna transferencia internacional de datos personales fuera del Espacio Econémico Europeo, la
persona contratista informara por escrito al 6rgano de contratacion de esa exigencia legal, con antelacion
suficiente a efectuar el tratamiento, y garantizara el cumplimiento de cualesquiera requisitos legales que sean
aplicables al mismo, salvo que el Derecho aplicable lo prohiba por razones importantes de interés publico.

Los sistemas de informacién y comunicaciones para la recogida, almacenamiento, procesamiento y gestion del
censo electoral, los padrones municipales de habitantes y otros registros de poblacion, datos fiscales
relacionados con tributos propios o cedidos y datos de los usuarios del sistema nacional de salud, asi como los
correspondientes tratamientos de datos personales, deben ubicarse y prestarse dentro del territorio de la Union
Europea. Estos datos personales no podran ser objeto de transferencia a un tercer pais u organizacion
internacional, con excepcion de los que hayan sido objeto de una decision de adecuacién de la Comisidn
Europea o cuando asi lo exija el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Reino de
Espafia.
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[) Comunicar al 6rgano de contratacidon como persona responsable o, en su caso, encargado del tratamiento de
los datos, sin dilacion indebida® y a mas tardar en un plazo no superior a 24, 48 o 72 horas, en funcioén de que el
riesgo de la brecha sea alto, medio o bajo, respectivamente, en términos de probabilidad por impacto, cualquier
violacion de la seguridad de los datos personales a su cargo de la que tenga conocimiento, juntamente con toda
la informacidn relevante para la documentacion y comunicacion de la incidencia o cualquier fallo en su sistema
de tratamiento y gestion de la informacidn, que haya tenido o pueda tener, que ponga en peligro la seguridad
de los datos personales, su integridad o su disponibilidad, asi como cualquier posible vulneracién de la
confidencialidad como consecuencia de la puesta en conocimiento de terceras personas de los datos e
informaciones obtenidos durante la ejecucion del contrato. Comunicara con diligencia informacion detallada al
respecto, incluso concretando qué personas interesadas sufrieron una pérdida de confidencialidad.

m) Cuando una persona ejerza un derecho de acceso, rectificacion, supresion y oposicion, limitacion del
tratamiento, portabilidad de datos y derecho a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, u
otros reconocidos por la normativa aplicable (conjuntamente, los “Derechos”), ante la persona contratista
encargada del tratamiento, ésta debe comunicarlo al érgano de contratacién responsable o, en su caso,
encargado del tratamiento, con la mayor prontitud. La comunicacion debe hacerse de forma inmediata y en
ningun caso mas alla del dia laborable siguiente al de la recepcion del ejercicio de derecho, juntamente, en su
caso, con la documentacién y otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud que obre
en su poder, e incluyendo la identificacidn fehaciente de quien ejerce el derecho.

La persona contratista asistira al rgano de contratacion responsable o, en su caso, encargado del tratamiento,
siempre que sea posible, para que ésta pueda cumplir y dar respuesta a los ejercicios de derechos.

n) Colaborar con el 6rgano de contratacion responsable o, en su caso, encargado del tratamiento, en el
cumplimiento de sus obligaciones en materia de (i) medidas de seguridad, (ii) comunicacion y/o notificacion de
brechas (logradas e intentadas) de medidas de seguridad a las autoridades competentes o las personas
interesadas, y (iii) realizar gestion de riesgos en proteccion de datos y colaborar en la realizacion de evaluaciones
de impacto relativas a la proteccion de datos personales y consultas previas al respecto a las autoridades
competentes, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la informacion de la que disponga.

Asimismo, pondra a disposicion del mismo, a requerimiento de éste, toda la informacion necesaria para
demostrar el cumplimiento de las obligaciones previstas en este Pliego y demas documentos contractuales y
colaborara en la realizacion de auditoras e inspecciones llevadas a cabo, en su caso, por la Junta de Andalucia.

fi) En los casos en que la normativa asi lo exija, llevar, por escrito, incluso en formato electrénico, y de
conformidad con lo previsto en el articulo 30.2 del RGPD, un registro de todas las categorias de actividades de
tratamiento efectuadas por cuenta del drgano de contratacion responsable o, en su caso, encargado del
tratamiento, que contenga, al menos, las circunstancias a que se refiere dicho articulo.

o) Disponer de evidencias que demuestren el cumplimiento de la normativa de proteccion de datos personales
y del deber de responsabilidad activa, como certificados previos sobre el grado de cumplimiento o resultados
de auditorias, que habra de poner a disposicion del érgano de contratacién responsable o, en su caso,
encargado del tratamiento, a su requerimiento. Asimismo, durante la vigencia del contrato, pondra a
disposicion toda informacion, certificaciones y auditorias realizadas en cada momento.

p) Derecho de informacion: la persona contratista encargada del tratamiento, en el momento de la recogida de
los datos, debe facilitar la informacién relativa a los tratamientos de datos que se van a realizar. La redaccién y

°Debe tenerse en cuenta que el érgano de contratacién debe tener conocimiento de manera inmediata de la violacién de la seguridad de los datos
personales, porque el responsable del tratamiento debe poner dicha violacién de seguridad en conocimiento de la autoridad de control en un
plazo maximo de 72 horas desde que se ha tenido constancia, de acuerdo con el articulo 33 del RG Proteccién de Datos.
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el formato en que se facilitara la informacion se debe consensuar con el érgano de contratacion responsable o,
en su caso, encargado del tratamiento, antes del inicio de la recogida de los datos.

Todas las actuaciones que la persona contratista efectie en cumplimiento de las obligaciones de informacién y
comunicacion al érgano de contratacion antes relacionadas deberan llevarse a cabo a través de la persona
responsable del contrato o, al menos, darle a ésta traslado inmediato de las mismas.

La presente clausula y las obligaciones en ella establecidas, asi como el Anexo I-apartado 16 relativo al
Tratamiento de Datos Personales constituyen el ‘contrato de encargo de tratamiento’ entre el 6rgano de
contratacion responsable o, en su caso, encargado del tratamiento, y la persona contratista a que hace
referencia el articulo 28.3 del RGPD. Las obligaciones y prestaciones que aqui se contienen no son retribuibles
de forma distinta de lo previsto en el presente pliego y demas documentos contractuales y tendran la misma
duracién que la prestacion objeto de este contrato, prorrogandose en su caso por periodos iguales a éste. No
obstante, a la finalizacion del contrato, el deber de secreto continuara vigente, sin limite de tiempo, para todas
las personas involucradas en la ejecucion del contrato.

C. Encargos de tratamiento asociados a subcontrataciones.

Cuando se produzca una subcontratacion con terceras personas de la ejecucion del contrato y la persona
subcontratista deba acceder a datos personales, la persona contratista lo pondra en conocimiento previo del
6rgano de contratacion, identificando qué tratamiento de datos personales conlleva, para que éste decida, en
su caso, si otorgar o no su autorizacion a dicha subcontratacion.

En todo caso, para su autorizacion es requisito que se cumplan las siguientes condiciones:

- Queeltratamiento de datos personales por parte de la persona subcontratista se ajuste a la legalidad vigente,
lo contemplado en este pliego y a las instrucciones del 6rgano de contratacion. Sera la empresa contratista
la responsable de garantizar dicho cumplimiento frente al 6rgano de contratacion.

- Que la persona contratista y la empresa subcontratista formalicen un contrato de encargo de tratamiento de
datos en términos no menos restrictivos a los previstos en el presente pliego, el cual sera puesto a disposicion
del 6rgano de contratacion. Este contrato de encargo debera contener los términos y garantias que se exigen
en el Anexo |-apartado 16 para la persona contratista, adaptandose a la naturaleza de las operaciones de
tratamiento y la informacion a la que se accede en desarrollo de los servidores o servicios subcontratados.

La persona contratista informara al 6rgano de contratacion de cualquier cambio previsto en la incorporacion o
sustitucion de otras personas subcontratistas, dando asi la oportunidad de otorgar el consentimiento previsto
en esta clausula. La no respuesta a dicha solicitud equivale a oponerse a dichos cambios.

Asimismo, con relacion a la obligacion de informar, con caracter inmediato, al érgano de contratacion de
cualquier cambio que afecte en el futuro a la declaracidn en la que se pone de manifiesto donde van a estar
ubicados los servidores y desde donde se van a prestar los servicios asociados a los mismos (Anexo XllI), ésta
debera ser exigidas igualmente por la persona contratista a todas las subcontratistas que participen en la
ejecucion del contrato.

Cuando la persona subcontratista incumpla sus obligaciones de proteccion de datos, sera la persona contratista
la plenamente responsable ante el 6rgano de contratacion responsable o, en su caso, encargado del tratamiento,
por lo que respecta al cumplimiento de proteccion de datos de las obligaciones de la subcontratista.

D. Informacion sobre tratamiento de datos personales contenidos en este contrato y los necesarios para
su tramitacion.

42



Consejeria de Cultura y Deporte
Patronato de la Alhambray Generalife

Los datos de caracter personal contenidos en este contrato y los necesarios para su gestion seran tratados por
el 6rgano de contratacion con la finalidad de llevar a cabo la gestidn presupuestaria y econémica del mismo,
siendo la persona responsable de este tratamiento la que asi esté designada formalmente en el ambito de la
entidad.

La base juridica del tratamiento es el cumplimiento de una obligacion legal de un fin de interés publico y el
ejercicio de poderes publicos conferidos a la persona responsable del tratamiento por la LCSP y el Texto
Refundido de la Ley General de Hacienda Publica y demas que regule los gastos publicos.

No se prevé la comunicacidon de datos de caracter personal a terceras personas, salvo las impuestas por el
ordenamiento juridico. Los datos se conservaran por el tiempo que exija la normativa sobre contratacion
publica, hacienda publicay archivo con fines de interés publico.

Los derechos de acceso, rectificacion, supresion y portabilidad de sus datos, de limitacion y oposicion a su
tratamiento, asi como a no ser objeto de decisiones basadas inicamente en el tratamiento automatizado de sus
datos, cuando procedan, se pueden ejercitar ante el 6rgano de contratacion.

Puede ejercer estos derechos mediante una solicitud dirigida a la persona responsable del tratamiento,
preferentemente a través del formulario para el ejercicio de estos derechos disponible en
www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos. Ademas, puede solicitar el ejercicio de sus derechos
solicitdndolo por cualquiera de los medios para presentacion de solicitudes y en cualquiera de los registros
conformes con la Ley 39/2015.

13. Actuaciones previas al inicio de las obras.
13.1. Plan de seguridad y salud en el trabajo.

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, cuando fuere exigible, redactado por persona técnica con la titulacion
exigida legalmente, y suscrito por la empresa adjudicataria, debera ser presentado a la Administracion, en el
plazo maximo de un mes desde la formalizacion del contrato, al objeto de que pueda ser aprobado por ésta
previamente al inicio de la obra, requisito imprescindible para que ésta pueda comenzar efectivamente.

El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar el plan no impedira la
comprobacion del replanteo ni la autorizacion del inicio de la obra, si bien éstas no podran comenzar
efectivamente sin la citada aprobacion del plan. En este supuesto, el plazo contractual empezara a partir de la
firma del acta de comprobacién del replanteo y la autorizacion del inicio de las obras, en la que se dejara
constancia de los extremos mencionados.

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentacion supondra una
penalizacidn diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que sera descontado, en su caso, en
la primera certificacion.

La persona contratista vendra obligada a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las medidas y elementos
necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislacion vigente sobre la materia, por las normas de
buena construccion, y por las especificaciones y prescripciones recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud,
sin que tenga derecho a recibir mas importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud afectado de la baja
de adjudicacion, en su caso.

Los localesy servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que vengan obligadas por el Estudio
de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habran de ser ubicados en los lugares
indicados en el citado estudio, salvo autorizacion expresa de la Administracion en otro sentido. En todo caso
seran para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variacién que se plantee de las caracteristicas
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y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerira la previa modificacion del
mismo, asi como su posterior informe y aprobacion en los términos establecidos por las disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberan estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo contar con la
autorizacion de la Administracion antes de su retirada.

13.2. Licencias, autorizaciones e impuestos.

La persona contratista, de por si o como sustituta de la Administracion, esta obligada a gestionar el
otorgamiento de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos en las normas y
ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo publico o privado sean necesarios para el inicio,
ejecuciony entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la Administracion los documentos que para ello
sean necesarios, sin perjuicio de la actuacion que a esta Gltima le corresponda.

Asimismo, la persona contratista estara obligada a abonar en los plazos voluntarios establecidos el importe de
los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias, autorizaciones y requerimientos referidos
anteriormente y cualesquiera que graven la ejecucion y posterior ocupacion de la obra, gastos que seran de
cuenta de la persona contratista dando conocimiento inmediatamente a la Administracion de haber cumplido
dichos tramites.

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la oferta econdmicay
conforme a esta estipulacion contractual se traslada la obligacion de pago a la adjudicataria del contrato
celebrado. La persona contratista indemnizara a la Administracion por cualquier perjuicio que ocasione el
incumplimiento de la presente clausula.

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, la persona contratista quedara
legitimada para interponer contra las mismas los recursos pertinentes, comunicando este extremo a la
Administracion contratante.

13.3. Seguros.

La persona contratista debera tener suscritos los seguros obligatorios para el desarrollo de su actividad, asi
como los siguientes seguros que cubran las responsabilidades que se deriven de la ejecucion del contrato, en
los términos que, en su caso, se indiquen en el Anexo l-apartado 13:

1. Seguro a todo riesgo de construccién o montaje.

En el caso de que asi seindique en el Anexo I-apartado 13, la persona contratista debera tener suscrito un seguro
a todo riesgo de construccion o montaje, seglin corresponda por el objeto del contrato, por la suma asegurada
indicada en el Anexo l-apartado 13 del presente PCAP, que cubra los dafios que puedan sufrir las obras
realizadas y en curso de realizacion y los bienes preexistentes por los riesgos de incendio, rayo, explosion, robo,
expoliacidn, impacto, impericia, negligencia, actos vandalicos y malintencionados, huelga, motin, terrorismo,
riesgos de la naturaleza, error de disefio, materiales y mano de obra; incluyendo los gastos por horas
extraordinarias, desescombrado, demolicién, medidas adoptadas por las Autoridades Publicas, y otros
analogos o de similar naturaleza. Debera figurar como asegurado adicional, en caso de siniestro, el 6rgano de
contratacion. Este seguro debera suscribirse antes del inicio de las obras y su cobertura se extendera a todo el
periodo de construccion y de garantia del contrato.

2. Seguro de responsabilidad civil.

En el caso de que asi se indique en el Anexo I-apartado 13, la persona contratista debera tener suscrito un seguro de
responsabilidad civil general, patronal, cruzada, responsabilidad subsidiaria de contratistas y trabajos terminados,
que cubra los dafios a terceros, tanto a personas como a cosas, asi como los dafios producidos a la Administracion
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o al personal dependiente de la misma, con el limite minimo por siniestro indicado en el anexo |- apartado 13 del
presente PCAP. Deberan figurar como aseguradas, en caso de siniestro, la empresa contratista y las empresas
subcontratistas. Este seguro debera suscribirse con anterioridad alinicio de la ejecucion del contrato y su cobertura
se extendera durante el plazo de ejecucién del mismo.

3. Seguro de responsabilidad decenal.

En el caso de que asi se indique en el Anexo l-apartado 13, la persona contratista debera cubrir su
responsabilidad decenal con una péliza de seguro especifica.

Podra cumplirse esta obligacion mediante la extension al presente contrato de los seguros que ya tuviese
concertados la empresa contratista, siempre que queden cubiertas las sumas aseguradas exigidas en este PCAP
y asi se acredite mediante la correspondiente certificacion expedida en nombre de la compafiia aseguradora
por persona con poder bastante.

Antes de levantar el acta de comprobacion del replanteo se verificara el cumplimiento de esta obligacion.

La Administracion podra proceder a la suspension del pago de certificaciones y, en el caso de la recepcion, a la
suspension del computo del plazo de garantia, hasta tanto la persona contratista acredite el cumplimiento de
esta obligacion, sin que dicho periodo de suspension sea computable a efectos de indemnizacion por demora
en el pago de las certificaciones o liquidacion.

13.4. Maquinaria, medios auxiliares, personal y mano de obra.

En el plazo de 30 dias desde la formalizacion del contrato, la persona contratista presentara a la Administracion
relacion detallada de los siguientes extremos:

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que se habran de
emplear en la ejecucidn de los trabajos.

b) Relacién numerada, por oficios y categorias, del personal que pondra al servicio de las obras.

c) En el caso de que en el Anexo I-apartado 13 se establezca que la realizacion del control de calidad de la obra esté
incluida en el contrato, se comunicara la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales de
la persona subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de esta para ejecutar la prestacion por referencia
a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, debiendo estar acreditadas conforme al
Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el control de calidad de la construccion y obra publica, y
acreditando que la misma no se encuentra incursa en prohibicion de contratar, de conformidad con lo establecido
enelarticulo 215 de la LCSP.

d) En su caso, propuesta de modificacion del personal técnico de la empresa adscrito con caracter permanente
a la obra, seglin la documentacion presentada para el cumplimiento de lo exigido en el Anexo XV del presente
pliego.

El personal técnico propuesto debera reunir los requisitos de titulacién, nimero, especializacion y experiencia
exigidos al efecto en el Anexo I- apartado 4.
En cualquier caso, la propuesta de modificacién debera contar con la aprobacién de la Administracion.

La persona designada como Jefe de Obra tendra capacidad para representar a la empresa en todo cuanto se
refiera a la ejecucion de la obra y quedara adscrita permanentemente a la misma con dedicacién plena durante
el tiempo de ejecucion de las obras, debiendo permanecer durante las horas de trabajo a pie de obra.
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La Administracion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona contratista haya
presentado en debida forma los documentos anteriormente sefialados, sin que ello pueda originar derecho al
cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

14. Acta de comprobacion de replanteo e inicio de las obras.

En los casos en que en el Anexo I-apartado 6 se establezca que la tramitacion del expediente es ordinaria, se
procedera a efectuar la comprobacion del replanteo en el plazo maximo de un mes desde la formalizacion del
contrato, salvo que en el Anexo |- apartado 13 se hubiese consignado uno menor, segln lo previsto en el articulo
237 de la LCSP, autorizdndose, en su caso, el inicio de las obras.

En los casos en que en el citado anexo se establezca que la tramitacion es urgente, la comprobacion del
replanteo y el inicio de las obras deberan realizarse a partir de la adjudicacidn del contrato, aunque no se haya
formalizado el correspondiente documento publico o contrato administrativo, siempre que se haya constituido
la garantia definitiva correspondiente.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones establecidas en el pliego y al proyecto que sirve de
base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretacion técnica de éste dieren a la persona contratista
la Direccion Facultativa de las obras. En el supuesto de que fuese necesario que la prestacion se ejecutase en
forma distinta a la pactada inicialmente, debera procederse a la resolucién del contrato en los términos
establecidos en la clausula 29.2 del presente pliego.

15. Programa de trabajo.

La persona contratista estara obligada a presentar a la Administracion un programa de trabajo, que se ajustara al
modelo proporcionado por el 6rgano de contratacion, en el plazo de treinta a dias, contados desde la
formalizacion del contrato.

En el programa de trabajo se incluiran los datos exigidos en el articulo 144.3 del RGLCAP.

La Administracion resolvera sobre el programa de trabajo en el plazo maximo de los 15 dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer la introducciéon de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

La Administracion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona contratista haya
presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses
de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

16. Prescripciones para la ejecucion de las obras.
16.1. Obligaciones laborales, sociales y econémicas de la persona contratista.

1. El 6rgano de contratacion tomara las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecucion del contrato la
persona contratista cumple las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral
establecidas en el derecho de la Unién Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las
disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular
las establecidas en el Anexo V de la LCSP.

Lo indicado en el parrafo anterior se establece sin perjuicio de la potestad del 6rgano de contratacion de tomar
las oportunas medidas para comprobar, durante el procedimiento de licitacion, que las personas licitadoras
cumplen las obligaciones a que se refiere el citado parrafo. El incumplimiento de estas obligaciones y, en
especial, los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicacion de condiciones
salarialesinferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dara lugar a laimposicion
de penalidades, en los términos previstos en la cldusula 17, si asi se indica en el Anexo |-apartado 11.
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2. El personal adscrito por la persona contratista a la prestacion objeto del contrato, no tendra ninguna relacion
laboral con la Administracion, bajo ningln concepto, dependiendo exclusivamente de la persona contratista,
quién tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del mismo.

La persona contratista esta obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de
seguridad social y de seguridad y salud laboral por lo que vendra obligada a disponer las medidas exigidas por
tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine; asi como a cumplir las condiciones salariales de
las personas trabajadoras conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicacion.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 211.1.i) de la LCSP, sera causa de resolucién el impago, durante la
ejecucion del contrato, de los salarios por parte de la empresa contratista a las personas trabajadoras que
estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios
colectivos en vigor para estas personas trabajadoras también durante la ejecucion del contrato. La resolucion
se acordara en los términos establecidos en el articulo 212.1 de la LCSP.

3. En general, la persona contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su caracter de
persona empleadora, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacién laboral o
de otro tipo, existente entre aquélla, o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de unay otra, sin
que pueda repercutir contra la Administracion ninguna multa, sancién o cualquier tipo de responsabilidad que
por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.

En cualquier caso, la persona contratista indemnizara a la Administracion de toda cantidad que se viese
obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, aunque ello le venga impuesto por
resolucidn judicial o administrativa.

4. Otras obligaciones:

La persona contratista estara obligada a observar el cumplimiento de lo preceptuado en el Decreto 293/2009,
de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las
infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en Andalucia.

Asimismo, y conforme a lo establecido en el articulo 4 de la Ley 1/2014 la persona adjudicataria estara obligada
a suministrar a la Administracion, previo requerimiento y en un plazo de quince dias, toda la informacion
necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada Ley.

16.2. Ensayos y analisis de materiales y unidades de obra.

1. En el caso de que en el Anexo l-apartado 13 se establezca que la realizacidon del control de calidad de la obra esta
incluida en el contrato, para la subcontratacion de ésta, se estara a lo dispuesto en el articulo 215 de la LCSP.

Las empresas propuestas por la persona contratista de la obra para la realizacion de los ensayos y andlisis no podran
ser empresas vinculadas a la misma, en el sentido en que son definidas en el articulo 42 del Cédigo de Comercioy
deberan estar acreditadas conforme al Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el control de calidad de
la construcciony obra publica.

2. El control de calidad de la obra incluira:

a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de obligado
cumplimiento promulgadas por la Administracion que versen sobre condiciones u homologaciones que
han de reunir los mismos.

Los costes de ejecucion de los ensayos, analisis, pruebas o controles preceptivos para verificar tales
condiciones se consideraran incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el
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presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure en el
proyecto aprobado.

b) Aquellos otros controles y analisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que estén incluidos
en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Direccién Facultativa o la Persona
Responsable del Contrato estimen pertinentes, hasta un limite maximo del 1% del presupuesto de
ejecucion material de la obra vigente en cada momento o del porcentaje que, en su caso, la empresa
constructora hubiese ofertado como mejora en la licitacion, los cuales abarcaran los siguientes conceptos:

b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Direccidén Facultativa o la persona coordinadora del trabajo
estimen pertinentes.

b.2.) El Control de Calidad de ejecucidn de la cimentacidn, estructura, albafiileria y acabados.
b.3.) El Control de Calidad de ejecucidn de las instalaciones.

b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones asi como de estanqueidad y de drenaje.

b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogera en informes mensuales donde se
indicaran las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecucion de la obra proyectada. Al citado informe
mensual se adjuntara copia de toda la documentacion generada.

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean realizados y
abonados por la persona contratista, podran ser ejecutados por la Administracion y su importe deducido de las
certificaciones mensuales correspondientes.

3. En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacion, verificacion o comprobacién de unidades
de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, seran abonados por ésta en su totalidad, sea
cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta de la persona contratista.

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el parrafo anterior no son realizados y abonados por la
persona contratista de la obra, éstos podran ser ordenados por la Direccién Facultativa, previa autorizacion de la
Administracion, y su importe sera deducido de las certificaciones de obra mensuales correspondientes.

16.3. Productos industriales de empleo en la obra.

Los materiales, elementos, maquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos que se vayan a
emplear en la obra habran de reunir las calidades y caracteristicas marcadas en los documentos contractuales
del Proyecto o en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, la persona contratista debera proveerse de
las personas suministradoras cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o
localidad de donde hayan de provenir.

Si, excepcionalmente, en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominacion
especificos de un producto industrial para designar a éste, se entenderd que tal mencion se refiere a las
calidades y caracteristicas de dicho producto, pudiendo la persona contratista, previa conformidad de la
Direccidn Facultativa, utilizar productos de otras marcas o modelos siempre que éstos cumplan estrictamente
los citados requisitos de calidad y caracteristicas.

Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para determinados productos industriales
aemplear en la obra, sera obligatorio el empleo de marcas comerciales que dispongan de aquéllos.
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16.4. Oficina de obras.

Dentro del perimetro de la obra, salvo autorizacién expresa de la Administracion en otro sentido, debera
ubicarse una Oficina para el jefe o jefa de la obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo conservar en ella
copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato, los Libros de
Ordenes, Incidencias para el control y seguimiento del plan de Seguridad y Salud en las Obras, y el de
Subcontratacion, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta documentacién sea asimismo necesaria para el
correcto desarrollo de la ejecucion de las obras.

16.5. Sefalizacion de la obra y del edificio o infraestructura.
1. La persona contratista vendra obligada a realizar las siguientes actuaciones de sefializacion:
a) De la Obra:

a.1) Adquisicion, colocacién y conservacion durante el periodo de ejecucién de los carteles de obras,
en lugares que sean determinados por la Administracion.

Las dimensiones, texto y numero de carteles seran determinados en cada caso concreto por la
Administracion, en funcion de las caracteristicas y emplazamiento de la obra.

Dichos carteles deberan ajustarse exactamente a los modelos, dimensiones, materiales y demas
caracteristicas establecidas en el Manual de Sefializacién Corporativa de la Junta de Andalucia,
debiendo ser adquiridos a las empresas homologadas al efecto por la Junta de Andalucia.

Cualquier otro cartel que se coloque por la persona contratista durante la ejecucion de las obras
debera contar con la autorizacion previa de la Administracion, y ser de menores dimensiones y estar
colocado en posicién inferior respecto de los carteles de obras, pudiendo la Administracion reclamar
en cualquier momento la retirada o reubicacion de cualquier cartel que no se ajuste a los
mencionados requisitos.

Para el abono de la primera certificacion sera necesario la presentacién de la documentacidn
acreditativa de la colocacidn de los mencionados carteles de obra.

a.2) Adquirir e instalar las sefalizaciones de obras, establecidas en el Proyecto y en el Plan de
Seguridad y Salud aprobados por la Administracion, asi como las exigidas por las disposiciones
vigentes, que sean necesarias para la correcta ejecucion de las mismas.

b) Del edificio o infraestructura:

b.1) Adquisicion y colocacion de la sefializacion exterior, la cual debera asimismo ajustarse a los
modelos, dimensiones, materiales y demas caracteristicas establecidas en el Manual de Sefializacion
Corporativa de la Junta de Andalucia, y ser adquiridas a las empresas homologadas al efecto por la
Junta de Andalucia.

En caso de no encontrarse definido en el proyecto, el modelo de monolito, banda o placa a colocar,
sus dimensiones, texto y nimero de elementos de sefializacion seran determinados en cada caso
concreto por la Administracion, en funcion de las caracteristicas y emplazamiento del edificio o
infraestructura.

b.2) Adquisicidn y colocacion de la sefializacion interior, conforme a los mismos criterios establecidos
en el apartado anterior, solo cuando la misma esté contemplada en el proyecto.
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Asimismo, montara cualquier otra sefializacion de caracter informativo que suministre la
Administracion a fin de mejorar las condiciones de seguridad e informacion.

2. Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, asi como la sefializacion que no
forme parte definitiva del propio edificio o infraestructura, debera ser retirada una vez finalizadas las obras y
con anterioridad a la recepcidn de las mismas, debiendo contar a estos efectos con la autorizacion previa de la
Direccidn Facultativa. En los supuestos de actuaciones con financiacion europea por fondos de cohesidn,
debera procederse a la retirada a los dos afios a partir de la finalizacién de las obras, coincidiendo con la
finalizacion del periodo de garantia de las mismas.

3. Los costes de las actuaciones de sefializacion contemplados en esta clausula, con excepcion de la indicada
en el apartado b.2), en el caso de que no se encuentren desglosados en el presupuesto del proyecto licitado, se
consideran incluidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta
econdmica presentada. Asimismo, se consideran incluidos los costes de las obras que sean necesarias para la
correcta colocacion de dicha sefializacion.

16.6. Informacion y difusion de las obras.

En caso de que asi se establezca en el Anexo I- apartado 13, la persona contratista hara frente a los siguientes
gastos:

1. Gastos derivados de la informacidn publica sobre el inicio y finalizacion de la obra y, en su caso, los gastos
derivados de la obligacion de informar al publico del inicio y finalizacion de la obra mediante la publicacion del
anuncio tipo en un diario de gran difusion de la Comunidad Auténomay en otro diario de gran difusion en la
provincia. Estos gastos no superaran un 2,5 por mil del precio del contrato.

2. Gastos derivados de la realizacién de un reportaje de video, que recogera las fases mas significativas del
proceso constructivo desde el inicio de las obras hasta la finalizacion de las mismas, describiéndose en audio la
situacion de las obras, datos generales de las mismas, proceso constructivo, etc.

Del citado reportaje se entregaran diez ejemplares, en soporte DVD, asi como los originales del material utilizado
para su realizacion, ajustandose en su disefio a lo establecido al efecto en el Manual de Identidad Corporativa
de la Junta de Andalucia.

3. Gastos derivados de la edicidn de un folleto impreso a la finalizacion de la obra coincidiendo con la puesta en
servicio de la misma. Ello implicara el seguimiento fotografico de la obra y de sus fases mas significativas, desde el
estado anterior hasta su estado final, realizado por un fotografo profesional seleccionado de mutuo acuerdo con el
organo de contratacion; los reportajes se entregaran en soporte digital. El folleto divulgativo sera de formato triptico
o cuadripticoy se ajustara en su disefio a lo establecido al efecto en el Manual de Identidad Corporativa de la Junta
de Andaluciay a las instrucciones del érgano de contratacion, realizandose una tirada minima de 500 ejemplares
no venales para su difusion publica. La Administracion conservara para su archivo una copia de los documentos
graficos y fotograficos generados en la realizacion del folleto y podra usarlos a discrecidn en sus publicaciones,
impresas o digitales, exposiciones y actividades publicas.

Los documentos establecidos en esta clausula seran propiedad de la Administracion. Igualmente quedaran de
propiedad exclusiva de la Administracién los derechos de explotacion de dichos documentos, sin que puedan
ser reproducidos total o parcialmente sin su previay expresa autorizacion.

16.7. Cesion del contrato.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 214 de la LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del contrato
podran ser cedidos por la persona contratista a una tercera persona siempre que las cualidades técnicas o
personales de la persona cedente no hayan sido razén determinante de la adjudicacion del contrato, y de la
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cesion no resulte una restriccion efectiva de la competencia en el mercado, lo que se sefialara en su caso en el
Anexo l-apartado 13.

La persona cedente debe tener ejecutado al menos un 20 % del importe del contrato y la cesion debe ser
autorizada de forma expresay previa por el drgano de contratacion. No podra autorizarse la cesion a una tercera
persona cuando ésta suponga una alteracion sustancial de las caracteristicas de la persona contratista si éstas
constituyen un elemento esencial del contrato.

La cesion podra efectuarse siempre que la persona cesionaria tenga capacidad y solvencia suficiente para
contratar, se encuentre registrada en el sistema SiREC-Portal de licitacidn electronica, y se formalice, entre el
cedentey el cesionario, en escritura publica.

La persona cesionaria quedara subrogada en todos los derechos y obligaciones que correspondan a la persona
cedente.

16.8. Subcontratacion.

1. De conformidad y con las limitaciones establecidas en el articulo 215 de la LCSP, la persona contratista podra
concertar con terceras personas la realizacion parcial de la prestacion objeto de este contrato, con las
excepciones recogidas en el presente pliego, lo que implicara la realizacion de una parte de la prestacion, objeto
del contrato, por persona o entidad distinta de la persona contratista, que esta ligada a ésta por un contrato
que es siempre de naturaleza privada, de tal modo que la persona subcontratista solo queda ligada ante la
persona contratista, no teniendo ésta accion directa contra esta Administracion. No obstante, la persona
contratista tiene siempre la responsabilidad de ejecutar todo el contrato.

En el Anexo I-apartado 10 se indicara si las personas licitadoras tendran la obligacion de cumplimentar la
seccion D, de la parte segunda del DEUC.

2. De conformidad con los articulos 75.4 y 215.2 e) de la LCSP, en el Anexo |-apartado 10 se especificara si hay
determinadas tareas criticas, partes o trabajos que, en atencidn a su especial naturaleza, deberan ser ejecutadas
directamente por la persona contratista o, en el caso de una oferta presentada por una unidén de empresarios,
por un participante en la misma, si se dieran los supuestos de los articulos 215.2 d) y e) de la LCSP.

En ningln caso la limitacion de la subcontratacion podra suponer que se produzca una restriccion efectiva de
la competencia, sin perjuicio de lo establecido en la LCSP respecto a los contratos de caracter secreto o
reservado, cuando lo exija la proteccion de los intereses esenciales de la seguridad del Estado y en aquellos
contratos cuya ejecucion deba ir acompafiada de medidas de seguridad especiales de acuerdo con
disposiciones legales o reglamentarias, lo que se indicara en el Anexo I-apartado10.

3. En todo caso, la persona contratista debera comunicar por escrito al érgano de contratacion, tras la
adjudicacion del contrato y, a mas tardar, cuando inicie la ejecucion de éste, la intencion de celebrar los
subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratary laidentidad, datos de contacto
y representante o representantes legales de la subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de ésta
para ejecutarlo por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y
acreditando que la misma no se encuentra incursa en prohibicidn para contratar de acuerdo con el articulo 71
de la LCSP.

En el caso de que la persona subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato
objeto de la subcontratacion, la comunicacion de esta circunstancia sera suficiente para acreditar su aptitud.

La acreditacion de la aptitud de la persona subcontratista podra realizarse inmediatamente después de la
celebracidon del subcontrato si éste es necesario para atender a una situacion de emergencia o que exija la
adopcion de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.
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Toda persona subcontratista debe ser informada de las obligaciones que la contratista principal ha adquirido
para la ejecucién del contrato que le afecten directamente y/o tenga que cumplir, y especialmente, los hitos y
objetivos que se deben cumplir y los plazos temporales para su cumplimiento, las condiciones especiales de
ejecucion, la sumisién al PMA, a la normativa laboral, social, medioambiental y de etiquetado verde y digital
cuyo cumplimiento de ha de garantizar.

4. La persona contratista debera notificar por escrito al drgano de contratacion cualquier modificacion que sufra
esta informacion durante la ejecucion del contrato principal, y toda la informacion necesaria sobre las nuevas
personas subcontratistas.

En el Anexo l-apartado 10 se indicaran las consecuencias de la infraccion de las condiciones establecidas
anteriormente para proceder a la subcontratacidon, asi como la falta de acreditacion de la aptitud de la persona
subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacién de emergencia o de las que hacen urgente
la subcontratacidn, que en funcién de la repercusion en la ejecucion del contrato, puede contener alguna de las
siguientes consecuencias:

a) Laimposicion a la persona contratista de una penalidad de hasta un 50 % del importe del subcontrato.

b) La resolucion del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo
parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP.

5. Los pagos a las empresas subcontratistas se realizaran en los términos especificados en el articulo 216 de la
LCSP. En el Anexo l-apartado 10 se indicara si se prevé realizar pagos directos a las personas subcontratistas, sin
perjuicio de lo previsto en los articulos 216 y 217 y siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el
articulo 215 de la citada Ley.

La persona subcontratista que cuente con la conformidad para percibir pagos directos podra ceder sus derechos
de cobro conforme a lo previsto en el articulo 200 de la LCSP. Las cesiones anteriores al nacimiento de la relacién
juridica de la que deriva el derecho de cobro no produciran efectos frente a la Administracion. En todo caso, la
Administracion podra oponer frente a la persona cesionaria todas las excepciones causales derivadas de la
relacidn contractual.

6. La persona contratista debera cumplir la legislacion vigente en materia de subcontratacion, en especial las
normas generales sobre subcontratacion establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacidn en el Sector de la Construccidn (en adelante, LRSSC), y lo dispuesto en el Real Decreto 1109/2007,
de 24 de agosto, por el que desarrolla la LRSSC.

La persona contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar en la oficina de obras el Libro de
Subcontratacion habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8
de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa constructora mantenga
permanentemente actualizada la relacion de personas subcontratistas y las partidas con ellas contratadas,
debiendo comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacion a la persona coordinadora de
seguridad y salud.

Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de
4 de agosto.

7. Los pagos efectuados a favor de la persona subcontratista se entenderan realizados por cuenta de la persona
contratista principal, manteniendo en relacién con la Administracion contratante la misma naturaleza de abonos a
buena cuenta que la de las certificaciones de obra.

En ninglin caso sera imputable a la Administracion el retraso en el pago derivado de la falta de conformidad de
la empresa contratista principal a la factura presentada por la subcontratista.
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Igualmente, el 6rgano de contratacion podra comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa
contratista adjudicataria del contrato ha de hacer a todas las empresas subcontratistas o suministradoras que
participen en el mismo, si asi se determina en el Anexo I-apartado 10, en los términos del articulo 217 de la LCSP.
En tal caso, las personas contratistas adjudicatarias remitiran al ente publico contratante, cuando éste lo solicite,
relacion detallada de aquellas subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacién o suministro de cada uno de ellos
que guarden una relacién directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan aportar a solicitud del ente publico
contratante justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllas una vez terminada la prestacion dentro de los
plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (en adelante, Ley 3/2004)
en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones se consideran condiciones especiales de ejecucion, cuyo
incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicién de
las penalidades que se indican en el Anexo l-apartado 11.

La garantia definitiva respondera de las penalidades que se impongan por este motivo.

En el caso de que el valor estimado supere los 5 millones de euros y en el que el importe de la subcontratacién
sea igual o superior al 30 % del precio del contrato, las actuaciones de comprobacién y la imposicion de
penalidades se aplicaran en todo caso, en relacion a los pagos a subcontratistas que hayan asumido
contractualmente con la persona contratista principal el compromiso de realizar determinadas partes de la
prestacion.

8. Las personas subcontratistas podran solicitar a la persona contratista un certificado de buena ejecucion que
refleje el objeto de la subcontratacion, elimporte, las fechas, la persona contratista principal, el destinatario publico
final de los trabajos, el lugar de ejecucion si procede, y si se realizaron los trabajos segln las reglas por las que se
rige la profesion y se llevaron a buen término, en su caso. Asimismo, dichos certificados expresaran que las personas
subcontratistas solo quedan obligadas con la contratista y aquéllas no dispondran de accion directa contra la
administracion contratante, sin perjuicio de lo establecido en la disposicion adicional quincuagésima primera de la
LCSP.

El certificado, que debera ser expedido por la persona contratista principal en el plazo maximo de diez dias habiles,
debera ser presentado para su validacion al érgano de contratacion.

Por su parte, el 6rgano de contratacion incluira la identificacion y el porcentaje de subcontratacion efectuada
en la ejecucion del contrato en el certificado de buena ejecucion que expida a la persona contratista principal.

9. A efectos de cumplir el objetivo estratégico al que se orienta la contratacion reservada, es posible reservar un
porcentaje minimo de la ejecucion de contratos en el marco de programas de empleo protegido. En este caso,
se justificara la vinculacion con el objeto del contrato de dicha reserva en la correspondiente memoria que
acompaifia al expediente de contratacion.

Esta subcontratacion, que se limitara a prestaciones accesorias al objeto principal del contrato, exigira la
autorizacion expresa del rgano de contratacion con caracter previo a la celebracion del subcontrato.

Igualmente en el Anexo l-apartado 10 deberan establecerse mecanismos de control, tales como, exigir la
presentacién de un compromiso de la entidad en el que se especifique, al menos, el importe de la
subcontratacion, porcentaje que implica respecto a la oferta de la persona licitadora, las condiciones de la
subcontratacion, concrecidn de la parte que seria objeto de la subcontratacidn, asi como la acreditacion de que
las entidades con las que se subcontrata son centros especiales de empleo de iniciativa social o empresas de
insercion de acuerdo con su norma reguladora.
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17. Plazos y penalidades.

La persona contratista queda obligada al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para su
realizacion en el Anexo l-apartado 3, asi como de los plazos parciales sefialados en el citado Anexo.

La constitucion en mora por la persona contratista no precisara intimacién previa por parte de la Administracion.
La imposicidon de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicara automaticamente por el 6rgano de
contratacion.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, la persona contratista hubiera incurrido en
mora por causas imputables a la misma, la Administracion podra optar indistintamente, en la forma y condiciones
establecidas en el articulo 193 de la LCSP, por la resolucién del contrato con pérdida de garantia definitiva o por la
imposicion de las penalidades establecidas en el citado articulo. En el Anexo I-apartado 11 se indicara si, atendiendo
a las especiales caracteristicas del contrato, se considera necesario para su correcta ejecucion establecer
penalidades distintas a las establecidas en el citado articulo.

En el caso de que el contrato incluyera clausulas de revision de precios y el incumplimiento del plazo fuera
imputable a la persona contratista, se procedera en la formay en los términos previstos en el articulo 104 de la
LCSP.

El importe de las penalidades no excluye la indemnizacion a que pudiese tener derecho la Administracion por
dafios y perjuicios originados por la demora de la persona contratista. En los supuestos de incumplimiento
parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecucion en que no esté prevista penalidad o en que
estandolo la misma no cubriera los dafios causados a la Administracion, ésta exigira a la persona contratista la
indemnizacion por dafios y perjuicios.

Si el retraso fuera por motivos no imputables a la persona contratista se estara a lo dispuesto en el articulo 195.2
de la LCSP.

El Anexo l-apartado 11 podra incluir penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestacion
objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social
o laboral y de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecucién del contrato, que se hubiesen
establecido conforme a los articulos 76.2, 192, 201, 202 y 217.1 de la LCSP. Estas penalidades seran
proporcionales a la gravedad del incumplimiento, y las cuantias de cada una de ellas no podran ser superior al
10% del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 % del precio del contrato.

Cuando la persona contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la ejecucién del
contrato, la Administracion podra optar, atendidas las circunstancias del caso, por su resolucion o por laimposicion
de las penalidades que, para tales supuestos, se determinen en el Anexo |-apartado 11. En el mismo se indicara si
se establecen penalidades, conforme al articulo 192.2 de la LCSP para el caso de incumplimiento de los
compromisos de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales o materiales suficientes, o si
se les atribuye el caracter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el articulo 211, en caso de que dichos
compromisos se hayan exigido.

Para la imposicién de este tipo de penalidades se sustanciara un procedimiento en el que necesariamente tendra
lugar tramite de audiencia a la persona contratista, para que formule las alegaciones que estime oportunas. Dichas
alegaciones y el expediente de penalizacion seran resueltos por el 6rgano de contratacion, poniendo fin a la via
administrativa, por lo que podran ser recurridas mediante recurso de reposicién o recurso contencioso-
administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucia.
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18. Régimen de pagos.
18.1. Precios.

1. En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevalecera la definicion y descripcion de la unidad de
obra, mediante su epigrafe correspondiente y su importe final expresado en letras.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion y acabado de
cualquier unidad de obra, conforme a las caracteristicas técnicas y prescripciones establecidas en el proyecto y
a las normas de buena construccién, se consideraran incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren
todos ellos especificados en la descomposicion o descripcion de los precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los costes indirectos, segtn la
estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo necesarios para la ejecucion de la obra o parte de
ésta, no sean directamente imputables a unidades concretas, sino al conjunto o a una parte de la obra, se
consideraran siempre incluidos en el porcentaje aplicado de costes indirectos y, por tanto, en los precios del
proyecto. Por todo ello, se hallaran comprendidos en dichos gastos, entre otros, los relativos a los medios
auxiliares, instalaciones y dotaciones provisionales, servicios y obras accesorias de todo tipo que se precisen
para la ejecucion de la obra comprendida en el proyecto, cualquiera que sea la forma de suministro o
aprovisionamiento.

Los precios unitarios de ejecucion material condicionaran la ejecucién de las unidades de obra a que se refieran, de
acuerdo con lo definido y descrito en los epigrafes correspondientes, complementandose, siempre, con lo reflejado
en los planos de conjunto y detalle, con las estipulaciones fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares y en los demas documentos del proyecto, asi como, en su defecto, por lo establecido en el banco de
precios “Base de Costes de la Construccion de Andalucia” de la Consejeria competente en materia de Vivienda de la
Junta de Andalucia.

Los precios del proyecto relativos a materiales se consideraran validos, cualquiera que sea el tipo de tecnologia
o procedimiento que haya de utilizarse para su elaboracidn y tanto si se confeccionan en la propia obra como si
llegan a ésta ya elaborados.

2. En caso de discordancia entre los documentos del proyecto, se estara a lo establecido en la clausula 1 del
presente pliego para la determinacion del documento que en cada caso deba prevalecer, sin que ello pueda
suponer en ningun caso la introduccién de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

En caso de discrepancia entre la Direccion Facultativa y la persona contratista sobre la necesidad o no de
cualquier subsanacion por discordancia entre los documentos del proyecto, asi como de la solucién a adoptar
y su posible valoracion econdmica, ésta sera resuelta por la Unidad encargada del seguimiento y ejecucion del
contrato, sin que pueda, en ningln caso, ser ello motivo de paralizacion o ralentizacion de las obras.

18.2. Anualidades.

El importe anual de la obra ejecutada y el de las certificaciones expedidas se ajustaran al que figure en el
programa de trabajo aprobado y aceptado por la Administracion, en correspondencia con el consignado en cada
anualidad.

La Administracion tiene la facultad de reajustar las anualidades aprobadas, para adecuarlas al ritmo efectivo de
las obras, de conformidad con lo establecido en el articulo 96 del RGLCAP.

18.3. Abonos de las unidades de obra.

a. Derecho a abono del precio.
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La persona contratista tendra derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujecion al
proyecto aprobado, en los términos establecidos en la LCSP y en el presente pliego.

La persona contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta por acopio de materiales y por
instalaciones y equipos, con los limites y requisitos establecidos en los articulos 155 y 156 del RGLCAP y en las
condiciones que, en su caso, se establezcan en el Anexo I-apartado 12, debiendo asegurarse los referidos pagos
mediante la prestacion de garantia.

Para el pago de los importes referentes al Control de Calidad de la Obra se deducird del Presupuesto de
Ejecucion Material de cada certificacion, excluida la final de obra, el porcentaje establecido para el mencionado
Control de Calidad, segun lo ofertado a tal efecto en la licitacion por la persona contratista, y se le sumara el
importe, acreditado mediante facturas, de los trabajos realizados por la empresa de control de calidad
contratada al efecto.

A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el articulo 240 de la LCSP, la
Direccién Facultativa expedira, mensualmente, salvo que en el Anexo l-apartado 12 se establezca otra
periodicidad, las certificaciones comprensivas de la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos
tendran el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion
final y sin suponer, en forma alguna, aprobacion y recepcion de las obras que comprenden.

La Administracion debera aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su
expedicion.

La Administracion tendra la obligacion de abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de
aprobacion de las certificaciones de obra.

Cuando la periodicidad de las certificaciones se haya establecido como trimestral, éstas se presentaran antes
del dia diez de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. Si la periodicidad establecida es anual la
certificacion se presentara antes del dia diez del mes de junio. En cualquiera de los casos la Gltima certificacion
se presentara en el mes que efectivamente hayan finalizado las obras.

La Direccién Facultativa, de conformidad con lo establecido en los articulos 147 a 150 del RGLCAP, realizara, con
la antelacion necesaria, las actuaciones que correspondan para que el informe detallado del estado de las obras,
la correspondiente relacion valorada a origen y, cuando asi proceda por su periodicidad, las certificaciones de
obray de direccidn obren en poder de la Administracion y de la persona contratista con anterioridad al dia 10
del mes siguiente al que correspondan.

La audiencia a la persona contratista sobre la documentacion expresada en el parrafo anterior se efectuara de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 149 del RGLCAP.

Conforme alos plazos establecidos en los articulos 149y 150 del RGLCAP y a los indicados en los parrafos anteriores,
se considerara como fecha de expedicidn de las certificaciones de obras, a los efectos previstos en el apartado 4 del
articulo 198 de la LCSP, el décimo dia del mes siguiente al que correspondan, todo ello sin perjuicio de que, en su
caso, sea de aplicacion lo previsto en los articulos 144.4 y 152 del RGLCAP, asi como todos aquellos supuestos
previstos en el presente pliego en los que la Direccidn Facultativa puede, en su caso, no dar curso a las certificaciones
sin derecho a intereses de demora por retraso en el pago de estas certificaciones.

Las personas contratistas podran ceder el derecho de cobro frente a la Administracion conforme a derecho, de
conformidad con lo establecido en el articulo 200 de la LCSP. Las cesiones anteriores al nacimiento de la relacion
juridica de la que deriva el derecho de cobro no produciran efectos frente a la Administracion. En todo caso, la
Administracion podra oponer frente a la persona cesionaria todas las excepciones causales derivadas de la
relacion contractual.
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b. Procedimiento para medicion y valoracion de las obras

El procedimiento para la medicién y valoracidn de las obras que se certifiquen se realizara de acuerdo con lo
establecido en los articulos 147 y 148 del RGLCAP.

Los criterios técnicos a seguir para la medicidn de las distintas unidades de obra atenderan a los fijados en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto aprobado por la Administracidn, o en su defecto a
los indicados en los epigrafes de cada unidad de obra en el documento de precios unitarios descompuestos del
proyecto. En caso de dudas, olvidos u omisiones, en los criterios anteriormente establecidos, se atendera al
siguiente orden de prelacion:

a) Los criterios marcados, en su caso, en la descomposicion de los precios unitarios.

b) Los establecidos en el banco de precios “Base de Costes de la Construccion de Andalucia” de la Consejeria
competente en materia de Vivienda de la Junta de Andalucia que haya servido de base en la redaccién del
proyecto.

c) Los seguidos en la medicion del proyecto, sin que en ninglin caso los errores, excesos o imprecisiones de
dichas mediciones puedan constituirse en si mismos en criterios.

c. Documentacion que acompaiiara a las certificaciones
Junto con cada una de las certificaciones deberan presentarse los siguientes documentos:

a) Los correspondientes informes mensuales, incluidos los establecidos en la clausula 16.2.2 del presente
pliego.

b) Larelacion valorada.

c) CopiadelLibro de Ordenes.

d) CopiadelLibro de Incidencias.

e) Copiade los Controlesy Ensayos efectuados.

f) Relacidon actualizada de las partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicacion del
presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el articulo 215 de la LCSP.

g) Certificado de los pagos a los subcontratistas del contrato, si los hubiera, de acuerdo a lo establecido
en el articulo 217.2 de la LCSP.

Tanto en los informes mensuales como en las relaciones valoradas se recogeran las variaciones de medicion
que se produzcan respecto de las establecidas en el proyecto aprobado. El exceso de mediciones, de acuerdo
con lo establecido en los articulos 242.4 i) LCSP y 160.2 RGLCAP, debera ser recogido y abonado en las
certificaciones ordinarias y/o en la certificacion final de la obra, siempre que en global no represente un
incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial.

Igualmente, la Direccion Facultativa debera redactar, cuando proceda, el presupuesto adicional por revision de
precios.

d. Presentacion de facturas.

El pago del precio se efectuara previa presentacion de factura que cumpla con la totalidad de los requisitos
exigibles de acuerdo a la normativa vigente en cada momento en los términos establecidos en la presente
clausula, debiendo ser repercutido como partida independiente el IVA en el documento que se presente para el
cobro, sin que el importe global contratado experimente incremento alguno.
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La factura debe contener los datos correspondientes al 6rgano de contratacion (6rgano gestor), al érgano de
destino (unidad tramitadora) y al centro contable (oficina contable) con sus respectivas codificaciones recogidas
en el Directorio de Unidades Administrativas vigente en cada momento para la Administracion de la Junta de
Andalucia, tal y como se indica en el Anexo I-apartado 12 de este Pliego.

De conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electronica y creacion del registro contable de facturas en el Sector Publico estan obligadas al uso de la factura
electrénica y a su presentacion a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrdnicas de la
Administracion General del Estado (FACe), las entidades indicadas a continuacion:

1. Sociedades anénimas.
2. Sociedades de responsabilidad limitada.
3. Personas juridicas y entidades sin personalidad juridica que carezcan de nacionalidad espafiola.

4. Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio espafol en los
términos que establece la normativa tributaria.

5. Uniones temporales de empresas.

6. Agrupacion de interés econémico, Agrupacion de interés econémico europea, Fondo de Pensiones,
Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo de utilizacion de activos, Fondo de regularizacion
del mercado hipotecario, Fondo de titulizacion hipotecaria o Fondo de garantia de inversiones.

Se excluyen de dicha obligacion las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, y las emitidas por las
personas o entidades proveedoras a las obras en el exterior, hasta que dichas facturas puedan satisfacer los
requerimientos para su presentacion a través del Punto General de Entrada de Facturas Electroénicas, y los
servicios en el exterior dispongan de los medios y sistemas apropiados para su recepcion en dichos servicios.

No obstante, sera obligatorio el uso de la factura electrénica independientemente de su cuantia, para cualquiera
de las citadas entidades que anteriormente haya presentado una factura electrdnica en el Punto General de
Entrada de Facturas Electronicas, dirigida a la Administracion de la Junta de Andalucia o a cualquiera de las
entidades incluidas en el articulo 2.1 a), b), c) y d) de la Orden de 29 de enero de 2015, por la que se regula el
punto general de entrada de facturas electrénicas de la Comunidad Auténoma de Andalucia, asi como el uso de
la factura electrénica en la Administracion de la Junta de Andaluciay en las entidades del sector publico andaluz.

Las facturas que no retinan los requisitos legales no concuerden con las cantidades certificadas o carezcan de
alglin otro requisito de los establecidos en el este pliego para su aprobacion, seran formalmente devueltas al
contratista para su subsanacion.

18.4. Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto.

Se consideraran como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto aquéllas que
no cumplan estrictamente con las caracteristicas cualitativas y cuantitativas definidas para las mismas en las
descripciones de sus precios unitarios, o con las especificaciones de los planos o con las prescripciones
establecidas en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, de manera que puedan dar lugar a variaciones
de tipo cualitativo o cuantitativo en relacion con las previsiones del proyecto.

Se consideraran los siguientes niveles de obras defectuosas o mal ejecutadas:
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1. Aquéllas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del edificio o infraestructura o de
parte del mismo, es decir, cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas no afecten a requisitos esenciales,
tales como: cimentacion, estructura, salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort
termo acustico, accesibilidad, proteccion contra incendios y funcionalidad, asi como a las instalaciones
esenciales que se determinen en el Anexo l-apartado 13.

Las obras comprendidas en este nivel podran ser recibidas, aunque no cumplan estrictamente las condiciones
contratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta de la Direccién Facultativa, con la autorizacién previa
de la Administracion.

En este caso la Direccidn Facultativa debera, asimismo, proponer a la Administracion la consiguiente rebaja de
los precios o mediciones de las unidades afectadas, conforme a los siguientes criterios:

a) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por haber efectuado con mayores dimensiones
que las establecidas en el proyecto determinadas piezas o elementos constructivos, la Direccion Facultativa
podra proponer su aceptacion, con las cotas y dimensiones que figuren en el mismo, quedando la persona
contratista obligada a aceptar éstas, a no ser que prefiera demoler, reconstruir o sustituir las unidades
defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujecion al proyecto aprobado.

b) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por motivos distintos a los establecidos en el
apartado a) anterior, la propuesta de la Direccion Facultativa contemplara una minoracion de los precios
contratados, de las obras defectuosas mal ejecutadas, igual al doble del porcentaje de desviacion respecto
del valor especifico. Esta minoracidn sera como minimo del 20% del precio de las unidades afectadas.

En cualquier caso, en la propuesta de minoracion de precios se razonaran y justificaran los mismos en base a las
cantidades de componentes y a los precios asignados a éstos en el proyecto, o en su defecto a los que figuren
en el banco de precios “Base de Costes de la Construccion de Andalucia” de la Consejeria competente en materia
de Vivienda de la Junta de Andalucia que se haya tomado de referencia.

Los precios minorados seran fijados por la Administracidn a la vista de la propuesta de la Direccidn Facultativa,
quedando la persona contratista obligada a aceptar los mismos, a no ser que prefiera demoler, reconstruir o
sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujecion al proyecto aprobado.

2. Aquéllas en las que se pueda comprometer la funcionalidad o se rebaje durabilidad del edificio o de parte del
mismo, o existan indicios de que puedan afectar a requisitos esenciales, tales como: cimentacidn, estructura,
salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acustico, accesibilidad, proteccion
contra incendios y funcionalidad, asi como a las instalaciones esenciales que se determinen en el Anexo I-
apartado 13.

En este caso, la Direccidn Facultativa debera ordenar, durante el transcurso de las obras y siempre antes de su
recepcidn, las correcciones que sean precisas, siempre que las mismas sean factibles sin alterar las condiciones
estructurales, funcionales o estéticas y sin que afecten desfavorablemente a otras unidades de obra, o bien las
sustituciones, demoliciones y reconstrucciones que sean necesarias, siendo de cuenta de la persona contratista
el coste correspondiente y sin que ello suponga una ampliacion del plazo contractual.

La Direccidn Facultativa podra ordenar cuantas operaciones o acciones considere necesarias para comprobar la
existencia de mala ejecucion o defectos.

Asimismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios ocultos imputables a la ejecucion
de las obras, ordenara efectuar en cualquier momento los analisis, pruebas o ensayos, destructivos o no, que
crea necesarios para reconocer los trabajos que presuma defectuosos, dando cuenta de ello, con caracter previo,
y a su terminacion, a la Administracion.
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18.5. Abono de las unidades de seguridad y salud.

De contemplarse la Seguridad y Salud como partida independiente del presupuesto aprobado, el abono de las
unidades de seguridad y salud incluidas en el plan correspondiente se efectuara, con la misma periodicidad
establecida para las certificaciones de obra, de forma porcentual sobre elimporte de la obra ejecutada en el periodo
que se certifique, siendo el porcentaje a aplicar el que resulte de dividir el importe del presupuesto vigente de
ejecucion material de seguridad y salud entre el importe del presupuesto de ejecucion material de las unidades de
obra, también vigente en cada momento, multiplicado por cien.

Dicho tanto por ciento sera el que se aplique de forma fija sobre el importe de ejecucion material de las unidades
de obra a recoger en cada certificacion mensual, como obra ejecutada. Para que sea procedente el referido abono
porcentual, se requerira que hayan sido ejecutadas y dispuestas en obra, de acuerdo con las previsiones
establecidas en el plan, las unidades de Seguridad y Salud que correspondan al periodo a certificar.

Cuando durante el curso de las obras la Administracion resolviere modificar el proyecto aprobado y, como
consecuencia de ello, fuere necesario alterar el Plan de Seguridad y Salud aprobado, el importe econdmico del
nuevo plan, que podra variar o ser coincidente con el inicial, se dividird entre la suma del presupuesto de
ejecucion material primitivo de la obra y el que originen, en su caso, las modificaciones de éstas multiplicado
por cien, obteniéndose el porcentaje a aplicar para efectuar el abono de las partidas de Seguridad y Salud, de
acuerdo con el criterio establecido con anterioridad. Dicho porcentaje sera el que se aplique a origen a la
totalidad del presupuesto de ejecucion material de las unidades de obras en las certificaciones sucesivas,
deduciéndose lo anteriormente certificado.

Con independencia del citado abono, podran efectuarse abonos a cuenta por materiales acopiados de
seguridad y salud con las mismas cautelas y garantias exigidas para los abonos a cuenta por materiales
acopiados para la obra de referencia. Para el abono de las partidas correspondientes a formacion especifica de
las personas trabajadoras en materia de seguridad y salud, reconocimientos médicos y seguimiento y control
interno de la seguridad en obra, sera requisito imprescindible la previa justificacion a la persona responsable
del seguimiento del Plan de que se han cumplido las previsiones establecidas en el mismo al respecto, para lo
que sera preceptivo que la persona contratista aporte la acreditacién documental correspondiente.

Caso de no figurar la seguridad y salud como partida independiente en el presupuesto del proyecto aprobado,
se considerara incluida entre los Costes Indirectos y Gastos Generales de Estructura derivados de las
obligaciones del contrato, por lo que al efectuar el abono de las unidades de obra se entendera comprendido el
correspondiente a los medios de seguridad y salud.

19. Recepcion de las obras y alta de las instalaciones, maquinas y equipos.

1. La persona contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepcion, debera entregar a la
Administracion original y dos copias de los siguientes documentos, debidamente ordenados y encuadernados:

a) Planos y demas documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada.
Estos documentos se entregaran en el soporte informatico que al efecto establezca la Administracion.

b) El reportaje de video, en formato cinta, DVD y Blu Ray, con las condiciones y caracteristicas establecidas
en la cldusula 16.6 del presente pliego.

c) Libro de Ordenes.

d) Libro de Incidencias.
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e) Libro de Subcontratacion, donde se especificara la relacion de proveedores, fabricantes y procedencia
de los materiales.

f) Homologaciones, certificados, sellos y demas garantias de los materiales o elementos colocados en
obra que lo requieran o lo posean.

De estos elementos se desglosaran, en documento aparte, aquéllos que procedan en aplicacion de la
normativa de proteccién contra incendios.

g) Caracteristicas técnicas de las maquinas, equipos y aparatos instalados.

h) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, boletines de luzy agua,
y los planos definitivos de trazado de las mismas.

i) La documentacion relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y puesta en
servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.

j) La documentacion técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, licencias y
autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada.

k) Los certificados de garantia y los manuales de uso, mantenimiento y conservacion correspondientes a
las instalaciones, maquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra.

l) Informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el caso de que se haya ofertado, sobre
las obras e instalaciones ejecutadas.

m) Cualquier otro documento que asi se establezca en el Anexo XVI del presente pliego.

Dichos documentos deberan ser titulados a nombre de la Administracion o de la persona o entidad que ésta
designe.

En las obras de edificacion a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion
(en adelante, Ley 38/1999), una vez finalizada la obra, la persona contratista entregara a la Direccion de la obra una
copia del Libro de Subcontratacion debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 16.3 del Real Decreto 1109/2007.

2. Igualmente, antes de la recepcidn, la persona contratista debera realizar las actuaciones que a continuacion
se indican, requisito sin el cual no podra llevarse a efecto la recepcidn:

a) Retirada, previa conformidad de la Administracion, de todos los carteles de obra, asi como cualquier otro
cartel o sefializacion que no forme parte de la sefializacion definitiva del edificio o infraestructura.

b) Proceder a la limpieza del inmueble, a la adecuacién y adecentamiento de los acabados de la
infraestructura y, en su caso, de la urbanizacion objeto de las obras, de tal forma que queden dispuestos
para su entrada en uso directamente, sin necesidad de una nueva actuacion de limpieza.

c) Acreditar, conforme a lo establecido en la clausula 13. del presente pliego, la vigencia de la pdliza del
Seguro que, en su caso, se haya exigido y que la prima se encuentra totalmente abonada.
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3. Sera de cuenta y a costa de la persona contratista la realizacion de las gestiones, pagos de todos los gastos,
fianzas, tasas, arbitrios, redaccion y visado de los proyectos que haya que presentar en los organismos y
compafiias competentes, a efectos de obtener el alta y permiso del funcionamiento adecuado y legalizado de
las instalaciones, maquinas y equipos, aunque hayan de ser tituladas a nombre de la Administracion o de la
persona o entidad que ésta designe y aun cuando las reglamentaciones de las ordenanzas municipales vigentes
o normas de las compafiias suministradoras exijan que la o las acometidas se hagan por cada uno de los locales
que, en su caso, comprenda el proyecto.

En los gastos anteriormente resefiados se consideraran incluidos todos los conceptos, obras, instalaciones y
derechos que sean necesarios para la puesta en funcionamiento y entrega al uso de todos los suministros e
instalaciones que contemple el proyecto, seglin los baremos vigentes y los criterios reglamentariamente
establecidos para los mismos. Por tanto, se consideraran incluidas todas las gestiones y pagos necesarios para
la obtencion de todos los suministros e instalaciones sus correspondientes altas, enganches, suministros, etc.

Asimismo, sera de cuenta de la persona contratista la realizacion de las gestiones y pagos necesarios para
conseguir de las compafiias suministradoras las dotaciones que éstas vengan obligadas a proporcionar y
ejecutar, seglin establecen las disposiciones vigentes que regulan la materia.

4. La recepcion se realizard de conformidad con lo establecido en el articulo 243 de la LCSP, y 163 y 164 del
RGLCAP.

5. Desde la finalizacion de la ejecucion de las obras hasta su recepcion la persona contratista queda obligada, a
su costa, a la conservacion y guarderia de las mismas, siendo responsable de los dafios que en ella se produzcan.
Asimismo, vendra obligada a conservar la jardineria incluida en el contrato, realizando a tales efectos y para su
debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios.

20. Certificacion final de las obras.

1. De acuerdo con lo previsto en el articulo 243 de la LCSP, en el plazo de 3 meses contados a partir de la fecha
de recepcidn, el 6rgano de contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera
abonada a la persona contratista a cuenta de la liquidacién del contrato.

Para el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce millones de euros en las que las operaciones de
liquidacion y medicion fueran especialmente complejas, se estard a lo que establezca el Anexo |- apartado 12 para
determinar el plazo de aprobacion de la certificacion final de obra, que en ningln caso podra superar los 5 meses.

A estos efectos, recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia de la
persona contratista, formulandose por la Direccion de la obra, en el plazo maximo de un mes desde la recepcion,
la medicidn de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcion de la
obra se fijara la fecha para el inicio de dicha medicién, quedando notificada la persona contratista para dicho
acto.

De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar que firmara la Direccion de la obray la persona contratista,
retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por la Direccion de la obra al érgano
de contratacion.

Si la persona contratista no ha asistido a la medicidn el ejemplar del acta le sera remitido por la Direccion de la
obra para que en el plazo de cinco dias habiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos.

Sobre la base del resultado de la medicidn general y dentro del plazo de un mes, contado a partir de la fecha de
recepcion, la Direccidn de la obra redactara la correspondiente relacién valorada.
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Posteriormente, y dentro de los diez dias siguientes al término del plazo indicado en el parrafo anterior, la
Direccion de la obra expedira y tramitara la correspondiente certificacion final.

2. La persona contratista tendra derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que
realmente haya ejecutado con sujecion al proyecto aprobado y a las 6rdenes dadas por escrito por la
Administracion, o por la Direccion Facultativa con la autorizacion de ésta, siempre que no respondan a la
correccion de deficiencias imputables a la misma por lo que, cuando se hubiesen realizado unidades de obra
con mayores dimensiones que las reflejadas en los planos del proyecto aprobado, sin la preceptiva autorizacion,
se tomaran las de éstos Ultimos, y si resultasen menores dimensiones que las que figuran en planos, se tomaran
las correspondientes a lo realmente ejecutado.

Los criterios técnicos a seguir para la medicion de las distintas unidades de obra seran los fijados en la clausula
18.3.b) del presente pliego.

No procedera recoger en la certificacion final de las obras las variaciones de las unidades de seguridad y salud,
contempladas en el plan vigente en el momento de la recepcion.

3. La certificacion final de las obras se elaborara segin el modelo establecido al efecto por la Administracion, y
debera contener la siguiente documentacion:

a) Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigente, honorarios, saldo de liquidacion,
justificacion de las variaciones de medicion.

b) Acta de recepcion de la obra.
c¢) Acta de medicion final de la obra.
d) Medicion de la obra realmente ejecutada.
e) Presupuesto comparativo.
f) Relacidn de certificaciones expedidas a la contrata.
g) Relacion de minutas de honorarios expedidas a la Direccidn Facultativa.
h) Estado demostrativo del saldo de la certificacion final.
i) Revision de precios que proceda en su caso.
j) Planos definitivos de la obra.
21. Plazo de garantia y responsabilidad por vicios ocultos.
Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de

Ordenacion de la Edificacion, el plazo de garantia del presente contrato sera el fijado en el Anexo |- apartado 7 y
comenzara a contar a partir del acto formal y positivo de recepcion del mismo, ya sea total o parcial.

Durante el primer afio del plazo de garantia, la persona contratista queda obligada a su costa a la conservacion
y guarderia de las obras, siendo responsable de los dafios que en ella se produzcan, salvo que expresamente
sea relevada de tal obligacion por la Administracion, por haber sido entregadas al uso o al servicio
correspondiente las obras objeto del contrato.
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Asimismo, y en las mismas circunstancias, la persona contratista vendra obligada a conservar las obras de
jardineria incluidas en el contrato, realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos,
trabajos y reposiciones que sean necesarios.

Antes de la finalizacion del plazo de garantia la Administracion podra requerir a la persona contratista la
subsanacion de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y quedando, en este caso, en
suspenso el plazo de garantia hasta que por parte de la empresa se haya efectuado la subsanacion de
conformidad para la Administracién.

De conformidad con lo establecido en el articulo 244 de la LCSP, si la obra se arruina o sufre deterioros graves
incompatibles con su funcién con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la
construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte de la persona contratista, respondera ésta de los
dafios y perjuicios durante el término de quince afios, a contar desde la recepcion.

Asimismo, la persona contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en la obra
por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u
otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de la
construccion, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde la subsanacion de estas.

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, por dafios materiales
dimanantes de los vicios o defectos, prescribiran en el plazo de dos afios a contar desde que se produzcan
dichos dafos, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por
incumplimiento contractual.

La accion de repeticion que pudiese corresponder a cualquiera de los agentes que intervienen en el proceso de
edificacion contra los demas, o a los aseguradores contra ellos, prescribira en el plazo de dos afios desde la
firmeza de la resolucidn judicial que condene a la persona responsable a indemnizar los dafios, o a partir de la
fecha en la que se hubiera procedido a la indemnizacién de forma extrajudicial.

22. Liquidacion de las obras.

1. Transcurrido el plazo de garantia, y en los plazos establecidos en la LCSP, se redactara la correspondiente
liquidacién del contrato de obras.

La liquidacion de las obras se efectuara con los mismos criterios y documentacion, establecidos en la clausula
20 del presente pliego, para la realizacion de la certificacion final de las obras.

2. Enel caso de resolucion del contrato de obras, la misma dara lugar a la comprobacién, medicion y liquidacion
de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista.
Sera necesaria la citacion de este, en el domicilio que figure en el expediente de contratacidn, para su asistencia
al acto de comprobacién y medicion.

23. Abono de intereses de demora y costes de cobro.

Si la Administracion no abonase el precio en el plazo de treinta dias siguientes a la fecha de aprobacion de las
certificaciones de obra, debera abonar a la persona contratista los intereses de demora y la indemnizacion por
los costes de cobro, en los términos previstos en la Ley 3/2004. Para que haya lugar al inicio del cdmputo de plazo
para el devengo de intereses, la persona contratista debera haber cumplido la obligacion de presentar la factura
ante el Registro indicado en el Anexo l-apartado 12, en tiempo y forma, en el plazo de treinta dias desde la fecha
de entrega efectiva de los bienes.

En todo caso, si la persona contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante el
Registro, el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de presentacion
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de la factura en el Registro, sin que la Administracion haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el
correspondiente abono.

Atendiendo a lo dispuesto en el articulo 198 de la LCSP, si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el
contratista podra proceder, en su caso, a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la
Administracidn, con un mes de antelacidn, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que
puedan derivarse de dicha suspension. Si lademora de la Administracion fuese superior a seis meses, el contratista
tendra derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello
se le originen.

24. Devolucion o cancelacion de la garantia.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la Direccidn facultativa, a instancia
de la persona responsable del contrato o de la persona contratista, redactara un informe sobre el estado de las
obras. Si éste fuera favorable, la persona contratista quedara relevada de toda responsabilidad y se procedera
a la devolucion o cancelacion de la garantia, la liquidacion del contrato y en su caso el pago de las obligaciones
pendientes. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucién
de la obra y no al uso durante el plazo de garantia, se dictaran las instrucciones oportunas a la persona
contratista para su reparacion, concediéndole un plazo para ello, durante el cual continuara encargada de la
conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por la ampliacion del plazo de garantia.

En el supuesto de recepcion parcial solo podra el contratista solicitar la devolucién o cancelacidn de la parte
proporcional de la garantia cuando asi se autorice expresamente en el Anexo I-apartado 7.

25. Deber de colaboracion, diligencia y buena fe.

La persona contratista adjudicataria de la obra, colaborara con la Administracion, personas, empresas u
organismos por ella designados, facilitando y poniendo a su disposicion cuanta informacion le sea solicitada,
referida a la obra en cuestién.

La persona contratista actuara en la ejecucion del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de
acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le fuera imputable,
todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés general y a la
Administracion como parte contractual. El incumplimiento de este deber de diligencia podra dar lugar a
obligacion de resarcir a la Administracion.

IV. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION.
26. Prerrogativas y procedimiento de ejercicio.

El 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas
que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés publico, declarar la responsabilidad
imputable a la persona contratista a raiz de la ejecucion del contrato, suspender la ejecucion del mismo, acordar
su resolucion y determinar los efectos, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados
en la LCSP y demas normativa de aplicacion.

El procedimiento de ejercicio de las prerrogativas se realizara de conformidad con lo dispuesto en el articulo
191 de la LCSP.

Los acuerdos que dicte el 6rgano de contratacion, previa audiencia del contratista e informe juridico de los
organos competentes, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacion, modificacion y resolucion, seran
inmediatamente ejecutivos.
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Igualmente, el 6rgano de contratacidn ostenta las facultades de inspeccion de las actividades desarrolladas por
las personas contratistas durante la ejecucidn del contrato, en los términos y con los limites establecidos en la
LCSP. En ningun caso dichas facultades de inspeccion podran implicar un derecho general del 6rgano de
contratacion a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demas emplazamientos en los que la persona
contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales emplazamientos y sus condiciones técnicas sean
determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del contrato, y asi se justifique por el 6rgano de
contratacion de forma expresay detallada en el expediente administrativo.

El contrato se ejecutara con sujecion estricta a lo establecido en su clausulado, en los pliegos y al proyecto que le
sirve de base, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretacion diere a la persona contratista direccion
facultativa de las obras.

27. Suspension del contrato de obras.

1. Si la Administracion acordase la suspension del contrato o aquélla tuviere lugar por la aplicacion de demora
en el pago superior a 4 meses, se extendera un acta, de oficio o a solicitud de la persona contratista, en la que
se consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacion de hecho en la ejecucion de aquél. En el
procedimiento que se instruya para la adopcion del acuerdo de suspension se requerira audiencia de la persona
contratista e informe juridico de los 6rganos competentes.

Acordada la suspension, la Administracion abonara a la persona contratista los dafios y perjuicios efectivamente
sufridos por ésta con sujecion a las reglas contenidas en el Anexo l-apartado 14. En caso de que no se establezcan
reglas especiales en el citado anexo, se aplicaran las establecidas en el articulo 208.2 de la LCSP.

Solo se indemnizaran los periodos de suspensidn que estuvieran documentados en la correspondiente acta. El
contratista podra pedir que se extienda dicha acta. Si la Administracion no responde a esta solicitud se
entendera, salvo prueba en contrario, que se ha iniciado la suspension en la fecha sefialada por la persona
contratista en su solicitud.

El derecho areclamar prescribe en un afio contado desde que la persona contratista reciba la orden de reanudar
la ejecucidn del contrato.

2. Sila Administracion acordase la suspension temporal total de las obras por causas imputables a ella misma'y por
un periodo de tiempo que no dé derecho a la persona adjudicataria a solicitar la resolucion del contrato, conforme
se prevé en los apartados a), b), ¢) y d) del articulo 245 de la LCSP, procedera el abono a la persona contratista de los
dafios y perjuicios efectivamente sufridos por ésta de conformidad con lo dispuesto en el articulo 208.2 de la LCSP.
Igualmente procedera dicho abono en el caso de que dandose las circunstancias establecidas en los citados
apartados del articulo 245 de la LCSP para la resolucion del contrato, la adjudicataria no la solicitase.

3. En el caso de que la suspension acordada fuese temporal parcial, es decir, afectase solo a una parte de las
obras en ejecucion, se calculard el porcentaje que suponen las obras paralizadas respecto del total
contempladas en el proyecto aprobado y se aplicara este porcentaje a los calculos indicados en el Gltimo parrafo
del apartado anterior para determinar el tope maximo de la indemnizacion.

En caso de suspension temporal parcial, debera determinarse por la Administracién, previa audiencia de la
persona contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la concesidn de la prérroga que proceda.

28. Modificacion del contrato.

1. El contrato solo podra ser modificado por razones de interés publico en los casos y en la forma previstos en
los articulos 203 a 207 de la LCSP y con las especialidades establecidas en el articulo 242 de la LCSP.
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En el Anexo I-apartado 15 se indicara la posibilidad o no de modificacion del contrato, detallandose, en caso
afirmativo, de forma clara, precisa e inequivoca las condiciones en que podra hacerse uso de la misma, asi como
el alcance, limites y naturaleza de dichas modificaciones, con expresa indicacion del porcentaje del precio del
contrato al que como maximo pueda afectar, que no podra superar el 20% del precio inicial, de conformidad
con lo establecido en el articulo 204 de la LCSP. Estas modificaciones no podran suponer el establecimiento de
nuevos precios unitarios no previstos en el contrato ni alterar la naturaleza global del contrato conforme al
apartado 2 del articulo 204 de la LCSP.

En todo caso, se entendera que la naturaleza del contrato se altera si se sustituyen las obras que se van a realizar
por otras diferentes o se modifica el tipo de contrato. No se entendera que se altera la naturaleza global del
contrato cuando se sustituya alguna unidad de obra puntual.

Las modificaciones no previstas en la documentacion que rige la licitacion se establecen en el articulo 205.2 de
la LCSP. A los efectos de la modificacidn de los contratos prevista en la letra b) del apartado 2 de dicho articulo,
se consideraran circunstancias sobrevenidas imprevisibles las modificaciones de la programacion europea
vigente que tengan incidencia sobre el objeto del contrato.

2. El procedimiento general a seguir para efectuar la modificacion del contrato sera el siguiente:

1) Cuando ladireccidn facultativa considere necesaria una modificacion del proyecto, recabara del 6rgano
de contratacidn autorizacion para iniciar el correspondiente expediente, que se substanciara con las
actuaciones siguientes.

2) Informe técnico de la direccidn facultativa especificando la necesidad de modificacidon del contrato y
las razones que la exigen, en el que se concretara el supuesto de modificacion prevista o no prevista en
la que se considera tiene encaje contractual la modificacion.

3) Resolucion de inicio de expediente de modificacion del contrato por el érgano de contratacion.

4) Redaccion de la modificacion del proyecto, supervision, en su caso, y aprobacion técnica de la misma
por el érgano de contratacion.

5) Audiencia a la persona redactora del proyecto por un plazo no inferior a tres dias, en el supuesto de
modificaciones del articulo 205 de la LCSP en las que el proyecto se hubiese preparado por un tercero
ajeno al 6rgano de contratacion en virtud de un contrato de servicios.

6) Audiencia de la persona contratista por plazo minimo de 3 dias.

7) Propuesta de resolucion de modificacion por el 6rgano de contratacion.

8) Informe de la Asesoria Juridica en un plazo de 10 dias.

9) Tramitacion de las correspondientes anotaciones contables para dotar de crédito adecuadoy suficiente
para atender a los mayores gastos que, en su caso, suponga la modificacion propuesta, y fiscalizacion,

en su caso, del expediente correspondiente.

10) Informe del Consejo Consultivo de Andalucia cuando la modificacion no estuviese prevista en el pliego
y su cuantia, aislada o conjuntamente, sea superior a un 20 % del precio inicial del contrato, IVA excluido,
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y el precio del contrato sea igual o superior a 600.000 euros, conforme al articulo 17.10.d) de la Ley
2/2024, de 19 de julio, del Consejo Consultivo de Andalucia.

11) Resolucién motivada del érgano de contratacion.

12) Notificacion a la persona contratista.

13) Reajuste de la garantia definitiva por parte del contratista si la modificacién implica incremento del
precio de ejecucion.

14) Formalizacién del contrato modificado.

Las modificaciones que se acuerden deberan, en todo caso, asegurar el mantenimiento del equilibrio
econdémico del contrato.

Los 6rganos de contratacion que hubieran modificado un contrato que esté sujeto a regulacion armonizada, en
los casos previstos en las letras a) y b) del apartado 2 del articulo 205 de la LCSP, deberan publicar en el DOUE
el correspondiente anuncio de modificacion. En todo caso, deberan publicarse anuncios de modificacion en el
perfil de contratante en todos los supuestos y en la forma previstos en el articulo 207.3 de la LCSP.

3. La modificacion del contrato de obras podra seguir la tramitacion especial del articulo 242.5 de la LCSP cuando
la tramitacion de la modificacion exija la suspension temporal total de la ejecucion de las obras y ello ocasione
graves perjuicios para el interés publico. En este supuesto se podra acordar que contintien provisionalmente las
obras tal y como esté previsto en la propuesta técnica que elabore a tal efecto la direccidn facultativa, siempre que
el importe maximo previsto no supere el 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, y exista crédito
adecuado y suficiente para su financiacion.

El procedimiento especial a seguir para efectuar la modificacion del contrato exigira la incorporacion de las
siguientes actuaciones:

1) Propuesta técnica motivada efectuada por la direccion facultativa de la obra, donde figure el
importe aproximado de la modificacion, la descripcion basica de las obras a realizar y la justificacion
de que la modificacion se encuentra en uno de los supuestos previstos de modificacion de contrato.
2) Propuesta de conformidad del 6rgano de contratacion con la propuesta técnica.

3) Informe de la Oficina de Supervisién de Proyectos, en el caso de que en la propuesta técnica
motivada se introdujeran precios nuevos. El informe deberd motivar la adecuacion de los nuevos
precios a los precios generales del mercado, de conformidad con lo establecido en el apartado 3 del
articulo 102.

4) Propuesta de acuerdo de continuacion provisional de las obras.

5) Audiencia del contratista por un plazo minimo de 3 dias.

6) Fiscalizacion previa del expediente por la Intervencion.

7) Conformidad del 6rgano de contratacion.

8) Acuerdo de autorizacién provisional por el drgano competente.

68



Consejeria de Cultura y Deporte
Patronato de la Alhambray Generalife

En el plazo de seis meses contados desde el acuerdo de autorizacion provisional debera estar aprobado
técnicamente el proyecto, y en el de ocho meses el expediente de la modificacidn del contrato. En caso de que
venza el plazo anterior de los 8 meses, el 6rgano de contratacion habra de suspender la ejecucion de las
unidades de obra de la modificacion en tramite, hasta el momento en que se apruebe el expediente de
modificacion contractual.

Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutaran preferentemente, de las unidades de obra previstas,
aquellas partes que no hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas.

4. Las modificaciones acordadas por el 6rgano de contratacion seran obligatorias para la persona contratista,
con la excepcidn establecida en el apartado siguiente, y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el
articulo 153 de la LCSP.

Lo anterior tendra lugar previo reajuste de las garantias constituidas.

La Direccidn Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion, alteraciones en las
unidades de obra, sin autorizacién previa de la Administracion contratante, previo informe de la unidad
encargada del seguimiento y ejecucion del contrato que se establezca en el Anexo |- apartado 13. Asimismo, en
caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra adoptar decision alguna que pueda
implicar laintroduccién de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estandose a estos efectos a lo dispuesto
enlaclausula 18.1.2.

La realizacién por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa de la
Administracion contratante, alin cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccién Facultativa,
no generara obligacion alguna para la Administracion, quedando ademas la persona contratista obligada a
rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la
Administracion pudiera exigir aambos en cumplimiento de sus respectivos contratos.

En caso de que la modificacion suponga supresion o reduccion de unidades de obra, la persona contratista no
tendra derecho a reclamar indemnizacién alguna.

En el caso de que las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no previstas en el proyecto
0 cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, se estara a lo preceptuado en el articulo 242.2 de la LCSP.

5. Las modificaciones no previstas en los pliegos o que, habiendo sido previstas, no se ajusten a lo establecido
en el articulo 204 de la LCSP, solo podran realizarse cuando la modificaciéon en cuestion encuentre su
justificacion en alguno de los supuestos que se relacionan en el apartado segundo del articulo 205 de la LCSP y
que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que
la haga necesaria. En estos supuestos las modificaciones acordadas seran obligatorias para las personas
contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteracién en su cuantia que no exceda del 20 %
del precio inicial del contrato, IVA excluido. En caso contrario, la misma solo sera acordada por el érgano de
contratacion previa conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el contrato, en caso contrario, de
acuerdo con lo establecido en la letra g) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP.

Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para la formacion de los
nuevos precios a establecer, en su caso, seran, en cuanto resulten de aplicacion, los fijados en las
descomposiciones de los precios unitarios del proyecto aprobado que sirve de base al contrato y, en su defecto,
los que correspondiesen a los vigentes de mercado en la fecha de adjudicacion del contrato. A estos efectos, se
tomaran, cuando existan, de las descomposiciones de los precios correspondientes al banco de precios “Base
de Costes de la Construccion de Andalucia” que, en su caso, hayan sido aplicados al proyecto, vigentes en la
fecha referida.
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Los nuevos precios unitarios descompuestos se confeccionaran siguiendo la estructura de costes adoptada para
los precios del proyecto. De modo que, para el calculo y descomposicién de precios, determinaciéon de
cantidades de componentes, conceptos imputables a costes directos y conceptos a considerar en los precios de
los componentes se aplicaran iguales criterios que para los precios del proyecto. Por tanto, para elaborar los
nuevos precios se tomaran, cuando resulten de aplicacion y siempre que no existan errores en los mismos, las
cantidades de materiales y rendimientos de mano de obra y maquinaria que figuren en las descomposiciones
de los precios del proyecto o en sus anexos o, en su defecto, cuando existan, en el banco de precios “Base de
Costes de la Construccidn de Andalucia” a que se refieren éstos.

El porcentaje de costes indirectos a aplicar sera el mismo que el del proyecto aprobado.

Si la persona contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se deberan adoptar todas las medidas
precisas para facilitar la ejecucion de la parte de obra afectada por parte de la Administracién o por la persona
empresaria que ésta designe, debiendo indemnizar a la Administracion por cualquier perjuicio que ocasione el
incumplimiento de esta obligacion.

En este supuesto, la Administracion, previa audiencia de la persona contratista principal, establecera las
instrucciones y medidas que deberan adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su cumplimiento.

29. Extincion del contrato.
El contrato se extingue por cumplimiento o por resolucion.

En todo caso, a la extincion del contrato, no podra producirse en ninglin caso la consolidacion de las personas
que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal de la entidad contratante.

29.1. Extincion por cumplimiento del contrato.

El contrato se extingue por el cumplimiento por parte de la persona contratista de la totalidad de la prestacion,
de acuerdo con los términos establecidos en el mismo y a satisfaccion del 6rgano de contratacion.

29.2. Extincion por resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las previstas en los articulos 211 y 245 de la LCSP, con los derechos que se
establecen en los mismos.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de la disposicion adicional cuarta de la Ley 3/2012,
de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Publica para el
reequilibrio econdmico-financiero de la Junta de Andalucia, sera causa de resolucién del presente contrato la
aplicacion de medidas de estabilidad presupuestaria, acordadas por los 6rganos de gobierno o legislativos
competentes, que provoquen la reduccion de la financiacion prevista en el documento contractual en un
porcentaje que exceda al previsto para la causa de la modificacion.

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, podra conllevar la resolucién del
contrato. En todo caso el acuerdo de resolucion contendra pronunciamiento expreso acerca de la procedencia
o no de la pérdida, devolucion o cancelacion de la garantia que, en su caso, hubiese sido constituida.

En el momento de acordarse el inicio del expediente de resolucién el responsable del contrato levantara un acta
en el que se refleje el estado en el que se encuentran los trabajos y bienes afectos al contrato.

Altiempo de incoarse el expediente administrativo de resolucidn del contrato por las causas establecidas en las
letras b), d), f) y g) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP, podra iniciarse el procedimiento para la
adjudicacion del nuevo contrato, si bien la adjudicacion de este quedara condicionada a la terminacion del
expediente de resolucion. Se aplicara la tramitacion de urgencia a ambos procedimientos.
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Hasta que se formalice el nuevo contrato, la persona contratista quedara obligada, en la formay con el alcance que
determine el 6rgano de contratacion, a adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad, o indispensables
para evitar un grave trastorno al servicio publico o la ruina de lo construido o fabricado. A falta de acuerdo, la
retribucion de la persona contratista se fijara a instancia de este por el 6rgano de contratacion, una vez concluidos
los trabajos y tomando como referencia los precios que sirvieron de base para la celebracion del contrato. La
persona contratista podra impugnar esta decision ante el érgano de contratacion que debera resolver lo que
proceda en el plazo de quince dias habiles.

Cuando la persona contratista no pueda garantizar las medidas indispensables establecidas en el parrafo
anterior, la Administracion podra intervenir garantizando la realizacion de dichas medidas bien con sus propios
medios, bien a través de un contrato con un tercero.

Cuando la resolucién del contrato suscrito al amparo del presente pliego pueda afectar directamente a la prestacion
de servicios de interés general, el inicio del expediente de resolucion del contrato implicard automaticamente la
intervencion del contrato por parte del 6rgano de contratacion quien adoptara las medidas que estime necesarias
para evitar dafios en lo ejecutado y salvaguardar el interés publico.

Las medidas a adoptar podran consistir en:
 realizar los trabajos pendientes por parte de la Administracion por sus propios medios.

* iniciar un nuevo procedimiento de contratacion, que sera tramitado por procedimiento de urgencia
previa justificacion de la misma.

Todo ello sin perjuicio de los derechos del contratista a oponerse a la resolucion anticipada de contrato y a la
indemnizacion en su favor que pudieran proceder, oposicidon que no tendra efectos suspensivos sobre las
actuaciones que el 6rgano de contratacion considere necesario realizar para atender las circunstancias
descritas.

En cualquier caso, para la aplicacion de las causas de resolucion y sus efectos se estara a lo dispuesto en los
articulos 212,213y 246 de la LCSP.

La persona contratista, en el supuesto a que se refiere este apartado, se obliga a cumplir las instrucciones dadas
por la Administracion, adoptando todas las medidas necesarias para posibilitar la continuacion de las obras. La
persona contratista se obliga aindemnizar de todos los perjuicios que ocasionen a la Administracion o a lanueva
persona contratista si de forma directa o indirecta impidiese dicha continuacion.

V. JURISDICCION Y RECURSOS.
30. Jurisdiccion competente y recursos.
30.1. Recurso especial en materia de contratacion.

Los contratos cuyo valor estimado sea superior a tres millones de euros seran susceptibles de recurso especial
en materia de contratacion, conforme a lo establecido en el articulo 44 de la LCSP, en este caso, ante el ante el
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucia, previo a la interposicion del
contencioso-administrativo las siguientes actuaciones:

a) Los anuncios de licitacion, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que
deban regir la licitacion.

b) Los actos de tramite adoptados en el procedimiento de adjudicacion, siempre que éstos decidan directa o
indirectamente sobre la adjudicacion, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan
indefension o perjuicio irreparable a derechos o intereses legitimos. En todo caso se considerara que concurren
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las circunstancias anteriores en los actos de la mesa o del drgano de contratacion por los que se acuerde la
admision o inadmision de personas licitadoras, o la admision o exclusion de ofertas, incluidas las ofertas que
sean excluidas por resultar anormalmente bajas como consecuencia de la aplicacion del articulo 149 de la LCSP.

c) Los acuerdos de adjudicacion.

d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los articulos 204 y 205 de la LCSP, por
entender que la modificacion debid ser objeto de una nueva adjudicacion.

Contra las actuaciones susceptibles de ser impugnadas mediante el recurso especial no procedera la
interposicion de recursos administrativos ordinarios.

La interposicion del recurso especial en materia de contratacion tendra caracter potestativo, sera gratuito para
las personas recurrentes y su tramitacion se ajustara a lo dispuesto en los articulos 44 a 59 de la LCSP y a lo
dispuesto en el articulo 44 del Decreto-ley 13/2020, en el sentido de que se establece la obligacion de
relacionarse por medios electronicos para todos los intervinientes en los procedimientos recogidos en el
articulo 1.1 del Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, por el que se crea el Tribunal Administrativo de Recursos
Contractuales de la Junta de Andalucia.

El procedimiento de recurso se iniciard mediante escrito que debera presentarse en el plazo de quince dias
habiles, de conformidad con el articulo 50 de la LCSP, y en los lugares establecidos en el articulo 51.3 de la LCSP
y en el articulo 44 del Decreto-ley 13/2020.

Contra la resolucién del recurso solo cabra la interposicion de recurso contencioso-administrativo conforme a
lo dispuesto en el articulo 10, letras k) y 1) del apartado 1y en el articulo 11, letra f) de su apartado 1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa (en adelante, Ley 29/1998).

30.2. Otros recursos.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicacion de los contratos cuyo valor estimado sea inferior
oigual atres millones de euros, podran ser objeto de recurso potestativo de reposicion y/o recurso contencioso-
administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015 y en la Ley 29/1998.

Asimismo, las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucion y efectos de los
contratos administrativos, independientemente de su cuantia, seran resueltas por el érgano de contratacion
competente, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa, y contra los mismos se podra interponer
potestativamente recurso de reposicion en el plazo de un mes ante el mismo drgano o recurso contencioso
administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el dia siguiente al de su notificacion o publicacion.

De lo referido en el parrafo anterior respecto de la modificacidn de los contratos se excepciona lo contenido en la
letra d) del apartado 1 de la presente clausula.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA
“INTEGRACION DE LOS RESTOS ARQUEOLOGICOS EN EL JARDIN DE ALAMEDILLA” MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO. PRESENTACION ELECTRONICA DE OFERTAS

ANEXO |
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

TITULO DEL CONTRATO: “Integracion de los restos arqueoldgicos en el jardin de Alamedilla”

EXPEDIENTE: CONTR 2026 59530
LOCALIDAD: Granada

1. OBJETO DEL CONTRATO
(Cldusulas 1y 2)

Objeto del contrato:

La actuacion prevista consiste en una intervencion paisajistica en el jardin de la Alamedilla basada en la
interpretacion arqueoldgica de los restos de una antigua casa palaciega nazari descubierta en las uUltimas
campaiias arqueologicas realizadas entre los afios 2021- 2023, asi como la consolidacion del muro de cierre al
callejon del Guindo. Tiene como objetivo resolver la integracion de los elementos encontrados, mejorar las
condiciones de conservacion del jardin por su singularidad y valores culturales, asi como la inclusion de este
espacio en el itinerario de visita publica dentro del area de los jardines del Partal. Se trata de una actuacién
basada en la interpretacion diacrénica y ambiental de la historia de este lugar desde la época islamica hasta
nuestros dias.

Se plantea la creacion de un jardin arqueoldgico que integre la memoria de las diferentes intervenciones
llevadas a cabo en este lugar a lo largo del tiempo. Un espacio singular que comenz6 siendo la ubicacién de una
casa-palacio nazariy que con el tiempo se transformé en el jardin de la casa de la familia Barrios.

La intervencion responde a actuaciones de minima transformacion del jardin y consolidacion de los restos
arqueoldgicos existentes, conscientes de la importancia de los resultados de las excavaciones realizadas y del
estudio histérico documental y botanico de este espacio y sus transformaciones, que permite plantear con
garantias un espacio hibrido con mdltiples significados.

Se propone incorporar el jardin de la Alamedilla a la visita publica conectandolo con las terrazas ajardinadas del
Partal y en continuidad con el eje de subida construido por Torres Balbas en 1924. Se plantea mejorar el acceso
actual al callejon del Guindo y al Partal a través de una solucion integrada con el entorno que articule la
incorporacion del jardin de la Alamedilla a este conjunto patrimonial y que permita mitigar la visualizacion de
otras construcciones modernas (y de gran tamafo) que se encuentran dentro del conjunto monumental.

Con respecto a los trabajos de estabilizacidn e intervenciones en el muro del callején del Guindo, la intervencién
debera actuar en la consolidacion y refuerzo completo del cimiento del muro y desmontaje y reposicion de
tramos de muro en mal estado para su consolidacion y estabilidad.

Codigo CPV2©;

e  45212350-4 Edificios de interés historico o arquitecténico
e 45000000-7 Trabajos de construccidn

Reglamento (CE) N° 213/2008 de la Comisién Europea, de 28 de noviembre de 2007, por el que se aprueba el Vocabulario comdn de contratos
publicos (CPV) )- BOE: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2008-80475
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1.A. INFORMACION RELATIVA A LOS LOTES
Division en lotes: No
Justificacion de la no division del contrato en lotes:

La division en lotes no resulta procedente en este contrato. Aunque pudiera entenderse que las distintas partidas
del presupuesto del proyecto constituyen prestaciones diferenciadas, lo cierto es que ninguna de ellas puede
cumpliradecuadamente la funcionalidad contractual si no concurren todas de manera conjunta. En consecuencia,
no es posible configurarlas como unidades funcionales independientes que permitan su licitacion separada.

Asimismo, la ejecucion aislada de las distintas prestaciones incluidas en el objeto del contrato dificultaria de forma
considerable tanto la correcta realizacion y seguimiento de los trabajos como la obtencién de las preceptivas
autorizaciones sectoriales necesarias.

La interrelacion de las tareas que integran el objeto contractual, su necesaria coordinacion y su planificacion
temporal —que implica la intervencion de partidas en distintos momentos— condicionan la evolucién y la calidad
de la obra. Por ello, una divisién en lotes generaria importantes dificultades en la coordinacién de actividadesy,
en Ultima instancia, en la correcta ejecucion del contrato. En este sentido, la gestion de la obra por una Unica
empresa asegura una mayor eficiencia y eficacia.

Por tanto, las caracteristicas técnicas de la obra exigen una unidad de criterio para alcanzar los objetivos definidos
enel PPTPy el PCAP. Para lograr dicha finalidad, es imprescindible que la programacion y ejecucion de los trabajos
respondan a una concepcion coherente y cohesionada, lo que debera acreditarse mediante la propuesta técnica,
valorandose especialmente su coherencia, eficiencia, racionalidad y claridad.

Finalmente, la participacion simultanea de varias empresas en el proceso constructivo podria derivar en una
ejecucidn excesivamente compleja u onerosa desde el punto de vista técnico, ademas de incrementar el riesgo de
falta de coordinacion y de problemas derivados de responsabilidades entrelazadas que afectarian a la calidad de
los resultados.

Por todo lo expuesto, y de conformidad con lo previsto en el articulo 99.3 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector
Publico, y en la consideracién 78 de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se considera justificada la
no division en lotes de este contrato, por cuanto tal division dificultaria su correcta ejecucion tanto desde el punto
de vista técnico como operativo.

Oferta integradora: No

1.B. CONTRATACION RESERVADA
Contrato reservado DA 42 LCSP: No

1.C. REGIMEN JURIDICO ESPECIFICO POR RAZON DEL OBJETO DEL CONTRATO:
Ley 16/1985, de Patrimonio Historico Espafiol (LPHE)
Ley 14/2007, de Patrimonio Historico de Andalucia

2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACI()N, VALOR ESTIMADO Y PRECIO DEL CONTRATO
(Cldusulas 3 y 4)

2.A. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION:
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Importe del presupuesto base de licitacion:
e Importe total (IVA excluido): 430.788,50 euros.
e Importe del IVA: 90.465,59 euros.
e Importe total (IVAincluido): 521.254,09 euros.

Importe desglosado:

Se incluye aqui el resumen del presupuesto de proyecto (para un mayor desglose se puede estudiar el
presupuesto de proyecto que forma parte de la documentacidn de caracter contractual de este expediente,
acompanado de sus mediciones y el cuadro de precios descompuestos, auxiliares y precios elementales):

Resumen EUROS (P.E.M.) %
DESMONTES Y TRABAJOS PREVIOS 52.662,86 € 14,91%
MOVIMIENTO DE TIERRAS 43.041,30 € 12,19%
CIMENTACIONES 18.648,00 € 5,28%
ESTRUCTURAS 38.012,52 € 10,77%
ALBARNILERIA Y CERRAMIENTOS 43.785,17 € 12,40%
INTERVENCION EN ESTRUCTURAS ARQUEOLOGICAS 5.821,82 1,65%
INSTALACION ELECTRICIDAD 40.236,34 11,39%
INSTALACION DE RIEGO Y SANEAMIENTO 11.382,92 3,22%
REVESTIMIENTOS 54.664,57 15,48%
CARPINTERIAY ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION 11.909,28 3,37%
MOBILIARIO Y VARIOS 13.017,82 3,69%
JARDINERIA 9.995,63 2,83%
GESTION DE RESIDUOS 3.689,65 € 1,04%
SEGURIDAD Y SALUD 6.237,45 1,77%
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 353.105,33 € 100,00%
GASTOS GENERALES (16%) 56.496,85 €
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 21.186,32 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (sin IVA) 430.788,50 €
LV.A. (21%) 90.465,59 €
| TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 521.254,09 €

Para el calculo del presupuesto base de licitacion se ha seguido lo establecido en el art. 100.2 de la Ley 9/2017,
de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Publico: “En el momento de elaborarlo, los 6rganos de contratacion
cuidardn de que el presupuesto base de licitacion sea adecuado a los precios del mercado. A tal efecto, el
presupuesto base de licitacion se desglosard indicando en el pliego de cldusulas administrativas particulares o
documento regulador de la licitacion los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su
determinacion”.

Los costes directos e indirectos, asi como el resto de gastos calculados para la determinacion del Presupuesto
Base de Licitacion estan desglosados en el Proyecto de Ejecucion. Para su determinacion se ha tenido en cuenta
la siguiente distribucion de costes:

Desglose presupuesto base licitacion TOTAL

75



Consejeria de Cultura y Deporte
Patronato de la Alhambra y Generalife

Costes directos (81,967%): salarios mano de obra, maquinaria y materialesy

precios auxiliares. 353.105,33 €
Costes indirectos (18,032%): beneficio industrial y gastos generales 77.683,17 €
Total Presupuesto base de licitacion IVA excluido 430.788,50 €

El coste de los salarios de las personas empleadas para la ejecucion forma parte de los costes directos
contemplados. Para su estimacion se ha tenido en cuenta la tabla salarial recogida en del Convenio Colectivo
Provincial de Industrias de la Construccion y Obra Publica de Granada.

Este Convenio no aplica diferencias retributivas por género y, por tanto, no se puede predeterminar si los
diferentes puestos seran cubiertos por un hombre o una mujer por lo que habra de ser, en todo caso, la propia
empresa la que seleccione al personal mas adecuado para la prestacion del servicio sin atender a otros criterios
distintos de su cualificacion profesional, adoptando las medidas que sean oportunas para promover la
igualdad. En definitiva, no se pueden determinar los importes segiin géneros del concreto personal adscrito al
contrato.

Por otro lado, teniendo en cuenta que en el ambito del Convenio Colectivo de aplicacién no opera la
subrogacion en el supuesto de sucesion empresarial y dadas las especiales caracteristicas que presenta el
objeto del contrato, no es posible el desglose pormenorizado de costes salariales por categoria profesional sino
una estimacién aproximada.

Anualidades (IVA incluido)

Afio Importe Partida Presupuestaria
2026 521.254,09 euros G/45F/69101/00

Tramitacion del gasto: Ordinaria.

2.B. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
Valor estimado del contrato: 430.788,50 euros.
Método de calculo:

El valor estimado de este contrato se ha determinado por precio unitario (art.131 del Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Plblicas, en adelante RGLCAP).

Los precios unitarios se refieren a unidades de obra en las que, convencionalmente, se divide la obra. A
continuacion, se calcula su precio unitario, aplicandole a este la medicion, sobre planos, de la obra que refleja
el proyecto o documentacion técnica, obteniéndose asi el importe de cada partida. La suma de los importes de
todas las partidas da como resultado el importe de ejecucion material de la obra, y agregando al mismo los
costes exdgenos: gastos generales, beneficio industrial e IVA, resulta el presupuesto base de licitacion.

El articulo 131 del RGLCAP establece que el presupuesto base de licitacién se obtendra incrementando el de
ejecucion material en los gastos generales, entre un 13y un 17 % (en el caso del Patronato de la Alhambra sera
de un 16% segun lo establecido en la Orden de la Consejeria de Cultura, de 24 de abril de 1989, publicada en el
BOJAN®35de5de mayo de 1989), el 6% en concepto de beneficio industrial y el Impuesto sobre el Valor Afiadido
(IVA).
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Asimismo, se ha tenido en cuenta que no existe la opcidn de eventuales prérrogas y no existe posibilidad de
modificacion al alza del contrato.

2.C. PRECIO DEL CONTRATO
Sistema de determinacion del precio: Por precios unitarios de obra.

Revision de precios: No.

Variacion de precios en funcion del cumplimiento o incumplimiento de objetivos de plazos o rendimiento: Si

Supuestos vy reglas para su determinacién:

Se aplicara una penalizaciéon del 0,1% del importe de la adjudicacion del contrato (sin IVA) por cada dia natural
de retraso en relacién con el plazo de comienzo acordado de la obra.

3. PLAZOS DE EJECUCION
(Clausula 5y 17)

Plazo total (en meses): 6 meses

Plazos parciales (en meses): No

4. CAPACIDAD Y SOLVENCIA
(Cldusula 6)

4.A. CAPACIDAD

Requisitos relativos a la organizacion, destino de sus beneficios, sistemas de financiacion u otros
determinados por la normativa aplicable: No

Se exige habilitacion empresarial o profesional: No
Condiciones especiales de compatibilidad.

En su caso, medidas para garantizar que la participacion en la licitacion de aquellas empresas que hubieran
participado o asesorado en la preparacion del procedimiento no falsea la competencia: No procede.

4.B. CLASIFICACION

Clasificacion obligatoria (valor estimado contrato = 500.000 euros): No

Grupo o subgrupo de clasificacion y categoria de clasificacion del contrato.

No obstante, y conforme establece el apartado a) del articulo 77.1 de la LCSP, al ser el valor estimado de este
contrato inferior a 500.000 euros, los licitadores podran aportar la clasificacion siguiente:

Grupo Subgrupo Categoria
K 7 3
Especiales Restauracion de bienes inmuebles cuantia es superior a 360.000 €
historico-artisticos e inferior o igual a 840.000€
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4.C. SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

Criterios y medios de acreditacion de la solvencia econémica y financiera.

Cuando no se exija clasificacién administrativa y en el caso de personas licitadoras no obligadas al requisito de
clasificacion, la solvencia econdmica y financiera se acreditara indistintamente mediante la presentacion del
certificado de clasificacion administrativa como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificacion
correspondiente al contrato, con la categoria de clasificacién que por su valor anual medio corresponda, expedido
por la Junta Consultiva de Contratacion Publica del Estado, acompafiado de una declaracion sobre su vigencia 'y
de las circunstancias que sirvieron de base para la obtencidn de la misma; o por el medio o los medios que se
sefialan a continuacion:ALTERNATIVA

1. Volumen anual de negocios de la persona licitadora que referido al mejor ejercicio dentro de los
tres ultimos disponibles en funcién de las fechas de constitucion o de inicio de actividades de la
persona licitadoray de presentacion de ofertas por importe minimo de: 430.788,50 euros.

El volumen anual de negocios de la persona licitadora se acreditara por medio de sus cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si la persona licitadora estuviera inscrita en dicho registro,
y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrita. Las personas
licitadoras individuales no inscritas en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios
mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

La acreditacion podra igualmente realizarse mediante un «certificado de importe neto de la cifra de
negocios» expedido por la AEAT o con la aportacion del resumen de la declaracion del IVA presentada a
Hacienda (modelo 390).

2. Elpatrimonio neto seglin el balance correspondiente al tltimo ejercicio econémico de las cuentas
anuales aprobadas debera superar el 20% del importe del contrato: 86.157,70 euros.

Se acreditara por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si la
persona licitadora estuviera inscrita en dicho registro, y en caso contrario, por las depositadas en el registro
oficial en que deba estar inscrita. Las personas licitadoras individuales no inscritas en el Registro Mercantil
acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados
por el Registro Mercantil.

4.D. SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL
Criterios y medios de acreditacion de la solvencia técnica o profesional.

Cuando no se exija clasificacion administrativa y en el caso de personas licitadoras no obligadas al requisito de
clasificacion, la solvencia técnica se acreditara indistintamente mediante la presentacion del certificado de
clasificacion administrativa como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificacion correspondiente al
contrato, con la categoria de clasificacion que por su valor anual medio corresponda, expedido por la Junta
Consultiva de Contratacion Publica del Estado, acompafiado de una declaracion sobre su vigencia y de las
circunstancias que sirvieron de base para la obtencion de la misma; o por el medio o los medios que se sefialan a
continuacién: ACUMULATIVA

1. Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los ultimos afios correspondiente al mismo grupo o
subgrupo de clasificacion al que corresponde el contrato, avalada por certificados de buena ejecucion para
las obras mas importantes; estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras
y se precisara si se realizaron segln las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen
término.
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Se exige que el importe anual acumulado sin incluir impuestos en el afio de mayor ejecucion sea igual o
superior al 70% de la anualidad del contrato (301.551,95 euros).

Periodo para tener en consideracion las obras realizadas a efectos de justificar la solvencia técnica: DIEZ
(10) dltimos afios. Se amplia el periodo para tener en consideracion las obras realizadas a DIEZ afios, para
garantizar un nivel adecuado de competencia.

En caso de que la persona licitadora hubiera participado como subcontratista en licitaciones anteriores, podra
acreditar su solvencia técnica mediante los certificados de buena ejecucion de subcontratistas que se hubiesen
expedido al efecto.

2. Declaracién indicando el personal técnico o las unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa, de
los que ésta disponga para la ejecucion de las obras, acompafiada de los documentos acreditativos
correspondientes: seguin lo establecido en el punto 4.H.2 de este Anexo.

Cuando la persona contratista sea una empresa de nueva creacion -antigiiedad inferior a cinco afios-, su
solvencia técnica o profesional se acreditara por el medio previsto en el apartado 2, sin que en ningun caso
sea aplicable lo establecido en el apartado 1, relativo a la ejecucion de las obras ejecutadas.

4.E. SOLVENCIA TECNICA COMPLEMENTARIA.

Presentacion de certificados expedidos por organismos independientes acreditativos del cumplimiento de
normas de garantia de la calidad o de gestion medioambiental (contratos sujetos a regulacién armonizada):
No

4.F. INTEGRACION DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS:

Formas de responsabilidad conjunta: No procede.

4.G. SOLVENCIA OFERTAS INTEGRADORAS

En caso de admitirse oferta integradora, requisitos de capacidad y solvencia técnica: No procede.

4.H. CONCRECION DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA!* MEDIANTE DEDICACION O ADSCRIPCION DE
MEDIOS:

1. Nombres y cualificacion profesional del personal responsable de ejecutar la prestacion'?: Si
2. Compromiso de dedicacion o adscripcion de los medios suficientes para la ejecucion del contrato:
a) Compromiso de adscripcion de medios personales: Si

En caso afirmativo, se consideran medios suficientes como minimo los siguientes:

yéanse cldusulas 6.2.e)y 10.7.d) en aplicacién del articulo 76 de la LCSP.

2()nicamente en el supuesto de tratarse de persona juridica.
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- El personal técnico o las unidades técnicas estén o no integradas en la empresa, de los que ésta disponga
para la ejecucion de las obras especificados por la empresa en la acreditacion de la solvencia técnica o
profesional de la obra.

- Los medios humanos, equipo técnico, equipos de obra y medios auxiliares que haya adscrito a la obra
objeto de licitacion conforme lo ofertado por el licitador contenidos en el punto A.2 de su oferta técnica y
que supongan una ampliacion respecto a los minimos exigidos en el proyecto de ejecucion y el pliego de
prescripciones técnicas particulares, para la ejecucion de los distintos trabajos.

2.1 Se exige que el personal técnico encargado directamente de las obras (jefe de obra) posea una
titulacion de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero (o grado) en la edificacion, ingeniero de caminos,
canales y puertos, oficialmente reconocida a nivel estatal o equivalente con una antigiiedad de 5 afios
minimo.

2.2. Se exige que el personal técnico encargado directamente de las obras (encargado) posea una
antigiiedad de 5 afios minimo como encargado.

2.3. Se exige que el restaurador posea una titulacion de licenciado en Bellas Artes con especialidad en
restauracion o Grado en Conservacién de Bienes Culturales o titulados en Escuelas Superiores de
conservacion y Restauracion (deberd corresponderse con el titulo de restaurador oficialmente
reconocido a nivel estatal) con una antigliedad de 5 afios minimo.

2.4. Se exige que el personal técnico encargado directamente de las obras (jefe de obra, encargado y
(restaurador) posea una experiencia como jefe de obra, encargado y restaurador respectivamente en
al menos 3 obras de similares caracteristicas, esto es: restauracion de bienes declarados BIC.

Cada uno de los puestos debera ser ocupado, necesariamente, por una persona técnica distinta.

Medios de acreditacion de los requisitos:

La titulacidn se acreditard mediante copia compulsada o fotocopia simple acompafiada de declaracién
responsable de la veracidad.

La antigiiedad profesional exigida se acreditara mediante el computo del tiempo transcurrido desde
la obtencidn de la titulacién correspondiente. En el caso del Encargado de la obra se acreditara me-
diante curriculum profesional debidamente firmado acompafiado de fe de vida laboral.

La experiencia profesional exigida se acreditara mediante certificados expedidos o visados por el 6r-
gano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector publico; cuando el destinatario sea
un sujeto privado mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una
declaracion del empresario acompariado de los documentos obrantes en poder del mismo que acredi-
ten la realizacion de la prestacion. En estos documentos debera constar el importe, la fecha, el destina-
tario, publico o privado y una breve descripcion del tipo de intervencidn realizada.

b) Compromiso de adscripcion de medios materiales: Si

En caso afirmativo, se consideran medios suficientes como minimo los siguientes:

Los equipos de obra y medios auxiliares especificados en el Proyecto de Ejecucion y los que haya adscrito a la obra
objeto de licitacién conforme lo ofertado por el licitador contenidos en el punto A.2 de su oferta técnica y que
supongan una ampliacion respecto a los minimos exigidos en el proyecto de ejecucion y el pliego de prescripciones
técnicas particulares, para la ejecucion de los distintos trabajos.

80



Consejeria de Cultura y Deporte
Patronato de la Alhambray Generalife

3. En caso de exigirse alguno o algunos de los compromisos anteriores (personales y/o materiales) seiialar
si

a) Obligacion esencial a efectos del articulo 211 LCSP: Si

b) Penalidades en caso de incumplimiento: No

4. Documentacion justificativa de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a
dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato:

Declaracion responsable del personal técnico (anexo XV).

5. PERFIL DE CONTRATANTE
(Cléusula 7)
Plataforma de Contratacion de la Junta de Andalucia accesible en |a pagina web de la Junta de Andalucia:

https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones.html, la cual esta interconectada con
la Plataforma de Contratacion del Sector Publico.

Organo de contratacidn: Patronato de la Alhambra y Generalife.

Respuestas vinculantes sobre la aclaracion de los pliegos: No

6. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y TRAMITACION DEL EXPEDIENTE

(Clausula 8)

Procedimiento de adjudicacion: Abierto.

Forma de presentacion de ofertas: electronica a través de SiREC-Portal de licitacion electrdnica

https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/licitacion-electronica.html

Tramitacion del expediente: Ordinaria

Contrato sujeto a regulacion armonizada: No

Contrato susceptible de recurso especial en materia de contratacion: No
Posibilidad de variantes: No

Indicacién global relativa a todos los criterios de seleccion en el Documento Europeo Unico de
Contratacion (seccion a, parte IV): Si

Plazo maximo para efectuar la adjudicacion: 2 meses a contar desde el primer acto de apertura del sobre o archivo

electrénico que contenga un aparte de la proposicion.

Importe de la compensacion a las personas licitadoras:
En caso de renuncia: 350,00 € (previa acreditacion de los gastos incurridos a causa de la licitacion).
En caso de desistimiento: 350,00 € (previa acreditacion de los gastos incurridos a causa de la licitacion).

()rgano competente para bastanteos y visados:
Servicios juridicos de cualquier Administracion a nivel estatal, autonémico o local.
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Organismos de los que las personas licitadoras pueden obtener la informacién pertinente sobre las
obligaciones previstas en el articulo 129.1 de la LCSP:

-Ministerio de Empleo y Economia Social.
Direccion General de Trabajo
https://www.mites.gob.es/
Teléfonos: 958 18 12 00 y 901 16 65 6.
-Consejeria de Empleo, Formacién y Trabajo Auténomo:
https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo.html

-Servicio Andaluz de Empleo:

https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae.html
Teléfonos: 955 033 100 - 955 033 300

-Instituto Andaluz de Prevencion de Riesgos Laborales.

https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/consejeria/adscrit
os/iaprl.html

Teléfono: 955 04 90 78

Podran obtener asimismo informacion general sobre las obligaciones generales relativas a fiscalidad en:
-Administracion Tributaria del Estado:
https://sede.agenciatributaria.gob.es/
-Consejeria de Hacienda y Financiacion Europea.
https://juntadeandalucia.es/organismos/haciendayfinanciacioneuropea.html

-Agencia Tributaria de Andalucia:
http://www.juntadeandalucia.es/agenciatributariadeandalucia
Teléfono: 954 544 350

Podran obtener asimismo informacién general sobre las obligaciones generales relativas a proteccién del
medio ambiente en:

-Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el Reto Demografico
https://www.miteco.gob.es/es/

-Consejeria de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Desarrollo Sostenible:
https://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible.html

Podran asimismo obtener informacion general sobre las disposiciones vigentes en materia de igualdad de
género en:

-Ministerio de Igualdad:
https://www.igualdad.gob.es/

-Instituto de las Mujeres:
http://www.inmujeres.gob.es

-Consejeria de Igualdad, Politicas Sociales y Conciliacion:
https://juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion.html

82


https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo.html
https://juntadeandalucia.es/organismos/haciendayfinanciacioneuropea.html
http://www.juntadeandalucia.es/agenciatributariadeandalucia
https://www.miteco.gob.es/es/
https://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible.html
http://www.inmujeres.gob.es/
https://juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion.html

Consejeria de Cultura y Deporte
Patronato de la Alhambray Generalife

-Instituto Andaluz de la Mujer:

https://juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/consejeria/adscri
tos/iam.html

Podran asimismo obtener informacién general sobre las disposiciones vigentes en materia de insercion
sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligacion de contratar a un nimero o porcentaje
especifico de personas con discapacidad en:

-Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030:
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/

-Servicio Publico de Empleo Estatal:
http://www.sepe.es/HomeSepe

-Consejeria de Igualdad, Politicas Sociales y Conciliacion:
https://juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion.html

-Direccién General de Personas con Discapacidad e Inclusion.
https://juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/consejeria/sgpsv

c/dgpdi.html
Teléfono: 955 04 80 00

7. GARANTIAS
(Cléusula 10).

Garantia Provisional: No

Garantia definitiva: Si
Importe: 5 % del precio final ofertado (excluido el IVA).
Garantia definitiva mediante retencion en el precio (opcional para la persona propuesta como adjudicataria).

Preferentemente mediante retencion en el precio. No obstante la persona contratista tras recibir el
requerimiento de documentacion previa a la adjudicacién tendrd la facultad de constituir la garantia en
efectivo, valores, mediante aval o seguro de caucién asi como que un porcentaje de la misma sea constituida
mediante estos medios y el resto, mediante retencidn en el precio, debiendo aportarse la documentacién
justificativa de la constitucion en la forma y plazos legalmente previstos junto con el resto de documentacion
previa a la adjudicacion solicitada.

Forma: Mediante retencion en los documentos contables de pago de la Ginica o varias facturas que se presenten,
hasta alcanzar el importe total de la garantia.

En su defecto, se acreditara la constitucion de la garantia mediante medios electrdnicos, informaticos o
telematicos.

Condiciones: La persona contratista debera aportar solicitud para que se le retenga del pago dicha garantia.
Devolucion proporcional en caso de recepcion parcial: No.

Garantia complementaria: No

8. CRITERIOS DE ADJUDICACION
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(Cldusula 10)

Unico criterio de adjudicacién relacionado con los costes: No

8.A. CRITERIOS DE ADJUDICACION PONDERABLES EN FUNCION DE UN JUICIO DE VALOR:
Se resume de la siguiente manera:

PUNTUACION

CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORADOS MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR
De 0 a 45 puntos

A.1. Grado de conocimiento de los trabajos definidos en el proyecto y del
emplazamiento y circunstancias especificas concurrentes en la obra:

A.1.1. Condiciones de implantacion en obra y previsiones de acceso y circulacion | De 0 a 16 puntos

A.1.2. Proceso constructivo y métodos operativos para la realizacion de estaobra| De 0 a 16 puntos

A.2. Prevision y cualificacion de medios humanos, equipo técnico, equipos de obra,

.. . .. De 0a 10 puntos
maquinaria y medios auxiliares

A.3. Presentacion y ordenacion de la memoria De 0 a 3 puntos

Se desglosa conforme a los siguiente:

A.1. Grado de conocimiento de los trabajos definidos en el proyecto y del emplazamiento y circunstan-
cias especificas concurrentes en la obra: puntuacion de 0 a 32 puntos.

Presentacion de documentacion que acredite que la empresa muestra conocimiento de la dificultad del desarrollo
delaobra,endonde el trasiego de materialesy personas presenta restricciones tanto espaciales como temporales.
Se demostrara el conocimiento del lugar y soluciones coherentes de organizacion de obra, en orden a la eficacia
de lamismay a el entorno de trabajo en el que se desarrollara. Habra de atenderse a las circunstancias existentes
y adaptarse y compatibilizarse con las condiciones vigentes del emplazamiento en el momento de la licitacion.

A.1.1. Condiciones de implantacion en obra y previsiones de acceso y circulacion: de 0 a 16 puntos.

Se demostrara el conocimiento y la adecuada organizacion y horarios de los accesos y circulaciones a la obra
estimando: idoneidad de lugares de acceso y de transito de vehiculos y personas, condiciones de las rutas 'y
vehiculos (consideracion de las limitaciones de peso, capacidades y dimensiones de los vehiculos y maquinaria
respecto a las vias utilizadas para evitar deterioros de dichas vias y zonas de paso, teniendo, asi mismo, en cuenta
la especial complejidad del trasiego de materiales hasta la zona de intervencion y gestiones precisas, de cara a
terceros, para el paso de vehiculos o personas), compatibilidad con el resto del tréfico, desvios provisionales,
sefalizaciones y vallados en los accesos. Asi mismo se considerara la organizacion de la recepcion de materiales y
acopios y la retirada de residuos, de las maniobras con vehiculos y maquinaria, de las operaciones de
hormigonado, en caso de ser necesario, asi como su sefializacion y vigilancia.

Respecto a los puntos de conexion de instalaciones y servicios provisionales sera necesario conocer su
localizacion, estado y suministro. Para su evaluacion, se especificara la situacion de puntos de acometida y
conexion de las instalaciones y servicios provisionales necesarios para la obra, sus condicionantes, asi como las
gestiones precisas para los conexionados de los suministros provisionales de obra.

Este apartado se valorara teniendo en cuenta lo siguiente en funcion de la cantidad y calidad de la documentacion
aportada y su desarrollo con relacién a lo exigido; asi como al resto de documentos de proyecto y al pliego de
prescripciones técnicas particulares:
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A.1.1. Condiciones de implantacion en obra y previsiones de acceso y circulacion Puntuacién

Presentacion de las condiciones de implantacion en obra, acceso y circulacién exhaustiva,
completa, pormenorizada, muy precisa y acertada.

Desarrollo muy adecuado y especifico de la organizacion de la implantacion con atencién a
las necesidades respecto al campamento de obra, talleres de trabajo, zonas de almacenaje,
suministros energéticos y las previsiones de circulacion de maquinaria, vehiculos y personas.
Se presentan soluciones especificas de implantacion que responden a las caracteristicas de
la obra y su entorno. Se consideran adecuadamente la accesibilidad y logistica de la obra.
Planificacion muy acertada de los accesos, circulacion de obra y previsiones para la gestion
de horarios y autorizaciones.

Se demuestra un conocimiento detallado de la localizacién, estado y suministro de las
instalaciones y servicios provisionales, asegurando su disponibilidad y funcionamiento
durante toda la obra.

De 13 a 16 puntos

Presentacion de las condiciones de implantacion en obra, acceso y circulacion, desglosada
y detallada pero no exhaustiva y/o con algunas carencias.

Las condiciones de implantacion estan definidas y cubren la mayoria de los aspectos
solicitados, aunque presenta algunas deficiencias en la propuesta. Las previsiones de acceso
y circulacion estan planteadas de forma genérica, cubriendo la mayor parte de los aspectos
atener en cuenta en el desarrollo de la obra. La organizacion y los horarios estan planteados,
aunque de forma no muy detallada. La conexidn de instalaciones y servicios provisionales
esta contemplada, aunque con un conocimiento aproximado de su localizacién y estado.

De 9 a 12 puntos

Presentacién de las condiciones de implantacion en obra, acceso y circulacién, sin mucha
profundidad, vaga, escasa y/o con importantes errores de planteamiento.

La implantacion en obra esta descrita de manera muy basica, con algunas deficiencias en la
planificacion del uso del espacio o en la consideracion de aspectos logisticos.

La planificacion de los accesos y circulacion presenta carencias, como rutas poco
optimizadas o falta de consideracion de algunos aspectos criticos. De 5 a 8 puntos
La organizacion de los accesos y horarios es poco detallada, con algunos problemas en la
coordinacion o en la prevision de flujos de trabajo. La falta de detalle o de adaptacion en la
planificacion podria generar problemas operativos o ineficiencias.

La memoria aborda la conexion de instalaciones y servicios de manera general, pero sin un
conocimiento detallado de su localizacion, estado o capacidad de suministro.

Ausencia o presentacion insuficiente o muy deficiente de las condiciones de implantacion
en obra, acceso y circulacion.

La descripcidn de las condiciones de implantacion es insuficiente o inadecuada. La falta de
planificacion detallada compromete seriamente la viabilidad de la ejecucion del proyecto en
el sitio propuesto.

La memoria no aborda adecuadamente las previsiones de accesoy circulacion, loque podria| De 0 a4 punto
resultar en descoordinacidn y problemas graves durante la ejecucion de la obra.

La organizacion de los accesos y los horarios es insuficiente o inadecuada, sin considerar
adecuadamente las necesidades de la obra o los posibles impactos en el entorno.

No se demuestra un conocimiento adecuado de los puntos de conexidn o los servicios
provisionales.

Este apartado (A.1.1) se valorara hasta un maximo de 16 puntos. Una vez esté calificada la propuesta del licitador en
uno de los rangos indicados segun los items anteriores, dentro de ellos, se graduara conforme a lo siguiente: Se
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disminuira la puntuacion en funcién del nimero de omisiones, errores, imprecisiones o indefiniciones, incoherencias
o contradicciones, planteamientos genéricos (no especificos para la obra) presentes. Por el contrario, se incrementara
la puntuacién en funcién de las aportaciones dtiles incluidas.

A.1.2. Proceso constructivo y métodos operativos para la realizacion de esta obra: hasta 16 puntos.

Presentacion de un analisis que acredite que el proyecto y la obra han sido estudiados de forma especifica y
detallada. Podran exponerse aquellos aspectos que se consideren condicionantes en el desarrollo y viabilidad de
los trabajos, asi como la justificacion de las distintas soluciones propuestas. También seran tenidas en
consideracion aquellas alternativas que procedan a subsanar errores, omisiones y contradicciones que del estudio
del proyecto de ejecucion se deriven.

Este apartado se valorara, escalonadamente entre el rango de puntuaciones establecido, teniendo en cuenta lo
siguiente en funcion de la cantidad y calidad de ladocumentacion aportaday su desarrollo en relacion a lo exigido;
asi como al resto de documentos de proyecto y al pliego de prescripciones técnicas particulares:

A.1.2. Proceso constructivo y métodos operativos para la realizacion de esta obra Puntuacion

Presentacion exhaustiva, completa, pormenorizada, muy precisa y acertada del proceso
constructivo, con coordinacion entre agentes intervinientes, cronologia y planificacion
temporal con dimensionado de medios acorde a la misma, estudio de condicionantes y
alternativas.

El proceso constructivo y los métodos operativos estan detallados de manera exhaustiva, con
un enfoque claro en la eficiencia, seguridad y calidad de la obra. La metodologia propuesta es
coherente y adaptable a posibles imprevistos durante la ejecucion.

Se presenta un plan de coordinacion detallado y efectivo entre todos los agentes
intervinientes.

La cronologia y planificacion temporal estan claramente definidas, con un cronograma
detallado que abarca todas las fases del proyecto. El dimensionado de medios esta
perfectamente alineado con la planificacion, garantizando la disponibilidad y optimizacion de
recursos en cada etapa.

Se realiza un estudio exhaustivo de los condicionantes del proyecto y alternativas que justifica
el conocimiento exhaustivo del proyecto. Listado de elementos de reposicién muy adecuado,
con una identificacion clara de todos los factores que pueden afectar la obra.

De 13 a 16 puntos

Presentacion del proceso constructivo y métodos operativos para la realizacion de la obra
detallada pero no exhaustiva y/o con algunas carencias.

El proceso constructivo y los métodos operativos estan desarrollados, cubriendo la mayoria de
los aspectos solicitados. Los procedimientos son correctos, aunque en el desarrollo presenta
alguna carencia relevante. La coordinacidn entre agentes esta contemplada, aunque de forma
genérica. Cronologia y planificacion temporal con descripcion del dimensionado de medios
poco pormenorizado.

La presentacion de la planificacion, estudio de condicionantes y alternativas demuestra de
manera suficiente el conocimiento del proyecto, aunque algunos aspectos podrian mejorarse.
Presentacion del listado de elementos de reposicidn suficiente.

De 9 a 12 puntos

Presentacion del proceso constructivo y métodos operativos para la realizacion de la obra sin
mucha profundidad, vaga, escasa y/o con importantes errores de planteamiento.

El proceso constructivo y los métodos operativos carecen de detalle o muestran ciertas| De5 a8 puntos
deficiencias en la planificacién. Se describen métodos sin optimizacién especifica para el
proyecto en cuestion.
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La coordinacion entre agentes se menciona, pero la planificacion es superficial o incompleta.
La planificacion temporal es basica y el dimensionado de medios es solo parcialmente
adecuado. Existen deficiencias en la alineacion de recursos con el cronograma, lo que podria
causar retrasos o ineficiencias.

El estudio es aceptable pero incompleto, con algunos condicionantes importantes que no se
abordan adecuadamente. Las alternativas propuestas son limitadas y presentacion del listado
de elementos de reposicidn es sucinto.

Ausencia o presentacion insuficiente o muy deficiente del proceso constructivo y métodos
operativos para la realizacion de la obra.

La descripcion del proceso constructivo y los métodos operativos es insuficiente o inadecuada.
Se carece de un enfoque claro o coherente, lo que podria comprometer la ejecucion eficiente
de la obra. Falta un plan claro de coordinacion entre los agentes intervinientes.

La cronologia y planificacion temporal son inadecuadas o estan mal definidas. El
dimensionado de medios no se alinea con las necesidades del proyecto, lo que podria llevar a
serios problemas en la ejecucion.

El estudio de condicionantes es superficial o inexistente. No se proponen alternativas claras, y
el listado de elementos de reposicion es insuficiente y/o ausente.

De 0 a4 punto

Este apartado (A.1.2) se valorara hasta un maximo de 16 puntos. Una vez esté calificada la propuesta del licitador en
uno de los rangos indicados segun los items anteriores, dentro de ellos, se graduara conforme a lo siguiente: Se
disminuira la puntuacion en funcidn del nimero de omisiones, errores, imprecisiones o indefiniciones, incoherencias
o contradicciones, planteamientos genéricos (no especificos para la obra) presentes. Por el contrario, se incrementara
la puntuacién en funcidn de las aportaciones utiles incluidas.

A.2. Prevision y cualificacion de medios humanos, equipo técnico, equipos de obra y medios auxiliares: de 0
a 10 puntos.

Presentacion de los medios propuestos para la realizacion de la obra y la planificacion derivada de los
rendimientos de estos. Las inclusiones y medios adicionales a los previstos en la documentacion de proyecto y
exigidos en el PCAP quedaran adscritos a la obra objeto de licitacion conforme lo ofertado, previa aprobacion de
la Direccidn facultativa y el Patronato de la Alhambra.

Se valorara la adecuacion de la estructura propuesta en el organigrama a las circunstancias especificas de la obra.
Con respecto a la mano de obra directa, se valorara la ampliacion de la calidad de los medios humanos minimos
exigidos destinados a cada tajo y que se compromete a tener durante la ejecucion de la obra. En la misma
Unicamente se tendran en cuenta aquellos recursos propuestos que no son estrictamente necesarios para la
ejecucion normal de las obras de acuerdo con el proyecto, ni los que son exigibles por aplicacion de la normativa
de obligado cumplimiento o por disposicion expresa en los pliegos. Por tanto, solo se ponderaran aquellos medios
que amplien la ejecucion definida en el proyecto en cuanto a economia de tiempos, seguridad y salud, proteccion
del medio ambiente, etc.

Presentacion de equipos, maquinaria y medios auxiliares que se prevén para la ejecucion de los trabajos. Asi
mismo, se valoraran aquellos que supongan una ampliacion, respecto a los minimos exigidos en el proyecto de
ejecucion y su pliego de prescripciones técnicas particulares, para la ejecucion de los distintos trabajos,
indicandose sus caracteristicas, nimero, dias de puesta a disposicion, etc. Entre otros aspectos, se considerara uso
de equipos, maquinaria y vehiculos que supongan una minoracion de los niveles de contaminacion acUstica 'y de
la generacion de polvo u otros residuos.

Este apartado se valorara, escalonadamente entre el rango de puntuaciones establecido, teniendo en cuenta lo
siguiente en funcidn de la cantidad y calidad de ladocumentacién aportaday su desarrollo en relacién a lo exigido;
asi como al resto de documentos de proyecto y al pliego de prescripciones técnicas particulares:
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A.2. Prevision y cualificacion de medios humanos, equipo técnico, equipos de obra y
medios auxiliares

Puntuacion

Presentacion amplia, muy detallada e idonea del organigrama, personal técnico y resto de
medios humanos destinados a la ejecucion de los trabajos y de medios materiales,
técnicos y auxiliares destinados a la ejecucion de los trabajos. Los medios humanos
adicionales son totalmente adecuados e incrementan de manera considerable la calidad
de los trabajos.

Los medios propuestos estan detalladamente especificados y adecuadamente
planificados. La planificacién demuestra un profundo entendimiento de los rendimientos
esperados y optimiza el uso de los recursos.

La memoria presenta una ampliacion significativa y justificada de los medios humanos
mas alla de los minimos exigidos. Se detalla claramente la experiencia, formacion y
especializacion del personal propuesto. Se especifica la asignacion de recursos
humanos a cada tajo de manera logica y eficiente.

La memoria presenta una propuesta detalladay clara de equipos, maquinaria y medios
auxiliares. Se proponen equipos y maquinaria con tecnologias que minimizan de
manera significativa y especifica para la obra la contaminacion acustica y la generacion
de polvo u otros residuos.

De 8 a 10 puntos

Presentacion de la prevision y cualificacion de medios humanos, equipo técnico, equipos
de obray medios auxiliares detallada pero no exhaustiva y/o con algunas carencias.

La presentacion de los medios es suficiente, con una planificacién que cubre, la mayoria
de los aspectos relevantes del proceso, aunque en algunos aspectos la propuesta es poco
especifica para los trabajos a desarrollar. Demuestra de forma suficiente el entendimiento
de los rendimientos esperados y optimizacion de los recursos.

Ampliacién basica de los medios humanos, con asignacion de personal suficiente para
los trabajos a realizar, aunque podria mejorarse en cuanto a la calidad o la especificidad
del personal propuesto.

Presentacion suficiente de los equipos de obray medios auxiliares, incluyendo equipos y
maquinaria que ofrecen alguna mejora respecto a los minimos exigidos. La propuesta
incluye mejoras genéricas poco significativas en la reduccion de ruido y polvo respecto
a los equipos estandar.

De5a 7 puntos

Presentacion de la prevision y cualificacion de medios humanos, equipo técnico, equipos
de obra y medios auxiliares sin mucha profundidad, vaga, escasa y/o con importantes
errores de planteamiento.

La presentacion de los medios es muy limitada con deficiencias significativas, lo que
dificultaria el desarrollo adecuado de la obra. La propuesta carece de detalle o de
justificacion sobre la eleccidn y cuantificacion de los equipos técnicos y humanos, sin
demostrar suficientemente el entendimiento de los rendimientos esperados vy
optimizacion de los recursos.

La ampliacién es minima o esta poco justificada, con un equipo que solo cumple con los
requisitos basicos, con carencias relevantes y errores de planteamiento. La asignacion
de personal muestra deficiencias o no esta bien argumentada.

De 2 a4 puntos
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Ausencia o presentacion insuficiente o muy deficiente de la prevision y cualificacion de
medios humanos, equipo técnico, equipos de obray medios auxiliares.

La presentacion y planificacién de los medios son inadecuadas o incompletas. No se
observa una planificacién coherente.

No se presenta ampliacion de los medios humanos o la que se presenta es insuficiente
y mal justificada. La asignacion de recursos humanos es inadecuada para la ejecucion
efectiva de la obra.

No se presenta una ampliacion significativa de equipos o maquinaria, o lo que se
presenta es insuficiente o inadecuado. No se presentan mejoras sobre los minimos
exigidos en cuanto a la reduccion de ruido y polvo, o las propuestas son inadecuadas.

De0Oalpunto

Este apartado (A.2) se valorara hasta un maximo de 10 puntos. Una vez esté calificada la propuesta del licitador en
uno de los rangos indicados segun los items anteriores, dentro de ellos, se graduara conforme a lo siguiente: Se

disminuira la puntuacion en funcion del nimero de omisiones, errores, imprecisiones o indefiniciones, incoherencias

o contradicciones, planteamientos genéricos (no especificos para la obra) presentes. Por el contrario, se incrementara

la puntuacién en funcion de las aportaciones Utiles incluidas.

A.3. Presentacion y ordenacion de la memoria: puntuacion de 0 a 3 puntos.
Se valorard la capacidad de sintesis, claridad y concreciéon de la Memoria técnica

principalmente en lo referente a su estructura, maquetacion y linea argumental y didactica.

que se presente,

A.3. Presentacion y ordenacion de la memoria

Puntuacion

Presentacion y ordenacion de la memoria especifica, ordenada, concisa y precisa.

La memoria presenta una sintesis de contenido muy adecuada. La informacion esta
expuesta de manera que permite una comprension clara y rapida de los conceptos
fundamentales a tener en cuenta.

La presentacion es clara y directa, utilizando un lenguaje técnico preciso y especifico. Las
propuestas estan bien articuladasy la estructura de la memoria es légica y bien organizada,
facilitando la comprension del contenido. El tamafio de letra, el interlineado, los margenes
adecuados y/o la buena calidad de los graficos o imagenes facilita la comprension del
contenido de la memoria.

De 2 a3 puntos

Presentacion y ordenacion de la memoria poco especifica, desordenada, poco estructurada,
poco sintética o imprecisa.

La memoria es en general concisa, aunque podria eliminarse alguna informacion
redundante. Existen algunas ambigliedades o aspectos poco concretos que dificultan la
comprension de las propuestas. La estructura tiene cierta logica, pero no siempre sigue un
orden claro. El tamafio de letra, el interlineado, los margenes demasiado pequefios y/o la
mala calidad de los gréficos o imagenes dificulta la comprension del contenido de la
memoria.

De 0 a 1 puntos

Presentacion y ordenacion de la memoria muy deficiente o ausencia de presentacion.

La memoria desarrolla informacion innecesaria y presenta falta de sintesis, lo que dificulta la
comprension de la oferta. El documento es confuso, lenguaje vago o ambiguo, con falta de
claridad en la exposicion de ideas. La estructura es desorganizada y la linea argumental es
confusa, lo que complejiza la comprensién global de la propuesta. El tamafio de letra
demasiado pequefio, el interlineado, los margenes demasiado pequefios y/o la mala

0 puntos
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calidad de los graficos o imagenes imposibilita la comprension del contenido de la
memoria.

Documentacion justificativa relativa a los criterios de adjudicacion ponderables en funcion de juicios de
valor (SOBRE ELECTRONICO N°2):13

Debera presentarse una Memoria-propuesta de las obras a realizar, de acuerdo con lo especificado a efectos de
su valoracion, en la que se recogera una descripcion y justificacion detallada de las previsiones de toda indole
que han sido consideradas para cumplir el programa de obras propuesto por el licitador y debera abordar los
siguientes extremos:

1. Grado de conocimiento de los trabajos definidos en el proyecto y del emplazamiento y circunstancias
especificas concurrentes en la obra:
Se describiran las caracteristicas de los accesos a la obra y de las circulaciones previstas dentro de la misma, la
localizacion de puntos de acometida y conexion de las instalaciones y servicios provisionales, las condiciones
de implantacidn en obra, los métodos operativos y proceso constructivo para la obra y la prevision de medios.
De esta manera, se especificaran para su consideracion:
1.1. Condiciones de implantacion en obra y previsiones de acceso y circulacion:
Sobre cada guion, en caso de ser necesario para la obra, se realizara un desarrollo especifico para el lugar objeto
de intervencion:
(1) Disposicién del campamento de obra.
(2) Disposicion de talleres de trabajo.
(3) Disposicion de zonas de acopios, almacenamiento de materiales y residuos (con indicacion de las
condiciones de su emplazamiento).
(4) Equiposy medios de elevacion y otra maquinaria relevante, asi como condiciones de andamiajes y otros
medios auxiliares similares significativos (Descripcion de sus caracteristicas principales, ubicacion,
consideraciones).
(5) Organizacion del trasiego de materiales, incluyendo, en su caso, desvios provisionales, y la sefializacion
prevista.
(6) Trazado y condiciones de las instalaciones provisionales (eléctricas, de agua, evacuacion, etc.) previstas
tanto para la ejecucion de la obra como para el campamento de obra.
1.2. Proceso constructivo y métodos operativos para la realizacion de esta obra:

Se considerara la idoneidad y grado de definicion de los procesos constructivos y de ejecucion que se prevean
para la obra, de las operaciones que garanticen un incremento en la calidad de la obra y en el cumplimiento del
programa de trabajos, consignando las previsiones de tiempos, solapes de trabajos, y actuaciones y medios a
considerar en caso de incidencias climatoldgicas u operativas en el proceso de la obra que garanticen el ritmo
de los trabajos. Se observara, asi mismo, la coherencia de la planificacion de la obra con los equipos materiales
y humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria que justifiquen el plazo de ejecucidn.

Asi, dicho estudio del proyecto contendra, al menos:

(1) Breve memoria explicativa del proceso de ejecucién de la obra, con indicacion de la coordinacion entre
los distintos agentes que puedan coincidir.

13clausula 9.2.2 del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
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(2) Breve exposicion de la planificacion temporal de los trabajos y el ajuste y dimensionamiento de medios
para su correcto cumplimiento. Se aportara representacion grafica del cronograma mediante diagrama de
Gantt, asi como cuadro de rendimientos.

(3) El andlisis de los condicionantes existentes (externos, naturales, climatoldgicos, etc.), especificos para
esta obra.

(4) Alternativas que, sin cambiar el objeto del contrato, supongan un incremento en la calidad técnica,
imagen, mantenimiento posterior, etc.

Respecto a este apartado se indicaran aquellas medidas propuestas y a que se compromete el contratista
(de forma expresa y acompaiiada de una relacion desarrollada), para su subsanacion sin que ello suponga
repercusion econémica para el 6rgano de contratacion. En todo caso, previo a su ejecucion, estas medidas
deberan ser aprobadas por la direccién facultativa y el Patronato de la Alhambra y Generalife.

(5) Listado provisional de elementos y materiales para reposicion, a que se compromete a entregar en la
recepcion de la obra, junto con sus condiciones de acopio y almacenaje.

2. Prevision y cualificacion de medios humanos, equipo técnico, equipos de obra, maquinaria y medios
auxiliares.

Se expondra la adecuacion, racionalizacién y las caracteristicas cualitativas y cuantitativas de los medios
propuestos para la realizacién de la obray de la planificacion derivada de los rendimientos de los mismos.

En los casos que supongan una mejora respecto a la prevision exigida en los documentos de proyecto y del PCAP
se hara constar dicha circunstancia. Dichas inclusiones quedaran adscritos a la obra objeto de licitacion
conforme lo ofertado, previa aprobacidn de la Direccién facultativa y el Patronato de la Alhambra.

Se presentara el organigrama del equipo técnico. Asi mismo se adjuntara el listado de las personas que
configuran dicho equipo técnico que quedara adscrito permanentemente a la obra. Dichos medios deberan ser
suficientes para el normal desarrollo y terminacion de la obra en las condiciones y plazos contratados. Se hara
constar de forma expresa, la mejora en lo ofertado respecto a lo exigido, tanto en los aspectos cuantitativos
como en los cualitativos para los medios humanos como para el resto del equipo técnico.

Sevalorara laidoneidad de los equipos, maquinaria y medios auxiliares que la empresa se compromete a poner
a disposicion de la obra para la ejecucion de los distintos trabajos, y compromiso de mantenerlos o
incorporarlos en la misma, siempre que sean requeridos por la Direccién Facultativa. Esta relacion debera ser
suficiente para el normal desarrollo y terminacién de la obra en las condiciones y plazos contratados.

Se valoraran aquellos que supongan una mejora, respecto a los minimos exigidos en el proyecto de ejecuciony
su pliego de prescripciones técnicas particulares, para la ejecucion de los distintos trabajos, indicandose sus
caracteristicas, nUmero, dias de puesta a disposicion, etc. Entre otros aspectos, se considerara uso de equipos,
maquinaria y vehiculos que supongan una minoracion de los niveles de contaminacién acustica y de la
generacion de polvo u otros residuos. La descripcion de posibles ampliaciones respecto a la prevision se
acompaniara de documentacion que las avale, como fichas técnicas y de caracteristicas.

3. Presentacion y ordenacion de la memoria-propuesta:

Se valorara la capacidad de sintesis, claridad y concrecion de la Memoria-propuesta que se presente,
principalmente en lo referente a su estructura, maquetacion y linea argumental y didactica.

La Memoria-propuesta debera mantener la estructura de apartados y subapartados indicada anteriormente:
apartado 1 (subapartados 1.1.y 1.2) y apartado 2.

A los efectos de este juicio de valor, la Memoria-propuesta se presentara paginada y no excedera de 15 paginas,
incluyendo diagramas, planimetria y documentacion grafica.

El formato de los textos escritos tendra una fuente minima de 11 puntos, interlineado minimo “sencillo” y
margenes de pagina minimo de 2,50 cm (salvo los incluidos en los diagramas, planos y documentacién grafica
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en los que las caracteristicas de la letra y textos se deberan adecuar a las necesidades concretas de cada
elemento).

Este documento se presentara en DIN A4, salvo los diagramas, planimetriay documentacion grafica que podran
seren DIN A3.

La documentacidn que integre la Memoria-propuesta en ninglin caso recogera la oferta econémica del licitador.

Nota: En ningun caso la persona licitadora incluira en la documentacion del sobre nimero 2, referencia
alguna ni documentacion que deba incluirse en el sobre nimero 3, siendo causa de exclusion, si asi lo
hiciera.

8.B. CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORADOS MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS:
Se resume de la siguiente manera:

PUNTUACION

CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORADOS MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS
de 0 a 55 puntos

1.B. Proposicién econdmica De 0 a 33 puntos
2.B. Mejora consistente en Ampliacion del plazo de garantia de la obra De 0 a 12 puntos
3.B. Mejora consistente en Ampliacion en el control y la calidad de las obras De 0 a 10 puntos

1.B. Proposicion econémica: hasta 33 puntos

El ofertante con la oferta mas baja, recibira 33 puntos. Si fuesen mas de uno los ofertantes con la misma baja,
cada uno de ellos obtendria dicha puntuacion.
Las restantes ofertas se valoraran conforme a la siguiente formula:

Puntuacion = (OMB / Of ) x 33
siendo,
OMB: Importe de la oferta econémicamente mas baja de las admitidas (en euros).
Of: Oferta econémica de la empresa (en euros).

2.B. Mejora consistente en Ampliacion del plazo de garantia de la obra: hasta 12 puntos

Se otorgara 0,5 puntos por cada mes de aumento del plazo de garantia respecto al plazo minimo establecido en el
presente Pliego (1 afio), con un maximo de 12 puntos.

De acuerdo con la siguiente formula:
Puntuacion = N.° meses ampliacion de la garantia x 0,5 puntos

A los efectos de evaluacion del presente concepto, el licitador que desee ofertar esta mejora debera presentarla
conforme al Anexo V-B “Compromiso de ampliacion del plazo de garantia de la obra” del presente Pliego.

Se puntuaran con cero (0) puntos en este criterio las propuestas que no ofrezcan ninglin mes de incremento en el
plazo de garantia.

3.B. Mejora consistente en Ampliacion en el control y la calidad de las obras: hasta 10 puntos
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Ofrecer un porcentaje sobre el PEM, para muestras y realizar un programa de control de calidad complementario
al del proyecto aprobado:

Ampliacion en el control y calidad de las obras De‘:)ugtll:)a;fzr':‘os
1,30% o mds 10 puntos
Entre 1,10% y menos de 1,30% 8 puntos
Entre 0,85% y menos de 1,10% 6 puntos
Entre 0,60% y menos de 0,85% 4 puntos
Entre 0,40% y menos de 0,60% 2 puntos
Menos de 0,40% 0 puntos

A los efectos de evaluacion del presente concepto, el licitador que desee ofertar esta mejora debera presentarla
conforme al Anexo V-C “Compromiso de ampliacién en el control y la calidad de las obras*“ del presente Pliego.

Documentacion justificativa relativa a los criterios de adjudicacién valorados mediante la aplicacion de
férmulas (SOBRE ELECTRONICO N° 3):14

1.B Proposicion econémica. La proposicidn, debidamente firmada y fechada, debera ajustarse al modelo
que figura en el Anexo V-A del presente pliego.

2.B Mejora consistente en Ampliacion del plazo de garantia de la obra:

Se puntuara, de acuerdo con lo indicado cada mes que se oferte de incremento sobre el plazo de garantia que
se establece en el apartado 13.1 del Anexo | del presente Pliego. El coste derivado de este incremento de la
calidad técnica de la obra sera en todo caso por cuenta de la contrata, estara integrado en la oferta de la obra
dentro de los gastos generales de la obra y no podra ser reclamado a la Administracion como concepto inde-
pendiente.

A los efectos de evaluacion del presente concepto se debera presentar el “Compromiso de ampliacion del plazo
de garantia de la obra” segtin Anexo V-B del presente pliego.

3.B. Mejora consistente en Ampliacion en el control y la calidad de las obras:
Se puntuara de acuerdo con lo indicado, el incremento econémico en el programa de control de calidad de la
obra indicando el porcentaje que se ofrece para ello.

Junto al citado compromiso, el licitador presentara una Propuesta de plan de control de calidad a realizar du-
rante la ejecucion de la obra, en el que se indicaran el nimero y tipos de ensayos y su comparacion con los
establecidos en el programa de control de calidad del proyecto aprobado. Dicha Propuesta ird acompaiiada de
su correspondiente presupuesto, el cual no incluird en ninglin caso la valoracion de aquellos ensayos que por
normativa sean preceptivos.

A los efectos de evaluacién del presente concepto se debera presentar el “Compromiso de ampliacién en el
control y la calidad de las obras” seguin el Anexo V-C del presente pliego.

“Clausula 9.2.3 del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
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8.C. UMBRAL MiNIMO DE PUNTUACION NECESARIA PARA CONTINUAR EN EL PROCESO SELECTIVO:

Alos efectos previstos en el articulo 146.3 de la LCSPy el apartado 4 de la clausula 10 del presente pliego, no podran
continuar en el proceso selectivo aquellos licitadores que no superen el umbral minimo del 50 por ciento de la
puntuacion en el conjunto de estos apartados (A.1,A.2 y A.3), es decir 22,5 puntos.

8.D. PARAMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA ANORMALMENTE BAJA:

Los parametros objetivos en funcion de los cuales se apreciara, en su caso, que una oferta se considere
anormalmente baja, seran los siguientes:

Se consideraran ofertas anormales o desproporcionadas todas aquellas que supongan una baja superior
al 10% del Presupuesto base de licitacidn.

Esta baja operara cualquiera que sea el nimero de licitadores que concurran al contrato.

El criterio de establecer como ofertas anormales o desproporcionadas todas aquellas que supongan una baja
superior al 10% del Presupuesto base de licitacion, se basa en la necesidad de mantener un equilibrio entre la
viabilidad econémica de las ofertas y la calidad de la ejecucién de la obra.

La excepcionalidad de esta medida se sustenta en la gran complejidad y singularidad del proyecto a ejecutar, asi
como en las circunstancias actuales del mercado, dada la gran variabilidad del mercado en el sector de la
construccion y la significativa fluctuacion de los precios tanto de los materiales como de la mano de obra
especializada.

La reduccion propuesta busca incentivar la participacion de licitadores comprometidos con la excelencia en la
ejecucion de las obras y mantener al mismo tiempo la integridad financiera del contrato evitando situaciones de
riesgo o déficit que puedan afectar negativamente su ejecucion y garantizando que la empresa adjudicataria
cumpla adecuadamente con sus obligaciones contractuales.

Aportar a la ejecucion del contrato los equipos, medios y recursos humanos y materiales mas adecuados en cada
momento del proceso constructivo y el conocimiento especializado de los métodos operativos, para llevar a cabo
cada fase de las obras con las maximas garantias de calidad y con el maximo respeto hacia los valores
patrimoniales existentes en el inmueble; supondra directamente la proteccion adecuada del Monumento Bien de
Interés Cultural inscrito en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco.

La transparencia y la justificacion de esta decision se encuentran alineadas con los principios de eficiencia y
eficacia en la contratacion publica, asegurando asi un proceso equitativo que beneficie tanto a la entidad
contratante como a los potenciales contratistas.

En conclusidn, el establecimiento del 10% busca optimizar la seleccion del contratista, promoviendo la calidad y
la competitividad en el marco de las obras.

En estos supuestos se estara a lo previsto en el LCSP y en el RGLCAP. Cuando hubieren presentado ofertas
empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, se tomara
Unicamente, para aplicar el régimen de identificacion de las ofertas incursas en presunciéon de anormalidad,
aquella que fuere mas baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con
otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en unién temporal.

En todo caso, conforme el articulo 149 de la LCSP, la identificacion de una o varias ofertas incursas en
presuncion de anormalidad no supondra su exclusién automatica sino que se requerira al licitador o licitadores
que las hubieren presentado dandoles plazo suficiente para que justifiquen y desglosen razonada y
detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro pardmetro en base al cual se haya
definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentacion de aquella informacién y documentos que
resulten pertinentes a estos efectos.
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8.E. COMITE DE PERSONAS EXPERTAS U ORGANISMO TECNICO ESPECIALIZADO PARA EVALUAR LAS
OFERTAS: No

8.F. CRITERIOS DE DESEMPATE:

(Cldusula 10.6)
1. Proposiciones presentadas por aquellas empresas que tengan la marca de excelencia o desarrollen otras
medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, cuenten con protocolo de acoso sexual y por razén
de sexo, asi como que las medidas de igualdad aplicadas permanezcan en el tiempo y mantengan la
efectividad.

2.Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de presentacion de ofertas,
tengan en su plantilla un porcentaje de personas trabajadoras con discapacidad superior al 2 %. En caso de
empate entre aquéllas, tendra preferencia la persona licitadora que disponga del mayor porcentaje de
personas trabajadoras fijas con discapacidad en su plantilla.

9. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO de caracter social, ético, medioambiental o de otro
orden (Cldusula 12).

9.A. RELACION DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.
Condicion especial de ejecucion de tipo ambiental o social (obligatoria)’

a) Condicion especial de ejecucion del contrato de caracter social:

La Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 requiere a los Estados la adopcidon de medidas efectivas para
garantizar el cumplimiento de los compromisos sociales legal y convencionalmente establecidos. Esta nueva
concepcion ha sido recogida en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
traspone al ordenamiento juridico espafiol la Directiva citada, y en este marco general se ha optado en este
expediente por establecer un criterio que se alinee con el fomento de la calidad en el empleo.

En concreto, de acuerdo con los articulos 116.4 ¢) y 202.2 de la LCSP, y seglin establece el articulo 11.1 del Real
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacion en el Sector de la Construccion: “Las empresas que sean contratadas o subcontratadas
habitual-mente para la realizacion de trabajos en obras del Sector de la Construccidén deberan contar, en los
términos que se establecen en este capitulo, con un nimero de trabajadores contratados con caracter
indefinido no inferior al 30 por ciento de su plantilla”.

Siendo un objetivo de esta Administracion la mejora de la calidad en el empleo, se establece un porcentaje
minimo de trabajadores contratados con caracter indefinido superior al minimo legal establecido en el
mencionado Articulo 11 del Real Decreto 1109/2007 de la siguiente forma:

Al menos el 35 % del personal adscrito a la ejecucion del contrato debera tener contrato indefinido. En caso de
producirse nuevas contrataciones, bajas o sustituciones, debera seguir manteniéndose el citado porcentaje de
contratacion indefinida.

Se debera aportar listado de las personas que se vayan a adscribir a las obras con indicacion de los dias durante
los que estaran efectivamente adscritas a las mismas, indicando el caracter indefinido o no de los contratos de
trabajo, asi como las caracteristicas de los contratos laborales necesarias para el calculo de este porcentaje en
el caso de contratos fijos discontinuos o trabajadores a tiempo parcial. Este listado debera encontrarse siempre
actualizado y los datos aportados podran ser comprobados por la Administracion durante el transcurso de las
obras en cualquier momento.

Para el calculo del porcentaje de trabajadores contratados con caracter indefinido se tomara como periodo de
referencia el tiempo transcurrido desde la apertura del centro de trabajo de las obras hasta el momento del
calculo, aplicando las siguientes reglas en funcidén del nimero de dias que comprenda el periodo de referencia:
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1. La plantilla de los trabajadores adscritos a la obra se calculara por el cociente que resulte de dividir por el
nimero de dias que comprenda el periodo de referencia el nimero de dias trabajados efectivamente en la obra
por todos los trabajadores por cuenta ajena de la empresa adscritos a la obra.

2. El nimero de trabajadores contratados con caracter indefinido se calculara por el cociente que resulte de
dividir por el nimero de dias que comprenda el periodo de referencia el nimero de dias trabajados
efectivamente en la obra por los trabajadores de la empresa adscritos a la obra contratados con tal caracter,
incluidos los fijos discontinuos.

3. Los trabajadores a tiempo parcial se computaran en la misma proporcidn que represente la duracién de su
jornada de trabajo respecto de la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo comparable.

4. A efectos del computo de los dias trabajados previsto en los puntos anteriores, se contabilizaran tanto los dias
efectivamente trabajados como los que correspondan, proporcionalmente en su caso, de descanso semanal,
permisos retribuidos y dias festivos, las vacaciones anuales y, en general, los periodos en que se mantenga la
obligacion de cotizar.

En el caso de cooperativas de trabajo asociado se computaran a estos efectos tanto a los trabajadores por
cuenta ajena como a los socios trabajadores. Los socios trabajadores seran computados de manera anéloga a
los trabajadores por cuenta ajena, atendiendo a:

1. La duracién de su vinculo social.
2. Al hecho de ser socios trabajadores a tiempo completo o a tiempo parcial.
3. A que hayan superado la situacién de prueba o no.

La comprobacién del cumplimiento del porcentaje minimo de trabajadores contratados con caracter indefinido
se realizara a fecha del acta de recepcidon de las obras, pudiendo la Administracion realizar comprobaciones en
cualquier otro momento del transcurso de las obras si asi lo estimara.

Forma de acreditacion del cumplimiento: el caracter indefinido de los contratos se acreditara mediante informe
de la Seguridad Social.

b) Condicion especial de ejecucion del contrato de caracter medioambiental:

Es condicion especial de ejecucion del contrato la entrega por parte de la empresa contratista del Certificado de
valorizacion de residuos de la construccion, necesario para acreditar la correcta gestion de residuos, asi como
el incumplimiento de la Ordenanza municipal de limpieza, ornato publico y gestion de residuos urbanos
(publicada en BOP n° 68, de 10 de abril de 2006) del Ayuntamiento de Granada en relacién con el Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y
demolicion.

Si la ejecucion del contrato implica el acceso por la persona contratista a datos personales en poder del
organo de contratacion: No procede

9.B. CALIFICACION DE LAS CONDICIONES ESPECIALES Y CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO.

Condiciones especiales de ejecucion a las que se les atribuye el caracter de obligacion contractual esencial
a los efectos sefialados en la letra f) del articulo 211 de la LCSP:
- Condicidn especial de ejecucion del contrato de caracter social.

Condiciones especiales de ejecucion que se tipifican como infraccion grave a los efectos establecidos en la letra
c) del apartado 2 del articulo 71 de la LCSP (siempre y cuando no se les atribuya el caracter de obligacion
contractual esencial): No
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Penalidades por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato:
a) Condicion especial de ejecucion del contrato de caracter social: No.

b) Condicion especial de ejecucion del contrato de caracter medioambiental: Si (conforme apartado 11 del
presente Anexo | - Penalidades por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o
laboral).

10. SUBCONTRATACION
(Cldusula 16.8)

Determinadas tareas criticas, partes o trabajos que, en atencion a su especial naturaleza, deberan ser
ejecutadas directamente por la persona contratista o, en el caso de una oferta presentada por una union
de empresarios, por un participante en la misma: No

En atencion de lo dispuesto en el art. 215.2.e LCSP, ninguna de las prestaciones recogidas en el objeto del
contrato se considera como critica por lo que pueden ser objeto de subcontratacion.

La persona licitadora debe indicar en la oferta (en Declaracion Responsable Unificada del Anexo 11-B) la
parte del contrato que tenga previsto subcontratar: Si

En caso afirmativo, las personas licitadoras deberan indicar la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, sefialando su importe (referido al presupuesto base de licitacion) y el nombre o perfil empresarial
definido por referencia a las condiciones de solvencia técnica de las personas subcontratistas a las que se vaya
a encomendar su realizacion.

La persona licitadora debe cumplimentar la seccion D de la parte Il del DEUC “Informacion relativa a las
personas subcontratistas en cuya capacidad no se basa el operador econémico”: No

La persona contratista debe indicar si tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados
a los mismos que puedan suponer acceso a datos personales: No.

La ejecucion del contrato debe ir acompafiada de medidas de seguridad especiales de acuerdo con
disposiciones legales o reglamentarias: No

En caso de infraccion de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratacion, asi como la falta
de acreditacion de la aptitud de la persona subcontratista o de las circunstancias determinantes de la
situacion de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacion, se establecen las siguientes
consecuencias: Penalidad del 40% del importe del subcontrato (indicar porcentaje, con un maximo del 50%).

Se prevén pagos directos a subcontratistas: No

Comprobacion por el 6rgano de contratacion del estricto cumplimiento de los pagos que la persona
contratista ha de hacer a todas las subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato: No.

Reserva de un porcentaje minimo de la ejecucion de contratos en el marco de programas de empleo
protegido: No

11. PENALIDADES

(Clausula 17)

Procedimiento:

La empresa adjudicataria estara obligada a cumplir el objeto del contrato, segun las previsiones recogidas en el
Pliego de Prescripciones Técnicas, en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y resto de
documentacion contractual.
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Los incumplimientos, una vez calificados conforme se recoge en los parrafos siguientes, podran ser motivo de
penalizacion.

Para la imposicidn de estas penalizaciones e indemnizaciones se seguira un expediente contradictorio sumario,
el cual se iniciara en el momento que el PAG tenga conocimiento, verifique el incumplimiento parcial o
defectuoso y se le comunique, a través del responsable del Servicio, mediante acta de incidencia, a la
adjudicataria. Toda la documentacion recabada sera trasladada al 6rgano de contratacidn, se dara audiencia al
contratista y se le concedera un plazo de alegaciones de 10 dias naturales tras formularse la denuncia.

Dichas alegaciones y el expediente sancionador finalizaran, previo informe del responsable del servicio,
mediante resolucion, que pondra fin a la via administrativa, que motivadamente recogera los hechos
constitutivos del incumplimiento, su calificacion y tipificacién, asi como la cuantificacién de dicha penalizacion.
La resolucion sera inmediatamente ejecutiva y las cantidades se haran efectivas contra la garantia definitiva y
si ésta no alcanzase el montante de la sancién, se podra reclamar por la via administrativa de apremio por
considerarse ingreso de derecho publico. El contratista quedara obligado a reponer o ampliar la misma en el
plazo de 15 dias naturales desde la ejecucion, incurriendo, en caso contrario en causa de resolucion del
contrato.

No obstante, si se estima que el incumplimiento no va a afectar a la ejecucién material de los trabajos de manera
grave o que el inicio del expediente sancionador puede perjudicar mas a la marcha de la ejecucion del contrato
que beneficiarla, podra iniciarse el expediente sancionador en cualquier momento anterior a la terminacion del
plazo de garantia del contrato.

Las penalidades por cumplimiento defectuoso se impondran con independencia de la obligacion que
legalmente incumbe a la contratista en cuanto a la reparacion de tales defectos.

La imposicion de penalidad no excluye la indemnizacién por dafios y perjuicios (articulo 196 de la LCSP).

En el caso de faltas graves y muy graves, el Patronato también podra optar por la penalidad consistente en que
la adjudicataria asuma el gasto de aquellos trabajos requeridos y no prestados, contratando el Patronato
directamente los mismos en el mercado. En este caso, la adjudicataria se hara cargo de la factura del nuevo
proveedor.

Penalidades por demora en la ejecucion parcial o total del plazo de ejecucion, distintas de las establecidas
en el primer parrafo del articulo 193.3 de la LCSP: Si

Se impondran penalidades cuando, una vez realizada la relacién valorada mensual, el importe total de la obra
ejecutada a origen sea inferior en mas de un 30 % respecto de la prevista en el programa de trabajo aprobado
por la Administracion. Estas penalidades se sujetaran al siguiente régimen:

« Cuando el Director facultativo de la obra tramite la relacion valorada de un mes en el que se cumpla que el
importe total de la obra ejecutada a origen es inferior en mas de un 30 % respecto de la prevista en el
programa de trabajo aprobado por la Administracion, lo hara constar en un escrito que se acompafiara con
la remision de la relacién valorada al contratista a efectos de su conformidad o reparos.

« Si el contratista no formula alegaciones o las mismas no son aceptadas por la Administracion, se dara de
plazo al contratista un mes desde la notificacion de dicho escrito para que ajuste la obra ejecutada a la
prevista en el programa de trabajo aprobado. Si transcurrido dicho mes, sigue siendo el importe total de la
obra ejecutada a origen inferior en mas de un 30 % respecto de la prevista en el programa de trabajo, se
impondran las correspondientes penalidades.

« Dichas penalidades se impondran con independencia de la obligacion que incumbe al contratista de ajustar
sus trabajos al programa de trabajo aprobado. Como regla general, la cuantia de la presente penalidad sera
de un 2,5 % de la diferencia entre la obra que de acuerdo con el programa de trabajo debiera estar ejecutada
ese mes y la que realmente esta ejecutada. Dicha penalidad se impondra todos los meses en los que se
produzca el referido desfase superior al 30 %.

Penalidades por cumplimiento defectuoso: Si
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Se asimilan a este supuesto las actitudes de obstruccion y falta de colaboracidn, en todos los extremos, del
adjudicatario con el responsable del contrato, asi como el cumplimiento defectuoso de los compromisos y, en
su caso, de las condiciones especiales de ejecucion del contrato.

Las penalidades se impondran cuando el 6rgano de contratacion constate que, por causas imputables al
contratista, se esta realizando un cumplimiento defectuoso del objeto de la prestacion. Estas infracciones
deberan ser calificadas por el Patronato de la Alhambra y Generalife fijando la penalizacion en Resolucion
motivada y seran proporcionales a la gravedad del incumplimiento.

La penalidad se hara efectiva mediante descuento en el importe de la factura prevista correspondiente al
periodo en el que se notifica la Resolucion.

Se sujetaran al siguiente régimen de graduacion:
a) Incumplimientos leves:

- La ejecucion de unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto, en las que no se
comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del edificio o infraestructura o de parte de este (obras
comprendidas en el nivel 1 de la cldusula 18.4) y puedan ser recibidas.

- No presentar en plazo la relacion detallada de maquinaria, medios auxiliares, personal y mano de obra
previstos en la clausula 13.4 del presente pliego.

- La colocacién por la persona contratista durante la ejecucion de las obras de cualquier carteleria sin la
autorizacion previa de la Administracion.

La cuantia de la penalidad impuesta por incumplimientos leves sera del 0,5% del contrato, IVA excluido.
b) Incumplimientos graves:
- No presentar en plazo de treinta dias previsto en la clausula 15 del PCAP el programa de trabajo.

- La ejecucién de unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto, en las que no se
comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del edificio o infraestructura o de parte de este (obras
comprendidas en el nivel 1 de la clausula 18.4) y no puedan ser recibidas.

- El incumplimiento de las instrucciones dadas por la persona responsable del contrato cuanto puedan
afectar a la seguridad de las personas o cuando la demora en su aplicacion pueda implicar que devengan
inGtiles posteriormente en funcion del desarrollo de la ejecucién del contrato.

- Impedir el libre acceso a la obra, o no facilitar la visita y los medios necesarios para la realizacion de las
actuaciones pertinentes, asi como acceso al Libro de Subcontratacién, conforme a lo dispuesto en el articulo
8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

- La realizacion de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa de la Administracion, aun
cuando estas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccion facultativa.

- No abonar en los plazos voluntarios establecidos el importe de los gastos y exacciones derivados de los
impuestos, licencias, autorizaciones y requerimientos referidos en la cldusula 13.2 y cualesquiera que graven
la ejecucion y posterior ocupacion de la obra.

La cuantia de la penalidad cuando el incumplimiento sea grave sera de un 2% del precio del contrato, IVA
excluido.

¢) Incumplimientos muy graves:

- No tener suscritos los seguros obligatorios para el desarrollo de su actividad, asi como los seguros que
cubra las responsabilidades que se deriven de la ejecucion del contrato, en los términos que, en su caso, se
indiquen en el Anexo l-apartado 13
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- Elincumplimiento de las obligaciones laborales, sociales y econdmicas de la persona contratista previstas
en la clausula 16.1 del presente pliego.

- La ejecucion de unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto, en las que se
pueda comprometer la funcionalidad o se rebaje durabilidad del edificio o de parte del mismo y no puedan
ser recibidas (clausula 18.4, obras comprendidas en el nivel 2).

- El incumplimiento o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicacién de condiciones
salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa.

- La no ejecucion de las mejoras ofertadas conforme al anexo V-B y anexo V-C.

La cuantia de la penalidad en los casos anteriores de incumplimiento muy grave sera de un 3% del precio
del contrato, IVA excluido.

Todas las penalidades se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total
o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo 194.2 de la LCSP. El limite
maximo de las penalidades a imponer no podra exceder del 50% del precio del contrato, y requeriran de la
previa tramitacion de un procedimiento contradictorio.

La reiteracion de 3 infracciones muy graves sera motivo de resolucion del contrato.

Si la penalidad o penalidades alcanzan el 50% del presupuesto del contrato, dara lugar a la resolucion del
mismo.

La imposicion de penalidad no excluye la indemnizacién por dafios y perjuicios (articulo 196 de la LCSP).

Las penalidades por cumplimiento defectuoso se impondran con independencia de la obligacion que
legalmente incumbe a la contratista en cuanto a la reparacion de tales defectos.

En el caso de faltas graves y muy graves, el Patronato también podra optar por la penalidad consistente en que
la adjudicataria asuma el gasto de aquellos trabajos requeridos y no prestados, contratando el Patronato
directamente los mismos en el mercado. En este caso, la adjudicataria se hara cargo de la factura del nuevo
proveedor.

Penalidades por incumplimiento parcial en la ejecucion de las prestaciones definidas en el contrato, por
causas imputables a la persona contratista: Si

Las penalidades se impondran cuando el 6rgano de contratacion constate que, por causas imputables al
contratista, se esta realizando un incumplimiento parcial del objeto de la prestacion. Estas infracciones deberan
ser calificadas por la Administracién fijando la penalizacion en Resolucién motivada y seran proporcionales a la
gravedad del incumplimiento.

La penalidad se hara efectiva mediante descuento en el importe de la factura prevista correspondiente al
periodo en el que se notifica la Resolucion.

Se sujetaran al siguiente régimen de graduacion:
Leve:

« Cualquier incumplimiento de las obligaciones contempladas en los pliegos y el contrato, acordado por el
o6rgano de contratacion, previa audiencia del contratista, que no tenga caracter de grave o muy grave.

« Utilizacidn de vehiculos no autorizados o en mal estado de conservacion exterior.
« Personal que durante su jornada laboral no lleve la identificacion y uniformidad exigido.
Grave:

« La acumulacion de 3 faltas leves de las consideradas para el incumplimiento parcial en el plazo de 30 dias.
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« Incumplimiento en el plazo para la presentacion del plan de seguridad y salud.

« Falta de presentacion del justificante del abono por parte del contratista al PAG de la cantidad adelantada
por parte del PAG al Ayuntamiento de Granada en concepto de Tasa por tramitacion de licencia urbanistica
municipal como tramite necesario para poder obtener dicha licencia y/o del justificante de la liquidacion por
parte del contratista al Ayuntamiento de Granada del pago del Impuesto sobre construcciones, instalaciones
y obras, conforme se indica en el apartado 8 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Muy grave:

« La acumulacion de 5 faltas leves o 2 graves de las consideradas para el incumplimiento parcial en el plazo
de 60 dias.

« También se consideraran muy graves el incumplimiento de los considerados graves cuando concurran las
siguientes circunstancias:

« Perjuicio grave a los intereses del Patronato de la Alhambra y Generalife

« Cambio en las condiciones de la prestacion del contrato que supongan un menoscabo de las
inicialmente contempladas en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

« El abandono de la obra de uno a diez dias.
Estos incumplimientos daran lugar a la imposicion de penalidades, conforme al siguiente baremo:
a) Penalidad por infraccién leve: entre 120,00€ a 600,00 €.
b) Penalidad por infraccion grave: entre 600,00€ a 1.500,00 €
c) Penalidad por infraccién muy grave: entre 1.500,00€ a 3.000,00 €

Se les atribuyen el caracter de obligacion contractual esencial a los efectos sefialados en la letra f) del articulo
211 de la LCSP, el abandono de la obra por parte del Contratista por mas de 10 dias consecutivos, sin causa
justificada, y sera motivo de resolucién del contrato.

La reiteracion de 3 infracciones muy graves sera motivo de resolucion del contrato.

Si la penalidad o penalidades alcanzan el 50% del presupuesto del contrato, dara lugar a la resolucion del
mismo.

La imposicion de penalidad no excluye la indemnizacion por dafios y perjuicios.

Las penalidades se haran efectivas mediante deducciones de las cantidades que en concepto de pago total o
parcial deban abonarse al contratista, o sobre la garantia.

Penalidades por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral: Si

La causa por la que se incurrira en penalidad sera la no entrega del Certificado de valorizacion de residuos de la
construccion, necesario para acreditar la correcta gestion de residuos, asi como el incumplimiento de la
Ordenanza municipal de limpieza, ornato publico y gestion de residuos urbanos (publicada en B.O.P. n° 68, de
10 de abril de 2006) del Ayuntamiento de Granada en relacion con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por
el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

La incursion en esta situacion dara lugar a la imposicion de una penalidad correspondiente a la cantidad
correspondiente de la valoracion existente en el Estudio de Gestion de Residuos contenido en el proyecto que
desarrolla la obra, en este caso 3.689,65 euros.

La penalidad se hara efectiva mediante deduccion de las cantidades que en concepto de pago total o parcial
deban abonarse al contratista, o sobre la garantia.

La imposicion de penalidad no excluye la indemnizacion por dafios y perjuicios.
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12. REGIMEN DE ABONO DEL PRECIO

(Clausula 18.3)

Pagos parciales: Si

En caso de pagos parciales, periodicidad: mensuales a mes natural vencido.

Periodicidad expedicion de las certificaciones de obra:

A los efectos del pago, la Administracion expedira mensualmente, en los primeros diez dias siguientes al mes
al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme a proyecto durante dicho
periodo de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones 'y
variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer en forma alguna, aprobacion y recepcion de
las obras que comprenden.

Plazo de ampliacion de la aprobacion de la certificacion final de obra, en caso de obras cuyo valor
estimado supere los doce millones de euros y las operaciones de liquidacion y medicion fueran

especialmente complejas: No procede

Registro para presentacion de facturas: Punto General de entrada de facturas electrénicas de la
Administracion General del Estado https://face.gob.es/es

Datos a incluir en la factura electronica:

ORGANO cODIGO DIR3
De contratacion PATRONATO ALHAMBRA'Y GENERALIFE A01014086
(Grgano Gestor):
De destino (Unidad PATRONATO ALHAMBRA'Y GENERALIFE A01004456
Tramitadora):
Centro contable Intervencidn General A01004456
(Oficina Contable):

Condiciones del abono a cuenta por acopio de materiales y por instalaciones y equipos: No procede

13. OTRAS CARACTERISTICAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO
(Cldusula 12, 15, 16, 18, 27, 28)

Plazo de garantia: 1 afio, mas lo ofertado, en su caso, adicionalmente en la presentacién de la propuesta de la
empresa adjudicataria, a contar en todo caso desde la recepcion de conformidad de la obra.

Programa de trabajo: Si, en relacion con lo previsto en el articulo 250.1.d.2° LCSP y clausula 15 de este PCAP.
Confidencialidad:
Informacion a la que se le atribuye caracter confidencial:

La informacidn proporcionada por el PAG asi como la que se deriva del servicio a prestar. El Patronato de la
Alhambra y Generalife, facilitara al adjudicatario cuanta informacion disponga relacionada con las materias
objeto del presente trabajo. Toda lainformacidn que se proporcione es propiedad del Patronato de la Alhambra
y Generalife y no podra ser utilizada en futuros trabajos ya sea como referencia o como base de los mismos, a
menos que se cuente con la autorizacion expresa, por escrito, del Patronato de la Alhambra y Generalife.
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La informacion facilitada, asi como la adquirida durante la prestacidn del servicio objeto de este contrato y la
derivada del mismo, tiene caracter confidencial tanto para la empresa como para los equipos de trabajo de la
misma.

El adjudicatario, en cumplimiento de la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protecciéon de Datos
Personales y garantia de los derechos digitales, Gnicamente tratara los datos conforme a las instrucciones del
Patronato de la Alhambra y Generalife, y no los aplicara o utilizara con fin distinto al del contrato, ni los
comunicara, ni siquiera para su conservacion, a otras personas. Ademas, debera cumplir las medidas técnicasy
organizativas estipuladas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de dicha Ley Organica 15/1999 y que establece el “Reglamento de Medidas de Seguridad de los
ficheros automatizados que contengan datos de caracter personal”. En el caso de que la empresa, o cualquiera
de sus miembros, destinen los datos a otra finalidad, los comunique, o los utilice incumpliendo las
estipulaciones del contrato, sera responsable de las infracciones cometidas

Todos los miembros del equipo de trabajo y los responsables del mismo, deberan firmar los documentos de
compromiso previstos en la ley y obtener del 6rgano que proceda la autorizacion para tratar datos sometidos a
la misma. Este deber de confidencialidad debera mantenerse durante un plazo de DIEZ afios.

Esta obligacion se califica como esencial a los efectos recogidos en el art. 211 f) de la LCSP.

Plazo durante el que la persona contratista debera mantener el deber de confidencialidad (minimo 5
afios): 10 afios que seran computados desde la recepcion de la obra.

Obligacion para las empresas no comunitarias de abrir una sucursal en Espafia y de estar inscritas en el
Registro Mercantil: No

Comprobacion del replanteo: 30 dias.
Control de calidad de las obras: Si.
Incluido en el contrato: Si
Obligacion de tener suscrito Seguro
e Seguro a todo riesgo de construccion o montaje: Si
Indicar suma asegurada: 353.105,33 euros.
e Seguro de responsabilidad civil: Si

Indicar limite minimo de siniestro: 2.000.000 euros con plazo minimo de vigencia igual a la duracion
del contrato.

Con caracter obligatorio, la empresa adjudicataria hara entrega al PAG al inicio de la prestacion del
servicio de una Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil, con una cobertura minima de 2.000.000,00€
para responder de los dafios que en la ejecucion del contrato, fueren inferidos a los equipos,
instalaciones, mobiliario y utillaje, cualesquiera que estos fueran, lineas de servicios, estructuras y obra
de los inmuebles ubicados en el Monumento de la Alhambra y Generalife y/o en sus bienes adscritos,
€en su caso.

Asimismo ha de responder de los dafios frente a terceros, siendo beneficiaria del mismo cualquier
persona, ya sean visitantes, trabajadores del organismo o de otro contratista, que resultare lesionada
en su integridad fisica, bienes o derechos, por consecuencia de cualesquiera actos u omisiones del
contratista, sus 6rganos sociales, mandatarios, agentes, empleados y demas personal que sustente con
la misma cualesquiera relaciones juridicas, de dependencia, jerarquicas o mandato con ocasion de la
ejecucion del contrato, tareas antecedentes, complementarias y consecuentes y expresamente por los
actos de cualesquiera de dichas personas, realizados en solitario o conjuntamente, en el entorno de los
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inmuebles en que se desarrolla la actividad de la institucién objeto del contrato, ya sean voluntario,
impuesto por los directivos, encargados, jefes y cualesquiera otras personas que ostenten potestad de
direccién o mando, o consecuencia de libre decision del empleado autor u emisor, espontaneos o
premeditados, dolosos o culposos, o por consecuencia de simple negligencia civil.

e Seguro de responsabilidad decenal: No
Licencias, autorizaciones e impuestos:

Con respecto a las licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos en las normas vy
ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo publico o privado sean necesarios para el inicio,
ejecucion y entrega al uso o servicio de las obras, se estara a lo establecido en el apartado 13.2 del PCAP.

En particular, con respecto al tramite de licencia urbanistica municipal previo a la ejecucion de la obray con el
objeto de agilizar su tramitacion, este PAG podra adelantar el pago de la Tasa por tramitacion de licencia
urbanistica municipal al Ayuntamiento de Granada (autoliquidacién provisional). Posteriormente, en el
momento de la presentacion para el pago de la primera certificacion de obra, el contratista debera aportar
justificacion de haber realizado el abono en la cuenta del PAG que se le indique la cuantia correspondiente al
citado adelanto, todo ello en funcién de lo estipulado en el apartado 13.2 del PCAP.

Con relacién al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), el contratista debera aportar el
justificante de su liquidacion en el momento de la presentacion para el pago de la primera certificacion de obra.

Asi mismo, una vez informada favorablemente la certificacion final (en su caso, por la Oficina de supervision de
proyectos de la consejeria competente en materia de Patrimonio Histdrico), en base a los importes resultantes
de lamismay en el plazo de un mes, el contratista adjudicatario habra de presentar justificacion documental de
haber abonado la liquidacion complementaria tanto del Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras
como de la Tasa por tramitacion de la licencia urbanistica correspondiente a la obra objeto del contrato, todo
ello en funcidn de lo estipulado en el apartado 13.2 del PCAP.

La no presentacion en plazo de cualquiera de estas justificaciones tendra consideracion de falta grave a efectos
de laimposicion de penalidades.

Por otro lado, no sera a cargo del adjudicatario el abono de la tasa para la consecucion de la licencia de primera
ocupacion o utilizacién que fuera precisa, ya que dicha consecucion no esta vinculada a la ejecucion de la obra.

Obligacion del contratista de abonar los gastos de informacion y difusion de las obras:
¢ Informacion publica: No
e Reportaje de video: Si

e Edicion e impresion de folleto: Si

Unidad encargada del seguimientoy ejecucion del contrato: Servicio de Conservacion y Proteccién del Patronato
de la Alhambra y Generalife.

Instalaciones esenciales a los efectos de determinar las unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no
ajustadas al proyecto (clausula 18.4): No

Cesion del contrato: Si

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 214 de la LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del contrato
podran ser cedidos por la persona contratista a una tercera persona siempre que las cualidades técnicas o
personales de la persona cedente no hayan sido razén determinante de la adjudicacion del contrato, y de la cesion
no resulte una restriccion efectiva de la competencia en el mercado.
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La persona cedente debe tener ejecutado al menos un 20 % del importe del contrato y la cesion debe ser autorizada
de forma expresa y previa por el 6rgano de contratacion. No podra autorizarse la cesion a una tercera persona
cuando ésta suponga una alteracion sustancial de las caracteristicas de la persona contratista si éstas constituyen
un elemento esencial del contrato.

La cesion podra efectuarse siempre que la persona cesionaria tenga capacidad y solvencia suficiente para contratar
y debera formalizarse en escritura publica.

La persona cesionaria quedara subrogada en todos los derechos y obligaciones que correspondan a la persona
cedente.

Causas de resolucion del contrato:
1. Seguin lo dispuesto en el apartado 2 de la Disposicion adicional cuarta de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Publica para el reequilibrio econémico-
financiero de la Junta de Andalucia y a los efectos del articulo 211.1, h) de la LCSP, sera causa de resolucion del
presente contrato la aplicacion de medidas de estabilidad presupuestaria, acordadas por los érganos de gobierno
o legislativos competentes, que provoquen la reduccion de la financiacion prevista en el documento contractual,
en un porcentaje igual o superior al 20 %.
2. Las causas generales de resolucion del contrato especificadas en el articulo 211.1 LCSP.
3. Las causas especificas de resolucion de los contratos de obra del articulo 245 LCSP.
e Lademorainjustificada en la comprobacion del replanteo.
e Lasuspension de la iniciacion de las obras por plazo superior a cuatro meses.
e Lasuspension de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de la Administracion.
e Eldesistimiento.
4. A efectos de lo dispuesto en el articulo 211.f) de la LCSP, el incumplimiento de las siguientes obligaciones
declaradas como esenciales:
- En caso de incumplimiento del compromiso de dedicacion de los medios personales suficientes para la
ejecucion de la obra.
- En caso de incumplimiento de los parametros de confidencialidad establecidos durante la ejecucion del
contrato.
- Elincumplimiento de la condicién especial de ejecucion del contrato de caracter social.
- Elabandono de la obra por parte del Contratista por mas de 10 dias consecutivos, sin causa justificada.
5. La acumulacidon de las penalidades que supere el 50% del presupuesto del contrato y la reiteracion de 3
infracciones muy graves.
6. De conformidad con el articulo 193.3 de la LCSP, cuando por causas imputables al contratista, hubiera incurrido
en demora respecto del cumplimiento del plazo total, la Administracion podra optar, atendidas las circunstancias
del caso, por la resolucion del contrato, si no opta por la imposicidon de las penalidades previstas en el citado
articulo.

14. SUSPENSION DEL CONTRATO.
(Cldusula 27)

En el supuesto de suspension del contrato acordada por la Administracion o en el supuesto de demora en el
pago superior a cuatro meses, se establecen reglas especiales para el abono a la persona contratista de los
danos y perjuicios efectivamente sufridos: No

15. MODIFICACIONES DEL CONTRATO
(Clausula 28)

Posibilidad de modificacion del contrato: Si
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Causas:

1. Segun lo dispuesto en el apartado 2 de la disposicion adicional cuarta de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Publica para el reequilibrio
econdémico-financiero de la Junta de Andalucia, sera causa de modificacion del presente contrato la aplicacion
de medidas de estabilidad presupuestaria, acordadas por los 6rganos de gobierno o legislativos competentes,
que provoquen la reduccion de la financiacion prevista en el documento contractual.

Alcance y limites de la modificacion:

- El precio del contrato se modificara a la baja en el mismo porcentaje en que se reduzca su financiacién, sin
perjuicio del limite porcentual a partir del cual operara la clausula de resolucién incluida en el presente
pliego. Consecuentemente se reducirdn o modificaran proporcionalmente las obligaciones de la persona
contratista.

- Porcentaje maximo del precio del contrato al que pueda afectar: 19,99 %

Se hace referencia a la clausula 22 del PCAP.

16. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

La ejecucion del contrato requiere el tratamiento por la persona contratista de datos personales por cuenta
de la persona responsable del tratamiento: No

16.A. DESCRIPCION GENERAL DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES A EFECTUAR POR LA PERSONA
CONTRATISTA.

El tratamiento consistira en: __ (descripcion detallada del tratamiento que realizara la persona

contratista, incluyendo la finalidad del tratamiento de la contratista por cuenta de la persona responsable).

Especificar de acuerdo con el articulo 28.3 del RGPD naturaleza, finalidad, objeto del tratamiento:

Estas operaciones de tratamiento de datos personales forman parte del tratamiento de la persona responsable
del tratamiento (incluir su identidad y enlace a la actividad publicada)

[Cuando aplique afadir]

y han sido encomendadas a su vez a la persona encargada del tratamiento ______ (incluir su identidad),
mediante contratodeencargo_____ (incluir términos o enlace al acto juridico entre la persona responsable
y la persona encargada del tratamiento cuando sea este ultimo quien contrata y trata datos por cuenta de
la persona responsable).

El personal adscrito por la persona adjudicataria, para proporcionar las prestaciones establecidos en el presente
pliego puede tratar Datos Personales. Los Datos Personales se trataran Gnicamente por el personal adscrito y al
Unico fin de efectuar el alcance contratado.

16.B. COLECTIVOS Y DATOS TRATADOS POR LA PERSONA CONTRATISTA.
Las categorias de actividad u operaciones de tratamiento, de personas interesadas y de datos personales
tratados a las que puede tener acceso la persona contratista son?®:

Categorias de datos
personales a los que se
puede acceder

Categorias de actividad enrelacionalos | Categorias de personas
fines del tratamiento interesadas

15 as distintas categorias disponibles pueden consultarse en https://www.aepd.es/documento/relacion-tablas-guia-riesgo-eipd-
tablas.odt

106



Consejeria de Cultura y Deporte
Patronato de la Alhambray Generalife

Nombre de categoria de actividad 1 (por Categorias de personas Categorias de datos
ejemplo: perfilado, evaluacion de sujetos, interesadas de categoria de | personales de categoria de
prediccidn, control de acceso a internet, actividad 1 (porejemplo: | actividad 1 (por ejemplo:
observacidn, monitorizacion, rastreo, ciudadania, empleados, Identificadores Unicos,
supervision, control de acceso, localizacidn, |personas mayores, aspectos personales,
identificacion univoca decisiones pacientes, personas en documentos personales,

automatizadas, tratamiento automatizado riesgos de exclusion social, |rendimiento laboral,
para soporte a la toma de decisiones, acceso | personas con discapacidad, | situaciéon econdmica,

a un servicio, decidir sobre el control del menores, etc.). medios de pago, datos de
interesado de sus datos personales, localizacidn, datos
conservacion, evaluacién/prediccion etc.). sanitarios, datos de

navegacion web,
metadatos etc.).

16.C. ELEMENTOS DEL TRATAMIENTO.

El tratamiento de los Datos Personales comprendera: (marquese lo que proceda).

16.D. DISPOSICION DE LOS DATOS AL TERMINAR LA PRESTACION.

Una vez finalice el encargo, la persona adjudicataria debe:

a) Devolver a la persona responsable o, en su caso, a la persona encargada del tratamiento cuando es ésta la
que licita, los datos de caracter personal y, si procede, los soportes donde consten, una vez cumplida la
prestacion. La devolucidon debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos
informaticos utilizados por la persona contratista encargada del tratamiento. No obstante, la persona
contratista encargada puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan
derivarse responsabilidades de la ejecucion de la prestacion.

No obstante, el érgano de contratacion podra requerir a la persona contratista encargada para que en vez de
la opcidn a), cumpla con la b) o con la c) siguientes:

b) Entregar a la nueva persona encargada del tratamiento que designe por escrito el 6rgano de contratacion,
los datos de caracter personal y, si procede, los soportes donde consten, una vez cumplida prestacion. La
entrega debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos informaticos utilizados por la
persona contratista. No obstante, la persona contratista encargada puede conservar una copia, con los datos
debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecucion de la prestacion.

c) Destruirlos datos, unavez cumplida la prestacion. Una vez destruidos, la persona contratista encargada debe
certificar su destruccidn por escrito y debe entregar el certificado al érgano de contratacion. No obstante, la
persona contratista encargada puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras
puedan derivarse responsabilidades de la ejecucion de la prestacion.

16.E. MEDIDAS DE SEGURIDAD

Los datos deben protegerse empleando las medidas que un empresario o empresaria ordenada debe tomar para
evitar que dichos datos pierdan su razonable confidencialidad, integridad y disponibilidad. De acuerdo con la
evaluacion de riesgos realizada, se deben implantar, al menos, las medidas de seguridad previstas en los
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articulos 105 a 114 del Reglamento de desarrollo de la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de proteccion
de datos de caracter personal, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, si se trata de
tratamientos no automatizados de nivel deriesgo __ (incluir el nivel de riesgo alto, medio, bajo), en todo
aquello que no sea contrario a lo previsto en el RGPD.

La persona adjudicataria no podra no implementar o suprimir dichas medidas mediante el empleo de un
analisis de riesgo o evaluacion de impacto salvo aprobacidn expresa del érgano de contratacion. A estos efectos,
el personal de la persona adjudicataria debe seguir las medidas de seguridad establecidas por el érgano de
contratacion, no pudiendo efectuar tratamientos distintos de los definidos.
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PROCEDIMIENTO ABIERTO. PRESENTACION ELECTRONICA DE OFERTA

ANEXO II-A
DECLARACION RESPONSABLE AJUSTADA AL DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE CONTRATACION
(SOBRE ELECTRONICO N° 116)

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA DECLARACION

Los pasos a seguir para cumplimentar el Documento Europeo Unico de Contratacién a través del servicio DEUC
electrénico son los siguientes:

1.Descargar el documento que estd en el perfil de contratante en formato xml, identificado como

2. Ir al siguiente link: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

3. Elegir la casilla “Soy un operador econémico”.
4. Elegir la casilla “Importar DEUC”.
5. En “examinar” elegir el documento que nos hemos descargado en el paso 1, en formato xml.

6. Ya aparece el DEUC correspondiente a este expediente, con lo que se cumplimenta, y se firma para su
presentacion electrdnica.

Una mayor informacion sobre cdmo cumplimentar el DEUC se encuentra en los siguientes documentos:

- El Reglamento de ejecucion (UE) 2016/7 de la Comision, de 5 de enero de 2016, por el que se establece el
formulario normalizado del DEUC.

- Recomendacion de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa del Estado a los drganos de
contratacidn en relacién con la utilizacién del Documento Europeo Unico de Contratacidn previsto en la
nueva directiva de contratacion publica (BOE de 8 de abril de 2016).

La declaracidn debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello.

Los requisitos que en el DEUC se declaran deben cumplirse, en todo caso, el Gltimo dia de plazo de licitacion y
subsistir hasta la perfeccion del contrato, pudiendo la Administracion efectuar verificaciones en cualquier
momento del procedimiento.

Cuando el pliego prevea la division en lotes del objeto del contrato y los requisitos de solvencia variaran de un
lote a otro, se aportara un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de
solvencia.

Si varias empresas concurren constituyendo una unién temporal, cada una de las que la componen debera
acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas un formulario
normalizado del DEUC.

16Clausula 9.2.1. a) del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
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ANEXO II-B
DECLARACION RESPONSABLE UNIFICADA
(SOBRE ELECTRONICO N° 1%7)

EXPEDIENTE:
TiTULO:

D./D? ettt et eieeeee oo, cON DNLLNUM. ... ... ... ......, actuando:

en nombre propio

en representacion de la entidad licitadora .....................coev e vee e, cOnNNIFNAM. L. Lo oL, €N
calidadde.................. 18

DECLARA

PRIMERO.- Que esta enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicacion del contrato,
y, asimismo, conoce el contenido de los pliegos de clausulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas que rigen el procedimiento arriba indicado.

SEGUNDO.- Que, en el caso de que en el Anexo |- apartado 1 se haya limitado el nimero de lotes que puedan
adjudicarse a una persona licitadora y se haya indicado como criterio para determinar la adjudicacion de los
lotes la preferencia indicada, esta sera la siguiente:

Lote Denominacion Orden de preferencia

TERCERO.- Que la empresa a la que representa: (indicar a 6 b)
a) No pertenece a ninglin grupo de empresas.

b) Pertenece al grupo de empresas denominado: . e etrteertieaeteeeieeeeee e, COMpUeESto por las
siguientes empresas: (indicar todas las empresas del grupo)

En este Ultimo caso debera indicar:

No concurren a la licitacion otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de los
supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

Clausula 9.2.1.b) del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

Bapoderado/a, administrador/a Unico/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.
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Concurren a la licitacion otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de los supuestos
del articulo 42.1 del Codigo de Comercio. (indicar nombre de las otras empresas).

CUARTO.- Que, en relacidon con la adscripcion de medios personales o materiales suficientes previstos en el
Anexo l-apartado 4, la persona licitadora se compromete a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los
medios indicados en el citado apartado.

QUINTO.- Que, en relacion con la ejecucion del contrato, cuando asi se prevea en el apartado de
subcontratacion del Anexo I:

NO tiene previsto subcontratar.
Si tiene previsto subcontratar.
En caso afirmativo, sefialar:
- La parte del contrato que tiene previsto subcontratar: .........c.ccoevveieinnnnnn.
- El importe (referido al presupuesto base de licitacién) que tiene previsto subcontratar:
- Nombre o perfil empresarial de la persona subcontratista, definido por referencia a las
condiciones de solvencia técnica: ........cceeevueneeenenenenen.
Nombre o perfil empresarial 1:........ccccooviiiienienn,
Nombre o perfil empresarial 2: ..........ccooeeieieienn,

Nombre o perfil empresarial 3:..........ccooeiieieienns

NO Tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos a efectos del
tratamiento de datos personales.

Si Tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos a efectos del
tratamiento de datos personales.

En caso afirmativo, sefialar nombre o perfil empresarial de la persona subcontratista:

Nombre o perfil empresarial 1: . .

Operaciones de tratamiento (serwdores o] serV|C|os) por el subcontratista 1: .
Nombre o perfil empresarial 2: .. .

Operaciones de tratamiento (serwdores o] serV|C|os) por el subcontratista 2: .
Nombre o perfil empresarial 3: .. .

Operaciones de tratamiento (serwdores o] serV|C|os) por el subcontratista 3:X .
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SEXTO.- Que en el supuesto de haberse sefialado en el Anexo I-apartado 6 el organismo u organismos de los que
las personas licitadoras pueden obtener la informacidn pertinente sobre las obligaciones previstas en el articulo
129.1de laLCSP, hatenido en cuenta en la elaboracion de su oferta las obligaciones derivadas de las disposiciones
vigentes en materia de fiscalidad, proteccion del medio ambiente, proteccién de empleo, igualdad de género,
condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales e insercidn sociolaboral de las personas con discapacidad,
y a la obligacién de contratar a un nimero o porcentaje especifico de personas con discapacidad.

SEPTIMO.- Que, en caso de personas licitadoras extranjeras, se somete a la jurisdiccion de los Juzgados y
Tribunales espafioles de cualquier orden, en todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la

persona licitadora.

(Lugar, fechay firma)
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“INTEGRACION DE LOS RESTOS ARQUEOLOGICOS EN EL JARDIN
PROCEDIMIENTO ABIERTO. PRESENTACION ELECTRONICA DE OFERTA

ANEXO Il
DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD
(SOBRE ELECTRONICO N° 1,2 y 39)

EXPEDIENTE:
TiTULO:
D. /D ittt e e e e e e i eee e e e, cON DNL NUM. L

en nombre propio

en representacion de la entidad licitadora ............cco o in e,

calidadde.................. %®

DECLARA

Que los documentos y datos que se relacionan a continuacién, presentados
sobre) se consideran de caracter confidencial?:

N

9Clausula 9.2.1.c del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
®Apoderado/a, administrador/a (nico/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.
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CONTRATACION DE LA OBRA
DE ALAMEDILLA” MEDIANTE

....,actuando:

veveencOnNNIFNUM. ..........., €N

en el sobre n° (indicar nimero de

(Lugar, fecha y firma)

ZDebera presentarse, en su caso, una declaracidn por cada sobre designando qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son,
a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales, no pudiendo la misma alcanzar a toda la documentacidn, de acuerdo con el
articulo 133 de la LCSP. En ningln caso podra referirse a la documentacion relativa a los criterios de adjudicacién valorados mediante la

aplicacién de férmulas ni a documentos que sean publicamente accesibles.
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“INTEGRACION DE LOS RESTOS ARQUEOLOGICOS EN EL JARDIN DE ALAMEDILLA” MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO. PRESENTACION ELECTRONICA DE OFERTA

ANEXO IV
DECLARACION DE COMPROMISO DE CONSTITUCION EN UNION TEMPORAL
(SOBRE ELECTRONICO N° 1%)

EXPEDIENTE:
TiTULO:

D./ D% ittt et e e e e i et e ceieee et e, cON DN NUM. ... ... ... ... ..., actuandoO:

en nombre propio

en representacion de la entidad licitadora .................. .o ee e e eee e, cONNIFNUM. L. L.l Ll €0
calidadde.................. B

D./ D% i e e e i i e e, cON DNLNUM. ... ... .., actuando:

en nombre propio

en representacion delaentidad ......................c.ceeeee oo, cOnNIFNOM. ... ... ... ..., en calidad
de...ooviv

Declaran bajo su responsabilidad personal y ante el érgano de contratacion, que se comprometen a constituir
una unién temporal de empresas, de conformidad con lo establecido en la LCSP, a efectos de participar en la
licitacion para la contratacion del expediente arriba referenciado.

En el caso de resultar adjudicatarias se comprometen a formalizar en escritura publica la citada unién. La
participacion en la unién temporal de cada miembro es la que sigue:

Como persona representante de la citada unidon se nombraa .........cooeeviviiiiiiiiieinennnn. , en su calidad de
viieedelaempresa ...

(Lugar, fecha, firma)
(FIRMA DE CADA MIEMBRO DE LA UTE)

2(Clausula 9.2.1.d) del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
BpApoderado/a, administrador/a Gnico/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.

“Apoderado/a, administrador/a (nico/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.
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ANEXO V
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA
(SOBRE ELECTRONICO N° 3 )

EXPEDIENTE:
TiTULO:
LOTE: 2

D./ D% i e e e e e iii i e e e, cON DNL NUOM. ... ... ... ... ..., actuandO:

en nombre propio

en representacion de la entidad licitadora ...................c.cee e e, cONNIFNUM.L L. L.l Ll @0
calidadde..................7

enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicacion del contrato de arriba indicado:

Se compromete, a ejecutar el contrato en los plazos y con estricta sujecion a los requisitos exigidos en el pliego
de clausulas administrativas particulares, pliego de prescripciones técnicas particulares y demas documentos
anexos, asi como todos los documentos del proyecto cuyas obras son objeto de licitacion, de acuerdo con las

condiciones ofertadas, por la cantidad de por la cantidadde ..................... ... ... ... €UrOS (von vt oo L. €)28)
IVA excluido.
Aesta cantidad le corresponde un IVAde ... ... ......... eUros (... ... ... .... €)%,

(Lugar, fecha, firma)

NOTAS: En la proposicion econdmica se entenderan incluidos a todos los efectos los demas tributos y canones de
cualquier indole que sean de aplicacién, asi como todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria,
como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.

Cada persona licitadora solamente podrd presentar una proposicion econémica, no siendo admitidas aquéllas cuyo
importe sea superior al presupuesto de licitacion.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, prevalecera ésta ultima.
No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente todo aquello que la Administracion estime fundamental para la oferta.

#Clausula 9.2.3 del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
*Debera cumplimentarse una proposicion econdmica por cada lote al que se licite.
Y’Apoderado/a, administrador/a (nico/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.
BExpresar el importe en letra y nimero.

2En la proposicién debera indicarse, como partida independiente, el importe del IVA que deba ser repercutido.
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“INTEGRACION DE LOS RESTOS ARQUEOLOGICOS EN EL JARDIN DE ALAMEDILLA” MEDIANTE
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ANEXO V-B
COMPROMISO DE AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA
(SOBRE ELECTRONICO N° 3)

D./D.

con residencia en

provincia de

callen.®

segln Documento Nacional de Identidad n.°

en nombre, propio o de la empresa

que representa, declara que en el caso de ser adjudicatario del contrato:

Expediente:
Titulo:
Localidad:

Se compromete a ampliar el plazo de garantia de la obra, de acuerdo con lo indicado en el apartado 8.B.2.
“Mejora consistente en Ampliacion del plazo de garantia de la obra” del Anexo | del presente Pliego:

- N.° de meses de ampliacion:

El coste derivado de este incremento de la calidad técnica de la obra serad en todo caso por cuenta de la contrata,
estara integrado en la oferta de la obra dentro de los gastos generales de la obra y no podra ser reclamado a la
Administracién como concepto independiente.

(Lugar, fecha, firmay sello de la empresa)
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ANEXO V-C
COMPROMISO DE AMPLIACION EN EL CONTROL Y LA CALIDAD DE LAS OBRAS
(SOBRE ELECTRONICO N° 3)

D.

con residencia en

provincia de

callen.®

segln Documento Nacional de Identidad n.°

en nombre, propio o de la empresa

que representa, declara que en el caso de ser adjudicatario del contrato:
Expediente:

Titulo :

Localidad :

Se compromete a destinar un porcentaje igual al.........................% del Presupuesto de Ejecucion Material de
las Obras (1) como ampliacién sin repercusion econdémica para el Programa de control de calidad,
complementario al maximo establecido en el apartado 2.b) de la clausula 16.2 del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, destinado a controles y analisis no exigidos por normativa pero que estén incluidos
en el Programa de control de calidad del proyecto o que la Direccidon Facultativa o el Responsable del contrato
estimen pertinentes o bien destinado a la realizacién de muestras para la verificacion de la correcta ejecucion
de unidades.

(Lugar, fecha, firmay sello de la empresa)

1. Presupuesto de Ejecucion Material de las Obras -PEM: 353.105,33 euros
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA
“INTEGRACION DE LOS RESTOS ARQUEOLOGICOS EN EL JARDIN DE ALAMEDILLA” MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO. PRESENTACION ELECTRONICA DE OFERTA

ANEXO VI
DECLARACION SOBRE LOS DATOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE CONSTAN EN EL REGISTRO DE LICITADORES.
(DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION)

EXPEDIENTE:
TiTULO:

DD ittt et e e e e teeeee e ee e, cON DN NUM. ... ... ... ... ..., actuandoO:

en nombre propio.
en representacion de la entidad licitadora ..................ccocevee e, cONNIFNUM. L. ...l L, €D
calidadde.................. 3%

DECLARA

PRIMERO.- Que, en su caso, los datos y circunstancias que constan en el Registro de Licitadores de la
Comunidad Auténoma de Andalucia (ROLECA) conn.®............o.n

NO han experimentado variacion.
Si han experimentado variacién.

En concreto, los datos y circunstancias que han experimentado variacion son los siguientes:

SEGUNDO.- Que, en su caso, los datos y circunstancias que constan en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Plblico (ROLECE) con n.°

NO han experimentado variacion.
Si han experimentado variacién.

En concreto, los datos y circunstancias que han experimentado variacion son los siguientes:

(Lugar, fechay firma)

*Clausula 10.7 del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares. Se trata de una declaracién de presentacion obligatoria junto con la
certificacién de inscripcion registral.

3Apoderado/a, administrador/a (nico/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.
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ANEXO Vil
DECLARACION PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE OPOSICION A LA CONSULTA DE LOS DATOS DE
IDENTIDAD EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION
(DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION 32)

EXPEDIENTE:
TiTULO:
D./ D% it e e e i i e e, cON DNLNUM. ... ... .., actuando:

en nombre propio

en representacion de la entidad licitadora ................c. .o e e e eee oo, cONNIFNUM. L. L.l Ll €0
calidadde..................»
SE OPONE a que el 6rgano de contratacion . vevere 3 consulte los datos de identidad a través

de los sistemas de verificacion correspondlentes de la Admlnlstraaon de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas:

Organismo Informacion a consultar Oposicion
Direccion General de la Policia Datos de identidad: DNI /NIE Sefiale lo que
proceda
(Lugar, fechay firma)

*2Clausula 10.7.2 letra a) del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
#ppoderado/a, administrador/a Ginico/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.

*Indicar 6rgano de contratacion del expediente.
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ANEXO ViII
DECLARACION DE NO ESTAR INCURSA EN INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR
(DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION 3)

EXPEDIENTE:
TiTULO:

DD ittt et e e e e teeeee e ee e, cON DN NUM. ... ... ... ... ..., actuandoO:

en nombre propio

en representacion de la entidad licitadora ... ... ...... .. cocovveeve e oo, cONNIFNUM. ... ... ... Ly €N
calidadde..................%®

Declara bajo su responsabilidad personal y ante el érgano de contratacion, que no forma parte de los 6rganos de
gobierno o administracion de la empresa, entidad o sociedad, persona alguna a la que se refiere la Ley 3/2005,
de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administracion de la Junta de Andalucia y de
Declaracion de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Publicos y Decreto
176/2005, de 26 de julio, de desarrollo de la citada ley, asi como que no ostenta participacion superior al 10%
computada en la forma que regula el articulo 5 de la citada Ley, o en el supuesto de sociedades andnimas cuyo
capital social suscrito supere los 600.000 euros, que no ostenta una participacion que suponga una posicion en
el capital social de la empresa que pueda condicionar de forma relevante su actuacion.

(Lugar, fechay firma)

*Clausula 10.7.2.letra a) del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

%Apoderado/a, administrador/a Ginico/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.
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ANEXO IX
AUTORIZACION PARA LA CESION DE INFORMACION RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL
ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA Y A OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIAL EN
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION
(DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION?7)
EXPEDIENTE:
TiTULO:

D./ D2 ittt et et e et iee e iee e een e, cON DN NUM. ... ... ... ... ..., actuandO:

en nombre propio

en representacion de la entidad licitadora ... ... ...... ... .c.ceocoevee e oo oo, con NIFNOM. ... ... ... L, €N
calidadde.................. %
AUTORIZA al 6rgano de contratacion de ..................>° de la Junta de Andalucia a solicitar la cesion de

informacion por medios informaticos o telematicos sobre la circunstancia de estar o no al corriente de sus
obligaciones tributarias y de Seguridad Social, a efectos del procedimiento de contratacion del expediente
anteriormente indicado, de acuerdo con lo establecido en la normativa de aplicacion en vigor en materia de
proteccion de datos, en la disposicidn adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Fisicas y en otras normas tributarias y demas disposiciones de aplicacidn, asi como en
la Orden de 12 de septiembre de 2003, por la que se regula la acreditacion del cumplimiento de las obligaciones
fiscales y de otros ingresos publicos y de las obligaciones con la Seguridad Social, en los procedimientos de
subvenciones y ayudas publicas y de contratacion que se tramiten por la Administracion de la Junta de
Andaluciay sus Organismos Auténomos.

Organismo Informacion a recabar Consentimiento *°
Agencia Espafiola de Administracion Obligaciones tributarias estatales
Tributaria
Agencia Tributaria de Andalucia Obligaciones tributarias autonémicas
Tesoreria General de la Seguridad Obligaciones con la Seguridad Social
Social
(Lugar, fechay firma)

"Clausula 10.7.2 letra f) del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

*¥papoderado/a, administrador/a Ginico/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.

*Indicar érgano de contratacion del expediente.

“0Sefialar Si/ No. En caso de sefialar no, deberd presentar la documentacién indicada en la cldusula 10.7.
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ANEXO X
CERTIFICACION DE PERSONAS TRABAJADORAS CON DISCAPACIDAD
(DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION )

EXPEDIENTE:
TiTULO:
D./ D2 ittt et et e et iee e iee e een e, cON DN NUM. ... ... ... ... ..., actuandO:

en nombre propio

en representacion de la entidad licitadora ... ... ...... ... .c.ceocoevee e oo oo, con NIFNOM. ... ... ... L, €N
calidadde.................. %

CERTIFICA:
Que la persona licitadora que representa: (marque la casilla que corresponda)
Tiene un nimero de 50 o mas personas trabajadoras en su plantilla, siendo el nimero global de personas
trabajadoras de plantilla de.......... , el nimero particular personas trabajadoras con discapacidad de............; por

tanto (sefialar lo que proceda):

Cuenta con, al menos, un 2% de personas trabajadoras con discapacidad.
Ha optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas.

Tiene menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla, siendo el nimero global de personas trabajadoras de
plantilla de ......... el nimero particular de personas trabajadoras con discapacidad de................

No cuenta con personas trabajadoras en plantilla.

(Lugar, fechay firma)

“IClausula 10.7.2. letra g) del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

“2Apoderado/a, administrador/a Gnico/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.
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ANEXO XI
DECLARACION SOBRE CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA.
(DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION)*3

EXPEDIENTE:
TiTULO:
D./ D% it e i e e e i e e e, cON DN NUOM. ... ... ... ... ..., actuandO:
en nombre propio.
en representacion de la entidad licitadora ...................c.coeee e, cONNIFNOM. L. ...l Ll €N
calidadde..................*%
DECLARA

PRIMERA.- Que habiendo sido propuesta como adjudicataria, en relacion con la obligacién de constituir
garantia definitiva,

opta por la constitucién mediante retencion en el precio.

opta por constituir parte mediante retencion en el precio y parte por otros medios, con el siguiente
desglose:

+Importe de la retencion en el precio: ........
+Importe depositado ante la Caja General de Depésitos de la Comunidad Auténoma: .......

ha constituido la garantia ante la Caja General de Depdsitos de la Comunidad Auténoma (en efectivo,
en valores, mediante aval o seguro de caucidn).

SEGUNDA.- Que, en caso de haber constituido garantia provisional, opta por:
Aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva*-

Constituir nueva garantia definitiva por los medios seleccionados de entre los indicados en el
apartado anterior, solicitando la devolucidn de la garantia provisional constituida.

(Lugar, fechay firma)

“Clausula 10.7.2 del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
“pApoderado/a, administrador/a Unico/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.

“5La parte de la garantia que falte hasta llegar al importe de la garantia definitiva habra de estar constituida por el medio seleccionado entre los
indicados en el apartado anterior.
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ANEXO XII
DECLARACION RESPONSABLE DE PROTECCION DE MENORES
(DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION “6)

EXPEDIENTE:
TiTULO:

D./ D% it e e e i i e e, cON DNLNUM. ... ... .., actuando:

en nombre propio

en representacion de la entidad licitadora ..................ccoceve e, cONNIFNUM. ... .. ... L., €D
calidadde..................»

Declara bajo su responsabilidad personal y ante el érgano de contratacion,

1.- Que, de conformidad con su objeto social o actividad profesional, la actividad que esta
entidad/empresa/persona realiza, en virtud de la presente licitacion, implica contacto habitual con menores
respecto del personal laboral, voluntario y/o colaborador a su servicio.

2.- Que, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 9.3 del Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre de
2015, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos se ha
solicitado a todas las personas que durante la ejecucion del contrato por su actividad tienen contacto habitual
con menores, certificacion negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales y cumplen con el requisito de
los articulos 57y 58 de la Ley Orgdanica 8/2021, de 4 de junio, de proteccidn integral a la infanciay la adolescencia
frente a la violencia.

3.- Que, toda la documentacion acreditativa del cumplimiento de este requisito de los articulo 57 y 58 de la Ley
Organica 8/2021, de 4 de junio, de proteccion integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, estara

a disposicion del 6rgano de contratacion para cuando le sea requerida.

4.- Que, consta entre la documentacion el compromiso de las personas, voluntarios o colaboradores de
comunicar cualquier cambio que tuviera lugar con posterioridad a la primera certificacion negativa.

5.- Que, adquiere el compromiso de comunicar el cumplimiento de este requisito respecto de cualquier persona,
voluntaria o personal colaborador que sea dada de alta en la plantilla de esa entidad, empresa o persona.

(Lugar, fechay firma)

“6Clausula 10.7.2. letra j) del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

“IApoderado/a, administrador/a Gnico/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.

124



Consejeria de Cultura y Deporte
Patronato de la Alhambray Generalife

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA
“INTEGRACION DE LOS RESTOS ARQUEOLOGICOS EN EL JARDIN DE ALAMEDILLA” MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO. PRESENTACION ELECTRONICA DE OFERTA

ANEXO XIII
DECLARACION SOBRE EL LUGAR DONDE SE UBICARAN LOS SERVIDORES Y DESDE DONDE SE PRESTARAN
LOS SERVICIOS ASOCIADOS A LOS MISMOS
(DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION #)

EXPEDIENTE:
TiTULO:

D./ D% it e e e e iii e e e e, cON DN NUM. ... ... ... ... ..., actuandO:

en nombre propio

en representacion de la entidad licitadora ...................c.coeee e, cONNIFNUM. ... ...l Ll €N
calidadde..................*»

Declara bajo su responsabilidad personal y ante el érgano de contratacion, que el presente contrato cuya
ejecucidn requerira el tratamiento por la persona contratista de datos personales por cuenta de la persona
responsable del tratamiento que el lugar donde se ubican los servidores y desde donde se prestaran los servicios
aSOCIAdOS @ L0S MISIMOS €S .. .evituiiet et ee e et ee e e e te e et ee e et ee s e e ee et e aeee e s e e eee e oe s Y CUENTAN CON
todas las garantias de cumplimiento de proteccion de datos relativas a las transferencias internacionales *°:
Por ser ubicaciones dentro del Espacio Econdémico Europeo.
Por contar con alguna de las garantias juridicas habilitadas en el Capitulo V del Reglamento General de
Proteccion de Datos (clausulas tipo, normas corporativas vinculantes, decisiones de adecuacion, etc.),
aportando para ello la documentacion acreditativa de dichas garantias.

Cualquier cambio que se produzca a lo largo de la vida del contrato de la informacion facilitada en esta declaracion

sera comunicado de forma inmediata al 6rgano de contratacion, como persona responsable o, en su caso,
encargada del tratamiento de datos.

(Lugar, Fechay firma)

“8Clausula 10.7.2.letra k) del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
“Apoderado/a, administrador/a Unico/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.

*0Los sistemas de informacién y comunicaciones para la recogida, almacenamiento, procesamiento y gestion del censo electoral, los padrones
municipales de habitantes y otros registros de poblacién, datos fiscales relacionados con tributos propios o cedidos y datos de los usuarios del
sistema nacional de salud, asi como los correspondientes tratamientos de datos personales, deberan ubicarse y prestarse dentro del territorio de
la Uni6n Europea.

Los datos a que se refiere el apartado anterior no podran ser objeto de transferencia a un tercer pais u organizacin internacional, con excepcién de los
que hayan sido objeto de una decisién de adecuacién de la Comisidén Europea o cuando asi lo exija el cumplimiento de las obligaciones
internacionales asumidas por el Reino de Espafia.
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ANEXO XIV
MODELO DE ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
(DOCUMENTO A SUSCRIBIR JUNTO A LA FORMALIZACION)

EXPEDIENTE:
TITULO:

REUNIDOS

De una parte, en nombre de “la persona adjudicataria” (en adelante ) con

domicilio socialen ____ , provistade NILF ___ , constituida por tiempo indefinido
mediante escritura publica autorizada por el Notario de , D. , bajo el numero __
de su protocolo, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de_____ al Tomo ___, folio __,hoja_______ ,
inscripcion __.

De otra parte, _ en nombre de con domicilio social en

, provista de N.I.F S-4111001F (en el caso de la Junta de Andalucia).

EXPONEN

1. Que en la actualidad ambas partes han firmado un contrato, referido al expediente que se especifica en el
Anexo | - apartado 1.

2. Que, de acuerdo con lo anterior y ademas como resultado de la ejecucion de dicho trabajo, es posible que “la
persona adjudicataria” obtenga informacion confidencial. Dicha informacién podra ser escrita o bajo otras
formas ya sean tangibles o intangibles (de ahora en adelante la “Informacion”), siendo voluntad de ambas
partes el restringir el uso y divulgacion de la Informacion.

3. Quedurante el tiempo de ejecucion del contrato, ambas partes deberan intercambiar informacion de caracter
sensible y confidencial.

4. Que las partes desean regular el modo en que debera ser tratada dicha informacién confidencial y por
consiguiente.

ACUERDAN

Primero.- Que, a los efectos de este Acuerdo, tendra la consideracion de informacién confidencial toda
informacion susceptible de ser revelada de palabra, por escrito o por cualquier otro medio o soporte, tangible
o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, intercambiada como consecuencia de este
Acuerdo, salvo que una de las partes identifique expresamente y por escrito que la informacion no tiene caracter
de confidencial.

Segundo.- Que las partes se comprometen a adoptar las medidas oportunas para asegurar el tratamiento
confidencial de dicha informacidon, medidas que no seran menores que las aplicadas por ellas a su propia
informacion confidencial, asumiendo las siguientes obligaciones:

1. Usar la informacion confidencial solamente para el uso propio al que sea destinada.
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2. Permitir el acceso a la informacién confidencial Gnicamente a aquellas de sus filiales, representantes y/o
personas fisicas o juridicas de “la persona adjudicataria” o, que necesiten la informacion para el desarrollo de
tareas relacionadas con la negociacion entre las partes para las que el uso de esta informacidn sea estrictamente
necesario.

3. A este respecto, la parte receptora de la informacidn advertira a dichas personas fisicas o juridicas de sus
obligaciones respecto a la confidencialidad, y respondera por el cumplimiento que las mismas hagan de la
mencionada informacion.

4. Comunicar a la otra parte toda filtracion de informacion de la que tengan o lleguen a tener conocimiento,
producida por la vulneracion del Acuerdo de confidencialidad o por cualquier otra causa sea o no consecuencia
de la propia accidn u omision (se incluye en este apartado la divulgacion de la informacion por las personas que
hayan accedido a la misma de acuerdo con lo previsto en el punto 2 de este apartado), bien entendido que esa
comunicacion no exime a la parte que haya incumplido el presente compromiso de confidencialidad, de
responsabilidad. En el supuesto de que se incumpla la obligacion de notificacion incluida en este apartado dara
lugar a cuantas responsabilidades se deriven de dicha omision en particular.

5. Limitar el uso de la informacion confidencial intercambiada entre las partes al estrictamente necesario para
el cumplimiento del objeto de este Acuerdo, asumiendo la parte receptora de la informacion confidencial la
responsabilidad por todo uso distinto al mismo realizado por ella o por las personas fisicas o juridicas a las que
haya permitido el acceso a la informacion confidencial. El presente acuerdo no supondra, en ningln caso, la
concesion de permiso o derecho expreso o implicito para el uso de patentes, licencias o derechos de autor
propiedad de la parte que revele la informacién.

6. No desvelar ni revelar la informacion de la otra parte a terceras personas salvo autorizacion previa y escrita
de la parte a la que pertenece la informacion.

7. Por el término filiales establecido en el presente Acuerdo se entenderan incluidas aquellas entidades directa
o indirectamente controladas por cualquiera de las Partes, de conformidad con lo establecido en el articulo 42
del Cédigo de Comercio.

8. “La persona adjudicataria” mantendra toda la Informacion obtenida de la Consejeria /organismo
en el ambito del Proyecto por el que se firma este acuerdo de confidencialidad,
cualquiera que sea laforma en que la misma haya sido obtenida, como informacién estrictamente confidencial,
y no la divulgara ni cedera a terceras personas sin el previo consentimiento escrito de la Consejeria /organismo
. Cuando finalice el contrato “la persona adjudicataria” devolvera en formato
electronico la documentacion generada para el Proyecto en cuestion, asi como cualquier otro tipo de
informacion que “la persona adjudicataria” pueda haber obtenido. “La persona adjudicataria” tampoco
mantendra ni divulgara los medios para obtener informacion de los Sistemas de Informacion de la Consejeria
/organismo . Finalizado el Proyecto, “la persona adjudicataria” NO retendra una
copia para sus archivos ni del informe ni de cualquier informacion obtenida durante la ejecucion del
mismo.

Tercero.- Que, sin perjuicio de las obligaciones impuestas por la normativa nacional y/o asumidas por la parte
receptora de la informacion confidencial, las obligaciones de confidencialidad recogidas en este Acuerdo no
seran aplicables a la informacidn respecto de la que la parte receptora pueda demostrar:

1. Que pueda probarse que era del dominio publico en el momento de haberle sido revelada.

2. Que, después de haberle sido revelada, fuera publicada o pueda probarse que de otra forma ha pasado a ser
de dominio publico, sin quebrantamiento de la obligacion de confidencialidad por la parte que recibiera dicha
informacion.

3. Que en el momento de haberle sido revelada, la parte que la recibid ya estuviera en posesion de la misma por
medios licitos o tuviera derecho legalmente a acceder a la misma.

4. Que tuviera consentimiento escrito previo de la otra parte para desvelar la informacién.
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Cuarto.- Las partes se comprometen a mantener vigente este acuerdo de confidencialidad desde la fecha de la
firma del mismo, comprometiéndose a incluir en el articulado del Acuerdo referente a colaboracion en servicios
profesionales en entornos informaticos una clausula de confidencialidad de igual contenido al recogido en este
Acuerdo.

En el caso de que dicho Acuerdo no recogiese la cladusula de confidencialidad a que se refiere el parrafo anterior,
el presente Acuerdo de confidencialidad se mantendra vigente durante el plazo de cinco (5) afios.

Quinto.- La falta o retraso por cualquiera de las partes en el ejercicio de sus derechos contractuales (incluido
pero no limitado el derecho a requerir el cumplimiento de cualquier termino u obligacidn del presente Acuerdo
de Confidencialidad) no podra ser considerado como una renuncia a esos derechos, salvo que la parte en
cuestion renuncie por escrito a los mismos. El presente Acuerdo de Confidencialidad contiene la totalidad de
los pactos entre las partes con relacion a las cuestiones arriba mencionadas.

Ninguna de las partes podra dar por terminado, modificar ni corregir el presente Acuerdo ni renunciar al mismo
de forma verbal, sin un documento firmado por una persona representante de la otra parte.

No se han otorgado otras representaciones ni garantias, a excepcion de las establecidas de forma expresa en el
presente documento. Ninguna de las partes podra ceder ni transferir a terceras personas el presente Acuerdo
de Confidencialidad, sin el previo consentimiento por escrito de la otra parte.

Sexto.- Las partes reconocen que el incumplimiento o amenaza de incumplimiento del presente Acuerdo de
Confidencialidad puede suponer un dafio irreparable para la Consejeria /organismo
y en consecuencia esta podra adoptar, conjuntamente con otras a las que tenga derecho, medidas cautelares
con el fin deimpedir cualquier incumplimiento continuado o amenaza de incumplimiento del presente Acuerdo
de Confidencialidad.

Séptimo.- Las partes, con renuncia expresa de su propio fuero o del que pudiera corresponderles en cuantas
cuestiones o litigios se susciten con motivo de la interpretacion, aplicacion o cumplimiento del presente
acuerdo, se someten a la jurisdiccién y competencia de los Juzgados y Tribunales de Sevilla capital.

En prueba de conformidad con los términos que anteceden, las partes otorgan el presente contrato por
duplicado ejemplary a un solo efecto en la fechay lugar arriba indicado.

Por “Persona Adjudicataria” Por Administracion Publica.
Representante legal
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ANEXO XV
DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y CONDICIONES EXIGIDOS AL
PERSONAL TECNICO ASIGNADO CON CARACTER PERMANENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO
(DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION 5%
EXPEDIENTE:
TiTULO:

D./D?. . ,con DNI nim. . ., actuando en nombre propioy

hablendo 5|do deS|gnada/o por la empresa en el caso de que ésta resultase adjudlcatarla del contrato objeto de

la licitacion, declara bajo su personal responsabilidad que son ciertos los datos de su curriculum vitae, que se

consignan a continuacion, a efectos de desempefiar el siguiente puesto en la ejecucion del contrato:
... (indicar el puesto a desempefiar).

Titulacion académica que se acredita

Titulo: Fecha de titulacion:

Trabajos que se acreditan para el cumplimiento del requisito de experiencia®”

Denominacion del contrato en el que
realizé los trabajos:

Puesto desempefiado:

Precio del contrato sin IVA (en euros):

Promotor/a:

Plazo de ejecucidn (en meses): Fecha de finalizacién:

) Los trabajos realizados que acreditaran la experiencia de los medios personales a adscribir a la ejecucion del contrato se expresaran
con indicacion del contrato que dio cobertura a los mismos y del puesto de trabajo desempefiado en la ejecucion de ese contrato.

En caso de acreditar mas de un puesto desempefiado, afiadir un nuevo cuadro para cada puesto y contrato.

Este anexo debera presentarse por cada una de las personas técnicas asignadas con caracter permanente al contrato.

El nimero de trabajos acreditados serd Unica y exclusivamente el requerido para cada puesto.

(Lugar, fechay firma)

S1Clausula 10.7.2. letra d) del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
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ANEXO XVI

DOCUMENTACION A ENTREGAR POR LA PERSONA CONTRATISTA EN LA RECEPCION DE LAS OBRAS®2

(DOCUMENTACION PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO)

Expediente: |Localidad:

Titulo:

Con independencia de la documentacion establecida en la cldusula 19 del presente Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, la persona contratista previamente a la recepcion de las obras debera entregar a
la Administracion la siguiente documentacion:

Una vez informada favorablemente la certificacion final, en base a los importes resultantes de la mismay
en el plazo de un mes, el contratista adjudicatario habra de presentar justificacion documental de haber
abonado la liquidacién definitiva del Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras correspondiente
a la obra objeto del contrato.

En caso de ser preceptiva la autorizacion de puesta en funcionamiento de las distintas instalaciones del
inmueble objeto de intervencidn habra de presentarse la documentacion necesaria para su consecucion
e incluird tanto documentos técnicos que, en su caso, se precisen como el abono de tasas o su equivalente
que para ello sea necesario.

En su caso, la documentacién disponible, en el momento de la recepcion, que pueda formar parte de la
requerida por el ayuntamiento para otorgar una futura licencia de ocupacién/utilizacion/actividad tras la
definicion del uso del inmueble. No quedara a cargo del adjudicatario el abono de las tasas que para la
consecucion de estas licencias fuera preciso ya que dicha consecucion no esta vinculada a la ejecucion de
la obra, sino al uso que posteriormente a la entrega de la misma pueda otorgarse al edificio.

En caso de ofertarse, listado de elementos y materiales de reposicion a entregar a la recepcion de la obra.

Documentacion de la que disponga para colaborar en la confeccidn, a cargo de la direccion de obra, del
informe que, conforme a lo indicado en el articulo 21 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del
Patrimonio Histdrico de Andalucia, se tiene que presentar sobre la ejecucion de las intervenciones de
conservacion, restauracion y rehabilitacion sobre bienes inscritos en el Catalogo General del Patrimonio
Histdrico Andaluz.

52Clausula 19 del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
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