Consejeria de Cultura y Deporte
Patronato de la Alhambra y Generalife
Junta de Andalucia

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

TiITULO: “Obra de Rehabilitacion del Jardin de la Umbria del Generalife”.

EXPEDIENTE: CONTR 2026 183504
Localidad: Granada
Codigo CPV:
e 45212350-4 Edificios de interés histdrico o arquitectdnico
e 45000000-7 Trabajos de construccion
e 45453100-8 Trabajos de reacondicionamiento
e 45262300-4 Trabajos de hormigonado
e 45111100-9 Trabajos de demolicion
e 45330000-9 Trabajos de fontaneria
e 45262520-2 Trabajos de albafiileria
e 45261420-4 Trabajos de impermeabilizacion
e 45315300-1 Instalaciones de suministro de electricidad
e 77310000-6 Servicios de plantacion y mantenimiento de zonas verdes
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1. - ANTECEDENTES YJUSTIFICACION DEL CONTRATO

El Generalife, construido entre los siglos XIl y XIV, es el palacio utilizado por los reyes musulmanes
como lugar de descanso. Fue concebido como villa rural, donde jardines ornamentales, huertos, patios
y edificaciones se integran en las cercanias de la Alhambra.

Entre las edificaciones se encuentra el Palacio del Generalife al que se accede a través de una escalera
que nos introduce en el espacio doméstico, distribuido por el patio de la Acequia y dominado por el
Pabellén Norte. Este se abre con la habitual galerfa porticada, con cinco arcos y alcobas en los extremos,
dando paso a la Sala Regia y al mirador de lsmail.

En la ladera norte del Generalife y estrechamente unido a estos espacios se ubica el denominado
Jardin de la Umbria, y es aqui donde se centra la actuacidn que pretendemos realizar. Comprende una
explanada que se sitta entre la caida del Bosque del Generalife y el Patio de la Sultana, con el que linda
exteriormente. El jardin ocupa una superficie de 280 m2 y esta bordeado por un muro de contencién de
105 m2 de superficie en alzado.

En este espacio ya se actud en el afio 2006, incorporando a lo largo del jardin un muro periférico de
contencidon para atajar el deterioro y desmoronamiento progresivo del talud delimitador, que se
encontraba en unas precarias condiciones de sustentacidn. Tras las lluvias producidas en marzo de 2018
se observé un desplazamiento de dicho muro, llegando a separarse de la edificacién colindante y
provocando la rotura de instalaciones de riego y la aparicion de grietas en el terreno.

Tanto el edificio del Generalife como el jardin de la umbria son de titularidad publica. El edificio esta
catalogado con el nivel BIC, seglin el Catéalogo y nivel de proteccion. Decreto del Presidente 107/2004 de
23 de marzo por el que se declara y delimita el Bien de Interés Cultural, con la categoria de monumento
de la Alhambra y Generalife de Granada. Jardin Histérico declarado BIC: Jardines del Generalife en 1943.

El Plan Director de la Alhambra, dentro de la Linea Estratégica 3, La Alhambra como Paisaje Cultural,
y la medida, Los jardines andalusies de la Alhambra y referentes, reconoce que los jardines de la
Alhambra son las mejores muestras de jardines medievales que perviven del legado cultural de Al-
Andalus. Los jardines medievales isldmicos, y en particular los nazaries, eran lugares en los que los
negocios se mezclaban con el placer, la ciencia y el arte. En ellos se unian las actividades agricolas,
botanicas, artisticas y de ocio de culturas lejanas y mediterraneas.

2. OBJETO

El objeto de las obras a licitar es la Rehabilitacién del Jardin de la Umbria del Generalife: la ejecucidn
de trabajos previos, movimientos de tierra y demolicidn, albafiileria, fontaneria, iluminacion,
restauracion de la fuente, pavimentos y solado, y jardineria de las dreas necesarias para su correcta
recuperacion.

El objeto del presente Pliego es determinar las especificaciones y condiciones técnicas, en cuyo
marco el adjudicatario del contrato, para el cumplimento del objeto del mismo, deberé desarrollar los
trabajos de ejecucién de la obra definida en el proyecto basico y de ejecucién REHABILITACION DEL
JARDIN DE LA UMBRIA DEL GENERALIFE redactado por la arquitecta Virginie Claude Brazille con fecha
19/01/2022.

Dicho proyecto forma parte de la documentacion contractual de este expediente. Asi mismo se
pretende la definicién de la normativa legal a que estan sujetos todos los procesos y las personas que
intervienen en la obra, y el establecimiento previo de unos criterios y medios con los que se puede
estimar y valorar las obras realizadas.
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tendréd caracter contractual, ejecutandose los
trabajos objeto del contrato conforme lo establecido en este pliego y el resto de los documentos
contractuales.

Segln se indica en el proyecto la intervencidn consiste en:

e TRABAJOS PREVIOS
- Vallado de obra.
- Instalaci6n de cuadro de obras.
- Proteccion de tronco de arbol.
- Proteccién de raices del arbol.
- Desmontaje de luminaria.
- Trasplante de Chimonanthus fragans.
e MOVIMIENTOS DE TIERRAY DEMOLICIONES
- Eliminacién de telay polietileno.
- Levantado de pavimento blando.
- Demolicién manual borde ladrillo, arquetas y tuberias.
- Desmontado de la fuente.
- Apertura de zanja de drenaje.
e ALBANILERIA
- Apertura de mechinales nuevos en el muro de contencidn.
- Formacién de los mechinales nuevos con fabrica de ladrillo.
- Fabrica de mamposteria cantos rodados alrededor de los mechinales nuevos.
- Solera de hormigdn de cal hidraulica como base para la taza de la fuente.
- Capa de compresion entre la losa y la taza de la fuente.
- Impermeabilizacién en parte inferior de la red hidraulica.
e FONTANERIA
- Instalacidn de tuberia de PVC orientada 200, 16 atm.
- Instalacién de boca de riego acople rapido 3/4 «.
- Construccion de arquetas de registro.
- Instalacion de tuberia de saneamiento.
e ILUMINACION
- Canalizacién de alumbrado.
- Arqueta de registro de alumbrado.
- Instalacion de linea eléctrica.
- Montaje de los focos desmontados a principio de obra.
e RESTAURACION DE LA FUENTE
- Desmontaje de la fuente.
- Restauracion de la fuente.
- Instalacién de conduccidn de polietileno electrosoldado.
- Instalacion de valvulas de corte de cuadradillo.
- Instalacion de tuberia de PVC flexible.
- Instalacién de surtidor para tuberia de cobre.
- Instalacién de tubo de silicona.
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- Montaje de la fuente.
e PAVIMENTOSY SOLADOS
- Construccion de solera de hormigdn como base para la canaleta perimetral.

- Construccién de bordillo de ladrillo en los dos bordes de la canaleta, contorno de los parterres,
contorno del alcorque del cedro y salida hacia la Acequia Real.

- Empedrado de la canaleta.

- Fabricacion de pavimento blanco con albero estabilizado.
e JARDINERIA

- Suministro y plantacién de Taxus baccatta nana.

3. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LA OBRA

El adjudicatario cumplira, en los apartados que le son de aplicacidn, lo establecido en la normativa
vigente sobre visita, comercializacién y otros usos publicos del Conjunto Monumental de la Alhambray
bienes adscritos.

Del mismo modo, el adjudicatario atendera a otras instrucciones y normativa interna del Patronato
de la Alhambra y Generalife: sobre aspectos que le sean de aplicacién incluidos en los documentos
denominados “Normas Proteccién Jardines y Bosques” y “Normas instalacion eléctrica abril 2014” y
asumira los protocolos de trabajo del Patronato de la Alhambra y Generalife que le afecten.

Solo se podran utilizar los espacios y salas expresamente autorizados por el Patronato de la Alhambra
y Generalife, los cuales deberan ser solicitados previamente con la antelacién establecida.

El adjudicatario deberd mantener en perfectas condiciones de limpieza el recinto y las instalaciones,
para lo cual debera proveer el personal de limpieza, los contenedores y la infraestructura necesaria.

Se informara al Patronato de la Alhambra y Generalife, para su aprobacion previa, con suficiente
antelacion de los posibles cambios (debidos a causas imprevistas o de fuerza mayor) en la cronologia 'y
planificacién de trabajo, estando puntualmente informados de cualquier modificacién sobre la
planificacion originaria.

Los horarios de trabajo, carga y descarga de material, montaje y desmontaje de medios auxiliares se
coordinaran para provocar el minimo menoscabo en el funcionamiento normal de la actividad turistica
y laboral del conjunto monumental.

La empresa adjudicataria debera adaptar los trabajos de manera que no interfiera el funcionamiento
normal de los espacios vinculados. La jornada laboral sera susceptible de sufrir cambios por necesidades
especificas del Patronato de la Alhambra y Generalife o surgidas por eventualidades propias de la
actividad del Patronato de la Alhambra. Cuando se tenga que intervenir fuera de los horarios laborales,
con el fin de que los trabajos no supongan menoscabo en el funcionamiento normal, no supondra
contraprestacién econdémica alguna. Las variaciones de horario/calendario habran de ser sometidas al
previo cotejo de la direccidn facultativa en el cumplimiento de sus obligaciones y con la correspondiente
conformidad del responsable del contrato del érgano de contratacion.

El adjudicatario debera realizar los dias que se determinen o en periodos de tiempo previamente
establecidos por los responsables del Patronato de la Alhambra y Generalife, todos los trabajos que
tengan un impacto en las actividades de los usuarios, en particular los que sean especialmente molestos
o que puedan alterar el funcionamiento normal de las instalaciones.

A través del Coordinador del trabajo designado por el Patronato de la Alhambra y Generalife, seglin
el punto 6 de este pliego, habran de coordinarse con los distintos agentes del Patronato de la Alhambra
y Generalife que pudieran verse afectados por la realizacién de la obra; Servicio de Jardines, Bosques y
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Huertas, Servicio de Visita Plblica y Comercializacidn, Oficina de control de centro, Departamento de
informatica, Servicio de Conservacion y Proteccidn, etc.

La actuacion de la empresa adjudicataria se ajustara a las directrices marcadas por la direccion
facultativa de la obra. Su labor consistira exclusivamente en desarrollar lo previsto en el Proyecto
Técnico que se acompafia. Cualquier modificacion que se haga durante el transcurso de los trabajos
debera contar con la aprobacidn previa y expresa del Patronato de la Alhambray Generalife atendiendo
a lo establecido en el PCAP.

4, PERSONAL DEL ADJUDICATARIO PUESTO A DISPOSICION DEL CONTRATO

4.1. Condiciones generales sobre el personal del adjudicatario:

El Patronato de la Alhambra y Generalife no ostentara la condicion de empleador respecto de los
trabajadores contratados por cuenta propia o ajena por el adjudicatario, que presten directa o
indirectamente servicios para ejecutar este trabajo.

Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la seleccion del personal que, reuniendo los
requisitos de titulacion, antigliedad y experiencia exigidos en los presentes pliegos formaran parte del
equipo de trabajo adscrito a la ejecucion del contrato, sin perjuicio de la verificacion por parte del
Patronato de la Alhambra y Generalife.

La empresa contratista procurara que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones
en su composicién sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen
funcionamiento del servicio, informando en todo momento al Patronato de la Alhambra y Generalife.

La empresa contratista asume la obligacion de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el
personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecucion del contrato, el poder de direccidn
inherente a todo empresario. En particular, asumira la negociacion, contratacién y pago de los salarios
acorde con su nivel profesional correspondiente, la concesidn de permisos, licencias y Seguridad Social,
incluido el abono de cotizaciones y de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia
de prevencidn de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, asi como cuantos derechos 'y
obligaciones se deriven de la relaciéon contractual entre empleado/a y empleador. No obstante, el
adjudicatario entregara al responsable de la Seguridad y Salud de los trabajadores y trabajadoras del
Patronato de la Alhambray Generalife ladocumentacidn que se le requiera sobre dicha materia, a efectos
de dar cumplimiento a la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

La empresa contratista velard especialmente porque los trabajadores/as adscritos a la ejecucion del
contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempefiadas respecto de la
actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato.

El Patronato de la Alhambray Generalife, a través del servicio responsable del contrato, podra exigir
a la adjudicataria, mediante propuesta debidamente razonada, la sustitucién del personal por mal
comportamiento, rendimiento o calidad de ejecucidon insuficiente, incapacidad u otras causas
justificadas.

4.2. Responsable del servicio por parte del adjudicatario:

El jefe de obra designado por el adjudicatario sera el tnico interlocutor con Patronato de la Alhambra
y Generalife, que tendra la condicidén de responsable en los trabajos objeto de este contrato, para
coordinar con los servicios implicados del Patronato de la Alhambra y Generalife y en concreto con el
Servicio de Conservacidn y Proteccion, todas las condiciones de la contratacidn del servicio.

Entre sus obligaciones tendra las siguientes:
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a) Actuar como interlocutor/a de la empresa contratista frente al Patronato de la Alhambra y Generalife,
canalizando la comunicacidn entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de
trabajo adscrito al contrato, de un lado, y al Patronato de la Alhambray el Generalife, de otro lado, en
todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecucion del contrato.

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecucién del contrato, e impartir a dichos/as
trabajadores/as las 6rdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relacién con la obra
contratada.

c) Supervisar el correcto desempefio por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las
funciones que tienen encomendadas, asi como controlar la asistencia de dicho personal a sus
puestos de trabajo.

d) A fin de ofrecer una mejor prestacion garantizara (salvo causas de fuerza mayor) que el personal
asignado sean los mismos durante el periodo de vigencia del contrato facilitando de este modo la
agilidad en la resolucidn de los problemas encontrados. En caso de sustitucion de algin miembro
del equipo de trabajo, sea temporal o permanente, debera informarse al Patronato de la Alhambray
el Generalife para su visto bueno.

e) Debera estar presente en todos y cada uno de los actos en los que sea requerido por el Patronato, sin
perjuicio de lo establecido expresamente en el PCAP.

f) Asesorar técnicamente al Patronato de la Alhambra, en todas aquellas materias relacionadas con su
cometido.

g) Ajustar larealizacion de actividades, vinculadas a la obra y a su organizacidn, al horario que requiera
el Patronato de la Alhambra y Generalife, que podra ser cualquier dia en el plazo de ejecucién del
contrato.

h) Entregar los informes y entregables requeridos para el cumplimiento del contrato.
i) Asegurarse de:

o Informar a su personal sobre las normas basicas de conducta en las dependencias del
Patronato de la Alhambra y Generalife.

o Valorary planificar las intervenciones por adelantado con el detalle de las tareas a realizar,
maniobras previas, franjas horarias, riesgos de su actividad para la disponibilidad de
servicios a los usuarios.

o Dar avisos a los afectados de forma previa a su intervencién, informandolos de la forma en
que se vean afectados.

o Prestar especial atencion a que las actividades interfieran lo menos posible con la actividad
turistica, cultural, docente y laboral del Patronato de la Alhambra y Generalife.

4.3. Desperfectos ocasionados por el adjudicatario o personal a su cargo:

El adjudicatario sera responsable de cuantos desperfectos ocasione su personal en el desempefio de
su actividad. Los dafios que el personal contratado por el adjudicatario pueda ocasionar en los locales,
objetos, mobiliario, instalaciones o cualquier componente de los edificios del conjunto monumental de
la Alhambra y Generalife, ya sea por accidén, omisién, descuido o negligencia, seran reparados o
repuestos por el adjudicatario, siempre a juicio del Patronato de la Alhambra y Generalife, el cual podra
reclamar la aplicacion del seguro de responsabilidad civil que, en su caso, se exija al adjudicatario para
la realizacidon de este contrato, como cobertura de los dafios efectuados.

5. RESPONSABLE DEL CONTRATO DEL GRGANO DE CONTRATACION

De acuerdo con el articulo 62 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Piblico, se designa responsable
del contrato del 6rgano de contratacién para el seguimiento y ejecucién ordinaria del contrato a la
persona titular del Servicio de Jardines, Bosques y Huertas del Patronato de la Alhambra y Generalife,
quien podra designar a las personas que se encargaran de coordinar la planificacion, el seguimiento y
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control de las actividades, el control de la calidad de los productos y la aceptacién formal de los trabajos
realizados.

Las facultades de la persona responsable del contrato serdn ejercidas por la Direccidn Facultativa, a
tenor de lo dispuesto en el articulo 62.2 de la LCSP y conforme a lo establecido en los articulos 237 a 246
de la LCSP. El 6rgano de contratacién concretara formalmente cualquier otra misién o instruccion no
contemplada en los citados preceptos que encargue a la persona responsable del contrato.

Las funciones y responsabilidades seran:

e Supervisar la realizacién, ejecucion y desarrollo de los trabajos.

e Aprobar los contenidos de los trabajos.

e Velar por el nivel de calidad de los trabajos.

e Hacer cumplir las normas de funcionamiento y las condiciones previamente estipuladas.

e Sugerir la sustitucion de algunas de las personas miembros del equipo de trabajo si, a su juicio,
su participacion en el mismo dificulta o pone en peligro la calidad o realizacién de los trabajos.

e Aprobar los resultados y documentos finales de la realizacidn de los trabajos.

Asi mismo, le correspondera supervisar su ejecucion, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la obra adjudicada, asi como reforzar el
control del cumplimiento de éste y agilizar la solucién de los diversos incidentes que puedan surgir
durante su ejecucion, sin que en ninglin caso estas facultades puedan implicar el ejercicio de potestades
directivas u organizativas sobre el personal de la empresa contratista.

El responsable del contrato velard por la idonea gestion contractual de modo que en su ejecuciéon no
se den situaciones que puedan propiciar la existencia de una cesion ilegal de trabajadores o dar lugar a
la declaracion de relaciones laborales entre la Administracion y el personal de la adjudicataria.

El responsable del contrato, velara especialmente de que:

- La empresa adjudicataria ejerza su propia direccion y gestion del contrato y sea responsable de la
organizacion de la obra.

« La empresa adjudicataria sea responsable de impartir a sus trabajadores/as las correspondientes
érdenes, criterios de realizacidn del trabajo y directrices de cdmo distribuirlo, de tal manera que el
organo contratante sea ajeno a estas relaciones laborales. El responsable del contrato deberd
corregir cualquier incidente o desviacion en la ejecucion que pueda suponer infraccion de las reglas
mencionadas.

« Las prestaciones a que obliga el presente contrato seran realizadas dentro del calendario y horario
establecido, pudiendo producirse modificaciones a propuesta del mismo, previa conformidad del
responsable del contrato.

La realizacion de la obra se ejecutara con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el pliego
de clausulas administrativas particulares, observando fielmente lo establecido en el presente pliego de
prescripciones técnicas, asi como las instrucciones que, en su caso, pueda dar el responsable del
contrato designado por el érgano de contratacion.

6. PROPIEDAD INTELECTUAL DEL RESULTADO DE LOS TRABAJOS

Todos los estudios y documentos, asi como los productos y subproductos elaborados por el
contratista como consecuencia de la ejecucion del presente contrato seran propiedad del Patronato de
la Alhambra y Generalife, quien podra reproducirlos, publicarlos y divulgarlos, total o parcialmente, sin
que pueda oponerse a ello el adjudicatario autor material de los trabajos.

Estos estudios y documentos deberan estar radicados en los servidores y archivos que el Patronato
de la Alhambra y Generalife establezca. El adjudicatario renunciara expresamente a cualquier derecho
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que sobre los trabajos realizados como consecuencia de la ejecucion del presente contrato pudiera
corresponderle, y no podra hacer ninglin uso o divulgacion de los informes, estudios y documentos
utilizados o elaborados en base a este pliego de condiciones, bien sea en forma total o parcial, directa o
extractada, original o reproducida, sin autorizacidn expresa del Patronato de la Alhambra y Generalife.

7. INFORMACION DE BASE

El Patronato de la Alhambra y Generalife facilitara al adjudicatario cuanta informacién disponga
relacionada con las materias objeto del presente contrato. Toda la informacidn que se proporcione es
propiedad del Patronato de la Alhambra y Generalife, y no podra ser utilizada en futuros trabajos ya sea
como referencia o como base de los mismos, a menos que se cuente con la autorizacién expresa, por
escrito, del mismo.

8. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

No se podra transferir informacién alguna sobre los trabajos a personas o entidades no
explicitamente mencionados en este sentido en el contrato sin el consentimiento, por escrito, del
Patronato de la Alhambra y Generalife. Los trabajadores y trabajadoras, y el personal que integren el
Equipo de Trabajo, no podran realizar comentarios ni generar informacidn a terceros, ni siquiera verbal,
sobre el contenido de su trabajo.

9. COORDINACION EN MATERIA DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES

9.1 Prevencion de riesgos laborales:

La adjudicataria debera ajustarse a lo sefialado en la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales 31/95
de 8 de noviembre de 1995, sus normativas de desarrollo, reglamentos, asi como a las normas técnicas
que sean aplicables a su actividad y que tengan relacién con la prevencién de riesgos laborales.
Igualmente se deberad ajustar a las medidas que pudiera adoptar el Patronato de la Alhambra y Generalife
en materia de prevencion.

Al estar incluida esta actividad en los criterios de consideracion de obra de construccion por el anexo
I del Real Decreto 1627/1997 el adjudicatario tendra que cumplir la normativa vigente respecto a las
disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccidn, segun el decreto anterior, que
traspone a nuestro Derecho Nacional la Directiva de la Comunidad Europea 92/57/CEE, sobre
disposiciones minimas de seguridad y salud que deben aplicarse en las obras de rehabilitacidn,
reparacion y mantenimiento.

El contratista estara obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud o Documento de Gestidn
Preventiva (cuando no exista proyecto), segln se establece en el Real Decreto antes mencionado. Se
entregara por el contratista al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucién nombrado por la
Administracidn (cuando proceda) para su informe de revisién y posterior aprobacion por parte de la
administracion publica en cumplimiento del articulo 7 del Real Decreto 1627/1997. Dicho Coordinador
realizard un seguimiento periddico para comprobar el cumplimiento de las normas de seguridad
(articulo 9 del Real Decreto 1627/1997). Sera por cuenta del contratista el pago de sus honorarios.

Cuando se den las circunstancias descritas en el articulo 22.bis de la Ley 31/1995 y sus desarrollos,
sobre riesgos que puedan verse agravados o modificados por la concurrencia o sucesion de actividades
o cuando se realicen tareas de las consideradas como peligrosas o con riesgos especiales (caida de
altura, riesgo de sepultamiento, espacios confinados,...) el adjudicatario asignara la funcion de vigilancia
del medidas preventivas previstas a un trabajador (pudiendo ser cualquiera de los previstos en la
normativa vigente) que se dedicara en exclusiva a éstas funciones cuando se realicen estas actividades,
quedando estrictamente prohibido por parte del Patronato de la Alhambra y Generalife asignar esta
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funcidn a trabajadores que estén realizando otras tareas mientras sea obligatoria su presencia como
Recurso Preventivo. La necesidad de su presencia debera venir reflejada fehacientemente en la
Evaluacion de Riesgos y/o Plan de Seguridad y Salud aportado.

Durante la ejecucién de los trabajos, la empresa adjudicataria se ocupara de cumplir con las medidas
de seguridad, evacuacién y contra incendios, conforme la le legislacion vigente, para prevenir cualquier
riesgo en caso de incidencia que ponga en peligro la seguridad de los trabajadores y visitantes que
pudieran verse afectados, asi como la integridad del Monumento.

Habran de observarse en los protocolos de la oficina de control de centro sobre control de
emergenciasy, en relacidn con situaciones de adversidad climatoldgica, se suspenderan con los trabajos
con riesgo de caida de altura cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

Debera aportar al Patronato de la Alhambray Generalife, a través de los medios establecidos por este
(Coordinador de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra y/o Asesoria de Seguridad del
Patronato de la Alhambra y Generalife o personal designado al efecto) y en cumplimiento del deber de
coordinacion (articulo 24 de la Ley de Prevencion de riesgos Laborales) la documentacion que le sea
solicitada. Toda la documentacion que le sea solicitada serd la legalmente exigible tanto a nivel de
empresa (organizacion preventiva, documentacion exigible, péliza de RC,..) como a nivel de trabajadores
(formacién en materia de PRL, entrega de informacion de riesgos propios y del centro, vigilancia de la
salud, entrega de equipos de proteccidn, autorizacién de manejo de equipos,...).

Lo anterior se realizara previo al acceso al centro no pudiendo comenzar los trabajos hasta que quede
constatado que el procedimiento ha sido correctamente realizado.

9.2. Coordinacion en materia de actividades empresariales y requisitos previos a autorizacion de
acceso

Habra de atenderse al procedimiento establecido por el Patronato de la Alhambra y Generalife,
utilizando la plataforma del Servicio de Prevencion Ajeno, en materia de coordinacion de actividades.

Este responde a los siguientes pasos:

1. Una vez resulte adjudicataria, se facilitara a la Unidad de Prevencién de Riesgos Laborales de la

Alhambra, los siguientes datos de contacto de dicha empresa:

- NOMBRE EMPRESA / RAZON SOCIAL:

- CIFoNIF:

- DIRECCION EMPRESA (a efectos de comunicaciones):

- INTERLOCUTOR (la persona que gestionara la aplicacion CAE):

- DNI:

- TELEFONO:

- CORREO ELECTRONICO (para comunicaciones CAE):

- ACTIVIDAD CONTRATADA:

- FECHAPREVISTA DE ACCESO:

- RELACION TRABAJADORES POR CUENTA AJENA DE LA EMPRESA QUE VAN A ACCEDER AL
PAG, de cada uno de ellos se necesita conocer el nombre, apellidos, DNIy puesto de trabajo.

- SIESAUTONOMO indicar claramente.

2. Desde la Unidad de Prevencién de Riesgos Laborales se les dard de alta en la aplicacién
solicitando la documentacion relativa a la empresa y el listado de trabajadores que pretenden
acceder al centro marcando un plazo de entrega que habitualmente seréd de 10 dias.

3. Una vez recopilada la documentacién desde Prevencién de Riesgos Laborales se enviara un
listado de trabajadores autorizados al responsable del contrato.

4. El responsable del contrato enviara a Seguridad el listado de trabajadores autorizados y éste
debera comprobar que la documentacion esté correctamente aportada antes de entregar las
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tarjetas de acceso a los trabajadores. Para ello tendrdn acceso a la nueva aplicaciéon donde
introduciendo Unicamente el DNI y el nombre de la empresa sabran si pueden entrar y la
documentacion que tienen pendiente de entregar en caso de que no se encuentren autorizados.
5. Posteriormente se llevara un control de vencimientos de documentos de manera que en cuanto
venza cualquier documento aportado (certificado de aptitud médica por ejemplo) se envia
automaticamente a la empresa la necesidad de actualizarlos y en caso de no ser aportado se
comunicara con el responsable del contrato para impedir el acceso de ese trabajador.

10. LICENCIAS, AUTORIZACIONES E IMPUESTOS

Con respecto a las licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos en las normas
y ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo publico o privado sean necesarios para el inicio,
ejecuciony entrega al uso o servicio de las obras, se estard a lo establecido en el apartado 13.2 del PCAP.

En particular, con respecto al tramite de licencia urbanistica municipal previo a la ejecucién de la obra
y con el objeto de agilizar su tramitacion, este Patronato de la Alhambra y Generalife podra adelantar el
pago de la Tasa por tramitacién de licencia urbanistica municipal al Ayuntamiento de Granada
(autoliquidacién provisional).

Posteriormente, en el momento de la presentacion para el pago de la primera certificacién de obra,
el contratista debera aportar justificacion de haber realizado el abono en la cuenta del Patronato de la
Alhambra y Generalife que se le indique la cuantia correspondiente al citado adelanto, todo ello en
funcidn de lo estipulado en el apartado 13.2 del PCAP.

Con relacién al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), el contratista debera
aportar el justificante de su liquidacidon en el momento de la presentacién para el pago de la primera
certificacién de obra.

Asi mismo, una vez informada favorablemente la certificacion final (en su caso, por la Oficina de
supervision de proyectos de la consejeria competente en materia de Patrimonio Historico), en base a los
importes resultantes de la mismay en el plazo de un mes, el contratista adjudicatario habra de presentar
justificacién documental de haber abonado la liquidaciéon complementaria tanto del Impuesto de
Construcciones Instalaciones y Obras como de la Tasa por tramitacién de la licencia urbanistica
correspondiente a la obra objeto del contrato, todo ello en funcidn de lo estipulado en el apartado 13.2
del PCAP.

La no presentacién en plazo de cualquiera de estas justificaciones tendra consideracion de falta grave
a efectos de la imposicion de penalidades.

Por otro lado, no serd a cargo del adjudicatario el abono de la tasa para la consecucion de la licencia
de primera ocupacion o utilizacién que fuera precisa, ya que dicha consecucién no esta vinculada a la
ejecucion de la obra.

En Granada, a fecha de la firma electrénica

EL DIRECTOR DEL PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE
Fdo.: Rodrigo Ruiz-Jiménez Carrera

Este Pliego de Prescripciones Técnicas tiene el Visto Bueno del Jefe del Servicio de Jardines, Bosques y
Huertas del PAG
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